

Concordia, 13 de febrero de 2025.

**Sres. Empresa  
OFERENTES**

**CIRCULAR N° 1.- SIN CONSULTA**  
**Ref.: LICITACIÓN PÚBLICA N° 01/2025**

*REPARACIONES EN CUBIERTA DE TECHOS Y OBRAS VARIAS ESCUELA N° 64 – JOSÉ HERNANDEZ  
– CIUDAD DE FEDERACIÓN – DEPARTAMENTO FEDERACIÓN – PROVINCIA DE ENTRE RÍOS. -*

De mi consideración:

A través de la presente se procede a informar que se ha extendido el plazo de ejecución de los trabajos pretendidos en la licitación de referencia.

Habiendo analizado el periodo en el cual se realizará la obra y los inconvenientes que pudiera generar al normal desarrollo de la misma, se decidió extender el mismo a **180 días corridos**.

Sin más, saludo a Ustedes muy atentamente.



Ing. Civil Gerardo Sasso  
Jefe Dpto. Proyectos  
C.A.F.E.S.G.