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MEMORIA DESCRIPTIVA 

 

Este proyecto refiere a la Escuela Primaria N° 6 “Granaderos de San Martín” de la localidad de 

Villa del Rosario. Dpto. Federación. Se ncuentra ubicado en la planta urbana sobre calle Don Bosco Nº 

278, esquina Italia. 

El establecimiento tiene un SUM, 6 aulas, 3 grupos sanitarios, taller, comedor, sala de maestros y 

biblioteca, dirección, vicedirección, despensa y cocina.. La escuela tiene 3 patios. Además anexo está el 

Jardín de infantes. 

Al fondo del terreno y sobre calle San Martín cuenta anexado y en forma independiente al edificio 

principal de la escuela los talleres de oficios que son dependencias que también funcionan en horario 

nocturno. Son dos aulas con un grupo sanitario y una galería.  

El diseño original del edificio es un SUM central con extensión de un patio y con el resto de las 

dependencias en perímetro.  

El estado de conservación general de la escuela es relativamente bueno. Se proyectan distintintas 

consideraciones a resolver. 

Se establece en primer lugar solucionar las filtracioines de agua del SUM que ante la menor 

precipitación produce inconvenientes en el interior impidiendo lel nomal desarrollo de actividades. 

Tambien se reacondicionrá el sitema eléctrico que en similar situación de lluvia provoca la 

interrupción del servicio en gran parte de la escuela. 

Respecto del rimer punto, se desmantelará por completo el SUM incluyendo el techo de chapa de 

HGº, la estructura soporte, el cielorraso el piso y contrapiso. Además se ejecutará el cerramiento de la 

abertura de la parte posterior ya que no cumple función como tal. 

En consecuencia, para la cubierta del SUM se contruirá una nueva estrucutura mas alta, de 

manera de lograr el libre escurrimirento del agua por el techo modificado y con canaletas con descaraga 

hacia los techos de las dependencias laterales.  

Para cumplimentar el asiento del mismo se levantarán lasparedes laterales y se construirá una 

viga de encadenado en la que apoyará la nueva estructuracon las vinculaciones entre ambas. 

De igual manera, se colocara un cielorraso suspendido de placas con sistema lumínico embutido 

de manera de concretar una nueva estructura superior de todo el salón. 

En consonancia con la superficie del SUM se replazará el piso existente. Se jejecutará un nuevo 

contrapiso y se colocará piso cerámico. 

También se intervendrán las galerías laterales que forman el perímetro de la escuela y las aulas de 

tallere de oficio. 
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Los trabajos a ejecutar son: 

• Cubierta de SUM: se retirará el techo parabólico existente incluyendo la estructura de 

perfiles de HºGº del mismo y se construirá la viga perimetral con los muros necesario para 

logar el adecuado cierre del nuevo techo.(En el caso de la pared norte la altura a ejecutar 

es de 1,50 hasta alcanzar el nivel de las parede restantes ya que en ese sector tiene caída 

libre.Se prolongará el techo de manera de manera que se puedan instalar caaletas de 

descarga hacia los techos de las dependencias circundantes.  

• Cielorraso en SUM.: se retirará el actual de madera machimbre y se colocarán placas 

suspendidas. Igualmente se preveen luminarias embutidas y se volverán a adaptarr los 

ventiladores de techo existentes. Se levantará el revoque hasta alcanzar la altura de 5,00 

m. ya que actualmente el cielorraso cuenta con desniles del centro a los laterales con una 

altura sobre la pared de 4,00 m. 

• Pisos en SUM: incluye levantar piso y contrapiso existente. Se ejecutará nuevo contrapiso 

con carpeta de 2 cm. de espesor mínimo y piso cerámico. 

• Pintura: se Pintara el SUM en su totalidad. Inreriormente y las cargas y paredes 

exteriores. 

• Se retirarán las cenefas laterales existentes en la totalidad del perímetro y que conforman 

la extensión de las aulas. Salvo un pequeño tramo del lado sur en que el techo tiene caída 

en dirección diferente. Se pondrán cenetfas nuevas. Se reemplazarán las canaletas 

existentes con la colocación de sus descargas verticales. 

• Se colocará cielorraso nuevo de PVC bajo los aleros laterales, previo etiro de la estructura 

de madera existente con un cerramiento vertical que cubra la distancia entre la chapa y el 

mecionado cielorraso. 

• En las dependencias conformadas por el aula agronómica y el taller de oficios con la 

galería de frente se proyecta la pintura al latex interior y exterior. El cielorraso de todaos 

los locales se barnizarán previo limpieza del mismo. Ademas se remplazarán las puertas 

de los sanitarios. 

• Instalación eléctrica:  

           Respecto de la instalación eléctrica se realizará totalmente nueva para todo el sector de de SUM y 

se sdecuarán las mismas a la ubicción de los artefactos embutidos previstos. 

           También se deberán colcar 4 ventiladores de techo respentando las actuales ubicaciones.  

Es preciso mencionar que cuenta con un circuito independiente que sumiistra energía a las aulas y 
a los aires acondicionados instalados en cada uno de ellos. 
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Los trabajos se ejecutarán en un todo de acuerdo a la documentación adjunta y serán sometidos 

al régimen de la Ley Nº 6351 de Obras Públicas de la Provincia de Entre Ríos y sus documentos 

Reglamentarios Nº 958/79 de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, al Pliego General de 

Condiciones, Pliego Complementario de Condiciones y Cláusulas Técnicas Particulares que acompaña la 

presente.- 

 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 

EL PRESUPUESTO POR MATERIALES Y MANO DE OBRA ASCIENDE A LA SUMA DE PESOS 
$152.252.925,01 (pesos CIENTO CINCUENTA Y DOS MILLONES DOCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL 
NOVECIENTOS VEINTICINCO CON 01/100 (PRECIOS A FEBRERO  2025 ).  

PLAZO DE OBRA: 120 DÍAS 

 

 NOTA: la Empresa deberá proveer mientras dure la obra la cantidad de baños químicos que 
ordene la Inspección de Obra, también deberá coordinar con la Dirección de la Escuela, la 
ubicación de obrador y posible acopio de materiales, como también los horarios de trabajo.- 
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CAPITULO I 
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 

 
Art. 1º) OBSERVACIÓN IMPORTANTE Y GENERAL: 

Por sobre cualquier disposición o requisito impuesto en este PLIEGO de ESPECIFICACIONES TECNICAS 
para la recepción y uso de los materiales de construcción se deberá tener presente que siempre se elegirá lo 
mejor y más durable.- 
Art. 2º) MUESTRAS DE MATERIALES: 

El Contratista estará obligado a presentar con la debida anticipación dos o más muestras de todos los 
materiales a emplearse en obras, sin que éstas tengan que ser solicitadas especialmente por la C.A.F.E.S.G.. Estas 
muestras serán sometidas a aprobación oportunamente, y en caso de rechazo de las mismas por no responder a 
lo indicado en art. anterior el Contratista deberá someter a la aprobación nuevas muestras en las que se tengan 
en cuenta las observaciones que se le hicieran y que motivaran su rechazo.- 
Una vez aprobadas, se sellará, se firmará y se colgará la boleta de aprobación debidamente presentada, enviaráse 
luego una de las mismas a la obra la que quedará a disposición en la oficina de la C.A.F.E.S.G.. La otra será 
entregada al Contratista. El material que debe colocarse responderá en un todo de acuerdo a las características de 
la muestra aprobada.- 
Los herrajes, el material eléctrico y el de obras sanitarias se presentarán en una sola entrega y debidamente 
acondicionada en tableros.- 
Los materiales que correspondan a muestras rechazadas si se hallan ya en la obra deberán ser retirados de 
inmediato por el Contratista.- 
Si el Contratista deseare colocar las muestras aprobadas que a juicio de la C.A.F.E.S.G. estuvieran en buenas 
condiciones solicitará autorización especial de ésta y se labrará un acta en la que se dejará constancia del tipo de 
la muestra y lugar en que se colocará.  Esta acta será firmada por el Inspector y el Contratista. - 
Para los aparatos o materiales que por su costo o tamaño no pudieran presentarse muestras, se admitirán 
catálogos en castellano con todos los detalles constructivos de funcionamiento e instalación.- 
 
Art. 3º) LADRILLOS COMUNES: 

Presentarán color rojizo uniforme y provendrán de la adecuada cocción de arcillas sin llegar a presentar 
vitrificaciones ni huecos significativos.- 
Serán hechos con toda prolijidad y con barro provisto con la "liga" necesaria, serán derechos y bien cocidos y con 
aristas vivas.  Deberán ser sonoros al golpe con un cuerpo duro y de caras plenas, sin rajaduras, ni partes sin 
quemar o excesivamente quemadas.  En general tendrán las dimensiones siguientes: 26,5 x 12,5 x 5,5, salvo ligera 
tolerancia de l cm. (Uno) en el largo y de 1/2 (medio) centímetro en el ancho y en el espesor. Previamente se 
depositarán muestras en la C.A.F.E.S.G. de acuerdo con lo que precede, selladas y firmadas por la Empresa 
Constructora. Deberán cumplir con la norma IRAM N° 12.518. - 
Sólo en casos excepcionales, cuando en determinada localidad no fuera posible obtener ladrillos que satisfagan las 
condiciones exigidas precedentemente la C.A.F.E.S.G. podrá autorizar el empleo de ladrillos de inferior calidad, 
pero en tales casos se reserva el derecho de exigir, sin variación de los precios de contrato, la adopción de todas o 
algunas de las siguientes providencias, pero se deja bien establecido que la aprobación definitiva de ésta 
autorización quedará a juicio exclusivo de la C.A.F.E.S.G.- 
    a) Reforzar los morteros a emplear para la mampostería aumentando la proporción del cemento o la cal. - 
    b) Reforzar los morteros de los revoques exteriores para evitar infiltraciones al interior.- 
     c) Ejecutar encadenados o estructuras especiales con el objeto de disminuir el coeficiente de trabajo de los 
ladrillos.- 
 
Art. 4º) LADRILLOS DE MAQUINA: 

Serán de primera, con aristas vivas, derechos, de color uniforme, sin rajaduras ni deterioros que afecten 
su utilización al objeto para que se destinen, serán esmeradamente cocidos.- 
Serán moldeados mecánicamente y en las ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES de la obra se indicará si 
serán prensados o no y sus dimensiones.-  
Deberán cumplir con la norma IRAM N° 12.502.- 
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Art. 5º) LADRILLOS HUECOS: 
Serán de 2, 4, 6 o más agujeros, pero siempre fabricados con arcillas elegidas; bien prensados y bien 

cocidos, sin vitrificaciones.  Serán todo lo compacto posible de superficies planas, aristas vivas, sin alabeo y de 
caras rústicas para la mejor adhesión del mortero. En las ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES se indicará 
el tipo de ladrillo a utilizar.- 
Serán sin grietas y sin deterioros que afecten su completa utilización: bien cocidos y de fábrica conocida y 
acreditada.- 
Deberán cumplir con la norma IRAM N° 12.518 para los comunes y 11.561 para los con función resistente.- 
 
Art. 6º) BLOQUES DE HORMIGÓN: 

Se obtendrán mediante el moldeo y fragüe de un hormigón liviano.  Podrán ser huecos o macizos. Bien 
compactado, y sin deficiencias que impidan su uso. En las "ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES" de cada 
obra se determinará el tipo y dimensiones del bloque a emplear. El espesor de la pared del bloque deberá ser 
mayor de 2 centímetros.-  
Deberán cumplir con la norma IRAM N° 41.521 y 11.561. – 
 
Art. 7º) LADRILLOS REFRACTARIOS: 

Serán elaborados a base de bauxita pura a muy alta temperatura. Bien homogéneos compactados bien 
cocidos y de color uniforme, sin deformación o vitrificación a temperaturas máximas de 1.200°C. para hornos y 
chimeneas comunes y 1.700°C, para hornos de fábricas o fundiciones.- 
Siempre se emplearán los mejores, dentro de los que satisfagan las condiciones apuntadas.- 
Dada la variedad de las formas, en las ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES se especificará dimensiones y 
espesores.- Deberán cumplir con la norma IRAM N° 12.508 y 12.509.- 
 
Art. 8º) TEJUELAS: 

Serán hechas en la forma usual con caras planas, aristas vivas y de color uniforme.  Tendrán un largo 
aproximado de 30 (treinta) centímetros y espesor mínimo de 3 (tres) centímetros bien cocidas y coloradas.- 
Deberán ser hechas con adobes prensados a mano o a máquina y con la "liga" necesarias para conseguir un 
excelente material.- 
 
Art. 9º) BALDOSAS CERÁMICAS: 

Serán siempre de color uniforme, compactas, perfectamente planas y derechas con aristas vivas y sin 
rajaduras ni defectos en sus caras. Espesor mínimo de 15 milímetros.  Serán cuadradas de 20 x 20 cm. salvo 
indicación especial en las ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES de cada obra.  Si las baldosas no pudieran 
colocarse con las juntas perfectamente rectilíneas de un ancho menos de 2 (dos) milímetros serán rechazas.- 
Deberán cumplir con la norma IRAM N° 1.522 y 11.565.- 
 
Art. 10º) TEJAS CERÁMICAS: 

Serán obtenidas con arcillas elegidas, compactas, bien prensadas y bien cocidas. Sus dimensiones, 
moldeo, colocación y formas serán lo más uniforme posible. Deberán ser perfectamente derechas, escuadradas, 
de aristas vivas y sin defectos de ninguna naturaleza originados ya sea por el moldeo o la cochura y sin baño 
ulterior a la fabricación.- 
1) TEJAS TIPO FRANCESA: Serán planas, de marca reconocida, de 42.5 x 25.5 cm. aprox. y de un peso también 
aprox. de 2,6 kg., de un espesor de 15 mm., de una misma fábrica y partida. Deberán cumplir con la norma IRAM 
N° 12.528. - 
2) TEJAS TIPO COLONIAL: De marca reconocida. Dimensiones aprox. : 41 x 19,5 x 14,5; peso 2,100 kg. Espesor 
entre 10 y 12 mm. de una misma fábrica y partida, con medidas uniformes y alabeo menor de 4 mm. Deberán 
cumplir con la norma IRAM N° 12.528. - 
3) TEJAS TIPO NORMANDA: De marca reconocida. Dimensiones aprox. : 28 x 14 a 18 cm. Espesor no inferior a 1 
cm- 
4) OTROS TIPOS: En caso de utilizarse tejas cerámicas de formato especial (poligonal, romana, etc.) sus 
características y dimensiones se consignarán en las "ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES" de cada obra.-  
Toda pieza especial para las cubiertas antes mencionadas como ser caballetes, goterones, etc., serán de la misma 
calidad del material color y terminación que las tejas respectivas.- 
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Art. 11º) MOSAICOS CALCÁREOS: 
a) Tendrán la forma y dimensiones que se indican en la planilla de locales de cada obra. Tendrán sus 

aristas y vértices perfectamente vivos; serán bien planos, su coloración será perfectamente uniforme, su espesor 
será de 25 mm. , con una tolerancia máxima de 1 mm, en más o en menos en un total de mosaicos que no exceda 
del 20% del total contratado.- 

b) Serán fabricados con tres capas superpuestas y prensados en la forma usual a balancín o a prensa 
hidráulica prefiriéndose ésta última. Dichas capas serán como sigue: la primera capa o pastina, tendrá un espesor 
mínimo de 3 (tres) mm. y estará constituida por un mortero de cemento blanco o natural y con el agregado del 
óxido metálico que le imprime el color.- 
La segunda capa o "seca" estará formada por una mezcla de cemento y arena, completamente seca de 8 mm. de 
espesor mínimo.- 
La tercera capa o "baña" estará constituida por una mezcla de cemento y arena (1:3) y con un adicional de agua 
del 20%. - 

c) Los mosaicos para veredas tendrán acanaladuras, de sección semicircular, de una profundidad que no 
alcance al espesor de toda la primera capa a la vista, o chanfles apropiados en sus aristas perimetrales.- 
Serán en general de "pancitos", "vainillas" o "rayados" según se establezca en las ESPECIFICACIONES TECNICAS 
PARTICULARES.- 

d) Cuando los mosaicos deban ser colocados en forma ornamental, aquellos deberán acusar dibujos en 
que las rectas y las líneas de figuras, estén perfectamente definidas y sin acusar deformaciones.- 
Además el destaque de los colores yuxtapuestos deberán ser bien metidos y sin rebarbas.  Por consiguiente 
deberán ser hechas con moldes perfectos y por operación de idóneos, para evitar los inconvenientes apuntados.- 

e) Las baldosas se entregarán en la forma "normal" en que quedan después de su elaboración, baño y 
estiba.- 
Deberán cumplir con la norma IRAM N° 1.522 y 11.560.- 
 
Art. 12º) MOSAICOS GRANÍTICOS: 
            a) De aristas perfectamente vivas, bien planas de color uniforme, de un espesor de 25 mm. con una 
tolerancia en más o en menos de l mm., en un total de mosaicos que no excedan del 20% (veinte por ciento) de 
todo lo contratado para la obra, bien pulida a la plancha de acero y a la piedra fina.- 
Las ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES de cada obra indicarán si deben ser pulidas a plomo, 
dimensiones, color y granulados.- 
         b) Serán fabricados con tres capas superpuestas y prensadas.- 
La primera o "pastina" estará constituida por un granulado de mármol o piedra unido en sus partes por una 
pastina de cemento blanco o natural y a veces de un color espesor mínimo 5 mm- 
       La segunda o "seca", similar al mosaico calcáreo espesor mínimo 8 mm- 
       La tercera o "baña", similar al mosaico calcáreo.- 
       c) El granulado será nacional o importado, debiéndose justificar la procedencia.  Debiendo prevenir de piedras 
sanas y no deterioradas por el uso y la intemperie.  Queda prohibido en absoluto el empleo de calcáreo nacional o 
extranjero triturado.- 
 
Art. 13º) GRES CERÁMICO: 
            Compuesto por una mezcla de arcilla, caolines, cuarzo, feldespato y óxido inorgánicos.- 
Obtenida mediante un proceso de compresión a 250 kg./cm2 en prensas hidráulicas a altas temperaturas, la 
absorción al agua no debe superar el 2%. - 
Serán de dimensiones uniformes, aristas vivas y sin alabeos.- 
Deberán cumplir con la norma IRAM N° 11.565 y 11.571 para los esmaltados.- 
 
Art. 14º) ZÓCALOS: 

En planilla de locales y/o ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES se determinará el material y 
dimensiones. Las características responderán s/el material elegido, a los Arts. 11, 12 y 13.- 

 
Art. 15º) CASCOTES: 

Deberán ser completamente limpios, angulosos y provenientes de ladrillos o cuarterones y colorados.  
Su tamaño variará entre un cubo, aprox. de 25 a 45 mm. de lado.- 
Podrán aplicarse los provenientes de demoliciones de muros en mezcla de cal toda vez que sean bien cocidos y 
limpios,  previo consentimiento del Inspector y desprovistos de todo salitre.- 
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Art. 16º) POLVO DE LADRILLOS: 

Deberá ser obtenido por la molienda de ladrillos bien cocidos, llenando las condiciones impuestas para 
aquellos (Art. 3°) en lo posible será fabricado en la misma obra, empleando máquinas apropiadas. Bajo ningún 
concepto se permitirá agregar residuos de demoliciones al polvo de ladrillos puro. Deberán cumplir con la norma 
IRAM N° 1.632.- 

 
Art. 17º) TIERRA REFRACTARIA: 

Amasada con agua, deberá dar una sustancia plástica que no vitrifique a la temperatura de 1.700°C. 
Deberán cumplir con la norma IRAM N° 12.504.- 

 
Art. 18º) GRANITO: 

Será bien sano, de formación completa (cuarzo, feldespato y mica, predominando en ella el primero), 
su tipo y dimensiones será determinado en ESPECIFICACIONES   TECNICAS PARTICULARES.- 
No deberá tener partes afectadas por los agentes atmosféricos.  La labra deberá garantizar superficies planas y 
regulares.- 
 
Art. 19º) MÁRMOLES: 

Serán siempre de una constitución sacaroidea muy compacta.  Como se trata de un material de 
ornamento, deberá ser muy seleccionado en sus características de color, matiz, veteado, pulido, etc.- 
Las ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES, de cada obra indicarán el tipo y designación del mármol a 
emplear pero será bien entendido que siempre será de procedencia genuina y trabajado en razón del uso que 
deba tener.- 
Salvo indicación especial, se deberán suministrar en chapas de espesor uniforme, bien planas de y matiz uniforme 
y veteado en correspondencia.- 
Deberán ser pulidos a la piedra fina, a la pómez y a la pátina de cera o al plomo.  Su superficie será brillosa y 
obtenida por repetidos frotamientos para que sea duradera. No se admitirá el disimulo de máculas o Rajaduras 
mediante yeso, goma laca u otro procedimiento visible o poco segura.- 
Cuando las piezas presenten fallas que, dadas las clases de mármol deban aceptarse, pero que a juicio de la 
C.A.F.E.S.G. pudieran originar su rotura, ésta exigirá la colocación de grapas de bronce o hierro galvanizado, de la 
forma y en la cantidad que estime conveniente.- 
 
Art. 20º) ARENAS: 

Serán de constitución naturales silícica del grupo especificado en la planilla de Mezclas y Hormigones, 
serán limpias sin sales ni sustancias orgánicas ni arcillas, responderán al llamado tipo Oriental.- 
Podrán utilizarse arenas naturales de la región donde se lleven a cabo las construcciones, pero antes deberá 
solicitarse la aprobación de las mismas.- 
Estará libre de impurezas orgánicas. Si existen dudas al respecto, se efectuarán ensayos colorimétricos.- 
El color del líquido que queda sobre la arena permitirá juzgar si la misma es utilizable: - Incolora, amarillo claro ó 
azafranado: arena utilizable.- 
Rojo amarillento: utilizable sólo para fundaciones, bases cuadradas, hormigones simples sin armadura y 
albañilería en general, a excepción de enlucido de revoque.- Castaño, marrón claro y marrón oscuro: arena no 
utilizable. Deberán cumplir con la norma IRAM N° 1.633. – 
 
Art. 21º) AGREGADO GRUESO: 

Estará constituido por canto rodado o piedra partida (pero no polvo de piedra) proveniente de rocas, 
líneas, granito o basalto y responderá a las condiciones indicadas para el mismo en el Reglamento Vigente de 
Estructuras Resistentes de la Municipalidad de la Buenos Aires.- 

Deberán cumplir con la norma IRAM N° 1.505. – 
 

Art. 22º) CALES: 
Constituidas fundamentalmente por óxido o hidróxido de calcio con ciertas cantidades de óxido o 

hidróxido de magnesio.- 
Serán de dos clases: 
       a) Grasas: tipo Malagueño (Córdoba).- 
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        b) Hidráulica: tipo Azul perfectamente en polvo ya apagadas en bolsas de papel, de marca 
acreditada.- 

Se procurará en cada caso usar la cal de fabricación local o de las cercanías que se aproximen a las 
características del tipo impuesto y previa corrección de morteros en razón de las variantes de aquellas en lo 
relativo a su porcentaje de óxido de calcio activo. - 

CAL GRASA: Será viva y en terrones y provendrá de calcáreos puros, no contendrá más de 3% de 
humedad ni más del 15% de impurezas (arcillas).  Será fresca, en general.  Apagada en agua dulce deberá 
transformarse en una pasta que adicionada con bastante agua y tamizada, no debe dejar sino residuos 
inapreciables de materia inerte (arena) sobre el tamiz.- 

Su rendimiento será de 2 Litros de pasta por cada kilogramo de cal viva que se apague.- 
Deberá ser conservada en la obra, en lugares al abrigo de la humedad y de la intemperie y con pisos de 

madera u otro material higroscópico.- 
Para ser usada, se deberá apagar previamente en bateas de madera, poco a poco, colocando la lechada a 

través de un doble tamiz de tejido de alambre de maya fina y depositando aquellos en fosas excavadas en el suelo 
revestidos con ladrillos en seco, rejuntando con mortero sobre los muros y el fondo, y teniendo una altura de 1.50 
metros más o menos. La lechada de cal para revoques y enlucidos se deja macerar en dichas fosas, no menos de 
15 días antes de ser usada y 8 días para asentar mampostería. Si debiera quedar almacenada un tiempo mayor 
dentro de las fosas se tomarán precauciones para evitar el contacto del aire (cubriendo la pasta con una capa de 
agua y protegiéndola para evitar suciedades). - 

Si las pastas resultan granulosas la C.A.F.E.S.G. podrá ordenar el cribado de las mismas por el tamiz de 
900 mallas por decímetro cuadrado. Si se utiliza cal hidratada en polvo deberán cumplir con la norma IRAM N° 
1.508 si son hidráulicas; y con la IRAM N° 1.626 si son aéreas debiendo permanecer en sus envases hasta el 
momento de su utilización.- 

 
Art. 23º) CEMENTO DE FRAGÜE LENTO: 

Se considerarán como tales los llamados "cemento portland" en el comercio: 
a) Sólo se utilizarán en las obras las marcas de cemento portland con aprobación definitiva de los 

organismos del Estado respectivos.- 
b) Según las circunstancias y para obras particulares (obras debajo del agua, etc.), la C.A.F.E.S.G. 

impondrá las marcas a emplear dentro de las aprobadas por las autoridades competentes.- 
c) El cemento deberá recibirse en la obra debidamente envasado en bolsas de arpilleras o papel 

impermeable.- 
d) El Inspector de la obra rechazará toda partida de cemento que acuse la menor avería, por defecto de 

estiba, transporte o embalaje, o que por su aspecto arroje dudas sobre su iniciación al fragüe, etc.- 
Deberán cumplir con la norma IRAM N° 1.503. – 
 

Art. 24º) CEMENTO DE FRAGÜE RÁPIDO O DE ALTA RESISTENCIA INICIAL: 
Sólo se usarán con el consentimiento de la C.A.F.E.S.G.. Deberán reunir como mínimo todos los requisitos 

de los cementos del Art. 23, salvo los que le son particularmente específicos y además de marca acreditada, que 
satisfagan las condiciones de calidad establecidas en la norma IRAM N° 1.646. – 

 
Art. 25º) CEMENTO BLANCO: 

Será de la mejor calidad que exista en plaza, su color será perfectamente blanco, libre de óxido y otras 
sustancias que puedan alterar su color. En general se rechazará todo cemento que contenga sustancias que 
puedan ser nocivas para la resistencia o calidad de las obras en que se las utilice, o en los que se note un principio 
de fragüe. Deberán cumplir con la norma IRAM N° 1.691.- 

 
Art. 26º) YESOS: 

Provendrán de calcáreos (sulfato de calcio) apropiados y con muy pocas impurezas: excedentes de sal 
gema o de otros compuestos susceptibles de alterar la composición química del  sulfato, ya sea en seco, ya sea 
bajo la acción de la humedad.- 
Deberán ser bien cocidos de forma de entregarse en obras prácticamente exentos de toda agua de hidratación.  
Serán de dos clases, a los efectos de su empleo: 
a) Yeso gris.- 
b) Yeso blanco.- 
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El primero deberá su color principalmente a un poco de arcilla. El segundo será prácticamente sulfato de calcio 
anhídrido sin impurezas. Siempre se deberá usar el llamado yeso vivo, es decir de primer empleo dando una pasta 
uniforme y de aspecto mantecoso. - 
La estiba se hará en sitios al abrigo de toda acción de la humedad.  El piso de la estiba se hará con tablones bien 
aislados del suelo, si éste es de tierra o de materiales permeables.- 
Deberán cumplir con la norma IRAM N° 1.607. – 
 
Art. 27º) ACERO EN BARRAS PARA HORMIGÓN ARMADO: 

Se emplearán barras de acero que reunirán las condiciones de resistencia exigidas por el Reglamento 
Vigente de Estructuras Resistentes de la Municipalidad de Buenos Aires.- 

 
Art. 28º) PERFILES L, T, DOBLE T, U y Z: 

Serán siempre los "normales", esto es de alas anchas y correspondiendo al catalogo de los perfiles 
laminados "alemanes" del comercio.- 

 
Art. 29º) PIEZAS USADAS: 

En todas las construcciones deberán emplearse piezas "nuevas" sin excepción, es decir de primer uso. 
En caso muy particular y por tratarse de estructuras manifiestamente en óptimo estado, podrá la C.A.F.E.S.G. 
autorizar el empleo de piezas usadas anteriormente, previo los convenios del caso con el Contratista.- 

 
Art. 30º) CONDICIONES DE LAS PIEZAS A EMPLEAR: 
              Toda barra o chapa deberá estar en perfectas condiciones de conservación sin picaduras o deterioros y sin 
deformaciones. No deberán acusar oxidaciones. Se deberán poner en obra bien limpia de toda grasitud o 
materiales terrosos.- 
 
Art. 31º) METAL DESPLEGADO: 
              Será obtenido por medio de chapas extendidas formando las mallas en hojas enteras superpuestas cinco 
centímetros y cocidas con alambre galvanizados N° 18 de manera de constituir una estructura suficientemente 
rígida.- 
Será fabricado con chapas nuevas sin defectos ni deterioro alguno.- 
Salvo indicación en contrario de las "ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES" el metal desplegado a utilizar 
será el N° 24, de un peso no inferior a 1.650 gr./m2. debiendo ser barnizado o galvanizado por inmersión.- 
 
Art. 32º) CHAPAS DE HIERRO GALVANIZADO LISAS Y ONDULADAS: 
              Serán de hierro cincadas por el procedimiento de inmersión en baño de cinc fundido, previa limpieza y 
decapado correspondiente, debiendo ser el cinc empleado de una pureza no menor de 97 %.  
Si en las "ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES" no se hace indicación expresa en contra, las chapas de 
H°G° serán de un calibre N° 24 BWG (0.56 mm.) y el cincado por metro cuadrado entre 380 y 450 gr./m2, cuyas 
ondas tendrán 76 mm. (3") de paso y una altura de onda comprendida entre 16 y 20 mm. Serán derechas, sin uso 
anterior, bien escuadradas, sin picaduras ni manchas de óxido de cinc o de hierro o cualquier defecto o avería. 
Deberán cumplir con la norma IRAM N° 513. - 
Las chapas de H°G° lisas, serán del espesor que se indique en cada caso en las "ESPECIFICACIONES TECNICAS 
PARTICULARES" de cada obra.- 
Las dimensiones serán establecidas en las ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES.- 
 
Art. 33º) CHAPAS ONDULADAS DE ALUMINIO TRAPEZOIDALES Y LISAS: 
              Las chapas de aluminio serán de aleación de aluminio, manganeso y magnesio y tendrán un espesor de l 
mm, salvo especificación en contrario. Las chapas lisas serán de la misma calidad y anteriores.- 
Serán bien derechas, escuadradas, sin uso anterior, sin picaduras y sin ningún otro defecto o avería. - 
El aluminio tendrá una pureza no inferior al 97 %. – 
 
Art. 34º) CHAPAS LISAS DE CINC: 
              Serán sin manchas ni defectos de ninguna clase y sin uso anterior. 
Deberán resistir como mínimo, tres dobleces en ángulo de 90° en el sentido de la laminación y ocho dobleces en 
ángulo de 90° en el sentido perpendicular a la laminación. 
El cinc en chapas lisas para el uso de cinquería en techos deberá tener una pureza mínima de 98,46 %. - 
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El espesor se indicará en cada caso, pero cuando no se especifique se entenderá que será el correspondiente al 
número 14 (BWG 0,82 mm.).- 
 
Art. 35º) CHAPAS AUTOPORTANTES:        
              En las "ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES" se determinarán el material, dimensiones, espesor y 
forma de colocación. - 
Se considerarán válidas y obligatorias toda recomendación del fabricante en cuanto al uso y colocación, salvo 
expresa indicación en contrario en ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES o planos de detalle.- 
 
Art. 36º) CHAPAS DE FIBROCEMENTO: 
              Serán de color o natural, onduladas y de 8 mm de espesor (salvo especificación en contrario) debiendo 
cumplir con la Norma IRAM N° 11.518. - 
Serán obtenidas únicamente por la mezcla intima y prensado de fibras de asbesto, cemento portland y agua con 
adición o no de colorantes. - 
El material será de tonalidad uniforme y de espesor constante y no deberá presentar defectos superficiales como 
ser grietas, abolladuras, protuberancias, etc. 
Las chapas deberán ser de marca aprobada por la C.A.F.E.S.G.. - 
Las dimensiones, espesor y color serán los que se estipulen para la obra que corresponda. – 
 
Art. 37º) AZULEJOS: 
              Provendrán de la adecuada cocción de materiales cerámicos, presentando dos capas: una formada por el 
bizcocho poroso y otra, la cara vista recubierta por material vítreo, transparente, blanco o de color, cuyo acabado 
puede ser brillante, semimate o mate.- 
Serán de primera calidad y del tipo y dimensiones que se determinen en la documentación. Tendrán un esmalte y 
tinte uniforme, no debiendo presentar alabeos, grietas o cualquier otro defecto.- 
El alabeo máximo permitido no será mayor que el 0,9%  de la longitud de la diagonal sobre la cual se efectúa tal 
determinación.- 
La absorción de agua estará comprendida entre el 10% y 20% de peso, y no presentará alteración de color.- 
Su entrega a la obra deberá ser hecha con embalajes apropiados, para no deteriorar las piezas. - 
Salvo mención especial en las "ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES" toda vez que se hable de "azulejado" 
ha de entenderse que además de la baldosa plana, se deberán proveer las piezas, de acordamiento necesarias. 
Deberán cumplir con la norma IRAM N° 12.529.- 
 
Art. 38º) MAYÓLICAS: 
              Serán siempre de primera calidad, de fábrica acreditada seria, de la aprobación de la C.A.F.E.S.G.. La 
tonalidad, forma, los accesorios, etc., serán uniformes sin tolerancia alguna, y se establecerán en las 
ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES.- 
 
Art. 39º) PORCELANAS ESMALTADAS: 
             Compuestas por caolines, cuarzos, feldespato, arcillas y óxidos metálicos, comprimidos y cocidos a 1.300 °C 
de temperatura. - 
Sus características particulares, color y dimensiones se establecerán en las ESPECIFICACIONES TECNICAS 
PARTICULARES.  
Deberán cumplir con la norma IRAM N° 1.522 y 1.109. -7 
 
Art. 40º) MATERIALES PARA REVESTIMIENTOS: 
              Serán los indicados en cada caso por la C.A.F.E.S.G. en "ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES". 
Serán suministrados en la obra, en sus envases de origen, debiendo observarse las disposiciones necesarias para 
su almacenamiento, protección de la humedad, estiba, etc., de tal modo que no se perjudique la bondad del 
material.- 
 
Art. 41º) HIDRÓFUGOS, 
              Serán de marca acreditada y reconocida por la S.U.P.C.E. 
Se proveerán en su envase de origen cuidándose la no-alteración de sus propiedades químicas. Deberán cumplir 
con la norma IRAM N° 1.572.- 
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Art. 42º) LADRILLOS DE VIDRIO: 
             Deberán ser sin sopladuras, tajaduras u otras fallas. Estarán constituidos por piezas cuadradas o redondas 
de distintos diseños y color con estrías y salientes particulares para la mejor difusión de la luz. Serán del tipo de la 
marca "Glass Beton", serán bien planos y derechos. Las medidas y tipo se establecerán en las ESPECIFICACIONES  
TECNICAS  PARTICULARES. – 
 
Art. 43º) CHAPAS DE MATERIAL AISLANTE: 
               Serán fabricadas a bases de fibras vegetales adecuadamente refinadas y completamente esterilizadas, 
impermeabilizadas y filtradas para formar tablas de gran firmeza estructural. Serán de un espesor mínimo de 13 
mm.- 
Deberán ser altamente aislantes del calor y del frío, muy amortiguantes del sonido del  sonido e inatacables por 
los insectos y carcomas.- 
Se fabricarán en planchas de espesor y tonalidad constante y uniforme.- 
Deberán ser de marca aprobada por la C.A.F.E.S.G. y llevará estampada la marca de fábrica. Las chapas deberán 
llegar perfectamente acondicionadas en armazones preparados a tal efecto en forma de evitar especialmente el 
deterioro de sus bordes y combaduras posteriores.- 
 
Art. 44º) FIELTROS ALQUITRANADOS: 
              Se refiere a los que en el comercio se designan con el nombre de "Ruberoid". Serán obtenidos por la 
impregnación de fieltro con alquitrán o materiales asfálticos, fuertemente  prensados y de procedencia de 
fábricas bien acreditadas. - 
Serán de los tipos o peso mínimos que se indique en las ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES de la obra.  A 
falta de mención de este se entenderá siempre que se trata de planchas expedidas en el comercio en rollo; será 
siempre un producto fresco, bien conservado, plegables, sin roturas ni desgarros y de perfecta penetración en 
toda su masa, del material asfáltico o bituminoso.  Dentro de los productos análogos del comercio, se adoptará el 
mejor a juicio de la C.A.F.E.S.G. Deberán cumplir con la norma IRAM N° 1.558. – 
 
Art. 45º) CONDUCTOS: 
              Los productos refractarios, de material vítreo, PVC o cemento comprimido a utilizar para evacuación de 
humos, chimeneas, ventilación, etc., serán de las dimensiones y características consignadas en los planos de 
detalles o en las ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES. - 
Deberán ser fabricado a máquina y de la mejor calidad que sea posible obtener en plaza.  No presentaran fisuras 
ni defectos algunos de fabricación.- 
 
Art. 46º) ASFALTO: 
              Deberá ser el resultado de una mezcla de asfalto natural y asfalto tipo "Trinidad" en proporciones 
convenientes y adecuadas a las condiciones climáticas de la región.  Por tal motivo estos tipos de mezclas deberán 
ser preparados por casas especialistas y responsables y con larga experiencia a fin de obtener un producto sólido, 
elástico e impermeable a toda prueba y a toda variación de la temperatura local.- 
 
Art. 47º) MADERAS: 
              Debidamente estacionadas y de contextura homogénea, libres de polillas, teredos, caries y sámago grietas 
o agujeros nudos saltadizos, etc.  La fibra será recta y para evitar alabeos, se ensancharán teniendo presente la 
situación relativa del corazón del árbol. Las maderas en bruto responderán en dimensiones a las medidas 
establecidas en los planos, las cepilladas tendrán una disminución máxima respecto a las medidas de 1,Smm. por 
cada cara.- 
Con exclusión de las rayas en el corazón y de los nudos saltadizos se tolerará uno si defectos mencionados por 
cada pieza, excepto en la carpintería de obra y siempre que a juicio de la C.A.F.E.S.G. no afecte la resistencia o la 
duración de la misma.- 
La madera será siempre de la más alta calidad en su tipo y reunirá todos los requisitos deseables para la obtención 
de una obra de primera categoría.- 
TIPOS DE MADERA.- 
               a) Pino Spruce: De color blanco amarillento con ligero tono pardo rojizo y aspecto sedoso.- 
               b) Pino Blanco: Tendrá un color blanco bien pronunciado de fibras compactas y aspecto sedoso después 
de pulido se deberá procurar que no tenga principios de caries o putrefacción.- 
               c) Pino Brasil: Será el comúnmente designado como tales el comercio, con un color rojo amarillento.- 
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               d) Cedro: En general "se preferirá el "Paraguayo" o el "Misionero".  Podrá emplearse el tipo "Salteño -
Tucumano" o similares, bien secos y con un estacionamiento prolongado.- 
Será perfectamente sano de color y aspecto una vez aserrado en tablas y sin albura. - 
               e) Roble: Será de procedencia Europea o Norteamericana perfectamente estacionado, sano y sin fallas.- 
Dado su empleo en trabajos con acabado al natural, será elegido con mucha escrupulosidad, en cuanto a su color 
y aspecto.- 
               f) Maderas duras: Serán de procedencia Sudamericana, cuando no sean Argentinas.  Se proveerán 
siempre sin alburas, ni fallas, ni caries. Se deberá cuidar muy especialmente su estacionamiento, así como que las 
piezas sean bien derechas y de sección uniforme. - 
Se involucran en la denominación de maderas duras a las siguientes: 
Algarrobo Negro: De procedencia Cordobesa, compacto y de color oscuro.- 
Incienso Amarillo: De color amarillo verdoso, muy compacto, procedente del Paraguay, Chaco y Misiones.- 
Lapacho: (Verde o Moro) de color amarillo verdoso, cuyo aserrín humedecido tiñe de color 'Solferino' o de color 
oscuro, muy fibroso y muy compacto, procedente del Chaco, Salta, Tucumán y Paraguay.- 
Viraró: De color rosado muy compacto, procedente del Chaco, Misiones, Tucumán y Paraguay.  
Quebracho Colorado: De color rojo subido, muy compacto debe cuidarse que no esté ya deteriorado, por teredos 
muy fibrosos y muy pesados, procedencia preferida; Chaco o Norte de Santa Fe.- 
Urunday: De color marrón con vetas negras, de aspecto sinuoso, muy compacto.  Se debe cuidar que no tengan 
grietas en el núcleo central.  Procedente del Chaco y Paraguay.- Deberán cumplir con la Norma 79.560. - 
 
Art. 48º) VIDRIOS: 
              Serán obtenidos  por la fusión a altas temperaturas de (1.000 a 1.500'C.) silicato de sodio o de potasio, 
combinados con cal, aluminio, magnesio u óxido de hierro o manganeso.  El material resultante deberá ser bien 
plano, sin sopladuras ni fallas de ninguna especie. 
En planos de detalle y ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES se establecerá el tipo, espesor y otras 
características. 
    a)    Vidrios Transparentes: Serán los vidrios comunes, obtenidos por el método de estirado plano. 
    b)     Vidrio Simple: Serán de 1,8 mm. a 2 mm. de espesor, claros, de máxima transparencia y lo más 
posiblemente lisos. 
    c) Vidrios Dobles: De un espesor de 2,5 mm. a 3 mm., claros  y bien planos. 
   d) Vidrios Triples: De un espesor de 3,5 mm. a 4 mm, claros y bien planos. 
    e)     Vidrios Gruesos: De un espesor de 4,2 mm. a 6 mm. 
    f) Vidrios Translúcidos: Serán obtenidos mediante el laminado con cilindros (uno liso y otro rugoso).  De 
acuerdo a su contextura podrá ser: 
   1- Stipolyte: De poca opacidad, con una rugosidad de poca profundidad (granulado), de 2,5 mm. a 
   2- Martelét-.  Martillado-íncoloro o de diversos colores.  En espesores de 2,9 mm. y 4,9 mm. , sin 
deficiencias. 
   3-Catedral: Superficie de poca rugosidad, con dibujos en relieve, en forma de cuadros, rombos, etc. Espesor de 
2,9 mm. a 3.2nmL 
   4- Otros Tipos: Morocco, Vidrio Rayado, Esmerilado, Floreal Lustre. granité, etc.  No deberán tener fallas de 
ninguna naturaleza. 
     g) Cristales: Serán obtenidos por la fusión de silicato de potasio con oxido de plomo y por el método de colado, 
laminado y pulido.  Espesor de 6 mm. a 7 mm. ambas caras perfectamente planas y sin deficiencias. 
     h) Vítreas: Vidrio común transparente.  Espesor de 5 a 7 mm. a 7 mm. 
      i) Vidrios Armados: Se fabricaran por colado sobre mesa laminado con cilindro (armado común) o por laminado 
entre cilindros, los que podrán ser lisos o rugosos, para obtener así vidrios transparentes ó traslúcidos.  La malla 
de alambre incluida en su masa podrá ser reticulada en cuadros (separados entre sí 12,7 mm.) llamándose 
entonces 'Georgian' o en hexágonos (de 22 mm. de apotema) llamado 'Armado Común.  Es de un espesor 
aproximado de 6 mm.- 
      j) Vidrios Plomados o Vitreaux: Se obtendrán colocando en bastidores formados por varillas de plomo, 
fragmento de vidrio Martelét, blanco o de color, formando dibujo o figura. 
Las pinturas para el decorado se aplicarán en frío, con pincel.  Una vez secas se colocarán en hornos particulares, 
en que al aproximarse el vidrio al punto de fusión se obtiene la infiltración de las pinturas en la masa del vidrio. 
      k) Vidrios Templados: Podrán ser transparentes  ó traslúcidos, espesores entre 9 y 11 mm  
      l)Vidrios de Seguridad.  Compuestos por dos hojas de vidrio y una de plástico que luego de un proceso de 
prensado por laminados y un tratamiento posterior en autoclave, se presenta como un conjunto indivisible.- Sus 
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medidas máximas son de aproximadamente 1.19 x 2,5 m. y los espesores son variables. En las ESPECIFICACIONES 
TECNICAS PARTICULARES se establecerán las características específicas. Los vidrios y cristales deberán cumplir con 
las normas IRAM  Nº  12.540, 12.542 y 12.558.- 
 
Art. 49º)  PINTURAS: 
        Las pinturas a emplear deberán cumplir con las normas IRAM  Nº  1.022. 1.070, 1.077. 1.106, 1.109, 1.110, 
1.119, 1.220 y 1.228. - 
Se presentarán en sus envases originales y sin alteraciones en su cierre.  La provisión en obra se hará en sus 
envases originales de fábrica, los que se abrirán en el momento de su utilización 
En las ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES se determinarán las pinturas a utilizar. 
a) Tizas: Será provista siempre en terrones bien limpia y fresca.  Se preparara para su uso, poco a poco, a medida 
que se necesita. 
b) Cola: No se permitirá sino el uso de la que en el comercio se denomina "de conejo", para obras generales. Para 
obras PARTICULARES, la C.A.F.E.S.G. podrá exigir el uso de colas mas finas, sin que ello signifique ninguna mejora 
de precio. Se deberá preparar al "baño María" con cuidado y prolijidad.  Se procurará diluir la cola licuada y 
concentrada, con agua tibia, debiéndole agregar a la lechada para blanqueo en el mismo momento de ser usada 
ésta última.  No se permitirá la utilización de soluciones viejas. - 
c)Pinturas, Esmaltes y Barnices: Se utilizarán pinturas, esmaltes y barnices preparados, de marcas acreditadas y 
reconocidas. Serán provistas en obra en sus envases de originales. Serán de primera calidad.- 
d)Aguarrás Mineral: Se utilizará el que bajo ésta nomenclatura expenden los comercios.- 
e)Aceite de Linaza: Tanto crudo como cocido, será de marca acreditada y reconocido por la C.A.F.E.S.G.- 
 

 
CAPITULO II 
 
NORMAS GENERALES Y TRABAJOS PRELIMINARES 

 
Art. 50º) REPLANTEO: 
               El/los planos de replanteo los ejecutará el Contratista en base a los planos generales y de detalle que 
obren en la documentación y deberá presentados para su aprobación a la C.A.F.E.S.G. estando bajo su 
responsabilidad la exactitud de las operaciones, debiendo en consecuencia rectificar cualquier error u omisión 
que pudiera haberse deslizado en la documentación.  Lo consignado en éstos no exime al Contratista de la 
obligación de verificación directa en el terreno. 
El replanteo en el terreno se ejecutará conforme al plano aprobado materializándose (con alambre ó cordones de 
cáñamo) los ejes principales de la construcción, ejes de muros y de los centros de basamentos y columnas, 
debiendo emplearse a tal efecto instrumental de alta presición. 
Estos alambres, que serán colocados a una altura conveniente sobre el nivel del suelo, no serán retirados hasta 
tanto la construcción alcance dicha altura. 
Previo a la iniciación de los trabajos de excavación, el Contratista deberá solicitar a la C.A.F.E.S.G. la aprobación 
del trabajo de replanteo realizado. 
Cualquier trabajo que fuera necesario efectuar con motivo de errores en la materialización del replanteo será por 
cuenta exclusiva del Contratista quien no podrá alegar como excusa la circunstancia que la C.A.F.E.S.G. haya 
estado presente durante la ejecución de estos trabajos. 
Los niveles determinados en los planos son aproximados, por lo que se solicitará a la C.A.F.E.S.G. la rectificación o 
ratificación, durante la construcción, mediante nota de pedido.  Los niveles estarán referidos a una cota cero que 
la C.A.F.E.S.G. fijará en el terreno materializándose con un mojón a tal efecto, o mediante otra manera eficaz 
convenida y cuya permanencia e inmovilidad preservará. 
La Contratista verificará el perímetro y ángulos de terreno a fin de verificar sus medidas y ante cualquier 
diferencia, deberá comunicarla a la C.A.F.E.S.G.. 
En casos particulares la C.A.F.E.S.G., previa solicitud de la Empresa por nota de pedido, podrá autorizar replanteos 
parciales, los que deberán estar claramente indicados en los respectivos planos de replanteo.- 
 
Art. 51º) ENSAYOS DE RESISTENCIA DEL TERRENO DE CIMENTACIÓN: 
             La Empresa Adjudicataria juntamente con la Inspección de la obra procederá con la debida antelación al 
replanteo definitivo a hacer excavar pozos o zanjas, en diferentes puntos del terreno, a fin de practicar los 
ensayos de resistencia a la compresión, de acuerdo con la práctica usual al respecto y con las instrucciones 
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particulares que diera la Inspección. Pero, aunque se hubieran iniciado las excavaciones para la cimentación la 
Inspección. podrá resolver nuevos ensayos, ya sea para salvar dudas, ya sea para estudiar cambios en el sistema 
adoptado de cimentación de las construcciones a raíz de fundaciones particulares 
En ambos casos, el Contratista deberá cooperar con personal, elementos, útiles, etc., a la mejor realización de 
esos ensayos y el gasto que dichas pruebas demanden, se dará por incluido en el precio estipulado para el rubro 
en el contrato de las obras. 
Los ensayos de resistencia de las diferentes capas del terreno, se complementarán por la C.A.F.E.S.G. con 
diagramas de "compresibilidad" y "perfiles" a lo largo de los muros y debajo de los pilares y columnas a construir, 
a fin de formarse una idea exacta de la conformación geológica y estratificación del subsuelo de cimentación, en 
correspondencia de las obras a ejecutar. 
El contratista deberá cooperar a intervenir en esos ensayos, formar su propio criterio y hacer las observaciones 
del caso, pues su responsabilidad al respecto subsistirá en forma completa, si con tiempo y en la debida 
oportunidad no hubiere llamado la atención de la Inspección.- 
 
Art. 52º) ENSAYOS COMPLEMENTARIOS DEL TERRENO: 
             En caso de ser necesario a causa de la mala calidad del terreno portante, la C.A.F.E.S.G. podrá exigir que se 
efectúen en laboratorios de ensayos de suelos, las siguientes operaciones. a)Determinación del coeficiente o 
grado de compresibilidad. 
b) Determinación del coeficiente o grado de permeabilidad.- 
c) Determinación del coeficiente o grado de consolidación.- 
Con el objeto de formarse un juicio definitivo del terreno, dichas pruebas deberán complementarse con un 
estudio de las distintas capas, con su clasificación geológica, composición química, contenido de sales, agua, etc.  
Dicho estudio podrá obtenerse mediante sondeos o  a pozo abierto. - 
El diseño y cálculo del sistema estructural proyectado deberán ser ajustados a los resultados del estudio de suelo. 
- 
Estos gastos así como los que demanden cualquier otro ensayo, se consideran incluidos dentro de los precios 
contractuales.- 
 
Art. 53º) OBRADOR: 
             Dentro del terreno para la ejecución de la obra, el Contratista construirá por su cuenta los tinglados, 
depósitos, alojamiento del personal, etc., necesarios.  Se dispondrán en forma tal que no perturbe la marcha de la 
obra. - 
Perimetralmente realizará el cercado que exija la reglamentación municipal correspondiente o en su defecto, un 
alambrado que delimite claramente la zona afectada por los trabajos, con accesos autorizados, bien indicados, así 
como letreros de precaución que sean necesarios, para evitar accidentes y daños e impedir el acceso de personas 
extrañas a la obra.- 
Independientemente de los elementos que integran el obrador, el Contratista deberá proveer para el uso de la 
C.A.F.E.S.G., un local de dimensiones adecuadas y ejecutada con materiales convencionales o prefabricados y con 
las condiciones de habitabilidad, aislación y terminación  aptas para las funciones a desarrollar.- 
El local se construirá conforme a lo indicado en el P. de Cond. Part. y P. de Especif. Tec. Part. 

 
 

CAPITULO III 
 
MOVIMIENTO  DE TIERRA 

 
Art. 54º) CONCEPTO GENERAL: 
             El Contratista efectuará los desmontes o terraplenamientos necesarios para llevar el terreno a las cotas de 
proyecto.- 
La excavación, removido, transporte, desparramo y apisonado de tierra se efectuará siempre en el concepto de 
que el precio que se estipule al respecto comprenderá todas las operaciones mencionadas, no teniendo el 
Contratista derecho a pago adicional alguno. Comprenderá además los gastos de personal, útiles, herramientas, 
medios de transportes, agua necesaria para el terraplenamiento, apuntalamiento y precauciones a tomar para no 
perjudicar la estabilidad o el libre uso de construcciones vecinas, trabajos de desagote requeridos por filtraciones 
en el subsuelo, tablestacas y obras de defensa y contención necesarias para la mayor estabilidad de las 
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excavaciones, e indemnizaciones a terceros, por cualquier concepto y toda otra obra o gastos accesorios que 
resulte necesario para realizar el movimiento de tierra proyectado. - 
La falta de indicaciones al respecto, en las ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES de cada obra, no justificara 
reclamo alguno por parte del Contratista, que deberá recabar de la C.A.F.E.S.G. las informaciones del caso de 
acuerdo a lo consignado en el Pliego General de Condiciones, antes de formular sus precios y suscribir el contrato 
de las obras. – 
 
Art. 55º) LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DEL TERRENO DE EMPLAZAMIENTO DE LAS OBRAS: 
             Antes del replanteo el Contratista procederá a limpiar y emparejar el terreno que ocupará la construcción, 
de manera de no entorpecer el desarrollo de la obra.- 
La C.A.F.E.S.G. podrá ordenar el mantenimiento de árboles y arbustos existentes en el terreno, cuando los mismos 
no afecten la Obra, debiendo el Contratista adoptar todas las previsiones que corresponda para su preservación.- 
El corte de los árboles y arbustos que la documentación y/o C.A.F.E.S.G. indiquen a extraer, serán con sus raíces, 
para lo cual se efectuarán las excavaciones necesarias.- 
Toda excavación resultante de la remoción de árboles o arbustos y demás vegetación, será rellenada con tierra 
apta y deberá apisonarse hasta obtener un grado de compactación no menor que la del terreno adyacente.- 
Este trabajo no será necesario en las superficies que deban ser excavadas con posterioridad para la ejecución de 
desmontes, zanjas, pozos, etc.- 
La extirpación de hormigueros y cuevas de roedores, previa destrucción de larvas y fumigación, inundación y 
relleno de las cavidades respectivas; se ejecutará siempre con precaución para no dañar la cimentación de 
construcciones vecinas.- 
Será obligación del Contratista buscar y denunciar los pozos absorbentes existentes dentro del perímetro de las 
obras, y cegará por completo, previo desagote y desinfección con cal viva.  El relleno de los pozos se hará con 
tierra debidamente apisonada y humedecida, en capas sucesivas de 30cm.  Aquellos que puedan interferir en las 
fundaciones se rellenaran con hormigón del tipo que se establecerá en su oportunidad hasta el nivel que para 
cada caso fije la C.A.F.E.S.G. de la obra. 
En caso de encontrarse zanjas o excavaciones, se procederá como se indica para pozos. Dentro del perímetro de la 
obra, se procederá a efectuar una limpieza general del terreno. retirando todo residuo, materiales, etc.- 
Esta limpieza deberá mantenerse durante todo el transcurso de la obra.- 
Los costos de todos los trabajos indicados en este artículo, están incluidos en el precio de la obra y así deberá 
preverlo el Contratista en su oferta.- 
 
Art. 56º) DESMONTE: 
             Como trabajo previo se excavarán de trecho en trecho pozos de l m de diámetro y con una profundidad de 
20cm menor que la del plano propuesto. - 
Estos pozos servirán de guía para la excavación ulterior de los bloques intermedios de tierra. Salvo convenios 
particulares, previamente acordados, se irán dejando de trecho en trecho conos de tierra con su coronamiento de 
vegetación natural, los que servirán para la comprobación del cubaje excavado. (No corresponde en caso de 
Ajuste Alzado).- 
La excavación de la última capa de 20cm de espesor se efectuará recién en el momento de ser ello necesario para 
las construcciones a ejecutar. La tierra sobrante deberá ser llevada y desparramada dentro del terreno y fuera de 
él hasta una distancia de 500 metros, a juicio exclusivo del Inspector de la obra y salvo indicación expresa de las 
'ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES" de cada obra.- 
La excavación se hará con las debidas precauciones cómo para prevenir derrumbes, a cuyo efecto se harán los 
apuntalamientos necesarios y se adoptaran las medidas oportunas para evitar inconvenientes por lluvias, 
avenidas de agua u otras causas todo por cuenta del Contratista.- 
 
Art. 57º) RELLENOS: 
              Como operación previa se hincarán de trecho en trecho en el terreno estacones de madera dura y se 
rodearán con conos de tierra bien apisonada.- 
La parte superior de los estacones deberá ser bien horizontal y estará a la cota a que deberá llegar el 
terraplenamiento una vez terminado.  Estos testigos servirán para la conformación ulterior del terreno ejecutado.- 
La tierra a emplear en todo relleno, será siempre bien seca, suelta, limpia sin terrones ni cuerpos extraños. sin 
terrones ni cuerpos externos y especialmente sin basura ni estiércol.- 
Se preferirán para ello la tierra vegetal, la arena y las gredas, con exclusión de arcillas y fangos.  
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Se efectuará el relleno con capas sucesivas de 15cm de espesor, las que se irán humedeciendo abundantemente y 
apisonando con pisones de mano. - 
Antes de rellenar huecos, hondonadas o bajos, se excavará su fondo, sacando la capa de fango o tierra 
excesivamente húmeda que pudiera haber. – 
 
Art. 58º) PRESTAMO PARA TERRAPLENAMIENTO: 
           Cuando el Contratista tenga que efectuar un terraplenamiento o un relleno, con tierra que no proceda de 
un desmonte proyectado en el mismo terreno de la obra, deberá procurársela fuera de aquél salvo especial 
autorización en las "ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES' de la obra para excavarla en el mismo terreno.- 
En éste último caso, no se podrá excavar más de 20cm de altura y en la zona que la C.A.F.E.S.G. designe para tal 
fin. 
Sólo en casos particulares previa autorización de la C.A.F.E.S.G. se permitirán las excavaciones a mayor 
profundidad.- 
 
Art. 59º) EXCAVACIÓN DE ZANJAS 0 POZOS PARA CIMENTACIONES DE MUROS PILARES 0 COLUMNAS: 
            a) Se ejecutarán de completa conformidad con las medidas de los planos de detalles y hasta la cota de 
proyecto, si es que se procederá enseguida a su relleno con la obra muraria de cimentación; en caso contrario se 
llevará hasta una profundidad de 20cm menor que la definitiva, para prever el efecto de las lluvias u otros 
inconvenientes.- 
            b)Los taludes de éstas excavaciones serán bien verticales debiéndose proceder a su contención por medio 
de apuntalamientos y tablestacas apropiadas si el terreno no sostuviera de por sí en forma conveniente.- 
En caso de filtraciones de agua, se deberá mantener el 'achique", necesario, instalando bombas de suficiente 
rendimiento cómo para mantener en seco la excavación hasta tanto se haya ejecutado la obra de cimentación- 
          c) Si por error se diera a la excavación un ancho mayor o mayor profundidad de la que corresponda, no se 
permitirá su relleno con tierra, arena o cascotes, debiéndolo hacer con el mismo material de que está constituida 
la banquina o estructura de fundación.- 
          d) El fondo de las excavaciones para dichas cimentaciones será siempre bien horizontal.- 
En casos particulares la C.A.F.E.S.G. podrá consentir cimentaciones escalonadas en planos horizontales de 
diferentes cotas.- 
El espacio entre el muro de cimientos y los bordes de la zanja, se rellenarán por capas sucesivas de tierra 
humedecida, de un máximo de 20cm. de espesor, las cuales serán debidamente apisonadas.- 
En ningún caso la carga que soporte el terreno será mayor que la admisible.- 
 
Art. 60º) EXCAVACIÓN SÓTANOS, CISTERNAS, FOSAS, ZANJAS PARA OBRAS SANITARIAS:  
          Se procederá en general de acuerdo con lo indicado en el artículo que antecede.- 
En particular se cuidarán los apuntalamientos tanto de los paramentos verticales de la tierra excavada como de 
las construcciones inmediatas, cuya estabilidad pudiera ser afectada eventualmente por las obras de excavación 
mencionadas. - 
Si se empleara excavadora mecánica, se convendrán en cada caso, con la Inspección los detalles para su 
emplazamiento y funcionamiento. - 
La responsabilidad del Contratista será completa y sin limitación por cualquier daño o perjuicio que ocasionara a 
terceros, a instalaciones, etc., por descuidos o errores tanto en los apuntalamientos cómo en los desagües y en las 
demás obras de prevención inherentes a toda excavación de importancia, inmediata a construcciones existentes.- 
 
Art. 61º) TRABAJOS AUXILIARES IMPREVISIBLES: 
          Si durante el desarrollo de las obras que se licitan aparecieran cañerías, cables, túneles, etc. cuyo recorrido 
pudiera afectar, el emplazamiento de las nuevas estructuras o producir deficiencias en la terminación de los 
trabajos el Contratista deberá proceder al desvío de aquellas en forma de eliminar el inconveniente que 
presenten, sin afectar su utilización, previa supervisión de la C.A.F.E.S.G. - 
Cuando las dificultades se produzcan por la existencia de pozos negros, cámaras sépticas o cualquier otra 
estructura inutilizada, el Contratista deberá proceder al cegado de los primeros, de acuerdo con el Art. 5411 y a la 
demolición de las obras, rellenando las partes del terreno que así lo requieran por efectos de éstos trabajos dando 
la intervención a la Inspección - 
El Contratista deberá presentar a la C.A.F.E.S.G. un plano de ubicación de las instalaciones y estructuras 
mencionadas, revisado y conformado por el Inspector de las obras, en base al cuál se impartirán las instrucciones 
que se consideran necesarias para cada caso en particular.- 
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Las directivas así impartidas sólo podrán ser modificadas por la C.A.F.E.S.G., la que autorizará en definitiva la 
ampliación del plazo fijado para la terminación de las obras a solicitud del Contratista, si así lo juzgara necesaria, 
cómo consecuencia de las previsiones de éste articulo.- 
No se admitirán en ningún caso, como adicional, los gastos de materiales o mano de obra que éstos trabajos 
imprevistos originaran y que no hayan sido autorizados especialmente cómo adicionales por la C.A.F.E.S.G. y 
controlados por la misma.- 
 
Art. 62º) TIERRA VEGETAL PARA JARDINES: 
          En las zonas previstas para jardinería se colocará una capa de 0.15cm de espesor como mínimo, de tierra 
vegetal, donde la superficie del terreno deba terminarse con césped o macizos florales.- 
En canteros, que deban contener plantas, la profundidad mínima de tierra vegetal será de 0,40m (salvo 
especificación contraria en planos de detalle o ESPECIFICACIONES  TECNICAS PARTICULARES).- 
Cuando se especifique la plantación de árboles, para cada uno de ellos deberá ejecutarse una excavación de 
0,6OxO,6OxO,80m como mínimo, la que se rellenará con una capa de 0,20m de arena primero y luego con tierra 
vegetal, regando abundantemente. - 
La tierra vegetal será bien desmenuzada, libre de semillas o raíces que pudieran generar maleza.  Estará libre 
además, de escombros o cal o cualquier cuerpo extraño o arcillas.- 
 

CAPITULO IV 
 
MORTEROS Y HORMIGONES 

 
Art. 63º) GENERALIDADES: 
            a) Salvo autorización expresa de la C.A.F.E.S.G. deberán ser preparados por medios mecánicos, con 
mezcladoras y hormigoneras que satisfagan las exigencias de los Pliegos de Condiciones. - 
            b) Los componentes serán dosados al peso o por volumen, según corresponda a las indicaciones de cada 
tipo, empleándose "básculas" o troladas y cajones o recipientes de medida perfectamente tasados de antemano y 
sellados por la Inspección, con la indicación bien clara y visible de su volumen, o del peso de cada material dosable 
en ellos.- 
           c) El dosaje hará con materiales en seco e igualmente sueltos si lo fuera por volumen.- 
            d) Cuándo se preparan 'a mano' la mezcla de los componentes se hará sobre tablados bien limpios y 
ajustados y con un reborde a fin de impedir el escurrimiento del agua de amasado.  En caso contrario se hará 
sobre un embaldosado impermeable, apropiado y de la aceptación de la C.A.F.E.S.G..- 
           e) Los materiales inertes a emplear serán siempre nuevos y limpios y si fuera necesario, a juicio de la 
C.A.F.E.S.G., se lavarán prolijamente a fin de depurarlos del exceso de tierra, materias orgánicas, sales solubles 
nocivas, etc., que pudieran contener.- 
 
Art. 64º) MORTEROS Y HORMIGONES SOBRANTES: 
           a) Los morteros y hormigones a la cal se prepararan para el consumo del día, nada más.- 
Los de cemento se prepararán a medida que se vayan usando en la obra no pudiéndolos guardar preparados a la 
espera de reanudar el trabajo más tarde.- 
           b) Todo mortero a la cal, sobrante del día, se amontonará dónde la Inspección ordene, hasta su completa 
desecación pudiéndose emplear después cómo arena en la fabricación de hormigones para contrapisos o para 
rellenos, siempre que la Inspección de la obra lo considere posible y previo tamizado a través de cedazos de 
tejidos de alambre de bronce o de hierro galvanizado, de dimensiones de malla apropiada.- 
           c) Todo sobrante del día de hormigones a la cal, se amontonará en forma análoga, para ser usado más tarde 
cómo 'pedregullo o cascote" en la fabricación de hormigones para los fines mencionados en b) previa autorización 
de la C.A.F.E.S.G.. – 
 
Art.65º) MORTEROS Y HORMIGONES PROCEDENTES DE LA DEMOLICION DE OBRAS HECHAS: 
           La C.A.F.E.S.G. permitirá, previa nota de pedido y según los casos y las circunstancias, el aprovechamiento 
de los primeros como "arena y de los segundos cómo "pedregullo' en la forma mencionada en el Art.  6311, previa 
conformidad de la Inspección.- 
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Art.66º) COMPONENTES: 
           La cal, el cemento, la arena, el polvo de ladrillos, los cascotes y el pedregullo a emplear en la fabricación de 
morteros y hormigones, serán siempre de primera calidad, de primer uso y responderán a todas las exigencias 
mencionadas en el CAPITULO I (MAT. DE CONSTRUCCION) y en las correspondientes al CAPITULO DE HORMIGON 
ARMADO.- 
 
Art. 67º) PROPORCIÓN DE LOS COMPONENTES: 
            Tanto para los morteros como para los hormigones regirá lo que se indique para cada tipo en las "Planillas 
de Morteros y Hormigones'.- 
Pero como las proporciones son dadas empleando tipos normales de arena y pedregullo la C.A.F.E.S.G., tendrá 
derecho en cada caso de modificadas, en razón de las diferentes características de los materiales mencionados, 
que se autorice usar, sin que por ello el Contratista  tenga el derecho de reclamar "mejoras de precios". - 
 

CAPITULO V      
                                                  
FUNDACIONES 

 
Art. 68º) NORMAS DE EJECUCIÓN: 
             Las fundaciones se ejecutarán de acuerdo a los detalles del plano respectivo, y a las indicaciones que 
establezca por escrito la C.A.F.E.S.G., teniendo en cuenta, para la ejecución de las estructuras de cada tipo de 
fundación las especificaciones que indican los artículos siguientes, y las que correspondan del CAPITULO DE 
HORMIGON ARMADO.- 
 
Art. 69º) BANOUINAS DE HORMIGON SIMPLE: 
             Las banquinas de hormigón simple se ejecutarán con uno de los siguientes tipos de hormigón:  
Tipo II y Tipo III, empleándose en obra el que establezcan las "ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES'.- 
En todos los casos el hormigón contendrá el agua necesaria para no retardar su fragüe y se colocará por capas de 
l0 cm de espesor, apisonándolo fuertemente con pisones de mano. - 
Se nivelará cuidadosamente la superficie de la banquina, a fin de darle una horizontalidad  perfecta.- 
  
Art. 70º) ESTRUCTURA DE FUNDACIÓN DE HORMIGÓN ARMADO: 
            Para la ejecución de las banquinas, bases de columnas, vigas de fundación, estructuras antisísmicas y de 
toda otra fundación de hormigón armado, regirán las especificaciones del CAPITULO DE HORMIGON ARMADO.- 
 
Art. 71º) MAMPOSTERIA DE LADRILLOS COMUNES DE CIMIENTOS: 
             Comprende toda la mampostería de muros, tabiques, pilares, muretes de veredas, bases, cte., desde la 
cara superior de las banquinas o de cualquier otra estructura de fundación hasta la capa aisladora horizontal. La 
mampostería de cimentación se ejecutará en sujeción a las siguientes exigencias: 
a) Sobre la banquina de asiento se levantará la obra muraria, de perfecto acuerdo con lo que se indique en los 
planos particulares de replanteo y los de detalle. En correspondencia de vanos y puertas, el muro de cimientos 
será corrido y perfectamente trabado.- 
b) Se emplearán ladrillos de primera calidad, que respondan a las exigencias del Art. 3º. 
c) Las hiladas de ladrillos serán bien horizontales y afinadas, las juntas serán alternadas de modo que no 
correspondan ni vertical ni horizontalmente en hiladas sucesivas.- 
d) Se mantendrá rigurosamente la verticalidad y la alineación de los paramentos adoptando las precauciones del 
caso.- 
e) Para la ejecución de la mampostería en cimientos se utilizará mezcla tipo A-f).  Salvo indicación en contrario de 
las "ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES”.- 
f) Para las demás precauciones a adoptar, regirá lo establecido en el CAPITULO VI "MAMPOSTERIA EN 
ELEVACION". – 
 
Art. 72º) AISLACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL EN MUROS: 
             Salvo especificación en contrario en ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES o planos de detalles en 
todos los muros sin excepción se ejecutarán dos capas aisladoras de 1,5cm de espesor cada una.  La superior a 
5cm sobre el nivel de piso interior terminado, la inferior a la altura del contrapiso.  Esta última será continua, sin 
interrupciones en vanos y aberturas. - 
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Ambas capas horizontales estarán unidas por otras dos verticales (salvo cuando la mampostería exterior sea de 
ladrillos a la vista) de igual material y espesor. - 
Cuando exista diferencia de niveles entre pisos, la capa inferior se ejecutará a nivel del contrapiso más bajo.- 
La mezcla a utilizar será 1:3 (cemento- arena) e hidrófugo de marca reconocida, disuelto en el agua de amasado, 
en la proporción indicada por el fabricante.  Se terminará con cemento puro estucado con cuchara, usando 
pastina de cemento y no el espolvoreo del mismo.- 
El planchado deberá ser esmerado a fin de evitar puntos débiles producidos por la posible disminución del 
espesor de la capa.- 
Para evitar la aparición de fisuras, se deberá curar con regados abundantes o cubriéndola con arpilleras húmedas.  
Aparte de constatarse la perfecta horizontalidad, el Contratista deberá asegurar la perfecta unión de las capas.- 
No se continuará con la mampostería, hasta transcurridas 24hs. - 
Con respecto a las capas aisladoras verticales, deberán tomarse las precauciones necesarias como para no 
romperlas, cuando se proceda a la colocación  de los zócalos.- 
Cuando el paramento exterior sea de ladrillo visto y esté en contacto con el terreno natural, la primera capa 
aisladora horizontal,  se ejecutará a 5cm. como mínimo sobre el nivel del terreno, La capa aisladora vertical, sólo 
se ejecutará sobre el lado interior del muro.- 
En todos los casos, la mampostería que se encuentre entre las dos capas horizontales se asentará con mezcla 
reforzada (1/4:1: 3).- 
 
Art. 73º) TABIQUE AISLADOR VERTICAL: 
              Los muros  perimetrales de sótanos que deben ir adosados al terreno natural o a rellenos ulteriores, 
levarán doble capa horizontal, unidas por un tabique panderete impermeable.- 
Para ello se construirá, adosado al paramento vertical del terreno natural o del futuro relleno, un tabique 
construido con ladrillos comunes colocados (de canto y asentados con mortero reforzado 1/4:1:3  (cemento- cal- 
arena).  Dicho tabique se apoyará sobre la banquina de asiento del muro y se prolongará superiormente hasta el 
nivel del terreno.  Una vez terminado se ejecutará sobre él, una capa impermeable de mezcla 1:3 e hidrófugo, de 
15 mm. mínimo de espesor, terminado alisado al cemento puro.  Esta capa vertical se unirá perfectamente a las 
dos laterales, ejecutadas de acuerdo al Art. 71º. 
 
                                                    

CAPITULO VI 
MAMPOSTERIA  EN ELEVACIÓN 

 
Art. 74º) MAMPOSTERIA EN ELEVACIÓN: 
GENERALIDADES: El Presente Artículo regirá para toda mampostería a ejecutar, independientemente del tipo de 
ladrillo a utilizar.- 
 
            Se entenderá por tal, toda mampostería que se construya sobre la capa aisladora horizontal y será la 
necesaria para realizar todas las obras murarias que se indican en los planos.  La mampostería se ejecutará con 
sujeción a las siguientes prescripciones 
Responderá exactamente a las dimensiones y formas detalladas en los planos de proyecto, tanto en planta como 
en elevación.- 
Los paramentos de muros y demás estructuras se levantarán empleando la plomada, el nivel, las reglas y los hilos 
de guía, a fin de que todas las hiladas de ladrillos resulten bien horizontales.  Todo muro de un ladrillo de espesor, 
se levantará a un hilo, cuidando el paramento exterior, en general, o que corresponda al local mas importante. 
Todo muro de más de un ladrillo de espesor, se levantará a dos hilos, uno a cada lado, de modo de obtener en 
ambos paramentos, 1a menor rugosidad posible. 
A medida que la mampostería se eleva, se irán dejando en ella los huecos para los conductos de humo de 
aireación v para la colocación de las cañerías maestras de desagües de techo, de desagües y ventilación de 
cloacas, para los nichos de radiadores de calefacción, etc.- 
Los ladrillos se colocarán trabándolos, esto es con juntas desencontradas en el plano vertical y en el plano 
horizontal, de hilada en hilada.  Se emplearan, al efecto ladrillos enteros, tres cuartos y medios, más no cuartos o 
cascotes.  Se colocarán con enlace nunca menor de la mitad de su ancho en todos sus sentidos.- 
Las juntas de mortero, tanto horizontal como vertical, tendrán un espesor máximo de 18mm. Deberán por otra 
parte, asegurar un colchón de mortero de l0mm. de espesor mínimo, entre los ladrillos y además deberán rellenar 
perfectamente todos los huecos.- 
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El ladrillo antes de ser colocado, deberá ser abundantemente mojado mediante un método conveniente.  Sin 
golpearlos, se los hará resbalar sobre la mezcla, apretándolos de manera que ésta rebalse las juntas. 
Los muros se levantarán simultáneamente al mismo nivel  para regular el asiento y enlace de la albañilería.                                                                                                                                    
Los muros que se crucen y empalmen serán trabados en todas sus hiladas. Se ligarán a columnas o pantallas de 
hormigón armado, (previamente salpicados con lechada de cemento puro) por barras de hierro de Ø 6mm cada 
40 cm. de separación entre ellas como máximo, y de 50cm. de long., dejadas al hormigonar.- 
Los huecos para andamios o similar, se rellenarán con mezcla fresca y ladrillos recortados a la medida necesaria. - 
Los tabiques llevarán a partir del nivel de piso, cada metro de altura, asentados en mezcla de concreto 1:3, dos 
hierros de 8mm que se doblarán en forma de gancho tomando el ladrillo en sus extremos. La mampostería deberá 
reforzarse bajo los antepechos 2 hiladas antes y en un ancho de 0,5Om. a cada lado de la ventana con una mezcla 
de mortero 1:3 y 2 Ø 8mm. 
Salvo especificación en contrario en planos o ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES, se colocará en el 
coronamiento de todos los tabiques que no lleguen al cielorraso, un encadenamiento de HºAº de ancho igual al 
del tabique por l0cm. de altura en cuyo interior correrá una armadura compuesta por 2 Ø 8mm- con estribos de Ø 
4,2mm cada 30cm.- 
De la misma manera, todo los muros que no se encuentren vinculados a la estructura principal deberán reforzarse 
con un encadenado de ancho igual al muro y 0,15 m. de altura con 4 Ø 8mm. y estribos de Ø 4,2mm. cada 30cm. - 
A fin de asegurar una buena trabazón de la mampostería con las vigas y losas de techo y entrepisos, la ejecución 
de la mampostería se suspenderá a una altura de 3 hiladas por debajo de esa estructura hasta tanto se produzca 
el perfecto asentamiento de las paredes.  Después de lo cual se macizarán los espacios vacíos dejados, con 
ladrillos asentados a presión en un lecho constituido por una parte de cemento y  tres de arena.- 
Salvo especificación en contrario, todos los vanos llevarán dinteles de HºAº, que se apoyarán sobre la albañilería 
en cada extremo en una longitud igual al 10% de la luz del vano, con un mínimo de 20cm. - 
Todos los trabajos enumerados se encuentran incluidos en el precio de la mampostería (salvo cuando 
expresamente sean desagregados en el cómputo y/o presupuesto) no teniendo el Contratista derecho a pago 
adicional alguno. – 
 
Art. 75º) MAMPOSTERIA DE LADRILLOS COMUNES: 
              Será ejecutada con ladrillos de primera calidad, de acuerdo al CAPITULO I de éste Pliego, la mezcla a 
utilizar será la Tipo A2a.- 
Todo muro nuevo que empalme con mampostería existente se hará ejecutando todas las trabas que sean 
necesarias, para unir firmemente ambas mamposterías.  Se tendrá en cuenta lo especificado en el CAPITULO XVII. 
– 
 
Art.76º) MAMPOSTERIA DE LADRILLOS DE MÁQUINA 0 PRENSADOS: 
             Se ejecutará siempre con ladrillos escogidos de primera calidad según lo establecido en el CAPITULO I, y se 
asentarán sobre un mortero Tipo A2c.  Se exigirá un trabajo perfecto de terminación.- 
 
Art.77º) MAMPOSTERIA DE LADRILLOS REFRACTARIOS: 
             Se ejecutarán con ladrillos refractarios de primera calidad asentados con mezclas de cemento refractario, 
las juntas serán reducidas a un mínimo posible.- Se tendrá en cuenta lo especificado en el CAPITULO I  
MATERIALES  DE CONSTRUCCION.- 
 
Art. 78º) MAMPOSTERIA DE LADRILLOS HUECOS: 
          Se ejecutará de acuerdo a las exigencias de los planos, y de las 'ESPECIFICACIONES TECNICAS 
PARTICULARES", de cada obra.  Siempre se considerara que ella ha de constituir tabiques interiores o muros de 
relleno, es decir, no expuestos a cargas alguna fuera de su peso propio, cuando no se utilicen ladrillos cerámicos 
portantes.- 
El mortero a emplear en su construcción salvo indicación en contrario de las "ESPECIFICACIONES TECNICAS 
PARTICULARES" será el Tipo A2c.- 
 
Art.79º) MAMPOSTERIA DE BLOQUES DE HORMIGÓN: 
             Se utilizarán bloques de acuerdo a lo especificado en el CAPITULO I.- 
La mezcla a utilizar será la del tipo A2c.- 
Los bloques se asentarán secos, sin previo humedecimiento.- 
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Art.80º) MAMPOSTERIA DE LADRILLOS A LA VISTA: 
            Para la ejecución de la mampostería con ladrillos a la vista regirá lo siguiente: 
a) Se emplearán ladrillos comunes, elegidos, bien cocidos, con la cara vista bien plana, de aristas vivas, sin 
rajaduras y coloración uniforme.- 
b) Se pondrá especial cuidado con la ejecución de las juntas las cuales no deberán tener menos de l cm. de 
espesor ni más de 2cm., siendo uniformes en todo el paramento.- 
e) Las juntas serán descarnadas y rehundidas 2cm. como mínimo para permitir la colocación del mortero de junta 
respectiva.- 
d) Previa limpieza y mojado abundante de las juntas se procederá a su relleno con mortero tipo E. Este trabajo se 
ejecutará en forma sumamente esmerada, mediante el empleo de espátulas de formas y dimensiones adecuadas, 
comprimiendo fuertemente el material para evitar que queden partes huecas y alisándolas correctamente.  La 
junta terminada deberá quedar rehundida 10mm. con respecto al filo exterior de los ladrillos. 
En el interior y previo a la ejecución del jaharro, se ejecutará un azotado impermeable Tipo CI. Una vez tomadas 
las juntas se lavarán los ladrillos con una solución de ácido clorhídrico al 10%, enjuagándolos luego con abundante 
agua limpia.- 
 
Art. 81º) ANDAMIOS, PUENTES, PASARELAS, PLANOS INCLINADOS, ESCALERAS, ETC.: 
               Los andamios para las construcciones de mampostería se harán siempre respondiendo a exigencias de 
solidez y seguridad, adoptando disposiciones sencillas que permitan un fácil montaje del conjunto y sobre todo, 
adoptando para el cálculo coeficientes de trabajo reducidos con respecto a lo usual para el material que los 
constituyan.- 

 
CAPITULO VII 

 
REVOQUES 

 
Art. 82º) TRABAJOS  PRELIMINARES: 
             Antes de proceder a la ejecución de los revoques de los muros, se efectuarán los siguientes trabajos 
preliminares: 
a) Se limpiarán los paramentos de los muros, empleando cepillo duro y escoba, en forma de dejar los ladrillos sin 
incrustaciones de morteros ni manchas de salitre.  Además de escarbarán las juntas, si hubieran sido demasiado 
rellenadas.- 
b) Si las afloraciones de salitres fueran muy abundantes se trabajará el paramento del muro con ácido muriático 
diluido al 10% y se lavará con abundante agua, luego se rellenarán los huecos dejado por machinales u otras 
causas.- 
c) Se mojará abundantemente el muro. – 
 
Art. 83º) REVOQUES INTERIORES: 
             Comprende la ejecución de jaharros y enlucidos.  Previa preparación del paramento a revocar, se 
procederá a la preparación de fajas o guías para la ejecución del mismo.  Dichas fajas se ejecutarán bien a plomo 
acusando un plano perfecto en su conjunto y tendrán el espesor que en definitiva se dará al jaharro no pudiendo 
exceder por consiguiente de 18 a 20mm.  El mortero a emplearse será el Tipo C3 y se deberá peinar antes del 
fragüe para agarre del enlucido.- 
Los enlucidos se harán después que el jaharro haya fraguado y se encuentren terminadas las canalizaciones de las 
instalaciones, debiéndose mojar el paramento antes de la ejecución del enlucido.- 
Los paramentos una vez terminados no deberán presentar superficies alabeadas ni fuera de nivel, ni rebarbas u 
otros defectos cualesquiera.- 
Las aristas de intersección de los paramentos entre sí  de estos con los cielorrasos, serán vivas y rectilíneas.- 
En las ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES o planos se especificará el tipo de enlucido a ejecutar. En el 
Art. 84º) se detallan los distintos tipos de enlucidos.- 
 
Art. 84º) REVOQUES EXTERIORES: 
              Regirá lo estipulado en el Art. 81º). Constará de tres capas: Azotado, Jaharro y Enlucido: 
              a) Azotado: Se ejecutará con mortero Tipo C-1).  Tendrá un espesor de 3 a 5mm. Se exigirá sumo cuidado 
en la realización de esta operación, deben taparse perfectamente toda hendidura o resquicio del paramento 
apretándose la mezcla con la cuchara. Debe obtenerse una superficie, completamente impermeable.- 
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             b) Jaharro: regirá lo establecido en el Art. 82º.  La mezcla a emplear será la Tipo C-2. - 
             e) Enlucido: En las "ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES", de cada obra, se determinará su índole, 
pudiendo ser entre otras, las que se detallan en el Art. 84º) del presente  CAPITULO.- 
 
Art. 85º) ENLUCIDOS: 
A LA CAL FRATASADO AL FIELTRO: Se ejecutarán con mezcla C-5 o C-4 y se terminará con el fratás de lana de la 
mejor calidad.  Si después de esta operación quedaran rebarbas o cualquier otro defecto, se los corregirá pasando 
un fieltro ligeramente humedecido de manera de obtener superficies completamente lisas, se exigirá el uso de 
arena fina tamizada para la mezcla. El espesor no será mayor  de 5mm. - 
A LA CAL FINA SALPICADA: Sobre el jaharro se aplicará una capa de  enlucido para dar fondo. Sobre éste, se 
aplicará el material a salpicar que se especifique en las ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES, aplicándolo a 
máquina. Cuando se especifique Salpicado y Aplastado se ejecutará de la forma antedicha y cuando el material 
comience a fraguar, se aplastará con llana metálica.- 
CAL A LA BOLSA: A medida que se levanta la mampostería, con el sobrante de mezcla (que será mas cargado) se 
aplasta y estira sobre el paramento con arpillera humedecida. CAL BOLSEADO: Levantada la mampostería, se 
carga con el material del enlucido en un espesor de l0mm. aproximadamente, y se pasa la bolsa haciendo presión 
sobre el paramento.  El azotado se preverá del lado interior del mismo.- 
AL YESO: Se ejecutará sobre el jaharro o grueso.- 
La técnica a aplicar y el mortero para el enduído serán los mismos que los que se especifican más adelante en el 
CAPITULO CIELORRASOS DE YESO. - 
Será ejecutado por obreros especializados, exigiéndose una superficie terminada perfectamente prolija, sin 
defectos, con aristas vivas y rectas.- 
Se utilizarán herramientas apropiadas y la Inspección será exigente en cuanto a los detalles de terminación. 
CON MATERIAL DE FRENTE, 0 SIMIL PIEDRA: Se efectuará sobre jaharro 1.1.5 (cemento - cal hidráulica - arena).- 
     El Contratista hará todas las muestras necesarias hasta llegar al grano y color especificado en planos, o 
ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES, para aprobación de la C.A.F.E.S.G..- 
Deberá ser homogéneo en tono y grano, sin uniones ni retoques.- 
En todos los casos se deben seguir las instrucciones del fabricante v las directivas que al respecto imparta la 
Inspección  de la obra.  Deberá llegar a la obra en sus envases originales cerrados y no podrán ser abiertos  hasta 
que la Inspección los haya revisado.- 
Se exigirá mano de obra especializada.- 
Su terminación podrá ser: Peinado, salpicado, salpicado y aplastado, planchado, pulido.- 
 
Art. 86º) REVOQUES IMPERMEABLES: 
             Los muros se prepararán en la forma indicada en el Art.81º)TRABAJ0S PRELIMINARES. 
Los revoques impermeables se ejecutarán haciendo un jaharro con mortero 1:1/2:3 (cemento-cal hidráulica-
arena) y un enlucido 1:2 (cemento-arena fina) de un espesor máximo de 15mm. bien apretado con fratás y 
después con regla. Finalmente se alisa a cuchara. Una vez terminado la superficie debe quedar perfectamente lisa. 
de tono uniforme, sin manchas ni retoques.- 
 
Art. 87º) TOMADO DE JUNTAS EN MAMPOSTERIA A LA VISTA: 
             Completando las precauciones exigidas en el CAPITULO VI: MAMPOSTERIA EN ELEVACION, se tendrán 
presente las siguientes exigencias: 
              a) Será obligación del Contratista rectificar todas las aristas de pilares y muros, aristas horizontales y 
verticales de los ladrillos, abrir las juntas, etc., que no hayan sido perfectamente trabajadas. Estos trabajos 
deberán ser ejecutados con suma prolijidad y de acuerdo con las directivas que al respecto imparta la  Inspección 
de la obra. - 
             b) El mortero para  el tomado de juntas será 1:2 (cemento- arena fina de río).- 
             c) En el paramento interior de todos los muros con ladrillos a la vista se ejecutará un azotado impermeable 
con mortero C-1 antes de la ejecución del jaharro. Dicho azotado recubrirá totalmente el muro y se ejecutará 
antes de proceder a la colocación de bulines y la ejecución de fajas. Se extenderá en los muros perpendiculares 
que lleguen a él hasta 60cm. en ambas caras.- 
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CAPITULO VIII 
 
CIELORRASOS 

 
Art. 88º) DISPOSICIONES GENERALES: 
             Los cielorrasos deberán ser ejecutados en base a las indicaciones de la planilla de locales y a lo especificado 
en el presente Capítulo para cada tipo de CIELORRASOS.- 
Para todos los trabajos preliminares y de preparación de las superficies a revocar ya sea sobre la losa de hormigón 
o bovedilla, regirán en forma general y en la que corresponda, las especificaciones del CAPITULO: REVOQUES.- 
Antes de proceder a la ejecución de los cielorrasos, se deberá verificar en obra la altura de los mismos, a fin de 
salvar cualquier inconveniente que se pudiera producir con la adopción de las alturas consignadas en la planilla de 
locales o en los planos generales y de detalles.- 
 
Art. 89º) CIELORRASOS APLICADOS: 
a) A LA CAL: Sobre la losa se aplicará un azotado con mezcla tipo D4 y un jaharro con mortero tipo D2.  El enlucido 
se hará con mortero tipo DS, y con el objeto de obtener una superficie bien lisa, se empleará en la preparación del 
mortero, arena fina tamizada y se fratasará con "fratacho" recubierto con fieltro.- 
     b) AL YESO: El jaharro se ejecutará con mortero tipo J o con yeso negro según se  especifique en las 
ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES.  El enlucido se obtendrá con una capa de yeso blanco de un espesor 
de 3nun. aproximadamente.  Se exigirá mano de obra especializada.- 
    c) CON MATERIAL DE FRENTE.- Se aplicará un jaharro con mezcla tipo J. Para el enlucido, se determinará en las 
"ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES" de cada obra, su tipo, color y forma de terminación debiendo 
cumplirse como ya se especifica en el CAPITULO: REVOQUES, todas las indicaciones que exige la casa productora.- 
 
Art. 90º) CIELORRASOS SUSPENDIDOS E INDEPENDIENTES: 
 a) ARMADO CON MADERA Y METAL DESPLEGADO: Salvo indicación contraria en planos de detalles o 
ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES, el armazón estará constituido por viguetas formadas con tablas de 
Pino Paraná separadas 70cm. de eje; debajo de éstas y transversalmente se clavarán listones de Pino Paraná cada 
25cm., de 25mm. por 38mm.  (I' x 1 1/2').  En éstos irá colocado el metal desplegado con clavos distanciados cada 
5cm.- 
Las viguetas tendrán las dimensiones que a continuación se detallan según las luces de los locales: 
     Hasta 2m.:    1 tabla de 2,5cm. x l0cm. (l" x  4").- 
     De 2m. a 3m.:   1 tabla de 2,5cm. x 15cm. (l" x 6").- 
     De 3m. a 4m.:   2 tablas de 2,5cm.x 10cm. apareadas.- 
     De 4m. a 5m.:   2 tablas de 2,5cm.x 12,5cm.(l" x 5")-apareadas.- 
     De 5m. a 6m.:   2 tablas de 2.5cm.x l5cm. (1"x 6")-apareadas.- 
En los casos en que las viguetas estén formadas por dos tablas, se separarán por medio de tacos 5cm. (2") de 
espesor distanciados a 80cm.- 
En la parte superior de este envigado se clavarán cada metro y medio (l,5m.) tablas de Pino Paraná de 2,5cm. x 
5cm. (1" x 2") a fin de evitar que las viguetas sufran deformaciones.- 
El entramado resistente se enmacizará no menos de 15cm. en los muros y se apoyará en los tabiques sobre todo 
el espesor del mismo.- 
Las luces se salvarán en general con tablas enteras permitiéndose una empatilladura cada tres tablas enteras, 
alternando su posición en forma de que no se correspondan las empatilladuras.- 
Las empatilladuras se harán recubriéndose lateralmente las juntas por medio de tablas de misma sección de las 
que se trata de empatillar y de un largo mínimo de 50cm., se colocarán en las dos caras opuestas y se clavarán 
mediante clavos punta París de 50mm. de largo y en número de 8 como mínimo para cada tabla. El largo mínimo 
de las piezas que se empatillarán será de 1,50m.  Los extremos de las tablas y alfajías empotradas en la 
mampostería se embrearán en caliente.- 
El metal desplegado a emplearse, salvo especificación contraria, será del tipo común de chapa Nº24, barnizada en 
negro y de un peso aproximado de 1,65 kg/m2. Se colocará en hoja enteras que se unirán sobre sí, 
superponiéndose los extremos de cada hoja unos 5cm. y se les hará una costura con alumbre galvanizado Nº18.- 
Al metal desplegado se le dará una azotada con mortero tipo D3.  Luego se ejecutará un jaharro DI. - 
                 El enlucido puede ser a la cal, al yeso o con material de frente, para lo cual se tendrá en cuenta tanto 
para su acabado como para el tipo de mezcla lo especificado precedentemente en el Art. 88º).- 
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b) ARMADOS EN HIERRO Y METAL DESPLEGADO: Salvo especificación contraria en los planos o 
"ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES", se dejarán en las losas chicotes de hierro de 6mm. para sostén del 
emparrillado.  Este se ejecutará con varillas de hierro de 5mm. distanciadas entre sí 60cm, y varillas transversales 
de 6mm. cada 25cm.  Todos los cruces se atarán con alambre galvanizado, permitiéndose empalmes alternados.  
Dicha malla se sustentará a los chicotes de la losa por medio de hierros de 8mm. doblados en forma de gancho, 
colocados de tal manera que correspondan uno por cada esquina de un rectángulo de 60cm. x 50cm.- 
A ese emparrillado se le ata el metal desplegado Nº24, procediendo luego como en el caso anterior.- 
 
Art. 91º)  CIELORRASOS DE MADERA MACHIMBRADA: 
             Se ejecutarán en un todo de acuerdo a lo indicado en planos y planillas. - 
Las maderas a utilizar serán de primera calidad, bien estacionadas y cumplirán con las Normas IRAM. 
Deberán cumplir además con las especificaciones del Art. 46º del CAPITULO I "MATERIALES DE CONSTRUCCION".- 
El tipo de madera a utilizar dimensiones y forma de colocación se especificará en las "ESPECIFICACIONES 
TECNICAS PARTICULARES".- 
 
Art. 92º)  CIELORRASOS PARTICULARES: 
             Para cualquier otro tipo de cielorrasos, serán ejecutados en un todo de acuerdo a los detalles indicados en 
los planos y "ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES", y las indicaciones que puedan formular la casa 
proveedora del material para asegurar un trabajo prolijo y eficiente. - 

 
CAPITULO IX 

 
CONTRAPISOS 

 
Art. 93º)  NORMAS GENERALES: 
              Debajo de todos los pisos en general se ejecutará un contrapiso de hormigón del tipo y espesor que en 
cada caso particular se indique.- 
En aquellos locales que tengan servicios sanitarios o pasen cañerías, el contrapiso tendrá un espesor tal, que 
permita cubrir totalmente dichas cañerías, cajas, piezas particulares, etc.- 
En los casos en que deba realizarse sobre el terreno natural el mismo se compactará y nivelará perfectamente 
respetando las cotas, para que una vez terminados los contrapisos tengan el nivel que resulte necesario para 
recibir los pisos, debiendo ser convenientemente humedecido mediante un abundante regado antes de recibir el 
hormigón.- 
La ejecución de los contrapisos no podrá iniciarse sin la correspondiente autorización de la Inspección de Obras, la 
que si comprobara falta de firmeza en el terreno de asiento de éstos, podrá ordenar su consolidación mediante un 
apisonamiento y riego adecuado, sin que ello de lugar a reclamos de ninguna especie por parte de la Empresa. - 
No se permitirá la colocación de los pisos de baldosas o parquet, antes de que el hormigón de los contrapisos haya 
fraguado completamente y sin haber limpiado y mojado abundantemente la superficie del mismo. 
Los contrapisos serán de un espesor uniforme y se dispondrán de manera que su superficie sea regular y lo mas 
paralela posible al piso correspondiente, debiendo ser fuertemente apisonado de forma de lograr una adecuada 
resistencia. 
El hormigón deberá ser preparado fuera del lugar de aplicación, cuidando el perfecto mezclado de los materiales.-  
 
Art. 94º) ESPESORES DE LOS CONTRAPISOS: 
             Salvo especificación contraria en los planos, los espesores de los contrapisos serán los que a continuación 
se detallan: 
            a) Sobre terreno natural el espesor mínimo será de 12cm. para interiores y l0cm. para exteriores. El 
hormigón a emplear será el que se especifique en las ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES, En caso 
contrario será tipo I o II.- 
            b) Sobre losas de Hº Aº el espesor mínimo será de 8cm.y el hormigón a emplear salvo indicación en 
contrario será Tipo I o IV.- 
            c) Para azoteas y terrazas, el contrapiso tendrá un espesor mínimo de 5cm. en los embudos de desagüe y 
un máximo que se determinará según la naturaleza de la cubierta. - 
            d) Para contrapisos armados el espesor mínimo será de 15cm., con un hormigón Tipo III llevará en su 
interior un entramado de hierro de 8mm. de Ø cada 30cm. en ambos sentidos, los cuales deberán anclarse al 
encadenado inferior.- 
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Art. 95º) CONTRAPISOS ALIVIANADOS Y/O AISLANTES: 
 
               Son los ejecutados con arcillas expandidas de buena absorción al impacto, de reducido peso propio, bajo 
coeficiente de conductividad térmica y aptos para la aislación acústica. La mezcla a emplear, salvo especificación 
en contrario, será 1:3:9 (cemento – arena - arcilla expandida).- 
 

CAPITULO X 
 

PISOS Y ZÓCALOS 
 
Art. 96º) DISPOSICIONES GENERALES: 
             Los locales a pavimentar deberán prepararse adecuadamente: rellenados y apisonados o desmontados, 
con el contrapiso de hormigón estipulado para cada caso, perfectamente nivelado y enrasado a la cota que 
corresponda para que una vez terminados los pisos tengan el nivel que se consigna para los mismos en los planos 
de detalles o el que resulte necesario para su objeto.- 
Las características de los materiales responderán a las exigencias del CAPITULO DE MATERIALES y se deberán 
presentar muestras con qué se ejecutarán y obtener la correspondiente aprobación.- 
La colocación de los mosaicos, sólo se comenzará cuando se hayan terminado todas las instalaciones de obras 
sanitarias, electricidad y agua corriente que la afecten.  No se admitirán pisos que presenten  rajaduras  o 
deterioros de cualquier clase. - 
El trabajo de colocación será hecho por obreros especializados y de acuerdo a las siguientes indicaciones: 
               a) La colocación deberá efectuarse con sumo cuidado, evitando todo resalto entre pieza y pieza. - 
Las juntas serán lo mas estrechas posible pero en forma de poderlas rellenar completamente con lechada de 
cemento.  Salvo especificación contraria en las "ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES".- 
              b) La colocación se hará con el empleo de reglas e hilos de guías y nivel, en forma de obtener una 
superficie bien plana y sin desniveles.- 
              e) Rellenadas las juntas con lechada de cemento, el solado deberá ser limpiado con trapos húmedos a fin 
de no dejar restos de mortero, por cuya adherencia resulte luego difícil su limpieza.- 
              c) Colocado el piso, la Inspección prohibirá todo tránsito, aunque se hiciere por medio de entablonado. 
Recién en la semana siguiente se permitirá el tránsito sobre tablones largos y bien colocados. - 
              d) Las piezas deberán penetrar en los muros perimetrales no menos de 1cm. debajo de los zócalos 
rectos.- 
              e) Los mosaicos calcáreos, graníticos, losetas, etc., no serán colocados hasta después de transcurridos  
30 días desde su fabricación .- 
              f) La terminación ya sea pulida o lustrada se ejecutará siempre una vez colocado el piso y todos los 
cortes se harán a máquina.- 
              g) Cuando se trate de colocación de solados en azoteas, terrazas, patios, etc. se dejarán las juntas de 
dilatación necesarias, las que se rellenarán con sellador bituminoso plastoelástico de marca reconocida, salvo 
indicación contraria en la documentación. 
              h) Salvo indicación en contrario las solias se ejecutarán del mismo material que el piso. - 
En caso de ser pisos de distintos materiales, la solia se ejecutará con el material del piso que se prolonga hasta la 
línea del cierre de la puerta. - 
               i) En todos los locales se colocará como elemento de terminación de los pisos. zócalos del mismo 
material, el cual deberá cumplir con las normas IRAM correspondientes.- 
               j) Salvo indicación contraria, los umbrales, huellas y contrahuellas serán del mismo material que el 
piso y se ejecutarán con piezas particulares y teniendo en cuenta todo lo especificado para cada tipo.- 
 
Art. 97º) PISOS DE CEMENTO: 
 1)  DE CEMENTO RODILLADO: Sobre el contrapiso de hormigón previamente mojado se tiende un manto de 
concreto de cemento constituido por una parte de cemento y 3 partes de arena mediana, de un espesor de 2cm., 
se le adicionará hidrófugo mineral al 10 % tipo 'SIKA' o similar.- 
La mezcla de cemento se amasará con una cantidad mínima de agua y una vez extendida sobre el contrapiso será 
ligeramente comprimida y alisada hasta que el agua comience a refluir por la superficie.- 
Luego se emparejará la superficie y se pasará un rodillo metálico. Luego se regará abundantemente y se cubrirá la 
superficie con una capa de aserrín o arena de 1", mojándola 2 veces diarias durante 5 días.- 
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Cuando se especifique cemento coloreado, se harán previamente las muestras necesarias para obtener la 
aprobación correspondiente.  Se tendrá la precaución de diluir el color en el agua de empaste, para obtener una 
coloración uniforme.- 
2) DE CEMENTO ALISADO: Se hará con una primera capa de 2cm. de espesor con mortero que tenga 1 parte de 
cemento y 3 partes de arena mediana.- 
La mezcla se amasará con una cantidad mínima de agua y será comprimida cuidando la nivelación. Antes del 
fragüe de la primera capa se aplicará una segunda capa de 2mm de espesor con mortero constituido por 1 parte 
de cemento y 2 partes de arena fina.- 
Esta segunda capa se alisará hasta que el agua refluya sobre la superficie.  Para el curado y coloreado rige lo 
indicado para piso de cemento rodillado.- 
 
Art.98º) PISOS DE MOSAICOS GRANÍTICOS Y CALCÁREOS: 
Las piezas responderán a las exigencias  del CAPITULO DE MATERIALES. En cuanto a su colocación se tendrá en 
cuenta todo lo especificado en el Art. 95º. - 
El mortero a emplear será del Tipo Gl.  Las dimensiones de las piezas serán las que se establezcan en la planilla de 
locales y se colocarán por hiladas paralelas y con las juntas alineadas a cordel salvo indicación en contrario.- 
Los pulidos de los pisos graníticos pueden ser: 
a) PULIDO A PIEDRA FINA: colocados los mosaicos y transcurrido un plazo de dos semanas por lo menos, se 
procederá al pulido, operación ésta, que se hará a máquina empleando primero el carburundum de grano grueso 
y luego de empastinar, el carburudum de grano fino; procediéndose luego a un lavado prolijo de los pisos con 
abundante agua.  Este pulido hará que los pisos presenten una superficie bien prolija, sin resalto ni depresiones.- 
b) LUSTRADO A PLOMO: efectuado el trabajo indicado anteriormente se procederá a pasar la piedra 3 F. luego la 
piedra fina y la piedra inglesa, y finalmente el tapón mixto de arpillera y plomo, en láminas delgadas con el 
agregado necesario de espartillo y sal de limón hasta obtener un brillo perfecto inalterable.  De inmediato la 
superficie lustrada deberá lavarse esmeradamente con agua limpia sin agregados de ninguna especie, secado con 
prolijidad y se aplicará una mano de cera diluida en aguarrás. – 
 
Art. 99º)  PISOS DE LADRILLOS COMUNES: 
              Se ejecutarán con ladrillos comunes bien cocidos de primera calidad y debidamente seleccionados.  La 
Inspección será exigente en la aprobación de los mismos.- 
Se colocarán de plano o de canto conforme a lo indicado en las "ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES" de 
cada obra.- 
a) COLOCADOS DE PLANO: Sobre el contrapiso se ejecutará el piso según el siguiente detalle: los ladrillos se 
asentarán con mezcla Tipo Gl, dejando juntas de 5mm. de espesor que se rellenarán con la misma mezcla, y luego 
se efectuará un tomado de junta con mortero Tipo E según se especifica en el Art. 79º con la salvedad que deberá 
quedar en el mismo plano que los ladrillos. Se tendrá especial cuidado perfectamente la superficie a fin de no 
dejar mortero adherido a las caras vistas de los ladrillos.- 
b) COLOCADOS DE CANTO: regirá en todo, el inciso anterior, con la salvedad que los    ladrillos serán colocados de 
canto.- 
Las juntas serán trabadas y se rellenarán una por una a fin de obtener la penetración del mortero hasta la capa de 
asiento de los ladrillos. quedando excluido el sistema de llenarlo por medio del tendido o barrido del mortero. - 
La superficie de los pisos terminados se mantendrá constantemente húmeda durante  no  menos de 8 días.- 
 
Art. 100º) PISOS DE LADRILLOS DE MÁQUINA: 
Los ladrillos a emplear para la ejecución de éstos pisos serán de primera calidad y responderán a las exigencias del 
CAPITULO DE MATERIALES.  Previamente a su colocación, serán sumergidos en agua hasta que queden 
completamente embebidos, no permitiéndose que esto se obtenga por el regado de las pilas.- 
Para su colocación, mortero de asiento y tomado de las juntas regirá lo especificado en el artículo precedente.- 
 
Art. 101º) PISOS Y ZÓCALOS DE LAJAS DE PIEDRA: 
                Se ejecutarán con lajas irregulares o regulares, de acuerdo con lo indicado en la planilla de locales. 
Tendrán de 4 a 6 cm. de espesor aproximadamente se emplearán piedras de variadas dimensiones. Las caras 
vistas de las lajas serán prácticamente planas y sin alabeos ni depresiones o resaltos bruscos o exagerados.- 
       La cara de apoyo deberá ser suficientemente pareja para permitir una colocación adecuada y un asiento 
uniforme sobre el mortero.- 
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Se colocarán con mezcla tipo H dejando juntas de aproximadamente 2 cm. entre laja y laja, las que se rellenarán 
con mortero tipo E y se rehundirán 3 milímetros, salvo especificación en contrario. – 
 
Art. 102º) PISOS DE MADERA: 
Se ejecutarán de acuerdo a planos y planillas de locales y regirá todo lo establecido en el  CAPITULO DE 
MATERIALES y en las Disposiciones Generales del presente capítulo.- 
 
Art. 103º) SOBRE ENTARIMADO DE MADERA: 
A)  ESTRUCTURA DE SOSTEN: 
1) EN PLANTA BAJA: 
a) Siempre se dejará un vacío debajo del entarimado de una altura libre entre éste y el contrapiso de hormigón de 
40 cm. por lo menos.- 
b) Sobre el suelo, debidamente apisonado y emparejado, se extenderá una capa de hormigón   tipo H de un 
espesor de 8 cm. Una vez bien comprimido, sobre dicho contrapiso, se hará un enlucido hidráulico con mortero 
tipo Cl de un espesor mínimo de l0mm. alisado al cemento puro.- 
Los muros perimetrales del hueco formado debajo del piso, serán revocados con mortero hidráulico y alisado al 
cemento puro en la forma indicada precedentemente para el contrapiso.- 
c) En correspondencia de cada local que debe llevar piso de madera, se deberán dejar en la mampostería de los 
muros laterales, los conductos de aireación necesarios determinados en los planos de detalles y en todo de 
acuerdo con ellos.- 
d) La infraestructura del entarimado estará constituida de tirantillos de 7,5 x 7,5 cm. (3' x 3"), colocados 
equidistantes 70cm. de eje como máximo.  Los tirantillos se empotrarán en los muros no menos de l0cm. en 
huecos abiertos ex profeso en la mampostería y deberán luego ser rellenados con mortero tipo B y se embreará 
en caliente la parte a empotrar.- 
        El tipo de madera se especificará en las "ESPECIFICACIONES TECNICAS  PARTICULARES" de la obra.  En todos 
los casos deberá ser sana sin defectos que afecten su estabilidad, solidez y duración. - 
Será sin cepillar.- 
Los tirantillos deberán estar colocados en un plano perfectamente horizontal y a nivel apropiado, como para que 
el piso terminado, según sea el espesor del listonado ulterior, tenga en definitiva, la cota requerida e impuesta por 
la documentación técnica de la obra.- 
e) El sostén de la infraestructura del piso estará formado en general por medio de pilares de 3Ox3Ocm. 
ejecutados con ladrillos comunes asentados con mezcla Tipo A2c.- 
Se ubicarán en correspondencia de cada tirantillo de la infraestructura y distanciadas entre sí, en  el sentido del 
largo de éstos últimos, 80 cm. de eje a eje. Deberá preverse el anclaje de los tirantillos a los pilares en una forma 
eficaz.- 
 2) EN PLANTA ALTA: 
La mampostería estará constituida por tirantillos (de 5 x 7,5cm. (2"x 3") de sección, distanciados 70 cm. de eje a 
eje.  A fin de alcanzar el nivel de los demás pisos, se colocarán los tirantes sobre los     espesores adecuados de 
madera dura o semidura de caras bien planas, de forma cuadrada, de 10cm.de lado ubicados cada 50cm. y 
sentados sobre un mortero del Tipo Cl  perfectamente nivelado. Los tirantes se sujetarán a la losa de los 
contrapisos por medio de grapas de hierro con terminales a "cola de golondrina" de 1OO x  25,4 x 2,1mm.  
colocados a 0,80m. entre sí y alternando cada lado de los tirantes, a los que se fijarán por medio de un tornillo de 
38mm. (1 1/2") y enmacizándolos con mortero Tipo Cl en la losa del entrepiso.- 
         El enmacizado de estas grapas será cuidadosamente ejecutado a fin de evitar el desprendimiento de las 
mismas, a tal efecto, antes de proceder a su colocación y abiertos los huecos en el hormigón se limpiarán 
prolijamente retirando todo el material suelto y se lavarán abundantemente los huecos con agua.- 
           El espacio libre que quedara debajo del entarimado entre éste y la estructura muraria del contrapiso, será 
ventilado con "toma de aire" y "conductos de salidas", dejados en la mampostería, cerrados con rejillas de 
ventilación y tela metálica.- 
3)-FALSO PISO PARA PISOS DE PARQUET: 
Para la  ejecución del vacío bajo el piso, revoque de la caja y contrapisos, ventilaciones, pilarejos y tirantillos del 
sostén, regirá en un todo lo especificado en los puntos 1 y 2 del presente Artículo.- 
Sobre los tirantillos se colocarán tablas de 2,5xlOcm. (1"x 4") de sección que se clavarán a aquellos con tres clavos 
de 61mm. (2") por cada cruce de tabla con el tirantillo.  Entre tabla y tabla se dejará ni¡ espacio de 1,5cm. (un 
centímetro y medio).- 
B) TERMINACIÓN: 
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La terminación a aplicar  sobre las estructuras antes mencionadas pueden ser tablas machimbradas, entablonados 
o parquet.- 
Para los entablonados tanto en dimensiones y tipo de madera como su forma de colocación, regirá lo especificado 
en Planos y Especificaciones Técnicas  Particulares.- 
           Las tablas machimbradas, salvo especificaciones en contrario, serán de 2,5 x 7,5cm.(1"x l") de sección, las 
que deberán responder a las exigencias del Art. 46º).  Toda la madera será bien perfilada, completamente plana y 
recta desde cualquier punto de vista; las aristas serán bien vivas y las dimensiones uniformes y rigurosamente 
exactas, advirtiéndose desde ya que la C.A.F.E.S.G. no sólo será estrictamente exigente en lo que se refiere a la 
calidad de la madera sino también en lo que se refiere al espesor de los machos de machimbre, los que bajo 
ningún concepto deberán tener menos de 6mm. de espesor.- 
El encastre de los machos en la acanaladura, será ejecutado en forma bien ajustada, no tolerándose piezas que 
entren holgadamente en las mismas.- 
          El personal colocador, será especializado en el ramo y sumamente diligente y experto.- 
El clavado de los listones a la infraestructura de sostén se hará con clavos "Punta París", a cabeza embutida en la 
forma usual y con toda prolijidad.  No se tolerará el empleo de listones manchados o que por su aspecto 
desentonen con el resto.- 
          Una vez terminada la colocación del listonado, se le pasará la "garlopa" y luego serán pulidas en forma de 
dejar el entarimado perfectamente liso y parejo.- 
          Las piezas de parquet se proveerán y colocarán de acuerdo a lo que se especifica en el presente Pliego y 
según Planos y Planillas de locales.- 
          Las dimensiones, el tipo (te madera y forma de colocación se indicará en las ESPECIFICACIONES  TECNICAS 
PARTICULARES  y/o Planillas de Locales.- 
Formas de colocación: 
- a bastón roto. 
- a tablero o damero. 
- a espina de pescado. 
Tipos de madera. 
    - algarrobo blanco y negro. 
- eucalipto glóbulos y viminalis.  
- Quebracho blanco.  
 - Roble. 
 - pinotea.  
Los listones de parquet se clavarán al falso piso o entablonado con dos clavos de 38mm. (1 ½") por cada listón 
como mínimo. 
Los pisos de madera serán pulidos por medio de procedimientos mecánicos, para obtener una superficie 
perfectamente alisada, sin asperezas ni rayaduras, ni ondulaciones o defectos a juicio exclusivo de la C.A.F.E.S.G. 
La C.A.F.E.S.G. sólo autorizará el empleo de rasquetas u otras herramientas en los lugares en que no sea posible 
llegar con la máquina, entendiéndose además que la terminación del trabajo a mano deberá tener el mismo grado 
de calidad que el ejecutado a máquina.- 
Terminado el pulido y efectuado una limpieza general del entarimado se procederá a dar una mano de cera 
diluida con aguarrás en baño de María.- 
El encerado final se efectuará previa limpieza y nuevo pulido de todo el entarimado con virutas de acero, 
aplicándose luego otra mano de cera diluida con aguarrás a baño de María y con lustre al brillo.- 
Los materiales a emplear para el encerado serán, cera virgen y aguarrás vegetal La C.A.F.E.S.G. se reserva el 
derecho de hacer agregar a los componentes mencionados un colorante cuyo tinte aprobará previa preparación 
de muestras por el Contratista.- 
 
Art. 104º) PISOS DE PAROUET SOBRE CONTRAPISO: 
               Sobre el contrapiso se hará un tendido de mortero 1:1/2:6 (cemento-cal hidráulica-arena), de un espesor 
mínimo de 2cm., que deberá ser perfectamente nivelado y alisado.- 
Antes de colocar la madera se cuidará que el contrapiso y el tendido estén bien secos y perfectamente limpios.  
Una vez llenado este requisito se dará una mano de pintura primaria y luego se fijarán las tablas por medio de 
capa extendida de 2 a 3 mm. de espesor de mastic asfáltico.- 
Al mismo tiempo se clavarán el contrapiso con clavos cañoneros de 1 ½" (38 milímetros) a razón de dos clavos 
como mínimo por listón.- 
Para pulido y terminación rige todo lo establecido precedentemente para pisos de madera.- 
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Al colocarlo deberá quedar una luz suficiente con el paramento, de manera que permita su libre dilatación 
quedando dicha junta cubierta por el zócalo. – 
 
Art. 105º) PISOS DE BALDOSAS CERÁMICAS O GRES CERÁMICO: 
              a) De arcillas naturales ricas en óxidos en especial de hierro, sometidas a moldeo a presión y cocción a 
elevadas temperaturas.- 
Se ejecutarán con baldosas cuyas dimensiones, tipo y tono se indiquen en la Planillas de Locales o Planos de 
Detalle.- 
Serán planas, lisas, de color uniforme, aristas rectilíneas no debiendo presentar defectos de cochura, ni rayas. - 
Si las baldosas no pudieran colocarse con las juntas perfectamente rectilíneas y de un ancho de hasta 2mm. serán 
rechazadas. - 
La colocación del piso requiere un contrapiso nivelado con una carpeta de 3cm. bajo nivel del piso terminado, la 
mezcla a utilizar será Tipo G1.  El contrapiso debe estar bien compacto, fraguado y limpio. Se marcarán los niveles 
contra la pared con una regla de 2x6cm.- 
A una distancia de 0,60 a 0,80 m. de la misma se coloca un listón de yesero de lx2cm., con lo que se obtiene el 
primer paño nivelado.- 
En los sucesivos paños se van colocando nuevos listones a la misma distancia.- 
Luego de marcado el ancho del primer paño, se extiende la mezcla con la regla y listón en un largo de 5 a 6m. 
aproximadamente. - 
Se empareja la mezcla con una "Rafeta" que tenga 1 ó 2 mm. menos que el espesor del cerámico y se la deja orear 
evitando que endurezca demasiado.- 
Se extiende sobre la capa de mezcla una lechada de cemento líquido, procediéndose luego a la colocación del 
mosaico, los cuales se deberán mojar 24 horas antes, planchándolo enseguida con el fratacho para que el 
cemento líquido brote entre las juntas, esto es, una toma de junta a la inversa, de abajo hacia arriba. El líquido 
que aflore se limpiará con arpillera o trapo húmedo.- 
Después de 24 horas, se tomará las juntas con la pastina correspondiente y luego, oreada la misma, se efectúa un 
repaso general con aserrín para limpiar todo vestigio de pastina o cemento.- 
De ser necesaria una limpieza ésta se efectuará con ácido muriático diluido al l0%, tratando de evitar el ataque de 
rejillas y caños metálicos.  Luego se pasa aserrín impregnado en kerosén.- 
Posteriormente se barre y lava bien con agua y jabón, y una vez bien seco puede lustrarse como piso de madera 
con cera común.- 
No se deberá transitar sobre el piso durante las siguientes 48 horas después de efectuada la colocación, transitar 
con pesos considerables hasta pasado 6 días desde la finalización del trabajo. - 
En el caso que este piso se colocara sobre losa o pavimento de hormigón hay que anteponer entre éstas y el 
mortero de asiento un lecho de arena de 1 ó 2 mm. de espesor, pudiendo utilizar también fieltro o papel con el 
objeto de independizar el solado de los movimientos de la estructura.- 
             b) Otra forma de colocación puede ser mediante mezclas adhesivas.- 
              Sobre el contrapiso se ejecutará una carpeta de cemento perfectamente nivelada, con mezcla Gl, que se 
extenderá la mezcla adhesiva, la que debe cubrir la superficie de la cerámica y el piso. - 
Tal cual viene en el envase de fábrica, se agrega agua hasta obtener una mezcla compacta, homogénea y sin 
grumos.  Se deja reposar 15 minutos.  Se pasa una llana metálica dentada de 6mm. para cerámicos de hasta 6mm. 
de espesor, de 8mm. para cerámicos de hasta 8mm. de espesor y de 12mm. para más de 8mm. de espesor y 
medidas hasta 4Ox4Ocm.  La llana debe pasarse en forma perfectamente transversal al piso. - 
Al aplicárselas a las baldosas, la mezcla debe estar húmeda y brillante.  Si se verificara un tono mate o puntos 
blancos, se debe retirar la mezcla, empastar y volver a aplicarla. - 
El material a utilizar será de marca reconocida, aprobada por la C.A.F.E.S.G. y en sus envases originales, 
perfectamente cerrados y con todas sus marcas.  Se guardarán en lugares secos y bien cerradas.- 
 
Art. 106º) LOSETAS DE CEMENTO: 
          Deberán cumplir con las Normas IRAM  1.522 y 11.563.- 
Serán de las dimensiones que se establezcan en la Planilla de Locales y salvo especificaciones en contrario, de 
4cm. de espesor con sus cuatros bordes biselados, de HºAº, con mezcla compuesta de una parte de cemento, tres 
de arena, tres de granza granítica o canto rodado cuyo diámetro no exceda de cm., armado con malla de 4  O  
4,2mm. en cada dirección. - 
Se asentarán con mezcla Tipo H y se extenderá luego sobre las losetas una lechada de cemento líquido, 
efectuándose la limpieza de las mismas con arena y arpillera.- 
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Regirá todo lo establecido en el Art. 95º) del presente CAPITULO, en cuanto corresponda.- 
 
Art. 107º) PISOS DE GOMA: 
               Pueden ser utilizados en lugares de intenso tránsito y se fabrican en rollos, planchas y baldosas. 
a) PISOS EN ROLLOS: Sobre el contrapiso Tipo I o II, se ejecutará una carpeta final.  Previo barrido del contrapiso, 
humedecer el mismo y aplicar con una escoba una lechada de cemento y arena en partes iguales a fin de 
incorporar todas las partículas sueltas.- 
La carpeta final, que deberá tener un espesor mínimo de 3,5cm. en una mezcla constituida por una parte de 
cemento, tres partes de arena y cuatro partes de binder o canto rodado fino.- 
El hormigonado se hará por sectores entre guías laterales de apoyo, apisonando  bien la mezcla con fratás pesado 
y nivelando con regla.- 
De inmediato se procederá a la terminación superficial de la carpeta empleando   cemento y arena fina 
zarandeada, mezclados en seco, en partes iguales.  Espolvorear la superficie y utilizando fratás grande, cuidar de 
obtener una terminación lisa y nivelada.  
Durante los primeros días y a fin de evitar quemaduras en la superficie de la  carpeta, mantener húmeda la misma 
mojándola con regadera una o más veces por día. - 
Evitar el tránsito durante el período de fragüe.- 
La colocación de los pavimentos se hará una vez comprobado el completo secado de la carpeta.- 
b) PISOS DE BALDOSAS DE GOMA: Sobre el contrapiso Tipo 1 se colocarán las baldosas de goma siguiendo este 
procedimiento: 
Hormigonado del contrapiso: a sectores, entre guías laterales de apoyo, apisonando  la mezcla con fratás pesado y 
nivelando con regla.- 
Nivel de contrapiso: Bajo el nivel del piso terminado, a una profundidad igual al  espesor de la goma más  2mm.- 
Terminación superficial del contrapiso: con polvo de cemento y arena fina en partes iguales mezcladas en seco y 
sucesiva terminación de la superficie a fratás, tipo revoque común.  Esta terminación se hará únicamente para la 
goma de l0cm. de espesor.- 
Cuidado del contrapiso: durante las dos primeros días del hormigonado mojar abundantemente una o más veces 
por día, según la estación, para evitar quemaduras en la superficie.-  
Evitar el tránsito sobre el mismo durante el fraguado.- 
Aplicación de la goma: dos o tres días como máximo, después de la ejecución del  contrapiso, para la goma de  
l0mm., dicho período puede ser superado, pero contenido dentro de un máximo de 8 días.- 
Composición de la mezcla para el pegado: una parte de arena fina y dos de cemento mezclados en seco y 
agregando agua hasta obtener una mezcla bien espesa.- 
Presentación de las baldosas: a efectuarse previamente sobre toda la superficie del local, cuidando el 
alineamiento de las juntas y eventualmente refilar algunas baldosas con cuchillo bien afilado.  Para evitar la unión 
de las cuatro esquinas que constituye un punto delicado a los efectos del pegado y crea dificultad de 
alineamiento, es aconsejable que las baldosas sean colocadas a junta trabada. Fijada la línea de comienzo de la 
colocación de manera que al terminar el piso de un ambiente se salga de él sin pisar la parte colocada, dar vuelta 
la primera hilera de baldosas sobre las otras de modo que el revés quede a la vista.- 
Preparación del contrapiso: limpiar con escoba la parte de contrapiso dejada descubierta y mojar con agua de 
manera uniforme sin provocar  charcos.- 
Rellenado de las baldosas: empleando un fratás de hierro rellenar todas las cavidades existentes en el revés de las 
baldosas con la mezcla preparada para el pegado.- 
Agregando un poco más de agua a la misma mezcla, extender también un espesor uniforme de 2mm. sobre el 
contrapíso.- 
Colocación del piso: apoyar las baldosas una por una en su lugar definitivo; asentarlas golpeando livianamente la 
superficie con fratás de hierro y asegurarse que el sobrante de la mezcla y el aire eventualmente aprisionado 
entre el contrapiso y la goma sean eliminados. Una vez colocada la primera hilera se limpiará la superficie 
fregándola livianamente con aserrín húmedo y sin apoyarse sobre la misma.- 
No usar agua o arena para el pulido- Limpia la primera hilera, se pasará a la colocación de las sucesivas, repitiendo 
las operaciones hasta terminar la totalidad del piso.  Esperar 48 horas antes de abrir el tránsito peatonal y por lo 
menos 8 días para los vehículos livianos.- 
 
Art. 108º) MANTENIMIENTO DE  LOS PISOS DE GOMA: 
               Para asegurar una larga duración de los pavimentos de goma, es necesario que en las operaciones de 
limpieza se observen estrictamente las siguientes normas: 
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1- Lavado: Los pavimentos deberán ser primero barridos con un escobillón y luego lavados con trapo de piso 
embebido en una solución de agua jabonosa, preparada con jabón neutro ( jabón Tipo Marsella).  El agua podrá 
ser fría o tibia, en este caso no podrá superar los 40ºC.- 
Para sacar las eventuales manchas o suciedades resistentes al jabón se podrá utilizar un trapo ligeramente 
humedecido en solventes.  Esta operación sirve para sacar las manchas obstinadas y debe realizarse con mucha 
precaución y limitadamente en las manchas, en razón de que la utilización de solventes en cantidad excesiva 
deteriora el pavimento.  En los lugares donde se ha utilizado el trapo húmedo en solvente se deberá ejecutar 
nuevamente el lavado con la solución de agua y jabón.- 
2- Enjuagado: Después del lavado con la solución de agua y jabón se deberá enjuagar el pavimento con agua fría 
pura, debiéndose eliminar totalmente con trapos húmedos los restos de jabón que hacen la superficie pegajosa y 
ensuciable.- 
3- Secado: Después del enjuagado el piso deberá ser secado con trapos secos o aserrín de madera no resinosa.- 
4- Lustrado: Si se quiere obtener una superficie aún más brillante se aplicará sobre el piso una ligerísima capa de 
cera al agua empleando trapos de lana.  Una vez seca la cera se lustrará el pavimento empleando trapos de lana o 
máquina lustradora. tomando en este último caso la precaución de limpiar los residuos que pudieran tener los 
cepillos de lustrados anteriores.- 
5- Recomendaciones: Evitar en forma absoluta el empleo, aunque fuera ocasional, de abrasivos (piedra pómez o 
similares) o de solventes, derivados del petróleo u otros y no emplear cera que no sea la especificada, teniendo 
presente que generalmente las ceras comunes contienen solventes que deterioran el pavimento.- 
 
Art. 109º) PISOS VINÍLICOS: 
               Los mismos se fabrican en rollos, en baldosas y en tiras, pudiendo ser interesados en locales interiores: 
1- Se colocarán sobre contrapiso Tipo 1, y para lograr una terminación perfectamente nivelada se ejecutará una 
capa de 2,5cm. de espesor de mezcla 1:3 (cemento - arena).  Esta capa deberá nivelarse y alisarse perfectamente 
por medio de una regla de acero, No debe usarse el cucharín para efectuar este trabajo, pues se producen alabeos 
y depresiones que se transmiten a la superficie del piso.  Es indispensable que el contrapiso se encuentre bien 
seco y fraguado, pues la presencia de humedad posibilita el levantamiento del piso.- 
2- La temperatura del ambiente no será inferior a 21ºC.  Esta temperatura debe mantenerse constante 48 horas 
antes de efectuar el trabajo y 72 horas después, entendiéndose que el material a utilizar debe estar en el mismo 
ambiente.- 
3- Los pisos deben pegarse con un adhesivo.  Para extender este adhesivo se empleará una espátula de acero cuyo 
borde de trabajo tiene estrías en forma de triángulo.- 
El extendido se obtiene apretando firmemente la espátula contra el suelo, de modo que quede aplicada la 
cantidad necesaria de adhesivo. - 
4- Antes de la colocación del piso, es necesario que el adhesivo esté seco a tal punto que apretando un dedo 
sobre él se manifieste cierta adherencia y no manche.  El oreado o tiempo de secado so estima en media hora, de 
acuerdo a la temperatura y humedad ambiente. - 
Durante el tiempo de secado debe ventearse, adecuadamente el lugar, y tener la precaución de no acercar 
ninguna llama pues el solvente volátil del pegamento es fácilmente inflamable. - 
El piso se colocará con toda precisión de modo que las juntas sean perfectas. - 
Se deberá aplicar la presión suficiente para poner en íntimo contacto el piso con el adhesivo.- 
El exceso de adhesivo debe ser removido antes de que se seque con una espátula y agua caliente.  Debe evitarse 
el tránsito sobre el piso colocado hasta después de 24 horas.- 
5- Las dimensiones son las siguientes: 
        1- 22,5 cm. x  22,5 cm. x 1,6 mm. 
        2- 30 cm. x  30 cm. x 1,6 mm. 
        3- 30 cm. x  7,5 cm. x 1,6 mm. 
        4- 25 cm. x  60 cm. x 1,6 mm. 
        5- 22,5 cm. x 22,5 cm. x 2 mm. 
        6- 30 cm. x  30 cm. x  2 mm. 
        7- 22,5 cm x  60 cm. x  2 mm. 
        8- Rollos de 1,40 m. de ancho.  
 
Art. 110º)  PISO - ALFOMBRA: 
               Fabricado con fibra sintética, polipropileno y poliamida: 
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1- Colocación: Sobre contrapiso Tipo 1 con carpeta de asiento 1:3 (cemento-arena) de 2cm. de espesor o sobre 
todo tipo de piso existente en perfectas condiciones.- 
2- Se extiende el piso y levantando una de sus mitades en el sentido longitudinal se esparce el adhesivo con una 
espátula.- 
Se aplica luego de unos minutos el piso alfombra, cuidando que no se produzcan arrugas ni globos de aire.- 
3- La junta se realiza cortando ambos paños superpuestos y no será visible a simple vista.- 
4- Limpieza y mantenimiento: Barrido con escoba o aspiradora a diario.  Periódicamente conviene efectuar un 
lavado a base de detergente común en solución con una pequeña cantidad de agua.- 
5- Por su forma y dimensión se presenta: 
            1- Rollos de 2m. de ancho por 3Om. de longitud. - 
            2- Baldosas de 33cm. por 33cm. 
 
Art. 111º) ALFOMBRAS: 
Las mismas pueden ser de pelo de lana, de pelo de poliamida o de mezcla de ambas. Sus anchos pueden ser de 
1m. , de 1,50m.,2m. y 3m.- 
                1- Por su pelo pueden ser: 
a) Lana 100% 
b) Poliamida 100% 
c) Mezcla: lana 85%, poliamida 15% 
                2- Por su sistema de producción pueden ser 
a)Tuftin   
b)Tejido Telar de punto 
c)Tejido Telar tipo Wilton 
d)Máquina para fabricación de alfombras no tejidas 
                  3- Por su tipo: 
a) Buclé 
b)Pelo corto 
                  4- Por la cantidad de pelo por metro cuadrado: 
a) 0,360 Kg. 
b) 0,630 Kg. 
c) 0,750 Kg. 
d) 1.000 Kg. 
e) 1.200 Kg. 
                  5- Por la altura del pelo neta: 
a) 3 mm. 
b) 4 mm. 
c) 5 mm. 
d) 6 mm. 
e) 7 mm. 
                  6- Por el tejido de base: 
a) Tela de yute 
b) Cadena de ligamento: algodón 
c) Cadena de relleno: yute 
d) Cadena de ligamento: poliamida 
e) Cadena de relleno: polipropileno 
                  7- Por la terminación del dorso: 
a) Latexado 
b) Tela de yute 
e) Latexado con una segunda base de tela de yute 
8- Solidez al lavado: deberá ser igual o mayor a 4 en la escala de solidez.- 
9- Solidez a la luz: deberá ser 4-5 dentro de la escala respectiva. 
 
Art. 112º) COLOCACIÓN.  ALFOMBRA INTEGRAL: 
          1- Cosido y clavado: los paños de alfombra se cosen entre sí, del revés, con hilo de lino encerado.  Los 
extremos del tapizado (en todo su entorno) se sujetarán al solado, previo estirado, mediante clavos de punta París 
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a una distancia no mayor de 0,10m. entre sí, si el piso es de madera, y de 0,25m. en pisos de mosaicos, flexibles o 
cemento (en pisos de mosaicos o cemento de carpeta dura, se deberá perforar y tarugar para poder clavar).- 
En alfombras con base de yute únicamente, sus terminaciones (sin orilla de fábrica) deberán tener un sobrante 
mínimo de 0,03m. que deberá ser doblado hacia adentro para evitar el deshilachado.  Este dobladillo perimetral 
quedará sujeto por el claveteado.  En las aberturas el material se cortará a filo del marco, rematándose con una 
chapa de bronce, que irá clavada al piso; en caso de continuar el mismo color del tapizado en el ambiente 
contiguo, se coserá a éste como los demás paños.  Si en cambio la base es latexada (o yute sobre látex) ésta podrá 
ser cortada a filo en todo su perímetro (evitando así que se noten las ondulaciones producidas por los clavos).- 
           2-Pegado: los paños de alfombra son unidos entre sí pegando la base de sus bordes al piso, como así 
también irán pegados sus perímetros.- 
Como alternativa se puede colocar pegado toda la base de la alfombra al piso.  En las aberturas se colocarán sobas 
de bronce, de la misma manera que en el sistema anterior.  Esta forma de colocación impide el uso de bajo 
alfombra y es especialmente indicado para pisos donde no se puede clavar ni tarugar. (Ej. pisos de granito, metal, 
etc.). - 
            3- Sistema americano: las uniones de los paños se efectuarán de la misma manera que el sistema clavado y 
cosido.- 
En el sistema americano de colocación es indispensable el uso de bajo alfombra, a fin de suplementar el espesor 
que tiene la varilla perimetral que se emplea para sujetar la alfombra en el contorno de la habitación.  Esta varilla 
consiste en una alfalfa de madera con puntas de metal que sobresalen de la misma en forma inclinada.  Se sujeta 
al piso mediante clavos punta París en forma paralela a la pared, dejando una luz entre ésta y la varilla igual al 
espesor de la alfombra y siguiendo todo su contorno (salvo en las aberturas). Las puntas metálicas quedarán hacia 
arriba y sus extremos señalando  hacia la pared.  Sobre éstos extremos metálicos se enganchará la alfombra una 
vez estirada evitando así se note el claveteado del sistema clavado y cosido.  Las aberturas se terminarán como en 
los sistemas anteriores.- 
              4- En escaleras: 
Caminos: los caminos de alfombras en escaleras se pueden colocar de distintas maneras, a saber: 
   a) Sujetos por barrotes de bronce (no es aconsejable que éstos tengan más de   1,50m. de ancho, pues se 
tuercen).- Este es el único sistema que permite la colocación de cubrecamino como protección de la alfombra.- 
   b) Pegado: este sistema no es aconsejable salvo en los casos en que la   estructura de la escalera no permita 
clavar sobre ella, pues es imposible la colocación de bajo alfombra.- 
   c) Clavado: (el material a colocar se clavetea siguiendo el contorno de la escalera).- 
   d) Sistema americano: en este sistema se emplean las mismas varillas que las descriptas anteriormente para 
la colocación del tapizado. En las escaleras se colocarán dos varillas en la unión de la pedada y la alzada del 
escalón debiendo clavarse una sobre la pedada y otra sobre la alzada, con sus puntas encontradas y dejando 
suficiente espacio como para enganchar la alfombra entre las dos hileras de clavos.  Este sistema no se puede 
utilizar en escaleras con laterales abiertos, pues se vería, desde el costado la varilla y el fieltro.- 
Escaleras Tapizadas: para la colocación de tapizados en escaleras se utilizarán los mismos sistemas que los 
empleados en la colocación de caminos ( salvo el de barrotes de bronce).- 
En general, en las escaleras de madera se colocan claveteadas y en las de mosaicos,   cemento, etc. ya sea con 
varilla americana o colocándose una alfajía de madera en la alzada del escalón sobre la cual luego se clavará el 
tapizado. En las escaleras que tienen sus costados abiertos y el tapizado se continúa sobre ellos, éste se pegará 
pues se podrán contornear mejor de esta manera los bordes.  
 
Art. 113º) PISO DE MÁRMOL: 
                Los mármoles serán de la mejor calidad en sus respectivas clases sin   trozos o añadidos.  No podrán 
presentar picaduras, poros, riñones, coqueras, grietas ni otros defectos.- 
             Se entregarán pulidos y lustrados.- 
             1- Cuando las piezas presenten fallas que dada la clase de mármol deben aceptarse. pero que a juicio de la 
Inspección pudieran originar su rotura, se colocarán grapas de bronce o hierro galvanizado de la forma y en la 
cantidad necesaria.- 
             2- Toda pieza desportillada o de cualquier manera defectuosa será  desechada y retirada de la obra. La 
labra se efectuará con el mayor esmero hasta obtener superficies completamente planas y regulares.- 
             3- El tamaño de las piezas para pisos, umbrales, escalones, gradas o antepechos, etc. serán ejecutados en 
una sola pieza salvo casos de grandes luces.  La Inspección determinará la forma y el lugar de la unión.- 
             4- La mezcla para la colocación de mármoles será la Tipo F2. 
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             5- El espesor del mármol cuando se utiliza en piso será de 2,5cm., y cuando se lo utiliza en umbrales, 
huellas de escalera, etc. será de 3cm. Los distintos tipos de mármoles nacionales o extranjeros son: 
MÁRMOLES NACIONALES 
             1- Gris punilla 
             2-   Lemme 
             3- Iguazú. 
             4- Quilpo 
             5- Lunel Marroquí. 
             6-   Dolomita 
             7- Travertino Tuclame. 
             8- Travertino Talamina 
             9- Onix Güemes. 
MÁRMOLES EXTRANJEROS 
            10-  Travertino Roma 
            11 - Carrara 
            12-  Arabescato 
            13-  Venato 
            14-  Rosa oliva 
            15-  Botticino. 
            16- Paonazo. 
            17- Blanco Brasil. 
 
Art. 114º) PISO DE GRANITO NATURAL: 
              Se tendrá en cuenta lo especificado en el artículo anterior.- 
El espesor del granito cuando se utiliza en piso será de 2,5cm. y cuando se los utiliza en umbrales, huellas de 
escaleras, etc. de 3cm. de espesor.- 
Los distintos tipos de granito nacionales son: 
              1- Gris Cosquín 
              2- Rosa de Salto 
              3- San Felipe 
              4- Rojo Dragón 
              5- Gris perla del Sur 
              6-        Gris Alba 
              7- Negro de La Rioja 
              8- Gris de Tandil. 
              9- Rojo Sierra Chica 
           l0-          Hematita. 
 
Art. 115º) SOLIAS: 
          Salvo especificación en contrario, las solias se ejecutarán del mismo material que el piso.  En caso de ser los 
pisos de distinto material, las solias se ejecutarán del material del piso que se prolonga hasta la línea del cierre de 
la puerta.- 
 
Art. 116º) ZÓCALOS: 
          Salvo especificación en contrario, en todos los locales se colocarán, como elemento de terminación de los 
pisos, zócalos del mismo material que el piso.- 
El material de los zócalos deberá cumplir con las normas IRAM correspondientes. 
En los encuentros entrantes o salientes en todos los casos llevarán piezas especiales de acordamiento.- 
En el precio unitario estipulado para los zócalos, se incluyen las piezas especiales y el pulido de las superficies 
aparentes.- 
Cuando no se especifiquen piezas especiales los encuentros se terminarán con cortes a 45º.  Las juntas se 
rellenaran con pastina al tono. – 
 
Art. 117º) ZÓCALOS CALCÁREOS, GRANÍTICOS Y CERÁMICOS: 
           Podrán ser rectos y/o sanitarios, se colocarán con mezcla Tipo Gl, sus formas y dimensiones serán las que se 
especifiquen en la Planilla de Locales y/o Planos.- 
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Responderán a lo especificado en el CAPITULO DE MATERIALES y en los Artículos 95º y 97º del presente 
CAPITULO.- 
 
Art. 118º)  ZÓCALOS DE MADERA: 
           Se colocarán clavados a tacos de madera de forma de cola de milano, amurados con mezcla Tipo H y cada 
80cm. entre sí.  Cuando lo indique la documentación se colocará contra zócalo clavado al piso y/o al zócalo. Sus 
formas y dimensiones serán las que establezcan la Planilla de Locales y/o Planos.  La madera será de primera 
calidad, de un color uniforme, de veteado fino y recto, sin nudos, sana y estacionada. 
Toda la madera será perfectamente cepillada y pulida al papel de lija. - 
La colocación se hará en forma bien prolija, debiéndose ajustar perfectamente en las uniones, ángulos y en 
correspondencia de los contramarcos.- 
Las piezas de zócalos, antes de ser colocados deberán recibir en la cara en contacto con los muros y el 
entarimado, una mano de pintura al aceite.- 
 
Art. 119º) ZÓCALOS DE CEMENTO: 
          Tendrá la altura que se indique en cada caso en la Planilla de Locales y una saliente de 1,00cm. sobre el filo 
del paramento del muro, con su borde superior biselado.- 
Los zócalos serán ejecutados con mortero Tipo C-1 y enlucidos al cemento portland puro, alisado a cucharín.- 
 
Art. 120º)  CORDONES: 
               Los cordones se ejecutarán con los materiales que se determinen en la documentación. Los mismos 
pueden ser: 
           1-Ladrillos comunes vistos: se ejecutarán sobre una banquina de hormigón de cascotes de 12cm. de 
espesor.- 
Los ladrillos se unirán con mezcla tipo I, las juntas tendrán 1 cm. de ancho y 1 cm. de profundidad y serán tomadas 
con mezcla tipo E, alisada con espátula.- 
Regirá todo lo establecido para "Ladrillos a la vista". - 
          2- De ladrillos comunes revocados: se construirán en la forma indicada en el punto 1 y el enlucido se 
ejecutará según se especifique en las "ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES" y Planos de Detalle. - 
         3- De hormigón armado: se construirán de acuerdo a la sección y detalle indicados en la documentación. 
Llevarán las juntas de dilatación necesarias, las que serán tomadas con sellador bituminoso plastoelástico de 
marca reconocida, su precio se considera incluido dentro del ítem.- 
En caso de no estar especificado serán de lOx2Ocm.y llevarán en su interior una armadura compuesta por 4 
hierros de 4,2mm., y estribos de 4,2mm., cada 25 cm. – 
 
Art. 121º) ANTEPECHOS: 
               Los antepechos de las aberturas con o sin carpintería serán ejecutados de acuerdo a lo indicado en la 
Planilla de Locales de cada obra o en las "ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES".- 
 Cuando nada se estipula al respecto se entenderá que el antepecho será ejecutado conforme a las características 
de la obra muraria, o de su revoque o revestimiento.- 
Deberá tener una pendiente que garantice el rápido escurrimiento del agua, y salvo especificación en contrario 
tendrá una saliente entre 2 cm. y 3 cm.- 
a) Antepechos de Baldosas Cerámicas: las baldosas serán coloradas, nacionales, tipo piso, de la aprobación de la 
C.A.F.E.S.G.. de 20 x 20cm., rigurosamente elegidas en lo que se refiere a color, superficie plana, aristas vivas y 
perfección de formas y aspecto.- 
Se colocarán de acuerdo a los planos de Detalles, con mortero Tipo F-2.  Por regla general las baldosas se 
colocarán con una pendiente de 15º.- 
La última fila de baldosas sobresaldrá del filo del revoque no más de 2cm.- 
Se cuidará especialmente el relleno de las juntas (el que se ejecutará con cemento portland), y la colocación de las 
baldosas asegurando una perfecta adherencia al mortero de asiento. - 
b) Antepecho de Mármol: regirá en lo que corresponda, lo especificado en el Artículo 112º).- 
Se ejecutará con el tipo de mármol y espesor que en cada caso se indicará en las "ESPECIFICACIONES TECNICAS 
PARTICULARES".- 
 El espesor mínimo del mármol será de 3cm.- 
 c) Antepechos Revocados: los antepechos que van revocados, serán ejecutados con los morteros y en la misma 
forma que los revoques para exteriores.- 
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Tendrán una saliente de 2 a 3cm. y llevarán en su interior hierro de 6mm. , que en los entremos se doblará hacia 
adentro.- 
d) Antepechos de Piedras: se ejecutarán con el tipo de piedra que se estipule en las "ESPECIFICACIONES TECNICAS 
PARTICULARES". - 
Las piedras serán muy elegidas de 6cm. de espesor como mínimo y se asentarán con mortero Tipo F-2.La cara de 
apoyo deberá ser suficientemente pareja para permitir una colocación adecuada y un asiento uniforme sobre el 
mortero.- 
La distribución de las juntas, el saliente y demás detalles constructivos serán establecidos en los Planos de Detalle 
o en su defecto por la Inspección de la obra. - 
 

CAPITULO XI 
 

REVESTIMIENTOS 
 
Art. 122º) GENERALIDADES: 
              Previa ejecución de los revestimientos deberán prepararse los muros realizando todos los trabajos 
preliminares y de preparación que se consignan en el CAPITULO VII correspondiente a REVOQUES.- 
La Inspección de las obras constatará antes de ejecutar el jaharro con morteros Tipo F-1, que todas las canaletas y 
orificios correspondientes a las cañerías, llaves, depósitos de embutir, se hallen perfectamente rellenadas y 
tapadas hasta el filo de los paramentos de muros, en forma que ejecutado el jaharro, éstos presentan una 
superficie pareja que permita una colocación uniforme de los revestimientos.  Para la colocación de los 
revestimientos se tendrán en cuenta las siguientes indicaciones: 
      a) La colocación será esmerada y hecha por personal especializado, debiendo presentar los revestimientos 
superficies planas, parejas y de tonalidad uniforme, guardando las alineaciones de las juntas una perfecta 
horizontalidad y verticalidad.- 
      b) Que en correspondencia de las llaves de luz, canillas, etc. los. recortes de las piezas deberán ser perfectos, 
pues no se admitirán piezas rajadas y partidas, o con deficiencias debidas al corte.- 
      c) Se dispondrán las piezas de acordonamiento necesarias para una correcta terminación.- 
      d) El tipo de revestimiento a colocar y su forma de colocación, será determinado en las Planillas de Locales de 
cada obra.- 
      e) Para cubrir las deficiencias de los cortes en correspondencia con las canillas y/o llaves, llevarán una roseta 
de bronce niquelado.- 
      f) Deberá cuidarse que la mezcla tome correctamente la pieza de manera que   al golpearlos no suenen 
huecos. 
       Regirá todo lo establecido en el CAPITULO DE MATERIALES 
       Su tipo, dimensiones, forma de colocación y color será la que se especifique en   "Planilla  de Locales.- 
       El jaharro bajo revestimiento será ejecutado con mezcla Tipo F-1 y la mezcla de asiento será del Tipo F-2 o 
pegamento siguiendo las especificaciones del fabricante.- 
       En caso de utilizarse mezcla, deberán ser previamente mojados. - 
       Para los azulejos el alabeo máximo permitido no será mayor que el 0,9% de la longitud de la diagonal sobre la 
cual se efectúa tal determinación.- 
 
Art. 123º)  FORMA DE COLOCACIÓN: 
              A fin de determinar los niveles de las hiladas, se ejecutará una primera columna de arriba hacia abajo, 
tomando como punto de partida los cabezales de marcos, muebles de cocina, antepechos de ventanas, etc., según 
corresponda, teniendo en cuenta la coincidencia de juntas o ejes de azulejos con los ejes de piletas, canillas, 
duchas y accesorios en general.  El resto de las hiladas se podrán trabajar de abajo hacia arriba tomando como 
referencia las juntas horizontales de las columnas, de tal modo, que los cortes horizontales necesarios se 
produzcan en la hilada en contacto con el zócalo y en el remate se coloquen azulejos completos.- 
Las juntas serán a tope, observándose una perfecta alineación y coincidencia entre ellas; serán debidamente 
limpiadas y escarificadas tomándolas con pastina del mismo color del azulejo.- 
 Una vez colocados los azulejos la Inspección procederá a golpearlos y aquellos que acusen por su sonido estar 
deficientemente asentados por falta de mezcla, se procederá de inmediato a su reemplazo.- 
 Llevarán las piezas de acordamiento necesarias en todos los encuentros y coronamientos, salvo especificación en 
contrario.- 
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Art. 124º) REVESTIMIENTO CERÁMICO: 
               Para el caso de los cerámicos comunes una vez ejecutado el grueso y bien nivelado, se lo deja orear 
evitando que endurezca demasiado.- 
Se extiende sobre la capa de mezcla una lechada de cemento líquido.  Se coloca el cerámica planchándolo 
enseguida con el fratacho para que el cemento líquido brote entre las juntas, el que debe ser limpiado con un 
trapo húmedo.  Después de 24 horas se toman las juntas con la pastina correspondiente y luego de oreada debe 
limpiarse esmeradamente.- 
Posteriormente se efectúa una limpieza con ácido muriático al 10% tratando de evitar el ataque a elementos 
metálicos.- 
Luego se pasa aserrín impregnado en kerosene y un lavado con agua jabonosa.- 
Una vez bien seca puede lustrarse como cualquier piso de madera, con cera común, o especial para cerámicos.- 
Para el caso de cerámicos esmaltados se procede de la misma manera, hasta el punto anterior a la limpieza con 
ácido muriático.- 
Otra forma de colocación puede ser con mezcla adhesiva, siguiendo las indicaciones del Art. 105º) Punto b). – 
 
Art. 125º) REVESTIMIENTO GRES CERÁMICOS: 
              Se colocarán según lo indicado en el Art. precedente cuando se trate de material que por su tamaño se 
coloque uno por uno.- 
Cuando se presentan pegadas en hojas de papel, tela, etc. su colocación se hará de la siguiente manera: 
Sobre el revoque grueso Tipo F-1, peinado a nivel y a plomo, se clavan bulines en forma precaria para luego poder 
retirarlos, se aplica mezcla Tipo F-2 haciendo correr una regla por los bulines para asegurar el mismo espesor en 
toda la superficie.  Se retiran los bulines y se cubre el vacío.- 
Cuando la mezcla empiece a fraguar se da comienzo a la colocación.  Para ello se empastina el revestimiento con 
una mezcla de cemento común o blanco y cal en partes iguales, y para su mejor adherencia se lo golpea con el 
fratás.- 
Una vez revestida la superficie, de una jornada de trabajo, con una brocha y abundante   agua se empapa el papel 
y se procede a su retiro.  Luego con cemento en polvo colocado sobre un trozo de arpillera se llenan las juntas.  
Quitado el papel, si se aprecian deficiencias en el reticulado, podrán efectuarse las correcciones necesarias.- 
Luego de 24 horas se procede a la limpieza con ácido muriático diluido al 10%, si no fueran esmaltados.- 
 
 Art.126º) REVESTIMIENTO DE CHAPAS GRANÍTICAS RECONSTRUIDAS:                                         
               Se adoptarán estos revestimientos hasta la altura indicada en los planos,  empleándose chapas de 
material granítico reconstruido de 1,5cm. de espesor con las caras lustradas a plomo en fábrica o pulidas a la 
piedra fina según el caso. - 
Las juntas serán terminadas con cemento puro adicionada con pastina de color. La colocación se hará según lo 
que indiquen las "ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES" y empleando como jaharro la mezcla Tipo F-1 y 
con mortero de asiento de las chapas la mezcla Tipo F-2.- 
Deberán cumplir con las exigencias estipuladas en el CAPITULO DE  MATERIALES DE CONSTRUCCION.- 
 
Art. 127º) REVESTIMIENTO DE ESCALERAS Y UMBRALES CON MATERIAL   RECONSTITUIDO: 
               Serán revestidas con material reconstituido las escaleras, escalones y umbrales que se indiquen en la 
Planilla de Locales.-  
En los extremos de los escalones y contraescalones se dejarán entre éstos y el tabique o baranda de hormigón 
armado una luz libre de cm como mínimo para evitar grietas en ellos.  A excepción del zócalo y pasamano el 
revestimiento será ejecutado en taller.  La capa superior de 6mm. de espesor estará constituida por granulado de 
mármol blanco y ocre colorante.  Las piezas de revestimientos tendrán el siguiente espesor mínimo: 
        Escalones, descansos y solias: 4 cm. 
        Zócalos y contraescalones: 3 cm. 
Se terminará con lustrado a plomo en fábrica y retocado en obra. Se colocarán según lo establecido en el Art. 
111º).- 
 
 Art.128º) REVESTIMIENTO DE ESCALERA CON ALISADO Y RODILLADO DE CEMENTO:  
Cuando la Planilla de Locales indique este tipo de revestimiento se ejecutará en igual forma que los pisos de 
cemento.  La nariz de los escalones debe ser protegida por un perfil de hierro ángulo de 16 x 16 x 3,2 debidamente 
anclado al escalón.- 
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 Art. 129º) REVESTIMIENTO DE PIEDRAS LAJAS, NATURALES Y   ARTIFICIALES: 
                      En las "ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES" de cada obra  se especificará el tipo de lajas a 
emplear, como asimismo si su colocación será irregular o 'trabajada'.- 
La mezcla de asiento será del Tipo F-2.  Se exigirá una ejecución esmerada y se  tendrán en  cuenta las 
observaciones que se indiquen o que la Inspección formule al respecto.- 
Las juntas tendrán como mínimo 10mm. de espesor y serán tratadas con una pastina de color a determinar, salvo 
especificación en contrario.- 
 
Art. 130º) REVESTIMIENTOS INDEPENDIENTES O ENCHAPADOS: 
               Comprende los ejecutados con madera, fibrocemento, chapas de fibra prensada o mineralizada, etc. En 
todos la ejecución será similar.  Salvo especificación en contrario.- 
Se dispondrá un tramado de madera semidura, formada por tirantes de una escuadría de 2" x 3" o 3" x 3", (o 
según lo determinen los detalles), horizontales o verticales.  La distancia entre ellos será en función del material a 
utilizar. - 
Este entramado será convenientemente amurado por medio de tacos de madera dura o semidura, embreados y 
empotrados en la mampostería a distancia conveniente.  El revestimiento se coloca pegado con adhesivo o 
clavados con clavos sin cabeza.  La terminación se especificará en las ESPECIFICACIONES TECNICAS 
PARTICULARES.- 
La totalidad de los elementos integrantes de estos revestimientos serán escrupulosamente descriptos en detalles 
confeccionados para tal fin, y todos ellos deberán responder en lo que corresponda, a lo especificado en el 
CAPITULO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION.- 
 
Art. 131º) REVESTIMIENTO DE MÁRMOL Y GRANITO NATURAL: 
1) GENERALIDADES: 
          Para la ejecución de los revestimientos de los muros, zócalos, escaleras, umbrales, escalinatas, escalones, 
etc., con mármol o granito, se utilizará el material que en cada caso se especificará en los Planos de Detalles o en 
las ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES de cada obra.- 
Además se debe tener en cuenta lo siguiente: 
a) Los mármoles y granitos serán dentro del tipo que oportunamente se elija, de primera calidad, seleccionados, 
de estructura homogénea, compacta y sana, de coloración uniforme y sin manchas. - 
b) En ningún caso las piezas a utilizar acusarán fallas "pelos de cantera" o de "explotación", como así tampoco 
cualquier otro defecto que afecte su calidad y aspecto, ni presentarán partes afectadas por los agentes 
atmosféricos.- 
c) Muy especialmente en lo que se refiere a las chapas para los revestimientos de muros  deberá tenerse en 
cuenta que se hará una rigurosa selección en sus características, color, veteado y tonalidad.- 
d) Las juntas o ensambladuras serán prolijamente ejecutadas en forma que resulten de espesor mínimo, 
uniformemente constantes.- 
e) La C.A.F.E.S.G. no admitirá bajo ningún concepto la colocación en obra de piezas de revestimiento que 
presentan defectos, composturas, piezas "soldadas", obturaciones o cualquier otro arreglo que oculten defectos 
propios del material de la labra. - 
f) En los lugares interiores, las juntas serán tenaces y en los exteriores se les dejará el espacio necesario para la 
dilatación.- 
Se incluirán dentro de este rubro todos los trabajos, agujeros, cortes y piezas especiales, asimismo incluirá las 
grapas de bronce ya sea entre ellas o entre ellas y su sostén y la cantidad que a juicio de la Inspección se requiera 
para una perfecta fijación de los revestimientos.- 
g) Los revestimientos serán de 2,6 a 8cm. de espesor o del que se determine en los planos respectivos, pero 
dentro del mismo precio establecido, deberán colocarse las piezas de mayor espesor en los ángulos, mochetas, 
dinteles o en cualquier otro lugar donde los detalles lo determinen.- 
h) Cuando los mármoles por sus dimensiones no pueden hacerse de una sola pieza, la Inspección determinará la 
forma y el lugar de la unión.- 
2) LABRA DEL MATERIAL: 
       La labra de las piezas de revestimientos se ejecutará en conformidad con las indicaciones que se consignan en 
los planos de detalles y en las "ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES' de cada obra y de acuerdo a las 
reglas del Arte y con suma Prolijidad.- 
       El acabado del revestimiento podrá ser: 
Para los mármoles: al "arenado fino", "pulido a la piedra fina", "lustrado a plomo" o "pulido simple".- 
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Para el arenado y martelinado se tendrá en cuenta que la C.A.F.E.S.G. exigirá un trabajo perfecto, ejecutado en 
forma tal que el trabajo terminado no muestre las huellas características de las máquinas o herramientas que 
intervienen en la ejecución de dichos trabajos.- 
El "lustrado a plomo" será realizado en taller con máxima prolijidad por los métodos usuales, advierte 
especialmente que se prohibirá en absoluto el empleo del ácido oxálico o de sus sales como medio para lograr 
brillo.- 
Inmediatamente de lustrada la superficie, deberá lavarse con esmero con agua limpia y clara sin agregado de 
ninguna especie y secada con prolijidad, luego se aplicará una mano de cera virgen diluida en aguarrás.  Se exigirá 
que el lustrado obtenido sea perfecto e inalterable.- 
3) REVESTIMIENTOS DE MUROS: 
                El material a aplicar responderá en todo a la consignado en el presente CAPITULO, debiendo ser provisto 
en chapas de espesor constante y perfectamente plana para los revestimientos lisos.- 
Salvo indicación en contrario, las piezas de los revestimientos serán fijadas con mortero Tipo F-2, el cual se 
preparará bien fluida en forma de poderla colar entre las chapas y el paramento del muro.  Previo a la fijación de 
las chapas, éstas, en las caras que estarán en contacto con el mortero, serán reparadas y lavadas a fin de eliminar 
los materiales extraños que pudieran estar adheridos a las mismas, y finalmente se limpiarán con cepillo de 
acero.- 
 Antes de proceder a la fijación de las chapas, se mojarán abundantemente los paramentos de mampostería y 
sobre las estructuras de hormigón se aplicará un azotado con mortero Tipo D-4.- 
Para asegurar la fijación de las chapas el Contratista deberá prever la colocación de grapas especiales de hierro 
galvanizado o bronce, de espesor adecuado y en número tal que aseguren la perfecta adherencia de las chapas al 
paramento y satisfagan todas las exigencias que al respecto imparta la Inspección.- 
El Contratista será responsable de la buena colocación de las chapas y molduras, etc., que constituyen los 
revestimientos. A ese objeto cuidará especialmente la alineación, verticalidad, niveles y coincidencias de las juntas 
y trabas, cuidará asimismo el perfecto aplomado de los paramentos y ángulos entrantes y salientes.- 
 4) REVESTIMIENTOS DE ZÓCALOS, ESCALERAS Y UMBRALES: 
                   En lo que se refiere a calidad, tonalidad, labrado, fijación de las chapas, mortero de asiento, etc. Regirá 
lo establecido en los puntos antes mencionados. - 
Los zócalos tendrán 2cm. de espesor y la altura determinada en la Planilla de  Locales. - 
En las escaleras, salvo indicación en contrario, el espesor de la chapa a colocar será el siguiente: 
          a) Escalones, descansos y solias: 4 cm. 
           b) Zócalos rectos y dentados y contraescalones: 2cm. 
           e) Cupertinas en tramos rectos: 2cm. 
Los escalones, contraescalones y descansos serán de una sola pieza, no tolerándose ensambladuras ni otros 
medios de unión.- 
Las ensambladuras serán cuidadosamente ejecutadas y en forma de evitar juntas muy anchas. - 
No se admitirán composturas ni obturaciones mediante mastic u otros ingredientes.- 
Los umbrales serán nivelados y dotados de un pequeño declive hacia las veredas o patios.- 
 
 Art. 132º) REVESTIMIENTOS DE FIBRAS PRENSADAS: 
                     Es un tablero de maderas prensadas, utilizándose maderas seleccionadas de eucaliptus y salicacias.- 
Para impedir movimientos del material posteriores a su colocación, la humectación se realizará con agua 24 horas 
antes de su colocación.  Esta puede aplicarse con esponjas, pincel o rodillo sobre la cara rugosa.- 
Una vez mojado se lo apila horizontalmente, cara mojada con cara mojada, tratando de no mojar las caras lisas.- 
El corte se puede realizar a mano o mecánicamente.  Manualmente con serrucho de dientes finos sin traba, 
mecánicamente utilizando sierras circulares con dientes de metal duro.  En este caso la cara lisa debe ser cortada 
en primer término.- 
Se puede colocar de dos formas: 
               a) Pegándose con adhesivo a la pared directamente. - 
               b) Sobre bastidor de madera de 25mm x 25mm. debiendo estar los listones separados 
verticalmente a una distancia de 30cm. y horizontalmente cada 60cm.- 
El revestimiento se puede pegar con adhesivo al bastidor, o clavado con clavos sin cabeza de 12mm.- 
El clavado se debe realizar a un cm. del borde y dejando una distancia entre clavos   de l0cm. a 15cm.- 
La terminación puede ser pintado, lustrado, encerado y/o enchapado. - 
Por sus formas y dimensiones queden ser: 
          Standard, decorativo, extraduro, tratado con aceite, perforado.- 
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 Art. 133º ) REVESTIMIENTOS CON PANELES AGLOMERADOS CON RESINAS SINTÉTICAS: 
                      Compuesta por agramiza de lino (parte leñosa del tallo) 90% y 10% de resina sintética.  Es insoluble en 
el agua y en los solventes comunes.  Es imputrescible y no se apolilla.- 
El corte se puede realizar a mano o mecánicamente. A mano con herramientas corrientes.  El corte mecánico con 
sierra circular de alta velocidad con discos de dientes finos y poca traba.- 
La fijación se logra con clavos y tornillos o con cola fría o caliente común.  Para fijar herrajes se introducen 
tornillos encolados, luego de marcar el sitio con un clavo fino. Se coloca sobre entramado de madera compuesto 
de listones horizontales separados cada 60cm. y verticales cada 60cm. aproximadamente.- 
Se fija el revestimiento por medio de clavos o tornillos.- 
Siendo difícil y prácticamente imposible disimular las juntas, se colocarán tapajuntas.- 
Puede terminarse pintado, barnizado, enchapado o enduido.- 
 
  Art. 134º) LAMINADO PLÁSTICO DECORATIVO: 
                 El laminado se puede definir como un ensamble de hojas de papel unidas con resinas sintéticas por la 
acción combinada de calor y presión, debiendo cumplir con la norma IRAM  13.360.- 
El laminado plástico se almacenará en forma vertical para evitar el curvado de las láminas.  Las láminas se deberán 
acomodar cara con cara para no ocasionar rayaduras a las mismas. - 
La temperatura del laminado antes de trabajarse deberá ser menor a 18º C..    Se colocarán sobre material de base 
o aglomerado utilizando adhesivo.- 
El material de base o aglomerado debe presentar una superficie limpia y seca, sin protuberancias ni hundimientos 
al tacto.- 
El adhesivo se aplica con espátula dentada esparciendo el material en forma suave y pareja en el sentido 
transversal sobre el laminado y longitudinal sobre la superficie del material de base, de modo que al apoyar una 
superficie sobre la otra queda una trama cruzada.- 
Una vez seco, se vuelve a pasar otra mano de adhesivo tanto en la base como en el laminado y se deja orear.- 
Para pegarlo se ejerce presión sobre el centro hacia los bordes, desplazando toda burbuja.  Se pasa varias veces el 
rodillo, sobre todo en los bordes, para vencer la resistencia del material.- 
Durante un lapso de 30 horas se debe mantener el material en depósito, a una temperatura de 21ºC. y a una 
humedad relativa del 35% al 80%. - 
Para evitar deformación se debe compensar el otro lado, aplicándole un laminado contrachapa. - 
Según su superficie pueden ser: 
          Laminado brillante. 
          Laminado mate-semimate. 
          Laminado textura ó apariencia graneada con bajo brillo. 
          Laminado tridimensional: cuero labrado. 
          Laminado tramado. 
          Laminado pizarrón. 
          Laminado para lavatorio. 
 Según sus colores: 
    - Lisos. 
    - Maderas. 
    - Apergaminado. 
    - Cueros. 
    - Maderas (línea tridimensional.). 
 

CAPITULO XII 
 

CUBIERTAS 
 
Art.135º) NORMAS GENERALES Y PRECAUCIONES A ADOPTAR EN CUBIERTAS PLANAS: 
             Para la ejecución de cualquiera de los tipos de cubiertas para azotea o terrazas definidas en el presente 
CAPITULO o los tipos especiales que puedan definirse en las "ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES" de las 
obras, regirán las normas generales que se especifican a continuación: 
a) Previamente a la ejecución de cualquier contrapiso, alisado, etc., se deberá barrer convenientemente toda la 
superficie a cubrir y regar con agua en forma uniforme.- 

52



COMISIÓN ADMINISTRADORA PARA EL FONDO ESPECIAL DE SALTO GRANDE 

 

 
PLIEGO de ESPECIFICACIONES  TÉCNICAS  GENERALES 

Obra: “ REPARACION DE CUBIERTAS, PINTURA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS - 
 - Escuela Primaria Nº 6 Granaderos de San Martín – VILLA DEL ROSARIO – DPTO. FEDERACIÓN” 

 
 

44 

b) Los contrapisos serán convenientemente apisonados y nivelados con pendientes uniformes del 2% hacia las 
bocas de desagües.  El espesor mínimo será de 5cm.- 
c) Para la ejecución de cubiertas o aislaciones de fieltros se deberá esperar a que los contrapisos y alisados estén 
suficientemente secos y serán barridos en forma prolija previo a la ejecución de la imprimación. Esta clase de 
trabajo no podrá realizarse en los días húmedos y antes que la superficie a tratar se encuentre conveniente seca.- 
 Se denomina imprimación a una mano de asfalto en dilución que se extiende sobre el concreto fratazado para 
asegurar la adherencia del asfalto en caliente.- 
d) El solape de los fieltros asfálticos en sentido longitudinal será de 6cm. y en los techados de 7 cm.  En los 
terminales en ambos casos 15cm. y en los encuentros a lo largo del paramento interno a una altura de 20cm. Se 
disponen partiendo de la zona de menor nivel, cuidando que los solapes no queden paralelos a la pendiente de 
escurrimiento.- 
e) En el encuentro entre el techado y el muro se colocará una babeta del mismo material, a libre dilatación de 
0,30m. de ancho, la que se elevará hasta una altura de 0,20m. y penetrará en una profundidad de 0,10m. en el 
espesor del muro.- 
f) En los encuentros de la losa con paredes, barandas, claraboyas, sala de máquinas, ascensores, etc. no deben 
dejarse en ángulo recto, sino que se redondearán con mortero de cemento en forma de media caña, empleando 
una botella como moldurador.  Luego se cubrirá con el manto de concreto elevado como un enlucido hasta la 
altura de la canaleta.- 
g) Los fieltros y techados se prolongarán todo lo que permite el embudo dentro de las bocas de desagüe a fin de 
impedir filtraciones por debajo del techado o de los fieltros.- 
Para esto se practicarán incisiones triangulares que se adaptarán con asfalto a las paredes cóncavas del 
receptáculo. - 
h) En todas las cubiertas se colocará sobre los embudos rejillas tipo canasta.- 
 i) La distribución de las juntas de dilatación será hecha en forma racional y procurando que las mismas se 
ejecuten en las partes altas de las cubiertas de terrazas o azoteas. - 
Las juntas se dilatación en todos los casos serán rellenadas con masilla plastoelástica de marca reconocida y 
aprobada por la C.A.F.E.S.G.. - 

 
CUBIERTAS  PLANAS INACCESIBLES 

 
 Art. 136º) CUBIERTA ASFÁLTICA EN CALIENTE: 
                 a) Sobre la losa convenientemente limpia y regada se ejecutará una lechada con cemento puro.- 
                 b) Sobre la lechada de cemento se colocará la capa aislante termoacústica que puede ser poliestireno 
expandido, arcilla expandida, vermiculita, corcho, lana de vidrio, etc.- 
                 c) A continuación, un contrapiso de hormigón Tipo II o IV, o el que se especifique en la documentación 
de 5cm. de espesor mínimo y con una pendiente del 2% hacia las bocas de desagües.- 
                 d) Sobre éste contrapiso se ejecutará un alisado de cm. de espesor, con mezcla 1:4  (cemento - arena), 
conformando una superficie completamente uniforme, para el asiento de la aislaciòn asfáltica, terminada con 
fratás.- 
e) Una vez que la superficie se halle firme, libre de polvo, grasa o aceites y absolutamente seca se ejecuta un 
techado a libre dilatación según el siguiente detalle: 
-    Una mano de pintura primera 0,300 - 0,400kg/m2. (imprimación).- 
-     Primera mano de mastic bituminoso 1,5 kg/m2.- 
-     Primera capa de fieltros saturados de 0,600 kg/m2 Nº15.- 
-     Segunda mano de mastic bituminoso 1,5 kg/m2.- 
-     Segunda mano de fieltro saturado de 0,660 kg/m2. Nº15.- 
-     Tercera mano de mastic bituminoso 1,5 kg/m2.- 
-     Una capa de techado armado de peso aproximado 2,1 kg/m2. Nº2.- 
-     Cuarta mano de mastic bituminoso 1,5 kg/m2.- 
               f)  Capa de ladrillos comunes tomadas las juntas con mezcla pobre.- 
               g)  Dos manos de pintura a la cal.- 
 
 Art. 137º) CUBIERTA  ASFÁLTICA  EN CALIENTE  CON  FIBRA  DE  VIDRIO: 
              Se procede como en el caso anterior en los puntos a), b), e), d), a continuación se ejecuta un techado 
asfáltico según el siguiente detalle:  
   - Una mano de pintura  primaria  0,300-0,400kg/m2.(imprimación) 
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   - Primera mano de mastic bituminoso 1,5 kg/m2.- 
   -   Primera capa de fibra de vidrio.- 
   -  Segunda mano de mastic bituminoso 1,5 kg/m2.- 
   -  Segunda capa de fibra de vidrio.- 
   -  Tercera  mano de mastic bituminoso 1,5 kg/m2.- 
   -  Capa de terminación de base asfáltica reforzada con fibra de asbesto, o con resinas  acrílicas, o con una pintura 
de aluminio especial para asfalto. Otra terminación puede ser una capa de polvo de granito blanco a razón de 6 a 
8 kg/m2.  procediéndose a un barrido del exceso una vez endurecida la impermeabilización.- 
 
Art. 138º)  ASFÁLTICA  EN FRIO  CON  MANTA  DE  FIBRA  DE  VIDRIO: 
              Se procede como en el Art.134º) en los puntos a,b,c,d; a continuación se ejecuta un techado asfáltico de 
acuerdo al siguiente detalle: 
   - Una mano de pintura primaria (imprimación).- 
   - Primera mano de asfalto diluido (0,400 kg/m2.).- 
   - Primera capa de fibra de vidrio.- 
   - Segunda mano de asfalto diluido (1,5 kg/m2.) 
   - Segunda capa de fibra de vidrio.- 
   - Tercera  mano de asfalto diluido (1,5 kg/m2.).- 
   - Capa de terminación, ídem artículo anterior.- 
 
 Art.139º)- TECHADO DE MEMBRANA HIDRÓFUGA CON ALMA DE NYLON O  FIBRA DE VIDRIO: 
                 Toda base sobre la cual se colocan las membranas debe estar libre de irregularidades, limpia y seca. 
Deberá verificarse especialmente que no haya elementos punzantes.- 
Perfectamente se asentarán sobre una carpeta de cemento o en su defecto sobre el contrapiso fratazado. En caso 
de existir tratamientos anteriores, puede colocarse sin el retiro previo de éstas, pero siempre observando lo 
mencionado anteriormente.- 
Todos los bordes y esquinas del contrapiso deberán ser redondeados.- 
La colocación comienza a efectuarse desde los lugares más bajos de la pendiente (embudos de desagües, 
canaletas, etc.) hacia arriba.  Primeramente se impermeabilizan los embudos de desagües con trozos de material 
en su totalidad adheridos.  Luego se extiende el rollo sobre el embudo, se hace un corte en cruz, que coincida con 
el diámetro del mismo y los solapes del material correspondiente al corte se adherirán a la boca del orificio ya 
tratado como se indicó anteriormente.- 
Las membranas se superponen 5cm. aproximadamente y se sueldan en caliente obteniéndose así una membrana 
continua e impermeable.  Nunca se efectuará el solape sobre los embudos.- 
El sellado se efectúa en solapes, desagües y bordes perimetrales, el resto se deja flotante.- 
Para el soldado del material se levanta el borde a sobreponer aplicando calor desde abajo hasta que se funda el 
polietileno que lo recubre, se encima la membrana y se aplica calor desde arriba; desde el momento que fluye el 
asfalto se realiza el planchado, con cuchara, sellando así herméticamente la unión soldada.- 
En caso de existir cargas se extiende la membrana hasta cubrir la misma.  En caso de medianeras o de ser 
imposible lo antes mencionado deberán realizarse babetas con corte de 1/4 caña en la cual terminará la 
membrana, cubriéndose luego con cemento y arena. - 
En los casos donde no se utilizan membranas con superficies de terminación deberán ser protegidas por una capa 
de mortero de 2 a 3cm con mezcla 1:4 (cemento-arena), o con la terminación que se indique en Planos de Detalle 
y ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES.- 
Las membranas a utilizar serán de marca reconocido en rollos enteros, con todas las marcas de origen e 
indicaciones de fábrica.- 
Deberán cumplir con las especificaciones de espesor y demás características que se establezcan en las 
"ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES" y con la Norma IRAM  6.593.- 
 
 Art. 140º)  CUBIERTAS  PLANAS  ACCESIBLES: 
                  Este tipo de cubierta se ejecutará siguiendo cualquiera de los procedimientos indicados para cubiertas 
inaccesibles, variando únicamente la capa de terminación, la que se ejecutará de acuerdo a lo que establezcan los 
Planos de Detalles y las ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES. - 
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CUBIERTAS DE PENDIENTE 
 
 Art. 141º) CUBIERTAS DE  TEJAS  COLONIALES: 
                 a) Sobre la estructura resistente se colocará un entablonado de madera machimbrada de 1,9cm. de 
espesor (3/4") por 15cm. de ancho (6").- 
                 b) Sobre éste se coloca el fieltro asfáltico en el sentido de la pendiente solapado 15cm., fijándose con 
listones de yesero alquitranado de 0,8cm. x  3,8cm. (1/3"x 1 1/2 "), al entablonado. - 
                 e) Sobre éste se colocarán listones de 2,5 cm. x 7,5 cm. (1" x 3") cada 10cm. del eje en el sentido 
contrario de la pendiente y sobre ellos se clavarán las tejas canales.  
                 d) Perpendiculares a los antes mencionados se colocarán listones de la misma escuadría, separados cada 
22cm. de eje a eje; sobre éstos se colocarán las tejas a caballete y se clavarán. Los clavos a utilizar serán de cobre.- 
La pendiente mínima será de 20º y la máxima de 50º.- 
Las tejas deberán tener un recubrimiento mínimo de l0cm. y se dispondrán a juntas salteadas, es decir que el 
"cruce" de las tejas "cobijas" se producirá unos l0cm. más baja que el cruce de la tejas "canales" en forma tal que 
el extremo superior de la teja cobija haga tope con la parte inferior de la teja "canal".- 
Los caballetes y limatesas se ejecutarán con las mismas tejas e irán asentadas con mortero 1/4:1:3(cemento -cal- 
arena).- 
Dicho mortero será convenientemente coloreado y alisado en sus partes vistas, tomándose todas las precauciones 
necesarias para asegurar un asiento perfecto y en forma de no dejar restos de materiales en el techo. Las tejas se 
colocarán uniformemente espaciadas y correctamente alineadas en hileras paralelas y bien derechas, vertical y 
horizontalmente y conservando rigurosamente las vistas en diagonal. - 
Regirá todo lo especificado en el CAPITULO DE MATERIALES.- 
 
Art. 142º) CUBIERTA DE TEJAS TIPO MARSELLA SOBRE ENTABLONADO:  
          Se realizará de acuerdo a los detalles consignados en las planos respectivos y a las siguientes 
especificaciones: 
Regirá lo especificado en el Art. precedente para el entablonado y la capa de techado.- Sobre el techado y en 
correspondencia a cada cabio se colocarán listones alquitranados de 0,8 x 3,8cm. (1/3" x 1 1/2"). Sobre dichos 
listones se colocarán horizontalmente las alfajías de 2,5cm. y  5cm. (1" x 2") cada 34cm. aproximadamente las que 
se clavarán en cada cruce con los listones con un clavo de 63mm. (2 1/2").Sobre dichas alfajías se colocarán las 
tejas.- 
En cuanto a características de la madera y las tejas a emplear regirán en lo que corresponde, lo especificado en el 
CAPITULO DE MATERIALES.- 
Las tejas se atarán una a una con alambre galvanizado Nº16 a un clavo de 3,8cm (1 1/2") de largo a través de una 
grapa de hierro galvanizada de 2,5cm. (l") ambos clavados al costado de las alfajías según se indica en el/los 
Planos de Detalles correspondientes.- 
Los caballetes serán de la misma marca, material y color que las tejas e irán asentados con mortero y con las 
precauciones estipuladas en el Art. 140º).- 
 Las tejas se colocarán uniformemente espaciadas y correctamente alineadas en hileras paralelas y bien derechas, 
vertical y horizontalmente y conservando rigurosamente las vistas en diagonal.  
La pendiente mínima será de 25º y la máxima de 65º.- 
 
Art.143º) CUBIERTA DE TEJAS TIPO NORMANDAS SOBRE ENTABLONADO:  
                Se realizará de acuerdo a los Planos de Detalles y a las siguientes especificaciones: 
Sobre el techado y en correspondencia de cada cabio, se colocarán listones alquitranados, de 0,8cm.x 3,8 cm. 
(1/3" x 1 1/2").  Sobre dichos listones se colocarán las alfajías de 3,8 cm. x 5 cm. (1 1/2" x  2") cada 9 cm. las que 
serán cepilladas a un mismo espesor y se clavarán en cada cruce a los listones con un clavo de 75mm. (3").- 
Sobre dichas alfajías se colocarán las tejas.- 
En cuanto a las características de la madera a emplear regirá en lo que corresponde, lo especificado en el 
CAPITULO DE  MATERIALES. - 
Se realizará con tejas cerámicas tipo "Normandas" nacionales o extranjeras, las que deberán cumplir las exigencias 
del CAPITULO DE MATERIALES, del presente Pliego.  Sobre las alfajías se fijarán las tejas mediante dos clavos 
especiales de 8cm. (1 1/2") de largo.  Se advierte de un modo especial que el clavado de las tejas deberá hacerse 
en forma de evitar el juego de las mismas.- 
Se colocan con un recubrimiento de 5cm.- 
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Los caballetes serán de la misma marca, material y color que las tejas, e irán asentados con mortero y con las 
precauciones estipuladas en el Art. 139º).- 
Las tejas se colocarán uniformemente espaciadas y correctamente afincadas en hileras paralelas y bien derechas, 
vertical y horizontalmente y conservando rigurosamente las vistas en diagonal, antes de su colocación se 
marcarán sobre las alfajías en el sentido de la pendiente la posición de cada cuatro o cinco hiladas de teja a fin de 
garantizar la alineación y distribución de las mismas.- 
Pendiente mínima 40º  y máxima  60º.- 
Regirá lo establecido en el Art. 140º) para el entablonado y la capa de techado.- 
 
 Art. 144º) CUBIERTAS DE TEJAS "ESPAÑOLAS", MARSELLA O NORMANDAS  SOBRE TEJUELAS: 
               Se ejecutarán de acuerdo a lo especificado en los planos de detalles y a las siguientes exigencias: 
Para el tipo de material regirá lo antedicho para cubiertas sobre entablonado.- 
Sobre la estructura resistente se colocarán alfajías de 2,5 x 7,5 cm. (1" x 3")  cada 27cm., las cuales se clavarán con 
clavos de 5lmm. (2").  Sobre éstas alfajías se colocarán tejuelas de horno uniéndolas con mezcla Tipo A-1.  Tanto 
las tejuelas de horno como la tejas deben estar completamente saturadas de agua.- 
Para la colocación de las tejas regirá lo estipulado para "Cubierta de Tejas sobre Losas".- 
 
Art. 145º) CUBIERTA DE TEJAS SOBRE LOSAS DE HORMIGÓN: 
Se ejecutarán de acuerdo a lo especificado en los Planos de Detalles y a las siguientes exigencias: a) Sobre la losa 
terminada, se ejecutará una lechada de cemento puro. b) Luego se procederá a la colocación de las tejas, 
asentándolas con mezcla Tipo A-1.  Deberá mojarse perfectamente la teja.- 
             Se colocarán uniformemente espaciadas correctamente alineadas en hileras paralelas y bien derechas, 
vertical y horizontalmente y conservando rigurosamente las vistas en diagonal.  Los caballetes serán de la misma 
marca, material y color que las tejas e irán asentados con mortero y con las precauciones estipuladas en los Art. 
precedentes.- 
 
Art.146º) CUBIERTA DE CHAPAS ACANALADAS O TRAPEZOIDALES DE HIERRO GALVANIZADO: 
              Se realizará con chapas de hierro galvanizado Nº 24 las que deberán cumplir con las exigencias que para 
dicho material se especifican en el CAPITULO DE MATERIALES, debiéndose tener en cuenta durante su ejecución 
lo consignado en los Planos de Detalles.- 
Las chapas se colocarán directamente sobre las correas para lo cual se tendrán en cuenta los vientos dominantes, 
y se superpondrán 1 1/2 ondas en el sentido transversal y 20 cm. en el sentido de la pendiente. Para el caso de las 
chapas trapezoidales el solape longitudinal será de una onda y el transversal de 15cm. para pendientes mayores o 
iguales a 7º y de 25 cm. para menores de 7º.- 
En el caso de correas de madera, las chapas se clavarán en correspondencia con las mismas por medio de clavos 
especiales para techos, 75mm. (3") de longitud, dentados y con cabeza de plomo, a razón de 4 clavos por chapa y 
correa en las uniones de chapas y en sus extremos, y 3 clavos por chapa o correa en las correas intermedias. 
En el caso de correas metálicas se utilizarán ganchos apropiados, con tuercas en uno de sus extremos, los que 
tendrán 6mm. de diámetro y serán galvanizados por inmersión.- 
Entre la tuerca y la chapa se colocarán dos arandelas, una de neopreno junto a la chapa y otra de aluminio las que 
tendrán un diámetro algo mayor que el del círculo circunscripto de la tuerca, y la de aluminio un diámetro 2mm. 
mayor que la de neopreno.- 
Todas las ondas estarán en perfecta correspondencia y la terminación de las chapas sobre líneas rigurosamente 
rectas. - 
Todo corte de chapa que fuera necesario efectuar será limpio, prolijo y sin rebarbas.- 
Entre las correas y la chapa se colocará (salvo especificación contraria en las ESPECIFICACIONES TECNICAS  
PARTICULARES) una aislación termoacústica compuesta con un fieltro flexible de fibra de vidrio de 25mm. de 
espesor, densidad 20kg/m3.,  revestido en una de sus caras con una lámina de aluminio reforzada con hilos de 
vidrio textil.- 
 
Art. 147º) CUBIERTAS DE CHAPAS ONDULADAS DE FºCº: 
                 Se realizarán con chapas de fibrocemento de 8mm. de espesor que respondan a las características 
estipuladas en el CAPITULO DE MATERIALES y las indicaciones de los Planos de Detalles.- 
Salvo indicación en contrario las chapas serán de color gris.  Antes de su colocación, serán revisadas una por una, 
en presencia de la Inspección. y aprobadas al sonido.- 
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Se comenzarán a colocar las chapas desde el ángulo inferior del faldón situado en el lado opuesto a la dirección 
del viento dominante, disponiéndose el solapado de acuerdo a lo consignado en los Planos respectivos. La 
colocación se efectuará por hileras completas llegando hasta la cumbrera y siguiendo la pendiente del techo, 
alineando cuidadosamente las chapas con un hilo y comprobando con la mayor exactitud posible que ésta sea 
normal a la dirección de las correas, pues esta condición inicial es indispensable para obtener un trabajo 
perfecto.-  
La alineación se efectuará marcando en todas las correas mediante un hilo bien tenso y embebido en pintura, la 
posición del borde de las nuevas filas de chapas.  No se marcarán más de cuatro filas por vez, para poder efectuar 
las compensaciones en el ancho de las alineaciones debido a la falta de uniformidad en el ancho de las chapas, 
pero conservando siempre un riguroso paralelismo entre las marcas y perpendicularidad en las alineaciones a las 
correas.- 
El recubrimiento vertical será de 1/2 onda y el horizontal de 14 cm.- 
Para evitar que en la intersección del recubrimiento de la cabeza con el lateral, se superpongan las esquinas de 
cuatro chapas, deberán cortarse en chanfle a dos de ellas.    El chanfle deberá tener un ancho igual a la 
superposición lateral de las chapas y un alto igual al recubrimiento de cabeza o sea 14cm.- 
La sujeción puede efectuarse por medio de dos grapas, cada una de planchuelas galvanizadas de 3mm. x 15mm. 
de sección.  Las chapas extremas llevarán tres grapas.  Dichas grapas se colocan en la parte baja de la primera y 
tercer onda. - 
Debe cuidarse que el extremo superior de la chapa coincida con el borde de la correa sobre la que apoya (sin 
sobrepasarla) a fin de evitar dificultades en la colocación de las grapas.- 
Este sistema tiene la ventaja de su mayor rapidez y que permite fijar la chapa sin agujerearla.- 
Otro sistema de sujeción puede ser por medio de ganchos y tirafondos que se colocan en crestas de la segunda y 
quinta onda. - 
Es conveniente que el extremo superior de la chapa sobrepase en unos 5cm. el borde de la correa sobre la que 
apoya, de esta forma el bulón atravesará las dos chapas superpuestas, resultando una fijación más segura, 
utilizando para ello una mecha para hiero de 2 a 3mm. mayor que el diámetro del tirafondo o gancho a emplear.- 
Entre la cabeza del tírafondo o la tuerca del gancho, y la chapa se interpondrá una arandela de hierro galvanizado 
y otra de neopreno, se ajustará con cuidado hasta que la arandela de neopreno asiente sobre la chapa.- 
Este sistema asegura una mejor fijación de chapas a las correas.- 
Deberá preverse dentro del precio de la cubierta, la colocación de todas las piezas accesorias necesarias para su 
correcta terminación.- 
Piezas accesorias cierre frontal plano, cenefa frontal, caballete cenefa, caballete articulado, caballete de una 
pieza, chapa con tubo para ventilación, caballete terminal articulado, caballete termina fijo, cenefa lateral interna, 
cenefa lateral externa, unión de muro, etc.- 
Para este tipo de cubierta debe cuidarse especialmente de no empotrarla en ninguno de sus sentidos y dejar los 
espacios necesarios para la dilatación cerrándolos con las piezas especiales para cada caso. – 
 
Art. 148º) CUBIERTAS DE CANALÓN DE ASBESTO CEMENTO: 
               Serán de color natural, de 8mm. de espesor y su pendiente del 3% (tres por ciento) cuando se trata de 
una sola chapa, y del 10% (diez por ciento) cuando se trata de dos o más.- 
Su colocación es similar a las chapas rectas siendo su recubrimiento mínimo de 30cm. y llevará un cordón de 
masilla plástica.  Deberá preverse dentro del precio la colocación de todas las piezas accesorias para su correcta 
terminación.- 
 
Art.149º) CUBIERTAS AUTOPORTANTES DE CHAPA DE HIERRO GALVANIZADO: 
             Las dimensiones y espesor resultan del cálculo respectivo. 
Deberán ejecutarse siguiendo las especificaciones del fabricante.- 
Tanto la fijación de la cubierta a la estructura portante, la fijación de paños de la cubierta entre sí, como la fijación 
de terceros elementos a la cubierta (cielos rasos, conductos, artefactos, etc.) se efectúa sin perforaciones ni 
soldaduras sino mediante piezas especiales.  No se permitirá el empotramiento en ninguno de los dos sentidos 
debiéndose prever para ello la colocación de piezas especiales y babetas.  Tendrá una pendiente mínima que 
asegure el escurrimiento del agua.- 
Dentro del precio de la cubierta se encuentran incluidas todas las piezas de anclaje y terminación.- 
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Art. 150º) ZINGUERIA: GENERALIDADES: 
              La zinguería correspondiente a las cubiertas comprende: los caballetes, limatesas, limahoyas, canaletas y 
embudos para desagües, babetas de encuentros con parapetos y la zinguería correspondiente a encuentros de los 
techos. chimeneas, caños de ventilación, etc.- 
 
Art. 151º) EJECUCIÓN DE LA ZINGUERIA: 
              Toda la zinguería será ejecutada de acuerdo a las reglas del arte y en la mejor forma posible, de manera de 
obtener al mismo tiempo que un trabajo bien terminado, el mayor grado de seguridad, en lo que a filtraciones se 
refiera.- 
Para dichos trabajos se utilizarán, salvo indicación contraria de las "ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES" 
de cada obra, chapas de hierro galvanizado Nº24 o chapas de zinc Nº14, y se dispondrán en los sitios y con la 
forma que indican  los planos respectivos.- 
 

CAPITULO XIII 
 

CARPINTERÍA 
 
A) CARPINTERIA DE MADERA: 
Art.152º) GENERALIDADES: 
           Toda la carpintería se ejecutará con estricta conformidad a los tipos detallados en los planos y planillas 
especiales de Carpintería y comprende marcos, contramarcos, grapas, herrajes, mecanismos de accionamiento, 
aplicaciones metálicas, rejas de hierro, tejido de alambre, etc.- 
Las maderas a emplear serán bien estacionadas, secas, deberán tener por lo menos dos años de corte y 
soportarán sin alabearse, las alternativas de sequedad y humedad.  Serán de fibras rectas y sin hendiduras, ni 
nudos francos de mas de 2cm. de diámetro, sin albura u otro defecto cualquiera y trabajada sin añadiduras.  
Deberá cumplir con lo especificado en el CAPITULO DE MATERIALES.- 
Las maderas se labrarán con el mayor cuidado, las ensambladuras se ejecutarán con el mayor esmero, debiendo 
resultar suaves al tacto, sin vestigios de aserrados ni depresiones.- 
No se permitirá el arreglo de las obras de carpintería observadas, sino en el caso que no perjudiquen la solidez, 
duración, estética y la armonía del conjunto, y en las cuales se debiera emplear para corregirla piezas añadidas en 
cualquier forma, clavos o masillas.- 
Las obras de carpintería serán inspeccionadas en cualquier momento durante su ejecución por la Inspección. - 
Las obras móviles se colocarán de manera que giren sin tropiezos y con un juego mínimo de 1mm. y máximo de 
2mm. 
Los herrajes responderán a lo indicado en la planilla respectiva y el Contratista presentará para la aprobación de la 
C.A.F.E.S.G. las muestras de los mismos.  Se encastrarán con limpieza en las partes correspondientes de las obras, 
las cerraduras embutidas no podrán ubicarse en las ensambladuras.  Los marcos al ras de los muros llevarán los 
cabezales chanfleados.  Los umbrales de los marcos al exterior llevarán para poder encastrar el mármol, mosaico, 
baldosa, revoque, etc.- 
No se aceptarán las obras de madera cuyas dimensiones sean inferior o superior, en 3cm. a las medidas 
indicadas.- 
En toda obra de carpintería que durante el plazo de garantía se alabee, hinche, contraiga, será arreglada o 
cambiada por el Contratista a su costo. - 
Los marcos de puertas llevarán tres grapas de chapa Nº14 atornilladas, las ventanas llevarán como mínimo dos en 
cada jamba y una en el antepecho. - 
Toda clase de madera utilizada en la construcción de contramarcos, marcos de puertas y ventanas, postes de 
cerco, etc. que deba ir más tarde internada en mampostería común u hormigón a base cal o en la tierra, tendrán 
una mano de brea en caliente bien espesa. – 
 
Art. 153º) PUERTAS TABLERO PLAFONADAS: 
                El friso superior e inferior ensamblarán a ranura y espiga en los frisos laterales, éstos últimos llegarán de 
arriba a abajo formando así el bastidor.  La división en plafones se hará por medio de frisos transversales a los 
laterales debiendo procurarse que en ningún caso caiga a la altura de la cerradura. - 
Los bordes de las piezas del bastidor del lado de los plafones llevarán, salvo especificación en contrario, un bisel 
sencillo o ranura profunda o gárgola de 10 a 12mm. de profundidad en la que ensamblará el plafón con un juego 
de l mm. a 2 mm.- 
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Los plafones podrán ser lisos o rebajados en sus bordes en un ancho de 4 cm. a 5cm.- 
La unión de las piezas del bastidor tendrá lugar a ranura y espiga encoladas y acuñadas.- 
Para esto las gárgolas se dispondrán de manera que las piezas horizontales ensamblen con perfil negativo sobre 
los canales de las verticales.- 
 
Art.154º) PUERTAS DE LISTONES O TABLAS: 
                No habiendo especificación en contrario serán tablas que cepilladas tengan 2,5 cm. a 3 cm. de espesor, 
por 10cm. de ancho, clavadas a los listones transversales e inclinados. En el caso que sean puertas exteriores los 
listones deberán caer del lado interior, salvo que la documentación indique lo contrario.- 
 
Art. 155º) PUERTAS VIDRIERAS : 
                Los ensambles de los marcos o frisos, se harán en la forma que se especifica para puertas tablero. Los 
vidrios o cristales irán colocados entre listones de madera, uno estará unificado con la puerta que será el que 
reciba el vidrio y el otro o contravidrio servirá para sujetar a aquel. – 
 
Art. 156º) PUERTAS PLACAS: 
                Salvo especificación en contrario, constarán de un núcleo y cantoneras en todo su perímetro. El núcleo 
estará formado por un bastidor y transversales de un ancho mínimo de 7,5 cm. y un espesor adecuado a lo 
especificado en planos de detalle.  Sobre éste bastidor se encolarán las cantoneras que contendrán al terciado. 
Contarán además de listones horizontales colocados a una distancia máxima entre sí de 5 cm. de eje a eje, irán 
ensamblados a espiga y encoladas en la madera del bastidor.- 
Estos listones, que serán de 2,5 cm. de ancho, se entiende que estarán en un mismo plano con respecto al 
bastidor, para poder de esta forma recibir la chapa. - 
Esta chapa no podrá presentar ninguna ondulación, vale decir que será perfectamente lisa al tacto y a la vista.- 
Cuando el núcleo tenga un espesor que oscile entre los 10mm. y  20mm. el espesor del terciado será de 4mm., y 5 
mm. cuando el espesor del núcleo sea mayor.- 
Las fibras serán perpendiculares al ancho de la puerta.- 
Cuando por su dimensión sea necesario dividir las chapas, ésta se hará en forma tal que se encuentre formando 
figuras asimétricas.- 
 
Art.157º) PUERTAS ENCHAPADAS: 
               Se ejecutarán según lo indicado en el artículo anterior y luego se efectúa el enchapado, con el material 
que se indique en el Plano o Planilla de Carpintería.- 
Art.158º) VENTANAS: 
              No existiendo indicación en contrario, estarán formadas por un bastidor cuyos frisos no podrán tener 
nunca un ancho menor de 5cm. y un espesor no menor de 3,6cm. El friso inferior transversal y del lado exterior  
tendrá un apéndice que hará las veces de goterón.  Los ensambles de los frisos que forman el bastidor , las 
ranuras para recibir los vidrios y demás detalles, serán realizados de acuerdo a los especificado para Puertas Tipo 
Tablero y  Vidrieras.  
               En las ventanas de más de una hoja se deberán impedir filtraciones, ya sea por un perfil de doble contacto 
o un listón tapajuntas en la parte exterior.- 
 
Art.159º) CELOSÍAS : 
               Se ejecutarán de acuerdo a planos de detalle y planillas respectivas.- 
El ajuste y cierre deberá ser perfecto, debiendo además su construcción ajustarse a lo establecido en el artículo 
151º (GENERALIDADES).- 
 
Art. 160º) CARPINTERIA METÁLICA - GENERALIDADES: 
                Comprende la ejecución de los trabajos de herrería, carpintería ejecutado con perfiles o chapa doblada 
en acero dulce o aluminio, debiendo cumplir con las Normas IRAM correspondientes. 
             Las obras de carpintería se ejecutarán de acuerdo a planos y planillas, a estas especificaciones y a las 
particulares.- 
               Salvo especificación en contrario la perfilería a utilizar podrá ser Nº 33 y/o 40, y/o chapa doblada doble 
decapada Nº 16.- 
Los ensambles se harán cortando los perfiles y/o chapas dobladas a inglete.- 
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Las uniones, según sea el material a utilizar acero dulce o aluminio, se efectuarán con soldaduras, con tornillos y/o 
remaches según el caso.- 
Las soldaduras se ejecutarán en forma completa y prolija y serán alisadas con esmero debiendo resultar suaves al 
tacto y perfectas a la vista. - 
La carpintería de chapa o hierro deberá llegar a la obra con una mano de antiòxido al cromato (ver CAPITULO 
PINTURAS).- 
Antes de colocarlas la Inspección revisará y desechará todas aquellas que no tengan las dimensiones, formas 
prescritas o que presenten defectos.- 
El arreglo de las obras observadas se permitirá sólo en el caso que no se perjudique la solidez, la duración, la 
estética y la armonía del conjunto. - 
Las obras móviles se colocarán de manera que giren sin tropiezo y con el juego mínimo de mm. y máximo de 
2mm.- 
Los contravidrios serán metálicos, se aseguran con tornillos para chapas, de bronce o de acero cadmiado o 
cincado, y salvo indicación en contrario se colocarán del lado interno.- 
Se entiende que queda incluido dentro del precio unitario de cada estructura el costo de todas las partes, 
accesorios metálicos complementarios como ser: herrajes, unificadores, contramarcos, forros, zocalitos, tejidos de 
alambre, etc.  Cuando estas partes accesorios fueran de madera u otro material también se considerarán incluidos 
en dichos precios unitarios, salvo expresa especificación en contrario.- 
El Contratista deberá proveer y prever todas las piezas especiales que deben incluirse en las losas o estructura, 
ejecutando los planos de detalles necesarios de su disposición y supervisará los trabajos, haciéndose responsable 
de todo trabajo de previsión para recibir las carpinterías que deban ejecutarse en el hormigón armado.- 
En toda obra de carpintería en que durante el período de garantía aparecieran defectos que dieran lugar a la 
reparación, sustitución o remoción de la obra a juicio de la Inspección, estarán a costo y cargo del Contratista.- 
Salvo especificación en contrario, los marcos metálicos se colocarán a medida que se levante la mampostería 
cuidando que las grapas queden fuertemente empotradas.  Entre marco y mampostería se colocará un mortero 
1:3.( cemento – arena.).- 
Cada marco tendrá: tres grapas de empotramiento, los cortes para los elementos de cierre, etc.- 
La unión de las pomelas y/o bisagras al marco se hará mediante tornillos, no admitiéndose en caso alguno la 
presencia de tales piezas soldadas.- 
Los marcos llegarán a obra con una barra de seguridad que unan las jambas, fijadas con soldaduras. – 
 
Art. 161º) CARPINTERIA DE ALUMINIO: 
                 Se tendrá en cuenta todo lo especificado en el Art. 151º) GENERALIDADES,  y el CAPITULO DE 
MATERIALES.- 
Se ejecutará con perfiles extruídos de aleación de aluminio de óptima calidad comercial y apropiados para la 
construcción de cerramientos, sin poros ni sopladuras, perfectamente rectos, con tolerancias de medidas 
encuadradas dentro de las especificaciones de la Asociación Americana de fabricantes de perfiles extruídos.- 
Todos los elementos de fijación, como grapas para amurar, grapas regulables, tornillos, bulones, tuercas, 
arandelas,  brocas, etc. serán de aluminio, acero inoxidable no magnético o hierro protegido con una capa de 
cadmio electrolítico en un todo de acuerdo con las especificaciones respectivas.- 
Se preverán juntas elásticas e impermeables en todas las superficies en contacto con paramentos, antepechos y/o 
dinteles.- 
Dichas superficies deberán también recubrirse con pintura bituminosa a fin de evitar la formación de pares 
electrolíticos.- 
Es obligación el uso del premarco, ya que la carpintería se colocará una vez terminada la obra.  
Los perfiles extruídos que se proyecten tendrán los siguientes espesores mínimos de paredes (salvo especificación 
en contrario).- 
 estructurales 4mm. 
 marcos   2mm. 
 tubulares 2mm. 
 contravidrios 1,5mm. 
En todos los casos sin excepción se preverán juntas de dilatación.- 
Debe ser ocupado por una junta elástica el espacio para juego que pueda necesitar la unión de los elementos por 
movimientos provocados por la acción del viento, temperatura o trepidaciones. Ninguna junta a sellar será 
inferior a 3mm. si en las mismas hay juntas de dilatación. 
La obturación de juntas se efectuará con mastíc de reconocida calidad que cubra los requerimientos exigidos.- 
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En todos los casos los vidrios de los cerramientos serán fijados con contravidrios a presión y sellados con masilla 
plástica de alta calidad o con burletes.- 
En caso de utilizar burletes, éstos deberán ser vulcanizados en sus extremos.- 
En ningún caso se pondrá en contacto una superficie de aluminio con otra superficie de hierro aunque esta 
estuviera protegida con un baño de cadmio.- 
En todos los casos debe haber una pieza intermedia de material plástico usada para sellados.- 
En los casos en que no estuviera indicado un sellador, se agregará entre las dos superficies una hoja de polivinilo 
de 50 micrones de espesor en toda la superficie de contacto.- 
Se evitará siempre el contacto del aluminio con el cemento, cal o yeso.  En los casos que sea indispensable dicho 
contacto, se utilizarán premarcos en chapa de hierro BWG Nº16 tratado con esmalte anticorrosivo  y con su 
correspondiente sellador plástico.- En los casos que sea imposible colocar premarcos de chapa de hierro se 
aplicarán sobre la superficie del aluminio dos manos de pintura bituminosa.- 
Las uniones serán del tipo mecánico a inglete (45º) y ensamblados con ángulos y cantoneras de aluminio 
debidamente  fijados mediante tornillos de aluminio, acero o bronce, éstos últimos protegidos por baños de 
cromo, cadmio o níquel o bien galvanizados.- 
Todas las juntas, principalmente aquellas que dan a exteriores, se obturarán mediante selladores 
convenientemente galvanizados a los efectos de impedir el pasaje de los agentes atmosféricos.- 
Las aberturas se protegerán adecuadamente no sólo durante su transporte sino también en su puesta en obra, 
debiendo evitarse que su superficie sea salpicada con cal o cemento.- 
La carpintería deberá ser colocada en obra una vez realizado el revoque fino en los paramentos.- 
El Contratista deberá verificar las medidas y cantidades de cada unidad antes de ejecutar los trabajos. Efectuará 
además el ajuste final de la abertura al terminar la obra, entregando cada unidad en perfecto estado de 
funcionamiento.- 
 
Art. 162º) CORTINAS DE ENROLLAR COMUN DE MADERA: 
Las tablillas serán de madera de raulí o palo blanco o la que se especifique en la planilla respectiva, libre de nudos 
y defectos, perfectamente derechas, sanas, secas y de superficie limpia y bien pulida. - 
Se perfilaran de manera que no permitan adherencia de agua o polvo.  Los cortes para la cadena de ensamble 
serán mínimos para evitar debilitamientos, y serán hechos a máquina.- 
Los ensambles serán de cadena continua desde el umbral hasta el eje, de eslabones dobles, de alambre 
galvanizado.- El enrollamiento será perfecto, de radio mínimo, sin fricción de ninguna especie. Se tendrá un 
mínimo de ventilación entre cada varilla igual o superior a 5mm., las cadenas irán a una distancia máxima de 
50cm. El eje será de hierro con rozamiento a rulemán.  Las guías, salvo indicación en contrario, serán fijas, 
empotradas en los muros y de hierro "U" reforzado de 2Ox2Oxl,8mm.- 
Cuando la cortina se proyecte a la veneciana los brazos de proyección serán reforzados y unidos a la palanca.- 
Los engranajes desmultiplicadores se utilizan en el caso de superar la cortina los 3m2. de superficie.- Los 
enrolladores serán embutidos en el muro dentro de cajas de madera o chapa, automáticos del tipo con freno 
doble a rodillo con resortes, de la mejor calidad; su accionar no dañará la cinta en su deslizamiento; llevará una 
guía con borde para cinta, a fin de que ésta se mantenga en su verdadera posición vertical.- Las cintas serán de 
cáñamo flexible y de resistencia adecuada, tipo especial reforzado, de la mejor calidad.- 
Atornillados al zócalo de la cortina se colocarán dos escuadritas de hierro provistas con topes de goma a fin de no 
lastimar el revoque del dintel. El carretel que contiene a la cinta en el eje de la cortina será de chapa Nº18.- 
Los taparrollos para las cortinas de enrollar salvo especificación contraria, tendrán sus bastidores y tableros de 
madera, estarán provistos de puertas para poder sacar y ajustar el rollo y se asegurarán perfectamente a las 
paredes.- 
Los tipos y las dimensiones de los taparrollos, así como la clase de madera, escuadría de sus distintas partes, serán 
los indicados en los respectivos planos de detalle.- 
 
Art.163º) CORTINAS REGULABLES DE MADERA: 
Regirá lo establecido en el ARTICULO anterior, en lo que se refiere a la fabricación de las tablillas, ensambles, 
arrollamiento, guías, taparrollos, etc.- 
El fleje se une a la tablilla a través de una lengüeta y ésta se une a la tablilla por una escopladura y se atornilla. - 
El zócalo se une a la primera tablilla por medio de una bisagra para permitir el desplazamiento de la tablilla. - 
Las guías serán unificadas al marco de forma tal que permita el desplazamiento de los costaneros y aros y el giro 
de las tablillas.- 
Los engranajes desmultiplicadores se utilizarán al superar la cortina los 1,5m2. de superficie.- 
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Art. 164º) CORTINAS METÁLICAS DE TABLILLAS ARTICULADAS: 
Las tablillas serán de fleje acerado, de un ancho terminado de 6cm., ensamblándose entre sí. El enrollamiento 
será perfecto, de radio mínimo.- 
El eje será de hierro y estará montado sobre cojinetes de hierro, con rozamiento a rulemán.  Las guías, salvo 
indicación en contra, serán fijas empotradas en el muro y serán de hierro "U" reforzado.- 
Este tipo de cortinas llevará engranajes desmultiplicadores en todos los casos. - 
El accionamiento de la cortina se efectuará a cadena, salvo que se especifique accionamiento a motor.- 
Los taparrollos tendrán un bastidor de hierro al que se fijará la tapa de inspección que permita sacar y/o ajustar el 
rollo.  En los planos de detalle se indicarán las dimensiones y escuadría de los mismos.- 
 
Art. 165º) CORTINAS DE MALLA METÁLICA: 
                 Estarán constituidas con hierros redondos semitrafilados de l0mm. de diámetro formando mallas 
romboidal o rectangular.  La unión se efectuará con planchuela estampada o flejes según el caso. - 
Este tipo de cortina llevará engranajes desmultiplicadores en todos los casos.- 
En lo que respecta al enrollamiento, accionamiento, taparrollos, etc., se efectuará según lo indicado en los 
ARTICULOS anteriores.- 
 
Art. 166º) CORTINAS REGULABLES DE ALUMINIO: 
                  Las tablillas serán de duraluminio templado realizado por extrusión, unidas por una cadena de 
plegamiento del mismo material.- 
Las tablillas se regulan por medio de un disco que esté montado al cabezal de la cortina, al eje de acero que 
acciona los movimientos y al brazo que transmite los mismos.- Las guías serán de duraluminio templado.- 
Los taparrollos tendrán un bastidor de perfiles extruídos de duraluminio al que se fijará la tapa de inspección del 
mismo material, que permita verificar el mecanismo de la cortina.- 
 
Art. 167º) CORTINAS REGULABLES Y PLEGABLES DE ALUMINIO: 
                  Las tablillas y regulación se efectúan según lo indicado en el ARTICULO anterior.- 
El plegado de la cortina se efectúa por medio de una cinta de acero inoxidable de sección rectangular y canto 
redondo que se enrolla en un carretel de nylon para permitir el movimiento de la cortina.- 
Los taparrollos se realizan de acuerdo a lo especificado en los ARTICULOS anteriores.- 
 
Art. 168º) HERRAJES: 
                  El Contratista proveerá en cantidad, calidad y tipo, todos los herrajes determinados en los planos 
correspondientes, para cada tipo de abertura, entendiéndose que el costo de estos herrajes está incluido en el 
precio unitario establecido para la estructura de la cual forma parte integrante.- 
En todos los casos el Contratista someterá a la aprobación de la Inspección de Obra, un tablero con todas las 
muestras de los herrajes que debe colocar o que propusiese sustituir, perfectamente rotulado y con la indicación 
de los tipos y donde se colocará cada uno.  La aprobación de ese tablero por la Inspección es previa a todo otro 
trabajo. Este tablero indicará todos los manejos y mecanismos necesarios.- 
Serán de acero inoxidable, bronce platil, hierro cadmiado o aluminio anodizado, según se especifique en planillas 
y/o planos de detalle.- 
Todos los herrajes se ajustarán a la carpintería mediante tornillos de bronce, con la cabeza vista bañada del 
mismo color del herraje.- 
Todos los herrajes que se coloquen ajustarán perfectamente a las cajas que se abran para su colocación, 
procurándose que al abrir éstas no debiliten  las maderas ni corten las molduras o decoración de las obras.- 
El Contratista está obligado a sustituir todos los herrajes que no funcionen con facilidad y perfección absoluta y a 
colocar bien aquellos que sean observados. - 
 

CAPITULO XIV 
 

VIDRIOS 
 
Art. 169º) VIDRIOS Y CRISTALES: 
                  Los vidrios y cristales, serán del tipo que en cada caso se especifique en los planos y planillas, estarán 
bien cortados, tendrán aristas vivas y serán de espesor regular.- 
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Los vidrios y cristales deberán cumplir con las Normas IRAM 12.540, 12.542 y 12.558. Se presentarán muestras 
para aprobar de 0,20 x 0,20cm. de cada calidad y tipo.- 
Estarán exentos de todo defecto y no tendrán alabeos, manchas, picaduras, burbujas, ni otras imperfecciones y se 
colocarán en la forma que se indica en los planos, con el mayor esmero según las reglas del arte e indicaciones de 
la Inspección de Obra.- 
Las medidas consignadas en la planilla de carpintería y planos son aproximadas, el Contratista será el único 
responsable de la exactitud de sus medidas, debiendo por su cuenta y costo, practicar toda clase de verificación 
en obra.- 
El espesor de las hojas de vidrios o cristales será regular y en ningún caso serán menores que las que a 
continuación se indica para cada tipo: 
 Dobles 2,7mm. 
 Triples 3,6mm. 
 Grueso 4,2 a 6mm. 
 Armado 6,0mm. 
Para otros tipos de vidrios no especificados, se establecerán los espesores en las Especificaciones Técnicas 
Particulares o en planos y planillas.- 
Serán cortados en forma tal que dejen una luz de 1mm. en tres de sus cantos.  Cuando se apliquen sobre 
estructuras metálicas, éstas recibirán previamente una capa de pintura antiòxido y luego la masilla o burlete 
correspondiente.- Los clavos o tornillos que traigan de taller los contavidrios, se eliminarán empleando en su lugar 
los tornillos especificados en la planilla de carpintería o en su defecto ( si no existiera especificación) tornillos de  
bronce nuevos, los que irán embutidos.- 
No se permitirá la colocación de vidrio alguno antes de que las carpinterías, tanto metálicas como de madera, 
hayan recibido la primera mano de pintura.- 
Los cristales serán del espesor y tipo indicado en los planos, pero en un espesor no menor a 6mm., de caras 
perfectamente paralelas e índice de refracción constante en toda la superficie, no admitiéndose ningún tipo de 
defecto, ni deformaciones en la imagen o desviación de los rayos luminosos desde cualquier ángulo de visión. Los 
cristales del tipo polarizado deberán cumplir con las características que en las ESPECIFICACIONES TECNICAS 
PARTICULARES o planos y planillas se especifique.- 
Cuando se especifique cristal templado se tendrá presente que, previo al templado, se deberán realizar todos los 
recortes y perforaciones para alojar cubrecantos, cerraduras, manijones, etc., utilizándose al efecto plantillas de 
dichos elementos.  Para el uso, manipuleo, etc., de este tipo de cristal se seguirán las instrucciones del fabricante.- 
Todos los cristales templados deberán cumplir con las normas de resistencia máxima, no admitiéndose cualquiera 
sea su medida, caras desparejas o desviaciones en sus superficies.- 
Cuando se especifiquen vidrios laminados (tipo Blisan.)  solamente se admitirá que vayan asentados sobre 
burletes de neopreno.- 
Cuando se especifique algún otro tipo de material no enumerados en el presente CAPITULO, se tomarán las 
características dadas por el fabricante en cuanto a espesor, dimensiones, lisos y texturas.- 
La colocación deberá realizarse con personal capacitado poniendo cuidado en el retiro y colocación de los 
contravidrios, asegurándose que el obturador que se utilice ocupe todo el espacio dejado en la carpintería a 
efectos de obtener un cierre perfecto y una firme posición del vidrio dentro de la misma.- 
Cuando se especifique la utilización de masillas en la colocación de vidrios, esta deberá ser de la mejor calidad, 
asegurando su  permanente elasticidad.- 
Las masillas, luego de colocadas, deberán presentar un ligero endurecimiento de su superficie que las haga 
estables y permitan pintarse.  En estos casos el Contratista deberá someter muestras a la aprobación de la 
Inspección de Obra de la masilla a utilizar.- 
Cuando se especifique este tipo de obturador se considerará inequívocamente y sin excepción, que los vidrios se 
colocarán a la "inglesa", es decir, con masilla de ambos lados exterior e interior.- 
Los burletes contornearán el perímetro completo de los vidrios, ajustándose a la forma de la sección transversal 
diseñada, debiendo presentar estrías para ajuste en las superficies verticales de contacto con los vidrios y ser lisos 
en las demás caras.- 
Dichos burletes serán elastoméricos, destinados a emplearse en intemperie, razón por la cual la resistencia al sol, 
oxidación y deformación permanente bajo carga, son de primordial importancia.- 
En todos los casos rellenará perfectamente el espacio destinado a los mismos, ofreciendo absolutas garantías de 
cierre hermético.  Las partes a la vista de los burletes, no deberán variar más de 1mm. en exceso o en defecto, con 
respecto a las medidas exigidas.- 
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Serán cortados en longitudes que permitan efectuar las uniones en las esquinas con encuentro arrimado en 
“inglete" y vulcanizadas.- 
El Contratista suministrará por su cuenta y costo, los medios para dar satisfacción de que el material para la 
provisión de burletes responda a los valores requeridos.  Es obligatoria la presentación de muestras de los 
elementos a proveer.- 
 
 

CAPITULO XV 
 

OBRAS VARIAS 
 
La ejecución de las obras que se especifican en este CAPITULO se realizarán en un todo de acuerdo a los planos de 
detalles que en cada caso se indicará en las "ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES” de cada obra.- 
 
Art. 170º) ESCALONES Y UMBRALES ENLUCIDOS AL CEMENTO: 
                 Previamente a la ejecución de los escalones y umbrales se deberá preparar la estructura muraria 
recortando la mampostería o rellenando la misma con hormigón Tipo 1 hasta obtener el perfil del escalón, 
teniendo en cuenta que la capa de mortero y enlucido de aquellos tendrán 15mm. de espesor.- 
Los escalones y umbrales se ejecutarán con mortero de cemento o con pastina conforme a lo que se indica a 
continuación.- 
     1º) Con Acabado de Mortero al Cemento: Sobre de la estructura muraria se aplicará una capa de mortero Tipo 
C-1, de l0mm. de espesor sobre la que se extenderá una capa de 5mm. de cemento puro empastado con agua, la 
que será alisada a cucharín. Los escalones se ejecutarán de igual forma que los pisos del mismo material, y la nariz 
será protegida, salvo especificación en contrario, con un perfil ángulo de 16 x 16 x 2mm. debidamente anclado al 
escalón.-      
     2º) Con pastina de los mosaicos: Cuando no se especifiquen piezas especiales los escalones y umbrales de 
acceso a los locales o los previstos para salvar desniveles entre éstos que lleven pisos de mosaicos calcáreos, serán 
enlucidos con igual tipo de pastina al de los mosaicos del piso que van en correspondencia de aquellas, la que se 
aplicará sobre la capa de mortero C-1 indicada precedentemente en el apartado anterior.- 
 
Art.171º) MÁRMOLES PARA MESADA: 
                Responderán estrictamente a las prescripciones sobre tipo de mármol, dimensión y forma de colocación 
que para cada caso se indique en los planos de detalles correspondientes y ESPECIFICACIONES TECNICAS 
PARTICULARES y a los especificado en el Art. 19 (Materiales de Construcción). - 
Se los entregará pulidos y lustrados a brillo. - 
El espesor mínimo del mármol para mesada será de 3cm. exceptuándose en los casos en que específicamente lo 
indique el plano de detalles correspondiente.- 
El orificio necesario para la ubicación de la pileta será ajustado a medida y con sus ángulos redondeados. Las 
piletas se pegarán al mármol con adhesivo especial en su borde o pestaña superior y se asegurarán con cuatro 
pestañas atornilladas en la cara inferior del mármol.- 
Las aristas serán levemente redondeadas excepto aquellas en que borde se une a otra plancha, debiendo ser en 
este caso, perfectamente vivas a fin de lograr un adecuado contacto. Dicha junta se sellará con cola especial de 
marmolero u otro producto similar. 
Cuando las planchas estén embutidas en el muro, su ancho será de 5cm. mayor que el estipulado en planos como 
medida útil.- 
En caso de no llevar mueble bajo mesada, se sustentará con perfiles T (50 x 50 x 3,2) debidamente empotrados al 
muro y en cantidad suficiente, acorde al tamaño de la mesada, salvo indicación en contrario.- 
Serán ejecutadas en una sola pieza, salvo en el caso de grandes luces.  La Inspección determinará la forma y el 
lugar de la unión. – 
 
Art.172º) MÁSTILES Y ASTAS  PARA BANDERAS: 
                 Se ejecutará según planos de detalle.- 
Estarán constituidos por caños de acero de sección escalonada con la altura y con la terminación superior que en 
cada caso se determinen.- 
Las astas y mástiles tendrán sus correspondientes roldanas y cables de acero multifilar  galvanizado.- 
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En todos los casos el precio unitario estipulado para las astas y mástiles es por estructura completa y por tanto 
incluyen todos los elementos que la integran, así como la pintura anticorrosiva y de terminación. – 
 
Art.173º) GUARDACANTOS DE HIERRO: 
                 En las aristas de las mochetas de puertas y vanos, así como en los ángulos de las paredes, si ello se 
estableciera en los planos o planillas de locales, se colocarán guardacantos de hierro del tipo y longitud que en los 
mismos se indique, fijados a las paredes por medio de grapas perfectamente empotradas.  En el precio unitario de 
cada uno de éstos, se entiende incluida su pintura anticorrosiva y de terminación. – 
 
Art.174º) ESCALERAS MARINERAS: 
                Tendrán, salvo especificación en contrario, un ancho de 40cm. y estarán formadas por escalones de 
hierro redondo de 16mm. de diámetro empotrados en la pared y separadas 35cm. una de la otra, y 15cm. de 
vuelo sobre el paramento.  Se entiende incluido en su precio unitario la pintura anticorrosiva y de terminación.- 
 
Art.175º) ESCALERAS DE GRAMPAS: 
                    Estas escaleras tendrán, salvo especificación en contrario, 40 cm. de ancho y 15cm. de vuelo del plomo 
del paramento.  Estarán formadas por gramas de hierro redondo en forma de U, de 19mm. de diámetro y 
empotradas en la albañilería a una distancia de 35cm. una de otra.  El precio unitario establecido incluye la pintura 
anticorrosiva y de terminación.- 
 
Art. 176º) LIMPIEZA DE OBRA. 
                 La  obra será entregada completamente limpia y libre de materiales excedentes y residuos. - 
La limpieza se hará permanentemente, en forma de mantener la obra limpia y transitable.- 
Una vez terminada de acuerdo con el contrato y antes de la recepción provisional de la misma, el Contratista está 
obligado a ejecutar  además de la limpieza periódica, otra de carácter general.  Se incluye en este ítem todos los 
útiles y materiales, abrasivos, ácidos, etc. a efectos de dejar perfectamente limpios los pisos, revestimientos, 
revoques, carpintería, vidrios, etc.- 
 
 

CAPITULO XVI 
 

PINTURAS 
 
Art. 177º) NORMAS GENERALES: 
                 Las pinturas a emplear deben cumplir con las Normas IRAM 1.109, 1.167, 1.119, 1.220, 1.228 y 1.229.- 
Las muestras se presentarán en sus envases originales y sin alteraciones en su cierre.  La provisión en obra se hará 
en los envases de fábrica, los que se abrirán en el momento de su utilización.- 
No se permitirá el empleo de ninguna partida que presente signos de violencia en el cierre de sus envases.- 
Las pinturas al agua, aceite, látex, etc. llegarán a la obra en sus envases originales de fábrica no permitiéndose el 
empleo de pinturas preparadas en obra.- 
Los defectos de cualquier obra serán arreglados por el Contratista artes de pintarlas y se retocarán 
esmeradamente, una vez concluidos.  Antes de pintar las obras serán prolijamente limpiadas.- 
La última mano de pintura, blanqueo o barnizado se, dará al final de todos los trabajos restantes.- 
No se permitirá el empleo de pinturas espesas para tapar poros, grietas u otros defectos. Las pinturas se alisarán 
bien con papel de lija o piedra pómez entre una mano y otra.  En paredes con pintura existente, previo a la 
aplicación de nuevas pinturas, se lijarán a fondo sin dañar el fino existente, siendo por cuenta del Contratista la 
reparación de los mismos. 
El Contratista tomará todas las precauciones indispensables a fin de preservar las obras del polvo y la lluvia.  Al 
efecto, en el caso de las estructuras exteriores procederá a cubrir la zona que se encuentra en proceso de pintura 
con un manto completo de tela plástica impermeable hasta la total terminación de secado del proceso.  Esta 
cobertura se podrá ejecutar en forma parcial y de acuerdo a las zonas en que se opte por desarrollar el trabajo.  
No se permitirá que se cierren las puertas y ventanas antes que la pintura haya secado completamente.- 
Será condición indispensable para la aceptación de los trabajos, que tengan un acabado perfecto, no 
admitiéndose que presenten señales de pinceladas, pelos, etc.  Se deberá efectuar el barrido diario de los locales 
antes de dar principio a los trabajos de pintura y blanqueo.- 
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Se cuidará de proveer la cantidad necesaria de lonas, papel, arpilleras, etc. para preservar los pisos y umbrales 
existentes.- 
Se cuidará muy especialmente "el recorte", bien limpio y  perfecto con las pinturas y blanqueo y en los vidrios, 
contravidrios, zócalos, vigas cielos casos, etc.- 
Si por deficiencia en el material, mano de obra, o cualquier otra causa no se satisfacen las exigencias de perfecta 
terminación y acabado fijados por la Inspección de Obras. el Contratista tomará las previsiones del caso y dará las 
manos necesarias, además de las especificadas, para lograr un acabado perfecto sin que éste constituya trabajo 
adicional.- 
Para las pinturas del tipo epoxi o poliuretano, el Contratista construirá a su cargo los cerramientos provisorios 
necesarios para efectuar en ellos los procesos de arenado o granallado, imprimación, pintado y secado completo 
de las estructuras a pintar, donde asegurará el tenor de humedad y calefacción necesarios para obtener las 
condiciones ambientales especificadas por el fabricante.- 
Al efecto será a su cargo la instalación de extractores de aire, calefactores de gas, depuradores de polvo, etc. 
como así también la provisión de líneas eléctricas y su energía.- 
En todos los casos el Contratista presentará a la Inspección de Obra un catálogo y muestras de cada una de las 
pinturas especificadas para que ésta decida el tono a emplearse, si no estuvieran especificadas en planos.- 
Cuando la especificación en Pliego de un tipo de pintura difiera con la del catálogo de marca adoptada, el 
Contratista notificará a la C.A.F.E.S.G. para que ésta resuelva el comportamiento a seguir. En el caso que los 
colores de catálogos no satisfagan a la Inspección, el Contratista deberá presentar las muestras de color que se le 
indique.- 
Los materiales a emplear serán en todos los casos de la mejor calidad dentro de su respectiva clase y de marca 
aceptada por la C.A.F.E.S.G. La Inspección de Obra podrá hacer efectuar al Contratista y a costa de éste, todos los 
ensayos que sean necesarios para verificar la calidad de los materiales.- 
Se deja especialmente aclarado que en caso de comprobarse incumplimiento de las Normas Contractuales 
debidas a causa de la formación o fabricación del material el único responsable será el Contratista, no pudiendo 
trasladar la responsabilidad al fabricante, dado que deberá tomar el propio Contratista los recaudos necesarios 
para asegurarse que  el producto que se usa responda en un todo a las Cláusulas Contractuales.  En estos casos y a 
su exclusivo cargo deberá proceder de inmediato al repintado de las estructuras que presenten tales defectos.- 
El Contratista deberá realizar previamente  a la ejecución de la primera mano de pintura en todas y cada una de 
las estructuras que se contraten, las muestras de color y tono que la Inspección de Obra solicite.  Al efecto se 
establece que éste debe solicitar a la Inspección las tonalidades y colores por notas y de acuerdo al catálogo o 
muestras que le indique  la Inspección.- 
Luego en trozos de 50x5O ejecutará el tratamiento total especificado en cada estructura en todas sus fases, que 
someterá a aprobación de la C.A.F.E.S.G. y quedarán selladas y  firmadas en poder de la misma.  En este momento 
procederá a formular la pintura  que deberá ser hecha en fábrica original.  Sólo se permitirá el uso de entonadores 
en obra en casos excepcionales, dado que se exigirá formulación en planta de marca reconocida.  De no responder 
la pintura  a la muestra aprobada se repintarán las estructuras a sólo juicio de la Inspección de Obra. Las manos se 
distinguirán entre sí, dándoles  diferentes tonos.  En lo posible se acabará de dar cada mano en toda la obra antes 
de comenzar la otra.  Se dará a cada mano amplio tiempo   para secar, antes de aplicar la  sucesiva.- Los colores se 
prepararán a entera satisfacción de la Inspección, quedando a cargo del Contratista el hacer 
todas las muestras que aquella considere necesarias para la elección de los colores y tonos correspondientes.- 
 
Art. 178º) TRABAJOS DE  PINTURA  SOBRE  MAMPOSTERIA: 
                 Preparación de la superficie: Deberá estar limpia y preparada correctamente.  Es indispensable que esté 
seca y libre de sustancias tales como polvo, hollín, grasa, aceite, alquitrán, etc. que impiden la correcta adherencia 
y el secado de la pintura.  Se aplicarán los siguientes tratamientos. - 
                 1-Partes flojas o deterioradas: En primer lugar deben eliminarse las partes flojas que presente la 
superficie, mediante lijado, cepillado, rasqueteado con viruta de acero o rasqueta, arenado, etc.  Si hay grietas, se 
arreglarán con el mismo tipo y grano de mortero, cuidando de mantener las características originales.  Las fisuras 
pequeñas se arreglarán con mezcla común tamizada, o con enduído plástico o en polvo.- 
                  2- Limpieza: Variará según el caso, pudiéndose recurrir al lijado, cepillado o lavado, con agua o 
disolventes adecuados, tales como aguarrás o nafta.- 
                  3-Eflorescencias y alcalinidad: En las superficies nuevas de cemento y fibrocemento, y en los revoques 
frescos que contengan cemento o exceso de cal o ambos o se encuentren sustancias alcalinas que dañan el 
acabado de la pintura.  Estas sustancias desaparecen con el tiempo a medida que se produce el "curado".  Este 
proceso requiere normalmente un tiempo de seis meses para exteriores y un año para interiores, si se desean 
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aplicar pinturas o esmaltes sintéticos.  Y en caso de utilizar pinturas al látex para terminación, los tiempos son de 
un mes para exteriores y tres meses para interiores. 
Si resulta imposible esperar tanto tiempo, se limpiará la superficie con ácido clorhídrico (muriático) diluido en 5 o 
10 volúmenes de agua, tras lo cual se procederá a un abundante lavado.- 
             4- Hongos, musgos, etc.: Se aplicará frotando una solución de una parte de lavandina, nueve partes de 
agua y tres por ciento de jabón en polvo, dejando actuar de 15 a 20 minutos.- 
Enjuagar bien con una solución similar a la anterior pero sin jabón, y dejar secar.  También puede usarse una 
lámpara o llama suave, cuidando de no tostar o quemar la superficie.- 
En las zonas húmedas, propicias para el desarrollo de hongos, se aplicará sobre la superficie limpia y también 
sobre el acabado, una solución fungicida adecuada que no perjudique la pintura.- 
               5- Humedad: No se pintará sobre superficies húmedas.  Para ejecutar  el trabajo, deberá procederse a 
eliminar las causa que la producen,  por los medios que oportunamente se especificarán.- 
               6- Superficies Nuevas: Se deberá asegurar que las superficies estén limpias, secas y libres de polvillo.  Se 
usarán fondos y accesorios recomendados para cada sustrato y pintura de terminación, asegurando así un óptimo 
resultado y duración.- 
               7- Repintado: Si las superficies pintadas se encuentran en buen estado o ligeramente entizadas, se lijarán 
suavemente y luego se quitará el polvillo con trapo húmedo.- 
Si las superficies están entizadas o pulverulentas, o tienen zonas de distinta absorción deberá aplicarse 
previamente una mano de fijador transparente diluíble con aguarrás o de imprimación fijadora al agua.- 
Si la capa de pintura vieja presenta pocas zonas defectuosas, bastará con eliminar las mismas, pero si fueran 
muchas, será necesario remover toda la pintura.  La forma de realizar esta tarea depende del tipo de pintura 
aplicada anteriormente, a saber: 
Pinturas a la cal: Se eliminarán con espátulas o cepillo de alambre, papel de lija, viruta de acero, lámpara a llama 
suave, arenado, etc. según convenga.- 
Pintura a la tiza y cola: Se lavarán con agua y pincel, trapo o esponja. - 
Pintura al óleo o esmaltes: Se quitarán con cepillo de alambre o papel de lija.  Se podrán ablandar primero con 
llama suave o removedores y luego proceder a quitarlas con espátula o cepillo.- 
En superficies brillantes se debe eliminar el brillo con el empleo de una lija fina.- 
Cuando se utilicen removedores será imprescindible eliminar completamente sus restos con aguarrás, ya que 
pueden dañar la pintura que se utilice después. - 
Si las superficies fueran blandas (por ejemplo enyesadas), no deberá utilizarse el cepillo de acero, ni otro medio 
similar a fin de evitar el rayado. – 
 
Art. 179º) TRABAJOS  DE  PINTURA  SOBRE  MADERA: 
                Preparación de la superficie: Las superficies pueden presentar imperfecciones o partes flojas, que será 
necesario arreglar o fijar mediante los recursos habituales de carpintería antes de proceder al pintado.- 
                1- Maderas Nuevas: limpiar la superficie con cepillo de cerda y eliminar si hubiera, manchas grasosas con 
aguarrás, nafta o disolventes apropiados, dejando secar.  Lijar luego con fija fina, a fin de no dejar rayaduras. Si 
existieran exudaciones resinosas, se lavará la zona con aguarrás.  Si las exudaciones fueran abundantes lijar o 
cepillar o aplicar la llama suave, cuidando de no tostar la madera, eliminando posteriormente la resina mediante 
rasqueta, lija o cepillado.  Finalmente se aplicará una solución de goma laca en alcohol al 20%.- 
Ciertas maderas (ej. el lapacho) exudan sustancias que colorean o atacan la pintura aplicada sobre ella. En estos 
casos, si se trata de obtener un acabado natural, se aplicará sobre la madera una capa aisladora consistente en 
dos manos de goma laca en alcohol.  Si se diera un acabado cubriente podrá emplearse una pintura de aluminio 
como capa aisladora, en lugar de la goma laca.- 
                2- Lijado: Puede ser común (en seco), o efectuado con aguarrás o nafta. La calidad del trabajo 
determinará el método a usar.- 
                3- Repintado: Cuando la pintura aplicada anteriormente se encuentra todavía en buen estado o 
simplemente entizado, bastará fijarla ligeramente, limpiando luego con cepillo blando, en algunos casos se la 
puede lavar con agua y esponja.  Pero si la capa de pintura anterior se hallare en mal estado, habrá que eliminar 
las partes defectuosas, si fueran pocas; en caso contrario, tendrá que ser removida toda la pintura. Las pinturas al 
óleo, los esmaltes y las lacas se quitan con rasqueta, cepillo de alambre o papel de lija.  Las capas viejas, con 
lámparas o llama suave (quemado), teniendo cuidado de no perjudicar la madera.  También pueden utilizarse 
removedores.  Una vez aplicado, se quitará la pintura vieja con virutas, rasquetas, cuchillos, etc. y se eliminarán 
los restos del removedor con nafta o aguarrás para que no perjudiquen a la pintura que se aplicará después.- 
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Las superficies que deben terminarse al natural y que hayan quedado manchadas por la acción de removedores 
alcalinos, se tratarán con una solución al 10% de ácido oxálico (sal de limón), que le devolverá su coloración 
natural.  Después de aplicado el ácido, será necesario lavar cuidadosamente la madera.- 
                4- Imprimaciones: 
                a) Para acabados naturales: 
Teñido: Para teñir la madera se aplicarán soluciones colorantes acuosas (por ej. nogalina) o no acuosa (por ej. 
tintes).  Estas últimas ofrecen la ventaja de no levantar las fibras de madera, evitando de este modo el fijado 
posterior y permiten interesantes variaciones de las tonalidades con una terminación brillante, por lo que no es 
necesaria la aplicación posterior de barnices.- 
          b) Tapaporos: Se aplicarán para sellar los poros de las maderas abiertas o porosas, a fui de evitar el 
rechupado u otros defectos en la terminación.  Para conseguir una consistencia adecuada puede diluirse con 
aguarrás.  El tapaporos se aplica con pincel o cepillo de cerda dura, en la dirección de las vetas de la madera. - 
A los 3 o 5 minutos se frota la superficie con una arpillera, primero con movimientos giratorios, luego en dirección 
perpendicular a las de las vetas, se elimina el excedente y una vez seco se lija con papel fino.- 
Cuando el acabado sea laca trasparente, previo al tapaporos, deberá aplicarse un sellador a la piroxilina el que 
posteriormente será lijado en sentido de las vetas. - 
          c) Aceite de lino cocido: Cuando se trata de maderas  blandas, si no se aplica tapaporos, deberá dárseles una 
mano de aceite de lino cocido diluido con aguarrás.  Una hora después se quitará el exceso de aceite con un 
trapo seco frotando en la dirección de las vetas.- 
Las imprimaciones de aceite no son aconsejables sobre maderas duras, por cuanto el aceite activa las 
circulaciones de colorantes. En tal caso se aplicará como capa aislante una solución alcohólica de gomalaca. 
          d) Barniceta: A modo de barniceta se aplica una mano diluida del mismo barniz que se usará como 
terminación.  Cuando sea necesario un buen lijado y sellado. se empleará barniz interior (flatting) diluido con 
aguarrás. Si no hubiera especificación en contrario se utilizarán barnices marinos como terminación.- 
          B) Para acabados cubrientes: 
          1- a) Sobre madera blanda: Una mano de aceite de lino diluido en partes iguales con aguarrás y ligeramente 
coloreado con pintura en pasta o preparada con aceite.- 
               b) Sobre madera dura: Una mano de barniz interior (flatting) diluido en un 30% de aguarrás, ligeramente 
coloreado con pintura en pasta o preparada con aceite.- 
          2- Fondos: La industria elabora fondos para esmaltes e impresiones para lacas que se usan como primera 
mano sobre la madera y que ofrecen las siguientes ventajas: 
- buen sellado, 
- buen poder cubritivo. 
Aplicados directamente sobre la madera, actúan a la vez como imprimación y como primera mano. - 
Los fondos deben poder lijarse a las 24 horas de aplicados y no han de absorber la pintura o el esmalte. 
        3- Masilla y enduído: Las grietas, fisuras, encastres, depresiones, etc., se rellenan con masilla o enduído 
aplicado sobre la impresión o sobre el fondo para primera mano.  En este último caso es conveniente retocar una 
vez seca, con el mismo fondo, todas las superficies enmasilladas o enduídas para asegurar una absorción uniforme 
de las superficies, lo cual evitará la formación de manchas.- 
 
Art. 180º) TRABAJOS DE PINTURA SOBRE METAL.- 
                 Preparación de la superficie: Las superficies pueden presentar imperfecciones, partes flojas, etc. que 
será necesario arreglar  de proceder al pintado.- 
         1.- Superficies nuevas: La superficie se limpiará con aguarrás o nafta, a fin de eliminar grasas, aceites, ceras. u 
otras sustancias que dificulten la buena adherencia de la pintura o el secado.- 
El óxido deberá quitarse completamente mediante uno o varios de los siguientes métodos: rasqueta, cepillo de 
alambre, viruta de acero, arenado, solución desoxidante, etc.- 
          2- Repintados: Las superficies que se encuentren en buen estado o solamente entizadas, pueden lijarse 
ligeramente, limpiarse con cepillo blando y pasarles un trapo embebido en aguarrás.- 
Cuando la capa de pintura vieja se hallare en mal estado, se eliminarán las partes defectuosas si fueran pocas, en 
caso contrario se eliminarán completamente con removedores de tipo orgánico, lija o lámpara de llama suave.- 
Cuando se utilicen removedores deberá limpiarse la superficie con aguarrás o nafta, eliminando los restos de 
removedor. pues perjudica la pintura. 
          3- Fondos: Se aplicará siempre sobre la superficie férrea en películas delgadas inmediatamente después de 
haberse eliminado el herrumbre, y antes del enmasillado o enduído, si hubiere que realizar estos trabajos. - 
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Si han transcurrido más de tres horas desde que se efectuó la limpieza con disolvente, deberá repasarse la 
superficie con los mismos.- 
Los fondos antióxidos que se hayan efectuado en taller deberán ser removidos completamente si no se hallaren 
en perfecto estado o si fueran materiales de baja calidad.  En caso de ser utilizados como fondo se fijarán 
suavemente y se dará una segunda mano con el antiòxido especificado.- 
Para pinturas y esmaltes sintéticos y pinturas al látex aplicar directamente sobre la superficie metálica dos manos 
delgadas de fondo antiòxido al aguarrás, siguiendo las instrucciones del fabricante.- 
En caso de emplear pinturas al óleo, utilizar fondo antiòxido al aceite.- 
Para lacas pigmentadas, eliminar todo antióxido de origen y aplicar sobre el metal limpio, impresión al cromato 
diluida en thiner, impresión a la piroxilina, etc., según el caso.- 
Para esmaltes a la piroxilina, pintura epoxi, ver en terminaciones.- 
 
Art. 181º) TERMINACIONES: 
               1-A la cal: Se aplicará una primera mano de lechada de cal de Córdoba, una vez seca se pasará una escoba 
fina para sacar el polvo que pueda haberse depositado y finalmente se dará una primera y segunda mano de 
lechada de cal, coloreada si así se especificara.  Se agregará a la lechada un 10% de alumbre en piedra como 
fijador o fijador de marca reconocida y aprobado por la Inspección.- 
Se empleará cal de buena calidad en terrones.  El apagado deberá efectuarse por lo menos con una semana de 
anticipación.  Es necesario medir cuidadosamente la cantidad de agua, pues su exceso o falta es perjudicial. A 
modo de colorantes se emplearán pigmentos especiales de marca reconocida, que ofrezcan resistencia a la cal y 
alto poder de teñido.- 
              2-Al agua o látex: Sobre los paramentos perfectamente limpios, se dará una mano de imprimación y luego 
dos manos de pintura lavable de color y tono especificado.  La primera mano de tinta será algo fluida y la segunda 
espesa, debiéndose dejar transcurrir entre mano y mano 24 horas como mínimo.- 
En caso de haber imperfecciones se aplicará enduído plástico al agua en sucesivas capas delgadas.  Después de 8 
horas lijar con lija fina en seco procediendo a quitar en seco el polvillo resultante.- 
La primera mano se diluirá al 50% y las siguientes con el mínimo de agua que exija, según la absorción de las 
superficies para conseguir una buena penetrabilidad.  La primera mano se dará a pincel y las otras a pincel o 
rodillo.- 
Los paramentos nuevos que deban ser pintados se tratarán según lo especificado en el punto 3 de preparación de 
las superficies.- 
            3- Al aceite: Sobre superficies de madera, se aplicarán dos manos de pintura al aceite, sobre la imprimación 
de aceite sellador o fondo sintético.  Si fuera necesario la aplicación de enduído, se efectuará sobre la 
imprimación y sobre ésta las dos manos de pintura. - 
En paredes revocadas a la cal, antes de proceder al pintado de las mismas, deberán ser lavadas con una solución 
de ácido clorhídrico al 20% y se le pasará papel de lija Nº2 para alisar las zonas gruesas del revoque. Sobre 
paredes de yeso nuevo o superficie de absorción excesiva se aplicará una mano de imprimación y se dejará secar 
durante 24 horas.- 
Luego se aplicará una mano de enduído al barniz o enduído plástico.  Una vez seco se pasará la lija. Sobre la 
superficie así preparada se aplicará la 1 era. mano de pintura al aceite, de color que se aproxime al tono final. - 
Por último se darán 2 mano de pintura al aceite del color elegido.- 
             4- A la tiza y cola (para interiores): Luego de preparar convenientemente la superficie se procederá como 
sigue: 
Lechada de cal: Se dará sobre los revoques comunes, nuevos o limpiados a fondo (excepto los de yeso).- 
b) Solución de cola: Sobre la lechada de cal, se dará otra de cola de conejo en caliente.- 
c) Acabado: Se darán dos manos de tiza y cola a brocha y la otra a soplete o máquina pulverizadora.  Si fuera 
necesario para una buena terminación, se dará una cuarta mano a soplete.- 
Para preparar la pintura se seguirán las indicaciones del fabricante.  A fin de lograr una mejor dispersión, se dejará 
24 horas en reposo antes de usarla, pero no se deberá guardar durante muchos días pues estas pinturas tienden a 
descomponerse.- 
No se aplicará pintura a la tiza y cola sobre paredes húmedas, pues corre peligro de desprenderse.  Si es inevitable 
pintar bajo estas condiciones, se agregará aceite de lino a la pintura.- 
La superficie terminada debe presentar un aspecto aterciopelado y tono perfectamente uniforme.- 
           5- Antiòxido: Todas las estructuras metálicas, carpintería, herrería, etc. se pintarán con por lo menos dos 
manos de pintura anticorrosiva de primera calidad, al cromato de cinc (salvo especificación en contrario).- 
La superficie deberá estar limpia, libre de óxido, grasitud, polvillo, etc.- 
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Cuando las obras lleguen con una mano de pintura antiòxido del taller, de baja calidad, o se encuentren en mal 
estado, se removerán completamente.  Si en cambio fueran aprobadas por la Inspección, se tomará como primera 
mano. - 
            6- Esmaltes sintéticos: Sobre la imprimación fijadora, fondo blanco sintético o fondo antiòxido, según el 
caso, se aplicarán por lo menos dos manos de esmalte sintético de marca reconocida y color especificado. - 
            7- A la piroxilina: Comprende la variedad denominada lacas y el diluyente es el thíner.  Se aplicarán 
preferentemente a soplete de la siguiente forma: después de pulir bien la superficie con lija de grano fino, se da 
una mano de imprimación a la piroxilina.  Se pule luego con fija al agua y piedra pómez, dando finalmente a 
soplete la última mano en forma perfectamente pareja.  Sobre esta última lustrar y pulir con lo que adquiere un 
brillo muy intenso.- 
             8- Barnices: Todas las obras de carpintería a barnizar deberán previamente ser pulidas con papel de lija 
fino.  Se aplican luego dos manos de aceite de linaza cocido, una de barniceta y, por último una de barniz estirada 
fuertemente.  En las obras donde se especifique, la carpintería antes de recibir la primera mano de aceite, será  
teñida del color que se indique. - 
             9- Vinílica: Pintura de película dura, elástica de gran adherencia y rápido secado que presenta una gran 
resistencia a los ácidos, álcalis, hipoclorito de sodio, soluciones salinas, jabones, detergentes, aceites minerales y 
vegetales, agua, etc.- 
Las superficies deben estar limpias, sin vestigios de humedad, grasitud, polvillo, etc. y sobre chapa y madera 
deberá efectuarse un lijado previo.- 
Sobre mampostería y madera no requiere uso de fondos, sobre metal se utilizarán convertidores de óxido y fondo 
antiòxido vinílico.- 
Cuando deba pintarse sobre superficies previamente pintadas, se limpiará correctamente si ésta fuera vinílica, y 
se eliminará totalmente y se preparará el fondo, si fuera otro tipo de pintura.- 
            10- Epoxi: Acabado que combina la adherencia, dureza, resistencia química y a los solventes de las resinas 
epoxi, con la inercia química y la resistencia al agua de los materiales bituminosos.  Indicado para una máxima 
protección contra la corrosión y los agentes químicos. - 
Se aplica sobre superficies libres de toda pintura anterior y en el caso de los metales éstos deben ser arenados, no 
debiendo usar anticorrosivos, ni fosfatizantes.- 
Se aplicarán siguiendo las instrucciones del fabricante, no menos de tres manos (50 micrones de película seca por 
mano), con intervalos de 24 a 36 horas entre cada una.- 
            11- A base de caucho clorado: Resistente a la intemperie, al agua, y a los productos químicos.  Evita la 
adhesión a las superficies de algas, hongos, moho, etc.- 
Es indispensable que la superficie a pintar esté limpia, seca, desengrasada.- 
Las superficies nuevas no deben pintarse hasta 2 meses después de finalizada la construcción.  Si fuera posible, 
durante ese tiempo deberán mantenerse las superficies cubiertas de agua para facilitar la eliminación de sales 
solubles que pueden producir eflorescencias en la pintura.- 
En las superficies muy lisas se deberá hacer un tratamiento previo con ácido clorhídrico – muriático diluido a 
razón de una parte en tres de agua y enjuagar luego con abundante agua, dejando secar 48 hs. antes de pintar. - 
Como fondo se aplicará una mano de la misma pintura diluida en relación dos a uno con diluyente especial para 
este tipo de pintura.- 
No se deberá pintar cuando haya rocío, ni a pleno sol, ni con temperaturas inferiores a 10ºC, ni superiores a 32ºC.  
Cuando las superficies pintadas deban llenarse con agua, esto no se efectuará hasta transcurrida una semana en 
verano y dos en invierno.- 
            12- Resistentes al calor: Están constituidas por pigmentos metálicos en vehículos de aceite que admiten 
temperaturas de 120ºC. a 300ºC. manteniendo el brillo y la adherencia original.- 
Las pinturas bituminosas resisten hasta los 250ºC. y las de aluminio, preparadas con vehículos sintéticos, llegan 
hasta los 300ºC.- 
Es fundamental que la superficie a pintar esté absolutamente limpia, seca y libre de óxido. No se debe aplicar 
antiòxido o fondo alguno.- 
Se utilizará preferentemente pincel para su aplicación, diluyendo con aguarrás mineral.  Para un mejor resultado, 
la capa de esmalte debe ser fina, lo que se consigue con dilución suficiente y evitando cargar la aplicación.- 
De ser necesario una segunda mano, darla bien extendida, después de cuatro horas.  Dejar secar como mínimo 
ocho horas antes de poner en uso el objeto pintado.- 
            13- Esmalte poliuretánico: Esmaltes formulados a base de resinas poliésteres y poliisocianatos de primera 
calidad que permiten obtener películas de extraordinaria dureza, resistencia al rayado y al impacto.- 
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Indicado para aplicar sobre mampostería, hormigón metal y madera cuando se quiere obtener una máxima 
resistencia a la intemperie y a la luz.- 
Las superficies deben estar perfectamente limpias, seca, libres de polvo, óxidos, grasas, etc.  Para ello se tratarán 
adecuadamente, según cada caso.- 
Sobre superficies metálicas se aplicará previamente una mano de fondo epoxi mezclado con su correspondiente 
convertidor en un espesor aproximado de 35 micrones, dejando secar 24 horas.- 
Sobre superficies de madera, aplicar una mano de fondo de poliuretánico mezclado con su correspondiente 
convertidor.- 
Sobre cemento o revoque se aplicará sobre una mano de imprimación poliuretánica mezclada con su 
correspondiente convertidor y dejando secar de 12 a 24 horas.  Luego aplicar una mano de fondo poliuretánico 
con su correspondiente convertidor.- 
Como terminación se aplicarán dos manos de pintura poliuretánica, a pincel, rodillo o soplete, dejando secar y lijar 
entre mano y mano.- 
Se fabrica sólo a pedido y generalmente en cantidades superiores a los 1.000 litros.- 
           14- Pinturas sobre hierro galvanizado: El hierro galvanizado nuevo no es adecuado para ser pintado si no ha 
estado por lo menos seis meses a la intemperie, salvo cuando se usan pinturas fabricadas expresamente para 
el caso.  Estas pinturas se aplicarán de acuerdo con las instrucciones de la Casa fabricante.- 
            15- Pintura sobre ladrillos a la vista: Para pintar con pinturas impermeables o barnices, es necesario que la 
pared se encuentre totalmente deshidratada, de lo contrario al salir la humedad hacia el exterior arrastrará el 
salitre y álcalis que se hallan en ésta, atacando las películas de pintura o barniz.- 
Los paramentos a tratar se limpiarán prolijamente con ácido clorhídrico al 10% a fin de mantener la coloración 
natural del ladrillo y libre de toda mancha.- 
            16- Medio lustre a cera: Sobre la carpintería perfectamente lijada a papel fino, se pasará el   tapaporos, se 
dará una mano de aceite con aguarrás (4:1), otra mano de barniceta y aguarrás (2:2) y finalmente una mano de 
dos partes de aguarrás, una  de barniz, media de cera y un poco de cola de cera.- 
Finalmente  se sacará lustre a muñeca.- 
            17- Lustrado de madera a muñeca: Después de pulir perfectamente la madera, se aplicará con tapaporos, 
dos manos de alcohol con piedra pómez aplicada con muñeca de lana forrada con trapo de hilo.  Luego se aplicará 
a ondas y por medio de una muñeca un compuesto de goma laca disuelta en alcohol adicionado con aceite de 
linaza cocido.- 
Ocho días después se repasará con goma laca y alcohol espolvoreada con piedra pómez en tres manos, luego se 
dará una mano de goma laca y alcohol puro. Todo esto se aplicará con muñón y muñeca.- 
Cuando las maderas deban ser teñidas, se obtendrá el color que se desee con anilina disuelta en agua, pudiéndose 
agregar también dicho color al tapaporos.- 
Una vez terminado el trabajo, si éste fuera a medio brillo, se pasará alcohol y piedra pómez para obtener el medio 
brillo deseado.- 
            18- Encerado de pisos de madera: No habiendo especificación en contrario, una vez terminados los trabajos 
y previo rasqueteado y lijado, se aplicarán en los pisos de madera dos manos de cera con su correspondiente 
lustrado.- 
 

CAPITULO XVII 
 

OBRAS DE MODIFICACIÓN Y RESTAURACIÓN 
 
Art. 182º) DEMOLICIONES: 
               Las demoliciones que deban ejecutarse, ya sean totales o parciales, se deberán realizar con sumo 
cuidado, bajo la exclusiva responsabilidad del Contratista, quien deberá tomar aquellas medidas, conducentes a 
asegurar la estabilidad de las partes de la construcción que se conservan, efectuando los apuntalamientos 
necesarios y otros trabajos de seguridad que a su juicio y el de la Inspección, juzgue conveniente realizar a tal 
efecto. - 
Los desperfectos que lleguen a producirse en las paredes de la construcción que se conservan y que sean 
imputables a descuidos, falta de atención o negligencias por parte del Contratista, serán reparadas por su 
exclusiva cuenta.- 
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Art. 183º) DEMOLICIONES PARA ABRIR ABERTURAS 0 VANOS EN MUROS EXISTENTES: 
                 Cuando se deban abrir aberturas para puertas, ventanas o vanos en muros existentes, se procederá de la 
siguiente forma: previamente a la demolición de la parte afectada por la nueva abertura, se colocará el dintel 
correspondiente, efectuándose los cortes para la colocación del mismo con sumo cuidado. Una vez colocado el 
dintel y perfectamente calzado con la mampostería que deba soportar, efectuando el calce con mezcla Tipo "B', y 
fraguado, se demolerá el muro en la medida exacta para la abertura que deba colocarse.- 
La nuevas mochetas, deberán ser perfectamente cortadas a plomo; en las mismas se hará el corte necesario para 
alojamiento del marco, si es a bastidor, y los necesarios para el alojamiento de las grapas de sostén del mismo, las 
que se macizarán con mezcla Tipo "B" o se colocarán tacos de madera alquitranada enmacizados con el mismo 
tipo de mezcla, si la puerta o vano lleva marco o cajón.- 
 
Art. 184º) MODIFICACIONES DE ABERTURAS: 
                 Toda vez que se cambien las aberturas existentes por otra de mayor o menor dimensión, se observarán 
las siguientes prescripciones: 
                 a) Cuando las aberturas nuevas, sean de mayor dimensión tanto en lo ancho como en lo alto se sacará la 
existente, se colocará primeramente el nuevo dintel a la cota que corresponda, procediéndose luego con sumo 
cuidado a la demolición de la mampostería que se encuentra entre los dos dinteles y retirando luego el existente y 
recortando las mochetas en la medida necesaria para las nuevas aberturas.- 
                 b) Cuando las nuevas aberturas son de menor dimensión que las existentes, se retirará la estructura que 
encierra la abertura, se colocará el nuevo dintel y construirá la mampostería necesaria hasta llegar al nuevo nivel 
del dintel existente, procediéndose al retiro del mismo y al calce de la mampostería existente con la nueva, 
empleando mezcla Tipo "B" para el calce de las dos mamposterías.- 
Si se trata de transformar una puerta en ventana, el antepecho que debe construirse, se hará empleando para la 
mampostería mezcla Tipo "I".- 
Si la nueva abertura fuera más angosta que la existente, se picará el revoque de las mochetas y se efectuarán 
cortes cada 20cm., de una altura de l0cm. y una profundidad de l0 a 15cm., una vez colocado el marco de la nueva 
abertura y previa limpieza y riego en abundancia, colocándose tablones en ambos lados, se utilizará hormigón 
Tipo "H1", el que se apisonará convenientemente en forma de llenar perfectamente todos los espacios vacíos, 
debiendo quedar involucradas en el hormigón las grapas de fijación del marco.- 
Si los agregados de mampostería excedieran un múltiplo de 15cm., las mochetas se completarán utilizando 
ladrillos asentados con morteros Tipo "B" previo recorte del muro existente para obtener una traba continua.- 
 
Art. 185º) EJECUCIÓN DE CAPA AISLADORA HORIZONTAL EN EDIFICIO EXISTENTE: 
                 Cuando se trata de ejecutar la capa aisladora horizontal contra la humedad en muros de edificios 
existentes, se tendrá en cuenta las siguientes prescripciones: se sacarán los zócalos que hubiera, se picarán los 
revoques hasta descubrir los ladrillos (la altura que debe picarse no será superior a 30cm.). Efectuados los trabajos 
indicados, se cortará la mampostería por tramos de un metro de longitud alternados y en todo el espesor del 
muro y de un alto de dos hiladas.  Hechos estos cortes se procederá a la ejecución de la capa aisladora según se 
establece en el Art. 71º) y luego se construirá el muro en la parte afectada por el corte, llenándose la junta de 
unión entre la parte inferior del muro cortado y las nuevas hiladas colocadas sobre la capa aisladora, con mezcla 
tipo "B", semi-seca, la que se hará entrar forzada apretándola de ambos lados con barrotes.  Terminado el trabajo 
de calce se cortará un nuevo tramo, teniendo especial cuidado de realizar en debida forma la unión de la capa 
aisladora a fin de asegurar la continuidad de la misma.  Realizada la capa aisladora en la forma descripta, se 
revocará nuevamente el muro en la parte afectada, y se colocarán los zócalos reponiendo aquellos que sean 
necesarios.- 
 
Art. 186º) RECALCE DE MUROS 
                Toda vez que se estipule que los muros existentes deban ser recalzados, se procederá de la siguiente 
forma: Se apuntalarán previamente las partes que ofrezcan mayor peligro o que puedan comprometer la 
estabilidad de la construcción mientras se realizan los trabajos.  Efectuado el apuntalamiento se procederá a 
realizar la excavación correspondiente.  Si ésta corresponde a sótanos se hará en todo el perímetro dejando cada 
1,50m. pilares de tierra de un ancho de 75cm. y un largo de 1,50m.  Una vez efectuado el recalce del muro en la 
parte comprendida entre dichos pilares, se excavará procediéndose a recalzar el muro en correspondencia a los 
mismos. - 
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Si el muro a recalzar no coincidiera con un sótano se excavará previamente una zanja discontinua a un costado del 
mismo, en tramos de 2 a 3m., como máximo, alternados con tramos no excavados de 1 a 2m., debiendo el ancho 
de la excavación permitir el fácil trabajo de los obreros. - 
Terminada la excavación de los tramos se procederá a efectuar el recalzado de las partes de los cimientos, 
descubiertos por tramos alternados, no mayores de 1,50m. para la cual se extraerá la tierra sobre la que apoyan 
los cimientos del muro, excavando hasta la profundidad en que deben asentarse los nuevos cimientos. Terminada 
la extracción de la tierra, se ejecutará inmediatamente la mampostería llegando con la misma hasta 15 a 20cm. de 
los cimientos del muro a recalzar.  Previa limpieza de la parte inferior de los mismos y lavados con agua en 
abundancia, se colocarán las últimas hiladas hasta alcanzar una altura suficiente que permita la operación de calce 
que consistirá en acuñamiento del mortero Tipo "B", semiseco que se hará entrar entre el plano superior del 
nuevo cimiento y el inferior del existente.- 
Ambos extremos del tramo de mampostería de recalce se dejarán con los ladrillos dispuestos en forma de 
continuar la traba de los mismos con la de los que deben hacerse posteriormente en la parte que se ha dejado sin 
excavar y que sirve de apoyo al muro en que se opera el recalce. - 
Una vez que la mampostería de uno o varios tramos alternados haya fraguado, se excavarán los tramos 
adyacentes hasta completar el tramo correspondiente a la zanja excavada, procediéndose en la forma indicada 
anteriormente y teniendo cuidado en la forma de limpiar y regar abundantemente la mampostería ya construida y 
que debe trabarse con la nueva.  En ningún caso los tramos tendrán más de 1,50m. sin apoyos intermedios.- 
Una vez efectuada la mampostería de recalce en los tramos correspondientes, se procederá a la excavación y 
recalce de las partes restantes, completándose la operación total.- 
Si la obra muraria que se recalza presentase grietas o fisuraciones, se aplicará sobre las mismas una capa delgada 
de yeso blanco, a fin de constatar si durante los trabajos, aquel sufre algún movimiento.  Si ello sucediera, el 
Contratista con la intervención de la Inspección, deberá tomar todas las medidas que las circunstancias aconsejen 
para evitar que dicho movimiento continúe o que pueda comprometer la estabilidad del muro.- 
NOTA IMPORTANTE: 
            Tratándose  de trabajos de suma responsabilidad, se realizarán, adoptando todas las precauciones 
necesarias y sin apresuramientos y utilizando mano de obra especializada y cuidadosa.- 
No se realizarán los trabajos de recalce sin previo sondeo de las  fundaciones y el terreno para conocer sus 
condiciones y constituciones y sin que previamente a la apertura de las zanjas se haya acopiado el material 
necesario.- 
Asimismo, no se socavarán los cimientos existentes más que en la medida necesaria y que pueda ser recalzada en 
el día, habilitándose horas extraordinarias en caso necesario. 
Cuando los recalces deban efectuarse en el exterior se adoptarán precauciones especiales de protección contra 
las lluvias o inundaciones de las zanjas.- 
 
Art. 187º) RECALZADO PARCIAL, ÁNGULOS O CRUZAMIENTOS: 
                 Cuando se presente este caso, si la parte a recalzar no excede en más de 2m., se harán los 
apuntalamientos necesarios y se procederá a efectuar la excavación directamente descalzando el muro e 
inmediatamente de  llegado al nuevo plano de fundación se procederá a levantar el muro de recalce en la forma 
indicada anteriormente. 
Cuando se trata de un ángulo o cruzamiento de muros de recalce se deberán interesar todos los muros que 
concurran a dicho punto y en una longitud no menor de 2m., medidos desde el punto de intersección de los ejes 
de los otros concurrentes.- 
 
Art. 188º) UNIÓN DE MAMPOSTERIA NUEVA CON OTRA EXISTENTE: 
                 Toda vez que deba unirse un muro nuevo perpendicular a otro existente, se procederá en la siguiente 
forma: en el muro existente se picará el revoque en un ancho por lo menos igual al espesor del muro a 
construirse. Luego cada 30cm. se hará un corte en la mampostería existente del ancho de aquel hasta una 
profundidad mínima de 15 a 2O cm. y un alto de 15cm.  Estos cortes se harán tanto en la parte en elevación como 
en los cimientos con el objeto de trabar debidamente ambas mamposterías.- 
A medida que se vaya levantando el nuevo muro se irá trabando con el existente, colocándose en 
correspondencia de cada corte, además de los ladrillos que deben ir flojos, un hierro de diámetro del 6 con una 
longitud mínima de 60cm. Los ladrillos en correspondencia de la unión de las dos mamposterías se asentarán con 
mezcla Tipo "B", con el agregado de hidrófugo. La parte del muro existente afectada por la unión deberá limpiarse 
perfectamente y mojarse abundantemente a medida que se va levantando el nuevo muro y regarse con una 
lechada de cemento puro.   Cuando la unión deba realizarse para la prolongación de un muro existente, se 
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practicarán en el extremo de éste, los cortes indicados anteriormente. La nueva mampostería se levantará 
suficientemente separada de aquel, dejando la traba necesaria y una vez fraguada se rellenará el espacio 
comprendido entre ambas por mampostería asentada con mezcla tipo “B”.- 
 
Art. 189º) CIERRE O TAPIADO DE ABERTURAS: 
                Cuando deba procederse al cierre de aberturas, se procederá a sacar los marcos y estructuras que sirven 
de cierre, luego se picará el revoque de las mochetas, se harán cortes en las mismas cada 30cm. y 15cm. de altura 
y de una profundidad mínima de 15cm. Terminado este trabajo, se ejecutará la mampostería de relleno 
empleándose mezcla Tipo “A2a” previa limpieza y mojado abundante de las mochetas, en correspondencia con 
los cortes se dará a los mismos una lechada de cemento puro para asegurar la mayor adherencia entre ambas 
mamposterías.- 
 
Art. 190º) ENLLAVADO DE MUROS: 
      En todos los casos, el perfil  que va colocado en los extremos de la    llave estará constituido por un 
hierro “L” o “U” cuyas alas se encastrarán en el muro en canaletas que se abrirán  para su alojamiento, las que 
luego de 
colocado el perfil, se llenarán con mezcla Tipo "B".- 
La barra o barras que constituyen la llave, se pintarán y engrasarán a fin de evitar que el hormigón se adhiera y 
facilitar su movimiento cuando sea necesario su ajuste.- 
El nicho donde se aloja la pieza de ajuste de la llave se revocará con mezcla Tipo "B".- 
Los extremos de las roscas de las barras se engrasarán abundantemente para evitar en lo posible la oxidación.- 
En las grietas existentes en el muro se picará el revoque en las partes afectadas por las mismas y se excavarán 
perfectamente a fin de abrirlas, luego se limpiarán y regarán abundantemente con agua, procediéndose 
inmediatamente a colmatarlas con mezcla Tipo "B", la que se introducirá en estado semilíquido a presión  por 
medios mecánicos.- 
 
Art. 191º) REPARACIÓN DE AZOTEAS: 
               Cuando se especifiquen arreglos de goteras por filtraciones producidas en las azoteas de baldosas, se 
procederá previa investigación del lugar donde se produce la filtración, a levantar el embaldosado en una 
superficie no menor de 1m2.(formado por 5 baldosas por lado.).- 
Sacadas las baldosas se picará y levantará íntegramente el contrapiso o contrapiso de relleno, hasta descubrir la 
aislaciòn hidròfuga y previa limpieza de estos se dará sobre toda la superficie una primera mano de pintura 
asfáltica, aceptada por la Inspección, aplicándola con brocha.- 
La cantidad a colocar será de 1 litro por m2. como mínimo.-  
Una vez seco el material que se ha colocado se dará una segunda mano de pintura asfáltica más espesa.-  
Terminada la pintura se hará el relleno con hormigón  Tipo "I", asentadas luego las baldosas con mezcla Tipo "G” y 
tomando las juntas con mezcla Tipo "E".- 
 
Art. 192º) REPARACIÓN DE TECHOS CON CUBIERTAS DE TEJAS: 
               Toda vez que haya que procederse a la reparación de techos con cubiertas de tejas, se tendrán en cuenta 
las siguientes prescripciones: 
       a) Se recorrerán minuciosamente todas las cubiertas a fin de establecer la cantidad de tejas que se encuentran 
rotas, rajadas o deterioradas y por las cuales se producen filtraciones de agua.- 
 b)Se revisarán cuidadosamente todos los caballetes, canaletas de las limahoyas, babetas, como asimismo 
las canaletas de desagües perimetrales.- 
       e) Se revisará la estructura de sostén de la cubierta a fin de establecer si las alfajías se encuentran en buenas 
condiciones, como asimismo la estructura general de resistencia.- 
Terminadas las revisiones anteriores, se procederá a efectuar las reparaciones que sean necesarias para dejar en 
perfecto estado la cubierta, debiendo observarse las sig. normas:  
Cambios o reposición de tejas: Cuando deba procederse al cambio de tejas, reponiéndolas por otras nuevas, estas 
deberán ser de las mismas dimensiones y tipo de las colocadas.- Si las tejas han sido asentadas con mezcla  sobre 
una losa de hormigón, se sacarán las rotas, como asimismo todas aquellas que se encuentran en condiciones poco 
seguras.- Extraídas las tejas se picará  la mezcla con que han sido fijadas, hasta descubrir la losa de asiento y 
previa limpieza y riego en abundancia hasta saturar la losa, se asentarán las nuevas tejas con Tipo "H" (las tejas 
deberán mojarse hasta la saturación).- En correspondencia del eje de las tejas, se les colocará un alambre de 
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2mm. de espesor, convenientemente retorcido y con un largo mínimo de 10cm., el que deberá ser macizado en la 
mezcla de asiento.- 
Si los tejados a reparar estuvieran construidos con tejas atadas a listones de madera, se sacarán las que deban 
reponerse, colocándose las nuevas convenientemente atadas y trabadas con las que se conservan, asimismo 
todas aquellas tejas que se encuentren sueltas serán reatadas.- 
Si la infraestructura tuviera aislaciòn de fieltro y  tablonado de madera en los puntos en que se han observado 
filtraciones, se levantarán las tejas y se revisarán las aislaciones.  Si éstas se encuentran  rotas o muy deterioradas 
y su arreglo no fuera posible, se colocará encima de la parte destruida nuevas tiras, fijándose sus bordes con una 
capa de betún asfáltico en caliente.- 
Si la parte destruida fuera pequeña se repasará pasando encima de la misma una capa espesa de betún asfáltico 
en caliente o pegando con betún un parche del mismo tipo de fieltro que el colocado. 
 
Art. 193º) REPARACIÓN DE TECHOS CON CUBIERTA DE CHAPAS ONDULADAS DE Hº Gº: 
                  Se observarán las siguientes prescripciones: 
        a) Tapados de agujeros: se recorrerán minuciosamente todas las chapas de la cubierta, procediéndose a tapar 
los agujeros existentes para lo cual si el agujero fuera pequeño, con un martillo se golpeará la parte donde se 
encuentra desgarrada la chapa a fin  de volver a su sitio el material desplazado al hacerse el agujero, luego previa 
limpieza de la zona afectada por el mismo, se colocará estaño en una cantidad tal que asegure la obturación 
completa de la perforación.- 
Si el agujero fuera de un tamaño tal que no fuera posible repararlo en la forma indicada, se reemplazarán por 
chapas nuevas de idénticas características a las existentes.- 
          b) Reclavado: Se revisará completamente cada clavadura, asegurando que cada una esté en perfectas 
condiciones.  En caso de ser necesario se reemplazarán los clavos existentes por otros de 2da. clavadura de 
manera de asegurar correctamente las chapas.- 
          c) Cambio de cubierta o reposición parcial de chapas: cuando se deba cambiar total o parcialmente la 
cubierta se sacarán con toda prolijidad las chapas existentes y luego se revisará toda la estructura de sostén del 
techo debiendo procederse a verificar muy especialmente los apoyos tanto de las armaduras; como de los 
tirantes, procediéndose a efectuar los trabajos de recalce o refuerzos que fueran necesarios, a fin de dejarlos en 
condiciones de seguridad.  La Inspección de las obras en cada caso indicará la forma más conveniente de realizar 
dichos trabajos. - 
En el caso de que la estructura de sostén fuera de madera, se repondrán las piezas que estuvieran destruidas, o en 
deficientes condiciones, empleándose las mismas clases de materiales, y utilizando secciones iguales a las que se 
reemplazan salvo aquellas en que se compruebe la necesidad de aumentarlas.- 
Cuando se trate de estructura de sostén metálica, se procederá, en la misma forma que la indicada para la 
madera, debiendo en todos los casos antes de proceder a la colocación de las chapas, limpiarse perfectamente las 
correas en las partes descubiertos y darle una mano de pintura antióxida.- 
Las chapas de hierro galvanizadas, onduladas, se colocarán de acuerdo a lo prescrito en el artículo 
correspondiente de "CUBIERTAS DE PENDIENTES", utilizando chapas nuevas o las viejas reparadas de acuerdo a lo 
que indican las ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES.- 
 
Art.194º) REPARACIÓN DE LAS CANALETAS DE DESAGÜES DE LOS TECHOS: 
              Toda vez que se especifique el arreglo de las canaletas de desagües de techos, se recorrerán prolijamente, 
procediéndose a reemplazar aquellas partes que se encuentren deterioradas y cuyo arreglo no sea posible o no 
ofrezca garantías su reparación, a juicio de la Inspección. 
Todos aquellos trozos de canaletas que deban ser reemplazados lo serán de hierro galvanizado liso Nº24 con un 
desarrollo, perfil y sección igual a los existentes; en ningún caso el trozo que se cambie será inferior a 50cm.  La 
unión de los extremos de la parte nueva con la que se conserva se hará a doble soldadura, y las piezas se 
superpondrán como mínimo 5cm.- 
Las partes de las canaletas que se encuentren sueltas, torcidas, etc., se procederán a sujetarlas, enderezándolas y 
colocándose las grapas necesarias, como así mismo travesaños interiores de hierro galvanizado que unan los 
bordes.  Si hubiese agujeros pequeños, se soldarán directamente o se aplicarán sobre los mismos chapitas de 
HºGº soldadas en todo su perímetro.- 
 
Art. 195º) REPARACIÓN DE CIELOS RASOS: 
              a) Cielo Raso de Yeso a la Cal: 
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Cuando la  superficie del cielo raso presente una comba que deja suponer que las ataduras de la estructura de 
sostén se hayan aflojado, roto o sean  insuficientes, se procederá a efectuar una inspección prolija y minuciosa del 
armazón, procediéndose a efectuar los refuerzos que se juzguen necesarios, ya sea cambiando las rotas, 
reforzándolas, ajustando las que se encuentren flojas o colocando nuevas ataduras si el caso lo requiere. 
Si el cielo raso presentase agrietamientos o rajaduras, se investigará el motivo que lo causó, procediéndose luego 
a su reparación y corrigiendo las causas que lo produjeron. 
Para el arreglo de las grietas, se procederá en la siguiente forma: se ensancharán aquellas en tres centímetros, 
quitándose el peso o revoque hasta descubrir la estructura de sostén del mismo, luego se limpiarán 
perfectamente las aberturas practicadas, procediéndose a su relleno. 
Cuando el cielo raso sea de yeso, se llenarán con mezcla tipo "J", terminándose con yeso blanco puro, de manera 
que el conjunto presente una superficie bien unida y sin rastros de la reparación. 
Sí el cielo raso ha sido ejecutado con material a base de cal, se procederá de la forma antedicha y previa limpieza 
de los bordes de las partes afectadas por el corte y después de mojarlas abundantemente, se les dará una lechada 
de cemento puro, efectuándose luego su relleno con mezcla tipo "Dl" o "D2", según corresponda y un enlucido 
con mezcla fina a la cal tipo D5. 
Cuando los cielos rasos a reparar presenten manchas de humedad producidas  por goteras o filtraciones, se 
averiguarán las causas que la producen, efectuándose las reparaciones que sean necesarias para evitar que 
vuelvan a producirse. 
Luego se picará el yeso o revoque, excediendo el contorno de la mancha hasta donde la adherencia del material 
se completa.  Se sacará  todo el yeso o revoque hasta descubrir el metal desplegado o estructura del entrepiso o 
techo. Una vez limpia la superficie y revisado el armazón se procederá a rehacer el cielo raso, empleándose los 
mismos tipos de material con que ha sido construido aquél.  Si el cielo raso fuera a base de mezcla de cal, los 
contornos de la parte afectada por la reparación se limpiarán y mojarán abundantemente, dándole luego a toda la 
superficie que abarque el arreglo, una lechada de cemento puro y el jaharro y el enlucido se ejecutarán en la 
forma indicada para cielos rasos nuevos, según cada caso. - 
En todos los casos en que se efectúe una reparación de cielo raso, se dará a la superficie afectada la forma 
rectangular.- 
        b) Cielos rasos de madera: 
Toda vez que deba repararse un cielo raso de madera, se recorrerá prolijamente todo el machimbrado, sacando 
aquellas tablas que se encuentran rotas, deterioradas, muy torcidas, y se revisará la estructura de sostén 
cambiando aquellos tirantes y tirantillos que se encontrarán en malas  condiciones, sueltos o flojos. - 
Deberá preverse el retiro de parte del machimbre, de manera de garantizar la completa revisión de la estructura 
de sostén.- 
Efectuada la revisión y marcadas las partes a reparar se procederá a retirar y reemplazar la estructura que deba 
ser cambiada, empleándose para ello la misma clase de madera, con que esté construido el cielo raso.  Si esto no 
fuera posible se empleará madera equivalente, previa aprobación de muestras por parte de la Inspección.- 
Efectuado el cambio se asegurarán todas las partes sueltas o flojas que lo requieran, ya sea clavándolas, 
atornillándolas y si se trata de los tirantes o tirantillos, asegurándolos con grapas o amurándolos 
convenientemente. - 
Los trabajos de reparación se harán de acuerdo con las reglas del arte en el concepto de dejar los cielos rasos en 
perfecto estado.  Si en las "ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES" no se establece que todo el cielo raso 
debe ser pintado o barnizado, el Contratista deberá pintar o barnizar las partes reparadas identificando el color y 
tratando que quede lo mas disimulado posible.- 
 
Art. 196º) REPARACIÓN DE REVOQUES: 
                La reparación de revoques comprende en general la reconstrucción de todos aquellos que se encuentren 
caídos, flojos, en mal estado, húmedos, etc.  Para la ejecución de estas reparaciones se tendrán en cuenta además 
las prescripciones establecidas para  la ejecución de revoques. - 
Se picará toda la superficie del revoque a reparar excediendo el contorno de la parte deteriorada, manchada, 
agrietada, etc. hasta el límite en que la adherencia del revoque al muro sea completa.  Se dejarán completamente 
al descubierto los ladrillos o el material con que ha sido construido el muro.  Se limpiarán las juntas 
descarnándolas hasta una profundidad de 15mm. como mínimo.  Se limpiará el paramento y después de mojar 
abundantemente la parte a reparar, se le dará una lechada de cemento puro procediéndose inmediatamente a 
ejecutar el jaharro (revoque grueso) empleando mezcla del tipo que corresponda. según la clase del que se trate; 
luego se ejecutará el enlucido empleando el tipo de mezcla correspondiente. (Ver planilla de mezcla). - 
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Cuando la parte del revoque a reparar presente manchas de humedad, filtraciones, etc., se procederá de 
conformidad a lo establecido en el Art. siguiente.- 
Terminada la parte a reparar, su superficie no deberá acusar diferencias con el existente, para lo cual durante la 
ejecución se hará uso de la regla para mantener en todos sus puntos un mismo plano. - 
En todos los casos de reparación de revoques, se dará a la superficie afectada la forma rectangular.- 
 
Art. 197º) REPARACIÓN DE REVOQUES POR HUMEDAD APARECIDA EN LOS MISMOS: 
               Toda vez que deban efectuarse reparaciones en los revoques de muros y entrepisos, por humedad 
aparecida en los mismos, se averiguará ante todo las causas originarias de la humedad.  Se harán previamente los 
trabajos que sean necesarios para hacerla desaparecer.  Para los casos que se presenten se tendrán en cuenta las 
siguientes normas: 
      1) Humedad producida por rotura de caños de provisión de agua, desagües cloacales, etc. Cuando se presente 
este caso, se picará el revoque o sacarán los azulejos o revestimientos que hubiere en la parte afectada por la 
humedad hasta descubrir las cañerías, cámaras, piletas, etc. en el lugar donde éstas estén rotas y den origen a la 
pérdida, procediéndose a efectuar los arreglos que sean necesarios, o los cambios de piezas si fuera el caso.  
Luego se procederá como se indica en el Art. anterior.- 
       2) Humedad en forma de manchas circulares o irregulares a cierta altura de los muros: Cuando se presenten 
estos tipos de manchas y que en poco tiempo no aumentan su extensión, sino que se mantienen más o menos 
iguales, especialmente en paredes que van al exterior, se picará el revoque en correspondencia de la mancha y se 
comprobará si corresponde a algún hueco dejado en la pared, por los machinales de los andamios o con cualquier 
otro objeto.  Si el hueco no ha sido bien llenado o si se comprobaran deficiencias en el taponamiento del hueco se 
picará la parte afectada por el mismo, de ambos lados del muro, hasta una profundidad mínima de 5cm. 
interesando la mampostería que la circunda en no menos de 15cm., procediéndose luego a llenar la parte 
rebajada con mezcla Tipo "B", y ejecutándose luego el revoque con el tipo de mezcla que corresponda al del 
revoque existente.- 
      3) Humedad en muros que dan al exterior: Los muros que dan al exterior y especialmente al este y sur, acusan 
muchas veces grandes manchas de humedad.- 
En estos casos se procederá conforme a lo que se estipula a continuación: Se verificará la calidad del revoque 
tanto en su enlucido como en su jaharro y azotado impermeable.  
Si el revoque se verificara en perfectas condiciones, se procederá a su pintado con un hidrófugo de la aprobación 
de la Inspección.- 
Si el revoque fuera de mala calidad, o habiendo sido bien construido, se encontrara deteriorado se reconstruirá 
totalmente, descarnando profundamente las juntas de la mampostería, limpiando el paramento con cepillo de 
acero, rellenando las juntas con mortero Tipo "B", bien apretado con la llana y cubriendo todo el paramento con 
un azotado de mortero Tipo “C1”.- 
Luego se procederá a la reconstrucción del jaharro y enlucido de acuerdo con las condiciones particulares de cada 
tipo. – 
 
Art. 198º) REPARACIÓN DE LOS PISOS DE MOSAICOS Y BALDOSAS: 
               Cuando se trate de reparar pisos de baldosas, mosaicos, etc., se levantarán aquellos que estén flojos, 
rotos, agrietados u otro tipo de deterioros y se picará superficialmente el contra piso; luego previa limpieza y 
riego abundante, se colocarán mosaicos, baldosas, etc. del mismo tipo y clase que los existentes, asentándolos 
con mezcla Tipo "Gl" y tomando las juntas con pastina del tipo utilizado para los mosaicos.- 
Cuando la reparación de los pisos abarque una superficie de cierta importancia y cuando la deficiencia que acusan 
sea atribuible o fuera una consecuencia del hundimiento del terreno, se levantarán los mosaicos o baldosas, se 
sacará el contra piso hasta llegar a la tierra, se investigará la causa del hundimiento subsanándola y luego se 
apisonará y rellenará con tierra libre de terrones, la parte del terreno suprimida, procediéndose luego a la 
reconstrucción del contra  piso y piso en la forma indicada para la ejecución de pisos y contra pisos nuevos.- 
 
Art. 199º) REPARACIÓN DE PISOS DE CEMENTO: 
              Cuando deba procederse a efectuar reparaciones en pisos de cemento, se picará toda la superficie hasta 
llegar al contra piso, excediéndose el contorno de la parte deteriorada o agrietada hasta el límite en que la 
adherencia de la capa de mortero, que constituye la cubierta del piso con el contra piso sea completa. 
Si el contra piso se encontrase. deteriorado o hundido, se procederá a retirarlo rellenando con tierra la parte 
hundida, la que se apisonará convenientemente dándole el grado de humedad óptimo para su compactación o 
bien se rellenarán con hormigón pobre según mas convenga.- 
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Luego se procederá a la ejecución del contra piso de hormigón pobre de cascotes Tipo "I", se barrerá la parte a 
reparar y previo riego, se le dará una lechada de cemento puro y luego se colocará una capa de mezcla Tipo "B", 
alisándola con cemento puro fratazando la superficie con fieltro metálico.  La superficie del piso reparado será 
igual al del existente no debiendo notarse diferencia de nivel una vez terminado el trabajo.  Durante el fraguado 
se tomarán las mismas precauciones indicadas para la construcción de este tipo de piso. - 
En todos los casos de reparación de pisos de cemento se dará a la superficie afectada la forma rectangular.- 
 
Art. 200º) REPARACIÓN DEL REVESTIMIENTO DE AZULEJOS: 
               Toda vez que deba procederse a la reparación del azulejado se tendrán en cuenta las siguientes 
prescripciones: Se sacarán todos aquellos azulejos que tengan manchas, grietas, el esmalte saltado o 
resquebrajado o se encuentren rotos, etc. Sacando los azulejos se picará la mezcla con que han sido asentados, 
como asimismo el revoque existente, teniendo cuidado de no dañar los azulejos que se conservan; luego, previa 
limpieza de la parte afectada  y de haberse mojado adecuadamente los muros en correspondencia de los mismos, 
se dará una lechada de cemento puro, se ejecutará el jaharro y se colocarán azulejos nuevos, asentándolos con 
mezcla tipo "F".- 
Cuando se trate de la renovación parcial o total del azulejado, se sacarán los azulejos y la mezcla con que han sido 
asentados, picándose luego el revoque grueso hasta descubrir  el muro. Previa limpieza del mismo y raspado de 
las juntas hasta una profundidad de 15mm. se hará el revoque nuevamente con mezcla tipo "F" procediéndose 
luego a la colocación  de los azulejos en la forma indicada anteriormente.- 
Los azulejos que se empleen para los trabajos de reparación serán nuevos, de igual dimensión, color y marca que 
los existentes y si ello no fuera posible serán los que más se aproximen en cuanto a dimensión y color.- 
 
Art. 201º) REPARACIÓN  DE LA MARMOLERIA: 
                Cuando deban ejecutarse reparaciones en la marmolería, se emplearán mármoles de la misma clase y 
dimensiones que el existente.- 
En ningún caso y bajo ningún se admitirá que las partes a reparar se efectúen mediante empatilladuras, 
tratándose de escaleras, se cambiarán íntegramente los escalones o contra escalones que deban ser  reparados, 
para ello, sacadas las piezas deterioradas se limpiará la superficie eliminando toda mezcla vieja, y previa limpieza y 
mojado en abundancia se asentarán las nuevas piezas con mezcla tipo "H".- 
Para los revestimientos, zócalos, etc. que deban ser reparados se reemplazarán las piezas deterioradas que deban 
ser cambiadas por otras de la misma dimensión y perfil efectuándose el trabajo en la forma establecida 
anteriormente, para el cambio de escalones.  Todos los trabajos deben ser hechos de acuerdo con las reglas del 
arte.- 
 

CAPITULO XVIII 
 

ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO 
 
Art.202º) GENERALIDADES: 
              Se ejecutarán en hormigón armado las estructuras resistentes en general y que comprendan: bases, 
columnas, vigas, losas, escaleras, tanques, etc. 
Antes de presupuestar una obra de hormigón armado, las Empresas Contratistas, deberán comprobar 
debidamente la localidad o, fuera de ellas, la exactitud de las informaciones suministradas por la C.A.F.E.S.G., ya 
sea, en forma verbal o en la documentación técnica que facilita con respecto a materiales, terrenos de 
cimentación, agua para construcción, alojamiento para el personal obrero y directivo, caminos de acceso y medios 
de transporte,  fuerza motriz, alumbrado, medio de  comunicación y en general todo aquello que pueda influir  
sensiblemente en la determinación del justo precio de las obras proyectadas.- 
Si la C.A.F.E.S.G. no suministrase al respecto información alguna, y se limitara a exigir el empleo de tales o cuales 
materiales, procedimientos o requisitos, las Empresas Constructoras deberán comprobar de antemano la 
posibilidad de satisfacer dichas exigencias. Asimismo, dichas Empresas deberán contemplar todos los 
inconvenientes y gastos que ello pudiera motivar, con el fin de ser tenidos en cuenta al formular precios.- 
Todo ello se hará en la inteligencia de que, con respecto a las obras de esta especialidad, la C.A.F.E.S.G. no 
admitirá tolerancia ni sustituciones ni cambios que las Empresas propongan con posterioridad a la contratación de 
las mismas, argumentando razones de "MAYORES COSTOS" o "DIFICULTAD DE OBTENCION" o de demoras en la 
provisión o ejecución.- 
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Art.203º) RESPONSABILIDAD DE LAS EMPRESAS EN LOS CALCULOS Y EN LA EJECUCIÓN DE OBRA: 
Las obras de Hormigón deberán ser ejecutadas en base a un proyecto estudiado en todos sus detalles por un 
INGENIERO CIVIL o en CONSTRUCCIONES, en representación de la Empresa, quien deberá firmar toda la 
documentación técnica respectiva, asumiendo la entera responsabilidad de los cálculos y dimensiones indicadas 
en las diferentes estructuras proyectadas.- 
Se advierte especialmente que la responsabilidad material civil  o criminal de las Empresas Constructoras en sus 
obras de HºAº, por accidente, imperfección, inspección, contralor, cálculos o ejecución no cesa con la Recepción 
Definitiva de las obras ejecutadas y con la devolución de los depósitos de garantía, efectuados en la forma y época 
estipulada.- 
En cualquiera de los casos previstos anteriormente, la revisión y aprobación de los planos y cálculos por parte de 
la C.A.F.E.S.G. en nada limita las responsabilidades de las Empresas establecidas anteriormente.- 
 
Art.204º)DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS: 
Para todo lo que no está explícitamente indicado en el presente pliego de ESPECIFICACIONES TECNICAS 
GENERALES y en los que no se opongan, regirán en forma complementaria las prescripciones y normas 
establecidas en el último "REGLAMENTO TECNICO DE ESTRUCTURAS  METALICAS Y DE HORMIGON ARMADO DE 
LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES" 
 
Art.205º) NORMAS  PARA EL PROYECTO Y EL CÓLCULO DE LA ESTRUCTURA: 
               1.- En los casos en que la C.A.F.E.S.G. suministre el cálculo.- 
Las estructuras cuyas planillas de cálculos, dimensiones de hierros, escuadrías y planos de las mismas se den en la 
documentación oficial, serán objeto de una prolija revisión por parte del adjudicatario, quien se hará cargo de la 
responsabilidad de su contenido.  Por lo tanto, las Empresas, deberán siempre comprobar que las estructuras 
proyectadas tengan las armaduras metálicas, escuadrías y espesores de hormigón requeridas para resistir 
convenientemente los esfuerzos que a dichas estructuras se someterá en condiciones normales.- 
En este sentido el Contratista será el único responsable por cualquier accidente que ocurra durante la ejecución 
de las obras o en el período de prueba, siendo de su cuenta todo gasto inherente a las reposiciones de las obras 
destruidas, o al arreglo de los desperfectos producidos, por cuyo motivo, antes  de empezar los trabajos deberá 
hacer una verificación de los cálculos  pertinentes, y si encontrare motivo para ello, hará por escrito los reparos 
salvando así su responsabilidad ulterior ante la C.A.F.E.S.G. 
Encontrándolo satisfactorio, el Contratista se hará cargo de su completamiento si hubiere lugar a ello, de acuerdo 
con las respectivas normas que se estipulan en los artículos que se establecen a continuación y procederá a 
realizar el  doblado de hierro según planillas que deberá presentar a la C.A.F.E.S.G. dentro de los 30 días de haber 
firmado el contrato.- 
               2.- Casos en que la C.A.F.E.S.G. suministre únicamente la distribución de las estructuras.- 
Regirá para este caso toda la responsabilidad de la Empresa Constructora señalada anteriormente y lo que se 
establece a continuación: Cuando la C.A.F.E.S.G. no suministrase a las Empresas interesadas el estudio detallado o 
parcial que se menciona en el caso 1), quedará bien entendido que dicho estudio deberán hacerlo ellas mismas 
con antelación a la iniciación de los trabajos, debiendo encuadrarse al efecto dentro de las directivas generales 
señaladas en estas normas y a las particulares que se detallaren en el respectivo Pliego de Condiciones Especiales 
de cada obra.-  
El gasto que ello demande a la Empresa, se deberá dar por previsto e incluido en los precios que se estipulan para 
las estructuras a ejecutar.- 
El estudio deberá hacerse en el concepto de responder ampliamente a las condiciones de seguridad requeridas 
por el carácter de las obras que se ejecuten, no admitiéndose sistemas de cálculos basados en procedimientos 
empíricos que no respondan a una teoría clásica sobre el particular.- 
Si los proponentes considerasen conveniente alguna modificación en el planteo propuesto en los planos de 
estructuras de hormigón armado de licitación, deberán presentar en planilla aparte los precios unitarios de dichas 
variantes. El adjudicatario, en caso de cambio en la distribución de estructuras deberá presentar todas aquellas 
informaciones para efectuar con mayor claridad el estudio completo.- 
Para el calculo de la estructura, deberá tenerse en cuenta que el esqueleto deberá ser estable de por sí, sin la 
colaboración de la mampostería, en caso de ser estructura independiente.- 
 
Art.206º)PRESENTACIÓN DEL PROYECTO PARA LA APROBACIÓN DE LA C.A.F.E.S.G.: 
El adjudicatario presentará a la aprobación de la C.A.F.E.S.G. el proyecto y  cálculo de las estructuras de HºAº de la 
siguiente forma: 
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TRES COPIAS de las plantas de entrepisos, comprendiendo la fundación con distribución y numeración de los 
elementos.- 
TRES COPIAS de las planillas de cálculos.- 
TRES COPIAS de las planillas de doblado de hierro.- 
En el caso de estructuras especiales, el Contratista presentará los cuadernos  de cálculos, adjuntando la nómina de 
la bibliografía consultada y en caso necesario su traducción al castellano.- 
El cálculo deberá responder a las condiciones reales de ejecución en cuanto a vínculos y condiciones de apoyo de 
los distintos elementos entre sí, tratando de evitar los esfuerzos secundarios.- 
Las tensiones especificadas admisibles a adoptar, serán las consignadas en el Reglamento Técnico de la 
Municipalidad de Buenos Aires y las que especialmente se fijen.- 
Las cargas permanentes y accidentales para estructuras de importancia deberán calcularse buscando la 
combinación más desfavorable de los esfuerzos que produzcan, en el caso de no establecerse explícitamente la 
sobrecarga de un local determinado, se tomará la especificada en el Reglamento mencionado.- 
En las copias presentadas, la C.A.F.E.S.G. procederá a la revisión del cálculo y anotará sobre ellas las observaciones 
a que hubiere lugar, cuando en las copias presentadas se constataran errores graves de concepto o  insolvencia 
reiteradas a las Cláusulas del Pliego de Condiciones, que invaliden total o parcialmente el proyecto de las 
estructuras, será devuelto al Contratista para su re ejecución.  En el caso de que el nuevo proyecto ofrezca 
deficiencias que motiven el rechazo de la C.A.F.E.S.G., ésta tomará a su cargo la confección completa del mismo y 
el adjudicatario deberá abonar el importe que se fije.- 
El Contratista deberá presentar dentro de los treinta (30) días de firmado el contrato, el cálculo de la estructura, 
conforme a los planos generales y de detalles, previendo las juntas de dilatación que sean necesarias. Las mismas, 
se continuarán en secciones completamente independientes, separadas entre sí a cuyo efecto deberán ejecutarse 
dobles columnas y cortes de vigas.- 
El Contratista estará obligado a presentar dentro de  los treinta (30) días corridos de aprobados los cálculos por la 
C.A.F.E.S.G. todos los planos de replanteo y de detalles de doblado de hierro correspondientes al hormigón.- 
 
Art.207º) MATERIALES A EMPLEARSE: 
      A) AGUA: El agua para la preparación del mortero, será de acuerdo a Norma IRAM 1.601, potable, limpia, 
exenta de impurezas tales como sales, ácidos, grasas, etc.  Pueden ser asimismo, ser de cualquier otro origen 
pero, de las mismas características, lo que deberá ser probado por análisis efectuados por cuenta y cargo del 
Contratista.- 
       B) HIERRO: Las barras y mallas de acero utilizadas, cumplirán los requisitos establecidos en las siguientes 
Normas IRAM-IAS U 500 - 502, 500 - 528; 500 - 671 y 500 - 06.- 
Las barras deberán ser sin uso anterior ni defectos que afecten su resistencia.  La sección transversal deberá ser 
constante en todo el largo de la barra.  Se procurará siempre que el largo de estas sea el necesario para evitar en 
lo posible ensambladuras y uniones.  Deberán estar bien limpias de materias terrosas y desprovistas de grasitud y 
comprobación previa de limpieza del  óxido que la recubre, si la sección útil no ha quedado reducida.- 
Se admitirá el uso de acero de alto limite de fluencia con las tensiones de trabajo correspondientes dadas por sus 
respectivos "CERTIFICADOS" de aprobación extendidos por Organismos Oficiales que hayan efectuado el análisis y 
pruebas correspondientes y presentados ante la oficina de HºAº de la C.A.F.E.S.G.- 
Cuando el Inspector lo crea conveniente, podrá exigir al Contratista, un análisis químico y físico en barras elegidas 
al azar.- 
        C) CEMENTO PORTLAND: Será de marca aprobada por la Norma IRAM 1.503, deberá estar protegido contra la 
humedad y quedará constantemente sometido al examen del Inspector desde su recepción hasta la conclusión de 
los trabajos en que el cemento sea aplicado.  Se permitirá el empleo de cemento de "fragüe" rápido previa 
autorización por escrito de la C.A.F.E.S.G.- 
Todo cemento grumoso o cuyo color está alterado será rechazado y retirado de obra, como asimismo, cualquier 
partida que resulte averiada durante el transcurso de los trabajos.  El Inspector podrá exigir al Contratista que 
haga comprobar la naturaleza y buena calidad del cemento por medio de los ensayos químicos y mecánicos 
pertinentes.- 
El acopio en obra deberá efectuarse en locales o depósitos, ad hoc protegido de la humedad y la cantidad a 
depositar será la necesaria para su inmediata utilización evitando el uso de cemento con largo estacionamiento.- 
Deberá suministrarse en el lugar de su empleo en los envases originales de fábrica hasta el momento de su uso.- 
        D) AGREGADO GRUESO: El agregado grueso para el Hormigón Armado estará constituido por canto rodado, 
silicio (grava), piedra del Río Uruguay, o piedra cuya procedencia podrá ser de piedra dura (granito), gneis, 
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cuarcita, basalto, pórfido, etc., rechazándose las areniscas y las piedras que provengan de la explotación de 
canteras calizas.- 
Será perfectamente limpio y libre de impurezas a cuyo efecto, regirán las mismas prescripciones que para la 
arena.  En caso de impurezas, la Inspección podrá rechazar el material o exigir el lavado del mismo.  El árido 
grueso deberá contener, una granulometría desde 6 hasta un máximo de 25mm.- 
        E) AGREGADO FINO: La arena a usarse será exclusivamente de los ríos Paraná o Uruguay.  No admitiéndose la 
arena de arroyos, ríos locales o canteras.  Será perfectamente limpia y no deberá contener sustancias orgánicas, 
sales, arcilla u otras impurezas, pudiendo la Inspección exigir el lavado de la misma si lo considera necesario. - 
        F) GRANULOMETRÍA.  La composición granulométrica de los agregados gruesos y finos serán  tal que la 
mezcla de ambos satisfaga zonas del gráfico según lo indicado en el REGLAMENTO TECNICO DE LA 
MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES. - 
        G) AGUA AMASADO: Como no se puede precisar con justeza la cantidad necesaria de agua para el amasado 
de Hormigón sin conocer antes el estado hidrométrico de los materiales áridos que entran en su composición y 
siendo de vital importancia la razón agua - cemento, el Contratista deberá realizar el estudio previo de las 
mismas.- 
         H)  DOSAJE: Se obtendrá por algunos de los métodos conocidos y de acuerdo con la resistencia de hormigón 
que se exija en el cálculo.- 
         I) ENCOFRADO: Todos los moldes serán planos, rígidos, estarán bien arriostrados provisionalmente, de modo 
que puedan resistir el tránsito sobre ellos y la colocación de hormigón.- 
Antes de comenzar a llenarlos la Inspección los examinará prolijamente exigiendo que el fondo de vigas esté 
perfectamente limpio, dejándose pequeñas aberturas para la eliminación de los cuerpos extraños.  Los moldes se 
armarán prolijamente a nivel y a plomo, bien alineados, sin partes alabeadas por sus uniones, ni rajaduras. Se 
dispondrán los moldes de manera que puedan quitarse las columnas, costados de vigas y losas antes de los que 
correspondan a los fondos de las vigas.  Se dará a los moldes de las vigas una flecha hacia arriba de 1mm. por  
metro de luz para tener en cuenta el efecto de asentamiento del andamiaje.- 
Cuando sea necesario, se repartirá la presión de los puntales por medio de tablones que hagan las veces de bases 
o capiteles.- 
Todo puntal será acuñado en su base por un par de cuñas encontradas.- 
Los puntales serán de una pieza  y se permitirá como máximo sólo la tercera parte de ellos añadidos y estarán 
arriostrados lateralmente en ambos sentidos para evitar el pandeo.- 
Al construir el encofrado, se tendrá en cuenta que al desarmar es necesario dejar algunos puntales (soportes de 
seguridad), sin tocar, lo que inmovilizará  las tablas de encofrado que sobre ellos se encuentren.  Estos soportes 
de seguridad se corresponderán verticalmente en los entrepisos correspondientes y  respectivos. Para vigas de 
luces normales será suficiente dejar un soporte en el medio, en cambio para vigas de luces mayores de 8(ocho) 
metros, la Inspección podrá exigir un número mayor.  Las losas de luces de 3 (tres) metros o más, tendrán un 
puntal de seguridad en su centro y equidistantes entre sí, no más de la luz.-  Estos soportes de seguridad no deben 
ser recalzados nuevamente.- 
Los apuntalamientos y las ataduras de los moldes se dispondrán de manera de poderse quitar sin golpes ni 
vibraciones.- 
No se admitirá el uso de papel para tapar  grietas.  El encofrado se mojará con abundante agua 12 horas antes y 
luego en el momento del hormigonado.- 
En ese momento, las secciones libres acusarán las dimensiones que exijan los planos. En el caso de haber llovido 
sobre el encofrado, se verificarán las medidas.- 
         J) ARMADURA: Las armaduras serán de hierro redondo de acuerdo con las secciones indicadas en los planos 
y planillas respectivas aprobadas.- 
Responderán al criterio de contrarrestar los esfuerzos de tracción, corte y resbalamiento.- 
        K) COLOCACIÓN DE LAS ARMADURAS: Antes de colocar las barras de las armaduras en los moldes se cuidará 
que sus superficies estén  perfectamente limpias, eliminando las adherencias de tierra, sustancias grasas, óxidos 
de hierro, sulfatos, etc. Luego se colocarán amarrándolas  convenientemente para impedir cualquier 
desplazamiento de las mismas al introducir o apisonar el hormigón.  La forma de las barras y su ubicación en los 
encofrados será la indicada en los planos generales y de detalles respectivos.  La distancia mínima entre las 
superficies de las barras y la superficie exterior más próxima de las estructuras terminadas no podrá ser menor de 
2cm. para columnas y de 1 (uno) para losa y vigas. - 
Las armaduras de las estructuras que se hallen en contacto con el terreno tendrán un recubrimiento no menor de 
4cm.  En las columnas las armaduras equidistarán de los costados, cuidándose su verticalidad. Las barras se 
doblarán en frío, desechándose todas aquellas que se agrieten.- 
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Toda barra sometida a esfuerzos de tracción, se terminará en sus dos extremos en ganchos semicirculares, según 
el Reglamento de la Ciudad de Buenos Aires. En las barras conformadas especialmente, se pueden suprimir  los 
ganchos para hierros de diámetro igual o menor a 14mm.  Los hierros con un diámetro superior se les ejecutarán 
los ganchos terminales los cuales se ejecutarán en un todo de acuerdo con las normas vigentes.  Siempre que sea 
imprescindible, podrán ejecutarse empalmes o uniones de barras, no debiendo existir mas que uno en una misma 
sección de estructura sometida a esfuerzos de tracción y ninguno en las tensiones máximas.  Estos empalmes o 
uniones serán prolijamente ejecutados y aprobados por la Inspección. Si el empalme se hace por yuxtaposición de 
las barras, la longitud de superficie superpuesta deberá ser 40 veces el diámetro de las mismas, atándose con 
alambre y terminando sus extremos con ganchos.-  
Para las barras de diámetros mayores de 25mm. no se admitirá la unión por yuxtaposición. Si la unión se ejecuta 
mediante tensores, su sección mínima en el núcleo será inferior al de las barras a unir y la calidad del acero sujeta 
a las exigencias ya establecidas.- 
Si la unión se hace mediante soldaduras eléctricas al tope, su sección equivaldrá al 80% de la sección total en 
barras sometidas a esfuerzos de tracción y al 100% en las que deben soportar compresión.- 
Toda pieza de madera o metal embutida en la masa de hormigón, no podrá modificar la distribución asignada a las 
armaduras.- 
Los extremos de las barras que para el empalme deban quedar mucho tiempo expuesto a la intemperie, serán 
protegidos de la oxidación con una lechada de cemento fresco.- 
La colocación de las barras de repartición y de empotramiento, será obligatoria para el Contratista aunque 
hubieran sido omitidas en el plano.- 
          L) COLOCACIÓN DE HORMIGÓN:  Se hará en forma tal que el Hº pueda llegar sin disgregarse hasta el fondo 
de los moldes. Se procurará colocar el Hº inmediatamente después de la conclusión del batido, quedando 
estrictamente prohibido utilizar Hº que haya comenzado a fraguar aún después de volverlo a batir con agua. Los 
moldes de las vigas y las losas serán llenados en una sola operación sin interrupción desde el fondo hasta el nivel 
superior de la losa.- El forjado de las columnas se hará de una sola vez.- 
Si la colocación se hiciere bajo agua, se cuidará que el cemento no se desprenda de los áridos formando lechadas. 
Si se formara ésta, se la retirará antes de colocar nuevamente el Hº. El Contratista  tomará las precauciones 
necesarias para evitar los efectos del calor, viento y del frío sobre las obras.-    
La Inspección no permitirá la colocación del hormigón cuando la temperatura ambiente sea inferior a 2ºC.- 
Cuando haya que continuar una obra interrumpida, se tendrán en cuenta las siguientes prescripciones: 
         a) Si el hormigón estuviese aún fresco se humedecerá la superficie sobre la cual deban agregarse nuevas 
capas.- 
         b) Si el Hº hubiese empezado a fraguar se limpiará la parte ya endurecida y se humedecerá de continuo con 
una lechada de cemento. Mientras el Hº no haya fraguado por completo, se evitará que las obras estén sometidas 
a choques o vibraciones. Quedará estrictamente prohibido colocar cargas encima de entrepisos hasta que el 
endurecimiento del Hº lo permita.-  La junta de interrupción del forjado se reducirá siempre al número 
indispensable. Se las dispondrá asimismo, como sigue: 
En las losas y vigas, en los tercios de los extremos.- 
En las vigas maestras también en el tercio de su luz, salvo el caso de que allí concurra otra viga o vigueta, en ese 
caso deberá realizarse la junta de un lado y a una distancia del punto de intersección igual a la altura de la viga. En 
todas las columnas y tabiques no se admitirán juntas de interrupción.- Todos los estribos serán planos y 
perpendiculares a la dirección de las armaduras.- 
          Se aumentará la capacidad del Hº mediante apisonado, removido, golpes y vibraciones en el encofrado 
Cuando la Inspección lo crea conveniente se podrá elegir vibrador mecánico, cuyo tipo dependerá de la clase de 
estructura de Hº.- 
           LL) PROTECCIÓN DEL HORMIGÓN: El hormigón colocado deberá protegerse durante el primer tiempo del 
fragüe, contra la influencia perjudicial de los rayos solares, vientos, agua en movimiento, influencia química y 
precipitaciones.- 
Asimismo, deberá permanentemente humedecerse durante 8 días. El hormigón ejecutado con cemento portland 
de alta resistencia inicial deberá humedecerse mas.- 
Contra las heladas deberá protegerse el hormigón fresco tapándolo.- 
Quedará terminantemente prohibido el tránsito sobre las estructuras durante las primeras 36 horas sólo se hará 
durante las 24 horas siguientes, previa colocación de tablones.- 
            M) DESENCOFRADO: Se esperará para iniciar el desarme de los moldes, a que el hormigón haya fraguado 
completamente y pueda resistir su propio peso y el de la carga a que pueda estar sometido durante la 
construcción.-  
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El principio de desarme y su ejecución paulatina, serán dirigidos personalmente por el Contratista y sus capataces, 
debiendo consultar a la Inspección en todos los casos de cuidado.- 
Antes de quitarse los puntales que sostienen los moldes de las vigas, se descubrirán los lados de los moldes de las 
columnas y vigas en aquellos que apoya, para examinar el verdadero estado de ajuste de estas piezas.- 
Los plazos mínimos para iniciar el desarme a contar de la primera fecha y hora en que termina el forjado (dato que 
anotará el Contratista en un registro especial que visará la Inspección a medida que se haya practicado) serán las 
siguientes: 
            N) PARA CEMENTO DE FRAGÜE RÓPIDO: 
 Losas --------------------------------- 5 (cinco) días 
 Vigas hasta  7 m.------------------10 (diez) días 
 Vigas mayores de 7 m.-----------2,5 x luz (en m.) días 
            Ñ) PARA CEMENTO DE FRAGÜE NORMAL 
 Costado de las vigas y columnas---------5 (cinco) días. 
 Fondo o piso de losa ------------------------10 (diez) días 
 Remoción de puntales de vigas menores de 7m. 21 (veintiún) días 
 Vigas mayores a 7m.-----------------3 x luz (en m.) días 
Los soportes de seguridad que deben quedar según lo establecido, permanecerán posteriormente por lo menos 8 
días en vigas y 20 en losas. Si durante el endurecimiento del hormigón hubo heladas, se prolongarán los plazos 
anteriores en tantos días como hayan sido los de las heladas. Los moldes y los puntales serán quitados con toda la 
precaución sin darle golpes ni someterlos a esfuerzos que puedan ocasionar perjuicios al hormigón.  En las vigas 
de mas de 7 m. de luz se calcularán 5 días por metro.- 
Durante los primeros 8 días queda prohibido apilar sobre la estructura, materiales, ladrillos, tablones, etc.  En 
cantidades excesivas a juicio de la Inspección.- 
            O)AMASADO DEL HORMIGÓN: El hormigón se preparará con hormigoneras mecánicas dosificando sus 
componentes adecuados de dimensiones aprobadas por la Inspección.  Llenados los cajones con el material serán 
peinados sin apretar el contenido por medio de una tablilla que asiente sobre las aristas del cajón o carretilla para 
evitar así trojas, a fin de que parte del hormigón sea exactamente de la misma proporción.- 
             P)CONDICIONES DE SATISFACTORIA CONCLUSIÓN: En la preparación de los moldes y la ejecución del 
forjado, no perderá de vista el Contratista el satisfactorio aspecto que deben ofrecer las obras de hormigón sin 
recurrir al plastecido o revoque alguno posterior al desencofrado, con tal fin se cuidará el prolijo apisonado del 
hormigón.- 
No obstante, si quitados los moldes exteriores, existieran pequeñas cavidades en las caras de las piezas, la 
Inspección ordenará cuales deberán ser llenadas con limpieza por el plastecido de mortero de cemento. - 
             Q)ENSAYOS: El Contratista efectuará, cundo la Inspección lo crea conveniente, en un laboratorio que se le 
indicará, ensayos de resistencias que consistirán para el hormigón en someterlos a la comprensión de cubos de  
20cm. de aristas o cilindros de 30cm. de altura y 15 cm. de diámetro. De un mismo pastón se necesitarán como 
mínimo, 6 cilindros (o cubos) para ensayos a la semana y luego a los 28 días después de su preparación. - 
La Inspección de la obra indicará la cantidad y oportunidad de analizar estos pastones de hormigón para tener un 
criterio uniforme y total de la calidad del material empleado en la obra.  Para la preparación de los cubos o los 
cilindros, se emplearán moldes de hierro de superficies bien lisas, en los que se colocará y apisonará el hormigón 
como en la obra, indicando en cada uno de ellos, en forma clara, el día de su preparación, la proporción de la 
mezcla y la cantidad de agua de la misma. - 
Inmediatamente de preparados, se los conservará en locales cerrados al abrigo del sol o del viento. 
Cuando estén suficientemente endurecidos, en general después de 24 horas se quitarán los moldes colocándolos 
de modo que reciban aire por todas sus caras y tapándolos con un paño húmedo durante 7 días, después de lo 
cual se dejarán secar al aire del ambiente hasta la fecha del ensayo.  Los cubos o cilindros se ensayarán en 
máquinas cuya exactitud esté comprobada.  Antes del ensayo los cubos y cilindros serán medidos y pesados, 
admitiéndose una diferencia de 0,l cm. en las dimensiones y 0,l kg. en el peso.- 
Se verificará también si las superficies de comprensión son planas y paralelas, en caso contrario se emparejarán y 
alisarán con mortero de cemento el que deberá estar suficientemente endurecido en el momento del ensayo.  
Cuando se establezca expresamente lo contrario, los cubos o cilindros se comprimirán en dirección normal al 
plano de la apisonada.  No se permitirá al colocar los cubos o cilindros en la máquina, la intervención de capas de 
plomo, cartón, fieltro, etc.- 
El ensayo se efectuará en aumento continuo y lentamente la presión de 2 a 3 kg/cm3. por segundo. Se tomará 
como carga a la rotura, la mayor carga alcanzada, dándose la tensión de rotura en kg/cm2.- 
La resistencia cúbica, será el promedio de las tensiones de rotura de los cubos.- 

83



COMISIÓN ADMINISTRADORA PARA EL FONDO ESPECIAL DE SALTO GRANDE 

 

 
PLIEGO de ESPECIFICACIONES  TÉCNICAS  GENERALES 

Obra: “ REPARACION DE CUBIERTAS, PINTURA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS - 
 - Escuela Primaria Nº 6 Granaderos de San Martín – VILLA DEL ROSARIO – DPTO. FEDERACIÓN” 

 
 

75 

Los ensayos decisivos para la tensión admisible del Hº son los de resistencia cúbica a la compresión de cubos de 
20 cm. de aristas a los 28 días de fabricación.- 
Todo ensayo realizado antes de los 28 días, será admisible solamente como ensayo preliminar, debiendo en todos 
los casos, efectuarse del mismo pastón de ensayo a los 28 días.- 
Cuando en el ensayo preliminar los valores se apartan en más de un 20% del valor medio, deberá repetirse.- 
Con la mezcla especificada en el art. respectivo, se deberá obtener las resistencias mínimas exigidas en la planilla 
del cálculo y en un todo de acuerdo con las normas.- 
Los resultados o ensayos serán transcriptos en un informe, que será sometido a consideración de la Inspección.  
Para el acero, la prueba consistirá en ensayos de tracción y plegado que atestigüen que el material a emplearse es 
el especificado.- 
De cada lote de 500 kg. se sacará una probeta para el ensayo de tracción y otra para el ensayo de plegado.  Si uno 
de los ensayos diera mal resultado, quedan los ensayos complementarios hechos sobre otras dos probetas que 
deberán satisfacerse en ambos.  Sí uno de ellos diera mal resultado, el lote será rechazado. En ese caso la 
Inspección indicará el procedimiento a seguir con las estructuras que hayan sido construidas con el material del 
lote.  
Las barras redondas se ensayarán directamente con las dimensiones de las muestras es decir, sin ejecutar 
probetas especiales.- 
Las distancias "L" de ensayos serán iguales a 10 o siendo "o” el diámetro teórico de la barra.  Los alargamientos 
medidos entre las marcas extremas de esa distancia 'L' sólo se tomarán en cuenta si la rotura se presenta en ella.- 
Si así no fuera, se repetirá el ensayo.  El alargamiento mínimo de las roturas será determinado por 1 (%)= 100 (LR-
1)/L donde "LR" es la longitud "L" después de la rotura.  En el mismo ensayo se determinará la carga de rotura.- 
Para el acero común, el alargamiento de rotura deberá ser como mínimo de 20 % y la carga de rotura mínima 
referida a la sección primitiva de 3.600 Kg/cm2.  La prueba de plegado se efectuará doblando la probeta en frío sin 
que aparezcan grietas o rajaduras de ninguna de sus partes bajo el ángulo de 180º y alrededor de un mandril cuyo 
diámetro "D" sea igual a D= d.; siendo "d' el diámetro de la barra y "N" un número que para el acero tendrá los 
siguientes valores: 
 Para "d" hasta 20mm.................N = 0,5 
 Para "d" de 21 a 40mm............. N = 1 
 Para "d' mayor de 40mm............N = 2 
             R) PRUEBAS: Las pruebas con cargas se ejecutarán en cualquier estructura o conjunto de estructuras, 
siempre que lo resuelva la Inspección, bien para la simple comprobación de la bondad de las mismas o para saber 
a qué atenerse sobre la calidad y condiciones de las que por cualquier circunstancia resultaran sospechosas, o 
cuyo material no diera resultado satisfactorio en los ensayos especificados en el artículo anterior.- 
Las pruebas se harán de las siguientes formas: 
Las estructuras que designa la Inspección serán sometidas después de 45 días de hormigonadas, para cemento 
común, a una prueba de carga, la que se distribuirá de tal manera que permita acompañar los movimientos de la 
estructura a ensayar.- 
La carga de ensayo será la carga permanente común mas 1,5 la accidental del cálculo, siempre que esta no sea 
superior a 1.000 kg/m2; en este caso la carga accidental del ensayo se reducirá a la del cálculo. Después de actuar  
las cargas durante 6 horas, se medirá la flecha de la estructura; 12 horas después de descargada esta, se medirá la 
flecha permanente, la que deberá ser menor que 1/4 de la flecha total.- 
Si este ensayo no fuera satisfactorio podrá repetirse a los 7 días del primero y si también este diera resultado 
negativo, la Inspección deberá ordenar la demolición de la estructura.- 
              RR) CORTES DE Hº: Quedará estrictamente vedado hacer cualquier corte o agujero en el hormigón sin 
recabar al efecto la correspondiente autorización  escrita de la Inspección, aún cuando se trate de agujeros o 
cortes pequeños.- 
              S) TANQUE: Junto con el cálculo de estructura el Contratista presentará el cálculo de la estructura del 
tanque de agua, con los detalles del doblado de hierros que se construirá conforme con el detalle que figura en el 
plano de las instalaciones sanitarias con sus correspondientes tapas de inspección que tendrán un diámetro 
mínimo de 50cm.- 
Interiormente se aplicará a las paredes del depósito un enlucido de 2 a 3cm. de espesor con mortero de una parte 
de cemento portland y dos partes de arena fina con agua de cal y luego un alisado de cemento a cucharín. El 
enlucido para el alisado levará una parte de hidrófugo impermeabilizante de alta calidad.- 
A las 48 horas de haber volcado el Hº en el encofrado, el tanque se llenará con agua y se lo mantendrá lleno 
durante 30 días a los efectos de tener un mejor y más lento endurecimiento del Hº.- 
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Cuando los depósitos sean de gran capacidad, se dividirán por medio de pantallas según los casos. Deberán llevar 
tapas de inspección y limpieza convenientemente ubicadas, a los efectos de poder efectuar los trabajos 
correspondientes.- 
                T) CIMIENTOS: Se adoptará una tensión admisible de terreno para el cálculo de HºAº, de acuerdo con los 
resultados logrados por el Contratista en los ensayos efectuados sobre el mismo.- 
En base a la tensión admisible del terreno y a la carga a trasmitir, la C.A.F.E.S.G. aconsejará el tipo de fundación.- 
                U) INSPECCIÓN:  No podrá hormigonarse hasta tanto la Inspección haya examinado los encofrados y 
dado por escrito su conformidad.- 
Si el Contratista no diera cumplimiento a estas Especificaciones, la C.A.F.E.S.G. se reserva el derecho a exigir la 
realización de las pruebas de resistencia que a su juicio creyera conveniente, siendo por cuenta del Contratista, 
todos los  gastos que se originen por este concepto pudiendo la C.A.F.E.S.G. no certificar el Hº no controlado.- 
 
 

CAPITULO XIX 
 

ESTRUCTURAS METÁLICAS 
 
Art.208º) TIPO DE ACERO: 
               Los aceros a emplear en la construcción de estructuras metálicas, deberán garantizar los valores mínimos 
de las propiedades mecánicas, los valores máximos de su composición química y sus propiedades tecnológicas.  A 
los efectos de la realización de los cálculos, serán empleados los valores de las constantes mecánicas siguientes: 
 
Módulo de elasticidad longitudinal E = 2.100.000 kg/cm2. 
 
Módulo de elasticidad transversal   G = 810.000 kg/cm2. 
 
Coeficiente de Poisson en período elástico lineal u = 0,296 
 
Coeficiente de Poisson en período plástico u = 0,5 
 
Coeficiente de dilatación térmica = 12 x 10.6 cm./ cm. ºC  
 
Peso Específico Pe = 7.850 kg/m3. 
 
Los aceros a emplear cumplirán con las disposiciones contenidas en las normas IRAM - IAS U 500 -  42  y  500 - 
503.  Para las estructuras soldadas, se tendrá en cuenta su aptitud para la soldadura, según su sensibilidad a la 
fragilidad, mediante los valores máximos de sus contenidos químicos.- 
 
Art.209º) ACCIONES A CONSIDERAR SOBRE LAS ESTRUCTURAS: 
              Según su clasificación se tendrán en cuenta las acciones permanentes, acciones debidas a la ocupación y al 
uso, acciones resultantes del viento, acciones debidas al montaje, reparación o traslado y otras acciones que por 
su particularidad no puedan encuadrarse en las anteriores.- 
Toda pieza estructural debe ser capaz de soportar como mínimo una carga concentrada de 100 kg., ubicada en la 
posición más desfavorable. - 
El análisis estructural se llevará a cabo estudiando separadamente los diferentes estados de carga, 
superponiéndolos en distintas combinaciones de manera que se obtengan los esfuerzos de cálculos en las 
secciones críticas para cada etapa de su elaboración.- 
 
Art.210º) SEGURIDAD EN LAS ESTRUCTURAS DE ACERO: 
              El valor mínimo del coeficiente de seguridad para cualquier tipo de estructura de acero es = 1,6.- 
 
Art.211º) COMPROBACIONES A REALIZAR EN EL CÁLCULO: 
              El cálculo de estructura de acero deberá contener las comprobaciones siguientes: tensiones, estabilidad 
frente al pandeo, pandeo lateral o abolladuras; deformaciones; comprobaciones frente al vuelco, deslizamientos y 
levantamiento de apoyos y otras comprobaciones que sean indispensables.- 
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Art.212º) SOLDADURAS: 
              Las uniones soldadas se ejecutarán por arco voltaico.  La resistencia de estas costuras está determinada 
por las dimensiones, por la situación relativa de los cordones, empalmes o ensambladuras, además de la forma de 
actuar la carga. - 
La sección transversal que entra en consideración, es el producto de la longitud, descontado los extremos, por el 
grueso del cordón.  El grueso de la costura es la altura del triángulo rectángulo inscripto en la sección transversal 
del cordón.- 
Las soldaduras se ejecutarán de acuerdo a las normas de la buena práctica, adoptadas las medidas necesarias para 
evitar los cráteres finales, libre de defectos tales como: falta de penetración, grietas, poro, ondulaciones gaseosas 
o inclusiones de escoria u otros cuerpos dentro de la soldadura.- 
El electrodo a elegir será el adecuado teniendo en cuenta las piezas a unir y las recomendaciones del fabricante.- 
 
Art.213º) PROTECCIÓN CONTRA LA CORROSIÓN: 
               El acero para las estructuras metálicas, especialmente las livianas, ha de estar suficientemente protegido 
de la corrosión durante el almacenaje y la elaboración.- 
Los elementos estructurales han de recibir una protección anticorrosiva antes de dejar el taller con excepción de 
aquellas piezas que han de ser hormigonadas en obra.- 
Antes de efectuar la protección anticorrosiva, los elementos han de ser limpiados con medios adecuados, 
eliminándose todo vestigio de óxido y de cascarilla de laminación.- 
Aquellos sin protección anticorrosiva, han de tener un recubrimiento mínimo de hormigón de 15mm., debiendo 
evitarse que éste se desprenda, por ejemplo mediante telas de alambre.- 
A de ponerse especial cuidado en la protección de aquellos elementos que no sean accesibles durante la vida útil 
estructural.- 
Se debe evitar el contacto de elementos metálicos con materiales de yeso o que tengan cloruro de magnesio, con 
cenizas de carbón, coke o escoria de coke.- 
El número de capas de pintura a aplicar será por lo menos 2, la primera capa será de imprimación aplicada a 
pincel u otros medios que aseguren su adherencia.- 
Cuando la estructura quede a la vista se aplicará dos manos de antioxido al cromato de cinc y posteriormente dos 
manos de esmalte sintético.- 
 
Art.214º):  
Antes de consultar sobre el tema, que superen los alcances de este Pliego, servirán como complemento las 
Normas DIN respectivas y el Pliego de Especificaciones Técnicas para Estructuras de Hormigón Armado.- 
 

 
 
 

CAPITULO XX 
 

INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
 
Art.215º) CLAUSULAS DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS: 
                 Los planos que entrega la C.A.F.E.S.G. muestran de una manera esquemática el recorrido de líneas de 
alimentación, primarias y secundarias, ubicación de tableros, cuadros indicadores, bocas de luz, tomas, llaves, 
pulsadores, timbres, etc.- 
Pero queda perfectamente aclarado que todos los trabajos serán ejecutados de acuerdo a las disposiciones 
vigentes en los Reglamentos Municipales, de Agua y Energía Eléctrica del Estado, de la Asociación Argentina de 
Electrotécnicos, así como también respetando en todo momento las reglas del arte. - 
Además queda establecido que la C.A.F.E.S.G. a través de su Inspector de obra, si considera a buen juicio, el 
cambio de ubicación de cualquier parte integrante de dichas instalaciones eléctricas, el Contratista estará 
obligado a realizarlas sin que por ello tenga derecho a reclamo de pago adicional alguno al respecto. –  
Para esta obra en particular la Administración entrega los planos con la ubicación de tableros, bocas de luz, llaves, 
tomas, pulsadores, timbres, etc., debiendo la Contratista realizar el cálculo y dimensionamiento de la instalación, 
y los planos ejecutivos.- 
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Art.216º) PLANO CONFORME A OBRA: 
              Una vez terminada la instalación eléctrica y antes del pedido de recepción provisoria, el Contratista hará 
confeccionar por cuenta propia los planos conforme a obra que entregará a la C.A.F.E.S.G. - 
Entregará un plano en papel vegetal y tres copias heliográficas aprobadas por el organismo Competente del 
Estado y firmados por el Representante Técnico de la obra.- 
Los planos deberán estar perfectamente acotados y se someterán a la aprobación del Inspector.  Si los planos 
fueran observados no se realizará la recepción provisoria hasta tanto no se realice la correspondiente corrección.- 
 
Art.217º) INSPECCIÓN: 
               El Contratista solicitará durante el desarrollo de los trabajos, con la anticipación debida y en forma 
simultánea ante los organismos competentes del Estado y Técnicos o Profesionales de la C.A.F.E.S.G. las siguientes 
mínimas inspecciones: 
Inspección 1: Una vez colocadas las cañerías y cajas sobre la armadura de losa y columnas y antes del llenado de 
las mismas.- 
Inspección 2: Una vez colocadas las cañerías y cajas en mampostería y estructura del cielorraso y antes del tapado 
de las mismas.- 
Inspección 3: Luego del pasado de los conductores y antes de efectuar las conexiones a tableros, llaves, tomas, 
artefactos y accesorios.- 
Inspección 4: Luego de finalizados todos los trabajos por cada una de las Inspecciones detalladas anteriormente, 
el Contratista entregará a la C.A.F.E.S.G. la correspondiente boleta de aprobación de Inspección realizada ante la 
Oficina competente del Estado.- 
 
Art.218º) MUESTRA DE MATERIALES 
              Con anterioridad a la iniciación de los trabajos el Contratista deberá presentar a consideración de la 
Inspección de Obra y con el objeto de obtener su aprobación, muestra de cada uno y de todos los materiales a 
utilizar para la instalación eléctrica, debiendo responder a las Normas IRAM con sus correspondientes sellos 
identificatorios.- 
Para aquellos materiales que por su costo o su tamaño no fuese posible presentar muestras, se aceptará la 
presentación de catálogos en castellano o con su correspondiente traducción al castellano.  Dichos catálogos 
contendrán detalles constructivos y memorias técnicas de funcionamiento e instalación.- 
 
Art.219º) ENTRADA DE MEDICIÓN SOBRE PILAR 
Se realizará sobre un pilar de mampostería con las medidas reglamentarias que son 0,45 m. x 0,45 m. para 
entrada monofásica y de 0,60 m. x 0,60 m. para entrada trifásica.  Cuando lleve caja para equipo de medición las 
medidas serán tales que aseguren la estabilidad del pilar.- 
La caja del tablero se realizará de acuerdo al detalle en plano.- 
La toma de energía de la red se realizará embutida, en caño galvanizado según detalle, no siendo inferior a 1 ½” 
de diámetro con sus correspondientes accesorios.- 
Los conductores serán de la sección que se especifique en el plano.- 
Si la línea es subterránea se utilizará un conductor normalizado para tal fin, el que se embutirá en cañería de PVC 
intercalada entre la cámara de inspección en piso con tapa de registro, tornillo, arandela y tuerca de bronce y una 
caja en el pilar de medición a 0,60m. del nivel del piso.- 
Si no se especificara en plano las medidas de las cajas, serán como mínimo de 0,20 m. x 0,20 m. y de 0,15 m. x 
0,15m. respectivamente. - 
Si el edificio estuviera alejado de la toma de energía y la alimentación al mismo se hiciera aérea se colocarán 
postes intermedios de madera dura o de hormigón distanciados no más de l0m. entre sí, todo según detalle en 
plano o como oportunamente lo disponga la Inspección.- 
 
Art.220º) TABLEROS GENERALES Y SECCIONALES 
              Serán realizadas en chapa BWG Nº18 con dos manos de antiòxido y de esmalte sintético color a 
determinar por la Inspección, con bastidores fijos al fondo, máscara de protección y puerta con cerradura a 
presión o tipo YALE según se especifique en plano.- 
Serán construidos según las indicaciones y detalles de acuerdo a planos e indicaciones que dará la C.A.F.E.S.G.- 
Las cajas metálicas para los tableros serán ubicadas en los lugares que se marcan en el plano o lugar que 
determine la Inspección en el momento oportuno y a una altura sobre el nivel de piso terminado de 1,40m. a su 
eje medio horizontal.- 
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Las caras laterales y el fondo serán construidos con un solo trozo de chapa doblada y soldada eléctricamente.  Los 
costados terminarán interiormente soldados en un perfil "U”, que constituirá el marco al cual se fijará la puerta 
por medio de bisagras, construidos de tal forma que no sea visible nada más que sus vástagos.- 
Las profundidades de las cajas serán tales, que se tenga una distancia mínima de 30mm. entre las partes más 
salientes de los artefactos y accesorios colocados en la cara posterior a la cara anterior, y de l00mm. de las partes 
más salientes de los bornes de conexión a los laterales de las cajas.- 
Las puertas de los tableros llevarán cerraduras a presión o cerraduras a cilindros tipo Yale o similar. Las cajas serán 
empotradas en los paramentos de mampostería, en una forma tal que una vez terminadas los revoques, no saldrá 
sobre el ras de ellos, nada más que el espesor de los contramarcos.- 
 
Art.221º) CAJAS METÁLICAS PARA EQUIPO DE MEDICIÓN: 
               Los medidores de las instalaciones eléctricas destinadas al servicio de alumbrado y fuerza motriz serán 
ubicados en una caja metálica ejecutada de acuerdo a disposiciones vigentes en el reglamento de E.D.E.E.R.S.A.- 
En dicha caja además de los medidores se dispondrá de espacio para la colocación de los elementos que 
constituyen el equipo de medición.- 
 
Art.222º) CAÑERIAS: 
              Serán del tipo denominado comercialmente liviano, semipesado o pesado según indiquen los planos.  En 
caso de no estar especificado serán semipesados.- Serán de acero con costura soldada eléctricamente, 
perfectamente cilíndricos, lisos y carecerán en su interior de gotas o rebarbas de los bordes internos para evitar 
que al pasar los conductores, la aislaciòn de estos se rompa.- 
Queda terminantemente prohibido el uso de caños plásticos, rígidos o corrugados, para ejecutar cañerías de 
Instalación eléctrica.- 
La calidad de los caños será tal que se puedan realizar curvas a 90º sin que por ello se produzcan abolladuras, 
fisuras o rajaduras del material así como desprendimiento del esmalte.- 
Casi el total de las cañerías se conducirán por losa o vigas de HºAº exceptuando las derivaciones a llaves, tomas, 
tableros, etc. las que se llevarán embutidas en la mampostería, evitándose contrapendientes y sifones.- 
Las cañerías serán colocadas con una leve pendiente hacia las cajas de conexiones y se evitarán en absoluto las 
curvas menores a 90º.- 
La canalización perteneciente a aplique de cajas en el exterior deberá realizarse de tal manera que se conecte a la 
caja por la parte superior.- 
Queda perfectamente aclarado que no se permitirán más de 2 curvas a 90º entre caja y caja. - 
Los caños tendrán los diámetros que se indica en la planilla que sigue: 
 
DIAMETRO INTERIOR               DESIGNACION COMERCIAL 
        EN MILIMETROS                            EN PULGADAS 
 12,6                                                    5/8 
 15,4                                                    3/4 
 18,6                                                    7/8 
 21,7                                                      1 
 28,1                                                      11/4 
 34,0                                                      11/2 
 46,0                                                      2 
Cuando se especifique la instalación eléctrica a la vista se utilizarán caños y cajas semipesados, los que se 
limpiarán perfectamente de pinturas originales o aceites y se pintarán con dos manos de antiòxido al cromato de 
zinc y dos manos de esmalte sintético de color a determinar oportunamente.  Se fijarán a la mampostería o a la 
estructura según el caso, mediante piezas especiales y equidistantes distanciadas no más de 0,80m. entre sí.- 
 
Art.223º) CAJAS PARA CONEXIÓN DE LLAVES, TOMAS, BOCAS DE LUZ, ETC: 
              Serán del tipo denominado comercialmente semipesado de acero estampado y esmaltadas.- 
No se permitirán cajas de l0 x 5cm. o de 7 x 7cm. (octogonales chicas) como cajas de paso debiéndose usar l0 x 
10cm. con tapa de reducción 9 x 9cm. octogonal grande. Entiéndase como caja de paso aquella a la que concurren 
más de dos caños o se conectan distintos circuitos.- 
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Art.224º) CONDUCTORES 
                Los conductores a utilizarse en las instalaciones eléctricas de alumbrado y fuerza motriz serán de cobre 
electrolítico de alta conductibilidad y con tenor de pureza del 98% y perfectamente trabajados.  Tendrán las 
características establecidas en la Norma IRAM 2.011 y 2.183.- 
La aislaciòn estará constituida por una vaina de plástico compacta y homogénea del tipo denominado 
termoplásticos.- 
Los conductores de entrada a medidor y hasta tablero general serán de una sección mínima de 4mm2. y 
constituidos por 7 hilos.- 
La intensidad máxima a que serán sometidos los conductores se establece en la siguiente tabla: 
 SECCION                         INTENSIDAD 
 EN mm2.                         EN AMPERES 
 1,00                                           6 
 1,50                                           9 
 2,00                                         12 
 2,50                                         15 
 4,00                                         22 
 6,00                                         30 
 10,00                                         40 
 16,00                                         50 
 25,00                                         75 
Las uniones de los conductores se harán en el interior de las cajas. perfectamente entrelazados entre sí. Si la 
cantidad o sección de los conductores es tal que no se asegure un perfecto y eficiente empalme se deberá prever 
en la instalación de la cañería una caja de medidas suficientes como para alojar una bornera y realizar mediante 
ella las conexiones.- 
Todos los conductores, sean éstos hilos o cables, que deben conectarse a los bornes de los tableros, llevarán sus 
correspondientes terminales de cobre tipo estañado.- 
Queda terminantemente prohibida la unión de conductores en el interior de los caños, cualquiera sea el tipo de 
conductores.- 
 
Art.225º) CONDUCTOR DE PUESTA A TIERRA 
              Toda la instalación de cañería debe ser recorrida por un conductor de puesta a tierra bicolor normalizado 
y conectado a todas y cada una de las cajas en su parte posterior mediante terminal indentado y tornillo para 
chapa.- 
 
Art.226º) AISLACIÓN DE UNIONES Y EMPALMES: 
               Todas las uniones y empalmes de los conductores serán aislados mediante envolturas sucesivas de cinta 
de plástico y tela respectivamente.- 
 
Art.227º) CABLEADO DE  LA  INSTALACIÓN: 
               El cableado de la instalación eléctrica deberá realizarse en forma posterior a los revoques grueso y fino de 
cielorrasos o mamposterías y estando las cajas perfectamente limpias.- 
Previo al revoque fino deberá comprobarse fehacientemente que el recorrido de las cañerías podrá cablearse sin 
dificultad, todo esto en presencia de la Inspección, caso contrario no se autorizará el cableado.- 
 
Art.228º) SEÑALIZACION DE FASE: 
               En todas aquellas cajas en donde converjan conductores de línea principal, cada una de las fases serán 
indicadas con los colores rojo, amarillo y verde, quedando el color negro para individualizar el neutro de la 
instalación y el verde con línea amarilla para el conductor de puesta a tierra. – 
 
Art.229º) CONDUCTORES PARA SERVICIO DE SEÑALIZACIÓN: 
                Los conductores a utilizarse en las instalaciones de timbre, etc., con funcionamiento de energía eléctrica 
de baja tensión estarán constituidos por conductores de aislaciòn plástica, tipo aprobado.- El plástico que 
constituye la aislaciòn de este tipo de conductor será de distintos colores a fin de individualizar con mayor 
claridad a qué circuito pertenecen.- 
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Art.230º) CONDUCTORES PARA TOMA A TIERRA: 
               Los conductores para toma a tierra serán cables de cobre rojo con una capa de barniz STERLING de las 
siguientes secciones en mm2.- 
 Para circuitos............. 2 mm2. 
 Para tableros.............. 4,6, 16 y 25mm2. 
 Para pararrayos...........       50mm2. 
Art.231º) CONDUCTORES SUBTERRÁNEOS: 
                Las instalaciones subterráneas, serán perfectamente ejecutadas con conductores con aislaciòn de P.V. C. 
tipo SINTENAX aprobado o similar calidad, aprobado por la Inspección.- 
Los conductores subterráneos alojados en P.V.C. irán colocados a una profundidad de 0,50m. y protegidos a lo 
largo de todo su recorrido por una capa de ladrillos.- 
Los conductores subterráneos que no lleven cañería de protección se colocarán a una profundidad de 0,70m. 
sobre un manto de arena de 0,10m. de espesor debiendo quedar el conductor al medio de la misma.  Luego se 
recubrirá con ladrillos a lo largo de todo su recorrido en sentido longitudinal al conductor.- 
En el precio del ítem se incluyen apertura y cierre de zanjas y compactación, incluyendo además botellas de 
empalme tipo SCOTCH CAST o similar de acuerdo a lo que considere la Inspección en el momento oportuno, así 
como construcción de cámara de inspección, cajas de registro etc.- 
 
Art.232º) LLAVES Y TOMACORRIENTES: 
                Serán del tipo de embutir con base de material aislante con contacto de cobre de amplia superficie y gran 
elasticidad.  Se colocarán en las cajas descriptas en el punto Nº9 de estas Especificaciones e irán afirmadas por 
medio de tornillos para metal. - 
Las tapas serán de baquelita, la capacidad mínima será de 5 amp. de buena calidad aprobadas por la Inspección.- 
 
Art.233º)  TOMACORRIENTES  PARA  AIRE  ACONDICIONADO: 
                Estos tipos de tomacorrientes estarán constituidos por un toma de embutir de 10 Amp. con toma a tierra 
y termomagnética unipolar. Todos estos elementos se alojarán dentro de una caja metálica de tapa frontal de tal 
manera que queden libres las partes anteriores de los elementos.- 
 
Art.234º) LLAVES  INTERRUPTORAS: 
                Este tipo de llave se usará para interrumpir en forma general la alimentación a un sector, sean bipolares 
o unipolares deben responder en todo momento a lo detallado en plano.- 
 
Art.235º) INTERCEPTORES  A  ROSCA: 
                Serán de bronce fundido con rosca universal tipo EDISON, del tipo de porcelana con tapa frontal y 
responderán en todo momento a lo detallado en plano.- 
 
Art.236º) PROTECTORES DE FASE TERMOMAGNÉTICOS: 
                Los protectores termomagnéticos serán destinados para independizar los circuitos según la cantidad de 
bocas de luz y de tomacorrientes.  Los protectores unipolares se utilizarán para circuitos de alumbrado y los 
tripolares para circuitos de fuerza motriz. 
Este tipo de protector no podrá usarse como llave de corte y deberá traer el sello de Normas IRAM o DIN.- 
 
Art.237º) INTERRUPTOR DIFERENCIAL: 
                Los interruptores utilizados deben ser de conocida calidad y de una calibración acorde al consumo de la 
instalación. 
Deberán responder en todo momento a lo especificado en plano y si no quedara claro la capacidad del mismo 
deberá consultarse a la Inspección antes de su instalación en el tablero.- 
 
Art.238º) INDICACIONES: 
                Sobre la máscara de protección y debajo de la llave interruptora se colocarán tarjetas que indicarán qué 
circuitos controla. 
Asimismo debajo de las termomagnéticas se colocará la indicación de qué locales controla. 
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Art.239º) ARTEFACTOS ELÉCTRICOS: 
                Los artefactos eléctricos en general, serán de primera calidad y ejecutados con material seleccionado. 
Responderán en un todo a las características especificadas en plano y/o en estas ESPECIFICACIONES TECNICAS 
GENERALES. 
En el precio establecido en el ítem, además de considerarse el artefacto deben incluirse sus correspondientes 
portalámparas, lámparas, colocación y conexión de los mismos. 
                A)ARTEFACTOS TIPO "A": Globo difusor de vidrio opalino de diámetro 15 x 3Ocm., portalámparas de 
porcelana tipo intemperie con rosca de bronce, lámpara de 100 W. Además estará constituido por un florón de 
chapa cromada de 15cm. de diámetro, barral de 3/4", grifa de chapa cromada, la que será fijada al barral 
mediante tuerca y contratuerca, el sostén del florón se hará mediante una arandela de goma de 3/4". - 
                B)ARTEFACTOS TIPO "B": Idem tipo 'A' de 12 x 23 cm. 
               C)ARTEFACTOS TIPO "C”: Globo difusor de aplique de vidrio opalino de diámetro 8 x l5cm., con base de 
chapa cromada, portalámparas de chapa cadmiada, aireado y con arandela de porcelana, lámpara de 60 W. 
               D) ARTEFACTOS TIPO "D": Copa escolar de vidrio opalino de diámetro 25 cm., plafonier de chapa 
cromada, con dos portalámparas de chapa cadmiada, aireadas y con arandelas de porcelana, lámparas de 60 
Watts 
               E) ARTEFACTOS TIPO "E”: Plafón cuerpo de chapa de HDD BWG Nº 22, con doble puente central de 
refuerzo, terminación esmalte horneado color blanco apto para un tubo fluorescente de 40 W., completo con 
equipo auxiliar de funcionamiento y capacitor de 4 mf/400 Volt., para corrector de factor de potencia. 
               F) ARTEFACTOS TIPO “Y”: Plafón de cuerpo de chapa de HDD BWG Nº22, con doble cuerpo central de 
refuerzo, terminación esmalte horneado blanco, pantalla reflectora de chapa con separación en  “V” profunda 
entre tubos fluorescentes de 40W., con equipo auxiliar de funcionamiento y un capacitor de 4 mf/V por tubo, para 
corrección del factor de potencia. 
En el caso de que el equipo sea colgante, deberá llevar 2 barrales de caño de 5/8” de longitud a determinar y un 
florón de chapa rectangular que quedará sostenido por arandelas de goma.  Los barrales se fijarán mediante 
tuerca y contratuerca. 
               G)ARTEFACTOS TIPO "G": Armadura hermética tipo Tortuga Circular de diámetro 20cm. de base, aro de 
aluminio fundido difusor de vidrio claro con arandela de goma, portalámparas cerámico con rosca de bronce y 
lámpara de 60w.- 
 
Art.240º) FIJACIÓN DE ARTEFACTOS ELÉCTRICOS: 
                En general todos los artefactos serán perfectamente afirmados, ya sean éstos de techo o de pared, por 
medio de ganchos de HºGº con sus correspondientes tuerca y arandela.- 
 
Art.241º) COLOCACIÓN DE ARTEFACTOS: 
               De no especificarse niveles de colocación de artefactos o cotas respecto de piso terminados se tomará 
como norma que los apliques estarán a 2,30m. del piso y los centros a 3,00m. exceptuándose aquellos que vayan 
directamente aplicados en cielo raso.- 
 
Art.242º) CHICOTES DE CONEXIÓN: 
                Todos los artefactos eléctricos vendrán provistos de chicotes de conexión de cable ignífugo con fibra de 
vidrio de mm.- 
 
Art.243º) INSTALACIÓN DE TIMBRES ELÉCTRICOS- 
                Incluye el ítem, las obras de instalación, provisión y colocación así como la conexión de un servicio de 
timbre eléctrico a baja tensión- 
En el precio establecido, queda incluida la canalización y cajas de acero, provisión y colocación de los conductores 
necesarios, pulsadores y conexiones de todo elemento y accesorio de dicha instalación hasta su completa 
terminación y puesta en funcionamiento. – 
 
Art.244º) INSTALACIÓN DE TELEFONOS: 
                Comprende las instalaciones de cañerías y cajas para el servicio de teléfonos, intercomunicadores o 
urbanos de acuerdo a los planos respectivos.- 
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Art.245º) TOMAS A TIERRA: 
                Tal como se indique en el plano o en los lugares que determine la Inspección en su oportunidad, se 
colocarán las tomas a tierra tipo aprobado y según especificación de plano, quedando incluido en el precio del 
ítem la canalización para el conductor desnudo de 4mm2. de sección como mínimo, excavación de fosa, 
construcción de cámara de mampostería de 20x20cm. y conexión a la caja de tablero mediante terminal de 
cobre.- 
 
Art.246º) INSTALACIÓN DE PARARRAYOS: 
                Comprende la instalación de pararrayos dispuestos en los lugares que indique el plano de proyecto o la 
Inspección en momento oportuno. - 
El pararrayo será de bronce con cinco puntas de acero inoxidable, incluyéndose en el precio del ítem su colocación 
y conexión hasta su completa terminación de un caño de 3m. de HºGº de 1 1/12", conductor de bajada de cobre 
rojo con barniz  STERLING  de 50mm2. de sección, excavación de pozo, manto de carbón vegetal, mezcla de 
cloruro de sodio, cámara de mampostería con tapa desmontable, grapas con aislador roldana MN17 para guía del 
conductor separados cada 2m. y caño de HºGº  de 3m. de longitud para protección, cierre de excavaciones, 
soldaduras de bronce, elementos y accesorios de conexión, etc.- 
 
Art.247º) INSTALACIÓN  INTERRUPTOR AUTOMÁTICO DE TANQUE DE AGUA: 
                La instalación comprende todo lo necesario para entregar energía eléctrica al flotante automático, 
comprende canalización de cañería, cableado en conductor símil plomo desde la última caja y hasta los contactos 
del interruptor, provisión y colocación del mismo. Cabe aclarar que el flotante automático será del tipo a varilla de 
bronce de funcionamiento vertical y con contacto a gota de mercurio.- 
 
Art.248º) EDIFICIO CON  INSTALACIÓN  EXISTENTE: 
                Los edificios que tengan la instalación existente y que deba procederse al cambio total de conductores, 
llaves, tomacorrientes, tableros, incluirán en el ítem la reposición de caños y cajas que se encuentren 
deterioradas, respetándose lo indicado en reposición de revoques y pintura.- 
La orden de reemplazo será dada por la Inspección y no se tendrá derecho a reclamo de pago adicional alguno por 
la reposición de cañería y trabajos complementarios. Antes de proceder al tapado de las mismas deberá pedirse la 
inspección respectiva.- 
 
Art.249º) TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS: 
                Todos los trabajos de instalación eléctrica serán ejecutados por mano de obra especializada.  Las obras 
deberán entregarse en perfecto estado de funcionamiento y terminación.- 
Quede claro que dentro del precio de cada ítem se considera la apertura y cierre de canaletas, con reposición de 
revoque grueso y fino, amurado de cañerías con mezcla cemento-arena, terminación de pinturas y todo trabajo 
necesario para completar la obra.- 
 
Art.250º) TRÁMITES: 
                Será por cuenta del Contratista realizar cuanto trámite sea necesario realizar ante las oficinas 
competentes del Estado, como asimismo serán de su exclusiva cuenta el pago de los sellados hasta a obtención 
del certificado de conexión final.- 
 
Art.251º) MATERIALES EN DESUSO: 
                Todos los materiales eléctricos, incluso artefactos retirados de la obra, deberán ser entregados a la 
Inspección, los que quedarán a cargo de la Entidad o de la C.A.F.E.S.G. - 
 

CAPITULO XXI 
 

INSTALACIONES DE GAS ENVASADO: 
 
Art. 252º) REGLAMENTACIONES: 
                Todos los trabajos, materiales y gestiones se ajustarán a lo reglamentado por Gas del Estado en las 
"DISPOSICIONES Y NORMAS PARA LA EJECUCION DE INSTALACIONES DOMICILIARIAS DE GAS” 
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Art.253º) INSTALADOR  
               El Contratista ejecutará los trabajos proyectados exclusivamente a través de un Instalador matriculado en 
Gas del Estado.- 
 
Art.254º) TRÁMITES 
               Antes de comenzar la instalación, el Contratista deberá ejecutar todos los trámites previos ante Gas del 
Estado, de acuerdo al Reglamento de dicha repartición y a todas las Circulares en vigencia en el momento de 
iniciar el trabajo.- 
No podrá comenzar las instalaciones antes de que Gas del Estado apruebe la Documentación y Planos 
correspondientes (instalación y eventualmente batería de cilindros), los cuales serán realizados por el Contratista, 
en un todo de acuerdo a lo establecido reglamentariamente.- 
 
Art. 255º) TASAS Y DERECHOS 
                1-Todas las tasas y derechos que originó la presentación de la documentación, inspección, habilitaciones 
“in situ”, etc., emergentes de las gestiones ante Gas de Estado serán por cuenta exclusiva de Contratista.- 
                2- El mismo también asumirá los gastos de derechos de habilitación y tasa de atención del servicio a 
abonarse a la firma del respectivo contrato de tenencia de cilindros con Gas del Estado, a nombre de la entidad a 
la que se efectúa la instalación a través de su representante (Director, Jefe, Inspector, etc.). 
                3- Los importes del producto de los cilindros componentes de la dotación (primera carga al hacerse la 
entrega) correrán por cuenta del Contratista.- 
 
Art.256º)  TRABAJOS 
                Los trabajos a ejecutarse son los indicados en los planos respectivos y comprenden: 
1- Preparación de zanjas, canaletas y pases para la ubicación de las cañerías.- 
2- Colocación de caños y accesorios 
3- Conexión para habilitación de accesorios 
 
Art.257º) DE LOS MATERIALES 
              1: Cañerías: Los caños a utilizar serán de hierro negro tipo EPOXI, con costura, debiendo soportar una 
prueba de 5 Kg/cm2. En caso de haber prolongación hasta futuro regulador, la cañería será de hierro, sin costura y 
soportará una presión de prueba de 15 Kg/cm2. 
               2:  Accesorios: Serán de hierro maleable, tipo EPOXI, de marcas reconocidas y todas las piezas serán con 
bordes. Las uniones dobles a utilizar serán con junta cónica. 
               3: Llaves de paso: Serán de bronce de buena calidad, aprobadas por Gas del Estado y resistirán una 
presión de prueba de 0,5 Kg/cm2. sin acusar  pérdidas. Tendrán cierre a un cuarto de vuelta con tope y poseerán 
empaquetadura con prensa estopas y recorte para evitar pérdidas. El macho será cónico y será lubricado con 
grasa especial. 
            4: Válvula Esclusa: Para dimensiones superiores a  0,025m. de diámetro se usarán válvulas esclusas de 
doble asiento de bronce de la mejor calidad. 
              5: Reguladores: Los reguladores para gas envasado serán de tipo aprobado por Gas del Estado y de 
capacidad suficiente para el consumo previsto. Serán del tipo “a diafragma”. 
 6: Conexiones: Para unir los cilindros al colector y éste a los reguladores se emplearán conexiones de 
cobre. Estas conexiones tendrán tuercas de unión con rosca izquierda. Las partes de unión tendrán junta cónica y 
debe asegurarse su hermeticidad con presiones de 30 Kg./cm2. 
             7: Colectores: Los caños colectores serán de hierro negro tipo EPOXI y tendrán sus tomas soldadas con 
soldaduras eléctricas u oxiacetilénicas. Las tomas para unir conexiones flexibles deberán estar roscadas y 
estañadas, debiendo efectuarse el ajuste en caliente. 
             8: Gabinete para Cilindros (Equipos individuales o baterías): La base del gabinete de cilindros quedará a 
0,05m o 0,10m. del nivel del piso que la circunda.  Sus puertas serán de material incombustible, lo mismo que el 
resto del gabinete y (en batería) deberán tener aberturas en la parte inferior conforme a la exigencia del 
Reglamento de Gas del Estado. El acceso del equipo de cilindros será perfectamente libre. 
             9: Artefactos: Todos los artefactos a colocar cuyas características se indican en planos de instalación 
deberán poseer sello de aprobación de Gas del Estado y el número de matrícula correspondiente al Fabricante.  
Solo excepcionalmente en caso de no existir artefactos de las características requeridas (aprobadas por Gas del 
Estado) se aceptará la conexión de “no-aprobado" en cuyo caso el Contratista deberá gestionar la respectiva 
“habilitación In-Situ". 
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             10: Materiales de Unión: La unión entre caños y accesorios se efectuará por medio de pasta, formada en el 
momento de su empleo con litargirio y glicerina.  Esta pasta se aplicará exclusivamente sobre la rosca macho del 
elemento a unir.  Queda prohibido el uso de cañería y/o pintura o cualquier otro material de unión no aprobado 
para gas. 
Con grasa deberán ajustarse los tapones de tomas, sifones artefactos, cañería interna, etc. 
             11: Material de Protección: Las cañerías que han sido mordidas por herramientas deben ser protegidas con 
cinta de poliguard; en caso que se crucen con cables eléctricos o de vapor deben ser convenientemente aisladas.  
Los caños que corran sobre losa serán protegidos con pintura asfáltica.  Para los caños que corran bajo tierra se 
empleará una protección formada por una mano de pintura imprimadora con base asfáltica, una capa de asfáltica, 
una capa de asfalto de por lo menos 5mm. de espesor y una envoltura exterior de fieltro impregnado en asfalto 
en tiras de no más de 5 cm. de ancho.- 
 
Art.258º) EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 
              1: De las cañerías: Las cañerías se colocarán ajustándose al recorrido indicado en los planos, salvo que la 
DIRECCION DE OBRA, por razones especiales, lo resuelva modificar parcialmente en cuyo caso se dará al 
Contratista la correspondiente orden por escrito.  Se evitará someter las cañerías a tensiones innecesarias por 
inadecuadas instalaciones por gravitar sobre ellas fuerzas ajenas a las mismas, asegurándose la ausencia de 
movimiento o vibración. 
Los tramos que corran bajo tierra irán apoyados sobre un lecho de ladrillos perfectamente asentados y deberán 
tener las envolturas de protección previstas en las reglamentaciones vigentes Artículo 2.5.15. Los tramos por 
contrapisos se asentaran también sobre mezcla consistente y llevarán una protección de pintura asfáltica 
anticorrosiva.  Los tramos que se construyen con cañerías a la vista irán engrapados cada 1.50 (distancia máxima) 
con grapas especiales. Las cañerías que corran por techos apoyarán sobre pilares colocados a 2.50 (máximo) y 
perfectamente engrapados.  Los tramos horizontales de cañerías se dispondrán con pendientes del 1%. Las 
cañerías que crucen cercanas a tuberías de agua caliente por electricidad irán convenientemente aisladas en los 
lugares indicados. 
                 2: Sifones de Instalación: Se tratará en lo posible evitar sifones en las instalaciones aún cuando se trate 
de cañerías para fluido seco. Cuando el tramo hacia los artefactos fuera a más de 1.50m. se colocarán al lado de 
los mismos el correspondiente sifón que quedará bloqueado por la llave de paso. 
                 3: Colocación de Artefactos: Los artefactos se unirán mediante uniones dobles de juntas cónicas las 
cuáles deberán quedar en lugares accesibles con la finalidad de facilitar las maniobras de colocación y retiro.  
Todos los artefactos se unirán en forma rígida con cañerías y accesorios de hierro. Las planchas de los mismos 
deben quedar perfectamente niveladas y las llaves de paso completamente a la vista en posiciones accesibles.  No 
deberá colocarse ningún artefacto a menos de 0.50m. de cualquier material combustible. 
Cuando deben colocarse los picos buson los mismos podrán conectarse con elementos flexibles, como caños de 
goma, perfectamente herméticos.  Dichos tubos deben ser engrapados a los picos toneles y a los artefactos a 
colocar. 
                 4: Prueba de la Instalación: La Dirección de las obras exigirá al Contratista pruebas de hermeticidad y 
obstrucción antes y después de la colocación de los artefactos, prueba previa de hermeticidad se hará con las 
llaves y válvulas de paso terminales cerradas inyectando aire a una presión de 0.50 Kg/cm2. Se comprobará la 
hermeticidad durante quince minutos como mínimo. Las que se efectúen con artefactos; durarán igual tiempo, 
pero la presión será de 0.2 Kg/cm2 En el tramo de servicio, la prueba se efectuará a una presión de 3 Kg/cm2.  El 
control de obstrucción se hará comprobando si el aire inyectado por uno de los extremos circula libremente hacia 
las salidas de la cañería.- 
 
Art.259º) HABILITACIÓN 
               La totalidad de los artefactos previstos en el proyecto se entregarán en perfectas condiciones de 
seguridad y funcionamiento, debiendo el Contratista habilitar al servicio con gas o impartir, al personal que tendrá 
a cargo el mantenimiento, instrucciones precisas y claras para el uso y conservación de los artefactos conectados 
El Contratista se hace responsable de todo reclamo por los trabajos ejecutados, debiendo repararlos de inmediato 
y a su exclusivo cargo, Asimismo asume la responsabilidad por los daños y prejuicios emergentes  de accidentes 
que ocurran en las instalaciones por desperfectos o deficiencias de los trabajos. Al finalizar la obra el Contratista 
deberá entregar a la C.A.F.E.S.G. una copia heliográfica de las instalaciones ejecutadas y/o ampliadas (visadas por 
Gas del Estado) de toda la documentación presentada y originales de los recibos oficiales de los pagos efectuados 
a dicha repartición por todo concepto. 
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CAPITULO XXII 
 

INSTALACIONES SANITARIAS 
 
De las presentes ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES, deberán tenerse en cuenta los Items que corresponda 
según el Proyecto. 
Los trabajos comprendidos serán los necesarios para la ejecución de las instalaciones sanitarias de la obra.- 
Todos los materiales y artefactos los proveerá el Contratista, serán de marca acreditada, de buena calidad y 
aprobados por Obras Sanitarias.- 
Las instalaciones se ejecutarán en su totalidad conforme a los planos respectivos y a las normas vigentes, 
establecidas por el Reglamento de Obras Sanitarias.- 
El Contratista proveerá y colocará sin reconocimiento de adicional alguno todos los elementos que, siendo 
necesarios no figuren explícitamente en la presente documentación.- 
La instalación será entregada completa y en perfecto funcionamiento, debiéndose sellar todas las contratapas del 
sistema cloacal, lo cual se hará en presencia de la Inspección Técnica.- 
 
Art. 260º) PREPARACIÓN DE LOS PLANOS REGLAMENTARIOS 
Los planos que forman parte de la documentación técnica solo servirán al Contratista de modo ilustrativo de la 
ubicación que deberá darse a los artefactos sanitarios y demás elementos integrantes de las instalaciones 
sanitarias.- 
La Empresa Contratista tendrá a su cargo y en forma exclusiva la preparación de los planos reglamentarios 
confeccionados en tela por duplicado para ser presentados a la Oficina de Obras Sanitarias, los cuales serán 
previamente visadas por la Oficina Técnica de la C.A.F.E.S.G. 
                      Si durante la ejecución de las instalaciones fuera necesario introducir modificaciones por cualquier 
circunstancia, el Contratista tendrá a su cargo la preparación de los croquis de modificaciones provisorias y al final 
de los trabajos deberá preparar un plano definitivo conforme a obra, el cual será tramitado como corresponda en 
la Oficina respectiva, cuyo original será reintegrado a la C.A.F.E.S.G., se adjuntará el “ CERTIFICADO FINAL” 
correspondiente expedido por Obras Sanitarias cuando las instalaciones se conecten a la red colectora externa.- 
Conjuntamente con la entrega de la documentación antes mencionada, el Contratista deberá acompañar los 
comprobantes de pagos de derechos por tramitación y aprobación de los planos, conexiones de agua y cloaca, 
remoción de pavimentos y agua para construcción, etc.- 
 
Art. 261º)  CAÑERIAS CLOACALES 
               Las cañerías que correspondan al sistema cloacal, incluso ramales, curvas, codos, etc., se instalarán con el 
mayor esmero y de acuerdo a los lineamientos de los planes aprobados por Obras Sanitarias. Deberán quedar 
bien FIRMES y uniformemente asentadas, debiéndose ejecutar las juntas con materiales aprobados de acuerdo al 
tipo de caños utilizado.- 
Se cuidará que las uniones no formen en el interior de los caños  rebabas o salientes que puedan ser motivo de 
obstrucciones o irregularidades en el recubrimiento.- 
Las cañerías principales de desagüe cloacal, primarios y secundarios,  deberán someterse a las pruebas de tapones 
e hidráulicas; además se inspeccionarán los materiales colocados a objeto de certificar el sistema  
Constructivo de dichas instalaciones, las cuales se practicarán siguiendo el orden correspondiente conforme lo 
establece la Reglamentación vigente.- 
El relleno de las excavaciones que se realice para la instalación de cañería, deberá hacerse por capas de tierra no 
mayores de 0,40m. debiéndose lograr el asentamiento por medio de anegamiento a objeto de obtener la perfecta  
consolidación del terreno. El calce de los caños en el fondo de las excavaciones se hará con mortero compuesto de 
una parte de cemento y seis de arena gruesa, o fondo de arena gruesa con apoyo en ladrillo cada metro y 
recubrimiento de arena cada 15cm. sobre la cañería en el caso de ser de PVC.- 
 
Art. 262º)  CÁMARAS  DE  INSPECCIÓN 
                Las cámaras de inspección deberán disponer contratapas, tapa y marco de hormigón.  Para 
profundidades menores a 1,20 m serán de 0,60 x 0,60 m y para profundidades mayores a 1,20m serán de 1,00 x 
0,60m., las mismas podrán ser de hormigón prefabricado o de mampostería, en este caso llevarán revoque 
sanitario reglamentario y dispondrán de los cojinetes media caña correspondientes. 
Las tapas superiores que se emplacen en lugar con piso de mosaico se adaptarán a fin de aplicar sobre la misma 
los mosaicos correspondientes debiendo contar con marco y contramarco en perfiles de bronce.- 
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Art. 263º)  CAÑERIA  DE  DESCARGA  Y  VENTILACIÓN 
                Se instalarán debidamente aplomados y serán fijados mediante grapas de hierro, ubicadas 
convenientemente.-. 
Las columnas de inodoros altos, tendrán en su extremo inferior una curva con base y caño cámara vertical cuando 
no concurran a cámara de inspección.  Toda desviación que deba darse a las columnas de, 0,110 ya sea en 
recorridos verticales y horizontales, y que por razones constructivas sea necesario aplicarlas, dichas desviaciones 
se harán aplicando piezas especiales aprobadas por la Inspección. 
Toda cañería de descarga de 0,110 m y 0,060m.; serán sobre elevadas a partir del ramal invertido, mediante 
cañería de P.V.C. aprobado, debiendo sobrepasar la cubierta de techo y terminar en sombrerete aprobado cuya 
altura será la establecida según Normas Reglamentarias.  Las cañerías verticales se instalarán totalmente 
embutidas salvo en aquellos casos que lo impidan razones constructivas permitiéndose adosarlas a vigas o 
columnas de hormigón armado, pero deberán recubrirse con mampostería en todo su recorrido, debiendo dejarse 
a la vista únicamente el caño cámara vertical.  Las cañerías que deban instalarse suspendidas, dispondrán de 
grapas o soportes especiales de hierro empotrados en la mampostería ubicadas convenientemente.  Todos los 
tramos y descargas horizontales de P.V. C. de 0,110 serán sometidos a las pruebas reglamentarias.- 
 
Art. 264º)  CAÑERIA  DE  VENTILACIÓN 
               Serán según diámetro especificado en el plano respectivo. 
Se instalarán perfectamente verticales, sujetadas mediante grapas. 
Dispondrán de sombrerete terminal de material aprobado, codo con base y protección reglamentaria. 
Todas las ventilaciones subsidiarias de artefactos altos deberán instalarse siguiéndose las NORMAS 
REGLAMENTARIAS no pudiendo el Contratista cubrirlas sin la debida autorización de la Inspección Técnica, serán 
empalmadas a las respectivas columnas por medio de ramales invertidos tipo aprobado.- 
 
Art. 265º)  CAÑERIAS  DE  DESAGÜE  DE  ARTEFACTOS 
                Serán ejecutadas sin estrangulamiento de ninguna clase, la cañería que deba quedar a la vista presentará 
buena terminación con curvaturas uniformes y de perfecta continuidad. 
Las uniones con artefactos se harán previa intercalación de piezas especiales a rosca.- 
La Inspección verificará en obra el funcionamiento de los desagües mediante pruebas de descargas. Toda cañería 
de desagüe que deba instalarse embutida o bajo piso deberá llevar protección reglamentaria según el tipo de 
material. 
Los desagües de artefactos que por su ubicación pudieran estar sometidos a golpes durante la ejecución de las 
obras se protegerán con hormigón simple el cual cubrirá la cañería en forma total. 
Los empalmes de los tirones a las piletas de patio o bocas de desagüe se harán sin rebabas, o salientes que 
pudieran dificultar el normal escurrimiento del líquido. 
Si se hacen soldaduras se ejecutarán a nudo, correctamente centradas debiendo quedar a la vista, sin pintura 
asfáltica a objeto de facilitar la inspección de la misma.- 
 
Art. 266º)  CAÑERIA DE AGUA CORRIENTE 
                El trazado de la cañería para la provisión de agua fría, servicio directo o de tanque se instalará siguiendo 
las normas respectivas, aplicándose los diámetros y secciones que sean indispensables para cada grupo de baños 
o artefactos en funcionamiento. 
Las cañerías de polipropileno llevarán envoltura de papel como protección. 
Para la distribución de agua caliente se utilizará cañería de hidrobronz o polipropileno con sus respectivos 
accesorios.  Las secciones y características de la misma se ajustarán al plano correspondiente. 
Las soldaduras y empalmes entre cañerías de igual o diversos diámetros se harán en correcto eje y será 
obligatoriedad del Contratista probarlas en descubierto mediante carga hidráulica. 
Dichas cañerías se instalarán embutidas en los paramentos en canaletas recortadas convenientemente, debiendo 
sostenerlas con clavos especiales. 
Las llaves de paso generales y seccionales que deban instalarse para el bloqueo de los distintos circuitos, serán de 
bronce pulido de un rango mayor a la sección de la cañería y se alojarán en nichos de dimensiones adecuadas. 
Toda ramificación horizontal desde la bajada del tanque, deberá disponer por cada circuito de alimentación de 
una llave en todos los casos, de bronce pulido aprobado. El Contratista no deberá cubrir ningún tramo de cañería 
sin la debida autorización dada por la Inspección Técnica. 

96



COMISIÓN ADMINISTRADORA PARA EL FONDO ESPECIAL DE SALTO GRANDE 

 

 
PLIEGO de ESPECIFICACIONES  TÉCNICAS  GENERALES 

Obra: “ REPARACION DE CUBIERTAS, PINTURA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS - 
 - Escuela Primaria Nº 6 Granaderos de San Martín – VILLA DEL ROSARIO – DPTO. FEDERACIÓN” 

 
 

88 

Los recorridos de cañería horizontales y verticales se harán teniendo en cuenta la ubicación de los conjuntos de 
artefactos sanitarios y tratando de evitar tramos demasiado extensos. Las bajadas de tanque serán fraccionadas 
de forma tal que el servicio de distribución de agua resulte perfectamente equilibrado y de modo que la totalidad 
de los artefactos puedan recibir el caudal necesario aún en pleno funcionamiento simultáneo. 
Todas las bajadas de tanque dispondrán de ruptor de vacío cuya sección límite será la que resulte del cálculo 
teórico según Normas Reglamentarias. El colector del tanque de reserva (puente múltiple) será calculado en base 
al número de bajadas acopladas, y deberá disponer de sus correspondientes válvulas esclusa, llaves de limpieza y 
demás accesorios indispensables. Dicho colector se emplazará en forma tal que permita maniobrar las válvulas 
con suma facilidad. 
Las cañerías que se instalan bajo piso o en terreno natural, serán protegidas convenientemente mediante 
recubrimiento de hormigón, albañilería u otros materiales que, a juicio de la Inspección, cumplan iguales 
funciones.- 
     
Art.267º)  DESAGÜES  PLUVIALES  VERTICALES 
              Se ejecutarán en un todo de acuerdo con las Normas Reglamentarias. 
Las columnas de bajadas de techo, se construirán con cañería de PVC tipo lluvia, a espiga y enchufe. 
Los caños verticales deberán tener en su arranque un codo con base de igual material, y serán sostenidos 
verticalmente por medio de grapas de hierro dispuestas en forma conveniente. 
Los embudos de azotea se ubicarán de modo que puedan recibir superficies admitidas por la sección teórica de las 
mismas, no permitiéndose en ningún caso exceso de cargas que puedan dificultar el desagüe de los techos. 
El diámetro mínimo de los desagües verticales será de 0.060m y 0,110m de diámetro máximo. 
Los desagües horizontales se ejecutarán de acuerdo al trazado de los planos. 
La Inspección verificará en obra los materiales colocados y se practicarán pruebas reglamentarias, no pudiendo el 
Contratista cubrir ningún tramo de cañería colocada sin previa autorización. 
Las acometidas de los desagües con salida a calzada se harán con ángulo mínimo de 25º a favor de la corriente 
pluvial de la misma, no permitiéndose salidas en contra corriente. Los tramos horizontales de columnas pluviales 
que descarguen hacia la calzada, deberán disponer de una boca de desagües tapada con orificios de entrada y de 
salida desencontrados o bien una curva “S” con el objeto de neutralizar la fuerza de salida hacia la misma. 
    Las bocas de desagüe serán de hormigón con revoque interior tipo sanitario. 
    Las rejas de fundición deberán disponer de un marco colocado a nivel del solado.  
Las cañerías verticales que se coloquen de chapa galvanizada se harán con la Nº 24, como mínimo con uniones 
perfectamente soldadas y se sujetarán por medio de grapas con abrazaderas y presentarán perfecta verticalidad y 
terminarán con un codo del mismo material. 
Cuando las cañerías verticales reciban embudos, los mismos serán de PVC y cuando se acoplen a canaletas, los 
embudos serán de Ch.Ga. Nº 24 como mínimo, en ambos casos se unirán con brea en caliente y se sujetarán con 
grapas ídem a los de PVC.- 
 
Art. 268º) DESAGÜES  PLUVIALES  HORIZONTALES 
Se instalarán con pendientes mínimas 1:100. Las especificaciones ídem al ítem de cañerías cloacales. 
Asimismo se ejecutarán las bocas de desagües tapadas o abiertas, de acuerdo a las dimensiones especificadas, 
debiendo disponer en éste último caso de rejas de hierro dulce con marco aprobado por la Inspección.- 
Art. 269º)  CANALETAS DE DESAGÜE DE TECHOS 
Conforme lo indican los planos respectivos, el Contratista proveerá y colocará las canaletas proyectadas para 
efectuar el desagüe de las cubiertas de techos. Deberán construirse en chapa galvanizada Nº 24 como mínimo, 
debidamente soldadas y remachadas. 
Las secciones útiles de las mismas serán las que determinen las superficies que deban recibir y se asegurarán 
mediante grapas adecuadas. Los embudos dispondrán de rejillas interceptoras aprobadas por la Inspección 
Técnica a fin de evitar el paso de elementos que pudieran obstruir los verticales o albañales horizontales del 
sistema pluvial.- 
 
Art. 270º)  CÁMARA  SÉPTICA 
El Contratista proveerá y colocará o construirá en la obra una cámara séptica cuya capacidad o tipo será la 
establecida en el plano correspondiente, debiéndose ajustar a las indicaciones de la firma proveedora y/o la 
Inspección. La excavación se ejecutará de tal forma que permita la colocación de sectores componentes de la fosa 
séptica sin ningún inconveniente y a fin de que las uniones puedan sellarse correctamente  El Contratista 
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solicitará, a la terminación de la colocación de dicha cámara, la correspondiente Inspección Técnica, antes de ser 
cubierta en su totalidad, quien procederá a verificar los trabajos efectuados. 
En caso de comprobarse defectos de instalación, el Contratista deberá corregirlos de inmediato, de acuerdo con 
las instrucciones que le sean impartidas. Aprobada la instalación de la mencionada cámara, se procederá a 
cargarla con agua limpia hasta su nivel máximo y se deberá agregar cal viva, a fin de provocar la fermentación 
alcalina asegurando la evolución digestiva de las materias orgánicas decantadas. 
La tierra proveniente de la excavación deberá ser retirada del lugar por cuenta del Contratista. 
En el caso de que el Contratista de la obra debiere, por causas debidamente justificadas, sustituir la fosa séptica 
especificada, corresponderá solicitar por escrito se le autorice el reemplazo de la cámara proyectada por otro 
tipo, y la C.A.F.E.S.G. resolverá en definitiva.- 
 
Art. 271º)   PLANTA  DE  DRENAJE 
Este rubro comprende la construcción de un campo NITRIFICANTE “ de acuerdo como lo indica el plano 
respectivo. 
Se utilizará cañería de hormigón simple o P.V.C. con agujeros. El diámetro interior mínimo será de 0,110m. 
La pendiente que deberá aplicarse, en ningún caso será menor de 1:100. 
Los caños estarán perfectamente alineados y centrados, serán del tipo a espiga y enchufe. El manto filtrante 
estará formado por cascote de ladrillos y libre de cuerpos extraños, tierra, o arcilla. 
Sobre el manto filtrante se aplicará una capa de arena gruesa de 0,20m de espesor uniforme. El relleno final de las 
zanjas se hará con tierra vegetal exclusivamente como lo indica el detalle respectivo. 
Las cámaras de distribución y colectores de líquidos se construirán de albañilería común de 0,15 m de espesor con 
mezcla de una parte de cemento, una parte de cal hidráulica y cinco de arena gruesa. 
El fondo será hormigón simple, compuesto de una parte de cemento, tres partes de arena gruesa y cuatro partes 
de pedregullo. 
El espesor del fondo deberá ser como mínimo de 0,15m. 
La cámara distribuidora llevará en su interior una pantalla, la cual tendrá por objeto distribuir el liquido en forma 
proporcional hacia cada una de las ramas de los frentes. 
Las mencionadas cámaras llevarán tapas superiores a nivel del terreno, de hormigón armado, con sus respectivos 
marcos y contratapas a sellar. 
Dispondrán de bulones de bronce con cabeza cónica para su manejo. 
El interior de las cámaras se revocará con concreto 1:3 cemento – arena gruesa y se terminará con alisado 
cemento. Toda la tierra excedente de las excavaciones será distribuida uniformemente en el sitio que la 
Inspección indicará oportunamente sobre el terreno.- 
 
Art. 272º)   POZO ABSORBENTE 
     El Contratista construirá el pozo absorbente de acuerdo al detalle correspondiente. 
Las dimensiones serán las especificadas. Dispondrán de calce inferior y superior ejecutado con ladrillos comunes. 
El cierre se hará mediante losa de hormigón armado según detalle. La ventilación se realizará por medio de un 
caño de 0,110m empotrado en pilar de mampostería de 0,45 x 0,45m revocado. El extremo terminal de 
ventilación se ubicará a una altura mínima de 2,50m sobre el nivel del terreno, en cuyo sitio se emplazará un 
sombrerete del tipo aprobado. 
La tapa de inspección se ejecutará conforme se indica, debiendo disponer de contratapa para el sellado y tapa 
superior con marco. La cañería de descarga tendrá una curva terminal a 90º a objeto de lograr una perfecta 
distribución del liquido dentro del pozo. 
El volumen de tierra extraída de la excavación tendrá que ser retirada del lugar a cargo de la Empresa Contratista 
y de acuerdo a las instrucciones de la Inspección.- 
 
Art. 273º) TANQUE  RESERVA 
               El depósito elevado para reserva de agua se construirá conforme a las Normas Reglamentarias y en un 
todo de acuerdo con las especificaciones del Art. 142 del Reglamento vigente de Obras Sanitarias. 
La capacidad mínima será la que resulte del cálculo aplicado al número de artefactos que deba abastecer incluso 
al servicio contra incendio si hubiere. 
Deberá disponer de sus correspondientes tapas de inspección tipo sumergidas aprobadas. En la parte superior se 
instalará una tapa de acceso con cierre hermético de 25cm de diámetro, la cual será sellada precintada  por la 
oficina respectiva.  Las superficies interiores debidamente revocadas con impermeable ( tipo sanitario ) a base de 
cemento portland. El fondo se hará exclusivamente mediante la aplicación de cemento portland blanco. 
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Las uniones del fondo con las paredes y las identificaciones de aquel, se ejecutarán con un arco de circunferencia 
de radio no menor de 0,10 m o bien un chaflán a 45º de 0,20m de longitud como mínimo, de aristas redondeadas 
con radio no menor de 0,05m. 
En el fondo tendrá en todo sentido fuerte declive hacia los orificios de salida cuya pendiente no deberá ser 
inferior de 1:10.  Deberá además contar con su correspondiente platea de maniobras, escalera de acceso a la 
misma, baranda de protección y escalera de acceso a la cubierta del tanque. 
Se instalará el respectivo caño de ventilación de 0,025m de diámetro el cual tendrá en el extremo superior una 
"U" de igual diámetro debiéndose obturar el orificio libre mediante malla fina de bronce fijada por soldadura. 
Los tanques de FºCº se ajustarán en un todo de acuerdo al artículo 142 del Reglamento vigente.- 
 
Art. 274º) TORRE  TANQUE 
               Se deberá proveer y colocar en el lugar indicado una torre metálica de acuerdo al plano respectivo, se 
apoyará sobre bases de hormigón debiendo presentar una perfecta estabilidad y resistencia, sobre la torre se 
apoyará un deposito de asbesto cemento para agua tipo reglamentario. 
La torre deberá entregarse perfectamente pintada con base antiòxido y terminación al sintético.- 
 
Art. 275º)  TANQUE DE BOMBEO 
               Para dicho tanque se tendrán en cuenta las mismas especificaciones del depósito de reserva. 
La capacidad estará comprendida entre 1/3 y 1/5 del volumen del tanque elevado. Deberá disponer de caño de 
ventilación de 0,025m de diámetro en comunicación con el exterior, terminado en "U" y en su extremo tendrá 
protección de malla fina de bronce.  Dicho tanque estará sobre elevado 0,060m como mínimo del nivel de piso y 
sus características se ajustarán a lo descrito en tanque de reserva. 
El puente de empalme que alimentará el equipo de electrobomba se construirá con caño cuya sección útil será un 
rango mayor a la toma de la centrífuga elevadora de agua. Las llaves esclusas y de limpieza serán de bronce pulido 
de marca aprobada y deberán ubicarse en forma correcta a fin de maniobrarlas con facilidad. La alimentación de 
este depósito se realizará en forma exclusiva por medio de una conexión de agua cuya sección deberá calcularse 
en base a la presión disponible en el sitio, y según la capacidad adoptada para el tanque de bombeo. 
Dicha conexión aportará el caudal indispensable para cubrir el volumen total del tanque en un término 
comprendido entre un mínimo de 1 hora y un máximo de 4 horas.- 
 
Art. 276º)   ELECTROBOMBAS 
               Próximo al tanque de bombeo se proveerán e instalarán dos (2) electrobombas del tipo centrífuga de eje 
horizontal debiendo suministrar el caudal mínimo requerido. 
Dichas electrobombas serán de marcas reconocidas y aprobadas por Obras Sanitarias, con motor monofásico y 
trifásico según plano. 
El equipo elevador de agua se instalará de tal forma que su funcionamiento  asegure la provisión de agua en 
forma normal, sin trepidaciones de ninguna naturaleza. Deberán emplearse sobre elevadas del piso para 
preservarlas de la humedad y se fijarán mediante bulones especiales que permitan retirar el equipo en caso de 
cualquier eventualidad,  llevará llave de paso, en la cañería de aspiración y válvula de retención en la impulsión, 
además junta elástica.- 
 
Art. 277º)  PRUEBA  DE  INSTALACIÓN   DE  BOMBAS 
               Terminada la instalación se efectuará una Inspección General de la misma  a fin de constatar si los 
trabajos se han ejecutado en un todo de acuerdo a las Especificaciones. 
De resultar satisfactorio, se realizarán pruebas de funcionamiento para comprobar: 
                  1. Si los motores, bombas centrífugas y accesorios componentes,  son de las características aprobadas y 
si concuerdan con las nomenclaturas de fábrica. 
                   2. Si la elevación de la temperatura en caso de motores eléctricos no es excesiva después de un tiempo 
prudencial de funcionamiento. 
                3. Si el automatismo de los controles es efectivo, provocándose  intencionalmente las situaciones límites 
en que deban reaccionar y si los consumos son normales. 
Las cañerías de impulsión y sus correspondientes accesorios serán de marca aprobada e instalada con el menor 
recorrido permitido, empleándose en los  cambios de direcciones piezas de conexiones que faciliten la circulación 
del agua y que la pérdida de carga por frotamiento resulten mínimas. 
Dichas cañerías serán fijadas a la mampostería mediante collares con grapas,  uniones rígidas, elásticas que 
puedan absorber los esfuerzos debido al peso y a la reacción de los golpes de ariete. 
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El Contratista contemplará la posibilidad de su desarme colocándole las bridas o uniones dobles a las juntas 
cónicas que se estimen necesarias. 
El equipo impulsor y las respectivas cañerías y accesorios complementarios del mismos se colocará en condiciones 
que permita trabajar en forma alternada, por cuyos motivos será indispensable colocar en cada cañería las 
válvulas correspondientes. 
El funcionamiento se hará siempre en estado de carga es decir con la cañería de entrada, por debajo del nivel 
mínimo que disponga el tanque de bombeo.- 
 
Art. 278º) POZO IMPERMEABLE  
          En el local subsuelo según lo indica el plano de obra se construirá un pozo impermeable de capacidad 
máxima permitida. 
Dispondrá de reja metálica tipo móvil con marco a nivel de piso. La elevación del agua contenida en el pozo se 
hará por medio de una electrobomba con cañería de aspiración e impulsión de 0,032 provista e instalada por el 
Contratista. La descarga del agua proveniente de dicho pozo  será a pileta de piso 0,060 suspendida o enterrada 
con desagües a cloaca, o según instrucciones de la Inspección. 
El pozo impermeable será construido de hormigón armado, o de albañilería de ladrillos comunes, con revoques 
sanitarios, sus entrantes o salientes serán redondeadas con radio no menor de 0,05m,el fondo podrá ser 
planohorizontal.  
La capacidad máxima de dicho pozo no podrá exceder de 300 litros. 
El caño de absorción de la bomba deberá disponer de una válvula de retención al pie del mismo, a objeto de 
mantener el cebado de la bomba.- 
 
Art. 279º)  POZO  BOMBEO  CLOACAL 
             Se construirá un pozo para bombeo cloacal de 500 litros de capacidad, el cual será ejecutado en un todo de 
acuerdo con las Normas Reglamentarias.  A dicho pozo descargarán las instalaciones sanitarias ubicadas en 
subsuelo  exclusivamente. El equipo de bombeo estará compuesto por dos electrobombas para elevación de 
líquidos cloacales aprobadas del tipo sumergidas. 
Se instalarán fijadas sobre base de hormigón armado y mediante elementos que permitan efectuar el retiro de las 
mismas por cualquier eventualidad. El funcionamiento de las eléctrobombas será automático, por cuyas razones 
deberá disponer de todos los accesorios indispensables.- 
 
Art. 280º)  INSTALACIÓN SERVICIO CONTRA-INCENDIO 
             Se ejecutara de acuerdo al Reglamento del Cuerpo de Bomberos de la Capital y según Normas de Obras 
Sanitarias.  El Contratista confeccionará los planos respectivos, los cuales serán presentados a su exclusiva cuenta 
a las respectivas oficinas técnicas correspondientes, debiendo asimismo abonar los derechos correspondientes.  
Los planos y memorias descriptivas, se deberán tramitar previo VºBº de la C.A.F.E.S.G. 
El servicio contra incendio será atendido mediante el tanque de reserva  (Servicio Mixto) a cuyas instalaciones 
deberán responder en un todo de acuerdo con las normas vigentes. La sección mínima de la cañería para este 
servicio será 0,075m debiéndose emplear hierro galvanizado aprobado con sus respectivos accesorios. 
El Contratista proveerá y colocará los gabinetes para alojamiento de las correspondientes válvulas de bronce a 
volante, debiéndose construir de conformidad al detalle respectivo. Cada gabinete estará provisto de mangueras, 
porta manguera y lanza de acuerdo a la reglamentación vigente.- 
 
Art. 281º)  PERFORACIONES  POZO  SEMISURGENTE 
           Se efectuara la perforación para la captación de agua potable con caño camisa de 75mm. 
La profundidad dependerá de obtener el mejor tipo de arena en el que será colocado al caño filtro de 50mm. Al 
llegar la perforación a la napa semisurgente, el Contratista no construirá los trabajos sin la presencia del 
Inspector, debiendo solicitarlo a la C.A.F.E.S.G. con la debida anticipación a los efectos de no paralizar la obra. 
Finalizada la perforación el Contratista colocara el cilindro con sus respectivas cañerías y los accesorios 
integrantes. 
El acople de las cañerías de absorción e impulsión con el equipo motobombeador se realizará mediante bridas 
especiales a fin de poder efectuar el retiro de las mismas por cualquier eventualidad. 
Durante la perforación el Contratista estará obligado a obtener muestras de la tierra que atraviese durante la 
ejecución teniendo en cuenta la profundidad a que fueran extraídas y demás datos que fueran necesarios para la 
confección del diagrama de perforación. 
Estos trabajos deberán realizarse con intervención del personal experto en esta clase de tarea.- 
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Art. 282º)  PROVISIÓN  Y  COLOCACIÓN  MOTOBOMBEADOR 
           El Contratista proveerá e instalara sobre base de hormigón armado, un motobombeador para extracción de 
agua e impulsión al tanque de reserva.  Será del tipo semi-industrial con motor eléctrico o a combustible con 
sistema de engranaje en baños de aceite de hierro fundido de sólida construcción. 
El rendimiento deberá estar relacionado con la capacidad del tanque de reserva y será fijado a la base respectiva 
por medio de bulones y tuercas adecuadas a objeto de poder retirarlo en cualquier momento por fallas o 
desperfectos que pudieran surgir.  El Contratista deberá entregar el equipo en correcto estado de funcionamiento 
sin trepidaciones que pudieran ocasionar perdidas de agua a través de las juntas o empalmes. 
El Contratista suministrará además un capot especial del tipo móvil para la protección del equipo, el cual podrá 
ser de chapa negra debidamente protegida con pintura anticorrosiva y esmalte sintético.- 
 
Art. 283º)  ABLANDADOR DE AGUA 
           Cuando las características de agua lo exija se colocara un ablandador para el agua destinada al uso de 
bebidas e higiene. Dicho equipo se instalara de tal forma que asegure un perfecto funcionamiento, y en lugar que 
resulte practico para el manejo y control.  Se colocara en un todo de acuerdo con las instrucciones impartidas por 
la casa proveedora y estará protegido en forma conveniente a fin de preservarlo de golpes o desplazamientos que 
puedan dificultar el buen rendimiento del equipo.- 
 
Art. 284º)   CANALETAS  Y  REJAS  DE  AIREACIÓN 
         Se construirá de conformidad al reglamento vigente, debiendo reunir en todos los casos las condiciones 
exigidas. Los terminales en azotea llevaran sombreretes aprobados de igual tipo a las ventilaciones del sistema 
primario.  La sobre elevación será la mínima establecida para aireaciones verticales. 
Las aireaciones horizontales serán mediante orificios de luz mínima 15 x 15 protegida por reja esmaltada de igual 
dimensión.- 
 
Art. 285º)  CÁMARAS  DE  REJAS FIJAS 
            En el sitio que indique el plano deberá construir una cámara según detalle del plano tipo, debiendo 
disponer los elementos que figuren en el mismo. 
Art. 286º)  CÁMARA CLORINADORA Y GABINETE  PARA INYECCIÓN DESINFECTANTE 
            Deberán ejecutarse en un todo de acuerdo al plano tipo que forma parte de la documentación técnica de la 
obra y dispondrán de los accesorios previstos. 
El lugar de emplazamiento definitivo será dado en obra.- 
 
Art. 287º) CONDUCTO INSTALACIONES EXTERNAS PARA DESCARGA DE EFLUENTES RESIDUALES 
            A partir de la cámara de registro Nº 1 emplazada en la calzada lateral del edificio y según lo indica el plano, 
el Contratista deberá proveer y colocar los tramos de cañería de diámetro 0,110 y las correspondientes cámaras 
de acuerdo con las cantidades indicadas. Se incluirá la provisión y colocación de los materiales necesarios, 
excavación y cierre de zanjas, retiro de la tierra remanente y la correspondiente de obra. El apoyo de los caños en 
el fondo de las zanjas, se hará sobre un manto de arena correctamente esparcida y con pendiente uniforme en 
todo el tramo, la cual será indicada oportunamente en obra, pero en ningún caso deberá ser menor de 1:100 ( 
1cm por metro lineal de cañería) La tapada de la cañería, instalada y previa aprobación de la misma por la 
Inspección Técnica se realizará con el mayor cuidado a fin de no provocar desplazamiento o roturas en los caños. 
La compactación de la tierra se logrará mediante agregado de agua. 
El Contratista deberá acondicionar las calzadas donde se instalan cañerías externas, en debidas condiciones, sin 
hundimientos de ninguna naturaleza y en perfecto plano de continuidad. 
Las cámaras de registro serán construidas de albañilería especial con revoque interior tipo sanitario, debiendo 
además contar con tapa y contratapa sellada en condiciones reglamentarias.- 
 
Art. 288º)  CEGADO  DE  POZO  NEGRO  EXISTENTE 
               El Cegado del pozo negro existente, que quede fuera de servicio, será debidamente rellenado con tierra 
que el Contratista deberá transportar por su cuenta hasta el sitio correspondiente. En el caso que fuera necesario 
realizar el desagote del mismo, el Contratista hará las gestiones pertinentes del caso para llevar a cabo tales 
tareas por medio del “atmosférico” de la zona debiendo correr con los gastos que ello demande. Antes de 
proceder al relleno, se deberá agregar al interior del pozo a cegar 50kg de cal viva distribuida uniformemente a 
objeto de realizar la desinfección del mismo. 

101



COMISIÓN ADMINISTRADORA PARA EL FONDO ESPECIAL DE SALTO GRANDE 

 

 
PLIEGO de ESPECIFICACIONES  TÉCNICAS  GENERALES 

Obra: “ REPARACION DE CUBIERTAS, PINTURA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS - 
 - Escuela Primaria Nº 6 Granaderos de San Martín – VILLA DEL ROSARIO – DPTO. FEDERACIÓN” 

 
 

93 

El cierre superior del pozo a posteriori del relleno y aprobado por la Inspección, el Contratista procederá en 
presencia de la misma al sellado en forma reglamentaria.- 
 
Art. 289º)  CEGADO DE CÁMARA SÉPTICA CORRESPONDIENTE 
              El cegado de la cámara séptica se hará en base a las especificaciones de Art.288º. – 
 
Art.290º)  INTERCEPTORES 
              Se ejecutará en un todo al plano respectivo debiéndose emplear materiales y elementos que se indican en 
el mismo y se construirá en el sitio indica el plano.- 
 
Art. 291º) ARTEFACTOS Y GRIFERIA 
El Contratista deberá proveer  y colocar  los artefactos sanitarios con sus correspondientes accesorios y broncería 
cromada. 
El montaje de los mismos deberá realizarse en un todo de acuerdo con las buenas reglas del arte, debiendo el 
Contratista mantenerlos en perfectas condiciones hasta la entrega de la obra. Cualquier falla que aparezca en 
artefactos o broncerías luego de su colocación y que no tenga aprobación final de la Inspección, el mismo estará 
obligado a sustituirlos por su exclusiva cuenta, sin cargo alguno. 
Deberá tenerse especial cuidado en la ejecución de las distintas uniones que caracterizan las instalaciones de los 
diversos artefactos sanitarios en la colocación de los mismos debidamente aplomados y ajustados. 
Las características se ajustarán a la correspondiente planilla descriptiva de artefactos.- 
 
Art.292º)  ACCESORIOS DE EMBUTIR 
               Los accesorios de embutir serán de porcelana vitrificada de primera calidad y se instalarán en el sitio que 
la Inspección lo determine oportunamente, sus características se ajustarán a la correspondiente directiva.- 
 
Art. 293º) DEMOLICIONES 
               El Contratista procederá a realizar todas las demoliciones que correspondan para efectuar el cambio de 
cañerías o artefactos en desuso, los cuales se extraerán del lugar en que estén ubicados y se depositarán en el 
sitio que la Inspección lo determine, quedando los mismos de propiedad del Estado y a cuidado del Contratista, o 
lo especificado en las Especificaciones Técnicas Particulares.- 
 
Art. 294º) REACONDICIONAMIENTO DE LA INSTALACIÓN EXISTENTE 
               La totalidad de las instalaciones sanitarias existentes que deban mantenerse serán sometidas a una 
revisión general, debiéndose reparar y sustituir todos los elementos componentes del sistema que se hayan 
deteriorados o faltantes, debiendo quedar en perfecto funcionamiento. Las cañerías primarias, secundarias, 
ramificaciones, cámaras de inspección y piletas de piso, serán sometidas pruebas de paso de tapones e 
hidráulicas, las cuales se realizarán en presencia de la Inspección de la C.A.F.E.S.G. 
Para la realización de estos trabajos se tendrán en cuenta las Normas Reglamentarias de Obras Sanitarias, 
debiéndose además intervenir en este rubro personal competente y especializado. 
La provista y colocación de todos los elementos faltantes o deteriorados, como así la situación de artefactos y 
accesorios deberán ser del tipo aprobado por Obras Sanitarias de buena calidad y marca reconocida y para cada 
caso deberá tenerse en cuenta las respectivas especificaciones de los ítems correspondientes normas. 
Para los casos que sean necesarios efectuar remociones de pisos, revoques de paramentos, retiro de 
revestimientos sanitarios, ya sean azulejados, revoques  impermeables, etc.; el Contratista deberá por su exclusiva 
cuenta repararlos en su totalidad cuyos trabajos se harán con el mayor esmero y se emplearán piezas y materiales 
sanitarios similares a los existentes. 
Los trabajos se entregarán correctamente sin fallas o defectos de ninguna naturaleza. A la finalización de 
reacondicionamiento de las instalaciones sanitarias, las cuales comprenderán cañerías cloacales, pluviales, 
desagües, artefactos, plomería, agua fría, servicio directo y de tanque, cañería de agua caliente y sus artefactos de 
calentamiento, tanque de reserva y de bombeo, ventilaciones, fosas sépticas, interceptores, etc. El Contratista 
solicitará la respectiva inspección s objeto de efectuar una prueba de funcionamiento del conjunto de las 
instalaciones. 
De comprobarse fallas que impidan el correcto funcionamiento el Contratista tendrá a su cargo exclusivo poner en 
condiciones las partes que la Inspección indique oportunamente.- 
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CAPÍTULO XXIII 
 

PLANILLA DE MEZCLAS 
 
 
Art. 295º) MEZCLAS: 
Las mezclas a usarse serán de los tipos que a continuación se detallan, en las cuales se entienden las medidas de 
volumen como materiales secos y sueltos, excepto las cales que se tomarán en estado de pasta firme, 
cuando sean apagadas: 
TIPO "A” ALBAÑILERIA: 
1) De cimientos ....................................................1/4 de cemento portland 
                                                                                       1 de cal grasa en pasta Córdoba 
                                                                                        3 de arena mediana de río 
 
2) De elevación 
                                     a)........................................1/8 de cemento 
                                                                                    1 de cal grasa en pasta Córdoba 
                                                                                    3 de arena  mediana de río 
 
                                     b).....................................    1 cemento p/albañilería 
                                                                                      6  arena mediana 
c) Para tabiques de ladrillos huecos, bloques de Hº y construcción de bovedillas 
                                           1/2 de cemento 
                                           1 de cal grasa en pasta Córdoba 
                                           3 de arena mediana de río 
d) Para mampost. de ladrillos comunes o huecos, bloques de Hº 
                                          1 cemento p/albañilería 
                                          5 arena mediana de río 
 e) Para arcos bóveda y chimeneas 
                                          1cemento 
                                          1 de cal grasa en pasta Córdoba 
                                          6 de arena mediana de río 
f) Para colocación de mat. Refractarios        
                                          1/4 de cemento 
                                          2   de cal 
                                          5   de tierra refractaria 
 
TIPO "B”  CAPAS AISLADORAS: 
                 1 de cemento  
                 3 de arena mediana de río 
                 Hidrófugo 10%en agua de empaste 
 
TIPO "C” REVOQUE DE MUROS: 
1) Azotado impermeable......... 1 de cemento  
                                                       3 de arena mediana de río 
                                                       Hidrófugo al 10% en agua de amasado 
2) Jaharro exterior.................   1/2 de cemento  
                                                       1 de cal grasa de pasta Córdoba  
                                                       3 arena mediana de río 
3) Jaharro interior...................  1/4 de cemento  
                          1 de cal grasa en pasta Córdoba 
                          3 arena mediana de río 
4) Enlucido exterior...............  1/4 cemento  
                                                      1 de cal grasa en pasta Córdoba 
                                                      3 arena fina de río 
5) Enlucido interior................. 1 de cal gasa en pasta Córdoba 
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                         2 arena fina de río 
6) Jaharro bajo revoque impermeable.. 1 cemento  
                                                                       1/2 cal grasa 
                                                                       3 arena mediana de río 
 
7) Enlucido en revoque impermeable… 1 cemento  
                                                                      2 arena fina de río 
 
TIPO “F” REVESTIMIENTO: 
- Azulejos, lajas, etc.- 
 1) Jaharro.......................1 de cemento portland 
                             1 de cal grasa de pasta Córdoba 
                             3 de arena mediana de río 
 2) Mezcla de asiento…………..1/2 de cemento  
                                                                   1 de cal grasa en pasta Córdoba 
                                                    3 de arena mediana de río 
 
TIPO "G”  COLOCACIÓN DE MOSAICOS - BALDOSAS EN AZOTEA Y ZOCALOS 
1) Mezcla de asiento............................... 1/8 de cemento  
                                                                         1 de cal grasa en pasta Córdoba 
                                                                        3 de arena mediana de río 
2) Lechada...........................................    1 de cemento  
                                                                       1 de cal grasa en pasta Córdoba 
                                                                       2 de arena fina de río 
 
TIPO "H" COLOCACIÓN DE MOSAICOS RECONSTITUIDOS- ETC.        
                  1/4 de cemento portland 
                     1 de cal grasa en pasta Córdoba 
                     3 de arena mediana de río 
 
TIPO "I" RECALCES SUBMURACIONES, PILARES, ETC. 
1 de cemento,  
1 de cal grasa en pasta 
3 de arena mediana en río 
 
TIPO "J”JAHARRO EN MUROS Y CIELOS RASOS 
1/4 cemento  
1 de cal grasa 
3 arena mediana de río 
 
TIPO "K" ENLUCIDO DE YESO EN MUROS Y CIELOS RASOS 
Yeso blanco 
 
Art.296º) HORMIGON SIMPLE 
TIPO I - Contrapisos comunes: 
1/ 4 de cemento 
1 de cal pasta 
4 de arena mediana 
8 de cascotes de ladrillos 
 
TIPO II - Contrapisos exteriores:          1/2 cemento portland 
 1 cal en pasta 
 4 arena mediana 
 6 cascote de ladrillo 
 
TIPO III - Contrapisos armados:            1 de cemento portland 
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               3 de arena gruesa 
               5 de canto rodado 
 
TIPO IV - Alivianados y/o aislantes:       1 de cemento portland 
      3 de arena mediana de río 
      6 poliestireno expandido 
 
TIPO V - Contrapisos comunes:            1 cemento p/albañilería 
   4 arena mediana de río 
   8 cascotes de ladrillos o canto rodado 
 
Art.297º) MEZCLA PARA HORMIGÓN ARMADO 
 
TIPO H-1 
1 de cemento  
2 de arena de río  
3 de canto rodado río Uruguay 
 
TIPO H-2 
1 de cemento  
2 de arena de río 
3 de canto rodado río Uruguay 
 
TIPO H-3  
1 de cemento 
3 de arena de río 
3 de canto rodado río Uruguay 
 
 

CAPÍTULO XXIIV 
 

INSTALACIONES DE GAS NATURAL 
 
 
Art. 298º) REGLAMENTACIONES  
         Todos los trabajos, materiales y gestiones se ajustarán a lo reglamentado por el ENARGAS en las 
“DISPOSICIONES Y NORMAS PARA LA EJECUCION DE INSTALACIONES DOMICILIARIAS  DE GAS”.- 
 
Art. 299º) INSTALADOR 
     El contratista ejecutará los trabajos proyectados exclusivamente a través de instalador matriculado en 
ENARGAS.- 
 
Art. 300º) TRÁMITES 
          Antes de comenzar la instalación el Contratista deberá efectuar todos los trámites previos ante REDENGAS 
(en Paraná) o GAS NEA, de acuerdo al reglamento de dicha Repartición y a todas las Circulares en vigencia en el 
momento de iniciar los trabajos. 
No podrá comenzar las instalaciones antes de que Redengas o Gas Nea apruebe la Documentación y planos 
correspondientes (Proyecto y cálculo de cañerías), los cuales serán realizados por el contratista, en un todo de 
acuerdo a lo establecido reglamentariamente.- 
 
Art. 301º) TASAS Y DERECHOS 
      Todas las tasas y derechos que origine la presentación de documentación, inspección, habilitaciones “In-Situ”, 
etc. emergente de las gestiones ante Redengas o Gas Nea, serán por cuenta exclusiva del Contratista.- 
 
Art. 302º) TRABAJOS 
      Los trabajos a ejecutarse son los indicados en los planos respectivos y comprenden: 
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1: Preparación de zanjas, canaletas y pases para la ubicación de las cañerías. 
2: Colocación de caños y accesorios. 
3: Conexión para habilitación de artefactos. 
 
Art. 303º) DE LOS MATERIALES 
1.- Cañerías: Los caños a utilizar serán de hierro negro tipo EPOXI, sin costura, debiendo soportar una presión de 
prueba de 0,5 Kg/cm2. En caso de haber prolongación hasta futuro regulador, la cañería será de hierro negro, sin 
costura y soportará una presión de prueba de 1,5 kg/cm2. 
2.- Accesorios: Serán de hierro maleable, tipo EPOXI, de marcas reconocidas y todas las piezas serán con bordes. 
Las uniones dobles a utilizar serán con juntas cónicas. 
3.- Llaves de paso: Serán de bronce de buena calidad, aprobados por el ENARGAS y resistirán una presión de 
prueba de 0,5 kg/cm2 sin acusar pérdidas. 
Tendrán cierre a un cuarto de vuelta con tope y poseerán empaquetadura con prensaestopa y recortes para evitar 
pérdidas. El macho será cónico y correctamente lubricado con grasa especial. 
4.- Reguladores: Los reguladores para gas Natural serán de tipo aprobado por el ENARGAS y de capacidad 
suficiente para el consumo previsto. 
5.- Conexiones: Para conectar los artefactos, según el caso, se ejecutarán con conexión rígida o cañería y 
accesorios de bronce. 
Una vez colocados los artefactos se procederá a realizar una prueba de hermeticidad a 0,2 Kg./cm2 por un lapso 
de 15 minutos. 
6.- Gabinete para medición y regulación: La base del gabinete, quedará a 0,10 m del nivel de piso que la circunda. 
Sus puertas serán de material incombustible, lo mismo que el resto del gabinete y deberán tener aberturas en la 
parte inferior conforme a la exigencia del Reglamento del ENARGAS. 
7.- Artefactos: Todos los artefactos a colocar cuyas características se indican en planos de instalación deberán 
poseer sello de aprobación del ENARGAS y el número de matrícula correspondiente del fabricante. 
Solo excepcionalmente en caso de no existir artefactos de las características requeridas (aprobados por el 
ENARGAS), se aceptarán la condición de “no aprobado” en cuyo caso el contratista deberá gestionar  la respectiva 
“habilitación in situ”. 
8.- Materiales de unión: La unión entre caños y accesorios se efectuará por medio de pasta, formada en el 
momento de su empleo con litargirio y glicerina o sellador anaeróbico aprobado. Esta pasta se aplicará 
exclusivamente sobre la rosca macho del elemento a unir. Queda prohibido el uso de cáñamo y/o pintura o 
cualquier otro material de unión no aprobado para gas. 
Con cinta de teflón deberán ajustarse los tapones de toma, conexión de artefactos, etc. 
9.- Material de protección: Las cañerías que hayan sido mordidas por herramientas y se encuentren embutidas o 
aéreas, deberán protegerse  con pintura EPOXI. 
Las que se colocasen enterradas (contrapisos o tierra natural), deberán protegerse con cinta Polyguard, previa 
colocación de la imprimación. 
En caso que se crucen con instalaciones eléctricas o de vapor, deben ser convenientemente aisladas.- 
 
Art. 304º) EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 
1.- De las cañerías: Las cañerías se colocarán ajustándose al recorrido en los planos, salvo que la Dirección de 
Obra, por razones especiales, lo resuelva modificar parcialmente, en cuyo caso dará al Contratista la 
correspondiente orden por escrito. Se evitará someter las cañerías a tensiones innecesarias por inadecuadas 
instalaciones por gravitar sobre él las fuerzas ajenas a las mismas, asegurándose la ausencia de movimiento, 
vibración. 
Los tramos que corran bajo tierra irán  apoyados sobre un lecho de ladrillos perfectamente asentados y deberán 
tener las envolturas de protección prevista en las reglamentaciones vigentes. Los tramos por contrapisos se 
asentarán también sobre mezcla consistente y llevarán protección reglamentaria anticorrosiva. Los tramos que se 
construyen con cañerías a la vista irán engrapados cada 1,50 m (distancia máxima) con grapas especiales. Las 
cañerías que corran por techo se apoyarán sobre pilares colocados a 2,50 m (máximo) y perfectamente 
engrapados. Los tramos horizontales de cañerías se dispondrán con pendientes del 1 %. Las cañerías que crucen 
cercanas a tuberías de agua caliente o por electricidad, irán convenientemente aisladas en los lugares indicados.-  
2.- Sifones de instalación: Se tratará en lo posible evitar sifones en las instalaciones aún cuando se trate de 
cañerías para fluido seco. Cuando el tramo hacia los artefactos fuera a más de 1,50 m se colocarán al lado de los 
mismos el correspondiente sifón que quedará bloqueado por la llave de paso.- 
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3.- Colocación de artefactos: Los artefactos se unirán mediante uniones dobles de juntas cónicas las cuales 
deberán quedar en lugares accesibles con la finalidad de facilitar las maniobras de colocación y retiro. Todos los 
artefactos se unirán en forma rígida con cañerías y accesorios de hierro. Las planchas de los mismos deben quedar 
perfectamente niveladas y las llaves de paso completamente a la vista en posiciones accesibles. No deberá 
colocarse ningún artefacto a menos de 0,50 m de cualquier material combustible. 
Cuando deban colocarse los picos buzón, los mismos podrán conectarse con elementos flexibles, como caños de 
goma, perfectamente herméticos. Dichos tubos deben ser engrampados a los picos toneles y a los artefactos a 
colocar.- 
4.- Prueba de la instalación: La Dirección de las obras exigirá al Contratista pruebas de hermeticidad y obstrucción 
antes y después de la colocación de los artefactos, prueba previa de hermeticidad se hará con las llaves y válvulas 
de paso terminales cerradas inyectando aire a una presión de 0,5 kg/cm2. Se comprobará la hermeticidad durante 
15 minutos como mínimo. Las que se efectúen con artefactos durarán igual tiempo pero la presión será 0,2 
kg/cm2. 
En el tramo de servicio la prueba se efectuará a una presión de 3 kg/cm2.  
El control de obstrucción se hará comprobando si el aire inyectado por uno de los extremos circula libremente 
hacia la salida de la cañería.- 
 
Art. 305º) HABILITACIÓN  
       La totalidad de los artefactos previstos en el proyecto se entregarán en perfectas condiciones de seguridad y 
funcionamiento, debiendo el Contratista habilitar el servicio con GAS o impartir al personal que tendrá a cargo el 
mantenimiento, instrucciones precisas y claras para el uso y conservación de los artefactos conectados. 
El contratista se hace responsable de todo reclamo por los trabajos ejecutados, debiendo repararlos de inmediato 
y a su exclusivo cargo. Asimismo asume la responsabilidad por los daños y perjuicios emergentes de accidentes 
que ocurran en las instalaciones por desperfectos o deficiencia de los trabajos. Al finalizar la obra el Contratista 
deberá entregar a la Dirección General de Arquitectura y Construcciones Tres copias heliográficas y un soporte 
magnético de las instalaciones ejecutadas ampliadas (visado por Redengas o Gas Nea, según corresponda) de toda 
la documentación presentada y originales de los recibos oficiales de los pagos efectuados a dicha repartición por 
todo concepto.- 
 

 
 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
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CAPITULO Nº 1 
 
OBJETO DE OBRA 
 
Art. 1º - Objeto de la Licitación. 

 
El presente Llamado a Licitación Pública tiene por objeto realizar la construcción de la obra 

denominada “REPARACION DE CUBIERTAS, PINTURA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS – 
Escuela Primaria Nº6 Granaderos de San Martín”- VILLA DEL ROSARIO - DEPARTAMENTO 
FEDERACION – E.R.”.  

La misma comprende los trabajos que integran la documentación técnica.  
 
Art. 2º - Descripción de las tareas y documentación de obra. 

 
Las tareas se realizarán de acuerdo a la documentación técnica y a los pliegos 

correspondientes a la presente obra. 
Es responsabilidad de la Contratista la ejecución de: cálculos estructurales, estudios de 

suelo, detalles constructivos, etc., necesarios para la ejecución técnicamente correcta y 
cumplimentando todos los estándares y reglamentos de seguridad .No recibiendo pago alguno por 
el cumplimiento de lo antes mencionado. 

 Los mismos serán entregados a la Inspección antes de comenzar las tareas; siendo 
requisito indispensable para iniciar el replanteo de la obra. 
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CAPITULO Nº 2 
 
CONSIDERACIONES PARTICULARES 
 
Art. 3º - Conservación. 

 
La Contratista durante la ejecución y luego de terminadas las obras, hasta la Recepción 

Definitiva, deberá realizar la limpieza periódica del predio donde se realice la obra y el área 
perimetral, evitando se acumulen elementos o residuos de obra que puedan perjudicar no solo al 
buen desarrollo de la obra, sino también las actividades que realicen personas ajenas a la misma. 
 
Art. 4º - Responsabilidad de la contratista en los cálculos de obras civiles. 

 
La Contratista es responsable total de los cálculos y verificaciones de las estructuras 

definitivas o transitorias, o el daño que éstas ocasionen a particulares y/o estructuras existentes. 
                  
Art. 5º - Tramitación ante organismos nacionales, provinciales, municipales y empresas 
prestatarias de servicios. 

 
La Empresa Contratista es la única responsable de efectuar los trámites necesarios ante los 

organismos públicos o privados prestatarios de servicios afectados por la obra. 
En todos los casos se deberán efectuar las acciones para obtener la factibilidad de los 

servicios en tiempo y forma. 
Para cualquier situación no especificada se deberá recurrir al Inspector de Obra, quien 

indicará los procedimientos a seguir. 
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CAPITULO Nº 3 ( NO CORRESPONDE ) 
 
INSTRUMENTAL TOPOGRÁFICO, MOVILIDAD A PROVEER 
 
Art. 6º - Descripción. 

 
Para uso de la Inspección, la Contratista deberá proveer los siguientes elementos, que le 

serán reintegrados junto con la recepción provisoria:  
 
Art. 7º - Elementos de Topografía. 

 
Un (1) nivel automático universal, con trípode. 
Una (1) mira telescópica de lectura directa, de aluminio. 
Una (1) cinta de agrimensor de 50 m. 
Una (1) cinta de 25 m. 
Un (1) juego de fichas 
Diez (10) jalones de 1,5 m enchufables. 
Incluyendo la prestación de un ayudante para tareas de oficina, topografía, con habilitación 

para conducir automóviles. 
La Empresa Contratista deberá realizar las previsiones correspondientes ya que no se le 

reconocerá costo adicional alguno por este concepto.  
La Contratista deberá poner a disposición de la Administración, los elementos enumerados, 

dentro de los 5 (cinco) días posteriores a la firma del contrato, hasta la recepción provisoria. 
 
Art. 8º - Movilidad. 

 
La Contratista pondrá a disposición de la Inspección para su movilidad, lo detallado en el 

Art. N° 27 de Pliego Complementario de Condiciones. 
 
Lo descripto en el CAPITULO Nº 3 del presente pliego no recibirá pago en forma directa, 

debiendo distribuirse su costo en los gastos generales. 
En el presupuesto se deberán incluir todos los gastos que correspondan a lo antes 

mencionado. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

114



 
COMISION ADMINISTRADORA PARA EL FONDO ESPECIAL DE SALTO GRANDE 

 

PLIEGOS DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES 

Obra: “REPARACIÓN de CUBIERTAS, PINTURA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS 
 - Escuela Primaria Nº 6 Granaderos de San Martín – VILLA DEL ROSARIO – DPTO. FEDERACIÓN” 

 

                                 - 7 - 

 

 

 
CAPITULO Nº4 
 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
 
Art. 9º - Especificaciones Técnicas Particulares. 

 
La presente obra se ejecutará en un todo de acuerdo a las Especificaciones Técnicas 

Generales, Particulares, Planos y Planillas. 
El contenido de éstas últimas completa y delimita a las primeras, caracterizando el material, 

sistema o forma de realización de la obra en aquellas en que las descripciones sean variadas. 
 
 

RUBRO N° 1 “ TRABAJOS PRELIMINARES ”  
 
ITEM 1.1 – Cartel de Obra: 
Descripción: 
El Contratista ejecutará y colocará el cartel de obra en el lugar que la Inspección de Obra 
oportunamente designe y proponga. El mismo tendrá una dimensión de 2,44m x 3,66m y respetará 
las siguientes características: 
- Chapa galvanizada Nº 22 fijada sobre bastidor de perfiles C galvanizados y tornillos 
autoperforantes zincados, con los refuerzos adecuados. Se colocará en el sitio que indique la 
Supervisión de Obra.  
- Pintura: Recibirá en su totalidad tres manos de esmalte sintético de base alquídica. La parte 
posterior, la estructura de soporte y los cantos igual tratamiento recibirán tres manos del mismo 
esmalte sintético. La pintura de leyendas será en esmalte sintético de base alquídica. Todos los 
colores, tipografía y diseño serán según se indica en el Anexo. 
Estará prohibido colocar propaganda. El cartel se colocará dentro de un plazo de 10 (diez) días 
contados a partir de la firma del contrato. Deberá preverse la acción contra el viento.    
El contratista deberá mantener el cartel en buen estado de conservación durante todo el curso de 
la obra. Para el caso de que el cartel estuviera preparado para exhibir los nombres de 
subcontratistas, estos deberán colocar sus carteles con la modulación y tamaños previstos en el 
cartel general, y en ningún caso colocarán leyendas o carteles en otros lugares del frente o de la 
obra. 
 
Medición y Pago: 
La unidad de medida será (Lote) y se pagará al precio unitario de contrato establecido para el Item 
Nº 1.1 “Cartel de Obra”. 
El precio será compensación total por las tareas enumeradas en el párrafo 1.1.  
 
ITEM 1.2 - Replanteo: 
Descripción: 
El Contratista procederá al replanteo general de la obra y de la ubicación de las construcciones que 
la compone por cualquier método que registre referencias, de manera tal que puedan ser 
verificados en forma permanente por la inspección de la obra. 

El replanteo de las obras se ajustará al plano aprobado y a las indicaciones de la inspección de 
obra. Comprenderá los siguientes trabajos: fijación de los ejes principales de construcción y 

115



 
COMISION ADMINISTRADORA PARA EL FONDO ESPECIAL DE SALTO GRANDE 

 

PLIEGOS DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES 

Obra: “REPARACIÓN de CUBIERTAS, PINTURA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS 
 - Escuela Primaria Nº 6 Granaderos de San Martín – VILLA DEL ROSARIO – DPTO. FEDERACIÓN” 

 

                                 - 8 - 

 

materialización de los niveles de pisos correspondientes. 

El Contratista solicitará la verificación del replanteo general una vez efectuado el mismo, quedando 
expresamente entendido que esta aprobación no lo eximirá de responsabilidad por eventuales 
discrepancias que se constaten posteriormente 

Al efectuarse el replanteo general se fijarán puntos de referencias, líneas y niveles en forma 
inalterable, debiéndose conservar los mismos durante la construcción. 

El Contratista deberá construir en el lugar y con las características que indique la inspección de 
obra, un mojón indicador del nivel, al que se referirán las cotas de los planos, los cuales deberán 
ser observados en forma estricta, salvo indicación escrita en contrario que formule la inspección de 
obra. 

Medición y Pago: 
La unidad de medida y pago será (m2), de acuerdo al Cómputo y Presupuesto; las tareas de 
replanteo también incluirán la provisión de instrumental y personal para realizar dicha tarea y se 
pagará al precio unitario de contrato establecido para el Item Nº 1.2 “Replanteo”. 
El precio será compensación total por las tareas enumeradas en el párrafo 1.2.  
 

RUBRO N° 2 “ESTRUCTURA METALICA” 
Se ejecutarán en un todo de acuerdo a los planos generales y de detalles, conforme a las reglas de 
arte y a lo prescrito en las Cláusulas Técnicas Generales (Cap. V y Cap. VI en sus Art. 70º, 71º y 
75º). 
La estructura prevista como soporte del techo se ejecutarán tomando como base los planos 
adjuntos. La Empresa deberá presentar el cálculo de la estructura adoptada a la obra. 
Las cabriadas serán apoyadas en la viga perimetral a construir ya sea soldada o abulonada a 
anclajes que se ubicarán en la mencionada viga. 
Deberán construída con hierro galvanizado. 
Por sobre las cabriadas se ubicarán las correas que igualmente deberán integrar el çómputo 
estructural a presentar. 
ITEM 2.1 
Medición y Pago: 
La unidad de medida será por ítem global para la totalidad de la estructura colocada en obra. 

Se pagará por el precio unitario de contrato establecido para el ítem Nº2-1 “Perfil 
galvanizado140x50x15” 
ITEM 2.2 
La unidad de medida será por ítem global para la totalidad de la estructura colocada en obra. 

Se pagará por el precio unitario de contrato establecido para el ítem Nº2-2 “Perfil 
galvanizado100x50x15” 
ITEM 2.3 
La unidad de medida será por ítem global para la totalidad de la estructura colocada en obra. 

Se pagará por el precio unitario de contrato establecido para el ítem Nº2-3 “Perfil 
galvanizado100x50x15”Correa 
 

 
RUBRO N° 3 “MAMPOSTERIA” 
 
Se ejecutarán en un todo de acuerdo a los planos generales y de detalles, conforme a las reglas de 
arte y a lo prescrito en las Cláusulas Técnicas Generales (Cap. V y Cap. VI en sus Art. 70º, 71º y 
75º). 
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Los ladrillos serán mojados abundantemente a medida que se proceda a su empleo.  
El operario trabajará ayudándose con reglas, nivel y plomada, auxiliares, todos para mantener la 
horizontalidad de las hiladas, la verticalidad de los paramentos sin pandeos y el espesor de las 
juntas. Responderá exactamente a las dimensiones y formas detalladas en los planos generales y 
de detalles respectivos. 
 
ITEM 3.1 – En elevación ladrillos cerámicos 0,20m. 
Descripción: 
De ladrillos cerámicos cerámicos  de 1ra. calidad. La mezcla de asiento a utilizar será 1/4:1:3 
(cemento, cal grasa en pasta, arena mediana de río). Sera utilizado para el completamiento de 
vanos que quedan entre las estructura metálica y las chapas de HºGº de manera de lograr el ciere 
entre pared y techo. 
 
Medición y Pago: 
La unidad de medida y pago será (m3), y se pagará al precio unitario de contrato establecido para 
el Item Nº 2.1 “En elevación lad. cerámicos 0,20m”. 
El precio será compensación total por las tareas enumeradas en el párrafo 2.1 
 
 

RUBRO Nº 4 “HORMIGON” 
4.1  Descripción 

 

Para esta especificación rige lo establecido en el CIRSOC 201 y en “HORMIGONES PARA 

OBRAS DE ARTE - CAPITULO Nº 33 del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales.  

 

             Esta clase de hormigón se utilizará en la construcción de la viga perimetral como base de la 

estructura de techos. 

 

4.2 Medición y Pago 

El hormigón clase H-21 será medido en metros cúbicos (m3).  

Se pagará el hormigón, al precio unitario por m3 de contrato establecido para el item N°4 

“Hormigón”,  viga perimetral apoyo estructura metálica” 

El precio será compensación total por la provisión, transporte, carga, descarga y acopio de 

todos los materiales componentes del hormigón armado (incluído el acero de las armaduras 

establecidos en los planos correspondientes); elaboración y colocación del mismo; extracción y 

ensayos de probetas, ejecución de los encofrados y desencofrado, ejecución de juntas de 

construcción, contracción y/o dilatación, material plástico y madera compresible para el sellado de 

juntas,  vibrado y curado del hormigón y obras complementarias y todo otro trabajo, equipos, 

implementos y demás accesorios que sean necesarios para completar la construcción de acuerdo con 

las especificaciones y dimensiones de los planos, a entera satisfacción de la inspección.  

En las aristas vivas interiores de los cabezales, los encofrados deberán poseer mata cantos. 

Se deberá incluir los anclajes para la esructura suoerio de las cabriadas que apoyan en la vigas 

laterales. 

 
RUBRO Nº 5 “REVOQUES” 
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Regirá lo prescrito en las Cláusulas Técnicas Generales (Cap. VII en sus Art. 82º y 83º) 
 
ITEM 5.1 – Interior completo a la cal terminado al fieltro. 
Descripción:  
En el interior del edificio, en los nuevos muros donde se retiran las aberturas existentes y en 
aquellos lugares donde se halla picado el revoque, se ejecutará un revoque completo, formado por: 
jaharro interior y enlucido de cemento; el cual será terminado al fieltro (ver Cómputo y Presupuesto 
y Planos respectivos) 
 
Medición y Pago: 
La unidad de medida y pago será (m2), y se pagará al precio unitario de contrato establecido para 
el Item Nº 5.1 “Interior completo a la cal term. al fieltro.” 
El precio será compensación total por las tareas enumeradas en el párrafo 3.1 
 
 
ITEM 5.2 – Exterior completo a la cal terminado al fieltro  
Descripción: 
Las fachadas exteriores que se modifiquen, ya sea por el tapiado de vanos existentes o en su 
defecto por la apertura de nuevos vanos, deberán ejecutarse íntegramente sus revoques. Para esto 
se realizará un revoque completo, formado por: azotado hidrófugo, jaharro exterior y enlucido de 
cemento; el cual será terminado al fieltro. 
 
Medición y Pago: 
La unidad de medida y pago será (m2), y se pagará al precio unitario de contrato establecido para 
el Item Nº 5.2 “Exterior completo a la cal term. al fieltro.” 
El precio será compensación total por las tareas enumeradas en el párrafo 3.2 

 
RUBRO N° 6 “CUBIERTA”  
 
ITEM 6.1 – Retiro de cubierta existente con su estructura en zona a reemplazar. 
Descripción: 
Comprende este ítem el retiro del techo existente en el Salón de Usos Múltiples. Se deberán retirar 
las cabriadas, correas y el techo de chapas de hierro galvanizado.  muroDentro de este ítem 
también esta comprendida la demolición y retiro del material obtenido de tal tarea , de la 
mampostería utilizada como carga de cubierta .   
 
Medición y Pago: 
La unidad de medida y pago será (m2), y se pagará al precio unitario de contrato establecido para 
el Item Nº 6.1 “Retiro de cubierta existente con su estructura en zona a reemplazar” 
El precio será compensación total por las tareas enumeradas en el párrafo 4.1 
 
 
ITEM 6.2 – De chapa HºGºNº 25 c/ isolant 10 c/ alum. y autoperf. 
Descripción: 
Se realizará en un todo de acuerdo a los planos respectivos en el sector de nueva aula. Se tendrá 
en cuenta para su ejecución lo consignado en las Cláusulas Técnicas Generales y los planos de 
planta de techos, ajustando las medidas en obra.  
La cubierta será del tipo liviana, de chapa galvanizada nº25 del tipo sinusoidal sobre entramado 
metálico (ver Cómputo y Presupuesto y Planos respectivos). Las chapas se colocarán según 
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planos y sin cortes, siendo una sola chapa que vaya desde el empotramiento en la carga hasta el 
extremo y se superpondrá no menos de 1 ½ ondas en el sentido transversal. Todas las ondas 
estarán en perfecta correspondencia y la terminación de las chapas sobre líneas rigurosamente 
rectas. Todo corte de chapa que fuera necesario efectuar será limpio, prolijo y sin rebarbas. 
Entre la chapa y los clavadoras se colocará una membrana aluminizada de 10mm de espesor de 
marca reconocida ISOLANT T.B.A. 10, o similar calidad y tipo. Entre membrana y membrana se 
aplicará un solape autoadhesivo. 
Como cierre hermético, se empleará bandas selladoras de espuma de poliuretano. 
 
Medición y Pago: 
La unidad de medida y pago será (m2), y se pagará al precio unitario de contrato establecido para 
el Item Nº 6.2 “De chapa HºGºNº 25 c/ isolant 10 c/ alum. y autoperf” 
El precio será compensación total por las tareas enumeradas en el párrafo 4.2 

 
 
ITEM 6.3 – Canaleta de chapa HºGºNº 25. 
Descripción: 
Como terminación de la cubierta de chapa sinusoidal se colocará una canaleta de chapa N°25 la 
cual deberá cubrir toda la longitud de borde de la chapa (según Plano de Detalle).  

Comprende este ítem además la colocación de canaletas en los aleros laterales de la escuela 
previo retiro de las existentes como así también de la cenefas frontales.  
 
 
Medición y Pago: 
La unidad de medida y pago será (m), y se pagará al precio unitario de contrato establecido para el 
Item Nº 6.3 “Canaleta de chapa HºGºNº 25.” 
El precio será compensación total por las tareas enumeradas en el párrafo 4.3 

 
 
ITEM 6.4 – Cumbrera de chapa HºGºNº 22. 
Descripción: 
Como terminación de la cubierta de chapa sinusoidal se colocará una babeta de chapa N°22. 

La unidad de medida y pago será (m), y se pagará al precio unitario de contrato establecido para el 
Item Nº 6.4 “Cumbrera de chapa HºGºNº 22.” 
 
ITEM 6.5 – Babeta de chapa HºGºNº 22. 
Descripción: 
Como terminación de la cubierta de chapa sinusoidal en su encuentro con la mampostería  que se 
construirá en el sector norte del SUM se ejecutará una babeta de chapa N°22 plegada la cual será 
embutida en el nuevo muro y asegurará la unión en toda su extensión. 

La unidad de medida y pago será (m), y se pagará al precio unitario de contrato establecido para el 
Item Nº 6.5 “Babeta de chapa HºGºNº 22  nuevo tramo pared lado norte SUM” 

 
 

RUBRO N° 7 “CIELORRASO”  
 
ITEM 7.1 – Retiro de cielorraso existente. 
Descripción: 
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Se retirará todo el cielorraso de madera existente en el SUM. Se procederá al levantado del 
machimbre y retiro de toda su armazón para proceder luego a ejecutar el nuevo cielorraso y/o 
colocación de perfiles, arreglando previamente los huecos que pudieran quedar en la mampostería 
debido al retiro de estructura del cielorraso.  

Los escombros producidos en esta operación serán transportados fuera de la obra por la 
Contratista, en el más breve tiempo. 

 
Medición y Pago: 
La unidad de medida y el pago será (m2), y se pagará al precio unitario de contrato establecido 
para el Item Nº 7.1 “Retiro de cielorraso existente.” 
El precio será compensación total por las tareas enumeradas en el párrafo 5.1 
 
TEM 7.2 – De placas tipo Spanacustic 0,6x1,2 SUM 
Descripción: 
Medición y Pago: 
La unidad de medida y el pago será (m2), y se pagará al precio unitario de contrato establecido 
para el Item Nº 7.2 “De placas tipo Sapacustic 0,60 x 1,2 SUM” 
El precio será compensación total por las tareas enumeradas en el párrafo 7.3 
 
ITEM 7.3 – De placas de PVC nacional de 200 x 14mm.Galerías laterales 
Descripción: 
Para realizar la instalación del cielorraso de PVC, primero se deberá realizar una estructura de 
perfiles de acero galvanizado livianos. Esta estructura deberá estar perfectamente nivelada con un 
espacio entre los listones de estructura de aproximadamente 0.50 m. El sentido de la colocación 
deberá ser contrario al sentido de colocación del cielorraso. Una vez colocado el perímetro del 
cielorraso será terminado con un perfil de cierre. 

Medición y Pago: 
La unidad de medida y el pago será (m2), y se pagará al precio unitario de contrato establecido 
para el Item Nº 7.3 “De placas de PVC nacional de 200 x 14mm. Galerías laterales” 
El precio será compensación total por las tareas enumeradas en el párrafo 7.3 
 

 
 
RUBRO N° 8 “CONTRAPISO”  
 
ITEM 8.1 – Levantado de contrapiso existente. En SUM 
Descripción: 
En el SUM se levantará el contrapiso a fin de replazarlo por el nuevo piso. El presente ítem incluye 
el acopio y posterior retiro de los escombros de la obra, en el caso que los mismos no se requieran 
para relleno y/o ejecución de contrapisos de HºPº en la obra. 

 
Medición y Pago: 
La unidad de medida y el pago será (m2), y se pagará al precio unitario de contrato establecido 
para el Item Nº 6.1 “Levantado de contrapiso existente. En SUM” 
El precio será compensación total por las tareas enumeradas en el párrafo 6.1 
 
 
ITEM 8.2 – De Hormigón Pobre 10cm. de espesor. En SUM 
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Descripción: 
Corresponde al nuevo contrapiso a ejecutar en el SUM a intervenir. Sobre el terreno natural, 
previamente perfectamente compactado y nivelado, duro, seco y limpio se colocará un film de 
polietileno de 200 micrones. Se ejecutarán con hormigón pobre no estructural: 1/8 partes de 
cemento, 1 parte de cal hidráulica, 4 partes de arena gruesa, 8 partes de cascote de ladrillo o canto 
rodado. 

Medición y Pago: 
La unidad de medida y el pago será (m2), y se pagará al precio unitario de contrato establecido 
para el Item Nº 8.2 “De Hormigón Pobre 10cm. de espesor. En SUM.” 
El precio será compensación total por las tareas enumeradas en el párrafo 6.2 
 
 
ITEM 8.3 – Carpeta cementicia de 2cm de espesor. En SUM 
Descripción: 
Se ejecutará sobre el contrapiso una carpeta de cemento de 2 cm. de espesor conformando una 
superficie completamente firme, plana y uniforme, sin presencia de fragmentos, piezas sueltas, 
fisuras, irregularidades o rugosidades. La aislación en los pisos debe tener continuidad con las 
capas aisladoras horizontales de los muros adyacentes 

 
Medición y Pago: 
La unidad de medida y el pago será (m2), y se pagará al precio unitario de contrato establecido 
para el Item Nº 8.3 “Carpeta cementicia de 2cm de espesor.En SUM” 
El precio será compensación total por las tareas enumeradas en el párrafo 8.3 
 
 

RUBRO N° 9 “PISOS”  
 
ITEM 9.1 – Levantado de pisos existente SUM 
Descripción: 
Consiste en el picado y retiro del piso de mosaicos calcáreos existente en el SUM a intervenir. El 
presente ítem incluye el acopio y posterior retiro de los escombros de la obra. 

Medición y Pago: 
La unidad de medida y el pago será (m2), y se pagará al precio unitario de contrato establecido 
para el Item Nº 9.1 “Levantado de piso existente SUM.” 
El precio será compensación total por las tareas enumeradas en el párrafo 9.1 
 
ITEM 9.2 – Tipo Thin compact gris champi de 1º pulida sin bisel c/pegamento. SUM 
Descripción: 
Se colocarán placas compactas 300x300x13 en los locales sanitarios especificados en los planos 
de detalle y cómputo de obra. La junta se terminará con pastina blanca “S 520 B”, prepulidas, color 
Gris Plomo CB, de mosaicos de THIN COMPACT o sup. calidad. Se aplicará con pegamento 
adhesivo impermeable sobre carpeta cementicia, de 2 cm. de espesor. 

Medición y Pago: 
La unidad de medida y el pago será (m2), y se pagará al precio unitario de contrato establecido 
para el Item Nº 9.2 “Tipo Thin compact de 1º pulida sin bisel c/pegamentoSUM” 
El precio será compensación total por las tareas enumeradas en el párrafo 9.2 
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RUBRO N° 10 “PINTURA”  
 
El Contratista deberá presentar muestras del color a utilizar, los cuales serán sometidos a la 
aprobación de la Inspección de Obra. En este momento procederá a formular la pintura que deberá 
ser hecha en fábrica original; sólo se permitirá el uso de entonadores en obra en casos 
excepcionales, dado que se exigirá formulación y fabricación en planta de marca reconocida.  
De no responder la pintura a la muestra aprobada se harán repintar las superficies a solo juicio de 
la Inspección de Obra.  
Comprenden la pintura por medios manuales o mecánicos de muros de albañilería revocados y 
tabiques.  
Asimismo, comprenden todos los trabajos necesarios al fin expuesto, que aunque no estén 
expresamente indicados sean imprescindibles para que en las obras se cumplan las finalidades de 
protección, higiene y/o señalización de todas las partes de las obras visibles u ocultas.  
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias a fin de no manchar otras partes de la 
obra, tales como vidrios pisos, revestimientos, cielorrasos especiales, artefactos eléctricos y 
sanitarios, etc., pues en el caso que esto ocurra, será por su cuenta la limpieza o reposición a sólo 
juicio de la Inspección de Obra.  
El Contratista tomará todas las precauciones indispensables a fin de preservar las obras del polvo y 
la lluvia. A tal efecto en el caso de elementos o partes exteriores procederá a cubrir la zona que se 
encuentra en proceso de pintura con un manto completo de tela plástica impermeable hasta la total 
terminación del proceso de secado. Esta cobertura se podrá ejecutar en forma parcial y de acuerdo 
a las zonas en que opte por desarrollar el trabajo.  
Previa a la aplicación de una capa de pintura, se deberá efectuar un recorrido general de las 
superficies, cualquier irregularidad incluyendo la reposición de los materiales de terminación o su 
reparación para cualquier tipo de superficie o elemento que puedan haberse deteriorado en el curso 
de la obra.  
Antes de dar principio al pintado se deberá efectuar el barrido de los locales, debiéndose preservar 
los solados y/o equipamientos con lonas o filmes de polietileno que el Contratista proveerá.  
No se aplicarán pinturas sobre superficies mojadas o sucias de polvo o grasas, debiendo ser 
raspadas profundamente, pasándoles un cepillo de paja o cerda y luego lijados. Como regla no se 
deberá pintar con temperaturas ambientes por debajo de 5 grados centígrados, ni tampoco con 
superficies expuestas directamente al sol, teniendo especiales precauciones frente al rocío 
matutino, nieblas, humedad excesiva, etc.  
Los trabajos serán confiados a obreros expertos y especializados en la preparación de pintura y su 
aplicación.  
Las distintas manos a aplicar serán cruzadas a fin de lograr buen aspecto y terminación del 
acabado, evitando el exceso de material.  
El Contratista notificará a la Inspección de Obra, sin excepción alguna, cuando vaya a aplicar cada 
mano de pintura, debiéndose distinguir una mano de otra por su tono (salvo que afecten la 
terminación).  
Como regla general, salvo las excepciones que se determinarán en cada caso por escrito, se dará 
la última mano después que todos los gremios que entran en la construcción en cada sector hayan 
dado fin a sus trabajos.  
Será condición indispensable para la aprobación de los trabajos que estos tengan un acabado sin 
huellas de pinceladas y/o rodillos.  
Los materiales a emplear serán en todos los casos de la mejor calidad dentro de su respectiva 
clase y de marca indicada en la presente especificación. Se deja especialmente aclarado que en 
caso de comprobarse incumplimiento de las normas contractuales debidas a causas de formulación 
o fabricación del material el único responsable será el Contratista, no pudiendo trasladar la 
responsabilidad al fabricante, dado que deberá tomar el propio Contratista los recaudos 
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necesarios para asegurarse que el producto que usa responde en un todo a las cláusulas 
contractuales.  
Todas las superficies terminadas deberán cumplir la condición de vida útil mínima de diez (10) 
años. Para ello el Contratista deberá elevar a la Inspección de Obra toda la documentación técnica 
que respalde esa duración.  
Comprende pintura del SUM y el aula agropecuaria, taller de oficio y galería. 
 
ITEM 10.1 Al látex en interiores. 
Descripción: 
Se pintarán íntegramente todos los muros interiores donde se realicen reformas (Ver Cómputo y 
Presupuesto). Se aplicará pintura látex para muros interiores, látex del tipo Tersinol de Tersuave o 
calidad equivalente. El color será el que resulte de los estudios solicitados en el presente pliego o el 
que oportunamente defina la Inspección de Obra.  
Primero se preparará la superficie dando una mano de fijador diluído con aguarrás en la proporción 
necesaria para que una vez seco quede mate. Posteriormente se hará una aplicación de enduído 
de yeso para eliminar las imperfecciones. Una vez seco, se lijará con lija 5/0 en seco, después de 
un intervalo de 8 horas se quitará en seco el polvo resultante de la operación anterior y se aplicarán 
las manos de pintura al látex que fuere menester para su correcto acabado (mínimo 3 tres). La 
primera diluida al 50% con agua. Las siguientes se rebajarán según la absorción de las superficies, 
siguiendo las recomendaciones del fabricante. 
 
Medición y Pago: 
La unidad de medida y el pago será (m2), y se pagará al precio unitario de contrato establecido 
para el Item Nº 10.1 “Al látex Interior.” 
El precio será compensación total por las tareas enumeradas en el párrafo 10.1 
 
 
ITEM 10.2 Al látex en exteriores. 
Descripción: 

Se pintarán íntegramente todas las fachadas exteriores donde se renuevan o reemplazan los 
revoques exteriores (Ver Cómputo y Presupuesto). 

 
Medición y Pago: 
La unidad de medida y el pago será (m2), y se pagará al precio unitario de contrato establecido 
para el Item Nº 10.2 “Al látex Exterior.” 
El precio será compensación total por las tareas enumeradas en el párrafo 10.2 

 
ITEM 10.3 Barníz cielorraso aula agropecuaria y taller oficios. 
 
Descripción: 

Se pintarán íntegramente todas las fachadas exteriores y el interior de galerías y sala agropecuaria y 
taller. 

Previo a la colocación de la pintura se deberá acondicionar la superficie a tratar. Se deberá lijar la 
superficie a intervenir 

Medición y Pago: 
La unidad de medida y el pago será (m2), y se pagará al precio unitario de contrato establecido 
para el Item Nº 10.3 “Barníz cielorraso aula agropecuaria y taller oficios.” 
El precio será compensación total por las tareas enumeradas en el párrafo 10.3 
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RUBRO N° 11 “CARPINTERIAS”  
 
Serán válidas las prescripciones que se efectúan en el Pliego General de Especificaciones 
Técnicas (Cap.  XIII Art. nº152/156/160/168) (Cap.  XIV) 

La misma responderá a la calidad, dimensiones, tipo de apertura, material y herrajes que se 
detallan en los planos respectivos.  

El contratista deberá verificar en obra todas las medidas que se consignan en dichas planillas de 
carpinterías. 

Vidrios: El presente ítem. incluye la provisión y colocación de vidrios. Se empleará vidrio laminado 
de seguridad, del tipo Blindex Laminado de VASA y de 3+3 de espesor de acuerdo a lo 
determinado para cada caso según las planillas de carpinterías respectivas. Estarán exentos de 
defectos, no tendrán alabeos, manchas, picaduras, burbujas o medallas y deberán colocarse según 
planos, planillas y de acuerdo con las especificaciones de la Inspección. Serán cortados con 
exactitud dejando un espacio mínimo indispensable respecto al vano según la colocación, sea con 
sellador o burlete; previa a la colocación se presentarán para su aprobación muestras de burletes o 
selladores.  

El contratista incluirá en los respectivos precios unitarios todos los elementos necesarios para una 
correcta colocación, por ejemplo: burletes, juntas, sellados especiales, etc. Aunque no figuren en 
los respectivos planos de detalles. 

La Inspección de Obra tendrá derecho a rechazar y hacer retirar las aberturas que no cumplan con 
los requisitos mencionados. 

 
ITEM 11.1 Carpinterías aluminio color línea Ekonal Aluar o superior calidad. 
Descripción: 
Corresponde a todas las carpinterías exteriores e interiores hacia galería y patio. Todas las 
medidas deberán ser verificadas en obra previo a la construcción de las mismas. Se deberá 
presentar a la Inspección de obra muestras de los perfiles a utilizar como también de los herrajes 
de puertas y ventanas. 

 
Medición y Pago: 
La unidad de medida y el pago será (U), y se pagará al precio unitario de contrato establecido para 
el Item Nº 11.1 “Carpinterías puerta placa de aluminio color.” 
El precio será compensación total por las tareas enumeradas en el párrafo 11.1 
 
 

RUBRO N° 12 “INSTALACION ELECTRICA”  
 
Los trabajos a efectuar bajo estas especificaciones técnicas, incluyen la provisión de mano de obra, 
materiales, equipos, etc. necesarios para construir, instalar y poner en servicio en forma segura y 
eficiente y de acuerdo con las reglamentaciones exigidas en el pliego, el sistema eléctrico completo 
para la obra; tal como se muestra en los planos, memorias y/o especificaciones que componen la 
documentación adjunta. 
En todos los casos, los distintos ítems incluyen en su costo la terminación completa de los mismos 
y su puesta en servicio. 
 

124



 
COMISION ADMINISTRADORA PARA EL FONDO ESPECIAL DE SALTO GRANDE 

 

PLIEGOS DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES 

Obra: “REPARACIÓN de CUBIERTAS, PINTURA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS 
 - Escuela Primaria Nº 6 Granaderos de San Martín – VILLA DEL ROSARIO – DPTO. FEDERACIÓN” 

 

                                 - 17 - 

 

NORMAS Y REGLAMENTOS:  
Los planos adjuntos al presente pliego muestran de una manera esquemática la ubicación de bocas 
de luz, tomas, bocas de ventilador, etc. y/o el recorrido de bandejas portacables. 
Las instalaciones serán totalmente embutidas en las paredes, se ejecutarán los trabajos de acuerdo 
al Pliego General y a las Normas Municipales de la Ciudad donde se realice la obra. 
Tanto la cañería como el cableado se realizarán con materiales de reconocida calidad, debiendo 
colocarse las protecciones necesarias, y evitando el contacto con mezclas que obstruyan las 
cañerías. 
Pero queda perfectamente aclarado que todos los trabajos serán ejecutados de acuerdo a las 
disposiciones vigentes en las Empresas y Organismos según corresponda: 
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA  
INSTITUTO ARGENTINO DE RACIONALIZACIÓN DE MATERIALES (IRAM) 
ASOCIACIÓN ELECTROTÉCNICA ARGENTINA (AEA 90364, 95501 y otros aplicables) 
REGLAMENTACIONES MUNICIPALES 
LEYES NACIONALES Y PROVINCIALES, que pudieran corresponder su aplicación. 
En caso de contradicción entre dos o más disposiciones se adoptará la más exigente. Además, 
queda establecido que la Inspección de Obra, si considera a buen juicio, el cambio de ubicación de 
cualquier parte integrante de dichas instalaciones eléctricas, el Contratista estará obligado a 
realizarlas sin que por ello tenga derecho a reclamo de pago adicional alguno al respecto. 
 
GARANTIA DE LOS TRABAJOS: 
Las obras proyectadas deberán ser entregadas en funcionamiento y estarán sujetas a las 
recepciones provisorias y final. Además, deberán ser garantizadas por un año contra defectos de 
materiales y equipos que fallen por causas ajenas al personal de operación y mantenimiento y por 
el término que expresa el Código Civil de la República Argentina en el caso de vicios ocultos. 
La obra deberá ser entregada completa con elementos de probada calidad y funcionando de 
acuerdo a los requerimientos y a las mejores reglas del arte. 
 
MUESTRA DE MATERIALES:  
Con anterioridad a la iniciación de los trabajos el Contratista deberá presentar, mediante Nota de 
Pedido, a consideración de la Inspección de Obra y con el objeto de obtener su aprobación, 
muestra de cada uno y de todos los materiales a utilizar para la instalación eléctrica, debiendo 
responder a las normas IRAM o ISSO vigentes con sus correspondientes sellos identificatorios. 
Para aquellos materiales que por su costo o su tamaño no fuese posible presentar muestras, se 
aceptará la presentación de catálogos y/o protocolos de pruebas de funcionamiento en castellano. 
Dichos catálogos contendrán detalles constructivos y memorias técnicas de funcionamiento e 
instalación. 
 
CAÑERIAS:  
 Serán del tipo denominado comercialmente polimérica rígida pesada y de doblado en frio 
aprobados por la AEA e IRAM. La calidad de los caños será tal que se puedan realizar curvas a 90º 
sin que por ello se produzcan abolladuras, fisuras o rajaduras del material. Las cañerías serán 
colocadas con una leve pendiente hacia las cajas de conexiones y se evitarán en absoluto las 
curvas menores a 90º. Las canalizaciones pertenecientes a apliques de cajas en el exterior deberán 
realizarse de tal manera que se conecte a la caja por la parte superior. Queda perfectamente 
aclarado que no se permitirán más de 2 curvas a 90º entre caja y caja. Los caños tendrán los 
diámetros calculados y previamente aprobado por la inspección, pero en ningún caso su sección 
será inferior a la detallada en el plano adjunto al presente pliego. 
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Cuando se especifique la instalación eléctrica a la vista se utilizarán caños plásticos rígidos. Se 
fijarán a la mampostería o a la estructura según el caso, mediante piezas especiales (grampas Tipo 
“OLMAR” o superior calidad) y equidistantes distanciadas no más de 0,80m. entre sí. 

 
CAJAS PARA CONEXION DE LLAVES, TOMAS, BOCAS DE LUZ, ETC.: 

Serán del tipo denominado comercialmente plástico rígido. Las cajas para llaves y/o tomacorrientes 
tendrán las dimensiones mínimas de 110 mm de alto, 63 mm de ancho y 60 mm de profundidad, 
poseerán además escuadra de puesta a tierra al fondo de la caja. No se permitirán cajas de 10x5 
cm. o de 7x7 cm. (octogonales chicas) como cajas de paso debiéndose usar 10x10 cm. con tapa de 
reducción o de 9x9 cm. (octogonal grande).  

Instalación a la vista 

Cuando se especifique que la instalación eléctrica es a la vista, las cajas para llaves y 
tomacorrientes, así como las cajas de paso serán de plástico rígido fijadas a la mampostería 
mediante tarugo plástico y tornillo de 6 mm. En los casos de cajas para llaves de luz y/o 
tomacorrientes, en los que concurran dos o más caños y también donde se coloquen llaves de 
doble módulo (2 puntos) y tomacorrientes de doble módulo (tomacorrientes bipolares con puesta 
tierra), deberán colocarse cajas de 10x10 cms. con tapa de reducción a 10x5 cms. Cuando la caja 
de paso sea superior a 10x10 cms. deberá ser fabricada en chapa Nº 16, borde de tapa terminada 
al ras de los laterales de la caja y fijada a la misma mediante tornillos, con salida para tuerca y 
boquilla de aluminio. 

 

CONDUCTORES:  

Los conductores a utilizarse en las instalaciones eléctricas de alumbrado y fuerza motriz en 
cañerías, serán cable unipolar de cobre extra flexible libre de halógenos con aislación en TPO 
HFFR, y responderán en todo momento a las Normas IRAM Nº 62267 o de superior calidad. Los 
conductores deberán estar marcados con Nº de Norma, sección y tensión de trabajo. Para 
instalación sobre bandejas portacables o subterráneas se utilizarán cables de cobre multipolares 
según Normas IRAM N° 62266 con aislación en XLPE y vaina TPO HFFR. Queda estrictamente 
prohibida la instalación de conductores eléctricos a la vista y/o sin canalización. 

 
La sección mínima a utilizar será de 1,50 mm2 para los circuitos de timbres y campanillas, 1,5 mm2 
para los circuitos de iluminación, ventiladores de techo y de pared, extractores del tipo domiciliario, 
etc. y de 2,5 mm2 para los circuitos de tomacorrientes. 

En los ramales alimentadores se deberá prever un posible incremento del total de la carga de un 
50% en más, mientras que en los seccionales se estimará un incremento del 30%.  

CONDUCTOR DE PUESTA A TIERRA: 

Todas las canalizaciones estarán acompañadas por un conductor de protección de cobre 
electrolítico aislado de color verde-amarillo (IRAM 62267 o de superior calidad) cuya sección 
mínima será de 2,5 mm2 e igual o superior a la del conductor de mayor sección que pase por esa 
canalización y conectado a todas y cada una de las cajas en su parte posterior mediante terminal 
dentado y tornillo para chapa. 

 

AISLACION DE UNIONES Y EMPALMES:  

Todas las uniones se harán como garantizando las propiedades de aislación de conductividad 
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de los mismos. Pueden ser ejecutadas de forma manual recubriendo los mismos con elementos 
fabricados a tal fin o kit prefabricados. Las uniones de los conductores se harán en el interior de las 
cajas de salida, inspección y derivación, perfectamente entrelazados entre sí o con elementos 
prefabricados. Si la cantidad o sección de los conductores es tal que no se asegure un perfecto y 
eficiente empalme se deberá prever en la instalación de la cañería una caja de medidas suficientes 
como para alojar una bornera y realizar mediante ella las conexiones. Queda terminantemente 
prohibido cualquier otro tipo de empalme que no sea el anteriormente especificado, como ejemplo 
se da el que se desarrolla en forma de T. Todos los conductores, sean estos hilos o cables, que 
deben conectarse a los bornes de los tableros, llevarán sus correspondientes terminales de cobre 
tipo estañado. Queda terminantemente prohibido la unión de conductores en el interior de los 
caños. 

 

CODIGO DE COLORES: 

En todos los casos para conductores de la Norma IRAM 2183 y barras conductoras 

          Conductor de fase: rojo, marrón o negro. 

          Conductor neutro: celeste 

          Conductor de protección (tierra): bicolor verde-amarillo. 

 

CONDUCTORES PARA TOMA A TIERRA:  

Los conductores para toma a tierra serán cables de cobre rojo con una capa de barniz STERLING 
de las siguientes secciones en mm2.- 

     Para circuitos ............... aislados de color verde y amarillo de la sección de fase máximo y como 
mínimo de 2,5 mm2. 

     Para tableros ............... 16 y 25 mm2 (siempre al menos de la misma sección del conductor 
mayor).   

     Para pararrayos ........... 50 mm2. 

 

LLAVES Y TOMACORRIENTES:  

Las llaves de luz serán del tipo standard de embutir, con accionamiento a tecla y una capacidad 
mínima de 10 Amp. por efecto, con base de material aislante con contacto de cobre de amplia 
superficie y gran elasticidad. Se colocarán en las cajas descriptas en los punto anteriores e irán 
afirmadas por medio de tornillos para metal. Las tapas serán de baquelita, con capacidad mínima 
de 10 Amp. de buena calidad aprobadas por la Inspección. La línea y el color serán a elección de la 
Inspección de obra. Los tomacorrientes serán de embutir, con una capacidad mínima de 10 Amp., 
de 3 espigas normalizadas, con el borne reglamentario de puesta a tierra y del tipo binorma que 
pueda recibir también ficha de 2 espigas cilíndricas en el mismo módulo y llevarán el sello IRAM. 
Las llaves de luz se ubicarán a 1,30 m. del nivel de piso terminado. Los tomas se colocarán a 0,50 
m. del piso terminado ó a 0,30 m. de las mesadas de trabajo. En el caso que sea sala de Jardín de 
Infantes los tomacorrientes respetarán la altura definida para las llaves de luz. En todos los casos 
se debe tomar el eje medio de las cajas para el nivel definido. 

 

ARTEFACTOS ELECTRICOS:  
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Los artefactos eléctricos en general, serán de primera calidad y ejecutados con material 
seleccionado. Responderán en un todo a las características especificadas en plano y/o en estas 
cláusulas. 

En el precio establecido en el ítem, además de considerarse el artefacto deben incluirse su 
correspondiente portalámparas, lámparas, colocación y conexión de los mismos. 

A) ARTEFACTOS TIPO INTERIOR LED: Panel de embutir de leds de embutir 40W - 603x603mm - 
completo. 

B) Ventilador de Techo 4 palas metálicas Ø0,90m., completo 

 

TERMINACION DE LOS TRABAJOS:  

Todos los trabajos de instalación eléctrica serán ejecutados por mano de obra especializada. Las 
obras deberán entregarse en perfecto estado de funcionamiento y terminación. Quede claro que 
dentro del precio de cada ítem se considera la apertura y cierre de canaletas, con reposición de 
revoque grueso y fino, amurado de cañerías con mezcla cemento-arena, terminación de pinturas y 
todo trabajo necesario para completar la obra. 

 

 

ITEM 12.1 Retiro instalación eléctrica SUM. Contempla el retiro, acopio y embalaje de los 
elementos a reutilizar de la instalación eléctrica. Contempla el retiro de luminarias, 
canalizaciones, cableados, etc. 
 
Medición y Pago: 
La unidad de medida y el pago será (Gbl), y se pagará el precio establecido una vez finalizada 
todas las tareas descriptas en el párrafo anterior con el Item Nº 12.1“Retiro instalación eléctrica 
SUM”. 
El precio será compensación total por las tareas enumeradas en el párrafo 12.1 
 
 
 
ITEM 12.2 Artefacto de Iluminación panel de embutir de led tipo FE1 48 W -300x1200 mm-
completo. Contempla la provisión, instalación y prueba de luminaria completa funcionando 
según las especificaciones descriptas. 
 
Medición y Pago: 
La unidad de medida y el pago será (U), y se pagará al precio unitario de contrato establecido para 
el Item Nº 12.2“Artefacto de Iluminación panel de embutir de led tipo FE1 48 W -300x1200 
mm-completo”. 
El precio será compensación total por las tareas enumeradas en el párrafo 12.2 
 
 
 
ITEM 12.3 Boca de iluminación 
 
Medición y Pago: 
La unidad de medida y el pago será (U), y se pagará al precio unitario de contrato establecido para 
el Item Nº 12.3“Boca de iluminación”. 
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El precio será compensación total por las tareas enumeradas en el párrafo 12.3 
 
 
ITEM 12.4 Conexión de ventiladores de techo 
Descripción: 
Comprende la provisión y colocación de materiales a fin de ejecutar la conexión de los ventiladores 
del establecimiento a la red eléctrica del mismo  
 
Medición y Pago: 
La unidad de medida y el pago será (U), y se pagará al precio unitario de contrato establecido para 
el Item Nº 12.4“Conexión de ventiladores de techo”. 
El precio será compensación total por las tareas enumeradas en el párrafo 12.4 
 
 
ITEM 12.5 Cañería rígida de PVC pesado 20 mm con accesorios. Incluye la provisión e 
instalación de cañería con accesorios de igual marca completo. 
 
Medición y Pago: 
La unidad de medida y el pago será (ml), y se pagará al precio unitario de contrato establecido para 
el Item Nº 12.5 "Cañería rígida de PVC pesado 20 mm con accesorios”. 
El precio será compensación total por las tareas enumeradas en el párrafo 12.5 
 
 
ITEM 12.6 Conductor unipolar de 2,5 mm2. Incluye la provisión e montaje y conexionado de 
conductores según pliego. 
 
Medición y Pago: 
La unidad de medida y el pago será (ml), y se pagará al precio unitario de contrato establecido para 
el Item Nº 12.6 " Conductor unipolar de 2,5 mm2”. 
El precio será compensación total por las tareas enumeradas en el párrafo 12.6 
 
 
ITEM 12.7 Acondicionamiento de cableado cañerías y bocas a la vista. Incluye la mano de obra 
y los materias para readecuar las bajadas de cañerías con bocas a la vista en paredes del SUM. 
 
Medición y Pago: 
Se pagará un valor global (Gbl), y se pagará al precio unitario de contrato establecido para el Ítem 
Nº 12.7 " Acondicionamiento de cableado cañerías y bocas a la vista”. 
El precio será compensación total por las tareas enumeradas en el párrafo 12.7 

 
 
ITEM 12.8 Acondicionamiento de tablero para alimentar iluminación de SUM. Incluye la 
provisión e montaje de elemento nuevos en el tablero para la alimentación de las instalaciones 
nuevas. 
 
Medición y Pago: 
Se pagará un valor global (Gbl), y se pagará al precio unitario de contrato establecido para el Ítem 
Nº 12.8 "Acondicionamiento de tablero para alimentar iluminación de SUM”. 
El precio será compensación total por las tareas enumeradas en el párrafo 12.8 

 

129



 
COMISION ADMINISTRADORA PARA EL FONDO ESPECIAL DE SALTO GRANDE 

 

PLIEGOS DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES 

Obra: “REPARACIÓN de CUBIERTAS, PINTURA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS 
 - Escuela Primaria Nº 6 Granaderos de San Martín – VILLA DEL ROSARIO – DPTO. FEDERACIÓN” 

 

                                 - 22 - 

 

 
 

RUBRO N° 13 “REPARACION ALEROS LATERALES” 
 
ITEM 13.1 Retiro de canaletas, cielorrasos y cenefas existentes. 
Ente ítem comprende el retiro de la canaleta, cielorraso de madera machimbre y cenefas en los 
aleros laterales existentes en las aulas y el resto de las dependencias. 
Incluye el acopio y posterior transporte de los materiales resultantes al lugar designado por la 
inspección de obra. 

Medición y Pago: 
La unidad de medida y el pago será (U), y se pagará al precio unitario de contrato establecido para 
el Item Nº 13.1" Retiro de canaletas, cielorrasos y cenefas existentes”. 
El precio será compensación total por las tareas enumeradas en el párrafo 13.1 
ITEM 13.2 Cenefa de chapa  Nº20 c/moldura igual existente. 
Se colocarán canaletas y cielorraso especificados en los ítems 6.3: canaletas de chapa de HºG 
Nnº22 techos laterales y 7.3: cielorraso de placas de PVC nacional 200x14 mm.. Galerías laterales. 

La s dimensiones son las detallados en los planos de obra. 

Medición y Pago: 
La unidad de medida y el pago será (U), y se pagará al precio unitario de contrato establecido para 
el Item Nº 13.2" Cenefa de chapa  Nº20 c/moldura igual existente”. 
El precio será compensación total por las tareas enumeradas en el párrafo 13.2 
 

 

RUBRO N° 14 “REPARACION VENTANA COCINA” 
 
ITEM 14.1 “Reparación ventana cocina” 
El presente rubro refiere a la reparación de la ventana existente en la cocina de la escuela. 
Comprende la restitución de las tablas metálicas de la celosía y soldado de los materiales y 
reposición de herrajes de manera que su funcionamiento sea el adecuado. 
Comprende la pintura- antióxido de igual color que la existente. 
Medición y Pago: 
La unidad de medida y el pago será (U), y se pagará al precio unitario de contrato establecido para 
el Item Nº 14.1" Reparación ventana cocina”. 
El precio será compensación total por las tareas enumeradas en el párrafo 13 
 

RUBRO N° 15 “DOCUMENTACION DE OBRA”  
 
El Contratista al momento de la recepción provisoria, deberá presentar a la DIRECCIÓN GENERAL 
DE ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES, los Planos Conforme a Obra de las construcciones 
contratadas, confeccionados en papel de 90 gramos con tinta negra y si fuera necesario los colores 
convencionales (existente, a demoler, a construir) los cuales contendrán la planta de ubicación a 
escala visible, planta, 2 cortes como mínimo en escala 1:100 y vistas en escala 1:50 o según 
indique la Inspección. También se documentará con planos de plantas, planillas y detalles de la 
estructura definitiva. Los planos correspondientes a las instalaciones de gas, sanitaria y eléctrica, 
como así también las instalaciones especiales, deberán ser confeccionados de acuerdo a la obra, 
bajo las normas vigentes y con los colores convencionales.  
La documentación consistirá en 1 original y 3 copias más un soporte digital. En el mismo se 
dibujará el rótulo para la inscripción de los datos específicos, el cual será de iguales 
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características al sello que utiliza la DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA Y 
CONSTRUCCIONES vigentes al momento de la presentación de los planos.  
Deberá confeccionar y gestionar para su aprobación los planos de las instalaciones frente a los 
organismos competentes pertinentes. Presentando ante la DIRECCIÓN GENERAL DE 
ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES los comprobantes del trámite cumplido y certificaciones 
pagas a su costa. 
Si correspondiera (zona urbana) deberá confeccionar, tramitar y gestionar la aprobación de los 
planos Municipales de acuerdo a la reglamentación vigente. En dicho caso, deberá presentar los 
comprobantes del trámite cumplido ante la DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA Y 
CONSTRUCCIONES. 
 
Medición y Pago: 
La unidad de medida y el pago será (LOTE), y se pagará al precio unitario de contrato establecido 
para el Item Nº 15 “Documentación de obra”. 
El precio será compensación total por las tareas enumeradas en el párrafo 15 
 
 

 
RUBRO N° 16 “LIMPIEZA PARCIAL Y FINAL DE OBRA”  
 
LIMPIEZA PARCIAL: 
El Contratista deberá organizar su trabajo de modo que los residuos provenientes de todas las 
tareas sean retirados inmediatamente del área de las obras, para evitar perturbaciones en la 
marcha de los trabajos. Estará terminantemente prohibido arrojar residuos desde el recinto de la 
obra al exterior, ya sea directamente o por medio de mangas. Los residuos deberán bajarse por 
medios mecánicos o embolsarse y bajarse con cuidado por las escaleras. No se permitirá quemar 
materiales combustibles en ningún lugar de la obra. 

Se pondrá especial cuidado en el movimiento de la obra y en el estacionamiento de los camiones a 
efectos de no entorpecer el tránsito ni los accesos en las zonas aledañas. Los materiales cargados 
en camiones, deberán cubrirse completamente con lonas o folios plásticos a efectos de impedir la 
caída de materiales durante el transporte. 

Se deberá tomar el mayor cuidado para proteger y limpiar todas las carpinterías, removiendo el 
material de colocación excedente y los residuos provenientes de la ejecución de las obras. 

Las protecciones que deban efectuarse para evitar daños en pisos, escaleras, mesadas, artefactos, 
etc. serán retiradas al efectuar la limpieza final. Al completar los trabajos inherentes a su contrato, 
el Contratista retirará todos sus desperdicios y desechos del lugar de la obra y el entorno de la 
misma. Asimismo, retirará todas sus herramientas, maquinarias, equipos, enseres y material 
sobrante, dejando la obra limpia "a escoba" o su equivalente. 

 
LIMPIEZA FINAL: 
El Contratista deberá entregar la obra en perfectas condiciones de habitabilidad. 

Los sectores utilizados se limpiarán íntegramente. Las manchas de pintura se quitarán con espátula 
y el diluyente correspondiente cuidando los detalles y prolijando la terminación de los trabajos 
ejecutados. 

Deberá procederse al retiro de cada máquina utilizada durante la construcción y el acarreo de los 
sobrantes de obra y limpieza, hasta el destino que la Inspección de Obra disponga. 
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Todos los trabajos se realizarán por cuenta del Contratista, quien también proveerá las 
herramientas y materiales que se consideren para la correcta ejecución de las citadas tareas. 

El Contratista será responsable por las roturas de vidrios o por la pérdida de cualquier elemento, 
artefacto o accesorio, que se produjera durante la realización de los trabajos como asimismo por 
toda falta y/o negligencia que a juicio de la Inspección de Obra se hubiera incurrido.  

Todos los locales se limpiarán de acuerdo con las siguientes instrucciones: 

Los vidrios serán limpiados con jabón y trapos de rejilla, debiendo quedar las superficies limpias y 
transparentes. La pintura u otro material adhesivo a los mismos, se quitarán con espátula u hoja de 
afeitar sin rayarlos y sin abrasivos. 

Los pisos serán repasados con un trapo húmedo para eliminar el polvo, y se removerán las 
manchas de pintura, residuos de mortero, etc. Las manchas de esmalte sintético se quitarán con 
espátula y aguarrás, cuidando no rayar las superficies. 

Los artefactos serán limpiados de la misma manera indicada precedentemente. 

Las carpinterías en general se limpiarán evitando el uso de productos abrasivos. 

Se realizará la limpieza de todas las cañerías no embutidas, en especial la cara superior de los 
caños en sus tramos horizontales. 

Se limpiarán especialmente los selladores de vidrios y los herrajes, y sus respectivas piezas. 

 
Medición y Pago: 
La unidad de medida y el pago será (LOTE), y se pagará al precio unitario de contrato establecido 
para el Item Nº 16 “Limpieza parcial y final de obra”. 
El precio será compensación total por las tareas enumeradas en el párrafo 16 
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PRECIO PRECIO RUBRO
UNITARIO MONTO ($)

1 TRABAJOS PRELIMINARES
1 Cartel de obra u 1,00
2 Replanteo m2 347,40

2 ESTRUCTURA METALICA
1 Perfil "C"  Hierro galvanizado 140x50*15 m 173,60
2 Perfil "C" Hierro galvanizado 100x50*15 m 211,20
3 Perfil "C" Hierro galvanizdo 100x50*15 - Correa m 144,00

3 MAMPOSTERIA
1 En elevación lad. cerámicos  0,20m m3 13,760

Cerramiento techo SUM nuevo
Cerramiento vano abertura pared posterior SUM

4 HORMIGON
1 Viga perimetral sobre carga existente apoyo estructura m3 3,72

5 REVOQUES
1 Interior completo a la cal term. al fieltro m2 35,92
2 Exterior completo a la cal term. al fieltro m2 109,72

6 CUBIERTA

1 Retiro de cubierta existente con su estructura en zona a reemplazar
m2 226,44

2 De chapa HºGº Nº25 c/isolant 10 c/alum. Y autoperf m2 226,44
3 Canaleta de chapa HºGº 

De chapa HºGº Nº22 SUM y Techos laterales m 121,00
4 Cumbrera de chapa HºGº Nº22 m 20,00
5 Babeta de chapa HªGª Nº22en nuevo tramo pared norte SUM m 8,80

7 CIELORRASO
1 Retiro de cielorraso existente SUM m2 214,00
2 De placas tipo Spanacustic 0,6x1,2 SUM m2 214,00
3 De placas de PVC nacional de 200x14mm. Galerias laterales

laterales m2 65,60
8 CONTRAPISO

1 Levantado de contrapiso existente m2 214,00
En SUM

2 De Hormigón Pobre 10cm. de espesor m2 214,00
En SUM

3 Carpeta cementicia de 2cm. de espesor
En SUM m2 214,00

9 PISO
1 Levantado de piso existente  SUM m2 214,00
2 Tipo Thin compact gris  de 1º pulida sin bisel c/pegamento

SUM m2 214,00
10 10 PINTURA

1 Látex Interior m2 653,69
2 Látex Exterior m2 339,08
3 Barniz cielorraso aula agropecuaria y taller oficios m2 144,16

11 CARPINTERIA
1 Puerta placa de aluminio color u 2,00

12 INSTALACIÓN ELÉCTRICA
1 Retiro instalación eléctrica SUM Gl 1,00
2 Artefacto de Iluminación panel de embutir de led tipo FE1 48 W -

300x1200 mm-completo
u 30,00

3 Boca de iluminación u 30,00
4 Conexión de ventiladores de techo u 4,00
5 Cañeria rigida de PVC pesado 20 mm con accesorios ml 100,00
6 Conductor unipolar de 2,5 mm2 ml 300,00
7 Acondicionamiento de cableado cañerias y bocas a la vista Gl 1,00
8 Acondicionamiento de tablero para alimentar iluminacion de SUM Gl 1,00

13 REPARACION ALEROS LATERALES
1 Retiro de canaleta, cielorraso  y cenefas existentes u 1,00
2 Cenefa chapa Nº20 c/ moldura igual a la existente. m 90,00

14 REPARACION VENTANA COCINA
1 Reparación ventana cocina Gl 1,00

15 DOCUMENTACIÓN DE OBRA
1 Planos conforme a Obra Lte 1,00

16 LIMPIEZA PARCIAL Y FINAL DE OBRA
1 Limpieza parcial y final de obra Lte 1,00

 TOTAL  152.252.925,01$       

EL PRESUPUESTO POR MATERIALES Y MANO DE OBRA ASCIENDE A LA SUMA DE PESOS: CIENTO CINCUENTA Y DOS MILLONES DOCIENTOS
CINCUENTA Y DOS MIL  NOVECIENTOS VEINTICINCO CON 01/100 (PRECIOS A FEBRERO 2025)

Comisión Administradora para el Fondo Especial de Salto Grande

PRESUPUESTO DE OBRA

OBRA: “ REPARACION DE CUBIERTAS, PINTURA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS  – 
Escuela Primaria Nº6 “Granaderos de San Martín”- VILLA DEL ROSARIO - DPTO.FEDERACION”

Nº DESIGNACION U. CANT.          MONTO                                                                 
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Tipo:

Ubicación: SANITARIOS DOCENTES

PUERTA 1 HOJA BATIENTE Izq.:

Der.:

Cantidad: 2

NOTA: todas las medidas deberán ser verificadas en obra previo a la ejecución de las aberturas.

Perfilería de aluminio color, linea Ekonal de Aluar, o sup. calidad

Vidrios:

Contra Vidrios:

Marco:

Herrajes:

Hojas: Perfilería de aluminio color, p/ línea Ekonal de Aluar, o sup. calidad
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CAPÍTULO I - DISPOSICIONES PRELIMINARES - 
ARTICULO 1º -  OBJETO:  Los estudios, proyectos, construcción, trabajo o  servicio de 
industria que deba realizarse de acuerdo con la documentación adjunta, se encuentra 
sometida al régimen del Decreto Ley Nº 6351 de Obras Públicas de la Provincia de Entre 
Ríos, ratificado por Ley Nº 7495, y su Decreto Reglamentario Nº 958/79 SOYSP, incluido 
sus agregados y/o modificaciones y demás normas complementarias, estableciendo las 
condiciones a que se ajustarán las Licitaciones, Adjudicaciones, Contrataciones, Ejecu-
ciones,  Recepciones y Conservaciones de Obra como así también la Rescisión y sus 
efectos. 
 
ARTICULO 2º -  DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA Y ANEXOS:  Los Pliegos 
General y Complementario de Condiciones, los Pliegos General y Particular de 
Especificaciones Técnicas y todos los anexos incluidos en los legajos, completarán la 
documentación necesaria para la interpretación del contenido total de cada caso especí-
fico, siendo firmada por las partes e integrándose al Contrato. 
 
ARTICULO 3º -  ACLARACIÓN DE TÉRMINOS - DENOMINACIONES: A los efectos de 
la aplicación de la Ley y del Decreto, mencionados en el Artículo anterior y de este 
Pliego de Condiciones queda entendido que cuando se menciona a:  
 
DENOMINACIONES: 
PROPONENTES u OFERENTE: Toda persona física o jurídica que formule oferta ante 
un llamado a licitación del Comitente. (1) 
OFERTA o PROPUESTA: Ofrecimiento que realiza el Proponente u Oferente para 
realizar en determinadas condiciones  un trabajo licitado. 
ADJUDICATARIO: El Proponente a quien se le acepta la oferta, se le notifica 
fehacientemente de ello, y se le adjudica la obra licitada. 
CONTRATISTA: El Adjudicatario que haya suscripto el contrato de obra respectivo, y a 
partir del momento en que éste adquiere validez legal. 
 AUTORIDAD COMPETENTE, ADMINISTRACION, REPARTICIÓN, COMITENTE, 
ORGANISMO EJECUTOR: Organismo técnico a quien delega la función de Dirección de 
la Obra, tiene a su cargo el control y vigilancia del cumplimiento de las bases de la 
licitación y compromisos contractuales. 
DIRECTOR DE OBRA: Profesional nombrado por la Administración para que ejerza la 
Dirección de la obra. 
INSPECCIÓN: El agente o representante del Comitente que tiene a su cargo el control y 
vigilancia de la Obra Pública. 
REPRESENTANTE TÉCNICO: El representante del Contratista, encargado de la 
conducción técnica, debidamente autorizado por el mismo y oficialmente aceptado por el 
Comitente. 
SUBCONTRATISTA: Toda persona física o jurídica, cuya contratación haya sido 
determinada por el Contratista, bajo su exclusiva responsabilidad, y autorizado por el 
Comitente.- 
LEGAJO: Conjunto de documentos que la Administración entrega a los interesados en 
formular ofertas. 
CONTRATO: Documento que el Comitente y el Adjudicatario suscriben, conteniendo el 
ajuste definitivo de las cláusulas del trabajo u obra a ejecutar. 
 
(1) Hoy modificado por ley 26994, por lo que debe leerse “Toda persona humana o Jurídica que formule oferta ante un llamado a 
licitación del Comitente” 
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CAPÍTULO II - DE LOS SISTEMAS CONCURSOS Y LICITACIONES 
PARA REALIZACIÒN DE OBRAS PÚBLICAS - 

ARTICULO 4º -  SISTEMA DE REALIZACIÓN DE OBRAS PUBLICAS:  La contratación 
de Obras Públicas se realizará por cualquiera de los sistemas establecidos por el Artículo 
10º  Capítulo III de la Ley de Obras Públicas Nº  635l: a) Contrato de obra pública que a 
su vez puede serlo por cualquiera de los siguientes sistemas: 1) por unidad de medida; 
2)  por ajuste alzado; 3) por coste costas; 4) por administración delegada; 5) por 
combinación de estos sistemas entre sí; 6) por otros sistemas que como excepción se 
pueden establecer - b) Concesión de obras públicas.  

El sistema adoptado será consignado en los respectivos Pliegos Complementarios de 
Condiciones. 

ARTICULO  5º -  HABILITACIÓN DE PERSONAS O EMPRESAS QUE INTERVENGAN 
EN OBRAS PUBLICAS: Serán admitidas como proponentes todas las personas físicas o 
jurídicas que se encuentren inscriptas y habilitadas en la Dirección General del Registro 
Provincial de  Contratistas de Obras y Servicios y Variaciones de Costos y/o en el 
Registro de Proveedores del estado provincial, según el tipo de obra o provisiones. (2) 

Cuando tenga por objeto la adquisición de materiales o elementos necesarios para las 
obras, será suficiente el certificado de inscripción.-   

ARTÍCULO  6º -  REQUISITOS PARA LA PRESENTACION DE OFERTAS:   
La presentación de la documentación de ofertas se admitirá hasta la fecha y hora 
indicada en el Pliego de Condiciones Particulares para el acto de apertura de la 
Licitación, siendo por cuenta del oferente la responsabilidad de su entrega. No serán 
tenidas en cuenta aquellas propuestas que lleguen a la Administración, o lugar donde se 
desarrolle el Acto Licitatorio, con posterioridad al día y hora establecidos para el Acto de 
Apertura, aún cuando se justifique con los matasellos u otro elemento, habérselas 
despachado a tiempo. En ningún caso el SOBRE Nº 1 tendrá membrete, ni 
inscripción alguna que identifique al proponente, el paquete cerrado, sólo 
ostentará la individualización de la Licitación, fecha y hora de apertura. 
  
La propuesta se presentará de la siguiente forma: el "SOBRE Nº 1"  que  contendrá en 
su interior los documentos detallados en el Punto "CONTENIDO SOBRE Nº 1”.- 
 
Todos los sobres que van dentro del "Sobre Nº 1" – (Sobre Nº 2 y si se autoriza su 
formulación Sobre Variante) - deberán ser presentados, cerrados y lacrados, y llevarán 
un rótulo con la denominación de la obra, fecha de la licitación, lugar y hora de la 
apertura y nombre de la empresa o Firma proponente, además, llevarán un rótulo en el 
que conste el número de sobre de que se trata. Todos los documentos exigidos deberán 
ser presentados en original y dos copias, debidamente foliados y firmados en todas las 
hojas por el Proponente y el Representante Técnico de la Empresa, quienes deberán 
acreditar que se encuentran legalmente facultados para hacerlo. En caso de 
discrepancia entre el original y las copias, se tendrá por válido el original. 
Especialmente se solicita a los señores `proponentes respetar el siguiente ordenamiento 
en la carpeta de documentación, tanto en el original como en las copias.- 
 
(2) Hoy modificado por ley 26994, por lo que debe leerse “Serán admitidas como proponentes todas las personas humanas o Jurídica 
que se encuentren inscriptas y habilitadas en la Dirección General del Registro Provincial de Contratistas de Obras y servicios y 
Variaciones de Costos y/o en el Registro de Proveedores del Estado Provincial, según el tipo de Licitación de obra o provisiones” 
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Contenido Sobre Nº 1: debe contener el original y dos (2) copias de la documentación 
que se detalla a continuación:  
 
a) Comprobantes del recibo de la invitación  y aviso de recepción de las cartas 
certificadas. 
  
b) Nombre y Apellido o Nombre de la Razón Social, domicilio legal, comercial y 
particular del Oferente y del Representante Técnico. 
 
c) El Certificado de Capacidad de Contratación Anual (copia certificada) o Constancia 
de haber iniciado el trámite de Actualización de su Capacidad de Contratación anual, el 
que deberá ser expedido en su nombre y representación por la Dirección General del 
Registro Provincial de Contratistas de Obras y Servicios y Variaciones de Costos de 
Entre Ríos, según Decreto Nº 112/97 de1  M.E.H.O. y S.P.  
 
d) La constancia de la constitución de la Garantía de Oferta equivalente al uno por 
ciento (1%) del valor del Presupuesto Oficial, constituida alternativamente mediante:  

 
1) Dinero en efectivo depositado en cuentas abiertas por la Administración a 
la orden de la Comisión Administradora para el Fondo Especial de Salto 
Grande.  CTA.  Nro. 137-001676/5, del Nuevo Banco de Entre Ríos Sociedad 
Anónima, Sucursal Concordia Peatonal, de la ciudad de Concordia, Provincia 
de Entre Ríos. 
2) Con Títulos Nacionales o Provinciales, o Bonos de la deuda Publica con 
cotización en bolsa a favor del Comitente o al portador.  
3) Mediante Fianza Bancaria a favor del Comitente.  
4) Seguro de caución únicamente a través del Instituto Autárquico Provincial 
del Seguro de la Provincia de Entre Ríos, I.A.P.S.E.R..  
5) Certificado de crédito líquido exigible que tuviese el Proponente contra la 
Administración Pública Provincial. 
  

e) Constancia de inscripción ante los Organismos Previsionales, DGI, Impuestos 
Provinciales, Municipales  y laborales pertinentes.  De conformidad a lo establecido 
en Resolución General AFIP Nº 1814/2005 el oferente deberá indefectiblemente 
presentar el Certificado Fiscal para Contratar con la Administración Pública Nacional.  

     Comprobante de pago de Ley Nº 4.035. El oferente que haya trabajado en la 
Provincia de Entre Ríos en los dos (2) últimos semestres deberá presentar junto con la 
propuesta fotocopias de los documentos que acredite el cumplimiento de pago de la Ley 
Nº 4.035 del último semestre anterior a la Licitación. En caso de no haber trabajado 
presentará una declaración jurada de no haberlo hecho. 
  
f) La declaración de que para cualquier cuestión judicial que se suscite, se acepta la 

jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de la Ciudad de Paraná y la competencia 
contencioso administrativa del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Entre 
Ríos, renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción que le pudiera corresponder. 
Asimismo deberá constituir domicilio en la Ciudad de Concordia, Provincia de Entre 
Ríos.  

 
g) Antecedente de obras similares ejecutadas y en ejecución - realizadas en la provincia 
especialmente en los últimos quince (15) años.- 
 
h) Designación, antecedentes y comprobante de matriculación en el 
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Colegio de Profesionales respectivo de la Provincia de Entre Ríos del Representante 
Técnico. 
 
i) Designación del Responsable del Servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo, 
conforme al Decreto Nº 5908/98. 
 
j) Calificaciones y experiencia del personal clave propuesto para la administración y 
ejecución del contrato, en la sede y en la obra. 
 
k) Planes de Trabajos y Curva de Inversiones, sin consignar precio alguno, de acuerdo 
a las estipulaciones de este Pliego y de las Condiciones Particulares, expresado en 
porcentaje de avance de obra. 
 
l) Detalle del equipo que el Oferente compromete para la ejecución de las obras, 
debiendo como mínimo tener los Equipos solicitados en el Pliego de Condiciones 
Particulares. 
 
m) El documento licitatorio y todas las aclaraciones que haya emitido la Administración 
relacionadas con la Licitación debidamente firmado y sellado en todas sus hojas por los 
representantes legal y técnico, en prueba de que es de pleno conocimiento y aceptación 
del Proponente, como así también Declaración Jurada de conocer el lugar y las 
condiciones en que se realizará la obra. 
 

n) Copia certificada de inscripción en el Instituto de Estadísticas y Registro Nacional de 
la Industria de la Construcción. 

 

o) En el supuesto que los oferentes se encuentren comprendidos dentro de las 
disposiciones previstas en la Ley Provincial Nº 9353 deberán demostrar el 
cumplimiento de las disposiciones requeridas por esta normativa. 

 

p) Así también deberán presentar: 

1 - las sociedades comerciales,  todos expedidos por el Registro Público de 
Comercio o autoridad de contralor: 

- constancia de inscripción como sociedades nacionales. 

- certificado de vigencia societaria. 

- informe de no estar incurso en pedido de Concurso Preventivo o Quiebra. 

 
2 - las Empresas Unipersonales: 

- inscripción en el Registro Público de Comercio, conforme a las disposiciones 
del Código de Comercio. 

- informe de no estar incurso en pedido de  Concurso Preventivo o Quiebra 
expedido por el Registro de Juicios Universales. 

 
q) Estados Contables (básicos y complementarios), auditados por Contador Público 
independiente, debidamente certificado por el Consejo Profesional de Ciencias 
Económicas respectivo, correspondientes a los tres (3) últimos ejercicios vencidos. 
Deberán estar aprobados por el Órgano societario competente y poseer dictamen 
favorable del Auditor teniendo en cuenta las Normas de Auditoria  de  la  
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Federación  Argentina de  Consejos  Profesionales  de  Ciencias Económicas y/o  
Consejos Profesionales de Ciencias Económicas e informe de Sindicatura o Comisión 
fiscalizadora si correspondiera.- 
En los casos en que el último ejercicio anual vencido, tenga una antigüedad mayor a tres 
(3) meses, a la fecha de la presentación de la oferta, deberá presentarse adicionalmente 
Estados Contables, especialmente confeccionados con una antigüedad no superior a los 
tres (3) meses, debidamente auditados, utilizando para ello Normas de Auditoría de 
Revisión Limitada aplicables para periodos intermedios.  
En caso de personas físicas no obligadas a practicar balances, se acompañaran 
declaraciones patrimoniales de los últimos tres (3) años calendarios, certificadas por un 
Contador Público cuya firma deberá estar debidamente certificada por el Consejo 
Profesional respectivo. 
 
r) Líneas de créditos bancarios si las tuviera. 
 
s) Las firmas del representante legal y técnico deberán estar certificadas por Juez de 
Paz y/o Escribano Público en un solo acto y a continuación de la última hoja de la 
documentación. 
 
t) Nota mantenimiento de oferta  - art. 18º del presente pliego.  

u) Sobre Nº 2. 

 
v) Sobre Variante – si se autoriza la formulación. Y  cualquier otro requisito que 
especifique el Pliego Complementario de Condiciones. 

 
Cuando se  presenten documentales en fotocopias, todas deben estar 
debidamente certificadas por Juez de Paz o Escribano Público Nacional. 
 
Si el oferente diera indicios de las cotizaciones presentadas, en la oferta económica o en 
sus variantes si existieran, en la documentación presentada en el sobre Nº 1, será causal 
de rechazo de la propuesta presentada. 
 
Contenido Sobre Nº 2: El Sobre Nº 2  - Propuesta Económica - debe contener el 
original y  dos (2) copias de la documentación que se detalla a continuación:  
 
a) Formulario de cotización de la obra. La Planilla de propuesta económica, discriminada 
por ítem, debidamente sellada y firmada por el proponente y el director técnico de la 
Empresa, con indicación de los precios unitarios en números y letras, correspondientes a 
la cotización. En caso de discrepancia entre el original y el duplicado, se tendrá por 
válido el original. 
 
b) Los análisis de precios de cada uno de los ítems que integran la oferta, con 
excepción de aquellos cuyo monto no supere el dos por ciento (2%) del monto total de la 
misma, y sin sobrepasar en conjunto el cinco por ciento (5%) de dicho total; los que 
también deberán estar firmados por el proponente y su Director Técnico en todas sus 
fojas. 
 
c) Curva de Inversiones, expresada en pesos, elaborada como consecuencia de 
aplicarle al Plan de Trabajos presentado en el Sobre Nº 1, los valores unitarios y totales 
cotizados para cada ítem. 
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d) Los precios de referencia asociados a cada insumo incluido en los análisis de precios 
o en la estructura de costos, de conformidad a lo establecido en el artículo 7º del 
Decreto Nº 3480/24 MPIyS; 

 
e) El presupuesto desagregado por ítem y los análisis de precios o estructura de costos 
de cada uno de los ítems en soporte digital. 
 
La falta de presentación de los elementos señalados precedentemente, implicará la 
descalificación inmediata de la oferta correspondiente. 

 
En el caso de ejecutarse la obra por el sistema de ajuste alzado deberá estarse a lo 
plasmado en el Pliego Complementario de Condiciones.- 
  
Sobre Propuesta Variante: Cuando los pliegos autoricen la formulación de "Variantes", 
los mismos deberán presentarse dentro del Sobre Nº 1-  bajo sobre cerrado, separado 
del Sobre Nº 2 – en original y dos copias con las mismas inscripciones de éste y el 
agregado del término "Variante".  
 El sobre también contendrá todo otro requisito exigible por el Pliego Complementario de 
Condiciones que no coincida parcial o totalmente con la propuesta básica. (Análisis de 
Precios - Plan de Trabajos - Plan de Inversiones - Datos Garantizados - etc.). 
 
 La omisión de los requisitos exigidos en el Sobre Nº 1 – inciso c)  - certificado de 
capacidad de contratación anual (copia certificada) -  inciso d) garantía de oferta – 
inciso u) Sobre Nº 2 -  serán causales de rechazo automático de la presentación e 
impedirá en su caso, la apertura del Sobre Nº 2 -  Propuesta Económica -  por la 
autoridad que presida el acto.- 
 La omisión de los requisitos exigidos en los restantes incisos podrá ser suplida dentro 
del término de Dos (2) días hábiles contados a partir de la clausura del Acto Licitatorio 
haya o no habido impugnación del acto, si la observación hubiera sido deducida en dicho 
Acto, o en igual término desde que se intimó al Proponente el cumplimiento de los 
requisitos faltantes y subsanables.- Transcurrido el plazo sin que la omisión haya sido 
subsanada, será rechazada la Propuesta.- 
 
 ARTÍCULO 7º -  CONOCIMIENTO QUE IMPLICA LA PRESENTACION:  
Concordante con el Capítulo V de la Ley de Obras Públicas, la presentación de la oferta 
implica que el proponente ha tenido en cuenta todo dato o circunstancia que pueda influir 
en el costo de las obras y acepta todas las condiciones y requisitos de la licitación, a 
saber: 
a) La propuesta responderá a los trabajos totalmente terminados conforme a lo 
establecido en los documentos que integren el legajo de la Licitación, no pudiendo el 
proponente, alegar posteriormente desconocimiento de las características técnicas y de 
las condiciones para realizar los mismos. 
   
b) Se considera que el proponente, al formular la oferta lo ha hecho con perfecto 
conocimiento de causa y se ha trasladado a la zona y lugar donde se proyecta ejecutar 
los trabajos objeto de la licitación, a fin de informarse debidamente de las condiciones 
del terreno y su área de influencia, régimen de cursos de agua, características 
topográficas y climáticas que importen al desarrollo de la obra y la situación de linderos. 
 Deberá examinarse los posibles inconvenientes que se opongan a la normal ejecución  
de los trabajos; como asimismo las condiciones de provisión de agua; energía eléctrica, 
obras sanitarias, disponibilidad de materiales exigidos, fletes, medios de transporte, 
mano de obra y pago de derechos e impuestos que correspondieran. 
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Deberá recabarse información sobre la existencia de estudios del suelo que hayan 
servido de base al proyecto y en su caso tomar conocimiento de los mismos. 
   
c)  Dentro de las obligaciones y derechos entre el organismo comitente y el oferente, se 
tendrá en cuenta el sistema adoptado para la contratación, ya sea por unidad de 
medida o por ajuste alzado, a efectos de todo lo que implica la obra en relación a los 
precios parciales y totales que deban abonarse.  Se ajustará a todos los trabajos que 
queden incluidos en dichos precios, sujeto a las condiciones particulares de los pliegos 
respectivos. 
 
ARTÍCULO  8º -  ENTREGA DE LEGAJO DE LICITACIÓN - CONSULTAS Y  
ACLARACIONES A LA DOCUMENTACIÓN: Todo invitado en concurrir a la licitación 
deberá adquirir un ejemplar completo del legajo de licitación, a través de la Página Web 
de la Comisión Administradora www.cafesg.gob.ar 
 
Las firmas invitadas podrán solicitar respecto de los pliegos entregados  las aclaraciones 
y efectuar las consultas que consideren necesarias durante la preparación de las 
propuestas, para una mejor interpretación de los documentos gráficos y escritos de la 
licitación. 
Estas consultas deberán ser realizadas por escrito y presentadas en el domicilio legal del 
Organismo Comitente, hasta siete (7) días hábiles anteriores de la fecha fijada para la 
apertura de la Licitación, excluida esta última. 
Las respuestas a las solicitudes de aclaraciones y las modificaciones que se inserten, 
serán dadas a conocer a todos Las Empresas invitadas, por entrega directa o por correo 
al domicilio que haya constituido cada oferente al retirar la documentación por medio de 
volantes numerados que pasarán a formar parte de los mismos. 
Asimismo de oficio el Comitente podrá emitir Circulares que aclaren o modifiquen 
aspectos no sustanciales del legajo Licitatorio, hasta cinco (5) días hábiles antes de la 
fecha de apertura, notificándolas al domicilio registrado.- 
 
ARTÍCULO 9º -  DOMICILIO: En el momento de recibir el Pliego de la Licitación, el 
interesado deberá constituir un domicilio, en la ciudad de Concordia,  donde se 
efectuarán todas las comunicaciones a que hubiera lugar hasta la fecha del Acto 
Licitatorio. 
Al efectuar la oferta, el proponente deberá constituir domicilio legal en la Ciudad de 
Concordia  - Provincia de Entre Ríos, para los efectos administrativos,  judiciales y 
extrajudiciales. 
Constará en el Contrato a realizarse con el adjudicatario, la renuncia expresa al Fuero 
Federal y la aceptación de la Justicia Ordinaria de la Capital de la Provincia de Entre 
Ríos. 
El cambio de domicilio surtirá efecto a partir de la notificación fehaciente al Organismo 
Comitente y deberá estar constituido en la misma localidad. 
 
ARTICULO 10º -  PRESENTACION DE PROPUESTAS: La(s) propuesta (s), en tres 
ejemplares de un mismo tenor, se redactará(n) en idioma nacional.   
La confección del presupuesto deberá presentarse según el modelo de la PLANILLA DE 
PRESENTACION DE PROPUESTA adjunta en el Anexo II Pliego Complementario de 
Condiciones, debidamente completada. 
El proponente escribirá en números y letras los precios unitarios con que se propone 
ejecutar cada ítem, consignando a la vez los importes parciales de los mismos, y el total 
correspondiente a su propuesta, el que servirá de base de comparación con las otras 
ofertas presentadas en la licitación.  
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No se tomarán en consideración las propuestas que modifiquen las bases de la licitación 
o que presenten correcciones, enmiendas, raspaduras o entrelíneas, que no hubieren 
sido debidamente salvados al pie de las mismas. 
Para el caso de pagos contemplados por Unidad de Medida, de comprobarse error de 
operación en cualquiera de los importes parciales, se reajustará el importe total de la 
propuesta, dando validez al precio unitario cotizado, aplicando la cantidad 
correspondiente a cada ítem. 
Cuando exista discordancia en la consignación de un mismo precio unitario se dará 
prioridad al escrito en letras. 
El monto del Contrato incluirá todos los trabajos, previsiones y prestaciones para la obra 
terminada de acuerdo a su entero fin, aunque no estén expresamente detallados en la 
documentación contractual.   Las omisiones al respecto no eximen al contratista de la 
obligación de ejecutar los trabajos en la forma prevista con arreglo a sus fines, sin 
derecho al reclamo de aumento del precio por error de su parte;  exceptuando las 
diferencias por modificaciones o correcciones que fueren autorizadas por el Ente 
Comitente y/o Contratante. 
El o los firmantes de la propuesta estarán obligados a justificar que se hallan 
debidamente facultados para suscribirla. 
 
MEJORA PORCENTUAL DE LA PROPUESTA 
 
En los casos en que, el eventual adjudicatario haya ofrecido una mejora porcentual sobre 
el importe consignado en su oferta, dicha rebaja  incidirá en todos los certificados de 
obra  que se emitan. 
El ofrecimiento deberá apuntarse en la última planilla de cotización o se indicará que se 
efectúa por hoja separada, la cual deberá ubicarse delante de las planillas de cotización. 
Deberá tenerse en cuenta que a efectos del estudio de las propuestas, las variantes 
porcentuales a la cotización serán de tal magnitud que no resulten deformantes de los 
análisis de precios que se acompañen, al punto de demostrar desproporciones y des-
viaciones que denoten falta de seriedad en la formulación y que por lo tanto queden en 
condiciones de rechazo. 
La Administración, en el acto licitatorio, o con posterioridad durante el estudio de las 
ofertas, podrá requerir en plazo perentorio la ampliación de información y 
especificaciones referentes a las variantes porcentuales de cotización que se hubieren 
formulado, sin que ello signifique ningún cambio ni deformación en la propuesta. 
  
ARTICULO  11º -  PRESENTACION DE PROPUESTA VARIANTE :  Tal lo expresado 
en el Artículo 6º, quedará sujeto al Pliego de Condiciones Particulares la autorización al 
oferente para presentar propuestas que signifiquen una variante a la formulada en el 
Pliego Oficial, siendo la presentación de la oferta de este último, obligatoria para el 
proponente. 
La presentación se realizará por duplicado, respetando los documentos, formato y 
dimensiones.  Los trabajos escritos serán presentados a máquina y los dibujos de escala 
apropiada en copias o fotocopias del original.  El Pliego Particular podrá exigir en su 
caso, la presentación del dibujo original en papel transparente del tipo vegetal de 90 
gramos con graficación a tinta. 
Podrá ser aceptada con escritura manuscrita legible aquella documentación que por su 
naturaleza impida su mejor concreción a máquina. 
La formulación de la variante deberá basarse en los datos y antecedentes del Pliego 
Oficial aportando las definiciones y estudios complementarios que se consideren 
necesarios a los fines de la obra y que aseguren su efectiva materialización. 
Las variantes aún cuando no representen una alternativa totalmente distinta al 
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proyecto oficial, deberán presentarse completando los análisis de precios de ítem 
modificados o agregado, cumplimentando iguales requisitos que la propuesta oficial, 
incluyendo plan de trabajos e inversiones y demás datos. 
En todos los casos y también sujetas a otras exigencias explícitas del Pliego 
Complementario, las variantes deberán acompañar una memoria descriptiva de la 
propuesta y su fundamento, especificaciones técnicas de trabajos y materiales a 
emplear, criterios de calidad y aptitud técnica que lo avale, metodología de control, 
formas de medición, formas de pago enumerando la totalidad de los trabajos que 
involucra cada ítem y penalidades.  El total de estos requisitos deberá contar con la 
aprobación del Organismo Comitente antes de la firma del Contrato. 
La posible adjudicación de la variante quedará sujeta a que en comparación, signifique 
una obra de igual calidad o superior a la prevista en el proyecto oficial. 
 
ARTÍCULO 12º -  GARANTÍAS: Para afianzar el cumplimiento de todas las obligaciones, 
los proponentes y adjudicatarios deberán presentar las siguientes garantías: 
 
a) DE OFERTA: UNO POR CIENTO (1%)  del valor del Presupuesto Oficial.  La garantía 
o el comprobante respectivo según el caso será adjuntado a la propuesta. 
 
b) PARA LA CONTRATACION: La garantía señalada en a) será aumentada al CINCO 
POR CIENTO (5%) del monto adjudicado. 
 
   I.  Cuando la constitución de la garantía se realice en efectivo, se realizará mediante 
depósito bancario en cuentas abiertas por la Administración a la orden de la Comisión 
Administradora para el Fondo Especial de Salto Grande.  
La respectiva boleta de depósito, será suficiente constancia de la constitución de la 
garantía en  la cuenta bancaria que se especifique en el Pliego de Condiciones 
Particulares. 
 
   II.   Cuando el Decreto Reglamentario de la Ley Nº 6351 o este Pliego mencionan 
"Títulos o Bonos de la deuda pública con cotización en bolsa", se refieren a títulos o 
bonos emitidos por la Nación o la Provincia de ENTRE RIOS, con cotización oficial en la 
Bolsa de Comercio de BUENOS AIRES, y se considerarán con un CINCO POR CIENTO 
(5%) de descuento sobre su valor corriente en plaza al día anterior a la fecha de su 
presentación, ex-cupón corrido. 
En caso de incumplimiento de las obligaciones del oferente, adjudicatario o contratista, el 
organismo comitente procederá a intimarlo, por nota en el expediente respectivo o 
telegrama colacionado, para que en un plazo perentorio de TRES (3) días corridos 
efectivice el importe de la garantía, bajo apercibimiento de realizar directamente la venta 
de los títulos, siendo a cargo de aquellos los gastos y comisiones que por tal concepto se 
ocasionen.  La Administración procederá a retener la cantidad que corresponda 
deduciendo de cualquier manera de los certificados a abonar después de dicha 
notificación.  
  
III.   Cuando las garantías se constituyan y/o sustituyan por Fianza Bancaria, además de 
los recaudos establecidos en el Apartado 12º) del Artículo 13º del Decreto Reglamentario 
de la Ley de Obras Públicas de la Provincia de Entre Ríos, deberán reunir los requisitos 
y ajustarse a las condiciones que se mencionan a continuación: 
 
a) El Banco se constituirá en fiador liso y llano pagador, con renuncia a los beneficios de 
división y excusión en los términos del Artículo 2.013 y concordantes del Código Civil. (3) 
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b)  Individualización de la obra para la cual se extiende la Fianza. 
 
c)  Monto de la Fianza. 
 
e) Establecer que en caso de incumplimiento de las obligaciones del oferente, 

adjudicatario o contratista, según el caso, el Banco se obliga a hacer efectiva la 
Fianza al Organismo Comitente dentro de los Quince (15) días de serle requerido, sin 
necesidad de previa constitución en mora, interpelación ni acción previa contra sus 
bienes, hasta cubrir el monto de la fianza. 

 
f) Fijar que la Fianza subsistirá hasta la recepción provisoria de las obras, excepto en el 

caso de sustitución del fondo de reparo por ésta, en que tendrá vigencia hasta la 
recepción definitiva de las obras. 

 
f) Las firmas de los representantes legales del Fiador deberá hallarse certificadas por el 
Banco Central de la República Argentina. 
 
   IV.   Cuando las garantías se constituyan y/o sustituyan con seguros de caución, estos 
deberán concretarse con el INSTITUTO AUTÁRQUICO PROVINCIAL DEL SEGURO DE 
LA PROVINCIA DE ENTRE RÍOS - I.A.P.S.E.R., y las pólizas, además de los recaudos 
exigidos en el Apartado 12º) del Artículo 13º del Decreto Reglamentario de la Ley de 
Obras Públicas de la Provincia de Entre Ríos, deberán reunir las siguientes condiciones: 
 
a) Instituir a la COMISION ADMINISTRADORA PARA EL FONDO ESPECIAL DE 
SALTO GRANDE   -C.A.F.E.S.G.-  como  “Asegurado”. 
b)  Establecer que los actos, declaraciones, acciones u omisiones del participante en una 
licitación; adjudicatario o contratista; que actúe como tomador de la póliza, no afectará 
en ningún caso los derechos del asegurado frente al asegurador. 
c)  Determinar que el asegurador responderá con los mismos alcances y en la misma 
medida en que, de acuerdo con la Ley y el Contrato respectivo, corresponda afectar total 
o parcialmente las garantías respectivas. 
d)  Establecer que, dictada la resolución administrativa que establezca la responsabilidad 
del participante, adjudicatario o contratista por el incumplimiento de las  obligaciones a 
su cargo, el asegurado podrá exigir del asegurador el pago pertinente, luego de haber 
resultado infructuosa la intimación y emplazamiento extrajudicial de pago hecha por 
telegrama colacionado, no siendo necesario ninguna interpretación ni acción previa 
contra sus bienes. 
e)  Estipular que el siniestro quedará configurado, reunidos los recaudos del Inciso 
anterior, al cumplirse el plazo que el asegurado establezca en la intimación de pago  
hecha al participante, adjudicatario o contratista; sin que haya satisfecho tal 
requerimiento, y el asegurador deberá abonar la suma correspondiente dentro de los 
quince (15) días corridos de serle requerido. 
g) Fijar que la prescripción de las acciones contra el asegurador se producirán cuando 

prescriban las acciones del asegurado contra el participante, adjudicatario o contra-
tista, según el caso, de acuerdo a las disposiciones legales o contractuales 
aplicables. 
 

(3) Hoy Artículo 1583 y siguientes del CCyC aprobado por ley 26994 
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ARTICULO 13º -  CERTIFICADO DE INSCRIPCION EN LA DIRECCIÓN GENERAL 
DEL REGISTRO PROVINCIAL DE CONTRATISTAS  DE OBRAS Y SERVICIOS Y 
VARIACIONES DE COSTOS DE ENTRE RÍOS: Las Empresas invitadas a la presente 
Licitación, deberán presentar para que sean admitidas sus Propuestas, el Certificado de 
Capacidad de Contratación Anual (copia certificada)  o constancia de haber iniciado el 
trámite de actualización de Capacidad de contratación anual, otorgado por la 
DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO PROVINCIAL DE CONTRATISTAS  DE  
 
OBRAS Y SERVICIOS Y VARIACIONES DE COSTOS DE ENTRE RÍOS, conforme 
exige la Ley de Obras Públicas y Decreto Nº 112/97 MEOYSP- 

Cuando tenga por objeto la adquisición de materiales o elementos necesarios para las 
obras, será suficiente el certificado de inscripción.-   
Este trámite debe ser realizado con una anticipación mínima de Tres (3) días hábiles a la 
fecha del Acto Licitatorio.-    
La Repartición exigirá del presunto adjudicatario, previa al Acto de Adjudicación, la 
presentación de un nuevo Certificado extendido por la Dirección General del Registro 
Provincial de Contratistas  de Obras y Servicios y Variaciones de Costos de Entre Ríos 
en el que conste una Capacidad de Contratación Anual actualizada y suficiente no menor 
al monto que resulte de su oferta y el plazo de la obra expresado en años. 
La Adjudicación quedará supeditada a la presentación de este certificado, el cual deberá 
ser cumplimentado dentro de los Quince (15) días corridos de habérsele exigido por la 
Repartición. Si transcurrido ese plazo el presunto Adjudicatario no diera cumplimiento, la 
Repartición se reserva el derecho a desestimar la oferta.- 
 
ARTICULO 14º -  PLAN DE TRABAJO E INVERSIONES:  El Oferente esta obligado a 
presentar junto con su propuesta, los Planes de Trabajos e Inversiones a los que se 
compromete ajustar en correspondencia al estudio realizado para ejecutar la obra dentro 
del plazo contractual y concordantes entre si de acuerdo al resto de la documentación.  
En los Pliegos Complementarios de Condiciones se podrán adjuntar planillas tipificadas 
que regirán como modelo a seguir para la presentación y todo otro detalle que se deba 
especificar.  Deberán incluir aquellas tareas que no reciban pago específico tales como 
limpieza, replanteo, pruebas finales, etc. 
El Plan de Trabajo será presentado en forma de gráfico de barras, e indicación de los 
porcentajes de unidades físicas a ejecutar por cada período representado para cada ítem 
o grupo de ítem y por etapas de ejecución simultáneas. 
Se consignarán a su vez los porcentajes acumulados. 
El Plan de inversiones, con una estructuración similar, dará los porcentajes referidos al 
total de oferta a certificar para cada ítem y los acumulados para cada período (no se 
deberá consignar monto alguno).  Se acompañará además una curva de inversiones. 
El Plan de inversiones deberá contemplar, en su caso, el Plan de Acopio, teniendo en 
cuenta la incidencia de ingresos y egresos en cada período referido a este concepto.  
Igualmente, se tendrá en cuenta la incidencia de los anticipos, cuando estos estén 
específicamente previstos en los pliegos de licitación, tal como lo estipula la Ley de 
Obras Públicas y su Decreto Reglamentario. 
Los planes, una vez aceptados por la Administración, formarán parte de la 
documentación contractual y no podrán ser modificados por decisión unilateral. 
Los ajustes que pudieren producirse por razones justificadas tenderán a mantener la 
programación inicial. 
El Contratista quedará obligado, a solicitud de la Inspección, a presentar nuevos planes 
que respondan a las modificaciones y los mismos solamente tendrán validez luego de 
producida resolución fundada en aceptación por parte de la 
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Administración.  No serán justificadas las modificaciones que tengan por fin enmendar 
atrasos en que incurriera el Contratista. 
Si la marcha real de los trabajos llevase un ritmo inferior al previsto o no satisficiere las 
demás condiciones en ellos especificadas, se considerará que el Contratista deja de 
cumplir las estipulaciones contractuales, lo que quedará sujeto al régimen de moras y 
multas del presente Pliego, como asimismo al régimen de ajustes del plazo y plan de 
trabajos. 
La aprobación de los planes por parte de la Administración, no la obligan a aceptar 
responsabilidades si durante la ejecución de las obras, las previsiones efectuadas 
produjesen inconvenientes de cualquier naturaleza o trajesen aparejadas dificultades 
para realizar los trabajos con arreglo al Contrato. 
 
ARTÍCULO 15º - PLAN DE ACOPIOS: El Pliego Complementario de Condiciones, podrá 
establecer los materiales que el Ente Comitente y/o Contratante autorizará a acopiar. 
Junto con la propuesta, el Oferente presentará el Plan de Acopio de aquellos materiales 
que incorpore en esas condiciones, el que deberá estar en concordancia con el Plan de 
Trabajos previsto desarrollar y en el que se indicará mes por mes las cantidades a 
incorporar en calidad de acopio. En su caso, el Pliego Complementario de Condiciones 
podrá establecer los períodos de tiempo en que se efectuarán los acopios. 
Las cantidades se ajustarán a lo determinado en los cómputos métricos y planos. Las 
modificaciones de obra, si existieren, darán lugar a los reajustes correspondientes. 
Antes de firmar el Contrato, la Administración aprobará o requerirá las correcciones que 
fueran necesarias, y una vez prestada la conformidad por parte de la misma, el Plan de 
Acopio formará parte del Contrato. De igual manera el oferente deberá considerar la 
correspondencia del Plan de Acopio con el Plan de Inversiones, haciendo notar los 
acopios y desacopios a certificar, según se especifica en el articulo referente a pagos, 
aplicando igual criterio cuando hubiere correcciones posteriores al acto licitatorio. 
En el caso de no efectuar acopios en la forma prevista, las variaciones de costos que se 
originen en exceso, no le serán abonadas y solo se reconocerán las variaciones 
producidas teniendo en cuenta los precios vigentes en las épocas en que debían 
haberse operado los acopios. Este congelamiento del costo es independiente de las 
penalidades que puedan corresponder conforme al régimen estipulado en el presente 
pliego. 
Tal lo expresado precedentemente, la parte de obra acopiada queda congelada con la 
certificación y pago en ese concepto. Los desacopios se realizarán descontando los 
importes correspondientes, a valores homogéneos, de los valores básicos de certifica-
ción, de modo que los desacopios queden concluidos al certificarse los ítems o rubros 
motivo del acopio. 
Una vez establecida la autorización del Organismo Comitente, los acopios que se 
efectuarán en fábrica, local o propiedad que no fueren del libre y exclusivo uso de la 
Administración por el tiempo que demande la relación contractual, deberán estar res-
paldados por fianza bancaria o póliza de seguro de caución, que en caso de 
incumplimiento del Contratista de las entregas pertinentes en tiempo y forma adecuados, 
ampare la adquisición por la Administración, a los precios de plaza y a su simple requeri-
miento de los materiales y elementos acopiados. 
Las fianzas o pólizas referidas cumplirán las condiciones establecidas en el Artículo Nº 
12 - "Garantías" del presente pliego. 
Los textos de las referidas fianzas o pólizas deberán ser redactadas a satisfacción del 
Organismo Comitente y contendrán la renuncia del fiador o asegurador a los derechos 
de división y excusión, debiendo además tener vigencia por todo el tiempo que 
demandare el cumplimiento de las obligaciones contractuales avaladas. 
Los pliegos de condiciones particulares podrán establecer un tope para los 
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porcentajes que se autoricen en acopio, referidos éstos a valores básicos del contrato, 
como asimismo estipular una limitación de plazo para la utilización luego de la certifi-
cación, lapso en el cual deberán realizarse los desacopios.  
 
ARTICULO 16º -  ACTO LICITATORIO: En el lugar, día y hora establecidos en los 
avisos o en el día hábil siguiente, a la misma hora, si aquel resultare inhábil, se dará 
comienzo al Acto de la Licitación, en presencia del Escribano Público delegado de la 
ESCRIBANÍA MAYOR DE GOBIERNO. 
Antes de procederse a la apertura de las presentaciones, podrán los interesados pedir o 
formular aclaraciones relacionadas con el Acto, pero iniciada dicha apertura, no se 
admitirán nuevas aclaraciones. 
A continuación se procederá a la apertura de los Sobres Nº 1 - exteriores -, verificando 
si la documentación presentada se ajusta a las disposiciones establecidas en la Ley, 
normas complementarias y los Pliegos, declarando la inadmisibilidad de aquellas que no 
reúnan los requisitos necesarios, hecho lo cuál se iniciará la apertura de los Sobres Nº 2 
- propuestas económicas, leyéndose las ofertas en voz alta en presencia de los 
concurrentes. 
Acto seguido, si los hubiera y si estuviera contemplado, se procederá a la apertura de 
los sobres que contengan Variantes. 
Los proponentes, podrán efectuar asimismo las observaciones que estimen pertinentes, 
las que deberán ser concretas y concisas, ajustadas estrictamente a los hechos o 
documentos relacionados en el momento que se formulen.  Las expresarán en forma 
verbal y constarán en el Acta, resolviéndose conjuntamente con la Licitación. 
De todo lo actuado, se suscribirá un Acta, dejándose constancia de los nombres de los 
proponentes y de las presentaciones rechazadas si las hubiere, expresando a quienes 
pertenecen y las causas del rechazo. 
Terminada esta operación se dará lectura al Acta, la cual será firmada por la persona 
que haya presidido, funcionarios presentes, proponentes y demás personas que deseen 
hacerlo. 
            
ARTICULO 17º -  ANTICIPOS: De acuerdo a lo establecido en el Artículo Nº 14 del 
Decreto Ley de Obras Públicas Nº 6351, ratificada por Ley Nº 7495, y su Decreto 
Reglamentario Nº 958/79 SOySP, el Organismo Comitente podrá autorizar el anticipo de 
fondos al Contratista, lo que deberá constar expresamente en los Pliegos de 
Condiciones Particulares de la Licitación, no debiendo exceder del treinta por ciento 
(30%) del monto contratado. 
Su amortización se realizará sobre los certificados de obra o acopio a emitirse, aplicando 
a su monto nominal un descuento en porcentaje igual al del anticipo. 
El otorgamiento del anticipo para ser efectivizado, deberá previamente ser afianzado en 
su totalidad por una garantía a satisfacción del Comitente y conforme a lo establecido 
por el Artículo 12º del presente Pliego. 
 
 
CAPÍTULO III - DE LA ADJUDICACIÓN Y CONTRATO - 
 
ARTICULO 18º -  MANTENIMIENTO DE LAS PROPUESTAS: Si el proponente 
desistiese de su oferta antes de vencido el plazo de SESENTA (60) días corridos desde 
la fecha de la Licitación, perderá el depósito en concepto de garantía de oferta efectuado 
al presentar su propuesta. 
Transcurrido este plazo sin que la Administración se haya expedido y el oferente no 
hubiese expresamente antes desistido de su oferta, el mantenimiento se prorroga 
automáticamente por Treinta (30) días más. 
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El proponente que en el período de estudio de las ofertas no diera cumplimiento al 
suministro de los datos que le sean solicitados por la Administración dentro de los plazos 
que esta le fije, se considerará que retira su oferta y de acuerdo con lo especificado en el 
Artículo 20º de la Ley 6351 de Obras Públicas, perderá el depósito en beneficio de 
aquella. 
 
ARTÍCULO 19º -  ADJUDICACIÓN: La adjudicación se hará a la oferta más conveniente 
de aquellas que se ajustaren a las bases y condiciones de la licitación.  La 
Administración tendrá en cuenta la incidencia y análisis de todos los requisitos exigidos 
en la presentación; al momento de calificar las ofertas presentadas se seguirá la 
metodología prevista por el Decreto Nº 4381/88 MGJOYSP y normas reglamentarias 
Resoluciones Nos. 2229/88 MGJOYSP y 647/92 MEOYSP y Ley Provincial Nº 9353. 
El menor precio no será factor exclusivamente determinante de la decisión. 
La circunstancia de haberse presentado una sola oferta, no impedirá la adjudicación si 
se la considera conveniente.  En aquellos casos que dos o más ofertas resulten 
igualmente ventajosas y más convenientes que las demás, se llamará a mejora de 
ofertas entre esos proponentes exclusivamente. Las nuevas propuestas serán 
presentadas dentro de los CINCO (5) DÍAS en el lugar y hora que se fije, bajo sobre 
cerrado, con las mismas formalidades que el llamado primitivo y serán abiertas en acto 
público. En caso de nueva paridad la Administración decidirá en base a los elementos de 
la oferta y los antecedentes de la Empresa. 
El  Organismo Comitente podrá rechazar todas las propuestas mediante decisión 
suficientemente fundada, sin que ello cree derecho a favor de los proponentes ni 
obligaciones a cargo de aquel. 
Si antes de resolver la adjudicación, dentro del plazo de mantenimiento de la oferta, ésta 
fuera retirada sin el consentimiento de la Administración el oferente perderá el depósito 
de garantía en beneficio de aquel.  En este caso el comitente podrá, sin recurrir a un 
nuevo llamado, adjudicar a otro proponente en los términos previamente citados en el 
presente Artículo y comunicará el hecho a la Dirección General de Registro de 
Constructores de Obras Públicas y Variaciones de Costos para la aplicación de 
sanciones pertinentes. 
Cuando el adjudicatario hubiese incluido en su propuesta alteraciones que no se ajusten 
a los Pliegos de Condiciones sin ser advertidos en la adjudicación, no podrá argumentar 
que su propuesta haya sido aceptada con la variante introducida subrepticiamente, 
quedando sujeto a la aplicación de las bases de la licitación. 
La notificación de la adjudicación será diligenciada dentro del plazo de mantenimiento de 
la propuesta, sin que pueda en ningún caso exceder de los cinco (5) días corridos de 
resuelta la licitación y se realizará en forma fehaciente en el domicilio constituido, bajo 
constancia del cumplimiento de esta formalidad en el expediente respectivo.  La 
adjudicación se tendrá por notificada desde el día siguiente en que se practique esta 
diligencia. 
El adjudicatario deberá cumplir las diligencias requeridas para la firma del contrato.  El 
incumplimiento que impida satisfacer la concreción de la firma del contrato en el plazo 
establecido, dará lugar a la pérdida del depósito de garantía de la oferta, sin perjuicio de 
las prescripciones previstas en la Dirección General de Registro de Constructores de 
Obras Públicas y Variaciones de Costos o Nacional si correspondiere. 
 
ARTICULO 20º -  CONTRATO: Dentro de los veinte (20) días corridos, a partir de la 
fecha de notificación de la adjudicación, el adjudicatario deberá integrar la garantía del 
cinco por ciento (5%) del monto a contratar y queda obligado a firmar el Contrato para la 
ejecución de las obras dentro de los treinta (30) días corridos a partir de aquella fecha, 
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en un todo de acuerdo con lo establecido en el Artículo 21º de la Ley Nº 6351 y 
concordante Decreto Reglamentario. 
 
La Administración podrá prorrogar dichos términos por causa justificada.  Si el 
adjudicatario no se presentare, no afianzare o se negare a firmar el Contrato en la forma 
y tiempo establecido, perderá el importe de la Garantía de la propuesta en beneficio de 
la Administración y además se comunicará tal hecho al Dirección General de Registro de 
Constructores de Obras Públicas y Variaciones de Costos a sus efectos. 
Así también previo a la firma del Contrato la Empresa adjudicataria de la obra licitada, 
deberá dar cumplimiento estricto a los requisitos exigidos por el Decreto Nº 5908/98 
MEOYSP - ART. 3º: Constancia de inscripción en el Registro de Profesionales con la 
Especialidad de Higiene y Seguridad en el Trabajo y el Programa de Higiene y Seguridad 
en el Trabajo para la obra,  conforme Decreto Nº 911/96 PEN y Resoluciones Nº 231/96 
SRT y 51/97 SRT, rubricado por el profesional habilitado.- 
Firmado el Contrato, el Contratista no podrá constituir sobre él fideicomiso, transferirlo ni 
cederlo, en todo o en parte a otra persona física o jurídica ni asociarse a ella para su 
cumplimiento, sin autorización y aprobación previa de la ADMINISTRACIÓN. 
La ADMINISTRACIÓN entregará sin cargo en el acto de la firma del Contrato, dos juegos 
completos de la documentación oficial de la obra. 
En caso de solicitarse mayor número que el indicado precedentemente, el Contratista 
deberá abonar por cada nuevo legajo completo, el importe establecido en las cláusulas 
particulares para la venta de estos, en el llamado a Licitación y por cada copia de plano 
suelto, el sellado que fije la Ley de Sellos. 
 
ARTICULO 21º - DEVOLUCIÓN DE LA GARANTÍA DE OFERTA:  Una vez vencido el 
plazo de mantenimiento de las ofertas determinado en el Artículo 18º el depósito de 
garantía será devuelto al proponente que lo solicite cuando el retiro de las ofertas tenga 
efecto según la disposición citada y deberá cumplirse dentro de los Treinta (30) días 
corridos.  El Organismo Comitente procederá de oficio para aquellos que no lo 
solicitaron, a devolver los depósitos dentro de los diez (10) días corridos de resuelta la 
adjudicación al domicilio denunciado en la Licitación. 
 
ARTICULO 22º - AMPLIACIÓN DE LA GARANTÍA DEL CONTRATO: Cuando se 
encomienden modificaciones o alteraciones que impliquen aumento del monto del 
Contrato, el Contratista, dentro de los diez (10) días corridos de notificado de la 
alteración o modificación, deberá ampliar la garantía contractual en un todo de acuerdo 
con el  Artículo 12º del presente. 
 
ARTÍCULO 23º -  ORDEN DE PRELACIÓN DE LOS DOCUMENTOS CONTRACTUA-
LES: En caso de aparecer discrepancias o contradicciones entre los diferentes 
documentos contractuales, prevalecerá el criterio fundado de la concreción de la obra tal 
como se infiere del análisis lógico de su descripción física, los objetivos de la misma y del 
tiempo de normal utilidad que deberá prestar.  Al efecto se aplicará el siguiente criterio: 
1)  Si hay errores evidentes, estos serán corregidos donde se encuentren; 2)  Si este 
procedimiento no es aplicable, los documentos contractuales primarán según el orden 
asignado a continuación: 
1.  Ley de Obras Públicas. 
2.  Decreto Reglamentario de la Ley de Obras Públicas. 
3.  Contrato. 
4.  Pliego Complementario de Condiciones (incluyen aclaraciones, normas o 

instrucciones que la Administración hubiere hecho conocer por escrito a los 

161



COMISION ADMINISTRADORA PARA EL FONDO ESPECIAL DE SALTO GRANDE 
 

OBRA: “REPARACION DE CUBIERTA, PINTURA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS  ESCUELA PRIMARIA Nº 
06 – GRANADEROS DE SAN MARTIN – VILLA DEL ROSARIO  DPTO. FEDERACION  -  PROVINCIA DE E.R.” 

 
     PLIEGO GENERAL  DE CONDICIONES  

                                                                   

20 

proponentes antes de su oferta y en las formas previstas en el presente Pliego). 
5.  Pliego General de Condiciones Único. 
6. Pliegos  Complementarios  de  Especificaciones Técnicas (incluyendo aclaraciones, 

normas o instrucciones dadas a conocer en igual forma a lo expresado en el Nº 4). 
7.  Pliego General de Especificaciones Técnicas. 
8.  Planos tipo. 
9.  Planos de detalle. 
10. Planos Generales. 
11. Cómputos. 
12. Presupuestos. 
13. Memoria Descriptiva. 
 
En la lectura de los planos, cuando la discrepancia apareciese entre la dimensión 
apreciada a escala y la expresada en cifras, primará esta última. 
Las notas y observaciones en los planos y planillas priman sobre las demás indicaciones 
en los mismos y se consideran como especificaciones complementarias. 
 
 
CAPÌTULO IV  - EJECUCIÓN DE LAS OBRAS -  
 
ARTÍCULO 24º -  EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE ACUERDO A SU FIN: La 
ejecución de la obra deberá ajustarse estrictamente a lo estipulado en los documentos 
contractuales, sin introducir modificaciones que no estén debidamente autorizadas por la 
Inspección. 
Si los trabajos a ejecutar requiriesen sistemas, marcas, equipos, productos o 
procedimientos patentados, la Contratista en su oportunidad deberá demostrar a 
satisfacción del Comitente que posee los títulos o las licencias que lo autorizan para 
emplear dichos sistemas, marcas, o procedimientos patentados. 
El Contratista ejecutará los trabajos de tal manera que resulten enteros, completos y 
adecuados a su fin, en la forma establecida en los planos, especificaciones y los demás 
elementos del contrato y en un todo de acuerdo a las exigencias de los Organismos 
Especializados que sean reconocidos por la Administración y verificados por la 
Inspección (servicios de obras sanitarias, gas, electricidad, reglamentaciones 
municipales, etc.).   
Queda establecido que, siendo las exigencias normadas por los Organismos 
Especializados las mínimas que deben reunir las obras, el Contratista estará obligado a 
ejecutar dentro del precio contratado y sin que implique adicional alguno, todo trabajo 
resultante del cumplimiento de aquellas, aún cuando los planos y especificaciones del 
contrato carecieran de detalles sobre las mismas o que, consignándose éstas, su 
previsión no alcance a cumplir o se oponga a lo reglamentario. 
Para el caso que las exigencias o detalles contenidos en las especificaciones y planos 
superasen las mínimas reglamentarias de los Organismos Especializados, el Contratista 
deberá inexcusablemente respetar y ejecutar lo establecido en las primeras, quedando 
expresamente aclarado que no está autorizado a reducirlas o modificar el proyecto por 
propia decisión hasta el límite de la reglamentación, aunque fuese respaldada por el 
organismo respectivo. 
En caso contrario, queda obligado a reconstruir los trabajos a su costo y cargo, a simple 
requerimiento por orden de servicio. 
En caso que el contratista solicite y obtenga de la Inspección, la aprobación a una 
modificación de este carácter, queda obligado a reconocer la economía resultante de 
emplear la variante reglamentaria, la que deberá proponer anticipadamente a la decisión 
y ejecución del trabajo. 
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El Contratista es responsable de cualquier reclamo o demanda que pudiera originar la 
provisión o  el uso indebido de implementos o sistemas de construcción patentados. 
Los procedimientos constructivos que se describan en los Pliegos de Especificaciones 
Técnicas Particulares podrán ser de carácter orientativo, pudiendo el contratista 
proponer el método de trabajo que juzgue más conveniente, adecuado a las 
posibilidades del equipo autorizado para la ejecución. 
La metodología será aprobada por la Administración y deberá garantizar la obtención de 
la calidad exigida en el proyecto y normas afines indicadas en la documentación de la 
obra. 
El Contratista estará obligado a modificar total o parcialmente la técnica constructiva, 
cuando esta última origine fallas que comprometan el buen comportamiento futuro del 
ítem específico o de la estructura u otro trabajo complementario involucrado en el ítem 
previsto que se lleve a cabo, previa comunicación fehaciente a la Administración y 
autorización por parte de ésta.  Las modificaciones que den lugar a diferencias con la 
descripción del proyecto o documentación de base para formular la oferta, dará derecho 
al Contratista a solicitar la fijación de nuevo precio en el ítem en cuestión. 
 
ARTICULO 25º - INICIACIÓN DE LA OBRA: La obra deberá tener fecha de iniciación 
dentro de los Treinta (30) días corridos a contar desde la fecha de la firma del Contrato y 
la comunicación de la Administración al Contratista deberá realizarse con diez (10) días 
de anticipación a la fecha de iniciación que se fije. 
En la fecha indicada la Inspección efectuará la entrega al Contratista del total de los 
terrenos necesarios para los trabajos a ejecutar, incluyendo las instalaciones y áreas 
para obrador que estén incluidas en las condiciones contractuales establecidas. 
Asimismo con la presencia del Contratista o de su Representante Técnico si éste 
estuviese debidamente autorizado, se realizarán las tareas de replanteo, estableciendo 
marcas, señales, puntos fijos de referencia, etc.; que el Contratista quedará obligado a 
conservar por su cuenta y que servirán de base al replanteo de detalle sujeto a la 
marcha de la obra y planos del proyecto.  La remoción de los mismos deberá ser 
comunicada a la Administración con la debida anticipación.  Para el caso de marcaciones 
oficiales corresponderá igual criterio y deberá efectuarse la notificación con sesenta (60) 
días corridos de antelación. 
A efectos de la iniciación de la obra en la fecha establecida, se labrará un Acta por 
triplicado con la firma de las partes, entregando una de las copias al Contratista. 
El suministro de los elementos necesarios y los gastos que se originen por las 
operaciones del replanteo serán por cuenta del Contratista, quedando comprendido los 
materiales, útiles, mano de obra, etc. que involucren las tareas; como asimismo la revi-
sión de los replanteos de detalles que la Administración considere conveniente realizar. 
Cuando por circunstancias especiales no fuese posible efectuar el replanteo total de la 
obra, se efectuará un replanteo parcial de los trabajos.  Los pliegos particulares 
establecerán el lapso del plazo contractual en que deberá ser completado totalmente el 
replanteo. 
Si el replanteo no fuese completo dentro de los términos  contractuales, por causas no 
imputables al contratista, este tendrá derecho a requerir: 
a)  Ampliación del plazo contractual, siempre que demostrase que con ello se le ha 
obstaculizado la normal prosecución de los trabajos según un plan proporcionado a la 
naturaleza e importancia de la obra y el plazo contractual. 
b) Resarcimiento de mayores gastos, siempre que demostrase fehacientemente los 
daños o perjuicios materiales ocasionados por no haberse completado el replanteo en el 
término establecido. 
Todos los replanteos serán refrendados con un Acta por triplicado donde constará su 
ejecución con arreglo al legajo del Proyec- to, siendo firmado por la Inspección y el 
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Contratista o su Representante Técnico que estuviese debidamente autorizado. 
Las observaciones que deseare formular el Contratista, relacionadas con la iniciación de 
la obra y replanteos, y que pudieran dar lugar a reclamos, deberán constar al pie del 
Acta en forma de reserva, sin cuyo requisito no se considerará válido reclamo alguno.  
Todo reclamo relacionado con las reservas efectuadas en dicha Acta, deberá 
presentarse dentro de los veinte (20) días corridos posteriores a su firma.  Vencido este 
plazo, el contratista perderá los derechos respectivos y se tendrá por no efectuada la 
reserva. 
El plazo contractual, se contará a partir de la fecha del primer acto de iniciación de los 
trabajos, tal el contenido del plan de los mismos y de la documentación contractual. 
 
Si el Contratista o su Representante autorizado, no concurriese al acto de iniciación de 
los trabajos, se fijará una nueva fecha con diez (10) días corridos de anticipación. Si 
tampoco concurriese a esta segunda citación y no mediando causas justificadas a 
exclusivo juicio de la Administración, que le hubieren impedido asistir, o si habiendo 
concurrido se negare a firmar el Acta que se labrará por tal motivo, con la certificación de 
testigos o autoridades competente; se considerará que el Contratista ha hecho abandono 
de la obra contratada, pudiendo en este caso la Administración, declarar rescindido el 
contrato con las penalidades que correspondan. 
Se deja establecido que atento a los plazos que fija la Ley de Obras Públicas como 
causal sujeta a rescisión del contrato, los trabajos deberán dar comienzo dentro del 
plazo máximo de Treinta (30) días corridos a partir de la fecha del acto de iniciación de la 
obra, quedando entendido que el plazo contractual no sufrirá ninguna ampliación en 
virtud de lo precedentemente expuesto. 
  
ARTICULO 26º -  LIBROS Y PLANILLAS A LLEVAR EN LA OBRA: Los libros y 
planillas que deberán obligatoriamente llevarse, serán: 
                   1. Libros de Actas y de Órdenes de Servicio. 
  2. Libro de Pedidos y Reclamos del Contratista. 
 3. Libro Diario. 
 4. Libro de Movimiento de Materiales. 
 5. Libro de Sueldos y Jornales. 
 6. Planilla de Productividad de Equipos.  
 
Estos Libros y Planillas deberán ser provistas por el Contratista y a su cargo, antes del 
acto de iniciación de la obra, siendo su presentación un requisito obligatorio para el 
desarrollo del Plan de Trabajos. 
Todos estos libros y planillas deberán permanecer en la Obra y, con excepción del libro 
de sueldos y jornales, los restantes tendrán dos (2) hojas móviles y una (1) fija.  El 
formato de los mismos será de tamaño IRAM  A4- deben tener numeración correlativa 
comenzando con 01 y estar membretados con "nombre de la obra" y "nombre del 
contratista".-  
 
El Libro de Pedidos y Reclamos del contratista y el de sueldos y jornales, quedará en 
poder del contratista o su Representante Técnico y los restantes en poder de la 
Inspección. 
 
ARTICULO 27º - CONDUCCIÓN DEL TRABAJO - REPRESENTANTE DEL CON-
TRATISTA: El Contratista podrá asumir personalmente la conducción del trabajo, 
siempre que posea título habilitante a tal efecto, expedido o revalidado por Universidad 
Nacional o por Escuelas Industriales o Técnicas, según se exija en el Pliego 
Complementario de Condiciones y siempre que tenga antecedentes que 
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satisfagan al Organismo Comitente por su intervención en obras similares.  Asimismo 
deberá estar inscripto en el Colegio de Profesionales correspondiente, o sea en el Ente 
Delegado que regule la matrícula de la profesión específica en la Provincia de Entre 
Ríos.  Cualquier otra circunstancia especial por el tipo de licitación de que se trate, será 
establecida en el Pliego Complementario de Condiciones. 
En el caso que no llene el Contratista esos requisitos, las obras deberán ser conducidas 
por un Representante Técnico del mismo que cumpla esas exigencias.  El 
Representante se entenderá con la Inspección y ejercerá las atribuciones y responderá 
por los deberes del Contratista, no pudiendo discutir este último la eficiencia o validez de 
los actos que hubiere ejecutado el Representante Técnico, sin perjuicio de las acciones 
personales que contra éste pudiera ejercitar. 
La designación de dicho Representante Técnico deberá merecer la aprobación del 
Organismo Comitente antes de la iniciación de los trabajos.  La aceptación de la oferta 
de licitación no implica la aceptación del Representante Técnico designado en ella.  El 
mismo se considerará autorizado para actuar en las mediciones mensuales y final, como 
asimismo suscribir las fojas de mediciones  correspondientes. 
El Contratista deberá dejar expresamente aclarado si aquel, además, queda autorizado 
para suscribir las actas de replanteo y los certificados de pago, debiendo extender a 
estos efectos el poder correspondiente. 
El Representante Técnico, gestionará y firmará las modificaciones de obra, los análisis 
de precios, y en general todas las presentaciones que dieran lugar a tramitaciones de 
carácter técnico, con presencia en las acciones de este tipo que se realicen, tales como:  
replanteos, pruebas y ensayos de materiales, operaciones especiales en la topografía de 
terrenos o lechos de ríos, colocación de materiales o elementos especiales para la obra 
de que se trate, etc.; debiendo firmar las actas que se conforman por esas tareas. 
El Contratista, o en su caso el Representante Técnico, deberá residir en la obra o en sus 
proximidades durante su ejecución, debiendo estar presente en la misma en forma 
permanente, ya que es responsable de su conducción.  Toda inasistencia deberá 
justificarse por escrito ante la Inspección y ésta podrá aceptar o rechazar las causales 
aducidas, debiendo dejar constancia de lo dispuesto mediante Orden de Servicio y su 
correspondiente asiento en el Libro Diario de la Obra. 
El Representante Técnico podrá designar excepcionalmente, para el caso de ausencia 
breve debidamente justificada y con la conformidad de la Administración, un sustituto con 
facultades suficientes para recibir ordenes de la Inspección y adoptar las disposiciones 
necesarias para la correcta ejecución de los trabajos, de modo tal que no se resienta la 
marcha de la obra.  En ningún caso dicho sustituto podrá observar planos y ordenes 
impartidas por la Inspección siendo ello facultad exclusiva del Contratista o su 
Representante Técnico.  Toda notificación hecha al sustituto, en ausencia del Contratista 
y del Representante Técnico, tendrá el mismo valor que si se hubiera formulado a 
aquellos. 
Para casos especiales y según las características de la obra que así lo justifiquen; en 
relación a su complejidad, volumen, etc.; podrán plantearse excepciones que constarán 
en el Pliego Complementario de Condiciones. 
La Inspección de obra podrá ordenar al Contratista el reemplazo del Representante 
Técnico o del sustituto por causas justificadas a juicio de la misma. 
No podrán actuar en representación del Contratista, Profesionales o Técnicos que hayan 
sido empleados en la Administración Pública hasta después de haber transcurrido el 
plazo mínimo de un (1) año desde la fecha de cesación de sus servicios. 
 
ARTICULO 28º -  CONTRALOR DE OBRA - ORDENES DE LA INSPECCIÓN - 
PEDIDOS DE CONTRATISTA: La supervisión de las obras estará a cargo  del 
Comitente, Organismo encargado de designar el Profesional que cumplirá con 
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las funciones de Inspector de obra a las cuales la Contratista facilitará ampliamente su 
cometido y a cuyo efecto se le hará conocer los nombres de las personas 
correspondientes. 
 
La Inspección de las obras estará a cargo del personal habilitado para tal fin por el 
Organismo Comitente, debiendo el Contratista facilitar a dicho personal la completa 
vigilancia y control de los trabajos  "in situ" o en fábrica.  La inobservancia de esta 
obligación, hará pasible al Contratista de las sanciones que la Administración resuelva 
aplicar, conforme a los Artículos que estipulen las multas y los antecedentes para las 
futuras contrataciones. 
Las obligaciones del contralor de la obra por parte de la Inspección no disminuirá o 
eximirá de responsabilidades al Contratista, en cuanto al seguimiento del proyecto y 
cálculos de estructuras y de omisiones, accidentes, daños, contratiempos, siniestros, 
utilización de materiales, enseres, marcas, patentes, reclamaciones de terceros, etc. 
El contratista y su personal cumplirán las instrucciones y ordenes impartidas por la 
Inspección, comprendiendo ésta todas las personas autorizadas para dar ordenes en tal 
carácter. 
La inobservancia de esta obligación o los actos de cualquier índole que perturben la 
marcha de la obra, harán pasible al culpable de su inmediata exclusión.  Serán 
imputables al Contratista las multas correspondientes, pudiendo en su caso configurar 
causales previstas para la rescisión del contrato. 
La comunicación de la Inspección al Contratista deberá realizarse mediante la emisión 
de Ordenes de Servicio, exclusivamente. 
Las Ordenes de Servicio emitidas por la Inspección, serán consignadas 
cronológicamente en el Libro de Ordenes, por triplicado, foliado, sellado y rubricado. 
Las enmiendas y raspaduras deberán ser debidamente salvadas.  Toda Orden de 
Servicio deberá ser firmada por el Contratista o su Representante Técnico en el 
momento de su presentación, no siendo admisible negativa alguna para recibirla.  Ante 
cualquier observación o discrepancia que el contratista crea pertinente manifestar, se 
dejará constancia de reserva en el momento de la firma.  En el perentorio plazo de diez 
(10) días corridos, dichas observaciones deberán ser fundadas mediante Nota de Pedido 
expresa, para que el Organismo Comitente pueda tomar decisión al respecto. Vencido 
dicho plazo, caducará todo derecho sobre la reserva manifestada, quedando firme la 
orden emanada. 
 
No obstante ello, se establece que toda Orden de Servicio está comprendida dentro de 
las estipulaciones del Contrato y el Contratista está obligado a cumplimentarla dentro del 
plazo determinado para ello, a pesar de las observaciones que pudiera haber formulado. 
Las comunicaciones del Contratista a la Inspección, que se requieran para observar, 
aclarar,  y/o definir detalles de ejecución de los trabajos y demás actos o circunstancias 
que hagan a la marcha normal de los mismos, quedarán fehacientemente documentados 
mediante Notas de Pedido dirigidas a aquella,  cronológicamente consignadas en un 
Libro de Notas, por triplicado, foliado, sellado y rubricado, que se guardará en las ofici-
nas del obrador de la Contratista. 
Las enmiendas o raspaduras deberán quedar salvadas antes de la presentación. 
Cuando el Contratista necesite dibujos de detalles y diagramas, los deberá solicitar o 
presentar los suyos para aprobación con una anticipación mínima de treinta (30) días 
corridos con respecto a la fecha de su utilización en la obra. 
Las reclamaciones del Contratista deberán ser interpuestas por Nota de Pedido dentro 
de los tres (3) días de producido el hecho o circunstancias que las motive, salvo aquellas 
para las cuales se establezcan expresamente plazos especiales en otras partes del 
presente Pliego o del Pliego Complementario de Condiciones. 
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Para su posterior consideración, el Contratista queda obligado a fundamentarlas con 
determinación de causas y/o valores, en el plazo perentorio de quince (15) días corridos, 
perdiendo todo derecho a reclamaciones posteriores, quedando sujeto a perder la 
instancia de consideración por parte de la Administración. 
El contratista conservará en la obra una copia de la documentación contractual a efectos 
de facilitar el contralor e inspección de los trabajos, incluido las planillas de medición 
actualizadas que deberán ser por triplicado, salvo que por pliego particular se requiera 
mayor cantidad.  Igualmente los pliegos particulares de condiciones podrán requerir otros 
elementos a proveer por el Contratista y a su cargo, tales como fotografías, gráficos u 
otros indicativos de las etapas de la obra. 
Las razones emergentes que den motivo al trabajo en horas extras por parte del 
Contratista, deberán notificarse a la Inspección, con una antelación no menor a 
veinticuatro (24) horas, para solicitar la supervisión y control respectivo.  El pago de las 
horas extras al personal afectado para tal fin, será por cuenta del Contratista y se 
calcularán de acuerdo a la categoría o remuneración que tenga en relación al organismo 
Comitente.  
 
ARTICULO 29º -  ACREDITACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LEYES LABORALES 
IMPOSITIVAS, FISCALES Y/O PREVISIONALES: El Contratista estará obligado al 
cumplimiento de las leyes laborales, previsionales, impositivas, de seguros contra 
accidentes de trabajo, FONAVI, actualización del legajo técnico de Higiene y Seguridad, 
Ley Nº 26.773 de Riesgos de Trabajo, Ley Provincial Nº 4035, etc., y las que en adelante 
se dicten. 
 
Sin perjuicio de que toda Infracción en el incumplimiento de estas obligaciones podrá 
considerarse negligencia grave y pasible de la aplicación del Inciso e) del Articulo Nº 73 
de la Ley de Obras Públicas Nº 6351, como así también su incumplimiento dará lugar a 
la aplicación de lo especificado en la 2da. Parte del Articulo Nº 56 de la Ley de Obras 
Públicas Nº 6351. 
 
Atento a ello la Administración podrá exigir al Contratista en forma previa a la emisión de 
certificados de obra, la presentación de comprobantes que acrediten el cumplimiento de 
las obligaciones citadas y el pago de salarios respectivos.  Con ese fin requerirá el 
cumplimiento por medio fehaciente, en un plazo de cinco (5) días corridos, bajo 
apercibimiento de suspender la emisión de los certificados. 
 
Los certificados que queden sujetos a su emisión por demoras en el incumplimiento de lo 
dispuesto anteriormente, no serán objetos de pagos de intereses previstos en las normas 
Reglamentarias de la Ley de Obras Públicas, por aquellos períodos de mora 
ocasionados por el incumplimiento del contratista. 
 
La aplicación de lo estipulado precedentemente queda supeditada a las 
reglamentaciones de la Ley de Obras Públicas vigentes al momento de la firma del 
Contrato. 
 
Si la inspección verificara que el pago a los obreros y el cumplimiento de las leyes 
laborales no se efectuase en la forma establecida en las disposiciones vigentes, el 
Contratista se hará pasible de las multas previstas en las condiciones de este Pliego, y/o 
del Pliego Complementario pudiendo la Administración abonar directamente al personal 
obrero los jornales adeudados y practicar los depósitos no integrados por cuenta del 
Contratista o Subcontratista que correspondiera y con cargo a los créditos que pudiese 
tener el primero de ellos. 
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El Contratista no podrá impugnar los pagos que se realicen cuando no haya suministrado 
a la Inspección la documentación necesaria para liquidarlos,  llevada en forma legal. 
 
Pago del Personal: 
Previo a la emisión del Certificado, se deberá presentar la nómina del personal que se 
desempeñe en la obra con los jornales, abonados y copias de las boletas de depósito de 
cargas sociales, pagadas, según lo prevé la Ley.  Dicha nómina deberá contener: 
a) Apellido y nombre del obrero. 
b) Documento de identidad. 
c) Domicilio. 
d) Categoría. 
e) Número de Inscripción Caja de Jubilaciones. 
f) Número de Inscripción para aporte del Fondo de Desempleo. 
 
ARTICULO 30º: SALARIO DEL PERSONAL OBRERO  
El Contratista deberá mantener al día el pago del personal que emplea en la obra. 

 
El jornal que el Contratista y sus Subcontratistas abonen al Personal Obrero mayor de 
dieciocho (18) años, que ocupen en la obra, no podrá ser inferior al jornal básico que 
para cada categoría fijen las disposiciones legales en vigencia. 

 
El Contratista está obligado a pagar quincenalmente en moneda nacional de curso legal 
a todo el personal que trabaje en la obra, en tabla y mano propia, con toda puntualidad y 
sin descuento alguno, salvo los autorizados expresamente por leyes vigentes o 
mandatos judicial y deberá mantener permanentemente al día el libro de sueldo y 
jornales que establece el Articulo Nº 56 de la Ley Nº 20774. 
 
El Contratista será el único responsable ante la Administración por el pago de los 
obreros que hubiesen trabajado en la obra sin excepción alguna.- La Administración 
podrá abonar por cuenta del Contratista los haberes impagos del personal obrero que se 
presentasen en reclamación y cuya legalidad resultare de constancia fehacientes.- 
 
ARTÍCULO 31º - NACIONALIDAD Y PROCEDENCIA DEL PERSONAL OBRERO: El 
origen del cien por ciento (100 %) de la mano de obra no especializada y el cincuenta 
por ciento (50%) de la mano de obra especializada deberán ser naturales de Provincia o 
fuera de ella con dos (2) años de residencia en la misma. Todo personal deberán 
conocer y utilizar en la obra el idioma nacional.- 
 
ARTICULO 32º - CONTRATACION DE SEGUROS: Las Empresas Contratistas deberán 
indefectiblemente contratar con el Instituto Autárquico Provincial del Seguro de Entre 
Ríos - I.A.P.S.E.R.-  los seguros de caución que constituyan por el cumplimiento de sus 
obligaciones, como por ejemplo: Garantía de Oferta, Garantía de cumplimiento de 
Contrato, Anticipo Financiero, Sustitución de Fondo de Reparo.  
 
Para proceder al replanteo de las obras será condición ineludible la acreditación por 
parte del Contratista de las obligaciones precedentes. 
 
El cumplimiento de estas obligaciones o la mora en el pago de los premios que 
correspondieran a los seguros, impedirá el perfeccionamiento de órdenes de pago por 
certificados de obra aprobados. 
 
Al procederse a la recepción definitiva de las obras, el Contratista deberá acreditar 
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mediante constancia expedida por el IAPSER, el libre deuda de los premios devenidos a 
esa fecha, correspondientes a los seguros contratados con esa entidad como requisito 
previo a la devolución de las garantías que se hubieran constituido por el cumplimiento 
de sus obligaciones. 
 
ARTÍCULO 33º - MEDIDAS DE SEGURIDAD: La vigilancia continua de la obra quedará 
bajo la responsabilidad del contratista, a efectos de prevenir robos o deterioros de los 
materiales y partes componentes u otros bienes propios o ajenos.  Este servicio 
permanente será hasta la recepción definitiva.  La administración se reserva el derecho 
de suspender el servicio de vigilancia con posterioridad a la recepción provisoria de la 
obra, en cuyo  caso el Contratista quedará eximido de daños o perjuicios atinentes a la 
falta de la misma, quedando siempre sujeto a responder por la garantía de los trabajos 
ejecutados y de su responsabilidad por las tareas complementarias que deba realizar en 
ese período. 
 
El Contratista deberá tomar todos los recaudos necesarios para evitar accidentes, 
colocando cercos, barreras, letreros indicativos u otros medios eficaces, teniendo en 
cuenta al efecto las disposiciones en vigencias.   
 
Asimismo deberá evitar la interrupción o el entorpecimiento del libre tránsito o del uso de 
servicios o infraestructuras en la zona de los trabajos, dando alternativas de solución a 
las instalaciones que pudieran afectarse. 
 
Queda establecido que el contratista no tendrá derecho a reclamo ni indemnización 
alguna por parte de la Administración en concepto de daños y perjuicios producidos por 
el tránsito público de la obra, siendo el único responsable por accidentes atribuibles al 
estado de las señalizaciones, barreras, elementos de seguridad, etc.; ya sea por 
deficiencias, sustracciones o roturas. 
El Contratista deberá extremar las medidas de precaución para evitar incendios en las 
obras durante su ejecución y mientras sea responsable de la vigilancia; disponiendo a tal 
efecto de los elementos apropiados, sujeto a lo que estipulen las reglamentaciones en 
vigencia en relación al tipo de obra y lugar de realización.   
 
El Contratista debe probar para eximirse de responsabilidad de que el siniestro se 
produjo por caso fortuito o fuerza mayor.- 
 
Para el caso de trabajos en edificios, instalaciones o infraestructura en funcionamiento, 
los pliegos complementarios establecerán las condiciones en que deberán desarrollarse 
las obras. 
 
ARTÍCULO 34º  -  MATERIALES A EMPLEAR EN LA OBRA: Todo lo relacionado con 
el abastecimiento, aprobación, ensayos y pruebas de los materiales, se regirá por lo 
dispuesto en los pliegos de especificaciones técnicas o documentación anexa que 
complemente los mismos. 
 
En caso de utilizarse materiales, elementos y sistemas constructivos patentados y/o 
certificados de aptitud técnica otorgados por organismos oficiales competentes, la 
recepción se regirá de acuerdo a los ensayos y pruebas requeridas en la oportunidad del 
otorgamiento de dichas constancias oficiales. 
 
El contratista deberá asegurar en la obra la cantidad necesaria de materiales para 
cumplir con el plan de trabajos fijado, usando métodos de aplicación y 
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enseres apropiados, quedando sujeto a las directivas que imparta la Inspección. La no 
observación o falta de directiva por parte de ésta en cualquier etapa de la obra no 
eximirá al contratista de su responsabilidad para la ejecución de cualquier trabajo en 
condiciones normales, reglamentarias y en el tiempo previsto. 
 
Los materiales deberán ser nuevos, sin uso, aptos para su fin, de acuerdo a los 
requerimientos de los pliegos y a las características declaradas en planillas o folletos de 
datos que garanticen el producto; debiendo ser aprobados por la Inspección sin perjuicio 
de ello, por vía de excepción y mediante autorización escrita, podrá disponerse la 
aceptación de materiales usados que permitan llegar a una opinión favorable, sujeto al 
ajuste de precios más conveniente a la Administración. Aquellos casos que no se 
estimasen de aplicación por vía de esta excepción, serán de rechazo inapelable. 
 
Cuando algún material o artefacto deba ajustarse a un tipo o muestra determinada, se 
entenderá que ellos servirán para efectuar comparaciones, pudiendo el Contratista 
suministrar aquellos que sean equivalentes, a exclusivo juicio de la Administración. 
 
Las muestras de materiales serán depositadas en obra con la suficiente antelación, para 
aquellos casos en que la Inspección deba efectuar examen y aprobación que sirvan de 
base comparativa para el resto del abastecimiento en los ítems correspondientes. 
 
Cuando no se establezcan otros plazos en documentación complementaria, la 
comunicación de la aceptación o rechazo de materiales será de ocho (8) días corridos 
para los que se inspeccionen en obra. Serán de treinta (30) días corridos, más los 
necesarios para el envío de muestras, en aquellos que deban estudiarse en laboratorios 
autorizados. 
 
La aprobación inicial no impedirá el rechazo de materiales inapropiados constatados en 
muestras de las obras o partidas de acopio. 
 
Cuando la documentación contractual exija la utilización de productos o materiales de 
fabricación exclusiva, el Contratista quedará eximido de la responsabilidad por las 
deficiencias que originen los mismos, debiendo al afecto, ajustar su utilización a las 
condiciones técnicas estipuladas en folletos y/o certificados de aptitud técnica con 
descripciones ilustrativas. 
El contratista no podrá aducir ignorancia sobre el modo y condiciones de uso del material 
o producto, a efectos del alcance de sus responsabilidades. 
 
Para el caso que las especificaciones técnicas o documentación complementaria, 
requieran el mantenimiento de garantía de una máquina, equipo o material y/o 
accesorios a incorporar a obra, por mayor período que el fijado en el plazo de garantía 
de la misma y según lo estipule el Pliego Complementario de Condiciones, el Contratista 
quedará obligado a responder por sí o a través de terceros (fabricantes, proveedores, 
etc.), por dicho requerimiento. La cesión de garantía deberá hacerse con la conformidad 
de quien la emitiera, manteniendo todos los alcances originales, en este caso. 
 
Cuando la propuesta señale más de un marca de material, aparato o máquina en la 
planilla de datos garantizados, la Administración se reserva el derecho de optar por 
cualquiera de ellos. El Contratista deberá requerir por escrito la elección de la marca y el 
Organismo Comitente tendrá un término de diez (10) días hábiles para contestar, sujeto 
a mayor plazo en caso de requerirse al Contratista ampliar detalles y/o datos técnicos del 
material o equipo. La falta de recepción de respuesta da por cumplimentada la 
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obligación y libre decisión por cualquiera de las marcas ofertadas. En caso contrario 
podrá llegarse al    rechazo del material o equipo sin dar lugar a resarcimiento de 
ninguna índole. 
 
El Contratista será responsable de cualquier reclamo o demanda que pudiera originarse 
por la provisión o el uso indebido de materiales patentados, quedando implícito lo 
dispuesto en los Artículos Nº 36 y 37 de la Ley de Obras Públicas Provincial. 
 
ARTICULO 35º -  PRUEBAS DE OBRAS Y ENSAYOS: Las pruebas y ensayos que 
deban efectuarse serán los indicados en las Especificaciones Técnicas y su costo estará 
a cargo del Contratista, quedando incluido el personal necesario y la provisión, extra-
cción, manipuleo, envase, transporte, laboratorio, instrumental, seguro, almacenamiento, 
etc., incluyendo el traslado del personal de Inspección que fuere necesario. La extracción 
de muestras será determinada por el Organismo Comitente, debiendo el Contratista 
prestar los medios para tal fin. 
 
Si después de diez (10) días corridos de impartida la respectiva orden, el Contratista no 
hubiese previsto los elementos necesarios, la Inspección podrá efectuar por cuenta del 
mismo, sin que éste tenga derecho a reclamo. El importe le será deducido de cualquier 
suma que tuviese a cobrar. 
 
Los laboratorios donde se realicen los ensayos podrán ser oficiales o privados y estarán 
dotados del equipamiento y personal técnico necesario, bajo certificación de organismo 
estatal. Si las condiciones requeridas no estuviesen garantizadas, la Administración 
podrá disponer la realización en otro laboratorio, preferentemente oficial y con gastos a 
cargo del Contratista. 
 
Deberán coordinarse con la Inspección todos los detalles para poder concretar las 
pruebas y ensayos bajo la obligación del contratista de comunicar con una anticipación 
no menor de diez (10) días corridos  de la fecha de comienzo de los mismos. 
 
Los materiales o elementos que fueran importados deberán tener obligatoriamente  las 
pruebas o ensayos requeridos en el país origen. El Contratista presentará a la 
Inspección en tiempo y forma los protocolos de ensayos para su aprobación, los que 
serán autenticados por el laboratorio que efectuare los mismos, serán redactados 
directamente o por traductor público nacional con título habilitante debidamente inscripto 
en el Colegio Profesional respectivo,  en idioma castellano y los parámetros medidos se 
expresarán en las mismas unidades utilizadas en las planillas de datos garantizados.  
 
La aprobación del protocolo habilitará al Contratista al uso o instalación del material o 
elemento de importación. 
 
La Administración se reserva el derecho de efectuar los ensayos o pruebas que 
considere conveniente a su exclusiva cuenta y cargo. Si se comprobaren deficiencias de 
cualquier índole se procederá al rechazo respectivo, debiendo el Contratista reacon-
dicionar y/o reponer lo desaprobado, quedando a cargo del mismo todos los gastos 
emergentes que se sucedan hasta su colocación, instalación y funcionamiento. 
        
ARTÍCULO 36º -  MATERIALES RECHAZADOS: Los materiales rechazados serán 
retirados de la obra por el Contratista dentro del plazo de ocho (8) días corridos de 
notificado por Orden de Servicio. 
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Cuando el Contratista no cumpliese esta orden, la Inspección mediante previa 
notificación con indicación del  lugar del depósito, podrá retirar los materiales rechazados 
y serán por cuenta del Contratista los gastos que se originen. 
 
La Administración no se responsabiliza por pérdidas, sustracciones u otros perjuicios que 
esta medida ocasionare al Contratista. 
 
Si fuere solicitado, la Inspección podrá autorizar la corrección del material, artefacto o 
equipo rechazado, si a su juicio no fuere alterada su condición de elemento nuevo y si la 
naturaleza del mismo lo hiciera practicable.           
 
ARTICULO  37º -  MATERIALES A PROVEER POR LA ADMINISTRACION: Por 
razones de conveniencia y cuando las circunstancias así lo aconsejen, la 
ADMINISTRACION  podrá proveer los materiales o elementos a incorporar en la obra y 
el detalle de los mismos figurará expresamente indicado en los cómputos métricos y en 
el Pliego Complementario de Condiciones o anexos a la documentación contractual. 
 
En esos casos quedará anulada toda disposición contenida en la documentación del 
proyecto que establezca la provisión de aquellos materiales o elementos a cargo del 
CONTRATISTA. 
 
La provisión se hará en el tiempo, forma y lugares que indique la ADMINISTRACIÓN en 
las Especificaciones Particulares y/o Complementarias. 
 
Al retirar los envíos en los lugares fijados por la ADMINISTRACION, el CONTRATISTA 
deberá verificar si aquellos llegan en debidas condiciones, siendo ésta la única 
oportunidad en que pueda reclamar  por falta o desperfecto de los artículos remitidos, 
dejándose establecido que desde ese momento se constituye en depositario de los 
mismos, quedando como responsable de la cantidad y buen estado de todo lo recibido. 
 
Para el control de la cantidad y proporción de uso de los materiales recibidos, como 
asimismo la tolerancia en los desperdicios, regirán las normas que se establezcan en las 
Especificaciones Técnicas sobre provisión y aprovechamiento de los mismos y/o 
indicaciones de la Inspección. 
 
Cuando el empleo de los materiales no se encuadre en las condiciones así previstas, la 
ADMINISTRACION tendrá derecho a exigir el resarcimiento del perjuicio ocasionado, 
mediante el descuento de los valores correspondientes a las cantidades excedidas o de 
reposición por mal empleo, procediendo sobre la certificación contractual o en su caso 
del fondo de reparos. LA ADMINISTRACION  podrá convenir a su exclusiva aceptación 
el resarcimiento del perjuicio, recibiendo materiales en las condiciones contractuales de 
igual valor comparativo al comprometido. 
 
El CONTRATISTA formulará los pedidos de materiales con una anticipación no menor a 
la que fijen los Pliegos Complementarios de Condiciones y/o Particulares de 
Especificaciones Técnicas y acorde a su necesidad de llegar al punto de destino, sin 
hacer lugar a reclamación alguna por demoras en la entrega para el caso de no haber 
cumplido con ese requisito. 
 
Cuando, sin hallarse estipulado en las condiciones del Contrato, fuese conveniente 
emplear materiales provistos por la ADMINISTRACION, se descontará al 
CONTRATISTA el importe que resulte del estudio equitativo de valores, cuidando 
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que la provisión no represente una carga extra contractual para el CONTRATISTA. Se 
reconocerá a éste el derecho de indemnización por los materiales acopiados y los 
contratados, en viaje o en elaboración, y cualquier otro perjuicio emergente si probare 
fehacientemente la existencia de los mismos. 
 
ARTICULO 38º - MATERIALES Y OBJETOS PROVENIENTES DE EXCAVACIONES Y 
DEMOLICIONES: El Contratista y su representante hará entrega inmediata a la 
inspección de todo objeto de valor material, científico, artístico o arqueológico que hallare 
al ejecutar las obras, sin perjuicio de lo dispuesto en el Código Civil (4) y la Ley Nº 9080. 
 
Cuando se efectuaren demoliciones incluidas en el proyecto y cuyo pago no estuviese 
previsto en los ítems del contrato, los materiales producto de la demolición quedarán de 
propiedad del Contratista, excepto en aquellos casos en que la Administración resuelva 
retenerlos o que los mismos sean reclamados como propiedad de terceros.  En estos 
dos últimos casos le serán abonados al Contratista los gastos incurridos, previa 
demostración del importe de los mismos. 
 
Cuando el pago de las demoliciones este previsto en el Contrato, salvo disposición 
expresa del Pliego Complementario, los materiales producto de demoliciones deberán 
ser apilados en un punto de fácil acceso para camiones y vigilados hasta que la inspec-
ción disponga su retiro.  Los gastos de vigilancia producidos después de un plazo de 
cuatro (4) semanas serán abonados al Contratista previa demostración de su importe. 
 
ARTÍCULO 39º - TRABAJOS DEFECTUOSOS: Quedan involucrados en el presente, las 
condiciones estipuladas en el Artículo 28º de este Pliego. 
Todo trabajo defectuoso, ya sea por causa de la mano de obra o del sistema o 
instalación adoptada se ajustará a lo que disponga la Inspección, quedando sujeto a ser 
corregido o demolido y reconstruido por el Contratista a su costo y dentro del plazo que 
se le fije. 
 
El incumplimiento del Contratista para el caso de no ejecutar los trabajos defectuosos, 
implica que la Administración podrá realizarlos por cuenta de aquél, inclusive para 
aquellos que deba realizar durante el tiempo de garantía con plazo preestablecido. 
 
La recepción final de los trabajos no coartará el derecho de la Administración a exigir el 
resarcimiento por los gastos, daños o intereses que le produjera la reconstrucción de 
partes por vicios descubiertos ulteriormente a consecuencia de instalaciones 
defectuosas, quedando el contratista bajo las responsabilidades que determine el Código 
Civil. 
 
Si la Inspección dejara de observar o rechazar equipos, o trabajos de calidad inferior a la 
contratada o mal ejecutados, no implicará la aceptación por parte de la Administración. 
 
Cuando se sospeche que existen vicios en trabajos ocultos a simple vista, la Inspección 
podrá ordenar la toma de muestras, demoliciones parciales o desmontajes y las 
reconstrucciones necesarias, para cerciorarse.  Si los desperfectos fuesen comprobados, 
los gastos originados estarán a cargo del contratista, sin perjuicio de las sanciones y 
remisión de antecedentes que pudieren corresponderle. En caso contrario serán 
abonados por el Organismo Comitente. 
 
(4) Hoy Código Civil y Comercial aprobado por ley 26994 
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ARTÍCULO 40º - OBRAS CUBIERTAS Y TRABAJOS DE MEDICIÓN ULTERIOR 
IMPOSIBLE: El Contratista gestionará de la Inspección en tiempo oportuno la 
autorización para ejecutar trabajos que cubran obras, cuya calidad y cantidad no se 
podría comprobar una vez cubiertas, o trabajos de medición ulterior imposible. 
 
Antes de proseguir los trabajos que cubran obras se labrará un Acta, o bien se dejará 
constancia en el libro Diario de Obra, o por planilla especial de aprobación que sustente 
igual validez; donde se dejará constancia del estado y medida de tales obras y de las 
circunstancias que se estimen convenientes apuntar. 
 
Sobre el presente, rige lo estipulado en el Artículo anterior en referencia a trabajos 
defectuosos. 
 
 ARTÍCULO 41º -  TRABAJOS A OTROS CONTRATISTAS DETERMINADOS POR LA 
ADMINISTRACION: Cuando la Administración determine la ejecución de trabajos de la 
obra por otros contratistas, el Contratista principal quedará eximido de las 
responsabilidades por el incumplimiento de aquellos. 
 
Dicha escisión estará sujeta a que el Contratista principal facilite la marcha simultánea o 
sucesiva de los trabajos que el Organismo Comitente tenga a su cargo coordinar, 
debiendo cumplir las indicaciones que en tal sentido se formulen. 
 
La vigilancia general de la obra quedará a cargo del contratista principal y convendrá con 
los otros contratistas, mediante la intervención de la Inspección, la ubicación de 
materiales y enseres como también otros usos del obrador. Asimismo, éste se ajustará a 
los planos, especificaciones y directivas para ensamblar con los demás contratistas los 
trabajos que encuadren la obra en su totalidad. 
 
Los contratistas que experimentasen demoras o entorpecimientos a causa de otro 
contratista deberán comunicarlo fehacientemente a la Inspección, dando cuenta 
inmediata en el término de veinticuatro (24) horas. 
 
ARTICULO 42º - PRECIOS UNITARIOS: a) Para el caso de obras contratadas por el 
sistema de UNIDAD DE MEDIDA, o cualquier ítem que por separado se indique por ese 
sistema los precios unitarios estipulados se aplicarán a cantidades netas de obra con-
cluida, salvo cuando las especificaciones establezcan cualquier otra forma de 
liquidación. 
 
Los precios unitarios de contrato incluirán: el valor de los materiales provistos por el 
Contratista hasta su puesta en obra (salvo que en pliego complementario o 
especificaciones técnicas se disponga una metodología distinta); el costo que demande 
la utilización de los materiales que suministre la Administración a cargo de aquel; el costo 
de la mano de obra, provisión y depreciación de equipos y materiales que no se 
incorporen a la obra; combustibles y lubricantes; gastos generales; beneficios; e 
impuesto al valor agregado, así como cualquier otro medio de trabajo o gasto necesario 
para realizar la obra y terminarla de acuerdo al Contrato. 
 
b) Las condiciones a que se ajustarán las modificaciones de obras que den lugar a 
precios unitarios de nuevos ítem, se estipulan  en el Artículo Nº 55 de este Pliego 
“Precios de nuevos ítem”. 
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ARTÍCULO  43º -  INSTALACIONES AFECTADAS POR LA OBRA: El CONTRATISTA 
deberá gestionar ante las Empresas u Organismos correspondientes, la remoción de 
aquellas instalaciones que imposibiliten u obstaculicen el trabajo. 
 
El CONTRATISTA deberá solicitar la remoción de las mismas con una anticipación 
mínima de sesenta (60) días corridos, salvo en el caso relacionado con líneas o 
construcciones ferroviarias, donde dicho período deberá ser de ciento veinte (120) días 
corridos de anticipación. En ningún caso podrá remover o trasladar instalación alguna sin 
la autorización de la Administración. 
 
Cuando tales instalaciones puedan permanecer en sitio, el CONTRATISTA deberá tomar 
todas las precauciones necesarias para no dañarlas durante la ejecución de los trabajos. 
El CONTRATISTA  será responsable de todo desperfecto que  causare, debiendo 
entenderse directamente con el perjudicado para justipreciar y abonar el importe del 
daño causado. 
 
La Administración no abonará suplemento alguno sobre precios unitarios del Contrato a 
causa de las precauciones por los trabajos complementarios y/o provisionales a que 
obligue la presencia de tales impedimentos. 
 
Solamente tendrá derecho a indemnización el CONTRATISTA, cuando dichos 
obstáculos no figuren en los planos u otros documentos del contrato, pero ello siempre 
sujeto a que, por su naturaleza, escapasen a su visualización en el terreno que debe 
inspeccionar y reconocer o cualquier característica que pueda inducir a la evidencia de 
los obstáculos que deban preverse. 
 
ARTÍCULO 44º - CAUSAS DE DEMORAS EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA – 
JUSTIFICACIÓN AMPLIACIÓN DEL PLAZO: La Obra deberá ser ejecutada dentro de 
los plazos totales y parciales establecidos en el Pliego Complementario de Condiciones.- 
 
La Administración podrá justificar demoras si el Contratista mostrase, que por causas 
que no le son imputables, no puede ejecutar la obra dentro de los plazos fijados.- 
 
En caso de que se introduzcan modificaciones de obra que signifiquen la necesidad de 
un mayor plazo la Administración acordará la prórroga que estime conveniente, tomando 
como base de comparación la relación del plazo contractual o volumen de obra 
contratada.- 
 
DE LA DEMORA: La demora en la iniciación, desarrollo o terminación de los trabajos 
con respecto a los plazos estipulados, y todo incumplimiento contractual; sin perjuicio de 
lo dispuesto en el capítulo referido a las rescisiones del contrato, dará lugar a la 
aplicación de sanciones que más abajo se detallan, sin que en ningún caso los retardos 
puedan justificarse por el solo hecho de no haber recibido el contratista advertencias o 
comunicaciones del Organismo Comitente, acerca de la entidad o demora en la 
iniciación o marcha de los trabajos. 
 
El Contratista quedará constituido en mora por el solo vencimiento de los plazos (Artículo 
Nº  509 del Código Civil) (5) y por ese solo hecho se devengarán automáticamente las 
multas, que quedará obligado a pagar sin necesidad de interpelación previa alguna. 
 
(5) Hoy arts. 886/888 modificado por ley 26994) 
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Cuando la Administración incurra en mora ya sea en los compromisos de pago u otras 
obligaciones que lesionen el presupuesto financiero previsto, el contratista tendrá 
derecho a solicitar la disminución del ritmo de los trabajos en proporcionalidad a la 
incidencia del perjuicio, sin perder su derecho al cobro de intereses y gastos 
improductivos.  La Administración podrá acordar el mantenimiento del ritmo de ejecución 
contractual sujeto al reconocimiento de mayores erogaciones originadas por dicha causa 
al contratista.  El procedimiento para solicitar la disminución del ritmo y ampliación del 
plazo se expone en el Capítulo V -  Artículos referidos a prórroga en los plazos contra-
ctuales. 
 
ARTICULO 45º - MULTAS:  Las multas se aplicarán ante la mora en el cumplimiento de 
plazos parciales o en el total de la obra, por paralizaciones injustificadas, por 
incumplimientos en las Ordenes de Servicio y ante toda trasgresión estipulada en el 
presente Pliego, en los pliegos complementarios de condiciones y en la documentación 
anexa que así lo indique. 
 
ARTÍCULO 46º - CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR DAÑOS Y PERJUICIOS: La 
Ley de Obras Públicas establece las definiciones sobre los casos fortuitos y de fuerza 
mayor, a saber: 
 
a) Los acontecimientos extraordinarios y de características tales que no hubieran podido 
preverse o que previstos no hubiesen podido evitarse. 
 

b)  Las situaciones creadas por actos del Poder Público, que alteren fundamentalmente 
las condiciones existentes al momento de la contratación. 
 
Como consecuencia de lo expuesto podrá darse las condiciones y causales para la 
rescisión del contrato por imposibilidad de su cumplimiento. 
 
c)  Cuando por situaciones extraordinarias existan factores que modifiquen 
sustancialmente la ecuación económica contractual, por alteraciones imprevisibles de tal 
magnitud que no puedan ser soportadas por alguna de las partes. 
 
En los casos previstos, operada la rescisión, no corresponderán indemnizaciones 
recíprocas por lo que hubiesen dejado de ganar con relación al contrato. 
La Administración abonará el trabajo efectuado conforme a las exigencias contractuales 
y previo acuerdo y asentimiento del Contrato, podrá adquirir los materiales y equipos 
cuyo destino haya sido específicamente para la obra.  Los materiales o elementos 
certificados en calidad de acopio, serán inventariados previa inspección para establecer 
su cantidad y estado.  Si se comprobasen faltantes o condiciones indebidas se intimará 
su reposición en el término de cuarenta y ocho (48) horas por Orden de Servicio u otra 
forma fehaciente. 
 
Todo incumplimiento del Contratista a los requerimientos por trabajos no ajustados a 
exigencias contractuales, como asimismo por materiales o elementos certificados a favor 
del mismo en calidad de acopio, dará lugar al Organismo Comitente a resarcirse de los 
perjuicios ya sea por los créditos que el Contratista tuviese a su favor, o bien por 
afectación de las garantías y fondos de reparo; sin perjuicio de las responsabilidades 
legales a que hubiere lugar. 
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Los casos fortuitos o de fuerza mayor deberán ser obligatoriamente denunciados por el 
Contratista dentro de los quince (15) días corridos de haberse producido o de su toma de 
conocimiento del hecho o su influencia.   
 
El incumplimiento del término impedirá las justificaciones por demoras de cualquier 
índole, salvo en caso de siniestros que sean de pública notoriedad. 
 
La Administración responderá por los daños producidos por destrucción, pérdida, 
perjuicios en materiales, equipos o elementos incorporados o a incorporar en la obra, 
que sean la consecuencia de actos del Poder Público o se originen en casos fortuitos o 
de fuerza mayor.  Para mantener su derecho a indemnización y/o reparaciones por 
daños, el Contratista deberá presentar las reclamaciones o hacer expresa reserva 
acompañando todos los antecedentes a su alcance, dentro del plazo establecido en el 
párrafo precedente.   
 
Para este caso, no quedará exceptuado de la obligación de denunciar los daños aún 
cuando se trate de siniestros de pública notoriedad. 
 
Recibida la reclamación del Contratista, la Inspección procederá a constatar el hecho y 
labrar el Acta respectiva dejando constancia de los perjuicios y daños observados y fijará 
el término dentro del cual el recurrente deberá detallar e inventariar los daños sufridos y 
estimar su monto por aplicación de los precios contractuales actualizados. 
 
El incumplimiento del plazo fijado dará lugar a que el Contratista pierda el derecho a las 
compensaciones respectivas. 
 
La evaluación y determinación de la procedencia o improcedencia de la reclamación 
deberá resolverse dentro de los TREINTA (30) días corridos de presentado el detalle e 
inventario requerido según el párrafo anterior, considerándose denegado el reclamo de 
no producirse resolución dentro de dicho término. 
 
Los daños enunciados precedentemente serán de responsabilidad exclusiva del 
Contratista y sin derecho a indemnización, cuando se originen o sean debidos a la falta 
de medios, negligencias u errores por su culpa. 
 
No serán cubiertos por la Administración los daños y perjuicios en condiciones de recibir 
coberturas suficientes con seguros contratados de acuerdo a la forma exigida en el 
Artículo referido a "seguros". 
 
 ARTICULO 47º -  GASTOS IMPRODUCTIVOS: Las mayores erogaciones que resulten 
improductivas debido a paralización total o parcial o por la reducción del ritmo de 
ejecución de la obra, por hechos imputables a la Administración, serán reconocidas al 
Contratista tal lo contemplado en la Ley de Obras Públicas y su reglamentación. 
 
En todos los casos las reclamaciones deberán comunicarse formalmente a la 
Administración dentro del plazo de diez (10) días hábiles administrativos de producido el 
hecho o circunstancia eventual del perjuicio, sujeto a perder el derecho al reconocimiento 
por incumplimiento del término previsto. 
 
No se reconocerán aquellas erogaciones y/o perjuicios por razones imputables al 
Contratista. 
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Los gastos improductivos se liquidarán en base a los porcentajes y tablas que a esos 
efectos establece el Pliego Complementario de Condiciones correspondiente. 
 
La liquidación se efectuará una vez determinada la causa de la paralización total o 
parcial o la disminución del ritmo de ejecución de la obra y sus efectos. 
 
Tal lo estipulado para el régimen de daños por caso fortuito o fuerza mayor, no se 
incluirá en ningún caso la indemnización por lucro cesante ni se abonarán beneficios 
sobre el importe de las inversiones o gastos realizados por el Contratista. 
 
ARTÍCULO 48º - SUBCONTRATOS: El Contratista no podrá subcontratar ni efectuar 
cesión o asociación alguna para ejecutar total o parcialmente la obra adjudicada.  Para el 
caso de prever la subcontratación de parte de la misma deberá obtener previamente la 
autorización por escrito de la Administración. 
 
A tal efecto presentará a consideración del Organismo Comitente la lista de todos los 
subcontratistas que intervendrían en la obra, forma de contratación y referencias, a fin de 
recibir el consentimiento correspondiente, debiendo sustituir aquellos que fueran 
rechazados.  Deberá acompañarse copia del contrato respectivo con certificación de las 
firmas por Escribano Público. 
 
Los Subcontratistas se ajustarán estrictamente a las disposiciones contractuales que 
rijan para la ejecución de la obra para el Contratista. 
 
Ningún subcontrato autorizado eximirá al contratista del cumplimiento de las obligaciones 
a su cargo, ni generará a la Administración vínculos contractuales ni obligaciones con los 
Subcontratistas aceptados, los cuales estarán sujetos a las disposiciones de la 
Inspección. La responsabilidad derivada de las obras subcontratadas, le corresponderá 
al Contratista como si las hubiese ejecutado directamente. 
 
ARTICULO 49º - TRANSFERENCIA O CESIÓN DEL CONTRATO:  Queda establecido 
que ninguna de las partes podrá ceder o transferir el contrato total o parcialmente, sin el 
consentimiento dado por escrito por la otra parte - Ley de Obras Públicas Nº 6351 - 
Artículo Nº 44º -. 
 
La autorización para ceder o transferir el contrato por parte de la Administración deberá 
cumplir con los siguientes requisitos: 
a) Que el cesionario, inscripto en la especialidad correspondiente, tenga capacidad 
disponible suficiente. 
b)  Que el cedente haya ejecutado no menos del TREINTA POR CIENTO (30%) del 
monto del contrato, salvo causa debidamente justificada. 
c)  Que el cesionario sustituya las garantías de cualquier naturaleza que hubiese 
presentado o se le hubiese retenido al cedente. 
 
ARTÍCULO 50º - CESIONES DE  DERECHOS O DE CRÉDITOS Y COMPENSACIÓN 
DE CRÉDITOS Y DEUDAS: 
A) Cesiones de  Derechos o de Créditos: En materia de cesiones de derechos o de 
crédito se distinguirá: 
 
a) El contratista no podrá contratar las cesiones de derechos por acto previo a la 
ejecución de las obras o a la expedición de Certificados y si lo hiciera no obstante esa 
prohibición, ellas sólo podrá ser cumplidas, llegado el caso en que 
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fueran notificadas en forma fehaciente a la Administración, con el importe líquido que 
resulten una vez operada la compensación estipulada en el inc. B)  del presente artículo  
y  previa deducción de todo otro crédito a cargo que corresponda en virtud de la Ley o 
del Contrato (Jornales de Obreros, Ordenes Judiciales, etc.).- 
 
b) La Administración cumplirá también las cesiones de créditos correspondientes a 
Certificados de Obras expedidos y que sean precisamente determinados en el 
Instrumento de cesión. Para ello será necesario que la notificación a la Administración se 
haga en forma fehaciente. Su cumplimiento se hará con el importe líquido de los 
certificados previa retención de las sumas necesarias para abonar salarios impagos de 
obreros, si los hubiere u órdenes judiciales por embargo originados en servicios, trabajos 
o materiales aportados a la obra (Articulo Nº 55 – Ley Nº 6351).- 
 
c). Las cesiones a que se refiere los incisos a) y b) anteriores, sólo podrán hacerse por 
el importe íntegro del Certificado, no admitiendo la Administración cesiones parciales.- 
 
B) Compensación de Créditos y Deudas: La compensación del crédito del Contratista 
y su deuda por pagos tomados por la administración a su cargo, abonados por la misma 
y todo otro crédito de la Administración ante el Contratista, se operará automáticamente 
desde el instante de la existencia de ambos créditos y deudas, efectuándose la 
compensación correspondiente en el  primer Certificado de pago que se emitan.- 
 
 
CAPÍTULO V - ALTERACIONES A LAS CONDICIONES DEL CONTRATO 
 
ARTICULO 51º - MODIFICACIÓN DEL PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: 
Las alteraciones referidas al plazo contractual serán tenidas en cuenta por motivos 
justificados a criterio de la Administración o provocados por ésta, considerándose de 
acuerdo a las siguientes causas: 
 
a) Encomienda de trabajos que involucren modificaciones por aumento de la obra o 
provisión contratada o por ampliaciones y adicionales imprevistos, que demanden un 
mayor tiempo para la ejecución de las obras. 
 
La ampliación del plazo será fijada por la Administración con la conformidad del 
Contratista, tomando como base de comparación la relación del plazo contractual a 
volumen de obra contratada y/o los tiempos que insuman los adicionales, según el caso. 
 
b) Modificaciones producidas por reducciones o supresiones parciales de la obra. 
Se seguirá igual criterio que para el caso de adicionales, fijando la Administración, con la 
aceptación del Contratista, el nuevo plazo como consecuencia del reajuste. 
 
c) Precipitaciones pluviales extraordinarias que provoquen demoras en el desarrollo 
normal de los trabajos, dando lugar a las prórrogas cuyo régimen de aplicación se 
establecerá en el Pliego Complementario de Condiciones o documentación anexa 
integrante del contrato. 
 
d) Por demoras imputables a otros contratistas, si los hubiera. En tal caso el Contratista 
presentará los antecedentes demostrativos de las causas que implican un mayor tiempo 
para sus obligaciones contractuales y la magnitud del plazo, quedando sujeto a la 
evaluación y autorización del Organismo Comitente. 
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e)  Por caso fortuito o de fuerza mayor.  Al respecto el Contratista estará sujeto a los 
términos estipulados en el Artículo 44ª  -  y deberá justificar la incidencia y cantidad de 
tiempo de la prórroga del plazo, para ser analizada por el Organismo Comitente previo a 
su autorización.  
  
f) Por mora en los pagos u obligaciones de igual incidencia por parte de la 
Administración, mediando para ello la presentación del Contratista solicitando la 
ampliación del plazo contractual, juntamente con la justificación que acredite la lesión 
financiera en relación al presupuesto previsto y todo elemento que determine la real 
incidencia en base a la cual, se propondrá la prórroga del plazo y el reajuste del plan de 
trabajos, sin perjuicio de los derechos al cobro de intereses y gastos improductivos 
respectivos. 
 
Previo informe de la Inspección, el Organismo Comitente dictará la correspondiente 
resolución. 
 
En razón de conveniencia, la Administración podrá mediante convenio con el contratista 
mantener el ritmo de ejecución contractual, reconociendo las mayores erogaciones que 
se originen por dicha causa. 
 
Para tal efecto, previamente deberán informar las dependencias técnicas. 
 
g) Por cualquier otro motivo que la Administración juzgue procedente. 
 
Los pedidos de prórroga deberán ser presentados dentro de los Quince (15) días 
corridos de producido el hecho en que se funden, sujeto a no ser considerados aquellos 
que se tramiten posteriormente. 
 
Dentro de un plazo de veinte (20) días corridos de otorgada una prórroga, se ajustará el 
Plan de Trabajos e Inversiones al nuevo plazo, modificándolo solamente a partir de la 
fecha del hecho que originó la prórroga, presentándose al Organismo Comitente para su 
consideración. 
 
ARTICULO 52º -  AJUSTE DEL PLAN DE TRABAJOS Y DE INVERSIONES: Sin 
perjuicio de la aplicación de multas y del cumplimiento de las demás obligaciones 
previstas en los pliegos, los desfasajes del plan de trabajos o inversiones que sean 
imputables al Contratista darán lugar a la exigencia de reprogramación del mismo por 
parte del Organismo Comitente, de tal manera que permita recuperar los atrasos 
experimentados para el cumplimiento del plazo contractual y planificar las inversiones 
para el período considerado.  No obstante ello, a los efectos contractuales regirá el plan 
de trabajos aprobado originalmente. 
 
Las reprogramaciones que exija el Organismo Comitente serán presentadas dentro de 
los veinte (20) días corridos de solicitadas, debiendo quedar aprobadas dentro de los 
Cuarenta (40) días corridos  de aquella solicitud. 
 
Transcurrido dicho plazo sin la reprogramación aprobada, por no haber sido presentada 
o porque la presentación haya ofrecido reparos que no fuesen solucionados por el 
Contratista, el Organismo Comitente podrá confeccionarlo de oficio, resultando 
obligatoria para aquel su aplicación, sin derecho a reclamo alguno. 
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ARTICULO 53º - MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS POR AUMENTO O 
REDUCCIÓN DE OBRA O PROVISIÓN CONTRATADA: Las alteraciones que 
produzcan aumento o reducción de obra o provisión contratada, que no excedan en 
conjunto el veinte por ciento (20%) del monto básico contractual, son obligatorias para el 
Contratista en las condiciones que establecen los artículos siguientes, abonándose en el 
primer caso el importe del aumento, sin que tenga derecho en el segundo, a reclamar 
indemnización alguna por los beneficios que hubiese dejado de percibir. 
 
Si el Contratista justificase haber contratado equipos o realizado trabajos para las obras 
reducidas o suprimidas, se hará un justiprecio del perjuicio que haya sufrido por tal 
causa, el que será reconocido por la Administración. 
 
En los casos que para ejecutar los trabajos precedentemente citados se deban emplear 
equipos que difieran manifiestamente de los que hubieren sido necesarios para realizar 
la obra contratada, se convendrán precios nuevos. 
 
ARTÍCULO 54º - APLICACIÓN A SISTEMAS POR UNIDAD DE MEDIDA DE LOS 
AUMENTOS O DISMINUCIONES EN LOS ÍTEMS: En consideración a las 
modificaciones referidas en el Artículo anterior, se establece lo siguiente: 
 
a) Si se hubiese contratado por el sistema de UNIDAD DE MEDIDA e importase en algún 
ítem un aumento o disminución superior al Veinte por Ciento (20%) del importe del 
mismo, la Administración o el Contratista en su caso, tendrán derecho a que se fije un 
nuevo precio unitario por análisis y de común acuerdo.  En caso de disminución, el 
nuevo precio se aplicará a la totalidad del trabajo a realizar en el ítem, pero si se tratara 
de aumento, solo se aplicará a la cantidad de trabajo que exceda el veinte por ciento 
(20%) de la que figura en el presupuesto oficial de la obra para dicho ítem. 
 
b) Los nuevos precios deberán determinarse en base a los establecidos por el 
Contratista en los análisis de precios presentados con su oferta, o en su defecto a los 
existentes en plaza al mes de vigencia de los precios básicos de licitación estipulada. 
 
El derecho acordado en los incisos precedentes podrá ser ejercido por las partes en 
cualquier momento y los nuevos precios que se convengan se aplicarán a las cantidades 
que se ejecuten posteriormente a la fecha que se ejerció el derecho. 
 
ARTICULO 55º -  PRECIOS DE NUEVOS ÍTEMS:  Cuando sea necesario realizar 
trabajos no previstos en el Contrato, su precio deberá ser previamente convenido con la 
Administración por analogía con los precios contractuales o en su defecto por análisis de 
precios con aplicación de valores de plaza vigentes al mes base tomado para el monto 
contractual.  De tal manera, al costo neto resultante, se le adicionará los porcentajes que 
el Contratista haya fijado en los análisis de precios presentados con su propuesta en 
concepto de gastos generales, beneficios, e impuesto al valor agregado. 
 
Aún cuando no se logre un acuerdo sobre los nuevos precios, el Contratista estará 
obligado a ejecutar los trabajos respectivos, debiendo la Administración reconocerle el 
costo real; más los gastos generales y beneficios correspondientes.  A ese efecto, la 
Inspección constatará los materiales y jornales que sean empleados, mediante 
acreditación del Contratista de los gastos realizados, en forma fehaciente. 
 
ARTICULO 56º - SUPRESIÓN DE ÍTEM:  Cuando se supriman ítems, que no superen 
las condiciones establecidas en el Artículo 53º, el Contratista tendrá derecho a ser 
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indemnizado mediante el pago del monto correspondiente a los gastos generales, 
determinándose a su vez el reajuste contractual correspondiente.  El procedimiento será 
el siguiente: 
 
1) Para precios unitarios que hayan sido presentados por el Contratista se determinarán 
los gastos generales  por deducción de los análisis de precios que conforman su oferta. 
 
2)  Para precios unitarios fijados por la Administración, se reconocerá el valor que resulte 
de deducirle al precio unitario el beneficio y los gastos directos. 
 
ARTICULO 57º - REAJUSTE DE LA GARANTÍA CONTRACTUAL: Todas las 
modificaciones que signifiquen ampliaciones del monto contractual, ya sea por 
adicionales, imprevistos, o cualquier extensión de la obra; darán lugar a que el 
Contratista deba reajustar la garantía correspondiente en iguales condiciones a las 
estipuladas en este pliego. 

 
CAPÍTULO VI - DE LA MEDICIÓN, CERTIFICACIÓN Y PAGO 
 
ARTÍCULO 58º -  MEDICIÓN DE LAS OBRAS: Las obras ejecutadas de conformidad y 
los materiales acopiados que reciban pago y que cumplan los requisitos de las 
especificaciones, se medirán mensualmente.  
Por pedido expreso del Contratista, formulado por escrito, se podrán postergar las 
certificaciones cuando los trabajos se hayan ejecutado tan lentamente que no existan 
cantidades apreciables de obra nueva o de acopios. 
El Contratista o su representante Técnico autorizado, estará obligado a asistir a todas las 
mediciones para el pago de las obras ejecutadas, así como para la recepción final de las 
mismas.  Su negativa a presenciarla o su inasistencia a la citación que por Orden de 
Servicio se le formulase al efecto, será considerado como aceptación de las mediciones 
efectuadas por la Inspección. 
Si el Contratista expresare disconformidad por la medición, se labrará un acta haciendo 
constar el fundamento de la misma, la que se tendrá presente en la medición final, pero 
en ningún caso podrá suspender los trabajos, ni aún parcialmente.  Sin perjuicio de ello 
el Contratista podrá presentarse en el Organismo Comitente dentro de los cinco (5) días 
corridos de labrada el acta, formulando los reclamos a que se crea con derecho y 
solicitando se revea la medición impugnada.  El Organismo Comitente deberá resolver 
dentro de los treinta (30) días corridos si hace o no lugar al reclamo y transcurrido dicho 
plazo sin que se pronuncie, se entenderá que el reclamo ha sido denegado. 
Para el caso de Obras que resulten de dificultosa o imposible verificación posterior, o por 
medidas o características sujetas a alteración con el transcurso del tiempo; las 
observaciones o falta de conformidad en la medición o calificación deberán ser 
formuladas en la primer oportunidad de su constatación, sin derecho a reclamaciones 
posteriores.  Al efecto, la Inspección deberá documentar mediante Orden de Servicio las 
observaciones o disconformidades a que den lugar las obras citadas. 
Las mediciones parciales tendrán carácter provisional y estarán supeditadas al resultado 
de las mediciones finales que se practiquen para las recepciones provisionales parciales 
o totales, salvo aquellos trabajos cuya índole no permita nueva medición. 
La existencia de observaciones o reclamos que el Contratista formulase, no eximen a la 
Administración de la obligación del pago total de los certificados, por la suma líquida 
reconocida por ella y en los plazos estipulados. 
Los gastos en concepto de jornales, útiles, instrumentos, etc., que sean necesarios 
invertir o emplear en las mediciones parciales o definitivas o en las verificaciones que la 
Inspección considere necesarias, serán por cuenta exclusiva del Contratista. 
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ARTICULO 59º - MEDICIÓN FINAL: Dentro de los treinta (30) días corridos de 
terminada la obra se procederá a su medición final. 
La Administración podrá disponer la actuación de un profesional para proceder a esta 
medición, conjuntamente con la Inspección, suscribiendo un acta que será también 
rubricada por el Contratista y su Representante Técnico. 
Cuando el Contratista no acepte u observe los resultados de la medición final podrá 
efectuar una presentación dentro de los veinte (20) días corridos de firmada el acta de 
medición, bajo pérdida de todo derecho a reclamar una vez vencido dicho plazo. 
La Administración deberá expedirse dentro de los sesenta (60) días corridos de la 
presentación del Contratista. 
 
ARTICULO 60º - NORMAS PARA LA EVALUACIÓN Y MEDICIÓN:  Las normas 
generales para la medición y correspondiente liquidación de los trabajos seguirán el 
orden de prelación de la documentación contractual estipulada en el Artículo 23º  y las 
especificaciones que se agreguen a cualquiera de sus partes, adaptadas al tipo de obra.  
A tal efecto, las pautas y formas de medición para cada rubro o ítem, seguirán las 
normas específicas que establezca el pliego complementario de especificaciones 
técnicas o anexo a la documentación contractual. 
Para el caso de obras por Unidad de Medida, o partes de las mismas contempladas por 
ítem en relación directa de unidades de medición por precio unitario, se computarán las 
cantidades ejecutadas en el período correspondiente, dejando constancia de su 
resultado en planillas que se llevarán en la obra y que podrán ser implementadas en el 
pliego complementario. 
A efectos de los antecedentes de la liquidación practicada, cada certificado será 
acompañado con la planilla de Cómputo respectivo. 
Si alguna parte de la obra incluyera algún ítem o rubro con cotización global, la medición 
se realizará por porcentaje del avance obtenido en el período de certificación, el cual 
será estimado por la Inspección evaluando la incidencia de los componentes del ítem. 
Las partes así contempladas implicarán también el cumplimiento estipulado en el 
presente pliego con respecto a la presentación de los análisis de precios. 
 
ARTÍCULO 61º - CERTIFICADOS DE PAGO: Los certificados de pago de trabajos 
ejecutados serán confeccionados basándose en el resultado de las mediciones, 
acompañándose los mismos con las planillas de medición respectivas. 
De acuerdo a lo estipulado por la Ley de Obras Públicas en su Artículo 56º, se tomarán 
los recaudos necesarios para que la expedición de los Certificados de pago por parte de 
las áreas técnico-administrativas del Organismo Comitente, se realice dentro del mes 
siguiente al que se efectúen los trabajos o acopios. 
La emisión de los certificados y el plazo de pago quedarán supeditados al cumplimiento 
por parte del Contratista de las disposiciones en vigencia.  A tal efecto se establece que 
la Administración podrá exigir a las empresas contratistas de obras públicas, previo a la 
emisión de los certificados de obra,  la presentación de los comprobantes que acrediten 
el pago de los salarios del personal que emplee en la obra y el cumplimiento de las 
Leyes previsionales, impositivas, de seguros y FONAVI y otros conformes a normas 
reglamentarias de la Ley de Obras Públicas.- 
El requerimiento se hará por medio fehaciente, fijando un plazo de cinco (5) días corridos 
para su cumplimiento, bajo apercibimiento de suspender la emisión de los certificados. 
Los organismos comitentes podrán estipular en sus pliegos complementarios la 
adecuación a exigencias de presentación que faciliten la acreditación de cumplimientos. 
Por el incumplimiento resultante de la falta de presentación de comprobantes y/o las 
transgresiones a lo apuntado, no se reconocerá mora ni actualizaciones, 
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trasladándose los plazos comprometidos a partir del cumplimiento de las exigencias.  
Asimismo tendrá derecho a la aplicación el Apartado e) del Artículo Nº 73 de la Ley de 
Obras Públicas. 
Sin perjuicio de lo dispuesto para la medición de las obras, los certificados parciales 
tendrán carácter de documentos provisionales y asumirán carácter de definitivos en el 
certificado de recepción provisional, en todo lo que no hubiera sufrido modificaciones que 
resultaren de ajustes practicados por disposición de la Administración. 
El pago de los Certificados de Obra, con excepción de los correspondientes a la 
Recepción Provisoria, se efectuará dentro de los SESENTA (60) días corridos contados 
a partir del primer día del mes siguiente a aquel en que fueron realizados los trabajos o 
acopios. Dicho pago no involucra la recepción de las obras a que se refiere el certificado 
respectivo. 
Dentro de los setenta y cinco (75) días corridos a partir de la Recepción provisional se 
procederá a expedir el Certificado de liquidación final (Certificado R.P. - Recepción 
Provisoria). 
Para éste Certificado, el plazo de SESENTA (60) días corridos fijado anteriormente se 
comenzará a contar a partir de la fecha de la firma del mismo por el Contratista. 
Las comisiones bancarias que se originen por transferencia de fondos serán por cuenta 
de quien las solicite. Si fuese imprescindible transferir fondos a percibir por el Contratista, 
por el pago de obligaciones del mismo, de carácter perentorio, el Organismo Comitente 
le deducirá el importe de las comisiones bancarias que resulten. 
 
ARTICULO 62º -  FONDO DE REPAROS:  Del importe de cada Certificado de obra, 
exceptuando los de intereses, se deducirá el cinco por ciento (5%) que se retendrá hasta 
la Recepción Definitiva, con la finalidad de constituirse en garantía por la correcta 
ejecución de los trabajos y para las reparaciones que fuesen necesarias cuando el 
Contratista no las ejecutase al ser ordenadas. 
 
Las referidas deducciones podrán ser sustituidas por garantías a satisfacción de la 
Administración y por alguno de los medios establecidos en el Artículo 12º del presente 
Pliego.- 
 
ARTÍCULO 63º - INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE CERTIFICADOS: La 
Administración incurrirá automáticamente en mora una vez vencidos los plazos 
establecidos para el pago, sin perjuicio de los demás derechos estipulados en la 
documentación contractual. Será de aplicación el Decreto 7846/04 MEHF, que establece 
como interés moratorio la tasa de interés activo fijada por el Banco de la Nación 
Argentina. 
 
CAPÍTULO VII - DE LA RECEPCIÓN Y CONSERVACIÓN - 
ARTICULO 64º -  CONDICIONES PARA LAS RECEPCIONES DE OBRAS: Conforme a 
lo establecido en el Contrato respectivo, las Obras podrán recibirse parcial o totalmente; 
provisional o definitivamente.  
Las recepciones parciales podrán hacerse cuando sea conveniente para la 
Administración y de común acuerdo con el Contratista.  Para el caso que el Pliego 
Complementario de Condiciones estableciera recepciones parciales, se tendrá en cuenta 
lo estipulado al respecto y su incidencia en los planes de trabajo a presentar, si 
correspondiera.  Las recepciones parciales liberarán la parte proporcional de garantía 
correspondiente a la cantidad de obra recibida. 
Dentro de los treinta (30) días corridos de solicitadas por el Contratista, la Administración 
procederá a efectuar las recepciones correspondientes; las que para hacerse efectivas 
quedarán sujetas al cumplimiento de las condiciones contractuales. 
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Con la recepción provisional de la obra, se devolverá la garantía de contrato y con la 
recepción definitiva los fondos de reparo, procediendo a las respectivas devoluciones 
dentro del plazo de treinta (30) días corridos de producidas las mismas.  
ARTÍCULO 65º -  RECEPCIÓN PROVISORIA: Una vez terminadas las obras y previo a 
la recepción provisional, se efectuará la inspección y pruebas correspondientes para 
verificar si las obras han sido ejecutadas con arreglo a las condiciones del Contrato, si no 
hubiesen sido realizadas a satisfacción se podrá suspender la recepción hasta que el 
Contratista ejecute las mismas en la forma estipulada. A ese efecto la Administración 
fijará un plazo para la ejecución de las observaciones que se formulasen, transcurrido el 
cual sin que el Contratista diere cumplimiento a las mismas, se procederá a recibir las 
obras de oficio, pudiendo la Administración ejecutar los trabajos por si o con intervención 
de Terceros.  Los gastos que demandare la ejecución de arreglos o faltantes, como 
asimismo las nuevas inspecciones y tareas de verificación y medición respectivas, serán 
a cargo del Contratista y sujetas a reintegro por parte de éste o bien mediante la 
deducción del certificado final o de las garantías retenidas, sin perjuicio de las sanciones 
que correspondieren. 
Cuando se observaren ligeras deficiencias o detalles de terminación que no afecten la 
habilitación de la obra, según el criterio de la Administración, podrá realizarse la 
recepción provisoria, dejando constancia en el Acta para que los inconvenientes 
observados sean subsanados en el término que se fije al efecto, dentro del plazo de 
garantía fijado en los pliegos que integran el contrato. 
No obstante lo expresado precedentemente, para todas aquellas obras que se 
relacionen con prestaciones de servicio realizados por entes públicos, la Administración 
se reserva el derecho de mantener la continuidad del servicio haciendo las reparaciones 
que sean estrictamente necesarias en forma inmediata, sin que ello de lugar a la pérdida 
de derechos incluidos en el período de garantía.  En esos casos el Contratista será 
fehacientemente notificado dentro del término de veinticuatro (24) horas hábiles 
siguientes a la falla, a efectos de los recaudos que estime pertinente. 
Será condición indispensable para la recepción provisoria, la presentación por parte del 
Contratista de los certificados finales de obra y de instalaciones que correspondieren a 
las obligaciones reglamentarias con los municipios, reparticiones provinciales y/o 
nacionales en los organismos respectivos.  Asimismo deberá acompañar los planos 
reglamentarios y conforme a obra, aprobados por dichos entes, cumplimentando en cada 
caso con las exigencias que fijen los pliegos complementarios en referencia al tipo de 
planos y planillas generales, de estructuras y de instalaciones para su presentación. 
Cuando hubiere habilitaciones parciales de obras, salvo disposiciones expresas del 
Pliego de Condiciones Particulares, el Contratista tendrá derecho a la recepción 
provisoria de la parte habilitada exclusivamente, constando en el acta que se labrará al 
efecto. 
 
ARTICULO 66º -  RECEPCIÓN DEFINITIVA: El Contratista estará obligado a subsanar 
las deficiencias consignadas en el Acta de Recepción Provisoria y las que pudieran 
aparecer durante el plazo de garantía, teniendo en cuenta las notificaciones que al 
respecto efectúe la Administración, la cual intimará al Contratista para que en un plazo 
perentorio subsane los defectos observados. 
Vencido dicho plazo y persistiendo el incumplimiento, procederá a hacerse cargo de la 
obra, de oficio, dejando constancia del estado en que se encuentra.  Como consecuencia 
de ello se determinará el monto en que se afecta del fondo de reparos, sin perjuicio de 
las sanciones y acciones que pudieran corresponder. 
El plazo de garantía de las partes afectadas, una vez subsanadas las deficiencias en 
conformidad con la Administración, podrá prorrogarse; hasta un máximo que no 
excederá el plazo de garantía original. 
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Si no hubiesen aparecido defectos y se hubieran realizado los trabajos de conservación 
que previeran los pliegos, la Recepción Definitiva se realizará al finalizar el plazo de 
garantía correspondiente, contado a partir de la fecha del Acta de Recepción Provisoria y 
dentro de los treinta (30) días corridos de solicitadas por el Contratista. 
El importe de los fondos de reparo será afectado por las deducciones que estuvieren a 
cargo del contratista, como consecuencia del incumplimiento del contrato u otros cargos 
a que hubiere lugar.  Si resultaren saldos negativos, el Contratista deberá abonar el 
importe respectivo dentro de los diez (10) días corridos a contar desde la notificación de 
la liquidación, intimándose en forma fehaciente bajo apercibimiento de las consecuencias 
previstas en la Ley de Obras Públicas. 
La Recepción Definitiva de las Obras y la devolución de las sumas retenidas al 
Contratista, no lo liberan de las responsabilidades que establece el Artículo 1646 del 
Código Civil. (6) 
 
CAPÍTULO VIII - DE LA RESCISIÓN Y SUS FECTOS - 
ARTICULO 67º - DE LA RESCISIÓN DEL CONTRATO Y SUS EFECTOS: En todos los 
casos serán de aplicación las disposiciones de los Artículos 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77 y 
78 de la ley de Obras Públicas Nº 6351 y su concordante de igual numeración del 
Decreto Reglamentario Nº 958/79 SOYSP.-   
 
CAPÍTULO IX - REDETERMINACIÓN DE PRECIOS – 
ARTÍCULO 68º: REDETERMINACIÓN DE PRECIOS - NORMATIVA y 
METODOLOGÍA: se efectuará conforme al Decreto 3480/2024 MPIyS y normas 
complementarias. 
 
 
(6) Hoy artículos 1273/1277 del Código Civil y Comercial de la Nación aprobado por ley 26994 
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ARTICULO 1º -  OBJETO DEL LLAMADO: El objeto del presente llamado es 

la Contratación de la ejecución de los trabajos correspondientes a la Obra: 

“REPARACION DE CUBIERTA, PINTURA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS  

ESCUELA PRIMARIA Nº 06 – GRANADEROS DE SAN MARTIN – VILLA 

DEL ROSARIO  DPTO. FEDERACION  -  PROVINCIA DE ENTRE RIOS” 

 

ARTÍCULO 2º - PRESUPUESTO OFICIAL: El Presupuesto Oficial de la  

Obra,  objeto  del presente llamado, asciende a  la  suma  de  PESOS 

CIENTO CINCUENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y 

DOS MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO CON 01/100($152.252.925,01). 

Mes base de cotización FEBREROde 2025,de acuerdo a las planillas de 

rubros que forman parte de la documentación. 

Los pliegos se entregarán gratuitamente a los invitados a participar de la 

licitación, previa presentación de la invitación a la misma. 

 

 ARTICULO  3º-  LUGAR Y FECHA DE APERTURA DE LAS 

PROPUESTAS: El Acto de Apertura de las Propuestas se llevará a cabo en el 

Centro Cultural Municipalde la Ciudad de Villa del Rosario, provincia de 

Entre Ríos,  sita en Calle Belgrano Nº 137el día Jueves 24 de Abril del año 

2025,  a la HORA 10.00.- 

 

ARTÍCULO  4º -  PRESENTACIÓN DE LA OFERTA  La Oferta podrá 

presentarse cualquier día hábil administrativo en el horario de 8:00 a 12:30, 

hasta el día anterior a la apertura en las oficinas de Cafesg de la Ciudad de 

Concordia, E. Ríos;  y  hasta el día y hora de apertura indicados en el 

artículo anterior,  en el Centro Cultural MunicipaldelaCuidad deVilla del 

Rosario, calle Belgrano Nº 137, Provincia de Entre Ríos. 

Las ofertas serán únicamente consideradas con precios vigentes al mes anterior al de la 
apertura de la Licitación, no resultando de aplicación a los fines de la elaboración  de 
la misma lo dispuesto en el artículo 2º del presente pliego.  
Las ofertas se tomarán con precios vigentes al mes anterior al de apertura de la 
Licitación. 
  

ARTÍCULO  5º-  PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución de las obras 

se fijó en ciento veinte (120) días corridos,contados a partir de la firma del 

Acta de iniciación de los trabajos. 
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ARTÍCULO  6º - PLAZO DE GARANTÍA: Se ha fijado un plazo de garantía 

deciento ochenta (180)días corridos a partir de la Recepción Provisionalde 

las Obras.  Durante ese lapso la conservación será por exclusiva cuenta del 

Contratista. 

 

ARTÍCULO  7º -  CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN: La capacidad de 

contratación anual, otorgada por la Dirección General del Registro Provincial 

de Contratistas de Obras y Servicios y Variaciones de Costos de Entre Ríos, 

necesaria para la presente Obra no deberá ser inferior a la suma de PESOS 

CIENTO CINCUENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y 

DOS MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO CON 01/100 ($ 152.252.925,01).  

 

ARTICULO  8º -  CONDUCCIÓN DE LOS TRABAJOS REPRESENTANTE 

TÉCNICO: Para asumir la conducción de los trabajos previstos para la Obra, 

el Contratista o su Representante Técnico deberá poseer título universitario 

con incumbencias a tal efecto expedido o revalidado por Universidades 

Nacionales, Escuelas Industriales o Técnicas Industriales y estar 

debidamente inscripto en el Colegio de Profesionales  respectivo de Entre 

Ríos, con certificado de matriculación al día, lo cual deberá acreditarlo en su 

propuesta. 

 

ARTÍCULO  9º -  RECOMENDACIONES: 

1.- Especialmente se solicita a los señores proponentes respetar el 

ordenamiento detallado en el artículo correspondiente del Pliego  General de 

Condiciones, respecto a la carpeta de documentación - Sobre Nº 1 - tanto en 

el original como en las copias.- 

 

2.- El Profesional que firma la propuesta como Director Técnico de la 

Empresa debe ser el mismo que figure con ese cargo en la Dirección General 

del Registro Provincial de Contratistas de Obras y Servicios y Variaciones de 

Costos de Entre Ríos. Dicho Profesional podrá desempeñar esas funciones 

en una sola Empresa. El Representante Técnico propuesto por el Contratista 

para la obra podrá firmar la documentación en forma conjunta con el Director 

Técnico de la Empresa. 

 

3.- El proponente que en el período de estudio de las ofertas no dieran 

cumplimiento al suministro de los datos que le sean solicitados por la 
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Administración dentro de los plazos que esta le fije, se considerará que retira 

su oferta, y de acuerdo con lo especificado en el Artículo 20º de la Ley de 

Obras Públicas Nº6.351, perderá el depósito de garantía en beneficio de 

aquella. 

 

4.- Los proponentes deberán extremar las medidas a fin de evitar errores 

numéricos en las operaciones o en su volcado en planilla, que al ser 

detectados por la Comisión de Estudio de Propuestas, modifican el precio 

final de la oferta. 

También debe tenerse en cuenta la claridad con que se detallarán los análisis 

de precios tal cual lo indican los Pliegos de Condiciones. 

Destacase también que la presentación que se realiza, esta reflejando en 

cierto modo, la seriedad con que se ha estudiado la obra a cotizar y el grado 

de organización técnica-administrativa de la Empresa y por lo tanto pueden 

servir, estos elementos de juicio, para la selección del futuro adjudicatario. 

 

5.- La confección del presupuesto deberá presentarse según el modelo de la 

PLANILLA DE PRESENTACION DE PROPUESTA adjunta en el Anexo II del 

presente Pliego, debidamente completada. 

 

ARTICULO 10º -  PAGO DE APORTES DE LA LEY 4035:La Empresa que 

haya trabajado en la Provincia de Entre Ríos en los últimos dos (2) semestres 

deberá presentar junto con la propuesta una fotocopia del pago de los aportes 

de la Ley 4035 del último semestre anterior al correspondiente de la 

Licitación. 

 

ARTÍCULO 11º -  MODALIDAD DEL SISTEMA DE CONTRATACIÓN: La 

contratación de las obras se realizará por el sistema de  Unidad de Medida 

y Precios Unitarios.- 

 

ARTÍCULO 12º -  PLAN DE TRABAJO Y CURVA DE INVERSIONES - 

PLANILLA TIPO: El oferente deberá presentar con su propuesta, un plan de 

trabajo y una curva de inversiones de acuerdo con el desarrollo de la obra 

que ofrece realizar.  La confección del mismo responderá a los lineamientos 

del ejemplo adjunto en ANEXO. 
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ARTÍCULO 13º -  NOMINA COMPLETA DE EQUIPOS A PRESENTAR POR 

LOS PROPONENTES: Los proponentes deberán presentar junto con la oferta 

la nómina completa de los equipos que se emplearán para llevar a cabo la 

obra.  A tal efecto deberán llenar debidamente la "Planilla de Equipos" cuyo 

modelo se adjunta. 

 

La Planilla de Equipos consta de las siguientes columnas: 

 

COLUMNA  1 -  Nº DE ORDEN INTERIOR: 

 

Para llenar esta columna, las empresas, previamente deberán codificar o 

numerar sus equipos, lo cual facilitará su identificación para la inspección o 

durante el desarrollo de la obra. 

 

COLUMNA  2 -  DESIGNACIÓN:   

 

Se refiere a la denominación del equipo o maquinaria, Ejemplo: 

Retroexcavadora y equipos complementarios, etc. 

 

COLUMNA  3 -  MARCA: 

 

Se refiere al nombre de la fábrica  o al nombre con que dicha fábrica 

denomina a la máquina ofrecida. 

 

COLUMNA  4 -  MODELO: 

 

Indicar modelo de la máquina ofrecida por la fábrica antes mencionada. 

 

COLUMNA  5 -  POTENCIA O CAPACIDAD: 

 

Se deberá expresar en las unidades que indique el trabajo de la máquina en 

su capacidad operativa (HP, m3, t, m3/h, T/H, etc.). 

 

 

COLUMNA  6 -  Nº DE HORAS DE TRABAJO: 
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Se indicará el total de horas útiles trabajadas por la máquina al momento de 

la oferta. 

 

COLUMNA  7 -  ESTADO: 

 

Esta columna queda reservada para el Comitente, que deberá indicar los 

resultados de las inspecciones que realice a los equipos. 

 

COLUMNA  8 -  UBICACIÓN ACTUAL: 

 

El Contratista deberá indicar en el momento de la Licitación, donde se 

encuentra ubicado el equipo ofrecido para poder realizar su Inspección: Obra, 

taller de reparación, depósito, etc. Asimismo indicar cuales prevé disponer por 

alquiler o compra. 

 

COLUMNA  9 -  FECHA PROBABLE DE DISPONIBILIDAD: 

 

El Contratista deberá indicar en qué fecha la máquina ofrecida queda en 

condiciones de ingresar a la obra. 

 

ARTÍCULO 14º -  CONTRATACIÓN DE SEGUROS:  

I - Las Empresas Contratistas deberán indefectiblemente contratar con el 

Instituto Autárquico Provincial del Seguro de Entre Ríos los seguros de 

caución que constituyan por el cumplimiento de sus obligaciones, como por 

ejemplo: Garantía de Oferta, Garantía de cumplimiento de Contrato, Anticipo 

Financiero, Sustitución de Fondo de Reparo.- 

 

II - Las Empresas contratistas deberán contratar seguros de accidentes de 

trabajo contempladas en la Ley 26.773 sobre riesgos  del trabajo, cuyo marco 

conceptual abarca las siguientes contingencias sociales: accidente de trabajo, 

enfermedad profesional, accidente "in itinere", asistencia médica y 

farmacéutica, incapacidades, invalidez, muerte, desempleo –  reinserción;   

seguro de responsabilidad civil como así también cualquier otro que fuera 

exigido expresamente por la Repartición. 
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III - El incumplimiento de dicha obligación o la mora en el pago de la prima 

que correspondieran a los seguros contratados, impedirá el 

perfeccionamiento de órdenes de pago por certificados de obras aprobadas. 

 

Será condición ineludible para proceder al replanteo de la obra, la 

acreditación por parte del Contratista del cumplimiento de las obligaciones 

precedentes. 

 

IV - Al procederse a la recepción definitiva de las obras, el Contratista deberá 

acreditar el pago total correspondiente a los seguros contratados como 

requisito previo a la devolución de las garantías que se hubieran constituido 

con el cumplimiento de sus obligaciones. 

 

V - El presente artículo tiene prevalencia y anula cualquier disposición en 

contrario contenida en este Pliego. 

 

ARTICULO 15º -  ANÁLISIS DETALLADO DE LOS PRECIOS UNITARIOS 

COTIZADOS POR LOS PROPONENTES: En el acto de la licitación, los 

proponentes deberán acompañar sus propuestas con los análisis de precios 

de cada uno de los ítems que integran la oferta, con excepción de aquellos 

cuyo monto no supere el dos por ciento (2%) del monto total de la misma, y 

sin sobrepasar en conjunto el cinco por ciento (5%) de dicho total; lo que 

incluirán en el Sobre Nº 2. 

La eventual inadecuación de los datos contenidos en los análisis de precios, 

elaborados según lo que se establece a continuación, con respecto a las 

cantidades o proporciones de mano de obra, equipos, etc., que demanda la 

ejecución de los trabajos conforme a las especificaciones del proyecto, no 

justificarán modificación alguna en los precios unitarios del contrato. 

El incumplimiento de establecido en el presente artículo faculta a la 

ADMINISTRACION para disponer el rechazo de la propuesta. 

Los análisis de precios deberán ser confeccionados respondiendo a las 

NORMAS MODELO que se anexan en el presente legajo. 

 

MODELO 

I)  - Encabezamiento donde se detalle: Título y tipo de Obra, Jornales básicos, 

Mejoras Sociales, etc. 
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II) - Análisis correspondiente a cada uno de los trabajos y Materiales que 

componen la Obra. 

 

A) - MATERIALES COMERCIALES 

 

Tipo de Material........... 
 
*Costo sobre camión o vagón en: (Origen)= ________$/u 
*Transporte con Ferrocarril: 

                       (Detallar).............................= ________$/u 
*Transporte con camión: 
 …….......Km. x ………........$/Km.             = ________$/u 
*Incidencia por cruce en balsa, 
túnel, etc.                                                   = ________$/u 
*Incidencia por Manipuleo y  
 Acopio                                                       = ________$/u 
 
                                                                       --------------   
                                                                       ________$/u 
 
*Pérdidas...…........%                                     ________$/u 
                                                                      -------------- 
                                                                      -------------$/u 
                                                                    ====================== 

              ADOPTADO...…........$/u 
       ====================== 

 

 

 

B) - ITEM TIPO DE HORMIGONES 

 

 1) – Materiales 

 

       El precio de los Materiales será analizado por separado de acuerdo a lo 

indicado en A). 

 

Cemento..........….....t/m3x…….....$/t =_____$/m3  

Agregado fino.........m3/m3x.…....$/m3=_____$/m3 

Agregado grueso.......m3/m3x.......$/m3=_____$/m3 
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Agua..................m3/m3x...……....$/m3=_____$/m3 

Madera................m3/m3x.……....$/m3=_____$/m3 

Clavos y Alambres.....Kg/m3x.......$/Kg=_____$/m3 

Otros.................     x………….......$/  =_____$/m3 

       -----$/m3 

  

2) - Mano de Obra 

Elaboración, Hormigonado, etc. 

Oficial................h/m3x.......$/h =_____$/m3 

Peón...................h/m3x.......$/h =_____$/m3 

Encofrado, Desencofrado,_etc. 

Oficial................h/m3x.......$/h = -----$/m3 

Peón...................h/m3x.......$/h = -----$/m3 

      -----$/m3 

Vigilancia.....%                       = -----$/m3 

 

Incidencia por Equipo, Combustibles y 

 Herramientas menores                  = -----$/m3 

                                                    --------$/m3 

    1) + 2) = .........$/m3+.......$/m3= --X--$/m3 

 

G. Generales y Otros G. indirectos...% $ S/X= ------/m3 

                                                           --P--$/m3 

Beneficios 10 % S/P.....……..........     -----$/m3 

                                                          __Q__$/m3 

IVA..................% S/Q...….              _____$/m3 

 

 COSTO DEL ITEM: _____$/m3 

 

 

ADOPTADO...........$/m3 

 

C) - ITEM TIPO: MOVIMIENTO DE SUELO 

- Equipo -  

                ---------------    ----------- 
                ______Z ______HP     ____Y____$ 
Rendimiento 
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Amortización e Intereses 
--Y--$x8h/d +  ------- $x0,.../ax8h/d  = ---------- $/d   
  10.000 h        2x 2.000 h/a                
 
Reparaciones y Repuestos 
 
Combustibles 
Gasoil: 0,....l/HP. h x Z HP x8h/d x….$/l = ------$/d 
Nafta:0,....l/HP. h x Z HP x8h/d x...$/l = ------$/d 
 
Lubricantes 
 

- Mano de Obra - 
 
Oficiales:….......x......$/d = -------$/d 
Peones:.…….....x......$/d = -------$/d 
                                          --------$/d 
Vigilancia:....%                    ---------- 
 ------$/d 
 
  COSTO DIARIO-------$/d 
 
Costo por m3=...….. $/d = 
                       ....…m3/d =                    --X--$/m3 
 
G. Generales y Otros G. indirectos…………………..% $ S/X= -----$/m3 
      --P--$/m3 
 
Beneficios 10 % S/P........……......      -----$/m3 
                                                          --Q--$/m3 
 
I.V.A..................% S/Q..………...     ------$/m3 
 
                COSTO DEL ITEM          --------$/m3 
 

ADOPTADO........... $/m3 
 

Los gastos generales se deberán discriminar según el siguiente detalle: 

         GASTOS GENERALES 

 

 

 

1) DIRECTOS 

    1.1) QUE DEPENDEN DEL PLAZO DE OBRA             Costo/mes 

a) Dirección, Conducción Y Administración De Obra 
Jefe de Obra 
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Capataces 

Etc. 

b) Servicios 

Teléfono 

Energía Eléctrica 

c) Gastos operativos 

Medicamentos 

Elementos de Limpieza 

Etc. 

d) Movilidad y Estadía 

Peaje 

Pasajes 

Etc. 

e) Costo de Móviles asignado a las Obras 

Camioneta 

Automóvil 

Etc. 

f) Personal 

Seguridad 

Comida 

Etc. 

g) Alquiler Mensual de equipos 

h) Otros 

Sub Total                                                                                                        (1) 

 

Numero de Meses                                                                                          (2) 

 

Total   (1) x (2)                                                                                               (3) 

 

 

 

 

   1.2) QUE NO DEPENDEN DEL PLAZO DE OBRAP. Unitario    Cant    % Amor    Sub 

total 
                                                                                                               (4)           (5)                (6)    

(4)x(5)x(6)/100 

a) Infraestructura 

Letrero de Obra 

Galpones 

Casilla para oficina 

Etc. 

b) Equipos 

Laboratorio 

Topografía 
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Etc. 

c) Herramientas 

Carretilla 

Palas 

Etc 

d) Otros 

Total                                                                                                                                    (7) 

 

2) NO AMORTIZABLES                                                       P. Unitario           Cantidad         

Subtotal 

                                                                                                (8)                             (9)                   

(10) 

a) Infraestructura no reutilizables 

Estanterías 

Vajilla / mobiliario de Cocina 

Etc. 

b) Movilidad y Estadía 

Limpieza de Terreno y Preparación de Obrador 
Desmontaje de Obrador 

Etc. 

c) Fletes 

Fletes equipo de Montaje 

Flete Equipo Pesado 

Etc. 

d) Estudios y Ensayos 

Topografía y Agrimensura 

Ensayo de Suelo 

Ensayo de Hormigones 

Etc. 

e) Asesoramiento 

Legal y Escribanía 

Impositivo Económico 

Técnico 

Seguridad Industrial e Higiene 

Etc.  

f)  Sellados, Seguros, Multas, Derecho y Garantías  

Sellado Contrato de Obra 

Seguro Accidentes de Trabajo 

Derechos Municipales 

Póliza caución para garantía de Ejecución 

Etc 

g) Otros 

 

Total                                                                                                                                                   (11) 
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3) PROVISIÓN A LA INSPECCION / ADMINISTRACION 

                                                                                               P. Unitario           Cantidad       

Subtotal 

                                                                                                     (12)                    (13)        

(14)=(12)x(13) 

a) Equipamiento de Oficina 

Escritorio 

Computadora 

Etc. 

b) Movilidad 

Camioneta 
Automóvil 

Etc. 

c) Otros 
 

Total                                                                                                                                               (15) 

Gasto Total (%)=  ((3)+ (7)+ (11)+ (15))/Costo total de la obra (sin CR) 
 

 

ARTICULO 16º -  RECONOCIMIENTO DE GASTOS DIRECTOS 

IMPRODUCTIVOS -  

 

1º) Las erogaciones que resulten improductivas debida a paralizaciones 

totales o parciales o por la reducción del ritmo de ejecución de la Obra por 

hechos imputables a la Administración, contempladas por el Art. 42º de la Ley 

de Obras Públicas Nº 6351 y Decreto Nº 958/79 - S.O.y S.P., se reconocerán 

de acuerdo al régimen que a continuación se establece. 

 

En todos los casos las reclamaciones deberán formularse por escrito y dentro del plazo 

de Diez (10) días hábiles administrativos de producido el hecho o evento perjudicial. 

 

No se reconocerán aquellas erogaciones y/o perjuicios ocasionados por culpa 

del Contratista, falta de medios o errores en las operaciones que le sean 

imputables. 

 

Los daños, pérdidas y averías originados en casos fortuitos o de fuerza 

mayor, a que se refieren el Artículo 32º y el segundo párrafo del Artículo 39º 
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de la Ley Nº 6351 se indemnizarán como se especifica en el apartado 4º del 

presente Artículo. 

 

2º)    Cuando los daños, pérdidas y averías reclamados consisten en las 

mayores erogaciones en que haya debido incurrir el Contratista por 

paralizaciones o disminuciones del ritmo de las obras encuadradas en el 

Artículo 42º de la Ley Nº 6351, el monto del resarcimiento será fijado de 

acuerdo a la siguiente fórmula: 

 

I  =  k1 * k2 * G * (M - M1) 

Donde: 

I   =    Indemnización básica. 

 

k1  =   Relación entre los valores del jornal obrero ayudante durante el 

período de perturbación y a la fecha de la Licitación. 

 

k2  =    Coeficiente de acuerdo a la duración del período de perturbación, 

conforme a las siguientes escalas. 

 

Para obras que requieran equipos de poca importancia o no requieran (Obras 

de Arquitectura, Energía, Telecomunicaciones, Obras Sanitarias, Obras de 

Arte, Alumbrado, etc.) 

Hasta  1 mes                     0,50 

Entre  l mes y 3 meses       1,00 

Entre  3 y 6 meses             0,87 

Entre 6 y 9 meses              0,74 

Entre 9 y 12 meses            0,68 

Mayor de 12 meses           0,50 

Para obras que requieran equipos importantes (Pavimentos, bases, 

terraplenes, grandes puentes) 

Hasta 1  mes                      0,81 

Entre 1 mes y 3 meses       l,00 

Entre 3 y 6 meses             0,90 

Entre 6 y 9 meses             0,87 

 
Entre 9 y 12 meses           0,85 

Mayor de 12 meses          0,83 
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 G=     Coeficiente de incidencia de los gastos indemnizables cuyo valor sigue 

a continuación. 

 

A los efectos de determinar el valor de G que corresponda aplicar, según el 

monto del contrato, se dividirá el mismo por el importe del jornal básico del 

obrero – ayudante del gremio de la construcción vigente a la fecha de la 

licitación. 

G (%)  

 

 

Tipo de Obra Monto del contrato en jornales 

 Hasta 

30.000 

más de 

30.000 hasta 

500.000 

más 

de 

500.00

0 

*Que requiere equipo de 

escasa importancia o 

ninguna. 

 

6,5 

 

6 

 

5 

*Que requiere equipos 

importantes: 

-Obras básicas viales o 

hidráulicas 

 

13,5 

 

13 

 

12 

-Bases para pavimentos y 

pavimentos 

9,0 8,5 7,5 

 

 

M:   

Caso a - Cuando exista plan de inversiones cubriendo el lapso de 

perturbación. 

Estará determinado por el importe previsto a ejecutar en el período de 

perturbación, según plan de inversiones presentado por el oferente. 

 

Caso b- Si el período de perturbación sobrepasa al abarcado por el plan de 

inversiones o bien si   este último no existe. 

Estará determinado por el importe que resulte de la siguiente proporción 

lineal: 
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ML 

          P 

Siendo: 

M =   Monto del contrato. 

L =  Período de perturbación (desde el comienzo hasta la terminación de la causa) 

P  =   Plazo original de obra. 

M1=  Monto de obra que debe ejecutarse de acuerdo al plan de inversiones 

actualizado según la prórroga acordada. 

 

El reajuste se efectuará una vez terminada la causa de perturbación. En tal 

oportunidad se deberá proceder a actualizar el plan de inversiones, acorde 

con la prórroga concedida. 

 

La indemnización básica constituirá el monto de reconocimiento por 

paralización o disminución del ritmo que no motiven ampliación de plazo 

mayor del 100% del original pactado.  Pasado ese lapso se reconocerá 

solamente el 80% de esos importes hasta prórrogas acumuladas que no 

superen dos veces el plazo original del contrato. 

 

Para obras con plazo original de contrato, menores de un año, se la 

considerará para tal fin como de un año. 

 

Para el caso de las obras que no han tenido principios de ejecución las 

indemnizaciones se reducirán al 30% de lo que correspondería de acuerdo 

con lo arriba indicado. 

 

Se entenderá por obras que no han tenido principio de ejecución aquellas en 

que desde el replanteo hasta el comienzo del período de perturbación no se 

hubiese alcanzado a realizar trabajos por valor igual o mayor al 5% de la 

inversión contemplada por el plan de obras para el mismo lapso.  No se 

tomarán en cuenta las sumas que representan el acopio de materiales. 

 

Para las obras que requieran equipos de importancia significativa, en los 

casos que durante el período de perturbación no estuviese en obra la 

totalidad del equipo denunciado por el Contratista en su propuesta y aceptado 

por la Repartición contratante, o estándolo sea retirado total o parcialmente, el 

valor básico de G sufrirá 
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 una disminución dada por el producto de 0,07 por la relación del costo del 

equipo faltante en obra durante el período de perturbación y el del equipo 

denunciado, ambos calculados para la fecha en que se produzca la 

perturbación sobre la base de los precios de plaza para máquinas nuevas. 

 

3º) Será aplicado el valor de G de la escala que corresponda al tipo de obra 

que predomina en el plan de obras aprobado, durante el período de 

perturbación. 

 

4º) Cuando los daños y perjuicios reclamados consisten en la pérdida total o 

parcial de la obra realizada o de los materiales o elementos en ella acopiados 

o en ella utilizados, el resarcimiento se practicará por valuación directa de los 

mismos, de acuerdo en lo posible a los precios del contrato ó de los análisis 

de precios agregados a la propuesta ó consecuencia inmediata de la misma. 

 

Recibida la reclamación del Contratista, la Inspección tras constatar el hecho 

y labrar acta respecto de los perjuicios y daños observados, se fijará el 

término dentro del cual el  reclamante debe detallar e inventariar los daños 

sufridos y estimar su monto. De no hacerlo así en el plazo fijado, perderá el 

derecho a toda compensación. 

 

5º) En ningún caso se indemnizará el lucro cesante, ni se pagarán beneficios 

sobre el importe de las inversiones o gastos hechos por el Contratista y que 

deban reintegrarse al mismo en virtud de los resarcimientos previstos en el 

presente régimen. 

 

ARTÍCULO 17º -  DIVERGENCIAS DURANTE LA EJECUCION DE LOS 

TRABAJOS - PLAZO PARA LA PRESENTACION DE RECLAMACIONES O 

SOLICITUDES: En caso de divergencias entre la Inspección y el Contratista, 

éste podrá reclamar ante la Repartición.  En ningún caso el Contratista podrá 

suspender los trabajos, ni aún parcialmente, fundado en divergencias con la 

Inspección. 

 

Las reclamaciones o pedidos del Contratista para cuyas presentaciones no se 

establezcan expresamente plazos en otras partes de este pliego o en la Ley 

de Obras Públicas y su Reglamentación, deberán ser presentadas dentro de 
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los cinco (5) días corridos de producido el hecho que las motiven, debiendo 

luego justificar el detalle y monto de aquellas, dentro del plazo de treinta (30) 

días corridos computados a partir del vencimiento del primer término.  

Vencidos dichos plazos o algunos de ellos, el Contratista perderá el derecho a 

formular el reclamo. 

 

ARTÍCULO 18º -TRABAJOS NOCTURNOS EN DÍAS FESTIVOS - 

AUTORIZACIÓN PARA TRABAJAR EN HORARIO EXTRAORDINARIO: Se 

prohíbe en obra el trabajo nocturno.  Queda igualmente prohibido trabajar los 

días de descanso obligatorio sin discriminación de horas y los días sábados 

después de la hora trece (13). 

 

Cuando mediaren causas de urgencias justificadas, la Repartición, a 

pedido del Contratista, podrá autorizar a trabajar los días y horas cuya 

prohibición establece el párrafo anterior, de acuerdo a las siguientes normas: 

 

1.- Debe mediar pedido por escrito previo y fundamentado del Contratista, con 

detalle del programa de tareas a ejecutar. 

 

2.- Debe presentar consentimiento de las autoridades laborales. 

 

3.- Debe recabar resolución escrita de la Administración  en cada caso, la que 

ha de contener: 

 

* Consideración de las razones que la justifican. 

* Constancia de haber tenido a la vista el consentimiento de las autoridades 

laborales. Tiempo por el cual se extiende la autorización. 

* Cargo que se efectuará al Contratista. 

* Advertencia al Contratista de que la falta de un debido aprovechamiento de 

su parte de las horas de trabajo extraordinario, a juicio de la Repartición, dará 

lugar en cualquier momento a la caducidad de la autorización que se 

concede. 

 

Al finalizar el plazo por el cual se prestó autorización, debe renovarse el 

pedido y volverse a ponderar las conveniencias de prorrogar la autorización 

en iguales condiciones, conforme a la eficiencia que haya demostrado el Con-

tratista hasta ese momento, la Jefatura autorizante, por su parte, dispondrá 
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que el Inspector de la Obra destaque al personal estrictamente indispensable 

y controle efectivamente el trabajo realizado, responsabilizándolo por ello.  

Debe notificarse tanto el personal como al Contratista. 

 

Se considerarán horas extras: 

-De lunes a viernes: las que excedan de una jornada de ocho (8) horas. 

-Días sábados: las que exceden de cuatro (4) horas por la mañana. 

 

-Domingos y feriados: la totalidad. 

 

Serán por cuenta del Contratista las retribuciones por horas extras que las 

disposiciones vigentes establecen para el personal a sus órdenes. 

 

Pago de horas extras al personal de inspección: Por otra parte, serán también 

por cuenta del Contratista las retribuciones o indemnizaciones para el 

personal de Inspección, computándose como tales las que excedan el horario 

de la Administración Publica, considerándose para ello la carga horaria 

semanal del agente según su categoría y se calcularán en base al cociente 

que resulte de dividir la retribución total y permanente mensual que perciba, 

por Veinte (20) días y por el número de horas que tenga asignada la jornada 

normal de labor. 

 

No procederá al pago por servicios extraordinarios en los casos de fracciones 

inferiores a una (1) hora, las que, en cambio podrán acumularse 

mensualmente para completar ese lapso. 

 

Bonificación por horario nocturno y en días feriados: La retribución por hora 

establecida se bonificará con los porcentajes que se indican a continuación, 

cuando la tarea se realice: 

 

-Entre las 22 y 6 horas: con  100%. 

-En domingo y feriado: con el 100% 

-En días sábados después de las trece (13) horas y días no laborables: con el 

50%.- 
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Deducción de los importes correspondientes: los importes que resulten de las 

retribuciones e indemnización anteriormente previstas serán deducidas del 

primer certificado que se expida al Contratista. 

 

Pago por horas extras en caso de Tareas en horas Extraordinarias; 

ordenadas por la Repartición: Cuando se trabajen horas extraordinarias por 

orden expresa de la Repartición, serán por cuenta de ésta todas las 

retribuciones por servicios extraordinarios del personal auxiliar de Inspección. 

 

ARTICULO 19º -  TERRENOS FISCALES OCUPADOS POR EL CONTRA-

TISTA: Serán por cuenta exclusiva del Contratista el pago de los derechos de 

arrendamientos u ocupaciones que corresponda satisfacer cuando el mismo 

ocupe terrenos fiscales, ya sean nacionales, provinciales o municipales o en 

zonas portuarias o ferroviarias, destinados a la instalación de depósitos para 

sus elementos de trabajo, materiales u otros fines correspondientes a la obra. 

 

ARTÍCULO  20º-  RÉGIMEN DE MULTAS: 

 

I.- Mora en la ejecución de los trabajos: 

 

a) Cuando la mora fuere sobre el plazo de terminación, el Contratista abonará 

en concepto de multa, los porcentajes que a continuación se detallan, 

tomados sobre el monto de obra no ejecutada, adicionándose los gastos de 

Inspección. 

 

La liquidación se hará en forma mensual y acumulativa, a saber: 

 

Porcentaje de atraso respecto al plazo contr.            % de multa 

         0      a      5%...........................   1% 

         6      a     10%............................   3% 

        11      a     15%............................6% 

        16      a     20%............................   8% 

        21      a     25%............................  10% 

 

Estas multas tendrán siempre carácter definitivo y darán motivo en caso de 

alcanzarse al tope del 10% del monto contractual a la rescisión del Contrato, 

conforme se prevé en los Artículo 31 y 73 Inc. f) de la Ley 6351. 
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b) Por otra parte, cuando el monto total de certificación no alcance el ochenta 

y cinco por ciento (85%) de las previsiones del Plan de Trabajos e Inversiones 

aprobado, para la fecha de certificación, el Contratista abonará en concepto 

de multa a partir del primer certificado subsiguiente a aquel que causa el 

déficit de ejecución, los importes que se indican: 

 

* Durante las dos (2) primeras semanas, por cada semana el diez por mil (10 

o/oo) del monto contractual correspondiente al déficit que acuse la 

certificación en que se aplique la multa, respecto al plan de trabajos 

aprobado. 

 

 

* Durante las semanas subsiguientes se aplicará el veinte por mil (20 o/oo) 

del mismo valor. 

 

Estas penalidades por incumplimiento del Plan de Trabajos e Inversiones 

tendrán carácter provisorio. 

 

Su monto total será reintegrado al Contratista con el primer certificado en el 

cual el monto acumulado de obra ejecutada iguale o supere las sumas 

previstas por el Plan de Trabajo e Inversiones.  En el caso en que las obras 

no se encuentren totalmente terminadas dentro del plazo aprobado para su 

ejecución total, las penalidades que a esa fecha se hubieran aplicado 

adquirirán carácter definitivo y se adicionarán a las que corresponda aplicar 

por vencimiento de plazos y gastos de Inspección. 

 

En los casos que corresponda devolución de multas, dicha devolución no 

generará pago de intereses. 

 

A efectos de la aplicación de a)  y  b) se define como "Monto o importe 

contractual" al que resulte, según las dos posibilidades que se detallan a 

continuación: 

 

a) Está en vigencia el contrato primitivo: en este caso, para el cual no hay 

modificaciones de obras aprobadas, será el importe total o parcial del 

Contrato (parcial si existen plazos diferentes según grupos de ítem). 
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b) Hay modificaciones de obra aprobadas: Difiere del procedimiento indicado 

en a) solamente en lo siguiente: En lugar del importe contrato primitivo se 

tomará el monto del rubro "Obras a ejecutar" de la última modificación de obra 

aprobada.  De esta manera quedan contemplados, si existieran, ítem con 

distintos orígenes. 

En ambos casos a) y b) no se tendrán en cuenta los importes certificados en 

concepto de adelantos por acopios de materiales. 

 

c) Cuando el Pliego Complementario de Condiciones establezca plazos 

parciales y expirasen estos sin quedar terminados los trabajos que 

corresponda, el Contratista será pasible de la aplicación de los siguientes 

porcentajes en concepto de multas, los que se calcularán sobre los importes 

contractuales de los trabajos correspondientes a cada uno de los plazos 

vencidos: 

 

 

-Durante las cuatro (4) primeras 

semanas de mora:....................3 o/oo (tres por mil) 

por cada semana o  fracción. 

 

-Durante las cuatro (4) semanas 

subsiguientes.......................5 o/oo (cinco por mil) 

de semana o fracción. 

 

-Durante las ocho (8) semanas 

subsiguientes.......................6 o/oo (seis por mil) 

por cada semana o fracción. 

 

-Durante las semanas subsiguientes:..7 o/oo (siete por mil) 

por cada semana o fracción.                                                                          

 

Los importes de las multas se descontarán a partir del primer certificado que 

se emita y en todos los que se emitan posteriormente, hasta la entrega de los 

trabajos correspondientes a los plazos vencidos.  Los importes descontados 

no son reintegrables. 
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Cuando el monto líquido del Certificado no alcanzase a cubrir el importe a 

descontar en concepto de multa, se descontará el mismo sobre las garantías 

constituidas.  En este caso el Contratista deberá reponer la suma afectada en 

el plazo perentorio de DIEZ (10) días corridos de notificado. 

 

Cuando la mora fuese sobre el plazo de la terminación total de la obra, el 

Contratista pagará además los gastos de Inspección producidos durante la 

misma. 

 

II.-  Ausencia del Contratista o del Representante Técnico: 

 

Toda ausencia en la obra del Contratista, o de su representante Técnico, que 

no obedezca a razones justificadas a juicio de la Repartición, dará motivo a la 

aplicación de las siguientes penalidades por día de ausencia: 

 

*ARQUITECTO - INGENIERO en CONSTRUCCIONES - INGENIERO CIVIL - 

.. 

El monto equivalente a quince (15) Jornales obreros. 

         *MAESTRO MAYOR DE OBRAS - TÉCNICOS -  

   El monto equivalente a siete (/) jornales obreros  

 

Se tomará a los fines antes citados, el jornal básico para el oficial 

especializado de la INDUSTRIA DELA CONSTRUCCIÓN, vigente a la fecha 

de producida la ausencia. 

 

III.  Suspensión injustificada del Trabajo: 

 

Cuando el Contratista interrumpa o suspenda los trabajos injustificadamente a 

juicio de la Repartición por un período de OCHO (8) días corridos o mayor, se 

hará pasible a una multa equivalente al cinco por ciento (5%) del monto de los 

trabajos previstos a realizar en dicho período: 

En caso de reincidencia, la multa se duplicará, calculándose su monto de la 

misma forma anterior. 

 

IV.-  Penalidades por incumplimiento de Órdenes de Servicios y falta de 

señalamientos diurno y nocturno: 
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El incumplimiento de Órdenes de Servicio y falta de señalamiento diurno y 

nocturno motivará una multa equivalente a TREINTA (30) jornales obreros, 

por la primera orden incumplida a partir de la cual la falta de cumplimiento de 

las Órdenes de Servicio motivará la sucesiva duplicación de los montos a 

aplicar. 

 

Se tomará a los fines citados al jornal básico para el Oficial Especializado de 

la INDUSTRIA DELA CONSTRUCCIÓN vigente a la fecha de producida la 

inobservancia de la Orden de Servicio. 

 

ARTICULO 21º -  PRESENTACION DE LOS PLANOS CONFORME A 

OBRA EJECUTADA: El Contratista deberá presentar una vez finalizada las 

obras, planos conforme a obra ejecutada que serán firmados por el 

Contratista, Director Técnico de la Empresa e Inspección de las Obras. 

 

Todos los planos serán dibujados en tinta negra y agregado de colores 

convencionales, en escalas similares a la de los planos correspondientes del 

proyecto y en láminas de papel vegetal de 90 grs.   La presentación títulos, 

leyendas y dibujos de detalles, serán de índole similar a las de los planos del 

proyecto. 

 

En los mismos se dibujará el rótulo o carátula para la inscripción de datos, el 

cual será de iguales características al sello que utiliza el Organismo, vigente a 

la fecha que se presenten los planos o el  rótulo que exija el Ente que debe 

aprobar los Planos.- 

 

Los originales de los planos conforme a obra deberán ser presentados en 

forma completa, antes de la recepción provisional de la obra, y de no merecer 

observaciones por parte de la Administración, ser acompañados de tres 

copias y un soporte magnético. 

 

En el caso de merecer algunas observaciones, estas deberán ser corregidas 

presentando nuevamente los originales y tres copias y el soporte magnético 

dentro del plazo de garantía, requisito sin el cual no podrá efectuarse la 

recepción definitiva. 
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Asimismo deberá confeccionar y gestionar para su aprobación los planos de 

las instalaciones frente a los Organismos Competentes pertinentes. 

Presentando ante la Administración los comprobantes   del trámite cumplido y 

certificaciones pagas a su costa. Si correspondiera (zona urbana) deberá 

confeccionar los Planos Municipales, gestionando y tramitando su aprobación, 

de acuerdo a las reglamentaciones vigentes, presentando en dicho caso a la 

Administración  los comprobantes del trámite cumplido.- 

 

Todos los gastos correspondientes a la confección, presentación, gestión y/o 

aprobación de los planos de acuerdo a lo establecido en este artículo, serán 

por cuenta del Contratista, quien deberá incluirlos en el ítem correspondiente 

o en los gastos generales de la obra.- 

 

Todos los gastos correspondientes a la preparación de los planos originales y 

de los juegos de copias respectivas, cuya confección estará a cargo del 

Contratista de acuerdo a lo establecido en este artículo, serán por cuenta del 

mismo, quien deberá incluirlos en los gastos generales de la obra. 

 

ARTÍCULO 22º -  COLOCACIÓN DE LETRERO DE OBRA Y 

SEÑALIZACIÓN: Los carteles de obra y de señalización, deberán ejecutarse 

según los gráficos adjuntos respetando exactamente lo diagramado, los 

detalles y características que se especifican en el Modelo propuesto en 

ANEXOS III y IV. 

El Contratista, dentro de los quince (15) días corridos de la firma del Acta de 

Inicio de los Trabajos y Replanteo, deberá colocar dos (2) carteles en el lugar 

de las obras de acuerdo al gráfico del ANEXO III,  y donde oportunamente la 

Inspección de obra indique, quedando obligado a su conservación en buen 

estado, reponiéndolos en caso de destrucción en igual plazo. 

Durante la ejecución de las Obras y hasta su recepción definitiva los letreros 

deberán ser mantenidos por el Contratista en perfecto estado de 

conservación, debiendo retirarlos una vez finalizada la misma. El contratista, 

antes  de comenzar con los trabajos en la vía publica deberá  contar con 

carteles indicadores, 8 (ocho) de cada tipo como mínimo, acuerdo a lo 

indicado en el ANEXO IV.  Debe asegurarse la conservación de los mismos 
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durante el transcurso de la obra, debiendo ser reemplazados si la inspección 

verifica que su estado no permite ser reparado. 

 

ARTÍCULO 23º -  ACLARACIONES SOBRE EL PROYECTO: La Repartición 

podrá formular aclaraciones de oficio o evacuar consultas que por escrito 

formulen los interesados, las cuales se llevarán a conocimiento de todos los 

participantes.  Dichas comunicaciones aclaratorias se formularán hasta SIETE  

(7) días hábiles anteriores a la fecha establecida para la apertura de la 

Licitación, excluida ésta última. 

 

ARTÍCULO  24º -  AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN POR 

CAUSAS DE LLUVIAS: El Contratista deberá considerar, al elaborar su 

propuesta, los días que se verá afectada la marcha de la obra por las lluvias 

consideradas normales. A los efectos recabará del ORGANISMO 

correspondiente los días de las lluvias acaecidas durante los seis años 

calendario anteriores al año correspondiente a la presente Licitación, a lo que 

llamaremos Registro de Lluvias. 

 

A partir de ese Registro se deducirán los promedios mensuales de las 

precipitaciones, valores estos que se considerarán normales y que el 

Oferente tendrá en cuenta al preparar su Plan de Trabajos. 

 

La ampliación del Plazo de Ejecución de la obra por causas de lluvia se 

justificará cuando las lluvias caídas sobrepasen, ya sean en milímetros caídos 

y/o número de días de precipitación, a los promedios trimestrales 

considerados normales y se calculará de acuerdo a lo siguiente: 

 

1 - Se tomarán lapsos trimestrales calendarios a partir de la fecha de 

Replanteo en Obra. 

 

2 - Se sumarán los milímetros de lluvias caídas en los meses del trimestre 

considerado, que han ocurrido en los seis (6) años que constan en el Registro 

de Lluvias. 

    Esta suma se dividirá por seis (6) años con lo que se obtiene el 

"PROMEDIO DE MILÍMETROS CAÍDOS EN EL LAPSO" (PMML). 
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3 - Se sumarán las cantidades de días de precipitaciones ocurridas en el 

trimestre considerado en los seis (6) años que constan en el Registro de 

Lluvias. Esta suma se dividirá por seis (6) años obteniéndose así el 

"PROMEDIO DE DIAS DE LLUVIA DEL LAPSO" (PDL). 

 

4 - El promedio de milímetros caídos por día en el trimestre que se 

considerará normal será: 

 

    P.MM.L. = p mm/día 

    P.D.L. 

 

La fracción de mes que resulte desde la fecha de Replanteo de Obra hasta el 

fin de dicho mes se agregará al primer trimestre de la obra por lo que el 

primer lapso resultará de tres meses y fracción. 

 

CALCULO DE LOS DÍAS DE  AMPLIACIÓN 

 
Al transcurrir un trimestre de Obra, teniendo los datos necesarios de la lluvia 

caída y el número de días de precipitaciones ocurridos pueden presentarse 

cuatro (4) casos. 

 

CASO A 

 
Lluvia caída (en mm.) en el trimestre de obra   MMC >  PMML 

Nº de días de lluvias en el trimestre de obra   NºD >  PDL 

Entonces se hará: 

 

    MM.C. - P.MM.L  = "a" días de prórroga 

           p   

     

    NºD - P.D.L.   = "b" días de prórroga 

 

  Total de días de prórroga: a + b 

 

CASO B 

 

Lluvia caída (en mm.) en el trimestre de obra   MMC  > PMML 

Nº de días de lluvias en el trimestre de obra   NºD <=  PDL 
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Entonces se hará: 

 

    MM.C. - P.MM.L  = "a" días de prórroga  

     p   

  

  Total de días de prórroga:  a 

 

 

CASO C 

Lluvia caída (en mm.) en el trimestre de obra   MMC <= PMML 

Nº de días de lluvias en el trimestre de obra   NºD  >  PDL 

Entonces se hará: 

    NºD - P.D.L.   = "b" días de prórroga 

  Total de días de prórroga:  b 

CASO D 

Lluvia caída (en mm.) en el trimestre de obra   MMC <= PMML 

Nº de días de lluvias en el trimestre de obra   NºD <=  PDL 

 

 No corresponde ampliación de Plazo por no existir lluvia 

extraordinaria. 

 

EJEMPLO DE APLICACIÓN 

Supongamos el siguiente Registro de Lluvias de los seis (6) años calendarios 

anteriores al correspondiente a la obra. 

 

AÑO Enero Feb Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept Oct Nov Dic 

70 136 327 140 55 61 64 54 14 82 126 98 86 
 4 12 3 3 6 7 5 2 9 4 4 5 
71 56 316 23 40 33 6 63 34 82 71 60 81 
 3 5 1 2 3 2 2 4 4 5 6 4 
72 44 192 4 62 136 187 37 30 140 154 108 41 
 4 8 1 5 4 7 4 3 6 3 2 8 
73 37 114 15 46 208 25 9 81 25 29 94 58 
 2 5 2 3 6 1 2 3 2 3 3 4 
74 52 145 115 120 50 47 32 15 42 32 125 102 
 1 5 4 3 2 5 2 1 2 8 7 4 
75 107 184 156 180 122 34 117 109 111 146 412 268 
 5 11 4 10 2 2 7 7 5 9 12 7 
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Considerando el trimestre Julio, Agosto y Septiembre tomamos del Registro 

de Lluvias los valores de milímetros caídos. 
 
Julio:             54 + 63 +  37 +  9 + 32 + 117  =   312 mm. 
 
Agosto:        14 + 34 +  30 + 81 + 15 + 109  =   283 mm. 
 
Septiembre: 82 + 82 + 140 + 25 + 42 + 111  =  482 mm. 
        1.077 mm. 
 
El promedio de milímetros caídos en el lapso (P.MM.L.) será: 
       
    P.MM.L. = 1.077  =179,5 mm. 
      6 

y tomando la cantidad de días de lluvias tendremos: 
 
Julio:       5 + 2 + 4 + 2 + 2 + 7  =         22 días 
 
Agosto:      2 + 4 + 3 + 3 + 1 + 7  =         20 días 
 
Septiembre:  9 + 4 + 6 + 2 + 2 + 5  =         28 días 
            70 días  

 
Con los valores precedentes obtenemos el promedio de días de lluvias en el 

lapso. 

 

    P.D.L. =  70   =  11.7 días 

            6 

y el promedio de milímetros de lluvia caídos por día (P) será: 

   

    P =  P.MM.L   =  179.5 mm =  15.3 mm/día 

             P.D.L          11.7 días 

     

Suponemos  que en la obra en el trimestre Julio, Agosto y Septiembre ha 

llovido: 

 

Julio:          80 mm  en  7 días 

Agosto:        120 mm  en 10 días 

Septiembre:     75 mm  en  6 días 

Totales:       275 mm  en 23 días 

 

Por lo tanto siendo: 
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    275 mm179.5 mm 

     23 días     11.7 días 

Corresponde al caso A entonces se calcula: 

 a = 275 mm - 179.5 mm  =  6.24 días 

         15.3 mm/día 

                b = 23 días - 11.7 días = 11.30 días 

      Total  a + b =    6.24 días + 11.30 días = 17.54 días = 18 días 

Ampliación del Plazo Contractual por el Trimestre Julio, Agosto y Septiembre 

dieciocho (18) días. 
 

ARTÍCULO 25º- MEJORA PORCENTUAL DE LA PROPUESTA: En los 

casos en que Contratista haya ofrecido en el Acto de la Licitación una mejora 

porcentual sobre el importe consignado de su oferta, los Certificados de 

Obras que se emitan serán afectados por la rebaja porcentual. 
 

ARTICULO 26º-  REPLANTEO E INICIACIÓN DE LAS OBRAS: La 

Administración comunicará al Contratista, con una anticipación mínima de 

QUINCE (15) días corridos, la fecha de iniciación del replanteo, que deberá 

realizarse dentro del plazo de TREINTA (30), días corridos, computados a 

partir de la fecha de la firma del Contrato.  En la fecha indicada, el Inspector 

iniciará el replanteo con asistencia del Contratista o de su representante 

autorizado, estableciendo marcas, señales, estacas, mojones, puntos fijos de 

referencia, escalas, etc. que el Contratista queda obligado a conservar por su 

cuenta. 
 

En base a dichas marcas, señales, puntos fijos, etc., el Contratista 

complementará, a medida que la marcha de las obras lo exija, el replanteo de 

detalle de acuerdo con los planos generales, y detalles del proyecto y 

conforme con las modificaciones que la inspección introduzca durante el 

curso de los trabajos. 
 

Los gastos en concepto de jornales de peones, movilidad, útiles y materiales 

que ocasionen el replanteo, así como los de revisión de los replanteos de 

detalles, que la Administración considere conveniente realizar, son por cuenta 

exclusiva del Contratista. 
 

En general el replanteo comprenderá la entrega al Contratista de los terrenos 

necesarios para las obras a ejecutar y se efectuará íntegramente. 
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Cuando por circunstancias especiales no fuese posible efectuar el replanteo 

total de las obras, se efectuará un replanteo parcial de las mismas.  En este 

caso, el replanteo parcial deberá comprender como mínimo, una sección 

continúa de la Obra, en la que se pueden efectuar trabajos que tengan un 

valor no inferior a la mitad del monto total de contrato. 
 

El replanteo deberá ser completado totalmente antes de transcurrido un tercio 

del plazo contractual, a contar desde la fecha en que se efectúe el primer 

replanteo parcial.  Si el replanteo no fuese completado totalmente dentro del 

término indicado en el párrafo precedente, por causas no imputables al 

Contratista, este podrá exigir:  a) ampliación del plazo contractual, pero solo si 

demostrase que con ello se le ha obstaculizado la prosecución de los trabajos 

según un plan proporcionado a la naturaleza e importancia de la obra y el 

plazo contractual; b) resarcimiento de mayores gastos, siempre que 

demostrase fehacientemente, que al no habérsele completado el replanteo en 

el término establecido se le han ocasionado daños o perjuicios materiales. 
 

Terminado el replanteo se extenderá por duplicado un Acta en la que conste 

habérselo efectuado con arreglo al Proyecto, que será firmada por el 

Inspector y el Contratista o su Representante. 
 

Cualquier observación que deseare formular el Contratista, relacionada con el 

replanteo y que pudiera dar lugar a reclamos, deberá constar al pie del Acta 

en forma de reserva, sin cuyo requisito no se considerará válido reclamo 

alguno. 
 

Todo reclamo relacionado con las reservas efectuadas en el Acta de 

replanteo deberá ser presentado dentro de los VEINTE (20) días corridos 

posteriores a la firma de dicha Acta, vencido este plazo el Contratista perderá 

los derechos respectivos y se tendrá por no efectuada la reserva. 
 

El plazo contractual se contará a partir de la fecha del primer replanteo.  Si el 

Contratista no concurriese al replanteo inicial se fijará una nueva fecha con 

DIEZ (10) días corridos de anticipación. 
 

Si tampoco concurriese a esta segunda citación sin que existan, a exclusivo 

juicio de la Administración, causas justificadas que le hayan impedido asistir, 

o si habiendo concurrido, se negase a firmar el acta que se labrará con tal 
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motivo, con la certificación de testigos o autoridad competente, se considerará 

que el Contratista hace abandono de la Obra contratada, pudiendo en ese 

caso la Administración declarar rescindido el Contrato con las penalidades 

que corresponden.  Se deja establecido que las obras deberán iniciarse 

dentro del plazo máximo de TREINTA (30) días corridos a partir de la fecha 

del primer replanteo, quedando entendido que el plazo contractual no sufrirá 

ninguna ampliación en virtud de lo precedentemente expuesto. 

 

ARTÍCULO 27º - ELEMENTOS A PROVEER POR LA CONTRATISTA: 

El contratista proveerá dentro de los diez (10) días de la firma del contrato de 

adjudicación, los siguientes elementos para la Inspección, cuya propiedad de 

los mismos, terminada que fuera la obra y/o cumplido el plazo de ejecución de 

la misma, quedará como propiedad de la  Comisión, o puede ser devuelta 

después de la recepción definitiva de la obra,  con afectación exclusiva a  la 

obra de referencia.  

Los elementos son, a saber: 

 

a) Elementos para la Inspección 
Oficina para la Inspección 

La Administración pondrá a disposición de la Inspección una oficina para su 

uso durante el plazo de ejecución de la Obra, por lo que la contratista no 

deberá contemplar gasto alguno por este concepto. Se deberá prever dentro 

del obrador de un espacio libre equipado con mesa y tres sillas como mínimo, 

bien ventilado para uso de la inspección 

 

Equipamiento De Oficinas 

La Contratista deberá proveer papelería e insumos de librería, e insumos de 

computación por un monto equivalente a Pesos Cincuenta Mil ($ 50.000) 

por mes. 

 

Movilidad  1 
La movilidad que la Contratista deberá poner a disposición de la inspección 
mientras dura la obra es la siguiente:  
1 (Un) vehículo, en buen estado, con no más de cinco (5) años de antigüedad, 
con la potencia y mecánica necesaria para ingresar a lugares donde se realiza la 
obra, a disposición de la Dirección de Proyecto de la C.A.F.E.S.G., para 
movilidad de la inspección en el cumplimiento de sus fines y en el control de los 
frentes de obra. 
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Con las siguientes características: motor nafta o diesel,  equipado con aire 
acondicionado, dirección asistida, de primera marca, y  equipado con todos los 
elementos exigidos por la Ley Nacional de Tránsito vigente, y con todos los 
accesorios que el mismo traiga de fábrica. El vehículo estará patentado y 
asegurado contra todo riesgo, sin franquicia, por el valor total, con la renovación 
de pólizas hasta la Recepción Provisoria de la obra. Todos estos gastos serán 
tramitados y abonados por la Contratista, incluyendo además, cochera, peajes, 
estacionamiento medido, reparaciones y mantenimiento. 
Dentro del mantenimiento se incluye un (1) cambio de aceite y filtro, cuatro (4) 
lavados y la provisión de  300 litros de combustible por mes hasta la Recepción 
Provisoria de la obra. La unidad deberá ser entregada a la Administración dentro 
de los cinco (5) días hábiles de firmado el Contrato, con toda la papelería 
pertinente que certifique la propiedad  del vehículo de referencia. 
Este vehículo será para exclusivo uso de la Inspección de la obra, durante el 
plazo de ejecución de la misma, y hasta la recepción provisoria. 
 

Elementos de seguridad.- 
El contratista proveerá a la inspección de la ropa de trabajo y elementos de 

seguridad adecuada en función de la tarea a desarrollar y la época del año de 

que se trate.- 

Proveerá: 

Un (1) equipo completo de ropa de trabajo y elementos de seguridad de 

calidad reconocida acorde a las reglamentaciones vigentes en la materia (Ley  

19587 y  24557 y sus Decretos Reglamentarios) para todo el personal que 

compone la inspección.- 

 

FORMA DE PAGO. 

Lo descripto en el  presente pliego no recibirá pago en forma directa, 

debiendo distribuirse su costo en los gastos generales. 

b) Elementos para la Repartición: 

       b.1 

1 (UNA) Computadora Personal Intel I7 11Va Generación - 32GB RAM SSD 1 
TB –PC DISEÑO Led 24” Windows 10 PRO M 

CARACTERISTICAS MINIMAS: 

 Se aceptará Cualquiera de  los Procesadores que se detallan a Continuación:  INTEL  i7 
11Va GENERACIÓN. Memoria cache Secundaria L2+L3 de 3 mb Minino. 

 Motherboard de Marca Reconocida: INTEL, ASUS o GIBABYTE (Excepto en equipos de 
marca reconocida internacionalmente). 

 System Bus de 1300 Mhz Como mínimo. 

 1 (uno) PCI‐E x1 

 1(uno)PCI‐E x 16 mínimo. 
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 1(uno)HDMI. 

 4 (cuatro) puertos SATA III. HDMI 

 Placa de sonido (Puede ser “on‐board"). 

 4 (cuatro) puertos USB‐ como mínimo 2(dos) Frontales.‐ 

 Puertos para mouse y Teclado Conector USB.‐ 

 Memoria RAM: 32 GB (RAM) DDR5. 

 4 (cuatro) puertos USB‐ como mínimo 2(dos) Frontales.‐ 

 Puertos para mouse y Teclado HDMI.‐ 

 Disco rígido: Disco Ssd M.2 x 1TB como mínimo. 

 Placaaceleradora de video no integradaConector PCI-E 8 GB DDR5 
NVIDIA/GFORCE 

 Placa de red: Ethernet PCI de 10/100/1000 Mbits base‐T con conector RJ45(puede ser 
"on‐board"). 

 Parlantes: potenciados para multimedia de 6 Watts o superior. 

 Monitor: 
 LED  23.5”  o  superior,  de marca  reconocida  internacionalmente,  la  que  deberá 

tener productos que cumplan con la norma EPEAT y EnergyStar 
 Baja Radiacion 
 No entrelazado. 
 Pitch (H) de 0, 30 mm o definición superior. 
 Con conector VGA(D‐SUB) 
 Con conector HDMI 
 (Garantia 1 año) 
 Debe incluir Todos los cables necesarios para su correcto Funcionamiento 

 Teclado: 
 QWERT con pad numérico a la derecha, multimedia, USB NO DEL TIPO KIT. 

 Mouse: 
 OPTICO, Scroll por Rueda, 2(dos) botones, USB NO DEL TIPO KIT. 

 Fuente 600w 80 plus .- 
 Mouse Pad con gel.‐ 

  

 Software: 
Windows 10 Professional X64 Bit SPA.LAT. S / MEDIO (última versión en castellano) 
preinstalado con Licencia y con los últimos Service Pack instalados. (el usuario puede 
solicitar versiones anteriores que habilita la licencia Profesional).  No se Aceptará Licencia 
Digital. ‐ 

 Garantía mínima de 1 año. 
 

b)2. 

1 (UNO) UPS 800VA 
CARACTERISTICAS MINIMAS: 

 Potencia de salida: 800 VA, mínimo. 

 4 (cuatro) o más salidas de 220 V incluidas en estabilizador sin requerir ningún 
tipo de suplemento o accesorio. – 
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 Con indicador Luminoso de funcionalidad y estado. 
 

 Con  protección  de  sobrecarga  y  cortocircuito,  control  de  carga  de  baterías 
(selladas libre mantenimiento) con software de monitoreo. – 

 

 El  reemplazo  de  baterías  debe  realizarse  sin  la  necesidad  de  utilizar 
herramienta alguna. 

 Garantía mínima de 1 año. 
 

Muy importante 

Es obligatorio adjuntar folleto, ficha técnica y/o cualquier  información adicional que considere aclaratoria 
de  la  configuración  sugerida.  Si  esta  documentación  no  es  adjuntada,  la  Provincia  puede  asumir  el  no 
cumplimiento por imposibilidad de evaluación de los elementos ofertados. En caso de que el equipamiento 
incluya software, deberá indicarse el software preinstalado que contiene. 

Debe  Presentarse  OBLIGATORIAMENTE  la/s  factura/s  de  Compra  Correspondiente  a  fin  de  poder 
Inventariar los bienes al Patrimonio de la Comisión y la Provincia de Entre Ríos. ‐ 

Elementos específicos para la obra, bienes muebles, inmuebles, elementos 

de oficinas  con detalle de todas las características lo más exacto posible -  

Vehículo deberá dejarse aclarado: La contratista deberá mantener la provisión 

de Combustible y demás insumos (mantenimiento, seguros, y gastos en 

general) que correspondan al vehículo, durante la ejecución de la obra.- 

 

En los casos que los mismos no reúnan las condiciones exigidas la contratista 

deberá proceder a su cambio dentro del plazo de quince (15) días corridos a 

partir de las observaciones. Al hacer entrega de cada elemento, la Contratista 

deberá acompañar fotocopia de la factura del proveedor, garantía de fábrica, 

manual de uso, chequera de servicio si correspondiere y toda otra 

documentación de interés para cada elemento.- 
Los gastos de transporte, transferencia, inscripciones en los Registros 

Nacionales, Provinciales y/o Municipales si correspondiere y todo otro que 

origine la provisión, serán por cuenta exclusiva del Contratista.- Los 

elementos serán entregados en los Organismos indicados y en el detalle, 

pudiendo el Comitente suspender la emisión de los Certificados de Obras 

hasta tanto no que debidamente cumplimentadas las provisiones de todos los 

elementos especificados en el presente artículo o sus cambios si los hubiere.- 

 

ARTÍCULO 28º - GASTOS DE INSPECCIÓN: Lainspección de la obra estará 

a cargo de profesionales de la Comisión. Los gastos de la Inspección quedan 
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a cargo de la Administración, no debiendo la contratista incorporarlo dentro de 

sus costos.  

ARTICULO 29º -  COMPENSACIÓN FINANCIERA:  El PODER EJECUTIVO 

PROVINCIAL a través de la Resolución Nº 2130/91-MGJOySP del 28 de 

Noviembre de 1991 a dispuesto en su Artículo 7º, la aplicación de la 

Resolución Nº 585/91 del Ministerio de Economía, Obras y Servicios Públicos 

de la Nación, para reconocer la compensación financiera por el plazo de pago 

previsto en lo distintos contratos y de acuerdo a lo previsto en el Artículo 5º 

del Decreto Nº 941/91. DEROGADO DE CONFORMIDAD A LO DISPUESTO 

EN DECRETO Nº 288/2007 GOB. 

 
ARTÍCULO 30º - SEGUROS POR ACCIDENTES DE TRABAJO Y DE 
RESPONSABILIDAD CIVIL:  El Contratista deberá presentar con 48 horas de 
anticipación al comienzo del replanteo de la obra, ante la  Repartición: 
 

Seguros por Accidentes de Trabajo: contempladas en la Ley 26.773 sobre 

riesgos  del trabajo, cuyo marco conceptual abarca las siguientes 

contingencias sociales: accidente de trabajo, enfermedad profesional, 

accidente "in itinere", asistencia médica y farmacéutica, incapacidades, 

invalidez, muerte, desempleo - reinserción, de todo el personal empleador y 

obreros que se desempeñan en la obra, en forma nominal. Además deberá 

constituir un seguro de idénticas características para todo el personal 

designado por el Comitente para la Inspección.- 

 
Seguro de responsabilidad civil: por un monto no inferior al TREINTA 
(30,00) %  POR CIENTO del valor del presupuesto oficial.- 

 

ARTICULO 31.º - VARIANTES – NO SE AUTORIZA  

 
ARTÍCULO 32º - ANTICIPO – Se otorgara un anticipo financiero de hasta el 
30 % del monto contratado-  

 

ARTICULO 33º - ACOPIO – NO SE AUTORIZA 
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ARTICULO 34º - ESTRUCTURA DE PONDERACIÓN: La presente obra tendrá 
como estructura de ponderación de los insumos principales la siguiente según lo 
previsto en  Resolución 1297 MPIIyS y  Decreto Nº 3480/24 MPIIyS. 
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ANEXO I 

MODELO PLAN DE TRABAJO Y CURVA DE INVERSIÓN – PLANILLA TIPO (art. 12º) - 

ANEXO VI 

PLAN DE TRABAJO Y CURVAS DE INVERSIONES 
 
 OBRA:.................................................................................................................................................................. 
LICITACIÓN Nro.:............................................................................................................................................ 
 OFERENTE: ....................................................................................................................................................... 
 PLAZO DE OBRA:............................................................................................................................................. 
ÍTEM 
Nro. 

ÍTEM 
DESCRIPCIÓ
N 

CANTIDAD MONTO 
% 

MESES 
 

OBRA 
ACUM.[%] 
 

MESES 

    100 
90 
80 
70 
60 
50 
40 
30 
20 
10 
0 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
EJECUCIÓN PARCIAL (%)  
 
 ......................................................                                                                    ......................................................................... 
             Firma y aclaración del Oferente                                                                         Firma y aclaración del Representante Técnico 
 
LUGAR y FECHA......................................
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ANEXO II 

PLANILLA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS 
OBRA:.................................................................................................................................. 
OFERENTE:......................................................................................................................... 
COTIZACIÓN A VALOR DEL MES DE: ......................................................................... – CONFORME ARTÍCULO 4º P.C.C. - 
 
RUBRO ÍTEM 

Nro. 
ÍTEM 
DESIG. 

UNIDA
D 
MEDID
A 

CANTIDAD PRECIO 
UNITARIO 
(en 
número) 

PRECIO 
UNITARIO 
(en letras) 

PRECI
O 
TOTAL 

INCID. 
% 

1       XXX XXX 
 1.1 XXXX M3 XXX XXX XXX  XXX 
 1.2  M3 XXX XXX XXX  XXX 
2       XXX XXX 
 2.1 XXX M2 XXX XXX XXX  XXX 
 2.2 XXX M2 XXX XXX XXX  XXX 

         MONTO TOTAL ($)                                    100% 
 
 
COTIZO LA OBRA: “REPARACION DE CUBIERTA, PINTURA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS  ESCUELA PRIMARIA Nº 06 – GRANADEROS DE SAN MARTIN – VILLA 
DEL ROSARIO  DPTO. FEDERACION  -  PROVINCIA DE ENTRE RIOS” 
 
por UN MONTO TOTAL DE: PESOS........................................................................................................................ ($................................) 
 

Firma y aclaración del Oferente                            Firma y aclaración del Representante Técnico 

LUGAR  y  FECHA.................................................. 
 
Nota: Esta planilla debe ser confeccionada por el oferente previendo los espacios necesarios para incluir correctamente las designaciones de los ítems y rubros, respetando lo 
indicado en el pliego de condiciones particulares, unidades de medida, cantidades, etc 
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ANEXO: III 

 

CARTEL DE OBRA(Art. 22º) 
 

 
 

 
 
 
 
 

CARACTERÍSTICAS DEL CARTEL DE OBRA 
 

A LOS FINES DE LA CONFECCION DEL CARTEL DE OBRA, LA CONTRATISTA 

PODRA DESCARGAR EL MODELO DESDE LA PAGINA WEB DE LA C.A.F.E.S.G. 
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CARACTERISTICAS DE FIJACION DEL CARTEL DE OBRA 
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ANEXO IV 

 

CARTEL DE SEÑALIZACION 
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GOBIERNO DE ENTRE RIOS 
 

Comision Administradora para el Fondo Especial de SALTO GRANDE 
 

 

OBRA: 
 

“REPARACION DE CUBIERTA, 
PINTURA Y OBRAS 

COMPLEMENTARIAS  ESCUELA 
PRIMARIA Nº 06 – GRANADEROS 

DE SAN MARTIN – VILLA DEL 
ROSARIO - DPTO. FEDERACION  
  PROVINCIA DE ENTRE RIOS” 

 
LICITACIÓN PRIVADA 

 Nº 07/2025 
 

NORMAS  
 

ÍNDICE 
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ANEXO  
 

AL PLIEGO GENERAL DE CONDICIONES Y PLIEGO 
COMPLEMENTARIO DE CONDICIONES 

 
 
 
 
 

OBRA: 
 

“REPARACION DE CUBIERTA, 
PINTURA Y OBRAS 

COMPLEMENTARIAS  ESCUELA 
PRIMARIA Nº 06 – GRANADEROS 

DE SAN MARTIN – VILLA DEL 
ROSARIO  DPTO. FEDERACION  -  

PROVINCIA DE ENTRE RIOS” 
 

 
 

LICITACIÓN PÚBLICA 
 Nº  07/2025 
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1. DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA:  
Conforme lo establecido por el artículo 2 del Pliego General de Condiciones, el presente anexo es parte 
integrante  del legajo licitatorio al cual se debe  dar cumplimiento en particular en los trámites de las 
licitaciones sobre los siguientes puntos y planillas complementarias. 
 
2. PLAZO:  
Cuando el  Pliego no exprese lo contrario, todos los plazos establecidos serán computados en días 
corridos. 
 
3. IMPUGNACIONES  
Vencido el plazo consignado en el último párrafo del articulo 16º del Pliego de Condiciones Generales los 
oferentes podrán impugnar o efectuar las observaciones que consideren pertinentes respecto de las 
ofertas presentadas dentro del plazo perentorio e improrrogable de tres (3) días hábiles de vencido aquél.- 
Las impugnaciones así presentadas serán tenidas en cuenta por la Comisión Evaluadora designada a los 
fines de evaluar las propuestas quién se expedirá sobre la admisibilidad o no de dichas observaciones.- 
Las mismas serán resueltas al momento de dictarse el acto administrativo de adjudicación 
Asimismo los proponentes podrán impugnar los actos administrativos de adjudicación, dentro del término 
de tres (3) días hábiles contados desde la fecha de la recepción de la notificación respectiva. 
Durante el plazo para formular impugnaciones al acto administrativo de adjudicación, las actuaciones del 
expediente de la Licitación, se pondrán a disposición de los proponentes para su vista en la sede de la 
Administración. 
Las impugnaciones serán presentadas ante la Administración, en sus oficinas, por escrito en original y dos 
(2) copias. Dichos ejemplares estarán debidamente firmados, en original, por el apoderado de la firma y su 
representante técnico. 
El escrito de impugnación deberá ser debidamente fundado en la Ley y en el Legajo de la Licitación y 
estar acompañado de la constancia de un depósito realizado en la cuenta bancaria de la Administración 
en concepto de garantía de impugnación por un monto del 3 % DEL PRESUPUESTO OFICIAL. 
Las impugnaciones y observaciones serán resueltas por la Administración y serán debidamente 
notificadas al interesado.  
Una vez notificado el resultado de la impugnación, y en el caso que la resolución sea favorable al 
recurrente, la garantía será devuelta al presentante. 
Cuando la impugnación se resuelva desfavorablemente al presentante, quedará en poder de la 
Administración el importe de la garantía correspondiente. 
 
4.- LEGAJO DE LICITACIÓN 
 Se deberá adquirir a través de la Página Web de la Comisión Administradora www.cafesg.gob.ar 
 
5 EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 
5.1 CONFIDENCIALIDAD 
Después de la apertura en público de las ofertas no se dará a conocer información alguna a los oferentes, 
ni a persona alguna, acerca del análisis, aclaración y evaluación de las ofertas, ni sobre las 
recomendaciones para la adjudicación, hasta que se haya resuelto la adjudicación. 
 
5.2 CUMPLIMIENTOS DE LOS REQUISITOS 
La Administración comprobará que los oferentes reúnan las condiciones de capacidad, experiencia, 
recursos financieros u otros requerimientos exigidos en este Pliego o en el Pliego de Complementario de 
Condiciones. 
Asimismo la Administración en todo procedimiento de contratación o adjudicación dará preferencia a las 
ofertas de empresas entrerrianas que reúnan los siguientes requisitos: 

a) Similar calidad del bien o servicio ofrecido 
b) Constancia de pago de todos los impuestos provinciales, de las tasas y/o contribuciones 

municipales y certificado de libre deuda emitido por la Dirección de Rentas de la Provincia de 
Entre Ríos y/o el organismo de recaudación municipal pertinente. 

c) Constancia de inscripción en la Dirección General de Rentas Provincial de los Automotores, 
propiedad de la empresa. 

Se deberá prever en cuanto fuera técnicamente posible y conveniente la utilización de  los bienes 
(productos primarios o industrializados, materiales y otros) producidos o elaborados en el territorio 
provincial en un porcentaje superior al cincuenta por ciento (50%) Siendo responsabilidad exclusiva del 
contratista probar cualquier caso de inexistencia de determinados bienes. 
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Cuando en los proyectos de obra o servicios a contratar existan varias propuestas viables, se elegirán 
aquellas que permitan la mayor utilización de materiales o productos  que puedan ser abastecidos por la 
industria local. 
 
5.3. ERRORES ARITMÉTICOS 
En caso de comprobarse errores de operación en cualquiera de los importes parciales, se reajustará el 
importe total de  la propuesta dando validez al precio unitario cotizado aplicando la cantidad 
correspondiente a cada ítem. 
 
Si existiera una discrepancia entre números y letras en la consignación de un mismo precio unitario 
prevalecerá el valor expresado en letras. 
Si el proponente no aceptare las correcciones antes indicadas, su oferta será rechazada. 
 
6.  CALIFICACIÓN de los OFERENTES  
 
6.1.Calificación                                                                                                                               
La Comisión de Estudios de las Propuestas aplicará el “Procedimiento de evaluación”, que se describe a 
continuación, a la documentación exigida en los Sobres Nº1 y Nº2, que forman parte de la propuesta que 
fuera presentada en tiempo y forma de acuerdo a lo establecido en el Pliego de Condiciones Generales, y 
emitirá un informe de preadjudicación, a consideración de la Administración, aconsejando el rechazo o 
aprobación según corresponda sujeto al sistema de evaluación propuesto en el presente Pliego, en un 
todo de acuerdo con el Decreto N° 484/21 MPIyS reglamentado por la Resolución N° 305/2021 
M.P.I.Y.S.. 
La máxima responsabilidad de la Comisión de Preadjudicación será la de emitir el Dictamen de 
Preadjudicación. 
 
6.2 Procedimiento de evaluación 
El procedimiento de evaluación se rige por lo determinado por el Decreto N° 484/21 MPIyS reglamentado 
por la Resolución N° 305/2021 M.P.I.Y.S.- 
Las Ofertas presentadas, se ordenarán de menor a mayor conforme al precio cotizado. 
La Comisión de Estudio de Propuestas elaborará un informe aconsejando la adjudicación al Proponente 
cuya oferta resulte ser la más conveniente a los intereses de la Provincia. 
Previo a emitir informe, se efectuará el estudio de las ofertas bajo las siguientes pautas y puntajes: 

 
a)  Monto de la Propuesta:   Puntaje de 1 a 40  
Para la determinación del puntaje previsto en este apartado, se seguirán las pautas que se 

establecen en el apéndice.- 
 
b)  Análisis de Precios en relación a su claridad y ajuste a las condiciones establecidas por 

el pliego: puntaje 1 a 20 
 
En este punto se deberán considerar los siguientes aspectos: 

 1.- Mano de Obra (5 puntos): Se analizarán los rendimientos expuestos  los análisis, asó como la 
calificación del/los Operarios/s.- 
 2.- Materiales (5 Puntos): se le asignarán 2 puntos para el análisis de los rendimientos, 2 puntos 
para los costos de los materiales y 1 punto por correspondencia entre material y el ítem a 
desarrollar/ejecutar.- 
 3.- Equipos (5 puntos): Se asignarán 2 puntos para el rendimiento consignado, 2 puntos para el 
valor de las horas máquinas utilizadas y 1 punto para la correspondencia del equipamiento incluido en el 
análisis de precio y el equipo propuesto para la obra.- 
 4.- Composición e3l Factor “F” (3 puntos): En este apartado se debe considerar que el “Beneficio” 
debe ser del 10% y la secuencia del cálculo del coeficiente de resumen: [(costo costo + gastos generales) 
+ beneficios] + I.V.A..- 
 5.- Conformación de los gastos generales (2 puntos): En este apartado deberá tenerse en cuenta 
el plazo propuesto para la obra y  los costos de los elementos a entregar a la inspección (movilidad, local 
para funcionamiento, telefonía fija y celular, etc).-   
 
 

c) Informe sobre antecedentes empresarios (privativo de la Dirección General del Registro de 
Contratistas de Obras y Servicios y Variación de Costos): puntaje de 1 a 12.  
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Deberá solicitarlo la Comisión de Estudios de Propuestas enviando solamente el listado de 
oferentes y el nombre, presupuesto oficial y plazo de obra.-  
 

d) Equipo propuesto: Puntaje 1 a 5. 
 
Para la determinación del puntaje la Comisión justificará la asignación del mismo teniendo en 
cuenta la correspondencia del equipo propuesto, el estado y disponibilidad de los mismos 
considerando otras obras en ejecución, condición de titularidad o encontrarse sujeto a alquiler.- 
 

 
 e) Plan de Trabajo, plan de acopio y plan de inversiones: Puntaje 1 a 5.- 
 
 Para la determinación del puntaje, la Comisión justificará la asignación del mismo considerando la 
correspondencia en la propuesta ejecutiva del obra no solo en su aspecto material de la ejecución sino al 
apalancamiento financiero del oferente considerando si se autoriza o no un anticipo financiero o acopio de 
materiales, y los plazos de pago de los certificados (hasta 60 días posteriores a la medición). El puntaje 
ideal (5 puntos) irá disminuyendo en la medida que existan inconsistencias en este rubro.- 
 
 f) Personal obrero, administrativo y profesional local en el plantel estable de la empresa: 
Puntaje de 1 a 5.-  
 
 Se deberá considerar en el análisis de Recurso Humano el personal mínimo necesario y estable 
en función de la obra en cuestión, la experiencia y antecedentes laborales declarados para dicho 
personal, la capacidad operativa de la empresa, los antecedentes del representante técnico y su 
estabilidad en la empresa;  
 
 g) Capacidad eonómica-financiera: Puntaje de 1 a 5 .- 
 
 Para la obtención y asignación del puntaje se evaluarán los balances y documentación contable 
exigida en los Pliegos, fundamentando las conclusiones;.- 
  

h) Relación laboral social y sus antecedentes (privativo de la Secretaría de Trabajo y 
Seguridad Social: Puntaje de 1 a 3.- 

 
i) Antecedentes en obras similares: Puntaje 1 a 3.- 
 
j)  Presentación de la oferta: Puntaje 1 a 2.-  
  

 Para la asignación de este puntaje, se evaluará el orden y prolijidad de la presentación de la oferta 
y la integralidad de la documentación exigida en los pliegos.- 
 
 A la suma de puntaje que cada oferente obtenga resultante de la aplicación del procedimiento 
antes señalado, se le adicionará el siguiente puntaje: 
 
 k)  Si la firma es provincial: 20% (veinte por ciento) sobre el punto a) “Monto de la Propuesta”  
 
 Para acreditar la calidad de firma provincial, se deberá acompañar los siguientes requisitos: 
  
 a.- Acreditación de su radicación o asiento principal en la Provincia de Entre Rios no mejor a tres 
(3) años; 
 b.- Constancia de inscripción en AFIP, ATER y la Administración Municipal correspondiente;  
 
 
 Apéndice  
 
Para la determinación del puntaje previsto en el apartado a) “Monto de la propuesta”, se considerará sólo 
la conveniencia económica del monto ofertado de acuerdo a la siguiente metodología;  
 

1. El Presupuesto Oficial deberá ser actualizado para el estudio al mes anterior a la fecha de 
licitación (mes base) y se denominará Presupuesto Oficial Actualizado (POA). 
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La actualización del Presupuesto Oficial deberá realizarse mediante el coeficiente de ajuste que surja de 
la utilización de la estructura de ponderación determinada por el organismo para la obra de análisis 
tomando como referencia los precios publicados por la Dirección General del Registro de Contratistas de 
Obras y Servicios y Variación de Costos o, en el caso de ser necesarios, por otros organismos oficiales o 
especializados aprobados por el Comitente (cfr. Art 7 Anexo Decreto Nº 3480/24 MPIyS). Es decir que 
se deberá calcular la variación de precios para el período en análisis de cada uno de los insumos que 
componen la estructura de ponderación, ponderados a través de la definición realizada por la estructura 
de ponderación de la obra y con ello actualizar el presupuesto oficial. 
Para esta actualización el organismo podrá solicitar colaboración de la dependencia antes mencionada. 
 

2. Se asignarán 40 puntos a la empresa cuya propuesta económica sea más baja y al resto  
 
de las propuestas se les dará un puntaje proporcional a la diferencia con la propuesta de 40 
puntos.- 

3. Si no existiesen propuestas por debajo del  Presupuesto Oficial Actualizado, se le asignará 40 
puntos a este último y al resto de las propuestas se les dará un puntaje proporcional a la 
diferencia del mismo.- 
 

4. Se considerarán no convenientes en términos económicos y pasibles de ser desestimadas, las 
propuestas que se encuentren por encima del 20% del Presupuesto Oficial Actualizado. En este 
caso la Comisión deberá realizar consultas a las dependencias correspondientes a fin de 
determinar la capacidad presupuestaria y financiera de afrontar la obra en dichos casos. Esta 
consulta deberá realizarse en los casos que una de estas propuestas sea la propuesta a sugerir 
por parte de la Comisión. 

 
 

 METODOLOGIA PUNTUACIÓN DE PROPUESTA ECONOMICA 

POA: Presupuesto oficial actualizado (actualizado al mes base de licitación); 

Pmin: Propuesta mínima. 

Entonces: 

 Si existe Pmin, es decir Pmin < POA < Pi 

Pmin = 40 

PU i = Ai * 40 

Ai = 2 – ( Pi ) 

Pmin 

Donde: 

PUi: es el puntaje del punto a) de la propuesta i; 

Ai: es el coeficiente que determina el puntaje; 

Pi: Monto de la propuesta i; 

i: es el número de la propuesta o identificación de cada propuesta. 

 Si no existe Pmin: 

POA = 40 
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PU i = Ai * 40 

Ai = 2 – ( Pi ) 

POA 

    
b) Equipo propuesto: (***) 
 
NOMINA COMPLETA de EQUIPOS a PRESENTAR por los PROPONENTES 
Los proponentes deberán presentar la nómina completa de los equipos que se emplearán para  
 
llevar a cabo la obra. A tal efecto deberán llenar debidamente la Planilla Completa de los Equipos 
Propuestos, cuyo modelo se adjunta como Anexo IV, que consta de las siguientes columnas: 
COLUMNA 1 - N° DE ORDEN INTERIOR: 
Para llenar esta columna, las empresas previamente deberán codificar o numerar sus equipos, lo 
cual facilitará su identificación para la inspección o durante el desarrollo de la obra.  
COLUMNA 2 - DESIGNACIÓN: 
Se refiere a la denominación del equipo o maquinaria, Ejemplo: Retroexcavadora y equipos 
complementarios, etc. 
COLUMNA 3 - MARCA: 
Se refiere al nombre de la fábrica y/o al nombre con que dicha fábrica denomina a la máquina ofrecida. 
COLUMNA 4 - MODELO: 
Indicará año de fabricación de la máquina ofrecida. 
COLUMNA 5 - MOTOR Y CHASIS: 
Indicar los números de motor y chasis coincidentes con los que se encuentran grabados en los equipos. 

COLUMNA 6 - POTENCIA O CAPACIDAD: 
Se deberá expresar en las unidades que indique el trabajo de la máquina en su capacidad operativa (HP, 
m3, tn, m3/h, t/h, etc.) 
COLUMNA 7 - N° DE HORAS DE TRABAJO: 

Se indicará el total de horas útiles trabajadas por la máquina al momento de la oferta.  
COLUMNA 8 - ESTADO: 

Se indicará MB (muy bueno), B(bueno) o R (regular) según sea el estado del equipo, debiéndose 
aclararse al dorso de la planilla cualquier tipo de observaciones sobre reparaciones efectuadas o a 
efectuarse, faltantes, etc. 
COLUMNA 9 - UBICACIÓN ACTUAL: 
El Contratista deberá indicar en el momento de la Licitación, donde se encuentra ubicado el equipo 
ofrecido para poder realizar su Inspección: Obra, taller de reparación, depósito, etc.  
COLUMNA 10- FECHA DE DISPONIBILIDAD: 
El Contratista deberá indicar en qué fecha la máquina ofrecida queda en condiciones de ingresar a la 
obra. 
COLUMNA 11- PROPIEDAD: 
El Contratista deberá indicar si el equipo ofrecido es de su propiedad o alquilado. Si los equipos no fueran 
propiedad del Oferente, éste deberá presentar la documentación que acredite el compromiso formal de la 
Empresa prestataria de la cesión de los equipos en el momento que se especifique. 
Al efecto de estudio de las propuestas por la Administración no se aceptarán ampliaciones de dicha 
nómina posteriores al acto de apertura de la licitación. 
 
7.  ADJUDICACIÓN 
La adjudicación se hará a la oferta más conveniente de aquellas que se ajustaren a las bases y 
condiciones de la licitación, de acuerdo al procedimiento de Evaluación de las Ofertas determinado en el 
Pliego Complementario de Condiciones, sin que tal decisión signifique responsabilidad alguna para la 
Comisión, con los demás oferentes y/o terceros 
La Administración tendrá en cuenta la incidencia y análisis de todos los requisitos exigidos en la 
presentación, en los aspectos técnicos, económicos, financieros y de capacidad de contratación del 
oferente.  
El menor precio no será el factor exclusivamente determinante de la decisión. 
La circunstancia de haberse presentado una sola oferta, no impedirá la adjudicación, si se la considera 
conveniente. En caso de que dos (2) o más ofertas resulten igualmente convenientes a juicio de la 
Administración, esta llamará a mejora de precios entre los proponentes en paridad de condiciones, este 
segundo llamado se realizará dentro del plazo de mantenimiento de la oferta, y se realizará un nuevo acto 
licitatorio en las mismas condiciones que establece la Ley y su Decreto Reglamentario. 
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El Organismo Comitente podrá rechazar todas las propuestas mediante decisión suficientemente fundada, 
sin que ello cree derecho a favor de los proponentes ni obligaciones a cargo de aquel. 
Si antes de resolver la adjudicación, dentro del plazo de mantenimiento de la oferta, ésta fuera retirada sin 
el consentimiento de la Administración el oferente perderá el depósito de garantía en beneficio de aquel. 
En este caso el comitente podrá, sin recurrir a un nuevo llamado, adjudicar a otro proponente en los 
términos previamente citados en el presente punto y comunicará el hecho al Registro de Constructores de 
Obras Públicas de la Provincia de Entre Ríos para la aplicación de sanciones pertinentes. 
Si una vez adjudicada la obra resultare que hay errores en el proyecto, el adjudicatario no tendrá derecho 
a percibir el beneficio que él pudiera aportarle. 
Cuando el adjudicatario hubiese incluido en su propuesta alteraciones que no se ajusten a los pliegos de 
condiciones sin ser advertidos en la adjudicación, no podrá argumentar que su propuesta ha sido 
aceptada con la variante introducida subrepticiamente, quedando sujeto a la aplicación de  las bases de  
la licitación. 
 
8. RECHAZO de la OFERTA 
La Administración puede, mediante decisión suficientemente fundada, rechazar todas las propuestas, sin 
que esto dé derecho a reclamo de ninguna naturaleza a los oferentes. 
 
9.  Cláusula Anticorrupción: Será causal determinante del rechazo sin más tramite de la propuesta 
u oferta en cualquier estado de la licitación, o de la rescisión de pleno derecho del contrato, dar u ofrecer 
dinero o cualquier dádiva a fin de que: 
 

a. Funcionarios o empleados públicos con competencia referida a una licitación o contrato, 
hagan o dejen hacer algo relativo a sus funciones o para que hagan valer la influencia de 
su cargo ante otro funcionario o empleado público con la competencia descripta, a fin de 
que estos hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones. 

b. Cualquier persona haga valer su relación o influencia sobre un funcionario o empleado 
público con la competencia descripta, a fin de que estos hagan o dejen de hacer algo 
relativo a sus funciones. 

 Serán considerados sujetos activos de conducta quienes hayan cometido tales actos de interés 
del contratista directa o indirectamente, ya sea como representantes, administradores, socios, 
mandatarios, gerentes, factores, empleados, contratados, gestores de negocio, síndicos, o cualquier otra 
persona física o jurídica. 
 Las consecuencias de estas conductas ilícitas se producirán aún cuando se hubiesen consumado 
en grado de tentativa. 
 
10. Revocación del procedimiento de Contratación:  La comprobación de que en este 
llamado a licitación y/o contratación se hubieran omitido los requisitos de publicidad previa en los casos en 
los que la norma lo exija, o formulado especificaciones o incluido cláusulas cuyo cumplimiento sólo sea 
factible por determinado interesado u oferente, de manera que el mismo esté dirigido a favorecer 
situaciones particulares, dará lugar a la revocación inmediata del procedimiento, cualquiera sea el estado 
de trámite en que se encuentre, y a la iniciación de las actuaciones sumariales pertinentes. 
 En tal caso podrá realizarse un nuevo llamado, por el mismo procedimiento de selección, 
debiendo invitarse además de los nuevos interesados, a los oferentes del anterior llamado. 
 En ningún caso los oferentes tendrán derecho a reclamo alguno, ya sea por el dictado del acto 
administrativo en sí, como por el cobro de indemnizaciones y/o reembolsos por gastos efectuados para la 
participación en el llamado a licitación. 
 
11.  PLANOS CONFORME A OBRA 
El Contratista deberá presentar una vez finalizada las obras, planos conforme a obra ejecutada que serán 
firmados por el Contratista, Director Técnico de la Empresa e Inspección de las Obras. Todos los planos 
serán dibujados en tinta, en escalas similares a la de los planos correspondientes del proyecto y en 
láminas de papel transparente de buena calidad. La presentación de títulos, leyendas y dibujos de 
detalles, serán de índole similar a las de los planos del proyecto. 
Los originales de los planos conforme a obra deberán ser presentados en forma completa, antes de la 
recepción provisional de la obra, y de no merecer observaciones por parte de la Administración, ser 
acompañados de cuatro (4) copias. 
En el caso de merecer algunas observaciones, éstas deberán ser corregidas, presentando nuevamente 
los originales y tres copias dentro del plazo de garantía, requisitos sin los cuales no podrá efectuarse la 
recepción definitiva. Los originales de los planos de obras deberán presentarse por duplicado en soporte 
magnético (disquetes de 31/2”, CD, Zip) en archivos originados en AutoCad Versión 14 o superior bajo  
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Windows. Todos los gastos correspondientes a la confección de los planos originales y de los juegos de 
copias respectivas estarán a cargo del Contratista, quien deberá incluirlos en los gastos generales de la 
obra. 
 

12. POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL – (Daños a terceros). 
Conforme lo establece el Art. 30º del Pliego Complementario de Condiciones, la póliza de 
responsabilidad civil deberá contratarse en el I.A.P.S.E.R., por el período que dure la obra y se 
deberá acreditar el pago total anticipado de dicha póliza al momento de inicio de la obra, no 
admitiéndose el pago en cuotas del costo de dicho seguro. 
 
 
13. CAPACIDAD DE CONTRATACION ANUAL  

   Conforme lo actuado en Expediente CO Nº  278/2011 “Cuando el plazo de obra no exceda los 
120 días corridos,  la Capacidad de la Contratación Anual será la misma que el Presupuesto 
Oficial de la Obra” 
 

14.- CERTIFICADO DE LIBRE DEUDA 
El oferente deberá con su oferta, dar cumplimiento a lo establecido en la Resolución Nº 
16/2012 ATER - Art. 1º)  “Los proveedores, contratistas y similares de la Provincia, 
Municipalidades y sus Entes Autárquicos, Descentralizados y Empresas del Estado, deberán 
presentar,  para actuar como tales y recibir pagos,  un Certificado de Libre Deuda de Impuestos 
Provinciales de los que sean contribuyentes y/o responsables, por los años no prescriptos…”   
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ANEXO A 
 
LISTADO EQUIPO MÍNIMO REQUERIDO 
 
El equipamiento necesario para afectar a la obra deberá ajustarse en un todo al indicado en el 
Pliego Complementario de Condiciones, Articulo 13º  (NOMINA COMPLETA DE EQUIPOS A 
PRESENTAR POR LOS PROPONENTES) y a la planilla “Modelo” del ANEXO D del presente,  que 
deberá incrementarse en función de las necesidades de la obra o el cumplimiento del cronograma 
de trabajos. 
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ANEXO B  
 
PLANILLA DE OBRAS EJECUTADAS SIMILARES A LA LICITADA 
 
OBRA: .................................................................................................................................... 
LICITACIÓN Nro. : .................................................................................................................. 
OFERENTE: ............................................................................................................................ 
 
(1) 
Nro. 
de 
ORD
EN 

(2) 
DENOMINACIÓN 

(3) 
DESCRIPCIÓN DE LOS 
TRABAJOS 

(4) 
COMIT
ENTE 

(5) 
DIRECC. 
TELÉFON
O, FAX. 

(6) 
PRESUP
UESTO 
OFICIAL 

(7) 
MONTO 
CONTR
ATADO 

(8) 
PLAZO 
EJECUC. 
CONTRA
TO 

(9) 
PLAZO 
EJECUC
IÓN 
REAL 

(10) 
FECHA 
RECEPC. 
DEFINITIV
A 

 
 

         

 
 

         

 
 

         

 
                                                                                                                            
  .......................................................                                                                         ........................................................................ 
   
               Firma y Aclaración del Oferente                                                           Firma y Aclaración del Representante Técnico 
 
LUGAR y FECHA........................................................ 
 
Nota: Los oferentes podrán modificar el formato de esta planilla según sus necesidades, pero no deberán alterar el contenido indicado en 
el encabezamiento de la misma. Las certificaciones de los comitentes deberán adjuntarse a esta planilla en hojas separadas. Las obras 
incluidas en la presente serán aquellas cuyo monto de contrato sea igual o mayor que el presupuesto oficial de la Obra  
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ANEXO C 
  
PLANILLA DE OBRAS EN EJECUCIÓN 
 
OBRA: .................................................................................................................................... 
LICITACIÓN Nro. : .................................................................................................................. 
OFERENTE: ............................................................................................................................ 
 
(1) 
Nro. de 
ORDEN 

(2) 
DENOMINAC
IÓN 

(3) 
COMITEN
TE 

(4) 
DIRECCIÓ
N, 
TELÉFON
O, FAX. 

(5) 
PRESUP. 
OFICIAL 

(6) 
MONTO 
CONTRAT
ADO 

(7) 
PORCENT
AJE 
EJECUTAD
O 

(8) 
PLAZO DE 
EJEC 
(DIAS) 

(9) 
FECHA DE 
INICIO 

(10) 
FECHA DE 
TERMINAC
IÓN 

(11) 
DESCRIPC
IÓN 
DE 
TRABAJOS 

 
 

          

           

           

           

           
 
 

          

 
                      .......................................................                                                                   ........................................................................ 
                  Firma y Aclaración del Oferente                                                                       Firma y Aclaración del Representante Técnico 
 
LUGAR y FECHA........................................................ 
Nota: Los oferentes podrán modificar el formato de esta planilla según sus necesidades, pero no deberán alterar el contenido indicado en 
el encabezamiento de la misma. Las certificaciones de los comitentes deberán adjuntarse a esta planilla en hojas separadas 
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ANEXO D 
 
NÓMINA COMPLETA DE LOS EQUIPOS PROPUESTOS POR EL OFERENTE PARA SER UTILIZADOS EN LA EJECUCIÓN DE LA 
PRESENTE OBRA 
 
OBRA: .................................................................................................................................... 
LICITACIÓN Nro. : .................................................................................................................. 
OFERENTE: ............................................................................................................................ 
 
(1) 
Nro. de 
ORDEN 

(2) 
DESIG-
NACIÓN 

(3) 
MARCA 

(4) 
MODEL
O 
 

(5) 
MOTOR Y 
CHASIS 

(6) 
POTENC./ 
CAP./ 
REND. 

(7) 
HORAS 
DE 
TRABAJO 

(8) 
ESTADO 

(9) 
UBICACI
ON 
ACTUAL 

(10) 
FECHA 
DE 
DISPONI
B. 

(11) 
PROPIEDAD 
PROP.O ALQUIL. 

 
 

          

 
 

          

 
 

          

 
 

          

 
 

          

 
 

          

                 .......................................................                                                                   ........................................................................ 
                  Firma y Aclaración del Oferente                                                                       Firma y Aclaración del Representante Técnico 
 
LUGAR y FECHA........................................................ 
Nota: Consignar observaciones al dorso, citando número de orden. 
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ANEXO E 
 
PLANILLA TIPO DE ANÁLISIS DETALLADO DE LOS PRECIOS UNITARIOS 
COTIZADOS POR LOS PROPONENTES 
 
A) Encabezamiento: donde se detalle Razón Social del Oferente, Licitación, Nombre de 
la Obra y el mes que sirve de base para el cálculo de los mismos. 
B) Análisis de Precios: de cada uno de los Ítems. 
C)Descomposición del Ítem: En el caso que el ítem esté conformado por varios rubros, 
el análisis de Precios deberá hacerse en forma discriminada para cada uno de los 
subitem que conforman el ítem, obteniéndose valores parciales, para que una vez 
sumado obtener el precio total del ítem.  
Los Costos Netos de cada Ítem deberán ser afectados por un coeficiente resumen para 
así obtener el Precio Ofertado. 
Dicho Coeficiente de Resumen será el mismo para todos los ítems, y se calculará 
según el siguiente detalle: 
 
CÁLCULO DEL COEFICIENTE DE RESUMEN 
 
 COSTO NETO...........................................  1,00 (1) 
   +   
GASTOS TOTALES (“X" % DE (1)) ........   (2) 
                                                                  
    (3) 
   +   
BENEFICIOS ( 10% DE (3)) ......................             (4)              
 
    (5) 
   +   
IMPUESTOS NACIONALES, PROVINCIALES 
Y TASAS MUNICIPALES............................             (6)   
 
COEFICIENTE DE RESUMEN (C.R.).......   (7) 
 
Nota: En los gastos generales el valor de "x" es a fijar libremente por el Proponente. 
 
 
 
 
 
.........................................................                ................................................... 
              Firma y aclaración del                             Firma y aclaración del  
                       Oferente                                           Representante Técnico 
 
 
LUGAR y FECHA................................................. 
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ANEXO E (continuación) 
 
PLANILLA TIPO DE ANÁLISIS DETALLADO DE LOS PRECIOS UNITARIOS 
COTIZADOS POR LOS PROPONENTES 
 

I. MATERIALES COMERCIALES 
 
Encabezamiento (de acuerdo a lo especificado precedentemente) 
 
Tipo de material: ................................................................................................. 
 
Mes base de cálculo:............................................................................................... 
 
(U: Unidad de medida; d: día; $:unidad monetaria) 
 
COSTO DE ORIGEN...................................................................... $/U 
                                                                                                                  + 
TRANSPORTE.............................................................................. $/U 
                                                                                                                  + 
INCIDENCIAPOR MANIPULEO Y ACOPIO................................... $/U 
  
                                                                                                         $/U 
 
PÉRDIDAS (%)................................................................................ $/U 
 
COSTO UNITARIO (C.U.)................................................................ $/U 
 
COEFICIENTE RESUMEN (CR)                      X            ................ $/U 
 
           PRECIO UNITARIO ADOPTADO DEL MATERIAL............. $/U 
 

II. MATERIALES NO COMERCIALES 

Encabezamiento (de acuerdo a 1o especificado precedentemente) 
 
 Mes base de cálculo:..........................................................................  
 
Se desarrollará: 
 
Elaboración: 
Ídem lo indicado para la Elaboración en el desarrollo del Ítem Tipo,  
obteniéndose:.................................................................................. $/d 
                                                                                                                        + 
 
Ídem lo indicado para la Mano de Obra en el desarrollo del ítem Tipo, 
obteniéndose:................................................................................  $/d 
 
 
Costo diario(CD).............................................................................. $/d 
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Costo Unitario (C.U.) =  Costo diario (CD) ($/d)..............................$/U                  
                                        
                                          Rendimiento (Rd) 
                                                                                         x 
 
Coeficiente Resumen (CR)                                  .............................. 
                                                                                                          
 

PRECIO UNITARIO ADOPTADO DEL MATERIAL       ...............................$/U 
 
 
III. DESARROLLO DE ÍTEM TIPO 
Encabezamiento (de acuerdo a lo especificado precedentemente) 
 
Designación del Ítem............................................................................. 
 
 Mes base de cálculo:.............................................................................. 
  
(1) MATERIALES : 
Para obtener su precio en obra, proceder de acuerdo a lo indicado en I y II para cada 
uno de los materiales que incluye el Ítem considerado. 
Dichos precios deberán afectarse de los coeficientes que correspondan para ser 
incluidos en la unidad de medida del Ítem. 
 
PRECIO UNITARIO ADOPTADO DE LOS MATERIALES (1)...............$/U 
 
(2) ELABORACION: 
 EQUIPO                           POTENCIA                     VALOR EQUIPO  
......................... ....................................HP............................$ 
 ......................... ....................................HP............................$ 
......................... ....................................HP........................... $  
......................... ....................................HP............................$ 
 ......................... ....................................HP............................$ 
                                             
 (POT).................     (VE)................  
 
 RENDIMIENTO = R =   .........................................U/d 
 
# - AMORTIZACIÓN E INTERESES (A e I) 
0,9 x.........(VE)....x 8 hs/d    +     ...........(VE).......x 0 ....../ año x 8 hs/d  =  .........$/d                       
              10000 hs.                           2  x 2000  hs/año 
 
# -REPARACIONES Y REPUESTOS (R y R) 
Se considerará un porcentaje de 1a amortización, tomándose coma tal al valor que 
surge del primer término de la expresión anterior: 
                       ...................... %x.......................... $/d=       .........................       .$/d 
 
 
 
# - COMBUSTIBLES (C) 
(consumo).......lts/HP h x (POT)........ HP x 8hs/d x ...........  $/lts=.......................$/d 
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 # - LUBRICANTES (L) 

Porcentaje del valor obtenido para combustibles: 
 

                     ....................... % x........ (C)........ $/d =...........................................$/d 
 
# - MANO DE OBRA (M de 0)  
 
Oficiales:               .......(Nro.)........ x 8 hs/d x ..........$/h=   .....................$/d 
Of. Especializado:........(Nro.).........x 8 hs/d x ..........$/h=  ......................$/d 
Med. Oficiales:  .....(Nro.).........x 8 hs/d x ..........$/h=  ......................$/d 
Ayudantes:  .....(Nro.).........x 8 hs/d x ..........$/h=  ......................$/d 
 
               (M de O)                           ...................$/d 
 
Vigilancia:                            ... % ,..... de (M de O)                ...................$/d 
 
COSTO MANO DE OBRA                                                                        $/d 
 
 COSTO DIARIO  
(A e I) + (R y R) + (C) + (L) + (M de O) = CD                                           $/d 
 
 
 COSTO UNITARIO    (CD)($/d)    =                                                  $/U 
              (R) (U/d)  
 
COEFICIENTE RESUMEN (CR)                                                 x                     
 
 

PRECIO UNITARIO DE LA ELABORACIÓN                 (2).....................$/U 
 
 
PRECIO UNITARIO DEL ÍTEM: (1 ) + (2) =                                            $/U 
 
PRECIO UNITARIO ADOPTADO DEL ÍTEM                                          $/U 
           ............................                                           ..................................................... 
Firma y aclaración del Oferente               Firma y aclaración del Representante Técnico  
 
LUGAR y FECHA...................................... 
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ANEXO F 

FORMULARIO DE LA OFERTA 
 
                                                    ....................................,.........de..................de  2025 
 
Señores: 
Comisión Administradora para el Fondo Especial de Salto Grande 
Obra “........................................................................................” 
La.................................................que suscribe(n) con domicilio legal constituido 
en.................................................de la Provincia de Entre Ríos, se presenta después de 
estudiar cuidadosamente los documentos de la Licitación PRIVADA N° 07/2025 Obra: 
“REPARACION DE CUBIERTA, PINTURA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS  
ESCUELA PRIMARIA Nº 06 – GRANADEROS DE SAN MARTIN – VILLA DEL 
ROSARIO  DPTO. FEDERACION  - E.R.” de recoger en el sitio en que se ejecutarán 
los trabajos, las informaciones relativas a las condiciones locales que puedan influir 
sobre la determinación de los precios; no quedando duda alguna de las 
interpretaciones de los documentos técnicos y legales de la Licitación  y demás 
condiciones, proponiendo si les serán adjudicadas, ejecutar las obras 
comprometiéndose a proveer todos los materiales y la mano de obra necesaria y 
realizar todos los trámites solicitados, por un monto de 
PESOS.................................................. 
............................................................($.....................) dentro del plazo de.............. (.....) 
días corridos. Dicho monto significa un....... (....) % del Presupuesto Oficial. 
El Plazo de mantenimiento de la oferta es de..................... (..........) días.  
 
Mes base de la presente cotización………………….. de ………………... de 20      .-  
 
 
 
 
..................................................                                       ............................................ 
      Firma del Representante Legal                         Firma del Representante Técnico
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ANEXO G 

 
DECLARACIÓN JURADA DE CONOCIMIENTO DEL LUGAR Y DE LA DOCUMENTACIÓN INTEGRANTE DE LA LICITACIÓN 

 
El que suscribe........................................................en su carácter de representante de la Empresa...................................., DECLARA bajo juramento 
que de conformidad con lo requerido en el Pliego  General y Complementario de Condiciones, correspondiente a la Licitación Privada Nº 07/2025 
Obra “REPARACION DE CUBIERTA, PINTURA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS  ESCUELA PRIMARIA Nº 06 – GRANADEROS DE 
SAN MARTIN – VILLA DEL ROSARIO  DPTO. FEDERACION  - E.R.” se ha hecho presente en el terreno y/o construcción donde se 
desarrollará la obra motivo de la Licitación y tiene conocimiento pleno de las condiciones en  que se realizaran los trabajos, como asimismo ha 
procedido al análisis de toda la documentación constituida por el Pliego de Condiciones Generales  (....... fojas), Pliego de Condiciones Particulares 
(......fojas), Pliego de Especificaciones Técnicas Generales (..... fojas), Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares (.......... fojas), Estudio de 
Suelos y Memoria de Cálculo (........fojas), Planos (.........al .......), Planillas (.............) y aclaraciones con o sin consulta (..........); y se compromete a la 
firma de la  citada documentación, en caso de ser adjudicatario, con anterioridad a la firma del Contrato. 

 
 
 
  
.................................................... 
Firma 
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