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OBRA: “REFACCION HOSPITAL SAN BENJAMIN - SALA DE INTERNACIÓN-” 
Dpto. COLÓN - PROVINCIA. DE ENTRE RIOS 

ESTABLECIMIENTO:   Hospital San Benjamín 
UBICACION: en calle Reibel y Dr. E. Berga Localidad Colon. Dpto. Colon. 

Provincia Entre Ríos 
  

                                                              MEMORIA DESCRIPTIVA  
     

La obra comprende el reemplazo de cubierta de tejas francesas y cielorraso 
independiente de la Sala de Internación perteneciente al Pabellón de mujeres actualmente 
clausurado para su uso.  La superficie del sector a intervenir es de aproximadamente 350,00 
m2. 

La demolición de cubierta comprenderá el retiro de las tejas francesas, clavadores, 
tejuelas con mortero de asiento; preservándose las cabriadas existente. El objetivo es no 
demoler el friso superior de la fachada que aloja canaleta de desagüe pluvial de 
mampostería, en todo el perímetro del pabellón, por tal motivo se prevé elevar la nueva 
cubierta mediante elementos estructurales de soporte para sujeción de las clavadoras 
metálicas. 

Se realizará la demolición de todo el cielorraso independiente aplicado a la cal sobre 
metal desplegado, incluido la estructura. 

Se instalará una cubierta de chapa sinusoidal pre pintada, con aislación térmica sobre 
clavadores metálicos sobre cabriada existente, incluyendo todas las zinguerias. 

El cielorraso suspendido será de placa de roca de yeso tipo Durlock, terminación junta 
tomada y en los locales húmedos serán de cielorraso de PVC machimbrado. 

Los trabajos también comprenden reemplazo total de la instalación eléctrica en los 
sectores a intervenir como así también luminarias y ventiladores.  

En cuanto a instalación sanitaria, se realizará un nuevo sistema de desagües pluviales 
con salida a la vía pública. 

Se proveerá además Sistema contra incendio que consta de señalética y matafuegos 
respectivos. 

Se ejecutarán todas las tareas detalladas en la planilla nomencladora de presupuesto y 
en un todo de acuerdo a las especificaciones técnicas tanto particulares como generales, y 
con las aprobaciones de la inspección... 

 
PLAZO DE OBRA 

 El plazo estimado para la realización de los trabajos se fijó en 90 (NOVENTA DÍAS CORRIDOS). 

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN 

 La modalidad de contratación para el presente proyecto es UNIDAD DE MEDIDA. 

PRESUPUESTO OFICIAL 

 El Presupuesto Oficial asciende a la suma de CIENTO TREINTA Y SEIS MILLONES 
TRESCIENTOS TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 42/100 
($136.331.885,42) con mes base Octubre 2024. 
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CAPITULO I 
MATERIALES DE CONSTRUCCION 

 
Art.1º) OBSERVACION IMPORTANTE Y GENERAL 

Por sobre cualquier disposición o requisito impuesto en este PLIEGO de 
ESPECIFICACIONES TECNICAS para la recepción y uso de los materiales de construcción se 
deberá tener presente que siempre se elegirá lo mejor y más durable. 
Art.2º) MUESTRAS DE MATERIALES 

El Contratista estará obligado a presentar con la debida anticipación dos o más 
muestras de todos los materiales a emplearse en obras, sin que éstas tengan que ser 
solicitadas especialmente por la C.A.F.E.S.G.. Estas muestras serán sometidas a aprobación 
oportunamente, y en caso de rechazo de las mismas por no responder a lo indicado en art. 
anterior el Contratista deberá someter a la aprobación nuevas muestras en las que se tengan 
en cuenta las observaciones que se le hicieran y que motivaran su rechazo.- 
Una vez aprobadas, se sellará, se firmará y se colgará la boleta de aprobación debidamente 
presentada, enviaráse luego una de las mismas a la obra la que quedará a disposición en la 
oficina de la C.A.F.E.S.G.. La otra será entregada al Contratista. El material que debe 
colocarse responderá en un todo de acuerdo a las características de la muestra aprobada.- 
Los herrajes, el material eléctrico y el de obras sanitarias se presentarán en una sola entrega y 
debidamente acondicionada en tableros.- 
Los materiales que correspondan a muestras rechazadas si se hallan ya en la obra deberán 
ser retirados de inmediato por el Contratista.- 
Si el Contratista deseare colocar las muestras aprobadas que a juicio de la C.A.F.E.S.G. 
estuvieran en buenas condiciones solicitará autorización especial de ésta y se labrará un acta 
en la que se dejará constancia del tipo de la muestra y lugar en que se colocará. Esta acta 
será firmada por el Inspector y el Contratista. - 
Para los aparatos o materiales que por su costo o tamaño no pudieran presentarse muestras, 
se admitirán catálogos en castellano con todos los detalles constructivos de funcionamiento e 
instalación.- 
Art.3º) LADRILLOS COMUNES 

Presentarán color rojizo uniforme y provendrán de la adecuada cocción de arcillas sin 
llegar a presentar vitrificaciones ni huecos significativos.- 
Serán hechos con toda prolijidad y con barro provisto con la "liga" necesaria, serán derechos y 
bien cocidos y con aristas vivas.  Deberán ser sonoros al golpe con un cuerpo duro y de caras 
plenas, sin rajaduras, ni partes sin quemar o excesivamente quemadas. En general tendrán 
las dimensiones siguientes: 26,5 x 12,5 x 5,5, salvo ligera tolerancia de 1 cm. (Uno) en el largo 
y de 1/2 (medio) centímetro en el ancho y en el espesor. Previamente se depositarán muestras 
en la C.A.F.E.S.G. de acuerdo con lo que precede, selladas y firmadas por la Empresa 
Constructora. Deberán cumplir con la norma IRAM N° 12.518. - 
Sólo en casos excepcionales, cuando en determinada localidad no fuera posible obtener 
ladrillos que satisfagan las condiciones exigidas precedentemente la C.A.F.E.S.G. podrá 
autorizar el empleo de ladrillos de inferior calidad, pero en tales casos se reserva el derecho 
de exigir, sin variación de los precios de contrato, la adopción de todas o algunas de las 
siguientes providencias, pero se deja bien establecido que la aprobación definitiva de ésta 
autorización quedará a juicio exclusivo de la C.A.F.E.S.G.. - 
    a) Reforzar los morteros a emplear para la mampostería aumentando la proporción del 
cemento o la cal. - 
    b) Reforzar los morteros de los revoques exteriores para evitar infiltraciones al interior.- 
    c) Ejecutar encadenados o estructuras especiales con el objeto de disminuir el coeficiente 
de trabajo de los ladrillos.- 
Art.4º) LADRILLOS DE MAQUINA 

Serán de primera, con aristas vivas, derechos, de color uniforme, sin rajaduras ni 
deterioros que afecten su utilización al objeto para que se destinen, serán esmeradamente 
cocidos.- 
Serán moldeados mecánicamente y en las ESPECIFICACIONES TECNICAS 
PARTICULARES de la obra se indicará si serán prensados o no y sus dimensiones.-  
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Deberán cumplir con la norma IRAM N° 12.502. - 
Art.5º) LADRILLOS HUECOS 

Serán de 2, 4, 6 o más agujeros, pero siempre fabricados con arcillas elegidas; bien 
prensados y bien cocidos, sin vitrificaciones. Serán todo lo compacto posible de superficies 
planas, aristas vivas, sin alabeo y de caras rústicas para la mejor adhesión del mortero. En las 
ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES se indicará el tipo de ladrillo a utilizar.- 
Serán sin grietas y sin deterioros que afecten su completa utilización: bien cocidos y de fábrica 
conocida y acreditada.- 
Deberán cumplir con la norma IRAM N° 12.518 para los comunes y 11.561 para los con 
función resistente.- 
Art.6º) BLOQUES DE HORMIGON 

Se obtendrán mediante el moldeo y fragüe de un hormigón liviano.  Podrán ser huecos 
o macizos. Bien compactado, y sin deficiencias que impidan su uso. En las 
"ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES" de cada obra se determinará el tipo y 
dimensiones del bloque a emplear. El espesor de la pared del bloque deberá ser mayor de 2 
centímetros.-  
Deberán cumplir con la norma IRAM N° 41.521 y 11.561. - 
Art.7º) LADRILLOS REFRACTARIOS 

Serán elaborados a base de bauxita pura a muy alta temperatura. Bien homogéneos 
compactados bien cocidos y de color uniforme, sin deformación o vitrificación a temperaturas 
máximas de 1.200°C. para hornos y chimeneas comunes y 1.700°C, para hornos de fábricas o 
fundiciones.- 
Siempre se emplearán los mejores, dentro de los que satisfagan las condiciones apuntadas.- 
Dada la variedad de las formas, en las ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES se 
especificará dimensiones y espesores.- Deberán cumplir con la norma IRAM N° 12.508 y 
12.509.  
Art.8º) TEJUELAS 

Serán hechas en la forma usual con caras planas, aristas vivas y de color uniforme.  
Tendrán un largo aproximado de 30 (treinta) centímetros y espesor mínimo de 3 (tres) 
centímetros bien cocidas y coloradas.- 
Deberán ser hechas con adobes prensados a mano o a máquina y con la "liga" necesarias 
para conseguir un excelente material.- 
Art.9º) BALDOSAS CERAMICAS 

Serán siempre de color uniforme, compactas, perfectamente planas y derechas con 
aristas vivas y sin rajaduras ni defectos en sus caras. Espesor mínimo de 15 milímetros.  
Serán cuadradas de 20 x 20 cm. salvo indicación especial en las ESPECIFICACIONES 
TECNICAS PARTICULARES de cada obra.  Si las baldosas no pudieran colocarse con las 
juntas perfectamente rectilíneas de un ancho menos de 2 (dos) milímetros serán rechazas.- 
Deberán cumplir con la norma IRAM N° 1.522 y 11.565. - 
Art.10º) TEJAS CERAMICAS 

Serán obtenidas con arcillas elegidas, compactas, bien prensadas y bien cocidas. Sus 
dimensiones, moldeo, colocación y formas serán lo más uniforme posible. Deberán ser 
perfectamente derechas, escuadradas, de aristas vivas y sin defectos de ninguna naturaleza 
originados ya sea por el moldeo o la cochura y sin baño ulterior a la fabricación.- 
1) TEJAS TIPO FRANCESA: Serán planas, de marca reconocida, de 42.5 x 25.5 cm. aprox. y 
de un peso también aprox. de 2,6 kg., de un espesor de 15 mm., de una misma fábrica y 
partida. Deberán cumplir con la norma IRAM N° 12.528. - 
2) TEJAS TIPO COLONIAL: De marca reconocida. Dimensiones aprox. : 41 x 19,5 x 14,5; 
peso 2,100 kg. Espesor entre 10 y 12 mm. de una misma fábrica y partida, con medidas 
uniformes y alabeo menor de 4 mm. Deberán cumplir con la norma IRAM N° 12.528. - 
3) TEJAS TIPO NORMANDA: De marca reconocida. Dimensiones aprox. : 28 x 14 a 18 cm. 
Espesor no inferior a 1 cm- 
4) OTROS TIPOS: En caso de utilizarse tejas cerámicas de formato especial (poligonal, 
romana, etc.) sus características y dimensiones se consignarán en las "ESPECIFICACIONES 
TECNICAS PARTICULARES" de cada obra.-  
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Toda pieza especial para las cubiertas antes mencionadas como ser caballetes, goterones, 
etc., serán de la misma calidad del material color y terminación que las tejas respectivas.- 
Art.11º) MOSAICOS CALCAREOS 

a) Tendrán la forma y dimensiones que se indican en la planilla de locales de cada 
obra. Tendrán sus aristas y vértices perfectamente vivos; serán bien planos, su coloración 
será perfectamente uniforme, su espesor será de 25 mm. , con una tolerancia máxima de 1 
mm, en más o en menos en un total de mosaicos que no exceda del 20% del total contratado.- 

b) Serán fabricados con tres capas superpuestas y prensados en la forma usual a 
balancín o a prensa hidráulica prefiriéndose ésta última. Dichas capas serán como sigue: la 
primera capa o pastina, tendrá un espesor mínimo de 3 (tres) mm. y estará constituida por un 
mortero de cemento blanco o natural y con el agregado del óxido metálico que le imprime el 
color.- 
La segunda capa o "seca" estará formada por una mezcla de cemento y arena, 
completamente seca de 8 mm. de espesor mínimo.- 
La tercera capa o "baña" estará constituida por una mezcla de cemento y arena (1:3) y con un 
adicional de agua del 20%. - 

c) Los mosaicos para veredas tendrán acanaladuras, de sección semicircular, de una 
profundidad que no alcance al espesor de toda la primera capa a la vista, o chanfles 
apropiados en sus aristas perimetrales.- 
Serán en general de "pancitos", "vainillas" o "rayados" según se establezca en las 
ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES.- 

d) Cuando los mosaicos deban ser colocados en forma ornamental, aquellos deberán 
acusar dibujos en que las rectas y las líneas de figuras, estén perfectamente definidas y sin 
acusar deformaciones.- 
Además el destaque de los colores yuxtapuestos deberán ser bien metidos y sin rebarbas.  
Por consiguiente deberán ser hechas con moldes perfectos y por operación de idóneos, para 
evitar los inconvenientes apuntados.- 

e) Las baldosas se entregarán en la forma "normal" en que quedan después de su 
elaboración, baño y estiba.- 
Deberán cumplir con la norma IRAM N° 1.522 y 11.560. - 
Art.12º) MOSAICOS GRANITICOS 

a) De aristas perfectamente vivas, bien planas de color uniforme, de un espesor de 25 
mm. con una tolerancia en más o en menos de l mm., en un total de mosaicos que no excedan 
del 20% (veinte por ciento) de todo lo contratado para la obra, bien pulida a la plancha de 
acero y a la piedra fina.- 
Las ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES de cada obra indicarán si deben ser 
pulidas a plomo, dimensiones, color y granulados.- 
b) Serán fabricados con tres capas superpuestas y prensadas.- 
La primera o "pastina" estará constituida por un granulado de mármol o piedra unido en sus 
partes por una pastina de cemento blanco o natural y a veces de un color espesor mínimo 5 
mm- 
       La segunda o "seca", similar al mosaico calcáreo espesor mínimo 8 mm- 
       La tercera o "baña", similar al mosaico calcáreo.- 
c) El granulado será nacional o importado, debiéndose justificar la procedencia.  Debiendo 
prevenir de piedras sanas y no deterioradas por el uso y la intemperie.  Queda prohibido en 
absoluto el empleo de calcáreo nacional o extranjero triturado.- 
Art.13º) GRES CERAMICO 

Compuesto por una mezcla de arcilla, caolines, cuarzo, feldespato y óxido 
inorgánicos.- 
Obtenida mediante un proceso de compresión a 250 kg./cm2 en prensas hidráulicas a altas 
temperaturas, la absorción al agua no debe superar el 2%. - 
Serán de dimensiones uniformes, aristas vivas y sin alabeos.- 
Deberán cumplir con la norma IRAM N° 11.565 y 11.571 para los esmaltados.- 
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Art.14º) ZOCALOS 
En planilla de locales y/o ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES se 

determinará el material y dimensiones. Las características responderán s/el material elegido, a 
los Arts. 11, 12 y 13. - 
Art.15º) CASCOTES 

Deberán ser completamente limpios, angulosos y provenientes de ladrillos o 
cuarterones y colorados.  Su tamaño variará entre un cubo, aprox. de 25 a 45 mm. de lado.- 
Podrán aplicarse los provenientes de demoliciones de muros en mezcla de cal toda vez que 
sean bien cocidos y limpios,  previo consentimiento del Inspector y desprovistos de todo 
salitre.- 
Art.16º) POLVO DE LADRILLOS 

Deberá ser obtenido por la molienda de ladrillos bien cocidos, llenando las 
condiciones impuestas para aquellos (Art. 3°) en lo posible será fabricado en la misma obra, 
empleando máquinas apropiadas. Bajo ningún concepto se permitirá agregar residuos de 
demoliciones al polvo de ladrillos puro. Deberán cumplir con la norma IRAM N° 1.632. - 
Art.17º) TIERRA REFRACTARIA 

Amasada con agua, deberá dar una sustancia plástica que no vitrifique a la 
temperatura de 1.700°C. Deberán cumplir con la norma IRAM N° 12.504. - 
Art. 18º) GRANITO 

Será bien sano, de formación completa (cuarzo, feldespato y mica, predominando en 
ella el primero), su tipo y dimensiones será determinado en ESPECIFICACIONES   TECNICAS 
PARTICULARES.- 
No deberá tener partes afectadas por los agentes atmosféricos.  La labra deberá garantizar 
superficies planas y regulares. - 
Art.19º) MARMOLES 

Serán siempre de una constitución sacaroidea muy compacta.  Como se trata de un 
material de ornamento, deberá ser muy seleccionado en sus características de color, matiz, 
veteado, pulido, etc.- 
  Las ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES, de cada obra indicarán el tipo y 
designación del mármol a emplear pero será bien entendido que siempre será de procedencia 
genuina y trabajado en razón del uso que deba tener.- 
Salvo indicación especial, se deberán suministrar en chapas de espesor uniforme, bien planas 
de y matiz uniforme y veteado en correspondencia.- 
Deberán ser pulidos a la piedra fina, a la pómez y a la pátina de cera o al plomo.  Su superficie 
será brillosa y obtenida por repetidos frotamientos para que sea duradera. No se admitirá el 
disimulo de máculas o Rajaduras mediante yeso, goma laca u otro procedimiento visible o 
poco segura.- 
Cuando las piezas presenten fallas que, dadas las clases de mármol deban aceptarse, pero 
que a juicio de la C.A.F.E.S.G. pudieran originar su rotura, ésta exigirá la colocación de grapas 
de bronce o hierro galvanizado, de la forma y en la cantidad que estime conveniente.- 
Art.20º) ARENAS 

Serán de constitución naturales silícica del grupo especificado en la planilla de 
Mezclas y Hormigones, serán limpias sin sales ni sustancias orgánicas ni arcillas, responderán 
al llamado tipo Oriental.- 
Podrán utilizarse arenas naturales de la región donde se lleven a cabo las construcciones, 
pero antes deberá solicitarse la aprobación de las mismas.- 
Estará libre de impurezas orgánicas. Si existen dudas al respecto, se efectuarán ensayos 
colorimétricos.- 
El color del líquido que queda sobre la arena permitirá juzgar si la misma es utilizable: - 
Incolora, amarillo claro o azafranado: arena utilizable.- 
Rojo amarillento: utilizable sólo para fundaciones, bases cuadradas, hormigones simples sin 
armadura y albañilería en general, a excepción de enlucido de revoque.- Castaño, marrón 
claro y marrón oscuro: arena no utilizable. Deberán cumplir con la norma IRAM N° 1.633. - 
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Art.21º) AGREGADO GRUESO 
Estará constituido por canto rodado o piedra partida (pero no polvo de piedra) proveniente de 
rocas, líneas, granito o basalto y responderá a las condiciones indicadas para el mismo en el 
Reglamento Vigente de Estructuras Resistentes de la Municipalidad de la Buenos Aires.- 
Deberán cumplir con la norma IRAM N° 1.505. - 
Art.22º) CALES 
Constituidas fundamentalmente por óxido o hidróxido de calcio con ciertas cantidades de óxido 
o hidróxido de magnesio.- 
Serán de dos clases: 
       a) Grasas: tipo Malagueño (Córdoba).- 
       b) Hidráulica: tipo Azul perfectamente en polvo ya apagadas en bolsas de papel, de marca 
acreditada.- 
Se procurará en cada caso usar la cal de fabricación local o de las cercanías que se 
aproximen a las características del tipo impuesto y previa corrección de morteros en razón de 
las variantes de aquellas en lo relativo a su porcentaje de óxido de calcio activo. - 
CAL GRASA: Será viva y en terrones y provendrá de calcáreos puros, no contendrá más de 
3% de humedad ni más del 15% de impurezas (arcillas).  Será fresca, en general.  Apagada 
en agua dulce deberá transformarse en una pasta que adicionada con bastante agua y 
tamizada, no debe dejar sino residuos inapreciables de materia inerte (arena) sobre el tamiz.- 
Su rendimiento será de 2 Litros de pasta por cada kilogramo de cal viva que se apague.- 
Deberá ser conservada en la obra, en lugares al abrigo de la humedad y de la intemperie y 
con pisos de madera u otro material higroscópico.- 
Para ser usada, se deberá apagar previamente en bateas de madera, poco a poco, colocando 
la lechada a través de un doble tamiz de tejido de alambre de maya fina y depositando 
aquellos en fosas excavadas en el suelo revestidos con ladrillos en seco, rejuntando con 
mortero sobre los muros y el fondo, y teniendo una altura de 1.50 metros más o menos. La 
lechada de cal para revoques y enlucidos se deja macerar en dichas fosas, no menos de 15 
días antes de ser usada y 8 días para asentar mampostería. Si debiera quedar almacenada un 
tiempo mayor dentro de las fosas se tomarán precauciones para evitar el contacto del aire 
(cubriendo la pasta con una capa de agua y protegiéndola para evitar suciedades). - 
Si las pastas resultan granulosas la C.A.F.E.S.G. podrá ordenar el cribado de las mismas por 
el tamiz de 900 mallas por decímetro cuadrado. Si se utiliza cal hidratada en polvo deberán 
cumplir con la norma IRAM N° 1.508 si son hidráulicas; y con la IRAM N° 1.626 si son aéreas 
debiendo permanecer en sus envases hasta el momento de su utilización.- 
Art.23º) CEMENTO DE FRAGÜE LENTO 

Se considerarán como tales los llamados "cemento portland" en el comercio: 
a) Sólo se utilizarán en las obras las marcas de cemento portland con aprobación definitiva de 
los organismos del Estado respectivos.- 
b) Según las circunstancias y para obras particulares (obras debajo del agua, etc.), la 
C.A.F.E.S.G. impondrá las marcas a emplear dentro de las aprobadas por las autoridades 
competentes.- 
c) El cemento deberá recibirse en la obra debidamente envasado en bolsas de arpilleras o 
papel impermeable.- 
d) El Inspector de la obra rechazará toda partida de cemento que acuse la menor avería, por 
defecto de estiba, transporte o embalaje, o que por su aspecto arroje dudas sobre su iniciación 
al fragüe, etc.- 
Deberán cumplir con la norma IRAM N° 1.503. - 
Art.24º) CEMENTO DE FRAGÜE RAPIDO O DE ALTA RESISTENCIA INICIAL 

Sólo se usarán con el consentimiento de la C.A.F.E.S.G.. Deberán reunir como 
mínimo todos los requisitos de los cementos del Art. 23, salvo los que le son particularmente 
específicos y además de marca acreditada, que satisfagan las condiciones de calidad 
establecidas en la norma IRAM N° 1.646. - 
Art.25º) CEMENTO BLANCO 

Será de la mejor calidad que exista en plaza, su color será perfectamente blanco, 
libre de óxido y otras sustancias que puedan alterar su color. En general se rechazará todo 
cemento que contenga sustancias que puedan ser nocivas para la resistencia o calidad de las 
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obras en que se las utilice, o en los que se note un principio de fragüe. Deberán cumplir con la 
norma IRAM N° 1.691. 
Art.26º) YESOS 

Provendrán de calcáreos (sulfato de calcio) apropiados y con muy pocas impurezas: 
excedentes de sal gema o de otros compuestos susceptibles de alterar la composición 
química del sulfato, ya sea en seco, ya sea bajo la acción de la humedad.- 
Deberán ser bien cocidos de forma de entregarse en obras prácticamente exentos de toda 
agua de hidratación.  Serán de dos clases, a los efectos de su empleo: 
a) Yeso gris.- 
b) Yeso blanco.- 
El primero deberá su color principalmente a un poco de arcilla. El segundo será prácticamente 
sulfato de calcio anhídrido sin impurezas. Siempre se deberá usar el llamado yeso vivo, es 
decir de primer empleo dando una pasta uniforme y de aspecto mantecoso. - 
La estiba se hará en sitios al abrigo de toda acción de la humedad. El piso de la estiba se hará 
con tablones bien aislados del suelo, si éste es de tierra o de materiales permeables.- 
Deberán cumplir con la norma IRAM N° 1.607. - 
Art.27º) ACERO EN BARRAS PARA HORMIGON ARMADO 

Se emplearán barras de acero que reunirán las condiciones de resistencia exigidas 
por el Reglamento Vigente de Estructuras Resistentes de la Municipalidad de Buenos Aires.- 
Art.28º) PERFILES L, T, DOBLE T, U y Z 

Serán siempre los "normales", esto es de alas anchas y correspondiendo al catálogo 
de los perfiles laminados "alemanes" del comercio.- 
Art.29º) PIEZAS USADAS 

En todas las construcciones deberán emplearse piezas "nuevas" sin excepción, es 
decir de primer uso. En caso muy particular y por tratarse de estructuras manifiestamente en 
óptimo estado, podrá la C.A.F.E.S.G. autorizar el empleo de piezas usadas anteriormente, 
previo los convenios del caso con el Contratista.- 
Art.30º) CONDICIONES DE LAS PIEZAS A EMPLEAR 
              Toda barra o chapa deberá estar en perfectas condiciones de conservación sin 
picaduras o deterioros y sin deformaciones. No deberán acusar oxidaciones. Se deberán 
poner en obra bien limpia de toda grasitud o materiales terrosos.- 
Art.31º) METAL DESPLEGADO 
              Será obtenido por medio de chapas extendidas formando las mallas en hojas enteras 
superpuestas cinco centímetros y cocidas con alambre galvanizados N° 18 de manera de 
constituir una estructura suficientemente rígida.- 
Será fabricado con chapas nuevas sin defectos ni deterioro alguno.- 
Salvo indicación en contrario de las "ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES" el 
metal desplegado a utilizar será el N° 24, de un peso no inferior a 1.650 gr./m2. debiendo ser 
barnizado o galvanizado por inmersión.- 
Art.32º) CHAPAS DE HIERRO GALVANIZADO LISAS Y ONDULADAS 
              Serán de hierro cincadas por el procedimiento de inmersión en baño de cinc fundido, 
previa limpieza y decapado correspondiente, debiendo ser el cinc empleado de una pureza no 
menor de 97 %. - 
Si en las "ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES" no se hace indicación expresa 
en contra, las chapas de H°G° serán de un calibre N° 24 BWG (0.56 mm.) y el cincado por 
metro cuadrado entre 380 y 450 gr./m2, cuyas ondas tendrán 76 mm. (3") de paso y una altura 
de onda comprendida entre 16 y 20 mm. Serán derechas, sin uso anterior, bien escuadradas, 
sin picaduras ni manchas de óxido de cinc o de hierro o cualquier defecto o avería. 
Deberán cumplir con la norma IRAM N° 513. - 
Las chapas de H°G° lisas, serán del espesor que se indique en cada caso en las 
"ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES" de cada obra.- 
Las dimensiones serán establecidas en las ESPECIFICACIONES TECNICAS 
PARTICULARES.- 
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Art.33º) CHAPAS ONDULADAS DE ALUMINIO TRAPEZOIDALES Y LISAS 
              Las chapas de aluminio serán de aleación de aluminio, manganeso y magnesio y 
tendrán un espesor de l mm, salvo especificación en contrario. Las chapas lisas serán de la 
misma calidad y anteriores.- 
Serán bien derechas, escuadradas, sin uso anterior, sin picaduras y sin ningún otro defecto o 
avería. - 
El aluminio tendrá una pureza no inferior al 97 %. - 
Art.34º) CHAPAS LISAS DE CINC 
              Serán sin manchas ni defectos de ninguna clase y sin uso anterior. 
Deberán resistir como mínimo, tres dobleces en ángulo de 90° en el sentido de la laminación y 
ocho dobleces en ángulo de 90° en el sentido perpendicular a la laminación. 
El cinc en chapas lisas para el uso de cinquería en techos deberá tener una pureza mínima de 
98,46 %. - 
El espesor se indicará en cada caso, pero cuando no se especifique se entenderá que será el 
correspondiente al número 14 (BWG 0,82 mm.). 
Art.35º) CHAPAS AUTOPORTANTES  
              En las "ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES" se determinarán el 
material, dimensiones, espesor y forma de colocación. - 
Se considerarán válidas y obligatorias toda recomendación del fabricante en cuanto al uso y 
colocación, salvo expresa indicación en contrario en ESPECIFICACIONES TECNICAS 
PARTICULARES o planos de detalle. 
Art.36º) CHAPAS DE FIBROCEMENTO 
              Serán de color o natural, onduladas y de 8 mm de espesor (salvo especificación en 
contrario) debiendo cumplir con la Norma IRAM N° 11.518. - 
Serán obtenidas únicamente por la mezcla íntima y prensado de fibras de asbesto, cemento 
portland y agua con adición o no de colorantes. - 
El material será de tonalidad uniforme y de espesor constante y no deberá presentar defectos 
superficiales como ser grietas, abolladuras, protuberancias, etc. 
Las chapas deberán ser de marca aprobada por la C.A.F.E.S.G.. - 
Las dimensiones, espesor y color serán los que se estipulen para la obra que corresponda. - 
Art.37º) AZULEJOS 
              Provendrán de la adecuada cocción de materiales cerámicos, presentando dos 
capas: una formada por el bizcocho poroso y otra, la cara vista recubierta por material vítreo, 
transparente, blanco o de color, cuyo acabado puede ser brillante, semimate o mate.- 
Serán de primera calidad y del tipo y dimensiones que se determinen en la documentación. 
Tendrán un esmalte y tinte uniforme, no debiendo presentar alabeos, grietas o cualquier otro 
defecto.- 
El alabeo máximo permitido no será mayor que el 0,9% de la longitud de la diagonal sobre la 
cual se efectúa tal determinación.- 
La absorción de agua estará comprendida entre el 10% y 20% de peso, y no presentará 
alteración de color.- 
Su entrega a la obra deberá ser hecha con embalajes apropiados, para no deteriorar las 
piezas. - 
Salvo mención especial en las "ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES" toda vez 
que se hable de "azulejado" ha de entenderse que además de la baldosa plana, se deberán 
proveer las piezas, de acordamiento necesarias. Deberán cumplir con la norma IRAM N° 
12.529.  
Art.38º) MAYOLICAS 
              Serán siempre de primera calidad, de fábrica acreditada seria, de la aprobación de la 
C.A.F.E.S.G.. La tonalidad, forma, los accesorios, etc., serán uniformes sin tolerancia alguna, 
y se establecerán en las ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES. - 
Art.39º) PORCELANAS ESMALTADAS 
             Compuestas por caolines, cuarzos, feldespato, arcillas y óxidos metálicos, 
comprimidos y cocidos a 1.300 °C de temperatura. - 
Sus características particulares, color y dimensiones se establecerán en las 
ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES.  
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Deberán cumplir con la norma IRAM N° 1.522 y 1.109. -7 
Art.40º) MATERIALES PARA REVESTIMIENTOS 
              Serán los indicados en cada caso por la C.A.F.E.S.G. en "ESPECIFICACIONES 
TECNICAS PARTICULARES". Serán suministrados en la obra, en sus envases de origen, 
debiendo observarse las disposiciones necesarias para su almacenamiento, protección de la 
humedad, estiba, etc., de tal modo que no se perjudique la bondad del material. - 
Art.41º) HIDROFUGOS 
              Serán de marca acreditada y reconocida por la S.U.P.C.E. 
Se proveerán en su envase de origen cuidándose la no-alteración de sus propiedades 
químicas. Deberán cumplir con la norma IRAM N° 1.572. 
Art.42º) LADRILLOS DE VIDRIO 
             Deberán ser sin sopladuras, tajaduras u otras fallas. Estarán constituidos por piezas 
cuadradas o redondas de distintos diseños y color con estrías y salientes particulares para la 
mejor difusión de la luz. Serán del tipo de la marca "Glass Beton", serán bien planos y 
derechos. Las medidas y tipo se establecerán en las ESPECIFICACIONES  TECNICAS  
PARTICULARES. - 
Art.43º) CHAPAS DE MATERIAL AISLANTE 
               Serán fabricadas a bases de fibras vegetales adecuadamente refinadas y 
completamente esterilizadas, impermeabilizadas y filtradas para formar tablas de gran firmeza 
estructural. Serán de un espesor mínimo de 13 mm.- 
Deberán ser altamente aislantes del calor y del frío, muy amortiguantes del sonido del  sonido 
e inatacables por los insectos y carcomas.- 
Se fabricarán en planchas de espesor y tonalidad constante y uniforme.- 
Deberán ser de marca aprobada por la C.A.F.E.S.G. y llevará estampada la marca de fábrica. 
Las chapas deberán llegar perfectamente acondicionadas en armazones preparados a tal 
efecto en forma de evitar especialmente el deterioro de sus bordes y combaduras posteriores.- 
Art.44º) FIELTROS ALQUITRANADOS 
              Se refiere a los que en el comercio se designan con el nombre de "Ruberoid". Serán 
obtenidos por la impregnación de fieltro con alquitrán o materiales asfálticos, fuertemente 
prensados y de procedencia de fábricas bien acreditadas. - 
Serán de los tipos o peso mínimos que se indique en las ESPECIFICACIONES TECNICAS 
PARTICULARES de la obra.  A falta de mención de este se entenderá siempre que se trata de 
planchas expedidas en el comercio en rollo; será siempre un producto fresco, bien 
conservado, plegables, sin roturas ni desgarros y de perfecta penetración en toda su masa, 
del material asfáltico o bituminoso.  Dentro de los productos análogos del comercio, se 
adoptará el mejor a juicio de la C.A.F.E.S.G. Deberán cumplir con la norma IRAM N° 1.558. - 
Art.45º) CONDUCTOS 
              Los productos refractarios, de material vítreo, PVC o cemento comprimido a utilizar 
para evacuación de humos, chimeneas, ventilación, etc., serán de las dimensiones y 
características consignadas en los planos de detalles o en las ESPECIFICACIONES 
TECNICAS PARTICULARES. - 
Deberán ser fabricado a máquina y de la mejor calidad que sea posible obtener en plaza. No 
presentaran fisuras ni defectos algunos de fabricación.- 
Art.46º) ASFALTO 
              Deberá ser el resultado de una mezcla de asfalto natural y asfalto tipo "Trinidad" en 
proporciones convenientes y adecuadas a las condiciones climáticas de la región. Por tal 
motivo estos tipos de mezclas deberán ser preparados por casas especialistas y responsables 
y con larga experiencia a fin de obtener un producto sólido, elástico e impermeable a toda 
prueba y a toda variación de la temperatura local- 
Art.47º) MADERAS 
              Debidamente estacionadas y de contextura homogénea, libres de polillas, teredos, 
caries y sámago grietas o agujeros nudos saltadizos, etc. La fibra será recta y para evitar 
alabeos, se ensancharán teniendo presente la situación relativa del corazón del árbol. Las 
maderas en bruto responderán en dimensiones a las medidas establecidas en los planos, las 
cepilladas tendrán una disminución máxima respecto a las medidas de 1,Smm. por cada cara.- 
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Con exclusión de las rayas en el corazón y de los nudos saltadizos se tolerará uno si defectos 
mencionados por cada pieza, excepto en la carpintería de obra y siempre a juicio de la 
C.A.F.E.S.G. no afecte la resistencia o la duración de la misma.- 
La madera será siempre de la más alta calidad en su tipo y reunirá todos los requisitos 
deseables para la obtención de una obra de primera categoría.- 
TIPOS DE MADERA.- 
               a) Pino Spruce: De color blanco amarillento con ligero tono pardo rojizo y aspecto 
sedoso.- 
               b) Pino Blanco: Tendrá un color blanco bien pronunciado de fibras compactas y 
aspecto sedoso después de pulido se deberá procurar que no tenga principios de caries o 
putrefacción.- 
               c) Pino Brasil: Será el comúnmente designado como tales el comercio, con un 
color rojo amarillento.- 
               d) Cedro: En general "se preferirá el "Paraguayo" o el "Misionero".  Podrá 
emplearse el tipo "Salteño -Tucumano" o similares, bien secos y con un estacionamiento 
prolongado.- 
Será perfectamente sano de color y aspecto una vez aserrado en tablas y sin albura. - 
               e) Roble: Será de procedencia Europea o Norteamericana perfectamente 
estacionado, sano y sin fallas.- 
Dado su empleo en trabajos con acabado al natural, será elegido con mucha escrupulosidad, 
en cuanto a su color y aspecto.- 
               f) Maderas duras: Serán de procedencia Sudamericana, cuando no sean Argentinas.  
Se proveerán siempre sin alburas, ni fallas, ni caries. Se deberá cuidar muy especialmente su 
estacionamiento, así como de que las piezas sean bien derechas y de sección uniforme. - 
Se involucran en la denominación de maderas duras a las siguientes: 
Algarrobo Negro: De procedencia Cordobesa, compacto y de color oscuro.- 
Misiones.- Incienso Amarillo: De color amarillo verdoso, muy compacto, procedente del 
Paraguay, Chaco y Lapacho: (Verde o Moro) de color amarillo verdoso, cuyo aserrín 
humedecido tiñe de color 'Solferino' o de color oscuro, muy fibroso y muy compacto, 
procedente del Chaco, Salta, Tucumán y Paraguay.- 
Viraró: De color rosado muy compacto, procedente del Chaco, Misiones, Tucumán y 
Paraguay.  
Quebracho Colorado: De color rojo subido, muy compacto debe cuidarse que no esté ya 
deteriorado, por teredos muy fibrosos y muy pesados, procedencia preferida; Chaco o Norte 
de Santa Fe.- 
Urunday: De color marrón con vetas negras, de aspecto sinuoso, muy compacto.  Se debe 
cuidar que no tengan grietas en el núcleo central.  Procedente del Chaco y Paraguay.- 
Deberán cumplir con la Norma 79.560. - 
Art.48º) VIDRIOS 
              Serán obtenidos  por la fusión a altas temperaturas de (1.000 a 1.500'C.) silicato de 
sodio o de potasio, combinados con cal, aluminio, magnesio u óxido de hierro o manganeso.  
El material resultante deberá ser bien plano, sin sopladuras ni fallas de ninguna especie. 
En planos de detalle y ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES se establecerá el 
tipo, espesor y otras características. 
    a)    Vidrios Transparentes: Serán los vidrios comunes, obtenidos por el método de estirado 
plano. 
    b)     Vidrio Simple: Serán de 1,8 mm. a 2 mm. de espesor, claros, de máxima transparencia 
y lo más posiblemente lisos. 
    c) Vidrios Dobles: De un espesor de 2,5 mm. a 3 mm., claros  y bien planos. 
   d) Vidrios Triples: De un espesor de 3,5 mm. a 4 mm, claros y bien planos. 
    e)     Vidrios Gruesos: De un espesor de 4,2 mm. a 6 mm. 
    f) Vidrios Translúcidos: Serán obtenidos mediante el laminado con cilindros (uno liso y 
otro rugoso).  De acuerdo a su contextura podrá ser: 
   1- Stipolyte: De poca opacidad, con una rugosidad de poca profundidad (granulado), de 
2,5 mm. a 
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   2- Martelét-.  Martillado-íncoloro o de diversos colores.  En espesores de 2,9 mm. y 4,9 
mm. , sin deficiencias. 
   3- Catedral: Superficie de poca rugosidad, con dibujos en relieve, en forma de cuadros, 
rombos, etc. Espesor de 2,9 mm. a 3.2nmL 
   4- Otros Tipos: Morocco, Vidrio Rayado, Esmerilado, Floreal Lustre. granité, etc.  No 
deberán tener fallas de ninguna naturaleza. 
     g) Cristales: Serán obtenidos por la fusión de silicato de potasio con oxido de plomo y por el 
método de colado, laminado y pulido.  Espesor de 6 mm. a 7 mm. ambas caras perfectamente 
planas y sin deficiencias. 
     h) Vítreas: Vidrio común transparente.  Espesor de 5 a 7 mm. a 7 mm. 
      i) Vidrios Armados: Se fabricaran por colado sobre mesa laminado con cilindro (armado 
común) o por laminado entre cilindros, los que podrán ser lisos o rugosos, para obtener así 
vidrios transparentes ó traslúcidos.  La malla de alambre incluida en su masa podrá ser 
reticulada en cuadros (separados entre sí 12,7 mm.) llamándose entonces 'Georgian' o en 
hexágonos (de 22 mm. de apotema) llamado 'Armado Común.  Es de un espesor aproximado 
de 6 mm.- 
      j) Vidrios Plomados o Vitreaux: Se obtendrán colocando en bastidores formados por 
varillas de plomo, fragmento de vidrio Martelét, blanco o de color, formando dibujo o figura. 
Las pinturas para el decorado se aplicarán en frío, con pincel.  Una vez secas se colocarán en 
hornos particulares, en que al aproximarse el vidrio al punto de fusión se obtiene la infiltración 
de las pinturas en la masa del vidrio. 
      k) Vidrios Templados: Podrán ser transparentes  ó traslúcidos, espesores entre 9 y 11 mm  
      l) Vidrios de Seguridad.  Compuestos por dos hojas de vidrio y una de plástico que luego 
de un proceso de prensado por laminados y un tratamiento posterior en autoclave, se presenta 
como un conjunto indivisible.- Sus medidas máximas son de aproximadamente 1.19 x 2,5 m. y 
los espesores son variables. En las ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES se 
establecerán las características específicas. Los vidrios y cristales deberán cumplir con las 
normas IRAM  Nº  12.540, 12.542 y 12.558.- 
Art.49º) PINTURAS 
        Las pinturas a emplear deberán cumplir con las normas IRAM  Nº  1.022. 1.070, 1.077. 
1.106, 1.109, 1.110, 1.119, 1.220 y 1.228. - 
Se presentarán en sus envases originales y sin alteraciones en su cierre.  La provisión en obra 
se hará en sus envases originales de fábrica, los que se abrirán en el momento de su 
utilización 
En las ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES se determinarán las pinturas a 
utilizar. 
a) Tizas: Será provista siempre en terrones bien limpia y fresca. Se preparara para su uso, 
poco a poco, a medida que se necesita. 
b) Cola: No se permitirá sino el uso de la que en el comercio se denomina "de conejo", para 
obras generales. Para obras PARTICULARES, la C.A.F.E.S.G. podrá exigir el uso de colas 
más finas, sin que ello signifique ninguna mejora de precio. Se deberá preparar al "baño 
María" con cuidado y prolijidad.  Se procurará diluir la cola licuada y concentrada, con agua 
tibia, debiéndole agregar a la lechada para blanqueo en el mismo momento de ser usada ésta 
última.  No se permitirá la utilización de soluciones viejas. - 
c) Pinturas, Esmaltes y Barnices: Se utilizarán pinturas, esmaltes y barnices preparados, de 
marcas acreditadas y reconocidas. Serán provistas en obra en sus envases de originales. 
Serán de primera calidad.- 
d) Aguarrás Mineral: Se utilizará el que bajo ésta nomenclatura expenden los comercios.- 
e) Aceite de Linaza: Tanto crudo como cocido, será de marca acreditada y reconocido por la 
C.A.F.E.S.G.- 
 

 
CAPITULO II 

 
NORMAS GENERALES Y TRABAJOS PRELIMINARES 
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Art.50º) REPLANTEO 
               El/los planos de replanteo los ejecutará el Contratista en base a los planos generales 
y de detalle que obren en la documentación y deberá presentados para su aprobación a la 
C.A.F.E.S.G.. estando bajo su responsabilidad la exactitud de las operaciones, debiendo en 
consecuencia rectificar cualquier error u omisión que pudiera haberse deslizado en la 
documentación. Lo consignado en éstos no exime al Contratista de la obligación de 
verificación directa en el terreno. 
El replanteo en el terreno se ejecutará conforme al plano aprobado materializándose (con 
alambre o cordones de cáñamo) los ejes principales de la construcción, ejes de muros y de los 
centros de basamentos y columnas, debiendo emplearse a tal efecto instrumental de alta 
precisión. 
Estos alambres, que serán colocados a una altura conveniente sobre el nivel del suelo, no 
serán retirados hasta tanto la construcción alcance dicha altura. 
Previo a la iniciación de los trabajos de excavación, el Contratista deberá solicitar a la 
C.A.F.E.S.G. la aprobación del trabajo de replanteo realizado. 
Cualquier trabajo que fuera necesario efectuar con motivo de errores en la materialización del 
replanteo será por cuenta exclusiva del Contratista quien no podrá alegar como excusa la 
circunstancia que la C.A.F.E.S.G. haya estado presente durante la ejecución de estos 
trabajos. 
Los niveles determinados en los planos son aproximados, por lo que se solicitará a la 
C.A.F.E.S.G. la rectificación o ratificación, durante la construcción, mediante nota de pedido.  
Los niveles estarán referidos a una cota cero que la C.A.F.E.S.G. fijará en el terreno 
materializándose con un mojón a tal efecto, o mediante otra manera eficaz convenida y cuya 
permanencia e inmovilidad preservará. 
La Contratista verificará el perímetro y ángulos de terreno a fin de verificar sus medidas y ante 
cualquier diferencia, deberá comunicarla a la C.A.F.E.S.G.. 
En casos particulares la C.A.F.E.S.G., previa solicitud de la Empresa por nota de pedido, 
podrá autorizar replanteos parciales, los que deberán estar claramente indicados en los 
respectivos planos de replanteo. 
Art.51º) ENSAYOS DE RESISTENCIA DEL TERRENO DE CIMENTACION 
             La Empresa Adjudicataria juntamente con la Inspección de la obra procederá con la 
debida antelación al replanteo definitivo a hacer excavar pozos o zanjas, en diferentes puntos 
del terreno, a fin de practicar los ensayos de resistencia a la compresión, de acuerdo con la 
práctica usual al respecto y con las instrucciones particulares que diera la Inspección. Pero, 
aunque se hubieran iniciado las excavaciones para la cimentación la Inspección podrá resolver 
nuevos ensayos, ya sea para salvar dudas, ya sea para estudiar cambios en el sistema 
adoptado de cimentación de las construcciones a raíz de fundaciones particulares 
En ambos casos, el Contratista deberá cooperar con personal, elementos, útiles, etc., a la 
mejor realización de esos ensayos y el gasto que dichas pruebas demanden, se dará por 
incluido en el precio estipulado para el rubro en el contrato de las obras. 
Los ensayos de resistencia de las diferentes capas del terreno, se complementarán por la 
C.A.F.E.S.G. con diagramas de "compresibilidad" y "perfiles" a lo largo de los muros y debajo 
de los pilares y columnas a construir, a fin de formarse una idea exacta de la conformación 
geológica y estratificación del subsuelo de cimentación, en correspondencia de las obras a 
ejecutar. 
El contratista deberá cooperar a intervenir en esos ensayos, formar su propio criterio y hacer 
las observaciones del caso, pues su responsabilidad al respecto subsistirá en forma completa, 
si con tiempo y en la debida oportunidad no hubiere llamado la atención de la 
Art.52º) ENSAYOS COMPLEMENTARIOS DEL TERRENO 
             En caso de ser necesario a causa de la mala calidad del terreno portante, la 
C.A.F.E.S.G. podrá exigir que se efectúen en laboratorios de ensayos de suelos, las 
siguientes operaciones:  
a) Determinación del coeficiente o grado de compresibilidad. 
b) Determinación del coeficiente o grado de permeabilidad.- 
c) Determinación del coeficiente o grado de consolidación.- 
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Con el objeto de formarse un juicio definitivo del terreno, dichas pruebas deberán 
complementarse con un estudio de las distintas capas, con su clasificación geológica, 
composición química, contenido de sales, agua, etc.  Dicho estudio podrá obtenerse mediante 
sondeos o  a pozo abierto. - 
El diseño y cálculo del sistema estructural proyectado deberán ser ajustados a los resultados 
del estudio de suelo. - 
Estos gastos así como los que demanden cualquier otro ensayo, se consideran incluidos 
dentro de los precios contractuales.- 
Art.53º) OBRADOR 
             Dentro del terreno para la ejecución de la obra, el Contratista construirá por su cuenta 
los tinglados, depósitos, alojamiento del personal, etc., necesarios. Se dispondrán en forma tal 
que no perturbe la marcha de la obra. - 
Perimetralmente realizará el cercado que exija la reglamentación municipal correspondiente o 
en su defecto, un alambrado que delimite claramente la zona afectada por los trabajos, con 
accesos autorizados, bien indicados, así como letreros de precaución que sean necesarios, 
para evitar accidentes y daños e impedir el acceso de personas extrañas a la obra.- 
Independientemente de los elementos que integran el obrador, el Contratista deberá proveer 
para el uso de la C.A.F.E.S.G., un local de dimensiones adecuadas y ejecutada con materiales 
convencionales o prefabricados y con las condiciones de habitabilidad, aislación y terminación 
aptas para las funciones a desarrollar.- 
El local se construirá conforme a lo indicado en el P. de Cond. Part. y P. de Especif. Tec. Part. 

 
 

CAPITULO III 
 

MOVIMIENTO  DE TIERRA 
 
Art.54º) CONCEPTO GENERAL 
             El Contratista efectuará los desmontes o terraplenamientos necesarios para llevar el 
terreno a las cotas de proyecto.- 
La excavación, removido, transporte, desparramo y apisonado de tierra se efectuará siempre 
en el concepto de que el precio que se estipule al respecto comprenderá todas las 
operaciones mencionadas, no teniendo el Contratista derecho a pago adicional alguno. 
Comprenderá además los gastos de personal, útiles, herramientas, medios de transportes, 
agua necesaria para el terraplenamiento, apuntalamiento y precauciones a tomar para no 
perjudicar la estabilidad o el libre uso de construcciones vecinas, trabajos de desagote 
requeridos por filtraciones en el subsuelo, tablestacas y obras de defensa y contención 
necesarias para la mayor estabilidad de las excavaciones, e indemnizaciones a terceros, por 
cualquier concepto y toda otra obra o gastos accesorios que resulte necesario para realizar el 
movimiento de tierra proyectado. - 
La falta de indicaciones al respecto, en las ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES 
de cada obra, no justificara reclamo alguno por parte del Contratista, que deberá recabar de la 
C.A.F.E.S.G. las informaciones del caso de acuerdo a lo consignado en el Pliego General de 
Condiciones, antes de formular sus precios y suscribir el contrato de las obras. - 
Art.55º) LIMPIEZA Y PREPARACION DEL TERRENO DE EMPLAZAMIENTO DE LAS 
OBRAS 
             Antes del replanteo el Contratista procederá a limpiar y emparejar el terreno que 
ocupará la construcción, de manera de no entorpecer el desarrollo de la obra.- 
La C.A.F.E.S.G. podrá ordenar el mantenimiento de árboles y arbustos existentes en el 
terreno, cuando los mismos no afecten la Obra, debiendo el Contratista adoptar todas las 
previsiones que corresponda para su preservación.- 
El corte de los árboles y arbustos que la documentación y/o C.A.F.E.S.G. indiquen a extraer, 
serán con sus raíces, para lo cual se efectuarán las excavaciones necesarias.- 
Toda excavación resultante de la remoción de árboles o arbustos y demás vegetación, será 
rellenada con tierra apta y deberá apisonarse hasta obtener un grado de compactación no 
menor que la del terreno adyacente.- 
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Este trabajo no será necesario en las superficies que deban ser excavadas con posterioridad 
para la ejecución de desmontes, zanjas, pozos, etc.- 
La extirpación de hormigueros y cuevas de roedores, previa destrucción de larvas y 
fumigación, inundación y relleno de las cavidades respectivas; se ejecutará siempre con 
precaución para no dañar la cimentación de construcciones vecinas.- 
Será obligación del Contratista buscar y denunciar los pozos absorbentes existentes dentro del 
perímetro de las obras, y cegará por completo, previo desagote y desinfección con cal viva.  El 
relleno de los pozos se hará con tierra debidamente apisonada y humedecida, en capas 
sucesivas de 30cm.  Aquellos que puedan interferir en las fundaciones se rellenaran con 
hormigón del tipo que se establecerá en su oportunidad hasta el nivel que para cada caso fije 
la C.A.F.E.S.G. de la obra. 
En caso de encontrarse zanjas o excavaciones, se procederá como se indica para pozos. 
Dentro del perímetro de la obra, se procederá a efectuar una limpieza general del terreno 
retirando todo residuo, materiales, etc.- 
Esta limpieza deberá mantenerse durante todo el transcurso de la obra.- 
Los costos de todos los trabajos indicados en este artículo, están incluidos en el precio de la 
obra y así deberá preverlo el Contratista en su oferta.- 
Art.56º) DESMONTE 
             Como trabajo previo se excavarán de trecho en trecho pozos de l m de diámetro y con 
una profundidad de 20cm menor que la del plano propuesto. - 
Estos pozos servirán de guía para la excavación ulterior de los bloques intermedios de tierra. 
Salvo convenios particulares, previamente acordados, se irán dejando de trecho en trecho 
conos de tierra con su coronamiento de vegetación natural, los que servirán para la 
comprobación del cubaje excavado. (No corresponde en caso de Ajuste Alzado).- 
La excavación de la última capa de 20cm de espesor se efectuará recién en el momento de 
ser ello necesario para las construcciones a ejecutar. La tierra sobrante deberá ser llevada y 
desparramada dentro del terreno y fuera de él hasta una distancia de 500 metros, a juicio 
exclusivo del Inspector de la obra y salvo indicación expresa de las 'ESPECIFICACIONES 
TECNICAS PARTICULARES" de cada obra.- 
La excavación se hará con las debidas precauciones cómo para prevenir derrumbes, a cuyo 
efecto se harán los apuntalamientos necesarios y se adoptaran las medidas oportunas para 
evitar inconvenientes por lluvias, avenidas de agua u otras causas todo por cuenta del 
Contratista.- 
Art.57º) RELLENOS 
              Como operación previa se hincarán de trecho en trecho en el terreno estacones de 
madera dura y se rodearán con conos de tierra bien apisonada.- 
La parte superior de los estacones deberá ser bien horizontal y estará a la cota a que deberá 
llegar el terraplenamiento una vez terminado.  Estos testigos servirán para la conformación 
ulterior del terreno ejecutado.- 
La tierra a emplear en todo relleno, será siempre bien seca, suelta, limpia sin terrones ni 
cuerpos extraños, sin terrones ni cuerpos externos y especialmente sin basura ni estiércol.- 
Se preferirán para ello la tierra vegetal, la arena y las gredas, con exclusión de arcillas y 
fangos.  
Se efectuará el relleno con capas sucesivas de 15cm de espesor, las que se irán 
humedeciendo abundantemente y apisonando con pisones de mano. - 
Antes de rellenar huecos, hondonadas o bajos, se excavará su fondo, sacando la capa de 
fango o tierra excesivamente húmeda que pudiera haber. - 
Art.58º) PRESTAMO PARA TERRAPLENAMIENTO 
           Cuando el Contratista tenga que efectuar un terraplenamiento o un relleno, con tierra 
que no proceda de un desmonte proyectado en el mismo terreno de la obra, deberá 
procurársela fuera de aquél salvo especial autorización en las "ESPECIFICACIONES 
TECNICAS PARTICULARES' de la obra para excavarla en el mismo terreno.- 
En éste último caso, no se podrá excavar más de 20cm de altura y en la zona que la 
C.A.F.E.S.G. designe para tal fin. 
Sólo en casos particulares previa autorización de la C.A.F.E.S.G. se permitirán las 
excavaciones a mayor profundidad.- 
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Art.59º) EXCAVACION DE ZANJAS 0 POZOS PARA CIMENTACIONES DE MUROS 
PILARES 0 COLUMNAS 
            a) Se ejecutarán de completa conformidad con las medidas de los planos de detalles y 
hasta la cota del proyecto, si es que se procederá enseguida a su relleno con la obra muraria 
de cimentación; en caso contrario se llevará hasta una profundidad de 20cm menor que la 
definitiva, para prever el efecto de las lluvias u otros inconvenientes.- 
            b) Los taludes de éstas excavaciones serán bien verticales debiéndose proceder a su 
contención por medio de apuntalamientos y tablestacas apropiadas si el terreno no sostuviera 
de por sí en forma conveniente.- 
En caso de filtraciones de agua, se deberá mantener el 'achique", necesario, instalando 
bombas de suficiente rendimiento cómo para mantener en seco la excavación hasta tanto se 
haya ejecutado la obra de cimentación- 
          c) Si por error se diera a la excavación un ancho mayor o mayor profundidad de la que 
corresponda, no se permitirá su relleno con tierra, arena o cascotes, debiéndolo hacer con el 
mismo material de que está constituida la banquina o estructura de fundación.- 
          d) El fondo de las excavaciones para dichas cimentaciones será siempre bien 
horizontal.- 
En casos particulares la C.A.F.E.S.G. podrá consentir cimentaciones escalonadas en planos 
horizontales de diferentes cotas. 
El espacio entre el muro de cimientos y los bordes de la zanja, se rellenarán por capas 
sucesivas de tierra humedecida, de un máximo de 20cm. de espesor, las cuales serán 
debidamente apisonadas.- 
En ningún caso la carga que soporte el terreno será mayor que la admisible.- 
Art.60º) EXCAVACION SOTANOS, CISTERNAS, FOSAS, ZANJAS PARA OBRAS 
SANITARIAS 
          Se procederá en general de acuerdo con lo indicado en el artículo que antecede.- 
En particular se cuidarán los apuntalamientos tanto de los paramentos verticales de la tierra 
excavada como de las construcciones inmediatas, cuya estabilidad pudiera ser afectada 
eventualmente por las obras de excavación mencionadas. - 
Si se empleara excavadora mecánica, se convendrán en cada caso, con la Inspección los 
detalles para su emplazamiento y funcionamiento. - 
La responsabilidad del Contratista será completa y sin limitación por cualquier daño o perjuicio 
que ocasionara a terceros, a instalaciones, etc., por descuidos o errores tanto en los 
apuntalamientos cómo en los desagües y en las demás obras de prevención inherentes a toda 
excavación de importancia, inmediata a construcciones existentes.- 
Art.61º) TRABAJOS AUXILIARES IMPREVISIBLES 
          Si durante el desarrollo de las obras que se licitan aparecieran cañerías, cables, túneles, 
etc. cuyo recorrido pudiera afectar, el emplazamiento de las nuevas estructuras o producir 
deficiencias en la terminación de los trabajos el Contratista deberá proceder al desvío de 
aquellas en forma de eliminar el inconveniente que presenten, sin afectar su utilización, previa 
supervisión de la C.A.F.E.S.G. - 
Cuando las dificultades se produzcan por la existencia de pozos negros, cámaras sépticas o 
cualquier otra estructura inutilizada, el Contratista deberá proceder al cegado de los primeros, 
de acuerdo con el Art. 5411 y a la demolición de las obras, rellenando las partes del terreno 
que así lo requieran por efectos de éstos trabajos dando la intervención a la Inspección - 
El Contratista deberá presentar a la C.A.F.E.S.G. un plano de ubicación de las instalaciones y 
estructuras mencionadas, revisado y conformado por el Inspector de las obras, en base al cuál 
se impartirán las instrucciones que se consideran necesarias para cada caso en particular.- 
Las directivas así impartidas sólo podrán ser modificadas por la C.A.F.E.S.G., la que 
autorizará en definitiva la ampliación del plazo fijado para la terminación de las obras a 
solicitud del Contratista, si así lo juzgara necesaria, cómo consecuencia de las previsiones de 
éste articulo.- 
No se admitirán en ningún caso, como adicional, los gastos de materiales o mano de obra que 
éstos trabajos imprevistos originaran y que no hayan sido autorizados especialmente cómo 
adicionales por la C.A.F.E.S.G. y controlados por la misma. 
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Art.62º) TIERRA VEGETAL PARA JARDINES 
          En las zonas previstas para jardinería se colocará una capa de 0.15cm de espesor 
como mínimo, de tierra vegetal, donde la superficie del terreno deba terminarse con césped o 
macizos florales.- 
En canteros, que deban contener plantas, la profundidad mínima de tierra vegetal será de 
0,40m (salvo especificación contraria en planos de detalle o ESPECIFICACIONES  TECNICAS 
PARTICULARES).- 
Cuando se especifique la plantación de árboles, para cada uno de ellos deberá ejecutarse una 
excavación de 0,6OxO,6OxO,80m como mínimo, la que se rellenará con una capa de 0,20m 
de arena primero y luego con tierra vegetal, regando abundantemente. - 
La tierra vegetal será bien desmenuzada, libre de semillas o raíces que pudieran generar 
maleza. Estará libre además, de escombros o cal o cualquier cuerpo extraño o arcillas.- 
 

CAPITULO IV 
 

MORTEROS Y HORMIGONES 
Art.63º) GENERALIDADES 
            a) Salvo autorización expresa de la C.A.F.E.S.G. deberán ser preparados por medios 
mecánicos, con mezcladoras y hormigoneras que satisfagan las exigencias de los Pliegos de 
Condiciones. - 
            b) Los componentes serán dosados al peso o por volumen, según corresponda a las 
indicaciones de cada tipo, empleándose "básculas" o troladas y cajones o recipientes de 
medida perfectamente tasados de antemano y sellados por la Inspección, con la indicación 
bien clara y visible de su volumen, o del peso de cada material dosable en ellos.- 
           c) El dosaje hará con materiales en seco e igualmente sueltos si lo fuera por volumen.- 
            d) Cuándo se preparan 'a mano' la mezcla de los componentes se hará sobre tablados 
bien limpios y ajustados y con un reborde a fin de impedir el escurrimiento del agua de 
amasado.  En caso contrario se hará sobre un embaldosado impermeable, apropiado y de la 
aceptación de la C.A.F.E.S.G..- 
           e) Los materiales inertes a emplear serán siempre nuevos y limpios y si fuera 
necesario, a juicio de la C.A.F.E.S.G., se lavarán prolijamente a fin de depurarlos del exceso 
de tierra, materias orgánicas, sales solubles nocivas, etc., que pudieran contener.- 
Art.64º) MORTEROS Y HORMIGONES SOBRANTES 
           a) Los morteros y hormigones a la cal se prepararan para el consumo del día, nada 
más.- 
Los de cemento se prepararán a medida que se vayan usando en la obra no pudiéndolos 
guardar preparados a la espera de reanudar el trabajo más tarde.- 
           b) Todo mortero a la cal, sobrante del día, se amontonará dónde la Inspección ordene, 
hasta su completa desecación pudiéndose emplear después cómo arena en la fabricación de 
hormigones para contrapisos o para rellenos, siempre que la Inspección de la obra lo 
considere posible y previo tamizado a través de cedazos de tejidos de alambre de bronce o de 
hierro galvanizado, de dimensiones de malla apropiada.- 
           c) Todo sobrante del día de hormigones a la cal, se amontonará en forma análoga, 
para ser usado más tarde cómo 'pedregullo o cascote" en la fabricación de hormigones para 
los fines mencionados en b) previa autorización de la C.A.F.E.S.G.. - 
Art.65º) MORTEROS Y HORMIGONES PROCEDENTES DE LA DEMOLICION DE OBRAS 
HECHAS 
           La C.A.F.E.S.G. permitirá, previa nota de pedido y según los casos y las circunstancias, 
el aprovechamiento de los primeros como "arena y de los segundos cómo "pedregullo' en la 
forma mencionada en el Art.  6311, previa conformidad de la Inspección. 
Art.66º) COMPONENTES 
           La cal, el cemento, la arena, el polvo de ladrillos, los cascotes y el pedregullo a emplear 
en la fabricación de morteros y hormigones, serán siempre de primera calidad, de primer uso y 
responderán a todas las exigencias mencionadas en el CAPITULO I (MAT. DE 
CONSTRUCCION) y en las correspondientes al CAPITULO DE HORMIGON ARMADO.- 
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Art.67º) PROPORCION DE LOS COMPONENTES 
            Tanto para los morteros como para los hormigones regirá lo que se indique para cada 
tipo en las "Planillas de Morteros y Hormigones'.- 
Pero como las proporciones son dadas empleando tipos normales de arena y pedregullo la 
C.A.F.E.S.G., tendrá derecho en cada caso de modificadas, en razón de las diferentes 
características de los materiales mencionados, que se autorice usar, sin que por ello el 
Contratista  tenga el derecho de reclamar "mejoras de precios". - 
 

CAPITULO V 
                                                  

FUNDACIONES 
 
Art.68º) NORMAS DE EJECUCION 
             Las fundaciones se ejecutarán de acuerdo a los detalles del plano respectivo, y a las 
indicaciones que establezca por escrito la C.A.F.E.S.G., teniendo en cuenta, para la ejecución 
de las estructuras de cada tipo de fundación las especificaciones que indican los artículos 
siguientes, y las que correspondan del CAPITULO DE HORMIGON ARMADO.- 
Art.69º) BANOUINAS DE HORMIGON SIMPLE 
             Las banquinas de hormigón simple se ejecutarán con uno de los siguientes tipos de 
hormigón:  
Tipo II y Tipo III, empleándose en obra el que establezcan las "ESPECIFICACIONES 
TECNICAS PARTICULARES'.- 
En todos los casos el hormigón contendrá el agua necesaria para no retardar su fragüe y se 
colocará por capas de l0 cm de espesor, apisonándolo fuertemente con pisones de mano. - 
Se nivelará cuidadosamente la superficie de la banquina, a fin de darle una horizontalidad 
perfecta.  
Art.70º) ESTRUCTURA DE FUNDACION DE HORMIGON ARMADO 
Para la ejecución de las banquinas, bases de columnas, vigas de fundación, estructuras 
antisísmicas y de toda otra fundación de hormigón armado, regirán las especificaciones del 
CAPITULO DE HORMIGON ARMADO.- 
Art.71º) MAMPOSTERIA DE LADRILLOS COMUNES DE CIMIENTOS 
Comprende toda la mampostería de muros, tabiques, pilares, muretes de veredas, bases, cte., 
desde la cara superior de las banquinas o de cualquier otra estructura de fundación hasta la 
capa aisladora horizontal. La mampostería de cimentación se ejecutará en sujeción a las 
siguientes exigencias: 
a) Sobre la banquina de asiento se levantará la obra muraria, de perfecto acuerdo con lo que 
se indique en los planos particulares de replanteo y los de detalle. En correspondencia de 
vanos y puertas, el muro de cimientos será corrido y perfectamente trabado.- 
b) Se emplearán ladrillos de primera calidad, que respondan a las exigencias del Art. 3º. 
c) Las hiladas de ladrillos serán bien horizontales y afinadas, las juntas serán alternadas de 
modo que no correspondan ni vertical ni horizontalmente en hiladas sucesivas.- 
d) Se mantendrá rigurosamente la verticalidad y la alineación de los paramentos adoptando 
las precauciones del caso.- 
e) Para la ejecución de la mampostería en cimientos se utilizará mezcla tipo A-f).  Salvo 
indicación en contrario de las "ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES'.- 
f) Para las demás precauciones a adoptar, regirá lo establecido en el CAPITULO VI   
"MAMPOSTERIA EN ELEVACION". - 
Art.72º) AISLACION HORIZONTAL Y VERTICAL EN MUROS 
             Salvo especificación en contrario en ESPECIFICACIONES TECNICAS 
PARTICULARES o planos de detalles en todos los muros sin excepción se ejecutarán dos 
capas aisladoras de 1,5cm de espesor cada una. La superior a 5cm sobre el nivel de piso 
interior terminado, la inferior a la altura del contrapiso. Esta última será continua, sin 
interrupciones en vanos y aberturas. - 
Ambas capas horizontales estarán unidas por otras dos verticales (salvo cuando la 
mampostería exterior sea de ladrillos a la vista) de igual material y espesor. - 
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Cuando exista diferencia de niveles entre pisos, la capa inferior se ejecutará a nivel del 
contrapiso más bajo.- 
La mezcla a utilizar será 1:3 (cemento- arena) e hidrófugo de marca reconocida, disuelto en el 
agua de amasado, en la proporción indicada por el fabricante.  Se terminará con cemento puro 
estucado con cuchara, usando pastina de cemento y no el espolvoreo del mismo.- 
El planchado deberá ser esmerado a fin de evitar puntos débiles producidos por la posible 
disminución del espesor de la capa.- 
Para evitar la aparición de fisuras, se deberá curar con regados abundantes o cubriéndola con 
arpilleras húmedas. - 
Aparte de constatarse la perfecta horizontalidad, el Contratista deberá asegurar la perfecta 
unión de las capas.- 
No se continuará con la mampostería, hasta transcurridas 24hs. - 
Con respecto a las capas aisladoras verticales, deberán tomarse las precauciones necesarias 
como para no romperlas, cuando se proceda a la colocación  de los zócalos.- 
Cuando el paramento exterior sea de ladrillo visto y esté en contacto con el terreno natural, la 
primera capa aisladora horizontal,  se ejecutará a 5cm. como mínimo sobre el nivel del terreno, 
La capa aisladora vertical, sólo se ejecutará sobre el lado interior del muro.- 
En todos los casos, la mampostería que se encuentre entre las dos capas horizontales se 
asentará con mezcla reforzada (1/4:1: 3).- 
Art.73º) TABIQUE AISLADOR VERTICAL 
              Los muros  perimetrales de sótanos que deben ir adosados al terreno natural o a 
rellenos ulteriores, levarán doble capa horizontal, unidas por un tabique panderete 
impermeable.- 
Para ello se construirá, adosado al paramento vertical del terreno natural o del futuro relleno, 
un tabique construido con ladrillos comunes colocados (de canto y asentados con mortero 
reforzado 1/4:1:3  (cemento- cal- arena). Dicho tabique se apoyará sobre la banquina de 
asiento del muro y se prolongará superiormente hasta el nivel del terreno.  Una vez terminado 
se ejecutará sobre él, una capa impermeable de mezcla 1:3 e hidrófugo, de 15 mm. mínimo de 
espesor, terminado alisado al cemento puro.  Esta capa vertical se unirá perfectamente a las 
dos laterales, ejecutadas de acuerdo al Art. 71º. 
 
                                                    

CAPITULO VI 
MAMPOSTERIA EN ELEVACIÓN 

 
Art.74º) MAMPOSTERIA EN ELEVACION 
GENERALIDADES: El Presente Artículo regirá para toda mampostería a ejecutar, 
independientemente del tipo de ladrillo a utilizar.- 
            Se entenderá por tal, toda mampostería que se construya sobre la capa aisladora 
horizontal y será la necesaria para realizar todas las obras murarias que se indican en los 
planos.  La mampostería se ejecutará con sujeción a las siguientes prescripciones 
Responderá exactamente a las dimensiones y formas detalladas en los planos de proyecto, 
tanto en planta como en elevación.- 
Los paramentos de muros y demás estructuras se levantarán empleando la plomada, el nivel, 
las reglas y los hilos de guía, a fin de que todas las hiladas de ladrillos resulten bien 
horizontales. Todo muro de un ladrillo de espesor, se levantará a un hilo, cuidando el 
paramento exterior, en general, o que corresponda al local más importante. 
Todo muro de más de un ladrillo de espesor, se levantará a dos hilos, uno a cada lado, de 
modo de obtener en ambos paramentos, 1a menor rugosidad posible. 
A medida que la mampostería se eleva, se irán dejando en ella los huecos para los conductos 
de humo de aireación v para la colocación de las cañerías maestras de desagües de techo, de 
desagües y ventilación de cloacas, para los nichos de radiadores de calefacción, etc.- 
Los ladrillos se colocarán trabándolos, esto es con juntas desencontradas en el plano vertical y 
en el plano horizontal, de hilada en hilada. Se emplearan, al efecto ladrillos enteros, tres 
cuartos y medios, más no cuartos o cascotes. Se colocarán con enlace nunca menor de la 
mitad de su ancho en todos sus sentidos.- 
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Las juntas de mortero, tanto horizontal como vertical, tendrán un espesor máximo de 18mm. 
Deberán por otra parte, asegurar un colchón de mortero de l0mm. de espesor mínimo, entre 
los ladrillos y además deberán rellenar perfectamente todos los huecos.- 
El ladrillo antes de ser colocado, deberá ser abundantemente mojado mediante un método 
conveniente. Sin golpearlos, se los hará resbalar sobre la mezcla, apretándolos de manera 
que ésta rebalse las juntas. 
Los muros se levantarán simultáneamente al mismo nivel para regular el asiento y enlace de la 
albañilería. 
Los muros que se crucen y empalmen serán trabados en todas sus hiladas. Se ligarán a 
columnas o pantallas de hormigón armado, (previamente salpicados con lechada de cemento 
puro) por barras de hierro de Ø 6mm cada 40 cm. de separación entre ellas como máximo, y 
de 50cm. de long., dejadas al hormigonar.- 
Los huecos para andamios o similar, se rellenarán con mezcla fresca y ladrillos recortados a la 
medida necesaria. - 
Los tabiques llevarán a partir del nivel de piso, cada metro de altura, asentados en mezcla de 
concreto 1:3, dos hierros de 8mm que se doblarán en forma de gancho tomando el ladrillo en 
sus extremos. La mampostería deberá reforzarse bajo los antepechos 2 hiladas antes y en un 
ancho de 0,5Om. a cada lado de la ventana con una mezcla de mortero 1:3 y 2 Ø 8mm. 
Salvo especificación en contrario en planos o ESPECIFICACIONES TECNICAS 
PARTICULARES, se colocará en el coronamiento de todos los tabiques que no lleguen al 
cielorraso, un encadenamiento de HºAº de ancho igual al del tabique por l0cm. de altura en 
cuyo interior correrá una armadura compuesta por 2 Ø 8mm- con estribos de Ø 4,2mm cada 
30cm.- 
De la misma manera, todos los muros que no se encuentren vinculados a la estructura 
principal deberán reforzarse con un encadenado de ancho igual al muro y 0,15 m. de altura 
con 4 Ø 8mm. y estribos de Ø 4,2mm. cada 30cm. - 
A fin de asegurar una buena trabazón de la mampostería con las vigas y losas de techo y 
entrepisos, la ejecución de la mampostería se suspenderá a una altura de 3 hiladas por debajo 
de esa estructura hasta tanto se produzca el perfecto asentamiento de las paredes. Después 
de lo cual se macizarán los espacios vacíos dejados, con ladrillos asentados a presión en un 
lecho constituido por una parte de cemento y tres de arena.- 
Salvo especificación en contrario, todos los vanos llevarán dinteles de HºAº, que se apoyarán 
sobre la albañilería en cada extremo en una longitud igual al 10% de la luz del vano, con un 
mínimo de 20cm. - 
Todos los trabajos enumerados se encuentran incluidos en el precio de la mampostería (salvo 
cuando expresamente sean desagregados en el cómputo y/o presupuesto) no teniendo el 
Contratista derecho a pago adicional alguno. - 
Art.75º) MAMPOSTERIA DE LADRILLOS COMUNES 
              Será ejecutada con ladrillos de primera calidad, de acuerdo al CAPITULO I de éste 
Pliego, la mezcla a utilizar será la Tipo A2a.- 
Todo muro nuevo que empalme con mampostería existente se hará ejecutando todas las 
trabas que sean necesarias, para unir firmemente ambas mamposterías. Se tendrá en cuenta 
lo especificado en el CAPITULO XVII. - 
Art.76º) MAMPOSTERIA DE LADRILLOS DE MAQUINA 0 PRENSADOS 
             Se ejecutará siempre con ladrillos escogidos de primera calidad según lo establecido 
en el CAPITULO I, y se asentarán sobre un mortero Tipo A2c. Se exigirá un trabajo perfecto 
de terminación.- 
Art.77º) MAMPOSTERIA DE LADRILLOS REFRACTARIOS 
             Se ejecutarán con ladrillos refractarios de primera calidad asentados con mezclas de 
cemento refractario, las juntas serán reducidas a un mínimo posible.- Se tendrá en cuenta lo 
especificado en el CAPITULO I  MATERIALES  DE CONSTRUCCION.- 
Art.78º) MAMPOSTERIA DE LADRILLOS HUECOS 
          Se ejecutará de acuerdo a las exigencias de los planos, y de las 'ESPECIFICACIONES 
TECNICAS PARTICULARES", de cada obra. Siempre se considerara que ella ha de constituir 
tabiques interiores o muros de relleno, es decir, no expuestos a cargas alguna fuera de su 
peso propio, cuando no se utilicen ladrillos cerámicos portantes.- 
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El mortero a emplear en su construcción salvo indicación en contrario de las 
"ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES" será el Tipo A2c. 
Art.79º) MAMPOSTERIA DE BLOQUES DE HORMIGON 
             Se utilizarán bloques de acuerdo a lo especificado en el CAPITULO I.- 
La mezcla a utilizar será la del tipo A2c.- 
Los bloques se asentarán secos, sin previo humedecimiento.- 
Art.80º) MAMPOSTERIA DE LADRILLOS A LA VISTA 
            Para la ejecución de la mampostería con ladrillos a la vista regirá lo siguiente: 
a) Se emplearán ladrillos comunes, elegidos, bien cocidos, con la cara vista bien plana, de 
aristas vivas, sin rajaduras y coloración uniforme.- 
b) Se pondrá especial cuidado con la ejecución de las juntas las cuales no deberán tener 
menos de 1 cm. de espesor ni más de 2cm., siendo uniformes en todo el paramento.- 
e) Las juntas serán descarnadas y rehundidas 2cm. como mínimo para permitir la colocación 
del mortero de junta respectiva.- 
d) Previa limpieza y mojado abundante de las juntas se procederá a su relleno con mortero 
tipo E. Este trabajo se ejecutará en forma sumamente esmerada, mediante el empleo de 
espátulas de formas y dimensiones adecuadas, comprimiendo fuertemente el material para 
evitar que queden partes huecas y alisándolas correctamente.  La junta terminada deberá 
quedar rehundida 10nun. con respecto al filo exterior de los ladrillos. 
En el interior y previo a la ejecución del jaharro, se ejecutará un azotado impermeable Tipo CI. 
Una vez tomadas las juntas se lavarán los ladrillos con una solución de ácido clorhídrico al 
10%, enjuagándolos luego con abundante agua limpia.- 
Art.81º) ANDAMIOS, PUENTES, PASARELAS, PLANOS INCLINADOS, ESCALERAS, ETC. 
               Los andamios para las construcciones de mampostería se harán siempre 
respondiendo a exigencias de solidez y seguridad, adoptando disposiciones sencillas que 
permitan un fácil montaje del conjunto y sobre todo, adoptando para el cálculo coeficientes de 
trabajo reducidos con respecto a lo usual para el material que los constituyan.- 

 
CAPITULO VII 
REVOQUES 

 
Art.82º) TRABAJOS  PRELIMINARES 
             Antes de proceder a la ejecución de los revoques de los muros, se efectuarán los 
siguientes trabajos preliminares: 
a) Se limpiarán los paramentos de los muros, empleando cepillo duro y escoba, en forma de 
dejar los ladrillos sin incrustaciones de morteros ni manchas de salitre.  Además de 
escarbarán las juntas, si hubieran sido demasiado rellenadas.- 
b) Si las afloraciones de salitres fueran muy abundantes se trabajará el paramento del muro 
con ácido muriático diluido al 10% y se lavará con abundante agua, luego se rellenarán los 
huecos dejado por machinales u otras causas.- 
c) Se mojará abundantemente el muro. - 
Art.83º) REVOQUES INTERIORES 
             Comprende la ejecución de jaharros y enlucidos.  Previa preparación del paramento a 
revocar, se procederá a la preparación de fajas o guías para la ejecución del mismo.  Dichas 
fajas se ejecutarán bien a plomo acusando un plano perfecto en su conjunto y tendrán el 
espesor que en definitiva se dará al jaharro no pudiendo exceder por consiguiente de 18 a 
20mm. El mortero a emplearse será el Tipo C3 y se deberá peinar antes del fragüe para 
agarre del enlucido.- 
Los enlucidos se harán después que el jaharro haya fraguado y se encuentren terminadas las 
canalizaciones de las instalaciones, debiéndose mojar el paramento antes de la ejecución del 
enlucido.- 
Los paramentos una vez terminados no deberán presentar superficies alabeadas ni fuera de 
nivel, ni rebarbas u otros defectos cualesquiera.- 
Las aristas de intersección de los paramentos entre sí de estos con los cielorrasos, serán 
vivas y rectilíneas.- 
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En las ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES o planos se especificará el tipo de 
enlucido a ejecutar. En el Art. 84º) se detallan los distintos tipos de enlucidos.- 
Art.84º) REVOQUES EXTERIORES 
              Regirá lo estipulado en el Art. 81º). Constará de tres capas: Azotado, Jaharro y 
Enlucido: 
              a) Azotado: Se ejecutará con mortero Tipo C-1).  Tendrá un espesor de 3 a 5mm. Se 
exigirá sumo cuidado en la realización de esta operación, deben taparse perfectamente toda 
hendidura o resquicio del paramento apretándose la mezcla con la cuchara. Debe obtenerse 
una superficie, completamente impermeable.- 
             b) Jaharro: regirá lo establecido en el Art. 82º.  La mezcla a emplear será la Tipo C-2. 
- 
             e) Enlucido: En las "ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES", de cada 
obra, se determinará su índole, pudiendo ser entre otras, las que se detallan en el Art. 84º) del 
presente  CAPITULO.- 
Art.85º) ENLUCIDOS 
A LA CAL FRATASADO AL FIELTRO: Se ejecutarán con mezcla C-5 o C-4 y se terminará 
con el fratás de lana de la mejor calidad.  Si después de esta operación quedaran rebarbas o 
cualquier otro defecto, se los corregirá pasando un fieltro ligeramente humedecido de manera 
de obtener superficies completamente lisas, se exigirá el uso de arena fina tamizada para la 
mezcla. El espesor no será mayor  de 5mm. - 
A LA CAL FINA SALPICADA: Sobre el jaharro se aplicará una capa de  enlucido para dar 
fondo. Sobre éste, se aplicará el material a salpicar que se especifique en las 
ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES, aplicándolo a máquina. Cuando se 
especifique Salpicado y Aplastado se ejecutará de la forma antedicha y cuando el material 
comience a fraguar, se aplastará con llana metálica.- 
CAL A LA BOLSA: A medida que se levanta la mampostería, con el sobrante de mezcla (que 
será más cargado) se aplasta y estira sobre el paramento con arpillera humedecida.  
CAL BOLSEADO: Levantada la mampostería, se carga con el material del enlucido en un 
espesor de l0mm. aproximadamente, y se pasa la bolsa haciendo presión sobre el paramento.  
El azotado se preverá del lado interior del mismo.- 
AL YESO: Se ejecutará sobre el jaharro o grueso.- 
La técnica a aplicar y el mortero para el enduído serán los mismos que los que se especifican 
más adelante en el CAPITULO CIELORRASOS DE YESO. - 
Será ejecutado por obreros especializados, exigiéndose una superficie terminada 
perfectamente prolija, sin defectos, con aristas vivas y rectas.- 
Se utilizarán herramientas apropiadas y la Inspección será exigente en cuanto a los detalles de 
terminación. 
CON MATERIAL DE FRENTE, 0 SIMIL PIEDRA: Se efectuará sobre jaharro 1.1.5 (cemento - 
cal hidráulica - arena).- 
     El Contratista hará todas las muestras necesarias hasta llegar al grano y color especificado 
en planos, o ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES, para aprobación de la 
C.A.F.E.S.G..- 
Deberá ser homogéneo en tono y grano, sin uniones ni retoques.- 
En todos los casos se deben seguir las instrucciones del fabricante v las directivas que al 
respecto imparta la Inspección  de la obra.  Deberá llegar a la obra en sus envases originales 
cerrados y no podrán ser abiertos  hasta que la Inspección los haya revisado.- 
Se exigirá mano de obra especializada.- 
Su terminación podrá ser: Peinado, salpicado, salpicado y aplastado, planchado, pulido.- 
Art.86º) REVOQUES IMPERMEABLES: 
             Los muros se prepararán en la forma indicada en el Art.82º) TRABAJ0S 
PRELIMINARES. 
Los revoques impermeables se ejecutarán haciendo un jaharro con mortero 1:1/2:3 (cemento-
cal hidráulica-arena) y un enlucido 1:2 (cemento-arena fina) de un espesor máximo de 15mm. 
bien apretado con fratás y después con regla. Finalmente se alisa a cuchara. Una vez 
terminado la superficie debe quedar perfectamente lisa de tono uniforme, sin manchas ni 
retoques.- 
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Art.87º) TOMADO DE JUNTAS EN MAMPOSTERIA A LA VISTA 
             Completando las precauciones exigidas en el CAPITULO VI: MAMPOSTERIA EN 
ELEVACION, se tendrán presente las siguientes exigencias: 
              a) Será obligación del Contratista rectificar todas las aristas de pilares y muros, 
aristas horizontales y verticales de los ladrillos, abrir las juntas, etc., que no hayan sido 
perfectamente trabajadas. Estos trabajos deberán ser ejecutados con suma prolijidad y de 
acuerdo con las directivas que al respecto imparta la  Inspección de la obra. - 
             b) El mortero para  el tomado de juntas será 1:2 (cemento- arena fina de río).- 
             c) En el paramento interior de todos los muros con ladrillos a la vista se ejecutará un 
azotado impermeable con mortero C-1 antes de la ejecución del jaharro. Dicho azotado 
recubrirá totalmente el muro y se ejecutará antes de proceder a la colocación de bulines y la 
ejecución de fajas. Se extenderá en los muros perpendiculares que lleguen a él hasta 60cm. 
en ambas caras.- 

 
 

CAPITULO VIII 
CIELORRASOS 

 
Art.88º) DISPOSICIONES GENERALES 
             Los cielorrasos deberán ser ejecutados en base a las indicaciones de la planilla de 
locales y a lo especificado en el presente Capítulo para cada tipo de CIELORRASOS.- 
Para todos los trabajos preliminares y de preparación de las superficies a revocar ya sea sobre 
la losa de hormigón o bovedilla, regirán en forma general y en la que corresponda, las 
especificaciones del CAPITULO: REVOQUES.- 
Antes de proceder a la ejecución de los cielorrasos, se deberá verificar en obra la altura de los 
mismos, a fin de salvar cualquier inconveniente que se pudiera producir con la adopción de las 
alturas consignadas en la planilla de locales o en los planos generales y de detalles.- 
Art.89º) CIELORRASOS APLICADOS 
     a) A LA CAL: Sobre la losa se aplicará un azotado con mezcla tipo D4 y un jaharro con 
mortero tipo D2.  El enlucido se hará con mortero tipo DS, y con el objeto de obtener una 
superficie bien lisa, se empleará en la preparación del mortero, arena fina tamizada y se 
fratasará con "fratacho" recubierto con fieltro.- 
     b) AL YESO: El jaharro se ejecutará con mortero tipo J o con yeso negro según se  
especifique en las ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES. El enlucido se 
obtendrá con una capa de yeso blanco de un espesor de 3nun. aproximadamente.  Se exigirá 
mano de obra especializada.- 
    c) CON MATERIAL DE FRENTE.- Se aplicará un jaharro con mezcla tipo J. Para el 
enlucido, se determinará en las "ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES" de cada 
obra, su tipo, color y forma de terminación debiendo cumplirse como ya se especifica en el 
CAPITULO: REVOQUES, todas las indicaciones que exige la casa productora.- 
Art.90º) CIELORRASOS SUSPENDIDOS E INDEPENDIENTES 

 a) ARMADO CON MADERA Y METAL DESPLEGADO: Salvo indicación contraria en 
planos de detalles o ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES, el armazón estará 
constituido por viguetas formadas con tablas de Pino Paraná separadas 70cm. de eje; 
debajo de éstas y transversalmente se clavarán listones de Pino Paraná cada 25cm., de 
25mm. por 38mm.  (I' x 1 1/2'). En éstos irá colocado el metal desplegado con clavos 
distanciados cada 5cm.- 
Las viguetas tendrán las dimensiones que a continuación se detallan según las luces de los 
locales: 
     Hasta 2m.:    1 tabla de 2,5cm. x l0cm. (l" x  4").- 
     De 2m. a 3m.:   1 tabla de 2,5cm. x 15cm. (l" x 6").- 
     De 3m. a 4m.:   2 tablas de 2,5cm.x 10cm. apareadas.- 
     De 4m. a 5m.:   2 tablas de 2,5cm.x 12,5cm.(l" x 5")-apareadas.- 
     De 5m. a 6m.:   2 tablas de 2.5cm.x l5cm. (1"x 6")-apareadas.- 
En los casos en que las viguetas estén formadas por dos tablas, se separarán por medio de 
tacos 5cm. (2") de espesor distanciados a 80cm.- 
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En la parte superior de este envigado se clavarán cada metro y medio (l,5m.) tablas de Pino 
Paraná de 2,5cm. x 5cm. (1" x 2") a fin de evitar que las viguetas sufran deformaciones.- 
El entramado resistente se enmacizará no menos de 15cm. en los muros y se apoyará en 
los tabiques sobre todo el espesor del mismo.- 
Las luces se salvarán en general con tablas enteras permitiéndose una empatilladura cada 
tres tablas enteras, alternando su posición en forma de que no se correspondan las 
empatilladuras.- 
Las empatilladuras se harán recubriéndose lateralmente las juntas por medio de tablas de 
misma sección de las que se trata de empatillar y de un largo mínimo de 50cm., se 
colocarán en las dos caras opuestas y se clavarán mediante clavos punta París de 50mm. 
de largo y en número de 8 como mínimo para cada tabla. El largo mínimo de las piezas que 
se empatillarán será de 1,50m.  Los extremos de las tablas y alfajías empotradas en la 
mampostería se embrearán en caliente.- 
El metal desplegado a emplearse, salvo especificación contraria, será del tipo común de 
chapa Nº24, barnizada en negro y de un peso aproximado de 1,65 kg/m2. Se colocará en 
hoja enteras que se unirán sobre sí, superponiéndose los extremos de cada hoja unos 5cm. 
y se les hará una costura con alumbre galvanizado Nº18.- Al metal desplegado se le dará 
una azotada con mortero tipo D3.  Luego se ejecutará un jaharro DI. - 
                 El enlucido puede ser a la cal, al yeso o con material de frente, para lo cual se 
tendrá en cuenta tanto para su acabado como para el tipo de mezcla lo especificado 
precedentemente en el Art. 88º).- 
b) ARMADOS EN HIERRO Y METAL DESPLEGADO: Salvo especificación contraria en los 
planos o "ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES", se dejarán en las losas 
chicotes de hierro de 6mm. para sostén del emparrillado.  Este se ejecutará con varillas de 
hierro de 5mm. distanciadas entre sí 60cm, y varillas transversales de 6mm. cada 25cm.  
Todos los cruces se atarán con alambre galvanizado, permitiéndose empalmes alternados.  
Dicha malla se sustentará a los chicotes de la losa por medio de hierros de 8mm. doblados 
en forma de gancho, colocados de tal manera que correspondan uno por cada esquina de 
un rectángulo de 60cm. x 50cm.- 
A ese emparrillado se le ata el metal desplegado Nº24, procediendo luego como en el caso 
anterior.- 

Art.91º) CIELORRASOS DE MADERA MACHIMBRADA 
             Se ejecutarán en un todo de acuerdo a lo indicado en planos y planillas. - 
Las maderas a utilizar serán de primera calidad, bien estacionadas y cumplirán con las 
Normas IRAM. 
Deberán cumplir además con las especificaciones del Art. 46º del CAPITULO I "MATERIALES 
DE CONSTRUCCION".- 
El tipo de madera a utilizar dimensiones y forma de colocación se especificará en las 
"ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES".- 
Art.92º) CIELORRASOS PARTICULARES 
             Para cualquier otro tipo de cielorrasos, serán ejecutados en un todo de acuerdo a los 
detalles indicados en los planos y "ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES", y las 
indicaciones que puedan formular la casa proveedora del material para asegurar un trabajo 
prolijo y eficiente. - 

 
CAPITULO IX 

CONTRAPISOS 
 

Art.93º) NORMAS GENERALES 
              Debajo de todos los pisos en general se ejecutará un contrapiso de hormigón del tipo 
y espesor que en cada caso particular se indique.- 
En aquellos locales que tengan servicios sanitarios o pasen cañerías, el contrapiso tendrá un 
espesor tal, que permita cubrir totalmente dichas cañerías, cajas, piezas particulares, etc.- 
En los casos en que deba realizarse sobre el terreno natural el mismo se compactará y 
nivelará perfectamente respetando las cotas, para que una vez terminados los contrapisos 
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tengan el nivel que resulte necesario para recibir los pisos, debiendo ser convenientemente 
humedecido mediante un abundante regado antes de recibir el hormigón.- 
La ejecución de los contrapisos no podrá iniciarse sin la correspondiente autorización de la 
Inspección de Obras, la que si comprobara falta de firmeza en el terreno de asiento de éstos, 
podrá ordenar su consolidación mediante un apisonamiento y riego adecuado, sin que ello de 
lugar a reclamos de ninguna especie por parte de la Empresa. - 
No se permitirá la colocación de los pisos de baldosas o parquet, antes de que el hormigón de 
los contrapisos haya fraguado completamente y sin haber limpiado y mojado abundantemente 
la superficie del mismo. 
Los contrapísos serán de un espesor uniforme y se dispondrán de manera que su superficie 
sea regular y lo más paralela posible al piso correspondiente, debiendo ser fuertemente 
apisonado de forma de lograr una adecuada resistencia. 
El hormigón deberá ser preparado fuera del lugar de aplicación, cuidando el perfecto mezclado 
de los materiales. - 
Art.94º) ESPESORES DE LOS CONTRAPISOS 
             Salvo especificación contraria en los planos, los espesores de los contrapisos serán 
los que a continuación se detallan: 
            a) Sobre terreno natural el espesor mínimo será de 12cm. para interiores y l0cm. para 
exteriores. El hormigón a emplear será el que se especifique en las ESPECIFICACIONES 
TECNICAS PARTICULARES, En caso contrario será tipo I o II.- 
            b) Sobre losas de Hº Aº el espesor mínimo será de 8cm.y el hormigón a emplear salvo 
indicación en contrario será Tipo I o IV.- 
            c) Para azoteas y terrazas, el contrapiso tendrá un espesor mínimo de 5cm. en los 
embudos de desagüe y un máximo que se determinará según la naturaleza de la cubierta. - 
            d) Para contrapísos armados el espesor mínimo será de 15cm., con un hormigón Tipo 
III llevará en su interior un entramado de hierro de 8mm. de O cada 30cm. en ambos sentidos, 
los cuales deberán anclarse al encadenado inferior. - 
Art.95º) CONTRAPISOS ALIVIANADOS Y/O AISLANTES 
               Son los ejecutados con arcillas expandidas de buena absorción al impacto, de 
reducido peso propio, bajo coeficiente de conductividad térmica y aptos para la aislación 
acústica. La mezcla a emplear, salvo especificación en contrario, será 1:3:9 (cemento – arena 
- arcilla expandida).- 
 

CAPITULO X 
PISOS Y ZOCALOS 

 
Art.96º) DISPOSICIONES GENERALES 
             Los locales a pavimentar deberán prepararse adecuadamente: rellenados y 
apisonados o desmontados, con el contrapiso de hormigón estipulado para cada caso, 
perfectamente nivelado y enrasado a la cota que corresponda para que una vez terminados 
los pisos tengan el nivel que se consigna para los mismos en los planos de detalles o el que 
resulte necesario para su objeto.- 
Las características de los materiales responderán a las exigencias del CAPITULO DE 
MATERIALES y se deberán presentar muestras con qué se ejecutarán y obtener la 
correspondiente aprobación.- 
La colocación de los mosaicos, sólo se comenzará cuando se hayan terminado todas las 
instalaciones de obras sanitarias, electricidad y agua corriente que la afecten.  No se admitirán 
pisos que presenten  rajaduras  o deterioros de cualquier clase. - 
El trabajo de colocación será hecho por obreros especializados y de acuerdo a las siguientes 
indicaciones: 
               a) La colocación deberá efectuarse con sumo cuidado, evitando todo resalto entre 
pieza y pieza. - 
Las juntas serán lo más estrechas posible pero en forma de poderlas rellenar completamente 
con lechada de cemento.  Salvo especificación contraria en las "ESPECIFICACIONES 
TECNICAS PARTICULARES".- 

36



COMISIÓN ADMINISTRADORA PARA EL FONDO ESPECIAL DE SALTO GRANDE 
 
 

 
 

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES 
31 

              b) La colocación se hará con el empleo de reglas e hilos de guías y nivel, en forma de 
obtener una superficie bien plana y sin desniveles.- 
              e) Rellenadas las juntas con lechada de cemento, el solado deberá ser limpiado con 
trapos húmedos a fin de no dejar restos de mortero, por cuya adherencia resulte luego difícil 
su limpieza.- 
              c) Colocado el piso, la Inspección prohibirá todo tránsito, aunque se hiciere por medio 
de entablonado. Recién en la semana siguiente se permitirá el tránsito sobre tablones largos y 
bien colocados. - 
              d) Las piezas deberán penetrar en los muros perimetrales no menos de 1cm. debajo 
de los zócalos rectos.- 
              e) Los mosaicos calcáreos, graníticos, losetas, etc., no serán colocados hasta 
después de transcurridos  30 días desde su fabricación.- 
              f) La terminación ya sea pulida o lustrada se ejecutará siempre una vez colocado el 
piso y todos los cortes se harán a máquina.- 
              g) Cuando se trate de colocación de solados en azoteas, terrazas, patios, etc. se 
dejarán las juntas de dilatación necesarias, las que se rellenarán con sellador bituminoso 
plastoelástico de marca reconocida, salvo indicación contraria en la documentación. 
              h) Salvo indicación en contrario las solias se ejecutarán del mismo material que el 
piso. - 
En caso de ser pisos de distintos materiales, la solia se ejecutará con el material del piso que 
se prolonga hasta la línea del cierre de la puerta. - 
               i) En todos los locales se colocará como elemento de terminación de los pisos. 
zócalos del mismo material, el cual deberá cumplir con las normas IRAM correspondientes.- 
               j) Salvo indicación contraria, los umbrales, huellas y contrahuellas serán del mismo 
material que el piso y se ejecutarán con piezas particulares y teniendo en cuenta todo lo 
especificado para cada tipo.- 
Art.97º) PISOS DE CEMENTO 
 1) DE CEMENTO RODILLADO: Sobre el contrapiso de hormigón previamente mojado se 
tiende un manto de concreto de cemento constituido por una parte de cemento y 3 partes de 
arena mediana, de un espesor de 2cm., se le adicionará hidrófugo mineral al 10 % tipo 'SIKA' 
o similar.- 
La mezcla de cemento se amasará con una cantidad mínima de agua y una vez extendida 
sobre el contrapiso será ligeramente comprimida y alisada hasta que el agua comience a 
refluir por la superficie.- 
Luego se emparejará la superficie y se pasará un rodillo metálico. Luego se regará 
abundantemente y se cubrirá la superficie con una capa de aserrín o arena de 1", mojándola 2 
veces diarias durante 5 días.- 
Cuando se especifique cemento coloreado, se harán previamente las muestras necesarias 
para obtener la aprobación correspondiente.  Se tendrá la precaución de diluir el color en el 
agua de empaste, para obtener una coloración uniforme.- 
2) DE CEMENTO ALISADO: Se hará con una primera capa de 2cm. de espesor con mortero 
que tenga 1 parte de cemento y 3 partes de arena mediana.- 
La mezcla se amasará con una cantidad mínima de agua y será comprimida cuidando la 
nivelación. Antes del fragüe de la primera capa se aplicará una segunda capa de 2mm de 
espesor con mortero constituido por 1 parte de cemento y 2 partes de arena fina.- 
Esta segunda capa se alisará hasta que el agua refluya sobre la superficie.  Para el curado y 
coloreado rige lo indicado para piso de cemento rodillado.- 
Art.98º) PISOS DE MOSAICOS GRANITICOS Y CALCAREOS 
Las piezas responderán a las exigencias del CAPITULO DE MATERIALES. En cuanto a su 
colocación se tendrá en cuenta todo lo especificado en el Art. 95º. - 
El mortero a emplear será del Tipo Gl.  Las dimensiones de las piezas serán las que se   
establezcan en la planilla de locales y se colocarán por hiladas paralelas y con las juntas 
alineadas a cordel salvo indicación en contrario.- 
            Los pulidos de los pisos graníticos pueden ser: 
a) PULIDO A PIEDRA FINA: colocados los mosaicos y transcurrido un plazo de dos semanas 
por lo menos, se procederá al pulido, operación ésta, que se hará a máquina empleando 
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primero el carburundum de grano grueso y luego de empastinar, el carburudum de grano fino; 
procediéndose luego a un lavado prolijo de los pisos con abundante agua.  Este pulido hará 
que los pisos presenten una superficie bien prolija, sin resalto ni depresiones.- 
b) LUSTRADO A PLOMO: efectuado el trabajo indicado anteriormente se procederá a pasar 
la piedra 3 F, luego la piedra fina y la piedra inglesa, y finalmente el tapón mixto de arpillera y 
plomo, en láminas delgadas con el agregado necesario de espartillo y sal de limón hasta 
obtener un brillo perfecto inalterable. De inmediato la superficie lustrada deberá lavarse 
esmeradamente con agua limpia sin agregados de ninguna especie, secado con prolijidad y se 
aplicará una mano de cera diluida en aguarrás. – 
Art.99º) PISOS DE LADRILLOS COMUNES 
              Se ejecutarán con ladrillos comunes bien cocidos de primera calidad y debidamente 
seleccionados.  La Inspección será exigente en la aprobación de los mismos.- 
Se colocarán de plano o de canto conforme a lo indicado en las "ESPECIFICACIONES 
TECNICAS PARTICULARES" de cada obra.- 
a) COLOCADOS DE PLANO: Sobre el contrapiso se ejecutará el piso según el siguiente 
detalle: los ladrillos se asentarán con mezcla Tipo Gl, dejando juntas de 5mm. de espesor que 
se rellenarán con la misma mezcla, y luego se efectuará un tomado de junta con mortero Tipo 
E según se especifica en el Art. 79º con la salvedad que deberá quedar en el mismo plano que 
los ladrillos. Se tendrá especial cuidado perfectamente la superficie a fin de no dejar mortero 
adherido a las caras vistas de los ladrillos.- 
b) COLOCADOS DE CANTO: regirá en todo, el inciso anterior, con la salvedad que los    
ladrillos serán colocados de canto.- 
Las juntas serán trabadas y se rellenarán una por una a fin de obtener la penetración del 
mortero hasta la capa de asiento de los ladrillos, quedando excluido el sistema de llenarlo por 
medio del tendido o barrido del mortero. - 
La superficie de los pisos terminados se mantendrá constantemente húmeda durante  no  
menos de 8 días.- 
Art.100º) PISOS DE LADRILLOS DE MAQUINA 
Los ladrillos a emplear para la ejecución de éstos pisos serán de primera calidad y 
responderán a las exigencias del CAPITULO DE MATERIALES.  Previamente a su colocación, 
serán sumergidos en agua hasta que queden completamente embebidos, no permitiéndose 
que esto se obtenga por el regado de las pilas.- 
Para su colocación, mortero de asiento y tomado de las juntas regirá lo especificado en el 
artículo precedente.- 
Art.101º) PISO Y ZOCALOS DE LAJAS DE PIEDRA 
                Se ejecutarán con lajas irregulares o regulares, de acuerdo con lo indicado en la 
planilla de locales. Tendrán de 4 a 6 cm. de espesor aproximadamente se emplearán piedras 
de variadas dimensiones. Las caras vistas de las lajas serán prácticamente planas y sin 
alabeos ni depresiones o resaltos bruscos o exagerados.- 
La cara de apoyo deberá ser suficientemente pareja para permitir una colocación adecuada y 
un asiento uniforme sobre el mortero.- 
Se colocarán con mezcla tipo H dejando juntas de aproximadamente 2 cm. entre laja y laja, las 
que se rellenarán con mortero tipo E y se rehundirán 3 milímetros, salvo especificación en 
contrario. - 
Art.102º) PISO DE MADERA 
Se ejecutarán de acuerdo a planos y planillas de locales y regirá todo lo establecido en el  
CAPITULO DE MATERIALES y en las Disposiciones Generales del presente capítulo.- 
Art.103º) SOBRE ENTARIMADO DE MADERA 
A) ESTRUCTURA DE SOSTEN: 
1) EN PLANTA BAJA: 
a) Siempre se dejará un vacío debajo del entarimado de una altura libre entre éste y el 
contrapiso de hormigón de 40 cm. por lo menos.- 
b) Sobre el suelo, debidamente apisonado y emparejado, se extenderá una capa de hormigón 
tipo H de un espesor de 8 cm. Una vez bien comprimido, sobre dicho contrapiso, se hará un 
enlucido hidráulico con mortero tipo Cl de un espesor mínimo de l0mm. alisado al cemento 
puro.- 
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Los muros perimetrales del hueco formado debajo del piso, serán revocados con mortero 
hidráulico y alisado al cemento puro en la forma indicada precedentemente para el contrapiso.- 
c) En correspondencia de cada local que debe llevar piso de madera, se deberán dejar en la 
mampostería de los muros laterales, los conductos de aireación necesarios determinados en 
los planos de detalles y en todo de acuerdo con ellos.- 
d) La infraestructura del entarimado estará constituida de tirantillos de 7,5 x 7,5 cm. (3' x 3"), 
colocados equidistantes 70cm. de eje como máximo. Los tirantillos se empotrarán en los 
muros no menos de l0cm. en huecos abiertos ex profeso en la mampostería y deberán luego 
ser rellenados con mortero tipo B y se embreará en caliente la parte a empotrar.- 
        El tipo de madera se especificará en las "ESPECIFICACIONES TECNICAS  
PARTICULARES" de la obra. En todos los casos deberá ser sana sin defectos que afecten su 
estabilidad, solidez y duración. - 
Será sin cepillar.- 
Los tirantillos deberán estar colocados en un plano perfectamente horizontal y a nivel 
apropiado, como para que el piso terminado, según sea el espesor del listonado ulterior, tenga 
en definitiva, la cota requerida e impuesta por la documentación técnica de la obra.- 
e) El sostén de la infraestructura del piso estará formado en general por medio de pilares de 
3Ox3Ocm. ejecutados con ladrillos comunes asentados con mezcla Tipo A2c.- 
Se ubicarán en correspondencia de cada tirantillo de la infraestructura y distanciadas entre sí, 
en  el sentido del largo de éstos últimos, 80 cm. de eje a eje. Deberá preverse el anclaje de los 
tirantillos a los pilares en una forma eficaz.- 
 2) EN PLANTA ALTA: 
La mampostería estará constituida por tirantillos (de 5 x 7,5cm. (2"x 3") de sección, 
distanciados 70 cm. de eje a eje.  A fin de alcanzar el nivel de los demás pisos, se colocarán 
los tirantes sobre los     espesores adecuados de madera dura o semidura de caras bien 
planas, de forma cuadrada, de 10cm.de lado ubicados cada 50cm. y sentados sobre un 
mortero del Tipo Cl  perfectamente nivelado. Los tirantes se sujetarán a la losa de los 
contrapisos por medio de grapas de hierro con terminales a "cola de golondrina" de 1OO x  
25,4 x 2,1mm.  colocados a 0,80m. entre sí y alternando cada lado de los tirantes, a los que se 
fijarán por medio de un tornillo de 38mm. (1 1/2") y enmacizándolos con mortero Tipo Cl en la 
losa del entrepiso.- 
         El enmacizado de estas grapas será cuidadosamente ejecutado a fin de evitar el 
desprendimiento de las mismas, a tal efecto, antes de proceder a su colocación y abiertos los 
huecos en el hormigón se limpiarán prolijamente retirando todo el material suelto y se lavarán 
abundantemente los huecos con agua.- 
           El espacio libre que quedara debajo del entarimado entre éste y la estructura muraria 
del contrapiso, será ventilado con "toma de aire" y "conductos de salidas", dejados en la 
mampostería, cerrados con rejillas de ventilación y tela metálica.- 
3)-FALSO PISO PARA PISOS DE PARQUET: 
Para la  ejecución del vacío bajo el piso, revoque de la caja y contrapisos, ventilaciones, 
pilarejos y tirantillos del sostén, regirá en un todo lo especificado en los puntos 1 y 2 del 
presente Artículo.- 
Sobre los tirantillos se colocarán tablas de 2,5xlOcm. (1"x 4") de sección que se clavarán a 
aquellos con tres clavos de 61mm. (2") por cada cruce de tabla con el tirantillo.  Entre tabla y 
tabla se dejará ni¡ espacio de 1,5cm. (un centímetro y medio).- 
B) TERMINACION: 
La terminación a aplicar  sobre las estructuras antes mencionadas pueden ser tablas 
machimbradas, entablonados o parquet.- 
Para los entablonados tanto en dimensiones y tipo de madera como su forma de colocación, 
regirá lo especificado en Planos y Especificaciones Técnicas  Particulares.- 
           Las tablas machimbradas, salvo especificaciones en contrario, serán de 2,5 x 
7,5cm.(1"x l") de sección, las que deberán responder a las exigencias del Art. 46º).  Toda la 
madera será bien perfilada, completamente plana y recta desde cualquier punto de vista; las 
aristas serán bien vivas y las dimensiones uniformes y rigurosamente exactas, advirtiéndose 
desde ya que la C.A.F.E.S.G. no sólo será estrictamente exigente en lo que se refiere a la 
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calidad de la madera sino también en lo que se refiere al espesor de los machos de 
machimbre, los que bajo ningún concepto deberán tener menos de 6mm. de espesor.- 
El encastre de los machos en la acanaladura, será ejecutado en forma bien ajustada, no 
tolerándose piezas que entren holgadamente en las mismas.- 
          El personal colocador, será especializado en el ramo y sumamente diligente y experto.- 
El clavado de los listones a la infraestructura de sostén se hará con clavos "Punta París", a 
cabeza embutida en la forma usual y con toda prolijidad.  No se tolerará el empleo de listones 
manchados o que por su aspecto desentonen con el resto.- 
          Una vez terminada la colocación del listonado, se le pasará la "garlopa" y luego serán 
pulidas en forma de dejar el entarimado perfectamente liso y parejo.- 
          Las piezas de parquet se proveerán y colocarán de acuerdo a lo que se especifica en el 
presente Pliego y según Planos y Planillas de locales.- 
          Las dimensiones, el tipo (te madera y forma de colocación se indicará en las 
ESPECIFICACIONES  TECNICAS PARTICULARES  y/o Planillas de Locales.- 
Formas de colocación: 
- a bastón roto. 
- a tablero o damero. 
- a espina de pescado. 
Tipos de madera. 
    - algarrobo blanco y negro. 
- eucalipto glóbulos y viminalis.  
- Quebracho blanco.  
 - Roble. 
 - pinotea.  
Los listones de parquet se clavarán al falso piso o entablonado con dos clavos de 38mm. (1 
½") por cada listón como mínimo. 
Los pisos de madera serán pulidos por medio de procedimientos mecánicos, para obtener una 
superficie perfectamente alisada, sin asperezas ni rayaduras, ni ondulaciones o defectos a 
juicio exclusivo de la C.A.F.E.S.G. La C.A.F.E.S.G. sólo autorizará el empleo de rasquetas u 
otras herramientas en los lugares en que no sea posible llegar con la máquina, entendiéndose 
además que la terminación del trabajo a mano deberá tener el mismo grado de calidad que el 
ejecutado a máquina.- 
Terminado el pulido y efectuado una limpieza general del entarimado se procederá a dar una 
mano de cera diluida con aguarrás en baño de María.- 
El encerado final se efectuará previa limpieza y nuevo pulido de todo el entarimado con virutas 
de acero, aplicándose luego otra mano de cera diluida con aguarrás a baño de María y con 
lustre al brillo.- 
Los materiales a emplear para el encerado serán, cera virgen y aguarrás vegetal La 
C.A.F.E.S.G. se reserva el derecho de hacer agregar a los componentes mencionados un 
colorante cuyo tinte aprobará previa preparación de muestras por el Contratista.- 
Art.104º) PISOS DE PAROUET SOBRE CONTRAPISO 
               Sobre el contrapiso se hará un tendido de mortero 1:1/2:6 (cemento-cal hidráulica-
arena), de un espesor mínimo de 2cm., que deberá ser perfectamente nivelado y alisado.- 
Antes de colocar la madera se cuidará que el contrapiso y el tendido estén bien secos y 
perfectamente limpios.  Una vez llenado este requisito se dará una mano de pintura primaria y 
luego se fijarán las tablas por medio de capa extendida de 2 a 3 mm. de espesor de mastic 
asfáltico.- 
Al mismo tiempo se clavarán el contrapiso con clavos cañoneros de 1 ½" (38 milímetros) a 
razón de dos clavos como mínimo por listón.- 
Para pulido y terminación rige todo lo establecido precedentemente para pisos de madera.- 
Al colocarlo deberá quedar una luz suficiente con el paramento, de manera que permita su 
libre dilatación quedando dicha junta cubierta por el zócalo. – 
Art.105º) PISOS DE BALDOSAS CERAMICAS O GRES CERAMICO 
              a) De arcillas naturales ricas en óxidos en especial de hierro, sometidas a moldeo a 
presión y cocción a elevadas temperaturas.- 
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Se ejecutarán con baldosas cuyas dimensiones, tipo y tono se indiquen en la Planillas de 
Locales o Planos de Detalle.- 
Serán planas, lisas, de color uniforme, aristas rectilíneas no debiendo presentar defectos de 
cochura, ni rayas. - 
Si las baldosas no pudieran colocarse con las juntas perfectamente rectilíneas y de un ancho 
de hasta 2mm. serán rechazadas. - 
La colocación del piso requiere un contrapiso nivelado con una carpeta de 3cm. bajo nivel del 
piso terminado, la mezcla a utilizar será Tipo G1. El contrapiso debe estar bien compacto, 
fraguado y limpio. Se marcarán los niveles contra la pared con una regla de 2x6cm.- 
A una distancia de 0,60 a 0,80 m. de la misma se coloca un listón de yesero de lx2cm., con lo 
que se obtiene el primer paño nivelado.- 
En los sucesivos paños se van colocando nuevos listones a la misma distancia.- 
Luego de marcado el ancho del primer paño, se extiende la mezcla con la regla y listón en un 
largo de 5 a 6m. aproximadamente. - 
Se empareja la mezcla con una "Rafeta" que tenga 1 ó 2 mm. menos que el espesor del 
cerámico y se la deja orear evitando que endurezca demasiado.- 
Se extiende sobre la capa de mezcla una lechada de cemento líquido, procediéndose luego a 
la colocación del mosaico, los cuales se deberán mojar 24 horas antes, planchándolo 
enseguida con el fratacho para que el cemento líquido brote entre las juntas, esto es, una 
toma de junta a la inversa, de abajo hacia arriba. El líquido que aflore se limpiará con arpillera 
o trapo húmedo.- 
Después de 24 horas, se tomará las juntas con la pastina correspondiente y luego, oreada la 
misma, se efectúa un repaso general con aserrín para limpiar todo vestigio de pastina o 
cemento.- 
De ser necesaria una limpieza ésta se efectuará con ácido muriático diluido al l0%, tratando de 
evitar el ataque de rejillas y caños metálicos.  Luego se pasa aserrín impregnado en kerosén.- 
Posteriormente se barre y lava bien con agua y jabón, y una vez bien seco puede lustrarse 
como piso de madera con cera común.- 
No se deberá transitar sobre el piso durante las siguientes 48 horas después de efectuada la 
colocación, transitar con pesos considerables hasta pasado 6 días desde la finalización del 
trabajo. - 
En el caso que este piso se colocara sobre losa o pavimento de hormigón hay que anteponer 
entre éstas y el mortero de asiento un lecho de arena de 1 ó 2 mm. de espesor, pudiendo 
utilizar también fieltro o papel con el objeto de independizar el solado de los movimientos de la 
estructura.- 
             b) Otra forma de colocación puede ser mediante mezclas adhesivas.- 
              Sobre el contrapiso se ejecutará una carpeta de cemento perfectamente nivelada, 
con mezcla Gl, que se extenderá la mezcla adhesiva, la que debe cubrir la superficie de la 
cerámica y el piso. - 
Tal cual viene en el envase de fábrica, se agrega agua hasta obtener una mezcla compacta, 
homogénea y sin grumos.  Se deja reposar 15 minutos.  Se pasa una llana metálica dentada 
de 6mm. para cerámicos de hasta 6mm. de espesor, de 8mm. para cerámicos de hasta 8mm. 
de espesor y de 12mm. para más de 8mm. de espesor y medidas hasta 4Ox4Ocm.  La llana 
debe pasarse en forma perfectamente transversal al piso. - 
Al aplicárselas a las baldosas, la mezcla debe estar húmeda y brillante.  Si se verificara un 
tono mate o puntos blancos, se debe retirar la mezcla, empastar y volver a aplicarla. - 
El material a utilizar será de marca reconocida, aprobada por la C.A.F.E.S.G. y en sus 
envases originales, perfectamente cerrados y con todas sus marcas.  Se guardarán en lugares 
secos y bien cerrados.- 
Art.106º) LOSETAS DE CEMENTO 
          Deberán cumplir con las Normas IRAM  1.522 y 11.563.- 
Serán de las dimensiones que se establezcan en la Planilla de Locales y salvo 
especificaciones en contrario, de 4cm. de espesor con sus cuatros bordes biselados, de HºAº, 
con mezcla compuesta de una parte de cemento, tres de arena, tres de granza granítica o 
canto rodado cuyo diámetro no exceda de cm., armado con malla de 4  O 4,2mm. en cada 
dirección. - 
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Se asentarán con mezcla Tipo H y se extenderá luego sobre las losetas una lechada de 
cemento líquido, efectuándose la limpieza de las mismas con arena y arpillera.- 
Regirá todo lo establecido en el Art. 95º) del presente CAPITULO, en cuanto corresponda.- 
Art.107º) PISOS DE GOMA 
               Pueden ser utilizados en lugares de intenso tránsito y se fabrican en rollos, planchas 
y baldosas. 
a) PISOS EN ROLLOS: Sobre el contrapiso Tipo I o II, se ejecutará una carpeta final. Previo 
barrido del contrapiso, humedecer el mismo y aplicar con una escoba una lechada de cemento 
y arena en partes iguales a fin de incorporar todas las partículas sueltas.- 
La carpeta final, que deberá tener un espesor mínimo de 3,5cm. en una mezcla constituida por 
una parte de cemento, tres partes de arena y cuatro partes de binder o canto rodado fino.- 
El hormigonado se hará por sectores entre guías laterales de apoyo, apisonando  bien la 
mezcla con fratás pesado y nivelando con regla.- 
De inmediato se procederá a la terminación superficial de la carpeta empleando cemento y 
arena fina zarandeada, mezclados en seco, en partes iguales. Espolvorear la superficie y 
utilizando fratás grande, cuidar de obtener una terminación lisa y nivelada.  
Durante los primeros días y a fin de evitar quemaduras en la superficie de la  carpeta, 
mantener húmeda la misma mojándola con regadera una o más veces por día. - 
Evitar el tránsito durante el período de fragüe.- 
La colocación de los pavimentos se hará una vez comprobado el completo secado de la 
carpeta.- 
b) PISOS DE BALDOSAS DE GOMA: Sobre el contrapiso Tipo 1 se colocarán las baldosas 
de goma siguiendo este procedimiento: 
Hormigonado del contrapiso: a sectores, entre guías laterales de apoyo, apisonando  la 
mezcla con fratás pesado y nivelando con regla.- 
Nivel de contrapiso: Bajo el nivel del piso terminado, a una profundidad igual al  espesor de la 
goma más  2mm.- 
Terminación superficial del contrapiso: con polvo de cemento y arena fina en partes iguales 
mezcladas en seco y sucesiva terminación de la superficie a fratás, tipo revoque común.  Esta 
terminación se hará únicamente para la goma de l0cm. de espesor.- 
Cuidado del contrapiso: durante las dos primeros días del hormigonado mojar 
abundantemente una o más veces por día, según la estación, para evitar quemaduras en la 
superficie.-  
Evitar el tránsito sobre el mismo durante el fraguado.- 
Aplicación de la goma: dos o tres días como máximo, después de la ejecución del  contrapiso, 
para la goma de  l0mm., dicho período puede ser superado, pero contenido dentro de un 
máximo de 8 días.- 
Composición de la mezcla para el pegado: una parte de arena fina y dos de cemento 
mezclados en seco y agregando agua hasta obtener una mezcla bien espesa.- 
Presentación de las baldosas: a efectuarse previamente sobre toda la superficie del local, 
cuidando el alineamiento de las juntas y eventualmente refilar algunas baldosas con cuchillo 
bien afilado.  Para evitar la unión de las cuatro esquinas que constituye un punto delicado a los 
efectos del pegado y crea dificultad de alineamiento, es aconsejable que las baldosas sean 
colocadas a junta trabada. Fijada la línea de comienzo de la colocación de manera que al 
terminar el piso de un ambiente se salga de él sin pisar la parte colocada, dar vuelta la primera 
hilera de baldosas sobre las otras de modo que el revés quede a la vista.- 
Preparación del contrapiso: limpiar con escoba la parte de contrapiso dejada descubierta y 
mojar con agua de manera uniforme sin provocar  charcos.- 
Rellenado de las baldosas: empleando un fratás de hierro rellenar todas las cavidades 
existentes en el revés de las baldosas con la mezcla preparada para el pegado.- 
Agregando un poco más de agua a la misma mezcla, extender también un espesor uniforme 
de 2mm. sobre el contrapíso.- 
Colocación del piso: apoyar las baldosas una por una en su lugar definitivo; asentarlas 
golpeando livianamente la superficie con fratás de hierro y asegurarse que el sobrante de la 
mezcla y el aire eventualmente aprisionado entre el contrapiso y la goma sean eliminados. 
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Una vez colocada la primera hilera se limpiará la superficie fregándola livianamente con 
aserrín húmedo y sin apoyarse sobre la misma.- 
No usar agua o arena para el pulido- Limpia la primera hilera, se pasará a la colocación de las 
sucesivas, repitiendo las operaciones hasta terminar la totalidad del piso. Esperar 48 horas 
antes de abrir el tránsito peatonal y por lo menos 8 días para los vehículos livianos.- 
Art.108º) MANTENIMIENTO DE  LOS PISOS DE GOMA 
               Para asegurar una larga duración de los pavimentos de goma, es necesario que en 
las operaciones de limpieza se observen estrictamente las siguientes normas: 
1- Lavado: Los pavimentos deberán ser primero barridos con un escobillón y luego lavados 
con trapo de piso embebido en una solución de agua jabonosa, preparada con jabón neutro 
(jabón Tipo Marsella). El agua podrá ser fría o tibia, en este caso no podrá superar los 40ºC.- 
Para sacar las eventuales manchas o suciedades resistentes al jabón se podrá utilizar un 
trapo ligeramente humedecido en solventes. Esta operación sirve para sacar las manchas 
obstinadas y debe realizarse con mucha precaución y limitadamente en las manchas, en razón 
de que la utilización de solventes en cantidad excesiva deteriora el pavimento.  En los lugares 
donde se ha utilizado el trapo húmedo en solvente se deberá ejecutar nuevamente el lavado 
con la solución de agua y jabón.- 
2- Enjuagado: Después del lavado con la solución de agua y jabón se deberá enjuagar el 
pavimento con agua fría pura, debiéndose eliminar totalmente con trapos húmedos los restos 
de jabón que hacen la superficie pegajosa y ensuciable.- 
3- Secado: Después del enjuagado el piso deberá ser secado con trapos secos o aserrín de 
madera no resinosa.- 
4- Lustrado: Si se quiere obtener una superficie aún más brillante se aplicará sobre el piso una 
ligerísima capa de cera al agua empleando trapos de lana. Una vez seca la cera se lustrará el 
pavimento empleando trapos de lana o máquina lustradora tomando en este último caso la 
precaución de limpiar los residuos que pudieran tener los cepillos de lustrados anteriores.- 
5- Recomendaciones: Evitar en forma absoluta el empleo, aunque fuera ocasional, de 
abrasivos (piedra pómez o similares) o de solventes, derivados del petróleo u otros y no 
emplear cera que no sea la especificada, teniendo presente que generalmente las ceras 
comunes contienen solventes que deterioran el pavimento.- 
Art.109º) PISOS VINILICOS 
               Los mismos se fabrican en rollos, en baldosas y en tiras, pudiendo ser interesados 
en locales interiores: 
1- Se colocarán sobre contrapiso Tipo 1, y para lograr una terminación perfectamente nivelada 
se ejecutará una capa de 2,5cm. de espesor de mezcla 1:3 (cemento - arena).  Esta capa 
deberá nivelarse y alisarse perfectamente por medio de una regla de acero, No debe usarse el 
cucharín para efectuar este trabajo, pues se producen alabeos y depresiones que se 
transmiten a la superficie del piso.  Es indispensable que el contrapiso se encuentre bien seco 
y fraguado, pues la presencia de humedad posibilita el levantamiento del piso.- 
2- La temperatura del ambiente no será inferior a 21ºC.  Esta temperatura debe mantenerse 
constante 48 horas antes de efectuar el trabajo y 72 horas después, entendiéndose que el 
material a utilizar debe estar en el mismo ambiente.- 
3- Los pisos deben pegarse con un adhesivo.  Para extender este adhesivo se empleará una 
espátula de acero cuyo borde de trabajo tiene estrías en forma de triángulo.- 
El extendido se obtiene apretando firmemente la espátula contra el suelo, de modo que quede 
aplicada la cantidad necesaria de adhesivo. - 
4- Antes de la colocación del piso, es necesario que el adhesivo esté seco a tal punto que 
apretando un dedo sobre él se manifieste cierta adherencia y no manche.  El oreado o tiempo 
de secado so estima en media hora, de acuerdo a la temperatura y humedad ambiente. - 
Durante el tiempo de secado debe ventearse, adecuadamente el lugar, y tener la precaución 
de no acercar ninguna llama pues el solvente volátil del pegamento es fácilmente inflamable. - 
El piso se colocará con toda precisión de modo que las juntas sean perfectas. - 
Se deberá aplicar la presión suficiente para poner en íntimo contacto el piso con el adhesivo.- 
El exceso de adhesivo debe ser removido antes de que se seque con una espátula y agua 
caliente.  Debe evitarse el tránsito sobre el piso colocado hasta después de 24 horas.- 
5- Las dimensiones son las siguientes: 
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        1- 22,5 cm. x  22,5 cm. x 1,6 mm. 
        2- 30 cm. x  30 cm. x 1,6 mm. 
        3- 30 cm. x  7,5 cm. x 1,6 mm. 
        4- 25 cm. x  60 cm. x 1,6 mm. 
        5- 22,5 cm. x 22,5 cm. x 2 mm. 
        6- 30 cm. x  30 cm. x  2 mm. 
        7- 22,5 cm x  60 cm. x  2 mm. 
        8- Rollos de 1,40 m. de ancho. - 
Art.110º) PISO - ALFOMBRA 
               Fabricado con fibra sintética, polipropileno y poliamida: 
1- Colocación: Sobre contrapiso Tipo 1 con carpeta de asiento 1:3 (cemento-arena) de 2cm. 
de espesor o sobre todo tipo de piso existente en perfectas condiciones.- 
2- Se extiende el piso y levantando una de sus mitades en el sentido longitudinal se esparce el 
adhesivo con una espátula.- 
Se aplica luego de unos minutos el piso alfombra, cuidando que no se produzcan arrugas ni 
globos de aire.- 
3- La junta se realiza cortando ambos paños superpuestos y no será visible a simple vista.- 
4- Limpieza y mantenimiento: Barrido con escoba o aspiradora a diario.  Periódicamente 
conviene efectuar un lavado a base de detergente común en solución con una pequeña 
cantidad de agua.- 
5- Por su forma y dimensión se presenta: 
            1- Rollos de 2m. de ancho por 3Om. de longitud. - 
            2- Baldosas de 33cm. por 33cm.- 
Art.111º) ALFOMBRAS 
Las mismas pueden ser de pelo de lana, de pelo de poliamida o de mezcla de ambas. Sus 
anchos pueden ser de 1m. , de 1,50m.,2m. y 3m.- 
                1- Por su pelo pueden ser: 
a) Lana 100% 
b) Poliamida 100% 
c) Mezcla: lana 85%, poliamida 15% 
                2- Por su sistema de producción pueden ser 
a)Tuftin   
b)Tejido Telar de punto 
c)Tejido Telar tipo Wilton 
d)Máquina para fabricación de alfombras no tejidas 
                  3- Por su tipo: 
a) Buclé 
b)Pelo corto 
                  4- Por la cantidad de pelo por metro cuadrado: 
a) 0,360 Kg. 
b) 0,630 Kg. 
c) 0,750 Kg. 
d) 1.000 Kg. 
e) 1.200 Kg. 
                  5- Por la altura del pelo neta: 
a) 3 mm. 
b) 4 mm. 
c) 5 mm. 
d) 6 mm. 
e) 7 mm. 
                  6- Por el tejido de base: 
a) Tela de yute 
b) Cadena de ligamento: algodón 
c) Cadena de relleno: yute 
d) Cadena de ligamento: poliamida 
e) Cadena de relleno: polipropileno 
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                  7- Por la terminación del dorso: 
a) Latexado 
b) Tela de yute 
e) Latexado con una segunda base de tela de yute 
8- Solidez al lavado: deberá ser igual o mayor a 4 en la escala de solidez.- 
9- Solidez a la luz: deberá ser 4-5 dentro de la escala respectiva.- 
Art.112º) COLOCACION.  ALFOMBRA INTEGRAL 
          1- Cosido y clavado: los paños de alfombra se cosen entre sí, del revés, con hilo de lino 
encerado.  Los extremos del tapizado (en todo su entorno) se sujetarán al solado, previo 
estirado, mediante clavos de punta París a una distancia no mayor de 0,10m. entre sí, si el 
piso es de madera, y de 0,25m. en pisos de mosaicos, flexibles o cemento (en pisos de 
mosaicos o cemento de carpeta dura, se deberá perforar y tarugar para poder clavar).- 
En alfombras con base de yute únicamente, sus terminaciones (sin orilla de fábrica) deberán 
tener un sobrante mínimo de 0,03m. que deberá ser doblado hacia adentro para evitar el 
deshilachado. Este dobladillo perimetral quedará sujeto por el claveteado. En las aberturas el 
material se cortará a filo del marco, rematándose con una chapa de bronce, que irá clavada al 
piso; en caso de continuar el mismo color del tapizado en el ambiente contiguo, se coserá a 
éste como los demás paños. Si en cambio la base es latexada (o yute sobre látex) ésta podrá 
ser cortada a filo en todo su perímetro (evitando así que se noten las ondulaciones producidas 
por los clavos).- 
           2-Pegado: los paños de alfombra son unidos entre sí pegando la base de sus bordes al 
piso, como así también irán pegados sus perímetros.- 
Como alternativa se puede colocar pegado toda la base de la alfombra al piso.  En las 
aberturas se colocarán sobas de bronce, de la misma manera que en el sistema anterior.  Esta 
forma de colocación impide el uso de bajo alfombra y es especialmente indicado para pisos 
donde no se puede clavar ni tarugar. (Ej. pisos de granito, metal, etc.). - 
            3- Sistema americano: las uniones de los paños se efectuarán de la misma manera 
que el sistema clavado y cosido.- 
En el sistema americano de colocación es indispensable el uso de bajo alfombra, a fin de 
suplementar el espesor que tiene la varilla perimetral que se emplea para sujetar la alfombra 
en el contorno de la habitación. Esta varilla consiste en una alfalfa de madera con puntas de 
metal que sobresalen de la misma en forma inclinada. Se sujeta al piso mediante clavos punta 
París en forma paralela a la pared, dejando una luz entre ésta y la varilla igual al espesor de la 
alfombra y siguiendo todo su contorno (salvo en las aberturas). Las puntas metálicas 
quedarán hacia arriba y sus extremos señalando  hacia la pared.  Sobre éstos extremos 
metálicos se enganchará la alfombra una vez estirada evitando así se note el claveteado del 
sistema clavado y cosido.  Las aberturas se terminarán como en los sistemas anteriores.- 
              4- En escaleras: 
Caminos: los caminos de alfombras en escaleras se pueden colocar de distintas maneras, a 
saber: 
   a) Sujetos por barrotes de bronce (no es aconsejable que éstos tengan más de 1,50m. de 
ancho, pues se tuercen).- Este es el único sistema que permite la colocación de cubrecamino 
como protección de la alfombra.- 
   b) Pegado: este sistema no es aconsejable salvo en los casos en que la   estructura de la 
escalera no permita clavar sobre ella, pues es imposible la colocación de bajo alfombra.- 
   c) Clavado: (el material a colocar se clavetea siguiendo el contorno de la escalera).- 
   d) Sistema americano: en este sistema se emplean las mismas varillas que las descriptas 
anteriormente para la colocación del tapizado. En las escaleras se colocarán dos varillas en la 
unión de la pedada y la alzada del escalón debiendo clavarse una sobre la pedada y otra 
sobre la alzada, con sus puntas encontradas y dejando suficiente espacio como para 
enganchar la alfombra entre las dos hileras de clavos. Este sistema no se puede utilizar en 
escaleras con laterales abiertos, pues se vería, desde el costado la varilla y el fieltro.- 
Escaleras Tapizadas: para la colocación de tapizados en escaleras se utilizarán los mismos 
sistemas que los empleados en la colocación de caminos (salvo el de barrotes de bronce).- 
En general, en las escaleras de madera se colocan claveteadas y en las de mosaicos, 
cemento, etc. ya sea con varilla americana o colocándose una alfajía de madera en la alzada 
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del escalón sobre la cual luego se clavará el tapizado. En las escaleras que tienen sus 
costados abiertos y el tapizado se continúa sobre ellos, éste se pegará pues se podrán 
contornear mejor de esta manera los bordes.  
Art.113º) PISO DE MARMOL 
                Los mármoles serán de la mejor calidad en sus respectivas clases sin   trozos o 
añadidos.  No podrán presentar picaduras, poros, riñones, coqueras, grietas ni otros defectos.- 
             Se entregarán pulidos y lustrados.- 
             1- Cuando las piezas presenten fallas que dada la clase de mármol deben aceptarse. 
pero que a juicio de la Inspección pudieran originar su rotura, se colocarán grapas de bronce o 
hierro galvanizado de la forma y en la cantidad necesaria.- 
             2- Toda pieza desportillada o de cualquier manera defectuosa será  desechada y 
retirada de la obra. La labra se efectuará con el mayor esmero hasta obtener superficies 
completamente planas y regulares.- 
             3- El tamaño de las piezas para pisos, umbrales, escalones, gradas o antepechos, 
etc. serán ejecutados en una sola pieza salvo casos de grandes luces. La Inspección 
determinará la forma y el lugar de la unión.- 
             4- La mezcla para la colocación de mármoles será la Tipo F2. 
             5- El espesor del mármol cuando se utiliza en piso será de 2,5cm., y cuando se lo 
utiliza en umbrales, huellas de escalera, etc. será de 3cm. Los distintos tipos de mármoles 
nacionales o extranjeros son: 
MARMOLES NACIONALES 
             1- Gris punilla 
             2-   Lemme 
             3- Iguazú. 
             4- Quilpo 
             5- Lunel Marroquí. 
             6-   Dolomita 
             7- Travertino Tuclame. 
             8- Travertino Talamina 
             9- Onix Güemes. 
MARMOLES EXTRANJEROS 
            10-  Travertino Roma 
            11 - Carrara 
            12-  Arabescato 
            13-  Venato 
            14-  Rosa oliva 
            15-  Botticino. 
            16- Paonazo. 
            17- Blanco Brasil. 
Art.114º) PISO DE GRANITO NATURAL 
              Se tendrá en cuenta lo especificado en el artículo anterior.- 
El espesor del granito cuando se utiliza en piso será de 2,5cm. y cuando se los utiliza en 
umbrales, huellas de escaleras, etc. de 3cm. de espesor.- 
Los distintos tipos de granito nacionales son: 
              1- Gris Cosquín 
              2- Rosa de Salto 
              3- San Felipe 
              4- Rojo Dragón 
              5- Gris perla del Sur 
              6-  Gris Alba 
              7- Negro de La Rioja 
8- Gris de Tandil. 
9- Rojo Sierra Chica 
l0- Hematita 
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Art.115º) SOLIAS 
          Salvo especificación en contrario, las solias se ejecutarán del mismo material que el 
piso.  En caso de ser los pisos de distinto material, las solias se ejecutarán del material del 
piso que se prolonga hasta la línea del cierre de la puerta.- 
Art.116º) ZOCALOS 
          Salvo especificación en contrario, en todos los locales se colocarán, como elemento de 
terminación de los pisos, zócalos del mismo material que el piso.- 
El material de los zócalos deberá cumplir con las normas IRAM correspondientes. 
En los encuentros entrantes o salientes en todos los casos llevarán piezas especiales de 
acordamiento.- 
En el precio unitario estipulado para los zócalos, se incluyen las piezas especiales y el pulido 
de las superficies aparentes.- 
Cuando no se especifiquen piezas especiales los encuentros se terminarán con cortes a 45º.  
Las juntas se rellenaran con pastina al tono. - 
Art.117º) ZOCALOS CALCAREOS, GRANITICOS Y CERAMICOS 
           Podrán ser rectos y/o sanitarios, se colocarán con mezcla Tipo Gl, sus formas y 
dimensiones serán las que se especifiquen en la Planilla de Locales y/o Planos.- 
Responderán a lo especificado en el CAPITULO DE MATERIALES y en los Artículos 95º y 97º 
del presente CAPITULO.- 
Art.118º)  ZOCALOS DE MADERA 
           Se colocarán clavados a tacos de madera de forma de cola de milano, amurados con 
mezcla Tipo H y cada 80cm. entre sí. Cuando lo indique la documentación se colocará contra 
zócalo clavado al piso y/o al zócalo. Sus formas y dimensiones serán las que establezcan la 
Planilla de Locales y/o Planos. La madera será de primera calidad, de un color uniforme, de 
veteado fino y recto, sin nudos, sana y estacionada. 
Toda la madera será perfectamente cepillada y pulida al papel de lija. - 
La colocación se hará en forma bien prolija, debiéndose ajustar perfectamente en las uniones, 
ángulos y en correspondencia de los contramarcos.- 
Las piezas de zócalos, antes de ser colocados deberán recibir en la cara en contacto con los 
muros y el entarimado, una mano de pintura al aceite.- 
Art.119º) ZOCALOS DE CEMENTO 
          Tendrá la altura que se indique en cada caso en la Planilla de Locales y una saliente de 
1,00cm. sobre el filo del paramento del muro, con su borde superior biselado.- 
Los zócalos serán ejecutados con mortero Tipo C-1 y enlucidos al cemento portland puro, 
alisado a cucharín. 
Art.120º) CORDONES 
               Los cordones se ejecutarán con los materiales que se determinen en la 
documentación. Los mismos pueden ser: 
           1-Ladrillos comunes vistos: se ejecutarán sobre una banquina de hormigón de cascotes 
de 12cm. de espesor.- 
Los ladrillos se unirán con mezcla tipo I, las juntas tendrán 1 cm. de ancho y 1 cm. de 
profundidad y serán tomadas con mezcla tipo E, alisada con espátula.- 
Regirá todo lo establecido para "Ladrillos a la vista". - 
          2- De ladrillos comunes revocados: se construirán en la forma indicada en el punto 1 y 
el enlucido se ejecutará según se especifique en las "ESPECIFICACIONES TECNICAS 
PARTICULARES" y Planos de Detalle. - 
         3- De hormigón armado: se construirán de acuerdo a la sección y detalle indicados en la 
documentación. Llevarán las juntas de dilatación necesarias, las que serán tomadas con 
sellador bituminoso plastoelástico de marca reconocida, su precio se considera incluido dentro 
del ítem.- 
En caso de no estar especificado serán de lOx2Ocm.y llevarán en su interior una armadura 
compuesta por 4 hierros de 4,2mm., y estribos de 4,2mm., cada 25 cm. – 
Art.121º) ANTEPECHOS 
               Los antepechos de las aberturas con o sin carpintería serán ejecutados de acuerdo a 
lo indicado en la Planilla de Locales de cada obra o en las "ESPECIFICACIONES TECNICAS 
PARTICULARES".- 
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 Cuando nada se estipula al respecto se entenderá que el antepecho será ejecutado conforme 
a las características de la obra muraria, o de su revoque o revestimiento.- 
Deberá tener una pendiente que garantice el rápido escurrimiento del agua, y salvo 
especificación en contrario tendrá una saliente entre 2 cm. y 3 cm.- 
a) Antepechos de Baldosas Cerámicas: las baldosas serán coloradas, nacionales, tipo piso, de 
la aprobación de la C.A.F.E.S.G.. de 20 x 20cm., rigurosamente elegidas en lo que se refiere a 
color, superficie plana, aristas vivas y perfección de formas y aspecto.- 
Se colocarán de acuerdo a los planos de Detalles, con mortero Tipo F-2.  Por regla general las 
baldosas se colocarán con una pendiente de 15º.- 
La última fila de baldosas sobresaldrá del filo del revoque no más de 2cm.- 
Se cuidará especialmente el relleno de las juntas (el que se ejecutará con cemento portland), y 
la colocación de las baldosas asegurando una perfecta adherencia al mortero de asiento. - 
b) Antepecho de Mármol: regirá en lo que corresponda, lo especificado en el Artículo 112º).- 
Se ejecutará con el tipo de mármol y espesor que en cada caso se indicará en las 
"ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES".- 
El espesor mínimo del mármol será de 3cm.- 
 c) Antepechos Revocados: los antepechos que van revocados, serán ejecutados con los 
morteros y en la misma forma que los revoques para exteriores.- 
Tendrán una saliente de 2 a 3cm. y llevarán en su interior hierro de 6mm. , que en los 
entremos se doblará hacia adentro.- 
d) Antepechos de Piedras: se ejecutarán con el tipo de piedra que se estipule en las 
"ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES". - 
Las piedras serán muy elegidas de 6cm. de espesor como mínimo y se asentarán con mortero 
Tipo F-2.La cara de apoyo deberá ser suficientemente pareja para permitir una colocación 
adecuada y un asiento uniforme sobre el mortero.- 
La distribución de las juntas, el saliente y demás detalles constructivos serán establecidos en 
los Planos de Detalle o en su defecto por la Inspección de la obra. - 
 

CAPITULO XI 
REVESTIMIENTOS 

 
Art.122º) GENERALIDADES 
              Previa ejecución de los revestimientos deberán prepararse los muros realizando 
todos los trabajos preliminares y de preparación que se consignan en el CAPITULO VII 
correspondiente a REVOQUES.- 
La Inspección de las obras constatará antes de ejecutar el jaharro con morteros Tipo F-1, que 
todas las canaletas y orificios correspondientes a las cañerías, llaves, depósitos de embutir, se 
hallen perfectamente rellenadas y tapadas hasta el filo de los paramentos de muros, en forma 
que ejecutado el jaharro, éstos presentan una superficie pareja que permita una colocación 
uniforme de los revestimientos.  Para la colocación de los revestimientos se tendrán en cuenta 
las siguientes indicaciones: 
      a) La colocación será esmerada y hecha por personal especializado, debiendo presentar 
los revestimientos superficies planas, parejas y de tonalidad uniforme, guardando las 
alineaciones de las juntas una perfecta horizontalidad y verticalidad.- 
      b) Que en correspondencia de las llaves de luz, canillas, etc. los recortes de las piezas 
deberán ser perfectos, pues no se admitirán piezas rajadas y partidas, o con deficiencias 
debidas al corte.- 
      c) Se dispondrán las piezas de acordonamiento necesarias para una correcta terminación.- 
      d) El tipo de revestimiento a colocar y su forma de colocación, será determinado en las 
Planillas de Locales de cada obra.- 
      e) Para cubrir las deficiencias de los cortes en correspondencia con las canillas y/o llaves, 
llevarán una roseta de bronce niquelado.- 
      f) Deberá cuidarse que la mezcla tome correctamente la pieza de manera que al 
golpearlos no suenen huecos. 
       Regirá todo lo establecido en el CAPITULO DE MATERIALES 
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       Su tipo, dimensiones, forma de colocación y color será la que se especifique en   "Planilla  
de Locales.- 
       El jaharro bajo revestimiento será ejecutado con mezcla Tipo F-1 y la mezcla de asiento 
será del Tipo F-2 o pegamento siguiendo las especificaciones del fabricante.- 
       En caso de utilizarse mezcla, deberán ser previamente mojados. - 
       Para los azulejos el alabeo máximo permitido no será mayor que el 0,9% de la longitud de 
la diagonal sobre la cual se efectúa tal determinación.- 
Art.123º) FORMA DE COLOCACION 
              A fin de determinar los niveles de las hiladas, se ejecutará una primera columna de 
arriba hacia abajo, tomando como punto de partida los cabezales de marcos, muebles de 
cocina, antepechos de ventanas, etc., según corresponda, teniendo en cuenta la coincidencia 
de juntas o ejes de azulejos con los ejes de piletas, canillas, duchas y accesorios en general.  
El resto de las hiladas se podrán trabajar de abajo hacia arriba tomando como referencia las 
juntas horizontales de las columnas, de tal modo, que los cortes horizontales necesarios se 
produzcan en la hilada en contacto con el zócalo y en el remate se coloquen azulejos 
completos.- 
Las juntas serán a tope, observándose una perfecta alineación y coincidencia entre ellas; 
serán debidamente limpiadas y escarificadas tomándolas con pastina del mismo color del 
azulejo.- 
 Una vez colocados los azulejos la Inspección procederá a golpearlos y aquellos que acusen 
por su sonido estar deficientemente asentados por falta de mezcla, se procederá de inmediato 
a su reemplazo.- 
 Llevarán las piezas de acordamiento necesarias en todos los encuentros y coronamientos, 
salvo especificación en contrario.- 
Art.124º) REVESTIMIENTO CERAMICO 
               Para el caso de los cerámicos comunes una vez ejecutado el grueso y bien nivelado, 
se lo deja orear evitando que endurezca demasiado.- 
Se extiende sobre la capa de mezcla una lechada de cemento líquido.  Se coloca el cerámica 
planchándolo enseguida con el fratacho para que el cemento líquido brote entre las juntas, el 
que debe ser limpiado con un trapo húmedo.  Después de 24 horas se toman las juntas con la 
pastina correspondiente y luego de oreada debe limpiarse esmeradamente.- 
Posteriormente se efectúa una limpieza con ácido muriático al 10% tratando de evitar el 
ataque a elementos metálicos.- 
Luego se pasa aserrín impregnado en kerosene y un lavado con agua jabonosa.- 
Una vez bien seca puede lustrarse como cualquier piso de madera, con cera común, o 
especial para cerámicos.- 
Para el caso de cerámicos esmaltados se procede de la misma manera, hasta el punto 
anterior a la limpieza con ácido muriático.- 
Otra forma de colocación puede ser con mezcla adhesiva, siguiendo las indicaciones del Art. 
104º) Punto b). - 
Art.125º) REVESTIMIENTO GRES CERAMICOS 
              Se colocarán según lo indicado en el Art. precedente cuando se trate de material que 
por su tamaño se coloque uno por uno.- 
Cuando se presentan pegadas en hojas de papel, tela, etc. su colocación se hará de la 
siguiente manera: 
Sobre el revoque grueso Tipo F-1, peinado a nivel y a plomo, se clavan bulines en forma 
precaria para luego poder retirarlos, se aplica mezcla Tipo F-2 haciendo correr una regla por 
los bulines para asegurar el mismo espesor en toda la superficie. Se retiran los bulines y se 
cubre el vacío.- 
Cuando la mezcla empiece a fraguar se da comienzo a la colocación. Para ello se empastina 
el revestimiento con una mezcla de cemento común o blanco y cal en partes iguales, y para su 
mejor adherencia se lo golpea con el fratás.- 
Una vez revestida la superficie, de una jornada de trabajo, con una brocha y abundante agua 
se empapa el papel y se procede a su retiro. Luego con cemento en polvo colocado sobre un 
trozo de arpillera se llenan las juntas. Quitado el papel, si se aprecian deficiencias en el 
reticulado, podrán efectuarse las correcciones necesarias.- 
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Luego de 24 horas se procede a la limpieza con ácido muriático diluido al 10%, si no fueran 
esmaltados.- 
 Art.126º) REVESTIMIENTO DE CHAPAS GRANITICAS RECONSTRUIDAS 
               Se adoptarán estos revestimientos hasta la altura indicada en los planos,  
empleándose chapas de material granítico reconstruido de 1,5cm. de espesor con las caras 
lustradas a plomo en fábrica o pulidas a la piedra fina según el caso. - 
Las juntas serán terminadas con cemento puro adicionado con pastina de color. La colocación 
se hará según lo que indiquen las "ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES" y 
empleando como jaharro la mezcla Tipo F-1 y con mortero de asiento de las chapas la mezcla 
Tipo F-2.- 
Deberán cumplir con las exigencias estipuladas en el CAPITULO DE  MATERIALES DE 
CONSTRUCCION.- 
Art.127º) REVESTIMIENTO DE ESCALERAS Y UMBRALES CON MATERIAL 
RECONSTITUIDO 
               Serán revestidas con material reconstituido las escaleras, escalones y umbrales que 
se indiquen en la Planilla de Locales.-  
En los extremos de los escalones y contraescalones se dejarán entre éstos y el tabique o 
baranda de hormigón armado una luz libre de cm como mínimo para evitar grietas en ellos.  A 
excepción del zócalo y pasamano el revestimiento será ejecutado en taller. La capa superior 
de 6mm. de espesor estará constituida por granulado de mármol blanco y ocre colorante. Las 
piezas de revestimientos tendrán el siguiente espesor mínimo: 
        Escalones, descansos y solias: 4 cm. 
        Zócalos y contraescalones: 3 cm. 
Se terminará con lustrado a plomo en fábrica y retocado en obra. Se colocarán según lo 
establecido en el Art. 111º).- 
 Art.128º) REVESTIMIENTO DE ESCALERA CON ALISADO Y RODILLADO DE CEMENTO 
Cuando la Planilla de Locales indique este tipo de revestimiento se ejecutará en igual forma 
que los pisos de cemento.  La nariz de los escalones debe ser protegida por un perfil de hierro 
ángulo de 16 x 16 x 3,2 debidamente anclado al escalón.- 
 Art.129º) REVESTIMIENTO DE PIEDRAS LAJAS, NATURALES Y   ARTIFICIALES 
             En las "ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES" de cada obra  se 
especificará el tipo de lajas a emplear, como asimismo si su colocación será irregular o 
'trabajada'.- 
La mezcla de asiento será del Tipo F-2. Se exigirá una ejecución esmerada y se  tendrán en  
cuenta las observaciones que se indiquen o que la Inspección formule al respecto.- 
Las juntas tendrán como mínimo 10mm. de espesor y serán tratadas con una pastina de color 
a determinar, salvo especificación en contrario.- 
Art.130º) REVESTIMIENTOS INDEPENDIENTES O ENCHAPADOS 
            Comprende los ejecutados con madera, fibrocemento, chapas de fibra prensada o 
mineralizada, etc. En todos la ejecución será similar.  Salvo especificación en contrario.- 
Se dispondrá un tramado de madera semidura, formada por tirantes de una escuadría de 2" x 
3" o 3" x 3", (o según lo determinen los detalles), horizontales o verticales.  La distancia entre 
ellos será en función del material a utilizar. - 
Este entramado será convenientemente amurado por medio de tacos de madera dura o 
semidura, embreados y empotrados en la mampostería a distancia conveniente.  El 
revestimiento se coloca pegado con adhesivo o clavados con clavos sin cabeza.  La 
terminación se especificará en las ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES.- 
La totalidad de los elementos integrantes de estos revestimientos serán escrupulosamente 
descriptos en detalles confeccionados para tal fin, y todos ellos deberán responder en lo que 
corresponda, a lo especificado en el CAPITULO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION.- 
Art.131º) REVESTIMIENTO DE MARMOL Y GRANITO NATURAL 
1) GENERALIDADES: 
          Para la ejecución de los revestimientos de los muros, zócalos, escaleras, umbrales, 
escalinatas, escalones, etc., con mármol o granito, se utilizará el material que en cada caso se 
especificará en los Planos de Detalles o en las ESPECIFICACIONES TECNICAS 
PARTICULARES de cada obra.- 
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Además se debe tener en cuenta lo siguiente: 
a) Los mármoles y granitos serán dentro del tipo que oportunamente se elija, de primera 
calidad, seleccionados, de estructura homogénea, compacta y sana, de coloración uniforme y 
sin manchas. - 
b) En ningún caso las piezas a utilizar acusarán fallas "pelos de cantera" o de "explotación", 
como así tampoco cualquier otro defecto que afecte su calidad y aspecto, ni presentarán 
partes afectadas por los agentes atmosféricos.- 
c) Muy especialmente en lo que se refiere a las chapas para los revestimientos de muros  
deberá tenerse en cuenta que se hará una rigurosa selección en sus características, color, 
veteado y tonalidad.- 
d) Las juntas o ensambladuras serán prolijamente ejecutadas en forma que resulten de 
espesor mínimo, uniformemente constantes.- 
e) La C.A.F.E.S.G. no admitirá bajo ningún concepto la colocación en obra de piezas de 
revestimiento que presentan defectos, composturas, piezas "soldadas", obturaciones o 
cualquier otro arreglo que oculten defectos propios del material de la labra. - 
f) En los lugares interiores, las juntas serán tenaces y en los exteriores se les dejará el espacio 
necesario para la dilatación.- 
Se incluirán dentro de este rubro todos los trabajos, agujeros, cortes y piezas especiales, 
asimismo incluirá las grapas de bronce ya sea entre ellas o entre ellas y su sostén y la 
cantidad que a juicio de la Inspección se requiera para una perfecta fijación de los 
revestimientos.- 
g) Los revestimientos serán de 2,6 a 8cm. de espesor o del que se determine en los planos 
respectivos, pero dentro del mismo precio establecido, deberán colocarse las piezas de mayor 
espesor en los ángulos, mochetas, dinteles o en cualquier otro lugar donde los detalles lo 
determinen.- 
h) Cuando los mármoles por sus dimensiones no pueden hacerse de una sola pieza, la 
Inspección determinará la forma y el lugar de la unión.- 
2) LABRA DEL MATERIAL: 
       La labra de las piezas de revestimientos se ejecutará en conformidad con las indicaciones 
que se consignan en los planos de detalles y en las "ESPECIFICACIONES TECNICAS 
PARTICULARES' de cada obra y de acuerdo a las reglas del Arte y con suma Prolijidad.- 
       El acabado del revestimiento podrá ser: 
Para los mármoles: al "arenado fino", "pulido a la piedra fina", "lustrado a plomo" o "pulido 
simple".- 
Para el arenado y martelinado se tendrá en cuenta que la C.A.F.E.S.G. exigirá un trabajo 
perfecto, ejecutado en forma tal que el trabajo terminado no muestre las huellas 
características de las máquinas o herramientas que intervienen en la ejecución de dichos 
trabajos.- 
El "lustrado a plomo" será realizado en taller con máxima prolijidad por los métodos usuales, 
advierte especialmente que se prohibirá en absoluto el empleo del ácido oxálico o de sus sales 
como medio para lograr brillo.- 
Inmediatamente de lustrada la superficie, deberá lavarse con esmero con agua limpia y clara 
sin agregado de ninguna especie y secada con prolijidad, luego se aplicará una mano de cera 
virgen diluida en aguarrás.  Se exigirá que el lustrado obtenido sea perfecto e inalterable.- 
3) REVESTIMIENTOS DE MUROS: 
                El material a aplicar responderá en todo a la consignado en el presente CAPITULO, 
debiendo ser provisto en chapas de espesor constante y perfectamente plana para los 
revestimientos lisos.- 
Salvo indicación en contrario, las piezas de los revestimientos serán fijadas con mortero Tipo 
F-2, el cual se preparará bien fluida en forma de poderla colar entre las chapas y el paramento 
del muro. Previo a la fijación de las chapas, éstas, en las caras que estarán en contacto con el 
mortero, serán reparadas y lavadas a fin de eliminar los materiales extraños que pudieran 
estar adheridos a las mismas, y finalmente se limpiarán con cepillo de acero.- 
 Antes de proceder a la fijación de las chapas, se mojarán abundantemente los paramentos de 
mampostería y sobre las estructuras de hormigón se aplicará un azotado con mortero Tipo D-
4.- 
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Para asegurar la fijación de las chapas el Contratista deberá prever la colocación de grapas 
especiales de hierro galvanizado o bronce, de espesor adecuado y en número tal que 
aseguren la perfecta adherencia de las chapas al paramento y satisfagan todas las exigencias 
que al respecto imparta la Inspección.- 
El Contratista será responsable de la buena colocación de las chapas y molduras, etc., que 
constituyen los revestimientos. A ese objeto cuidará especialmente la alineación, verticalidad, 
niveles y coincidencias de las juntas y trabas, cuidará asimismo el perfecto aplomado de los 
paramentos y ángulos entrantes y salientes.- 
 4) REVESTIMIENTOS DE ZOCALOS, ESCALERAS Y UMBRALES: 
                   En lo que se refiere a calidad, tonalidad, labrado, fijación de las chapas, mortero 
de asiento, etc. Regirá lo establecido en los puntos antes mencionados. - 
Los zócalos tendrán 2cm. de espesor y la altura determinada en la Planilla de  Locales. - 
En las escaleras, salvo indicación en contrario, el espesor de la chapa a colocar será el 
siguiente: 
          a) Escalones, descansos y solias: 4 cm. 
           b) Zócalos rectos y dentados y contraescalones: 2cm. 
           e) Cupertinas en tramos rectos: 2cm. 
Los escalones, contraescalones y descansos serán de una sola pieza, no tolerándose 
ensambladuras ni otros medios de unión.- 
Las ensambladuras serán cuidadosamente ejecutadas y en forma de evitar juntas muy 
anchas. - 
No se admitirán composturas ni obturaciones mediante mastic u otros ingredientes.- 
Los umbrales serán nivelados y dotados de un pequeño declive hacia las veredas o patios.- 
 Art.132º) REVESTIMIENTOS DE FIBRAS PRENSADAS 
                     Es un tablero de maderas prensadas, utilizándose maderas seleccionadas de 
eucaliptus y salicacias.- 
Para impedir movimientos del material posteriores a su colocación, la humectación se realizará 
con agua 24 horas antes de su colocación.  Esta puede aplicarse con esponjas, pincel o rodillo 
sobre la cara rugosa.- 
Una vez mojado se lo apila horizontalmente, cara mojada con cara mojada, tratando de no 
mojar las caras lisas.- 
El corte se puede realizar a mano o mecánicamente.  Manualmente con serrucho de dientes 
finos sin traba, mecánicamente utilizando sierras circulares con dientes de metal duro.  En 
este caso la cara lisa debe ser cortada en primer término.- 
Se puede colocar de dos formas: 
               a) Pegándose con adhesivo a la pared directamente. - 
               b) Sobre bastidor de madera de 25mm x 25mm. debiendo estar los listones 
separados verticalmente a una distancia de 30cm. y horizontalmente cada 60cm.- 
El revestimiento se puede pegar con adhesivo al bastidor, o clavado con clavos sin cabeza de 
12mm.- 
El clavado se debe realizar a un cm. del borde y dejando una distancia entre clavos   de l0cm. 
a 15cm.- 
La terminación puede ser pintada, lustrado, encerado y/o enchapado. - 
Por sus formas y dimensiones queden ser: 
          Standard, decorativo, extraduro, tratado con aceite, perforado.- 
 Art.133º) REVESTIMIENTOS CON PANELES AGLOMERADOS CON RESINAS 
SINTETICAS: 
                      Compuesta por agramiza de lino (parte leñosa del tallo) 90% y 10% de resina 
sintética.  Es insoluble en el agua y en los solventes comunes. Es imputrescible y no se 
apolilla.- 
El corte se puede realizar a mano o mecánicamente. A mano con herramientas corrientes.  El 
corte mecánico con sierra circular de alta velocidad con discos de dientes finos y poca traba.- 
La fijación se logra con clavos y tornillos o con cola fría o caliente común.  Para fijar herrajes 
se introducen tornillos encolados, luego de marcar el sitio con un clavo fino. Se coloca sobre 
entramado de madera compuesto de listones horizontales separados cada 60cm. y verticales 
cada 60cm. aproximadamente.- 
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Se fija el revestimiento por medio de clavos o tornillos.- 
Siendo difícil y prácticamente imposible disimular las juntas, se colocarán tapajuntas.- 
Puede terminarse pintado, barnizado, enchapado o enduído.- 
 Art.134º) LAMINADO PLASTICO DECORATIVO 
                 El laminado se puede definir como un ensamble de hojas de papel unidas con 
resinas sintéticas por la acción combinada de calor y presión, debiendo cumplir con la norma 
IRAM  13.360.- 
El laminado plástico se almacenará en forma vertical para evitar el curvado de las láminas.  
Las láminas se deberán acomodar cara con cara para no ocasionar rayaduras a las mismas. - 
La temperatura del laminado antes de trabajarse deberá ser menor a 18º C.. Se colocarán 
sobre material de base o aglomerado utilizando adhesivo.- 
El material de base o aglomerado debe presentar una superficie limpia y seca, sin 
protuberancias ni hundimientos al tacto.- 
El adhesivo se aplica con espátula dentada esparciendo el material en forma suave y pareja 
en el sentido transversal sobre el laminado y longitudinal sobre la superficie del material de 
base, de modo que al apoyar una superficie sobre la otra queda una trama cruzada.- 
Una vez seco, se vuelve a pasar otra mano de adhesivo tanto en la base como en el laminado 
y se deja orear.- 
Para pegarlo se ejerce presión sobre el centro hacia los bordes, desplazando toda burbuja.  
Se pasa varias veces el rodillo, sobre todo en los bordes, para vencer la resistencia del 
material.- 
Durante un lapso de 30 horas se debe mantener el material en depósito, a una temperatura de 
21ºC. y a una humedad relativa del 35% al 80%. - 
Para evitar deformación se debe compensar el otro lado, aplicándole un laminado 
contrachapa. - 
Según su superficie pueden ser: 
          Laminado brillante. 
          Laminado mate-semimate. 
          Laminado textura o apariencia graneada con bajo brillo. 
          Laminado tridimensional: cuero labrado. 
          Laminado tramado. 
          Laminado pizarrón. 
          Laminado para lavatorio. 
 Según sus colores: 
    - Lisos. 
    - Maderas. 
    - Apergaminado. 
    - Cueros. 
    - Maderas (línea tridimensional.). 
 

CAPITULO XII 
CUBIERTAS 

 
Art.135º) NORMAS GENERALES Y PRECAUCIONES A ADOPTAR EN CUBIERTAS 
PLANAS 
             Para la ejecución de cualquiera de los tipos de cubiertas para azotea o terrazas 
definidas en el presente CAPITULO o los tipos especiales que puedan definirse en las 
"ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES" de las obras, regirán las normas 
generales que se especifican a continuación: 
a) Previamente a la ejecución de cualquier contrapiso, alisado, etc., se deberá barrer 
convenientemente toda la superficie a cubrir y regar con agua en forma uniforme.- 
b) Los contrapisos serán convenientemente apisonados y nivelados con pendientes uniformes 
del 2% hacia las bocas de desagües.  El espesor mínimo será de 5cm.- 
c) Para la ejecución de cubiertas o aislaciones de fieltros se deberá esperar a que los 
contrapisos y alisados estén suficientemente secos y serán barridos en forma prolija previo a 
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la ejecución de la imprimación. Esta clase de trabajo no podrá realizarse en los días húmedos 
y antes que la superficie a tratar se encuentre conveniente seca.- 
 Se denomina imprimación a una mano de asfalto en dilución que se extiende sobre el 
concreto fratazado para asegurar la adherencia del asfalto en caliente.- 
d) El solape de los fieltros asfálticos en sentido longitudinal será de 6cm. y en los techados de 
7 cm.  En los terminales en ambos casos 15cm. y en los encuentros a lo largo del paramento 
interno a una altura de 20cm. Se disponen partiendo de la zona de menor nivel, cuidando que 
los solapes no queden paralelos a la pendiente de escurrimiento.- 
e) En el encuentro entre el techado y el muro se colocará una babeta del mismo material, a 
libre dilatación de 0,30m. de ancho, la que se elevará hasta una altura de 0,20m. y penetrará 
en una profundidad de 0,10m. en el espesor del muro.- 
f) En los encuentros de la losa con paredes, barandas, claraboyas, sala de máquinas, 
ascensores, etc. no deben dejarse en ángulo recto, sino que se redondearán con mortero de 
cemento en forma de media caña, empleando una botella como moldurador.  Luego se cubrirá 
con el manto de concreto elevado como un enlucido hasta la altura de la canaleta.- 
g) Los fieltros y techados se prolongarán todo lo que permite el embudo dentro de las bocas 
de desagüe a fin de impedir filtraciones por debajo del techado o de los fieltros.- 
Para esto se practicarán incisiones triangulares que se adaptarán con asfalto a las paredes 
cóncavas del receptáculo. - 
h) En todas las cubiertas se colocará sobre los embudos rejillas tipo canasta.- 
 i) La distribución de las juntas de dilatación será hecha en forma racional y procurando que 
las mismas se ejecuten en las partes altas de las cubiertas de terrazas o azoteas. - 
Las juntas de dilatación en todos los casos serán rellenadas con masilla plastoelástica de 
marca reconocida y aprobada por la C.A.F.E.S.G.. - 
 

CUBIERTAS  PLANAS INACCESIBLES: 
 Art.136º) CUBIERTA ASFALTICA EN CALIENTE 
                 a) Sobre la losa convenientemente limpia y regada se ejecutará una lechada con 
cemento puro.- 
                 b) Sobre la lechada de cemento se colocará la capa aislante termoacústica que 
puede ser poliestireno expandido, arcilla expandida, vermiculita, corcho, lana de vidrio, etc.- 
                 c) A continuación, un contrapiso de hormigón Tipo II o IV, o el que se especifique 
en la documentación de 5cm. de espesor mínimo y con una pendiente del 2% hacia las bocas 
de desagües.- 
                 d) Sobre éste contrapiso se ejecutará un alisado de cm. de espesor, con mezcla 1:4  
(cemento - arena), conformando una superficie completamente uniforme, para el asiento de la 
aislaciòn asfáltica, terminada con fratás.- 
e) Una vez que la superficie se halle firme, libre de polvo, grasa o aceites y absolutamente 
seca se ejecuta un techado a libre dilatación según el siguiente detalle: 
-    Una mano de pintura primera 0,300 - 0,400kg/m2. (imprimación).- 
-     Primera mano de mastic bituminoso 1,5 kg/m2.- 
-     Primera capa de fieltros saturados de 0,600 kg/m2 Nº15.- 
-     Segunda mano de mastic bituminoso 1,5 kg/m2.- 
-     Segunda mano de fieltro saturado de 0,660 kg/m2. Nº15.- 
-     Tercera mano de mastic bituminoso 1,5 kg/m2.- 
-     Una capa de techado armado de peso aproximado 2,1 kg/m2. Nº2.- 
-     Cuarta mano de mastic bituminoso 1,5 kg/m2.- 
               f)  Capa de ladrillos comunes tomadas las juntas con mezcla pobre.- 
               g)  Dos manos de pintura a la cal.- 
 Art.137º) CUBIERTA  ASFALTICA  EN CALIENTE  CON  FIBRA  DE  VIDRIO 
              Se procede como en el caso anterior en los puntos a), b), e), d), a continuación se 
ejecuta un techado asfáltico según el siguiente detalle:  
   - Una mano de pintura  primaria  0,300-0,400kg/m2.(imprimación) 
   - Primera mano de mastic bituminoso 1,5 kg/m2.- 
   -   Primera capa de fibra de vidrio.- 
   -  Segunda mano de mastic bituminoso 1,5 kg/m2.- 
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   -  Segunda capa de fibra de vidrio.- 
   -  Tercera  mano de mastic bituminoso 1,5 kg/m2.- 
   -  Capa de terminación de base asfáltica reforzada con fibra de asbesto, o con resinas  
acrílicas, o con una pintura de aluminio especial para asfalto. Otra terminación puede ser una 
capa de polvo de granito blanco a razón de 6 a 8 kg/m2. procediéndose a un barrido del 
exceso una vez endurecida la impermeabilización.- 
Art.138º)  ASFALTICA  EN FRIO  CON  MANTA  DE  FIBRA  DE  VIDRIO 
              Se procede como en el Art.134º) en los puntos a,b,c,d; a continuación se ejecuta un 
techado asfáltico de acuerdo al siguiente detalle: 
   - Una mano de pintura primaria (imprimación).- 
   - Primera mano de asfalto diluido (0,400 kg/m2.).- 
   - Primera capa de fibra de vidrio.- 
   - Segunda mano de asfalto diluido (1,5 kg/m2.) 
   - Segunda capa de fibra de vidrio.- 
   - Tercera  mano de asfalto diluido (1,5 kg/m2.).- 
   - Capa de terminación, ídem artículo anterior.- 
 Art.139º) TECHADO DE MEMBRANA HIDROFUGA CON ALMA DE NYLON O  FIBRA DE 
VIDRIO 
                 Toda base sobre la cual se colocan las membranas debe estar libre de 
irregularidades, limpia y seca. Deberá verificarse especialmente que no haya elementos 
punzantes.- 
Perfectamente se asentarán sobre una carpeta de cemento o en su defecto sobre el 
contrapiso fratazado. En caso de existir tratamientos anteriores, puede colocarse sin el retiro 
previo de éstas, pero siempre observando lo mencionado anteriormente.- 
Todos los bordes y esquinas del contrapiso deberán ser redondeados.- 
La colocación comienza a efectuarse desde los lugares más bajos de la pendiente (embudos 
de desagües, canaletas, etc.) hacia arriba.  Primeramente se impermeabilizan los embudos de 
desagües con trozos de material en su totalidad adheridos.  Luego se extiende el rollo sobre el 
embudo, se hace un corte en cruz, que coincida con el diámetro del mismo y los solapes del 
material correspondiente al corte se adherirán a la boca del orificio ya tratado como se indicó 
anteriormente.- 
Las membranas se superponen 5cm. aproximadamente y se sueldan en caliente obteniéndose 
así una membrana continua e impermeable.  Nunca se efectuará el solape sobre los 
embudos.- 
El sellado se efectúa en solapes, desagües y bordes perimetrales, el resto se deja flotante.- 
Para el soldado del material se levanta el borde a sobreponer aplicando calor desde abajo 
hasta que se funda el polietileno que lo recubre, se encima la membrana y se aplica calor 
desde arriba; desde el momento que fluye el asfalto se realiza el planchado, con cuchara, 
sellando así herméticamente la unión soldada.- 
En caso de existir cargas se extiende la membrana hasta cubrir la misma.  En caso de 
medianeras o de ser imposible lo antes mencionado deberán realizarse babetas con corte de 
1/4 caña en la cual terminará la membrana, cubriéndose luego con cemento y arena. - 
En los casos donde no se utilizan membranas con superficies de terminación deberán ser 
protegidas por una capa de mortero de 2 a 3cm con mezcla 1:4 (cemento-arena), o con la 
terminación que se indique en Planos de Detalle y ESPECIFICACIONES TECNICAS 
PARTICULARES.- 
Las membranas a utilizar serán de marca reconocido en rollos enteros, con todas las marcas 
de origen e indicaciones de fábrica.- 
Deberán cumplir con las especificaciones de espesor y demás características que se 
establezcan en las "ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES" y con la Norma IRAM  
6.593.- 
 Art.140º)  CUBIERTAS  PLANAS  ACCESIBLES 
                  Este tipo de cubierta se ejecutará siguiendo cualquiera de los procedimientos 
indicados para cubiertas inaccesibles, variando únicamente la capa de terminación, la que se 
ejecutará de acuerdo a lo que establezcan los Planos de Detalles y las ESPECIFICACIONES 
TECNICAS PARTICULARES. - 
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CUBIERTAS DE PENDIENTE: 
 
 Art.141º) CUBIERTAS DE  TEJAS  COLONIALES 
                 a) Sobre la estructura resistente se colocará un entablonado de madera 
machimbrada de 1,9cm. de espesor (3/4") por 15cm. de ancho (6").- 
                 b) Sobre éste se coloca el fieltro asfáltico en el sentido de la pendiente solapado 
15cm., fijándose con listones de yesero alquitranado de 0,8cm. x  3,8cm. (1/3"x 1 1/2 "), al 
entablonado. - 
                 e) Sobre éste se colocarán listones de 2,5 cm. x 7,5 cm. (1" x 3") cada 10cm. del 
eje en el sentido contrario de la pendiente y sobre ellos se clavarán las tejas canales.  
                 d) Perpendiculares a los antes mencionados se colocarán listones de la misma 
escuadría, separados cada 22cm. de eje a eje; sobre éstos se colocarán las tejas a caballete y 
se clavarán. Los clavos a utilizar serán de cobre.- 
La pendiente mínima será de 20º y la máxima de 50º.- 
Las tejas deberán tener un recubrimiento mínimo de l0cm. y se dispondrán a juntas salteadas, 
es decir que el "cruce" de las tejas "cobijas" se producirá unos l0cm. más baja que el cruce de 
la tejas "canales" en forma tal que el extremo superior de la teja cobija haga tope con la parte 
inferior de la teja "canal".- 
Los caballetes y limatesas se ejecutarán con las mismas tejas e irán asentadas con mortero 
1/4:1:3(cemento -cal- arena).- 
Dicho mortero será convenientemente coloreado y alisado en sus partes vistas, tomándose 
todas las precauciones necesarias para asegurar un asiento perfecto y en forma de no dejar 
restos de materiales en el techo. Las tejas se colocarán uniformemente espaciadas y 
correctamente alineadas en hileras paralelas y bien derechas, vertical y horizontalmente y 
conservando rigurosamente las vistas en diagonal. - 
Regirá todo lo especificado en el CAPITULO DE MATERIALES.- 
Art.142º) CUBIERTA DE TEJAS TIPO MARSELLA SOBRE ENTABLONADO  
          Se realizará de acuerdo a los detalles consignados en los planos respectivos y a las 
siguientes especificaciones: 
Regirá lo especificado en el Art. precedente para el entablonado y la capa de techado.- Sobre 
el techado y en correspondencia a cada cabio se colocarán listones alquitranados de 0,8 x 
3,8cm. (1/3" x 1 1/2"). Sobre dichos listones se colocarán horizontalmente las alfajías de 
2,5cm. y  5cm. (1" x 2") cada 34cm. aproximadamente las que se clavarán en cada cruce con 
los listones con un clavo de 63mm. (2 1/2").Sobre dichas alfajías se colocarán las tejas.- 
En cuanto a características de la madera y las tejas a emplear regirán en lo que corresponde, 
lo especificado en el CAPITULO DE MATERIALES.- 
Las tejas se atarán una a una con alambre galvanizado Nº16 a un clavo de 3,8cm (1 1/2") de 
largo a través de una grapa de hierro galvanizada de 2,5cm. (l") ambos clavados al costado de 
las alfajías según se indica en el/los Planos de Detalles correspondientes.- 
Los caballetes serán de la misma marca, material y color que las tejas e irán asentados con 
mortero y con las precauciones estipuladas en el Art. 140º).- 
Las tejas se colocarán uniformemente espaciadas y correctamente alineadas en hileras 
paralelas y bien derechas, vertical y horizontalmente y conservando rigurosamente las vistas 
en diagonal.  
La pendiente mínima será de 25º y la máxima de 65º.- 
Art.143º) CUBIERTA DE TEJAS TIPO NORMANDAS SOBRE ENTABLONADO  
                Se realizará de acuerdo a los Planos de Detalles y a las siguientes especificaciones: 
Sobre el techado y en correspondencia de cada cabio, se colocarán listones alquitranados, de 
0,8cm.x 3,8 cm. (1/3" x 1 1/2").  Sobre dichos listones se colocarán las alfajías de 3,8 cm. x 5 
cm. (1 1/2" x  2") cada 9 cm. las que serán cepilladas a un mismo espesor y se clavarán en 
cada cruce a los listones con un clavo de 75mm. (3").- 
Sobre dichas alfajías se colocarán las tejas.- 
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En cuanto a las características de la madera a emplear regirá en lo que corresponde, lo 
especificado en el CAPITULO DE MATERIALES. - 
Se realizará con tejas cerámicas tipo "Normandas" nacionales o extranjeras, las que deberán 
cumplir las exigencias del CAPITULO DE MATERIALES, del presente Pliego.  Sobre las 
alfajías se fijarán las tejas mediante dos clavos especiales de 8cm. (1 1/2") de largo.  Se 
advierte de un modo especial que el clavado de las tejas deberá hacerse en forma de evitar el 
juego de las mismas.- 
Se colocan con un recubrimiento de 5cm.- 
Los caballetes serán de la misma marca, material y color que las tejas, e irán asentados con 
mortero y con las precauciones estipuladas en el Art. 139º).- 
Las tejas se colocarán uniformemente espaciadas y correctamente afincadas en hileras 
paralelas y bien derechas, vertical y horizontalmente y conservando rigurosamente las vistas 
en diagonal, antes de su colocación se marcarán sobre las alfajías en el sentido de la 
pendiente la posición de cada cuatro o cinco hiladas de teja a fin de garantizar la alineación y 
distribución de las mismas.- 
Pendiente mínima 40º  y máxima  60º.- 
Regirá lo establecido en el Art. 140º) para el entablonado y la capa de techado.- 
 Art.144º) CUBIERTAS DE TEJAS "ESPAÑOLAS", MARSELLA O NORMANDAS  SOBRE 
TEJUELAS 
               Se ejecutarán de acuerdo a lo especificado en los planos de detalles y a las 
siguientes exigencias: 
Para el tipo de material regirá lo antedicho para cubiertas sobre entablonado.- 
Sobre la estructura resistente se colocarán alfajías de 2,5 x 7,5 cm. (1" x 3")  cada 27cm., las 
cuales se clavarán con clavos de 5lmm. (2").  Sobre éstas alfajías se colocarán tejuelas de 
horno uniéndolas con mezcla Tipo A-1.  Tanto las tejuelas de horno como las tejas deben 
estar completamente saturadas de agua.- 
Para la colocación de las tejas regirá lo estipulado para "Cubierta de Tejas sobre Losas".- 
Art.145º) CUBIERTA DE TEJAS SOBRE LOSAS DE HORMIGON 
Se ejecutarán de acuerdo a lo especificado en los Planos de Detalles y a las siguientes 
exigencias: a) Sobre la losa terminada, se ejecutará una lechada de cemento puro. b) Luego 
se procederá a la colocación de las tejas, asentándolas con mezcla Tipo A-1.  Deberá mojarse 
perfectamente la teja.- 
             Se colocarán uniformemente espaciadas correctamente alineadas en hileras paralelas 
y bien derechas, vertical y horizontalmente y conservando rigurosamente las vistas en 
diagonal.  Los caballetes serán de la misma marca, material y color que las tejas e irán 
asentados con mortero y con las precauciones estipuladas en los Art. precedentes.- 
Art.146º) CUBIERTA DE CHAPAS ACANALADAS O TRAPEZOIDALES DE HIERRO 
GALVANIZADO 
              Se realizará con chapas de hierro galvanizado Nº 24 las que deberán cumplir con las 
exigencias que para dicho material se especifican en el CAPITULO DE MATERIALES, 
debiéndose tener en cuenta durante su ejecución lo consignado en los Planos de Detalles.- 
Las chapas se colocarán directamente sobre las correas para lo cual se tendrán en cuenta los 
vientos dominantes, y se superpondrán 1 1/2 ondas en el sentido transversal y 20 cm. en el 
sentido de la pendiente. Para el caso de las chapas trapezoidales el solape longitudinal será 
de una onda y el transversal de 15cm. para pendientes mayores o iguales a 7º y de 25 cm. 
para menores de 7º.- 
En el caso de correas de madera, las chapas se clavarán en correspondencia con las mismas 
por medio de clavos especiales para techos, 75mm. (3") de longitud, dentados y con cabeza 
de plomo, a razón de 4 clavos por chapa y correa en las uniones de chapas y en sus 
extremos, y 3 clavos por chapa o correa en las correas intermedias. 
En el caso de correas metálicas se utilizarán ganchos apropiados, con tuercas en uno de sus 
extremos, los que tendrán 6mm. de diámetro y serán galvanizados por inmersión.- 
Entre la tuerca y la chapa se colocarán dos arandelas, una de neopreno junto a la chapa y otra 
de aluminio las que tendrán un diámetro algo mayor que el del círculo circunscripto de la 
tuerca, y la de aluminio un diámetro 2mm. mayor que la de neopreno.- 
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Todas las ondas estarán en perfecta correspondencia y la terminación de las chapas sobre 
líneas rigurosamente rectas. - 
Todo corte de chapa que fuera necesario efectuar será limpio, prolijo y sin rebarbas.- 
Entre las correas y la chapa se colocará (salvo especificación contraria en las 
ESPECIFICACIONES TECNICAS  PARTICULARES) una aislaciòn termoacústica compuesta 
con un fieltro flexible de fibra de vidrio de 25mm. de espesor, densidad 20kg/m3.,  revestido en 
una de sus caras con una lámina de aluminio reforzada con hilos de vidrio textil.- 
Art.147º) CUBIERTAS DE CHAPAS ONDULADAS DE FºCº 
                 Se realizarán con chapas de fibrocemento de 8mm. de espesor que respondan a 
las características estipuladas en el CAPITULO DE MATERIALES y las indicaciones de los 
Planos de Detalles.- 
Salvo indicación en contrario las chapas serán de color gris.  Antes de su colocación, serán 
revisadas una por una, en presencia de la Inspección. y aprobadas al sonido.- 
Se comenzarán a colocar las chapas desde el ángulo inferior del faldón situado en el lado 
opuesto a la dirección del viento dominante, disponiéndose el solapado de acuerdo a lo 
consignado en los Planos respectivos. La colocación se efectuará por hileras completas 
llegando hasta la cumbrera y siguiendo la pendiente del techo, alineando cuidadosamente las 
chapas con un hilo y comprobando con la mayor exactitud posible que ésta sea normal a la 
dirección de las correas, pues esta condición inicial es indispensable para obtener un trabajo 
perfecto. - 
La alineación se efectuará marcando en todas las correas mediante un hilo bien tenso y 
embebido en pintura, la posición del borde de las nuevas filas de chapas.  No se marcarán 
más de cuatro filas por vez, para poder efectuar las compensaciones en el ancho de las 
alineaciones debido a la falta de uniformidad en el ancho de las chapas, pero conservando 
siempre un riguroso paralelismo entre las marcas y perpendicularidad en las alineaciones a las 
correas.- 
El recubrimiento vertical será de 1/2 onda y el horizontal de 14 cm.- 
Para evitar que en la intersección del recubrimiento de la cabeza con el lateral, se 
superpongan las esquinas de cuatro chapas, deberán cortarse en chanfle a dos de ellas.    El 
chanfle deberá tener un ancho igual a la superposición lateral de las chapas y un alto igual al 
recubrimiento de cabeza o sea 14cm.- 
La sujeción puede efectuarse por medio de dos grapas, cada una de planchuelas 
galvanizadas de 3mm. x 15mm. de sección. Las chapas extremas llevarán tres grapas.  
Dichas grapas se colocan en la parte baja de la primera y tercer onda. - 
Debe cuidarse que el extremo superior de la chapa coincida con el borde de la correa sobre la 
que apoya (sin sobrepasarla) a fin de evitar dificultades en la colocación de las grapas.- 
Este sistema tiene la ventaja de su mayor rapidez y que permite fijar la chapa sin agujerearla.- 
Otro sistema de sujeción puede ser por medio de ganchos y tirafondos que se colocan en 
crestas de la segunda y quinta onda. - 
Es conveniente que el extremo superior de la chapa sobrepase en unos 5cm. el borde de la 
correa sobre la que apoya, de esta forma el bulón atravesará las dos chapas superpuestas, 
resultando una fijación más segura, utilizando para ello una mecha para hiero de 2 a 3mm. 
mayor que el diámetro del tirafondo o gancho a emplear.- 
Entre la cabeza del tírafondo o la tuerca del gancho, y la chapa se interpondrá una arandela 
de hierro galvanizado y otra de neopreno, se ajustará con cuidado hasta que la arandela de 
neopreno asiente sobre la chapa.- 
Este sistema asegura una mejor fijación de chapas a las correas.- 
Deberá preverse dentro del precio de la cubierta, la colocación de todas las piezas accesorias 
necesarias para su correcta terminación.- 
Piezas accesorias cierre frontal plano, cenefa frontal, caballete cenefa, caballete articulado, 
caballete de una pieza, chapa con tubo para ventilación, caballete terminal articulado, 
caballete termina fijo, cenefa lateral interna, cenefa lateral externa, unión de muro, etc.- 
Para este tipo de cubierta debe cuidarse especialmente de no empotrarla en ninguno de sus 
sentidos y dejar los espacios necesarios para la dilatación cerrándolos con las piezas 
especiales para cada caso. – 
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Art.148º) CUBIERTAS DE CANALON DE ASBESTO CEMENTO 
               Serán de color natural, de 8mm. de espesor y su pendiente del 3% (tres por ciento) 
cuando se trata de una sola chapa, y del 10% (diez por ciento) cuando se trata de dos o más.- 
Su colocación es similar a las chapas rectas siendo su recubrimiento mínimo de 30cm. y 
llevará un cordón de masilla plástica.  Deberá preverse dentro del precio la colocación de 
todas las piezas accesorias para su correcta terminación.- 
Art.149º) CUBIERTAS AUTOPORTANTES DE CHAPA DE HIERRO GALVANIZADO 
             Las dimensiones y espesor resultan del cálculo respectivo. 
Deberán ejecutarse siguiendo las especificaciones del fabricante.- 
Tanto la fijación de la cubierta a la estructura portante, la fijación de paños de la cubierta entre 
sí, como la fijación de terceros elementos a la cubierta (cielos rasos, conductos, artefactos, 
etc.) se efectúa sin perforaciones ni soldaduras sino mediante piezas especiales.  No se 
permitirá el empotramiento en ninguno de los dos sentidos debiéndose prever para ello la 
colocación de piezas especiales y babetas. Tendrá una pendiente mínima que asegure el 
escurrimiento del agua.- 
Dentro del precio de la cubierta se encuentran incluidas todas las piezas de anclaje y 
terminación.- 
Art.150º) ZINGUERIA: GENERALIDADES 
              La zinguería correspondiente a las cubiertas comprende: los caballetes, limatesas, 
limahoyas, canaletas y embudos para desagües, babetas de encuentros con parapetos y la 
zinguería correspondiente a encuentros de los techos, chimeneas, caños de ventilación, etc.- 
Art.151º) EJECUCION DE LA ZINGUERIA 
              Toda la zinguería será ejecutada de acuerdo a las reglas del arte y en la mejor forma 
posible, de manera de obtener al mismo tiempo que un trabajo bien terminado, el mayor grado 
de seguridad, en lo que a filtraciones se refiera.- 
Para dichos trabajos se utilizarán, salvo indicación contraria de las "ESPECIFICACIONES 
TECNICAS PARTICULARES" de cada obra, chapas de hierro galvanizado Nº24 o chapas de 
zinc Nº14, y se dispondrán en los sitios y con la forma que indican  los planos respectivos.- 
 

CAPITULO XIII 
CARPINTERÍA 

A) CARPINTERIA DE MADERA: 
Art.152º) GENERALIDADES 
           Toda la carpintería se ejecutará con estricta conformidad a los tipos detallados en los 
planos y planillas especiales de Carpintería y comprende marcos, contramarcos, grapas, 
herrajes, mecanismos de accionamiento, aplicaciones metálicas, rejas de hierro, tejido de 
alambre, etc.- 
Las maderas a emplear serán bien estacionadas, secas, deberán tener por lo menos dos años 
de corte y soportarán sin alabearse, las alternativas de sequedad y humedad.  Serán de fibras 
rectas y sin hendiduras, ni nudos francos de más de 2cm. de diámetro, sin albura u otro 
defecto cualquiera y trabajada sin añadiduras.  Deberá cumplir con lo especificado en el 
CAPITULO DE MATERIALES.- 
Las maderas se labrarán con el mayor cuidado, las ensambladuras se ejecutarán con el mayor 
esmero, debiendo resultar suaves al tacto, sin vestigios de aserrados ni depresiones.- 
No se permitirá el arreglo de las obras de carpintería observadas, sino en el caso que no 
perjudiquen la solidez, duración, estética y la armonía del conjunto, y en las cuales se debiera 
emplear para corregirla piezas añadidas en cualquier forma, clavos o masillas.- 
Las obras de carpintería serán inspeccionadas en cualquier momento durante su ejecución por 
la Inspección. - 
Las obras móviles se colocarán de manera que giren sin tropiezos y con un juego mínimo de 
1mm. y máximo de 2mm. 
Los herrajes responderán a lo indicado en la planilla respectiva y el Contratista presentará 
para la aprobación de la C.A.F.E.S.G. las muestras de los mismos. Se encastrarán con 
limpieza en las partes correspondientes de las obras, las cerraduras embutidas no podrán 
ubicarse en las ensambladuras. Los marcos al ras de los muros llevarán los cabezales 
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chanfleados. Los umbrales de los marcos al exterior llevarán para poder encastrar el mármol, 
mosaico, baldosa, revoque, etc.- 
No se aceptarán las obras de madera cuyas dimensiones sean inferior o superior, en 3cm. a 
las medidas indicadas.- 
En toda obra de carpintería que durante el plazo de garantía se alabee, hinche, contraiga, será 
arreglada o cambiada por el Contratista a su costo. - 
Los marcos de puertas llevarán tres grapas de chapa Nº14 atornilladas, las ventanas llevarán 
como mínimo dos en cada jamba y una en el antepecho. - 
Toda clase de madera utilizada en la construcción de contramarcos, marcos de puertas y 
ventanas, postes de cerco, etc. que deba ir más tarde internada en mampostería común u 
hormigón a base cal o en la tierra, tendrán una mano de brea en caliente bien espesa. - 
Art.153º) PUERTAS TABLERO PLAFONADAS 
                El friso superior e inferior ensamblarán a ranura y espiga en los frisos laterales, 
éstos últimos llegarán de arriba a abajo formando así el bastidor. La división en plafones se 
hará por medio de frisos transversales a los laterales debiendo procurarse que en ningún caso 
caiga a la altura de la cerradura. - 
Los bordes de las piezas del bastidor del lado de los plafones llevarán, salvo especificación en 
contrario, un bisel sencillo o ranura profunda o gárgola de 10 a 12mm. de profundidad en la 
que ensamblará el plafón con un juego de 1 mm. a 2 mm.- 
Los plafones podrán ser lisos o rebajados en sus bordes en un ancho de 4 cm. a 5cm.- 
La unión de las piezas del bastidor tendrá lugar a ranura y espiga encoladas y acuñadas.- 
Para esto las gárgolas se dispondrán de manera que las piezas horizontales ensamblen con 
perfil negativo sobre los canales de las verticales.- 
Art.154º) PUERTAS DE LISTONES O TABLAS 
                No habiendo especificación en contrario serán tablas que cepilladas tengan 2,5 cm. 
a 3 cm. de espesor, por 10cm. de ancho, clavadas a los listones transversales e inclinados. En 
el caso que sean puertas exteriores los listones deberán caer del lado interior, salvo que la 
documentación indique lo contrario.- 
Art.155º) PUERTAS VIDRIERAS  
                Los ensambles de los marcos o frisos, se harán en la forma que se especifica para 
puertas tablero. Los vidrios o cristales irán colocados entre listones de madera, uno estará 
unificado con la puerta que será el que reciba el vidrio y el otro o contravidrio servirá para 
sujetar a aquel. - 
Art.156º) PUERTAS PLACAS 
                Salvo especificación en contrario, constarán de un núcleo y cantoneras en todo su 
perímetro. El núcleo estará formado por un bastidor y transversales de un ancho mínimo de 
7,5 cm. y un espesor adecuado a lo especificado en planos de detalle.  Sobre éste bastidor se 
encolarán las cantoneras que contendrán al terciado. Contarán además de listones 
horizontales colocados a una distancia máxima entre sí de 5 cm. de eje a eje, irán 
ensamblados a espiga y encoladas en la madera del bastidor.- 
Estos listones, que serán de 2,5 cm. de ancho, se entiende que estarán en un mismo plano 
con respecto al bastidor, para poder de esta forma recibir la chapa. - 
Esta chapa no podrá presentar ninguna ondulación, vale decir que será perfectamente lisa al 
tacto y a la vista.- Cuando el núcleo tenga un espesor que oscile entre los 10mm. y  20mm. el 
espesor del terciado será de 4mm., y 5 mm. cuando el espesor del núcleo sea mayor.- 
Las fibras serán perpendiculares al ancho de la puerta.- 
Cuando por su dimensión sea necesario dividir las chapas, ésta se hará en forma tal que se 
encuentre formando figuras asimétricas.- 
Art.157º) PUERTAS ENCHAPADAS 
               Se ejecutarán según lo indicado en el artículo anterior y luego se efectúa el 
enchapado, con el material que se indique en el Plano o Planilla de Carpintería.- 
Art.158º) VENTANAS 
              No existiendo indicación en contrario, estarán formadas por un bastidor cuyos frisos 
no podrán tener nunca un ancho menor de 5cm. y un espesor no menor de 3,6cm. El friso 
inferior transversal y del lado exterior  tendrá un apéndice que hará las veces de goterón.  Los 
ensambles de los frisos que forman el bastidor, las ranuras para recibir los vidrios y demás 

60



COMISIÓN ADMINISTRADORA PARA EL FONDO ESPECIAL DE SALTO GRANDE 
 
 

 
 

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES 
55 

detalles, serán realizados de acuerdo a los especificado para Puertas Tipo Tablero y  
Vidrieras.  
               En las ventanas de más de una hoja se deberán impedir filtraciones, ya sea por un 
perfil de doble contacto o un listón tapajuntas en la parte exterior.- 
Art.159º) CELOSIAS  
               Se ejecutarán de acuerdo a planos de detalle y planillas respectivas.- 
El ajuste y cierre deberá ser perfecto, debiendo además su construcción ajustarse a lo 
establecido en el artículo 151º (GENERALIDADES).- 
Art.160º) CARPINTERIA METALICA - GENERALIDADES 
                Comprende la ejecución de los trabajos de herrería, carpintería ejecutado con 
perfiles o chapa doblada en acero dulce o aluminio, debiendo cumplir con las Normas IRAM 
correspondientes. 
             Las obras de carpintería se ejecutarán de acuerdo a planos y planillas, a estas 
especificaciones y a las particulares.- 
               Salvo especificación en contrario la perfilería a utilizar podrá ser Nº 33 y/o 40, y/o 
chapa doblada doble decapada Nº 16.- 
Los ensambles se harán cortando los perfiles y/o chapas dobladas a inglete.- 
Las uniones, según sea el material a utilizar acero dulce o aluminio, se efectuarán con 
soldaduras, con tornillos y/o remaches según el caso.- 
Las soldaduras se ejecutarán en forma completa y prolija y serán alisadas con esmero 
debiendo resultar suaves al tacto y perfectas a la vista. - 
La carpintería de chapa o hierro deberá llegar a la obra con una mano de antiòxido al cromato 
(ver CAPITULO PINTURAS).- 
Antes de colocarlas la Inspección revisará y desechará todas aquellas que no tengan las 
dimensiones, formas prescritas o que  presenten defectos.- 
El arreglo de las obras observadas se permitirá sólo en el caso que no se perjudique la 
solidez, la duración, la estética y la armonía del conjunto. - 
Las obras móviles se colocarán de manera que giren sin tropiezo y con el juego mínimo de 
mm. y máximo de 2mm.- 
Los contravidrios serán metálicos, se aseguran con tornillos para chapas, de bronce o de 
acero cadmiado o cincado, y salvo indicación en contrario se colocarán del lado interno.- 
Se entiende que queda incluido dentro del precio unitario de cada estructura el costo de todas 
las partes, accesorios metálicos complementarios como ser: herrajes, unificadores, 
contramarcos, forros, zocalitos, tejidos de alambre, etc. Cuando estas partes accesorios 
fueran de madera u otro material también se considerarán incluidos en dichos precios 
unitarios, salvo expresa especificación en contrario.- 
El Contratista deberá proveer y prever todas las piezas especiales que deben incluirse en las 
losas o estructura, ejecutando los planos de detalles necesarios de su disposición y 
supervisará los trabajos, haciéndose responsable de todo trabajo de previsión para recibir las 
carpinterías que deban ejecutarse en el hormigón armado.- 
En toda obra de carpintería en que durante el período de garantía aparecieran defectos que 
dieran lugar a la reparación, sustitución o remoción de la obra a juicio de la Inspección, 
estarán a costo y cargo del Contratista.- 
Salvo especificación en contrario, los marcos metálicos se colocarán a medida que se levante 
la mampostería cuidando que las grapas queden fuertemente empotradas.  Entre marco y 
mampostería se colocará un mortero 1:3.( cemento – arena.).- 
Cada marco tendrá: tres grapas de empotramiento, los cortes para los elementos de cierre, 
etc.- 
La unión de las pomelas y/o bisagras al marco se hará mediante tornillos, no admitiéndose en 
caso alguno la presencia de tales piezas soldadas.- 
Los marcos llegarán a obra con una barra de seguridad que unan las jambas, fijadas con 
soldaduras. - 
Art.161º) CARPINTERIA DE ALUMINIO 
                 Se tendrá en cuenta todo lo especificado en el Art. 151º) GENERALIDADES,  y el 
CAPITULO DE MATERIALES.- 
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Se ejecutará con perfiles extruídos de aleación de aluminio de óptima calidad comercial y 
apropiados para la construcción de cerramientos, sin poros ni sopladuras, perfectamente 
rectos, con tolerancias de medidas encuadradas dentro de las especificaciones de la 
Asociación Americana de fabricantes de perfiles extruídos.- 
Todos los elementos de fijación, como grapas para amurar, grapas regulables, tornillos, 
bulones, tuercas, arandelas,  brocas, etc. serán de aluminio, acero inoxidable no magnético o 
hierro protegido con una capa de cadmio electrolítico en un todo de acuerdo con las 
especificaciones respectivas.- 
Se preverán juntas elásticas e impermeables en todas las superficies en contacto con 
paramentos, antepechos y/o dinteles.- 
Dichas superficies deberán también recubrirse con pintura bituminosa a fin de evitar la 
formación de pares electrolíticos.- 
Es obligación el uso del premarco, ya que la carpintería se colocará una vez terminada la obra.  
Los perfiles extruídos que se proyecten tendrán los siguientes espesores mínimos de paredes 
(salvo especificación en contrario).- 
 estructurales 4mm. 
 marcos   2mm. 
 tubulares 2mm. 
 contravidrios 1,5mm. 
En todos los casos sin excepción se preverán juntas de dilatación.- 
Debe ser ocupado por una junta elástica el espacio para juego que pueda necesitar la unión 
de los elementos por movimientos provocados por la acción del viento, temperatura o 
trepidaciones. Ninguna junta a sellar será inferior a 3mm. si en las mismas hay juntas de 
dilatación. 
La obturación de juntas se efectuará con mastíc de reconocida calidad que cubra los 
requerimientos exigidos.- 
En todos los casos los vidrios de los cerramientos serán fijados con contravidrios a presión y 
sellados con masilla plástica de alta calidad o con burletes.- 
En caso de utilizar burletes, éstos deberán ser vulcanizados en sus extremos.- 
En ningún caso se pondrá en contacto una superficie de aluminio con otra superficie de hierro 
aunque esta estuviera protegida con un baño de cadmio.- 
En todos los casos debe haber una pieza intermedia de material plástico usada para sellados.- 
En los casos en que no estuviera indicado un sellador, se agregará entre las dos superficies 
una hoja de polivinilo de 50 micrones de espesor en toda la superficie de contacto.- 
Se evitará siempre el contacto del aluminio con el cemento, cal o yeso.  En los casos que sea 
indispensable dicho contacto, se utilizarán premarcos en chapa de hierro BWG Nº16 tratado 
con esmalte anticorrosivo  y con su correspondiente sellador plástico.- En los casos que sea 
imposible colocar premarcos de chapa de hierro se aplicarán sobre la superficie del aluminio 
dos manos de pintura bituminosa.- 
Las uniones serán del tipo mecánico a inglete (45º) y ensamblados con ángulos y cantoneras 
de aluminio debidamente  fijados mediante tornillos de aluminio, acero o bronce, éstos últimos 
protegidos por baños de cromo, cadmio o níquel o bien galvanizados.- 
Todas las juntas, principalmente aquellas que dan a exteriores, se obturarán mediante 
selladores convenientemente galvanizados a los efectos de impedir el pasaje de los agentes 
atmosféricos.- 
Las aberturas se protegerán adecuadamente no sólo durante su transporte sino también en su 
puesta en obra, debiendo evitarse que su superficie sea salpicada con cal o cemento.- 
La carpintería deberá ser colocada en obra una vez realizado el revoque fino en los 
paramentos.- 
El Contratista deberá verificar las medidas y cantidades de cada unidad antes de ejecutar los 
trabajos. Efectuará además el ajuste final de la abertura al terminar la obra, entregando cada 
unidad en perfecto estado de funcionamiento.- 
Art.162º) CORTINAS DE ENROLLAR COMUN DE MADERA 
Las tablillas serán de madera de raulí o palo blanco o la que se especifique en la planilla 
respectiva, libre de nudos y defectos, perfectamente derechas, sanas, secas y de superficie 
limpia y bien pulida. - 
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Se perfilaran de manera que no permitan adherencia de agua o polvo.  Los cortes para la 
cadena de ensamble serán mínimos para evitar debilitamientos, y serán hechos a máquina.- 
Los ensambles serán de cadena continua desde el umbral hasta el eje, de eslabones dobles, 
de alambre galvanizado.- El enrollamiento será perfecto, de radio mínimo, sin fricción de 
ninguna especie. Se tendrá un mínimo de ventilación entre cada varilla igual o superior a 
5mm., las cadenas irán a una distancia máxima de 50cm. El eje será de hierro con rozamiento 
a rulemán.  Las guías, salvo indicación en contrario, serán fijas, empotradas en los muros y de 
hierro "U" reforzado de 2Ox2Oxl,8mm.- 
Cuando la cortina se proyecte a la veneciana los brazos de proyección serán reforzados y 
unidos a la palanca.- 
Los engranajes desmultiplicadores se utilizan en el caso de superar la cortina los 3m2. de 
superficie.- Los enrolladores serán embutidos en el muro dentro de cajas de madera o chapa, 
automáticos del tipo con freno doble a rodillo con resortes, de la mejor calidad; su accionar no 
dañará la cinta en su deslizamiento; llevará una guía con borde para cinta, a fin de que ésta se 
mantenga en su verdadera posición vertical.- Las cintas serán de cáñamo flexible y de 
resistencia adecuada, tipo especial reforzado, de la mejor calidad.- 
Atornillados al zócalo de la cortina se colocarán dos escuadritas de hierro provistas con topes 
de goma a fin de no lastimar el revoque del dintel. El carretel que contiene a la cinta en el eje 
de la cortina será de chapa Nº18.- 
Los taparrollos para las cortinas de enrollar salvo especificación contraria, tendrán sus 
bastidores y tableros de madera, estarán provistos de puertas para poder sacar y ajustar el 
rollo y se asegurarán perfectamente a las paredes.- 
Los tipos y las dimensiones de los taparrollos, así como la clase de madera, escuadría de sus 
distintas partes, serán los indicados en los respectivos planos de detalle.- 
Art.163º) CORTINAS REGULABLES DE MADERA 
Regirá lo establecido en el ARTICULO anterior, en lo que se refiere a la fabricación de las 
tablillas, ensambles, arrollamiento, guías, taparrollos, etc.- 
El fleje se une a la tablilla a través de una lengüeta y ésta se une a la tablilla por una 
escopladura y se atornilla. - 
El zócalo se une a la primera tablilla por medio de una bisagra para permitir el desplazamiento 
de la tablilla. - 
Las guías serán unificadas al marco de forma tal que permita el desplazamiento de los 
costaneros y aros y el giro de las tablillas.- 
Los engranajes desmultiplicadores se utilizarán al superar la cortina los 1,5m2. de superficie.- 
Art.164º) CORTINAS METALICAS DE TABLILLAS ARTICULADAS 
Las tablillas serán de fleje acerado, de un ancho terminado de 6cm., ensamblándose entre sí. 
El enrollamiento será perfecto, de radio mínimo.- 
El eje será de hierro y estará montado sobre cojinetes de hierro, con rozamiento a rulemán.  
Las guías, salvo indicación en contra, serán fijas empotradas en el muro y serán de hierro "U" 
reforzado.- 
Este tipo de cortinas llevará engranajes desmultiplicadores en todos los casos. - 
El accionamiento de la cortina se efectuará a cadena, salvo que se especifique accionamiento 
a motor.- 
Los taparrollos tendrán un bastidor de hierro al que se fijará la tapa de inspección que permita 
sacar y/o ajustar el rollo.  En los planos de detalle se indicarán las dimensiones y escuadría de 
los mismos.- 
Art.165º) CORTINAS DE MALLA METALICA 
                 Estarán constituidas con hierros redondos semitrafilados de l0mm. de diámetro 
formando mallas romboidal o rectangular.  La unión se efectuará con planchuela estampada o 
flejes según el caso. - 
Este tipo de cortina llevará engranajes desmultiplicadores en todos los casos.- 
En lo que respecta al enrollamiento, accionamiento, taparrollos, etc., se efectuará según lo 
indicado en los ARTICULOS anteriores.- 
Art.166º) CORTINAS REGULABLES DE ALUMINIO 
                  Las tablillas serán de duraluminio templado realizado por extrusión, unidas por una 
cadena de plegamiento del mismo material.- 
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Las tablillas se regulan por medio de un disco que esté montado al cabezal de la cortina, al eje 
de acero que acciona los movimientos y al brazo que transmite los mismos.- Las guías serán 
de duraluminio templado.- 
Los taparrollos tendrán un bastidor de perfiles extruídos de duraluminio al que se fijará la tapa 
de inspección del mismo material, que permita verificar el mecanismo de la cortina.- 
Art.167º) CORTINAS REGULABLES Y PLEGABLES DE ALUMINIO 
                  Las tablillas y regulación se efectúan según lo indicado en el ARTICULO anterior.- 
El plegado de la cortina se efectúa por medio de una cinta de acero inoxidable de sección 
rectangular y canto redondo que se enrolla en un carretel de nylon para permitir el movimiento 
de la cortina.- 
Los taparrollos se realizan de acuerdo a lo especificado en los ARTICULOS anteriores.- 
Art.168º) HERRAJES 
                  El Contratista proveerá en cantidad, calidad y tipo, todos los herrajes determinados 
en los planos correspondientes, para cada tipo de abertura, entendiéndose que el costo de 
estos herrajes está incluido en el precio unitario establecido para la estructura de la cual forma 
parte integrante.- 
En todos los casos el Contratista someterá a la aprobación de la Inspección de Obra, un 
tablero con todas las muestras de los herrajes que debe colocar o que propusiese sustituir, 
perfectamente rotulado y con la indicación de los tipos y donde se colocará cada uno.  La 
aprobación de ese tablero por la Inspección es previa a todo otro trabajo. Este tablero indicará 
todos los manejos y mecanismos necesarios.- 
Serán de acero inoxidable, bronce platil, hierro cadmiado o aluminio anodizado, según se 
especifique en planillas y/o planos de detalle.- 
Todos los herrajes se ajustarán a la carpintería mediante tornillos de bronce, con la cabeza 
vista bañada del mismo color del herraje.- 
Todos los herrajes que se coloquen ajustarán perfectamente a las cajas que se abran para su 
colocación, procurándose que al abrir éstas no debiliten  las maderas ni corten las molduras o 
decoración de las obras.- 
El Contratista está obligado a sustituir todos los herrajes que no funcionen con facilidad y 
perfección absoluta y a colocar bien aquellos que sean observados. - 
 

CAPITULO XIV 
VIDRIOS 

 
Art.169º) VIDRIOS Y CRISTALES 
                  Los vidrios y cristales, serán del tipo que en cada caso se especifique en los 
planos y planillas, estarán bien cortados, tendrán aristas vivas y serán de espesor regular.- 
Los vidrios y cristales deberán cumplir con las Normas IRAM 12.540, 12.542 y 12.558. Se 
presentarán muestras para aprobar de 0,20 x 0,20cm. de cada calidad y tipo.- 
Estarán exentos de todo defecto y no tendrán alabeos, manchas, picaduras, burbujas, ni otras 
imperfecciones y se colocarán en la forma que se indica en los planos, con el mayor esmero 
según las reglas del arte e indicaciones de la Inspección de Obra.- 
Las medidas consignadas en la planilla de carpintería y planos son aproximadas, el Contratista 
será el único responsable de la exactitud de sus medidas, debiendo por su cuenta y costo, 
practicar toda clase de verificación en obra.- 
El espesor de las hojas de vidrios o cristales será regular y en ningún caso serán menores que 
las que a continuación se indica para cada tipo: 
 Dobles 2,7mm. 
 Triples 3,6mm. 
 Grueso 4,2 a 6mm. 
 Armado 6,0mm. 
Para otros tipos de vidrios no especificados, se establecerán los espesores en las 
Especificaciones Técnicas Particulares o en planos y planillas.- 
Serán cortados en forma tal que dejen una luz de 1mm. en tres de sus cantos.  Cuando se 
apliquen sobre estructuras metálicas, éstas recibirán previamente una capa de pintura 
antiòxido y luego la masilla o burlete correspondiente.- Los clavos o tornillos que traigan de 
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taller los contavidrios, se eliminarán empleando en su lugar los tornillos especificados en la 
planilla de carpintería o en su defecto ( si no existiera especificación) tornillos de  bronce 
nuevos, los que irán embutidos.- 
No se permitirá la colocación de vidrio alguno antes de que las carpinterías, tanto metálicas 
como de madera, hayan recibido la primera mano de pintura.- 
Los cristales serán del espesor y tipo indicado en los planos, pero en un espesor no menor a 
6mm., de caras perfectamente paralelas e índice de refracción constante en toda la superficie, 
no admitiéndose ningún tipo de defecto, ni deformaciones en la imagen o desviación de los 
rayos luminosos desde cualquier ángulo de visión. Los cristales del tipo polarizado deberán 
cumplir con las características que en las ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES 
o planos y planillas se especifique.- 
Cuando se especifique cristal templado se tendrá presente que, previo al templado, se 
deberán realizar todos los recortes y perforaciones para alojar cubrecantos, cerraduras, 
manijones, etc., utilizándose al efecto plantillas de dichos elementos.  Para el uso, manipuleo, 
etc., de este tipo de cristal se seguirán las instrucciones del fabricante.- 
Todos los cristales templados deberán cumplir con las normas de resistencia máxima, no 
admitiéndose cualquiera sea su medida, caras desparejas o desviaciones en sus superficies.- 
Cuando se especifiquen vidrios laminados (tipo Blisan) solamente se admitirá que vayan 
asentados sobre burletes de neopreno.- 
Cuando se especifique algún otro tipo de material no enumerados en el presente CAPITULO, 
se tomarán las características dadas por el fabricante en cuanto a espesor, dimensiones, lisos 
y texturas.- 
La colocación deberá realizarse con personal capacitado poniendo cuidado en el retiro y 
colocación de los contravidrios, asegurándose que el obturador que se utilice ocupe todo el 
espacio dejado en la carpintería a efectos de obtener un cierre perfecto y una firme posición 
del vidrio dentro de la misma.- 
Cuando se especifique la utilización de masillas en la colocación de vidrios, esta deberá ser de 
la mejor calidad, asegurando su  permanente elasticidad.- 
Las masillas, luego de colocadas, deberán presentar un ligero endurecimiento de su superficie 
que las haga estables y permitan pintarse. En estos casos el Contratista deberá someter 
muestras a la aprobación de la Inspección de Obra de la masilla a utilizar.- 
Cuando se especifique este tipo de obturador se considerará inequívocamente y sin 
excepción, que los vidrios se colocarán a la "inglesa", es decir, con masilla de ambos lados 
exterior e interior.- 
Los burletes contornearán el perímetro completo de los vidrios, ajustándose a la forma de la 
sección transversal diseñada, debiendo presentar estrías para ajuste en las superficies 
verticales de contacto con los vidrios y ser lisos en las demás caras.- 
Dichos burletes serán elastoméricos, destinados a emplearse en intemperie, razón por la cual 
la resistencia al sol, oxidación y deformación permanente bajo carga, son de primordial 
importancia.- 
En todos los casos rellenará perfectamente el espacio destinado a los mismos, ofreciendo 
absolutas garantías de cierre hermético.  Las partes a la vista de los burletes, no deberán 
variar más de 1mm. en exceso o en defecto, con respecto a las medidas exigidas.- 
Serán cortados en longitudes que permitan efectuar las uniones en las esquinas con 
encuentro arrimado en “inglete" y vulcanizadas.- 
El Contratista suministrará por su cuenta y costo, los medios para dar satisfacción de que el 
material para la provisión de burletes responda a los valores requeridos.  Es obligatoria la 
presentación de muestras de los elementos a proveer.- 
 
 

CAPITULO XV 
OBRAS VARIAS 

 
La ejecución de las obras que se especifican en este CAPITULO se realizarán en un todo de 
acuerdo a los planos de detalles que en cada caso se indicará en las "ESPECIFICACIONES 
TECNICAS PARTICULARES” de cada obra.- 

65



COMISIÓN ADMINISTRADORA PARA EL FONDO ESPECIAL DE SALTO GRANDE 
 
 

 
 

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES 
60 

Art.170º) ESCALONES Y UMBRALES ENLUCIDOS AL CEMENTO 
                 Previamente a la ejecución de los escalones y umbrales se deberá preparar la 
estructura muraria recortando la mampostería o rellenando la misma con hormigón Tipo 1 
hasta obtener el perfil del escalón, teniendo en cuenta que la capa de mortero y enlucido de 
aquellos tendrán 15mm. de espesor.- 
Los escalones y umbrales se ejecutarán con mortero de cemento o con pastina conforme a lo 
que se indica a continuación.- 
     1º) Con Acabado de Mortero al Cemento: Sobre de la estructura muraria se aplicará una 
capa de mortero Tipo C-1, de l0mm. de espesor sobre la que se extenderá una capa de 5mm. 
de cemento puro empastado con agua, la que será alisada a cucharín. Los escalones se 
ejecutarán de igual forma que los pisos del mismo material, y la nariz será protegida, salvo 
especificación en contrario, con un perfil ángulo de 16 x 16 x 2mm. debidamente anclado al 
escalón.-      
     2º) Con pastina de los mosaicos: Cuando no se especifiquen piezas especiales los 
escalones y umbrales de acceso a los locales o los previstos para salvar desniveles entre 
éstos que lleven pisos de mosaicos calcáreos, serán enlucidos con igual tipo de pastina al de 
los mosaicos del piso que van en correspondencia de aquellas, la que se aplicará sobre la 
capa de mortero C-1 indicada precedentemente en el apartado anterior.- 
Art.171º) MARMOLES PARA MESADA 
                Responderán estrictamente a las prescripciones sobre tipo de mármol, dimensión y 
forma de colocación que para cada caso se indique en los planos de detalles correspondientes 
y ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES y a los especificado en el Art. 19 
(Materiales de Construcción). - 
Se los entregará pulidos y lustrados a brillo. - 
El espesor mínimo del mármol para mesada será de 3cm. exceptuándose en los casos en que 
específicamente lo indique el plano de detalles correspondiente.- 
El orificio necesario para la ubicación de la pileta será ajustado a medida y con sus ángulos 
redondeados. Las piletas se pegarán al mármol con adhesivo especial en su borde o pestaña 
superior y se asegurarán con cuatro pestañas atornilladas en la cara inferior del mármol.- 
Las aristas serán levemente redondeadas excepto aquellas en que borde se une a otra 
plancha, debiendo ser en este caso, perfectamente vivas a fin de lograr un adecuado contacto. 
Dicha junta se sellará con cola especial de marmolero u otro producto similar. 
Cuando las planchas estén embutidas en el muro, su ancho será de 5cm. mayor que el 
estipulado en planos como medida útil.- 
En caso de no llevar mueble bajo mesada, se sustentará con perfiles T (50 x 50 x 3,2) 
debidamente empotrados al muro y en cantidad suficiente, acorde al tamaño de la mesada, 
salvo indicación en contrario.- 
Serán ejecutadas en una sola pieza, salvo en el caso de grandes luces. La Inspección 
determinará la forma y el lugar de la unión. - 
Art.172º) MASTILES Y ASTAS  PARA BANDERAS 
                 Se ejecutará según planos de detalle.- 
Estarán constituidos por caños de acero de sección escalonada con la altura y con la 
terminación superior que en cada caso se determinen.- 
Las astas y mástiles tendrán sus correspondientes roldanas y cables de acero multifilar  
galvanizado.- 
En todos los casos el precio unitario estipulado para las astas y mástiles es por estructura 
completa y por tanto incluyen todos los elementos que la integran, así como la pintura 
anticorrosiva y de terminación. - 
Art.173º) GUARDACANTOS DE HIERRO 
                 En las aristas de las mochetas de puertas y vanos, así como en los ángulos de las 
paredes, si ello se estableciera en los planos o planillas de locales, se colocarán guardacantos 
de hierro del tipo y longitud que en los mismos se indique, fijados a las paredes por medio de 
grapas perfectamente empotradas. En el precio unitario de cada uno de éstos, se entiende 
incluida su pintura anticorrosiva y de terminación. - 

66



COMISIÓN ADMINISTRADORA PARA EL FONDO ESPECIAL DE SALTO GRANDE 
 
 

 
 

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES 
61 

Art.174º) ESCALERAS MARINERAS 
                Tendrán, salvo especificación en contrario, un ancho de 40cm. y estarán formadas 
por escalones de hierro redondo de 16mm. de diámetro empotrados en la pared y separadas 
35cm. una de la otra, y 15cm. de vuelo sobre el paramento. Se entiende incluido en su precio 
unitario la pintura anticorrosiva y de terminación.- 
Art.175º) ESCALERAS DE GRAMPAS 
                    Estas escaleras tendrán, salvo especificación en contrario, 40 cm. de ancho y 
15cm. de vuelo del plomo del paramento.  Estarán formadas por gramas de hierro redondo en 
forma de U, de 19mm. de diámetro y empotradas en la albañilería a una distancia de 35cm. 
una de otra.  El precio unitario establecido incluye la pintura anticorrosiva y de terminación.- 
Art.176º) LIMPIEZA DE OBRA 
                 La  obra será entregada completamente limpia y libre de materiales excedentes y 
residuos. - 
La limpieza se hará permanentemente, en forma de mantener la obra limpia y transitable.- 
Una vez terminada de acuerdo con el contrato y antes de la recepción provisional de la misma, 
el Contratista está obligado a ejecutar además de la limpieza periódica, otra de carácter 
general.  Se incluye en este ítem todos los útiles y materiales, abrasivos, ácidos, etc. a efectos 
de dejar perfectamente limpios los pisos, revestimientos, revoques, carpintería, vidrios, etc.- 
 
 

CAPITULO XVI 
PINTURAS 

 
Art.177º) NORMAS GENERALES 
                 Las pinturas a emplear deben cumplir con las Normas IRAM 1.109, 1.167, 1.119, 
1.220, 1.228 y 1.229.- 
Las muestras se presentarán en sus envases originales y sin alteraciones en su cierre.  La 
provisión en obra se hará en los envases de fábrica, los que se abrirán en el momento de su 
utilización.- 
No se permitirá el empleo de ninguna partida que presente signos de violencia en el cierre de 
sus envases.- 
Las pinturas al agua, aceite, látex, etc. llegarán a la obra en sus envases originales de fábrica 
no permitiéndose el empleo de pinturas preparadas en obra.- 
Los defectos de cualquier obra serán arreglados por el Contratista artes de pintarlas y se 
retocarán esmeradamente, una vez concluidos. Antes de pintar las obras serán prolijamente 
limpiadas.- 
La última mano de pintura, blanqueo o barnizado se, dará al final de todos los trabajos 
restantes.- 
No se permitirá el empleo de pinturas espesas para tapar poros, grietas u otros defectos. Las 
pinturas se alisarán bien con papel de lija o piedra pómez entre una mano y otra.  En paredes 
con pintura existente, previo a la aplicación de nuevas pinturas, se lijarán a fondo sin dañar el 
fino existente, siendo por cuenta del Contratista la reparación de los mismos. 
El Contratista tomará todas las precauciones indispensables a fin de preservar las obras del 
polvo y la lluvia.  Al efecto, en el caso de las estructuras exteriores procederá a cubrir la zona 
que se encuentra en proceso de pintura con un manto completo de tela plástica impermeable 
hasta la total terminación de secado del proceso. Esta cobertura se podrá ejecutar en forma 
parcial y de acuerdo a las zonas en que se opte por desarrollar el trabajo. No se permitirá que 
se cierren las puertas y ventanas antes que la pintura haya secado completamente.- 
Será condición indispensable para la aceptación de los trabajos, que tengan un acabado 
perfecto, no admitiéndose que presenten señales de pinceladas, pelos, etc. Se deberá 
efectuar el barrido diario de los locales antes de dar principio a los trabajos de pintura y 
blanqueo.- 
Se cuidará de proveer la cantidad necesaria de lonas, papel, arpilleras, etc. para preservar los 
pisos y umbrales existentes.- 
Se cuidará muy especialmente "el recorte", bien limpio y  perfecto con las pinturas y blanqueo 
y en los vidrios, contravidrios, zócalos, vigas cielos casos, etc.- 
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Si por deficiencia en el material, mano de obra, o cualquier otra causa no se satisfacen las 
exigencias de perfecta terminación y acabado fijados por la Inspección de Obras, el 
Contratista tomará las previsiones del caso y dará las manos necesarias, además de las 
especificadas, para lograr un acabado perfecto sin que éste constituya trabajo adicional.- 
Para las pinturas del tipo epoxi o poliuretano, el Contratista construirá a su cargo los 
cerramientos  provisorios necesarios para efectuar en ellos los procesos de arenado o 
granallado, imprimación, pintado y secado completo de las estructuras a pintar, donde 
asegurará el tenor de humedad y calefacción necesarios para obtener las condiciones 
ambientales especificadas por el fabricante.- 
Al efecto será a su cargo la instalación de extractores de aire, calefactores de gas, 
depuradores de polvo, etc. como así también la provisión de líneas eléctricas y su energía.- 
En todos los casos el Contratista presentará a la Inspección de Obra un catálogo y muestras 
de cada una de las pinturas especificadas para que ésta decida el tono a emplearse, si no 
estuvieran especificadas en planos.- 
Cuando la especificación en Pliego de un tipo de pintura difiera con la del catálogo de marca 
adoptada, el Contratista notificará a la C.A.F.E.S.G. para que ésta resuelva el comportamiento  
a seguir.  En el caso que los colores de catálogos no satisfagan a la Inspección, el Contratista 
deberá presentar las muestras de color que se le indique.- 
Los materiales a emplear serán en todos los casos de la mejor calidad dentro de su respectiva 
clase y de marca aceptada por la C.A.F.E.S.G. La Inspección de Obra podrá hacer efectuar al 
Contratista y a costa de éste, todos los ensayos que sean necesarios para verificar la calidad 
de los materiales.- 
Se deja especialmente aclarado que en caso de comprobarse incumplimiento de las Normas 
Contractuales debidas a causa de la formación o fabricación del material el único responsable 
será el Contratista, no pudiendo trasladar la responsabilidad al fabricante, dado que deberá 
tomar el propio Contratista los recaudos necesarios para asegurarse que  el producto que se 
usa responda en un todo a las Cláusulas Contractuales. En estos casos y a su exclusivo cargo 
deberá proceder de inmediato al repintado de las estructuras que presenten tales defectos.- 
El Contratista deberá realizar previamente a la ejecución de la primera mano de pintura en 
todas y cada una de las estructuras que se contraten, las muestras de color y tono que la 
Inspección de Obra solicite. Al efecto se establece que éste debe solicitar a la Inspección las 
tonalidades y colores por notas y de acuerdo al catálogo o muestras que le indique  la 
Inspección.- 
Luego en trozos de 50x5O ejecutará el tratamiento total especificado en cada estructura en 
todas sus fases, que someterá a aprobación de la C.A.F.E.S.G. y quedarán selladas y  
firmadas en poder de la misma. En este momento procederá a formular la pintura  que deberá 
ser hecha en fábrica original. Sólo se permitirá el uso de entonadores en obra en casos 
excepcionales, dado que se exigirá formulación en planta de marca reconocida.  De no 
responder la pintura  a la muestra aprobada se repintarán las estructuras a sólo juicio de la 
Inspección de Obra. Las manos se distinguirán entre sí, dándoles  diferentes tonos. En lo 
posible se acabará de dar cada mano en toda la obra antes de comenzar la otra.  Se dará a 
cada mano amplio tiempo para secar, antes de aplicar la sucesiva.- Los colores se prepararán 
a entera satisfacción de la Inspección, quedando a cargo del Contratista el hacer todas las 
muestras que aquella considere necesarias para la elección de los colores y tonos 
correspondientes.- 
Art.178º) TRABAJOS DE  PINTURA  SOBRE  MAMPOSTERIA 
                 Preparación de la superficie: Deberá estar limpia y preparada correctamente.  Es 
indispensable que esté seca y libre de sustancias tales como polvo, hollín, grasa, aceite, 
alquitrán, etc. que impiden la correcta adherencia y el secado de la pintura. Se aplicarán los 
siguientes tratamientos. - 
                 1-Partes flojas o deterioradas: En primer lugar deben eliminarse las partes flojas 
que presente la superficie, mediante lijado, cepillado, rasqueteado con viruta de acero o 
rasqueta, arenado, etc. Si hay grietas, se arreglarán con el mismo tipo y grano de mortero, 
cuidando de mantener las características originales. Las fisuras pequeñas se arreglarán con 
mezcla común tamizada, o con enduído plástico o en polvo.- 
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                  2- Limpieza: Variará según el caso, pudiéndose recurrir al lijado, cepillado o lavado, 
con agua o disolventes adecuados, tales como aguarrás o nafta.- 
                  3-Eflorescencias y alcalinidad: En las superficies nuevas de cemento y 
fibrocemento, y en los revoques frescos que contengan cemento o exceso de cal o ambos o 
se encuentren sustancias alcalinas que dañan el acabado de la pintura.  Estas sustancias 
desaparecen con el tiempo a medida que se produce el "curado". Este proceso requiere 
normalmente un tiempo de seis meses para exteriores y un año para interiores, si se desean 
aplicar pinturas o esmaltes sintéticos. Y en caso de utilizar pinturas al látex para terminación, 
los tiempos son de un mes para exteriores y tres meses para interiores. 
Si resulta imposible esperar tanto tiempo, se limpiará la superficie con ácido clorhídrico 
(muriático) diluido en 5 o 10 volúmenes de agua, tras lo cual se procederá a un abundante 
lavado.- 
             4- Hongos, musgos, etc.: Se aplicará frotando una solución de una parte de lavandina, 
nueve partes de agua y tres por ciento de jabón en polvo, dejando actuar de 15 a 20 minutos.- 
Enjuagar bien con una solución similar a la anterior pero sin jabón, y dejar secar.  También 
puede usarse una lámpara o llama suave, cuidando de no tostar o quemar la superficie.- 
En las zonas húmedas, propicias para el desarrollo de hongos, se aplicará sobre la superficie 
limpia y también sobre el acabado, una solución fungicida adecuada que no perjudique la 
pintura.- 
               5- Humedad: No se pintará sobre superficies húmedas. Para ejecutar  el trabajo, 
deberá procederse a eliminar las causas que la producen, por los medios que oportunamente 
se especificarán.- 
               6- Superficies Nuevas: Se deberá asegurar que las superficies estén limpias, secas y 
libres de polvillo.  Se usarán fondos y accesorios recomendados para cada sustrato y pintura 
de terminación, asegurando así un óptimo resultado y duración.- 
               7- Repintado: Si las superficies pintadas se encuentran en buen estado o 
ligeramente entizadas, se lijarán suavemente y luego se quitará el polvillo con trapo húmedo.- 
Si las superficies están entizadas o pulverulentas, o tienen zonas de distinta absorción deberá 
aplicarse previamente una mano de fijador transparente diluíble con aguarrás o de 
imprimación fijadora al agua.- 
Si la capa de pintura vieja presenta pocas zonas defectuosas, bastará con eliminar las 
mismas, pero si fueran muchas, será necesario remover toda la pintura.  La forma de realizar 
esta tarea depende del tipo de pintura aplicada anteriormente, a saber: 
Pinturas a la cal: Se eliminarán con espátulas o cepillo de alambre, papel de lija, viruta de 
acero, lámpara a llama suave, arenado, etc. según convenga.- 
Pintura a la tiza y cola: Se lavarán con agua y pincel, trapo o esponja. - 
Pintura al óleo o esmaltes: Se quitarán con cepillo de alambre o papel de lija.  Se podrán 
ablandar primero con llama suave o removedores y luego proceder a quitarlas con espátula o 
cepillo.- 
En superficies brillantes se debe eliminar el brillo con el empleo de una lija fina.- 
Cuando se utilicen removedores será imprescindible eliminar completamente sus restos con 
aguarrás, ya que pueden dañar la pintura que se utilice después. - 
Si las superficies fueran blandas (por ejemplo enyesadas), no deberá utilizarse el cepillo de 
acero, ni otro medio similar a fin de evitar el rayado. - 
Art.179º) TRABAJOS  DE  PINTURA  SOBRE  MADERA 
                Preparación de la superficie: Las superficies pueden presentar imperfecciones o 
partes flojas, que será necesario arreglar o fijar mediante los recursos habituales de 
carpintería antes de proceder al pintado.- 
                1- Maderas Nuevas: limpiar la superficie con cepillo de cerda y eliminar si hubiera, 
manchas grasosas con aguarrás, nafta o disolventes apropiados, dejando secar.  Lijar luego 
con fija fina, a fin de no dejar rayaduras. Si existieran exudaciones resinosas, se lavará la zona 
con aguarrás.  Si las exudaciones fueran abundantes lijar o cepillar o aplicar la llama suave, 
cuidando de no tostar la madera, eliminando posteriormente la resina mediante rasqueta, lija o 
cepillado.  Finalmente se aplicará una solución de goma laca en alcohol al 20%.- 
Ciertas maderas (ej. el lapacho) exudan sustancias que colorean o atacan la pintura aplicada 
sobre ella. En estos casos, si se trata de obtener un acabado natural, se aplicará sobre la 
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madera una capa aisladora consistente en dos manos de goma laca en alcohol.  Si se diera un 
acabado cubriente podrá emplearse una pintura de aluminio como capa aisladora, en lugar de 
la goma laca. - 
                2- Lijado: Puede ser común (en seco),o efectuado con aguarrás o nafta.  La calidad 
del trabajo determinará el método a usar.- 
                3- Repintado: Cuando la pintura aplicada anteriormente se encuentra todavía en 
buen estado o simplemente entizado, bastará fijarla ligeramente, limpiando luego con cepillo 
blando, en algunos casos se la puede lavar con agua y esponja.  Pero si la capa de pintura 
anterior se hallare en mal estado, habrá que eliminar las partes defectuosas, si fueran pocas; 
en caso contrario, tendrá que ser removida toda la pintura. Las pinturas al óleo, los esmaltes y 
las lacas se quitan con rasqueta, cepillo de alambre o papel de lija.  Las capas viejas, con 
lámparas o llama suave (quemado), teniendo cuidado de no perjudicar la madera.  También 
pueden utilizarse removedores. Una vez aplicado, se quitará la pintura vieja con virutas, 
rasquetas, cuchillos, etc. y se eliminarán los restos del removedor con nafta o aguarrás para 
que no perjudiquen a la pintura que se aplicará después. - 
Las superficies que deben terminarse al natural y que hayan quedado manchadas por la 
acción de removedores alcalinos, se tratarán con una solución al 10% de ácido oxálico (sal de 
limón), que le devolverá su coloración natural.  Después de aplicado el ácido, será necesario 
lavar cuidadosamente la madera. - 
                4- Imprimaciones: 
                a) Para acabados naturales: 
Teñido: Para teñir la madera se aplicarán soluciones colorantes acuosas (por ej. nogalina) o 
no acuosa (por ej. tintes).  Estas últimas ofrecen la ventaja de no levantar las fibras de 
madera, evitando de este modo el fijado posterior y permiten interesantes variaciones de las 
tonalidades con una terminación brillante, por lo que no es necesaria la aplicación posterior de 
barnices.- 
                b) Tapaporos: Se aplicarán para sellar los poros de las maderas abiertas o porosas, 
a fui de evitar el rechupado u otros defectos en la terminación.  Para conseguir una 
consistencia adecuada puede diluirse con aguarrás.  El tapaporos se aplica con pincel o cepillo 
de cerda dura, en la dirección de las vetas de la madera. - 
A los 3 o 5 minutos se frota la superficie con una arpillera, primero con movimientos giratorios, 
luego en dirección perpendicular a las de las vetas, se elimina el excedente y una vez seco se 
lija con papel fino.- 
Cuando el acabado sea laca trasparente, previo al tapaporos, deberá aplicarse un sellador a la 
piroxilina el que posteriormente será lijado en sentido de las vetas. - 
          c) Aceite de lino cocido: Cuando se trata de maderas  blandas, si no se aplica 
tapaporos, deberá dárseles una mano de aceite de lino cocido diluido con aguarrás.  Una hora 
después se quitará el exceso de aceite con un trapo seco frotando en la dirección de las 
vetas.- 
Las imprimaciones de aceite no son aconsejables sobre maderas duras, por cuanto el aceite 
activa las circulaciones de colorantes. En tal caso se aplicará como capa aislante una solución 
alcohólica de gomalaca. 
          d) Barniceta: A modo de barniceta se aplica una mano diluida del mismo barniz que se 
usará como terminación.  Cuando sea necesario un buen lijado y sellado. se empleará barniz 
interior (flatting) diluido con aguarrás. Si no hubiera especificación en contrario se utilizarán 
barnices marinos como terminación.- 
          B) Para acabados cubrientes: 
          1- a) Sobre madera blanda: Una mano de aceite de lino diluido en partes iguales con 
aguarrás y ligeramente coloreado con pintura en pasta o preparada con aceite.- 
               b) Sobre madera dura: Una mano de barniz interior (flatting) diluido en un 30% de 
aguarrás, ligeramente coloreado con pintura en pasta o preparada con aceite.- 
         2- Fondos: La industria elabora fondos para esmaltes e impresiones para lacas que se 
usan como primera mano sobre la madera y que ofrecen las siguientes ventajas: 
- buen sellado, 
- buen poder cubritivo. 
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Aplicados directamente sobre la madera, actúan a la vez como imprimación y como primera 
mano. - 
Los fondos deben poder lijarse a las 24 lloras de aplicados y no han de absorber la pintura o el 
esmalte. 
        3- Masilla y enduído: Las grietas, fisuras, encastres, depresiones, etc., se rellenan con 
masilla o enduído aplicado sobre la impresión o sobre el fondo para primera mano.  En este 
último caso es conveniente retocar una vez seca, con el mismo fondo, todas las superficies 
enmasilladas o enduídas para asegurar una absorción uniforme de las superficies, lo cual 
evitará la formación de manchas. - 
Art.180º) TRABAJOS DE PINTURA SOBRE METAL 
                 Preparación de la superficie: Las superficies pueden presentar imperfecciones, 
partes flojas, etc. que será necesario arreglar  de proceder al pintado.- 
         1.- Superficies nuevas: La superficie se limpiará con aguarrás o nafta, a fin de eliminar 
grasas, aceites, ceras u otras sustancias que dificulten la buena adherencia de la pintura o el 
secado.- 
El óxido deberá quitarse completamente mediante uno o varios de los siguientes métodos: 
rasqueta, cepillo de alambre, viruta de acero, arenado, solución desoxidante, etc.- 
          2- Repintados: Las superficies que se encuentren en buen estado o solamente 
entizadas, pueden lijarse ligeramente, limpiarse con cepillo blando y pasarles un trapo 
embebido en aguarrás.- 
Cuando la capa de pintura vieja se hallare en mal estado, se eliminarán las partes defectuosas 
si fueran pocas, en caso contrario se eliminarán completamente con removedores de tipo 
orgánico, lija o lámpara de llama suave.- 
Cuando se utilicen removedores deberá limpiarse la superficie con aguarrás o nafta, 
eliminando los restos de removedor pues perjudica la pintura. 
          3- Fondos: Se aplicará siempre sobre la superficie férrea en películas delgadas 
inmediatamente después de haberse eliminado el herrumbre, y antes del enmasillado o 
enduído, si hubiere que realizar estos trabajos. - 
Si han transcurrido más de tres horas desde que se efectuó la limpieza con disolvente, deberá 
repasarse la superficie con los mismos.- 
Los fondos antióxidos que se hayan efectuado en taller deberán ser removidos completamente 
si no se hallaren en perfecto estado o si fueran materiales de baja calidad.  En caso de ser 
utilizados como fondo se fijarán 
suavemente y se dará una segunda mano con el antiòxido especificado.- 
Para pinturas y esmaltes sintéticos y pinturas al látex aplicar directamente sobre la superficie 
metálica dos manos delgadas de fondo antiòxido al aguarrás, siguiendo las instrucciones del 
fabricante.- 
En caso de emplear pinturas al óleo, utilizar fondo antiòxido al aceite.- 
Para lacas pigmentadas, eliminar todo antiòxido de origen y aplicar sobre el metal limpio, 
impresión al cromato diluida en thiner, impresión a la piroxilina, etc., según el caso.- 
Para esmaltes a la piroxilina, pintura epoxi, ver en terminaciones.- 
Art.181º) TERMINACIONES 
               1- A la cal: Se aplicará una primera mano de lechada de cal de Córdoba, una vez 
seca se pasará una escoba fina para sacar el polvo que pueda haberse depositado y 
finalmente se dará una primera y segunda mano de lechada de cal, coloreada si así se 
especificara.  Se agregará a la lechada un 10% de alumbre en piedra como fijador o fijador de 
marca reconocida y aprobado por la Inspección.- 
Se empleará cal de buena calidad en terrones.  El apagado deberá efectuarse por lo menos 
con una semana de anticipación.  Es necesario medir cuidadosamente la cantidad de agua, 
pues su exceso o falta es perjudicial. A modo de colorantes se emplearán pigmentos 
especiales de marca reconocida, que ofrezcan resistencia a la cal y alto poder de teñido.- 
              2-Al agua o látex: Sobre los paramentos perfectamente limpios, se dará una mano de 
imprimación y luego dos manos de pintura lavable de color y tono especificado.  La primera 
mano de tinta será algo fluida y la segunda espesa, debiéndose dejar transcurrir entre mano y 
mano 24 horas como mínimo.- 
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En caso de haber imperfecciones se aplicará enduído plástico al agua en sucesivas capas 
delgadas. Después de 8 horas lijar con lija fina en seco procediendo a quitar en seco el polvillo 
resultante.- 
La primera mano se diluirá al 50% y las siguientes con el mínimo de agua que exija, según la 
absorción de las superficies para conseguir una buena penetrabilidad.  La primera mano se 
dará a pincel y las otras a pincel o rodillo.- 
Los paramentos nuevos que deban ser pintados se tratarán según lo especificado en el punto 
3 de preparación de las superficies.- 
            3- Al aceite: Sobre superficies de madera, se aplicarán dos manos de pintura al aceite, 
sobre la imprimación de aceite sellador o fondo sintético. Si fuera necesario la aplicación de 
enduído, se efectuará sobre la imprimación y sobre ésta las dos manos de pintura. - 
En paredes revocadas a la cal, antes de proceder al pintado de las mismas, deberán ser 
lavadas con una solución de ácido clorhídrico al 20% y se le pasará papel de lija Nº2 para 
alisar las zonas gruesas del revoque. Sobre paredes de yeso nuevo o superficie de absorción 
excesiva se aplicará una mano de imprimación y se dejará secar durante 24 horas.- 
Luego se aplicará una mano de enduído al barniz o enduído plástico.  Una vez seco se pasará 
la lija. Sobre la superficie así preparada se aplicará la 1 era. mano de pintura al aceite, de 
color que se aproxime al tono final. - 
Por último se darán 2 mano de pintura al aceite del color elegido.- 
             4- A la tiza y cola (para interiores): Luego de preparar convenientemente la superficie 
se procederá como sigue: 
Lechada de cal: Se dará sobre los revoques comunes, nuevos o limpiados a fondo (excepto 
los de yeso).- 
b) Solución de cola: Sobre la lechada de cal, se dará otra de cola de conejo en caliente.- 
c) Acabado: Se darán dos manos de tiza y cola a brocha y la otra a soplete o máquina 
pulverizadora.  Si fuera necesario para una buena terminación, se dará una cuarta mano a 
soplete.- 
Para preparar la pintura se seguirán las indicaciones del fabricante.  A fin de lograr una mejor 
dispersión, se dejará 24 horas en reposo antes de usarla, pero no se deberá guardar durante 
muchos días pues estas pinturas tienden a descomponerse.- 
No se aplicará pintura a la tiza y cola sobre paredes húmedas, pues corre peligro de 
desprenderse.  Si es inevitable pintar bajo estas condiciones, se agregará aceite de lino a la 
pintura.- 
La superficie terminada debe presentar un aspecto aterciopelado y tono perfectamente 
uniforme.- 
           5- Antiòxido: Todas las estructuras metálicas, carpintería, herrería, etc. se pintarán con 
por lo menos dos manos de pintura anticorrosiva de primera calidad, al cromato de cinc (salvo 
especificación en contrario).- 
La superficie deberá estar limpia, libre de óxido, grasitud, polvillo, etc.- 
Cuando las obras lleguen con una mano de pintura antiòxido del taller, de baja calidad, o se 
encuentren en mal estado, se removerán completamente.  Si en cambio fueran aprobadas por 
la Inspección, se tomará como primera mano. - 
            6- Esmaltes sintéticos: Sobre la imprimación fijadora, fondo blanco sintético o fondo 
antiòxido, según el caso, se aplicarán por lo menos dos manos de esmalte sintético de marca 
reconocida y color especificado. - 
            7- A la piroxilina: Comprende la variedad denominada lacas y el diluyente es el thíner.  
Se aplicarán preferentemente a soplete de la siguiente forma: después de pulir bien la 
superficie con lija de grano fino, se da una mano de imprimación a la piroxilina.  Se pule luego 
con fija al agua y piedra pómez, dando finalmente a soplete la última mano en forma 
perfectamente pareja.  Sobre esta última lustrar y pulir con lo que adquiere un brillo muy 
intenso.- 
             8- Barnices: Todas las obras de carpintería a barnizar deberán previamente ser 
pulidas con papel de lija fino.  Se aplican luego dos manos de aceite de linaza cocido, una de 
barniceta y, por último una de barniz estirada fuertemente.  En las obras donde se especifique, 
la carpintería antes de recibir la primera mano de aceite, será  teñida del color que se indique. 
- 
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             9- Vinílica: Pintura de película dura, elástica de gran adherencia y rápido secado que 
presenta una gran resistencia a los ácidos, álcalis, hipoclorito de sodio, soluciones salinas, 
jabones, detergentes, aceites minerales y vegetales, agua, etc.- 
Las superficies deben estar limpias, sin vestigios de humedad, grasitud, polvillo, etc. y sobre 
chapa y madera deberá efectuarse un lijado previo.- 
Sobre mampostería y madera no requiere uso de fondos, sobre metal se utilizarán 
convertidores de óxido y fondo antiòxido vinílico.- 
Cuando deba pintarse sobre superficies previamente pintadas, se limpiará correctamente si 
ésta fuera vinílica, y se eliminará totalmente y se preparará el fondo, si fuera otro tipo de 
pintura.- 
            10- Epoxi: Acabado que combina la adherencia, dureza, resistencia química y a los 
solventes de las resinas epoxi, con la inercia química y la resistencia al agua de los materiales 
bituminosos.  Indicado para una máxima protección contra la corrosión y los agentes químicos. 
- 
Se aplica sobre superficies libres de toda pintura anterior y en el caso de los metales éstos 
deben ser arenados, no debiendo usar anticorrosivos, ni fosfatizantes.- 
Se aplicarán siguiendo las instrucciones del fabricante, no menos de tres manos (50 micrones 
de película seca por mano), con intervalos de 24 a 36 horas entre cada una.- 
            11- A base de caucho clorado: Resistente a la intemperie, al agua, y a los productos 
químicos.  Evita la adhesión a las superficies de algas, hongos, moho, etc.- 
Es indispensable que la superficie a pintar esté limpia, seca, desengrasada.- 
Las superficies nuevas no deben pintarse hasta 2 meses después de finalizada la 
construcción.  Si fuera posible, durante ese tiempo deberán mantenerse las superficies 
cubiertas de agua para facilitar la eliminación de sales solubles que pueden producir 
eflorescencias en la pintura.- 
En las superficies muy lisas se deberá hacer un tratamiento previo con ácido clorhídrico – 
muriático diluido a razón de una parte en tres de agua y enjuagar luego con abundante agua, 
dejando secar 48 hs. antes de pintar. - 
Como fondo se aplicará una mano de la misma pintura diluida en relación dos a uno con 
diluyente especial para este tipo de pintura.- 
No se deberá pintar cuando haya rocío, ni a pleno sol, ni con temperaturas inferiores a 10ºC, 
ni superiores a 32ºC. - 
Cuando las superficies pintadas deban llenarse con agua, esto no se efectuará hasta 
transcurrida una semana en verano y dos en invierno.- 
            12- Resistentes al calor: Están constituidas por pigmentos metálicos en vehículos de 
aceite que admiten temperaturas de 120ºC. a 300ºC. manteniendo el brillo y la adherencia 
original.- 
Las pinturas bituminosas resisten hasta los 250ºC. y las de aluminio, preparadas con vehículos 
sintéticos, llegan hasta los 300ºC.- 
Es fundamental que la superficie a pintar esté absolutamente limpia, seca y libre de óxido. No 
se debe aplicar antiòxido o fondo alguno.- 
Se utilizará preferentemente pincel para su aplicación, diluyendo con aguarrás mineral.  Para 
un mejor resultado, la capa de esmalte debe ser fina, lo que se consigue con dilución 
suficiente y evitando cargar la aplicación.- 
De ser necesario una segunda mano, darla bien extendida, después de cuatro horas.  Dejar 
secar como mínimo ocho horas antes de poner en uso el objeto pintado.- 
            13- Esmalte poliuretánico: Esmaltes formulados a base de resinas poliésteres y 
poliisocianatos de primera calidad que permiten obtener películas de extraordinaria dureza, 
resistencia al rayado y al impacto.- 
Indicado para aplicar sobre mampostería, hormigón metal y madera cuando se quiere obtener 
una máxima resistencia a la intemperie y a la luz.- 
Las superficies deben estar perfectamente limpias, seca, libres de polvo, óxidos, grasas, etc.  
Para ello se tratarán adecuadamente, según cada caso.- 
Sobre superficies metálicas se aplicará previamente una mano de fondo epoxi mezclado con 
su correspondiente convertidor en un espesor aproximado de 35 micrones, dejando secar 24 
horas.- 
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Sobre superficies de madera, aplicar una mano de fondo de poliuretánico mezclado con su 
correspondiente convertidor.- 
Sobre cemento o revoque se aplicará sobre una mano de imprimación poliuretánica mezclada 
con su correspondiente convertidor y dejando secar de 12 a 24 horas.  Luego aplicar una 
mano de fondo poliuretánico con su correspondiente convertidor.- 
Como terminación se aplicarán dos manos de pintura poliuretánica, a pincel, rodillo o soplete, 
dejando secar y lijar entre mano y mano.- 
Se fabrica sólo a pedido y generalmente en cantidades superiores a los 1.000 litros.- 
           14- Pinturas sobre hierro galvanizado: El hierro galvanizado nuevo no es adecuado 
para ser pintado si no ha estado por lo menos seis meses a la intemperie, salvo cuando se 
usan pinturas fabricadas expresamente para 
el caso.  Estas pinturas se aplicarán de acuerdo con las instrucciones de la Casa fabricante.- 
            15- Pintura sobre ladrillos a la vista: Para pintar con pinturas impermeables o barnices, 
es necesario que la pared se encuentre totalmente deshidratada, de lo contrario al salir la 
humedad hacia el exterior arrastrará el salitre y álcalis que se hallan en ésta, atacando las 
películas de pintura o barniz.- 
Los paramentos a tratar se limpiarán prolijamente con ácido clorhídrico al 10% a fin de 
mantener la coloración natural del ladrillo y libre de toda mancha.- 
            16- Medio lustre a cera: Sobre la carpintería perfectamente lijada a papel fino, se 
pasará el   tapaporos, se dará una mano de aceite con aguarrás (4:1), otra mano de barniceta 
y aguarrás (2:2) y finalmente una mano de dos partes de aguarrás, una  de barniz, media de 
cera y un poco de cola de cera.- 
Finalmente  se sacará lustre a muñeca.- 
            17- Lustrado de madera a muñeca: Después de pulir perfectamente la madera, se 
aplicará con tapaporos, dos manos de alcohol con piedra pómez aplicada con muñeca de lana 
forrada con trapo de hilo.  Luego se aplicará a ondas y por medio de una muñeca un 
compuesto de goma laca disuelta en alcohol adicionado con aceite de linaza cocido.- 
Ocho días después se repasará con goma laca y alcohol espolvoreada con piedra pómez en 
tres manos, luego se dará una mano de goma laca y alcohol puro. Todo esto se aplicará con 
muñón y muñeca.- 
Cuando las maderas deban ser teñidas, se obtendrá el color que se desee con anilina disuelta 
en agua, pudiéndose agregar también dicho color al tapaporos.- 
Una vez terminado el trabajo, si éste fuera a medio brillo, se pasará alcohol y piedra pómez 
para obtener el medio brillo deseado.- 
            18-Encerado de pisos de madera: No habiendo especificación en contrario, una vez 
terminados los trabajos y previo rasqueteado y lijado, se aplicarán en los pisos de madera dos 
manos de cera con su correspondiente lustrado.- 
 

CAPITULO XVII 
OBRAS DE MODIFICACION Y RESTAURACION 

 
Art.182º) DEMOLICIONES 
               Las demoliciones que deban ejecutarse, ya sean totales o parciales, se deberán 
realizar con sumo cuidado, bajo la exclusiva responsabilidad del Contratista, quien deberá 
tomar aquellas medidas, conducentes a asegurar la estabilidad de las partes de la 
construcción que se conservan, efectuando los apuntalamientos necesarios y otros trabajos de 
seguridad que a su juicio y el de la Inspección, juzgue conveniente realizar a tal efecto. - 
Los desperfectos que lleguen a producirse en las paredes de la construcción que se 
conservan y que sean imputables a descuidos, falta de atención o negligencias por parte del 
Contratista, serán reparadas por su exclusiva cuenta.- 
Art.183º) DEMOLICIONES PARA ABRIR ABERTURAS 0 VANOS EN MUROS EXISTENTES 
                 Cuando se deban abrir aberturas para puertas, ventanas o vanos en muros 
existentes, se procederá de la siguiente forma: previamente a la demolición de la parte 
afectada por la nueva abertura, se colocará el dintel correspondiente, efectuándose los cortes 
para la colocación del mismo con sumo cuidado. Una vez colocado el dintel y perfectamente 
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calzado con la mampostería que deba soportar, efectuando el calce con mezcla Tipo "B', y 
fraguado, se demolerá el muro en la medida exacta para la abertura que deba colocarse.- 
La nuevas mochetas, deberán ser perfectamente cortadas a plomo; en las mismas se hará el 
corte necesario para alojamiento del marco, si es a bastidor, y los necesarios para el 
alojamiento de las grapas de sostén del mismo, las que se macizarán con mezcla Tipo "B" o 
se colocarán tacos de madera alquitranada enmacizados con el mismo tipo de mezcla, si la 
puerta o vano lleva marco o cajón.- 
Art.184º) MODIFICACIONES DE ABERTURAS 
                 Toda vez que se cambien las aberturas existentes por otra de mayor o menor 
dimensión, se observarán las siguientes prescripciones: 
                 a) Cuando las aberturas nuevas, sean de mayor dimensión tanto en lo ancho como 
en lo alto se sacará la existente, se colocará primeramente el nuevo dintel a la cota que 
corresponda, procediéndose luego con sumo cuidado a la demolición de la mampostería que 
se encuentra entre los dos dinteles y retirando luego el existente y recortando las mochetas en 
la medida necesaria para las nuevas aberturas.- 
                 b) Cuando las nuevas aberturas son de menor dimensión que las existentes, se 
retirará la estructura que encierra la abertura, se colocará el nuevo dintel y construirá la 
mampostería necesaria hasta llegar al nuevo nivel del dintel existente, procediéndose al retiro 
del mismo y al calce de la mampostería existente con la nueva, empleando mezcla Tipo "B" 
para el calce de las dos mamposterías.- 
Si se trata de transformar una puerta en ventana, el antepecho que debe construirse, se hará 
empleando para la mampostería mezcla Tipo "I".- 
Si la nueva abertura fuera más angosta que la existente, se picará el revoque de las mochetas 
y se efectuarán cortes cada 20cm., de una altura de l0cm. y una profundidad de l0 a 15cm., 
una vez colocado el marco de la nueva abertura y previa limpieza y riego en abundancia, 
colocándose tablones en ambos lados, se utilizará hormigón Tipo "H1", el que se apisonará 
convenientemente en forma de llenar perfectamente todos los espacios vacíos, debiendo 
quedar involucradas en el hormigón las grapas de fijación del marco.- 
Si los agregados de mampostería excedieran un múltiplo de 15cm., las mochetas se 
completarán utilizando ladrillos asentados con morteros Tipo "B" previo recorte del muro 
existente para obtener una traba continua.- 
Art.185º) EJECUCION DE CAPA AISLADORA HORIZONTAL EN EDIFICIO EXISTENTE 
                 Cuando se trata de ejecutar la capa aisladora horizontal contra la humedad en 
muros de edificios existentes, se tendrá en cuenta las siguientes prescripciones: se sacarán 
los zócalos que hubiera, se picarán los revoques hasta descubrir los ladrillos (la altura que 
debe picarse no será superior a 30cm.). Efectuados los trabajos indicados, se cortará la 
mampostería por tramos de un metro de longitud alternados y en todo el espesor del muro y 
de un alto de dos hiladas. Hechos estos cortes se procederá a la ejecución de la capa 
aisladora según se establece en el Art. 71º) y luego se construirá el muro en la parte afectada 
por el corte, llenándose la junta de unión entre la parte inferior del muro cortado y las nuevas 
hiladas colocadas sobre la capa aisladora, con mezcla tipo "B", semi-seca, la que se hará 
entrar forzada apretándola de ambos lados con barrotes. Terminado el trabajo de calce se 
cortará un nuevo tramo, teniendo especial cuidado de realizar en debida forma la unión de la 
capa aisladora a fin de asegurar la continuidad de la misma. Realizada la capa aisladora en la 
forma descripta, se revocará nuevamente el muro en la parte afectada, y se colocarán los 
zócalos reponiendo aquellos que sean necesarios.- 
Art.186º) RECALCE DE MUROS 
                Toda vez que se estipule que los muros existentes deban ser recalzados, se 
procederá de la siguiente forma: Se apuntalarán previamente las partes que ofrezcan mayor 
peligro o que puedan comprometer la estabilidad de la construcción mientras se realizan los 
trabajos. Efectuado el apuntalamiento se procederá a realizar la excavación correspondiente.  
Si ésta corresponde a sótanos se hará en todo el perímetro dejando cada 1,50m. pilares de 
tierra de un ancho de 75cm. y un largo de 1,50m.  Una vez efectuado el recalce del muro en la 
parte comprendida entre dichos pilares, se excavará procediéndose a recalzar el muro en 
correspondencia a los mismos. - 
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Si el muro a recalzar no coincidiera con un sótano se excavará previamente una zanja 
discontinua a un costado del mismo, en tramos de 2 a 3m., como máximo, alternados con 
tramos no excavados de 1 a 2m., debiendo el ancho de la excavación permitir el fácil trabajo 
de los obreros. - 
Terminada la excavación de los tramos se procederá a efectuar el recalzado de las partes de 
los cimientos, descubiertos por tramos alternados, no mayores de 1,50m. para la cual se 
extraerá la tierra sobre la que apoyan los cimientos del muro, excavando hasta la profundidad 
en que deben asentarse los nuevos cimientos. Terminada la extracción de la tierra, se 
ejecutará inmediatamente la mampostería llegando con la misma hasta 15 a 20cm. de los 
cimientos del muro a recalzar.  Previa limpieza de la parte inferior de los mismos y lavados con 
agua en abundancia, se colocarán las últimas hiladas hasta alcanzar una altura suficiente que 
permita la operación de calce que consistirá en acuñamiento del mortero Tipo "B", semiseco 
que se hará entrar entre el plano superior del nuevo cimiento y el inferior del existente.- 
Ambos extremos del tramo de mampostería de recalce se dejarán con los ladrillos dispuestos 
en forma de continuar la traba de los mismos con la de los que deben hacerse posteriormente 
en la parte que se ha dejado sin excavar y que sirve de apoyo al muro en que se opera el 
recalce. - 
Una vez que la mampostería de uno o varios tramos alternados haya fraguado, se excavarán 
los tramos adyacentes hasta completar el tramo correspondiente a la zanja excavada, 
procediéndose en la forma indicada anteriormente y teniendo cuidado en la forma de limpiar y 
regar abundantemente la mampostería ya construida y que debe trabarse con la nueva.  En 
ningún caso los tramos tendrán más de 1,50m. sin apoyos intermedios.- 
Una vez efectuada la mampostería de recalce en los tramos correspondientes, se procederá a 
la excavación y recalce de las partes restantes, completándose la operación total.- 
Si la obra muraria que se recalza presentase grietas o fisuraciones, se aplicará sobre las 
mismas una capa delgada de yeso blanco, a fin de constatar si durante los trabajos, aquel 
sufre algún movimiento.  Si ello sucediera, el Contratista con la intervención de la Inspección, 
deberá tomar todas las medidas que las circunstancias aconsejen para evitar que dicho 
movimiento continúe o que pueda comprometer la estabilidad del muro.- 
NOTA IMPORTANTE: 
            Tratándose  de trabajos de suma responsabilidad, se realizarán, adoptando todas las 
precauciones necesarias y sin apresuramientos y utilizando mano de obra especializada y 
cuidadosa.- 
No se realizarán los trabajos de recalce sin previo sondeo de las fundaciones y el terreno para 
conocer sus condiciones y constituciones y sin que previamente a la apertura de las zanjas se 
haya acopiado el material necesario.- 
Asimismo, no se socavarán los cimientos existentes más que en la medida necesaria y que 
pueda ser recalzada en el día, habilitándose horas extraordinarias en caso necesario. 
Cuando los recalces deban efectuarse en el exterior se adoptarán precauciones especiales de 
protección contra las lluvias o inundaciones de las zanjas.- 
Art.187º) RECALZADO PARCIAL, ANGULOS O CRUZAMIENTOS 
                 Cuando se presente este caso, si la parte a recalzar no excede en más de 2m., se 
harán los apuntalamientos necesarios y se procederá a efectuar la excavación directamente 
descalzando el muro e inmediatamente de llegado al nuevo plano de fundación se procederá a 
levantar el muro de recalce en la forma indicada anteriormente. 
Cuando se trata de un ángulo o cruzamiento de muros de recalce se deberán interesar todos 
los muros que concurran a dicho punto y en una longitud no menor de 2m., medidos desde el 
punto de intersección de los ejes de los otros concurrentes.- 
Art.188º) UNION DE MAMPOSTERIA NUEVA CON OTRA EXISTENTE 
                 Toda vez que deba unirse un muro nuevo perpendicular a otro existente, se 
procederá en la siguiente forma: en el muro existente se picará el revoque en un ancho por lo 
menos igual al espesor del muro a construirse. Luego cada 30cm. se hará un corte en la 
mampostería existente del ancho de aquel hasta una profundidad mínima de 15 a 2O cm. y un 
alto de 15cm.  Estos cortes se harán tanto en la parte en elevación como en los cimientos con 
el objeto de trabar debidamente ambas mamposterías.- 
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A medida que se vaya levantando el nuevo muro se irá trabando con el existente, colocándose 
en correspondencia de cada corte, además de los ladrillos que deben ir flojos, un hierro de 
diámetro del 6 con una longitud mínima de 60cm. Los ladrillos en correspondencia de la unión 
de las dos mamposterías se asentarán con mezcla Tipo "B", con el agregado de hidrófugo. La 
parte del muro existente afectada por la unión deberá limpiarse perfectamente y mojarse 
abundantemente a medida que se va levantando el nuevo muro y regarse con una lechada de 
cemento puro. Cuando la unión deba realizarse para la prolongación de un muro existente, se 
practicarán en el extremo de éste, los cortes indicados anteriormente. La nueva mampostería 
se levantará suficientemente separada de aquel, dejando la traba necesaria y una vez 
fraguada se rellenará el espacio comprendido entre ambas por mampostería asentada con 
mezcla tipo “B”.- 
Art.189º) CIERRE O TAPIADO DE ABERTURAS 
                Cuando deba procederse al cierre de aberturas, se procederá a sacar los marcos y 
estructuras que sirven de cierre, luego se picará el revoque de las mochetas, se harán cortes 
en las mismas cada 30cm. y 15cm. de altura y de una profundidad mínima de 15cm. 
Terminado este trabajo, se ejecutará la mampostería de relleno empleándose mezcla Tipo 
“A2a” previa limpieza y mojado abundante de las mochetas, en correspondencia con los cortes 
se dará a los mismos una lechada de cemento puro para asegurar la mayor adherencia entre 
ambas mamposterías.- 
Art.190º) ENLLAVADO DE MUROS 
      En todos los casos, el perfil  que va colocado en los extremos de la llave estará 
constituido por un hierro “L” o “U” cuyas alas se encastrarán en el muro en canaletas que se 
abrirán  para su alojamiento, las que luego de colocado el perfil, se llenarán con mezcla Tipo 
"B".- 
La barra o barras que constituyen la llave, se pintarán y engrasarán a fin de evitar que el 
hormigón se adhiera y facilitar su movimiento cuando sea necesario su ajuste.- 
El nicho donde se aloja la pieza de ajuste de la llave se revocará con mezcla Tipo "B".- 
Los extremos de las roscas de las barras se engrasarán abundantemente para evitar en lo 
posible la oxidación.- 
En las grietas existentes en el muro se picará el revoque en las partes afectadas por las 
mismas y se excavarán perfectamente a fin de abrirlas, luego se limpiarán y regarán 
abundantemente con agua, procediéndose inmediatamente a colmatarlas con mezcla Tipo "B", 
la que se introducirá en estado semilíquido a presión  por medios mecánicos.- 
Art.191º) REPARACION DE AZOTEAS 
               Cuando se especifiquen arreglos de goteras por filtraciones producidas en las 
azoteas de baldosas, se procederá previa investigación del lugar donde se produce la 
filtración, a levantar el embaldosado en una superficie no menor de 1m2 (formado por 5 
baldosas por lado.).- 
Sacadas las baldosas se picará y levantará íntegramente el contrapiso o contrapiso de relleno, 
hasta descubrir la aislación hidrófuga y previa limpieza de estos se dará sobre toda la 
superficie una primera mano de pintura asfáltica, aceptada por la Inspección, aplicándola con 
brocha.- 
La cantidad a colocar será de 1 litro por m2. como mínimo.-  
Una vez seco el material que se ha colocado se dará una segunda mano de pintura asfáltica 
más espesa.-  
Terminada la pintura se hará el relleno con hormigón  Tipo "I", asentadas luego las baldosas 
con mezcla Tipo "G” y tomando las juntas con mezcla Tipo "E".- 
Art.192º) REPARACION DE TECHOS CON CUBIERTAS DE TEJAS 
               Toda vez que haya que procederse a la reparación de techos con cubiertas de tejas, 
se tendrán en cuenta las siguientes prescripciones: 
       a) Se recorrerán minuciosamente todas las cubiertas a fin de establecer la cantidad de 
tejas que se encuentran rotas, rajadas o deterioradas y por las cuales se producen filtraciones 
de agua.- 
 b) Se revisarán cuidadosamente todos los caballetes, canaletas de las limahoyas, 
babetas, como asimismo las canaletas de desagües perimetrales.- 
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       e) Se revisará la estructura de sostén de la cubierta a fin de establecer si las alfajías se 
encuentran en buenas condiciones, como asimismo la estructura general de resistencia.- 
Terminadas las revisiones anteriores, se procederá a efectuar las reparaciones que sean 
necesarias para dejar en perfecto estado la cubierta, debiendo observarse las sig. normas:  
Cambios o reposición de tejas: Cuando deba procederse al cambio de tejas, reponiéndolas por 
otras nuevas, estas deberán ser de las mismas dimensiones y tipo de las colocadas.- Si las 
tejas han sido asentadas con mezcla  sobre una losa de hormigón, se sacarán las rotas, como 
asimismo todas aquellas que se encuentran en condiciones poco seguras.- Extraídas las tejas 
se picará  la mezcla con que han sido fijadas, hasta descubrir la losa de asiento y previa 
limpieza y riego en abundancia hasta saturar la losa, se asentarán las nuevas tejas con Tipo 
"H" (las tejas deberán mojarse hasta la saturación).- En correspondencia del eje de las tejas, 
se les colocará un alambre de 2mm. de espesor, convenientemente retorcido y con un largo 
mínimo de 10cm., el que deberá ser macizado en la mezcla de asiento.- 
Si los tejados a reparar estuvieran construidos con tejas atadas a listones de madera, se 
sacarán las que deban reponerse, colocándose las nuevas convenientemente atadas y 
trabadas con las que se conservan, asimismo todas aquellas tejas que se encuentren sueltas 
serán reatadas.- 
Si la infraestructura tuviera aislaciòn de fieltro y tablonado de madera en los puntos en que se 
han observado filtraciones, se levantarán las tejas y se revisarán las aislaciones. Si éstas se 
encuentran  rotas o muy deterioradas y su arreglo no fuera posible, se colocará encima de la 
parte destruida nuevas tiras, fijándose sus bordes con una capa de betún asfáltico en 
caliente.- 
Si la parte destruida fuera pequeña se repasará pasando encima de la misma una capa 
espesa de betún asfáltico en caliente o pegando con betún un parche del mismo tipo de fieltro 
que el colocado. 
Art.193º) REPARACION DE TECHOS CON CUBIERTA DE CHAPAS ONDULADAS DE Hº Gº 
                  Se observarán las siguientes prescripciones: 
        a) Tapados de agujeros: se recorrerán minuciosamente todas las chapas de la cubierta, 
procediéndose a tapar los agujeros existentes para lo cual si el agujero fuera pequeño, con un 
martillo se golpeará la parte donde se encuentra desgarrada la chapa a fin  de volver a su sitio 
el material desplazado al hacerse el agujero, luego previa limpieza de la zona afectada por el 
mismo, se colocará estaño en una cantidad tal que asegure la obturación completa de la 
perforación.- 
Si el agujero fuera de un tamaño tal que no fuera posible repararlo en la forma indicada, se 
reemplazarán por chapas nuevas de idénticas características a las existentes.- 
          b) Reclavado: Se revisará completamente cada clavadura, asegurando que cada una 
esté en perfectas condiciones. En caso de ser necesario se reemplazarán los clavos 
existentes por otros de 2da. clavadura de manera de asegurar correctamente las chapas.- 
          c) Cambio de cubierta o reposición parcial de chapas: cuando se deba cambiar total o 
parcialmente la cubierta se sacarán con toda prolijidad las chapas existentes y luego se 
revisará toda la estructura de sostén del techo debiendo procederse a verificar muy 
especialmente los apoyos tanto de las armaduras; como de los tirantes, procediéndose a 
efectuar los trabajos de recalce o refuerzos que fueran necesarios, a fin de dejarlos en 
condiciones de seguridad.  La Inspección de las obras en cada caso indicará la forma más 
conveniente de realizar dichos trabajos. - 
En el caso de que la estructura de sostén fuera de madera, se repondrán las piezas que 
estuvieran destruidas, o en deficientes condiciones, empleándose las mismas clases de 
materiales, y utilizando secciones iguales a las que se reemplazan salvo aquellas en que se 
compruebe la necesidad de aumentarlas.- 
Cuando se trate de estructura de sostén metálica, se procederá, en la misma forma que la 
indicada para la madera, debiendo en todos los casos antes de proceder a la colocación de las 
chapas, limpiarse perfectamente las correas en las partes descubiertos y darle una mano de 
pintura antióxida.- 
Las chapas de hierro galvanizadas, onduladas, se colocarán de acuerdo a lo prescrito en el 
artículo correspondiente de "CUBIERTAS DE PENDIENTES", utilizando chapas nuevas o las 
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viejas reparadas de acuerdo a lo que indican las ESPECIFICACIONES TECNICAS 
PARTICULARES.- 
Art.194º) REPARACION DE LAS CANALETAS DE DESAGÜES DE LOS TECHOS 
              Toda vez que se especifique el arreglo de las canaletas de desagües de techos, se 
recorrerán prolijamente, procediéndose a reemplazar aquellas partes que se encuentren 
deterioradas y cuyo arreglo no sea posible o no ofrezca garantías su reparación, a juicio de la 
Inspección. 
Todos aquellos trozos de canaletas que deban ser reemplazados lo serán de hierro 
galvanizado liso Nº24 con un desarrollo, perfil y sección igual a los existentes; en ningún caso 
el trozo que se cambie será inferior a 50cm.  La unión de los extremos de la parte nueva con 
la que se conserva se hará a doble soldadura, y las piezas se superpondrán como mínimo 
5cm.- 
Las partes de las canaletas que se encuentren sueltas, torcidas, etc., se procederán a 
sujetarlas, enderezándolas y colocándose las grapas necesarias, como así mismo travesaños 
interiores de hierro galvanizado que unan los bordes. Si hubiese agujeros pequeños, se 
soldarán directamente o se aplicarán sobre los mismos chapitas de HºGº soldadas en todo su 
perímetro. 
Art.195º) REPARACION DE CIELOS RASOS 
              a) Cielo Raso de Yeso a la Cal: 
Cuando la  superficie del cielo raso presente una comba que deja suponer que las ataduras de 
la estructura de sostén se hayan aflojado, roto o sean  insuficientes, se procederá a efectuar 
una inspección prolija y minuciosa del armazón, procediéndose a efectuar los refuerzos que se 
juzguen necesarios, ya sea cambiando las rotas, reforzándolas, ajustando las que se 
encuentren flojas o colocando nuevas ataduras si el caso lo requiere. 
Si el cielo raso presentase agrietamientos o rajaduras, se investigará el motivo que lo causó, 
procediéndose luego a su reparación y corrigiendo las causas que lo produjeron. 
Para el arreglo de las grietas, se procederá en la siguiente forma: se ensancharán aquellas en 
tres centímetros, quitándose el peso o revoque hasta descubrir la estructura de sostén del 
mismo, luego se limpiarán perfectamente las aberturas practicadas, procediéndose a su 
relleno. 
Cuando el cielo raso sea de yeso, se llenarán con mezcla tipo "J", terminándose con yeso 
blanco puro, de manera que el conjunto presente una superficie bien unida y sin rastros de la 
reparación. 
Sí el cielo raso ha sido ejecutado con material a base de cal, se procederá de la forma 
antedicha y previa limpieza de los bordes de las partes afectadas por el corte y después de 
mojarlas abundantemente, se les dará una lechada de cemento puro, efectuándose luego su 
relleno con mezcla tipo "Dl" o "D2", según corresponda y un enlucido con mezcla fina a la cal 
tipo D5. 
Cuando los cielos rasos a reparar presenten manchas de humedad producidas  por goteras o 
filtraciones, se averiguarán las causas que la producen, efectuándose las reparaciones que 
sean necesarias para evitar que vuelvan a producirse. 
Luego se picará el yeso o revoque, excediendo el contorno de la mancha hasta donde la 
adherencia del material se completa. Se sacará  todo el yeso o revoque hasta descubrir el 
metal desplegado o estructura del entrepiso o techo. Una vez limpia la superficie y revisado el 
armazón se procederá a rehacer el cielo raso, empleándose los mismos tipos de material con 
que ha sido construido aquél. Si el cielo raso fuera a base de mezcla de cal, los contornos de 
la parte afectada por la reparación se limpiarán y mojarán abundantemente, dándole luego a 
toda la superficie que abarque el arreglo, una lechada de cemento puro y el jaharro y el 
enlucido se ejecutarán en la forma indicada para cielos rasos nuevos, según cada caso. - 
En todos los casos en que se efectúe una reparación de cielo raso, se dará a la superficie 
afectada la forma rectangular.- 
        b) Cielos rasos de madera: 
Toda vez que deba repararse un cielo raso de madera, se recorrerá prolijamente todo el 
machimbrado, sacando aquellas tablas que se encuentran rotas, deterioradas, muy torcidas, y 
se revisará la estructura de sostén cambiando aquellos tirantes y tirantillos que se encontrarán 
en malas  condiciones, sueltos o flojos. - 
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Deberá preverse el retiro de parte del machimbre, de manera de garantizar la completa 
revisión de la estructura de sostén.- 
Efectuada la revisión y marcadas las partes a reparar se procederá a retirar y reemplazar la 
estructura que deba ser cambiada, empleándose para ello la misma clase de madera, con que 
esté construido el cielo raso.  Si esto no fuera posible se empleará madera equivalente, previa 
aprobación de muestras por parte de la Inspección.- 
Efectuado el cambio se asegurarán todas las partes sueltas o flojas que lo requieran, ya sea 
clavándolas, atornillándolas y si se trata de los tirantes o tirantillos, asegurándolos con grapas 
o amurándolos convenientemente. - 
Los trabajos de reparación se harán de acuerdo con las reglas del arte en el concepto de dejar 
los cielos rasos en perfecto estado. Si en las "ESPECIFICACIONES TECNICAS 
PARTICULARES" no se establece que todo el cielo raso debe ser pintado o barnizado, el 
Contratista deberá pintar o barnizar las partes reparadas identificando el color y tratando que 
quede lo más disimulado posible.- 
Art.196º) REPARACION DE REVOQUES 
                La reparación de revoques comprende en general la reconstrucción de todos 
aquellos que se encuentren caídos, flojos, en mal estado, húmedos, etc. Para la ejecución de 
estas reparaciones se tendrán en cuenta además las prescripciones establecidas para  la 
ejecución de revoques. - 
Se picará toda la superficie del revoque a reparar excediendo el contorno de la parte 
deteriorada, manchada, agrietada, etc. hasta el límite en que la adherencia del revoque al 
muro sea completa.  Se dejarán completamente al descubierto los ladrillos o el material con 
que ha sido construido el muro.  Se limpiarán las juntas descarnándolas hasta una profundidad 
de 15mm. como mínimo.  Se limpiará el paramento y después de mojar abundantemente la 
parte a reparar, se le dará una lechada de cemento puro procediéndose inmediatamente a 
ejecutar el jaharro (revoque grueso) empleando mezcla del tipo que corresponda. según la 
clase del que se trate; luego se ejecutará el enlucido empleando el tipo de mezcla 
correspondiente. (Ver planilla de mezcla). - 
Cuando la parte del revoque a reparar presente manchas de humedad, filtraciones, etc., se 
procederá de conformidad a lo establecido en el Art. siguiente.- 
Terminada la parte a reparar, su superficie no deberá acusar diferencias con el existente, para 
lo cual durante la ejecución se hará uso de la regla para mantener en todos sus puntos un 
mismo plano. - 
En todos los casos de reparación de revoques, se dará a la superficie afectada la forma 
rectangular.- 
Art.197º) REPARACION DE REVOQUES POR HUMEDAD APARECIDA EN LOS MISMOS 
               Toda vez que deban efectuarse reparaciones en los revoques de muros y entrepisos, 
por humedad aparecida en los mismos, se averiguará ante todo las causas originarias de la 
humedad.  Se harán previamente los trabajos que sean necesarios para hacerla desaparecer.  
Para los casos que se presenten se tendrán en cuenta las siguientes normas: 
      1) Humedad producida por rotura de caños de provisión de agua, desagües cloacales, etc. 
Cuando se presente este caso, se picará el revoque o sacarán los azulejos o revestimientos 
que hubiere en la parte afectada por la humedad hasta descubrir las cañerías, cámaras, 
piletas, etc. en el lugar donde éstas estén rotas y den origen a la pérdida, procediéndose a 
efectuar los arreglos que sean necesarios, o los cambios de piezas si fuera el caso.  Luego se 
procederá como se indica en el Art. anterior.- 
       2) Humedad en forma de manchas circulares o irregulares a cierta altura de los muros: 
Cuando se presenten estos tipos de manchas y que en poco tiempo no aumentan su 
extensión, sino que se mantienen más o menos iguales, especialmente en paredes que van al 
exterior, se picará el revoque en correspondencia de la mancha y se comprobará si 
corresponde a algún hueco dejado en la pared, por los machinales de los andamios o con 
cualquier otro objeto. Si el hueco no ha sido bien llenado o si se comprobaran deficiencias en 
el taponamiento del hueco se picará la parte afectada por el mismo, de ambos lados del muro, 
hasta una profundidad mínima de 5cm. interesando la mampostería que la circunda en no 
menos de 15cm., procediéndose luego a llenar la parte rebajada con mezcla Tipo "B", y 

80



COMISIÓN ADMINISTRADORA PARA EL FONDO ESPECIAL DE SALTO GRANDE 
 
 

 
 

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES 
75 

ejecutándose luego el revoque con el tipo de mezcla que corresponda al del revoque 
existente.- 
      3) Humedad en muros que dan al exterior: Los muros que dan al exterior y especialmente 
al este y sur, acusan muchas veces grandes manchas de humedad.- 
En estos casos se procederá conforme a lo que se estipula a continuación: Se verificará la 
calidad del revoque tanto en su enlucido como en su jaharro y azotado impermeable.  
Si el revoque se verificara en perfectas condiciones, se procederá a su pintado con un 
hidrófugo de la aprobación de la Inspección.- 
Si el revoque fuera de mala calidad, o habiendo sido bien construido, se encontrara 
deteriorado se reconstruirá totalmente, descarnando profundamente las juntas de la 
mampostería, limpiando el paramento con cepillo de acero, rellenando las juntas con mortero 
Tipo "B", bien apretado con la llana y cubriendo todo el paramento con un azotado de mortero 
Tipo “C1”.- 
Luego se procederá a la reconstrucción del jaharro y enlucido de acuerdo con las condiciones 
particulares de cada tipo. - 
Art.198º) REPARACION DE LOS PISOS DE MOSAICOS Y BALDOSAS 
               Cuando se trate de reparar pisos de baldosas, mosaicos, etc., se levantarán aquellos 
que estén flojos, rotos, agrietados u otro tipo de deterioros y se picará superficialmente el 
contra piso; luego previa limpieza y riego abundante, se colocarán mosaicos, baldosas, etc. 
del mismo tipo y clase que los existentes, asentándolos con mezcla Tipo "Gl" y tomando las 
juntas con pastina del tipo utilizado para los mosaicos.- 
Cuando la reparación de los pisos abarque una superficie de cierta importancia y cuando la 
deficiencia que acusan sea atribuible o fuera una consecuencia del hundimiento del terreno, se 
levantarán los mosaicos o baldosas, se sacará el contra piso hasta llegar a la tierra, se 
investigará la causa del hundimiento subsanándola y luego se apisonará y rellenará con tierra 
libre de terrones, la parte del terreno suprimida, procediéndose luego a la reconstrucción del 
contra  piso y piso en la forma indicada para la ejecución de pisos y contra pisos nuevos.- 
Art.199º) REPARACION DE PISOS DE CEMENTO 
              Cuando deba procederse a efectuar reparaciones en pisos de cemento, se picará 
toda la superficie hasta llegar al contra piso, excediéndose el contorno de la parte deteriorada 
o agrietada hasta el límite en que la adherencia de la capa de mortero, que constituye la 
cubierta del piso con el contra piso sea completa. 
Si el contra piso se encontrase deteriorado o hundido, se procederá a retirarlo rellenando con 
tierra la parte hundida, la que se apisonará convenientemente dándole el grado de humedad 
óptimo para su compactación o bien se rellenarán con hormigón pobre según más convenga.- 
Luego se procederá a la ejecución del contra piso de hormigón pobre de cascotes Tipo "I", se 
barrerá la parte a reparar y previo riego, se le dará una lechada de cemento puro y luego se 
colocará una capa de mezcla Tipo "B", alisándola con cemento puro fratazando la superficie 
con fieltro metálico.  La superficie del piso reparado será igual al del existente no debiendo 
notarse diferencia de nivel una vez terminado el trabajo.  Durante el fraguado se tomarán las 
mismas precauciones indicadas para la construcción de este tipo de piso. - 
En todos los casos de reparación de pisos de cemento se dará a la superficie afectada la 
forma rectangular.- 
Art.200º) REPARACION DEL REVESTIMIENTO DE AZULEJOS 
               Toda vez que deba procederse a la reparación del azulejado se tendrán en cuenta 
las siguientes prescripciones: Se sacarán todos aquellos azulejos que tengan manchas, 
grietas, el esmalte saltado o resquebrajado o se encuentren rotos, etc. Sacando los azulejos 
se picará la mezcla con que han sido asentados, como asimismo el revoque existente, 
teniendo cuidado de no dañar los azulejos que se conservan; luego, previa limpieza de la parte 
afectada  y de haberse mojado adecuadamente los muros en correspondencia de los mismos, 
se dará una lechada de cemento puro, se ejecutará el jaharro y se colocarán azulejos nuevos, 
asentándolos con mezcla tipo "F".- 
Cuando se trate de la renovación parcial o total del azulejado, se sacarán los azulejos y la 
mezcla con que han sido asentados, picándose luego el revoque grueso hasta descubrir  el 
muro. Previa limpieza del mismo y raspado de las juntas hasta una profundidad de 15mm. se 
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hará el revoque nuevamente con mezcla tipo "F" procediéndose luego a la colocación  de los 
azulejos en la forma indicada anteriormente.- 
Los azulejos que se empleen para los trabajos de reparación serán nuevos, de igual 
dimensión, color y marca que los existentes y si ello no fuera posible serán los que más se 
aproximen en cuanto a dimensión y color.- 
Art.201º) REPARACION  DE LA MARMOLERIA 
                Cuando deban ejecutarse reparaciones en la marmolería, se emplearán mármoles 
de la misma clase y dimensiones que el existente.- 
En ningún caso y bajo ningún se admitirá que las partes a reparar se efectúen mediante 
empatilladuras, tratándose de escaleras, se cambiarán íntegramente los escalones o contra 
escalones que deban ser  reparados, para ello, sacadas las piezas deterioradas se limpiará la 
superficie eliminando toda mezcla vieja, y previa limpieza y mojado en abundancia se 
asentarán las nuevas piezas con mezcla tipo "H".- 
Para los revestimientos, zócalos, etc. que deban ser reparados se reemplazarán las piezas 
deterioradas que deban ser cambiadas por otras de la misma dimensión y perfil efectuándose 
el trabajo en la forma establecida anteriormente, para el cambio de escalones.  Todos los 
trabajos deben ser hechos de acuerdo con las reglas del arte.- 
 

CAPITULO XVIII 
ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO 

 
Art.202º) GENERALIDADES 
              Se ejecutarán en hormigón armado las estructuras resistentes en general y que 
comprendan: bases, columnas, vigas, losas, escaleras, tanques, etc. 
Antes de presupuestar una obra de hormigón armado, las Empresas Contratistas, deberán 
comprobar debidamente la localidad o, fuera de ellas, la exactitud de las informaciones 
suministradas por la C.A.F.E.S.G., ya sea, en forma verbal o en la documentación técnica que 
facilita con respecto a materiales, terrenos de cimentación, agua para construcción, 
alojamiento para el personal obrero y directivo, caminos de acceso y medios de transporte,  
fuerza motriz, alumbrado, medio de  comunicación y en general todo aquello que pueda influir  
sensiblemente en la determinación del justo precio de las obras proyectadas.- 
Si la C.A.F.E.S.G. no suministrase al respecto información alguna, y se limitara a exigir el 
empleo de tales o cuales materiales, procedimientos o requisitos, las Empresas Constructoras 
deberán comprobar de antemano la posibilidad de satisfacer dichas exigencias. Asimismo, 
dichas Empresas deberán contemplar todos los inconvenientes y gastos que ello pudiera 
motivar, con el fin de ser tenidos en cuenta al formular precios.- 
Todo ello se hará en la inteligencia de que, con respecto a las obras de esta especialidad, la 
C.A.F.E.S.G. no admitirá tolerancia ni sustituciones ni cambios que las Empresas propongan 
con posterioridad a la contratación de las mismas, argumentando razones de "MAYORES 
COSTOS" o "DIFICULTAD DE OBTENCION" o de demoras en la provisión o ejecución.- 
Art.203º) RESPONSABILIDAD DE LAS EMPRESAS EN LOS CALCULOS Y EN LA 
EJECUCION DE OBRA 
Las obras de Hormigón deberán ser ejecutadas en base a un proyecto estudiado en todos sus 
detalles por un INGENIERO CIVIL o en CONSTRUCCIONES, en representación de la 
Empresa, quien deberá firmar toda la documentación técnica respectiva, asumiendo la entera 
responsabilidad de los cálculos y dimensiones indicadas en las diferentes estructuras 
proyectadas.- 
Se advierte especialmente que la responsabilidad material civil o criminal de las Empresas 
Constructoras en sus obras de HºAº, por accidente, imperfección, inspección, contralor, 
cálculos o ejecución no cesa con la Recepción Definitiva de las obras ejecutadas y con la 
devolución de los depósitos de garantía, efectuados en la forma y época estipulada.- 
En cualquiera de los casos previstos anteriormente, la revisión y aprobación de los planos y 
cálculos por parte de la C.A.F.E.S.G. en nada limita las responsabilidades de las Empresas 
establecidas anteriormente.- 
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Art.204º) DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
Para todo lo que no está explícitamente indicado en el presente pliego de 
ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES y en los que no se opongan, regirán en forma 
complementaria las prescripciones y normas establecidas en el último "REGLAMENTO 
TECNICO DE ESTRUCTURAS  METALICAS Y DE HORMIGON ARMADO DE LA 
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES" 
Art.205º) NORMAS  PARA EL PROYECTO Y EL CALCULO DE LA ESTRUCTURA 
               1.- En los casos en que la C.A.F.E.S.G. suministre el cálculo.- 
Las estructuras cuyas planillas de cálculos, dimensiones de hierros, escuadrías y planos de las 
mismas se den en la documentación oficial, serán objeto de una prolija revisión por parte del 
adjudicatario, quien se hará cargo de la responsabilidad de su contenido.  Por lo tanto, las 
Empresas, deberán siempre comprobar que las estructuras proyectadas tengan las armaduras 
metálicas, escuadrías y espesores de hormigón requeridas para resistir convenientemente los 
esfuerzos que a dichas estructuras se someterá en condiciones normales.- 
En este sentido el Contratista será el único responsable por cualquier accidente que ocurra 
durante la ejecución de las obras o en el período de prueba, siendo de su cuenta todo gasto 
inherente a las reposiciones de las obras destruidas, o al arreglo de los desperfectos 
producidos, por cuyo motivo, antes  de empezar los trabajos deberá hacer una verificación de 
los cálculos  pertinentes, y si encontrare motivo para ello, hará por escrito los reparos salvando 
así su responsabilidad ulterior ante la C.A.F.E.S.G. 
Encontrándolo satisfactorio, el Contratista se hará cargo de su completamiento si hubiere lugar 
a ello, de acuerdo con las respectivas normas que se estipulan en los artículos que se 
establecen a continuación y procederá a realizar el  doblado de hierro según planillas que 
deberá presentar a la C.A.F.E.S.G. dentro de los 30 días de haber firmado el contrato.- 
               2.- Casos en que la C.A.F.E.S.G. suministre únicamente la distribución de las 
estructuras.- 
Regirá para este caso toda la responsabilidad de la Empresa Constructora señalada 
anteriormente y lo que se establece a continuación: Cuando la C.A.F.E.S.G. no suministrase a 
las Empresas interesadas el estudio detallado o parcial que se menciona en el caso 1), 
quedará bien entendido que dicho estudio deberán hacerlo ellas mismas con antelación a la 
iniciación de los trabajos, debiendo encuadrarse al efecto dentro de las directivas generales 
señaladas en estas normas y a las particulares que se detallaren en el respectivo Pliego de 
Condiciones Especiales de cada obra.-  
El gasto que ello demande a la Empresa, se deberá dar por previsto e incluido en los precios 
que se estipulan para las estructuras a ejecutar.- 
El estudio deberá hacerse en el concepto de responder ampliamente a las condiciones de 
seguridad requeridas por el carácter de las obras que se ejecuten, no admitiéndose sistemas 
de cálculos basados en procedimientos empíricos que no respondan a una teoría clásica sobre 
el particular.- 
Si los proponentes considerasen conveniente alguna modificación en el planteo propuesto en 
los planos de estructuras de hormigón armado de licitación, deberán presentar en planilla 
aparte los precios unitarios de dichas variantes. El adjudicatario, en caso de cambio en la 
distribución de estructuras deberá presentar todas aquellas informaciones para efectuar con 
mayor claridad el estudio completo.- 
Para el cálculo de la estructura, deberá tenerse en cuenta que el esqueleto deberá ser estable 
de por sí, sin la colaboración de la mampostería, en caso de ser estructura independiente.- 
Art.206º) PRESENTACION DEL PROYECTO PARA LA APROBACION DE LA C.A.F.E.S.G.: 
El adjudicatario presentará a la aprobación de la C.A.F.E.S.G. el proyecto y  cálculo de las 
estructuras de HºAº de la siguiente forma: 
TRES COPIAS de las plantas de entrepisos, comprendiendo la fundación con distribución y 
numeración de los elementos.- 
TRES COPIAS de las planillas de cálculos.- 
TRES COPIAS de las planillas de doblado de hierro.- 
En el caso de estructuras especiales, el Contratista presentará los cuadernos  de cálculos, 
adjuntando la nómina de la bibliografía consultada y en caso necesario su traducción al 
castellano.- 

83



COMISIÓN ADMINISTRADORA PARA EL FONDO ESPECIAL DE SALTO GRANDE 
 
 

 
 

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES 
78 

El cálculo deberá responder a las condiciones reales de ejecución en cuanto a vínculos y 
condiciones de apoyo de los distintos elementos entre sí, tratando de evitar los esfuerzos 
secundarios.- 
Las tensiones especificadas admisibles a adoptar, serán las consignadas en el Reglamento 
Técnico de la Municipalidad de Buenos Aires y las que especialmente se fijen.- 
Las cargas permanentes y accidentales para estructuras de importancia deberán calcularse 
buscando la combinación más desfavorable de los esfuerzos que produzcan, en el caso de no 
establecerse explícitamente la sobrecarga de un local determinado, se tomará la especificada 
en el Reglamento mencionado.- 
En las copias presentadas, la C.A.F.E.S.G. procederá a la revisión del cálculo y anotará sobre 
ellas las observaciones a que hubiere lugar, cuando en las copias presentadas se constataran 
errores graves de concepto o  insolvencia reiteradas a las Cláusulas del Pliego de 
Condiciones, que invaliden total o parcialmente el proyecto de las estructuras, será devuelto al 
Contratista para su re ejecución.  En el caso de que el nuevo proyecto ofrezca deficiencias 
que motiven el rechazo de la C.A.F.E.S.G., ésta tomará a su cargo la confección completa del 
mismo y el adjudicatario deberá abonar el importe que se fije.- 
El Contratista deberá presentar dentro de los treinta (30) días de firmado el contrato, el cálculo 
de la estructura, conforme a los planos generales y de detalles, previendo las juntas de 
dilatación que sean necesarias. Las mismas, se continuarán en secciones completamente 
independientes, separadas entre sí a cuyo efecto deberán ejecutarse dobles columnas y 
cortes de vigas.- 
El Contratista estará obligado a presentar dentro de  los treinta (30) días corridos de 
aprobados los cálculos por la C.A.F.E.S.G. todos los planos de replanteo y de detalles de 
doblado de hierro correspondientes al hormigón.- 
Art.207º) MATERIALES A EMPLEARSE 
      A) AGUA: El agua para la preparación del mortero, será de acuerdo a Norma IRAM 1.601, 
potable, limpia, exenta de impurezas tales como sales, ácidos, grasas, etc. Pueden ser 
asimismo, ser de cualquier otro origen pero, de las mismas características, lo que deberá ser 
probado por análisis efectuados por cuenta y cargo del Contratista.- 
       B) HIERRO: Las barras y mallas de acero utilizadas, cumplirán los requisitos establecidos 
en las siguientes Normas IRAM-IAS U 500 - 502, 500 - 528; 500 - 671 y 500 - 06.- 
Las barras deberán ser sin uso anterior ni defectos que afecten su resistencia.  La sección 
transversal deberá ser constante en todo el largo de la barra.  Se procurará siempre que el 
largo de estas sea el necesario para evitar en lo posible ensambladuras y uniones.  Deberán 
estar bien limpias de materias terrosas y desprovistas de grasitud y comprobación previa de 
limpieza del  óxido que la recubre, si la sección útil no ha quedado reducida.- 
Se admitirá el uso de acero de alto límite de fluencia con las tensiones de trabajo 
correspondientes dadas por sus respectivos "CERTIFICADOS" de aprobación extendidos por 
Organismos Oficiales que hayan efectuado el análisis y pruebas correspondientes y 
presentados ante la oficina de HºAº de la C.A.F.E.S.G.- 
Cuando el Inspector lo crea conveniente, podrá exigir al Contratista, un análisis químico y 
físico en barras elegidas al azar.- 
        C) CEMENTO PORTLAND: Será de marca aprobada por la Norma IRAM 1.503, deberá 
estar protegido contra la humedad y quedará constantemente sometido al examen del 
Inspector desde su recepción hasta la conclusión de los trabajos en que el cemento sea 
aplicado.  Se permitirá el empleo de cemento de "fragüe" rápido previa autorización por escrito 
de la C.A.F.E.S.G.- 
Todo cemento grumoso o cuyo color está alterado será rechazado y retirado de obra, como 
asimismo, cualquier partida que resulte averiada durante el transcurso de los trabajos.  El 
Inspector podrá exigir al Contratista que haga comprobar la naturaleza y buena calidad del 
cemento por medio de los ensayos químicos y mecánicos pertinentes.- 
El acopio en obra deberá efectuarse en locales o depósitos, ad hoc protegido de la humedad y 
la cantidad a depositar será la necesaria para su inmediata utilización evitando el uso de 
cemento con largo estacionamiento.- 
Deberá suministrarse en el lugar de su empleo en los envases originales de fábrica hasta el 
momento de su uso.- 
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        D) AGREGADO GRUESO: El agregado grueso para el Hormigón Armado estará 
constituido por canto rodado, silicio (grava), piedra del Río Uruguay, o piedra cuya procedencia 
podrá ser de piedra dura (granito), gneis, cuarcita, basalto, pórfido, etc., rechazándose las 
areniscas y las piedras que provengan de la explotación de canteras calizas.- 
Será perfectamente limpio y libre de impurezas a cuyo efecto, regirán las mismas 
prescripciones que para la arena.  En caso de impurezas, la Inspección podrá rechazar el 
material o exigir el lavado del mismo.  El árido grueso deberá contener, una granulometría 
desde 6 hasta un máximo de 25mm.- 
        E) AGREGADO FINO: La arena a usarse será exclusivamente de los ríos Paraná o 
Uruguay.  No admitiéndose la arena de arroyos, ríos locales o canteras.  Será perfectamente 
limpia y no deberá contener sustancias orgánicas, sales, arcilla u otras impurezas, pudiendo la 
Inspección exigir el lavado de la misma si lo considera necesario. - 
        F) GRANULOMETRIA.  La composición granulométrica de los agregados gruesos y finos 
serán  tal que la mezcla de ambos satisfaga zonas del gráfico según lo indicado en el 
REGLAMENTO TECNICO DE LA MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES. - 
        G) AGUA AMASADO: Como no se puede precisar con justeza la cantidad necesaria de 
agua para el amasado de Hormigón sin conocer antes el estado hidrométrico de los materiales 
áridos que entran en su composición y siendo de vital importancia la razón agua - cemento, el 
Contratista deberá realizar el estudio previo de las mismas.- 
         H)  DOSAJE: Se obtendrá por algunos de los métodos conocidos y de acuerdo con la 
resistencia de hormigón que se exija en el cálculo.- 
          I) ENCOFRADO: Todos los moldes serán planos, rígidos, estarán bien arriostrados 
provisionalmente, de modo que puedan resistir el tránsito sobre ellos y la colocación de 
hormigón.- 
Antes de comenzar a llenarlos la Inspección los examinará prolijamente exigiendo que el fondo 
de vigas esté perfectamente limpio, dejándose pequeñas aberturas para la eliminación de los 
cuerpos extraños.  Los moldes se armarán prolijamente a nivel y a plomo, bien alineados, sin 
partes alabeadas por sus uniones, ni rajaduras. Se dispondrán los moldes de manera que 
puedan quitarse las columnas, costados de vigas y losas antes de los que correspondan a los 
fondos de las vigas.  Se dará a los moldes de las vigas una flecha hacia arriba de 1mm. por  
metro de luz para tener en cuenta el efecto de asentamiento del andamiaje.- 
Cuando sea necesario, se repartirá la presión de los puntales por medio de tablones que 
hagan las veces de bases o capiteles.- 
Todo puntal será acuñado en su base por un par de cuñas encontradas.- 
Los puntales serán de una pieza  y se permitirá como máximo sólo la tercera parte de ellos 
añadidos y estarán arriostrados lateralmente en ambos sentidos para evitar el pandeo.- 
Al construir el encofrado, se tendrá en cuenta que al desarmar es necesario dejar algunos 
puntales (soportes de seguridad), sin tocar, lo que inmovilizará  las tablas de encofrado que 
sobre ellos se encuentren.  Estos soportes de seguridad se corresponderán verticalmente en 
los entrepisos correspondientes y  respectivos. Para vigas de luces normales será suficiente 
dejar un soporte en el medio, en cambio para vigas de luces mayores de 8(ocho) metros, la 
Inspección podrá exigir un número mayor.  Las losas de luces de 3 (tres) metros o más, 
tendrán un puntal de seguridad en su centro y equidistantes entre sí, no más de la luz.-  Estos 
soportes de seguridad no deben ser recalzados nuevamente.- 
Los apuntalamientos y las ataduras de los moldes se dispondrán de manera de poderse quitar 
sin golpes ni vibraciones.- 
No se admitirá el uso de papel para tapar  grietas.  El encofrado se mojará con abundante 
agua 12 horas antes y luego en el momento del hormigonado.- 
En ese momento, las secciones libres acusarán las dimensiones que exijan los planos. En el 
caso de haber llovido sobre el encofrado, se verificarán las medidas.- 
         J) ARMADURA: Las armaduras serán de hierro redondo de acuerdo con las secciones 
indicadas en los planos y planillas respectivas aprobadas.- 
Responderán al criterio de contrarrestar los esfuerzos de tracción, corte y resbalamiento.- 
        K) COLOCACION DE LAS ARMADURAS: Antes de colocar las barras de las armaduras 
en los moldes se cuidará que sus superficies estén  perfectamente limpias, eliminando las 
adherencias de tierra, sustancias grasas, óxidos de hierro, sulfatos, etc. Luego se colocarán 
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amarrándolas  convenientemente para impedir cualquier desplazamiento de las mismas al 
introducir o apisonar el hormigón.  La forma de las barras y su ubicación en los encofrados 
será la indicada en los planos generales y de detalles respectivos.  La distancia mínima entre 
las superficies de las barras y la superficie exterior más próxima de las estructuras terminadas 
no podrá ser menor de 2cm. para columnas y de 1 (uno) para losa y vigas. - 
Las armaduras de las estructuras que se hallen en contacto con el terreno tendrán un 
recubrimiento no menor de 4cm.  En las columnas las armaduras equidistarán de los 
costados, cuidándose su verticalidad. Las barras se doblarán en frío, desechándose todas 
aquellas que se agrieten.- 
Toda barra sometida a esfuerzos de tracción, se terminará en sus dos extremos en ganchos 
semicirculares, según el Reglamento de la Ciudad de Buenos Aires. En las barras 
conformadas especialmente, se pueden suprimir  los ganchos para hierros de diámetro igual o 
menor a 14mm. Los hierros con un diámetro superior se les ejecutarán los ganchos terminales 
los cuales se ejecutarán en un todo de acuerdo con las normas vigentes.  Siempre que sea 
imprescindible, podrán ejecutarse empalmes o uniones de barras, no debiendo existir más que 
uno en una misma sección de estructura sometida a esfuerzos de tracción y ninguno en las 
tensiones máximas. Estos empalmes o uniones serán prolijamente ejecutados y aprobados 
por la Inspección. Si el empalme se hace por yuxtaposición de las barras, la longitud de 
superficie superpuesta deberá ser 40 veces el diámetro de las mismas, atándose con alambre 
y terminando sus extremos con ganchos.-  
Para las barras de diámetros mayores de 25mm. no se admitirá la unión por yuxtaposición. Si 
la unión se ejecuta mediante tensores, su sección mínima en el núcleo será inferior al de las 
barras a unir y la calidad del acero sujeta a las exigencias ya establecidas.- 
Si la unión se hace mediante soldaduras eléctricas al tope, su sección equivaldrá al 80% de la 
sección total en barras sometidas a esfuerzos de tracción y al 100% en las que deben soportar 
compresión.- 
Toda pieza de madera o metal embutida en la masa de hormigón, no podrá modificar la 
distribución asignada a las armaduras.- 
Los extremos de las barras que para el empalme deban quedar mucho tiempo expuesto a la 
intemperie, serán protegidos de la oxidación con una lechada de cemento fresco.- 
La colocación de las barras de repartición y de empotramiento, será obligatoria para el 
Contratista aunque hubieran sido omitidas en el plano.- 
               L) COLOCACION DE HORMIGON: Se hará en forma tal que el Hº pueda llegar sin 
disgregarse hasta el fondo de los moldes. Se procurará colocar el Hº inmediatamente después 
de la conclusión del batido, quedando estrictamente prohibido utilizar Hº que haya comenzado 
a fraguar aún después de volverlo a batir con agua. Los moldes de las vigas y las losas serán 
llenados en una sola operación sin interrupción desde el fondo hasta el nivel superior de la 
losa.- El forjado de las columnas se hará de una sola vez.- 
Si la colocación se hiciere bajo agua, se cuidará que el cemento no se desprenda de los áridos 
formando lechadas. Si se formara ésta, se la retirará antes de colocar nuevamente el Hº. El 
Contratista  tomará las precauciones necesarias para evitar los efectos del calor, viento y del 
frío sobre las obras.-    
La Inspección no permitirá la colocación del hormigón cuando la temperatura ambiente sea 
inferior a 2ºC.- 
Cuando haya que continuar una obra interrumpida, se tendrán en cuenta las siguientes 
prescripciones: 
         a) Si el hormigón estuviese aún fresco se humedecerá la superficie sobre la cual deban 
agregarse nuevas capas.- 
         b) Si el Hº hubiese empezado a fraguar se limpiará la parte ya endurecida y se 
humedecerá de continuo con una lechada de cemento. Mientras el Hº no haya fraguado por 
completo, se evitará que las obras estén sometidas a choques o vibraciones. Quedará 
estrictamente prohibido colocar cargas encima de entrepisos hasta que el endurecimiento del 
Hº lo permita.- La junta de interrupción del forjado se reducirá siempre al número 
indispensable. Se las dispondrá asimismo, como sigue: 
En las losas y vigas, en los tercios de los extremos.- 
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En las vigas maestras también en el tercio de su luz, salvo el caso de que allí concurra otra 
viga o vigueta, en ese caso deberá realizarse la junta de un lado y a una distancia del punto de 
intersección igual a la altura de la viga. En todas las columnas y tabiques no se admitirán 
juntas de interrupción.- Todos los estribos serán planos y perpendiculares a la dirección de las 
armaduras.- 
          Se aumentará la capacidad del Hº mediante apisonado, removido, golpes y vibraciones 
en el encofrado Cuando la Inspección lo crea conveniente se podrá elegir vibrador mecánico, 
cuyo tipo dependerá de la clase de estructura de Hº.- 
           LL) PROTECCION DEL HORMIGON: El hormigón colocado deberá protegerse durante 
el primer tiempo del fragüe, contra la influencia perjudicial de los rayos solares, vientos, agua 
en movimiento, influencia química y precipitaciones.- 
Asimismo, deberá permanentemente humedecerse durante 8 días. El hormigón ejecutado con 
cemento portland de alta resistencia inicial deberá humedecerse más.- 
Contra las heladas deberá protegerse el hormigón fresco tapándolo.- 
Quedará terminantemente prohibido el tránsito sobre las estructuras durante las primeras 36 
horas sólo se hará durante las 24 horas siguientes, previa colocación de tablones.- 
            M) DESENCOFRADO: Se esperará para iniciar el desarme de los moldes, a que el 
hormigón haya fraguado completamente y pueda resistir su propio peso y el de la carga a que 
pueda estar sometido durante la construcción.-  
El principio de desarme y su ejecución paulatina, serán dirigidos personalmente por el 
Contratista y sus capataces, debiendo consultar a la Inspección en todos los casos de 
cuidado.- 
Antes de quitarse los puntales que sostienen los moldes de las vigas, se descubrirán los lados 
de los moldes de las columnas y vigas en aquellos que apoya, para examinar el verdadero 
estado de ajuste de estas piezas.- 
Los plazos mínimos para iniciar el desarme a contar de la primera fecha y hora en que termina 
el forjado (dato que anotará el Contratista en un registro especial que visará la Inspección a 
medida que se haya practicado) serán las siguientes: 
            N) PARA CEMENTO DE FRAGÜE RAPIDO: 
 Losas --------------------------------- 5 (cinco) días 
 Vigas hasta  7 m.------------------10 (diez) días 
 Vigas mayores de 7 m.-----------2,5 x luz (en m.) días 
      Ñ) PARA CEMENTO DE FRAGÜE NORMAL 
 Costado de las vigas y columnas---------5 (cinco) días. 
 Fondo o piso de losa ------------------------10 (diez) días 
 Remoción de puntales de vigas menores de 7m. 21 (veintiún) días 
 Vigas mayores a 7m.-----------------3 x luz (en m.) días 
Los soportes de seguridad que deben quedar según lo establecido, permanecerán 
posteriormente por lo menos 8 días en vigas y 20 en losas. Si durante el endurecimiento del 
hormigón hubo heladas, se prolongarán los plazos anteriores en tantos días como hayan sido 
los de las heladas. Los moldes y los puntales serán quitados con toda la precaución sin darle 
golpes ni someterlos a esfuerzos que puedan ocasionar perjuicios al hormigón.  En las vigas 
de mas de 7 m. de luz se calcularán 5 días por metro.- 
Durante los primeros 8 días queda prohibido apilar sobre la estructura, materiales, ladrillos, 
tablones, etc.  En cantidades excesivas a juicio de la Inspección.- 
            O) AMASADO DEL HORMIGON: El hormigón se preparará con hormigoneras 
mecánicas dosificando sus componentes adecuados de dimensiones aprobadas por la 
Inspección. Llenados los cajones con el material serán peinados sin apretar el contenido por 
medio de una tablilla que asiente sobre las aristas del cajón o carretilla para evitar así trojas, a 
fin de que parte del hormigón sea exactamente de la misma proporción.- 
               P) CONDICIONES DE SATISFACTORIA CONCLUSION: En la preparación de los 
moldes y la ejecución del forjado, no perderá de vista el Contratista el satisfactorio aspecto 
que deben ofrecer las obras de hormigón sin recurrir al plastecido o revoque alguno posterior 
al desencofrado, con tal fin se cuidará el prolijo apisonado del hormigón.- 
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No obstante, si quitados los moldes exteriores, existieran pequeñas cavidades en las caras de 
las piezas, la Inspección ordenará cuales deberán ser llenadas con limpieza por el plastecido 
de mortero de cemento. - 
                Q) ENSAYOS: El Contratista efectuará, cundo la Inspección lo crea conveniente, en 
un laboratorio que se le indicará, ensayos de resistencias que consistirán para el hormigón en 
someterlos a la comprensión de cubos de  20cm. de aristas o cilindros de 30cm. de altura y 15 
cm. de diámetro. De un mismo pastón se necesitarán como mínimo, 6 cilindros (o cubos) para 
ensayos a la semana y luego a los 28 días después de su preparación. - 
La Inspección de la obra indicará la cantidad y oportunidad de analizar estos pastones de 
hormigón para tener un criterio uniforme y total de la calidad del material empleado en la obra.  
Para la preparación de los cubos o los cilindros, se emplearán moldes de hierro de superficies 
bien lisas, en los que se colocará y apisonará el hormigón como en la obra, indicando en cada 
uno de ellos, en forma clara, el día de su preparación, la proporción de la mezcla y la cantidad 
de agua de la misma. - 
Inmediatamente de preparados, se los conservará en locales cerrados al abrigo del sol o del 
viento. 
Cuando estén suficientemente endurecidos, en general después de 24 horas se quitarán los 
moldes colocándolos de modo que reciban aire por todas sus caras y tapándolos con un paño 
húmedo durante 7 días, después de lo cual se dejarán secar al aire del ambiente hasta la 
fecha del ensayo.  Los cubos o cilindros se ensayarán en máquinas cuya exactitud esté 
comprobada.  Antes del ensayo los cubos y cilindros serán medidos y pesados, admitiéndose 
una diferencia de 0,1 cm. en las dimensiones y 0,1 kg. en el peso.- 
Se verificará también si las superficies de comprensión son planas y paralelas, en caso 
contrario se emparejarán y alisarán con mortero de cemento el que deberá estar 
suficientemente endurecido en el momento del ensayo.  Cuando se establezca expresamente 
lo contrario, los cubos o cilindros se comprimirán en dirección normal al plano de la apisonada.  
No se permitirá al colocar los cubos o cilindros en la máquina, la intervención de capas de 
plomo, cartón, fieltro, etc.- 
El ensayo se efectuará en aumento continuo y lentamente la presión de 2 a 3 kg/cm3. por 
segundo. Se tomará como carga a la rotura, la mayor carga alcanzada, dándose la tensión de 
rotura en kg/cm2.- 
La resistencia cúbica, será el promedio de las tensiones de rotura de los cubos.- 
Los ensayos decisivos para la tensión admisible del Hº son los de resistencia cúbica a la 
compresión de cubos de 20 cm. de aristas a los 28 días de fabricación.- 
Todo ensayo realizado antes de los 28 días, será admisible solamente como ensayo 
preliminar, debiendo en todos los casos, efectuarse del mismo pastón de ensayo a los 28 
días.- 
Cuando en el ensayo preliminar los valores se apartan en más de un 20% del valor medio, 
deberá repetirse.- 
Con la mezcla especificada en el art. respectivo, se deberá obtener las resistencias mínimas 
exigidas en la planilla del cálculo y en un todo de acuerdo con las normas.- 
Los resultados o ensayos serán transcriptos en un informe, que será sometido a consideración 
de la Inspección.  Para el acero, la prueba consistirá en ensayos de tracción y plegado que 
atestigüen que el material a emplearse es el especificado.- 
De cada lote de 500 kg. se sacará una probeta para el ensayo de tracción y otra para el 
ensayo de plegado. Si uno de los ensayos diera mal resultado, quedan los ensayos 
complementarios hechos sobre otras dos probetas que deberán satisfacerse en ambos.  Sí 
uno de ellos diera mal resultado, el lote será rechazado. En ese caso la Inspección indicará el 
procedimiento a seguir con las estructuras que hayan sido construidas con el material del lote.  
Las barras redondas se ensayarán directamente con las dimensiones de las muestras es 
decir, sin ejecutar probetas especiales.- 
Las distancias "L" de ensayos serán iguales a 10 o siendo "o” el diámetro teórico de la barra.  
Los alargamientos medidos entre las marcas extremas de esa distancia 'L' sólo se tomarán en 
cuenta si la rotura se presenta en ella.- 
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Si así no fuera, se repetirá el ensayo.  El alargamiento mínimo de las roturas será determinado 
por 1 (%)= 100 (LR-1)/L donde "LR" es la longitud "L" después de la rotura.  En el mismo 
ensayo se determinará la carga de rotura.- 
Para el acero común, el alargamiento de rotura deberá ser como mínimo de 20 % y la carga 
de rotura mínima referida a la sección primitiva de 3.600 Kg/cm2.  La prueba de plegado se 
efectuará doblando la probeta en frío sin que aparezcan grietas o rajaduras de ninguna de sus 
partes bajo el ángulo de 180º y alrededor de un mandril cuyo diámetro "D" sea igual a D= d.; 
siendo "d' el diámetro de la barra y "N" un número que para el acero tendrá los siguientes 
valores: 
 Para "d" hasta 20mm.................N = 0,5 
 Para "d" de 21 a 40mm............. N = 1 
 Para "d' mayor de 40mm............N = 2 
                R) PRUEBAS: Las pruebas con cargas se ejecutarán en cualquier estructura o 
conjunto de estructuras, siempre que lo resuelva la Inspección, bien para la simple 
comprobación de la bondad de las mismas o para saber a qué atenerse sobre la calidad y 
condiciones de las que por cualquier circunstancia resultaran sospechosas, o cuyo material no 
diera resultado satisfactorio en los ensayos especificados en el artículo anterior.- 
Las pruebas se harán de las siguientes formas: 
Las estructuras que designa la Inspección serán sometidas después de 45 días de 
hormigonadas, para cemento común, a una prueba de carga, la que se distribuirá de tal 
manera que permita acompañar los movimientos de la estructura a ensayar.- 
La carga de ensayo será la carga permanente común más 1,5 la accidental del cálculo, 
siempre que esta no sea superior a 1.000 kg/m2; en este caso la carga accidental del ensayo 
se reducirá a la del cálculo. Después de actuar  las cargas durante 6 horas, se medirá la 
flecha de la estructura; 12 horas después de descargada esta, se medirá la flecha 
permanente, la que deberá ser menor que 1/4 de la flecha total.- 
Si este ensayo no fuera satisfactorio podrá repetirse a los 7 días del primero y si también este 
diera resultado negativo, la Inspección deberá ordenar la demolición de la estructura.- 
               RR) CORTES DE Hº: Quedará estrictamente vedado hacer cualquier corte o agujero 
en el hormigón sin recabar al efecto la correspondiente autorización  escrita de la Inspección, 
aún cuando se trate de agujeros o cortes pequeños.- 
               S) TANQUE: Junto con el cálculo de estructura el Contratista presentará el cálculo 
de la estructura del tanque de agua, con los detalles del doblado de hierros que se construirá 
conforme con el detalle que figura en el plano de las instalaciones sanitarias con sus 
correspondientes tapas de inspección que tendrán un diámetro mínimo de 50cm.- 
Interiormente se aplicará a las paredes del depósito un enlucido de 2 a 3cm. de espesor con 
mortero de una parte de cemento portland y dos partes de arena fina con agua de cal y luego 
un alisado de cemento a cucharín. El enlucido para el alisado levará una parte de hidrófugo 
impermeabilizante de alta calidad.- 
A las 48 horas de haber volcado el Hº en el encofrado, el tanque se llenará con agua y se lo 
mantendrá lleno durante 30 días a los efectos de tener un mejor y más lento endurecimiento 
del Hº.- 
Cuando los depósitos sean de gran capacidad, se dividirán por medio de pantallas según los 
casos. Deberán llevar tapas de inspección y limpieza convenientemente ubicadas, a los 
efectos de poder efectuar los trabajos correspondientes.- 
                T) CIMIENTOS: Se adoptará una tensión admisible de terreno para el cálculo de 
HºAº, de acuerdo con los resultados logrados por el Contratista en los ensayos efectuados 
sobre el mismo.- 
En base a la tensión admisible del terreno y a la carga a trasmitir, la C.A.F.E.S.G. aconsejará 
el tipo de fundación.- 
                U) INSPECCION: No podrá hormigonarse hasta tanto la Inspección haya examinado 
los encofrados y dado por escrito su conformidad.- 
Si el Contratista no diera cumplimiento a estas Especificaciones, la C.A.F.E.S.G. se reserva el 
derecho a exigir la realización de las pruebas de resistencia que a su juicio creyera 
conveniente, siendo por cuenta del Contratista, todos los  gastos que se originen por este 
concepto pudiendo la C.A.F.E.S.G. no certificar el Hº no controlado.- 
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CAPITULO XIX 
ESTRUCTURAS METALICAS 

 
Art.208º) TIPO DE ACERO 
               Los aceros a emplear en la construcción de estructuras metálicas, deberán 
garantizar los valores mínimos de las propiedades mecánicas, los valores máximos de su 
composición química y sus propiedades tecnológicas. A los efectos de la realización de los 
cálculos, serán empleados los valores de las constantes mecánicas siguientes: 
 
Módulo de elasticidad longitudinal E = 2.100.000 kg/cm2. 
 
Módulo de elasticidad transversal   G = 810.000 kg/cm2. 
 
Coeficiente de Poisson en período elástico lineal u = 0,296 
 
Coeficiente de Poisson en período plástico u = 0,5 
 
Coeficiente de dilatación térmica = 12 x 10.6 cm./ cm. ºC  
 
Peso Específico Pe = 7.850 kg/m3. 
 
Los aceros a emplear cumplirán con las disposiciones contenidas en las normas IRAM - IAS U 
500 -  42  y  500 - 503.  Para las estructuras soldadas, se tendrá en cuenta su aptitud para la 
soldadura, según su sensibilidad a la fragilidad, mediante los valores máximos de sus 
contenidos químicos.- 
Art.209º) ACCIONES A CONSIDERAR SOBRE LAS ESTRUCTURAS 
              Según su clasificación se tendrán en cuenta las acciones permanentes, acciones 
debidas a la ocupación y al uso, acciones resultantes del viento, acciones debidas al montaje, 
reparación o traslado y otras acciones que por su particularidad no puedan encuadrarse en las 
anteriores.- 
Toda pieza estructural debe ser capaz de soportar como mínimo una carga concentrada de 
100 kg., ubicada en la posición más desfavorable. - 
El análisis estructural se llevará a cabo estudiando separadamente los diferentes estados de 
carga, superponiéndolos en distintas combinaciones de manera que se obtengan los 
esfuerzos de cálculos en las secciones críticas para cada etapa de su elaboración.- 
Art.210º) SEGURIDAD EN LAS ESTRUCTURAS DE ACERO 
              El valor mínimo del coeficiente de seguridad para cualquier tipo de estructura de 
acero es = 1,6.- 
Art.211º) COMPROBACIONES A REALIZAR EN EL CALCULO 
              El cálculo de estructura de acero deberá contener las comprobaciones siguientes: 
tensiones, estabilidad frente al pandeo, pandeo lateral o abolladuras; deformaciones; 
comprobaciones frente al vuelco, deslizamientos y levantamiento de apoyos y otras 
comprobaciones que sean indispensables.- 
Art.212º) SOLDADURAS 
              Las uniones soldadas se ejecutarán por arco voltaico.  La resistencia de estas 
costuras está determinada por las dimensiones, por la situación relativa de los cordones, 
empalmes o ensambladuras, además de la forma de actuar la carga. - 
La sección transversal que entra en consideración, es el producto de la longitud, descontado 
los extremos, por el grueso del cordón.  El grueso de la costura es la altura del triángulo 
rectángulo inscripto en la sección transversal del cordón.- 
Las soldaduras se ejecutarán de acuerdo a las normas de la buena práctica, adoptadas las 
medidas necesarias para evitar los cráteres finales, libre de defectos tales como: falta de 
penetración, grietas, poro, ondulaciones gaseosas o inclusiones de escoria u otros cuerpos 
dentro de la soldadura.- 
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El electrodo a elegir será el adecuado teniendo en cuenta las piezas a unir y las 
recomendaciones del fabricante.- 
Art.213º) PROTECCION CONTRA LA CORROSION 
               El acero para las estructuras metálicas, especialmente las livianas, ha de estar 
suficientemente protegido de la corrosión durante el almacenaje y la elaboración.- 
Los elementos estructurales han de recibir una protección anticorrosiva antes de dejar el taller 
con excepción de aquellas piezas que han de ser hormigonadas en obra.- 
Antes de efectuar la protección anticorrosiva, los elementos han de ser limpiados con medios 
adecuados, eliminándose todo vestigio de óxido y de cascarilla de laminación.- 
Aquellos sin protección anticorrosiva, han de tener un recubrimiento mínimo de hormigón de 
15mm., debiendo evitarse que éste se desprenda, por ejemplo mediante telas de alambre.- 
A de ponerse especial cuidado en la protección de aquellos elementos que no sean accesibles 
durante la vida útil estructural.- 
Se debe evitar el contacto de elementos metálicos con materiales de yeso o que tengan 
cloruro de magnesio, con cenizas de carbón, coke o escoria de coke.- 
El número de capas de pintura a aplicar será por lo menos 2, la primera capa será de 
imprimación aplicada a pincel u otros medios que aseguren su adherencia.- 
Cuando la estructura quede a la vista se aplicará una mano de antiòxido y posteriormente dos 
manos de esmalte sintético.- 
Art.214º) NORMAS COMPLEMENTARIAS 
Antes de consultar sobre el tema, que superen los alcances de este Pliego, servirán como 
complemento las Normas DIN respectivas y el Pliego de Especificaciones Técnicas para 
Estructuras de Hormigón Armado.- 
 

 
 
 

CAPITULO XX 
INSTALACIONES ELECTRICAS 

 
Art.215º) CLAUSULAS DE INSTALACIONES ELECTRICAS 
                 Los planos que entrega la C.A.F.E.S.G. muestran de una manera esquemática el 
recorrido de líneas de alimentación, primarias y secundarias, ubicación de tableros, cuadros 
indicadores, bocas de luz, tomas, llaves, pulsadores, timbres, etc.- 
Pero queda perfectamente aclarado que todos los trabajos serán ejecutados de acuerdo a las 
disposiciones vigentes en los Reglamentos Municipales, de Agua y Energía Eléctrica del 
Estado, de la Asociación Argentina de Electrotécnicos, así como también respetando en todo 
momento las reglas del arte. - 
Además queda establecido que la C.A.F.E.S.G. a través de su Inspector de obra, si considera 
a buen juicio, el cambio de ubicación de cualquier parte integrante de dichas instalaciones 
eléctricas, el Contratista estará obligado a realizarlas sin que por ello tenga derecho a reclamo 
de pago adicional alguno al respecto. –  
Para esta obra en particular la Administración entrega los planos con la ubicación de tableros, 
bocas de luz, llaves, tomas, pulsadores, timbres, etc., debiendo la Contratista realizar el 
cálculo y dimensionamiento de la instalación, y los planos ejecutivos. 
Art.216º) PLANO CONFORME A OBRA 
              Una vez terminada la instalación eléctrica y antes del pedido de recepción provisoria, 
el Contratista hará confeccionar por cuenta propia los planos conforme a obra que entregará a 
la C.A.F.E.S.G. - 
Entregará un plano en papel vegetal y tres copias heliográficas aprobadas por el organismo 
Competente del Estado y firmados por el Representante Técnico de la obra.- 
Los planos deberán estar perfectamente acotados y se someterán a la aprobación del 
Inspector.  Si los planos fueran observados no se realizará la recepción provisoria hasta tanto 
no se realice la correspondiente corrección.- 
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Art.217º) INSPECCION 
               El Contratista solicitará durante el desarrollo de los trabajos, con la anticipación 
debida y en forma simultánea ante los organismos competentes del Estado y Técnicos o 
Profesionales de la C.A.F.E.S.G. las siguientes mínimas inspecciones: 
Inspección 1: Una vez colocadas las cañerías y cajas sobre la armadura de losa y columnas y 
antes del llenado de las mismas.- 
Inspección 2: Una vez colocadas las cañerías y cajas en mampostería y estructura del 
cielorraso y antes del tapado de las mismas.- 
Inspección 3: Luego del pasado de los conductores y antes de efectuar las conexiones a 
tableros, llaves, tomas, artefactos y accesorios.- 
Inspección 4: Luego de finalizados todos los trabajos por cada una de las Inspecciones 
detalladas anteriormente, el Contratista entregará a la C.A.F.E.S.G. la correspondiente boleta 
de aprobación de Inspección realizada ante la Oficina competente del Estado.- 
Art.218º) MUESTRA DE MATERIALES 
              Con anterioridad a la iniciación de los trabajos el Contratista deberá presentar a 
consideración de la Inspección de Obra y con el objeto de obtener su aprobación, muestra de 
cada uno y de todos los materiales a utilizar para la instalación eléctrica, debiendo responder a 
las Normas IRAM con sus correspondientes sellos identificatorios.- 
Para aquellos materiales que por su costo o su tamaño no fuese posible presentar muestras, 
se aceptará la presentación de catálogos en castellano o con su correspondiente traducción al 
castellano.  Dichos catálogos contendrán detalles constructivos y memorias técnicas de 
funcionamiento e instalación.- 
Art.219º) ENTRADA DE MEDICION SOBRE PILAR 
Se realizará sobre un pilar de mampostería con las medidas reglamentarias que son 0,45 m. x 
0,45 m. para entrada monofásica y de 0,60 m. x 0,60 m. para entrada trifásica.  Cuando lleve 
caja para equipo de medición las medidas serán tales que aseguren la estabilidad del pilar.- 
La caja del tablero se realizará de acuerdo al detalle en plano.- 
La toma de energía de la red se realizará embutida, en caño galvanizado según detalle, no 
siendo inferior a 1 ½” de diámetro con sus correspondientes accesorios.- 
Los conductores serán de la sección que se especifique en el plano.- 
Si la línea es subterránea se utilizará un conductor normalizado para tal fin, el que se embutirá 
en cañería de PVC intercalada entre la cámara de inspección en piso con tapa de registro, 
tornillo, arandela y tuerca de bronce y una caja en el pilar de medición a 0,60m. del nivel del 
piso.- 
Si no se especificara en plano las medidas de las cajas, serán como mínimo de 0,20 m. x 0,20 
m. y de 0,15 m. x 0,15m. respectivamente. - 
Si el edificio estuviera alejado de la toma de energía y la alimentación al mismo se hiciera 
aérea se colocarán postes intermedios de madera dura o de hormigón distanciados no más de 
l0m. entre sí, todo según detalle en plano o como oportunamente lo disponga la Inspección.- 
 
Art.220º) TABLEROS GENERALES Y SECCIONALES 
              Serán realizadas en chapa BWG Nº18 con dos manos de antióxido y de esmalte 
sintético color a determinar por la Inspección, con bastidores fijos al fondo, máscara de 
protección y puerta con cerradura a presión o tipo YALE según se especifique en plano.- 
Serán construidos según las indicaciones y detalles de acuerdo a planos e indicaciones que 
dará la C.A.F.E.S.G.- 
Las cajas metálicas para los tableros serán ubicadas en los lugares que se marcan en el plano 
o lugar que determine la Inspección en el momento oportuno y a una altura sobre el nivel de 
piso terminado de 1,40m. a su eje medio horizontal.- 
Las caras laterales y el fondo serán construidos con un solo trozo de chapa doblada y soldada 
eléctricamente.  Los costados terminarán interiormente soldados en un perfil "U”, que 
constituirá el marco al cual se fijará la puerta por medio de bisagras, construidos de tal forma 
que no sea visible nada más que sus vástagos.- 
Las profundidades de las cajas serán tales, que se tenga una distancia mínima de 30mm. 
entre las partes más salientes de los artefactos y accesorios colocados en la cara posterior a 
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la cara anterior, y de l00mm. de las partes más salientes de los bornes de conexión a los 
laterales de las cajas.- 
Las puertas de los tableros llevarán cerraduras a presión o cerraduras a cilindros tipo Yale o 
similar. Las cajas serán empotradas en los paramentos de mampostería, en una forma tal que 
una vez terminadas los revoques, no saldrá sobre el ras de ellos, nada más que el espesor de 
los contramarcos.- 
Art.221º) CAJAS METALICAS PARA EQUIPO DE MEDICION 
               Los medidores de las instalaciones eléctricas destinadas al servicio de alumbrado y 
fuerza motriz serán ubicados en una caja metálica ejecutada de acuerdo a disposiciones 
vigentes en el reglamento de E.D.E.E.R.S.A.- 
En dicha caja además de los medidores se dispondrá de espacio para la colocación de los 
elementos que constituyen el equipo de medición.- 
Art.222º) CAÑERIAS 
              Serán del tipo denominado comercialmente liviano, semipesado o pesado según 
indiquen los planos.  En caso de no estar especificado serán semipesados.- Serán de acero 
con costura soldada eléctricamente, perfectamente cilíndricos, lisos y carecerán en su interior 
de gotas o rebarbas de los bordes internos para evitar que al pasar los conductores, la 
aislaciòn de estos se rompa.- 
Queda terminantemente prohibido el uso de caños plásticos, rígidos o corrugados, para 
ejecutar cañerías de Instalación eléctrica.- 
La calidad de los caños será tal que se puedan realizar curvas a 90º sin que por ello se 
produzcan abolladuras, fisuras o rajaduras del material así como desprendimiento del 
esmalte.- 
Casi el total de las cañerías se conducirán por losa o vigas de HºAº exceptuando las 
derivaciones a llaves, tomas, tableros, etc. las que se llevarán embutidas en la mampostería, 
evitándose contrapendientes y sifones.- 
Las cañerías serán colocadas con una leve pendiente hacia las cajas de conexiones y se 
evitarán en absoluto las curvas menores a 90º.- 
La canalización perteneciente a aplique de cajas en el exterior deberá realizarse de tal manera 
que se conecte a la caja por la parte superior.- 
Queda perfectamente aclarado que no se permitirán más de 2 curvas a 90º entre caja y caja. - 
Los caños tendrán los diámetros que se indica en la planilla que sigue: 
 
DIAMETRO INTERIOR               DESIGNACION COMERCIAL 
        EN MILIMETROS                            EN PULGADAS 
 12,6                                                    5/8 
 15,4                                                    3/4 
 18,6                                                    7/8 
 21,7                                                      1 
 28,1                                                      11/4 
 34,0                                                      11/2 
 46,0                                                      2 
Cuando se especifique la instalación eléctrica a la vista se utilizarán caños y cajas 
semipesados, los que se limpiarán perfectamente de pinturas originales o aceites y se pintarán 
con dos manos de antiòxido al cromato de zinc y dos manos de esmalte sintético de color a 
determinar oportunamente.  Se fijarán a la mampostería o a la estructura según el caso, 
mediante piezas especiales y equidistantes distanciadas no más de 0,80m. entre sí.- 
Art.223º) CAJAS PARA CONEXION DE LLAVES, TOMAS, BOCAS DE LUZ, ETC 
              Serán del tipo denominado comercialmente semipesado de acero estampado y 
esmaltadas.- 
No se permitirán cajas de l0 x 5cm. o de 7 x 7cm. (octogonales chicas) como cajas de paso 
debiéndose usar l0 x 10cm. con tapa de reducción 9 x 9cm. octogonal grande. Entiéndase 
como caja de paso aquella a la que concurren más de dos caños o se conectan distintos 
circuitos.- 
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Art.224º) CONDUCTORES 
                Los conductores a utilizarse en las instalaciones eléctricas de alumbrado y fuerza 
motriz serán de cobre electrolítico de alta conductibilidad y con tenor de pureza del 98% y 
perfectamente trabajados.  Tendrán las características establecidas en la Norma IRAM 2.011 y 
2.183.- 
La aislaciòn estará constituida por una vaina de plástico compacta y homogénea del tipo 
denominado termoplásticos.- 
Los conductores de entrada a medidor y hasta tablero general serán de una sección mínima 
de 4mm2. y constituidos por 7 hilos.- 
La intensidad máxima a que serán sometidos los conductores se establece en la siguiente 
tabla: 
 SECCION                         INTENSIDAD 
 EN mm2.                         EN AMPERES 
 1,00                                           6 
 1,50                                           9 
 2,00                                         12 
 2,50                                         15 
 4,00                                         22 
 6,00                                         30 
 10,00                                         40 
 16,00                                         50 
 25,00                                         75 
Las uniones de los conductores se harán en el interior de las cajas perfectamente 
entrelazadas entre sí. Si la cantidad o sección de los conductores es tal que no se asegure un 
perfecto y eficiente empalme se deberá prever en la instalación de la cañería una caja de 
medidas suficientes como para alojar una bornera y realizar mediante ella las conexiones.- 
Todos los conductores, sean estos hilos o cables, que deben conectarse a los bornes de los 
tableros, llevarán sus correspondientes terminales de cobre tipo estañado.- 
Queda terminantemente prohibida la unión de conductores en el interior de los caños, 
cualquiera sea el tipo de conductores.- 
Art.225º) CONDUCTOR DE PUESTA A TIERRA 
              Toda la instalación de cañería debe ser recorrida por un conductor de puesta a tierra 
bicolor normalizado y conectado a todas y cada una de las cajas en su parte posterior 
mediante terminal indentado y tornillo para chapa.- 
Art.226º) AISLACION DE UNIONES Y EMPALMES 
               Todas las uniones y empalmes de los conductores serán aislados mediante 
envolturas sucesivas de cinta de plástico y tela respectivamente.- 
Art.227º) CABLEADO DE  LA  INSTALACION 
               El cableado de la instalación eléctrica deberá realizarse en forma posterior a los 
revoques grueso y fino de cielorrasos o mamposterías y estando las cajas perfectamente 
limpias.- 
Previo al revoque fino deberá comprobarse fehacientemente que el recorrido de las cañerías 
podrá cablearse sin dificultad, todo esto en presencia de la Inspección, caso contrario no se 
autorizará el cableado.- 
Art.228º) SEÑALIZACION DE FASE 
En todas aquellas cajas en donde converjan conductores de línea principal, cada una de las 
fases serán indicadas con los colores rojo, amarillo y verde, quedando el color negro para 
individualizar el neutro de la instalación y el verde con línea amarilla para el conductor de 
puesta a tierra. - 
Art.229º) CONDUCTORES PARA SERVICIO DE SEÑALIZACION 
Los conductores a utilizarse en las instalaciones de timbre, etc., con funcionamiento de 
energía eléctrica de baja tensión estarán constituidos por conductores de aislación plástica, 
tipo aprobado.- El plástico que constituye la aislación de este tipo de conductor será de 
distintos colores a fin de individualizar con mayor claridad a qué circuito pertenecen.- 
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Art.230º) CONDUCTORES PARA TOMA A TIERRA 
                Los conductores para toma a tierra serán cables de cobre rojo con una capa de 
barniz STERLING de las siguientes secciones en mm2.- 
 Para circuitos............. 2 mm2. 
 Para tableros.............. 4,6, 16 y 25mm2. 
 Para pararrayos........... 50mm2. 
Art.231º) CONDUCTORES SUBTERRANEOS 
                Las instalaciones subterráneas, serán perfectamente ejecutadas con conductores 
con aislación de P.V. C. tipo SINTENAX aprobado o similar calidad, aprobado por la 
Inspección.- 
Los conductores subterráneos alojados en P.V.C. irán colocados a una profundidad de 0,50m. 
y protegidos a lo largo de todo su recorrido por una capa de ladrillos.- 
Los conductores subterráneos que no lleven cañería de protección se colocarán a una 
profundidad de 0,70m. sobre un manto de arena de 0,10m. de espesor debiendo quedar el 
conductor al medio de la misma.  Luego se recubrirá con ladrillos a lo largo de todo su 
recorrido en sentido longitudinal al conductor.- 
En el precio del ítem se incluyen apertura y cierre de zanjas y compactación, incluyendo 
además botellas de empalme tipo SCOTCH CAST o similar de acuerdo a lo que considere la 
Inspección en el momento oportuno, así como construcción de cámara de inspección, cajas de 
registro etc.- 
Art.232º) LLAVES Y TOMACORRIENTES 
                Serán del tipo de embutir con base de material aislante con contacto de cobre de 
amplia superficie y gran elasticidad.  Se colocarán en las cajas descriptas en el punto Nº9 de 
estas Especificaciones e irán afirmadas por medio de tornillos para metal. - 
Las tapas serán de baquelita, la capacidad mínima será de 5 amp. de buena calidad 
aprobadas por la Inspección.- 
Art.233º)  TOMACORRIENTES  PARA  AIRE  ACONDICIONADO 
                Estos tipos de tomacorrientes estarán constituidos por un toma de embutir de 10 
Amp. con toma a tierra y termomagnética unipolar. Todos estos elementos se alojarán dentro 
de una caja metálica de tapa frontal de tal manera que queden libres las partes anteriores de 
los elementos. 
Art.234º) LLAVES  INTERRUPTORAS: 
                Este tipo de llave se usará para interrumpir en forma general la alimentación a un 
sector, sean bipolares o unipolares deben responder en todo momento a lo detallado en 
plano.- 
Art.235º) INTERCEPTORES  A  ROSCA: 
                Serán de bronce fundido con rosca universal tipo EDISON, del tipo de porcelana con 
tapa frontal y responderán en todo momento a lo detallado en plano. 
Art.236º) PROTECTORES DE FASE TERMOMAGNETICOS 
                Los protectores termomagnéticos serán destinados para independizar los circuitos 
según la cantidad de bocas de luz y de tomacorrientes.  Los protectores unipolares se 
utilizarán para circuitos de alumbrado y los tripolares para circuitos de fuerza motriz. 
Este tipo de protector no podrá usarse como llave de corte y deberá traer el sello de Normas 
IRAM o DIN. 
Art.237º) INTERRUPTOR DIFERENCIAL 
                Los interruptores utilizados deben ser de conocida calidad y de una calibración 
acorde al consumo de la instalación. 
Deberán responder en todo momento a lo especificado en plano y si no quedara claro la 
capacidad del mismo deberá consultarse a la Inspección antes de su instalación en el tablero. 
Art.238º) INDICACIONES 
                Sobre la máscara de protección y debajo de la llave interruptora se colocarán 
tarjetas que indicarán qué circuitos controla. 
Asimismo debajo de las termomagnéticas se colocará la indicación de qué locales controla. 
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Art.239º) ARTEFACTOS ELECTRICOS 
                Los artefactos eléctricos en general, serán de primera calidad y ejecutados con 
material seleccionado. Responderán en un todo a las características especificadas en plano 
y/o en estas ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES. 
En el precio establecido en el ítem, además de considerarse el artefacto deben incluirse sus 
correspondientes portalámparas, lámparas, colocación y conexión de los mismos. 
                A) ARTEFACTOS TIPO "A": Globo difusor de vidrio opalino de diámetro 15 x 
3Ocm., portalámparas de porcelana tipo intemperie con rosca de bronce, lámpara de 100 W. 
Además estará constituido por un florón de chapa cromada de 15cm. de diámetro, barral de 
3/4", grifa de chapa cromada, la que será fijada al barral mediante tuerca y contratuerca, el 
sostén del florón se hará mediante una arandela de goma de 3/4". - 
                B)ARTEFACTOS TIPO "B": Idem tipo 'A' de 12 x 23 cm. 
                 C) ARTEFACTOS TIPO "C”: Globo difusor de aplique de vidrio opalino de diámetro 
8 x l5cm., con base de chapa cromada, portalámparas de chapa cadmiada, aireado y con 
arandela de porcelana, lámpara de 60 W. 
                 D) ARTEFACTOS TIPO "D": Copa escolar de vidrio opalino de diámetro 25 cm., 
plafonier de chapa cromada, con dos portalámparas de chapa cadmiada, aireadas y con 
arandelas de porcelana, lámparas de 60 Watts 
                E) ARTEFACTOS TIPO "E”: Plafón cuerpo de chapa de HDD BWG Nº 22, con 
doble puente central de refuerzo, terminación esmalte horneado color blanco apto para un 
tubo fluorescente de 40 W., completo con equipo auxiliar de funcionamiento y capacitor de 4 
mf/400 Volt., para corrector de factor de potencia. 
                F) ARTEFACTOS TIPO “Y”: Plafón de cuerpo de chapa de HDD BWG Nº22, con 
doble cuerpo central de refuerzo, terminación esmalte horneado blanco, pantalla reflectora de 
chapa con separación en  “V” profunda entre tubos fluorescentes de 40W., con equipo auxiliar 
de funcionamiento y un capacitor de 4 mf/V por tubo, para corrección del factor de potencia. 
En el caso de que el equipo sea colgante, deberá llevar 2 barrales de caño de 5/8” de longitud 
a determinar y un florón de chapa rectangular que quedará sostenido por arandelas de goma.  
Los barrales se fijarán mediante tuerca y contratuerca. 
                G) ARTEFACTOS TIPO "G": Armadura hermética tipo Tortuga Circular de diámetro 
20cm. de base, aro de aluminio fundido difusor de vidrio claro con arandela de goma, 
portalámparas cerámico con rosca de bronce y lámpara de 60w.- 
Art.240º) FIJACION DE ARTEFACTOS ELECTRICOS 
                En general todos los artefactos serán perfectamente afirmados, ya sean éstos de 
techo o de pared, por medio de ganchos de HºGº con sus correspondientes tuerca y arandela.  
Art.241º) COLOCACION DE ARTEFACTOS 
               De no especificarse niveles de colocación de artefactos o cotas respecto de piso 
terminados se tomará como norma que los apliques estarán a 2,30m. del piso y los centros a 
3,00m. exceptuándose aquellos que vayan directamente aplicados en cielo raso.- 
Art.242º) CHICOTES DE CONEXIÓN 
                Todos los artefactos eléctricos vendrán provistos de chicotes de conexión de cable 
ignífugo con fibra de vidrio de mm.- 
Art.243º) INSTALACION DE TIMBRES ELECTRICOS 
                Incluye el ítem, las obras de instalación, provisión y colocación así como la conexión 
de un servicio de timbre eléctrico a baja tensión- 
En el precio establecido, queda incluida la canalización y cajas de acero, provisión y 
colocación de los conductores necesarios, pulsadores y conexiones de todo elemento y 
accesorio de dicha instalación hasta su completa terminación y puesta en funcionamiento. - 
Art.244º) INSTALACION DE TELEFONOS 
                Comprende las instalaciones de cañerías y cajas para el servicio de teléfonos, 
intercomunicadores o urbanos de acuerdo a los planos respectivos.  
Art.245º) TOMAS A TIERRA 
                Tal como se indique en el plano o en los lugares que determine la Inspección en su 
oportunidad, se colocarán los tomas a tierra tipo aprobado y según especificación de plano, 
quedando incluido en el precio del ítem la canalización para el conductor desnudo de 4mm2. 
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de sección como mínimo, excavación de fosa, construcción de cámara de mampostería de 
20x20cm. y conexión a la caja de tablero mediante terminal de cobre.- 
Art.246º) INSTALACION DE PARARRAYOS 
                Comprende la instalación de pararrayos dispuestos en los lugares que indique el 
plano de proyecto o la Inspección en momento oportuno. - 
El pararrayo será de bronce con cinco puntas de acero inoxidable, incluyéndose en el precio 
del ítem su colocación y conexión hasta su completa terminación de un caño de 3m. de HºGº 
de 1 1/12", conductor de bajada de cobre rojo con barniz  STERLING  de 50mm2. de sección, 
excavación de pozo, manto de carbón vegetal, mezcla de cloruro de sodio, cámara de 
mampostería con tapa desmontable, grapas con aislador roldana MN17 para guía del 
conductor separados cada 2m. y caño de HºGº  de 3m. de longitud para protección, cierre de 
excavaciones, soldaduras de bronce, elementos y accesorios de conexión, etc.- 
Art.247º) INSTALACION  INTERRUPTOR AUTOMATICO DE TANQUE DE AGUA 
                La instalación comprende todo lo necesario para entregar energía eléctrica al 
flotante automático, comprende canalización de cañería, cableado en conductor símil plomo 
desde la última caja y hasta los contactos del interruptor, provisión y colocación del mismo. 
Cabe aclarar que el flotante automático será del tipo a varilla de bronce de funcionamiento 
vertical y con contacto a gota de mercurio.- 
Art.248º) EDIFICIO CON  INSTALACION  EXISTENTE 
                Los edificios que tengan la instalación existente y que deba procederse al cambio 
total de conductores, llaves, tomacorrientes, tableros, incluirán en el ítem la reposición de 
caños y cajas que se encuentren deterioradas, respetándose lo indicado en reposición de 
revoques y pintura.- 
La orden de reemplazo será dada por la Inspección y no se tendrá derecho a reclamo de pago 
adicional alguno por la reposición de cañería y trabajos complementarios. Antes de proceder al 
tapado de las mismas deberá pedirse la inspección respectiva.- 
Art.249º) TERMINACION DE LOS TRABAJOS 
                Todos los trabajos de instalación eléctrica serán ejecutados por mano de obra 
especializada. Las obras deberán entregarse en perfecto estado de funcionamiento y 
terminación.- 
Quede claro que dentro del precio de cada ítem se considera la apertura y cierre de canaletas, 
con reposición de revoque grueso y fino, amurado de cañerías con mezcla cemento-arena, 
terminación de pinturas y todo trabajo necesario para completar la obra.- 
Art.250º) TRAMITES 
                Será por cuenta del Contratista realizar cuanto trámite sea necesario realizar ante 
las oficinas competentes del Estado, como asimismo serán de su exclusiva cuenta el pago de 
los sellados hasta a obtención del certificado de conexión final.- 
Art.251º) MATERIALES EN DESUSO 
                Todos los materiales eléctricos, incluso artefactos retirados de la obra, deberán ser 
entregados a la Inspección, los que quedarán a cargo de la Entidad o de la C.A.F.E.S.G. - 
 

CAPITULO XXI 
INSTALACIONES DE GAS ENVASADO: 

 
Art.252º) REGLAMENTACIONES 
                Todos los trabajos, materiales y gestiones se ajustarán a lo reglamentado por Gas 
del Estado en las "DISPOSICIONES Y NORMAS PARA LA EJECUCION DE 
INSTALACIONES DOMICILIARIAS DE GAS” 
Art.253º) INSTALADOR  
               El Contratista ejecutará los trabajos proyectados exclusivamente a través de un 
Instalador matriculado en Gas del Estado.- 
Art.254º) TRAMITES 
               Antes de comenzar la instalación, el Contratista deberá ejecutar todos los trámites 
previos ante Gas del Estado, de acuerdo al Reglamento de dicha repartición y a todas las 
Circulares en vigencia en el momento de iniciar el trabajo.- 
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No podrá comenzar las instalaciones antes de que Gas del Estado apruebe la Documentación 
y Planos correspondientes (instalación y eventualmente batería de cilindros), los cuales serán 
realizados por el Contratista, en un todo de acuerdo a lo establecido reglamentariamente.- 
Art.255º) TASAS Y DERECHOS 
                1-Todas las tasas y derechos que originó la presentación de la documentación, 
inspección, habilitaciones “in situ”, etc., emergentes de las gestiones ante Gas de Estado 
serán por cuenta exclusiva de Contratista.- 
                2- El mismo también asumirá los gastos de derechos de habilitación y tasa de 
atención del servicio a abonarse a la firma del respectivo contrato de tenencia de cilindros con 
Gas del Estado, a nombre de la entidad a la que se efectúa la instalación a través de su 
representante (Director, Jefe, Inspector, etc.). 
                3- Los importes del producto de los cilindros componentes de la dotación (primera 
carga al hacerse la entrega) correrán por cuenta del Contratista.- 
Art.256º)  TRABAJOS 
                Los trabajos a ejecutarse son los indicados en los planos respectivos y comprenden: 
1- Preparación de zanjas, canaletas y pases para la ubicación de las cañerías.- 
2- Colocación de caños y accesorios 
3- Conexión para habilitación de accesorios 
Art.257º) DE LOS MATERIALES 
              1: Cañerías: Los caños a utilizar serán de hierro negro tipo EPOXI, con costura, 
debiendo soportar una prueba de 5 Kg/cm2. En caso de haber prolongación hasta futuro 
regulador, la cañería será de hierro, sin costura y soportará una presión de prueba de 15 
Kg/cm2. 
               2: Accesorios: Serán de hierro maleable, tipo EPOXI, de marcas reconocidas y todas 
las piezas serán con bordes. Las uniones dobles a utilizar serán con junta cónica. 
               3: Llaves de paso: Serán de bronce de buena calidad, aprobadas por Gas del Estado 
y resistirán una presión de prueba de 0,5 Kg/cm2. sin acusar  pérdidas. Tendrán cierre a un 
cuarto de vuelta con tope y poseerán empaquetadura con prensa estopas y recorte para evitar 
pérdidas. El macho será cónico y será lubricado con grasa especial. 
                4: Válvula Esclusa: Para dimensiones superiores a  0,025m. de diámetro se usarán 
válvulas esclusas de doble asiento de bronce de la mejor calidad. 
                5: Reguladores: Los reguladores para gas envasado serán de tipo aprobado por 
Gas del Estado y de capacidad suficiente para el consumo previsto. Serán del tipo “a 
diafragma”. 
     6: Conexiones: Para unir los cilindros al colector y éste a los reguladores se 
emplearán conexiones de cobre. Estas conexiones tendrán tuercas de unión con rosca 
izquierda. Las partes de unión tendrán junta cónica y debe asegurarse su hermeticidad con 
presiones de 30 Kg./cm2. 
                7: Colectores: Los caños colectores serán de hierro negro tipo EPOXI y tendrán sus 
tomas soldadas con soldaduras eléctricas u oxiacetilénicas. Las tomas para unir conexiones 
flexibles deberán estar roscadas y estañadas, debiendo efectuarse el ajuste en caliente. 
                8: Gabinete para Cilindros (Equipos individuales o baterías): La base del gabinete de 
cilindros quedará a 0,05m o 0,10m. del nivel del piso que la circunda.  Sus puertas serán de 
material incombustible, lo mismo que el resto del gabinete y (en batería) deberán tener 
aberturas en la parte inferior conforme a la exigencia del Reglamento de Gas del Estado. El 
acceso del equipo de cilindros será perfectamente libre. 
                9: Artefactos: Todos los artefactos a colocar cuyas características se indican en 
planos de instalación deberán poseer sello de aprobación de Gas del Estado y el número de 
matrícula correspondiente al Fabricante. Solo excepcionalmente en caso de no existir 
artefactos de las características requeridas (aprobadas por Gas del Estado) se aceptará la 
conexión de “no-aprobado" en cuyo caso el Contratista deberá gestionar la respectiva 
“habilitación In-Situ". 
               10: Materiales de Unión: La unión entre caños y accesorios se efectuará por medio 
de pasta, formada en el momento de su empleo con litargirio y glicerina.  Esta pasta se 
aplicará exclusivamente sobre la rosca macho del elemento a unir.  Queda prohibido el uso de 
cañería y/o pintura o cualquier otro material de unión no aprobado para gas. 
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Con grasa deberán ajustarse los tapones de tomas, sifones artefactos, cañería interna, etc. 
                11: Material de Protección: Las cañerías que han sido mordidas por herramientas 
deben ser protegidas con cinta de poliguard; en caso que se crucen con cables eléctricos o 
de vapor deben ser convenientemente aisladas.  Los caños que corran sobre losa serán 
protegidos con pintura asfáltica.  Para los caños que corran bajo tierra se empleará una 
protección formada por una mano de pintura imprimadora con base asfáltica, una capa de 
asfáltica, una capa de asfalto de por lo menos 5mm. de espesor y una envoltura exterior de 
fieltro impregnado en asfalto en tiras de no más de 5 cm. de ancho. 
Art.258º) EJECUCION DE LOS TRABAJOS 
              1: De las cañerías: Las cañerías se colocarán ajustándose al recorrido indicado en los 
planos, salvo que la DIRECCION DE OBRA, por razones especiales, lo resuelva modificar 
parcialmente en cuyo caso se dará al Contratista la correspondiente orden por escrito.  Se 
evitará someter las cañerías a tensiones innecesarias por inadecuadas instalaciones por 
gravitar sobre ellas fuerzas ajenas a las mismas, asegurándose la ausencia de movimiento o 
vibración. 
Los tramos que corran bajo tierra irán apoyados sobre un lecho de ladrillos perfectamente 
asentados y deberán tener las envolturas de protección previstas en las reglamentaciones 
vigentes Artículo 2.5.15. Los tramos por contrapisos se asentaran también sobre mezcla 
consistente y llevarán una protección de pintura asfáltica anticorrosiva.  Los tramos que se 
construyen con cañerías a la vista irán engrapados cada 1.50 (distancia máxima) con grapas 
especiales. Las cañerías que corran por techos apoyarán sobre pilares colocados a 2.50 
(máximo) y perfectamente engrapados.  Los tramos horizontales de cañerías se dispondrán 
con pendientes del 1%. Las cañerías que crucen cercanas a tuberías de agua caliente por 
electricidad irán convenientemente aisladas en los lugares indicados. 
                 2: Sifones de Instalación: Se tratará en lo posible evitar sifones en las instalaciones 
aun cuando se trate de cañerías para fluido seco. Cuando el tramo hacia los artefactos fuera a 
más de 1.50m. se colocarán al lado de los mismos el correspondiente sifón que quedará 
bloqueado por la llave de paso. 
                 3: Colocación de Artefactos: Los artefactos se unirán mediante uniones dobles de 
juntas cónicas las cuales deberán quedar en lugares accesibles con la finalidad de facilitar las 
maniobras de colocación y retiro.  Todos los artefactos se unirán en forma rígida con cañerías 
y accesorios de hierro. Las planchas de los mismos deben quedar perfectamente niveladas y 
las llaves de paso completamente a la vista en posiciones accesibles.  No deberá colocarse 
ningún artefacto a menos de 0.50m. de cualquier material combustible. 
Cuando deben colocarse los picos buson los mismos podrán conectarse con elementos 
flexibles, como caños de goma, perfectamente herméticos.  Dichos tubos deben ser 
engrapados a los picos toneles y a los artefactos a colocar. 
                 4: Prueba de la Instalación: La Dirección de las obras exigirá al Contratista pruebas 
de hermeticidad y obstrucción antes y después de la colocación de los artefactos, prueba 
previa de hermeticidad se hará con las llaves y válvulas de paso terminales cerradas 
inyectando aire a una presión de 0.50 Kg/cm2. Se comprobará la hermeticidad durante quince 
minutos como mínimo. Las que se efectúen con artefactos; durarán igual tiempo, pero la 
presión será de 0.2 Kg/cm2 En el tramo de servicio, la prueba se efectuará a una presión de 3 
Kg/cm2.  El control de obstrucción se hará comprobando si el aire inyectado por uno de los 
extremos circula libremente hacia las salidas de la cañería.- 
Art.259º) HABILITACION 
               La totalidad de los artefactos previstos en el proyecto se entregarán en perfectas 
condiciones de seguridad y funcionamiento, debiendo el Contratista habilitar al servicio con 
gas o impartir, al personal que tendrá a cargo el mantenimiento, instrucciones precisas y 
claras para el uso y conservación de los artefactos conectados 
El Contratista se hace responsable de todo reclamo por los trabajos ejecutados, debiendo 
repararlos de inmediato y a su exclusivo cargo, Asimismo asume la responsabilidad por los 
daños y prejuicios emergentes  de accidentes que ocurran en las instalaciones por 
desperfectos o deficiencias de los trabajos. Al finalizar la obra el Contratista deberá entregar a 
la C.A.F.E.S.G. una copia heliográfica de las instalaciones ejecutadas y/o ampliadas (visadas 
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por Gas del Estado) de toda la documentación presentada y originales de los recibos oficiales 
de los pagos efectuados a dicha repartición por todo concepto. 
 

CAPITULO XXII 
INSTALACIONES SANITARIAS 

 
De las presentes ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES, deberán tenerse en cuenta 
los Items que corresponda según el Proyecto. 
Los trabajos comprendidos serán los necesarios para la ejecución de las instalaciones 
sanitarias de la obra.- 
Todos los materiales y artefactos los proveerá el Contratista, serán de marca acreditada, de 
buena calidad y aprobados por Obras Sanitarias.- 
Las instalaciones se ejecutarán en su totalidad conforme a los planos respectivos y a las 
normas vigentes, establecidas por el Reglamento de Obras Sanitarias.- 
El Contratista proveerá y colocará sin reconocimiento de adicional alguno todos los elementos 
que, siendo necesarios no figuren explícitamente en la presente documentación.- 
La instalación será entregada completa y en perfecto funcionamiento, debiéndose sellar todas 
las contratapas del sistema cloacal, lo cual se hará en presencia de la Inspección Técnica. 
Art.260º) PREPARACION DE LOS PLANOS REGLAMENTARIOS 
Los planos que forman parte de la documentación técnica solo servirán al Contratista de modo 
ilustrativo de la ubicación que deberá darse a los artefactos sanitarios y demás elementos 
integrantes de las instalaciones sanitarias.- 
La Empresa Contratista tendrá a su cargo y en forma exclusiva la preparación de los planos 
reglamentarios confeccionados en tela por duplicado para ser presentados a la Oficina de 
Obras Sanitarias, los cuales serán previamente visadas por la Oficina Técnica de la 
C.A.F.E.S.G. 
                      Si durante la ejecución de las instalaciones fuera necesario introducir 
modificaciones por cualquier circunstancia, el Contratista tendrá a su cargo la preparación de 
los croquis de modificaciones provisorias y al final de los trabajos deberá preparar un plano 
definitivo conforme a obra, el cual será tramitado como corresponda en la Oficina respectiva, 
cuyo original será reintegrado a la C.A.F.E.S.G., se adjuntará el “ CERTIFICADO FINAL” 
correspondiente expedido por Obras Sanitarias cuando las instalaciones se conecten a la red 
colectora externa.- 
Conjuntamente con la entrega de la documentación antes mencionada, el Contratista deberá 
acompañar los comprobantes de pagos de derechos por tramitación y aprobación de los 
planos, conexiones de agua y cloaca, remoción de pavimentos y agua para construcción, etc. 
Art.261º) CAÑERIAS CLOACALES 
               Las cañerías que correspondan al sistema cloacal, incluso ramales, curvas, codos, 
etc., se instalarán con el mayo esmero y de acuerdo a los lineamientos de los planes 
aprobados por Obras Sanitarias. Deberán quedar bien FIRMES y uniformemente asentadas, 
debiéndose ejecutar las juntas con materiales aprobados de acuerdo al tipo de caños 
utilizado.- 
Se cuidará que las uniones no formen en el interior de los caños  rebabas o salientes que 
puedan ser motivo de obstrucciones o irregularidades en el recubrimiento.- 
Las cañerías principales de desagüe cloacal, primarios y secundarios,  deberán someterse a 
las pruebas de tapones e hidráulicas; además se inspeccionarán los materiales colocados a 
objeto de certificar el sistema  
Constructivo de dichas instalaciones, las cuales se practicarán siguiendo el orden 
correspondiente conforme lo establece la Reglamentación vigente.- 
El relleno de las excavaciones que se realice para la instalación de cañería, deberá hacerse 
por capas de tierra no mayores de 0,40m. debiéndose lograr el asentamiento por medio de 
anegamiento a objeto de obtener la perfecta  consolidación del terreno. El calce de los caños 
en el fondo de las excavaciones se hará con mortero compuesto de una parte de cemento y 
seis de arena gruesa, o fondo de arena gruesa con apoyo en ladrillo cada metro y 
recubrimiento de arena cada 15cm. sobre la cañería en el caso de ser de PVC.- 
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Art.262º) CAMARAS  DE  INSPECCION 
                Las cámaras de inspección deberán disponer contratapas, tapa y marco de 
hormigón. Para profundidades menores a 1,20 m serán de 0,60 x 0,60 m y para profundidades 
mayores a 1,20m serán de 1,00 x 0,60m., las mismas podrán ser de hormigón prefabricado o 
de mampostería, en este caso llevarán revoque sanitario reglamentario y dispondrán de los 
cojinetes media caña correspondientes. 
Las tapas superiores que se emplacen en lugar con piso de mosaico se adaptarán a fin de 
aplicar sobre la misma los mosaicos correspondientes debiendo contar con marco y 
contramarco en perfiles de bronce. 
Art.263º) CAÑERIA  DE  DESCARGA  Y  VENTILACION 
                Se instalarán debidamente aplomados y serán fijados mediante grapas de hierro, 
ubicadas convenientemente.-. 
Las columnas de inodoros altos, tendrán en su extremo inferior una curva con base y caño 
cámara vertical cuando no concurran a cámara de inspección. Toda desviación que deba 
darse a las columnas de, 0,110 ya sea en recorridos verticales y horizontales, y que por 
razones constructivas sea necesario aplicarlas, dichas desviaciones se harán aplicando piezas 
especiales aprobadas por la Inspección. 
Toda cañería de descarga de 0,110 m y 0,060m.; serán sobre elevadas a partir del ramal 
invertido, mediante cañería de P.V.C. aprobado, debiendo sobrepasar la cubierta de techo y 
terminar en sombrerete aprobado cuya altura será la establecida según Normas 
Reglamentarias.  Las cañerías verticales se instalarán totalmente embutidas salvo en aquellos 
casos que lo impidan razones constructivas permitiéndose adosarlas a vigas o columnas de 
hormigón armado, pero deberán recubrirse con mampostería en todo su recorrido, debiendo 
dejarse a la vista únicamente el caño cámara vertical.  Las cañerías que deban instalarse 
suspendidas, dispondrán de grapas o soportes especiales de hierro empotrados en la 
mampostería ubicadas convenientemente.  Todos los tramos y descargas horizontales de P.V. 
C. de 0,110 serán sometidos a las pruebas reglamentarias. 
Art.264º) CAÑERIA  DE  VENTILACION 
               Serán según diámetro especificado en el plano respectivo. 
Se instalarán perfectamente verticales, sujetadas mediante grapas. 
Dispondrán de sombrerete terminal de material aprobado, codo con base y protección 
reglamentaria. 
Todas las ventilaciones subsidiarias de artefactos altos deberán instalarse siguiéndose las 
NORMAS REGLAMENTARIAS no pudiendo el Contratista cubrirlas sin la debida autorización 
de la Inspección Técnica, serán empalmadas a las respectivas columnas por medio de 
ramales invertidos tipo aprobado. 
Art.265º) CAÑERIAS  DE  DESAGÜE  DE  ARTEFACTOS 
                Serán ejecutadas sin estrangulamiento de ninguna clase, la cañería que deba 
quedar a la vista presentará buena terminación con curvaturas uniformes y de perfecta 
continuidad. 
Las uniones con artefactos se harán previa intercalación de piezas especiales a rosca.- 
La Inspección verificará en obra el funcionamiento de los desagües mediante pruebas de 
descargas. Toda cañería de desagüe que deba instalarse embutida o bajo piso deberá llevar 
protección reglamentaria según el tipo de material. 
Los desagües de artefactos que por su ubicación pudieran estar sometidos a golpes durante la 
ejecución de las obras se protegerán con hormigón simple el cual cubrirá la cañería en forma 
total. 
Los empalmes de los tirones a las piletas de patio o bocas de desagüe se harán sin rebabas, o 
salientes que pudieran dificultar el normal escurrimiento del líquido. 
Si se hacen soldaduras se ejecutarán a nudo, correctamente centradas debiendo quedar a la 
vista, sin pintura asfáltica a objeto de facilitar la inspección de la misma.- 
Art.266º) CAÑERIA DE AGUA CORRIENTE 
                El trazado de la cañería para la provisión de agua fría, servicio directo o de tanque 
se instalará siguiendo las normas respectivas, aplicándose los diámetros y secciones que 
sean indispensables para cada grupo de baños o artefactos en funcionamiento. 
Las cañerías de polipropileno llevarán envoltura de papel como protección. 
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Para la distribución de agua caliente se utilizará cañería de hidrobronz o polipropileno con sus 
respectivos accesorios. Las secciones y características de la misma se ajustarán al plano 
correspondiente. 
Las soldaduras y empalmes entre cañerías de igual o diversos diámetros se harán en correcto 
eje y será obligatoriedad del Contratista probarlas en descubierto mediante carga hidráulica. 
Dichas cañerías se instalarán embutidas en los paramentos en canaletas recortadas 
convenientemente, debiendo sostenerlas con clavos especiales. 
Las llaves de paso generales y seccionales que deban instalarse para el bloqueo de los 
distintos circuitos, serán de bronce pulido de un rango mayor a la sección de la cañería y se 
alojarán en nichos de dimensiones adecuadas. 
Toda ramificación horizontal desde la bajada del tanque, deberá disponer por cada circuito de 
alimentación de una llave en todos los casos, de bronce pulido aprobado. El Contratista no 
deberá cubrir ningún tramo de cañería sin la debida autorización dada por la Inspección 
Técnica. 
Los recorridos de cañerías horizontales y verticales se harán teniendo en cuenta la ubicación 
de los conjuntos de artefactos sanitarios y tratando de evitar tramos demasiado extensos. Las 
bajadas de tanque serán fraccionadas de forma tal que el servicio de distribución de agua 
resulte perfectamente equilibrado y de modo que la totalidad de los artefactos puedan recibir 
el caudal necesario aún en pleno funcionamiento simultáneo. 
Todas las bajadas de tanque dispondrán de ruptor de vacío cuya sección límite será la que 
resulte del cálculo teórico según Normas Reglamentarias. El colector del tanque de reserva 
(puente múltiple) será calculado en base al número de bajadas acopladas, y deberá disponer 
de sus correspondientes válvulas esclusa, llaves de limpieza y demás accesorios 
indispensables. Dicho colector se emplazará en forma tal que permita maniobrar las válvulas 
con suma facilidad. 
Las cañerías que se instalan bajo piso o en terreno natural, serán protegidas 
convenientemente mediante recubrimiento de hormigón, albañilería u otros materiales que, a 
juicio de la Inspección, cumplan iguales funciones.     
Art.267º) DESAGÜES  PLUVIALES  VERTICALES 
              Se ejecutarán en un todo de acuerdo con las Normas Reglamentarias. 
Las columnas de bajadas de techo, se construirán con cañería de PVC tipo lluvia, a espiga y 
enchufe. 
Los caños verticales deberán tener en su arranque un codo con base de igual material, y 
serán sostenidos verticalmente por medio de grapas de hierro dispuestas en forma 
conveniente. 
Los embudos de azotea se ubicarán de modo que puedan recibir superficies admitidas por la 
sección teórica de las mismas, no permitiéndose en ningún caso exceso de cargas que 
puedan dificultar el desagüe de los techos. 
El diámetro mínimo de los desagües verticales será de 0.060m y 0,110m de diámetro máximo. 
Los desagües horizontales se ejecutarán de acuerdo al trazado de los planos. 
La Inspección verificará en obra los materiales colocados y se practicarán pruebas 
reglamentarias, no pudiendo el Contratista cubrir ningún tramo de cañería colocada sin previa 
autorización. 
Las acometidas de los desagües con salida a calzada se harán con ángulo mínimo de 25º a 
favor de la corriente pluvial de la misma, no permitiéndose salidas en contra corriente. Los 
tramos horizontales de columnas pluviales que descarguen hacia la calzada, deberán disponer 
de una boca de desagües tapada con orificios de entrada y de salida desencontrados o bien 
una curva “S” con el objeto de neutralizar la fuerza de salida hacia la misma. 
    Las bocas de desagüe serán de hormigón con revoque interior tipo sanitario. 
    Las rejas de fundición deberán disponer de un marco colocado a nivel del solado.  
Las cañerías verticales que se coloquen de chapa galvanizada se harán con la Nº 24, como 
mínimo con uniones perfectamente soldadas y se sujetarán por medio de grapas con 
abrazaderas y presentarán perfecta verticalidad y terminarán con un codo del mismo material. 
Cuando las cañerías verticales reciban embudos, los mismos serán de PVC y cuando se 
acoplen a canaletas, los embudos serán de Ch.Ga. Nº 24 como mínimo, en ambos casos se 
unirán con brea en caliente y se sujetarán con grapas ídem a los de PVC. 
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Art.268º) DESAGÜES  PLUVIALES  HORIZONTALES 
Se instalarán con pendientes mínimas 1:100. Las especificaciones ídem al ítem de cañerías 
cloacales. 
Asimismo se ejecutarán las bocas de desagües tapadas o abiertas, de acuerdo a las 
dimensiones especificadas, debiendo disponer en éste último caso de rejas de hierro dulce 
con marco aprobado por la Inspección. 
Art.269º) CANALETAS DE DESAGÜE DE TECHOS 
Conforme lo indican los planos respectivos, el Contratista proveerá y colocará las canaletas 
proyectadas para efectuar el desagüe de las cubiertas de techos. Deberán construirse en 
chapa galvanizada Nº 24 como mínimo, debidamente soldadas y remachadas. 
Las secciones útiles de las mismas serán las que determinen las superficies que deban recibir 
y se asegurarán mediante grapas adecuadas. Los embudos dispondrán de rejillas 
interceptoras aprobadas por la Inspección Técnica a fin de evitar el paso de elementos que 
pudieran obstruir los verticales o albañales horizontales del sistema pluvial. 
Art.270º) CAMARA  SEPTICA 
El Contratista proveerá y colocará o construirá en la obra una cámara séptica cuya capacidad 
o tipo será la establecida en el plano correspondiente, debiéndose ajustar a las indicaciones 
de la firma proveedora y/o la Inspección. La excavación se ejecutará de tal forma que permita 
la colocación de sectores componentes de la fosa séptica sin ningún inconveniente y a fin de 
que las uniones puedan sellarse correctamente  El Contratista solicitará, a la terminación de la 
colocación de dicha cámara, la correspondiente Inspección Técnica, antes de ser cubierta en 
su totalidad, quien procederá a verificar los trabajos efectuados. 
En caso de comprobarse defectos de instalación, el Contratista deberá corregirlos de 
inmediato, de acuerdo con las instrucciones que le sean impartidas. Aprobada la instalación de 
la mencionada cámara, se procederá a cargarla con agua limpia hasta su nivel máximo y se 
deberá agregar cal viva, a fin de provocar la fermentación alcalina asegurando la evolución 
digestiva de las materias orgánicas decantadas. 
La tierra proveniente de la excavación deberá ser retirada del lugar por cuenta del Contratista. 
En el caso de que el Contratista de la obra debiere, por causas debidamente justificadas, 
sustituir la fosa séptica especificada, corresponderá solicitar por escrito se le autorice el 
reemplazo de la cámara proyectada por otro tipo, y la C.A.F.E.S.G. resolverá en definitiva. 
Art.271º) PLANTA  DE  DRENAJE 
Este rubro comprende la construcción de un campo NITRIFICANTE “ de acuerdo como lo 
indica el plano respectivo. 
Se utilizará cañería de hormigón simple o P.V.C. con agujeros. El diámetro interior mínimo 
será de 0,110m. 
La pendiente que deberá aplicarse, en ningún caso será menor de 1:100. 
Los caños estarán perfectamente alineados y centrados, serán del tipo a espiga y enchufe. El 
manto filtrante estará formado por cascote de ladrillos y libre de cuerpos extraños, tierra, o 
arcilla. 
Sobre el manto filtrante se aplicará una capa de arena gruesa de 0,20m de espesor uniforme. 
El relleno final de las zanjas se hará con tierra vegetal exclusivamente como lo indica el detalle 
respectivo. 
Las cámaras de distribución y colectores de líquidos se construirán de albañilería común de 
0,15 m de espesor con mezcla de una parte de cemento, una parte de cal hidráulica y cinco de 
arena gruesa. 
El fondo será hormigón simple, compuesto de una parte de cemento, tres partes de arena 
gruesa y cuatro partes de pedregullo. 
El espesor del fondo deberá ser como mínimo de 0,15m. 
La cámara distribuidora llevará en su interior una pantalla, la cual tendrá por objeto distribuir el 
liquido en forma proporcional hacia cada una de las ramas de los frentes. 
Las mencionadas cámaras llevarán tapas superiores a nivel del terreno, de hormigón armado, 
con sus respectivos marcos y contratapas a sellar. 
Dispondrán de bulones de bronce con cabeza cónica para su manejo. 
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El interior de las cámaras se revocará con concreto 1:3 cemento – arena gruesa y se 
terminará con alisado cemento. Toda la tierra excedente de las excavaciones será distribuida 
uniformemente en el sitio que la Inspección indicará oportunamente sobre el terreno. 
Art.272º) POZO ABSORBENTE 
     El Contratista construirá el pozo absorbente de acuerdo al detalle correspondiente. 
Las dimensiones serán las especificadas. Dispondrán de calce inferior y superior ejecutado 
con ladrillos comunes. 
El cierre se hará mediante losa de hormigón armado según detalle. La ventilación se realizará 
por medio de un caño de 0,110m empotrado en pilar de mampostería de 0,45 x 0,45m 
revocado. El extremo terminal de ventilación se ubicará a una altura mínima de 2,50m sobre el 
nivel del terreno, en cuyo sitio se emplazará un sombrerete del tipo aprobado. 
La tapa de inspección se ejecutará conforme se indica, debiendo disponer de contratapa para 
el sellado y tapa superior con marco. La cañería de descarga tendrá una curva terminal a 90º 
a objeto de lograr una perfecta distribución del liquido dentro del pozo. 
El volumen de tierra extraída de la excavación tendrá que ser retirada del lugar a cargo de la 
Empresa Contratista y de acuerdo a las instrucciones de la Inspección. 
Art.273º) TANQUE  RESERVA 
               El depósito elevado para reserva de agua se construirá conforme a las Normas 
Reglamentarias y en un todo de acuerdo con las especificaciones del Art. 142 del Reglamento 
vigente de Obras Sanitarias. 
La capacidad mínima será la que resulte del cálculo aplicado al número de artefactos que 
deba abastecer incluso al servicio contra incendio si hubiere. 
Deberá disponer de sus correspondientes tapas de inspección tipo sumergidas aprobadas. En 
la parte superior se instalará una tapa de acceso con cierre hermético de 25cm de diámetro, la 
cual será sellada precintada  por la oficina respectiva.  Las superficies interiores debidamente 
revocadas con impermeable ( tipo sanitario ) a base de cemento portland. El fondo se hará 
exclusivamente mediante la aplicación de cemento portland blanco. 
Las uniones del fondo con las paredes y las identificaciones de aquel, se ejecutarán con un 
arco de circunferencia de radio no menor de 0,10 m o bien un chaflán a 45º de 0,20m de 
longitud como mínimo, de aristas redondeadas con radio no menor de 0,05m. 
En el fondo tendrá en todo sentido fuerte declive hacia los orificios de salida cuya pendiente no 
deberá ser inferior de 1:10.  Deberá además contar con su correspondiente platea de 
maniobras, escalera de acceso a la misma, baranda de protección y escalera de acceso a la 
cubierta del tanque. 
Se instalará el respectivo caño de ventilación de 0,025m de diámetro el cual tendrá en el 
extremo superior una "U" de igual diámetro debiéndose obturar el orificio libre mediante malla 
fina de bronce fijada por soldadura. 
Los tanques de FºCº se ajustarán en un todo de acuerdo al artículo 142 del Reglamento 
vigente. 
Art.274º) TORRE TANQUE 
               Se deberá proveer y colocar en el lugar indicado una torre metálica de acuerdo al 
plano respectivo, se apoyará sobre bases de hormigón debiendo presentar una perfecta 
estabilidad y resistencia, sobre la torre se apoyará un depósito de asbesto cemento para agua 
tipo reglamentario. 
La torre deberá entregarse perfectamente pintada con base antióxido y terminación al 
sintético. 
Art.275º) TANQUE DE BOMBEO 
               Para dicho tanque se tendrán en cuenta las mismas especificaciones del depósito de 
reserva. 
La capacidad estará comprendida entre 1/3 y 1/5 del volumen del tanque elevado. Deberá 
disponer de caño de ventilación de 0,025m de diámetro en comunicación con el exterior, 
terminado en "U" y en su extremo tendrá protección de malla fina de bronce.  Dicho tanque 
estará sobre elevado 0,060m como mínimo del nivel de piso y sus características se ajustarán 
a lo descrito en tanque de reserva. 
El puente de empalme que alimentará el equipo de electrobomba se construirá con caño cuya 
sección útil será un rango mayor a la toma de la centrífuga elevadora de agua. Las llaves 
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esclusas y de limpieza serán de bronce pulido de marca aprobada y deberán ubicarse en 
forma correcta a fin de maniobrarlas con facilidad. La alimentación de este depósito se 
realizará en forma exclusiva por medio de una conexión de agua cuya sección deberá 
calcularse en base a la presión disponible en el sitio, y según la capacidad adoptada para el 
tanque de bombeo. 
Dicha conexión aportará el caudal indispensable para cubrir el volumen total del tanque en un 
término comprendido entre un mínimo de 1 hora y un máximo de 4 horas. 
Art.276º) ELECTROBOMBAS 
               Próximo al tanque de bombeo se proveerán e instalarán dos (2) electrobombas del 
tipo centrífuga de eje horizontal debiendo suministrar el caudal mínimo requerido. 
Dichas electrobombas serán de marcas reconocidas y aprobadas por Obras Sanitarias, con 
motor monofásico y trifásico según plano. 
El equipo elevador de agua se instalará de tal forma que su funcionamiento asegure la 
provisión de agua en forma normal, sin trepidaciones de ninguna naturaleza. Deberán 
emplearse sobre elevadas del piso para preservarlas de la humedad y se fijarán mediante 
bulones especiales que permitan retirar el equipo en caso de cualquier eventualidad,  llevará 
llave de paso, en la cañería de aspiración y válvula de retención en la impulsión, además junta 
elástica. 
Art.277º) PRUEBA  DE  INSTALACION   DE  BOMBAS 
               Terminada la instalación se efectuará una Inspección General de la misma  a fin de 
constatar si los trabajos se han ejecutado en un todo de acuerdo a las Especificaciones. 
De resultar satisfactorio, se realizarán pruebas de funcionamiento para comprobar: 
                  1. Si los motores, bombas centrífugas y accesorios componentes,  son de las 
características aprobadas y si concuerdan con las nomenclaturas de fábrica. 
                  2. Si la elevación de la temperatura en caso de motores eléctricos no es excesiva 
después de un tiempo prudencial de funcionamiento. 
                  3. Si el automatismo de los controles es efectivo, provocándose  intencionalmente 
las situaciones límites en que deban reaccionar y si los consumos son normales. 
Las cañerías de impulsión y sus correspondientes accesorios serán de marca aprobada e 
instalada con el menor recorrido permitido, empleándose en los  cambios de direcciones 
piezas de conexiones que faciliten la circulación del agua y que la pérdida de carga por 
frotamiento resulten mínimas. 
Dichas cañerías serán fijadas a la mampostería mediante collares con grapas,  uniones 
rígidas, elásticas que puedan absorber los esfuerzos debido al peso y a la reacción de los 
golpes de ariete. 
El Contratista contemplará la posibilidad de su desarme colocándole las bridas o uniones 
dobles a las juntas cónicas que se estimen necesarias. 
El equipo impulsor y las respectivas cañerías y accesorios complementarios del mismo se 
colocará en condiciones que permita trabajar en forma alternada, por cuyos motivos será 
indispensable colocar en cada cañería las válvulas correspondientes. 
El funcionamiento se hará siempre en estado de carga es decir con la cañería de entrada, por 
debajo del nivel mínimo que disponga el tanque de bombeo.  
Art.278º) POZO IMPERMEABLE  
En el local subsuelo según lo indica el plano de obra se construirá un pozo impermeable de 
capacidad máxima permitida. 
Dispondrá de reja metálica tipo móvil con marco a nivel de piso. La elevación del agua 
contenida en el pozo se hará por medio de una electrobomba con cañería de aspiración e 
impulsión de 0,032 provista e instalada por el Contratista. La descarga del agua proveniente 
de dicho pozo  será a pileta de piso 0,060 suspendida o enterrada con desagües a cloaca, o 
según instrucciones de la Inspección. 
El pozo impermeable será construido de hormigón armado, o de albañilería de ladrillos 
comunes, con revoques sanitarios, sus entrantes o salientes serán redondeadas con radio no 
menor de 0,05m,el fondo podrá ser planohorizontal.  
La capacidad máxima de dicho pozo no podrá exceder de 300 litros. 
El caño de absorción de la bomba deberá disponer de una válvula de retención al pie del 
mismo, a objeto de mantener el cebado de la bomba. 
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Art.279º) POZO  BOMBEO  CLOACAL 
Se construirá un pozo para bombeo cloacal de 500 litros de capacidad, el cual será ejecutado 
en un todo de acuerdo con las Normas Reglamentarias. A dicho pozo descargarán las 
instalaciones sanitarias ubicadas en subsuelo  exclusivamente. El equipo de bombeo estará 
compuesto por dos electrobombas para elevación de líquidos cloacales aprobadas del tipo 
sumergidas. 
Se instalarán fijadas sobre base de hormigón armado y mediante elementos que permitan 
efectuar el retiro de las mismas por cualquier eventualidad. El funcionamiento de las 
electrobombas será automático, por cuyas razones deberá disponer de todos los accesorios 
indispensables. 
Art.280º) INSTALACION SERVICIO CONTRA-INCENDIO 
Se ejecutara de acuerdo al Reglamento del Cuerpo de Bomberos de la Capital y según 
Normas de Obras Sanitarias.  El Contratista confeccionará los planos respectivos, los cuales 
serán presentados a su exclusiva cuenta a las respectivas oficinas técnicas correspondientes, 
debiendo asimismo abonar los derechos correspondientes. Los planos y memorias 
descriptivas, se deberán tramitar previo VºBº de la C.A.F.E.S.G. 
El servicio contra incendio será atendido mediante el tanque de reserva (Servicio Mixto) a 
cuyas instalaciones deberán responder en un todo de acuerdo con las normas vigentes. La 
sección mínima de la cañería para este servicio será 0,075m debiéndose emplear hierro 
galvanizado aprobado con sus respectivos accesorios. 
El Contratista proveerá y colocará los gabinetes para alojamiento de las correspondientes 
válvulas de bronce a volante, debiéndose construir de conformidad al detalle respectivo. Cada 
gabinete estará provisto de mangueras, porta manguera y lanza de acuerdo a la 
reglamentación vigente. 
Art.281º) PERFORACIONES  POZO  SEMISURGENTE 
Se efectuara la perforación para la captación de agua potable con caño camisa de 75mm. 
La profundidad dependerá de obtener el mejor tipo de arena en el que será colocado al caño 
filtro de 50mm. Al llegar la perforación a la napa semisurgente, el Contratista no construirá los 
trabajos sin la presencia del 
Inspector, debiendo solicitarlo a la C.A.F.E.S.G. con la debida anticipación a los efectos de no 
paralizar la obra. 
Finalizada la perforación el Contratista colocara el cilindro con sus respectivas cañerías y los 
accesorios integrantes. 
El acople de las cañerías de absorción e impulsión con el equipo motobombeador se realizará 
mediante bridas especiales a fin de poder efectuar el retiro de las mismas por cualquier 
eventualidad. 
Durante la perforación el Contratista estará obligado a obtener muestras de la tierra que 
atraviese durante la ejecución teniendo en cuenta la profundidad a que fueran extraídas y 
demás datos que fueran necesarios para la confección del diagrama de perforación. 
Estos trabajos deberán realizarse con intervención del personal experto en esta clase de 
tarea. 
Art.282º) PROVISION  Y  COLOCACION  MOTOBOMBEADOR 
El Contratista proveerá e instalara sobre base de hormigón armado, un motobombeador para 
extracción de agua e impulsión al tanque de reserva.  Será del tipo semi-industrial con motor 
eléctrico o a combustible con sistema de engranaje en baños de aceite de hierro fundido de 
sólida construcción. 
El rendimiento deberá estar relacionado con la capacidad del tanque de reserva y será fijado a 
la base respectiva por medio de bulones y tuercas adecuadas a objeto de poder retirarlo en 
cualquier momento por fallas o desperfectos que pudieran surgir.  El Contratista deberá 
entregar el equipo en correcto estado de funcionamiento sin trepidaciones que pudieran 
ocasionar pérdidas de agua a través de las juntas o empalmes. 
El Contratista suministrará además un capot especial del tipo móvil para la protección del 
equipo, el cual podrá ser de chapa negra debidamente protegida con pintura anticorrosiva y 
esmalte sintético. 
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Art.283º) ABLANDADOR DE AGUA 
Cuando las características de agua lo exija se colocara un ablandador para el agua destinada 
al uso de bebidas e higiene. Dicho equipo se instalara de tal forma que asegure un perfecto 
funcionamiento, y en lugar que resulte práctico para el manejo y control. Se colocara en un 
todo de acuerdo con las instrucciones impartidas por la casa proveedora y estará protegido en 
forma conveniente a fin de preservarlo de golpes o desplazamientos que puedan dificultar el 
buen rendimiento del equipo. 
Art.284º) CANALETAS  Y  REJAS  DE  AIREACION 
               Se construirá de conformidad al reglamento vigente, debiendo reunir en todos los 
casos las condiciones exigidas. Los terminales en azotea llevaran sombreretes aprobados de 
igual tipo a las ventilaciones del sistema primario. La sobre elevación será la mínima 
establecida para aireaciones verticales. 
Las aireaciones horizontales serán mediante orificios de luz mínima 15 x 15 protegida por reja 
esmaltada de igual dimensión. 
Art.285º) CAMARAS  DE  REJAS FIJAS 
               En el sitio que indique el plano deberá construir una cámara según detalle del plano 
tipo, debiendo disponer los elementos que figuren en el mismo. 
Art.286º) CAMARA CLORINADORA Y GABINETE  PARA INYECCION DESINFECTANTE 
              Deberán ejecutarse en un todo de acuerdo al plano tipo que forma parte de la 
documentación técnica de la obra y dispondrán de los accesorios previstos. 
El lugar de emplazamiento definitivo será dado en obra. 
Art.287º) CONDUCTO INSTALACIONES EXTERNAS PARA DESCARGA DE LOS 
EFLUENTES RESIDUALES 
               A partir de la cámara de registro Nº 1 emplazada en la calzada lateral del edificio y 
según lo indica el plano, el Contratista deberá proveer y colocar los tramos de cañería de 
diámetro 0,110 y las correspondientes cámaras de acuerdo con las cantidades indicadas. Se 
incluirá la provisión y colocación de los materiales necesarios, excavación y cierre de zanjas, 
retiro de la tierra remanente y la correspondiente de obra. El apoyo de los caños en el fondo 
de las zanjas, se hará sobre un manto de arena correctamente esparcida y con pendiente 
uniforme en todo el tramo, la cual será indicada oportunamente en obra, pero en ningún caso 
deberá ser menor de 1:100 (1cm por metro lineal de cañería) La tapada de la cañería, 
instalada y previa aprobación de la misma por la Inspección Técnica se realizará con el mayor 
cuidado a fin de no provocar desplazamiento o roturas en los caños. 
La compactación de la tierra se logrará mediante agregado de agua. 
El Contratista deberá acondicionar las calzadas donde se instalan cañerías externas, en 
debidas condiciones, sin hundimientos de ninguna naturaleza y en perfecto plano de 
continuidad. 
Las cámaras de registro serán construidas de albañilería especial con revoque interior tipo 
sanitario, debiendo además contar con tapa y contratapa sellada en condiciones 
reglamentarias. 
Art.288º) CEGADO  DE  POZO  NEGRO  EXISTENTE 
               El Cegado del pozo negro existente, que quede fuera de servicio, será debidamente 
rellenado con tierra que el Contratista deberá transportar por su cuenta hasta el sitio 
correspondiente. En el caso que fuera necesario realizar el desagote del mismo, el Contratista 
hará las gestiones pertinentes del caso para llevar a cabo tales tareas por medio del 
“atmosférico” de la zona debiendo correr con los gastos que ello demande. Antes de proceder 
al relleno, se deberá agregar al interior del pozo a cegar 50kg de cal viva distribuida 
uniformemente a objeto de realizar la desinfección del mismo. 
El cierre superior del pozo a posteriori del relleno y aprobado por la Inspección, el Contratista 
procederá en presencia de la misma al sellado en forma reglamentaria.  
Art.289º) CEGADO DE CAMARA SEPTICA CORRESPONDIENTE 
              El cegado de la cámara séptica se hará en base a las especificaciones de Art.288º. - 
Art.290º) INTERCEPTORES 
              Se ejecutará en un todo al plano respectivo debiéndose emplear materiales y 
elementos que se indican en el mismo y se construirá en el sitio indica el plano.- 
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Art.291º) ARTEFACTOS Y GRIFERIA 
El Contratista deberá proveer  y colocar  los artefactos sanitarios con sus correspondientes 
accesorios y broncería cromada. 
El montaje de los mismos deberá realizarse en un todo de acuerdo con las buenas reglas del 
arte, debiendo el Contratista mantenerlos en perfectas condiciones hasta la entrega de la 
obra. Cualquier falla que aparezca en artefactos o broncerías luego de su colocación y que no 
tenga aprobación final de la Inspección, el mismo estará obligado a sustituirlos por su 
exclusiva cuenta, sin cargo alguno. 
Deberá tenerse especial cuidado en la ejecución de las distintas uniones que caracterizan las 
instalaciones de los diversos artefactos sanitarios en la colocación de los mismos debidamente 
aplomados y ajustados. 
Las características se ajustarán a la correspondiente planilla descriptiva de artefactos. 
Art.292º) ACCESORIOS DE EMBUTIR 
               Los accesorios de embutir serán de porcelana vitrificada de primera calidad y se 
instalarán en el sitio que la Inspección lo determine oportunamente, sus características se 
ajustarán a la correspondiente directiva. 
Art.293º) DEMOLICIONES 
               El Contratista procederá a realizar todas las demoliciones que correspondan para 
efectuar el cambio de cañerías o artefactos en desuso, los cuales se extraerán del lugar en 
que estén ubicados y se depositarán en el sitio que la Inspección lo determine, quedando los 
mismos de propiedad del Estado y a cuidado del Contratista, o lo especificado en las 
Especificaciones Técnicas Particulares. 
Art.294º) REACONDICIONAMIENTO DE LA INSTALACION EXISTENTE 
               La totalidad de las instalaciones sanitarias existentes que deban mantenerse serán 
sometidas a una revisión general, debiéndose reparar y sustituir todos los elementos 
componentes del sistema que se hayan deteriorados o faltantes, debiendo quedar en perfecto 
funcionamiento. Las cañerías primarias, secundarias, ramificaciones, cámaras de inspección y 
piletas de piso, serán sometidas pruebas de paso de tapones e hidráulicas, las cuales se 
realizarán en presencia de la Inspección de la C.A.F.E.S.G. 
Para la realización de estos trabajos se tendrán en cuenta las Normas Reglamentarias de 
Obras Sanitarias, debiéndose además intervenir en este rubro personal competente y 
especializado. 
La provista y colocación de todos los elementos faltantes o deteriorados, como así la situación 
de artefactos y accesorios deberán ser del tipo aprobado por Obras Sanitarias de buena 
calidad y marca reconocida y para cada caso deberá tenerse en cuenta las respectivas 
especificaciones de los ítems correspondientes normas. 
Para los casos que sean necesarios efectuar remociones de pisos, revoques de paramentos, 
retiro de revestimientos sanitarios, ya sean azulejados, revoques  impermeables, etc.; el 
Contratista deberá por su exclusiva cuenta repararlos en su totalidad cuyos trabajos se harán 
con el mayor esmero y se emplearán piezas y materiales sanitarios similares a los existentes. 
Los trabajos se entregarán correctamente sin fallas o defectos de ninguna naturaleza. A la 
finalización de reacondicionamiento de las instalaciones sanitarias, las cuales comprenderán 
cañerías cloacales, pluviales, desagües, artefactos, plomería, agua fría, servicio directo y de 
tanque, cañería de agua caliente y sus artefactos de calentamiento, tanque de reserva y de 
bombeo, ventilaciones, fosas sépticas, interceptores, etc. El Contratista solicitará la respectiva 
inspección s objeto de efectuar una prueba de funcionamiento del conjunto de las 
instalaciones. 
De comprobarse fallas que impidan el correcto funcionamiento el Contratista tendrá a su cargo 
exclusivo poner en condiciones las partes que la Inspección indique oportunamente.  
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CAPÍTULO XXIII 
PLANILLA DE MEZCLAS 

 
 

Art.295º) MEZCLAS 
Las mezclas a usarse serán de los tipos que a continuación se detallan, en las cuales se 
entienden las medidas de volumen como materiales secos y sueltos, excepto las cales que se 
tomarán en estado de pasta firme, cuando sean apagadas: 

TIPO "A” ALBAÑILERIA: 
1) De cimientos ...................................................1/4 de cemento portland 
                                                                            1 de cal grasa en pasta Córdoba 
                                                                            3 de arena mediana de río 
 
2) De elevación 
    a)........................................1/8 de cemento 
                                               1 de cal grasa en pasta Córdoba 
                                               3 de arena  mediana de río 
 
    b) ....................................... 1 cemento p/albañilería 
                                                6  arena mediana 
    c) Para tabiques de ladrillos huecos, bloques de Hº y construcción  bovedillas      
        ....................................1/2 de cemento 
                                           1 de cal grasa en pasta Córdoba 
                                           3 de arena mediana de río 
    d) Para mampost. de ladrillos comunes o huecos, bloques de Hº 
       .......................................1 cemento p/albañilería 
                                             5 arena mediana de río 
    e) Para arcos bóveda y chimeneas 
       ....................................1cemento 
                                          1 de cal grasa en pasta Córdoba 
                                          6 de arena mediana de río 
    f) Para colocación de mat. Refractarios .............1/4 de cemento 
                                                                                2 de cal 
                                                                                5 de tierra refractaria 
TIPO "B”  CAPAS AISLADORAS: 
                 1 de cemento  
                 3 de arena mediana de río 
                 Hidrófugo 10%en agua de empaste 
TIPO "C” REVOQUE DE MUROS: 
1) Azotado impermeable.........1 de cemento  
                                                3 de arena mediana de río 
                                                Hidrófugo al 10% en agua de amasado 
2) Jaharro exterior................. 1/2 de cemento  
                                                1 de cal grasa de pasta Córdoba  
                                                3 arena mediana de río 
3) Jaharro interior...................1/4 de cemento  
                               1 de cal grasa en pasta Córdoba 
                               3 arena mediana de río 
4) Enlucido exterior...............1/4 cemento  
                                                1 de cal grasa en pasta Córdoba 
                                                3 arena fina de río 
5) Enlucido interior.................1 de cal gasa en pasta Córdoba 
                             2 arena fina de río 
6) Jaharro bajo revoque impermeable..1 cemento  
                                                              1/2 cal grasa 
                                                              3 arena mediana de río 
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7) Enlucido en revoque impermeable. 1 cemento  
                                                              2 arena fina de río 
TIPO “F” REVESTIMIENTO- Azulejos, lajas, etc.- 
 1) Jaharro.......................1 de cemento portland 
                             1 de cal grasa de pasta Córdoba 
                             3 de arena mediana de río 
 2) Mezcla de asiento…...1/2 de cemento  
                                              1 de cal grasa en pasta Córdoba 
                                       3 de arena mediana de río 
TIPO "G”  COLOCACION DE MOSAICOS - BALDOSAS EN AZOTEA Y ZOCALOS 
1) Mezcla de asiento............................... 1/8 de cemento  
                                                                 1 de cal grasa en pasta Córdoba 
                                                                 3 de arena mediana de río 
2) Lechada...........................................    1 de cemento  
                                                                1 de cal grasa en pasta Córdoba 
                                                                2 de arena fina de río 
TIPO "H" COLOCACION DE MOSAICOS RECONSTITUIDOS- ETC.        

                  1/4 de cemento portland 
                     1 de cal grasa en pasta Córdoba 
                     3 de arena mediana de río 

TIPO "I" RECALCES SUBMURACIONES, PILARES, ETC. 
1 de cemento,  
1 de cal grasa en pasta 
3 de arena mediana en río 

TIPO "J”JAHARRO EN MUROS Y CIELOS RASOS 
1/4 cemento  
1 de cal grasa 
3 arena mediana de río 

TIPO "K" ENLUCIDO DE YESO EN MUROS Y CIELOS RASOS 
Yeso blanco 

Art.296º) HORMIGON SIMPLE 
TIPO I - Contrapisos comunes: 

1/ 4 de cemento 
1 de cal pasta 
4 de arena mediana 
8 de cascotes de ladrillos 

TIPO II - Contrapisos exteriores:          1/2 cemento portland 
 1 cal en pasta 
 4 arena mediana 
 6 cascote de ladrillo 

 
TIPO III - Contrapisos armados:            1 de cemento portland 

               3 de arena gruesa 
               5 de canto rodado 

 
TIPO IV - Alivianados y/o aislantes:       1 de cemento portland 

      3 de arena mediana de río 
      6 poliestireno expandido 

 
TIPO V - Contrapisos comunes:            1 cemento p/albañilería 

   4 arena mediana de río 
   8 cascotes de ladrillos o canto rodado 

Art.297º) MEZCLA PARA HORMIGON  ARMADO 
 

TIPO H-1 
1 de cemento  
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2 de arena de río  
3 de canto rodado río Uruguay 

 
TIPO H-2 

1 de cemento  
2 de arena de río 
3 de canto rodado río Uruguay 

 
  TIPO H-3  

1 de cemento 
3 de arena de río 
3 de canto rodado río Uruguay 
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1 DESCRIPCIÓN DE LAS TAREAS 
La presente documentación se refiere al recambio de la cubierta de techos del pabellón de 

internación (sector mujeres) del Hospital San Benjamin, en calle Reibel y Dr. E. Berga de la ciudad 
de Colón Dpto. Colón. - 

Las tareas comprenden el recambio de la cubierta de techos de tejas por H°G° ondulada N°25 
color roja y la ejecución de obras varias. 

La obra contempla el cambio del cielorraso existente, pintura completa del sector, tareas en la 
instalación eléctrica y sanitaria. 

Fundamental no interrumpir el funcionamiento del Hospital y minimizar las interferencias que 
puedan provocar las tareas a realizar. 

El monto global contratado será por UNIDAD DE MEDIDA pagado de acuerdo a certificaciones 
mensuales, conforme el avance de la obra previo descuento de la correspondiente garantía de 
ejecución. 

2 LINEAMIENTOS GENERALES 
El Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares (PETP) tiene como finalidad dar el 

lineamiento de las especificaciones de aplicación para la construcción y/o la ejecución de las tareas 
que integran las ob ras a realizarse motivo de la presente licitación y las instrucciones, supervisión 
y/o aprobación que deba requerir de la Inspección de Obra para su correcta ejecución .Estas 
especificaciones, los planos y detalles que se adjuntan son complementarios entre sí y lo 
especificado en uno cualquiera de ellos debe considerarse como exigido en la totalidad de la 
documentación. 

Queda por lo tanto totalmente aclarado que el detalle aquí suministrado tiene por objeto 
facilitar la lectura e interpretación del mismo, a los efectos de presentación de la oferta y la 
posterior ejecución de la obra, y no dará lugar a reclamo de ningún tipo en concepto de 
adicionales por omisión y/o divergencia de interpretación, debiendo los Oferentes realizar la 
visita al establecimiento para verificar las tareas que se deben ejecutar y realizar las consultas 
necesarias que no pudieran ser claras en la documentación técnica de la presente , no 
pudiendo así alegar desconocimiento al realizar su Oferta. 

Las contradicciones que puedan observarse en la documentación entre los planos de 
arquitectura y el resto de los planos de estructura e instalaciones, se resolverán priorizando la 
arquitectura existente hoy en el lugar. 

Los planos son modelos en escala de una forma de representación del objeto definitivo. El 
concepto es que lo que se expresa en los planos de arquitectura es lo que se desea lograr en el 
edificio terminado. 

 
3  NORMAS PARA MATERIALES Y MANO DE OBRA. 

Todos los trabajos serán ejecutados de acuerdo a las reglas del buen arte y presentarán una 
vez terminados un aspecto prolijo siendo mecánicamente resistentes, utilizando en todos los casos 
materiales de primera calidad. 

En los casos en que en este Pliego o en los planos se citen modelos o marcas comerciales, es 
al sólo efecto de fijar normas de construcción tipo, calidad o características requeridas. 

El Contratista indicará las marcas de la totalidad de los materiales que propone instalar, y la 
aceptación de la propuesta sin observaciones no exime al Contratista de su responsabilidad por la 
calidad y características técnicas establecidas y/o implícitas en el pliego y planos. 

En cuanto al personal del Contratista, la Inspección de Obra podrá solicitar el cambio o 
remoción del personal que no considere idóneo para la realización de las tareas encomendadas. La 
Inspección de Obra podrá solicitar que se incremente el personal en obra si los plazos así lo 
demandaran o que se extienda el horario de trabajo. 

4  MUESTRAS 
Será obligación del Contratista la presentación de muestras de todos los materiales y 

elementos que se deban incorporar a la obra para su aprobación, y aunque esto no sea solicitado 
expresamente por la Inspección de Obra, perfectamente identificadas y envasadas para su 
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aprobación. Estas muestras permanecerán en obra y en la oficina de la Inspección de Obra durante 
todo el desarrollo de los trabajos.  

5  TRABAJOS PRELIMINARES 

a. Preparación del Obrador  
Se consideran incluidos en la cotización de obra, los gastos que demande al Contratista la 

ejecución de obras para este ítem. El Contratista tendrá a su cargo el mantenimiento e higiene de 
todas las instalaciones y construcciones pertinentes al uso de la Inspección de Obra. 

Todos los elementos y equipos deberán ser nuevos y en perfecto estado de uso. En caso de 
descompostura o fuera de servicio de algunos de estos, deberán ser reemplazados inmediatamente 
por otros, hasta su nueva puesta en servicio. 

El Contratista acondicionará en obra un sector como obrador de acuerdo a las necesidades 
que se requieran para la realización de los trabajos. Se dispondrá de manera que no moleste la 
marcha de la obra, al cual no tengan acceso personal del establecimiento, y será conservado en 
perfectas condiciones de higiene por el Contratista, estando a su cargo también el alumbrado, 
vallado de obra de acuerdo a exigencias municipales, elementos de seguridad, provisión y 
distribución del agua al mismo. 

Ninguna de estas provisiones podrá significar inserto ni daño alguno a la construcción existente 
ni canaleteado o instalación que no pueda ser removida sin dejar marcas ni vestigios. 

Los trabajos establecidos se medirán y pagarán por metro cuadrado (m2.) en el ítem Nº 1 
“TRABAJOS PRELIMINARES”, subítem N° 1.1 “Preparación del Obrador, y será compensación 
total por la por la mano de obra, herramientas, equipos, provisión, transporte, carga, descarga y 
acopio de todos los materiales, operaciones necesarias para la construcción del obrador. 

b.  Vallado de obra y Cartel de Obra  
Vallado de Obra: El Contratista tendrá obligación de cercar parte de la Obra para separar la 

actividad de construcción con la propia actividad de la escuela. Para esto se utilizará un vallado que 
cumpla con las reglamentaciones municipales vigentes y con un mínimo de seguridad respecto a 
personas y elementos de la obra, estará compuesto por palo rollizos Ø 15 cm. para sostener malla 
sima de 25 cm x 25 cm, con una altura de 2 m., la cual llevará tejido media sombra adosada, 
debiéndose evitar que los sostenes de los elementos verticales no dañen el piso existente, 

Como condiciones mínimas se establece que el mismo sea opaco y no contenga ningún tipo de 
publicidad., El cerco se colocará dentro de los 20 días contados a partir de la firma del contrato.  

El vallado de obra se medirá en metros (m) y se pagará en el ítem N°1 “TRABAJOS 
PRELIMINARES”, subítem N° 1.2 “Vallado de Obra”, será compensación total por la por la mano 
de obra, herramientas, equipos, provisión, transporte, carga, descarga y acopio de todos los 
materiales, operaciones necesarias para la ejecución del vallado. 

 
Cartel de Obra: El Contratista colocará y conservará durante la obra, en lugar visible y bien 

iluminado artificialmente confeccionar un cartel de obra según lo especificado en el pliego de 
condiciones, deberá ejecutarse una estructura adecuada para su permanencia en la obra y su 
colocación deberá garantizar la seguridad de las personas que transiten o se encuentren cercanas a 
su emplazamiento, el que deberá colocarse en el lugar que indique la Inspección un cartel de obra,  

El Contratista deberá presentar para su aprobación plano del cartel a colocar antes de iniciar su 
confección. Queda terminantemente prohibida la colocación de carteles de propaganda de ningún 
tipo. 

El cartel se colocará previo comienzo de obra y se mantendrá como máximo 60 días después 
de terminados los trabajos 

  El cartel de obra se medirá en forma global (gl) y pagará en el ítem N° 1: “TRABAJOS 
PRELIMINARES”, subítem N° 1.3 “Cartel de Obra”, y será compensación total por la por la mano 
de obra, herramientas, equipos, provisión, transporte, carga, descarga y acopio de todos los 
materiales, operaciones necesarias para la ejecución del cartel de obra, según las indicaciones del 
PCG. 
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c. Picado y Retiro Cielorraso Aplicado Existente 
          El Contratista deberá efectuar las demoliciones de cielorrasos de material aplicado a la cal 
sobre metal desplegado incluido la estructura independiente de madera en el sector a intervenir  

cumplimentando las exigencias del código de seguridad e higiene respecto de “las 
demoliciones”. 

Las demoliciones se efectuarán bajo la responsabilidad y garantía del Contratista, quién deberá 
tomar las medidas requeridas para la seguridad de su personal o de personas ajenas a la obra, al 
igual que para la obra y sus instalaciones. 

El Contratista deberá tener en cuenta que cualquier rotura que se produjera en las fincas 
linderas, o cualquier daño o deterioro en bienes de terceros que se originen como consecuencia del 
desarrollo de las obras, deberán repararlo a su costa y en las mismas condiciones previas a su 
rotura. 

Las instalaciones de suministro de agua, electricidad, cloacas, etc., contenidas en las partes a 
demoler deberán ser previamente anuladas, debiendo efectuar las derivaciones necesarias para no 
interrumpir el suministro de los servicios a los sectores donde no se ejecuten obras. 

Cuando las tareas a realizar puedan producir polvo que afecte a otras áreas fuera de las de 
trabajo, se instalarán paneles ciegos o “cortinados” de protección de lona o polietileno debidamente 
fijados y ajustados para cumplir acabadamente su función. 

Toda aquella demolición que debiera efectuarse al solo efecto de permitir o facilitar los trabajos, 
serán a su exclusiva costa. Lo restaurado deberá entregarse en estado ampliamente satisfactorio. 

No se permitirá quemar materiales provenientes de las demoliciones en ningún lugar de la 
obra, ni en terrenos aledaños. 

Todo retiro de escombros se ejecutará en los horarios en que el tránsito en el lugar no se halle 
restringido, proporcionando máxima seguridad a peatones y vehículos, cubriendo con lonas las 
carga, y manteniendo las aceras y calzadas en perfecto estado de limpieza. 

Cuando se especifique en los documentos del contrato que algún material o elemento quede 
de propiedad del establecimiento, el Contratista deberá realizar su extracción y/o recuperación con 
los cuidados necesarios para evitar roturas o menoscabos. 

Ningún material proveneinte de las demoliciones podrá emplearse en las obras, salvo 
autorización expresa mediante Orden de Servicio por la Inspección 

Es necesario considerar los riesgos adicionales que se presentan en este tipo de obras en los 
que generalmente hay simultaneidad de actividades, es decir, obras en construcción con el 
funcionamiento del hospital, se requiere tener especial cuidado en la seguridad para protección de 
las personas que circulan por el sector. 

Para las demoliciones rige lo establecido en el Capítulo XVII “OBRAS DE MODIFICACIÓN Y 
RESTAURACIÓN” del PETG en cuanto no contradiga la presente especificación. 
El pago será por metro cuadrado (m2) en el ítem Nº 1 “TRABAJOS PRELIMINARES”, subítem N° 
1.4: “Picado y Retiro Cielorraso Aplicado” El precio será compensación por todo trabajo de 
demolición de lo estipulado; por la carga y descarga del producto de las demoliciones que deba 
transportarse dentro de la distancia de 10 Km, por la conservación de las obras y cualquier otro gasto 
para la total terminación del trabajo en la forma especificada., incluye herramientas, equipos y 
todo mecanismo necesario para efectuar esta tarea incluyendo andamios, medios de 
seguridad, retiro, transporte, carga, descarga, etc. No tendrá pago adicional. 

d. Retiro de Cubierta de Tejas (sectores indicados en planos) 
El Contratista deberá, en el sector indicado en los planos y lo indicado por la Inspección, retirar 

las tejas de la cubierta de techo existente en sector sala internación para mujeres, sector completo 
dañado por filtraciones de agua de lluvia, para esto se deben picar las cargas (cumbreras) y toda 
tarea que fuera necesaria para luego proceder al retiro de las tejas, tarea esta que se debe realizar 
con cuidado a los efectos no dañar la estructura que soportan a las mismas. El material extraído 
producto de la demolición serán propiedad del Estado Provincial y debe ser retirado de la obra a la 
brevedad, mediante volquetes o camiones y se ubicarán en el lugar que indique la Inspección 
considerando el Contratista un traslado máximo de 10Km. desde el lugar de origen,   Quedando a 
disposición el material para la reparación en otras áreas, La estructura a retirar será descalzada de la 
mampostería sin demoler la misma, con las herramientas de corte adecuadas y métodos a fin de 
preservar el material existente.  Estableciéndose por costas del contratista la reposición del material 
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demolido innecesariamente, Las Canaletas existentes, incluso los desagües de H°F° verticales 
amuradas, NO SE RETIRARAN CUYO OBJETIVO ES MANTENER LAS MOLDURAS 
EXISTENTES, considerando que la nueva cubierta se construirá por encima de la altura de la 
canaleta empotrada, quedando esta anulada .Estas tareas deberán ejecutarse tomando las medidas 
de seguridad pertinentes para proteger a los trabajadores y a terceros debiendo respetarse las 
indicaciones de seguridad planteadas en el Plan de Seguridad e Higiene para la obra. 
           Una vez realizado el retiro de esta se procederá a colocar la estructura de elevación y soporte 
de la cubierta de chapa color, Antes de comenzar las tareas se debe consensuar con la inspección 
en cuanto a la modalidad y plan de trabajo a ejecutar previendo las inclemencias del tiempo y que los 
avances de estos trabajos se pudieran ejecutar por etapas evitando de esta manera deterioro 
mayores en las instalaciones existentes, las terminaciones se efectuaran de acuerdo al buen arte de 
construir. 

El retiro de las cubiertas de techo se medirá y pagará por metro cuadrado (m2) a los precios 
unitarios de contrato establecido en el ítem Nº 1 “TRABAJOS PRELIMINARES”, subítem N° 1.5: 
“Retiro de Cubiertas de Teja “(sectores indicados en planos)”, incluye herramientas, equipos 
y todo mecanismo necesario para efectuar esta tarea incluyendo andamios, medios de 
seguridad, transporte, retiro, carga, descarga y acopio de todos los materiales extraído que 
fueran seleccionados por la inspección, etc. No tendrá pago adicional. 

e. Replanteo 
          La Contratista Verificará los planos de generales de obra y de detalle presentados en la 
presente documentación y será único responsable en caso de existir diferencias por lo que deberá 
confirmarlo para su aprobación con el INSPECTOR DE OBRA. 

    Una vez aprobados, el Contratista ejecutará el replanteo de acuerdo al Art. correspondiente 
al P.C.T.G. Una vez realizada la tarea deberá solicitar la aprobación por parte de la Inspección de 
obra. 

El Replanteo se medirá y pagará por metro cuadrado (m2) a los precios unitarios de contrato 
establecido en el ítem Nº 1 “TRABAJOS PRELIMINARES”, subítem N° 1.6 “Replanteo” 

 
6  MAMPOSTERIA 

6.1 Generalidades 
Todos los materiales a incorporar y a utilizar en los trabajos serán de primera calidad y de 

primer uso. Los materiales perecederos deberán llegar a la obra en envases adecuados. 
La Inspección de Obra se reserva el derecho de rechazar aquellas marcas que no responden a 

las características de calidad requeridas en el presente pliego que no estuvieran suficientemente 
acreditadas en plaza. 

En general los materiales componentes de mezclas responderán a las distintas obras, con 
arreglo a su fin, y dosados granulométricamente en forma adecuada a ese propósito. Si existieran 
dudas, respecto a cualquiera de los materiales a emplear, el Contratista efectuará ensayos 
pertinentes como ser: tamizado, colorimetría, decantación, desecamiento, análisis químicos y físicos, 
etc. 

Para la ejecución de mamposterías rige lo establecido en el Capítulo VI “MAMPOSTERÍA EN 
ELEVACIÓN” del PETG en cuanto no contradiga la presente especificación. 
6.2 Ladrillos cerámicos huecos de 8 cm.  

Se utilizarán para La ejecución de nichos, goterones, cornisas, molduras, amure de grapas, 
colocación de tacos y demás trabajos necesarios se consideran incluir en este Ítem. 

Serán de ladrillos cerámicos huecos de 1ª calidad, se construirá con ladrillo cerámico hueco de 
8 cm asentados con mortero del tipo A-c-2. Este mortero no excederá de 1,5 cm de espesor 

Se pagará por metro cuadrado (m2), en el ítem Nº 2: “Mampostería” sub ítem 2.1: “En 
elevación lad. huecos 8x18x33m esp. 10 cm.” (cocina ext. Este).  

Dicho precio será compensación total por las operaciones necesarias para la ejecución; 
provisión de materiales, mano de obra y herramientas, transporte y descarga de los materiales que 
componen este ítem y por todo otro trabajo, equipo o material necesario para la correcta ejecución 
del ítem, de acuerdo a las reglas del buen arte de construir y a entera satisfacción de la Inspección. 
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7 REVOQUES  

7.1 Generalidades 
Los lugares en que corresponden ejecutar cada uno de los tipos de revoques incluidos en la 

presente Sección del P.E.T., resultan del mismo y/o de los Planos. 
Los paramentos que deban ser revocados, se limpiarán y prepararán esmeradamente, 

desbastando y limpiando las juntas en el caso de mampostería de ladrillos, hasta un centímetro y 
medio (1,5 cm.) de profundidad mínima y desprendiendo por rasqueteado o abrasión las costras de 
mezcla existente en las superficies, con desprendimiento de todas las partes no adheridas. 

Se picará toda la superficie del revoque (Interior o exterior) por paños completos en interiores y 
paños planos demarcados por cornisas y/o molduras, sin incluir la mismas. 

Donde existan columnas o vigas que interrumpan tabiques o muros de mampostería y deban 
ser revocadas, se fijará sobre éstas, en toda la longitud y con un ancho triple al de interrupción, hojas 
de metal desplegado sobre una lámina de papel, para evitar adherencia del revoque a las estructuras 
citadas. Igual procedimiento se seguirá para los casos de cañerías de diámetro mayor de 0,05 m. 
(2"), colocadas a menos de 0,10 m. del filo del paramento a revocar. 

Los revoques que deban recubrir cañerías conductoras de cualquier fluido térmico caliente, se 
aislarán previamente con tela amiantada y bandas de tira de lona, debidamente asegurada para 
evitar la acción ulterior de dilatación o calcinamiento por alta temperatura sobre el revoque. 

No se permitirá revocar paredes que no hayan asentado completamente. 
Previamente a la aplicación de cualquier revoque, deberán mojarse convenientemente los 

muros a recubrir. Una vez ejecutados los revoques se los mojará abundantemente en forma 
frecuente, en la medida necesaria para evitar fisuras en los mismos. 

Salvo en los casos en que se especifique expresamente lo contrario los revoques tendrán un 
espesor mínimo de un centímetro y medio (1,5 cm.); los enlucidos no podrán ejecutarse hasta que el 
jaharro haya fraguado los suficiente y tendrán una vez terminados, un espesor que podrá variar de 
tres a cinco milímetros (3 a 5 mm.). 

Los revoques una vez terminados, no deberán presentar superficies alabeadas, ni fuera de 
plomo o nivel, ni rebabas u otros defectos cualesquiera; tendrán aristas rectas, exentas de 
depresiones o bombeos. 

Para la ejecución de los revoques rige lo establecido en el Capítulo VII “REVOQUES” del PETG 
en cuanto no contradiga la presente especificación., los sectores a intervenir serán determinados por 
la inspección y aquellos que por su estado de deterioro sean necesarios de su reconstrucción. 
7.2 Interior completo a la cal terminado al fieltro 

Comprende la ejecución de jaharros y enlucidos. Previa preparación del paramento a revocar, 
se procederá a la preparación de fajas o guías para la ejecución del mismo. Dichas fajas se 
ejecutarán bien a plomo acusando un plano perfecto en su conjunto y tendrán el espesor que en 
definitiva se dará al jaharro no pudiendo exceder por consiguiente de 18 a 20mm. El mortero a 
emplearse será el Tipo C3 y se deberá peinar antes del fragüe para agarre del enlucido.- 

Los enlucidos se harán después que el jaharro haya fraguado y se encuentren terminadas las 
canalizaciones de las instalaciones, debiéndose mojar el paramento antes de la ejecución del 
enlucido.- 

Toda vez que deban efectuarse reparaciones en los revoques de muros por humedad 
aparecida en las mismas, se averiguará ante todo las causas originarias de la humedad y se harán 
previamente los trabajos que sean necesarios para hacerlas desaparecer. 

Los paramentos una vez terminados no deberán presentar superficies alabeadas ni fuera de 
nivel, ni rebarbas u otros defectos cualesquiera.- 

Las aristas de intersección de los paramentos entre sí de estos con los cielorrasos, serán vivas 
y rectilíneas. 

Los trabajos especificados se medirán por metro cuadrado (m2) y pagará al precio establecido 
en el ítem N° 3 “Revoques”, subítem N° 3.1: “Interior completo a la cal term. al fieltro “y será 
compensación total por la provisión, transporte, carga, descarga y acopio de todos los materiales 
componentes de los revoques en mampostería y cielorraso, y todo otro trabajo, equipos, mano de 
obra e implementos y demás accesorios que sean necesarios para completar la construcción de 
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acuerdo con las especificaciones y dimensiones de los planos, ejecutadas con las reglas del buen 
arte y a entera satisfacción de la Inspección. 
7.3 Exterior completo a la cal terminado al fieltro 

Está compuesto de tres capas: Azotado, Jaharro y Enlucido: 
a) Azotado: Se ejecutará con mortero del tipo 1:3 cemento-arena con 10% de hidrófugo.  

Tendrá un espesor de 3 a 5mm. Se exigirá sumo cuidado en la realización de esta operación, deben 
taparse perfectamente toda hendidura o resquicio del paramento apretándose la mezcla con la 
cuchara. Debe obtenerse una superficie, completamente impermeable.- 

b) Jaharro: Estará compuesto por una mezcla TIPO “C-2”- 
e) Enlucido: Estará compuesto por una mezcla TIPO “C-4”. 
Los trabajos especificados se medirán por metro cuadrado (m2) y pagará al precio establecido 

en el ítem N° 3 “Revoques”, N° 3.2 “Exterior completo a la cal term. al fieltro”, y será 
compensación total por la provisión, transporte, carga, descarga y acopio de todos los materiales 
componentes de los revoques y tabiques, y todo otro trabajo, equipos, mano de obra e implementos 
y demás accesorios que sean necesarios para completar la construcción de acuerdo con las 
especificaciones y dimensiones de los planos, ejecutadas con las reglas del buen arte y a entera 
satisfacción de la Inspección. 
7.4 Picado de revoque (incluye retiro de obra)  

El picado de revoque, se deberá realizar con sumo cuidado, bajo la exclusiva responsabilidad 
del Contratista, quien deberá tomar aquellas medidas, conducentes a asegurar la estabilidad de las 
partes de la construcción que se conservan, efectuando los trabajos de seguridad que a su juicio y el 
de la Inspección juzgue conveniente realizar a tal efecto., Además se tendrá en cuenta que el picado 
sea de manera pareja manteniendo un plomo uniforme en toda la superficie a intervenir 

Los desperfectos que lleguen a producirse en las paredes de la construcción que se conservan 
y que sean imputables a descuidos, falta de atención o negligencias por parte del Contratista, serán 
reparadas por su exclusiva cuenta. 

El picado de revoque se realizará en todas aquellas partes que el mismo se encuentre flojo, 
hinchado, deteriorado por hongos incluyendo el picado de revestimiento si fuere necesario en el 
sector a intervenir. Para todos estos casos lo definirá el inspector. 

El Ítem se medirá y pagará por metro cuadrado (m2) al precio unitario de contrato establecido 
en el ítem Nº 3: “REVOQUES”, subítem N° 3.3: “Picado de revoque (incluye retiro de obra)”. El 
precio será compensación por todo trabajo de demolición de lo estipulado; por la carga y descarga 
del producto de las demoliciones que deba transportarse; por el transporte de materiales de la 
demolición dentro de la distancia de 10 Km, por la conservación de las obras y cualquier otro gasto 
para la total terminación del trabajo en la forma especificada. 

 
8 CUBIERTA DE TECHO 

a. Disposiciones generales  
Las cubiertas deberán ser ejecutadas en los sectores que se indican en los planos de obra, en 

la planta de techo. 
Para todos los trabajos preliminares y de preparación de las mamposterías y estructuras 

regirán en forma general, las especificaciones de los CAPITULOS QUE LE CORRESPONDA PARA 
CADA CASO.- 

Toda la zinguería que sea necesaria será ejecutada de acuerdo a las reglas del arte y en la 
mejor forma posible, de manera de obtener al mismo tiempo que un trabajo bien terminado, el mayor 
grado de seguridad, en lo que a filtraciones se refiera. 

Antes de proceder a la ejecución de la reparación de las cubiertas, se deberá prever que las 
condiciones climáticas no produzcan inconvenientes sobre la estructura y funcionalidad existente.  

Para la ejecución de las cubiertas de techo rige lo establecido en el Capítulo XII “CUBIERTAS 
DE PENDIENTE”, art.267°, art.267° y art.269 del PETG en cuanto no contradiga la presente 
especificación. 

Todos los conductos, tubos de ventilación, chimeneas, y cualquier otro elemento que atraviese 
las cubiertas y emerja de los techos irán provistos de un sistema de babetas, guarniciones, etc. que 
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asegure la perfecta estanqueidad y protección hidráulica de los techados y se deberán ejecutar 
después de haber aprobado la Inspección de Obra los detalles correspondientes. Asimismo, se 
observarán idénticas precauciones para todos los perímetros y encuentros de cubiertas con cargas, 
parapetos, bases de equipos, etc. 

Correrán por cuenta del Contratista todos aquellos arreglos necesarios que deban efectuarse 
por eventuales deterioros que pudiera sufrir la obra por filtraciones, goteras, etc., aunque el trabajo 
se hubiera efectuado de acuerdo a planos, no pudiendo alegar como atenuante la circunstancia de 
que la Inspección de Obra haya estado presente mientras se hicieron los trabajos. 

La Contratista deberá garantizar por un período no inferior a los 5 años la calidad de los 
trabajos, ya sean realizados por ella o por Subcontratistas previamente aceptados por la Dirección de 
Obra. Esta aceptación no exime a la Contratista por la responsabilidad que le cabe por la calidad de 
la impermeabilización a ejecutar.  

b. Colocación de chapas HºGº onduladas Nº25  
Para el sector que se colocaran las chapas, luego del retiro de la cubierta de tejas, 

primeramente se colocaran los suplementos estructurales para elevar la cubierta por sobre las 
molduras existente en mamposteria,   

La provisión y colocación de techo de chapa trapezoidal N° 25 color Rojo, sobre estructura 
metalica con aislación lana de vidrio y papel Kraft de espesor 100 mm, para la colocación de las 
chapas Galvanizada N°25, trapezoidal, de color Rojo, que se fijarán con tornillos autoperforantes con 
arandelas de aluminio y de goma. Como finalización de esta parte, si fuera necesario se repondrán 
las cargas con revoque exterior impermeable terminado a la cal al fieltro. Para el caso de que no se 
nombre en el presente alguna tarea a realizar y se considere de importancia al objetivo se la debe 
realizar sin tener costo adicional alguno. según lo especificado en planos, se medirá en metros 
cuadrados (m2) y se pagará al precio unitario de contrato establecido para el ítem N° 4 “Cubierta 
de techo” subítem N° 4.1 “De chº Trapezoidal color Rojo, de HºGºNº 25 incl. Tornillos 
autoperforantes, y aisl. l. v. pap.kraft. 10 cm” 

El precio establecido en el contrato, será compensación total por la provisión, transporte, carga, 
descarga y acopio de todos los materiales, equipos, mano de obra e implementos y demás 
accesorios que sean necesarios para completar la construcción del ítem especificados, y no se 
encuentren detallados, de acuerdo con las presentes especificaciones y dimensiones de los planos a 
entera satisfacción de la Inspección. 

c. Correa metálicas perfil "C" H°G° sobre cabriadas de 140 P/elevar la superficie del 
techo 

sobre las cabriadas se colocaran perfiles C de 140 en H°G° u otro elemento que sugiera la 
contratista a su entera responsabilidad y aprobado por la inspección ,esto a los efectos de elevar la 
cubierta respetando la pendiente actual con el fin de sobrepasar el nivel de la canaleta y molduras  
existentes, este componente estructural se sujetara  de tal manera que brinden estabilidad 
estructural, previo a esta tarea se deberá verificar con precisión si con esa altura de perfil de 140 más 
la altura de la correa de fijación de la chapa se logra superar el nivel existente del parapeto 
perimetral, quedando la canaleta oculta en el nuevo techo de chapa que será de libre escurrimiento 
al patio del predio, la contratista será única responsable de verificar y proponer a la inspección el 
sistema de sujeción entre las partes. 
          La provisión y colocación de los perfiles se medirá por metro (m) y se pagará al precio unitario 
de contrato establecido para el ítem N° 4 “Cubierta de techo” subítem 4.2: “Correas metálicas 
perfil "C" H°G° sobre cabriadas de 140 P/elevar pendiente ” 

d. Correas metálicas perfil "C" H°G°  de 100x50x15x2mm 
         Estas correas que serán los clavadores de sujeción de las chapas y se colocarán en forma 
transversal entre las cabriadas con sus suplementos de elevación ya agregados, serán perfiles C de 
H°G° de 100x50x2mm colocados cada 70 cm. La contratista será la responsable de verificar y 
proponer a la inspección para su aprobación el sistema de sujeción entre los componentes 
estructurales y todos Los elementos necesarios para la ejecución de las tareas. 
          La provisión y colocación de los perfiles se medirá por metro (m) y se pagará al precio unitario 
de contrato establecido para el ítem N° 4 “Cubierta de techo” subítem 4.3: “Correas metálicas 
perfil "C" H°G°DE 100X50X2mm   ”              
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         El precio establecido en el contrato, será compensación total por la provisión, transporte, carga, 
descarga y acopio de todos los materiales, equipos, mano de obra e implementos y demás 
accesorios que sean necesarios para completar la construcción de los ítems especificados, y no se 
encuentren detallados, de acuerdo con las presentes especificaciones y dimensiones de los planos a 
entera satisfacción de la Inspección. 
 
y sobre estos en forma transversal irán las correas de fijación de chapas que serán perfiles C de 100 
en H°G° que a su vez se colocara el aislante de lana de vidrio y papel Kraft  

 
 

e. Limatesas/ Limahoyas/Babetas y Cumbreras de chapa H°G° N°22 
La zingueria serán de chapa galvanizada Nº22. , pintadas en fábrica o taller antes de ser 

colocada colocadas, los trabajos de pinturas se encuentran contemplados en el precio del ítem. Ver 
detalles en planos. Todos los elementos mencionados tendrán como terminación, sus bordes 
plegados; no se admitirán la conformación de los elementos con bordes “vivos” de la chapa. 
           Los empalmes en el largo serán sellados y remachados, del mismo modo que los encuentros 
perpendiculares con otros elementos (ej. Embudos, bajadas). 
           Las babetas perimetrales, serán fijadas y empotradas a la mampostería,  colocadas con 
presión  sobre la cubierta de chapa a cubrir, Protegiendo el encuentro de la cubierta de chapa con la 
mampostería. Ver detalle en plano. 
 

La provisión y colocación de Limatesa  de chapa N°22 se medirán por metro (m) y se pagará al 
precio unitario de contrato establecido para el ítem N° 4 “Cubierta de techo” subítem 4.4: 
“Limatesa de chapa H°G°N°22 prepintada color rojo”. 

La provisión y colocación de Limahoya  de chapa N°22 se medirán por metro (m) y se pagará 
al precio unitario de contrato establecido para el ítem N° 4 “Cubierta de techo” subítem 4.5: 
“Limahoya de chapa H°G°N°22 prepintada color rojo”. 

La provisión y colocación de la babetas  de chapa N°22 se medirán por metro (m) y se pagará 
al precio unitario de contrato establecido para el ítem N° 4 “Cubierta de techo” subítem 4.6: 
“Babeta de chapa H°G°N°22 prepintada color rojo”. 
         La provisión y colocación de la cumbrera de chapa se medirá por metro (m) y se pagará al 
precio unitario de contrato establecido para el ítem N° 4 “Cubierta de techo” subítem 4.7: 
“Cumbrera de chapa HºGºNº 22. prepintada color rojo 
 

9  CONTRAPISOS 

a. Demolición de pisos y contrapisos 
Al proceder a la demolición de los pisos y contrapisos en los lugares detallados, el Contratista 

deberá tomar los recaudos necesarios a fin de no dañar mayor superficie que la imprescindible, 
además, se tendrá en cuenta que los trabajos que realice no provoquen entorpecimientos 
innecesarios en la zona de trabajos, debiendo materializar los desvíos y señalizaciones necesarios a 
tal fin, y de ser posible tomará las medidas necesarias para no interrumpir los ingresos. 

Cuando las tareas a realizar puedan producir polvo que afecte a otras áreas fuera de las de 
trabajo, se instalarán paneles ciegos o “cortinados” de protección de lona o polietileno debidamente 
fijados y ajustados para cumplir acabadamente su función. 

Todo retiro de escombros se ejecutará en los horarios en que el tránsito en el lugar no se halle 
restringido, proporcionando máxima seguridad a peatones y vehículos, cubriendo con lonas las 
carga, y manteniendo las aceras y calzadas en perfecto estado de limpieza. 

La demolición de pisos y contrapisos incluyendo su traslado a una distancia de 10 km., se 
medirán por metro cuadrado (m2) y pagará al precio de contrato establecido en el ítem N°5 
“Contrapisos”, subítem N° 5.1: “Levantado de contrapiso/ pisos. (hall sanitarios hombres) 

El precio establecido en el contrato, será compensación total por la demolición; traslado de la 
demolición, y todo otro trabajo, equipos, implementos y demás accesorios que sean necesarios para 
completar el trabajo de acuerdo con las especificaciones a entera satisfacción de la Inspección. 
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b. Contrapiso de hormigón pobre 8 cm. de espesor 
Los contrapisos se ejecutarán con hormigón H15, considerando las pendientes y los niveles 

previstos para pisos terminados y los espesores que impongan las carpetas y solados. 
Las superficies de los contrapisos, deberán enrasarse perfectamente con las guías que se 

empleen en su ejecución. Estas guías se formarán con tubos metálicos o tirantes derechos, que se 
dispondrán como directrices, previa nivelación aprobada por la Inspección de Obra. 

En los contrapisos sobre terreno, se deberá compactar el relleno de tosca o suelo-cal, hasta un 
valor no inferior al 95% del ensayo "Proctor”, además de perfilar y/o nivelar la sub-base a las cotas 
adecuadas. 

Cuando el contrapiso se realice directamente sobre el terreno, deberá mojarse 
convenientemente con lluvia muy fina la sub-base, para impedir que el hormigón del contrapiso sea 
prematuramente privado de la humedad que requiere para su correcto fragüe. 

La ejecución de los contrapisos no podrá iniciarse sin la correspondiente autorización de la 
Inspección de Obras, la que, si comprobara falta de firmeza en el terreno de asiento de éstos, podrá 
ordenar su consolidación mediante un apisonamiento y riego adecuado, sin que ello dé lugar a 
reclamos de ninguna especie por parte del Contratista. 

El hormigón de los contrapisos ejecutado en la forma especificada y aprobados por la 
Inspección se medirán en metros cuadrado (m2), y pagará al precio unitario de contrato establecido 
en el ítem N°5 “Contrapisos”, subítem N° 5.2 “De hormigón pobre 8 cm de espesor” 

El precio establecido en el contrato, será compensación total por la provisión, transporte, carga, 
descarga y acopio de todos los materiales componentes del hormigón; construcción y relleno de 
juntas; curado del hormigón, y todo otro trabajo, equipos, implementos y demás accesorios que sean 
necesarios para completar la construcción de acuerdo con las especificaciones y dimensiones de los 
planos a entera satisfacción de la Inspección. 

c. Carpeta cementicia de 2 cm. de espesor 
Se ejecutarán en 2 cm de espesor, debiendo lograrse una superficie final horizontal, en la que 

no se observen depresiones. Las carpetas se ejecutarán de mortero de cemento 1:3 con agregado 
de material hidrófugo de 1ª calidad, en la proporción que indique la casa fabricante. Podrá realizarse 
además el agregado de cal para evitar que se produzcan fisuras. Se ejecutarán juntas de dilatación 
que se rellenarán con material asfáltico adecuado, sin que al llenar la junta se supere el nivel de la 
carpeta terminada. Al igual que los contrapisos, al ser golpeados con elementos metálicos, no 
deberán presentar sonido a hueco. 

La carpeta cementicia se medirá por metro cuadrado (m2) y pagará al precio unitario de 
contrato establecido en el ítem N°5 “Contrapisos” en el ítem N° 5.3: “Carpeta cementicia de 2 
cm. de espesor”, en este ítem se considerará la carpeta cementicia ejecutada en la losa de patio. 

El precio establecido en el contrato, será compensación total por la provisión, transporte, carga, 
descarga y acopio de todos los materiales componentes; construcción y relleno de juntas, y todo otro 
trabajo, equipos, implementos y demás accesorios que sean necesarios para completar la 
construcción de acuerdo con las especificaciones y dimensiones de los planos a entera satisfacción 
de la Inspección. 

 
10PISOS 

a. De baldosas cerámicas 
En hall de Baños se colocará piso cerámico, color y dimensiones serán definidos por la 

Inspección. 
El Contratista deberá tener en cuenta que los pisos a emplear en obra se ajusten en todos los 

casos a la mejor calidad obtenible en plaza, debiendo responder a la condición de colocación 
uniforme, sin partes diferenciadas 

Las superficies estarán limpias, parejas y niveladas, libres de cualquier elemento extraño 
(grasa, aceite, materiales disgregados, salpicaduras de pintura, etc.) y serán barridas con escoba. 
Los nidos y las áreas desparejas, en los contrapiso y carpetas, se rellenarán previamente a la 
ejecución de los pisos. 

El tomado de juntas se efectuará con pastina color acorde a la placa cerámica. 
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La provisión y colocación de pisos se medirá por metro cuadrado (m2) y pagará al precio 
unitario de contrato establecido en el ítem N°6: “Pisos”, subítem 6.1: “De baldosas cerámicas 
“(hall Sanitarios hombres)” 

El precio establecido en el contrato, será compensación total por la provisión, transporte, carga, 
descarga y acopio de todos los materiales componentes; construcción y tomado de juntas, y todo 
otro trabajo, equipos, implementos y demás accesorios que sean necesarios para completar la 
construcción de acuerdo con las especificaciones, reglas del buen arte, dimensiones de los planos y 
a entera satisfacción de la Inspección. 

11 ZÓCALOS 
Los zócalos cerámicos de 10 cm. de altura se colocarán en Sanitarios Discapacitados, serán 

del mismo tipo de cerámica utilizada en el piso. No se permitirá la colocación del corte del medio del 
cerámico que no tenga el biselado de borde en los zócalos. Los mismos serán terminados con 
pastina al tono en su parte superior.  

La fijación de los mismos será con similar material del pegamento del piso correspondiente. 
La provisión y colocación de zócalos se medirá por metro (m) y pagará al precio unitario de 

contrato establecido en el ítem N°7: “Zócalos”, subítem 7.1: “Cerámicos 10 cm. Altura (hall 
sanitario). 

El precio establecido en el contrato, será compensación total por la provisión, transporte, carga, 
descarga y acopio de todos los materiales componentes; construcción y tomado de juntas, y todo 
otro trabajo, equipos, implementos y demás accesorios que sean necesarios para completar la 
construcción de acuerdo con las especificaciones y dimensiones de los planos a entera satisfacción 
de la Inspección. 

12 REVESTIMIENTOS 

a. Generalidades 
Previa ejecución de los revestimientos deberá prepararse los muros realizando todos los 

trabajos Para la colocación de los revestimientos se tendrán en cuenta las siguientes indicaciones: 
      a) La colocación será esmerada y hecha por personal especializado, debiendo presentar 

los revestimientos superficies planas, parejas y de tonalidad uniforme, guardando las alineaciones de 
las juntas una perfecta horizontalidad y verticalidad.- 

      b) Que en correspondencia de las llaves de luz, canillas, etc. los recortes de las piezas 
deberán ser perfectos, pues no se admitirán piezas rajadas y partidas, o con deficiencias debidas al 
corte.- 

      c) Se dispondrán las piezas de acordonamiento necesarias para una correcta terminación.- 
      d) El tipo de revestimiento a colocar y su forma de colocación, será determinado en las 

Planillas de Locales de cada obra.- 
      e) Para cubrir las deficiencias de los cortes en correspondencia con las canillas y/o llaves, 

llevarán una roseta de bronce niquelado.- 
      f) Deberá cuidarse que la mezcla tome correctamente la pieza de manera que al golpearlos 

no suenen huecos. 
     g) Los MATERIALES a utilizar serán de primera calidad y de marca reconocida en el 

mercado 
     h) Su tipo, dimensiones, forma de colocación y color será la que se especifique en los 

planos de obra y o las indicaciones brindada por la inspección.- 
     i) la mezcla de asiento será pegamento siguiendo las especificaciones del fabricante.- 
     j) Para los revestimientos el alabeo máximo permitido no será mayor que el 0,9% de la 

longitud de la diagonal sobre la cual se efectúa tal determinación.- 
b. Forma de colocación 

 A fin de determinar los niveles de las hiladas, se ejecutará una primera columna de arriba 
hacia abajo, tomando como punto de partida los cabezales de marcos, muebles de cocina, 
antepechos de ventanas, etc., según corresponda, teniendo en cuenta la coincidencia de juntas o 
ejes de azulejos con los ejes de piletas, canillas, duchas y accesorios en general. El resto de las 
hiladas se podrán trabajar de abajo hacia arriba tomando como referencia las juntas horizontales de 
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las columnas, de tal modo, que los cortes horizontales necesarios se produzcan en la hilada en 
contacto con el zócalo y en el remate se coloquen azulejos completos. 

Las juntas serán a tope, observándose una perfecta alineación y coincidencia entre ellas; serán 
debidamente limpiadas y escarificadas tomándolas con pastina del mismo color del revestimiento. 

Una vez colocados los revestimientos la Inspección procederá a golpearlos y aquellos que 
acusen por su sonido estar deficientemente asentados por falta de mezcla, se procederá de 
inmediato a su reemplazo. 

 Llevarán las piezas de acordamiento necesarias en todos los encuentros y coronamientos, 
salvo especificación en contrario. 

c. Revestimiento cerámico  
Se ejecutará revestimiento cerámico en los sectores que fuera necesario (reposición) realizar 

reparaciones por intervención de las nuevas instalaciones, el color y dimensiones serán definidos por 
la Inspección 

Para su colocación se aplicarán las reglas del arte de buen construir. 
Los trabajos especificados se medirán por metro cuadrado (m2) y pagará al precio establecido 

en el ítem N° 8 “Revestimiento”, subítem N° 8.1:“De cerámicos (baño discapacitado)” y será 
compensación total por la provisión, transporte, carga, descarga y acopio de todos los materiales 
componentes del revestimiento y todo otro trabajo, equipos, mano de obra e implementos y demás 
accesorios que sean necesarios para completar la construcción de acuerdo con las especificaciones, 
reglas del buen arte, dimensiones de los planos y a entera satisfacción de la Inspección. 

 
 

13 PINTURAS 

a. Normas generales  
Las pinturas a emplear deben cumplir con las Normas IRAM 1.109, 1.167, 1.119, 1.220, 1.228 

y 1.229.- 
Las muestras se presentarán en sus envases originales y sin alteraciones en su cierre. La 

provisión en obra se hará en los envases de fábrica, los que se abrirán en el momento de su 
utilización.- 

No se permitirá el empleo de ninguna partida que presente signos de violencia en el cierre de 
sus envases.- 

Las pinturas al agua, aceite, látex, etc. llegarán a la obra en sus envases originales de fábrica 
no permitiéndose el empleo de pinturas preparadas en obra.- 

Los defectos de cualquier obra serán arreglados por el Contratista antes de pintarlas y se 
retocarán esmeradamente, una vez concluidos. Antes de pintar las obras serán prolijamente 
limpiadas.- 

La última mano de pintura, blanqueo o barnizado se, dará al final de todos los trabajos 
restantes.- 

No se permitirá el empleo de pinturas espesas para tapar poros, grietas u otros defectos. Las 
pinturas se alisarán bien con papel de lija o piedra pómez entre una mano y otra. En paredes con 
pintura existente, previo a la aplicación de nuevas pinturas, se lijarán a fondo sin dañar el fino 
existente, siendo por cuenta del Contratista la reparación de los mismos. 

El Contratista tomará todas las precauciones indispensables a fin de preservar las obras del 
polvo y la lluvia. Al efecto, en el caso de las estructuras exteriores procederá a cubrir la zona que se 
encuentra en proceso de pintura con un manto completo de tela plástica impermeable hasta la total 
terminación de secado del proceso. Esta cobertura se podrá ejecutar en forma parcial y de acuerdo a 
las zonas en que se opte por desarrollar el trabajo. No se permitirá que se cierren las puertas y 
ventanas antes que la pintura haya secado completamente.- 

Será condición indispensable para la aceptación de los trabajos, que tengan un acabado 
perfecto, no admitiéndose que presenten señales de pinceladas, pelos, etc. Se deberá efectuar el 
barrido diario de los locales antes de dar principio a los trabajos de pintura y blanqueo.- 

Se cuidará de proveer la cantidad necesaria de lonas, papel, arpilleras, etc. para preservar los 
pisos y umbrales existentes.- 
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Se cuidará muy especialmente "el recorte", bien limpio y perfecto con las pinturas y blanqueo y 
en los vidrios, contravidrios, zócalos, vigas cielos casos, etc.- 

Si por deficiencia en el material, mano de obra, o cualquier otra causa no se satisfacen las 
exigencias de perfecta terminación y acabado fijados por la Inspección de Obras, el Contratista 
tomará las previsiones del caso y dará las manos necesarias, además de las especificadas, para 
lograr un acabado perfecto sin que éste constituya trabajo adicional.- 

En todos los casos el Contratista presentará a la Inspección de Obra un catálogo y muestras de 
cada una de las pinturas especificadas para que ésta decida el tono a emplearse, si no estuvieran 
especificadas en planos. 

Cuando la especificación en Pliego de un tipo de pintura difiera con la del catálogo de marca 
adoptada, el Contratista notificará a la inspección para que ésta resuelva el comportamiento a seguir. 
En el caso que los colores de catálogos no satisfagan a la Inspección, el Contratista deberá 
presentar las muestras de color que se le indique.- 

Los materiales a emplear serán en todos los casos de la mejor calidad dentro de su respectiva 
clase y de marca aceptada por la Inspección. 

b.  Al Látex en interior 
El sector a intervenir denominado pabellón mujeres  se pintará con pintura al látex, aprobado 

por la Inspección, los colores serán determinados por la Inspección, previa preparación de la 
superficie con aplicación de fijadores y relleno de imperfecciones por medio de enduido plástico. 
Todos los materiales empleados serán de primera calidad, marca reconocida y aprobadas por 
Normas IRAM. Se le darán las manos necesarias para obtener una buena terminación. 

Rige lo establecido en el CAPÍTULO XVI: PINTURAS del PETG 
Los trabajos descriptos de pintura se pagarán por metro cuadrado (m2), en el ítem Nº 9: 

“Pinturas” sub ítem 9.1: “Al látex en interiores” y será compensación total por la provisión, 
transporte, carga, descarga y acopio de todos los materiales requeridos, equipos, mano de obra e 
implementos y demás accesorios que sean necesarios para completar la ejecución de acuerdo con 
las especificaciones y dimensiones de los planos debe ser de entera satisfacción de la Inspección. 

c.  Al Látex en Cielorraso 
se pintará con pintura látex para cielorraso los colores y la pintura serán determinados por la 

Inspección, previa preparación de la superficie con aplicación de fijadores y relleno de 
imperfecciones por medio de enduido plástico. Todos los materiales empleados serán de primera 
calidad, marca reconocida y aprobadas por Normas IRAM. Se le darán las manos necesarias para 
obtener una buena terminación. 

Rige lo establecido en el CAPÍTULO XVI: PINTURAS del PETG 
Los trabajos descriptos de pintura se pagarán por metro cuadrado (m2), en el ítem Nº 9: 

“Pinturas” sub ítem 9.2: “Al látex en Cielorraso” y será compensación total por la provisión, 
transporte, carga, descarga y acopio de todos los materiales requeridos, equipos, mano de obra e 
implementos y demás accesorios que sean necesarios para completar la ejecución de acuerdo con 
las especificaciones, reglas del buen arte, y a entera satisfacción de la Inspección. 

 
14CIELORRASOS 

      a- Suspendido de placas de yeso tipo Durlock, junta tomada 12,5mm, placa blanca.     
c/estructura independiente de chapa BWG 
Se deberá realizar un cielorraso suspendido de placas de roca de yeso, de 12,5mm de 

espesor, tipo Durlock ,Knauf o de iguales características técnicas, con estructura de perfiles de chapa 
galvanizada BWG N°25. 

 La estructura de sostén oculta estará compuesta por: Soleras de 35x30x2600mm fijadas a las 
paredes en todo el perímetro el cielorraso cada 50cm,  Montantes de 34x35x2600mm separado entre 
ellos a una distancia no mayor a 40cm, de realizarse empalmes no se permitirá una superposición 
menor a 20cm vinculando los mismos con tornillos T1. Vigas Maestras realizadas con perfiles 
montantes de 69 x 35 x 2600mm, colocada a una separación entre si no menor a 1.20m en forma 
perpendicular y por encima de los montantes, fajándose a los mismos con tornillos T1. Se 
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suspenderá de la estructura del techo con Alambre Galvanizado N°16 o mayor, cada 1.00m, para 
luces de cielorraso mayores a 5.00m se colocarán velas rígidas cada 3.00m  

 
 Las placas de roca de yeso se fijarán a la perfilaría por medio de tornillos T2 cada 30cm tanto 

en los bordes como la superficie misma, se utilizarán herramientas específicas el sistema de modo 
que los tornillos fijen la placa y no rompan el material; siguiendo en unas todas las indicaciones del 
fabricante. 

Se dispondrán de modo que los bordes, tanto los rebajados como los rectos coincidan entre si; 
a su vez las placas generarán juntas trabadas unas con otras. 

 Las juntas entre placas se cubrirán con una capa fina de masilla de secado rápido, de la 
misma marca del proveedor, dejando secar; se aplicará otra capa de masilla sobre la que se pegará 
la cinta de papel y se recubrirá con una nueva capa, dejando secar. Por último, se cubrirá la junta 
con otra capa de masilla lista para usar como ultima mano en un ancho no menor a 30cm, con llana 
lisa. 

Se deberá también masillar todos los tornillos visibles en la superficie.  
Se deberá tener cuidado en el masillado de no dejar rebabas, del mismo modo que se tendrá 

en cuenta siempre que el cielorraso constituye una superficie lisa sin que se manifieste las juntas y 
recubrimiento de tornillos. 
            No se deberá colgar de la estructura del cielorraso, ningún  artefacto pesado (ventilador de 
techo: deberá ser colgado de la estructura de la cubierta) 
            Los trabajos descriptos se pagarán por metro cuadrado (m2), en el ítem Nº 10: 
“Cielorrasos” sub ítem 10.1: “Suspendido de placas de yeso  tipo Durlock, junta tomada 
12,5mm, placa blanca.     c/estructura independiente de chapa BWG.” 

 y será compensación total por la provisión, transporte, carga, descarga y acopio de todos los 
materiales requeridos, equipos, mano de obra e implementos y demás accesorios que sean 
necesarios para completar la ejecución de acuerdo con las especificaciones, reglas del buen arte, y a 
entera satisfacción de la Inspección. 

 
       b-  Suspendido de PVC cl. Blanco, ancho de placa 20cm, perimetrales PVC c/estructura 

independiente de chapa BWG. 
Se deberá realizar un cielorraso suspendido de placas de PVC, de ancho de longa 20cm, con 

estructura de perfiles de chapa galvanizada BWG N°25. 
 En un todo se realizarán los trabajos de acuerdo a las indicaciones/especificaciones del 

fabricante. 
 La estructura de sostén oculta estará compuesta por: Soleras de 35x30x2600mm fijadas a las 

paredes en todo el perímetro el cielorraso cada 50cm,  Montantes de 34x35x2600mm separado entre 
ellos a una distancia no mayor a 80cm, de realizarse empalmes no se permitirá una superposición 
menor a 20cm vinculando los mismos con tornillos T1. Vigas Maestras realizadas con perfiles 
montantes de 69 x 35 x 2600mm, colocada a una separación entre si no menor a 1.20m en forma 
perpendicular y por encima de los montantes, fajándose a los mismos con tornillos T1. Se 
suspenderá de la estructura del techo con Alambre Galvanizado N°16 o mayor, cada 1.00m, para 
luces de cielorraso mayores a 5.00m se colocaran velas rígidas cada 3.00m  

 La placas de pvc se fijaran a la perfilaría por medio de tornillos T2 cada 60cm en lengüeta 
interna del machiembrado previsto, se utilizarán herramientas especificas el sistema de modo que los 
tornillos queden ocultos y no rompan el material; siguiendo en un todo las indicaciones del fabricante. 

 Perfil perimetral de PVC especifico color blanco provisto por el fabricante fijado a los 
paramento. 

 No se deberá colgar de la estructura del cielorraso, ningún  artefacto pesado (ventilador de 
techo: deberá ser colgado de la estructura de la cubierta) 
           Los trabajos descriptos se pagarán por metro cuadrado (m2), en el ítem Nº 10: 
“Cielorrasos” sub ítem 10.2: “Suspendido de PVC cl. Blanco, ancho de placa 20cm, 
perimetrales PVC c/estructura independiente de chapa BWG.” 

 y será compensación total por la provisión, transporte, carga, descarga y acopio de todos los 
materiales requeridos, equipos, mano de obra e implementos y demás accesorios que sean 
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necesarios para completar la ejecución de acuerdo con las especificaciones, reglas del buen arte, y a 
entera satisfacción de la Inspección. 

15  INSTALACIÓN SANITARIA 

a. Generalidades 
Rige lo establecido en el CAPITULO XXII : “INSTALACIONES SANITARIAS “ en cuanto no 

contradiga las presentes especificaciones 
Instalación sanitaria: se prevé la ejecución de los siguientes trabajos: 

 
• P. Y C. Cañeria de desague pluvial horizontal en PVC en ø 110 y Ø 160 espesor 3,2 mm.  

aprobado,  tipo enchufe junta pegada, (línea Tigre Ramat o sup. cal.), incluso apertura y 
cierre de zanja, accesorios componentes del  sistema, protección mecánica, tapado y 
compactación. 

• P.Y C de boca de desague según plano, completas incluído apertura de  zanjas, base 
mampostería, revoque impermeable marco y contramarco, en  perfil "L", reja bisagra 
antióxido pintura, etc.a) BDA 0,30 x 0,30. 

• P.Y.C. cañeria de desague pluvial según plano, conpletas incluido apertura de zanjas , 
base mamposteria , revoque impermeable marco y contramarco, en perfil "L", reja bisagra 
antioxido pintura , etc. BDA 0.60X0.60 

• P. Y C. Cañeria de desague cloacal primario en PVC ø 110 espesor 3,2 mm.  aprobado,  
tipo enchufe junta pegada, (línea Tigre Ramat o sup. cal.), incluso apertura y cierre de 
zanja, accesorios componentes del sistema, protección mecánica, tapado y 
compactación. 

• P. Y C. Cámara de inspección completa de 60 x 60 x 60  prefabricada completa  incluído 
marco tapada y  contratapa y/o tapa y marco de bronce p/ colocación piso,  ejecución de 
cojinete, fondo cámara hº.sº. 8 cm., etc. 

             
      En el sector sanitario (hombres), desde donde se ubica la cámara inspección (pasillo) se realizará 
un desagüe cloacal con nueva salida hacia la calle más cercana con el fin de solucionar los 
problemas de obstrucciones de la cañería existente. 
                  Se ejecutarán en un todo de acuerdo al ARTE DEL BUEN CONSTRUIR incluyendo la 
provisión de cualquier trabajo accesorio o complementario que fuere requerido para el completo y 
correcto funcionamiento y buena terminación de las mismas, estén o no previstos y especificados en 
el presente Pliego. 

Los trabajos comprendidos serán los necesarios para la ejecución de las instalaciones 
sanitarias de las obras mencionadas anteriormente.  

Todos los materiales y artefactos los proveerá el Contratista, serán de marca acreditada, de 
buena calidad y aprobados por Normas IRAM. 

Las instalaciones se ejecutarán en su totalidad conforme a las normas vigentes, establecidas 
por el Reglamento de Obras Sanitarias. 

Las instalaciones serán entregadas completas y en perfecto funcionamiento. 
 
Los trabajos de desagües Pluviales, se medirán y pagarán al precio establecido en el ítem N° 

11: “Instalaciones Sanitarias”, subítems N° 11.1 /11.2 / 11.3 /11.4. Correspondientes al sistema de 
desagües pluviales, cañerías y cámaras de inspección.     

Los trabajos de desagües Cloacales, se medirán por metro (m) y pagarán al precio establecido 
en el ítem N° 11: “Instalaciones Sanitarias”, subítems N° 11.5/11.6:“  Será compensación total 
por la provisión, transporte, carga, descarga y acopio de todos los materiales componentes, y todo 
otro trabajo, equipos, mano de obra e implementos y demás accesorios que sean necesarios para 
completar la construcción de acuerdo con las especificaciones, dimensiones de los planos, las reglas 
del buen arte y a entera satisfacción de la Inspección., incluyendo ejecución de cojinete, fondo de 
cámara hº.sº. 8 cm., etc. 
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16 INSTALACIÓN ELÉCTRICA   

Especificaciones Generales  
La misma deberá ser ejecutada de acuerdo a las disposiciones vigentes emitidas por la 

Asociación Electrotécnica Argentina en un todo de acuerdo con las leyes nacionales, provinciales y 
reglamentos municipales, distribuidora de energía, con materiales aprobados por el IRAM  

Los trabajos a efectuar en la presente obra bajo estas especificaciones deben incluir la 
provisión de materiales necesarios, mano de obra y dirección técnica con la finalidad de dejar en 
condiciones de funcionamiento correcto las instalaciones. 

Los trabajos serán completos conforme a su finalidad y deben ser considerados para su 
ejecución todas las tareas descriptas y complementarias aun cuando no se mencionasen 
explícitamente en pliegos y/o planos. 

No se permitirá usar en ningún momento elementos o partes de la instalación existente, todos 
los materiales serán nuevos. 

Los trabajos descriptos, serán ejecutados según la regla del buen arte y presentarán una vez 
terminados un aspecto prolijo, orgánico y mecánicamente resistente. 

El Contratista entregará las instalaciones en perfecto estado de funcionamiento y su 
operatividad será garantizada por el término de la fecha de recepción definitiva, en caso de fallas 
será a su cargo la solución de las mismas. 

 
Descripción general de las tareas: Se procederá a refuncionalizar el pabellón de internación de 

hombres, cambiando la totalidad del cableado (según especificaciones), instalando nuevas 
luminarias, llaves , como asimismo ventiladores de techo a reinstalar. Los circuitos eléctricos del 
pabellón serán comandados desde el tablero seccional, alimentados desde conductor 
preensamblado existente, de manera de separar y seccionar de manera independiente la 
alimentación del pabellón. EN TODO DE ACUERDO AL PLANO DE INSTALACIONES 
ELECTRICAS, Y PLANILLA DE PRESUPUESTO, SIENDO UNICA RESPONSABLE LA 
CONTRATISTA Y DEBERA PREVIA EJECUCCION VERIFICAR EL PROYECTO PRESENTADO . y 
se contempla la ejecución de los siguientes ítems. 

a. Tablero Seccional 
b. Bocas (iluminación y tomas)  
c. Cañerías y cajas de paso 
d. Conductores 
e. Artefactos de iluminación  

 
    La provisión y ejecución de las instalaciones eléctricas completas se medirán de acuerdo a 

cada tarea a realizar de acuerdo a la planilla nomencladora de presupuesto, y se pagarán en el ítem 
N° 12: “Instalación Eléctrica”, subítem N° 12.1 a subítem N° 12.23, Se ejecutarán de acuerdo a 
planos, planillas y detalles, y  las C.T.G 
            El precio establecido en el contrato, será compensación total por la provisión, transporte, 
carga, descarga y acopio de todos los materiales, los equipos, mano de obra e implementos .. 
 

17 SERVIVIO CONTRA INCENDIO Y SEÑALETICA  

a - Servicio Contra Incendio: 
a -1  Prov. y coloc. de Matafuego 5Kg. para fuego Matafuego ABC,incluido chapa  
identificatoria con sello de aprob. fijaciones  protecciones, carga y accesorios. 
 

b – Señaletica: 
b. 1 -  Prov. y colocación carteles de señaletica de alto impacto aprobados  
según normas DIN 67510 . IRAM3957/58/59/60.  15x30cm 
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Se ejecutará de acuerdo a planos, será el denominado PAI , poliestireno de alto impacto de 1mm de 
espesor, apto para uso interior. 
 
b. 2 -  Prov. y colocación carteles de señaletica de placa rigida de P.V.C aprob. 
según normas DIN 67510 (fotoluminiscente) IRAM3957/58/59/60.19.1 
Se ejecutará de acuerdo a planos. 
Las señales fotoluminiscentes utilizarán como material de base una placa rígida de 
PVC FOTOLUMINISCENTE de larga luminiscencia, deberá ser autoextinguible- no 
propagador de llama, no generador de humo tóxico (negro). 
Sus propiedades luminotécnicas se visualizarán bajo los siguientes parámetros: 
23,6 mcd/m2 a los 10´ 
3,6 mcd/m2 a los 60´ 
0,3 mcd/m2 a los 465´ 
(mcd/ m2 = milicandela por metro cuadrado) 
En su composición las señales fotoluminiscentes deberán contar con 3 capas, en una 
sola pieza 
a) Base de PVC rígido blanco, autoextinguible 
b) Capa intermedia de larga fotoluminiscencia 
c) Terminación superficial altamente transparente en placa rígida de PVC cristal, 
la cual tendrá propiedades absorbentes de radiación UV 
El espesor será de 1,1 mm 
Deberá cumplir con las normas DIN 67510 e IRAM 3957 / 58 / 59 / 60, sobre 
Señalización de evacuación y elementos de emergencia con productos de larga 
Fotoluminiscencia. 
Según IRAM 3957, para optimizar su visualización las señales deberán tener textos y 
pictogramas opacos, sobre fondo de larga fotoluminiscencia 
El material deberá contar con certificaciones de calidad efectuadas en laboratorios de 
ensayo de materiales con reconocimiento internacional. 
Los carteles fotoluminiscentes se fijarán con cinta doble faz y sellador poliuretánico en toda la 
superficie restante. 
 

    La provisión y ejecución de las instalaciones y elementos de servicios contra incendio y 
señalética completa se medirán de acuerdo a cada tarea a realizar de acuerdo a la planilla 
nomencladora de presupuesto, y se pagarán en el ítem N° 13: “SERVICIO CONTRA INCENDIO Y 
SEÑALETICA”, subítem N° 13.1/13.2/13.2, Se ejecutarán de acuerdo a planos, planillas y detalles, 
y  las C.T.G 
            El precio establecido en el contrato, será compensación total por la provisión, transporte, 
carga, descarga y acopio de todos los materiales, los equipos, mano de obra e implementos .. 
 

18 CONSIDERACIONES PARTICULARES 

a. Limpieza parcial y final de obra  
Se establece que, al iniciar los trabajos, el Contratista deberá efectuar la limpieza y preparación 

de las áreas afectadas a la obra. Teniendo en cuenta las condiciones particulares donde se 
desarrollarán los trabajos, el Contratista deberá contar con personal de limpieza, debiendo mantener 
limpio y libre de residuos de cualquier naturaleza todos los sectores de la obra, y durante el plazo de 
ejecución. 

Al finalizar los trabajos, el Contratista entregará la obra perfectamente limpia y en condiciones 
de habilitación, sea ésta de carácter parcial y/o provisional y/o definitiva, incluyendo el repaso de todo 
elemento, que haya quedado sucio y requiera lavado, como vidrios, revestimientos, solados, 
artefactos eléctricos, equipos en general y cualquier otra instalación. 

La Inspección de Obras estará facultada para exigir, si lo creyera conveniente, la intensificación 
de limpiezas y/o trabajos. 
Los gastos de limpieza parcial y final de obra se pagarán en forma global (GL). En el ítem N°14 
“Limpieza parcial y final de obra”, El precio establecido en el contrato, será compensación total por 
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la provisión, transporte, carga, descarga y de todos los materiales, los equipos, mano de obra e 
implementos necesarios para llevar a cabo las tareas de limpieza,  .. 

 
b. Confección de Planos Conforme a Obra 

El Contratista al momento de la recepción provisoria, deberá presentar al INSPECTOR DE 
OBRA, planos conforme a obra de las construcciones contratadas, confeccionados en papel vegetal 
de 90 gramos y con tinta negra los cuales contendrán planta de ubicación a escala visible; plantas 
dos cortes como mínimo y planta de techos a escala 1:100; fachadas en escala 1:100 o 1:50 según 
indique la Inspección, planta y planillas de estructura definitiva. Planos de Instalación Sanitaria, Gas, 
Electricidad u otra especial si existiere, también con colores reglamentarios según normas vigentes.- 
Se deberá si fuera obligatorio gestionar la aprobación de planos Municipales confeccionándolos y 
tramitando su aprobación, de acuerdo a las reglamentaciones vigentes en dicho caso presentando 
los comprobantes del trámite cumplido a la Dirección General de Arquitectura y Construcciones. 

No presenta Pago Directo se debe incluir en gastos generales, se recomienda previo a realizar 
la oferta consultar la modalidad de presentación a los efectos contemplar sus costos definitivos. 

c. Preservación del medio ambiente  
El Contratista deberá ajustarse a la política de conservación del medio ambiente, que impere 

en la legislación vigente. 
Independientemente de que las Empresas Contratistas enajenen a no los desechos, éstos se 

estibarán adecuada e inmediatamente después de producidos, para no provocar su esparcimiento. 
Tanto revoques, como escombros, restos de metales, madera, trapos, restos de P.V.C, 

desechos industriales, etc, una vez acondicionados deberán remitirse para su disposición, a lugares 
habilitados para tal fin y los residuos peligrosos ser incinerados en instalaciones expresamente 
autorizadas para tales fines. Los restos de comida podrán ser recogidos, previo acondicionamiento, 
por el recolector de residuos domiciliarios. 

Se deberán evitar los derrames de líquidos contaminantes (incluidos combustibles y 
lubricantes) 

La Inspección podrá imponer mediante Órdenes de Servicio, restricciones que incidan o limiten 
acciones del Adjudicatario si generasen repercusiones directa o indirectamente en forma 
desfavorable sobre el medio ambiente. El cumplimiento de estas Órdenes de Servicio, no devengará 
mayores costos 

d. Restitución de su condición original de todos los objetos afectados por la obra  
Todos los daños y desperfectos que se hubieran ocasionado directa o indirectamente durante 

la ejecución de los trabajos, el Contratista deberá tener especial cuidado de repararlos, dejándolos 
en las condiciones originales; no obstante, ello, durante los trabajos se tomarán las máximas 
providencias a efectos de no producir daños innecesarios. 

En la zona afectada por los trabajos, no deberá quedar tierra amontonada, desperdicios, 
materiales sobrantes, etc. 
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Nº Descripción Un.
Cantida

d 
 Monto    Precio Unitario  Precio Total Incidencia

1 TRABAJOS PRELIMINARES  -$                                

1.1 Preparación del obrador. m2. 16,00

1.2 Vallado de obra m 25,00

1.3 Cartel de obra. Gl 1,00

1.4 Picado y Retiro Cielorraso Aplicado (incluye estructura madera) m2. 239,71

1.5 Retiro Cubierta de Teja  (sectores indicados en planos) m2. 327,50

1.6 Replanteo m2 327,50

2 MAMPOSTERIA

2.1 En elevación lad. huecos 8x18x33 esp. 10 cm. m2. 6,00

3 REVOQUES

3.1 Interior completo a la cal term. al fieltro. m2. 20,00

3.2 Exterior completo a la cal term. al fieltro m2. 60,00

3.3
Picado de revoque (incluye mamposteria y cielorraso, retiro de 

obra)
m2. 20,00

4 CUBIERTA DE TECHO

4.1
De chº Nº 25 prepintada color rojo c/lana de vidrio y papel Kraft 

/. y autoperf.
m2. 327,50

4.2
Correas metalicas perfil "C" H°G°sobre cabriadas de 140 

P/elevar sup.techo
m 76,40

4.3 Correas metalicas perfil "C" H°G°  de 100x50x15x2mm m 450,70

4.4 Limatesa de chapa N°22. prepintada color rojo, d=40cm m 41,60

4.5
Limahoya/Canaleta interna, H°G° N°22 prepintada roja de 

20x10 d=90cm
m 9,10

4.6 Babeta de chapa HºGºNº 22. prepintada color rojo,a=30cm m. 16,80

4.7
Cumbrera de chapa HºGºNº 22.a=40cm prepintada color 

rojo,incluye esponja plasto asfaltica (compriband)
m. 24,00

5 CONTRAPISOS

5.1
Levantado de contrapios/ pisos. (sector  hall sanitarios,  incluye 

retiro de la obra)
m2. 32,64

5.2 De Hormigón Pobre 8 cm. de espesor. m2. 32,64

5.3 Carpeta cementicia de 2 cm. de espesor. m2. 32,64

6 PISOS

6.1 De baldosas cerámicas  (hall Sanitarios ) m2. 32,64

7 ZOCALOS

7.1 Ceramicos 10 cm. altura. (hall sanitario) m. 23,20

8 REVESTIMIENTOS

8.1 De cerámicos (sanitarios) m2. 6,00

9 PINTURAS 

9.1 Al látex en interiores m2. 769,00

9.2 Al látex en Cielorraso m2. 171,03

10 CIELORRASO

10.1

a- Suspendido de placas de yeso  tipo Durlock, junta tomada 

12,5mm, placa blanca. c/estructura independiente de chapa 

BWG

m2. 171,04

10.2
b-  Suspendido de PVC cl. Blanco, ancho de placa 20cm, 

perimetrales PVC c/estructura independiente de chapa BWG.
m2 56,90

11 INSTALACION SANITARIA 

11.1

P. Y C. Cañeria de desague pluvial horizontal en PVC ø 110 

espesor 3,2 mm.  aprobado,  tipo enchufe junta pegada, (línea 

Tigre Ramat o sup. cal.), incluso apertura y cierre de zanja, 

accesorios componentes del  sistema, protección mecánica, 

tapado y compactación.

m 27,50

11.2

P. Y C. Cañeria de desague pluvial horizontal en PVC ø 160 

espesor 3,2 mm.  aprobado,  tipo enchufe junta pegada, (línea 

Tigre Ramat o sup. cal.), incluso apertura y cierre de zanja, 

accesorios componentes del  sistema, protección mecánica, 

tapado y compactación.

m 39,00

11.3

P.Y C de boca de desague según plano, completas incluído 

apertura de  zanjas, base mampostería, revoque impermeable 

marco y contramarco, en  perfil "L", reja bisagra antióxido 

pintura, etc.a) BDA 0,30 x 0,30.

Nº 8,00

11.4

P.Y.C. cañeria de desague pluvial según plano, conpletas 

incluido apertura de zanjas , base mamposteria , revoque 

impermeable marco y contramarco, en perfil "L", reja bisagra 

antioxido pintura , etc. BDA 0.60X0.60

Nº 3,00

11.5

P. Y C. Cañeria de desague cloacal primario en PVC ø 110 

espesor 3,2 mm.  aprobado,  tipo enchufe junta pegada, (línea 

Tigre Ramat o sup. cal.), incluso apertura y cierre de zanja, 

accesorios componentes del  sistema, protección mecánica, 

tapado y compactación.

m 24,60

11.6

P. Y C. Cámara de inspección completa de 60 x 60 x 60  

prefabricada completa  incluído marco tapada y  contratapa 

y/o tapa y marco de bronce p/ colocación piso,  ejecución de 

cojinete, fondo cámara hº.sº. 8 cm., etc.

Nº 1,00
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Nº Descripción Un.
Cantida

d 
 Monto    Precio Unitario  Precio Total Incidencia
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12 INSTALACION ELECTRICA 

12.1
a-P. y M. Tableros secional Nuevo según detalle plano (T.S.T. 

N°1)
Nº 1,00

12.2 b- P Y M bocas (brazo) de luz nuevas completas Nº 25,00

12.3 c- P Y M bocas (centro) de luz nuevas completas N° 21,00

12.4 d- P Y M bocas (centro combinado) de luz nuevas completas N° 6,00

12.5
e- P Y M bocas de luz para ventilador de techo y artefacto de 

iluminacion completo N° 8,00

12.6 f- P y M bocas tomacorrientes con P.A.T. nuevas completas N° 44,00

12.7 g- P y M tomacorriente en llave nuevas completas N° 44,00

12.8 h- Jabalina de Fe Cu 3/4 x 2,0mts. Completa N° 1,00

12.9 i- Tipo "Emg1" luz emergencia 90 led completo N° 4,00

12.10
j- Ventilador de techo 4 palas metalicas Ø90 completo c/acople de 

iluminacion N° 8,00

12.11 k-1-Linea cañeria embutida en pared   Ø 15.4 (3/4")2x1.5mm2+t m 94,50

12.12 k-2- Linea cañeria embutida en pared  Ø 15.4 (3/4")2x2.5mm2+t m 131,00

12.13 k-3- Linea cañeria embutida en pared  Ø 15.4 (3/4")2x4mm2"+t m 27,00

12.14 k-4- Linea cañeria embutida en pared  Ø 21.7 (3/4")4x4mm2"+t m 5,00

12.15 l-1- Celula fotoelectrica 1500w N° 1,00

12.16 l-2- "P12" Panel Led embutir 25w diam225mm N° 18,00

12.17 l-3- "P10" Panel Led embutir 12w diam145mm N° 5,00

12.18 l-4- "P4" Panel Led Aplic 25w diam225 N° 8,00

12.19 l-5- "Emg1" Luz emergencia 90 leds. N° 4,00

12.20 l-6- "S1" Lampara direccional Led GU10  N° 17,00

12.21 l-7- "S2" Lampara direccional con 2 Led GU10  N° 1,00

12.22 l-8- "T3" Tortuga estanca exterior 2 Led N° 6,00

12.23

m- Retiro de instalacion y artefactos existentes , incluye picado 

extraccion de cajas , tablero y cañerias y cables canales, incluye 

tapado.
Gl 1,00

13 SERVICIO CONTRA INCENDIO Y SEÑALETICA

13,1

a -1  Prov. y coloc. de Matafuego 5Kg. para fuego Matafuego 

ABC,incluido chapa identificatoria con sello de aprob.fijaciones 

protecciones, carga y accesorios
N° 6,00

13,2 b - 1 Prov. y colocación carteles de señaletica de alto impacto 

aprobados según normas DIN 67510 IRAM3957/58/59/60. . 
N° 2,00

13,3

b. 2 -  Prov. y colocación carteles de señaletica de placa rigida 

de P.V.C aprob. según normas DIN 67510 (fotoluminiscente) 

IRAM3957/58/59/60.
N° 5,00

14 LIMPIEZA PARCIAL Y FINAL DE OBRA

GL 1,00

136.331.885,42$     100% PRESUPUESTO TOTAL 

PRECIOS VIGENTES A OCTUBRE DE 2024 

PRESUPUESTO TOTAL POR MATERIALES Y MANO DE OBRA ASCIENDE A PESOS CIENTO TREINTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y UN MIL 

OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 42/100 ($136.331.885,42)
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DEMOLICIÓN DE CUBIERTAS DE TEJA
RETIRO COMPLETO DE TODA DE CUBIERTA DE TEJA
INCLUIDO, TEJUELAS Y MORTERO BAJO TEJA.
CABALLETES DE CUMBRERA/LIMATESA Y LIMAHOYAS
(QUEDARAN EN PIE CABRIADAS Y ALFAJIAS BAJO TEJUELAS)

A

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

A

B

C

D

E

F

A

B

C

D

E

F

DEMOLICIONES - Planta de techos
Archivo:

Estado:Plano:

PROYECTO:

01 - Dpto COLON S Bejamin
Demolicion.dwg

Nº Plano:
Formato

EscalaFecha

DibujoEQUIPO TÉCNICO C.A.F.E.S.G.:

Comisión  Administradora  para  el  Fondo  Especial  de  SALTO  GRANDE

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE  ENTRE RIOS

“REFACCIÓN HOSPITAL SAN BENJAMÍN - SALA DE INTERNACIÓN”
- Dpto. COLÓN - PROVINCIA DE ENTRE RÍOS

--- A3-420x297

PARA LICITACIÓN

01ING. - ARQ.- ETC.

DICIEMBRE 2024 ESCALA =1:100Jefe Dpto. Control de Obras
 C.A.F.E.S.G.

ING. DARIO E. BURNA
Jefe Dpto. Proyectos

 C.A.F.E.S.G.

ING. GERARDO M. SASSO
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CORTE A-A

DEMOLICIÓN CIELORRASO INDEPENDIENTE

RETIRO DE CUBIERTA DE TEJAS FRACESAS EXIT.

CABRIADAS DE MADERA  A PRESERVARDETALLE 1

DETALLE 1 DETALLE 1 DETALLE 1

CABRIADAS DE MADERA EXISTENTE
A PRESERVAR

DEMOLICIÓN CIELORRASO INDEPENDIENTE
APLACADO A LAS CAL s/METAL DESPLEGADO
INCL. ESTRUCTURA DE MADERA

RETIRO DE CUBIERTA DE TEJAS FRACESAS EXIST.
INCLUIDO CLAVADORES, TEJUELAS Y
MORTERO BAJO TEJA

DEMOLICIÓN MOLDURA EXTERIOR
INCLUIDO CANALETA PLUVIAL INTERNA

FRIZO PERIMETRAL SUPERIOR
CON REVOQUE EXTERIOR COMPLETO
A Conservar (restaurar revoque)

MURO EXTERIOR
ABERTURAS EXISTENTES

DETALLE 1 - DEMOLICIONES

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

A

B

C

D

E

F

A

B

C

D

E

F

DEMOLICIONES - Corte y detalles
Archivo:

Estado:Plano:

PROYECTO:

01 - Dpto COLON S Bejamin
Demolicion.dwg

Nº Plano:
Formato

EscalaFecha

DibujoEQUIPO TÉCNICO C.A.F.E.S.G.:

Comisión  Administradora  para  el  Fondo  Especial  de  SALTO  GRANDE

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE  ENTRE RIOS

“REFACCIÓN HOSPITAL SAN BENJAMÍN - SALA DE INTERNACIÓN”
- Dpto. COLÓN - PROVINCIA DE ENTRE RÍOS

--- A3-420x297

PARA LICITACIÓN

02ING. - ARQ.- ETC.

DICIEMBRE 2024 ESCALA =1:100Jefe Dpto. Control de Obras
 C.A.F.E.S.G.

ING. DARIO E. BURNA
Jefe Dpto. Proyectos

 C.A.F.E.S.G.

ING. GERARDO M. SASSO
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CABRIADAS EXISTENTES A PRESERVAR

NUEVOS CLAVADORES
PERFIL "C" BWG
CONFOMADO EN FRIO100x50x2.5mm

NUEVA CUBIERTA DE CHAPA HºGº
SINUSOIDAL N°25. COLOR ROJO

MAMPOSTERÍA EXIST.

CONSERVAR FRISO
SUPERIOR Y CANALETA

DETALLE DE  NUEVO TECHO opción 1

PERFIL N°14 H°G°/O ELEMENTO ESTRUCT.
PARA ELEVACIÓN DE LA CUBIERTA
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Correas de H°G° 100x50x15x2mm
c/tillas c/100cm

Uniones entre correas con platinas
y tornillos de alta resistencia

Soportes para vinculación estructura
de madera y correas.

espesor 5mm.
Soldadas y pintadas con antióxido

mínimo dos manos

165,00

5,00
231,78

75,00

50,00

10,00

32,50
32,50

20,00

25,00 25,00

80,00 80,005,00

20,00

30,00 25,00

18,75

Agujero para tornillos de madera
Ø7mm

DETALLE DE  NUEVO TECHO opción 2

CUMBRERA DE CHAPA LISA Nº22 a=40cm

SINUSOIDAL Nª25. COLOR ROJO
NUEVA CUBIERTA DE CHAPA HºGº

SINUSOIDAL Nª25. COLOR ROJO
NUEVA CUBIERTA DE CHAPA HºGº

SINUSOIDAL Nª25. COLOR ROJO
NUEVA CUBIERTA DE CHAPA HºGº

SINUSOIDAL Nª25. COLOR ROJO
NUEVA CUBIERTA DE CHAPA HºGº
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BABETA FIJADA A CARGA
DE MAMPOSTERIA 7x20cm
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CIELORRASO DE DURLOCK. JUNTA TOMADA
PERIMETRO CON BUÑA "Z"

HUELLA DESNIVELES CIELORRASO

CIELORRASO
DE PVC
H: +3.10m.

CIELORRASO
DE PVC
H: +3.10m.

Hciel.: +3.70m.

Hciel.: +4.40m.Hciel.: +4.40m.

Hciel.: +4.40m.

Hciel.: +4.40m.

Hciel.: +4.40m.
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3,
50

4,
50

Corte sector ventanas

Cielorraso de Durlock
junta tomada.

Perimetro con Buña Z

0,80 3,30 0,801,00 1,00

1,80
+3.70

+4.40

+5.13

0,
70

0,80 3,30 0,801,00 1,00
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70

Cielorraso de Durlock
junta tomada.

Perimetro con Buña Z

Detalle

Techo de Teja existente a retirar.
Reemplazo por Chapa Galvanizada
sinusoidal en color rojo sobre
perfil C 100

Techo de Teja existente a retirar.
Reemplazo por Chapa Galvanizada
sinusoidal en color rojo sobre
perfil C 100

CORTE

Canaleta de chapa galvanizada
plegada en color rojo, segun detalle.

Tensor c/1m.
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+2.30
C.C.PVC.Ø100  (Nueva Conexion)

C.C.PVC.Ø100
(nueva Conexion)

C.I. 60X60
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P12
P12

P12
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P12
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P12

P12

P4

P12

P12

P10
P10

P10 2.2m
NPT

2.2m
NPT

2.2m
NPT

2.2m
NPT

2.2m
NPT

2.2m
NPT

T3

T3

T3

T3T3

T3

P4 P4 S2

P10

P10

Para cada puesto de cama, la caja de 10x5 donde con un toma y el comando del
artefacto de iluminación estará ubicada por encima del revestimiento existente, a
modo de evitar romper los azulejos. el artefacto se ubicara  a 1.8m NPT

EMG1

EMG1

EMG1EMG1

0,40 0,40 0,40 0,40

2,65 1,40 1,40

3,
45

P4: PANEL LED APLICAR 25W diam. 225mm

T3: TORTUGA ESTANCA EXTERIOR CON 2 FOCOS
LED

S2: LAMPARA DIRECCIONAL CON 2 FOCOS
LED GU10

S1: LAMPARA DIRECCIONAL CON FOCO LED GU10P10: PANEL LED EMBUTIR 12W diam. 145mm
P12: PANEL LED EMBUTIR 25W diam. 225mm

Vtl: VENTILADOR DE TECHO 4 PALAS METALICAS
Ø 0.90M , CON ACOPLE PARA ILUMINACION

Emg1: Luz de emergencia 90 leds.
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M - ABC

M - ABC
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*1 - Las señales fotoluminiscentes utilizarán como material de base una placa rígida de PVC
FOTOLUMINISCENTE de larga luminiscencia, deberá ser autoextinguible- no propagador de
llama, no generador de humo tóxico (negro).
Sus propiedades luminotécnicas se visualizarán bajo los siguientes parámetros:
23,6 mcd/m2 a los 10´
3,6 mcd/m2 a los 60´
0,3 mcd/m2 a los 465´
(mcd/ m2 = milicandela por metro cuadrado)
En su composición las señales fotoluminiscentes deberán contar con 3 capas, en una sola pieza
a) Base de PVC rígido blanco, autoextinguible
b) Capa intermedia de larga fotoluminiscencia
c) Terminación superficial altamente transparente en placa rígida de PVC cristal, la cual tendrá
propiedades absorbentes de radiación UV
El espesor será de 1.1 mm
Deberá cumplir con las normas DIN 67510 e IRAM 3957 / 58 / 59 / 60. (VER CLAUSULAS)

Matafuego del tipo ABC de 5 Kg., con chapa demarcatoria,
nuevo completo según cláusula y detalle. A colocarce por
debajo de la luz de emergencia.

Luz de Emergencia (VER PLANO DE ELECTRICIDAD)
Referencias

            1,1mm
                                                                                                      Para vias de escape y evacuación, el
                                                                                                      mismo mantiene su fotoiluminiscencia durante un
                                                                                                      un periodo de tiempo aun en la oscuridad. *1
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ARTICULO 1º -  OBJETO:  Los estudios, proyectos, construcción, trabajo o  servicio de 
industria que deba realizarse de acuerdo con la documentación adjunta, se encuentra 
sometida al régimen del Decreto Ley Nº 6351 de Obras Públicas de la Provincia de Entre 
Ríos, ratificado por Ley Nº 7495, y su Decreto Reglamentario Nº 958/79 SOYSP, incluido 
sus agregados y/o modificaciones y demás normas complementarias, estableciendo las 
condiciones a que se ajustarán las Licitaciones, Adjudicaciones, Contrataciones, Ejecu-
ciones,  Recepciones y Conservaciones de Obra como así también la Rescisión y sus 
efectos. 
 
ARTICULO 2º -  DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA Y ANEXOS:  Los Pliegos 
General y Complementario de Condiciones, los Pliegos General y Particular de 
Especificaciones Técnicas y todos los anexos incluidos en los legajos, completarán la 
documentación necesaria para la interpretación del contenido total de cada caso especí-
fico, siendo firmada por las partes e integrándose al Contrato. 
 
ARTICULO 3º -  ACLARACIÓN DE TÉRMINOS - DENOMINACIONES: A los efectos de 
la aplicación de la Ley y del Decreto, mencionados en el Artículo anterior y de este 
Pliego de Condiciones queda entendido que cuando se menciona a:  
 
DENOMINACIONES: 
PROPONENTES u OFERENTE: Toda persona física o jurídica que formule oferta ante 
un llamado a licitación del Comitente. (1) 
OFERTA o PROPUESTA: Ofrecimiento que realiza el Proponente u Oferente para 
realizar en determinadas condiciones  un trabajo licitado. 
ADJUDICATARIO: El Proponente a quien se le acepta la oferta, se le notifica 
fehacientemente de ello, y se le adjudica la obra licitada. 
CONTRATISTA: El Adjudicatario que haya suscripto el contrato de obra respectivo, y a 
partir del momento en que éste adquiere validez legal. 
 AUTORIDAD COMPETENTE, ADMINISTRACION, REPARTICIÓN, COMITENTE, 
ORGANISMO EJECUTOR: Organismo técnico a quien delega la función de Dirección de 
la Obra, tiene a su cargo el control y vigilancia del cumplimiento de las bases de la 
licitación y compromisos contractuales. 
DIRECTOR DE OBRA: Profesional nombrado por la Administración para que ejerza la 
Dirección de la obra. 
INSPECCIÓN: El agente o representante del Comitente que tiene a su cargo el control y 
vigilancia de la Obra Pública. 
REPRESENTANTE TÉCNICO: El representante del Contratista, encargado de la 
conducción técnica, debidamente autorizado por el mismo y oficialmente aceptado por el 
Comitente. 
SUBCONTRATISTA: Toda persona física o jurídica, cuya contratación haya sido 
determinada por el Contratista, bajo su exclusiva responsabilidad, y autorizado por el 
Comitente.- 
LEGAJO: Conjunto de documentos que la Administración entrega a los interesados en 
formular ofertas. 
CONTRATO: Documento que el Comitente y el Adjudicatario suscriben, conteniendo el 
ajuste definitivo de las cláusulas del trabajo u obra a ejecutar. 
 
(1) Hoy modificado por ley 26994, por lo que debe leerse “Toda persona humana o Jurídica que formule oferta ante un llamado a 
licitación del Comitente” 
 
 
CAPÍTULO II - DE LOS SISTEMAS CONCURSOS Y LICITACIONES 
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PARA REALIZACIÒN DE OBRAS PÚBLICAS - 

ARTICULO 4º -  SISTEMA DE REALIZACIÓN DE OBRAS PUBLICAS:  La contratación 
de Obras Públicas se realizará por cualquiera de los sistemas establecidos por el Artículo 
10º  Capítulo III de la Ley de Obras Públicas Nº  635l: a) Contrato de obra pública que a 
su vez puede serlo por cualquiera de los siguientes sistemas: 1) por unidad de medida; 
2)  por ajuste alzado; 3) por coste costas; 4) por administración delegada; 5) por 
combinación de estos sistemas entre sí; 6) por otros sistemas que como excepción se 
pueden establecer - b) Concesión de obras públicas.  

El sistema adoptado será consignado en los respectivos Pliegos Complementarios de 
Condiciones. 

ARTICULO  5º -  HABILITACIÓN DE PERSONAS O EMPRESAS QUE INTERVENGAN 
EN OBRAS PUBLICAS: Serán admitidas como proponentes todas las personas físicas o 
jurídicas que se encuentren inscriptas y habilitadas en la Dirección General del Registro 
Provincial de  Contratistas de Obras y Servicios y Variaciones de Costos y/o en el 
Registro de Proveedores del estado provincial, según el tipo de obra o provisiones. (2) 

Cuando tenga por objeto la adquisición de materiales o elementos necesarios para las 
obras, será suficiente el certificado de inscripción.-   

ARTÍCULO  6º -  REQUISITOS PARA LA PRESENTACION DE OFERTAS:   
La presentación de la documentación de ofertas se admitirá hasta la fecha y hora 
indicada en el Pliego de Condiciones Particulares para el acto de apertura de la 
Licitación, siendo por cuenta del oferente la responsabilidad de su entrega. No serán 
tenidas en cuenta aquellas propuestas que lleguen a la Administración, o lugar donde se 
desarrolle el Acto Licitatorio, con posterioridad al día y hora establecidos para el Acto de 
Apertura, aún cuando se justifique con los matasellos u otro elemento, habérselas 
despachado a tiempo. En ningún caso el SOBRE Nº 1 tendrá membrete, ni 
inscripción alguna que identifique al proponente, el paquete cerrado, sólo 
ostentará la individualización de la Licitación, fecha y hora de apertura. 
  
La propuesta se presentará de la siguiente forma: el "SOBRE Nº 1"  que  contendrá en 
su interior los documentos detallados en el Punto "CONTENIDO SOBRE Nº 1”.- 
 
Todos los sobres que van dentro del "Sobre Nº 1" – (Sobre Nº 2 y si se autoriza su 
formulación Sobre Variante) - deberán ser presentados, cerrados y lacrados, y llevarán 
un rótulo con la denominación de la obra, fecha de la licitación, lugar y hora de la 
apertura y nombre de la empresa o Firma proponente, además, llevarán un rótulo en el 
que conste el número de sobre de que se trata. Todos los documentos exigidos deberán 
ser presentados en original y dos copias, debidamente foliados y firmados en todas las 
hojas por el Proponente y el Representante Técnico de la Empresa, quienes deberán 
acreditar que se encuentran legalmente facultados para hacerlo. En caso de 
discrepancia entre el original y las copias, se tendrá por válido el original. 
Especialmente se solicita a los señores `proponentes respetar el siguiente ordenamiento 
en la carpeta de documentación, tanto en el original como en las copias.- 
 
(2) Hoy modificado por ley 26994, por lo que debe leerse “Serán admitidas como proponentes todas las personas humanas o Jurídica 
que se encuentren inscriptas y habilitadas en la Dirección General del Registro Provincial de Contratistas de Obras y servicios y 
Variaciones de Costos y/o en el Registro de Proveedores del Estado Provincial, según el tipo de Licitación de obra o provisiones” 

 
 
Contenido Sobre Nº 1: debe contener el original y dos (2) copias de la 
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documentación que se detalla a continuación:  
 
a) Comprobantes del recibo de la invitación  y aviso de recepción de las cartas 
certificadas. 
  
b) Nombre y Apellido o Nombre de la Razón Social, domicilio legal, comercial y 
particular del Oferente y del Representante Técnico. 
 
c) El Certificado de Capacidad de Contratación Anual (copia certificada) o Constancia 
de haber iniciado el trámite de Actualización de su Capacidad de Contratación anual, el 
que deberá ser expedido en su nombre y representación por la Dirección General del 
Registro Provincial de Contratistas de Obras y Servicios y Variaciones de Costos de 
Entre Ríos, según Decreto Nº 112/97 de1  M.E.H.O. y S.P.  
 
d) La constancia de la constitución de la Garantía de Oferta equivalente al uno por 
ciento (1%) del valor del Presupuesto Oficial, constituida alternativamente mediante:  

 
1) Dinero en efectivo depositado en cuentas abiertas por la Administración a 
la orden de la Comisión Administradora para el Fondo Especial de Salto 
Grande.  CTA.  Nro. 137-001676/5, del Nuevo Banco de Entre Ríos Sociedad 
Anónima, Sucursal Concordia Peatonal, de la ciudad de Concordia, Provincia 
de Entre Ríos. 
2) Con Títulos Nacionales o Provinciales, o Bonos de la deuda Publica con 
cotización en bolsa a favor del Comitente o al portador.  
3) Mediante Fianza Bancaria a favor del Comitente.  
4) Seguro de caución únicamente a través del Instituto Autárquico Provincial 
del Seguro de la Provincia de Entre Ríos, I.A.P.S.E.R..  
5) Certificado de crédito líquido exigible que tuviese el Proponente contra la 
Administración Pública Provincial. 
  

e) Constancia de inscripción ante los Organismos Previsionales, DGI, Impuestos 
Provinciales, Municipales  y laborales pertinentes.  De conformidad a lo establecido 
en Resolución General AFIP Nº 1814/2005 el oferente deberá indefectiblemente 
presentar el Certificado Fiscal para Contratar con la Administración Pública Nacional.  

     Comprobante de pago de Ley Nº 4.035. El oferente que haya trabajado en la 
Provincia de Entre Ríos en los dos (2) últimos semestres deberá presentar junto con la 
propuesta fotocopias de los documentos que acredite el cumplimiento de pago de la Ley 
Nº 4.035 del último semestre anterior a la Licitación. En caso de no haber trabajado 
presentará una declaración jurada de no haberlo hecho. 
  
f) La declaración de que para cualquier cuestión judicial que se suscite, se acepta la 

jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de la Ciudad de Paraná y la competencia 
contencioso administrativa del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Entre 
Ríos, renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción que le pudiera corresponder. 
Asimismo deberá constituir domicilio en la Ciudad de Concordia, Provincia de Entre 
Ríos.  

 
g) Antecedente de obras similares ejecutadas y en ejecución - realizadas en la provincia 
especialmente en los últimos quince (15) años.- 
 
h) Designación, antecedentes y comprobante de matriculación en el Colegio de 
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Profesionales respectivo de la Provincia de Entre Ríos del Representante Técnico. 
 
i) Designación del Responsable del Servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo, 
conforme al Decreto Nº 5908/98. 
 
j) Calificaciones y experiencia del personal clave propuesto para la administración y 
ejecución del contrato, en la sede y en la obra. 
 
k) Planes de Trabajos y Curva de Inversiones, sin consignar precio alguno, de acuerdo 
a las estipulaciones de este Pliego y de las Condiciones Particulares, expresado en 
porcentaje de avance de obra. 
 
l) Detalle del equipo que el Oferente compromete para la ejecución de las obras, 
debiendo como mínimo tener los Equipos solicitados en el Pliego de Condiciones 
Particulares. 
 
m) El documento licitatorio y todas las aclaraciones que haya emitido la Administración 
relacionadas con la Licitación debidamente firmado y sellado en todas sus hojas por los 
representantes legal y técnico, en prueba de que es de pleno conocimiento y aceptación 
del Proponente, como así también Declaración Jurada de conocer el lugar y las 
condiciones en que se realizará la obra. 
 

n) Copia certificada de inscripción en el Instituto de Estadísticas y Registro Nacional de 
la Industria de la Construcción. 

 

o) En el supuesto que los oferentes se encuentren comprendidos dentro de las 
disposiciones previstas en la Ley Provincial Nº 9353 deberán demostrar el 
cumplimiento de las disposiciones requeridas por esta normativa. 

 

p) Así también deberán presentar: 

1 - las sociedades comerciales,  todos expedidos por el Registro Público de 
Comercio o autoridad de contralor: 

- constancia de inscripción como sociedades nacionales. 

- certificado de vigencia societaria. 

- informe de no estar incurso en pedido de Concurso Preventivo o Quiebra. 

 
2 - las Empresas Unipersonales: 

- inscripción en el Registro Público de Comercio, conforme a las disposiciones 
del Código de Comercio. 

- informe de no estar incurso en pedido de  Concurso Preventivo o Quiebra 
expedido por el Registro de Juicios Universales. 

 
q) Estados Contables (básicos y complementarios), auditados por Contador Público 
independiente, debidamente certificado por el Consejo Profesional de Ciencias 
Económicas respectivo, correspondientes a los tres (3) últimos ejercicios vencidos. 
Deberán estar aprobados por el Órgano societario competente y poseer dictamen 
favorable del Auditor teniendo en cuenta las Normas de Auditoria  de  la  Federación  
Argentina de  Consejos  Profesionales  de  Ciencias Económicas y/o  Consejos 
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Profesionales de Ciencias Económicas e informe de Sindicatura o Comisión fiscalizadora 
si correspondiera.- 
En los casos en que el último ejercicio anual vencido, tenga una antigüedad mayor a tres 
(3) meses, a la fecha de la presentación de la oferta, deberá presentarse adicionalmente 
Estados Contables, especialmente confeccionados con una antigüedad no superior a los 
tres (3) meses, debidamente auditados, utilizando para ello Normas de Auditoría de 
Revisión Limitada aplicables para periodos intermedios.  
En caso de personas físicas no obligadas a practicar balances, se acompañaran 
declaraciones patrimoniales de los últimos tres (3) años calendarios, certificadas por un 
Contador Público cuya firma deberá estar debidamente certificada por el Consejo 
Profesional respectivo. 
 
r) Líneas de créditos bancarios si las tuviera. 
 
s) Las firmas del representante legal y técnico deberán estar certificadas por Juez de 
Paz y/o Escribano Público en un solo acto y a continuación de la última hoja de la 
documentación. 
 
t) Nota mantenimiento de oferta  - art. 18º del presente pliego.  

u) Sobre Nº 2. 

 
v) Sobre Variante – si se autoriza la formulación. Y  cualquier otro requisito que 
especifique el Pliego Complementario de Condiciones. 

 
Cuando se  presenten documentales en fotocopias, todas deben estar 
debidamente certificadas por Juez de Paz o Escribano Público Nacional. 
 
Si el oferente diera indicios de las cotizaciones presentadas, en la oferta económica o en 
sus variantes si existieran, en la documentación presentada en el sobre Nº 1, será causal 
de rechazo de la propuesta presentada. 
 
Contenido Sobre Nº 2: El Sobre Nº 2  - Propuesta Económica - debe contener el 
original y  dos (2) copias de la documentación que se detalla a continuación:  
 
a) Formulario de cotización de la obra. La Planilla de propuesta económica, discriminada 
por ítem, debidamente sellada y firmada por el proponente y el director técnico de la 
Empresa, con indicación de los precios unitarios en números y letras, correspondientes a 
la cotización. En caso de discrepancia entre el original y el duplicado, se tendrá por 
válido el original. 
 
b) Los análisis de precios de cada uno de los ítems que integran la oferta, con 
excepción de aquellos cuyo monto no supere el dos por ciento (2%) del monto total de la 
misma, y sin sobrepasar en conjunto el cinco por ciento (5%) de dicho total; los que 
también deberán estar firmados por el proponente y su Director Técnico en todas sus 
fojas. 
 
c) Curva de Inversiones, expresada en pesos, elaborada como consecuencia de 
aplicarle al Plan de Trabajos presentado en el Sobre Nº 1, los valores unitarios y totales 
cotizados para cada ítem. 
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d) Los precios de referencia asociados a cada insumo incluido en los análisis de precios 
o en la estructura de costos, de conformidad a lo establecido en el artículo 7º del 
Decreto Nº 3480/24 MPIyS; 

 
e) El presupuesto desagregado por ítem y los análisis de precios o estructura de costos 
de cada uno de los ítems en soporte digital. 
 
La falta de presentación de los elementos señalados precedentemente, implicará la 
descalificación inmediata de la oferta correspondiente. 

 
En el caso de ejecutarse la obra por el sistema de ajuste alzado deberá estarse a lo 
plasmado en el Pliego Complementario de Condiciones.- 
  
Sobre Propuesta Variante: Cuando los pliegos autoricen la formulación de "Variantes", 
los mismos deberán presentarse dentro del Sobre Nº 1-  bajo sobre cerrado, separado 
del Sobre Nº 2 – en original y dos copias con las mismas inscripciones de éste y el 
agregado del término "Variante".  
 El sobre también contendrá todo otro requisito exigible por el Pliego Complementario de 
Condiciones que no coincida parcial o totalmente con la propuesta básica. (Análisis de 
Precios - Plan de Trabajos - Plan de Inversiones - Datos Garantizados - etc.). 
 
 La omisión de los requisitos exigidos en el Sobre Nº 1 – inciso c)  - certificado de 
capacidad de contratación anual (copia certificada) -  inciso d) garantía de oferta – 
inciso u) Sobre Nº 2 -  serán causales de rechazo automático de la presentación e 
impedirá en su caso, la apertura del Sobre Nº 2 -  Propuesta Económica -  por la 
autoridad que presida el acto.- 
 La omisión de los requisitos exigidos en los restantes incisos podrá ser suplida dentro 
del término de Dos (2) días hábiles contados a partir de la clausura del Acto Licitatorio 
haya o no habido impugnación del acto, si la observación hubiera sido deducida en dicho 
Acto, o en igual término desde que se intimó al Proponente el cumplimiento de los 
requisitos faltantes y subsanables.- Transcurrido el plazo sin que la omisión haya sido 
subsanada, será rechazada la Propuesta.- 
 
 ARTÍCULO 7º -  CONOCIMIENTO QUE IMPLICA LA PRESENTACION:  
Concordante con el Capítulo V de la Ley de Obras Públicas, la presentación de la oferta 
implica que el proponente ha tenido en cuenta todo dato o circunstancia que pueda influir 
en el costo de las obras y acepta todas las condiciones y requisitos de la licitación, a 
saber: 
a) La propuesta responderá a los trabajos totalmente terminados conforme a lo 
establecido en los documentos que integren el legajo de la Licitación, no pudiendo el 
proponente, alegar posteriormente desconocimiento de las características técnicas y de 
las condiciones para realizar los mismos. 
   
b) Se considera que el proponente, al formular la oferta lo ha hecho con perfecto 
conocimiento de causa y se ha trasladado a la zona y lugar donde se proyecta ejecutar 
los trabajos objeto de la licitación, a fin de informarse debidamente de las condiciones 
del terreno y su área de influencia, régimen de cursos de agua, características 
topográficas y climáticas que importen al desarrollo de la obra y la situación de linderos. 
 Deberá examinarse los posibles inconvenientes que se opongan a la normal ejecución  
de los trabajos; como asimismo las condiciones de provisión de agua; energía eléctrica, 
obras sanitarias, disponibilidad de materiales exigidos, fletes, medios de transporte, 
mano de obra y pago de derechos e impuestos que correspondieran. 
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Deberá recabarse información sobre la existencia de estudios del suelo que hayan 
servido de base al proyecto y en su caso tomar conocimiento de los mismos. 
   
c)  Dentro de las obligaciones y derechos entre el organismo comitente y el oferente, se 
tendrá en cuenta el sistema adoptado para la contratación, ya sea por unidad de 
medida o por ajuste alzado, a efectos de todo lo que implica la obra en relación a los 
precios parciales y totales que deban abonarse.  Se ajustará a todos los trabajos que 
queden incluidos en dichos precios, sujeto a las condiciones particulares de los pliegos 
respectivos. 
 
ARTÍCULO  8º -  ENTREGA DE LEGAJO DE LICITACIÓN - CONSULTAS Y  
ACLARACIONES A LA DOCUMENTACIÓN: Todo invitado en concurrir a la licitación 
deberá adquirir un ejemplar completo del legajo de licitación, a través de la Página Web 
de la Comisión Administradora www.cafesg.gob.ar 
 
Las firmas invitadas podrán solicitar respecto de los pliegos entregados  las aclaraciones 
y efectuar las consultas que consideren necesarias durante la preparación de las 
propuestas, para una mejor interpretación de los documentos gráficos y escritos de la 
licitación. 
Estas consultas deberán ser realizadas por escrito y presentadas en el domicilio legal del 
Organismo Comitente, hasta siete (7) días hábiles anteriores de la fecha fijada para la 
apertura de la Licitación, excluida esta última. 
Las respuestas a las solicitudes de aclaraciones y las modificaciones que se inserten, 
serán dadas a conocer a todos Las Empresas invitadas, por entrega directa o por correo 
al domicilio que haya constituido cada oferente al retirar la documentación por medio de 
volantes numerados que pasarán a formar parte de los mismos. 
Asimismo de oficio el Comitente podrá emitir Circulares que aclaren o modifiquen 
aspectos no sustanciales del legajo Licitatorio, hasta cinco (5) días hábiles antes de la 
fecha de apertura, notificándolas al domicilio registrado.- 
 
ARTÍCULO 9º -  DOMICILIO: En el momento de recibir el Pliego de la Licitación, el 
interesado deberá constituir un domicilio, en la ciudad de Concordia,  donde se 
efectuarán todas las comunicaciones a que hubiera lugar hasta la fecha del Acto 
Licitatorio. 
Al efectuar la oferta, el proponente deberá constituir domicilio legal en la Ciudad de 
Concordia  - Provincia de Entre Ríos, para los efectos administrativos,  judiciales y 
extrajudiciales. 
Constará en el Contrato a realizarse con el adjudicatario, la renuncia expresa al Fuero 
Federal y la aceptación de la Justicia Ordinaria de la Capital de la Provincia de Entre 
Ríos. 
El cambio de domicilio surtirá efecto a partir de la notificación fehaciente al Organismo 
Comitente y deberá estar constituido en la misma localidad. 
 
ARTICULO 10º -  PRESENTACION DE PROPUESTAS: La(s) propuesta (s), en tres 
ejemplares de un mismo tenor, se redactará(n) en idioma nacional.   
La confección del presupuesto deberá presentarse según el modelo de la PLANILLA DE 
PRESENTACION DE PROPUESTA adjunta en el Anexo II Pliego Complementario de 
Condiciones, debidamente completada. 
El proponente escribirá en números y letras los precios unitarios con que se propone 
ejecutar cada ítem, consignando a la vez los importes parciales de los mismos, y el total 
correspondiente a su propuesta, el que servirá de base de comparación con las otras 
ofertas presentadas en la licitación.  
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No se tomarán en consideración las propuestas que modifiquen las bases de la licitación 
o que presenten correcciones, enmiendas, raspaduras o entrelíneas, que no hubieren 
sido debidamente salvados al pie de las mismas. 
Para el caso de pagos contemplados por Unidad de Medida, de comprobarse error de 
operación en cualquiera de los importes parciales, se reajustará el importe total de la 
propuesta, dando validez al precio unitario cotizado, aplicando la cantidad 
correspondiente a cada ítem. 
Cuando exista discordancia en la consignación de un mismo precio unitario se dará 
prioridad al escrito en letras. 
El monto del Contrato incluirá todos los trabajos, previsiones y prestaciones para la obra 
terminada de acuerdo a su entero fin, aunque no estén expresamente detallados en la 
documentación contractual.   Las omisiones al respecto no eximen al contratista de la 
obligación de ejecutar los trabajos en la forma prevista con arreglo a sus fines, sin 
derecho al reclamo de aumento del precio por error de su parte;  exceptuando las 
diferencias por modificaciones o correcciones que fueren autorizadas por el Ente 
Comitente y/o Contratante. 
El o los firmantes de la propuesta estarán obligados a justificar que se hallan 
debidamente facultados para suscribirla. 
 
MEJORA PORCENTUAL DE LA PROPUESTA 
 
En los casos en que, el eventual adjudicatario haya ofrecido una mejora porcentual sobre 
el importe consignado en su oferta, dicha rebaja  incidirá en todos los certificados de 
obra  que se emitan. 
El ofrecimiento deberá apuntarse en la última planilla de cotización o se indicará que se 
efectúa por hoja separada, la cual deberá ubicarse delante de las planillas de cotización. 
Deberá tenerse en cuenta que a efectos del estudio de las propuestas, las variantes 
porcentuales a la cotización serán de tal magnitud que no resulten deformantes de los 
análisis de precios que se acompañen, al punto de demostrar desproporciones y des-
viaciones que denoten falta de seriedad en la formulación y que por lo tanto queden en 
condiciones de rechazo. 
La Administración, en el acto licitatorio, o con posterioridad durante el estudio de las 
ofertas, podrá requerir en plazo perentorio la ampliación de información y 
especificaciones referentes a las variantes porcentuales de cotización que se hubieren 
formulado, sin que ello signifique ningún cambio ni deformación en la propuesta. 
  
ARTICULO  11º -  PRESENTACION DE PROPUESTA VARIANTE :  Tal lo expresado 
en el Artículo 6º, quedará sujeto al Pliego de Condiciones Particulares la autorización al 
oferente para presentar propuestas que signifiquen una variante a la formulada en el 
Pliego Oficial, siendo la presentación de la oferta de este último, obligatoria para el 
proponente. 
La presentación se realizará por duplicado, respetando los documentos, formato y 
dimensiones.  Los trabajos escritos serán presentados a máquina y los dibujos de escala 
apropiada en copias o fotocopias del original.  El Pliego Particular podrá exigir en su 
caso, la presentación del dibujo original en papel transparente del tipo vegetal de 90 
gramos con graficación a tinta. 
Podrá ser aceptada con escritura manuscrita legible aquella documentación que por su 
naturaleza impida su mejor concreción a máquina. 
La formulación de la variante deberá basarse en los datos y antecedentes del Pliego 
Oficial aportando las definiciones y estudios complementarios que se consideren 
necesarios a los fines de la obra y que aseguren su efectiva materialización. 
Las variantes aún cuando no representen una alternativa totalmente distinta al 
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proyecto oficial, deberán presentarse completando los análisis de precios de ítem 
modificados o agregado, cumplimentando iguales requisitos que la propuesta oficial, 
incluyendo plan de trabajos e inversiones y demás datos. 
En todos los casos y también sujetas a otras exigencias explícitas del Pliego 
Complementario, las variantes deberán acompañar una memoria descriptiva de la 
propuesta y su fundamento, especificaciones técnicas de trabajos y materiales a 
emplear, criterios de calidad y aptitud técnica que lo avale, metodología de control, 
formas de medición, formas de pago enumerando la totalidad de los trabajos que 
involucra cada ítem y penalidades.  El total de estos requisitos deberá contar con la 
aprobación del Organismo Comitente antes de la firma del Contrato. 
La posible adjudicación de la variante quedará sujeta a que en comparación, signifique 
una obra de igual calidad o superior a la prevista en el proyecto oficial. 
 
ARTÍCULO 12º -  GARANTÍAS: Para afianzar el cumplimiento de todas las obligaciones, 
los proponentes y adjudicatarios deberán presentar las siguientes garantías: 
 
a) DE OFERTA: UNO POR CIENTO (1%)  del valor del Presupuesto Oficial.  La garantía 
o el comprobante respectivo según el caso será adjuntado a la propuesta. 
 
b) PARA LA CONTRATACION: La garantía señalada en a) será aumentada al CINCO 
POR CIENTO (5%) del monto adjudicado. 
 
   I.  Cuando la constitución de la garantía se realice en efectivo, se realizará mediante 
depósito bancario en cuentas abiertas por la Administración a la orden de la Comisión 
Administradora para el Fondo Especial de Salto Grande.  
La respectiva boleta de depósito, será suficiente constancia de la constitución de la 
garantía en  la cuenta bancaria que se especifique en el Pliego de Condiciones 
Particulares. 
 
   II.   Cuando el Decreto Reglamentario de la Ley Nº 6351 o este Pliego mencionan 
"Títulos o Bonos de la deuda pública con cotización en bolsa", se refieren a títulos o 
bonos emitidos por la Nación o la Provincia de ENTRE RIOS, con cotización oficial en la 
Bolsa de Comercio de BUENOS AIRES, y se considerarán con un CINCO POR CIENTO 
(5%) de descuento sobre su valor corriente en plaza al día anterior a la fecha de su 
presentación, ex-cupón corrido. 
En caso de incumplimiento de las obligaciones del oferente, adjudicatario o contratista, el 
organismo comitente procederá a intimarlo, por nota en el expediente respectivo o 
telegrama colacionado, para que en un plazo perentorio de TRES (3) días corridos 
efectivice el importe de la garantía, bajo apercibimiento de realizar directamente la venta 
de los títulos, siendo a cargo de aquellos los gastos y comisiones que por tal concepto se 
ocasionen.  La Administración procederá a retener la cantidad que corresponda 
deduciendo de cualquier manera de los certificados a abonar después de dicha 
notificación.  
  
III.   Cuando las garantías se constituyan y/o sustituyan por Fianza Bancaria, además de 
los recaudos establecidos en el Apartado 12º) del Artículo 13º del Decreto Reglamentario 
de la Ley de Obras Públicas de la Provincia de Entre Ríos, deberán reunir los requisitos 
y ajustarse a las condiciones que se mencionan a continuación: 
 
a) El Banco se constituirá en fiador liso y llano pagador, con renuncia a los beneficios de 
división y excusión en los términos del Artículo 2.013 y concordantes del Código Civil. (3) 
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b)  Individualización de la obra para la cual se extiende la Fianza. 
 
c)  Monto de la Fianza. 
 
e) Establecer que en caso de incumplimiento de las obligaciones del oferente, 

adjudicatario o contratista, según el caso, el Banco se obliga a hacer efectiva la 
Fianza al Organismo Comitente dentro de los Quince (15) días de serle requerido, sin 
necesidad de previa constitución en mora, interpelación ni acción previa contra sus 
bienes, hasta cubrir el monto de la fianza. 

 
f) Fijar que la Fianza subsistirá hasta la recepción provisoria de las obras, excepto en el 

caso de sustitución del fondo de reparo por ésta, en que tendrá vigencia hasta la 
recepción definitiva de las obras. 

 
f) Las firmas de los representantes legales del Fiador deberá hallarse certificadas por el 
Banco Central de la República Argentina. 
 
   IV.   Cuando las garantías se constituyan y/o sustituyan con seguros de caución, estos 
deberán concretarse con el INSTITUTO AUTÁRQUICO PROVINCIAL DEL SEGURO DE 
LA PROVINCIA DE ENTRE RÍOS - I.A.P.S.E.R., y las pólizas, además de los recaudos 
exigidos en el Apartado 12º) del Artículo 13º del Decreto Reglamentario de la Ley de 
Obras Públicas de la Provincia de Entre Ríos, deberán reunir las siguientes condiciones: 
 
a) Instituir a la COMISION ADMINISTRADORA PARA EL FONDO ESPECIAL DE 
SALTO GRANDE   -C.A.F.E.S.G.-  como  “Asegurado”. 
b)  Establecer que los actos, declaraciones, acciones u omisiones del participante en una 
licitación; adjudicatario o contratista; que actúe como tomador de la póliza, no afectará 
en ningún caso los derechos del asegurado frente al asegurador. 
c)  Determinar que el asegurador responderá con los mismos alcances y en la misma 
medida en que, de acuerdo con la Ley y el Contrato respectivo, corresponda afectar total 
o parcialmente las garantías respectivas. 
d)  Establecer que, dictada la resolución administrativa que establezca la responsabilidad 
del participante, adjudicatario o contratista por el incumplimiento de las  obligaciones a 
su cargo, el asegurado podrá exigir del asegurador el pago pertinente, luego de haber 
resultado infructuosa la intimación y emplazamiento extrajudicial de pago hecha por 
telegrama colacionado, no siendo necesario ninguna interpretación ni acción previa 
contra sus bienes. 
e)  Estipular que el siniestro quedará configurado, reunidos los recaudos del Inciso 
anterior, al cumplirse el plazo que el asegurado establezca en la intimación de pago  
hecha al participante, adjudicatario o contratista; sin que haya satisfecho tal 
requerimiento, y el asegurador deberá abonar la suma correspondiente dentro de los 
quince (15) días corridos de serle requerido. 
g) Fijar que la prescripción de las acciones contra el asegurador se producirán cuando 

prescriban las acciones del asegurado contra el participante, adjudicatario o contra-
tista, según el caso, de acuerdo a las disposiciones legales o contractuales 
aplicables. 
 

(3) Hoy Artículo 1583 y siguientes del CCyC aprobado por ley 26994 
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ARTICULO 13º -  CERTIFICADO DE INSCRIPCION EN LA DIRECCIÓN GENERAL 
DEL REGISTRO PROVINCIAL DE CONTRATISTAS  DE OBRAS Y SERVICIOS Y 
VARIACIONES DE COSTOS DE ENTRE RÍOS: Las Empresas invitadas a la presente 
Licitación, deberán presentar para que sean admitidas sus Propuestas, el Certificado de 
Capacidad de Contratación Anual (copia certificada)  o constancia de haber iniciado el 
trámite de actualización de Capacidad de contratación anual, otorgado por la 
DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO PROVINCIAL DE CONTRATISTAS  DE  
 
OBRAS Y SERVICIOS Y VARIACIONES DE COSTOS DE ENTRE RÍOS, conforme 
exige la Ley de Obras Públicas y Decreto Nº 112/97 MEOYSP- 

Cuando tenga por objeto la adquisición de materiales o elementos necesarios para las 
obras, será suficiente el certificado de inscripción.-   
Este trámite debe ser realizado con una anticipación mínima de Tres (3) días hábiles a la 
fecha del Acto Licitatorio.-    
La Repartición exigirá del presunto adjudicatario, previa al Acto de Adjudicación, la 
presentación de un nuevo Certificado extendido por la Dirección General del Registro 
Provincial de Contratistas  de Obras y Servicios y Variaciones de Costos de Entre Ríos 
en el que conste una Capacidad de Contratación Anual actualizada y suficiente no menor 
al monto que resulte de su oferta y el plazo de la obra expresado en años. 
La Adjudicación quedará supeditada a la presentación de este certificado, el cual deberá 
ser cumplimentado dentro de los Quince (15) días corridos de habérsele exigido por la 
Repartición. Si transcurrido ese plazo el presunto Adjudicatario no diera cumplimiento, la 
Repartición se reserva el derecho a desestimar la oferta.- 
 
ARTICULO 14º -  PLAN DE TRABAJO E INVERSIONES:  El Oferente esta obligado a 
presentar junto con su propuesta, los Planes de Trabajos e Inversiones a los que se 
compromete ajustar en correspondencia al estudio realizado para ejecutar la obra dentro 
del plazo contractual y concordantes entre si de acuerdo al resto de la documentación.  
En los Pliegos Complementarios de Condiciones se podrán adjuntar planillas tipificadas 
que regirán como modelo a seguir para la presentación y todo otro detalle que se deba 
especificar.  Deberán incluir aquellas tareas que no reciban pago específico tales como 
limpieza, replanteo, pruebas finales, etc. 
El Plan de Trabajo será presentado en forma de gráfico de barras, e indicación de los 
porcentajes de unidades físicas a ejecutar por cada período representado para cada ítem 
o grupo de ítem y por etapas de ejecución simultáneas. 
Se consignarán a su vez los porcentajes acumulados. 
El Plan de inversiones, con una estructuración similar, dará los porcentajes referidos al 
total de oferta a certificar para cada ítem y los acumulados para cada período (no se 
deberá consignar monto alguno).  Se acompañará además una curva de inversiones. 
El Plan de inversiones deberá contemplar, en su caso, el Plan de Acopio, teniendo en 
cuenta la incidencia de ingresos y egresos en cada período referido a este concepto.  
Igualmente, se tendrá en cuenta la incidencia de los anticipos, cuando estos estén 
específicamente previstos en los pliegos de licitación, tal como lo estipula la Ley de 
Obras Públicas y su Decreto Reglamentario. 
Los planes, una vez aceptados por la Administración, formarán parte de la 
documentación contractual y no podrán ser modificados por decisión unilateral. 
Los ajustes que pudieren producirse por razones justificadas tenderán a mantener la 
programación inicial. 
El Contratista quedará obligado, a solicitud de la Inspección, a presentar nuevos planes 
que respondan a las modificaciones y los mismos solamente tendrán validez luego de 
producida resolución fundada en aceptación por parte de la 
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Administración.  No serán justificadas las modificaciones que tengan por fin enmendar 
atrasos en que incurriera el Contratista. 
Si la marcha real de los trabajos llevase un ritmo inferior al previsto o no satisficiere las 
demás condiciones en ellos especificadas, se considerará que el Contratista deja de 
cumplir las estipulaciones contractuales, lo que quedará sujeto al régimen de moras y 
multas del presente Pliego, como asimismo al régimen de ajustes del plazo y plan de 
trabajos. 
La aprobación de los planes por parte de la Administración, no la obligan a aceptar 
responsabilidades si durante la ejecución de las obras, las previsiones efectuadas 
produjesen inconvenientes de cualquier naturaleza o trajesen aparejadas dificultades 
para realizar los trabajos con arreglo al Contrato. 
 
ARTÍCULO 15º - PLAN DE ACOPIOS: El Pliego Complementario de Condiciones, podrá 
establecer los materiales que el Ente Comitente y/o Contratante autorizará a acopiar. 
Junto con la propuesta, el Oferente presentará el Plan de Acopio de aquellos materiales 
que incorpore en esas condiciones, el que deberá estar en concordancia con el Plan de 
Trabajos previsto desarrollar y en el que se indicará mes por mes las cantidades a 
incorporar en calidad de acopio. En su caso, el Pliego Complementario de Condiciones 
podrá establecer los períodos de tiempo en que se efectuarán los acopios. 
Las cantidades se ajustarán a lo determinado en los cómputos métricos y planos. Las 
modificaciones de obra, si existieren, darán lugar a los reajustes correspondientes. 
Antes de firmar el Contrato, la Administración aprobará o requerirá las correcciones que 
fueran necesarias, y una vez prestada la conformidad por parte de la misma, el Plan de 
Acopio formará parte del Contrato. De igual manera el oferente deberá considerar la 
correspondencia del Plan de Acopio con el Plan de Inversiones, haciendo notar los 
acopios y desacopios a certificar, según se especifica en el articulo referente a pagos, 
aplicando igual criterio cuando hubiere correcciones posteriores al acto licitatorio. 
En el caso de no efectuar acopios en la forma prevista, las variaciones de costos que se 
originen en exceso, no le serán abonadas y solo se reconocerán las variaciones 
producidas teniendo en cuenta los precios vigentes en las épocas en que debían 
haberse operado los acopios. Este congelamiento del costo es independiente de las 
penalidades que puedan corresponder conforme al régimen estipulado en el presente 
pliego. 
Tal lo expresado precedentemente, la parte de obra acopiada queda congelada con la 
certificación y pago en ese concepto. Los desacopios se realizarán descontando los 
importes correspondientes, a valores homogéneos, de los valores básicos de certifica-
ción, de modo que los desacopios queden concluidos al certificarse los ítems o rubros 
motivo del acopio. 
Una vez establecida la autorización del Organismo Comitente, los acopios que se 
efectuarán en fábrica, local o propiedad que no fueren del libre y exclusivo uso de la 
Administración por el tiempo que demande la relación contractual, deberán estar res-
paldados por fianza bancaria o póliza de seguro de caución, que en caso de 
incumplimiento del Contratista de las entregas pertinentes en tiempo y forma adecuados, 
ampare la adquisición por la Administración, a los precios de plaza y a su simple requeri-
miento de los materiales y elementos acopiados. 
Las fianzas o pólizas referidas cumplirán las condiciones establecidas en el Artículo Nº 
12 - "Garantías" del presente pliego. 
Los textos de las referidas fianzas o pólizas deberán ser redactadas a satisfacción del 
Organismo Comitente y contendrán la renuncia del fiador o asegurador a los derechos 
de división y excusión, debiendo además tener vigencia por todo el tiempo que 
demandare el cumplimiento de las obligaciones contractuales avaladas. 
Los pliegos de condiciones particulares podrán establecer un tope para los 
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porcentajes que se autoricen en acopio, referidos éstos a valores básicos del contrato, 
como asimismo estipular una limitación de plazo para la utilización luego de la certifi-
cación, lapso en el cual deberán realizarse los desacopios.  
 
ARTICULO 16º -  ACTO LICITATORIO: En el lugar, día y hora establecidos en los 
avisos o en el día hábil siguiente, a la misma hora, si aquel resultare inhábil, se dará 
comienzo al Acto de la Licitación, en presencia del Escribano Público delegado de la 
ESCRIBANÍA MAYOR DE GOBIERNO. 
Antes de procederse a la apertura de las presentaciones, podrán los interesados pedir o 
formular aclaraciones relacionadas con el Acto, pero iniciada dicha apertura, no se 
admitirán nuevas aclaraciones. 
A continuación se procederá a la apertura de los Sobres Nº 1 - exteriores -, verificando 
si la documentación presentada se ajusta a las disposiciones establecidas en la Ley, 
normas complementarias y los Pliegos, declarando la inadmisibilidad de aquellas que no 
reúnan los requisitos necesarios, hecho lo cuál se iniciará la apertura de los Sobres Nº 2 
- propuestas económicas, leyéndose las ofertas en voz alta en presencia de los 
concurrentes. 
Acto seguido, si los hubiera y si estuviera contemplado, se procederá a la apertura de 
los sobres que contengan Variantes. 
Los proponentes, podrán efectuar asimismo las observaciones que estimen pertinentes, 
las que deberán ser concretas y concisas, ajustadas estrictamente a los hechos o 
documentos relacionados en el momento que se formulen.  Las expresarán en forma 
verbal y constarán en el Acta, resolviéndose conjuntamente con la Licitación. 
De todo lo actuado, se suscribirá un Acta, dejándose constancia de los nombres de los 
proponentes y de las presentaciones rechazadas si las hubiere, expresando a quienes 
pertenecen y las causas del rechazo. 
Terminada esta operación se dará lectura al Acta, la cual será firmada por la persona 
que haya presidido, funcionarios presentes, proponentes y demás personas que deseen 
hacerlo. 
            
ARTICULO 17º -  ANTICIPOS: De acuerdo a lo establecido en el Artículo Nº 14 del 
Decreto Ley de Obras Públicas Nº 6351, ratificada por Ley Nº 7495, y su Decreto 
Reglamentario Nº 958/79 SOySP, el Organismo Comitente podrá autorizar el anticipo de 
fondos al Contratista, lo que deberá constar expresamente en los Pliegos de 
Condiciones Particulares de la Licitación, no debiendo exceder del treinta por ciento 
(30%) del monto contratado. 
Su amortización se realizará sobre los certificados de obra o acopio a emitirse, aplicando 
a su monto nominal un descuento en porcentaje igual al del anticipo. 
El otorgamiento del anticipo para ser efectivizado, deberá previamente ser afianzado en 
su totalidad por una garantía a satisfacción del Comitente y conforme a lo establecido 
por el Artículo 12º del presente Pliego. 
 
 
CAPÍTULO III - DE LA ADJUDICACIÓN Y CONTRATO - 
 
ARTICULO 18º -  MANTENIMIENTO DE LAS PROPUESTAS: Si el proponente 
desistiese de su oferta antes de vencido el plazo de SESENTA (60) días corridos desde 
la fecha de la Licitación, perderá el depósito en concepto de garantía de oferta efectuado 
al presentar su propuesta. 
Transcurrido este plazo sin que la Administración se haya expedido y el oferente no 
hubiese expresamente antes desistido de su oferta, el mantenimiento se prorroga 
automáticamente por Treinta (30) días más. 
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El proponente que en el período de estudio de las ofertas no diera cumplimiento al 
suministro de los datos que le sean solicitados por la Administración dentro de los plazos 
que esta le fije, se considerará que retira su oferta y de acuerdo con lo especificado en el 
Artículo 20º de la Ley 6351 de Obras Públicas, perderá el depósito en beneficio de 
aquella. 
 
ARTÍCULO 19º -  ADJUDICACIÓN: La adjudicación se hará a la oferta más conveniente 
de aquellas que se ajustaren a las bases y condiciones de la licitación.  La 
Administración tendrá en cuenta la incidencia y análisis de todos los requisitos exigidos 
en la presentación; al momento de calificar las ofertas presentadas se seguirá la 
metodología prevista por el Decreto Nº 4381/88 MGJOYSP y normas reglamentarias 
Resoluciones Nos. 2229/88 MGJOYSP y 647/92 MEOYSP y Ley Provincial Nº 9353. 
El menor precio no será factor exclusivamente determinante de la decisión. 
La circunstancia de haberse presentado una sola oferta, no impedirá la adjudicación si 
se la considera conveniente.  En aquellos casos que dos o más ofertas resulten 
igualmente ventajosas y más convenientes que las demás, se llamará a mejora de 
ofertas entre esos proponentes exclusivamente. Las nuevas propuestas serán 
presentadas dentro de los CINCO (5) DÍAS en el lugar y hora que se fije, bajo sobre 
cerrado, con las mismas formalidades que el llamado primitivo y serán abiertas en acto 
público. En caso de nueva paridad la Administración decidirá en base a los elementos de 
la oferta y los antecedentes de la Empresa. 
El  Organismo Comitente podrá rechazar todas las propuestas mediante decisión 
suficientemente fundada, sin que ello cree derecho a favor de los proponentes ni 
obligaciones a cargo de aquel. 
Si antes de resolver la adjudicación, dentro del plazo de mantenimiento de la oferta, ésta 
fuera retirada sin el consentimiento de la Administración el oferente perderá el depósito 
de garantía en beneficio de aquel.  En este caso el comitente podrá, sin recurrir a un 
nuevo llamado, adjudicar a otro proponente en los términos previamente citados en el 
presente Artículo y comunicará el hecho a la Dirección General de Registro de 
Constructores de Obras Públicas y Variaciones de Costos para la aplicación de 
sanciones pertinentes. 
Cuando el adjudicatario hubiese incluido en su propuesta alteraciones que no se ajusten 
a los Pliegos de Condiciones sin ser advertidos en la adjudicación, no podrá argumentar 
que su propuesta haya sido aceptada con la variante introducida subrepticiamente, 
quedando sujeto a la aplicación de las bases de la licitación. 
La notificación de la adjudicación será diligenciada dentro del plazo de mantenimiento de 
la propuesta, sin que pueda en ningún caso exceder de los cinco (5) días corridos de 
resuelta la licitación y se realizará en forma fehaciente en el domicilio constituido, bajo 
constancia del cumplimiento de esta formalidad en el expediente respectivo.  La 
adjudicación se tendrá por notificada desde el día siguiente en que se practique esta 
diligencia. 
El adjudicatario deberá cumplir las diligencias requeridas para la firma del contrato.  El 
incumplimiento que impida satisfacer la concreción de la firma del contrato en el plazo 
establecido, dará lugar a la pérdida del depósito de garantía de la oferta, sin perjuicio de 
las prescripciones previstas en la Dirección General de Registro de Constructores de 
Obras Públicas y Variaciones de Costos o Nacional si correspondiere. 
 
ARTICULO 20º -  CONTRATO: Dentro de los veinte (20) días corridos, a partir de la 
fecha de notificación de la adjudicación, el adjudicatario deberá integrar la garantía del 
cinco por ciento (5%) del monto a contratar y queda obligado a firmar el Contrato para la 
ejecución de las obras dentro de los treinta (30) días corridos a partir de aquella fecha, 
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en un todo de acuerdo con lo establecido en el Artículo 21º de la Ley Nº 6351 y 
concordante Decreto Reglamentario. 
 
La Administración podrá prorrogar dichos términos por causa justificada.  Si el 
adjudicatario no se presentare, no afianzare o se negare a firmar el Contrato en la forma 
y tiempo establecido, perderá el importe de la Garantía de la propuesta en beneficio de 
la Administración y además se comunicará tal hecho al Dirección General de Registro de 
Constructores de Obras Públicas y Variaciones de Costos a sus efectos. 
Así también previo a la firma del Contrato la Empresa adjudicataria de la obra licitada, 
deberá dar cumplimiento estricto a los requisitos exigidos por el Decreto Nº 5908/98 
MEOYSP - ART. 3º: Constancia de inscripción en el Registro de Profesionales con la 
Especialidad de Higiene y Seguridad en el Trabajo y el Programa de Higiene y Seguridad 
en el Trabajo para la obra,  conforme Decreto Nº 911/96 PEN y Resoluciones Nº 231/96 
SRT y 51/97 SRT, rubricado por el profesional habilitado.- 
Firmado el Contrato, el Contratista no podrá constituir sobre él fideicomiso, transferirlo ni 
cederlo, en todo o en parte a otra persona física o jurídica ni asociarse a ella para su 
cumplimiento, sin autorización y aprobación previa de la ADMINISTRACIÓN. 
La ADMINISTRACIÓN entregará sin cargo en el acto de la firma del Contrato, dos juegos 
completos de la documentación oficial de la obra. 
En caso de solicitarse mayor número que el indicado precedentemente, el Contratista 
deberá abonar por cada nuevo legajo completo, el importe establecido en las cláusulas 
particulares para la venta de estos, en el llamado a Licitación y por cada copia de plano 
suelto, el sellado que fije la Ley de Sellos. 
 
ARTICULO 21º - DEVOLUCIÓN DE LA GARANTÍA DE OFERTA:  Una vez vencido el 
plazo de mantenimiento de las ofertas determinado en el Artículo 18º el depósito de 
garantía será devuelto al proponente que lo solicite cuando el retiro de las ofertas tenga 
efecto según la disposición citada y deberá cumplirse dentro de los Treinta (30) días 
corridos.  El Organismo Comitente procederá de oficio para aquellos que no lo 
solicitaron, a devolver los depósitos dentro de los diez (10) días corridos de resuelta la 
adjudicación al domicilio denunciado en la Licitación. 
 
ARTICULO 22º - AMPLIACIÓN DE LA GARANTÍA DEL CONTRATO: Cuando se 
encomienden modificaciones o alteraciones que impliquen aumento del monto del 
Contrato, el Contratista, dentro de los diez (10) días corridos de notificado de la 
alteración o modificación, deberá ampliar la garantía contractual en un todo de acuerdo 
con el  Artículo 12º del presente. 
 
ARTÍCULO 23º -  ORDEN DE PRELACIÓN DE LOS DOCUMENTOS CONTRACTUA-
LES: En caso de aparecer discrepancias o contradicciones entre los diferentes 
documentos contractuales, prevalecerá el criterio fundado de la concreción de la obra tal 
como se infiere del análisis lógico de su descripción física, los objetivos de la misma y del 
tiempo de normal utilidad que deberá prestar.  Al efecto se aplicará el siguiente criterio: 
1)  Si hay errores evidentes, estos serán corregidos donde se encuentren; 2)  Si este 
procedimiento no es aplicable, los documentos contractuales primarán según el orden 
asignado a continuación: 
1.  Ley de Obras Públicas. 
2.  Decreto Reglamentario de la Ley de Obras Públicas. 
3.  Contrato. 
4.  Pliego Complementario de Condiciones (incluyen aclaraciones, normas o 

instrucciones que la Administración hubiere hecho conocer por escrito a los 
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proponentes antes de su oferta y en las formas previstas en el presente Pliego). 
5.  Pliego General de Condiciones Único. 
6. Pliegos  Complementarios  de  Especificaciones Técnicas (incluyendo aclaraciones, 

normas o instrucciones dadas a conocer en igual forma a lo expresado en el Nº 4). 
7.  Pliego General de Especificaciones Técnicas. 
8.  Planos tipo. 
9.  Planos de detalle. 
10. Planos Generales. 
11. Cómputos. 
12. Presupuestos. 
13. Memoria Descriptiva. 
 
En la lectura de los planos, cuando la discrepancia apareciese entre la dimensión 
apreciada a escala y la expresada en cifras, primará esta última. 
Las notas y observaciones en los planos y planillas priman sobre las demás indicaciones 
en los mismos y se consideran como especificaciones complementarias. 
 
 
CAPÌTULO IV  - EJECUCIÓN DE LAS OBRAS -  
 
ARTÍCULO 24º -  EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE ACUERDO A SU FIN: La 
ejecución de la obra deberá ajustarse estrictamente a lo estipulado en los documentos 
contractuales, sin introducir modificaciones que no estén debidamente autorizadas por la 
Inspección. 
Si los trabajos a ejecutar requiriesen sistemas, marcas, equipos, productos o 
procedimientos patentados, la Contratista en su oportunidad deberá demostrar a 
satisfacción del Comitente que posee los títulos o las licencias que lo autorizan para 
emplear dichos sistemas, marcas, o procedimientos patentados. 
El Contratista ejecutará los trabajos de tal manera que resulten enteros, completos y 
adecuados a su fin, en la forma establecida en los planos, especificaciones y los demás 
elementos del contrato y en un todo de acuerdo a las exigencias de los Organismos 
Especializados que sean reconocidos por la Administración y verificados por la 
Inspección (servicios de obras sanitarias, gas, electricidad, reglamentaciones 
municipales, etc.).   
Queda establecido que, siendo las exigencias normadas por los Organismos 
Especializados las mínimas que deben reunir las obras, el Contratista estará obligado a 
ejecutar dentro del precio contratado y sin que implique adicional alguno, todo trabajo 
resultante del cumplimiento de aquellas, aún cuando los planos y especificaciones del 
contrato carecieran de detalles sobre las mismas o que, consignándose éstas, su 
previsión no alcance a cumplir o se oponga a lo reglamentario. 
Para el caso que las exigencias o detalles contenidos en las especificaciones y planos 
superasen las mínimas reglamentarias de los Organismos Especializados, el Contratista 
deberá inexcusablemente respetar y ejecutar lo establecido en las primeras, quedando 
expresamente aclarado que no está autorizado a reducirlas o modificar el proyecto por 
propia decisión hasta el límite de la reglamentación, aunque fuese respaldada por el 
organismo respectivo. 
En caso contrario, queda obligado a reconstruir los trabajos a su costo y cargo, a simple 
requerimiento por orden de servicio. 
En caso que el contratista solicite y obtenga de la Inspección, la aprobación a una 
modificación de este carácter queda obligado a reconocer la economía resultante de 
emplear la variante reglamentaria, la que deberá proponer anticipadamente a la decisión 
y ejecución del trabajo. 
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El Contratista es responsable de cualquier reclamo o demanda que pudiera originar la 
provisión o  el uso indebido de implementos o sistemas de construcción patentados. 
Los procedimientos constructivos que se describan en los Pliegos de Especificaciones 
Técnicas Particulares podrán ser de carácter orientativo, pudiendo el contratista 
proponer el método de trabajo que juzgue más conveniente, adecuado a las 
posibilidades del equipo autorizado para la ejecución. 
La metodología será aprobada por la Administración y deberá garantizar la obtención de 
la calidad exigida en el proyecto y normas afines indicadas en la documentación de la 
obra. 
El Contratista estará obligado a modificar total o parcialmente la técnica constructiva, 
cuando esta última origine fallas que comprometan el buen comportamiento futuro del 
ítem específico o de la estructura u otro trabajo complementario involucrado en el ítem 
previsto que se lleve a cabo, previa comunicación fehaciente a la Administración y 
autorización por parte de ésta.  Las modificaciones que den lugar a diferencias con la 
descripción del proyecto o documentación de base para formular la oferta, dará derecho 
al Contratista a solicitar la fijación de nuevo precio en el ítem en cuestión. 
 
ARTICULO 25º - INICIACIÓN DE LA OBRA: La obra deberá tener fecha de iniciación 
dentro de los Treinta (30) días corridos a contar desde la fecha de la firma del Contrato y 
la comunicación de la Administración al Contratista deberá realizarse con diez (10) días 
de anticipación a la fecha de iniciación que se fije. 
En la fecha indicada la Inspección efectuará la entrega al Contratista del total de los 
terrenos necesarios para los trabajos a ejecutar, incluyendo las instalaciones y áreas 
para obrador que estén incluidas en las condiciones contractuales establecidas. 
Asimismo con la presencia del Contratista o de su Representante Técnico si éste 
estuviese debidamente autorizado, se realizarán las tareas de replanteo, estableciendo 
marcas, señales, puntos fijos de referencia, etc.; que el Contratista quedará obligado a 
conservar por su cuenta y que servirán de base al replanteo de detalle sujeto a la 
marcha de la obra y planos del proyecto.  La remoción de los mismos deberá ser 
comunicada a la Administración con la debida anticipación.  Para el caso de marcaciones 
oficiales corresponderá igual criterio y deberá efectuarse la notificación con sesenta (60) 
días corridos de antelación. 
A efectos de la iniciación de la obra en la fecha establecida, se labrará un Acta por 
triplicado con la firma de las partes, entregando una de las copias al Contratista. 
El suministro de los elementos necesarios y los gastos que se originen por las 
operaciones del replanteo serán por cuenta del Contratista, quedando comprendido los 
materiales, útiles, mano de obra, etc. que involucren las tareas; como asimismo la revi-
sión de los replanteos de detalles que la Administración considere conveniente realizar. 
Cuando por circunstancias especiales no fuese posible efectuar el replanteo total de la 
obra, se efectuará un replanteo parcial de los trabajos.  Los pliegos particulares 
establecerán el lapso del plazo contractual en que deberá ser completado totalmente el 
replanteo. 
Si el replanteo no fuese completo dentro de los términos  contractuales, por causas no 
imputables al contratista, este tendrá derecho a requerir: 
a)  Ampliación del plazo contractual, siempre que demostrase que con ello se le ha 
obstaculizado la normal prosecución de los trabajos según un plan proporcionado a la 
naturaleza e importancia de la obra y el plazo contractual. 
b) Resarcimiento de mayores gastos, siempre que demostrase fehacientemente los 
daños o perjuicios materiales ocasionados por no haberse completado el replanteo en el 
término establecido. 
Todos los replanteos serán refrendados con un Acta por triplicado donde constará su 
ejecución con arreglo al legajo del Proyec- to, siendo firmado por la Inspección y el 
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Contratista o su Representante Técnico que estuviese debidamente autorizado. 
Las observaciones que deseare formular el Contratista, relacionadas con la iniciación de 
la obra y replanteos, y que pudieran dar lugar a reclamos, deberán constar al pie del 
Acta en forma de reserva, sin cuyo requisito no se considerará válido reclamo alguno.  
Todo reclamo relacionado con las reservas efectuadas en dicha Acta, deberá 
presentarse dentro de los veinte (20) días corridos posteriores a su firma.  Vencido este 
plazo, el contratista perderá los derechos respectivos y se tendrá por no efectuada la 
reserva. 
El plazo contractual, se contará a partir de la fecha del primer acto de iniciación de los 
trabajos, tal el contenido del plan de los mismos y de la documentación contractual. 
 
Si el Contratista o su Representante autorizado, no concurriese al acto de iniciación de 
los trabajos, se fijará una nueva fecha con diez (10) días corridos de anticipación. Si 
tampoco concurriese a esta segunda citación y no mediando causas justificadas a 
exclusivo juicio de la Administración, que le hubieren impedido asistir, o si habiendo 
concurrido se negare a firmar el Acta que se labrará por tal motivo, con la certificación de 
testigos o autoridades competente; se considerará que el Contratista ha hecho abandono 
de la obra contratada, pudiendo en este caso la Administración, declarar rescindido el 
contrato con las penalidades que correspondan. 
Se deja establecido que atento a los plazos que fija la Ley de Obras Públicas como 
causal sujeta a rescisión del contrato, los trabajos deberán dar comienzo dentro del 
plazo máximo de Treinta (30) días corridos a partir de la fecha del acto de iniciación de la 
obra, quedando entendido que el plazo contractual no sufrirá ninguna ampliación en 
virtud de lo precedentemente expuesto. 
  
ARTICULO 26º -  LIBROS Y PLANILLAS A LLEVAR EN LA OBRA: Los libros y 
planillas que deberán obligatoriamente llevarse, serán: 
                   1. Libros de Actas y de Órdenes de Servicio. 
  2. Libro de Pedidos y Reclamos del Contratista. 
 3. Libro Diario. 
 4. Libro de Movimiento de Materiales. 
 5. Libro de Sueldos y Jornales. 
 6. Planilla de Productividad de Equipos.  
 
Estos Libros y Planillas deberán ser provistas por el Contratista y a su cargo, antes del 
acto de iniciación de la obra, siendo su presentación un requisito obligatorio para el 
desarrollo del Plan de Trabajos. 
Todos estos libros y planillas deberán permanecer en la Obra y, con excepción del libro 
de sueldos y jornales, los restantes tendrán dos (2) hojas móviles y una (1) fija.  El 
formato de los mismos será de tamaño IRAM  A4- deben tener numeración correlativa 
comenzando con 01 y estar membretados con "nombre de la obra" y "nombre del 
contratista".-  
 
El Libro de Pedidos y Reclamos del contratista y el de sueldos y jornales, quedará en 
poder del contratista o su Representante Técnico y los restantes en poder de la 
Inspección. 
 
ARTICULO 27º - CONDUCCIÓN DEL TRABAJO - REPRESENTANTE DEL CON-
TRATISTA: El Contratista podrá asumir personalmente la conducción del trabajo, 
siempre que posea título habilitante a tal efecto, expedido o revalidado por Universidad 
Nacional o por Escuelas Industriales o Técnicas, según se exija en el Pliego 
Complementario de Condiciones y siempre que tenga antecedentes que 
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satisfagan al Organismo Comitente por su intervención en obras similares.  Asimismo 
deberá estar inscripto en el Colegio de Profesionales correspondiente, o sea en el Ente 
Delegado que regule la matrícula de la profesión específica en la Provincia de Entre 
Ríos.  Cualquier otra circunstancia especial por el tipo de licitación de que se trate, será 
establecida en el Pliego Complementario de Condiciones. 
En el caso que no llene el Contratista esos requisitos, las obras deberán ser conducidas 
por un Representante Técnico del mismo que cumpla esas exigencias.  El 
Representante se entenderá con la Inspección y ejercerá las atribuciones y responderá 
por los deberes del Contratista, no pudiendo discutir este último la eficiencia o validez de 
los actos que hubiere ejecutado el Representante Técnico, sin perjuicio de las acciones 
personales que contra éste pudiera ejercitar. 
La designación de dicho Representante Técnico deberá merecer la aprobación del 
Organismo Comitente antes de la iniciación de los trabajos.  La aceptación de la oferta 
de licitación no implica la aceptación del Representante Técnico designado en ella.  El 
mismo se considerará autorizado para actuar en las mediciones mensuales y final, como 
asimismo suscribir las fojas de mediciones  correspondientes. 
El Contratista deberá dejar expresamente aclarado si aquel, además, queda autorizado 
para suscribir las actas de replanteo y los certificados de pago, debiendo extender a 
estos efectos el poder correspondiente. 
El Representante Técnico, gestionará y firmará las modificaciones de obra, los análisis 
de precios, y en general todas las presentaciones que dieran lugar a tramitaciones de 
carácter técnico, con presencia en las acciones de este tipo que se realicen, tales como:  
replanteos, pruebas y ensayos de materiales, operaciones especiales en la topografía de 
terrenos o lechos de ríos, colocación de materiales o elementos especiales para la obra 
de que se trate, etc.; debiendo firmar las actas que se conforman por esas tareas. 
El Contratista, o en su caso el Representante Técnico, deberá residir en la obra o en sus 
proximidades durante su ejecución, debiendo estar presente en la misma en forma 
permanente, ya que es responsable de su conducción.  Toda inasistencia deberá 
justificarse por escrito ante la Inspección y ésta podrá aceptar o rechazar las causales 
aducidas, debiendo dejar constancia de lo dispuesto mediante Orden de Servicio y su 
correspondiente asiento en el Libro Diario de la Obra. 
El Representante Técnico podrá designar excepcionalmente, para el caso de ausencia 
breve debidamente justificada y con la conformidad de la Administración, un sustituto con 
facultades suficientes para recibir ordenes de la Inspección y adoptar las disposiciones 
necesarias para la correcta ejecución de los trabajos, de modo tal que no se resienta la 
marcha de la obra.  En ningún caso dicho sustituto podrá observar planos y ordenes 
impartidas por la Inspección siendo ello facultad exclusiva del Contratista o su 
Representante Técnico.  Toda notificación hecha al sustituto, en ausencia del Contratista 
y del Representante Técnico, tendrá el mismo valor que si se hubiera formulado a 
aquellos. 
Para casos especiales y según las características de la obra que así lo justifiquen; en 
relación a su complejidad, volumen, etc.; podrán plantearse excepciones que constarán 
en el Pliego Complementario de Condiciones. 
La Inspección de obra podrá ordenar al Contratista el reemplazo del Representante 
Técnico o del sustituto por causas justificadas a juicio de la misma. 
No podrán actuar en representación del Contratista, Profesionales o Técnicos que hayan 
sido empleados en la Administración Pública hasta después de haber transcurrido el 
plazo mínimo de un (1) año desde la fecha de cesación de sus servicios. 
 
ARTICULO 28º -  CONTRALOR DE OBRA - ORDENES DE LA INSPECCIÓN - 
PEDIDOS DE CONTRATISTA: La supervisión de las obras estará a cargo  del 
Comitente, Organismo encargado de designar el Profesional que cumplirá con 
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las funciones de Inspector de obra a las cuales la Contratista facilitará ampliamente su 
cometido y a cuyo efecto se le hará conocer los nombres de las personas 
correspondientes. 
 
La Inspección de las obras estará a cargo del personal habilitado para tal fin por el 
Organismo Comitente, debiendo el Contratista facilitar a dicho personal la completa 
vigilancia y control de los trabajos  "in situ" o en fábrica.  La inobservancia de esta 
obligación, hará pasible al Contratista de las sanciones que la Administración resuelva 
aplicar, conforme a los Artículos que estipulen las multas y los antecedentes para las 
futuras contrataciones. 
Las obligaciones del contralor de la obra por parte de la Inspección no disminuirá o 
eximirá de responsabilidades al Contratista, en cuanto al seguimiento del proyecto y 
cálculos de estructuras y de omisiones, accidentes, daños, contratiempos, siniestros, 
utilización de materiales, enseres, marcas, patentes, reclamaciones de terceros, etc. 
El contratista y su personal cumplirán las instrucciones y ordenes impartidas por la 
Inspección, comprendiendo ésta todas las personas autorizadas para dar ordenes en tal 
carácter. 
La inobservancia de esta obligación o los actos de cualquier índole que perturben la 
marcha de la obra, harán pasible al culpable de su inmediata exclusión.  Serán 
imputables al Contratista las multas correspondientes, pudiendo en su caso configurar 
causales previstas para la rescisión del contrato. 
La comunicación de la Inspección al Contratista deberá realizarse mediante la emisión 
de Ordenes de Servicio, exclusivamente. 
Las Ordenes de Servicio emitidas por la Inspección, serán consignadas 
cronológicamente en el Libro de Ordenes, por triplicado, foliado, sellado y rubricado. 
Las enmiendas y raspaduras deberán ser debidamente salvadas.  Toda Orden de 
Servicio deberá ser firmada por el Contratista o su Representante Técnico en el 
momento de su presentación, no siendo admisible negativa alguna para recibirla.  Ante 
cualquier observación o discrepancia que el contratista crea pertinente manifestar, se 
dejará constancia de reserva en el momento de la firma.  En el perentorio plazo de diez 
(10) días corridos, dichas observaciones deberán ser fundadas mediante Nota de Pedido 
expresa, para que el Organismo Comitente pueda tomar decisión al respecto. Vencido 
dicho plazo, caducará todo derecho sobre la reserva manifestada, quedando firme la 
orden emanada. 
 
No obstante ello, se establece que toda Orden de Servicio está comprendida dentro de 
las estipulaciones del Contrato y el Contratista está obligado a cumplimentarla dentro del 
plazo determinado para ello, a pesar de las observaciones que pudiera haber formulado. 
Las comunicaciones del Contratista a la Inspección, que se requieran para observar, 
aclarar,  y/o definir detalles de ejecución de los trabajos y demás actos o circunstancias 
que hagan a la marcha normal de los mismos, quedarán fehacientemente documentados 
mediante Notas de Pedido dirigidas a aquella,  cronológicamente consignadas en un 
Libro de Notas, por triplicado, foliado, sellado y rubricado, que se guardará en las ofici-
nas del obrador de la Contratista. 
Las enmiendas o raspaduras deberán quedar salvadas antes de la presentación. 
Cuando el Contratista necesite dibujos de detalles y diagramas, los deberá solicitar o 
presentar los suyos para aprobación con una anticipación mínima de treinta (30) días 
corridos con respecto a la fecha de su utilización en la obra. 
Las reclamaciones del Contratista deberán ser interpuestas por Nota de Pedido dentro 
de los tres (3) días de producido el hecho o circunstancias que las motive, salvo aquellas 
para las cuales se establezcan expresamente plazos especiales en otras partes del 
presente Pliego o del Pliego Complementario de Condiciones. 
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Para su posterior consideración, el Contratista queda obligado a fundamentarlas con 
determinación de causas y/o valores, en el plazo perentorio de quince (15) días corridos, 
perdiendo todo derecho a reclamaciones posteriores, quedando sujeto a perder la 
instancia de consideración por parte de la Administración. 
El contratista conservará en la obra una copia de la documentación contractual a efectos 
de facilitar el contralor e inspección de los trabajos, incluido las planillas de medición 
actualizadas que deberán ser por triplicado, salvo que por pliego particular se requiera 
mayor cantidad.  Igualmente los pliegos particulares de condiciones podrán requerir otros 
elementos a proveer por el Contratista y a su cargo, tales como fotografías, gráficos u 
otros indicativos de las etapas de la obra. 
Las razones emergentes que den motivo al trabajo en horas extras por parte del 
Contratista, deberán notificarse a la Inspección, con una antelación no menor a 
veinticuatro (24) horas, para solicitar la supervisión y control respectivo.  El pago de las 
horas extras al personal afectado para tal fin, será por cuenta del Contratista y se 
calcularán de acuerdo a la categoría o remuneración que tenga en relación al organismo 
Comitente. –  
 
ARTICULO 29º -  ACREDITACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LEYES LABORALES 
IMPOSITIVAS, FISCALES Y/O PREVISIONALES: El Contratista estará obligado al 
cumplimiento de las leyes laborales, previsionales, impositivas, de seguros contra 
accidentes de trabajo, FONAVI, actualización del legajo técnico de Higiene y Seguridad, 
Ley Nº 26.773 de Riesgos de Trabajo, Ley Provincial Nº 4035, etc., y las que en adelante 
se dicten.- 
 
Sin perjuicio de que toda Infracción en el incumplimiento de estas obligaciones podrá 
considerarse negligencia grave y pasible de la aplicación del Inciso e) del Articulo Nº 73 
de la Ley de Obras Públicas Nº 6351, como así también su incumplimiento dará lugar a 
la aplicación de lo especificado en la 2da. Parte del Articulo Nº 56 de la Ley de Obras 
Públicas Nº 6351.- 
 
Atento a ello la Administración podrá exigir al Contratista en forma previa a la emisión de 
certificados de obra, la presentación de comprobantes que acrediten el cumplimiento de 
las obligaciones citadas y el pago de salarios respectivos.  Con ese fin requerirá el 
cumplimiento por medio fehaciente, en un plazo de cinco (5) días corridos, bajo 
apercibimiento de suspender la emisión de los certificados. 
 
Los certificados que queden sujetos a su emisión por demoras en el incumplimiento de lo 
dispuesto anteriormente, no serán objetos de pagos de intereses previstos en las normas 
Reglamentarias de la Ley de Obras Públicas, por aquellos períodos de mora 
ocasionados por el incumplimiento del contratista. 
 
La aplicación de lo estipulado precedentemente queda supeditada a las 
reglamentaciones de la Ley de Obras Públicas vigentes al momento de la firma del 
Contrato. 
 
Si la inspección verificara que el pago a los obreros y el cumplimiento de las leyes 
laborales no se efectuase en la forma establecida en las disposiciones vigentes, el 
Contratista se hará pasible de las multas previstas en las condiciones de este Pliego, y/o 
del Pliego Complementario pudiendo la Administración abonar directamente al personal 
obrero los jornales adeudados y practicar los depósitos no integrados por cuenta del 
Contratista o Subcontratista que correspondiera y con cargo a los créditos que pudiese 
tener el primero de ellos. 
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El Contratista no podrá impugnar los pagos que se realicen cuando no haya suministrado 
a la Inspección la documentación necesaria para liquidarlos,  llevada en forma legal. 
 
Pago del Personal: 
Previo a la emisión del Certificado, se deberá presentar la nómina del personal que se 
desempeñe en la obra con los jornales, abonados y copias de las boletas de depósito de 
cargas sociales, pagadas, según lo prevé la Ley.  Dicha nómina deberá contener: 
a) Apellido y nombre del obrero. 
b) Documento de identidad. 
c) Domicilio. 
d) Categoría. 
e) Número de Inscripción Caja de Jubilaciones. 
f) Número de Inscripción para aporte del Fondo de Desempleo. 
 
ARTICULO 30º: SALARIO DEL PERSONAL OBRERO –  
El Contratista deberá mantener al día el pago del personal que emplea en la obra.- 

 
El jornal que el Contratista y sus Subcontratistas abonen al Personal Obrero mayor de 
dieciocho (18) años, que ocupen en la obra, no podrá ser inferior al jornal básico que 
para cada categoría fijen las disposiciones legales en vigencia.- 

 
El Contratista está obligado a pagar quincenalmente en moneda nacional de curso legal 
a todo el personal que trabaje en la obra, en tabla y mano propia, con toda puntualidad y 
sin descuento alguno, salvo los autorizados expresamente por leyes vigentes o 
mandatos judicial y deberá mantener permanentemente al día el libro de sueldo y 
jornales que establece el Articulo Nº 56 de la Ley Nº 20774.- 
 
El Contratista será el único responsable ante la Administración por el pago de los 
obreros que hubiesen trabajado en la obra sin excepción alguna.- La Administración 
podrá abonar por cuenta del Contratista los haberes impagos del personal obrero que se 
presentasen en reclamación y cuya legalidad resultare de constancia fehacientes.-  
 
ARTÍCULO 31º - NACIONALIDAD Y PROCEDENCIA DEL PERSONAL OBRERO: El 
origen del cien por ciento (100 %) de la mano de obra no especializada y el cincuenta 
por ciento (50%) de la mano de obra especializada deberán ser naturales de Provincia o 
fuera de ella con dos (2) años de residencia en la misma. Todo personal deberán 
conocer y utilizar en la obra el idioma nacional.- 
 
ARTICULO 32º - CONTRATACION DE SEGUROS: Las Empresas Contratistas deberán 
indefectiblemente contratar con el Instituto Autárquico Provincial del Seguro de Entre 
Ríos - I.A.P.S.E.R.-  los seguros de caución que constituyan por el cumplimiento de sus 
obligaciones, como por ejemplo: Garantía de Oferta, Garantía de cumplimiento de 
Contrato, Anticipo Financiero, Sustitución de Fondo de Reparo.  
 
Para proceder al replanteo de las obras será condición ineludible la acreditación por 
parte del Contratista de las obligaciones precedentes. 
 
El cumplimiento de estas obligaciones o la mora en el pago de los premios que 
correspondieran a los seguros, impedirá el perfeccionamiento de órdenes de pago por 
certificados de obra aprobados. 
 
Al procederse a la recepción definitiva de las obras, el Contratista deberá acreditar 
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mediante constancia expedida por el IAPSER, el libre deuda de los premios devenidos a 
esa fecha, correspondientes a los seguros contratados con esa entidad como requisito 
previo a la devolución de las garantías que se hubieran constituido por el cumplimiento 
de sus obligaciones. 
 
ARTICULO 33º - MEDIDAS DE SEGURIDAD: La vigilancia continua de la obra quedará 
bajo la responsabilidad del contratista, a efectos de prevenir robos o deterioros de los 
materiales y partes componentes u otros bienes propios o ajenos.  Este servicio 
permanente será hasta la recepción definitiva.  La administración se reserva el derecho 
de suspender el servicio de vigilancia con posterioridad a la recepción provisoria de la 
obra, en cuyo  caso el Contratista quedará eximido de daños o perjuicios atinentes a la 
falta de la misma, quedando siempre sujeto a responder por la garantía de los trabajos 
ejecutados y de su responsabilidad por las tareas complementarias que deba realizar en 
ese período. 
 
El Contratista deberá tomar todos los recaudos necesarios para evitar accidentes, 
colocando cercos, barreras, letreros indicativos u otros medios eficaces, teniendo en 
cuenta al efecto las disposiciones en vigencias.   
 
Asimismo deberá evitar la interrupción o el entorpecimiento del libre tránsito o del uso de 
servicios o infraestructuras en la zona de los trabajos, dando alternativas de solución a 
las instalaciones que pudieran afectarse. 
 
Queda establecido que el contratista no tendrá derecho a reclamo ni indemnización 
alguna por parte de la Administración en concepto de daños y perjuicios producidos por 
el tránsito público de la obra, siendo el único responsable por accidentes atribuibles al 
estado de las señalizaciones, barreras, elementos de seguridad, etc.; ya sea por 
deficiencias, sustracciones o roturas. 
El Contratista deberá extremar las medidas de precaución para evitar incendios en las 
obras durante su ejecución y mientras sea responsable de la vigilancia; disponiendo a tal 
efecto de los elementos apropiados, sujeto a lo que estipulen las reglamentaciones en 
vigencia en relación al tipo de obra y lugar de realización.   
 
El Contratista debe probar para eximirse de responsabilidad de que el siniestro se 
produjo por caso fortuito o fuerza mayor.- 
 
Para el caso de trabajos en edificios, instalaciones o infraestructura en funcionamiento, 
los pliegos complementarios establecerán las condiciones en que deberán desarrollarse 
las obras. 
 
ARTÍCULO 34º  -  MATERIALES A EMPLEAR EN LA OBRA: Todo lo relacionado con 
el abastecimiento, aprobación, ensayos y pruebas de los materiales, se regirá por lo 
dispuesto en los pliegos de especificaciones técnicas o documentación anexa que 
complemente los mismos. 
 
En caso de utilizarse materiales, elementos y sistemas constructivos patentados y/o 
certificados de aptitud técnica otorgados por organismos oficiales competentes, la 
recepción se regirá de acuerdo a los ensayos y pruebas requeridas en la oportunidad del 
otorgamiento de dichas constancias oficiales. 
 
El contratista deberá asegurar en la obra la cantidad necesaria de materiales para 
cumplir con el plan de trabajos fijado, usando métodos de aplicación y 
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enseres apropiados, quedando sujeto a las directivas que imparta la Inspección. La no 
observación o falta de directiva por parte de ésta en cualquier etapa de la obra no 
eximirá al contratista de su responsabilidad para la ejecución de cualquier trabajo en 
condiciones normales, reglamentarias y en el tiempo previsto. 
 
Los materiales deberán ser nuevos, sin uso, aptos para su fin, de acuerdo a los 
requerimientos de los pliegos y a las características declaradas en planillas o folletos de 
datos que garanticen el producto; debiendo ser aprobados por la Inspección sin perjuicio 
de ello, por vía de excepción y mediante autorización escrita, podrá disponerse la 
aceptación de materiales usados que permitan llegar a una opinión favorable, sujeto al 
ajuste de precios más conveniente a la Administración. Aquellos casos que no se 
estimasen de aplicación por vía de esta excepción, serán de rechazo inapelable. 
 
Cuando algún material o artefacto deba ajustarse a un tipo o muestra determinada, se 
entenderá que ellos servirán para efectuar comparaciones, pudiendo el Contratista 
suministrar aquellos que sean equivalentes, a exclusivo juicio de la Administración. 
 
Las muestras de materiales serán depositadas en obra con la suficiente antelación, para 
aquellos casos en que la Inspección deba efectuar examen y aprobación que sirvan de 
base comparativa para el resto del abastecimiento en los ítems correspondientes. 
 
Cuando no se establezcan otros plazos en documentación complementaria, la 
comunicación de la aceptación o rechazo de materiales será de ocho (8) días corridos 
para los que se inspeccionen en obra. Serán de treinta (30) días corridos, más los 
necesarios para el envío de muestras, en aquellos que deban estudiarse en laboratorios 
autorizados. 
 
La aprobación inicial no impedirá el rechazo de materiales inapropiados constatados en 
muestras de las obras o partidas de acopio. 
 
Cuando la documentación contractual exija la utilización de productos o materiales de 
fabricación exclusiva, el Contratista quedará eximido de la responsabilidad por las 
deficiencias que originen los mismos, debiendo al afecto, ajustar su utilización a las 
condiciones técnicas estipuladas en folletos y/o certificados de aptitud técnica con 
descripciones ilustrativas. 
El contratista no podrá aducir ignorancia sobre el modo y condiciones de uso del material 
o producto, a efectos del alcance de sus responsabilidades. 
 
Para el caso que las especificaciones técnicas o documentación complementaria, 
requieran el mantenimiento de garantía de una máquina, equipo o material y/o 
accesorios a incorporar a obra, por mayor período que el fijado en el plazo de garantía 
de la misma y según lo estipule el Pliego Complementario de Condiciones, el Contratista 
quedará obligado a responder por sí o a través de terceros (fabricantes, proveedores, 
etc.), por dicho requerimiento. La cesión de garantía deberá hacerse con la conformidad 
de quien la emitiera, manteniendo todos los alcances originales, en este caso. 
 
Cuando la propuesta señale más de un marca de material, aparato o máquina en la 
planilla de datos garantizados, la Administración se reserva el derecho de optar por 
cualquiera de ellos. El Contratista deberá requerir por escrito la elección de la marca y el 
Organismo Comitente tendrá un término de diez (10) días hábiles para contestar, sujeto 
a mayor plazo en caso de requerirse al Contratista ampliar detalles y/o datos técnicos del 
material o equipo. La falta de recepción de respuesta da por cumplimentada la 
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obligación y libre decisión por cualquiera de las marcas ofertadas. En caso contrario 
podrá llegarse al    rechazo del material o equipo sin dar lugar a resarcimiento de 
ninguna índole. 
 
El Contratista será responsable de cualquier reclamo o demanda que pudiera originarse 
por la provisión o el uso indebido de materiales patentados, quedando implícito lo 
dispuesto en los Artículos Nº 36 y 37 de la Ley de Obras Públicas Provincial. 
 
ARTICULO 35º -  PRUEBAS DE OBRAS Y ENSAYOS: Las pruebas y ensayos que 
deban efectuarse serán los indicados en las Especificaciones Técnicas y su costo estará 
a cargo del Contratista, quedando incluido el personal necesario y la provisión, extra-
cción, manipuleo, envase, transporte, laboratorio, instrumental, seguro, almacenamiento, 
etc., incluyendo el traslado del personal de Inspección que fuere necesario. La extracción 
de muestras será determinada por el Organismo Comitente, debiendo el Contratista 
prestar los medios para tal fin. 
 
Si después de diez (10) días corridos de impartida la respectiva orden, el Contratista no 
hubiese previsto los elementos necesarios, la Inspección podrá efectuar por cuenta del 
mismo, sin que éste tenga derecho a reclamo. El importe le será deducido de cualquier 
suma que tuviese a cobrar. 
 
Los laboratorios donde se realicen los ensayos podrán ser oficiales o privados y estarán 
dotados del equipamiento y personal técnico necesario, bajo certificación de organismo 
estatal. Si las condiciones requeridas no estuviesen garantizadas, la Administración 
podrá disponer la realización en otro laboratorio, preferentemente oficial y con gastos a 
cargo del Contratista. 
 
Deberán coordinarse con la Inspección todos los detalles para poder concretar las 
pruebas y ensayos bajo la obligación del contratista de comunicar con una anticipación 
no menor de diez (10) días corridos  de la fecha de comienzo de los mismos. 
 
Los materiales o elementos que fueran importados deberán tener obligatoriamente  las 
pruebas o ensayos requeridos en el país origen. El Contratista presentará a la 
Inspección en tiempo y forma los protocolos de ensayos para su aprobación, los que 
serán autenticados por el laboratorio que efectuare los mismos, serán redactados 
directamente o por traductor público nacional con título habilitante debidamente inscripto 
en el Colegio Profesional respectivo,  en idioma castellano y los parámetros medidos se 
expresarán en las mismas unidades utilizadas en las planillas de datos garantizados.  
 
La aprobación del protocolo habilitará al Contratista al uso o instalación del material o 
elemento de importación. 
 
La Administración se reserva el derecho de efectuar los ensayos o pruebas que 
considere conveniente a su exclusiva cuenta y cargo. Si se comprobaren deficiencias de 
cualquier índole se procederá al rechazo respectivo, debiendo el Contratista reacon-
dicionar y/o reponer lo desaprobado, quedando a cargo del mismo todos los gastos 
emergentes que se sucedan hasta su colocación, instalación y funcionamiento. 
        
ARTÍCULO 36º -  MATERIALES RECHAZADOS: Los materiales rechazados serán 
retirados de la obra por el Contratista dentro del plazo de ocho (8) días corridos de 
notificado por Orden de Servicio. 
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Cuando el Contratista no cumpliese esta orden, la Inspección mediante previa 
notificación con indicación del  lugar del depósito, podrá retirar los materiales rechazados 
y serán por cuenta del Contratista los gastos que se originen. 
 
La Administración no se responsabiliza por pérdidas, sustracciones u otros perjuicios que 
esta medida ocasionare al Contratista. 
 
Si fuere solicitado, la Inspección podrá autorizar la corrección del material, artefacto o 
equipo rechazado, si a su juicio no fuere alterada su condición de elemento nuevo y si la 
naturaleza del mismo lo hiciera practicable.           
 
ARTICULO  37º -  MATERIALES A PROVEER POR LA ADMINISTRACION: Por 
razones de conveniencia y cuando las circunstancias así lo aconsejen, la 
ADMINISTRACION  podrá proveer los materiales o elementos a incorporar en la obra y 
el detalle de los mismos figurará expresamente indicado en los cómputos métricos y en 
el Pliego Complementario de Condiciones o anexos a la documentación contractual. 
 
En esos casos quedará anulada toda disposición contenida en la documentación del 
proyecto que establezca la provisión de aquellos materiales o elementos a cargo del 
CONTRATISTA. 
 
La provisión se hará en el tiempo, forma y lugares que indique la ADMINISTRACIÓN en 
las Especificaciones Particulares y/o Complementarias. 
 
Al retirar los envíos en los lugares fijados por la ADMINISTRACION, el CONTRATISTA 
deberá verificar si aquellos llegan en debidas condiciones, siendo ésta la única 
oportunidad en que pueda reclamar  por falta o desperfecto de los artículos remitidos, 
dejándose establecido que desde ese momento se constituye en depositario de los 
mismos, quedando como responsable de la cantidad y buen estado de todo lo recibido. 
 
Para el control de la cantidad y proporción de uso de los materiales recibidos, como 
asimismo la tolerancia en los desperdicios, regirán las normas que se establezcan en las 
Especificaciones Técnicas sobre provisión y aprovechamiento de los mismos y/o 
indicaciones de la Inspección. 
 
Cuando el empleo de los materiales no se encuadre en las condiciones así previstas, la 
ADMINISTRACION tendrá derecho a exigir el resarcimiento del perjuicio ocasionado, 
mediante el descuento de los valores correspondientes a las cantidades excedidas o de 
reposición por mal empleo, procediendo sobre la certificación contractual o en su caso 
del fondo de reparos. LA ADMINISTRACION  podrá convenir a su exclusiva aceptación 
el resarcimiento del perjuicio, recibiendo materiales en las condiciones contractuales de 
igual valor comparativo al comprometido. 
 
El CONTRATISTA formulará los pedidos de materiales con una anticipación no menor a 
la que fijen los Pliegos Complementarios de Condiciones y/o Particulares de 
Especificaciones Técnicas y acorde a su necesidad de llegar al punto de destino, sin 
hacer lugar a reclamación alguna por demoras en la entrega para el caso de no haber 
cumplido con ese requisito. 
 
Cuando, sin hallarse estipulado en las condiciones del Contrato, fuese conveniente 
emplear materiales provistos por la ADMINISTRACION, se descontará al 
CONTRATISTA el importe que resulte del estudio equitativo de valores, cuidando 
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que la provisión no represente una carga extra contractual para el CONTRATISTA. Se 
reconocerá a éste el derecho de indemnización por los materiales acopiados y los 
contratados, en viaje o en elaboración, y cualquier otro perjuicio emergente si probare 
fehacientemente la existencia de los mismos. 
 
ARTICULO 38º - MATERIALES Y OBJETOS PROVENIENTES DE EXCAVACIONES Y 
DEMOLICIONES: El Contratista y su representante hará entrega inmediata a la 
inspección de todo objeto de valor material, científico, artístico o arqueológico que hallare 
al ejecutar las obras, sin perjuicio de lo dispuesto en el Código Civil (4) y la Ley Nº 9080. 
 
Cuando se efectuaren demoliciones incluidas en el proyecto y cuyo pago no estuviese 
previsto en los ítems del contrato, los materiales producto de la demolición quedarán de 
propiedad del Contratista, excepto en aquellos casos en que la Administración resuelva 
retenerlos o que los mismos sean reclamados como propiedad de terceros.  En estos 
dos últimos casos le serán abonados al Contratista los gastos incurridos, previa 
demostración del importe de los mismos. 
 
Cuando el pago de las demoliciones este previsto en el Contrato, salvo disposición 
expresa del Pliego Complementario, los materiales producto de demoliciones deberán 
ser apilados en un punto de fácil acceso para camiones y vigilados hasta que la inspec-
ción disponga su retiro.  Los gastos de vigilancia producidos después de un plazo de 
cuatro (4) semanas serán abonados al Contratista previa demostración de su importe. 
 
ARTÍCULO 39º - TRABAJOS DEFECTUOSOS: Quedan involucrados en el presente, las 
condiciones estipuladas en el Artículo 28º de este Pliego. 
Todo trabajo defectuoso, ya sea por causa de la mano de obra o del sistema o 
instalación adoptada se ajustará a lo que disponga la Inspección, quedando sujeto a ser 
corregido o demolido y reconstruido por el Contratista a su costo y dentro del plazo que 
se le fije. 
 
El incumplimiento del Contratista para el caso de no ejecutar los trabajos defectuosos, 
implica que la Administración podrá realizarlos por cuenta de aquél, inclusive para 
aquellos que deba realizar durante el tiempo de garantía con plazo preestablecido. 
 
La recepción final de los trabajos no coartará el derecho de la Administración a exigir el 
resarcimiento por los gastos, daños o intereses que le produjera la reconstrucción de 
partes por vicios descubiertos ulteriormente a consecuencia de instalaciones 
defectuosas, quedando el contratista bajo las responsabilidades que determine el Código 
Civil. 
 
Si la Inspección dejara de observar o rechazar equipos, o trabajos de calidad inferior a la 
contratada o mal ejecutados, no implicará la aceptación por parte de la Administración. 
 
Cuando se sospeche que existen vicios en trabajos ocultos a simple vista, la Inspección 
podrá ordenar la toma de muestras, demoliciones parciales o desmontajes y las 
reconstrucciones necesarias, para cerciorarse.  Si los desperfectos fuesen comprobados, 
los gastos originados estarán a cargo del contratista, sin perjuicio de las sanciones y 
remisión de antecedentes que pudieren corresponderle. En caso contrario serán 
abonados por el Organismo Comitente. 
 
(4) Hoy Código Civil y Comercial aprobado por ley 26994 
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ARTÍCULO 40º - OBRAS CUBIERTAS Y TRABAJOS DE MEDICIÓN ULTERIOR 
IMPOSIBLE: El Contratista gestionará de la Inspección en tiempo oportuno la 
autorización para ejecutar trabajos que cubran obras, cuya calidad y cantidad no se 
podría comprobar una vez cubiertas, o trabajos de medición ulterior imposible. 
 
Antes de proseguir los trabajos que cubran obras se labrará un Acta, o bien se dejará 
constancia en el libro Diario de Obra, o por planilla especial de aprobación que sustente 
igual validez; donde se dejará constancia del estado y medida de tales obras y de las 
circunstancias que se estimen convenientes apuntar. 
 
Sobre el presente, rige lo estipulado en el Artículo anterior en referencia a trabajos 
defectuosos. 
 
 ARTÍCULO 41º -  TRABAJOS A OTROS CONTRATISTAS DETERMINADOS POR LA 
ADMINISTRACION: Cuando la Administración determine la ejecución de trabajos de la 
obra por otros contratistas, el Contratista principal quedará eximido de las 
responsabilidades por el incumplimiento de aquellos. 
 
Dicha escisión estará sujeta a que el Contratista principal facilite la marcha simultánea o 
sucesiva de los trabajos que el Organismo Comitente tenga a su cargo coordinar, 
debiendo cumplir las indicaciones que en tal sentido se formulen. 
 
La vigilancia general de la obra quedará a cargo del contratista principal y convendrá con 
los otros contratistas, mediante la intervención de la Inspección, la ubicación de 
materiales y enseres como también otros usos del obrador. Asimismo, éste se ajustará a 
los planos, especificaciones y directivas para ensamblar con los demás contratistas los 
trabajos que encuadren la obra en su totalidad. 
 
Los contratistas que experimentasen demoras o entorpecimientos a causa de otro 
contratista deberán comunicarlo fehacientemente a la Inspección, dando cuenta 
inmediata en el término de veinticuatro (24) horas. 
 
ARTICULO 42º - PRECIOS UNITARIOS: a) Para el caso de obras contratadas por el 
sistema de UNIDAD DE MEDIDA, o cualquier ítem que por separado se indique por ese 
sistema los precios unitarios estipulados se aplicarán a cantidades netas de obra con-
cluida, salvo cuando las especificaciones establezcan cualquier otra forma de 
liquidación. 
 
Los precios unitarios de contrato incluirán: el valor de los materiales provistos por el 
Contratista hasta su puesta en obra (salvo que en pliego complementario o 
especificaciones técnicas se disponga una metodología distinta); el costo que demande 
la utilización de los materiales que suministre la Administración a cargo de aquel; el costo 
de la mano de obra, provisión y depreciación de equipos y materiales que no se 
incorporen a la obra; combustibles y lubricantes; gastos generales; beneficios; e 
impuesto al valor agregado, así como cualquier otro medio de trabajo o gasto necesario 
para realizar la obra y terminarla de acuerdo al Contrato. 
 
b) Las condiciones a que se ajustarán las modificaciones de obras que den lugar a 
precios unitarios de nuevos ítem, se estipulan  en el Artículo Nº 55 de este Pliego 
“Precios de nuevos ítem”. 
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ARTÍCULO  43º -  INSTALACIONES AFECTADAS POR LA OBRA: El CONTRATISTA 
deberá gestionar ante las Empresas u Organismos correspondientes, la remoción de 
aquellas instalaciones que imposibiliten u obstaculicen el trabajo. 
 
El CONTRATISTA deberá solicitar la remoción de las mismas con una anticipación 
mínima de sesenta (60) días corridos, salvo en el caso relacionado con líneas o 
construcciones ferroviarias, donde dicho período deberá ser de ciento veinte (120) días 
corridos de anticipación. En ningún caso podrá remover o trasladar instalación alguna sin 
la autorización de la Administración. 
 
Cuando tales instalaciones puedan permanecer en sitio, el CONTRATISTA deberá tomar 
todas las precauciones necesarias para no dañarlas durante la ejecución de los trabajos. 
El CONTRATISTA  será responsable de todo desperfecto que  causare, debiendo 
entenderse directamente con el perjudicado para justipreciar y abonar el importe del 
daño causado. 
 
La Administración no abonará suplemento alguno sobre precios unitarios del Contrato a 
causa de las precauciones por los trabajos complementarios y/o provisionales a que 
obligue la presencia de tales impedimentos. 
 
Solamente tendrá derecho a indemnización el CONTRATISTA, cuando dichos 
obstáculos no figuren en los planos u otros documentos del contrato, pero ello siempre 
sujeto a que, por su naturaleza, escapasen a su visualización en el terreno que debe 
inspeccionar y reconocer o cualquier característica que pueda inducir a la evidencia de 
los obstáculos que deban preverse. 
 
ARTÍCULO 44º - CAUSAS DE DEMORAS EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA – 
JUSTIFICACIÓN AMPLIACIÓN DEL PLAZO: La Obra deberá ser ejecutada dentro de 
los plazos totales y parciales establecidos en el Pliego Complementario de Condiciones.- 
 
La Administración podrá justificar demoras si el Contratista mostrase, que por causas 
que no le son imputables, no puede ejecutar la obra dentro de los plazos fijados.- 
 
En caso de que se introduzcan modificaciones de obra que signifiquen la necesidad de 
un mayor plazo la Administración acordará la prórroga que estime conveniente, tomando 
como base de comparación la relación del plazo contractual o volumen de obra 
contratada.- 
 
DE LA DEMORA: La demora en la iniciación, desarrollo o terminación de los trabajos 
con respecto a los plazos estipulados, y todo incumplimiento contractual; sin perjuicio de 
lo dispuesto en el capítulo referido a las rescisiones del contrato, dará lugar a la 
aplicación de sanciones que más abajo se detallan, sin que en ningún caso los retardos 
puedan justificarse por el solo hecho de no haber recibido el contratista advertencias o 
comunicaciones del Organismo Comitente, acerca de la entidad o demora en la 
iniciación o marcha de los trabajos. 
 
El Contratista quedará constituido en mora por el solo vencimiento de los plazos (Artículo 
Nº  509 del Código Civil) (5) y por ese solo hecho se devengarán automáticamente las 
multas, que quedará obligado a pagar sin necesidad de interpelación previa alguna. 
 
(5) Hoy arts. 886/888 modificado por ley 26994) 
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Cuando la Administración incurra en mora ya sea en los compromisos de pago u otras 
obligaciones que lesionen el presupuesto financiero previsto, el contratista tendrá 
derecho a solicitar la disminución del ritmo de los trabajos en proporcionalidad a la 
incidencia del perjuicio, sin perder su derecho al cobro de intereses y gastos 
improductivos.  La Administración podrá acordar el mantenimiento del ritmo de ejecución 
contractual sujeto al reconocimiento de mayores erogaciones originadas por dicha causa 
al contratista.  El procedimiento para solicitar la disminución del ritmo y ampliación del 
plazo se expone en el Capítulo V -  Artículos referidos a prórroga en los plazos contra-
ctuales. 
 
ARTICULO 45º - MULTAS:  Las multas se aplicarán ante la mora en el cumplimiento de 
plazos parciales o en el total de la obra, por paralizaciones injustificadas, por 
incumplimientos en las Ordenes de Servicio y ante toda trasgresión estipulada en el 
presente Pliego, en los pliegos complementarios de condiciones y en la documentación 
anexa que así lo indique. 
 
ARTÍCULO 46º - CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR DAÑOS Y PERJUICIOS: La 
Ley de Obras Públicas establece las definiciones sobre los casos fortuitos y de fuerza 
mayor, a saber: 
 
a) Los acontecimientos extraordinarios y de características tales que no hubieran podido 
preverse o que previstos no hubiesen podido evitarse. 
 

b)  Las situaciones creadas por actos del Poder Público, que alteren fundamentalmente 
las condiciones existentes al momento de la contratación. 
 
Como consecuencia de lo expuesto podrá darse las condiciones y causales para la 
rescisión del contrato por imposibilidad de su cumplimiento. 
 
c)  Cuando por situaciones extraordinarias existan factores que modifiquen 
sustancialmente la ecuación económica contractual, por alteraciones imprevisibles de tal 
magnitud que no puedan ser soportadas por alguna de las partes. 
 
En los casos previstos, operada la rescisión, no corresponderán indemnizaciones 
recíprocas por lo que hubiesen dejado de ganar con relación al contrato. 
La Administración abonará el trabajo efectuado conforme a las exigencias contractuales 
y previo acuerdo y asentimiento del Contrato, podrá adquirir los materiales y equipos 
cuyo destino haya sido específicamente para la obra.  Los materiales o elementos 
certificados en calidad de acopio, serán inventariados previa inspección para establecer 
su cantidad y estado.  Si se comprobasen faltantes o condiciones indebidas se intimará 
su reposición en el término de cuarenta y ocho (48) horas por Orden de Servicio u otra 
forma fehaciente. 
 
Todo incumplimiento del Contratista a los requerimientos por trabajos no ajustados a 
exigencias contractuales, como asimismo por materiales o elementos certificados a favor 
del mismo en calidad de acopio, dará lugar al Organismo Comitente a resarcirse de los 
perjuicios ya sea por los créditos que el Contratista tuviese a su favor, o bien por 
afectación de las garantías y fondos de reparo; sin perjuicio de las responsabilidades 
legales a que hubiere lugar. 
 
Los casos fortuitos o de fuerza mayor deberán ser obligatoriamente denunciados por el 
Contratista dentro de los quince (15) días corridos de haberse producido o de su 
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toma de conocimiento del hecho o su influencia.   
 
El incumplimiento del término impedirá las justificaciones por demoras de cualquier 
índole, salvo en caso de siniestros que sean de pública notoriedad. 
 
La Administración responderá por los daños producidos por destrucción, pérdida, 
perjuicios en materiales, equipos o elementos incorporados o a incorporar en la obra, 
que sean la consecuencia de actos del Poder Público o se originen en casos fortuitos o 
de fuerza mayor.  Para mantener su derecho a indemnización y/o reparaciones por 
daños, el Contratista deberá presentar las reclamaciones o hacer expresa reserva 
acompañando todos los antecedentes a su alcance, dentro del plazo establecido en el 
párrafo precedente.   
 
Para este caso, no quedará exceptuado de la obligación de denunciar los daños aún 
cuando se trate de siniestros de pública notoriedad. 
 
Recibida la reclamación del Contratista, la Inspección procederá a constatar el hecho y 
labrar el Acta respectiva dejando constancia de los perjuicios y daños observados y fijará 
el término dentro del cual el recurrente deberá detallar e inventariar los daños sufridos y 
estimar su monto por aplicación de los precios contractuales actualizados. 
 
El incumplimiento del plazo fijado dará lugar a que el Contratista pierda el derecho a las 
compensaciones respectivas. 
 
La evaluación y determinación de la procedencia o improcedencia de la reclamación 
deberá resolverse dentro de los TREINTA (30) días corridos de presentado el detalle e 
inventario requerido según el párrafo anterior, considerándose denegado el reclamo de 
no producirse resolución dentro de dicho término. 
 
Los daños enunciados precedentemente serán de responsabilidad exclusiva del 
Contratista y sin derecho a indemnización, cuando se originen o sean debidos a la falta 
de medios, negligencias u errores por su culpa. 
 
No serán cubiertos por la Administración los daños y perjuicios en condiciones de recibir 
coberturas suficientes con seguros contratados de acuerdo a la forma exigida en el 
Artículo referido a "seguros". 
 
 ARTICULO 47º -  GASTOS IMPRODUCTIVOS: Las mayores erogaciones que resulten 
improductivas debido a paralización total o parcial o por la reducción del ritmo de 
ejecución de la obra, por hechos imputables a la Administración, serán reconocidas al 
Contratista tal lo contemplado en la Ley de Obras Públicas y su reglamentación. 
 
En todos los casos las reclamaciones deberán comunicarse formalmente a la 
Administración dentro del plazo de diez (10) días hábiles administrativos de producido el 
hecho o circunstancia eventual del perjuicio, sujeto a perder el derecho al reconocimiento 
por incumplimiento del término previsto. 
 
No se reconocerán aquellas erogaciones y/o perjuicios por razones imputables al 
Contratista. 
 
Los gastos improductivos se liquidarán en base a los porcentajes y tablas que a esos 
efectos establece el Pliego Complementa- rio de Condiciones correspondiente. 
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La liquidación se efectuará una vez determinada la causa de la paralización total o 
parcial o la disminución del ritmo de ejecución de la obra y sus efectos. 
 
Tal lo estipulado para el régimen de daños por caso fortuito o fuerza mayor, no se 
incluirá en ningún caso la indemnización por lucro cesante ni se abonarán beneficios 
sobre el importe de las inversiones o gastos realizados por el Contratista. 
 
ARTÍCULO 48º - SUBCONTRATOS: El Contratista no podrá subcontratar ni efectuar 
cesión o asociación alguna para ejecutar total o parcialmente la obra adjudicada.  Para el 
caso de prever la subcontratación de parte de la misma deberá obtener previamente la 
autorización por escrito de la Administración. 
 
A tal efecto presentará a consideración del Organismo Comitente la lista de todos los 
subcontratistas que intervendrían en la obra, forma de contratación y referencias, a fin de 
recibir el consentimiento correspondiente, debiendo sustituir aquellos que fueran 
rechazados.  Deberá acompañarse copia del contrato respectivo con certificación de las 
firmas por Escribano Público. 
 
Los Subcontratistas se ajustarán estrictamente a las disposiciones contractuales que 
rijan para la ejecución de la obra para el Contratista. 
 
Ningún subcontrato autorizado eximirá al contratista del cumplimiento de las obligaciones 
a su cargo, ni generará a la Administración vínculos contractuales ni obligaciones con los 
Subcontratistas aceptados, los cuales estarán sujetos a las disposiciones de la 
Inspección. La responsabilidad derivada de las obras subcontratadas, le corresponderá 
al Contratista como si las hubiese ejecutado directamente. 
 
ARTICULO 49º - TRANSFERENCIA O CESIÓN DEL CONTRATO:  Queda establecido 
que ninguna de las partes podrá ceder o transferir el contrato total o parcialmente, sin el 
consentimiento dado por escrito por la otra parte - Ley de Obras Públicas Nº 6351 - 
Artículo Nº 44º -. 
 
La autorización para ceder o transferir el contrato por parte de la Administración deberá 
cumplir con los siguientes requisitos: 
a) Que el cesionario, inscripto en la especialidad correspondiente, tenga capacidad 
disponible suficiente. 
b)  Que el cedente haya ejecutado no menos del TREINTA POR CIENTO (30%) del 
monto del contrato, salvo causa debidamente justificada. 
c)  Que el cesionario sustituya las garantías de cualquier naturaleza que hubiese 
presentado o se le hubiese retenido al cedente. 
 
ARTÍCULO 50º - CESIONES DE  DERECHOS O DE CRÉDITOS Y COMPENSACIÓN 
DE CRÉDITOS Y DEUDAS: 
A) Cesiones de  Derechos o de Créditos: En materia de cesiones de derechos o de 
crédito se distinguirá: 
 
a) El contratista no podrá contratar las cesiones de derechos por acto previo a la 
ejecución de las obras o a la expedición de Certificados y si lo hiciera no obstante esa 
prohibición, ellas sólo podrá ser cumplidas, llegado el caso en que fueran notificadas en 
forma fehaciente a la Administración, con el importe líquido que resulten una vez 
operada la compensación estipulada en el inc. B)  del presente artículo  y  previa 
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deducción de todo otro crédito a cargo que corresponda en virtud de la Ley o del 
Contrato (Jornales de Obreros, Ordenes Judiciales, etc.).- 
 
b) La Administración cumplirá también las cesiones de créditos correspondientes a 
Certificados de Obras expedidos y que sean precisamente determinados en el 
Instrumento de cesión. Para ello será necesario que la notificación a la Administración se 
haga en forma fehaciente. Su cumplimiento se hará con el importe líquido de los 
certificados previa retención de las sumas necesarias para abonar salarios impagos de 
obreros, si los hubiere u órdenes judiciales por embargo originados en servicios, trabajos 
o materiales aportados a la obra (Articulo Nº 55 – Ley Nº 6351).- 
 
c). Las cesiones a que se refiere los incisos a) y b) anteriores, sólo podrán hacerse por 
el importe íntegro del Certificado, no admitiendo la Administración cesiones parciales.- 
 
B) Compensación de Créditos y Deudas: La compensación del crédito del Contratista 
y su deuda por pagos tomados por la administración a su cargo, abonados por la misma 
y todo otro crédito de la Administración ante el Contratista, se operará automáticamente 
desde el instante de la existencia de ambos créditos y deudas, efectuándose la 
compensación correspondiente en el  primer Certificado de pago que se emitan.- 
 
 
CAPÍTULO V - ALTERACIONES A LAS CONDICIONES DEL CONTRATO 
 
ARTICULO 51º - MODIFICACIÓN DEL PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: 
Las alteraciones referidas al plazo contractual serán tenidas en cuenta por motivos 
justificados a criterio de la Administración o provocados por ésta, considerándose de 
acuerdo a las siguientes causas: 
 
a) Encomienda de trabajos que involucren modificaciones por aumento de la obra o 
provisión contratada o por ampliaciones y adicionales imprevistos, que demanden un 
mayor tiempo para la ejecución de las obras. 
 
La ampliación del plazo será fijada por la Administración con la conformidad del 
Contratista, tomando como base de comparación la relación del plazo contractual a 
volumen de obra contratada y/o los tiempos que insuman los adicionales, según el caso. 
 
b) Modificaciones producidas por reducciones o supresiones parciales de la obra. 
Se seguirá igual criterio que para el caso de adicionales, fijando la Administración, con la 
aceptación del Contratista, el nuevo plazo como consecuencia del reajuste. 
 
c) Precipitaciones pluviales extraordinarias que provoquen demoras en el desarrollo 
normal de los trabajos, dando lugar a las prórrogas cuyo régimen de aplicación se 
establecerá en el Pliego Complementario de Condiciones o documentación anexa 
integrante del contrato. 
 
d) Por demoras imputables a otros contratistas, si los hubiera. En tal caso el Contratista 
presentará los antecedentes demostrativos de las causas que implican un mayor tiempo 
para sus obligaciones contractuales y la magnitud del plazo, quedando sujeto a la 
evaluación y autorización del Organismo Comitente. 
 
e)  Por caso fortuito o de fuerza mayor.  Al respecto el Contratista estará sujeto a los 
términos estipulados en el Artículo 44ª  -  y deberá justificar la incidencia y 
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cantidad de tiempo de la prórroga del plazo, para ser analizada por el Organismo 
Comitente previo a su autorización.  
  
f) Por mora en los pagos u obligaciones de igual incidencia por parte de la 
Administración, mediando para ello la presentación del Contratista solicitando la 
ampliación del plazo contractual, juntamente con la justificación que acredite la lesión 
financiera en relación al presupuesto previsto y todo elemento que determine la real 
incidencia en base a la cual, se propondrá la prórroga del plazo y el reajuste del plan de 
trabajos, sin perjuicio de los derechos al cobro de intereses y gastos improductivos 
respectivos. 
 
Previo informe de la Inspección, el Organismo Comitente dictará la correspondiente 
resolución. 
 
En razón de conveniencia, la Administración podrá mediante convenio con el contratista 
mantener el ritmo de ejecución contractual, reconociendo las mayores erogaciones que 
se originen por dicha causa. 
 
Para tal efecto, previamente deberán informar las dependencias técnicas. 
 
g) Por cualquier otro motivo que la Administración juzgue procedente. 
 
Los pedidos de prórroga deberán ser presentados dentro de los Quince (15) días 
corridos de producido el hecho en que se funden, sujeto a no ser considerados aquellos 
que se tramiten posteriormente. 
 
Dentro de un plazo de veinte (20) días corridos de otorgada una prórroga, se ajustará el 
Plan de Trabajos e Inversiones al nuevo plazo, modificándolo solamente a partir de la 
fecha del hecho que originó la prórroga, presentándose al Organismo Comitente para su 
consideración. 
 
ARTICULO 52º -  AJUSTE DEL PLAN DE TRABAJOS Y DE INVERSIONES: Sin 
perjuicio de la aplicación de multas y del cumplimiento de las demás obligaciones 
previstas en los pliegos, los desfasajes del plan de trabajos o inversiones que sean 
imputables al Contratista darán lugar a la exigencia de reprogramación del mismo por 
parte del Organismo Comitente, de tal manera que permita recuperar los atrasos 
experimentados para el cumplimiento del plazo contractual y planificar las inversiones 
para el período considerado.  No obstante ello, a los efectos contractuales regirá el plan 
de trabajos aprobado originalmente. 
 
Las reprogramaciones que exija el Organismo Comitente serán presentadas dentro de 
los veinte (20) días corridos de solicitadas, debiendo quedar aprobadas dentro de los 
Cuarenta (40) días corridos  de aquella solicitud. 
 
Transcurrido dicho plazo sin la reprogramación aprobada, por no haber sido presentada 
o porque la presentación haya ofrecido reparos que no fuesen solucionados por el 
Contratista, el Organismo Comitente podrá confeccionarlo de oficio, resultando 
obligatoria para aquel su aplicación, sin derecho a reclamo alguno. 
 
ARTICULO 53º - MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS POR AUMENTO O 
REDUCCIÓN DE OBRA O PROVISIÓN CONTRATADA: Las alteraciones que 
produzcan aumento o reducción de obra o provisión contratada, que no excedan 
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en conjunto el veinte por ciento (20%) del monto básico contractual, son obligatorias para 
el Contratista en las condiciones que establecen los artículos siguientes, abonándose en 
el primer caso el importe del aumento, sin que tenga derecho en el segundo, a reclamar 
indemnización alguna por los beneficios que hubiese dejado de percibir. 
 
Si el Contratista justificase haber contratado equipos o realizado trabajos para las obras 
reducidas o suprimidas, se hará un justiprecio del perjuicio que haya sufrido por tal 
causa, el que será reconocido por la Administración. 
 
En los casos que para ejecutar los trabajos precedentemente citados se deban emplear 
equipos que difieran manifiestamente de los que hubieren sido necesarios para realizar 
la obra contratada, se convendrán precios nuevos. 
 
ARTÍCULO 54º - APLICACIÓN A SISTEMAS POR UNIDAD DE MEDIDA DE LOS 
AUMENTOS O DISMINUCIONES EN LOS ÍTEMS: En consideración a las 
modificaciones referidas en el Artículo anterior, se establece lo siguiente: 
 
a) Si se hubiese contratado por el sistema de UNIDAD DE MEDIDA e importase en algún 
ítem un aumento o disminución superior al Veinte por Ciento (20%) del importe del 
mismo, la Administración o el Contratista en su caso, tendrán derecho a que se fije un 
nuevo precio unitario por análisis y de común acuerdo.  En caso de disminución, el 
nuevo precio se aplicará a la totalidad del trabajo a realizar en el ítem, pero si se tratara 
de aumento, solo se aplicará a la cantidad de trabajo que exceda el veinte por ciento 
(20%) de la que figura en el presupuesto oficial de la obra para dicho ítem. 
 
b) Los nuevos precios deberán determinarse en base a los establecidos por el 
Contratista en los análisis de precios presentados con su oferta, o en su defecto a los 
existentes en plaza al mes de vigencia de los precios básicos de licitación estipulada. 
 
El derecho acordado en los incisos precedentes podrá ser ejercido por las partes en 
cualquier momento y los nuevos precios que se convengan se aplicarán a las cantidades 
que se ejecuten posteriormente a la fecha que se ejerció el derecho. 
 
ARTICULO 55º -  PRECIOS DE NUEVOS ÍTEMS:  Cuando sea necesario realizar 
trabajos no previstos en el Contrato, su precio deberá ser previamente convenido con la 
Administración por analogía con los precios contractuales o en su defecto por análisis de 
precios con aplicación de valores de plaza vigentes al mes base tomado para el monto 
contractual.  De tal manera, al costo neto resultante, se le adicionará los porcentajes que 
el Contratista haya fijado en los análisis de precios presentados con su propuesta en 
concepto de gastos generales, beneficios, e impuesto al valor agregado. 
 
Aún cuando no se logre un acuerdo sobre los nuevos precios, el Contratista estará 
obligado a ejecutar los trabajos respectivos, debiendo la Administración reconocerle el 
costo real; más los gastos generales y beneficios correspondientes.  A ese efecto, la 
Inspección constatará los materiales y jornales que sean empleados, mediante 
acreditación del Contratista de los gastos realizados, en forma fehaciente. 
 
ARTICULO 56º - SUPRESIÓN DE ÍTEM:  Cuando se supriman ítems, que no superen 
las condiciones establecidas en el Artículo 53º, el Contratista tendrá derecho a ser 
indemnizado mediante el pago del monto correspondiente a los gastos generales, 
determinándose a su vez el reajuste contractual correspondiente.  El procedimiento será 
el siguiente: 
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1) Para precios unitarios que hayan sido presentados por el Contratista se determinarán 
los gastos generales  por deducción de los análisis de precios que conforman su oferta. 
 
2)  Para precios unitarios fijados por la Administración, se reconocerá el valor que resulte 
de deducirle al precio unitario el beneficio y los gastos directos. 
 
ARTICULO 57º - REAJUSTE DE LA GARANTÍA CONTRACTUAL: Todas las 
modificaciones que signifiquen ampliaciones del monto contractual, ya sea por 
adicionales, imprevistos, o cualquier extensión de la obra; darán lugar a que el 
Contratista deba reajustar la garantía correspondiente en iguales condiciones a las 
estipuladas en este pliego. 

 
CAPÍTULO VI - DE LA MEDICIÓN, CERTIFICACIÓN Y PAGO 
 
ARTÍCULO 58º -  MEDICIÓN DE LAS OBRAS: Las obras ejecutadas de conformidad y 
los materiales acopiados que reciban pago y que cumplan los requisitos de las 
especificaciones, se medirán mensualmente.  
Por pedido expreso del Contratista, formulado por escrito, se podrán postergar las 
certificaciones cuando los trabajos se hayan ejecutado tan lentamente que no existan 
cantidades apreciables de obra nueva o de acopios. 
El Contratista o su representante Técnico autorizado, estará obligado a asistir a todas las 
mediciones para el pago de las obras ejecutadas, así como para la recepción final de las 
mismas.  Su negativa a presenciarla o su inasistencia a la citación que por Orden de 
Servicio se le formulase al efecto, será considerado como aceptación de las mediciones 
efectuadas por la Inspección. 
Si el Contratista expresare disconformidad por la medición, se labrará un acta haciendo 
constar el fundamento de la misma, la que se tendrá presente en la medición final, pero 
en ningún caso podrá suspender los trabajos, ni aún parcialmente.  Sin perjuicio de ello 
el Contratista podrá presentarse en el Organismo Comitente dentro de los cinco (5) días 
corridos de labrada el acta, formulando los reclamos a que se crea con derecho y 
solicitando se revea la medición impugnada.  El Organismo Comitente deberá resolver 
dentro de los treinta (30) días corridos si hace o no lugar al reclamo y transcurrido dicho 
plazo sin que se pronuncie, se entenderá que el reclamo ha sido denegado. 
Para el caso de Obras que resulten de dificultosa o imposible verificación posterior, o por 
medidas o características sujetas a alteración con el transcurso del tiempo; las 
observaciones o falta de conformidad en la medición o calificación deberán ser 
formuladas en la primer oportunidad de su constatación, sin derecho a reclamaciones 
posteriores.  Al efecto, la Inspección deberá documentar mediante Orden de Servicio las 
observaciones o disconformidades a que den lugar las obras citadas. 
Las mediciones parciales tendrán carácter provisional y estarán supeditadas al resultado 
de las mediciones finales que se practiquen para las recepciones provisionales parciales 
o totales, salvo aquellos trabajos cuya índole no permita nueva medición. 
La existencia de observaciones o reclamos que el Contratista formulase, no eximen a la 
Administración de la obligación del pago total de los certificados, por la suma líquida 
reconocida por ella y en los plazos estipulados. 
Los gastos en concepto de jornales, útiles, instrumentos, etc., que sean necesarios 
invertir o emplear en las mediciones parciales o definitivas o en las verificaciones que la 
Inspección considere necesarias, serán por cuenta exclusiva del Contratista. 
 
ARTICULO 59º - MEDICIÓN FINAL: Dentro de los treinta (30) días corridos de 
terminada la obra se procederá a su medición final. 
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La Administración podrá disponer la actuación de un profesional para proceder a esta 
medición, conjuntamente con la Inspección, suscribiendo un acta que será también 
rubricada por el Contratista y su Representante Técnico. 
Cuando el Contratista no acepte u observe los resultados de la medición final podrá 
efectuar una presentación dentro de los veinte (20) días corridos de firmada el acta de 
medición, bajo pérdida de todo derecho a reclamar una vez vencido dicho plazo. 
La Administración deberá expedirse dentro de los sesenta (60) días corridos de la 
presentación del Contratista. 
 
ARTICULO 60º - NORMAS PARA LA EVALUACIÓN Y MEDICIÓN:  Las normas 
generales para la medición y correspondiente liquidación de los trabajos seguirán el 
orden de prelación de la documentación contractual estipulada en el Artículo 23º  y las 
especificaciones que se agreguen a cualquiera de sus partes, adaptadas al tipo de obra.  
A tal efecto, las pautas y formas de medición para cada rubro o ítem, seguirán las 
normas específicas que establezca el pliego complementario de especificaciones 
técnicas o anexo a la documentación contractual. 
Para el caso de obras por Unidad de Medida, o partes de las mismas contempladas por 
ítem en relación directa de unidades de medición por precio unitario, se computarán las 
cantidades ejecutadas en el período correspondiente, dejando constancia de su 
resultado en planillas que se llevarán en la obra y que podrán ser implementadas en el 
pliego complementario. 
A efectos de los antecedentes de la liquidación practicada, cada certificado será 
acompañado con la planilla de Cómputo respectivo. 
Si alguna parte de la obra incluyera algún ítem o rubro con cotización global, la medición 
se realizará por porcentaje del avance obtenido en el período de certificación, el cual 
será estimado por la Inspección evaluando la incidencia de los componentes del ítem. 
Las partes así contempladas implicarán también el cumplimiento estipulado en el 
presente pliego con respecto a la presentación de los análisis de precios. 
 
ARTÍCULO 61º - CERTIFICADOS DE PAGO: Los certificados de pago de trabajos 
ejecutados serán confeccionados basándose en el resultado de las mediciones, 
acompañándose los mismos con las planillas de medición respectivas. 
De acuerdo a lo estipulado por la Ley de Obras Públicas en su Artículo 56º, se tomarán 
los recaudos necesarios para que la expedición de los Certificados de pago por parte de 
las áreas técnico-administrativas del Organismo Comitente, se realice dentro del mes 
siguiente al que se efectúen los trabajos o acopios. 
La emisión de los certificados y el plazo de pago quedarán supeditados al cumplimiento 
por parte del Contratista de las disposiciones en vigencia.  A tal efecto se establece que 
la Administración podrá exigir a las empresas contratistas de obras públicas, previo a la 
emisión de los certificados de obra,  la presentación de los comprobantes que acrediten 
el pago de los salarios del personal que emplee en la obra y el cumplimiento de las 
Leyes previsionales, impositivas, de seguros y FONAVI y otros conformes a normas 
reglamentarias de la Ley de Obras Públicas.- 
El requerimiento se hará por medio fehaciente, fijando un plazo de cinco (5) días corridos 
para su cumplimiento, bajo apercibimiento de suspender la emisión de los certificados. 
Los organismos comitentes podrán estipular en sus pliegos complementarios la 
adecuación a exigencias de presentación que faciliten la acreditación de cumplimientos. 
Por el incumplimiento resultante de la falta de presentación de comprobantes y/o las 
transgresiones a lo apuntado, no se reconocerá mora ni actualizaciones, trasladándose 
los plazos comprometidos a partir del cumplimiento de las exigencias.  Asimismo tendrá 
derecho a la aplicación el Apartado e) del Artículo Nº 73 de la Ley de Obras Públicas. 
Sin perjuicio de lo dispuesto para la medición de las obras, los certificados 

187



COMISION ADMINISTRADORA PARA EL FONDO ESPECIAL DE SALTO GRANDE 
 

OBRA: “REFACCIÓN HOSPITAL SAN BENJAMÍN - SALA DE INTERNACIÓN  
 CIUDAD DE COLÓN -  PROVINCIA DE ENTRE RIOS” 

 
     PLIEGO GENERAL  DE CONDICIONES  

                                                                   

42  

parciales tendrán carácter de documentos provisionales y asumirán carácter de 
definitivos en el certificado de recepción provisional, en todo lo que no hubiera sufrido 
modificaciones que resultaren de ajustes practicados por disposición de la 
Administración. 
El pago de los Certificados de Obra, con excepción de los correspondientes a la 
Recepción Provisoria, se efectuará dentro de los SESENTA (60) días corridos contados 
a partir del primer día del mes siguiente a aquel en que fueron realizados los trabajos o 
acopios. Dicho pago no involucra la recepción de las obras a que se refiere el certificado 
respectivo. 
Dentro de los setenta y cinco (75) días corridos a partir de la Recepción provisional se 
procederá a expedir el Certificado de liquidación final (Certificado R.P. - Recepción 
Provisoria). 
Para éste Certificado, el plazo de SESENTA (60) días corridos fijado anteriormente se 
comenzará a contar a partir de la fecha de la firma del mismo por el Contratista. 
Las comisiones bancarias que se originen por transferencia de fondos serán por cuenta 
de quien las solicite. Si fuese imprescindible transferir fondos a percibir por el Contratista, 
por el pago de obligaciones del mismo, de carácter perentorio, el Organismo Comitente 
le deducirá el importe de las comisiones bancarias que resulten. 
 
ARTICULO 62º -  FONDO DE REPAROS:  Del importe de cada Certificado de obra, 
exceptuando los de intereses, se deducirá el cinco por ciento (5%) que se retendrá hasta 
la Recepción Definitiva, con la finalidad de constituirse en garantía por la correcta 
ejecución de los trabajos y para las reparaciones que fuesen necesarias cuando el 
Contratista no las ejecutase al ser ordenadas. 
 
Las referidas deducciones podrán ser sustituidas por garantías a satisfacción de la 
Administración y por alguno de los medios establecidos en el Artículo 12º del presente 
Pliego.- 
 
ARTÍCULO 63º - INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE CERTIFICADOS: La 
Administración incurrirá automáticamente en mora una vez vencidos los plazos 
establecidos para el pago, sin perjuicio de los demás derechos estipulados en la 
documentación contractual. Será de aplicación el Decreto 7846/04 MEHF, que establece 
como interés moratorio la tasa de interés activo fijada por el Banco de la Nación 
Argentina. 
 
CAPÍTULO VII - DE LA RECEPCIÓN Y CONSERVACIÓN - 
ARTICULO 64º -  CONDICIONES PARA LAS RECEPCIONES DE OBRAS: Conforme a 
lo establecido en el Contrato respectivo, las Obras podrán recibirse parcial o totalmente; 
provisional o definitivamente.  
Las recepciones parciales podrán hacerse cuando sea conveniente para la 
Administración y de común acuerdo con el Contratista.  Para el caso que el Pliego 
Complementario de Condiciones estableciera recepciones parciales, se tendrá en cuenta 
lo estipulado al respecto y su incidencia en los planes de trabajo a presentar, si 
correspondiera.  Las recepciones parciales liberarán la parte proporcional de garantía 
correspondiente a la cantidad de obra recibida. 
Dentro de los treinta (30) días corridos de solicitadas por el Contratista, la Administración 
procederá a efectuar las recepciones correspondientes; las que para hacerse efectivas 
quedarán sujetas al cumplimiento de las condiciones contractuales. 
Con la recepción provisional de la obra, se devolverá la garantía de contrato y con la 
recepción definitiva los fondos de reparo, procediendo a las respectivas devoluciones 
dentro del plazo de treinta (30) días corridos de producidas las mismas.  
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ARTÍCULO 65º -  RECEPCIÓN PROVISORIA: Una vez terminadas las obras y previo a 
la recepción provisional, se efectuará la inspección y pruebas correspondientes para 
verificar si las obras han sido ejecutadas con arreglo a las condiciones del Contrato, si no 
hubiesen sido realizadas a satisfacción se podrá suspender la recepción hasta que el 
Contratista ejecute las mismas en la forma estipulada. A ese efecto la Administración 
fijará un plazo para la ejecución de las observaciones que se formulasen, transcurrido el 
cual sin que el Contratista diere cumplimiento a las mismas, se procederá a recibir las 
obras de oficio, pudiendo la Administración ejecutar los trabajos por si o con intervención 
de Terceros.  Los gastos que demandare la ejecución de arreglos o faltantes, como 
asimismo las nuevas inspecciones y tareas de verificación y medición respectivas, serán 
a cargo del Contratista y sujetas a reintegro por parte de éste o bien mediante la 
deducción del certificado final o de las garantías retenidas, sin perjuicio de las sanciones 
que correspondieren. 
Cuando se observaren ligeras deficiencias o detalles de terminación que no afecten la 
habilitación de la obra, según el criterio de la Administración, podrá realizarse la 
recepción provisoria, dejando constancia en el Acta para que los inconvenientes 
observados sean subsanados en el término que se fije al efecto, dentro del plazo de 
garantía fijado en los pliegos que integran el contrato. 
No obstante lo expresado precedentemente, para todas aquellas obras que se 
relacionen con prestaciones de servicio realizados por entes públicos, la Administración 
se reserva el derecho de mantener la continuidad del servicio haciendo las reparaciones 
que sean estrictamente necesarias en forma inmediata, sin que ello de lugar a la pérdida 
de derechos incluidos en el período de garantía.  En esos casos el Contratista será 
fehacientemente notificado dentro del término de veinticuatro (24) horas hábiles 
siguientes a la falla, a efectos de los recaudos que estime pertinente. 
Será condición indispensable para la recepción provisoria, la presentación por parte del 
Contratista de los certificados finales de obra y de instalaciones que correspondieren a 
las obligaciones reglamentarias con los municipios, reparticiones provinciales y/o 
nacionales en los organismos respectivos.  Asimismo deberá acompañar los planos 
reglamentarios y conforme a obra, aprobados por dichos entes, cumplimentando en cada 
caso con las exigencias que fijen los pliegos complementarios en referencia al tipo de 
planos y planillas generales, de estructuras y de instalaciones para su presentación. 
Cuando hubiere habilitaciones parciales de obras, salvo disposiciones expresas del 
Pliego de Condiciones Particulares, el Contratista tendrá derecho a la recepción 
provisoria de la parte habilitada exclusivamente, constando en el acta que se labrará al 
efecto. 
 
ARTICULO 66º -  RECEPCIÓN DEFINITIVA: El Contratista estará obligado a subsanar 
las deficiencias consignadas en el Acta de Recepción Provisoria y las que pudieran 
aparecer durante el plazo de garantía, teniendo en cuenta las notificaciones que al 
respecto efectúe la Administración, la cual intimará al Contratista para que en un plazo 
perentorio subsane los defectos observados. 
Vencido dicho plazo y persistiendo el incumplimiento, procederá a hacerse cargo de la 
obra, de oficio, dejando constancia del estado en que se encuentra.  Como consecuencia 
de ello se determinará el monto en que se afecta del fondo de reparos, sin perjuicio de 
las sanciones y acciones que pudieran corresponder. 
El plazo de garantía de las partes afectadas, una vez subsanadas las deficiencias en 
conformidad con la Administración, podrá prorrogarse; hasta un máximo que no 
excederá el plazo de garantía original. 
Si no hubiesen aparecido defectos y se hubieran realizado los trabajos de conservación 
que previeran los pliegos, la Recepción Definitiva se realizará al finalizar el plazo de 
garantía correspondiente, contado a partir de la fecha del Acta de Recepción 
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Provisoria y dentro de los treinta (30) días corridos de solicitadas por el Contratista. 
El importe de los fondos de reparo será afectado por las deducciones que estuvieren a 
cargo del contratista, como consecuencia del incumplimiento del contrato u otros cargos 
a que hubiere lugar.  Si resultaren saldos negativos, el Contratista deberá abonar el 
importe respectivo dentro de los diez (10) días corridos a contar desde la notificación de 
la liquidación, intimándose en forma fehaciente bajo apercibimiento de las consecuencias 
previstas en la Ley de Obras Públicas. 
La Recepción Definitiva de las Obras y la devolución de las sumas retenidas al 
Contratista, no lo liberan de las responsabilidades que establece el Artículo 1646 del 
Código Civil. (6) 
 
CAPÍTULO VIII - DE LA RESCISIÓN Y SUS FECTOS - 
ARTICULO 67º - DE LA RESCISIÓN DEL CONTRATO Y SUS EFECTOS: En todos los 
casos serán de aplicación las disposiciones de los Artículos 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77 y 
78 de la ley de Obras Públicas Nº 6351 y su concordante de igual numeración del 
Decreto Reglamentario Nº 958/79 SOYSP.-   
 
CAPÍTULO IX - REDETERMINACIÓN DE PRECIOS – 
ARTÍCULO 68º: REDETERMINACIÓN DE PRECIOS - NORMATIVA y 
METODOLOGÍA: se efectuará conforme al Decreto 3480/2024 MPIyS y normas 
complementarias. 
 
 
(6) Hoy artículos 1273/1277 del Código Civil y Comercial de la Nación aprobado por ley 26994 
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ARTICULO 1º -  OBJETO DEL LLAMADO: El objeto del presente llamado es 

la Contratación de la ejecución de los trabajos correspondientes a la Obra: 

“REFACCIÓN HOSPITAL SAN BENJAMÍN - SALA DE INTERNACIÓN - 

CIUDAD DE COLÓN -  PROVINCIA DE ENTRE RIOS” 

 

ARTÍCULO 2º - PRESUPUESTO OFICIAL: El Presupuesto Oficial de la  

Obra,  objeto  del presente llamado, asciende a  la  suma  de  PESOS 

CIENTO TREINTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y UN MIL 

OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 42/100 ($ 136.331.885,42). Mes 

base de cotización OCTUBREde 2024, de acuerdo a las planillas de rubros 

que forman parte de la documentación. 

Los pliegos se entregarán gratuitamente a los invitados a participar de la 

licitación, previa presentación de la invitación a la misma. 

 

 ARTICULO  3º-  LUGAR Y FECHA DE APERTURA DE LAS 

PROPUESTAS: El Acto de Apertura de las Propuestas se llevará a cabo en la 

Casa del Bicentenario de la Ciudad de Colón, provincia de Entre Ríos,  sita 

en Boulevard Gaillard Nº 179 de la Ciudad de Colón, el día MIERCOLES 08 

de ENERO del año 2025,  a la HORA 12:00.- 

 

ARTÍCULO  4º -  PRESENTACIÓN DE LA OFERTA  Las ofertas podrán 

presentarse hasta el día hábil anterior a la apertura de ofertas indicada en el 

artículo anterior EN LAS OFICINAS DE de C.A.F.E.S.G. de la Cuidad de 

CONCORDIA, sita en calle San Juan Nº 2097 (CP 3200),  provincia de Entre 

Ríos.- 

  El día MIERCOLES 08 de ENERO de 2025, UNICAMENTE SE RECIBIRAN 

PROPUESTAS, HASTA LA HORA INDICADA PARA LA APERTURA de la 

LICITACIÓN, en la CASA DEL BICENTENARIO – BOULEVARD GAILLARD 

Nº 179 – CIUDAD DE COLÓN, Provincia de Entre Rios. 

Las ofertas serán únicamente consideradas con precios vigentes al mes 

anterior al de la apertura de la Licitación, no resultando de aplicación a los 

fines de la elaboración  de la misma lo dispuesto en el artículo 2º del presente 

pliego.  

Las ofertas se tomarán con precios vigentes al mes anterior al de apertura de la 
Licitación. 
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ARTÍCULO  5º-  PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución de las obras 

se fijó en noventa (90) días corridos,contados a partir de la firma del Acta de 

iniciación de los trabajos. 

 

ARTÍCULO  6º - PLAZO DE GARANTÍA: Se ha fijado un plazo de garantía 

deciento ochenta (180) días corridos a partir de la Recepción Provisionalde 

las Obras.  Durante ese lapso la conservación será por exclusiva cuenta del 

Contratista. 

 

ARTÍCULO  7º -  CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN: La capacidad de 

contratación anual, otorgada por la Dirección General del Registro Provincial 

de Contratistas de Obras y Servicios y Variaciones de Costos de Entre Ríos, 

necesaria para la presente Obra no deberá ser inferior a la suma de PESOS 

CIENTO TREINTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y UN MIL 

OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 42/100 ($ 136.331.885,42) 

 

ARTICULO  8º -  CONDUCCIÓN DE LOS TRABAJOS REPRESENTANTE 

TÉCNICO: Para asumir la conducción de los trabajos previstos para la Obra, 

el Contratista o su Representante Técnico deberá poseer título universitario 

con incumbencias a tal efecto expedido o revalidado por Universidades 

Nacionales, Escuelas Industriales o Técnicas Industriales y estar 

debidamente inscripto en el Colegio de Profesionales  respectivo de Entre 

Ríos, con certificado de matriculación al día, lo cual deberá acreditarlo en su 

propuesta. 

 

ARTÍCULO  9º -  RECOMENDACIONES: 

1.- Especialmente se solicita a los señores proponentes respetar el 

ordenamiento detallado en el artículo correspondiente del Pliego  General de 

Condiciones, respecto a la carpeta de documentación - Sobre Nº 1 - tanto en 

el original como en las copias.- 

 

2.- El Profesional que firma la propuesta como Director Técnico de la 

Empresa debe ser el mismo que figure con ese cargo en la Dirección General 

del Registro Provincial de Contratistas de Obras y Servicios y Variaciones de 

Costos de Entre Ríos. Dicho Profesional podrá desempeñar esas funciones 

en una sola Empresa. El Representante Técnico propuesto por el Contratista 

para la obra podrá firmar la documentación en forma conjunta con el Director 

Técnico de la Empresa. 
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3.- El proponente que en el período de estudio de las ofertas no dieran 

cumplimiento al suministro de los datos que le sean solicitados por la 

Administración dentro de los plazos que esta le fije, se considerará que retira 

su oferta, y de acuerdo con lo especificado en el Artículo 20º de la Ley de 

Obras Públicas Nº6.351, perderá el depósito de garantía en beneficio de 

aquella. 

4.- Los proponentes deberán extremar las medidas a fin de evitar errores 

numéricos en las operaciones o en su volcado en planilla, que al ser 

detectados por la Comisión de Estudio de Propuestas, modifican el precio 

final de la oferta. 

También debe tenerse en cuenta la claridad con que se detallarán los análisis 

de precios tal cual lo indican los Pliegos de Condiciones. 

Destacase también que la presentación que se realiza, esta reflejando en 

cierto modo, la seriedad con que se ha estudiado la obra a cotizar y el grado 

de organización técnica-administrativa de la Empresa y por lo tanto pueden 

servir, estos elementos de juicio, para la selección del futuro adjudicatario. 

 

5.- La confección del presupuesto deberá presentarse según el modelo de la 

PLANILLA DE PRESENTACION DE PROPUESTA adjunta en el Anexo II del 

presente Pliego, debidamente completada. 

 

ARTICULO 10º -  PAGO DE APORTES DE LA LEY 4035:La Empresa que 

haya trabajado en la Provincia de Entre Ríos en los últimos dos (2) semestres 

deberá presentar junto con la propuesta una fotocopia del pago de los aportes 

de la Ley 4035 del último semestre anterior al correspondiente de la 

Licitación. 

 

ARTÍCULO 11º -  MODALIDAD DEL SISTEMA DE CONTRATACIÓN: La 

contratación de las obras se realizará por el sistema de  Unidad de Medida 

y Precios Unitarios.- 

 

ARTÍCULO 12º -  PLAN DE TRABAJO Y CURVA DE INVERSIONES - 

PLANILLA TIPO: El oferente deberá presentar con su propuesta, un plan de 

trabajo y una curva de inversiones de acuerdo con el desarrollo de la obra 

que ofrece realizar.  La confección del mismo responderá a los lineamientos 

del ejemplo adjunto en ANEXO. 

 

ARTÍCULO 13º -  NOMINA COMPLETA DE EQUIPOS A PRESENTAR POR 

LOS PROPONENTES: Los proponentes deberán presentar junto con la oferta 
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la nómina completa de los equipos que se emplearán para llevar a cabo la 

obra.  A tal efecto deberán llenar debidamente la "Planilla de Equipos" cuyo 

modelo se adjunta. 

 

La Planilla de Equipos consta de las siguientes columnas: 

 

COLUMNA  1 -  Nº DE ORDEN INTERIOR: 

 

Para llenar esta columna, las empresas previamente deberán codificar o 

numerar sus equipos, lo cual facilitará su identificación para la inspección o 

durante el desarrollo de la obra. 

 

COLUMNA  2 -  DESIGNACIÓN:   

 

Se refiere a la denominación del equipo o maquinaria, Ejemplo: 

Retroexcavadora y equipos complementarios, etc. 

 

COLUMNA  3 -  MARCA: 

 

Se refiere al nombre de la fábrica  o al nombre con que dicha fábrica 

denomina a la máquina ofrecida. 

 

COLUMNA  4 -  MODELO: 

 

Indicar modelo de la máquina ofrecida por la fábrica antes mencionada. 

 

COLUMNA  5 -  POTENCIA O CAPACIDAD: 

 

Se deberá expresar en las unidades que indique el trabajo de la máquina en 

su capacidad operativa (HP, m3, t, m3/h, T/H, etc.). 

 

 

COLUMNA  6 -  Nº DE HORAS DE TRABAJO: 

 

Se indicará el total de horas útiles trabajadas por la máquina al momento de 

la oferta. 

 

COLUMNA  7 -  ESTADO: 
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Esta columna queda reservada para el Comitente, que deberá indicar los 

resultados de las inspecciones que realice a los equipos. 

 

COLUMNA  8 -  UBICACIÓN ACTUAL: 

 

El Contratista deberá indicar en el momento de la Licitación, donde se 

encuentra ubicado el equipo ofrecido para poder realizar su Inspección: Obra, 

taller de reparación, depósito, etc. Asimismo indicar cuales prevé disponer por 

alquiler o compra. 

 

COLUMNA  9 -  FECHA PROBABLE DE DISPONIBILIDAD: 

 

El Contratista deberá indicar en qué fecha la máquina ofrecida queda en 

condiciones de ingresar a la obra. 

 

ARTÍCULO 14º -  CONTRATACIÓN DE SEGUROS:  

I - Las Empresas Contratistas deberán indefectiblemente contratar con el 

Instituto Autárquico Provincial del Seguro de Entre Ríos los seguros de 

caución que constituyan por el cumplimiento de sus obligaciones, como por 

ejemplo: Garantía de Oferta, Garantía de cumplimiento de Contrato, Anticipo 

Financiero, Sustitución de Fondo de Reparo.- 

 

II - Las Empresas contratistas deberán contratar seguros de accidentes de 

trabajo contempladas en la Ley 26.773 sobre riesgos  del trabajo, cuyo marco 

conceptual abarca las siguientes contingencias sociales: accidente de trabajo, 

enfermedad profesional, accidente "in itinere", asistencia médica y 

farmacéutica, incapacidades, invalidez, muerte, desempleo –  reinserción;   

seguro de responsabilidad civil como así también cualquier otro que fuera 

exigido expresamente por la Repartición. 

 

III - El incumplimiento de dicha obligación o la mora en el pago de la prima 

que correspondieran a los seguros contratados, impedirá el 

perfeccionamiento de órdenes de pago por certificados de obras aprobadas. 

 

Será condición ineludible para proceder al replanteo de la obra, la 

acreditación por parte del Contratista del cumplimiento de las obligaciones 

precedentes. 
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IV - Al procederse a la recepción definitiva de las obras, el Contratista deberá 

acreditar el pago total correspondiente a los seguros contratados como 

requisito previo a la devolución de las garantías que se hubieran constituido 

con el cumplimiento de sus obligaciones. 

 

V - El presente artículo tiene prevalencia y anula cualquier disposición en 

contrario contenida en este Pliego. 

 

ARTICULO 15º -  ANÁLISIS DETALLADO DE LOS PRECIOS UNITARIOS 

COTIZADOS POR LOS PROPONENTES: En el acto de la licitación, los 

proponentes deberán acompañar sus propuestas con los análisis de precios 

de cada uno de los ítems que integran la oferta, con excepción de aquellos 

cuyo monto no supere el dos por ciento (2%) del monto total de la misma, y 

sin sobrepasar en conjunto el cinco por ciento (5%) de dicho total; lo que 

incluirán en el Sobre Nº 2. 

La eventual inadecuación de los datos contenidos en los análisis de precios, 

elaborados según lo que se establece a continuación, con respecto a las 

cantidades o proporciones de mano de obra, equipos, etc., que demanda la 

ejecución de los trabajos conforme a las especificaciones del proyecto, no 

justificarán modificación alguna en los precios unitarios del contrato. 

El incumplimiento de establecido en el presente artículo faculta a la 

ADMINISTRACION para disponer el rechazo de la propuesta. 

Los análisis de precios deberán ser confeccionados respondiendo a las 

NORMAS MODELO que se anexan en el presente legajo. 

 

MODELO 

I)  - Encabezamiento donde se detalle: Título y tipo de Obra, Jornales básicos, 

Mejoras Sociales, etc. 

II) - Análisis correspondiente a cada uno de los trabajos y Materiales que 

componen la Obra. 

 

A) - MATERIALES COMERCIALES 

 

Tipo de Material........... 
 
*Costo sobre camión o vagón en: (Origen)= ________$/u 
*Transporte con Ferrocarril: 

                       (Detallar).............................= ________$/u 
*Transporte con camión: 
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 …….......Km. x ………........$/Km.             = ________$/u 
*Incidencia por cruce en balsa, 
túnel, etc.                                                   = ________$/u 
*Incidencia por Manipuleo y  
 Acopio                                                       = ________$/u 
 
                                                                       --------------   
                                                                       ________$/u 
 
*Pérdidas...…........%                                     ________$/u 
                                                                      -------------- 
                                                                      -------------$/u 
                                                                    ====================== 

              ADOPTADO...…........$/u 
       ====================== 

 

 

 

B) - ITEM TIPO DE HORMIGONES 

 

 1) – Materiales 

 

       El precio de los Materiales será analizado por separado de acuerdo a lo 

indicado en A). 

 

Cemento..........….....t/m3x…….....$/t =_____$/m3  

Agregado fino.........m3/m3x.…....$/m3=_____$/m3 

Agregado grueso.......m3/m3x.......$/m3=_____$/m3 

Agua..................m3/m3x...……....$/m3=_____$/m3 

Madera................m3/m3x.……....$/m3=_____$/m3 

Clavos y Alambres.....Kg/m3x.......$/Kg=_____$/m3 

Otros.................     x………….......$/  =_____$/m3 

       -----$/m3 

  

2) - Mano de Obra 

Elaboración, Hormigonado, etc. 

Oficial................h/m3x.......$/h =_____$/m3 

Peón...................h/m3x.......$/h =_____$/m3 

Encofrado, Desencofrado,_etc. 

Oficial................h/m3x.......$/h = -----$/m3 

200



COMISION ADMINISTRADORA PARA EL FONDO ESPECIAL DE SALTO GRANDE 
 

11 
OBRA: “REFACCIÓN HOSPITAL SAN BENJAMÍN - SALA DE INTERNACIÓN  

 CIUDAD DE COLÓN -  PROVINCIA DE ENTRE RIOS” 
 

PLIEGO COMPLEMENTARIO DE CONDICIONES 

Peón...................h/m3x.......$/h = -----$/m3 

      -----$/m3 

Vigilancia.....%                       = -----$/m3 

 

Incidencia por Equipo, Combustibles y 

 Herramientas menores                  = -----$/m3 

                                                    --------$/m3 

    1) + 2) = .........$/m3+.......$/m3= --X--$/m3 

 

G. Generales y Otros G. indirectos...% $ S/X= ------/m3 

                                                           --P--$/m3 

Beneficios 10 % S/P.....……..........     -----$/m3 

                                                          __Q__$/m3 

IVA..................% S/Q...….              _____$/m3 

 

 COSTO DEL ITEM: _____$/m3 

 

 

ADOPTADO...........$/m3 

 

C) - ITEM TIPO: MOVIMIENTO DE SUELO 

- Equipo -  

                ---------------    ----------- 
                ______Z ______HP     ____Y____$ 
Rendimiento 
 
Amortización e Intereses 
--Y--$x8h/d +  ------- $x0,.../ax8h/d  = ---------- $/d   
  10.000 h        2x 2.000 h/a                
 
Reparaciones y Repuestos 
 
Combustibles 
Gasoil: 0,....l/HP. h x Z HP x8h/d x….$/l = ------$/d 
Nafta:0,....l/HP. h x Z HP x8h/d x...$/l = ------$/d 
 
Lubricantes 
 

- Mano de Obra - 
 
Oficiales:….......x......$/d = -------$/d 
Peones:.…….....x......$/d = -------$/d 
                                          --------$/d 
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Vigilancia:....%                    ---------- 
 ------$/d 
 
  COSTO DIARIO-------$/d 
 
Costo por m3=...….. $/d = 
                       ....…m3/d =                    --X--$/m3 
 
G. Generales y Otros G. indirectos…………………..% $ S/X= -----$/m3 
      --P--$/m3 
 
Beneficios 10 % S/P........……......      -----$/m3 
                                                          --Q--$/m3 
 
I.V.A..................% S/Q..………...     ------$/m3 
 
                COSTO DEL ITEM          --------$/m3 
 

ADOPTADO........... $/m3 
 

Los gastos generales se deberán discriminar según el siguiente detalle: 

         GASTOS GENERALES 

 

 

 

1) DIRECTOS 

    1.1) QUE DEPENDEN DEL PLAZO DE OBRA             Costo/mes 

a) Dirección, Conducción Y Administración De Obra 
Jefe de Obra 

Capataces 

Etc. 

b) Servicios 

Teléfono 

Energía Eléctrica 

c) Gastos operativos 

Medicamentos 

Elementos de Limpieza 

Etc. 

d) Movilidad y Estadía 

Peaje 

Pasajes 

Etc. 

e) Costo de Móviles asignado a las Obras 

Camioneta 

Automóvil 

Etc. 
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f) Personal 

Seguridad 

Comida 

Etc. 

g) Alquiler Mensual de equipos 

h) Otros 

Sub Total                                                                                                        (1) 

 

Numero de Meses                                                                                          (2) 

 

Total   (1) x (2)                                                                                               (3) 

 

 

 

 

   1.2) QUE NO DEPENDEN DEL PLAZO DE OBRAP. Unitario    Cant    % Amor    Sub 

total 
                                                                                                               (4)           (5)                (6)    

(4)x(5)x(6)/100 

a) Infraestructura 

Letrero de Obra 

Galpones 

Casilla para oficina 

Etc. 

b) Equipos 

Laboratorio 

Topografía 

Etc. 

c) Herramientas 
Carretilla 

Palas 

Etc 

d) Otros 

Total                                                                                                                                    (7) 

 

2) NO AMORTIZABLES                                                       P. Unitario           Cantidad         

Subtotal 

                                                                                                (8)                             (9)                   

(10) 

a) Infraestructura no reutilizables 
Estanterías 

Vajilla / mobiliario de Cocina 

Etc. 

b) Movilidad y Estadía 

Limpieza de Terreno y Preparación de Obrador 
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Desmontaje de Obrador 

Etc. 

c) Fletes 

Fletes equipo de Montaje 

Flete Equipo Pesado 

Etc. 

d) Estudios y Ensayos 

Topografía y Agrimensura 

Ensayo de Suelo 

Ensayo de Hormigones 

Etc. 

e) Asesoramiento 

Legal y Escribanía 

Impositivo Económico 

Técnico 

Seguridad Industrial e Higiene 

Etc.  

f)  Sellados, Seguros, Multas, Derecho y Garantías  

Sellado Contrato de Obra 

Seguro Accidentes de Trabajo 

Derechos Municipales 

Póliza caución para garantía de Ejecución 

Etc 

g) Otros 

 

Total                                                                                                                                                   (11) 

 

 

 

 

3) PROVISIÓN A LA INSPECCION / ADMINISTRACION 

                                                                                               P. Unitario           Cantidad       

Subtotal 

                                                                                                     (12)                    (13)        

(14)=(12)x(13) 

a) Equipamiento de Oficina 
Escritorio 

Computadora 

Etc. 

b) Movilidad 

Camioneta 
Automóvil 

Etc. 

c) Otros 
 

Total                                                                                                                                               (15) 
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Gasto Total (%)=  ((3)+ (7)+ (11)+ (15))/Costo total de la obra (sin CR) 
 

 

ARTICULO 16º -  RECONOCIMIENTO DE GASTOS DIRECTOS 

IMPRODUCTIVOS -  

 

1º) Las erogaciones que resulten improductivas debida a paralizaciones 

totales o parciales o por la reducción del ritmo de ejecución de la Obra por 

hechos imputables a la Administración, contempladas por el Art. 42º de la Ley 

de Obras Públicas Nº 6351 y Decreto Nº 958/79 - S.O.y S.P., se reconocerán 

de acuerdo al régimen que a continuación se establece. 

 

En todos los casos las reclamaciones deberán formularse por escrito y dentro del plazo 

de Diez (10) días hábiles administrativos de producido el hecho o evento perjudicial. 

 

No se reconocerán aquellas erogaciones y/o perjuicios ocasionados por culpa 

del Contratista, falta de medios o errores en las operaciones que le sean 

imputables. 

 

Los daños, pérdidas y averías originados en casos fortuitos o de fuerza 

mayor, a que se refieren el Artículo 32º y el segundo párrafo del Artículo 39º 

de la Ley Nº 6351 se indemnizarán como se especifica en el apartado 4º del 

presente Artículo. 

 

2º)    Cuando los daños, pérdidas y averías reclamados consisten en las 

mayores erogaciones en que haya debido incurrir el Contratista por 

paralizaciones o disminuciones del ritmo de las obras encuadradas en el 

Artículo 42º de la Ley Nº 6351, el monto del resarcimiento será fijado de 

acuerdo a la siguiente fórmula: 

 

I  =  k1 * k2 * G * (M - M1) 

Donde: 

I   =    Indemnización básica. 

 

k1  =   Relación entre los valores del jornal obrero ayudante durante el 

período de perturbación y a la fecha de la Licitación. 
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k2  =    Coeficiente de acuerdo a la duración del período de perturbación, 

conforme a las siguientes escalas. 

 

Para obras que requieran equipos de poca importancia o no requieran (Obras 

de Arquitectura, Energía, Telecomunicaciones, Obras Sanitarias, Obras de 

Arte, Alumbrado, etc.) 

Hasta  1 mes                     0,50 

Entre  l mes y 3 meses       1,00 

Entre  3 y 6 meses             0,87 

Entre 6 y 9 meses              0,74 

Entre 9 y 12 meses            0,68 

Mayor de 12 meses           0,50 

Para obras que requieran equipos importantes (Pavimentos, bases, 

terraplenes, grandes puentes) 

Hasta 1  mes                      0,81 

Entre 1 mes y 3 meses       l,00 

Entre 3 y 6 meses             0,90 

Entre 6 y 9 meses             0,87 

 
Entre 9 y 12 meses           0,85 

Mayor de 12 meses          0,83 

 

 G=     Coeficiente de incidencia de los gastos indemnizables cuyo valor sigue 

a continuación. 

 

A los efectos de determinar el valor de G que corresponda aplicar, según el 

monto del contrato, se dividirá el mismo por el importe del jornal básico del 

obrero – ayudante del gremio de la construcción vigente a la fecha de la 

licitación. 

G (%)  

 

 

Tipo de Obra Monto del contrato en jornales 

 Hasta 

30.000 

más de 

30.000 hasta 

500.000 

más 

de 

500.00

0 

*Que requiere equipo de    
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escasa importancia o 

ninguna. 

6,5 6 5 

*Que requiere equipos 

importantes: 

-Obras básicas viales o 

hidráulicas 

 

13,5 

 

13 

 

12 

-Bases para pavimentos y 

pavimentos 

9,0 8,5 7,5 

 

 

M:   

Caso a - Cuando exista plan de inversiones cubriendo el lapso de 

perturbación. 

Estará determinado por el importe previsto a ejecutar en el período de 

perturbación, según plan de inversiones presentado por el oferente. 

 

Caso b- Si el período de perturbación sobrepasa al abarcado por el plan de 

inversiones o bien si   este último no existe. 

Estará determinado por el importe que resulte de la siguiente proporción 

lineal: 

 

ML 

          P 

Siendo: 

M =   Monto del contrato. 

L =  Período de perturbación (desde el comienzo hasta la terminación de la causa) 

P  =   Plazo original de obra. 

M1=  Monto de obra que debe ejecutarse de acuerdo al plan de inversiones 

actualizado según la prórroga acordada. 

 

El reajuste se efectuará una vez terminada la causa de perturbación. En tal 

oportunidad se deberá proceder a actualizar el plan de inversiones, acorde 

con la prórroga concedida. 

 

La indemnización básica constituirá el monto de reconocimiento por 

paralización o disminución del ritmo que no motiven ampliación de plazo 

mayor del 100% del original pactado.  Pasado ese lapso se reconocerá 
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solamente el 80% de esos importes hasta prórrogas acumuladas que no 

superen dos veces el plazo original del contrato. 

 

Para obras con plazo original de contrato, menores de un año, se la 

considerará para tal fin como de un año. 

 

Para el caso de las obras que no han tenido principios de ejecución las 

indemnizaciones se reducirán al 30% de lo que correspondería de acuerdo 

con lo arriba indicado. 

 

Se entenderá por obras que no han tenido principio de ejecución aquellas en 

que desde el replanteo hasta el comienzo del período de perturbación no se 

hubiese alcanzado a realizar trabajos por valor igual o mayor al 5% de la 

inversión contemplada por el plan de obras para el mismo lapso.  No se 

tomarán en cuenta las sumas que representan el acopio de materiales. 

 

Para las obras que requieran equipos de importancia significativa, en los 

casos que durante el período de perturbación no estuviese en obra la 

totalidad del equipo denunciado por el Contratista en su propuesta y aceptado 

por la Repartición contratante, o estándolo sea retirado total o parcialmente, el 

valor básico de G sufrirá 

 

 una disminución dada por el producto de 0,07 por la relación del costo del 

equipo faltante en obra durante el período de perturbación y el del equipo 

denunciado, ambos calculados para la fecha en que se produzca la 

perturbación sobre la base de los precios de plaza para máquinas nuevas. 

 

3º) Será aplicado el valor de G de la escala que corresponda al tipo de obra 

que predomina en el plan de obras aprobado, durante el período de 

perturbación. 

 

4º) Cuando los daños y perjuicios reclamados consisten en la pérdida total o 

parcial de la obra realizada o de los materiales o elementos en ella acopiados 

o en ella utilizados, el resarcimiento se practicará por valuación directa de los 

mismos, de acuerdo en lo posible a los precios del contrato ó de los análisis 

de precios agregados a la propuesta ó consecuencia inmediata de la misma. 

 

Recibida la reclamación del Contratista, la Inspección tras constatar el hecho 

y labrar acta respecto de los perjuicios y daños observados, se fijará el 
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término dentro del cual el  reclamante debe detallar e inventariar los daños 

sufridos y estimar su monto. De no hacerlo así en el plazo fijado, perderá el 

derecho a toda compensación. 

 

5º) En ningún caso se indemnizará el lucro cesante, ni se pagarán beneficios 

sobre el importe de las inversiones o gastos hechos por el Contratista y que 

deban reintegrarse al mismo en virtud de los resarcimientos previstos en el 

presente régimen. 

 

ARTÍCULO 17º -  DIVERGENCIAS DURANTE LA EJECUCION DE LOS 

TRABAJOS - PLAZO PARA LA PRESENTACION DE RECLAMACIONES O 

SOLICITUDES: En caso de divergencias entre la Inspección y el Contratista, 

éste podrá reclamar ante la Repartición.  En ningún caso el Contratista podrá 

suspender los trabajos, ni aún parcialmente, fundado en divergencias con la 

Inspección. 

 

Las reclamaciones o pedidos del Contratista para cuyas presentaciones no se 

establezcan expresamente plazos en otras partes de este pliego o en la Ley 

de Obras Públicas y su Reglamentación, deberán ser presentadas dentro de 

los cinco (5) días corridos de producido el hecho que las motiven, debiendo 

luego justificar el detalle y monto de aquellas, dentro del plazo de treinta (30) 

días corridos computados a partir del vencimiento del primer término.  

Vencidos dichos plazos o algunos de ellos, el Contratista perderá el derecho a 

formular el reclamo. 

 

ARTÍCULO 18º -TRABAJOS NOCTURNOS EN DÍAS FESTIVOS - 

AUTORIZACIÓN PARA TRABAJAR EN HORARIO EXTRAORDINARIO: Se 

prohíbe en obra el trabajo nocturno.  Queda igualmente prohibido trabajar los 

días de descanso obligatorio sin discriminación de horas y los días sábados 

después de la hora trece (13). 

 

Cuando mediaren causas de urgencias justificadas, la Repartición, a 

pedido del Contratista, podrá autorizar a trabajar los días y horas cuya 

prohibición establece el párrafo anterior, de acuerdo a las siguientes normas: 

 

1.- Debe mediar pedido por escrito previo y fundamentado del Contratista, con 

detalle del programa de tareas a ejecutar. 

 

2.- Debe presentar consentimiento de las autoridades laborales. 

209



COMISION ADMINISTRADORA PARA EL FONDO ESPECIAL DE SALTO GRANDE 
 

20 
OBRA: “REFACCIÓN HOSPITAL SAN BENJAMÍN - SALA DE INTERNACIÓN  

 CIUDAD DE COLÓN -  PROVINCIA DE ENTRE RIOS” 
 

PLIEGO COMPLEMENTARIO DE CONDICIONES 

 

3.- Debe recabar resolución escrita de la Administración  en cada caso, la que 

ha de contener: 

 

* Consideración de las razones que la justifican. 

* Constancia de haber tenido a la vista el consentimiento de las autoridades 

laborales. Tiempo por el cual se extiende la autorización. 

* Cargo que se efectuará al Contratista. 

* Advertencia al Contratista de que la falta de un debido aprovechamiento de 

su parte de las horas de trabajo extraordinario, a juicio de la Repartición, dará 

lugar en cualquier momento a la caducidad de la autorización que se 

concede. 

 

Al finalizar el plazo por el cual se prestó autorización, debe renovarse el 

pedido y volverse a ponderar las conveniencias de prorrogar la autorización 

en iguales condiciones, conforme a la eficiencia que haya demostrado el Con-

tratista hasta ese momento, la Jefatura autorizante, por su parte, dispondrá 

que el Inspector de la Obra destaque al personal estrictamente indispensable 

y controle efectivamente el trabajo realizado, responsabilizándolo por ello.  

Debe notificarse tanto el personal como al Contratista. 

 

Se considerarán horas extras: 

-De lunes a viernes: las que excedan de una jornada de ocho (8) horas. 

-Días sábados: las que exceden de cuatro (4) horas por la mañana. 

 

-Domingos y feriados: la totalidad. 

 

Serán por cuenta del Contratista las retribuciones por horas extras que las 

disposiciones vigentes establecen para el personal a sus órdenes. 

 

Pago de horas extras al personal de inspección: Por otra parte, serán también 

por cuenta del Contratista las retribuciones o indemnizaciones para el 

personal de Inspección, computándose como tales las que excedan el horario 

de la Administración Publica, considerándose para ello la carga horaria 

semanal del agente según su categoría y se calcularán en base al cociente 

que resulte de dividir la retribución total y permanente mensual que perciba, 

por Veinte (20) días y por el número de horas que tenga asignada la jornada 

normal de labor. 
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No procederá al pago por servicios extraordinarios en los casos de fracciones 

inferiores a una (1) hora, las que, en cambio podrán acumularse 

mensualmente para completar ese lapso. 

 

Bonificación por horario nocturno y en días feriados: La retribución por hora 

establecida se bonificará con los porcentajes que se indican a continuación, 

cuando la tarea se realice: 

 

-Entre las 22 y 6 horas: con  100%. 

-En domingo y feriado: con el 100% 

-En días sábados después de las trece (13) horas y días no laborables: con el 

50%.- 

 

Deducción de los importes correspondientes: los importes que resulten de las 

retribuciones e indemnización anteriormente previstas serán deducidas del 

primer certificado que se expida al Contratista. 

 

Pago por horas extras en caso de Tareas en horas Extraordinarias; 

ordenadas por la Repartición: Cuando se trabajen horas extraordinarias por 

orden expresa de la Repartición, serán por cuenta de ésta todas las 

retribuciones por servicios extraordinarios del personal auxiliar de Inspección. 

 

ARTICULO 19º -  TERRENOS FISCALES OCUPADOS POR EL CONTRA-

TISTA: Serán por cuenta exclusiva del Contratista el pago de los derechos de 

arrendamientos u ocupaciones que corresponda satisfacer cuando el mismo 

ocupe terrenos fiscales, ya sean nacionales, provinciales o municipales o en 

zonas portuarias o ferroviarias, destinados a la instalación de depósitos para 

sus elementos de trabajo, materiales u otros fines correspondientes a la obra. 

 

ARTÍCULO  20º-  RÉGIMEN DE MULTAS: 

 

I.- Mora en la ejecución de los trabajos: 

 

a) Cuando la mora fuere sobre el plazo de terminación, el Contratista abonará 

en concepto de multa, los porcentajes que a continuación se detallan, 

tomados sobre el monto de obra no ejecutada, adicionándose los gastos de 

Inspección. 

 

La liquidación se hará en forma mensual y acumulativa, a saber: 
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Porcentaje de atraso respecto al plazo contr.            % de multa 

         0      a      5%...........................   1% 

         6      a     10%............................   3% 

        11      a     15%............................6% 

        16      a     20%............................   8% 

        21      a     25%............................  10% 

 

Estas multas tendrán siempre carácter definitivo y darán motivo en caso de 

alcanzarse al tope del 10% del monto contractual a la rescisión del Contrato, 

conforme se prevé en los Artículo 31 y 73 Inc. f) de la Ley 6351. 

 

b) Por otra parte, cuando el monto total de certificación no alcance el ochenta 

y cinco por ciento (85%) de las previsiones del Plan de Trabajos e Inversiones 

aprobado, para la fecha de certificación, el Contratista abonará en concepto 

de multa a partir del primer certificado subsiguiente a aquel que causa el 

déficit de ejecución, los importes que se indican: 

 

* Durante las dos (2) primeras semanas, por cada semana el diez por mil (10 

o/oo) del monto contractual correspondiente al déficit que acuse la 

certificación en que se aplique la multa, respecto al plan de trabajos 

aprobado. 

 

 

* Durante las semanas subsiguientes se aplicará el veinte por mil (20 o/oo) 

del mismo valor. 

 

Estas penalidades por incumplimiento del Plan de Trabajos e Inversiones 

tendrán carácter provisorio. 

 

Su monto total será reintegrado al Contratista con el primer certificado en el 

cual el monto acumulado de obra ejecutada iguale o supere las sumas 

previstas por el Plan de Trabajo e Inversiones.  En el caso en que las obras 

no se encuentren totalmente terminadas dentro del plazo aprobado para su 

ejecución total, las penalidades que a esa fecha se hubieran aplicado 

adquirirán carácter definitivo y se adicionarán a las que corresponda aplicar 

por vencimiento de plazos y gastos de Inspección. 
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En los casos que corresponda devolución de multas, dicha devolución no 

generará pago de intereses. 

 

A efectos de la aplicación de a)  y  b) se define como "Monto o importe 

contractual" al que resulte, según las dos posibilidades que se detallan a 

continuación: 

 

a) Está en vigencia el contrato primitivo: en este caso, para el cual no hay 

modificaciones de obras aprobadas, será el importe total o parcial del 

Contrato (parcial si existen plazos diferentes según grupos de ítem). 

 

b) Hay modificaciones de obra aprobadas: Difiere del procedimiento indicado 

en a) solamente en lo siguiente: En lugar del importe contrato primitivo se 

tomará el monto del rubro "Obras a ejecutar" de la última modificación de obra 

aprobada.  De esta manera quedan contemplados, si existieran, ítem con 

distintos orígenes. 

En ambos casos a) y b) no se tendrán en cuenta los importes certificados en 

concepto de adelantos por acopios de materiales. 

 

c) Cuando el Pliego Complementario de Condiciones establezca plazos 

parciales y expirasen estos sin quedar terminados los trabajos que 

corresponda, el Contratista será pasible de la aplicación de los siguientes 

porcentajes en concepto de multas, los que se calcularán sobre los importes 

contractuales de los trabajos correspondientes a cada uno de los plazos 

vencidos: 

 

 

-Durante las cuatro (4) primeras 

semanas de mora:....................3 o/oo (tres por mil) 

por cada semana o  fracción. 

 

-Durante las cuatro (4) semanas 

subsiguientes.......................5 o/oo (cinco por mil) 

de semana o fracción. 

 

-Durante las ocho (8) semanas 

subsiguientes.......................6 o/oo (seis por mil) 

por cada semana o fracción. 
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-Durante las semanas subsiguientes:..7 o/oo (siete por mil) 

por cada semana o fracción.                                                                          

 

Los importes de las multas se descontarán a partir del primer certificado que 

se emita y en todos los que se emitan posteriormente, hasta la entrega de los 

trabajos correspondientes a los plazos vencidos.  Los importes descontados 

no son reintegrables. 

 

Cuando el monto líquido del Certificado no alcanzase a cubrir el importe a 

descontar en concepto de multa, se descontará el mismo sobre las garantías 

constituidas.  En este caso el Contratista deberá reponer la suma afectada en 

el plazo perentorio de DIEZ (10) días corridos de notificado. 

 

Cuando la mora fuese sobre el plazo de la terminación total de la obra, el 

Contratista pagará además los gastos de Inspección producidos durante la 

misma. 

 

II.-  Ausencia del Contratista o del Representante Técnico: 

 

Toda ausencia en la obra del Contratista, o de su representante Técnico, que 

no obedezca a razones justificadas a juicio de la Repartición, dará motivo a la 

aplicación de las siguientes penalidades por día de ausencia: 

 

*ARQUITECTO - INGENIERO en CONSTRUCCIONES - INGENIERO CIVIL - 

.. 

El monto equivalente a quince (15) Jornales obreros. 

         *MAESTRO MAYOR DE OBRAS - TÉCNICOS -  

   El monto equivalente a siete (/) jornales obreros  

 

Se tomará a los fines antes citados, el jornal básico para el oficial 

especializado de la INDUSTRIA DELA CONSTRUCCIÓN, vigente a la fecha 

de producida la ausencia. 

 

III.  Suspensión injustificada del Trabajo: 

 

Cuando el Contratista interrumpa o suspenda los trabajos injustificadamente a 

juicio de la Repartición por un período de OCHO (8) días corridos o mayor, se 

hará pasible a una multa equivalente al cinco por ciento (5%) del monto de los 

trabajos previstos a realizar en dicho período: 
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En caso de reincidencia, la multa se duplicará, calculándose su monto de la 

misma forma anterior. 

 

IV.-  Penalidades por incumplimiento de Órdenes de Servicios y falta de 

señalamientos diurno y nocturno: 

 

El incumplimiento de Órdenes de Servicio y falta de señalamiento diurno y 

nocturno motivará una multa equivalente a TREINTA (30) jornales obreros, 

por la primera orden incumplida a partir de la cual la falta de cumplimiento de 

las Órdenes de Servicio motivará la sucesiva duplicación de los montos a 

aplicar. 

 

Se tomará a los fines citados al jornal básico para el Oficial Especializado de 

la INDUSTRIA DELA CONSTRUCCIÓN vigente a la fecha de producida la 

inobservancia de la Orden de Servicio. 

 

ARTICULO 21º -  PRESENTACION DE LOS PLANOS CONFORME A 

OBRA EJECUTADA: El Contratista deberá presentar una vez finalizada las 

obras, planos conforme a obra ejecutada que serán firmados por el 

Contratista, Director Técnico de la Empresa e Inspección de las Obras. 

 

Todos los planos serán dibujados en tinta negra y agregado de colores 

convencionales, en escalas similares a la de los planos correspondientes del 

proyecto y en láminas de papel vegetal de 90 grs.   La presentación títulos, 

leyendas y dibujos de detalles, serán de índole similar a las de los planos del 

proyecto. 

 

En los mismos se dibujará el rótulo o carátula para la inscripción de datos, el 

cual será de iguales características al sello que utiliza el Organismo, vigente a 

la fecha que se presenten los planos o el  rótulo que exija el Ente que debe 

aprobar los Planos.- 

 

Los originales de los planos conforme a obra deberán ser presentados en 

forma completa, antes de la recepción provisional de la obra, y de no merecer 

observaciones por parte de la Administración, ser acompañados de tres 

copias y un soporte magnético. 

 

En el caso de merecer algunas observaciones, estas deberán ser corregidas 

presentando nuevamente los originales y tres copias y el soporte magnético 
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dentro del plazo de garantía, requisito sin el cual no podrá efectuarse la 

recepción definitiva. 

 

Asimismo deberá confeccionar y gestionar para su aprobación los planos de 

las instalaciones frente a los Organismos Competentes pertinentes. 

Presentando ante la Administración los comprobantes   del trámite cumplido y 

certificaciones pagas a su costa. Si correspondiera (zona urbana) deberá 

confeccionar los Planos Municipales, gestionando y tramitando su aprobación, 

de acuerdo a las reglamentaciones vigentes, presentando en dicho caso a la 

Administración  los comprobantes del trámite cumplido.- 

 

Todos los gastos correspondientes a la confección, presentación, gestión y/o 

aprobación de los planos de acuerdo a lo establecido en este artículo, serán 

por cuenta del Contratista, quien deberá incluirlos en el ítem correspondiente 

o en los gastos generales de la obra.- 

 

Todos los gastos correspondientes a la preparación de los planos originales y 

de los juegos de copias respectivas, cuya confección estará a cargo del 

Contratista de acuerdo a lo establecido en este artículo, serán por cuenta del 

mismo, quien deberá incluirlos en los gastos generales de la obra. 

 

ARTÍCULO 22º -  COLOCACIÓN DE LETRERO DE OBRA Y 

SEÑALIZACIÓN: Los carteles de obra y de señalización, deberán ejecutarse 

según los gráficos adjuntos respetando exactamente lo diagramado, los 

detalles y características que se especifican en el Modelo propuesto en 

ANEXOS III y IV. 

El Contratista, dentro de los quince (15) días corridos de la firma del Acta de 

Inicio de los Trabajos y Replanteo, deberá colocar dos (2) carteles en el lugar 

de las obras de acuerdo al gráfico del ANEXO III,  y donde oportunamente la 

Inspección de obra indique, quedando obligado a su conservación en buen 

estado, reponiéndolos en caso de destrucción en igual plazo. 

Durante la ejecución de las Obras y hasta su recepción definitiva los letreros 

deberán ser mantenidos por el Contratista en perfecto estado de 

conservación, debiendo retirarlos una vez finalizada la misma. El contratista, 

antes  de comenzar con los trabajos en la vía publica deberá  contar con 

carteles indicadores, 8 (ocho) de cada tipo como mínimo, acuerdo a lo 

indicado en el ANEXO IV.  Debe asegurarse la conservación de los mismos 
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durante el transcurso de la obra, debiendo ser reemplazados si la inspección 

verifica que su estado no permite ser reparado. 

 

ARTÍCULO 23º -  ACLARACIONES SOBRE EL PROYECTO: La Repartición 

podrá formular aclaraciones de oficio o evacuar consultas que por escrito 

formulen los interesados, las cuales se llevarán a conocimiento de todos los 

participantes.  Dichas comunicaciones aclaratorias se formularán hasta SIETE  

(7) días hábiles anteriores a la fecha establecida para la apertura de la 

Licitación, excluida ésta última. 

 

ARTÍCULO  24º -  AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN POR 

CAUSAS DE LLUVIAS: El Contratista deberá considerar, al elaborar su 

propuesta, los días que se verá afectada la marcha de la obra por las lluvias 

consideradas normales. A los efectos recabará del ORGANISMO 

correspondiente los días de las lluvias acaecidas durante los seis años 

calendario anteriores al año correspondiente a la presente Licitación, a lo que 

llamaremos Registro de Lluvias. 

 

A partir de ese Registro se deducirán los promedios mensuales de las 

precipitaciones, valores estos que se considerarán normales y que el 

Oferente tendrá en cuenta al preparar su Plan de Trabajos. 

 

La ampliación del Plazo de Ejecución de la obra por causas de lluvia se 

justificará cuando las lluvias caídas sobrepasen, ya sean en milímetros caídos 

y/o número de días de precipitación, a los promedios trimestrales 

considerados normales y se calculará de acuerdo a lo siguiente: 

 

1 - Se tomarán lapsos trimestrales calendarios a partir de la fecha de 

Replanteo en Obra. 

 

2 - Se sumarán los milímetros de lluvias caídas en los meses del trimestre 

considerado, que han ocurrido en los seis (6) años que constan en el Registro 

de Lluvias. 

    Esta suma se dividirá por seis (6) años con lo que se obtiene el 

"PROMEDIO DE MILÍMETROS CAÍDOS EN EL LAPSO" (PMML). 

 

3 - Se sumarán las cantidades de días de precipitaciones ocurridas en el 

trimestre considerado en los seis (6) años que constan en el Registro de 
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Lluvias. Esta suma se dividirá por seis (6) años obteniéndose así el 

"PROMEDIO DE DIAS DE LLUVIA DEL LAPSO" (PDL). 

 

4 - El promedio de milímetros caídos por día en el trimestre que se 

considerará normal será: 

 

    P.MM.L. = p mm/día 

    P.D.L. 

 

La fracción de mes que resulte desde la fecha de Replanteo de Obra hasta el 

fin de dicho mes se agregará al primer trimestre de la obra por lo que el 

primer lapso resultará de tres meses y fracción. 

 

CALCULO DE LOS DÍAS DE  AMPLIACIÓN 

 
Al transcurrir un trimestre de Obra, teniendo los datos necesarios de la lluvia 

caída y el número de días de precipitaciones ocurridos pueden presentarse 

cuatro (4) casos. 

 

CASO A 

 
Lluvia caída (en mm.) en el trimestre de obra   MMC >  PMML 

Nº de días de lluvias en el trimestre de obra   NºD >  PDL 

Entonces se hará: 

 

    MM.C. - P.MM.L  = "a" días de prórroga 

           p   

     

    NºD - P.D.L.   = "b" días de prórroga 

 

  Total de días de prórroga: a + b 

 

CASO B 

 

Lluvia caída (en mm.) en el trimestre de obra   MMC  > PMML 

Nº de días de lluvias en el trimestre de obra   NºD <=  PDL 

Entonces se hará: 

 

    MM.C. - P.MM.L  = "a" días de prórroga  
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     p   

  

  Total de días de prórroga:  a 

 

 

CASO C 

Lluvia caída (en mm.) en el trimestre de obra   MMC <= PMML 

Nº de días de lluvias en el trimestre de obra   NºD  >  PDL 

Entonces se hará: 

    NºD - P.D.L.   = "b" días de prórroga 

  Total de días de prórroga:  b 

CASO D 

Lluvia caída (en mm.) en el trimestre de obra   MMC <= PMML 

Nº de días de lluvias en el trimestre de obra   NºD <=  PDL 

 

 No corresponde ampliación de Plazo por no existir lluvia 

extraordinaria. 

 

EJEMPLO DE APLICACIÓN 

Supongamos el siguiente Registro de Lluvias de los seis (6) años calendarios 

anteriores al correspondiente a la obra. 

 

AÑO Enero Feb Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept Oct Nov Dic 

70 136 327 140 55 61 64 54 14 82 126 98 86 
 4 12 3 3 6 7 5 2 9 4 4 5 
71 56 316 23 40 33 6 63 34 82 71 60 81 
 3 5 1 2 3 2 2 4 4 5 6 4 
72 44 192 4 62 136 187 37 30 140 154 108 41 
 4 8 1 5 4 7 4 3 6 3 2 8 
73 37 114 15 46 208 25 9 81 25 29 94 58 
 2 5 2 3 6 1 2 3 2 3 3 4 
74 52 145 115 120 50 47 32 15 42 32 125 102 
 1 5 4 3 2 5 2 1 2 8 7 4 
75 107 184 156 180 122 34 117 109 111 146 412 268 
 5 11 4 10 2 2 7 7 5 9 12 7 

Considerando el trimestre Julio, Agosto y Septiembre tomamos del Registro 

de Lluvias los valores de milímetros caídos. 
 
Julio:             54 + 63 +  37 +  9 + 32 + 117  =   312 mm. 
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Agosto:        14 + 34 +  30 + 81 + 15 + 109  =   283 mm. 
 
Septiembre: 82 + 82 + 140 + 25 + 42 + 111  =  482 mm. 
        1.077 mm. 
 
El promedio de milímetros caídos en el lapso (P.MM.L.) será: 
       
    P.MM.L. = 1.077  =179,5 mm. 
      6 

y tomando la cantidad de días de lluvias tendremos: 
 
Julio:       5 + 2 + 4 + 2 + 2 + 7  =         22 días 
 
Agosto:      2 + 4 + 3 + 3 + 1 + 7  =         20 días 
 
Septiembre:  9 + 4 + 6 + 2 + 2 + 5  =         28 días 
            70 días  

 
Con los valores precedentes obtenemos el promedio de días de lluvias en el 

lapso. 

 

    P.D.L. =  70   =  11.7 días 

            6 

y el promedio de milímetros de lluvia caídos por día (P) será: 

   

    P =  P.MM.L   =  179.5 mm =  15.3 mm/día 

             P.D.L          11.7 días 

     

Suponemos  que en la obra en el trimestre Julio, Agosto y Septiembre ha 

llovido: 

 

Julio:          80 mm  en  7 días 

Agosto:        120 mm  en 10 días 

Septiembre:     75 mm  en  6 días 

Totales:       275 mm  en 23 días 

 

Por lo tanto siendo: 

    275 mm179.5 mm 

     23 días     11.7 días 

Corresponde al caso A entonces se calcula: 

 a = 275 mm - 179.5 mm  =  6.24 días 

         15.3 mm/día 

220



COMISION ADMINISTRADORA PARA EL FONDO ESPECIAL DE SALTO GRANDE 
 

31 
OBRA: “REFACCIÓN HOSPITAL SAN BENJAMÍN - SALA DE INTERNACIÓN  

 CIUDAD DE COLÓN -  PROVINCIA DE ENTRE RIOS” 
 

PLIEGO COMPLEMENTARIO DE CONDICIONES 

                b = 23 días - 11.7 días = 11.30 días 

      Total  a + b =    6.24 días + 11.30 días = 17.54 días = 18 días 

Ampliación del Plazo Contractual por el Trimestre Julio, Agosto y Septiembre 

dieciocho (18) días. 
 

ARTÍCULO 25º- MEJORA PORCENTUAL DE LA PROPUESTA: En los 

casos en que Contratista haya ofrecido en el Acto de la Licitación una mejora 

porcentual sobre el importe consignado de su oferta, los Certificados de 

Obras que se emitan serán afectados por la rebaja porcentual. 
 

ARTICULO 26º-  REPLANTEO E INICIACIÓN DE LAS OBRAS: La 

Administración comunicará al Contratista, con una anticipación mínima de 

QUINCE (15) días corridos, la fecha de iniciación del replanteo, que deberá 

realizarse dentro del plazo de TREINTA (30), días corridos, computados a 

partir de la fecha de la firma del Contrato.  En la fecha indicada, el Inspector 

iniciará el replanteo con asistencia del Contratista o de su representante 

autorizado, estableciendo marcas, señales, estacas, mojones, puntos fijos de 

referencia, escalas, etc. que el Contratista queda obligado a conservar por su 

cuenta. 
 

En base a dichas marcas, señales, puntos fijos, etc., el Contratista 

complementará, a medida que la marcha de las obras lo exija, el replanteo de 

detalle de acuerdo con los planos generales, y detalles del proyecto y 

conforme con las modificaciones que la inspección introduzca durante el 

curso de los trabajos. 
 

Los gastos en concepto de jornales de peones, movilidad, útiles y materiales 

que ocasionen el replanteo, así como los de revisión de los replanteos de 

detalles, que la Administración considere conveniente realizar, son por cuenta 

exclusiva del Contratista. 
 

En general el replanteo comprenderá la entrega al Contratista de los terrenos 

necesarios para las obras a ejecutar y se efectuará íntegramente. 
 

Cuando por circunstancias especiales no fuese posible efectuar el replanteo 

total de las obras, se efectuará un replanteo parcial de las mismas.  En este 

caso, el replanteo parcial deberá comprender como mínimo, una sección 

continúa de la Obra, en la que se pueden efectuar trabajos que tengan un 

valor no inferior a la mitad del monto total de contrato. 
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El replanteo deberá ser completado totalmente antes de transcurrido un tercio 

del plazo contractual, a contar desde la fecha en que se efectúe el primer 

replanteo parcial.  Si el replanteo no fuese completado totalmente dentro del 

término indicado en el párrafo precedente, por causas no imputables al 

Contratista, este podrá exigir:  a) ampliación del plazo contractual, pero solo si 

demostrase que con ello se le ha obstaculizado la prosecución de los trabajos 

según un plan proporcionado a la naturaleza e importancia de la obra y el 

plazo contractual; b) resarcimiento de mayores gastos, siempre que 

demostrase fehacientemente, que al no habérsele completado el replanteo en 

el término establecido se le han ocasionado daños o perjuicios materiales. 
 

Terminado el replanteo se extenderá por duplicado un Acta en la que conste 

habérselo efectuado con arreglo al Proyecto, que será firmada por el 

Inspector y el Contratista o su Representante. 
 

Cualquier observación que deseare formular el Contratista, relacionada con el 

replanteo y que pudiera dar lugar a reclamos, deberá constar al pie del Acta 

en forma de reserva, sin cuyo requisito no se considerará válido reclamo 

alguno. 
 

Todo reclamo relacionado con las reservas efectuadas en el Acta de 

replanteo deberá ser presentado dentro de los VEINTE (20) días corridos 

posteriores a la firma de dicha Acta, vencido este plazo el Contratista perderá 

los derechos respectivos y se tendrá por no efectuada la reserva. 
 

El plazo contractual se contará a partir de la fecha del primer replanteo.  Si el 

Contratista no concurriese al replanteo inicial se fijará una nueva fecha con 

DIEZ (10) días corridos de anticipación. 
 

Si tampoco concurriese a esta segunda citación sin que existan, a exclusivo 

juicio de la Administración, causas justificadas que le hayan impedido asistir, 

o si habiendo concurrido, se negase a firmar el acta que se labrará con tal 

motivo, con la certificación de testigos o autoridad competente, se considerará 

que el Contratista hace abandono de la Obra contratada, pudiendo en ese 

caso la Administración declarar rescindido el Contrato con las penalidades 

que corresponden.  Se deja establecido que las obras deberán iniciarse 

dentro del plazo máximo de TREINTA (30) días corridos a partir de la fecha 

del primer replanteo, quedando entendido que el plazo contractual no sufrirá 

ninguna ampliación en virtud de lo precedentemente expuesto. 
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ARTÍCULO 27º - ELEMENTOS A PROVEER POR LA CONTRATISTA: 

El contratista proveerá dentro de los diez (10) días de la firma del contrato de 

adjudicación, los siguientes elementos para la Inspección, cuya propiedad de 

los mismos, terminada que fuera la obra y/o cumplido el plazo de ejecución de 

la misma, quedará como propiedad de la  Comisión, o puede ser devuelta 

después de la recepción definitiva de la obra,  con afectación exclusiva a  la 

obra de referencia.  

Los elementos son, a saber: 

 

a) Elementos para la Inspección 
Oficina para la Inspección 

La Administración pondrá a disposición de la Inspección una oficina para su 

uso durante el plazo de ejecución de la Obra, por lo que la contratista no 

deberá contemplar gasto alguno por este concepto. Se deberá prever dentro 

del obrador de un espacio libre equipado con mesa y tres sillas como mínimo, 

bien ventilado para uso de la inspección 

 

Equipamiento De Oficinas 

La Contratista deberá proveer papelería e insumos de librería, e insumos de 

computación por un monto equivalente a PesosCincuenta Mil ($ 50.000) por 

mes. 

 

Movilidad  1 
La movilidad que la Contratista deberá poner a disposición de la inspección 
mientras dura la obra es la siguiente:  
1 (Un) vehículo, en buen estado, con no más de cinco (5) años de antigüedad, 
con la potencia y mecánica necesaria para ingresar a lugares donde se realiza la 
obra, a disposición de la Dirección de Proyecto de la C.A.F.E.S.G., para 
movilidad de la inspección en el cumplimiento de sus fines y en el control de los 
frentes de obra. 
Con las siguientes características: motor nafta o diesel,  equipado con aire 
acondicionado, dirección asistida, de primera marca, y  equipado con todos los 
elementos exigidos por la Ley Nacional de Tránsito vigente, y con todos los 
accesorios que el mismo traiga de fábrica. El vehículo estará patentado y 
asegurado contra todo riesgo, sin franquicia, por el valor total, con la renovación 
de pólizas hasta la Recepción Provisoria de la obra. Todos estos gastos serán 
tramitados y abonados por la Contratista, incluyendo además, cochera, peajes, 
estacionamiento medido, reparaciones y mantenimiento. 
Dentro del mantenimiento se incluye un (1) cambio de aceite y filtro, cuatro (4) 
lavados y la provisión de  300 litros de combustible por mes hasta la Recepción 
Provisoria de la obra. La unidad deberá ser entregada a la Administración dentro 
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de los cinco (5) días hábiles de firmado el Contrato, con toda la papelería 
pertinente que certifique la propiedad  del vehículo de referencia. 
Este vehículo será para exclusivo uso de la Inspección de la obra, durante el 
plazo de ejecución de la misma, y hasta la recepción provisoria. 
 

Elementos de seguridad.- 
El contratista proveerá a la inspección de la ropa de trabajo y elementos de 

seguridad adecuada en función de la tarea a desarrollar y la época del año de 

que se trate.- 

Proveerá: 

Un (1) equipo completo de ropa de trabajo y elementos de seguridad de 

calidad reconocida acorde a las reglamentaciones vigentes en la materia (Ley  

19587 y  24557 y sus Decretos Reglamentarios) para todo el personal que 

compone la inspección.- 

 

FORMA DE PAGO. 

Lo descripto en el  presente pliego no recibirá pago en forma directa, 

debiendo distribuirse su costo en los gastos generales. 

 

Elementos específicos para la obra, bienes muebles, inmuebles, elementos 

de oficinas  con detalle de todas las características lo más exacto posible -  

Vehículo deberá dejarse aclarado: La contratista deberá mantener la provisión 

de Combustible y demás insumos (mantenimiento, seguros, y gastos en 

general) que correspondan al vehículo, durante la ejecución de la obra.- 

 

En los casos que los mismos no reúnan las condiciones exigidas la contratista 

deberá proceder a su cambio dentro del plazo de quince (15) días corridos a 

partir de las observaciones. Al hacer entrega de cada elemento, la Contratista 

deberá acompañar fotocopia de la factura del proveedor, garantía de fábrica, 

manual de uso, chequera de servicio si correspondiere y toda otra 

documentación de interés para cada elemento.- 

 
Los gastos de transporte, transferencia, inscripciones en los Registros 

Nacionales, Provinciales y/o Municipales si correspondiere y todo otro que 

origine la provisión, serán por cuenta exclusiva del Contratista.- Los 

elementos serán entregados en los Organismos indicados y en el detalle, 

pudiendo el Comitente suspender la emisión de los Certificados de Obras 
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hasta tanto no que debidamente cumplimentadas las provisiones de todos los 

elementos especificados en el presente artículo o sus cambios si los hubiere.- 

 

ARTÍCULO 28º - GASTOS DE INSPECCIÓN: Lainspección de la obra estará 

a cargo de profesionales de la Comisión. Los gastos de la Inspección quedan 

a cargo de la Administración, no debiendo la contratista incorporarlo dentro de 

sus costos.  

ARTICULO 29º -  COMPENSACIÓN FINANCIERA:  El PODER EJECUTIVO 

PROVINCIAL a través de la Resolución Nº 2130/91-MGJOySP del 28 de 

Noviembre de 1991 a dispuesto en su Artículo 7º, la aplicación de la 

Resolución Nº 585/91 del Ministerio de Economía, Obras y Servicios Públicos 

de la Nación, para reconocer la compensación financiera por el plazo de pago 

previsto en lo distintos contratos y de acuerdo a lo previsto en el Artículo 5º 

del Decreto Nº 941/91. DEROGADO DE CONFORMIDAD A LO DISPUESTO 

EN DECRETO Nº 288/2007 GOB. 

 
ARTÍCULO 30º - SEGUROS POR ACCIDENTES DE TRABAJO Y DE 
RESPONSABILIDAD CIVIL:  El Contratista deberá presentar con 48 horas de 
anticipación al comienzo del replanteo de la obra, ante la  Repartición: 
 

Seguros por Accidentes de Trabajo: contempladas en la Ley 26.773 sobre 

riesgos  del trabajo, cuyo marco conceptual abarca las siguientes 

contingencias sociales: accidente de trabajo, enfermedad profesional, 

accidente "in itinere", asistencia médica y farmacéutica, incapacidades, 

invalidez, muerte, desempleo - reinserción, de todo el personal empleador y 

obreros que se desempeñan en la obra, en forma nominal. Además deberá 

constituir un seguro de idénticas características para todo el personal 

designado por el Comitente para la Inspección.- 

 
Seguro de responsabilidad civil: por un monto no inferior al TREINTA 
(30,00) %  POR CIENTO del valor del presupuesto oficial.- 

 

ARTICULO 31.º - VARIANTES – NO SE AUTORIZA  

 
ARTÍCULO 32º - ANTICIPO – Se otorgara un anticipo financiero de hasta 
el 30 % del monto contratado-  

 

ARTICULO 33º - ACOPIO – NO SE AUTORIZA 
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ARTICULO 34º - ESTRUCTURA DE PONDERACIÓN: La presente obra 
tendrá como estructura de ponderación de los insumos principales la 
siguiente según lo previsto en  Resolución 1297 MPIIyS y  Decreto Nº 
3480/24 MPIIyS.  
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ANEXO I 

MODELO PLAN DE TRABAJO Y CURVA DE INVERSIÓN – PLANILLA TIPO (art. 12º) - 

ANEXO VI 

PLAN DE TRABAJO Y CURVAS DE INVERSIONES 
 
 OBRA:.................................................................................................................................................................. 
LICITACIÓN Nro.:............................................................................................................................................ 
 OFERENTE: ....................................................................................................................................................... 
 PLAZO DE OBRA:............................................................................................................................................. 
ÍTEM 
Nro. 

ÍTEM 
DESCRIPCIÓ
N 

CANTIDAD MONTO 
% 

MESES 
 

OBRA 
ACUM.[%] 
 

MESES 

    100 
90 
80 
70 
60 
50 
40 
30 
20 
10 
0 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
EJECUCIÓN PARCIAL (%)  
 
 ......................................................                                                                    ......................................................................... 
             Firma y aclaración del Oferente                                                                         Firma y aclaración del Representante Técnico 
 
LUGAR y FECHA......................................
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ANEXO II 

PLANILLA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS 
OBRA:.................................................................................................................................. 
OFERENTE:......................................................................................................................... 
COTIZACIÓN A VALOR DEL MES DE: ......................................................................... – CONFORME ARTÍCULO 4º P.C.C. - 
 
RUBRO ÍTEM 

Nro. 
ÍTEM 
DESIG. 

UNIDA
D 
MEDID
A 

CANTIDAD PRECIO 
UNITARIO 
(en 
número) 

PRECIO 
UNITARIO 
(en letras) 

PRECI
O 
TOTAL 

INCID. 
% 

1       XXX XXX 
 1.1 XXXX M3 XXX XXX XXX  XXX 
 1.2  M3 XXX XXX XXX  XXX 
2       XXX XXX 
 2.1 XXX M2 XXX XXX XXX  XXX 
 2.2 XXX M2 XXX XXX XXX  XXX 

         MONTO TOTAL ($)                                    100% 
 
 
COTIZO LA OBRA: “REFACCIÓN HOSPITAL SAN BENJAMÍN - SALA DE INTERNACIÓN -  CIUDAD DE COLÓN -  PROVINCIA DE ENTRE RIOS” 
 
por UN MONTO TOTAL DE: PESOS........................................................................................................................ ($................................) 
 

Firma y aclaración del Oferente                            Firma y aclaración del Representante Técnico 

LUGAR  y  FECHA.................................................. 
 
Nota: Esta planilla debe ser confeccionada por el oferente previendo los espacios necesarios para incluir correctamente las designaciones de los ítems y rubros, respetando lo 
indicado en el pliego de condiciones particulares, unidades de medida, cantidades, etc 
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ANEXO: III 

 

CARTEL DE OBRA(Art. 22º) 
 

 

3,00 Mts.

2
,0

0
 M

ts
.

Comision Administradora para el Fondo Especial de SALTO GRANDE

OBRA:

  PLAZO DE EJECUCIÓN:

  MONTO DE OBRA:

90  DIAS

$     

CONSTRUIMOS  PARA QUE LA  GENTE VIVA MEJOR

LICITACION PRIVADA  N° 02/2024 

CONSTRUIMOS PARA QUE LA GENTE VIVA MEJOR                                                           

      REFACCION HOSPITAL SAN BENJAMIN
                  SALA DE INTERNACION
         CIUDAD DE COLON - DPTO. COLON
               PROVINCIA DE ENTRE RIOS

CONTRATISTA:

 
 
 

CARACTERÍSTICAS DEL CARTEL DE OBRA 
 
a) Medidas: Ancho: 3,00 m; Altura: 2,00 m 

b) Material: Chapa BWG Nº 22 ó panel Fibrofácil 3mm, con bastidores de madera. 

c) El fondo del Letrero será de color azul y las leyendas se pintarán en blanco, al igual 

que el armazón y los soportes. 

d) Deberá incluir: Nombre de la Obra, Monto del Contrato, Fecha de Terminación, Plazo 

de ejecución y Nombre de la Contratista, respetando el formato indicado en el gráfico del 

presente pliego. 
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ANEXO IV 

 

CARTEL DE SEÑALIZACION 

 
 

OBRA:

EMPRESA:
DOMICILIO:
TELEFONO:

Comisión Administradora para el Fondo Especial de SALTO GRANDE

1,50

1
,4

0

0
,2

5

Bastidor  de  madera
Cartel de Chapa lisa

  DESVIO

0,
2
0 1
,4

0

OBRA:

EMPRESA:
DOMICILIO:
TELEFONO:

0,25

0
,2

5   CERRADO
AL TRANSITO

1,50

Comisión Administradora para el Fondo Especial de SALTO GRANDE0
,2

0
Bastidor  de  madera
Cartel de Chapa lisa
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OBRA: 
 
 
 
 

“REFACCIÓN HOSPITAL SAN BENJAMÍN - SALA 
DE INTERNACIÓN” - Ciudad de COLON- Dpto. 

COLÓN - PROVINCIA DE ENTRE RÍOS 
 
 
 
 
 
 
 
 

NORMAS 
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ANEXO  
 

AL PLIEGO GENERAL DE CONDICIONES Y PLIEGO 
COMPLEMENTARIO DE CONDICIONES 

 
 
 
 
 

OBRA: 
 
 

“REFACCIÓN HOSPITAL SAN 
BENJAMÍN - SALA DE 

INTERNACIÓN  
 CIUDAD DE COLÓN -  

PROVINCIA DE ENTRE RIOS” 
 
 
 

LICITACIÓN PRIVADA 
 Nº 02/2024 
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1. DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA:  
Conforme lo establecido por el artículo 2 del Pliego General de Condiciones, el presente anexo es parte 
integrante  del legajo licitatorio al cual se debe  dar cumplimiento en particular en los trámites de las 
licitaciones sobre los siguientes puntos y planillas complementarias. 
 
2. PLAZO:  
Cuando el  Pliego no exprese lo contrario, todos los plazos establecidos serán computados en días 
corridos. 
 
3. REQUISITOS A CUMPLIR POR EL OFERENTE. 
El oferente deberá cumplir con los siguientes requisitos: 
1.  Disponer de un patrimonio neto, igual o superior al 50%  del Presupuesto Oficial de la obra. En caso 

de unión de empresas, a los efectos de determinar el patrimonio neto exigido, se sumará porcentajes 
de patrimonios netos individuales proporcionales a la participación de cada integrante en la unión 
debiendo, además como mínimo uno de sus miembros acreditar que posee un patrimonio neto, igual o 
superior al 50% del Presupuesto Oficial de la Obra.  

2.- Presentación de estados contables que cumplan con los siguientes indicadores: 
 
 
 a) Liquidez = Activo corriente Mayor igual a 1 
                                     Pasivo corriente 
 
 
 c) Razón de inmovilización = Total de Activo no Corriente.      Mayor o igual a 0,25 
                                                                   Total de Activo 
 
En caso de unión transitoria de empresas, los indicadores se evaluarán en monedas homogéneas, 
considerando: 

1) Los rubros pertinentes de cada una de ellas, multiplicados por el porcentaje con que cada una 
invierte en la unión. 
2) Sumando los resultados obtenidos según 1). 
3) Efectuando los cocientes indicados para la evaluación. 

El oferente que presente en su oferta un patrimonio neto o indicadores surgidos del balance o del estado 
de situación patrimonial según corresponda  que no alcance alguna de las exigencias establecidas en este 
punto, será causal de rechazo de la misma.  
 
4. REQUISITOS PARA LA EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD EMPRESARIA, 
TÉCNICA Y ECONÓMICO – FINANCIERA DEL OFERENTE 
  
Capacidad Económica – Financiera 
Los estados contables o estados de situaciones patrimoniales según corresponda, que presentarán las 
empresas de acuerdo a las normas contable profesionales vigentes, deberán  estar certificadas por 
Contador Público y Consejo Profesional de Ciencias Económicas. 
El último estado regular,  será utilizado para evaluar si el oferente cumple o no con las exigencias del 
punto 4º del presente Anexo. 
Cuando se trate de oferentes que no lleven contabilidad organizada de acuerdo a las disposiciones 
legales, deberán presentar un estado de situación patrimonial, en el cual indicarán como se compone su 
Activo, Pasivo y Patrimonio Neto y discriminarán los activos y pasivos corrientes de los no corrientes. 
Junto a ese estado deberán presentar un estado de resultados. Ambos estado deben estar certificadas 
por Contador Público y Consejo Profesional de Ciencias Económicas y abarcar un período de tiempo 
desde el primero de enero del corriente año y hasta el último día del mes inmediato anterior al  mes en el 
cual se llevara a cabo el  acto de apertura de la presente licitación. 
 
Respecto de los bienes, se deberán indicar aquellos que poseen alguna restricción al dominio o 
gravámenes (Hipotecas, prendas, etc.).  
 
De incluirse bienes gananciales deberá manifestarse el consentimiento conyugal. 
 
En caso de empresas extranjeras deberán éstas agregar constancia de autenticidad certificada por  
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agentes consulares argentinos en el país de origen. Los documentos presentados por empresas 
extranjeras deberán estar traducidos al idioma nacional argentino. 
Referencias bancarias y comerciales de las principales firmas con que opera el oferente y antigüedad de 
las respectivas cuentas. No se considerarán válidas aquellas que no sean extendidas por las instituciones 
correspondientes. 
 
5. IMPUGNACIONES  
Vencido el plazo consignado en el último párrafo del articulo 16º del Pliego de Condiciones Generales los 
oferentes podrán impugnar o efectuar las observaciones que consideren pertinentes respecto de las 
ofertas presentadas dentro del plazo perentorio e improrrogable de tres (3) días hábiles de vencido aquél.- 
Las impugnaciones así presentadas serán tenidas en cuenta por la Comisión Evaluadora designada a los 
fines de evaluar las propuestas quién se expedirá sobre la admisibilidad o no de dichas observaciones.- 
Las mismas serán resueltas al momento de dictarse el acto administrativo de adjudicación 
Asimismo los proponentes podrán impugnar los actos administrativos de adjudicación, dentro del término 
de tres (3) días hábiles contados desde la fecha de la recepción de la notificación respectiva. 
Durante el plazo para formular impugnaciones al acto administrativo de adjudicación, las actuaciones del 
expediente de la Licitación, se pondrán a disposición de los proponentes para su vista en la sede de la 
Administración. 
Las impugnaciones serán presentadas ante la Administración, en sus oficinas, por escrito en original y dos 
(2) copias. Dichos ejemplares estarán debidamente firmados, en original, por el apoderado de la firma y su 
representante técnico. 
El escrito de impugnación deberá ser debidamente fundado en la Ley y en el Legajo de la Licitación y 
estar acompañado de la constancia de un depósito realizado en la cuenta bancaria de la Administración 
en concepto de garantía de impugnación por un monto del 3 % DEL PRESUPUESTO OFICIAL. 
Las impugnaciones y observaciones serán resueltas por la Administración y serán debidamente 
notificadas al interesado.  
Una vez notificado el resultado de la impugnación, y en el caso que la resolución sea favorable al 
recurrente, la garantía será devuelta al presentante. 
Cuando la impugnación se resuelva desfavorablemente al presentante, quedará en poder de la 
Administración el importe de la garantía correspondiente. 
 
6 EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 
6.1 CONFIDENCIALIDAD 
Después de la apertura en público de las ofertas no se dará a conocer información alguna a los oferentes, 
ni a persona alguna, acerca del análisis, aclaración y evaluación de las ofertas, ni sobre las 
recomendaciones para la adjudicación, hasta que se haya resuelto la adjudicación. 
 
6.2 CUMPLIMIENTOS DE LOS REQUISITOS 
La Administración comprobará que los oferentes reúnan las condiciones de capacidad, experiencia, 
recursos financieros u otros requerimientos exigidos en este Pliego o en el Pliego de Complementario de 
Condiciones. 
Asimismo la Administración en todo procedimiento de contratación o adjudicación dará preferencia a las 
ofertas de empresas entrerrianas que reúnan los siguientes requisitos: 

a) Similar calidad del bien o servicio ofrecido 
b) Constancia de pago de todos los impuestos provinciales, de las tasas y/o contribuciones 

municipales y certificado de libre deuda emitido por la Dirección de Rentas de la Provincia de 
Entre Ríos y/o el organismo de recaudación municipal pertinente. 

c) Constancia de inscripción en la Dirección General de Rentas Provincial de los Automotores, 
propiedad de la empresa. 

Se deberá prever en cuanto fuera técnicamente posible y conveniente la utilización de  los bienes 
(productos primarios o industrializados, materiales y otros) producidos o elaborados en el territorio 
provincial en un porcentaje superior al cincuenta por ciento (50%) Siendo responsabilidad exclusiva del 
contratista probar cualquier caso de inexistencia de determinados bienes. 
Cuando en los proyectos de obra o servicios a contratar existan varias propuestas viables, se elegirán 
aquellas que permitan la mayor utilización de materiales o productos  que puedan ser abastecidos por la 
industria local. 
 
6.3. ERRORES ARITMÉTICOS 
En caso de comprobarse errores de operación en cualquiera de los importes parciales, se reajustará el 
importe total de  la propuesta dando validez al precio unitario cotizado aplicando la cantidad 
correspondiente a cada ítem. 
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Si existiera una discrepancia entre números y letras en la consignación de un mismo precio unitario 
prevalecerá el valor expresado en letras. 
Si el proponente no aceptare las correcciones antes indicadas, su oferta será rechazada. 
 
7.  CALIFICACIÓN de los OFERENTES  
 
7.2 Procedimiento de evaluación 
El procedimiento de evaluación se rige por lo determinado por el Decreto N° 484/21 MPIyS reglamentado 
por la Resolución N° 305/2021 M.P.I.Y.S.- 
Las Ofertas presentadas, se ordenarán de menor a mayor conforme al precio cotizado. 
La Comisión de Estudio de Propuestas elaborará un informe aconsejando la adjudicación al Proponente 
cuya oferta resulte ser la más conveniente a los intereses de la Provincia. 
Previo a emitir informe, se efectuará el estudio de las ofertas bajo las siguientes pautas y puntajes: 

 
a)  Monto de la Propuesta:   Puntaje de 1 a 40  
Para la determinación del puntaje previsto en este apartado, se seguirán las pautas que se 

establecen en el apéndice.- 
 
b)  Análisis de Precios en relación a su claridad y ajuste a las condiciones establecidas por 

el pliego: puntaje 1 a 20 
 
En este punto se deberán considerar los siguientes aspectos: 

 1.- Mano de Obra (5 puntos): Se analizarán los rendimientos expuestos  los análisis, asó como la 
calificación del/los Operarios/s.- 
 2.- Materiales (5 Puntos): se le asignarán 2 puntos para el análisis de los rendimientos, 2 puntos 
para los costos de los materiales y 1 punto por correspondencia entre material y el ítem a 
desarrollar/ejecutar.- 
 3.- Equipos (5 puntos): Se asignarán 2 puntos para el rendimiento consignado, 2 puntos para el 
valor de las horas máquinas utilizadas y 1 punto para la correspondencia del equipamiento incluido en el 
análisis de precio y el equipo propuesto para la obra.- 
 4.- Composición e3l Factor “F” (3 puntos): En este apartado se debe considerar que el “Beneficio” 
debe ser del 10% y la secuencia del cálculo del coeficiente de resumen: [(costo + gastos generales) + 
beneficios] + I.V.A.- 
 5.- Conformación de los gastos generales (2 puntos): En este apartado deberá tenerse en cuenta 
el plazo propuesto para la obra y  los costos de los elementos a entregar a la inspección (movilidad, local 
para funcionamiento, telefonía fija y celular, etc).-   
 
 

c) Informe sobre antecedentes empresarios (privativo de la Dirección General del Registro de 
Contratistas de Obras y Servicios y Variación de Costos):  puntaje de 1 a 12.  
 
Deberá solicitarlo la Comisión de Estudios de Propuestas enviando solamente el listado de 
oferentes y el nombre, presupuesto oficial y plazo de obra.-  
 

d) Equipo propuesto: Puntaje 1 a 5.- 
 
Para la determinación del puntaje la Comisión justificará la asignación del mismo teniendo en 
cuenta la correspondencia del equipo propuesto, el estado y disponibilidad de los mismos 
considerando otras obras en ejecución, condición de titularidad o encontrarse sujeto a alquiler.- 
 

 
 e) Plan de Trabajo, plan de acopio y plan de inversiones: Puntaje 1 a 5.- 
 
 Para la determinación del puntaje, la Comisión justificará la asignación del mismo considerando la 
correspondencia en la propuesta ejecutiva del obra no solo en su aspecto material de la ejecución sino al 
apalancamiento financiero del oferente considerando si se autoriza o no un anticipo financiero o acopio de 
materiales, y los plazos de pago de los certificados (hasta 60 días posteriores a la medición). El puntaje 
ideal (5 puntos) irá disminuyendo en la medida que existan inconsistencias en este rubro.- 
 
 f) Personal obrero, administrativo y profesional local en el plantel estable de la empresa: 
Puntaje de 1 a 5.-  
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Se deberá considerar en el análisis de Recurso Humano el personal mínimo necesario y estable en 
función de la obra en cuestión, la experiencia y antecedentes laborales declarados para dicho personal, la 
capacidad operativa de la empresa, los antecedentes del representante técnico y su estabilidad en la 
empresa;  
 
 g) Capacidad económica-financiera: Puntaje de 1 a 5 .- 
 
 Para la obtención y asignación del puntaje se evaluarán los balances y documentación contable 
exigida en los Pliegos, fundamentando las conclusiones;.- 
  

h) Relación laboral social y sus antecedentes (privativo de la Secretaría de Trabajo y 
Seguridad Social: Puntaje de 1 a 3.- 

 
i) Antecedentes en obras similares: Puntaje 1 a 3.- 
 
j)  Presentación de la oferta: Puntaje 1 a 2.-  
  

 Para la asignación de este puntaje, se evaluará el orden y prolijidad de la presentación de la oferta 
y la integralidad de la documentación exigida en los pliegos.- 
 
 A la suma de puntaje que cada oferente obtenga resultante de la aplicación del procedimiento 
antes señalado, se le adicionará el siguiente puntaje: 
 
 k)  Si la firma es provincial: 20% (veinte por ciento) sobre el punto a) “Monto de la Propuesta”  
 
 Para acreditar la calidad de firma provincial, se deberá acompañar los siguientes requisitos: 
  
 a.- Acreditación de su radicación o asiento principal en la Provincia de Entre Rios no mejor a tres 
(3) años; 
 b.- Constancia de inscripción en AFIP, ATER y la Administración Municipal correspondiente;  
 
 
 Apéndice  
 
Para la determinación del puntaje previsto en el apartado a) “Monto de la propuesta”, se considerará sólo 
la conveniencia económica del monto ofertado de acuerdo a la siguiente metodología;  
 

1. El Presupuesto Oficial deberá ser actualizado para el estudio al mes anterior a la fecha de 
licitación (mes base) y se denominará Presupuesto Oficial Actualizado (POA). 
 

La actualización del Presupuesto Oficial deberá realizarse mediante el coeficiente de ajuste que surja de 
la utilización de la estructura de ponderación determinada por el organismo para la obra de análisis 
tomando como referencia los precios publicados por la Dirección General del Registro de Contratistas de 
Obras y Servicios y Variación de Costos o, en el caso de ser necesarios, por otros organismos oficiales o 
especializados aprobados por el Comitente (cfr. Art 7 Anexo Decreto Nº 3480/24 MPIyS). Es decir que 
se deberá calcular la variación de precios para el período en análisis de cada uno de los insumos que 
componen la estructura de ponderación, ponderados a través de la definición realizada por la estructura 
de ponderación de la obra y con ello actualizar el presupuesto oficial. 
Para esta actualización el organismo podrá solicitar colaboración de la dependencia antes mencionada. 
 

2. Se asignarán 40 puntos a la empresa cuya propuesta económica sea más baja y al resto de las 
propuestas se les dará un puntaje proporcional a la diferencia con la propuesta de 40 puntos.- 

 
3. Si no existiesen propuestas por debajo del  Presupuesto Oficial Actualizado, se le asignará 40 

puntos a este último y al resto de las propuestas se les dará un puntaje proporcional a la 
diferencia del mismo.- 
 

4. Se considerarán no convenientes en términos económicos y pasibles de ser desestimadas, las 
propuestas que se encuentren por encima del 20% del Presupuesto Oficial Actualizado. En este 
caso la Comisión deberá realizar consultas a las dependencias correspondientes a fin de 
determinar la capacidad presupuestaria y financiera de afrontar la obra en dichos casos. Esta 
consulta deberá realizarse en los casos que una de estas propuestas sea la propuesta a sugerir 
por parte de la Comisión. 
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 METODOLOGIA PUNTUACIÓN DE PROPUESTA ECONOMICA 

POA: Presupuesto oficial actualizado (actualizado al mes base de licitación); 

Pmin: Propuesta mínima. 

Entonces: 

 Si existe Pmin, es decir Pmin < POA < Pi 

Pmin = 40 

PU i = Ai * 40 

Ai = 2 – ( Pi ) 

Pmin 

Donde: 

PUi: es el puntaje del punto a) de la propuesta i; 

Ai: es el coeficiente que determina el puntaje; 

Pi: Monto de la propuesta i; 

i: es el número de la propuesta o identificación de cada propuesta. 

 Si no existe Pmin: 

POA = 40 

PU i = Ai * 40 

Ai = 2 – ( Pi ) 

POA 

    
b) Equipo propuesto: (***) 
 
NOMINA COMPLETA de EQUIPOS a PRESENTAR por los PROPONENTES 
Los proponentes deberán presentar la nómina completa de los equipos que se emplearán para llevar a 
cabo la obra. A tal efecto deberán llenar debidamente la Planilla Completa de los Equipos Propuestos, 
cuyo modelo se adjunta como Anexo IV, que consta de las siguientes columnas: 
COLUMNA 1 - N° DE ORDEN INTERIOR: 
Para llenar esta columna, las empresas previamente deberán codificar o numerar sus equipos, lo 
cual facilitará su identificación para la inspección o durante el desarrollo de la obra.  
COLUMNA 2 - DESIGNACIÓN: 
Se refiere a la denominación del equipo o maquinaria, Ejemplo: Retroexcavadora y equipos 
complementarios, etc. 
COLUMNA 3 - MARCA: 
Se refiere al nombre de la fábrica y/o al nombre con que dicha fábrica denomina a la máquina ofrecida. 
COLUMNA 4 - MODELO: 
Indicará año de fabricación de la máquina ofrecida. 
COLUMNA 5 - MOTOR Y CHASIS: 
Indicar los números de motor y chasis coincidentes con los que se encuentran grabados en los equipos. 

290



COMISION ADMINISTRADORA PARA EL FONDO ESPECIAL DE SALTO GRANDE 

OBRA: “REFACCIÓN HOSPITAL SAN BENJAMÍN - SALA DE INTERNACIÓN  
 CIUDAD DE COLÓN -  PROVINCIA DE ENTRE RIOS” 

 
LICITACIÓN PRIVADA Nº 02/2024 

 

 

7

 

 

 
COLUMNA 6 - POTENCIA O CAPACIDAD: 

Se deberá expresar en las unidades que indique el trabajo de la máquina en su capacidad operativa (HP, 
m3, tn, m3/h, t/h, etc.) 
COLUMNA 7 - N° DE HORAS DE TRABAJO: 

Se indicará el total de horas útiles trabajadas por la máquina al momento de la oferta.  
COLUMNA 8 - ESTADO: 

Se indicará MB (muy bueno), B(bueno) o R (regular) según sea el estado del equipo, debiéndose 
aclararse al dorso de la planilla cualquier tipo de observaciones sobre reparaciones efectuadas o a 
efectuarse, faltantes, etc. 
COLUMNA 9 - UBICACIÓN ACTUAL: 
El Contratista deberá indicar en el momento de la Licitación, donde se encuentra ubicado el equipo 
ofrecido para poder realizar su Inspección: Obra, taller de reparación, depósito, etc.  
COLUMNA 10- FECHA DE DISPONIBILIDAD: 
El Contratista deberá indicar en qué fecha la máquina ofrecida queda en condiciones de ingresar a la 
obra. 
COLUMNA 11- PROPIEDAD: 
El Contratista deberá indicar si el equipo ofrecido es de su propiedad o alquilado. Si los equipos no fueran 
propiedad del Oferente, éste deberá presentar la documentación que acredite el compromiso formal de la 
Empresa prestataria de la cesión de los equipos en el momento que se especifique. 
Al efecto de estudio de las propuestas por la Administración no se aceptarán ampliaciones de dicha 
nómina posteriores al acto de apertura de la licitación. 
 

8.  ADJUDICACIÓN 
La adjudicación se hará a la oferta más conveniente de aquellas que se ajustaren a las bases y 
condiciones de la licitación, de acuerdo al procedimiento de Evaluación de las Ofertas determinado en el 
Pliego Complementario de Condiciones, sin que tal decisión signifique responsabilidad alguna para la 
Comisión, con los demás oferentes y/o terceros 
La Administración tendrá en cuenta la incidencia y análisis de todos los requisitos exigidos en la 
presentación, en los aspectos técnicos, económicos, financieros y de capacidad de contratación del 
oferente.  
El menor precio no será el factor exclusivamente determinante de la decisión. 
La circunstancia de haberse presentado una sola oferta, no impedirá la adjudicación, si se la considera 
conveniente. En caso de que dos (2) o más ofertas resulten igualmente convenientes a juicio de la 
Administración, esta llamará a mejora de precios entre los proponentes en paridad de condiciones, este 
segundo llamado se realizará dentro del plazo de mantenimiento de la oferta, y se realizará un nuevo acto 
licitatorio en las mismas condiciones que establece la Ley y su Decreto Reglamentario. 
El Organismo Comitente podrá rechazar todas las propuestas mediante decisión suficientemente fundada, 
sin que ello cree derecho a favor de los proponentes ni obligaciones a cargo de aquel. 
Si antes de resolver la adjudicación, dentro del plazo de mantenimiento de la oferta, ésta fuera retirada sin 
el consentimiento de la Administración el oferente perderá el depósito de garantía en beneficio de aquel. 
En este caso el comitente podrá, sin recurrir a un nuevo llamado, adjudicar a otro proponente en los 
términos previamente citados en el presente punto y comunicará el hecho al Registro de Constructores de 
Obras Públicas de la Provincia de Entre Ríos para la aplicación de sanciones pertinentes. 
Si una vez adjudicada la obra resultare que hay errores en el proyecto, el adjudicatario no tendrá derecho 
a percibir el beneficio que él pudiera aportarle. 
Cuando el adjudicatario hubiese incluido en su propuesta alteraciones que no se ajusten a los pliegos de 
condiciones sin ser advertidos en la adjudicación, no podrá argumentar que su propuesta ha sido 
aceptada con la variante introducida subrepticiamente, quedando sujeto a la aplicación de  las bases de  
la licitación. 
 
9. RECHAZO de la OFERTA 
La Administración puede, mediante decisión suficientemente fundada, rechazar todas las propuestas, sin 
que esto dé derecho a reclamo de ninguna naturaleza a los oferentes. 
 
10.  Cláusula Anticorrupción: Será causal determinante del rechazo sin más tramite de la 
propuesta u oferta en cualquier estado de la licitación, o de la rescisión de pleno derecho del contrato, dar 
u ofrecer dinero o cualquier dádiva a fin de que: 
 

a. Funcionarios o empleados públicos con competencia referida a una licitación o contrato, 
hagan o dejen hacer algo relativo a sus funciones o para que hagan valer la influencia de 
su cargo ante otro funcionario o empleado público con la competencia descripta, a fin de 
que estos hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones. 
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b. Cualquier persona haga valer su relación o influencia sobre un funcionario o empleado 
público con la competencia descripta, a fin de que estos hagan o dejen de hacer algo 
relativo a sus funciones. 

 Serán considerados sujetos activos de conducta quienes hayan cometido tales actos de interés 
del contratista directa o indirectamente, ya sea como representantes, administradores, socios, 
mandatarios, gerentes, factores, empleados, contratados, gestores de negocio, síndicos, o cualquier otra 
persona física o jurídica. 
 Las consecuencias de estas conductas ilícitas se producirán aún cuando se hubiesen consumado 
en grado de tentativa. 
 
11. Revocación del procedimiento de Contratación:  La comprobación de que en este 
llamado a licitación y/o contratación se hubieran omitido los requisitos de publicidad previa en los casos en 
los que la norma lo exija, o formulado especificaciones o incluido cláusulas cuyo cumplimiento sólo sea 
factible por determinado interesado u oferente, de manera que el mismo esté dirigido a favorecer 
situaciones particulares, dará lugar a la revocación inmediata del procedimiento, cualquiera sea el estado 
de trámite en que se encuentre, y a la iniciación de las actuaciones sumariales pertinentes. 
 En tal caso podrá realizarse un nuevo llamado, por el mismo procedimiento de selección, 
debiendo invitarse además de los nuevos interesados, a los oferentes del anterior llamado. 
 En ningún caso los oferentes tendrán derecho a reclamo alguno, ya sea por el dictado del acto 
administrativo en sí, como por el cobro de indemnizaciones y/o reembolsos por gastos efectuados para la 
participación en el llamado a licitación. 
 
12.  PLANOS CONFORME A OBRA 
El Contratista deberá presentar una vez finalizada las obras, planos conforme a obra ejecutada que serán 
firmados por el Contratista, Director Técnico de la Empresa e Inspección de las Obras. Todos los planos 
serán dibujados en tinta, en escalas similares a la de los planos correspondientes del proyecto y en 
láminas de papel transparente de buena calidad. La presentación de títulos, leyendas y dibujos de 
detalles, serán de índole similar a las de los planos del proyecto. 
Los originales de los planos conforme a obra deberán ser presentados en forma completa, antes de la 
recepción provisional de la obra, y de no merecer observaciones por parte de la Administración, ser 
acompañados de cuatro (4) copias. 
En el caso de merecer algunas observaciones, éstas deberán ser corregidas, presentando nuevamente 
los originales y tres copias dentro del plazo de garantía, requisitos sin los cuales no podrá efectuarse la 
recepción definitiva. Los originales de los planos de obras deberán presentarse por duplicado en soporte 
magnético (disquetes de 31/2”, CD, Zip) en archivos originados en AutoCad Versión 14 o superior bajo 
Windows. Todos los gastos correspondientes a la confección de los planos originales y de los juegos de 
copias respectivas estarán a cargo del Contratista, quien deberá incluirlos en los gastos generales de la 
obra. 
 

13. POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL – (Daños a terceros). 
Conforme lo establece el Art. 30º del Pliego Complementario de Condiciones, la póliza de 
responsabilidad civil deberá contratarse en el I.A.P.S.E.R., por el período que dure la obra y se 
deberá acreditar el pago total anticipado de dicha póliza al momento de inicio de la obra, no 
admitiéndose el pago en cuotas del costo de dicho seguro. 
 
14.  CAPACIDAD DE CONTRATACION ANUAL  

   Conforme lo actuado en Expediente CO Nº  278/2011 “Cuando el plazo de obra no exceda los 
120 días corridos,  la Capacidad de la Contratación Anual será la misma que el Presupuesto 
Oficial de la Obra” 
 
15. CERTIFICADO DE LIBRE DEUDA 
El oferente deberá con su oferta, dar cumplimiento a lo establecido en la Resolución Nº 
16/2012 ATER - Art. 1º)  “Los proveedores, contratistas y similares de la Provincia, 
Municipalidades y sus Entes Autárquicos, Descentralizados y Empresas del Estado, deberán 
presentar,  para actuar como tales y recibir pagos,  un Certificado de Libre Deuda de Impuestos 
Provinciales de los que sean contribuyentes y/o responsables, por los años no prescriptos…”   
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ANEXO A 
 
LISTADO EQUIPO MÍNIMO REQUERIDO 
 
El equipamiento necesario para afectar a la obra deberá ajustarse en un todo al indicado en el 
Pliego Complementario de Condiciones, Articulo 13º  (NOMINA COMPLETA DE EQUIPOS A 
PRESENTAR POR LOS PROPONENTES) y a la planilla “Modelo” del ANEXO D del presente,  que 
deberá incrementarse en función de las necesidades de la obra o el cumplimiento del cronograma 
de trabajos. 
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ANEXO B  
 
PLANILLA DE OBRAS EJECUTADAS SIMILARES A LA LICITADA 
 
OBRA: .................................................................................................................................... 
LICITACIÓN Nro. : .................................................................................................................. 
OFERENTE: ............................................................................................................................ 
 
(1) 
Nro. 
de 
ORD
EN 

(2) 
DENOMINACIÓN 

(3) 
DESCRIPCIÓN DE LOS 
TRABAJOS 

(4) 
COMIT
ENTE 

(5) 
DIRECC. 
TELÉFON
O, FAX. 

(6) 
PRESUP
UESTO 
OFICIAL 

(7) 
MONTO 
CONTR
ATADO 

(8) 
PLAZO 
EJECUC. 
CONTRA
TO 

(9) 
PLAZO 
EJECUC
IÓN 
REAL 

(10) 
FECHA 
RECEPC. 
DEFINITIV
A 

 
 

         

 
 

         

 
 

         

 
                                                                                                                            
  .......................................................                                                                         ........................................................................ 
   
               Firma y Aclaración del Oferente                                                           Firma y Aclaración del Representante Técnico 
 
LUGAR y FECHA........................................................ 
 
Nota: Los oferentes podrán modificar el formato de esta planilla según sus necesidades, pero no deberán alterar el contenido indicado en 
el encabezamiento de la misma. Las certificaciones de los comitentes deberán adjuntarse a esta planilla en hojas separadas. Las obras 
incluidas en la presente serán aquellas cuyo monto de contrato sea igual o mayor que el presupuesto oficial de la Obra  
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ANEXO C 
  
PLANILLA DE OBRAS EN EJECUCIÓN 
 
OBRA: .................................................................................................................................... 
LICITACIÓN Nro. : .................................................................................................................. 
OFERENTE: ............................................................................................................................ 
 
(1) 
Nro. de 
ORDEN 

(2) 
DENOMINAC
IÓN 

(3) 
COMITEN
TE 

(4) 
DIRECCIÓ
N, 
TELÉFON
O, FAX. 

(5) 
PRESUP. 
OFICIAL 

(6) 
MONTO 
CONTRAT
ADO 

(7) 
PORCENT
AJE 
EJECUTAD
O 

(8) 
PLAZO DE 
EJEC 
(DIAS) 

(9) 
FECHA DE 
INICIO 

(10) 
FECHA DE 
TERMINAC
IÓN 

(11) 
DESCRIPC
IÓN 
DE 
TRABAJOS 

 
 

          

           

           

           

           
 
 

          

 
                      .......................................................                                                                   ........................................................................ 
                  Firma y Aclaración del Oferente                                                                       Firma y Aclaración del Representante Técnico 
 
LUGAR y FECHA........................................................ 
Nota: Los oferentes podrán modificar el formato de esta planilla según sus necesidades, pero no deberán alterar el contenido indicado en 
el encabezamiento de la misma. Las certificaciones de los comitentes deberán adjuntarse a esta planilla en hojas separadas 
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ANEXO D 
 
NÓMINA COMPLETA DE LOS EQUIPOS PROPUESTOS POR EL OFERENTE PARA SER UTILIZADOS EN LA EJECUCIÓN DE LA 
PRESENTE OBRA 
 
OBRA: .................................................................................................................................... 
LICITACIÓN Nro. : .................................................................................................................. 
OFERENTE: ............................................................................................................................ 
 
(1) 
Nro. de 
ORDEN 

(2) 
DESIG-
NACIÓN 

(3) 
MARCA 

(4) 
MODEL
O 
 

(5) 
MOTOR Y 
CHASIS 

(6) 
POTENC./ 
CAP./ 
REND. 

(7) 
HORAS 
DE 
TRABAJO 

(8) 
ESTADO 

(9) 
UBICACI
ON 
ACTUAL 

(10) 
FECHA 
DE 
DISPONI
B. 

(11) 
PROPIEDAD 
PROP.O ALQUIL. 

 
 

          

 
 

          

 
 

          

 
 

          

 
 

          

 
 

          

                 .......................................................                                                                   ........................................................................ 
                  Firma y Aclaración del Oferente                                                                       Firma y Aclaración del Representante Técnico 
 
LUGAR y FECHA........................................................ 
Nota: Consignar observaciones al dorso, citando número de orden. 
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ANEXO E 
 
PLANILLA TIPO DE ANÁLISIS DETALLADO DE LOS PRECIOS UNITARIOS 
COTIZADOS POR LOS PROPONENTES 
 
A) Encabezamiento: donde se detalle Razón Social del Oferente, Licitación, Nombre de 
la Obra y el mes que sirve de base para el cálculo de los mismos. 
B) Análisis de Precios: de cada uno de los Ítems. 
C)Descomposición del Ítem: En el caso que el ítem esté conformado por varios rubros, 
el análisis de Precios deberá hacerse en forma discriminada para cada uno de los 
subitem que conforman el ítem, obteniéndose valores parciales, para que una vez 
sumado obtener el precio total del ítem.  
Los Costos Netos de cada Ítem deberán ser afectados por un coeficiente resumen para 
así obtener el Precio Ofertado. 
Dicho Coeficiente de Resumen será el mismo para todos los ítems, y se calculará 
según el siguiente detalle: 
 
CÁLCULO DEL COEFICIENTE DE RESUMEN 
 
 COSTO NETO...........................................  1,00 (1) 
   +   
GASTOS TOTALES (“X" % DE (1)) ........   (2) 
                                                                  
    (3) 
   +   
BENEFICIOS ( 10% DE (3)) ......................             (4)              
 
    (5) 
   +   
IMPUESTOS NACIONALES, PROVINCIALES 
Y TASAS MUNICIPALES............................             (6)   
 
COEFICIENTE DE RESUMEN (C.R.).......   (7) 
 
Nota: En los gastos generales el valor de "x" es a fijar libremente por el Proponente. 
 
 
 
 
 
.........................................................                ................................................... 
              Firma y aclaración del                             Firma y aclaración del  
                       Oferente                                           Representante Técnico 
 
 
LUGAR y FECHA................................................. 
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ANEXO E (continuación) 
 
PLANILLA TIPO DE ANÁLISIS DETALLADO DE LOS PRECIOS UNITARIOS 
COTIZADOS POR LOS PROPONENTES 
 

I. MATERIALES COMERCIALES 

 
Encabezamiento (de acuerdo a lo especificado precedentemente) 
 
Tipo de material: ................................................................................................. 
 
Mes base de cálculo:............................................................................................... 
 
(U: Unidad de medida; d: día; $:unidad monetaria) 
 
COSTO DE ORIGEN...................................................................... $/U 
                                                                                                                  + 
TRANSPORTE.............................................................................. $/U 
                                                                                                                  + 
INCIDENCIAPOR MANIPULEO Y ACOPIO................................... $/U 
  
                                                                                                         $/U 
 
PÉRDIDAS (%)................................................................................ $/U 
 
COSTO UNITARIO (C.U.)................................................................ $/U 
 
COEFICIENTE RESUMEN (CR)                      X            ................ $/U 
 
           PRECIO UNITARIO ADOPTADO DEL MATERIAL............. $/U 
 

II. MATERIALES NO COMERCIALES 

Encabezamiento (de acuerdo a 1o especificado precedentemente) 
 
 Mes base de cálculo:..........................................................................  
 
Se desarrollará: 
 
Elaboración: 
Ídem lo indicado para la Elaboración en el desarrollo del Ítem Tipo,  
obteniéndose:.................................................................................. $/d 
                                                                                                                        + 
 
Ídem lo indicado para la Mano de Obra en el desarrollo del ítem Tipo, 
obteniéndose:................................................................................  $/d 
 
 
Costo diario(CD).............................................................................. $/d 
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Costo Unitario (C.U.) =  Costo diario (CD) ($/d)..............................$/U                  
                                        
                                          Rendimiento (Rd) 
                                                                                         x 
 
Coeficiente Resumen (CR)                                  .............................. 
                                                                                                          
 

PRECIO UNITARIO ADOPTADO DEL MATERIAL       ...............................$/U 
 
 
III. DESARROLLO DE ÍTEM TIPO 
Encabezamiento (de acuerdo a lo especificado precedentemente) 
 
Designación del Ítem............................................................................. 
 
 Mes base de cálculo:.............................................................................. 
  
(1) MATERIALES : 
Para obtener su precio en obra, proceder de acuerdo a lo indicado en I y II para cada 
uno de los materiales que incluye el Ítem considerado. 
Dichos precios deberán afectarse de los coeficientes que correspondan para ser 
incluidos en la unidad de medida del Ítem. 
 
PRECIO UNITARIO ADOPTADO DE LOS MATERIALES (1)...............$/U 
 
(2) ELABORACION: 
 EQUIPO                           POTENCIA                     VALOR EQUIPO  
......................... ....................................HP............................$ 
 ......................... ....................................HP............................$ 
......................... ....................................HP........................... $  
......................... ....................................HP............................$ 
 ......................... ....................................HP............................$ 
                                             
 (POT).................     (VE)................  
 
 RENDIMIENTO = R =   .........................................U/d 
 
# - AMORTIZACIÓN E INTERESES (A e I) 
0,9 x.........(VE)....x 8 hs/d    +     ...........(VE).......x 0 ....../ año x 8 hs/d  =  .........$/d                                                         
              10000 hs.                           2  x 2000  hs/año 
 
# -REPARACIONES Y REPUESTOS (R y R) 
Se considerará un porcentaje de 1a amortización, tomándose coma tal al valor que 
surge del primer término de la expresión anterior: 
                       ...................... %x.......................... $/d=       .........................       .$/d 
 
 
 
# - COMBUSTIBLES (C) 
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(consumo).......lts/HP h x (POT)........ HP x 8hs/d x ...........  $/lts=.......................$/d 
 
 # - LUBRICANTES (L) 

Porcentaje del valor obtenido para combustibles: 
 

                     ....................... % x........ (C)........ $/d =...........................................$/d 
 
# - MANO DE OBRA (M de 0)  
 
Oficiales:               .......(Nro.)........ x 8 hs/d x ..........$/h=   .....................$/d 
Of. Especializado:........(Nro.).........x 8 hs/d x ..........$/h=  ......................$/d 
Med. Oficiales:  .....(Nro.).........x 8 hs/d x ..........$/h=  ......................$/d 
Ayudantes:  .....(Nro.).........x 8 hs/d x ..........$/h=  ......................$/d 
 
               (M de O)                           ...................$/d 
 
Vigilancia:                            ... % ,..... de (M de O)                ...................$/d 
 
COSTO MANO DE OBRA                                                                        $/d 
 
 COSTO DIARIO  
(A e I) + (R y R) + (C) + (L) + (M de O) = CD                                           $/d 
 
 
 COSTO UNITARIO    (CD)($/d)    =                                                  $/U 
              (R) (U/d)  
 
COEFICIENTE RESUMEN (CR)                                                 x                     
 
 

PRECIO UNITARIO DE LA ELABORACIÓN                 (2).....................$/U 

 
 
PRECIO UNITARIO DEL ÍTEM: (1 ) + (2) =                                            $/U 
 
PRECIO UNITARIO ADOPTADO DEL ÍTEM                                          $/U 
           ............................                                           ..................................................... 
Firma y aclaración del Oferente               Firma y aclaración del Representante Técnico  
 
LUGAR y FECHA...................................... 
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ANEXO F 

FORMULARIO DE LA OFERTA 
 
                                                    ....................................,.........de..................de  2025 
 
Señores: 
Comisión Administradora para el Fondo Especial de Salto Grande 
Obra “........................................................................................”  
La.................................................que suscribe(n) con domicilio legal constituido 
en.................................................de la Provincia de Entre Ríos, se presenta después de 
estudiar cuidadosamente los documentos de la Licitación Privada N° 02/2024 Obra: 
“REFACCIÓN HOSPITAL SAN BENJAMÍN - SALA DE INTERNACIÓN - CIUDAD DE 
COLÓN -  PROVINCIA DE ENTRE RIOS” de recoger en el sitio en que se ejecutarán 
los trabajos, las informaciones relativas a las condiciones locales que puedan influir 
sobre la determinación de los precios; no quedando duda alguna de las 
interpretaciones de los documentos técnicos y legales de la Licitación  y demás 
condiciones, proponiendo si les serán adjudicadas, ejecutar las obras 
comprometiéndose a proveer todos los materiales y la mano de obra necesaria y 
realizar todos los trámites solicitados, por un monto de 
PESOS.................................................. 
............................................................($.....................) dentro del plazo de.............. (.....) 
días corridos. Dicho monto significa un....... (....) % del Presupuesto Oficial. 
El Plazo de mantenimiento de la oferta es de..................... (..........) días. 
 
 
Mes base de la presente cotización ………………….. de ………………... de 20…..-  
 
 
 
 
..................................................                                       ............................................ 
      Firma del Representante Legal                         Firma del Representante Técnico
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ANEXO G 

 
DECLARACIÓN JURADA DE CONOCIMIENTO DEL LUGAR Y DE LA DOCUMENTACIÓN INTEGRANTE DE LA LICITACIÓN 
 
El que suscribe........................................................en su carácter de representante de la Empresa...................................., DECLARA bajo juramento 
que de conformidad con lo requerido en el Pliego  General y Complementario de Condiciones, correspondiente a la Licitación Privada N° 02/2024 
Obra: “ REFACCIÓN HOSPITAL SAN BENJAMÍN - SALA DE INTERNACIÓN - CIUDAD DE COLÓN -  PROVINCIA DE ENTRE 
RIOS” se ha hecho presente en el terreno y/o construcción donde se desarrollará la obra motivo de la Licitación y tiene conocimiento pleno de las 
condiciones en  que se realizaran los trabajos, como asimismo ha procedido al análisis de toda la documentación constituida por el Pliego de 
Condiciones Generales  (....... fojas), Pliego de Condiciones Particulares (......fojas), Pliego de Especificaciones Técnicas Generales (..... fojas), Pliego 
de Especificaciones Técnicas Particulares (.......... fojas), Estudio de Suelos y Memoria de Cálculo (........fojas), Planos (.........al .......), Planillas 
(.............) y aclaraciones con o sin consulta (..........); y se compromete a la firma de la  citada documentación, en caso de ser adjudicatario, con 
anterioridad a la firma del Contrato. 

 
 
 
 
.................................................... 
Firma 
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