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MEMORIA DESCRIPTIVA

a) CONSIDERACIONES GENERALES: Diagnostico.

En el edificio escolar de referencia, se realizaran obras
a los efectos de mitigar las consecuencias del paso del tiempo de las obras originales, la
precariedad de algunas instalaciones eléctricas, fisuras por dilatacion o juntas
desmaterializadas en mamposterias, columnas, contrapisos, etc, no observandose
inconvenientes estructurales de consideracion que pudieran poner en riesgo la estabilidad de
los sectores de galerias y aulas utilizados diariamente por maestros y alumnos.

Asi también la humedad ha desprendido los revoques de mamposterias interiores y
exteriores en varios sectores, los cuales deberan ser reparados a nuevo. También presenta
fisuras varias en los encuentros entre paredes y pisos, con ausencia de zécalos, donde en el
exterior, precipita los problemas de humedad ascendente en muros.

Los techos de chapas comunes y de fibrocemento, si bien presentan un deterioro estético
importante, no se observan entradas de agua de consideracién, o que no se puedan reparar,
por lo que se le realizara mejoras en las zinguerias existentes o a colocar a nuevo.

Las instalaciones cloacales derivan a camaras sépticas y un pozo absorbente, que satura
periddicamente, lo que ocasiona problemas de salubridad, por lo que se plantea la construccion
de un sistema nuevo de biodigestores y drenajes.

En lineas generales, la Escuela presenta, principalmente en sus circulaciones
semicubiertas, y en las aulas, un deterioro importante desde lo estético y lo funcional,
principalmente por el efecto de las entradas de agua, los revoques desprendidos, aberturas
rotas, instalaciones eléctricas con cables a la vista, pisos de distintas edades, colores y texturas
diferentes, sectores de obras con pinturas recientes, y otros sin pintar o ya con un
envejecimiento importante, tanto en paredes como en los techos. etc.

También, el predio donde se encuentra la escuela n°8, esté abierto en todo su perimetro, lo
gue ocasiona inconvenientes respecto a la seguridad, tanto durante las horas de clase, como el
ingreso sin ningun control de personas durante los fines de semana o en horarios fuera de
clases. Por este motivo, se debera realizar un cerramiento perimetral con portones de acceso
segun se describe en planos.

b) CONSIDERACIONES PARTICULARES:

En esta etapa de obras, que se desarrollan en el presente Pliego, se realizaran las tareas
necesarias para evitar las entradas de agua por los techos, los efectos de la humedad de
cimientos o salitre, reposicion de capas aisladoras verticales en muros, completamiento de
revestimientos faltantes o deteriorados, cambio de aberturas, revision general de instalaciones
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de infraestructuras de servicios, mejoras desde lo estético y salubridad respecto ql‘-,b'intlﬁis.y
terminaciones varias. Se priorizara la seguridad de alumnos y personal, respecto a instalaciopés
eléctricas, estructuras edilicias no estables, como asi también el control del acceso ai predio por
medio de un cerramiento perimetral.

d) CARACTERISTICAS TECNICAS:
Se contratara una Empresa de Construcciones que provea los Materiales y Mano de
Obra necesarios para realizar las tareas que se describen en Pliegos, Planos y Computos
adjuntos.

Primeramente, se deberan realizar tareas preliminares, cercando el predio al efecto de la
seguridad de trabajadores y nifios que pudieran ingresar al sector de obras.

Se realizaran las tareas de desmontes indicadas en planos.

Se sellaran las fisuras de dilatacion entre paredes y contrapisos. Asi también, se
completaran los sectores de zdcalos exteriores faltantes.

Todas las instalaciones sanitarias seran revisadas y puestas en condiciones de uso.

La totalidad de los techos, serén revisados al efecto de detectar y reparar posibles entradas
de agua de lluvia por medio de zinguerias nuevas.

Se repintara a nuevo los exteriores del todo el perimetro de la escuela, excepto el sector de
los sanitarios recientemente construidos, con pintura en buen estado. Los techos, de diferentes
tipos y colores, se unificaran y protegeran con pinturas poliuretanicas al efecto.

Se repararan contrapisos hundidos o fuera de nivel, como asi también pisos que pudieran
resultar peligrosos para el transito normal de alumnos y docentes.

Se realizaran obras en el sistema de desagles cloacales, y la desafectaciéon de pozos
absorbentes existentes en el lugar.

MONTO DE OBRA OFICIAL: $ 115.413.756,74

(CIENTO QUINCE MIL, CUATROCIENTOS TRECE MIL, SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS con 74/100)

PLAZO DE OBRA: 120 DIAS CORRIDOS

Equipo de Proyectos. C.A.F.E.S.G..
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CAPITULO | |
MATERIALES DE CONSTRUCCION Wwe 14 )

Art.1°) OBSERVACION IMPORTANTE Y GENERAL

Por sobre cualquier disposicion o requisito impuesto en este PLIEGO de
ESPECIFICACIONES TECNICAS para la recepcion y uso de los materiales de construccion se
debera tener presente que siempre se elegira lo mejor y méas durable.

Art.2°) MUESTRAS DE MATERIALES

El Contratista estara obligado a presentar con la debida anticipaciébn dos o mas
muestras de todos los materiales a emplearse en obras, sin que éstas tengan que ser
solicitadas especialmente por la C.A.F.E.S.G.. Estas muestras seran sometidas a aprobacion
oportunamente, y en caso de rechazo de las mismas por no responder a lo indicado en art.
anterior el Contratista deberad someter a la aprobacion nuevas muestras en las que se tengan
en cuenta las observaciones que se le hicieran y que motivaran su rechazo.-
Una vez aprobadas, se sellara, se firmarad y se colgara la boleta de aprobacién debidamente
presentada, enviarase luego una de las mismas a la obra la que quedara a disposicién en la
oficina de la C.A.F.E.S.G.. La otra serd entregada al Contratista. EI material que debe
colocarse respondera en un todo de acuerdo a las caracteristicas de la muestra aprobada.-
Los herrajes, el material eléctrico y el de obras sanitarias se presentaran en una sola entrega y
debidamente acondicionada en tableros.-
Los materiales que correspondan a muestras rechazadas si se hallan ya en la obra deberan
ser retirados de inmediato por el Contratista.-
Si el Contratista deseare colocar las muestras aprobadas que a juicio de la C.A.F.E.S.G.
estuvieran en buenas condiciones solicitara autorizacion especial de ésta y se labrard un acta
en la que se dejara constancia del tipo de la muestra y lugar en que se colocara. Esta acta
sera firmada por el Inspector y el Contratista. -
Para los aparatos o materiales que por su costo o tamafio no pudieran presentarse muestras,
se admitirdn catdlogos en castellano con todos los detalles constructivos de funcionamiento e
instalacion.-

Art.3°) LADRILLOS COMUNES
Presentaran color rojizo uniforme y provendran de la adecuada coccion de arcillas sin

llegar a presentar vitrificaciones ni huecos significativos.-
Seran hechos con toda prolijidad y con barro provisto con la "liga" necesaria, serdn derechos y
bien cocidos y con aristas vivas. Deberan ser sonoros al golpe con un cuerpo duro y de caras
plenas, sin rajaduras, ni partes sin quemar o excesivamente quemadas. En general tendran las
dimensiones siguientes: 26,5 x 12,5 x 5,5, salvo ligera tolerancia de 1 cm. (Uno) en el largo y
de 1/2 (medio) centimetro en el ancho y en el espesor. Previamente se depositaran muestras
en la C.A[F.E.S.G. de acuerdo con lo que precede, selladas y firmadas por la Empresa
Constructora. Deberan cumplir con la norma IRAM N° 12.518. -
Sélo en casos excepcionales, cuando en determinada localidad no fuera posible obtener
ladrillos que satisfagan las condiciones exigidas precedentemente la C.A.F.E.S.G. podra
autorizar el empleo de ladrillos de inferior calidad, pero en tales casos se reserva el derecho de
exigir, sin variacion de los precios de contrato, la adopcion de todas o algunas de las
siguientes providencias, pero se deja bien establecido que la aprobacion definitiva de ésta
autorizacién quedara a juicio exclusivo de la C.A.F.E.S.G.. -

a) Reforzar los morteros a emplear para la mamposteria aumentando la proporcion del
cemento o la cal. -

b) Reforzar los morteros de los revoques exteriores para evitar infiltraciones al interior.-

c) Ejecutar encadenados o estructuras especiales con el objeto de disminuir el coeficiente
de trabajo de los ladrillos.-

Art.4°) LADRILLOS DE MAQUINA

Seran de primera, con aristas vivas, derechos, de color uniforme, sin rajaduras ni
deterioros que afecten su utilizacién al objeto para que se destinen, seran esmeradamente
cocidos.-
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Seran moldeados mecanicamente y en las ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES
de la obra se indicara si seran prensados o no y sus dimensiones.- \N®. 9L
Deberan cumplir con la norma IRAM N° 12.502. — N 4
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Art.5°) LADRILLOS HUECOS

Seran de 2, 4, 6 0 mas agujeros, pero siempre fabricados con arcillas elegidas; bien
prensados y bien cocidos, sin vitrificaciones. Seran todo lo compacto posible de superficies
planas, aristas vivas, sin alabeo y de caras rusticas para la mejor adhesion del mortero. En las
ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES se indicara el tipo de ladrillo a utilizar.-
Seran sin grietas y sin deterioros que afecten su completa utilizacién: bien cocidos y de fabrica
conocida y acreditada.-
Deberan cumplir con la norma IRAM N° 12.518 para los comunes y 11.561 para los con
funcion resistente.-

Art.6°) BLOQUES DE HORMIGON

Se obtendran mediante el moldeo y fragiie de un hormigén liviano. Podran ser huecos
0 macizos. Bien compactado, y sin deficiencias que impidan su uso. En las
"ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES" de cada obra se determinara el tipo y
dimensiones del blogue a emplear. El espesor de la pared del bloque debera ser mayor de 2
centimetros.-
Deberan cumplir con la norma IRAM N° 41.521y 11.561. —

Art.7°) LADRILLOS REFRACTARIOS

Seran elaborados a base de bauxita pura a muy alta temperatura. Bien homogéneos
compactados bien cocidos y de color uniforme, sin deformacién o vitrificaciébn a temperaturas
méaximas de 1.200°C. para hornos y chimeneas comunes y 1.700°C, para hornos de fabricas o
fundiciones.-
Siempre se emplearan los mejores, dentro de los que satisfagan las condiciones apuntadas.-
Dada la variedad de las formas, en las ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES se
especificarad dimensiones y espesores.- Deberan cumplir con la norma IRAM N° 12.508 y
12.5009.

Art.8°) TEJUELAS

Seran hechas en la forma usual con caras planas, aristas vivas y de color uniforme.
Tendran un largo aproximado de 30 (treinta) centimetros y espesor minimo de 3 (ires)
centimetros bien cocidas y coloradas.-
Deberan ser hechas con adobes prensados a mano o a maquina y con la "liga" necesarias
para conseguir un excelente material.-

Art.9°) BALDOSAS CERAMICAS

Seran siempre de color uniforme, compactas, perfectamente planas y derechas con
aristas vivas y sin rajaduras ni defectos en sus caras. Espesor minimo de 15 milimetros. Seran
cuadradas de 20 x 20 cm. salvo indicacién especial en las ESPECIFICACIONES TECNICAS
PARTICULARES de cada obra. Si las baldosas no pudieran colocarse con las juntas
perfectamente rectilineas de un ancho menos de 2 (dos) milimetros seran rechazas.-
Deberan cumplir con la norma IRAM N° 1.522 y 11.565. —

Art.10°) TEJAS CERAMICAS

Seran obtenidas con arcillas elegidas, compactas, bien prensadas y bien cocidas. Sus
dimensiones, moldeo, colocacién y formas serdn lo méas uniforme posible. Deberan ser
perfectamente derechas, escuadradas, de aristas vivas y sin defectos de ninguna naturaleza
originados ya sea por el moldeo o la cochura y sin bafio ulterior a la fabricacion.-
1) TEJAS TIPO FRANCESA: Seran planas, de marca reconocida, de 42.5 x 25.5 cm. aprox. y
de un peso también aprox. de 2,6 kg., de un espesor de 15 mm., de una misma fabrica y
partida. Deberan cumplir con la norma IRAM N° 12.528. -
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2) TEJAS TIPO COLONIAL: De marca reconocida. Dimensiones aprox. : 41 x 19,5 ﬁﬁ,S;

i,

peso 2,100 kg. Espesor entre 10 y 12 mm. de una misma fabrica y partida, coh md&as)
uniformes y alabeo menor de 4 mm. Deberan cumplir con la norma IRAM N° 12.528:*\1::::_
3) TEJAS TIPO NORMANDA: De marca reconocida. Dimensiones aprox. : 28 x 14 a 18 cim.
Espesor no inferior a 1 cm-

4) OTROS TIPOS: En caso de utilizarse tejas ceramicas de formato especial (poligonal,
romana, etc.) sus caracteristicas y dimensiones se consignaran en las "ESPECIFICACIONES
TECNICAS PARTICULARES" de cada obra.-

Toda pieza especial para las cubiertas antes mencionadas como ser caballetes, goterones,
etc., serdn de la misma calidad del material color y terminacion que las tejas respectivas.-

Art.11°) MOSAICOS CALCAREOS

a) Tendran la forma y dimensiones que se indican en la planilla de locales de cada
obra. Tendran sus aristas y vértices perfectamente vivos; seran bien planos, su coloracion sera
perfectamente uniforme, su espesor sera de 25 mm. , con una tolerancia maxima de 1 mm, en
mMAas o0 en menos en un total de mosaicos que no exceda del 20% del total contratado.-

b) Seran fabricados con tres capas superpuestas y prensados en la forma usual a
balancin o a prensa hidraulica prefiriéendose ésta ultima. Dichas capas seran como sigue: la
primera capa o pastina, tendrd un espesor minimo de 3 (tres) mm. y estara constituida por un
mortero de cemento blanco o natural y con el agregado del 6xido metalico que le imprime el
color.-

La segunda capa o "seca" estara formada por una mezcla de cemento y arena, completamente
seca de 8 mm. de espesor minimo.-

La tercera capa o "bafia" estara constituida por una mezcla de cemento y arena (1:3) y con un
adicional de agua del 20%. -

c) Los mosaicos para veredas tendran acanaladuras, de seccion semicircular, de una
profundidad que no alcance al espesor de toda la primera capa a la vista, o chanfles
apropiados en sus aristas perimetrales.-

Seran en general de "pancitos", "vainillas" o "rayados" segin se establezca en las
ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES.-

d) Cuando los mosaicos deban ser colocados en forma ornamental, aquellos deberan
acusar dibujos en que las rectas y las lineas de figuras, estén perfectamente definidas y sin
acusar deformaciones.-

Ademas el destaque de los colores yuxtapuestos deberan ser bien metidos y sin rebarbas. Por
consiguiente deberan ser hechas con moldes perfectos y por operacion de idéneos, para evitar
los inconvenientes apuntados.-

e) Las baldosas se entregaran en la forma "normal" en que quedan después de su
elaboracion, bafio y estiba.-

Deberan cumplir con la norma IRAM N° 1.522 y 11.560. —

Art.12°) MOSAICOS GRANITICOS
a) De aristas perfectamente vivas, bien planas de color uniforme, de un espesor de 25

mm. con una tolerancia en mas o en menos de | mm., en un total de mosaicos que no excedan
del 20% (veinte por ciento) de todo lo contratado para la obra, bien pulida a la plancha de
aceroy a la piedra fina.-
Las ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES de cada obra indicaran si deben ser
pulidas a plomo, dimensiones, color y granulados.-
b) Seran fabricados con tres capas superpuestas y prensadas.-
La primera o "pastina" estara constituida por un granulado de marmol o piedra unido en sus
partes por una pastina de cemento blanco o natural y a veces de un color espesor minimo 5
mm-

La segunda o "seca", similar al mosaico calcareo espesor minimo 8 mm-

La tercera o "bafa", similar al mosaico calcareo.-
c) El granulado sera nacional o importado, debiéndose justificar la procedencia. Debiendo
prevenir de piedras sanas y no deterioradas por el uso y la intemperie. Queda prohibido en
absoluto el empleo de calcareo nacional o extranjero triturado.-
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Art.13°) GRES CERAMICO
Compuesto por una mezcla de arcilla, caolines, cuarzo, feldespatd'-l"y.1c'z.ido_..;.i-
inorganicos.-
Obtenida mediante un proceso de compresion a 250 kg./cm2 en prensas hidraulicas a altas
temperaturas, la absorcion al agua no debe superar el 2%. -
Seran de dimensiones uniformes, aristas vivas y sin alabeos.-
Deberan cumplir con la norma IRAM N° 11.565y 11.571 para los esmaltados.-

Art.14°) ZOCALOS

En planilla de locales y/o ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES se
determinard el material y dimensiones. Las caracteristicas responderan s/el material elegido, a
los Arts. 11, 12y 13. —

Art.15°) CASCOTES

Deberan ser completamente limpios, angulosos y provenientes de ladrillos o
cuarterones y colorados. Su tamafio variara entre un cubo, aprox. de 25 a 45 mm. de lado.-
Podran aplicarse los provenientes de demoliciones de muros en mezcla de cal toda vez que
sean bien cocidos y limpios, previo consentimiento del Inspector y desprovistos de todo
salitre.-

Art.16°) POLVO DE LADRILLOS

Debera ser obtenido por la molienda de ladrillos bien cocidos, llenando las
condiciones impuestas para aquellos (Art. 3°) en lo posible sera fabricado en la misma obra,
empleando maquinas apropiadas. Bajo ningun concepto se permitird agregar residuos de
demoliciones al polvo de ladrillos puro. Deberan cumplir con la norma IRAM N° 1.632. —

Art.17°) TIERRA REFRACTARIA
Amasada con agua, deberd dar una sustancia plastica que no vitrifiqgue a la
temperatura de 1.700°C. Deberan cumplir con la norma IRAM N° 12.504. —

Art. 18°) GRANITO

Sera bien sano, de formacion completa (cuarzo, feldespato y mica, predominando en
ella el primero), su tipo y dimensiones sera determinado en ESPECIFICACIONES TECNICAS
PARTICULARES.-
No deberéd tener partes afectadas por los agentes atmosféricos. La labra debera garantizar
superficies planas y regulares. —

Art.19°) MARMOLES

Seran siempre de una constitucion sacaroidea muy compacta. Como se trata de un
material de ornamento, deberd ser muy seleccionado en sus caracteristicas de color, matiz,
veteado, pulido, etc.-

Las ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES, de cada obra indicaran el tipo y
designacion del marmol a emplear pero sera bien entendido que siempre sera de procedencia
genuina y trabajado en razén del uso que deba tener.-

Salvo indicacion especial, se deberdn suministrar en chapas de espesor uniforme, bien planas
de y matiz uniforme y veteado en correspondencia.-

Deberan ser pulidos a la piedra fina, a la pdmez y a la patina de cera o al plomo. Su superficie
sera brillosa y obtenida por repetidos frotamientos para que sea duradera. No se admitira el
disimulo de maculas o Rajaduras mediante yeso, goma laca u otro procedimiento visible o
poco segura.-

Cuando las piezas presenten fallas que, dadas las clases de marmol deban aceptarse, pero
gue a juicio de la C.A.F.E.S.G. pudieran originar su rotura, ésta exigira la colocacion de grapas
de bronce o hierro galvanizado, de la forma y en la cantidad que estime conveniente.-
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Art.20°) ARENAS
Seran de constitucion naturales silicica del grupo especmcado en lay, Nan1§de_

Mezclas y Hormigones, seran limpias sin sales ni sustancias organicas ni arcillas, re”s.ponderaﬁ'

al llamado tipo Oriental.-

Podran utilizarse arenas naturales de la regién donde se lleven a cabo las construcciones,

pero antes debera solicitarse la aprobacion de las mismas.-

Estara libre de impurezas organicas. Si existen dudas al respecto, se efectuaran ensayos

colorimétricos.-

El color del liquido que queda sobre la arena permitird juzgar si la misma es utilizable: -

Incolora, amarillo claro o azafranado: arena utilizable.-

Rojo amarillento: utilizable so6lo para fundaciones, bases cuadradas, hormigones simples sin

armadura y albadileria en general, a excepcion de enlucido de revoque.- Castafio, marrén

claro y marrén oscuro: arena no utilizable. Deberan cumplir con la norma IRAM N° 1.633. —

Art.21°) AGREGADO GRUESO

Estara constituido por canto rodado o piedra partida (pero no polvo de piedra) proveniente de
rocas, lineas, granito 0 basalto y respondera a las condiciones indicadas para el mismo en el
Reglamento Vigente de Estructuras Resistentes de la Municipalidad de la Buenos Aires.-
Deberan cumplir con la norma IRAM N° 1.505. —

Art.22°) CALES
Constituidas fundamentalmente por 6xido o hidroxido de calcio con ciertas cantidades de éxido
o0 hidréxido de magnesio.-
Seran de dos clases:

a) Grasas: tipo Malaguefio (Cérdoba).-

b) Hidraulica: tipo Azul perfectamente en polvo ya apagadas en bolsas de papel, de marca
acreditada.-
Se procurard en cada caso usar la cal de fabricacién local o de las cercanias que se
aproximen a las caracteristicas del tipo impuesto y previa correccion de morteros en razon de
las variantes de aquellas en lo relativo a su porcentaje de éxido de calcio activo. -
CAL GRASA: Ser4 viva y en terrones y provendra de calcareos puros, no contendra mas de
3% de humedad ni mas del 15% de impurezas (arcillas). Sera fresca, en general. Apagada en
agua dulce debera transformarse en una pasta que adicionada con bastante agua y tamizada,
no debe dejar sino residuos inapreciables de materia inerte (arena) sobre el tamiz.-
Su rendimiento sera de 2 Litros de pasta por cada kilogramo de cal viva que se apague.-
Debera ser conservada en la obra, en lugares al abrigo de la humedad y de la intemperie y con
pisos de madera u otro material higroscépico.-
Para ser usada, se debera apagar previamente en bateas de madera, poco a poco, colocando
la lechada a través de un doble tamiz de tejido de alambre de maya fina y depositando
aquellos en fosas excavadas en el suelo revestidos con ladrillos en seco, rejuntando con
mortero sobre los muros y el fondo, y teniendo una altura de 1.50 metros mas o menos. La
lechada de cal para revoques y enlucidos se deja macerar en dichas fosas, no menos de 15
dias antes de ser usada y 8 dias para asentar mamposteria. Si debiera quedar almacenada un
tiempo mayor dentro de las fosas se tomaran precauciones para evitar el contacto del aire
(cubriendo la pasta con una capa de agua y protegiéndola para evitar suciedades). -
Si las pastas resultan granulosas la C.A.F.E.S.G. podra ordenar el cribado de las mismas por
el tamiz de 900 mallas por decimetro cuadrado. Si se utiliza cal hidratada en polvo deberan
cumplir con la norma IRAM N° 1.508 si son hidraulicas; y con la IRAM N° 1.626 si son aéreas
debiendo permanecer en sus envases hasta el momento de su utilizacion.-

Art.23°) CEMENTO DE FRAGUE LENTO

Se consideraran como tales los llamados "cemento portland" en el comercio:
a) Solo se utilizaran en las obras las marcas de cemento portland con aprobacién definitiva de
los organismos del Estado respectivos.-
b) Segun las circunstancias y para obras particulares (obras debajo del agua, etc.), la
C.A.F.E.S.G. impondra las marcas a emplear dentro de las aprobadas por las autoridades
competentes.-
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c) El cemento debera recibirse en la obra debidamente envasado en bolsas de| arpillgras o
papel impermeable.- WN®. ié o
d) El Inspector de la obra rechazara toda partida de cemento que acuse la menor averia, pef
defecto de estiba, transporte o embalaje, 0 que por su aspecto arroje dudas sobre su iniciacion
al fragle, etc.-
Deberan cumplir con la norma IRAM N° 1.503. —

Art.24°) CEMENTO DE FRAGUE RAPIDO O DE ALTA RESISTENCIA INICIAL

So6lo se usaran con el consentimiento de la C.A.F.E.S.G.. Deberan reunir como
minimo todos los requisitos de los cementos del Art. 23, salvo los que le son particularmente
especificos y ademas de marca acreditada, que satisfagan las condiciones de calidad
establecidas en la norma IRAM N° 1.646. —

Art.25°) CEMENTO BLANCO

Sera de la mejor calidad que exista en plaza, su color sera perfectamente blanco, libre
de oOxido y otras sustancias que puedan alterar su color. En general se rechazara todo
cemento que contenga sustancias que puedan ser nocivas para la resistencia o calidad de las
obras en que se las utilice, o en los que se note un principio de fragte. Deberan cumplir con la
norma IRAM N° 1.691.

Art.26°) YESOS

Provendran de calcéreos (sulfato de calcio) apropiados y con muy pocas impurezas:
excedentes de sal gema o de otros compuestos susceptibles de alterar la composicién quimica
del sulfato, ya sea en seco, ya sea bajo la accion de la humedad.-
Deberan ser bien cocidos de forma de entregarse en obras practicamente exentos de toda
agua de hidratacion. Seran de dos clases, a los efectos de su empleo:
a) Yeso gris.-
b) Yeso blanco.-
El primero debera su color principalmente a un poco de arcilla. El segundo seré practicamente
sulfato de calcio anhidrido sin impurezas. Siempre se debera usar el llamado yeso vivo, es
decir de primer empleo dando una pasta uniforme y de aspecto mantecoso. -
La estiba se hara en sitios al abrigo de toda accién de la humedad. El piso de la estiba se hara
con tablones bien aislados del suelo, si éste es de tierra o de materiales permeables.-
Deberan cumplir con la norma IRAM N° 1.607. —

Art.27°) ACERO EN BARRAS PARA HORMIGON ARMADO
Se emplearan barras de acero que reuniran las condiciones de resistencia exigidas
por el Reglamento Vigente de Estructuras Resistentes de la Municipalidad de Buenos Aires.-

Art.28°) PERFILES L, T,DOBLET,Uy Z
Seran siempre los "normales”, esto es de alas anchas y correspondiendo al catalogo
de los perfiles laminados "alemanes" del comercio.-

Art.29°) PIEZAS USADAS

En todas las construcciones deberdn emplearse piezas "nuevas" sin excepcion, es
decir de primer uso. En caso muy particular y por tratarse de estructuras manifiestamente en
optimo estado, podra la C.A.F.E.S.G. autorizar el empleo de piezas usadas anteriormente,
previo los convenios del caso con el Contratista.-
Art.30°) CONDICIONES DE LAS PIEZAS A EMPLEAR

Toda barra o chapa debera estar en perfectas condiciones de conservacion sin
picaduras o deterioros y sin deformaciones. No deberan acusar oxidaciones. Se deberan poner
en obra bien limpia de toda grasitud o materiales terrosos.-

Art.31°) METAL DESPLEGADO

Sera obtenido por medio de chapas extendidas formando las mallas en hojas enteras
superpuestas cinco centimetros y cocidas con alambre galvanizados N° 18 de manera de
constituir una estructura suficientemente rigida.-
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Sera fabricado con chapas nuevas sin defectos ni deterioro alguno.- _

Salvo indicacién en contrario de las "ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICQ__IMRZQY.eI__:.;.Z-
metal desplegado a utilizar sera el N° 24, de un peso no inferior a 1.650 gr./m2. debigndo sef

barnizado o galvanizado por inmersion.-

Art.32°) CHAPAS DE HIERRO GALVANIZADO LISAS Y ONDULADAS

Seran de hierro cincadas por el procedimiento de inmersion en bafio de cinc fundido,
previa limpieza y decapado correspondiente, debiendo ser el cinc empleado de una pureza no
menor de 97 %. -
Si en las "ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES" no se hace indicacion expresa
en contra, las chapas de H°G® seran de un calibre N° 24 BWG (0.56 mm.) y el cincado por
metro cuadrado entre 380 y 450 gr./m2, cuyas ondas tendran 76 mm. (3") de paso y una altura
de onda comprendida entre 16 y 20 mm. Seran derechas, sin uso anterior, bien escuadradas,
sin picaduras ni manchas de oxido de cinc o de hierro o cualquier defecto o averia.
Deberan cumplir con la norma IRAM N° 513. -
Las chapas de H°G° lisas, seran del espesor que se indique en cada caso en las
"ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES" de cada obra.-
Las dimensiones serdn establecidas en las ESPECIFICACIONES TECNICAS
PARTICULARES.-

Art.33°) CHAPAS ONDULADAS DE ALUMINIO TRAPEZOIDALES Y LISAS

Las chapas de aluminio serdn de aleacion de aluminio, manganeso y magnesio y
tendran un espesor de | mm, salvo especificacion en contrario. Las chapas lisas seran de la
misma calidad y anteriores.-
Seran bien derechas, escuadradas, sin uso anterior, sin picaduras y sin ningln otro defecto o
averia. -
El aluminio tendra una pureza no inferior al 97 %. —

Art.34°) CHAPAS LISAS DE CINC

Seran sin manchas ni defectos de ninguna clase y sin uso anterior.
Deberan resistir como minimo, tres dobleces en angulo de 90° en el sentido de la laminacion y
ocho dobleces en angulo de 90° en el sentido perpendicular a la laminacién.
El cinc en chapas lisas para el uso de cinqueria en techos debera tener una pureza minima de
98,46 %. -
El espesor se indicara en cada caso, pero cuando no se especifique se entendera que seré el
correspondiente al numero 14 (BWG 0,82 mm.).

Art.35° CHAPAS AUTOPORTANTES

En las "ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES" se determinaran el
material, dimensiones, espesor y forma de colocacion. -
Se consideraran vélidas y obligatorias toda recomendacion del fabricante en cuanto al uso y
colocacion, salvo expresa indicacion en contrario en ESPECIFICACIONES TECNICAS
PARTICULARES o planos de detalle.

Art.36°) CHAPAS DE FIBROCEMENTO

Seran de color o natural, onduladas y de 8 mm de espesor (salvo especificacion en
contrario) debiendo cumplir con la Norma IRAM N° 11.518. -
Seran obtenidas Unicamente por la mezcla intima y prensado de fibras de asbesto, cemento
portland y agua con adicion o no de colorantes. -
El material sera de tonalidad uniforme y de espesor constante y no debera presentar defectos
superficiales como ser grietas, abolladuras, protuberancias, etc.
Las chapas deberan ser de marca aprobada por la C.A.F.E.S.G.. -
Las dimensiones, espesor y color seran los que se estipulen para la obra que corresponda. —
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Art.37°) AZULEJOS

Provendran de la adecuada coccién de materiales ceramicos, presentando,tios 1)as:_..;.i-
una formada por el bizcocho poroso y otra, la cara vista recubierta por maté*rria_:! vitrgo’f'
transparente, blanco o de color, cuyo acabado puede ser brillante, semimate o mate.- '
Seran de primera calidad y del tipo y dimensiones que se determinen en la documentacion.
Tendran un esmalte y tinte uniforme, no debiendo presentar alabeos, grietas o cualquier otro
defecto.-
El alabeo maximo permitido no serd mayor que el 0,9% de la longitud de la diagonal sobre la
cual se efectua tal determinacion.-
La absorcion de agua estard comprendida entre el 10% y 20% de peso, y ho presentara
alteracion de color.-
Su entrega a la obra debera ser hecha con embalajes apropiados, para no deteriorar las
piezas. -
Salvo mencion especial en las "ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES" toda vez
gue se hable de "azulejado" ha de entenderse que ademas de la baldosa plana, se deberan
proveer las piezas, de acordamiento necesarias. Deberan cumplir con la norma IRAM N°
12.529.

Art.38°) MAYOLICAS

Seran siempre de primera calidad, de fabrica acreditada seria, de la aprobacion de la
C.A.F.E.S.G.. La tonalidad, forma, los accesorios, etc., seran uniformes sin tolerancia alguna, y
se estableceran en las ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES. —

Art.39°) PORCELANAS ESMALTADAS

Compuestas por caolines, cuarzos, feldespato, arcillas y o6xidos metélicos,
comprimidos y cocidos a 1.300 °C de temperatura. -
Sus caracteristicas particulares, color y dimensiones se estableceran en las
ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES.
Deberan cumplir con la norma IRAM N° 1.522 y 1.109. -7

Art.40°) MATERIALES PARA REVESTIMIENTOS

Seran los indicados en cada caso por la C.AF.E.S.G. en "ESPECIFICACIONES
TECNICAS PARTICULARES". Seran suministrados en la obra, en sus envases de origen,
debiendo observarse las disposiciones necesarias para su almacenamiento, proteccion de la
humedad, estiba, etc., de tal modo que no se perjudique la bondad del material. —

Art.41°) HIDROFUGOS

Seran de marca acreditada y reconocida por la S.U.P.C.E.
Se proveeran en su envase de origen cuidandose la no-alteracién de sus propiedades
guimicas. Deberan cumplir con la norma IRAM N° 1.572.

Art.42°) LADRILLOS DE VIDRIO

Deberan ser sin sopladuras, tajaduras u otras fallas. Estaran constituidos por piezas
cuadradas o redondas de distintos disefios y color con estrias y salientes particulares para la
mejor difusion de la luz. Seran del tipo de la marca "Glass Beton", serdn bien planos y
derechos. Las medidas y tipo se estableceran en las ESPECIFICACIONES TECNICAS
PARTICULARES. -
Art.43°) CHAPAS DE MATERIAL AISLANTE

Seran fabricadas a bases de fibras vegetales adecuadamente refinadas y

completamente esterilizadas, impermeabilizadas vy filtradas para formar tablas de gran firmeza
estructural. Seran de un espesor minimo de 13 mm.-
Deberan ser altamente aislantes del calor y del frio, muy amortiguantes del sonido del sonido
e inatacables por los insectos y carcomas.-
Se fabricaran en planchas de espesor y tonalidad constante y uniforme.-
Deberan ser de marca aprobada por la C.A.F.E.S.G. y llevara estampada la marca de fabrica.
Las chapas deberan llegar perfectamente acondicionadas en armazones preparados a tal
efecto en forma de evitar especialmente el deterioro de sus bordes y combaduras posteriores.-
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Art.44°) FIELTROS ALQUITRANADOS W 22
Se refiere a los que en el comercio se designan con el nombre de "Rubero*ld" Sera!T'
obtenidos por la impregnacién de fieltro con alquitrdn o materiales asfalticos, fuerieimenie
prensados y de procedencia de fabricas bien acreditadas. -
Seran de los tipos 0 peso minimos que se indique en las ESPECIFICACIONES TECNICAS
PARTICULARES de la obra. A falta de mencion de este se entendera siempre que se trata de
planchas expedidas en el comercio en rollo; sera siempre un producto fresco, bien conservado,
plegables, sin roturas ni desgarros y de perfecta penetracion en toda su masa, del material
asféltico o bituminoso. Dentro de los productos analogos del comercio, se adoptara el mejor a
juicio de la C.A.F.E.S.G. Deberan cumplir con la norma IRAM N° 1.558. —

Art.45° CONDUCTOS

Los productos refractarios, de material vitreo, PVC o cemento comprimido a utilizar
para evacuacion de humos, chimeneas, ventilacion, etc., seran de las dimensiones y
caracteristicas consignadas en los planos de detalles o en las ESPECIFICACIONES
TECNICAS PARTICULARES. -
Deberan ser fabricado a maquina y de la mejor calidad que sea posible obtener en plaza. No
presentaran fisuras ni defectos algunos de fabricacion.-

Art.46°) ASFALTO

Debera ser el resultado de una mezcla de asfalto natural y asfalto tipo "Trinidad" en
proporciones convenientes y adecuadas a las condiciones climéticas de la regién. Por tal
motivo estos tipos de mezclas deberan ser preparados por casas especialistas y responsables
y con larga experiencia a fin de obtener un producto sélido, elastico e impermeable a toda
prueba y a toda variacion de la temperatura local-

Art.47°) MADERAS

Debidamente estacionadas y de contextura homogénea, libres de polillas, teredos,
caries y sAmago grietas o agujeros nudos saltadizos, etc. La fibra sera recta y para evitar
alabeos, se ensancharan teniendo presente la situacion relativa del corazon del arbol. Las
maderas en bruto responderan en dimensiones a las medidas establecidas en los planos, las
cepilladas tendran una disminucién maxima respecto a las medidas de 1,Smm. por cada cara.-
Con exclusion de las rayas en el corazén y de los nudos saltadizos se tolerara uno si defectos
mencionados por cada pieza, excepto en la carpinteria de obra y siempre a juicio de la
C.A.F.E.S.G. no afecte la resistencia o la duracion de la misma.-
La madera sera siempre de la mas alta calidad en su tipo y reunird todos los requisitos
deseables para la obtencion de una obra de primera categoria.-

TIPOS DE MADERA .-

a) Pino Spruce: De color blanco amarillento con ligero tono pardo rojizo y aspecto
sedoso.-

b) Pino Blanco: Tendra un color blanco bien pronunciado de fibras compactas y
aspecto sedoso después de pulido se debera procurar que no tenga principios de caries 0
putrefaccion.-

¢) Pino Brasil: Ser4 el comunmente desighado como tales el comercio, con un
color rojo amarillento.-

d) Cedro: En general "se preferira el "Paraguayo" o el "Misionero". Podra
emplearse el tipo "Saltefio -Tucumano" o similares, bien secos y con un estacionamiento
prolongado.-

Sera perfectamente sano de color y aspecto una vez aserrado en tablas y sin albura. -

e) Roble: Serd de procedencia Europea o0 Norteamericana perfectamente
estacionado, sano y sin fallas.-

Dado su empleo en trabajos con acabado al natural, sera elegido con mucha escrupulosidad,
en cuanto a su color y aspecto.-
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f) Maderas duras: Seran de procedencia Sudamericana, cuando no sean Arge, tiga .
Se proveeran siempre sin alburas, ni fallas, ni caries. Se debera cuidar muy especigﬁ*lhﬁ.ez :
estacionamiento, asi como de que las piezas sean bien derechas y de seccion unifoi‘mg. -
Se involucran en la denominacion de maderas duras a las siguientes: '
Algarrobo Negro: De procedencia Cordobesa, compacto y de color oscuro.-

Misiones.- Incienso Amarillo: De color amarillo verdoso, muy compacto, procedente del
Paraguay, Chaco y Lapacho: (Verde o Moro) de color amarillo verdoso, cuyo aserrin
humedecido tifie de color 'Solferino' o de color oscuro, muy fibroso y muy compacto,
procedente del Chaco, Salta, Tucuman y Paraguay.-

Virard: De color rosado muy compacto, procedente del Chaco, Misiones, Tucuman y Paraguay.
Quebracho Colorado: De color rojo subido, muy compacto debe cuidarse que no esté ya
deteriorado, por teredos muy fibrosos y muy pesados, procedencia preferida; Chaco o Norte de
Santa Fe.-

Urunday: De color marrén con vetas negras, de aspecto sinuoso, muy compacto. Se debe
cuidar que no tengan grietas en el ndcleo central. Procedente del Chaco y Paraguay.-
Deberan cumplir con la Norma 79.560. —

S
suy/

-
e

Art.48°) VIDRIOS
Seran obtenidos por la fusién a altas temperaturas de (1.000 a 1.500'C.) silicato de

sodio o de potasio, combinados con cal, aluminio, magnesio u 6xido de hierro o manganeso.
El material resultante deberd ser bien plano, sin sopladuras ni fallas de ninguna especie.
En planos de detalle y ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES se establecera el
tipo, espesor y otras caracteristicas.

a) Vidrios Transparentes: Seran los vidrios comunes, obtenidos por el método de estirado
plano.

b)  Vidrio Simple: Seran de 1,8 mm. a 2 mm. de espesor, claros, de maxima transparencia
y lo mas posiblemente lisos.

c) Vidrios Dobles: De un espesor de 2,5 mm. a 3 mm., claros y bien planos.

d) Vidrios Triples: De un espesor de 3,5 mm. a 4 mm, claros y bien planos.

e) Vidrios Gruesos: De un espesor de 4,2 mm. a 6 mm.

f)  Vidrios Translicidos: Seran obtenidos mediante el laminado con cilindros (uno liso y
otro rugoso). De acuerdo a su contextura podra ser:

1-  Stipolyte: De poca opacidad, con una rugosidad de poca profundidad (granulado), de
2,5mm. a

2-  Martelét-. Martillado-incoloro o de diversos colores. En espesores de 2,9 mm. y 4,9
mm. , sin deficiencias.

3- Catedral: Superficie de poca rugosidad, con dibujos en relieve, en forma de cuadros,
rombos, etc. Espesor de 2,9 mm. a 3.2nmL

4-  Otros Tipos: Morocco, Vidrio Rayado, Esmerilado, Floreal Lustre. granité, etc. No
deberan tener fallas de ninguna naturaleza.

g) Cristales: Seran obtenidos por la fusion de silicato de potasio con oxido de plomo y por el
método de colado, laminado y pulido. Espesor de 6 mm. a 7 mm. ambas caras perfectamente
planas y sin deficiencias.

h) Vitreas: Vidrio comudn transparente. Espesorde 5a 7 mm. a7 mm.

i) Vidrios Armados: Se fabricaran por colado sobre mesa laminado con cilindro (armado
comun) o por laminado entre cilindros, los que podran ser lisos o rugosos, para obtener asi
vidrios transparentes 0 traslicidos. La malla de alambre incluida en su masa podra ser
reticulada en cuadros (separados entre si 12,7 mm.) llamandose entonces 'Georgian' o en
hexagonos (de 22 mm. de apotema) llamado 'Armado Comuan. Es de un espesor aproximado
de 6 mm.-

j) Vidrios Plomados o Vitreaux: Se obtendran colocando en bastidores formados por varillas
de plomo, fragmento de vidrio Martelét, blanco o de color, formando dibujo o figura.

Las pinturas para el decorado se aplicaran en frio, con pincel. Una vez secas se colocaran en
hornos particulares, en que al aproximarse el vidrio al punto de fusién se obtiene la infiltracion
de las pinturas en la masa del vidrio.

k) Vidrios Templados: Podran ser transparentes 0 traslicidos, espesores entre 9y 11 mm
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) Vidrios de Seguridad. Compuestos por dos hojas de vidrio y una de pléstlco qu go
de un proceso de prensado por laminados y un tratamiento posterior en autoclave, & pé&&¥nta )
como un conjunto indivisible.- Sus medidas maximas son de aproximadamente 1.19% 2,5 m, A
los espesores son variables. En las ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES se
estableceran las caracteristicas especificas. Los vidrios y cristales deberan cumplir con las
normas IRAM N° 12.540, 12.542 y 12.558.-

Art.49°) PINTURAS

Las pinturas a emplear deberan cumplir con las normas IRAM N° 1.022. 1.070, 1.077.
1.106, 1.109, 1.110, 1.119, 1.220y 1.228. -
Se presentardn en sus envases originales y sin alteraciones en su cierre. La provisién en obra
se hara en sus envases originales de fabrica, los que se abriran en el momento de su
utilizacién
En las ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES se determinaran las pinturas a
utilizar.
a) Tizas: Sera provista siempre en terrones bien limpia y fresca. Se preparara para su uso,
poco a poco, a medida que se necesita.
b) Cola: No se permitird sino el uso de la que en el comercio se denomina "de conejo", para
obras generales. Para obras PARTICULARES, la C.A.F.E.S.G. podra exigir el uso de colas
mas finas, sin que ello signifique ninguna mejora de precio. Se deber& preparar al "bafio Maria"
con cuidado y prolijidad. Se procurara diluir la cola licuada y concentrada, con agua tibia,
debiéndole agregar a la lechada para blanqueo en el mismo momento de ser usada ésta
Gltima. No se permitira la utilizacién de soluciones viejas. -
c) Pinturas, Esmaltes y Barnices: Se utilizaran pinturas, esmaltes y barnices preparados, de
marcas acreditadas y reconocidas. Seran provistas en obra en sus envases de originales.
Seran de primera calidad.-
d) Aguarras Mineral: Se utilizara el que bajo ésta nomenclatura expenden los comercios.-
e) Aceite de Linaza: Tanto crudo como cocido, sera de marca acreditada y reconocido por la
C.AF.ES.G.-

CAPITULO Il
NORMAS GENERALES Y TRABAJOS PRELIMINARES

Art.50°) REPLANTEO

El/los planos de replanteo los ejecutara el Contratista en base a los planos generales
y de detalle que obren en la documentacién y deberd presentados para su aprobacién a la
C.A.F.E.S.G.. estando bajo su responsabilidad la exactitud de las operaciones, debiendo en
consecuencia rectificar cualquier error u omision que pudiera haberse deslizado en la
documentacion. Lo consignado en éstos no exime al Contratista de la obligacion de
verificacion directa en el terreno.
El replanteo en el terreno se ejecutard conforme al plano aprobado materializdndose (con
alambre o cordones de cafiamo) los ejes principales de la construccion, ejes de muros y de los
centros de basamentos y columnas, debiendo emplearse a tal efecto instrumental de alta
precision.
Estos alambres, que serdn colocados a una altura conveniente sobre el nivel del suelo, no
seran retirados hasta tanto la construccion alcance dicha altura.
Previo a la iniciacion de los trabajos de excavacion, el Contratista deberd solicitar a la
C.A.F.E.S.G. la aprobacion del trabajo de replanteo realizado.
Cualquier trabajo que fuera necesario efectuar con motivo de errores en la materializacion del
replanteo serd por cuenta exclusiva del Contratista quien no podra alegar como excusa la
circunstancia que la C.A.F.E.S.G. haya estado presente durante la ejecucion de estos trabajos.
Los niveles determinados en los planos son aproximados, por lo que se solicitara a la
C.A.F.E.S.G. la rectificacion o ratificacion, durante la construcciéon, mediante nota de pedido.
Los niveles estaran referidos a una cota cero que la C.AF.E.S.G. fijara en el terreno
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materializandose con un mojon a tal efecto, o mediante otra manera eficaz convenida égjya

permanencia e inmovilidad preservara. WN™.&£9....)
La Contratista verificara el perimetro y angulos de terreno a fin de verificar sus meditas y anté
cualquier diferencia, debera comunicarla a la C.A.F.E.S.G.. ' '

En casos particulares la C.A.F.E.S.G., previa solicitud de la Empresa por nota de pedido, podra

autorizar replanteos parciales, los que deberan estar claramente indicados en los respectivos

planos de replanteo.

P
o

Art.51°) ENSAYOS DE RESISTENCIA DEL TERRENO DE CIMENTACION

La Empresa Adjudicataria juntamente con la Inspeccién de la obra procedera con la
debida antelacion al replanteo definitivo a hacer excavar pozos o zanjas, en diferentes puntos
del terreno, a fin de practicar los ensayos de resistencia a la compresion, de acuerdo con la
practica usual al respecto y con las instrucciones particulares que diera la Inspeccién. Pero,
aunque se hubieran iniciado las excavaciones para la cimentacion la Inspeccion podra resolver
nuevos ensayos, ya sea para salvar dudas, ya sea para estudiar cambios en el sistema
adoptado de cimentacién de las construcciones a raiz de fundaciones particulares
En ambos casos, el Contratista debera cooperar con personal, elementos, Utiles, etc., a la
mejor realizaciébn de esos ensayos y el gasto que dichas pruebas demanden, se dara por
incluido en el precio estipulado para el rubro en el contrato de las obras.
Los ensayos de resistencia de las diferentes capas del terreno, se complementardn por la
C.A.F.E.S.G. con diagramas de "compresibilidad" y "perfiles" a lo largo de los muros y debajo
de los pilares y columnas a construir, a fin de formarse una idea exacta de la conformacion
geoldgica y estratificacion del subsuelo de cimentacién, en correspondencia de las obras a
ejecutar.
El contratista debera cooperar a intervenir en esos ensayos, formar su propio criterio y hacer
las observaciones del caso, pues su responsabilidad al respecto subsistira en forma completa.

Art.52°) ENSAYOS COMPLEMENTARIOS DEL TERRENO

En caso de ser necesario a causa de la mala calidad del terreno portante, la
C.A.F.E.S.G. podra exigir que se efectlien en laboratorios de ensayos de suelos, las siguientes
operaciones:
a) Determinacion del coeficiente o grado de compresibilidad.
b) Determinacién del coeficiente o grado de permeabilidad.-
c) Determinacion del coeficiente o grado de consolidacion.-
Con el objeto de formarse un juicio definitivo del terreno, dichas pruebas deberan
complementarse con un estudio de las distintas capas, con su clasificaciébn geologica,
composicion quimica, contenido de sales, agua, etc. Dicho estudio podra obtenerse mediante
sondeos 0 a pozo abierto. -
El disefio y calculo del sistema estructural proyectado deberan ser ajustados a los resultados
del estudio de suelo. -
Estos gastos asi como los que demanden cualquier otro ensayo, se consideran incluidos
dentro de los precios contractuales.-

Art.53°) OBRADOR

Dentro del terreno para la ejecucion de la obra, el Contratista construird por su cuenta
los tinglados, depdsitos, alojamiento del personal, etc., necesarios. Se dispondran en forma tal
gue no perturbe la marcha de la obra. -
Perimetralmente realizara el cercado que exija la reglamentacién municipal correspondiente o
en su defecto, un alambrado que delimite claramente la zona afectada por los trabajos, con
accesos autorizados, bien indicados, asi como letreros de precaucion que sean necesarios,
para evitar accidentes y dafios e impedir el acceso de personas extrafas a la obra.-
Independientemente de los elementos que integran el obrador, el Contratista debera proveer
para el uso de la C.A.F.E.S.G., un local de dimensiones adecuadas y ejecutada con materiales
convencionales o prefabricados y con las condiciones de habitabilidad, aislacion y terminacién
aptas para las funciones a desarrollar.-
El local se construira conforme a lo indicado en el P. de Cond. Part. y P. de Especif. Tec. Part.
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CAPITULO Il
MOVIMIENTO DE TIERRA

Art.54°) CONCEPTO GENERAL

El Contratista efectuara los desmontes o terraplenamientos necesarios para llevar el
terreno a las cotas de proyecto.-
La excavacion, removido, transporte, desparramo y apisonado de tierra se efectuara siempre
en el concepto de que el precio que se estipule al respecto comprenderé todas las operaciones
mencionadas, no teniendo el Contratista derecho a pago adicional alguno. Comprendera
ademas los gastos de personal, Utiles, herramientas, medios de transportes, agua necesaria
para el terraplenamiento, apuntalamiento y precauciones a tomar para no perjudicar la
estabilidad o el libre uso de construcciones vecinas, trabajos de desagote requeridos por
filtraciones en el subsuelo, tablestacas y obras de defensa y contencion necesarias para la
mayor estabilidad de las excavaciones, e indemnizaciones a terceros, por cualquier concepto y
toda otra obra o0 gastos accesorios que resulte necesario para realizar el movimiento de tierra
proyectado. -
La falta de indicaciones al respecto, en las ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES
de cada obra, no justificara reclamo alguno por parte del Contratista, que debera recabar de la
C.A.F.E.S.G. las informaciones del caso de acuerdo a lo consignado en el Pliego General de
Condiciones, antes de formular sus precios y suscribir el contrato de las obras. —

Art.55° LIMPIEZA Y PREPARACION DEL TERRENO DE EMPLAZAMIENTO DE LAS
OBRAS

Antes del replanteo el Contratista procedera a limpiar y emparejar el terreno que
ocupard la construccion, de manera de no entorpecer el desarrollo de la obra.-
La C.AF.E.S.G. podra ordenar el mantenimiento de arboles y arbustos existentes en el
terreno, cuando los mismos no afecten la Obra, debiendo el Contratista adoptar todas las
previsiones que corresponda para su preservacion.-
El corte de los arboles y arbustos que la documentacion y/o C.A.F.E.S.G. indiquen a extraer,
seran con sus raices, para lo cual se efectuaran las excavaciones necesarias.-
Toda excavacion resultante de la remocién de arboles o arbustos y demas vegetacion, sera
rellenada con tierra apta y deberd apisonarse hasta obtener un grado de compactacion no
menor que la del terreno adyacente.-
Este trabajo no serd necesario en las superficies que deban ser excavadas con posterioridad
para la ejecucién de desmontes, zanjas, pozos, etc.-
La extirpacion de hormigueros y cuevas de roedores, previa destruccion de larvas y
fumigacién, inundacion y relleno de las cavidades respectivas; se ejecutara siempre con
precaucion para no dafiar la cimentacion de construcciones vecinas.-
Sera obligaciéon del Contratista buscar y denunciar los pozos absorbentes existentes dentro del
perimetro de las obras, y cegara por completo, previo desagote y desinfeccién con cal viva. El
relleno de los pozos se hara con tierra debidamente apisonada y humedecida, en capas
sucesivas de 30cm. Aquellos que puedan interferir en las fundaciones se rellenaran con
hormigon del tipo que se establecera en su oportunidad hasta el nivel que para cada caso fije
la C.A.F.E.S.G. de la obra.
En caso de encontrarse zanjas 0 excavaciones, se procederd como se indica para pozos.
Dentro del perimetro de la obra, se procederd a efectuar una limpieza general del terreno
retirando todo residuo, materiales, etc.-
Esta limpieza deberd mantenerse durante todo el transcurso de la obra.-
Los costos de todos los trabajos indicados en este articulo, estan incluidos en el precio de la
obra y asi debera preverlo el Contratista en su oferta.-

Art.56°) DESMONTE

Como trabajo previo se excavaran de trecho en trecho pozos de | m de diametro y con
una profundidad de 20cm menor que la del plano propuesto. -
Estos pozos servirdn de guia para la excavacion ulterior de los bloques intermedios de tierra.
Salvo convenios particulares, previamente acordados, se iran dejando de trecho en trecho
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conos de tierra con su coronamiento de vegetacion natural, los que serwran pér.? la

comprobamon del cubaje excavado. (No corresponde en caso de Ajuste Alzado)
La excavacion de la ultima capa de 20cm de espesor se efectuara recién en el mhmento de"
ser ello necesario para las construcciones a ejecutar. La tierra sobrante debera ser llevada y

desparramada dentro del terreno y fuera de él hasta una distancia de 500 metros, a juicio

exclusivo del Inspector de la obra y salvo indicacion expresa de las 'ESPECIFICACIONES

TECNICAS PARTICULARES" de cada obra.-

La excavacion se hara con las debidas precauciones como para prevenir derrumbes, a cuyo

efecto se haran los apuntalamientos necesarios y se adoptaran las medidas oportunas para

evitar inconvenientes por lluvias, avenidas de agua u otras causas todo por cuenta del

Contratista.-

Art.57°) RELLENOS

Como operacion previa se hincaran de trecho en trecho en el terreno estacones de
madera dura y se rodearan con conos de tierra bien apisonada.-
La parte superior de los estacones deber& ser bien horizontal y estara a la cota a que debera
llegar el terraplenamiento una vez terminado. Estos testigos servirdn para la conformacion
ulterior del terreno ejecutado.-
La tierra a emplear en todo relleno, sera siempre bien seca, suelta, limpia sin terrones ni
cuerpos extrafios. sin terrones ni cuerpos externos y especialmente sin basura ni estiércol.-
Se preferirdn para ello la tierra vegetal, la arena y las gredas, con exclusién de arcillas y
fangos.
Se efectuara el relleno con capas sucesivas de 15cm de espesor, las que se irdn
humedeciendo abundantemente y apisonando con pisones de mano. -
Antes de rellenar huecos, hondonadas o bajos, se excavara su fondo, sacando la capa de
fango o tierra excesivamente humeda que pudiera haber. —

Art.58° PRESTAMO PARA TERRAPLENAMIENTO

Cuando el Contratista tenga que efectuar un terraplenamiento o un relleno, con tierra
que no proceda de un desmonte proyectado en el mismo terreno de la obra, debera
procurarsela fuera de aquél salvo especial autorizacibn en las "ESPECIFICACIONES
TECNICAS PARTICULARES' de la obra para excavarla en el mismo terreno.-
En éste Ultimo caso, no se podra excavar mas de 20cm de altura y en la zona que la
C.A.F.E.S.G. designe para tal fin.
SOlo en casos particulares previa autorizacion de la C.AF.E.S.G. se permitiran las
excavaciones a mayor profundidad.-

Art.59°) EXCAVACION DE ZANJAS 0 POZOS PARA CIMENTACIONES DE MUROS
PILARES 0 COLUMNAS

a) Se ejecutaran de completa conformidad con las medidas de los planos de detalles y
hasta la cota del proyecto, si es que se procedera enseguida a su relleno con la obra muraria
de cimentacién; en caso contrario se llevara hasta una profundidad de 20cm menor que la
definitiva, para prever el efecto de las lluvias u otros inconvenientes.-

b) Los taludes de éstas excavaciones seran bien verticales debiéndose proceder a su
contencién por medio de apuntalamientos y tablestacas apropiadas si el terreno no sostuviera
de por si en forma conveniente.-

En caso de filtraciones de agua, se deberd mantener el 'achique", necesario, instalando
bombas de suficiente rendimiento cédmo para mantener en seco la excavacion hasta tanto se
haya ejecutado la obra de cimentacién-

c) Si por error se diera a la excavacion un ancho mayor o mayor profundidad de la que
corresponda, no se permitira su relleno con tierra, arena o cascotes, debiéndolo hacer con el
mismo material de que esta constituida la banquina o estructura de fundacion.-

d) ElI fondo de las excavaciones para dichas cimentaciones sera siempre bien
horizontal.-

En casos patrticulares la C.A.F.E.S.G. podra consentir cimentaciones escalonadas en planos
horizontales de diferentes cotas.
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El espacio entre el muro de cimientos y los bordes de la zanja, se rellenaran por as
sucesivas de tierra humedecida, de un méaximo de 20cm. de espesor, las cu_éléség?an,;?
debidamente apisonadas.-
En ningln caso la carga que soporte el terreno serd mayor que la admisible.- ' '
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Art.60°) EXCAVACION SOTANOS, CISTERNAS, FOSAS, ZANJAS PARA OBRAS
SANITARIAS

Se procedera en general de acuerdo con lo indicado en el articulo que antecede.-
En particular se cuidaran los apuntalamientos tanto de los paramentos verticales de la tierra
excavada como de las construcciones inmediatas, cuya estabilidad pudiera ser afectada
eventualmente por las obras de excavacién mencionadas. -
Si se empleara excavadora mecanica, se convendran en cada caso, con la Inspeccion los
detalles para su emplazamiento y funcionamiento. -
La responsabilidad del Contratista sera completa y sin limitacién por cualquier dafio o perjuicio
que ocasionara a terceros, a instalaciones, etc., por descuidos o errores tanto en los
apuntalamientos como en los desaglies y en las demas obras de prevencion inherentes a toda
excavacion de importancia, inmediata a construcciones existentes.-

Art.61°) TRABAJOS AUXILIARES IMPREVISIBLES

Si durante el desarrollo de las obras que se licitan aparecieran cafierias, cables, tuneles,
etc. cuyo recorrido pudiera afectar, el emplazamiento de las nuevas estructuras o producir
deficiencias en la terminacion de los trabajos el Contratista debera proceder al desvio de
aquellas en forma de eliminar el inconveniente que presenten, sin afectar su utilizacion, previa
supervision de la C.A.F.E.S.G. -
Cuando las dificultades se produzcan por la existencia de pozos negros, camaras sépticas o
cualquier otra estructura inutilizada, el Contratista debera proceder al cegado de los primeros,
de acuerdo con el Art. 5411 y a la demolicidn de las obras, rellenando las partes del terreno
que asi lo requieran por efectos de éstos trabajos dando la intervencién a la Inspeccién -
El Contratista debera presentar a la C.A.F.E.S.G. un plano de ubicacion de las instalaciones y
estructuras mencionadas, revisado y conformado por el Inspector de las obras, en base al cual
se impartirdn las instrucciones que se consideran necesarias para cada caso en particular.-
Las directivas asi impartidas s6lo podran ser modificadas por la C.A.F.E.S.G., la que autorizara
en definitiva la ampliacion del plazo fijado para la terminacién de las obras a solicitud del
Contratista, si asi lo juzgara necesaria, cOmo consecuencia de las previsiones de éste articulo.-
No se admitirdn en ningln caso, como adicional, los gastos de materiales o0 mano de obra que
éstos trabajos imprevistos originaran y que no hayan sido autorizados especialmente como
adicionales por la C.A.F.E.S.G. y controlados por la misma.

Art.62°) TIERRA VEGETAL PARA JARDINES

En las zonas previstas para jardineria se colocara una capa de 0.15cm de espesor como
minimo, de tierra vegetal, donde la superficie del terreno deba terminarse con césped o
macizos florales.-
En canteros, que deban contener plantas, la profundidad minima de tierra vegetal sera de
0,40m (salvo especificacion contraria en planos de detalle 0 ESPECIFICACIONES TECNICAS
PARTICULARES).-
Cuando se especifique la plantacidon de arboles, para cada uno de ellos debera ejecutarse una
excavacion de 0,60x0,60x0,80m como minimo, la que se rellenard con una capa de 0,20m
de arena primero y luego con tierra vegetal, regando abundantemente. -
La tierra vegetal sera bien desmenuzada, libre de semillas o raices que pudieran generar
maleza. Estara libre ademas, de escombros o cal o cualquier cuerpo extrafio o arcillas.-
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CAPITULO IV
MORTEROS Y HORMIGONES
Art.63°) GENERALIDADES

a) Salvo autorizaciéon expresa de la C.A.F.E.S.G. deberan ser preparados por medios
mecanicos, con mezcladoras y hormigoneras que satisfagan las exigencias de los Pliegos de
Condiciones. -

b) Los componentes seran dosados al peso o por volumen, segin corresponda a las
indicaciones de cada tipo, empleandose "basculas" o troladas y cajones o recipientes de
medida perfectamente tasados de antemano y sellados por la Inspeccion, con la indicacion
bien clara y visible de su volumen, o del peso de cada material dosable en ellos.-

¢) El dosaje hara con materiales en seco e igualmente sueltos si lo fuera por volumen.-

d) Cuando se preparan 'a mano' la mezcla de los componentes se hara sobre tablados
bien limpios y ajustados y con un reborde a fin de impedir el escurrimiento del agua de
amasado. En caso contrario se hara sobre un embaldosado impermeable, apropiado y de la
aceptacion de la C.A.F.E.S.G..-

e) Los materiales inertes a emplear seran siempre nuevos y limpios y si fuera necesario,
a juicio de la C.A.F.E.S.G., se lavaran prolijamente a fin de depurarlos del exceso de tierra,
materias organicas, sales solubles nocivas, etc., que pudieran contener.-

Art.64°) MORTEROS Y HORMIGONES SOBRANTES

a) Los morteros y hormigones a la cal se prepararan para el consumo del dia, nada
mas.-

Los de cemento se prepararan a medida que se vayan usando en la obra no pudiéndolos
guardar preparados a la espera de reanudar el trabajo mas tarde.-

b) Todo mortero a la cal, sobrante del dia, se amontonard donde la Inspeccién ordene,
hasta su completa desecacién pudiéndose emplear después cémo arena en la fabricacion de
hormigones para contrapisos o para rellenos, siempre que la Inspeccion de la obra lo
considere posible y previo tamizado a través de cedazos de tejidos de alambre de bronce o de
hierro galvanizado, de dimensiones de malla apropiada.-

c) Todo sobrante del dia de hormigones a la cal, se amontonara en forma analoga, para
ser usado mas tarde cémo 'pedregullo o cascote" en la fabricacion de hormigones para los
fines mencionados en b) previa autorizacion de la C.A.F.E.S.G.. —

Art.65°) MORTEROS Y HORMIGONES PROCEDENTES DE LA DEMOLICION DE OBRAS
HECHAS

La C.A.F.E.S.G. permitira, previa nota de pedido y segun los casos y las circunstancias,
el aprovechamiento de los primeros como "arena y de los segundos como "pedregullo’ en la
forma mencionada en el Art. 6311, previa conformidad de la Inspeccion.

Art.66°) COMPONENTES

La cal, el cemento, la arena, el polvo de ladrillos, los cascotes y el pedregullo a emplear
en la fabricacion de morteros y hormigones, seran siempre de primera calidad, de primer uso y
responderdn a todas las exigencias mencionadas en el CAPITULO | (MAT. DE
CONSTRUCCION) y en las correspondientes al CAPITULO DE HORMIGON ARMADO.-

Art.67°) PROPORCION DE LOS COMPONENTES

Tanto para los morteros como para los hormigones regira lo que se indique para cada
tipo en las "Planillas de Morteros y Hormigones'.-
Pero como las proporciones son dadas empleando tipos normales de arena y pedregullo la
C.A.F.E.S.G., tendrd derecho en cada caso de modificadas, en razén de las diferentes
caracteristicas de los materiales mencionados, que se autorice usar, sin que por ello el
Contratista tenga el derecho de reclamar "mejoras de precios". -
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FUNDACIONES

Art.68°) NORMAS DE EJECUCION

Las fundaciones se ejecutaran de acuerdo a los detalles del plano respectivo, y a las
indicaciones que establezca por escrito la C.A.F.E.S.G., teniendo en cuenta, para la ejecucién
de las estructuras de cada tipo de fundacion las especificaciones que indican los articulos
siguientes, y las que correspondan del CAPITULO DE HORMIGON ARMADO.-

Art.69°) BANOUINAS DE HORMIGON SIMPLE

Las banquinas de hormigén simple se ejecutaran con uno de los siguientes tipos de
hormigon:
Tipo Il y Tipo lll, empledandose en obra el que establezcan las "ESPECIFICACIONES
TECNICAS PARTICULARES'.-
En todos los casos el hormigén contendra el agua necesaria para no retardar su fragiie y se
colocara por capas de 10 cm de espesor, apisonandolo fuertemente con pisones de mano. -
Se nivelara cuidadosamente la superficie de la banquina, a fin de darle una horizontalidad
perfecta.

Art.70°) ESTRUCTURA DE FUNDACION DE HORMIGON ARMADO

Para la ejecuciéon de las banquinas, bases de columnas, vigas de fundacion, estructuras
antisismicas y de toda otra fundacion de hormigbn armado, regiran las especificaciones del
CAPITULO DE HORMIGON ARMADO.-

Art.71°) MAMPOSTERIA DE LADRILLOS COMUNES DE CIMIENTOS

Comprende toda la mamposteria de muros, tabiques, pilares, muretes de veredas, bases, cte.,
desde la cara superior de las banquinas o de cualquier otra estructura de fundacion hasta la
capa aisladora horizontal. La mamposteria de cimentacion se ejecutara en sujecion a las
siguientes exigencias:

a) Sobre la banquina de asiento se levantara la obra muraria, de perfecto acuerdo con lo que
se indique en los planos particulares de replanteo y los de detalle. En correspondencia de
vanos y puertas, el muro de cimientos sera corrido y perfectamente trabado.-

b) Se emplearan ladrillos de primera calidad, que respondan a las exigencias del Art. 3°.

c) Las hiladas de ladrillos seran bien horizontales y afinadas, las juntas seran alternadas de
modo que no correspondan ni vertical ni horizontalmente en hiladas sucesivas.-

d) Se mantendra rigurosamente la verticalidad y la alineacién de los paramentos adoptando las
precauciones del caso.-

e) Para la ejecucion de la mamposteria en cimientos se utilizard mezcla tipo A-f). Salvo
indicacion en contrario de las "ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES'.-

f) Para las demdas precauciones a adoptar, regira lo establecido en el CAPITULO VI
"MAMPOSTERIA EN ELEVACION". —

Art.72° AISLACION HORIZONTAL Y VERTICAL EN MUROS

Salvo especificacion en contrario en ESPECIFICACIONES TECNICAS
PARTICULARES o planos de detalles en todos los muros sin excepcion se ejecutaran dos
capas aisladoras de 1,5cm de espesor cada una. La superior a 5¢cm sobre el nivel de piso
interior terminado, la inferior a la altura del contrapiso. Esta Ultima sera continua, sin
interrupciones en vanos y aberturas. -
Ambas capas horizontales estaran unidas por otras dos verticales (salvo cuando la
mamposteria exterior sea de ladrillos a la vista) de igual material y espesor. -
Cuando exista diferencia de niveles entre pisos, la capa inferior se ejecutard a nivel del
contrapiso mas bajo.-
La mezcla a utilizar serd 1:3 (cemento- arena) e hidréfugo de marca reconocida, disuelto en el
agua de amasado, en la proporcién indicada por el fabricante. Se terminara con cemento puro
estucado con cuchara, usando pastina de cemento y no el espolvoreo del mismo.-
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El planchado debera ser esmerado a fin de evitar puntos débiles producidos par la gﬁible
disminucién del espesor de la capa.- WNED 0L
Para evitar la aparicion de fisuras, se debera curar con regados abundantes o cubri"éngola c_::_cm"
arpilleras himedas. - o
Aparte de constatarse la perfecta horizontalidad, el Contratista deberd asegurar la perfecta
unién de las capas.-

No se continuara con la mamposteria, hasta transcurridas 24hs. -

Con respecto a las capas aisladoras verticales, deberan tomarse las precauciones necesarias
como para no romperlas, cuando se proceda a la colocacién de los zécalos.-

Cuando el paramento exterior sea de ladrillo visto y esté en contacto con el terreno natural, la
primera capa aisladora horizontal, se ejecutara a 5cm. como minimo sobre el nivel del terreno,
La capa aisladora vertical, sélo se ejecutara sobre el lado interior del muro.-

En todos los casos, la mamposteria que se encuentre entre las dos capas horizontales se
asentara con mezcla reforzada (1/4:1: 3).-

P
o

Art.73°) TABIQUE AISLADOR VERTICAL

Los muros perimetrales de sétanos que deben ir adosados al terreno natural o a
rellenos ulteriores, levaran doble capa horizontal, unidas por un tabiqgue panderete
impermeable.-
Para ello se construird, adosado al paramento vertical del terreno natural o del futuro relleno,
un tabique construido con ladrillos comunes colocados (de canto y asentados con mortero
reforzado 1/4:1:3 (cemento- cal- arena). Dicho tabique se apoyard sobre la banquina de
asiento del muro y se prolongara superiormente hasta el nivel del terreno. Una vez terminado
se ejecutara sobre él, una capa impermeable de mezcla 1:3 e hidréfugo, de 15 mm. minimo de
espesor, terminado alisado al cemento puro. Esta capa vertical se unird perfectamente a las
dos laterales, ejecutadas de acuerdo al Art. 71°.

CAPITULO VI
MAMPOSTERIA EN ELEVACION

Art.74°) MAMPOSTERIA EN ELEVACION
GENERALIDADES: EI Presente Articulo regira para toda mamposteria a ejecutar,
independientemente del tipo de ladrillo a utilizar.-

Se entenderd por tal, toda mamposteria que se construya sobre la capa aisladora
horizontal y sera la necesaria para realizar todas las obras murarias que se indican en los
planos. La mamposteria se ejecutara con sujecion a las siguientes prescripciones
Respondera exactamente a las dimensiones y formas detalladas en los planos de proyecto,
tanto en planta como en elevacion.-

Los paramentos de muros y demas estructuras se levantaran empleando la plomada, el nivel,
las reglas y los hilos de guia, a fin de que todas las hiladas de ladrillos resulten bien
horizontales. Todo muro de un ladrillo de espesor, se levantara a un hilo, cuidando el
paramento exterior, en general, 0 que corresponda al local mas importante.

Todo muro de mas de un ladrillo de espesor, se levantara a dos hilos, uno a cada lado, de
modo de obtener en ambos paramentos, 1a menor rugosidad posible.

A medida que la mamposteria se eleva, se iran dejando en ella los huecos para los conductos
de humo de aireacion v para la colocacion de las cafierias maestras de desagues de techo, de
desaguies y ventilacién de cloacas, para los nichos de radiadores de calefaccion, etc.-

Los ladrillos se colocaran trabandolos, esto es con juntas desencontradas en el plano vertical y
en el plano horizontal, de hilada en hilada. Se emplearan, al efecto ladrillos enteros, tres
cuartos y medios, mas no cuartos o cascotes. Se colocaran con enlace nunca menor de la
mitad de su ancho en todos sus sentidos.-

Las juntas de mortero, tanto horizontal como vertical, tendran un espesor maximo de 18mm.
Deberan por otra parte, asegurar un colchén de mortero de I0mm. de espesor minimo, entre
los ladrillos y ademas deberan rellenar perfectamente todos los huecos.-
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El ladrillo antes de ser colocado, debera ser abundantemente mojado mediante un do
conveniente. Sin golpearlos, se los hara resbalar sobre la mezcla, apretandolos de nféng%ue,;}
ésta rebalse las juntas. N 4
Los muros se levantaran simultdneamente al mismo nivel para regular el asiento y enlace de la
albafileria.

Los muros que se crucen y empalmen seran trabados en todas sus hiladas. Se ligaran a
columnas o pantallas de hormigén armado, (previamente salpicados con lechada de cemento
puro) por barras de hierro de @ 6mm cada 40 cm. de separacion entre ellas como maximo, y
de 50cm. de long., dejadas al hormigonar.-

Los huecos para andamios o similar, se rellenaran con mezcla fresca y ladrillos recortados a la
medida necesaria. -

Los tabiques llevaran a partir del nivel de piso, cada metro de altura, asentados en mezcla de
concreto 1:3, dos hierros de 8mm que se doblaran en forma de gancho tomando el ladrillo en
sus extremos. La mamposteria debera reforzarse bajo los antepechos 2 hiladas antes y en un
ancho de 0,50m. a cada lado de la ventana con una mezcla de mortero 1:3y 2 @ 8mm.

Salvo especificacion en contrario en planos o ESPECIFICACIONES TECNICAS
PARTICULARES, se colocara en el coronamiento de todos los tabiques que no lleguen al
cielorraso, un encadenamiento de H°A° de ancho igual al del tabique por I0cm. de altura en
cuyo interior correra una armadura compuesta por 2 @ 8mm- con estribos de @ 4,2mm cada
30cm.-

De la misma manera, todos los muros que no se encuentren vinculados a la estructura
principal deberan reforzarse con un encadenado de ancho igual al muro y 0,15 m. de altura
con 4 @ 8mm. y estribos de @ 4,2mm. cada 30cm. -

A fin de asegurar una buena trabazon de la mamposteria con las vigas y losas de techo y
entrepisos, la ejecucion de la mamposteria se suspendera a una altura de 3 hiladas por debajo
de esa estructura hasta tanto se produzca el perfecto asentamiento de las paredes. Después
de lo cual se macizaran los espacios vacios dejados, con ladrillos asentados a presién en un
lecho constituido por una parte de cemento y tres de arena.-

Salvo especificacién en contrario, todos los vanos llevaran dinteles de H°A°, que se apoyaran
sobre la albaiiileria en cada extremo en una longitud igual al 10% de la luz del vano, con un
minimo de 20cm. -

Todos los trabajos enumerados se encuentran incluidos en el precio de la mamposteria (salvo
cuando expresamente sean desagregados en el computo y/o presupuesto) no teniendo el
Contratista derecho a pago adicional alguno. —

Art.75°) MAMPOSTERIA DE LADRILLOS COMUNES

Sera ejecutada con ladrillos de primera calidad, de acuerdo al CAPITULO | de éste
Pliego, la mezcla a utilizar sera la Tipo A2a.-
Todo muro nuevo que empalme con mamposteria existente se hara ejecutando todas las
trabas que sean necesarias, para unir frmemente ambas mamposterias. Se tendra en cuenta
lo especificado en el CAPITULO XVII. —

Art.76°) MAMPOSTERIA DE LADRILLOS DE MAQUINA 0 PRENSADOS

Se ejecutara siempre con ladrillos escogidos de primera calidad segun lo establecido
en el CAPITULO I, y se asentardn sobre un mortero Tipo A2c. Se exigir4 un trabajo perfecto de
terminacion.-

Art.77°) MAMPOSTERIA DE LADRILLOS REFRACTARIOS

Se ejecutaran con ladrillos refractarios de primera calidad asentados con mezclas de
cemento refractario, las juntas seran reducidas a un minimo posible.- Se tendra en cuenta lo
especificado en el CAPITULO | MATERIALES DE CONSTRUCCION.-

Art.78°) MAMPOSTERIA DE LADRILLOS HUECOS

Se ejecutara de acuerdo a las exigencias de los planos, y de las 'ESPECIFICACIONES
TECNICAS PARTICULARES", de cada obra. Siempre se considerara que ella ha de constituir
tabiques interiores o muros de relleno, es decir, no expuestos a cargas alguna fuera de su
peso propio, cuando no se utilicen ladrillos ceramicos portantes.-
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El mortero a emplear en su construccion salvo indicacion en contrario_c§ las
"ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES" sera el Tipo A2c. N 3. Y

Art.79°) MAMPOSTERIA DE BLOQUES DE HORMIGON
Se utilizaran bloques de acuerdo a lo especificado en el CAPITULO I.-
La mezcla a utilizar sera la del tipo A2c.-

Los bloques se asentaran secos, sin previo humedecimiento.-

Art.80°) MAMPOSTERIA DE LADRILLOS A LA VISTA

Para la ejecucion de la mamposteria con ladrillos a la vista regira lo siguiente:
a) Se emplearan ladrillos comunes, elegidos, bien cocidos, con la cara vista bien plana, de
aristas vivas, sin rajaduras y coloracion uniforme.-
b) Se pondra especial cuidado con la ejecucion de las juntas las cuales no deberan tener
menos de 1 cm. de espesor ni mas de 2cm., siendo uniformes en todo el paramento.-
e) Las juntas seran descarnadas y rehundidas 2cm. como minimo para permitir la colocacion
del mortero de junta respectiva.-
d) Previa limpieza y mojado abundante de las juntas se procedera a su relleno con mortero tipo
E. Este trabajo se ejecutara en forma sumamente esmerada, mediante el empleo de espatulas
de formas y dimensiones adecuadas, comprimiendo fuertemente el material para evitar que
gueden partes huecas y alisandolas correctamente. La junta terminada deberd quedar
rehundida 10nun. con respecto al filo exterior de los ladrillos.
En el interior y previo a la ejecucion del jaharro, se ejecutara un azotado impermeable Tipo CI.
Una vez tomadas las juntas se lavaran los ladrillos con una solucién de acido clorhidrico al
10%, enjuagandolos luego con abundante agua limpia.-

Art.81°) ANDAMIOS, PUENTES, PASARELAS, PLANOS INCLINADOS, ESCALERAS, ETC.

Los andamios para las construcciones de mamposteria se hardn siempre
respondiendo a exigencias de solidez y seguridad, adoptando disposiciones sencillas que
permitan un facil montaje del conjunto y sobre todo, adoptando para el calculo coeficientes de
trabajo reducidos con respecto a lo usual para el material que los constituyan.-

CAPITULO VII
REVOQUES

Art.82° TRABAJOS PRELIMINARES

Antes de proceder a la ejecucién de los revoques de los muros, se efectuaran los
siguientes trabajos preliminares:
a) Se limpiaran los paramentos de los muros, empleando cepillo duro y escoba, en forma de
dejar los ladrillos sin incrustaciones de morteros ni manchas de salitre. Ademas de escarbaran
las juntas, si hubieran sido demasiado rellenadas.-
b) Si las afloraciones de salitres fueran muy abundantes se trabajara el paramento del muro
con acido muriatico diluido al 10% y se lavara con abundante agua, luego se rellenaran los
huecos dejado por machinales u otras causas.-
¢) Se mojara abundantemente el muro. —

Art.83°) REVOQUES INTERIORES

Comprende la ejecucién de jaharros y enlucidos. Previa preparacion del paramento a
revocar, se procedera a la preparacion de fajas o guias para la ejecucion del mismo. Dichas
fajas se ejecutaran bien a plomo acusando un plano perfecto en su conjunto y tendran el
espesor que en definitiva se dara al jaharro no pudiendo exceder por consiguiente de 18 a
20mm. El mortero a emplearse sera el Tipo C3 y se debera peinar antes del fragiie para agarre
del enlucido.-
Los enlucidos se haran después que el jaharro haya fraguado y se encuentren terminadas las
canalizaciones de las instalaciones, debiéndose mojar el paramento antes de la ejecucion del
enlucido.-

26
OBRA: MEJORAS EDILICIAS VARIAS. ESCUELA n°42. PASCUAL PRINGLES. COLONIA RACEDO. FEDERACION.



COMISION ADMINISTRADORA PARA EL FONDO ESPECIAL DE SALTO GRANDE

2 i
z/| . %,
/7 FOLIOY,

OLI
Los paramentos una vez terminados no deberan presentar superficies alabeadas| ni fu§ra de

nivel, ni rebarbas u otros defectos cualesquiera.- \N®
Las aristas de interseccion de los paramentos entre si de estos con los cielorrasos, seran vivaé
y rectilineas.-

En las ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES o planos se especificara el tipo de
enlucido a ejecutar. En el Art. 84°) se detallan los distintos tipos de enlucidos.-

Art.84°) REVOQUES EXTERIORES

Regira lo estipulado en el Art. 81°). Constara de tres capas: Azotado, Jaharro y
Enlucido:

a) Azotado: Se ejecutara con mortero Tipo C-1). Tendra un espesor de 3 a 5mm. Se
exigira sumo cuidado en la realizacion de esta operacién, deben taparse perfectamente toda
hendidura o resquicio del paramento apretandose la mezcla con la cuchara. Debe obtenerse
una superficie, completamente impermeable.-

b) Jaharro: regira lo establecido en el Art. 82°. La mezcla a emplear sera la Tipo C-2. -

e) Enlucido: En las "ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES", de cada
obra, se determinara su indole, pudiendo ser entre otras, las que se detallan en el Art. 84°) del
presente CAPITULO.-

Art.85° ENLUCIDOS

A LA CAL FRATASADO AL FIELTRO: Se ejecutaran con mezcla C-5 o C-4 y se terminara
con el fratds de lana de la mejor calidad. Si después de esta operacion quedaran rebarbas o
cualquier otro defecto, se los corregira pasando un fieltro ligeramente humedecido de manera
de obtener superficies completamente lisas, se exigird el uso de arena fina tamizada para la
mezcla. El espesor no sera mayor de 5mm. -

A LA CAL FINA SALPICADA: Sobre el jaharro se aplicara una capa de enlucido para dar
fondo. Sobre éste, se aplicarda el material a salpicar que se especifique en las
ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES, aplicAndolo a maquina. Cuando se
especifigue Salpicado y Aplastado se ejecutard de la forma antedicha y cuando el material
comience a fraguar, se aplastara con llana metalica.-

CAL A LA BOLSA: A medida que se levanta la mamposteria, con el sobrante de mezcla (que
sera mas cargado) se aplasta y estira sobre el paramento con arpillera humedecida.

CAL BOLSEADO: Levantada la mamposteria, se carga con el material del enlucido en un
espesor de I0Omm. aproximadamente, y se pasa la bolsa haciendo presién sobre el paramento.
El azotado se prevera del lado interior del mismo.-

AL YESO: Se ejecutara sobre el jaharro o grueso.-

La técnica a aplicar y el mortero para el enduido seran los mismos que los que se especifican
mas adelante en el CAPITULO CIELORRASOS DE YESO. -

Sera ejecutado por obreros especializados, exigiéndose una superficie terminada
perfectamente prolija, sin defectos, con aristas vivas y rectas.-

Se utilizardn herramientas apropiadas y la Inspeccién sera exigente en cuanto a los detalles de
terminacion.

CON MATERIAL DE FRENTE, 0 SIMIL PIEDRA: Se efectuara sobre jaharro 1.1.5 (cemento -
cal hidraulica - arena).-

El Contratista hara todas las muestras necesarias hasta llegar al grano y color especificado
en planos, o ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES, para aprobacion de la
C.AF.ES.G..-

Debera ser homogéneo en tono y grano, sin uniones ni retoques.-

En todos los casos se deben seguir las instrucciones del fabricante v las directivas que al
respecto imparta la Inspeccion de la obra. Deberd llegar a la obra en sus envases originales
cerrados y no podran ser abiertos hasta que la Inspeccion los haya revisado.-

Se exigird mano de obra especializada.-

Su terminacion podra ser: Peinado, salpicado, salpicado y aplastado, planchado, pulido.-
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Art.86°) REVOQUES IMPERMEABLES:

Los muros se prepararan en la forma indicada en el Art.82° :.;T-R'AB@JOS_..;}
PRELIMINARES.
Los revoques impermeables se ejecutaran haciendo un jaharro con mortero 1:1/2:3 (cemento-
cal hidraulica-arena) y un enlucido 1:2 (cemento-arena fina) de un espesor maximo de 15mm.
bien apretado con fratds y después con regla. Finalmente se alisa a cuchara. Una vez
terminado la superficie debe quedar perfectamente lisa de tono uniforme, sin manchas ni
retoques.-

Art.87°) TOMADO DE JUNTAS EN MAMPOSTERIA A LA VISTA

Completando las precauciones exigidas en el CAPITULO VI: MAMPOSTERIA EN
ELEVACION, se tendran presente las siguientes exigencias:

a) Sera obligacién del Contratista rectificar todas las aristas de pilares y muros, aristas
horizontales y verticales de los ladrillos, abrir las juntas, etc., que no hayan sido perfectamente
trabajadas. Estos trabajos deberan ser ejecutados con suma prolijidad y de acuerdo con las
directivas que al respecto imparta la Inspeccion de la obra. -

b) El mortero para el tomado de juntas sera 1:2 (cemento- arena fina de rio).-

c) En el paramento interior de todos los muros con ladrillos a la vista se ejecutara un
azotado impermeable con mortero C-1 antes de la ejecucion del jaharro. Dicho azotado
recubrird totalmente el muro y se ejecutara antes de proceder a la colocacion de bulines y la
ejecucion de fajas. Se extendera en los muros perpendiculares que lleguen a él hasta 60cm.
en ambas caras.-

CAPITULO VIl
CIELORRASOS

Art.88°) DISPOSICIONES GENERALES

Los cielorrasos deberan ser ejecutados en base a las indicaciones de la planilla de
locales y a lo especificado en el presente Capitulo para cada tipo de CIELORRASOS.-
Para todos los trabajos preliminares y de preparacién de las superficies a revocar ya sea sobre
la losa de hormigéon o bovedilla, regirdn en forma general y en la que corresponda, las
especificaciones del CAPITULO: REVOQUES.-
Antes de proceder a la ejecucion de los cielorrasos, se debera verificar en obra la altura de los
mismos, a fin de salvar cualquier inconveniente que se pudiera producir con la adopcién de las
alturas consignadas en la planilla de locales o en los planos generales y de detalles.-

Art.89° CIELORRASOS APLICADOS

a) A LA CAL: Sobre la losa se aplicard un azotado con mezcla tipo D4 y un jaharro con
mortero tipo D2. EIl enlucido se hara con mortero tipo DS, y con el objeto de obtener una
superficie bien lisa, se empleard en la preparacion del mortero, arena fina tamizada y se
fratasara con "fratacho" recubierto con fieltro.-

b) AL YESO: EIl jaharro se ejecutara con mortero tipo J 0 con yeso negro segun se
especifigue en las ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES. El enlucido se
obtendra con una capa de yeso blanco de un espesor de 3nun. aproximadamente. Se exigira
mano de obra especializada.-

c) CON MATERIAL DE FRENTE.- Se aplicard un jaharro con mezcla tipo J. Para el
enlucido, se determinara en las "ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES" de cada
obra, su tipo, color y forma de terminacion debiendo cumplirse como ya se especifica en el
CAPITULO: REVOQUES, todas las indicaciones que exige la casa productora.-

Art.90°) CIELORRASQOS SUSPENDIDOS E INDEPENDIENTES
a) ARMADO CON MADERA Y METAL DESPLEGADO: Salvo indicacion contraria en
planos de detalles 0 ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES, el armazon estara
constituido por viguetas formadas con tablas de Pino Parana separadas 70cm. de eje;
debajo de éstas y transversalmente se clavaran listones de Pino Parana cada 25cm., de
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25mm. por 38mm. (I' x 1 1/2"). En éstos ird colocado el metal desplegado con glavos
distanciados cada 5cm.- WN©. 36 o
Las viguetas tendran las dimensiones que a continuacién se detallan segun las Idﬁ_e_:_s de _:I:_os”
locales: o

Hasta 2m.: 1 tabla de 2,5cm. x I0cm. (I" x 4").-

De 2m. a3m.: 1tablade 2,5cm. x 15cm. (I" x 6").-

De 3m. a4m.: 2tablas de 2,5cm.x 10cm. apareadas.-

De 4m.a5m.: 2tablas de 2,5cm.x 12,5cm.(I" x 5")-apareadas.-

De 5m. a 6m.: 2 tablas de 2.5cm.x I5cm. (1"x 6")-apareadas.-
En los casos en que las viguetas estén formadas por dos tablas, se separaran por medio de
tacos 5cm. (2") de espesor distanciados a 80cm.-
En la parte superior de este envigado se clavaran cada metro y medio (I,5m.) tablas de Pino
Parana de 2,5cm. x 5cm. (1" x 2") a fin de evitar que las viguetas sufran deformaciones.-
El entramado resistente se enmacizara no menos de 15cm. en los muros y se apoyara en
los tabigues sobre todo el espesor del mismo.-
Las luces se salvaran en general con tablas enteras permitiéndose una empatilladura cada
tres tablas enteras, alternando su posicibn en forma de que no se correspondan las
empatilladuras.-
Las empatilladuras se haran recubriéndose lateralmente las juntas por medio de tablas de
misma seccion de las que se trata de empatillar y de un largo minimo de 50cm., se
colocaran en las dos caras opuestas y se clavardn mediante clavos punta Paris de 50mm.
de largo y en numero de 8 como minimo para cada tabla. El largo minimo de las piezas que
se empatillaran sera de 1,50m. Los extremos de las tablas y alfajias empotradas en la
mamposteria se embrearan en caliente.-
El metal desplegado a emplearse, salvo especificaciébn contraria, sera del tipo comun de
chapa N°24, barnizada en negro y de un peso aproximado de 1,65 kg/m2. Se colocara en
hoja enteras que se uniran sobre si, superponiéndose los extremos de cada hoja unos 5cm.
y se les hard una costura con alumbre galvanizado N°18.- Al metal desplegado se le dara
una azotada con mortero tipo D3. Luego se ejecutara un jaharro DI. -

El enlucido puede ser a la cal, al yeso o con material de frente, para lo cual se

tendra en cuenta tanto para su acabado como para el tipo de mezcla lo especificado
precedentemente en el Art. 88°).-

b) ARMADOS EN HIERRO Y METAL DESPLEGADO: Salvo especificacién contraria en los
planos o "ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES", se dejaran en las losas
chicotes de hierro de 6mm. para sostén del emparrillado. Este se ejecutara con varillas de
hierro de 5mm. distanciadas entre si 60cm, y varillas transversales de 6mm. cada 25cm.
Todos los cruces se atardn con alambre galvanizado, permitiéndose empalmes alternados.
Dicha malla se sustentara a los chicotes de la losa por medio de hierros de 8mm. doblados
en forma de gancho, colocados de tal manera que correspondan uno por cada esquina de
un rectangulo de 60cm. x 50cm.-

A ese empatrrillado se le ata el metal desplegado N°24, procediendo luego como en el caso
anterior.-

Art.91°) CIELORRASOS DE MADERA MACHIMBRADA

Se ejecutaran en un todo de acuerdo a lo indicado en planos y planillas. -
Las maderas a utilizar serdn de primera calidad, bien estacionadas y cumplirdn con las Normas
IRAM.
Deberan cumplir ademas con las especificaciones del Art. 46° del CAPITULO | "MATERIALES
DE CONSTRUCCION".-
El tipo de madera a utilizar dimensiones y forma de colocacién se especificara en las
"ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES".-

Art.92°) CIELORRASOS PARTICULARES
Para cualquier otro tipo de cielorrasos, seran ejecutados en un todo de acuerdo a los
detalles indicados en los planos y "ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES", y las
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CAPITULO IX
CONTRAPISOS

Art.93°) NORMAS GENERALES

Debajo de todos los pisos en general se ejecutara un contrapiso de hormigén del tipo
y espesor que en cada caso particular se indique.-
En aquellos locales que tengan servicios sanitarios o pasen cafierias, el contrapiso tendra un
espesor tal, que permita cubrir totalmente dichas cafierias, cajas, piezas particulares, etc.-
En los casos en que deba realizarse sobre el terreno natural el mismo se compactara y
nivelara perfectamente respetando las cotas, para que una vez terminados los contrapisos
tengan el nivel que resulte necesario para recibir los pisos, debiendo ser convenientemente
humedecido mediante un abundante regado antes de recibir el hormigon.-
La ejecucion de los contrapisos no podra iniciarse sin la correspondiente autorizacién de la
Inspeccion de Obras, la que si comprobara falta de firmeza en el terreno de asiento de éstos,
podra ordenar su consolidacién mediante un apisonamiento y riego adecuado, sin que ello de
lugar a reclamos de ninguna especie por parte de la Empresa. -
No se permitira la colocacién de los pisos de baldosas o parguet, antes de que el hormigén de
los contrapisos haya fraguado completamente y sin haber limpiado y mojado abundantemente
la superficie del mismo.
Los contrapisos seran de un espesor uniforme y se dispondran de manera que su superficie
sea regular y lo mas paralela posible al piso correspondiente, debiendo ser fuertemente
apisonado de forma de lograr una adecuada resistencia.
El hormigdn debera ser preparado fuera del lugar de aplicacion, cuidando el perfecto mezclado
de los materiales. —

Art.94°) ESPESORES DE LOS CONTRAPISOS

Salvo especificacion contraria en los planos, los espesores de los contrapisos seran
los que a continuacién se detallan:

a) Sobre terreno natural el espesor minimo sera de 12cm. para interiores y I0cm. para
exteriores. El hormigén a emplear sera el que se especifique en las ESPECIFICACIONES
TECNICAS PARTICULARES, En caso contrario sera tipo | o Il.-

b) Sobre losas de H° A° el espesor minimo sera de 8cm.y el hormigén a emplear salvo
indicacién en contrario sera Tipo | o IV.-

c) Para azoteas y terrazas, el contrapiso tendra un espesor minimo de 5cm. en los
embudos de desaglie y un maximo que se determinara segun la naturaleza de la cubierta. -

d) Para contrapisos armados el espesor minimo sera de 15cm., con un hormigén Tipo
Il llevara en su interior un entramado de hierro de 8mm. de O cada 30cm. en ambos sentidos,
los cuales deberan anclarse al encadenado inferior. —

Art.95° CONTRAPISOS ALIVIANADOS Y/O AISLANTES

Son los ejecutados con arcillas expandidas de buena absorcion al impacto, de
reducido peso propio, bajo coeficiente de conductividad térmica y aptos para la aislacion
acustica. La mezcla a emplear, salvo especificacion en contrario, sera 1:3:9 (cemento — arena -
arcilla expandida).-

CAPITULO X
PISOS Y ZOCALQOS

Art.96°) DISPOSICIONES GENERALES

Los locales a pavimentar deberdn prepararse adecuadamente: rellenados vy
apisonados o desmontados, con el contrapiso de hormigén estipulado para cada caso,
perfectamente nivelado y enrasado a la cota que corresponda para que una vez terminados los
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resulte necesario para su objeto.- W y
Las caracteristicas de los materiales responderan a las exigencias del CAPI‘TULO DE
MATERIALES y se deber4n presentar muestras con qué se ejecutardn y obiener la

correspondiente aprobacion.-

La colocacion de los mosaicos, s6lo se comenzara cuando se hayan terminado todas las

instalaciones de obras sanitarias, electricidad y agua corriente que la afecten. No se admitiran

pisos que presenten rajaduras o deterioros de cualquier clase. -

El trabajo de colocacion sera hecho por obreros especializados y de acuerdo a las siguientes

indicaciones:

a) La colocacion debera efectuarse con sumo cuidado, evitando todo resalto entre
piezay pieza. -

Las juntas seran lo mas estrechas posible pero en forma de poderlas rellenar completamente
con lechada de cemento. Salvo especificacion contraria en las "ESPECIFICACIONES
TECNICAS PARTICULARES".-

b) La colocacién se hara con el empleo de reglas e hilos de guias y nivel, en forma de
obtener una superficie bien planay sin desniveles.-

e) Rellenadas las juntas con lechada de cemento, el solado debera ser limpiado con
trapos humedos a fin de no dejar restos de mortero, por cuya adherencia resulte luego dificil su
limpieza.-

c) Colocado el piso, la Inspeccion prohibira todo transito, aungque se hiciere por medio
de entablonado. Recién en la semana siguiente se permitira el transito sobre tablones largos y
bien colocados. -

d) Las piezas deberan penetrar en los muros perimetrales no menos de 1cm. debajo
de los zécalos rectos.-

e) Los mosaicos calcareos, graniticos, losetas, etc., no seran colocados hasta
después de transcurridos 30 dias desde su fabricacion.-

f) La terminacion ya sea pulida o lustrada se ejecutara siempre una vez colocado el
piso y todos los cortes se hardn a maquina.-

g) Cuando se trate de colocacidon de solados en azoteas, terrazas, patios, etc. se
dejaran las juntas de dilatacién necesarias, las que se rellenaran con sellador bituminoso
plastoelastico de marca reconocida, salvo indicacion contraria en la documentacion.

h) Salvo indicacién en contrario las solias se ejecutaran del mismo material que el

piso. -
En caso de ser pisos de distintos materiales, la solia se ejecutara con el material del piso que
se prolonga hasta la linea del cierre de la puerta. -

i) En todos los locales se colocard como elemento de terminacion de los pisos.
z6calos del mismo material, el cual debera cumplir con las normas IRAM correspondientes.-

j) Salvo indicacion contraria, los umbrales, huellas y contrahuellas serdn del mismo
material que el piso y se ejecutaran con piezas particulares y teniendo en cuenta todo lo
especificado para cada tipo.-

Art.97°) PISOS DE CEMENTO

1) DE CEMENTO RODILLADO: Sobre el contrapiso de hormigén previamente mojado se
tiende un manto de concreto de cemento constituido por una parte de cemento y 3 partes de
arena mediana, de un espesor de 2cm., se le adicionara hidréfugo mineral al 10 % tipo 'SIKA' o
similar.-

La mezcla de cemento se amasara con una cantidad minima de agua y una vez extendida
sobre el contrapiso seréa ligeramente comprimida y alisada hasta que el agua comience a refluir
por la superficie.-

Luego se emparejara la superficie y se pasara un rodillo metalico. Luego se regara
abundantemente y se cubrira la superficie con una capa de aserrin o arena de 1", mojandola 2
veces diarias durante 5 dias.-

Cuando se especifigue cemento coloreado, se haran previamente las muestras necesarias
para obtener la aprobacién correspondiente. Se tendra la precauciéon de diluir el color en el
agua de empaste, para obtener una coloracién uniforme.-
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2) DE CEMENTO ALISADO: Se hara con una primera capa de 2cm. de espesor [Con r@éero
gue tenga 1 parte de cemento y 3 partes de arena mediana.- WP.Od
La mezcla se amasara con una cantidad minima de agua y sera comprimida c'mc_:_l:_andq:::lsi'
nivelacion. Antes del fragiie de la primera capa se aplicard una segunda capa de 2imim de
espesor con mortero constituido por 1 parte de cemento y 2 partes de arena fina.-
Esta segunda capa se alisara hasta que el agua refluya sobre la superficie. Para el curado y
coloreado rige lo indicado para piso de cemento rodillado.-
Art.98°) PISOS DE MOSAICOS GRANITICOS Y CALCAREOS
Las piezas responderan a las exigencias del CAPITULO DE MATERIALES. En cuanto a su
colocacion se tendra en cuenta todo lo especificado en el Art. 95°. -
El mortero a emplear serd del Tipo Gl. Las dimensiones de las piezas seran las que se
establezcan en la planilla de locales y se colocardn por hiladas paralelas y con las juntas
alineadas a cordel salvo indicacion en contrario.-

Los pulidos de los pisos graniticos pueden ser:

a) PULIDO A PIEDRA FINA: colocados los mosaicos y transcurrido un plazo de dos semanas
por lo menos, se procedera al pulido, operacion ésta, que se hard a maquina empleando
primero el carburundum de grano grueso y luego de empastinar, el carburudum de grano fino;
procediéndose luego a un lavado prolijo de los pisos con abundante agua. Este pulido hara
que los pisos presenten una superficie bien prolija, sin resalto ni depresiones.-
b) LUSTRADO A PLOMO: efectuado el trabajo indicado anteriormente se procedera a pasar la
piedra 3 F, luego la piedra fina y la piedra inglesa, y finalmente el tapdén mixto de arpillera y
plomo, en laminas delgadas con el agregado necesario de espartillo y sal de limén hasta
obtener un brillo perfecto inalterable. De inmediato la superficie lustrada debera lavarse
esmeradamente con agua limpia sin agregados de ninguna especie, secado con prolijidad y se
aplicara una mano de cera diluida en aguarras. —

Art.99°) PISOS DE LADRILLOS COMUNES

Se ejecutaran con ladrillos comunes bien cocidos de primera calidad y debidamente
seleccionados. La Inspeccion sera exigente en la aprobacion de los mismos.-
Se colocaran de plano o de canto conforme a lo indicado en las "ESPECIFICACIONES
TECNICAS PARTICULARES" de cada obra.-
a) COLOCADOS DE PLANO: Sobre el contrapiso se ejecutard el piso segun el siguiente
detalle: los ladrillos se asentaran con mezcla Tipo G, dejando juntas de 5mm. de espesor que
se rellenaran con la misma mezcla, y luego se efectuara un tomado de junta con mortero Tipo
E segun se especifica en el Art. 79° con la salvedad que debera quedar en el mismo plano que
los ladrillos. Se tendra especial cuidado perfectamente la superficie a fin de no dejar mortero
adherido a las caras vistas de los ladrillos.-
b) COLOCADOS DE CANTO: regira en todo, el inciso anterior, con la salvedad que los
ladrillos seran colocados de canto.-
Las juntas seran trabadas y se rellenaran una por una a fin de obtener la penetracion del
mortero hasta la capa de asiento de los ladrillos, quedando excluido el sistema de llenarlo por
medio del tendido o barrido del mortero. -
La superficie de los pisos terminados se mantendrda constantemente hiumeda durante no
menos de 8 dias.-
Art.100°) PISOS DE LADRILLOS DE MAQUINA
Los ladrilos a emplear para la ejecucion de éstos pisos serdn de primera calidad y
responderan a las exigencias del CAPITULO DE MATERIALES. Previamente a su colocacion,
seran sumergidos en agua hasta que queden completamente embebidos, no permitiéndose
gque esto se obtenga por el regado de las pilas.-
Para su colocacion, mortero de asiento y tomado de las juntas regira lo especificado en el
articulo precedente.-

Art.101°) PISO Y ZOCALOS DE LAJAS DE PIEDRA

Se ejecutaran con lajas irregulares o regulares, de acuerdo con lo indicado en la
planilla de locales. Tendran de 4 a 6 cm. de espesor aproximadamente se emplearan piedras
de variadas dimensiones. Las caras vistas de las lajas seran practicamente planas y sin
alabeos ni depresiones o resaltos bruscos o exagerados.-
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La cara de apoyo debera ser suficientemente pareja para permitir una colocacion adecgfda y

un asiento uniforme sobre el mortero.- N°
Se colocaran con mezcla tipo H dejando juntas de aproximadamente 2 cm. entre Iaja\y laja, Ias'
que se rellenaran con mortero tipo E y se rehundirdn 3 milimetros, salvo especificacion en

contrario. —

Art.102°) PISO DE MADERA
Se ejecutardn de acuerdo a planos y planillas de locales y regird todo lo establecido en el
CAPITULO DE MATERIALES y en las Disposiciones Generales del presente capitulo.-

Art.103°) SOBRE ENTARIMADO DE MADERA

A) ESTRUCTURA DE SOSTEN:

1) EN PLANTA BAJA:

a) Siempre se dejara un vacio debajo del entarimado de una altura libre entre éste y el
contrapiso de hormigoén de 40 cm. por lo menos.-

b) Sobre el suelo, debidamente apisonado y emparejado, se extendera una capa de hormigén
tipo H de un espesor de 8 cm. Una vez bien comprimido, sobre dicho contrapiso, se hara un
enlucido hidraulico con mortero tipo Cl de un espesor minimo de I0mm. alisado al cemento
puro.-

Los muros perimetrales del hueco formado debajo del piso, serdn revocados con mortero
hidraulico y alisado al cemento puro en la forma indicada precedentemente para el contrapiso.-
¢) En correspondencia de cada local que debe llevar piso de madera, se deberan dejar en la
mamposteria de los muros laterales, los conductos de aireacion necesarios determinados en
los planos de detalles y en todo de acuerdo con ellos.-

d) La infraestructura del entarimado estard constituida de tirantillos de 7,5 x 7,5 cm. (3' x 3"),
colocados equidistantes 70cm. de eje como maximo. Los tirantillos se empotraran en los muros
no menos de I0cm. en huecos abiertos ex profeso en la mamposteria y deberan luego ser
rellenados con mortero tipo B y se embreara en caliente la parte a empotrar.-

El tipo de madera se especificara en las "ESPECIFICACIONES TECNICAS
PARTICULARES" de la obra. En todos los casos debera ser sana sin defectos que afecten su
estabilidad, solidez y duracion. -

Sera sin cepillar.-

Los tirantillos deberan estar colocados en un plano perfectamente horizontal y a nivel
apropiado, como para que el piso terminado, segun sea el espesor del listonado ulterior, tenga
en definitiva, la cota requerida e impuesta por la documentacion técnica de la obra.-

e) El sostén de la infraestructura del piso estara formado en general por medio de pilares de
30x30cm. ejecutados con ladrillos comunes asentados con mezcla Tipo A2c.-

Se ubicaran en correspondencia de cada tirantillo de la infraestructura y distanciadas entre si,
en el sentido del largo de éstos ultimos, 80 cm. de eje a eje. Debera preverse el anclaje de los
tirantillos a los pilares en una forma eficaz.-

2) EN PLANTA ALTA:

La mamposteria estard constituida por tirantillos (de 5 x 7,5cm. (2"x 3") de seccibn,
distanciados 70 cm. de eje a eje. A fin de alcanzar el nivel de los demas pisos, se colocaran
los tirantes sobre los espesores adecuados de madera dura o semidura de caras bien
planas, de forma cuadrada, de 10cm.de lado ubicados cada 50cm. y sentados sobre un
mortero del Tipo CI perfectamente nivelado. Los tirantes se sujetaran a la losa de los
contrapisos por medio de grapas de hierro con terminales a "cola de golondrina” de 100 x
25,4 x 2,1mm. colocados a 0,80m. entre si y alternando cada lado de los tirantes, a los que se
fijardn por medio de un tornillo de 38mm. (1 1/2") y enmacizandolos con mortero Tipo Cl en la
losa del entrepiso.-

El enmacizado de estas grapas sera cuidadosamente ejecutado a fin de evitar el
desprendimiento de las mismas, a tal efecto, antes de proceder a su colocacion y abiertos los
huecos en el hormigén se limpiaran proliamente retirando todo el material suelto y se lavaran
abundantemente los huecos con agua.-

El espacio libre que quedara debajo del entarimado entre éste y la estructura muraria
del contrapiso, sera ventilado con "toma de aire" y "conductos de salidas", dejados en la
mamposteria, cerrados con rejillas de ventilacién y tela metalica.-
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3)-FALSO PISO PARA PISOS DE PARQUET:

Para la ejecucion del vacio bajo el plso revoque de la caja y contrapisos, verﬁ%naé'omes,..;}
pilarejos vy tirantillos del sostén, regird en un todo lo especificado en los puntos“\'L y 2 def'
presente Articulo.-

Sobre los tirantillos se colocaran tablas de 2,5xI0Ocm. (1"x 4") de seccién que se clavaran a

aquellos con tres clavos de 61mm. (2") por cada cruce de tabla con el tirantillo. Entre tabla y

tabla se dejara nij espacio de 1,5cm. (un centimetro y medio).-

B) TERMINACION:

La terminacion a aplicar sobre las estructuras antes mencionadas pueden ser tablas

machimbradas, entablonados o parquet.-

Para los entablonados tanto en dimensiones y tipo de madera como su forma de colocacion,

regira lo especificado en Planos y Especificaciones Técnicas Particulares.-

Las tablas machimbradas, salvo especificaciones en contrario, serdn de 2,5 X
7,5cm.(1"x I") de seccion, las que deberan responder a las exigencias del Art. 46°). Toda la
madera serd bien perfilada, completamente plana y recta desde cualquier punto de vista; las
aristas seran bien vivas y las dimensiones uniformes y rigurosamente exactas, advirtiéndose
desde ya que la C.A.F.E.S.G. no sb6lo sera estrictamente exigente en lo que se refiere a la
calidad de la madera sino también en lo que se refiere al espesor de los machos de
machimbre, los que bajo ningun concepto deberan tener menos de 6mm. de espesor.-

El encastre de los machos en la acanaladura, sera ejecutado en forma bien ajustada, no
tolerandose piezas que entren holgadamente en las mismas.-

El personal colocador, sera especializado en el ramo y sumamente diligente y experto.-
El clavado de los listones a la infraestructura de sostén se hara con clavos "Punta Paris", a
cabeza embutida en la forma usual y con toda prolijidad. No se tolerara el empleo de listones
manchados o que por su aspecto desentonen con el resto.-

Una vez terminada la colocacién del listonado, se le pasara la "garlopa" y luego seran
pulidas en forma de dejar el entarimado perfectamente liso y parejo.-

Las piezas de parquet se proveeran y colocaran de acuerdo a lo que se especifica en el
presente Pliego y segun Planos y Planillas de locales.-

Las dimensiones, el tipo (te madera y forma de colocacién se indicard en las
ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES y/o Planillas de Locales.-

Formas de colocacion:

- a bastdn roto.

- a tablero o damero.

- a espina de pescado.

Tipos de madera.

- algarrobo blanco y negro.

- eucalipto glébulos y viminalis.

- Quebracho blanco.

- Roble.

- pinotea.

Los listones de parquet se clavaran al falso piso o entablonado con dos clavos de 38mm. (1
¥5") por cada listbn como minimo.

Los pisos de madera seran pulidos por medio de procedimientos mecanicos, para obtener una
superficie perfectamente alisada, sin asperezas ni rayaduras, ni ondulaciones o defectos a
juicio exclusivo de la C.A.F.E.S.G. La C.A.F.E.S.G. s6lo autorizara el empleo de rasquetas u
otras herramientas en los lugares en que no sea posible llegar con la maquina, entendiéndose
ademas que la terminacion del trabajo a mano debera tener el mismo grado de calidad que el
ejecutado a magquina.-

Terminado el pulido y efectuado una limpieza general del entarimado se procedera a dar una
mano de cera diluida con aguarras en bafio de Maria.-

El encerado final se efectuara previa limpieza y nuevo pulido de todo el entarimado con virutas
de acero, aplicandose luego otra mano de cera diluida con aguarrds a bafio de Maria y con
lustre al brillo.-

Los materiales a emplear para el encerado seran, cera virgen y aguarrds vegetal La
C.A[F.E.S.G. se reserva el derecho de hacer agregar a los componentes mencionados un
colorante cuyo tinte aprobara previa preparacion de muestras por el Contratista.-
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Art.104°) PISOS DE PAROUET SOBRE CONTRAPISO WN©. 42 . /

Sobre el contrapiso se hara un tendido de mortero 1:1/2:6 (cemento- cal hldraullca’f
arena), de un espesor minimo de 2cm., que deberé ser perfectamente nivelado y alisado.-
Antes de colocar la madera se cwdara que el contrapiso y el tendido estén bien secos y
perfectamente limpios. Una vez llenado este requisito se dara una mano de pintura primaria y
luego se fijaran las tablas por medio de capa extendida de 2 a 3 mm. de espesor de mastic
asfaltico.-

Al mismo tiempo se clavaran el contrapiso con clavos cafioneros de 1 %" (38 milimetros) a
razon de dos clavos como minimo por listén.-

Para pulido y terminacion rige todo lo establecido precedentemente para pisos de madera.-

Al colocarlo deberd quedar una luz suficiente con el paramento, de manera que permita su
libre dilatacion quedando dicha junta cubierta por el zocalo. —

Art.105°) PISOS DE BALDOSAS CERAMICAS O GRES CERAMICO

a) De arcillas naturales ricas en 6xidos en especial de hierro, sometidas a moldeo a
presion y coccion a elevadas temperaturas.-

Se ejecutaran con baldosas cuyas dimensiones, tipo y tono se indiguen en la Planillas de
Locales o Planos de Detalle.-

Seran planas, lisas, de color uniforme, aristas rectilineas no debiendo presentar defectos de
cochura, ni rayas. -

Si las baldosas no pudieran colocarse con las juntas perfectamente rectilineas y de un ancho
de hasta 2mm. seran rechazadas. -

La colocacioén del piso requiere un contrapiso nivelado con una carpeta de 3cm. bajo nivel del
piso terminado, la mezcla a utilizar serd Tipo G1. El contrapiso debe estar bien compacto,
fraguado y limpio. Se marcaran los niveles contra la pared con una regla de 2x6cm.-

A una distancia de 0,60 a 0,80 m. de la misma se coloca un liston de yesero de Ix2cm., con lo
gue se obtiene el primer pafio nivelado.-

En los sucesivos pafios se van colocando nuevos listones a la misma distancia.-

Luego de marcado el ancho del primer pafio, se extiende la mezcla con la regla y listén en un
largo de 5 a 6m. aproximadamente. -

Se empareja la mezcla con una "Rafeta" que tenga 1 6 2 mm. menos que el espesor del
ceramico y se la deja orear evitando que endurezca demasiado.-

Se extiende sobre la capa de mezcla una lechada de cemento liquido, procediéndose luego a
la colocacién del mosaico, los cuales se deberdn mojar 24 horas antes, planchandolo
enseguida con el fratacho para que el cemento liquido brote entre las juntas, esto es, una toma
de junta a la inversa, de abajo hacia arriba. El liquido que aflore se limpiara con arpillera o
trapo humedo.-

Después de 24 horas, se tomara las juntas con la pastina correspondiente y luego, oreada la
misma, se efectla un repaso general con aserrin para limpiar todo vestigio de pastina o
cemento.-

De ser necesaria una limpieza ésta se efectuara con acido muriético diluido al 10%, tratando de
evitar el ataque de rejillas y cafios metélicos. Luego se pasa aserrin impregnado en kerosén.-
Posteriormente se barre y lava bien con agua y jabdn, y una vez bien seco puede lustrarse
como piso de madera con cera comun.-

No se deberd transitar sobre el piso durante las siguientes 48 horas después de efectuada la
colocacion, transitar con pesos considerables hasta pasado 6 dias desde la finalizacién del
trabajo. -

En el caso que este piso se colocara sobre losa o pavimento de hormigdn hay que anteponer
entre éstas y el mortero de asiento un lecho de arena de 1 6 2 mm. de espesor, pudiendo
utilizar también fieltro o papel con el objeto de independizar el solado de los movimientos de la
estructura.-

b) Otra forma de colocacion puede ser mediante mezclas adhesivas.-

Sobre el contrapiso se ejecutard una carpeta de cemento perfectamente nivelada, con
mezcla Gl, que se extendera la mezcla adhesiva, la que debe cubrir la superficie de la
ceramica y el piso. -

Tal cual viene en el envase de fabrica, se agrega agua hasta obtener una mezcla compacta,
homogénea y sin grumos. Se deja reposar 15 minutos. Se pasa una llana metélica dentada
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de 6mm. para ceramicos de hasta 6mm. de espesor, de 8mm. para ceramicos de hasta m.
de espesor y de 12mm. para mas de 8mm. de espesor y medidas hasta 40x40cH\l "L na_..;.i-
debe pasarse en forma perfectamente transversal al piso. - Yy
Al aplicérselas a las baldosas, la mezcla debe estar himeda y brillante. Si se venflcara un
tono mate o puntos blancos, se debe retirar la mezcla, empastar y volver a aplicarla. -

El material a utilizar sera de marca reconocida, aprobada por la C.A.F.E.S.G. y en sus envases
originales, perfectamente cerrados y con todas sus marcas. Se guardaran en lugares secos y
bien cerrados.-

Art.106°) LOSETAS DE CEMENTO

Deberan cumplir con las Normas IRAM 1.522 y 11.563.-
Seran de las dimensiones que se establezcan en la Planila de Locales y salvo
especificaciones en contrario, de 4cm. de espesor con sus cuatros bordes biselados, de H°A®,
con mezcla compuesta de una parte de cemento, tres de arena, tres de granza granitica o
canto rodado cuyo didmetro no exceda de cm., armado con malla de 4 O 4,2mm. en cada
direccion. -
Se asentaran con mezcla Tipo H y se extendera luego sobre las losetas una lechada de
cemento liquido, efectuandose la limpieza de las mismas con arena y arpillera.-
Regira todo lo establecido en el Art. 95°) del presente CAPITULO, en cuanto corresponda.-

Art.107°) PISOS DE GOMA

Pueden ser utilizados en lugares de intenso transito y se fabrican en rollos, planchas
y baldosas.
a) PISOS EN ROLLOS: Sobre el contrapiso Tipo | o ll, se ejecutara una carpeta final. Previo
barrido del contrapiso, humedecer el mismo y aplicar con una escoba una lechada de cemento
y arena en partes iguales a fin de incorporar todas las particulas sueltas.-
La carpeta final, que debera tener un espesor minimo de 3,5cm. en una mezcla constituida por
una parte de cemento, tres partes de arena y cuatro partes de binder o canto rodado fino.-
El hormigonado se hara por sectores entre guias laterales de apoyo, apisonando bien la
mezcla con fratas pesado y nivelando con regla.-
De inmediato se procedera a la terminacion superficial de la carpeta empleando cemento y
arena fina zarandeada, mezclados en seco, en partes iguales. Espolvorear la superficie y
utilizando fratés grande, cuidar de obtener una terminacion lisa y nivelada.
Durante los primeros dias y a fin de evitar quemaduras en la superficie de la carpeta,
mantener hiumeda la misma mojandola con regadera una o mas veces por dia. -
Evitar el transito durante el periodo de fragule.-
La colocacion de los pavimentos se hara una vez comprobado el completo secado de la
carpeta.-
b) PISOS DE BALDOSAS DE GOMA: Sobre el contrapiso Tipo 1 se colocaran las baldosas
de goma siguiendo este procedimiento:
Hormigonado del contrapiso: a sectores, entre guias laterales de apoyo, apisonando la mezcla
con fratas pesado y nivelando con regla.-
Nivel de contrapiso: Bajo el nivel del piso terminado, a una profundidad igual al espesor de la
goma mas 2mm.-
Terminacion superficial del contrapiso: con polvo de cemento y arena fina en partes iguales
mezcladas en seco y sucesiva terminacion de la superficie a fratas, tipo revoque comun. Esta
terminacion se hara Unicamente para la goma de I0cm. de espesor.-
Cuidado del contrapiso: durante las dos primeros dias del hormigonado mojar abundantemente
una o mas veces por dia, segun la estacion, para evitar quemaduras en la superficie.-
Evitar el transito sobre el mismo durante el fraguado.-
Aplicacién de la goma: dos o tres dias como maximo, después de la ejecucion del contrapiso,
para la goma de |0mm., dicho periodo puede ser superado, pero contenido dentro de un
méaximo de 8 dias.-
Composicion de la mezcla para el pegado: una parte de arena fina y dos de cemento
mezclados en seco y agregando agua hasta obtener una mezcla bien espesa.-
Presentacién de las baldosas: a efectuarse previamente sobre toda la superficie del local,
cuidando el alineamiento de las juntas y eventualmente refilar algunas baldosas con cuchillo
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bien afilado. Para evitar la union de las cuatro esquinas que constituye un punto delica los

efectos del pegado y crea dificultad de alineamiento, es aconsejable que las balstaé‘& _
colocadas a junta trabada. Fijada la linea de comienzo de la colocacion de man‘era que, A
terminar el piso de un ambiente se salga de él sin pisar la parte colocada, dar vuelia la primera

hilera de baldosas sobre las otras de modo que el revés quede a la vista.-

Preparacion del contrapiso: limpiar con escoba la parte de contrapiso dejada descubierta y

mojar con agua de manera uniforme sin provocar charcos.-

Rellenado de las baldosas: empleando un fratas de hierro rellenar todas las cavidades

existentes en el revés de las baldosas con la mezcla preparada para el pegado.-

Agregando un poco mas de agua a la misma mezcla, extender también un espesor uniforme

de 2mm. sobre el contrapiso.-

Colocacién del piso: apoyar las baldosas una por una en su lugar definitivo; asentarlas

golpeando livianamente la superficie con fratas de hierro y asegurarse que el sobrante de la

mezcla y el aire eventualmente aprisionado entre el contrapiso y la goma sean eliminados. Una

vez colocada la primera hilera se limpiara la superficie fregandola livianamente con aserrin

hamedo y sin apoyarse sobre la misma.-

No usar agua o arena para el pulido- Limpia la primera hilera, se pasara a la colocacion de las

sucesivas, repitiendo las operaciones hasta terminar la totalidad del piso. Esperar 48 horas

antes de abrir el transito peatonal y por lo menos 8 dias para los vehiculos livianos.-

Art.108°) MANTENIMIENTO DE LOS PISOS DE GOMA

Para asegurar una larga duracion de los pavimentos de goma, es necesario que en
las operaciones de limpieza se observen estrictamente las siguientes normas:
1- Lavado: Los pavimentos deberan ser primero barridos con un escobillon y luego lavados
con trapo de piso embebido en una solucién de agua jabonosa, preparada con jabdn neutro
(jabdn Tipo Marsella). El agua podra ser fria o tibia, en este caso no podré superar los 40°C.-
Para sacar las eventuales manchas o suciedades resistentes al jabdn se podra utilizar un trapo
ligeramente humedecido en solventes. Esta operacién sirve para sacar las manchas
obstinadas y debe realizarse con mucha precaucién y limitadamente en las manchas, en razén
de que la utilizacién de solventes en cantidad excesiva deteriora el pavimento. En los lugares
donde se ha utilizado el trapo himedo en solvente se debera ejecutar nuevamente el lavado
con la solucién de agua y jaboén.-
2- Enjuagado: Después del lavado con la soluciéon de agua y jabon se deberd enjuagar el
pavimento con agua fria pura, debiéndose eliminar totalmente con trapos humedos los restos
de jabdn que hacen la superficie pegajosa y ensuciable.-
3- Secado: Después del enjuagado el piso debera ser secado con trapos secos o aserrin de
madera no resinosa.-
4- Lustrado: Si se quiere obtener una superficie alin mas brillante se aplicara sobre el piso una
ligerisima capa de cera al agua empleando trapos de lana. Una vez seca la cera se lustrara el
pavimento empleando trapos de lana o maquina lustradora tomando en este Ultimo caso la
precaucion de limpiar los residuos que pudieran tener los cepillos de lustrados anteriores.-
5- Recomendaciones: Evitar en forma absoluta el empleo, aunque fuera ocasional, de
abrasivos (piedra pomez o similares) o de solventes, derivados del petrleo u otros y no
emplear cera que no sea la especificada, teniendo presente que generalmente las ceras
comunes contienen solventes que deterioran el pavimento.-

Art.109°) PISOS VINILICOS

Los mismos se fabrican en rollos, en baldosas y en tiras, pudiendo ser interesados en
locales interiores:
1- Se colocaran sobre contrapiso Tipo 1, y para lograr una terminacion perfectamente nivelada
se ejecutard una capa de 2,5cm. de espesor de mezcla 1:3 (cemento - arena). Esta capa
debera nivelarse y alisarse perfectamente por medio de una regla de acero, No debe usarse el
cucharin para efectuar este trabajo, pues se producen alabeos y depresiones que se
transmiten a la superficie del piso. Es indispensable que el contrapiso se encuentre bien seco
y fraguado, pues la presencia de humedad posibilita el levantamiento del piso.-
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2- La temperatura del ambiente no sera inferior a 21°C. Esta temperatura debe mant rs
constante 48 horas antes de efectuar el trabajo y 72 horas después, entendlendtﬁée %E
material a utilizar debe estar en el mismo ambiente.-
3- Los pisos deben pegarse con un adhesivo. Para extender este adhesivo se empleara una
espatula de acero cuyo borde de trabajo tiene estrias en forma de triangulo.-
El extendido se obtiene apretando firmemente la espéatula contra el suelo, de modo que quede
aplicada la cantidad necesaria de adhesivo. -
4- Antes de la colocacion del piso, es necesario que el adhesivo esté seco a tal punto que
apretando un dedo sobre él se manifieste cierta adherencia y no manche. El oreado o tiempo
de secado so estima en media hora, de acuerdo a la temperatura y humedad ambiente. -
Durante el tiempo de secado debe ventearse, adecuadamente el lugar, y tener la precaucion
de no acercar ninguna llama pues el solvente volatil del pegamento es facilmente inflamable. -
El piso se colocara con toda precision de modo que las juntas sean perfectas. -
Se deberda aplicar la presion suficiente para poner en intimo contacto el piso con el adhesivo.-
El exceso de adhesivo debe ser removido antes de que se seque con una espatula y agua
caliente. Debe evitarse el transito sobre el piso colocado hasta después de 24 horas.-
5- Las dimensiones son las siguientes:

1-22,5cm. x 22,5cm. x 1,6 mm.

2-30cm.x 30cm. x 1,6 mm.

3-30cm.x 7,5cm. x 1,6 mm.

4-25cm. x 60cm. x 1,6 mm.

5-22,5cm. x22,5cm. x 2 mm.

6-30cm. x 30cm. x 2 mm.

7-22,5cmx 60cm. X 2 mm.

8- Rollos de 1,40 m. de ancho. —

Art.110°) PISO - ALFOMBRA
Fabricado con fibra sintética, polipropileno y poliamida:

1- Colocacion: Sobre contrapiso Tipo 1 con carpeta de asiento 1:3 (cemento-arena) de 2cm. de
espesor o0 sobre todo tipo de piso existente en perfectas condiciones.-
2- Se extiende el piso y levantando una de sus mitades en el sentido longitudinal se esparce el
adhesivo con una espatula.-
Se aplica luego de unos minutos el piso alfombra, cuidando que no se produzcan arrugas ni
globos de aire.-
3- La junta se realiza cortando ambos pafios superpuestos y no sera visible a simple vista.-
4- Limpieza y mantenimiento: Barrido con escoba o aspiradora a diario. Periédicamente
conviene efectuar un lavado a base de detergente comun en soluciébn con una pequefia
cantidad de agua.-
5- Por su forma y dimension se presenta:

1- Rollos de 2m. de ancho por 30m. de longitud. -

2- Baldosas de 33cm. por 33cm.-

Art.111°) ALFOMBRAS
Las mismas pueden ser de pelo de lana, de pelo de poliamida o de mezcla de ambas. Sus
anchos pueden ser de 1m. , de 1,50m.,2m.y 3m.-
1- Por su pelo pueden ser:
a) Lana 100%
b) Poliamida 100%
c) Mezcla: lana 85%, poliamida 15%
2- Por su sistema de produccion pueden ser
a)Tuftin
b)Tejido Telar de punto
c)Tejido Telar tipo Wilton
d)Maquina para fabricacion de alfombras no tejidas
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3- Por su tipo:
a) Buclé WN© 46 o
b)Pelo corto
4- Por la cantidad de pelo por metro cuadrado: o
a) 0,360 Kg.
b) 0,630 Kg.
c) 0,750 Kg.
d) 1.000 Kg.
e) 1.200 Kg.
5- Por la altura del pelo neta:
a) 3 mm.
b) 4 mm.
c) 5 mm.
d) 6 mm.
e) 7 mm.
6- Por el tejido de base:
a) Tela de yute
b) Cadena de ligamento: algodén
c) Cadena de relleno: yute
d) Cadena de ligamento: poliamida
e) Cadena de relleno: polipropileno
7- Por la terminacion del dorso:
a) Latexado
b) Tela de yute
e) Latexado con una segunda base de tela de yute
8- Solidez al lavado: debera ser igual o mayor a 4 en la escala de solidez.-
9- Solidez a la luz: debera ser 4-5 dentro de la escala respectiva.-

Art.112°) COLOCACION. ALFOMBRA INTEGRAL

1- Cosido y clavado: los pafios de alfombra se cosen entre si, del revés, con hilo de lino
encerado. Los extremos del tapizado (en todo su entorno) se sujetaran al solado, previo
estirado, mediante clavos de punta Paris a una distancia no mayor de 0,10m. entre si, si el
piso es de madera, y de 0,25m. en pisos de mosaicos, flexibles o cemento (en pisos de
mosaicos 0 cemento de carpeta dura, se debera perforar y tarugar para poder clavar).-
En alfombras con base de yute Unicamente, sus terminaciones (sin orilla de fabrica) deberan
tener un sobrante minimo de 0,03m. que deberad ser doblado hacia adentro para evitar el
deshilachado. Este dobladillo perimetral quedara sujeto por el claveteado. En las aberturas el
material se cortara a filo del marco, rematandose con una chapa de bronce, que ira clavada al
piso; en caso de continuar el mismo color del tapizado en el ambiente contiguo, se cosera a
éste como los demas pafios. Si en cambio la base es latexada (o yute sobre latex) ésta podra
ser cortada a filo en todo su perimetro (evitando asi que se noten las ondulaciones producidas
por los clavos).-

2-Pegado: los pafios de alfombra son unidos entre si pegando la base de sus bordes al
piso, como asi también irdn pegados sus perimetros.-
Como alternativa se puede colocar pegado toda la base de la alfombra al piso. En las
aberturas se colocaran sobas de bronce, de la misma manera que en el sistema anterior. Esta
forma de colocacion impide el uso de bajo alfombra y es especialmente indicado para pisos
donde no se puede clavar ni tarugar. (Ej. pisos de granito, metal, etc.). -

3- Sistema americano: las uniones de los pafos se efectuaran de la misma manera que
el sistema clavado y cosido.-
En el sistema americano de colocacién es indispensable el uso de bajo alfombra, a fin de
suplementar el espesor que tiene la varilla perimetral que se emplea para sujetar la alfombra
en el contorno de la habitacién. Esta varilla consiste en una alfalfa de madera con puntas de
metal que sobresalen de la misma en forma inclinada. Se sujeta al piso mediante clavos punta
Paris en forma paralela a la pared, dejando una luz entre ésta y la varilla igual al espesor de la
alfombra y siguiendo todo su contorno (salvo en las aberturas). Las puntas metalicas quedaran
hacia arriba y sus extremos sefialando hacia la pared. Sobre éstos extremos metalicos se
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enganchara la alfombra una vez estirada evitando asi se note el claveteado deI sit.?ma

clavado y cosido. Las aberturas se terminaran como en los sistemas anteriores.- j
4- En escaleras:

Caminos: los caminos de alfombras en escaleras se pueden colocar de distintas maneras a

saber:

a) Sujetos por barrotes de bronce (no es aconsejable que éstos tengan mas de 1,50m. de
ancho, pues se tuercen).- Este es el Unico sistema que permite la colocacion de cubrecamino
como proteccion de la alfombra.-

b) Pegado: este sistema no es aconsejable salvo en los casos en que la estructura de la
escalera no permita clavar sobre ella, pues es imposible la colocacion de bajo alfombra.-

c) Clavado: (el material a colocar se clavetea siguiendo el contorno de la escalera).-

d) Sistema americano: en este sistema se emplean las mismas varillas que las descriptas
anteriormente para la colocacion del tapizado. En las escaleras se colocaran dos varillas en la
union de la pedada y la alzada del escalon debiendo clavarse una sobre la pedada y otra sobre
la alzada, con sus puntas encontradas y dejando suficiente espacio como para enganchar la
alfombra entre las dos hileras de clavos. Este sistema no se puede utilizar en escaleras con
laterales abiertos, pues se veria, desde el costado la varilla y el fieltro.-

Escaleras Tapizadas: para la colocacion de tapizados en escaleras se utilizaran los mismos
sistemas que los empleados en la colocacién de caminos (salvo el de barrotes de bronce).-

En general, en las escaleras de madera se colocan claveteadas y en las de mosaicos,
cemento, etc. ya sea con varilla americana o colocandose una alfajia de madera en la alzada
del escaldén sobre la cual luego se clavara el tapizado. En las escaleras que tienen sus
costados abiertos y el tapizado se continla sobre ellos, éste se pegara pues se podran
contornear mejor de esta manera los bordes.

Art.113°) PISO DE MARMOL
Los marmoles seran de la mejor calidad en sus respectivas clases sin  trozos o
afiadidos. No podran presentar picaduras, poros, rifiones, coqueras, grietas ni otros defectos.-

Se entregaran pulidos y lustrados.-

1- Cuando las piezas presenten fallas que dada la clase de marmol deben aceptarse.
pero que a juicio de la Inspeccién pudieran originar su rotura, se colocaran grapas de bronce o
hierro galvanizado de la forma y en la cantidad necesaria.-

2- Toda pieza desportillada o de cualquier manera defectuosa sera desechada y
retirada de la obra. La labra se efectuard con el mayor esmero hasta obtener superficies
completamente planas y regulares.-

3- El tamafio de las piezas para pisos, umbrales, escalones, gradas o antepechos, etc.
seran ejecutados en una sola pieza salvo casos de grandes luces. La Inspeccion determinara
la formay el lugar de la unién.-

4- La mezcla para la colocacién de marmoles sera la Tipo F2.

5- El espesor del marmol cuando se utiliza en piso serd de 2,5cm., y cuando se lo
utiliza en umbrales, huellas de escalera, etc. sera de 3cm. Los distintos tipos de marmoles
nacionales o extranjeros son:

MARMOLES NACIONALES

1- Gris punilla

2- Lemme

3- Iguaza.

4- Quilpo

5- Lunel Marroqui.

6- Dolomita

7- Travertino Tuclame.
8- Travertino Talamina
9- Onix Glemes.
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/FOLIOY
MARMOLES EXTRANJEROS
10- Travertino Roma WN© 48 .
11 - Carrara N
12- Arabescato
13- Venato
14- Rosa oliva
15- Botticino.
16- Paonazo.
17- Blanco Brasil.

Art.114°) PISO DE GRANITO NATURAL
Se tendra en cuenta lo especificado en el articulo anterior.-
El espesor del granito cuando se utiliza en piso sera de 2,5cm. y cuando se los utiliza en
umbrales, huellas de escaleras, etc. de 3cm. de espesor.-
Los distintos tipos de granito nacionales son:
1-  Gris Cosquin
2- Rosa de Salto
3- San Felipe
4- Rojo Dragén
5-  Gris perla del Sur

6- Gris Alba

7-  Negro de La Rioja
8- Gris de Tandil.
9- Rojo Sierra Chica
I0- Hematita

Art.115°) SOLIAS

Salvo especificacion en contrario, las solias se ejecutaran del mismo material que el
piso. En caso de ser los pisos de distinto material, las solias se ejecutaran del material del piso
gue se prolonga hasta la linea del cierre de la puerta.-

Art.116°) ZOCALOS

Salvo especificacion en contrario, en todos los locales se colocaran, como elemento de
terminacion de los pisos, zécalos del mismo material que el piso.-
El material de los z6calos debera cumplir con las normas IRAM correspondientes.
En los encuentros entrantes o salientes en todos los casos llevaran piezas especiales de
acordamiento.-
En el precio unitario estipulado para los z6calos, se incluyen las piezas especiales y el pulido
de las superficies aparentes.-
Cuando no se especifiquen piezas especiales los encuentros se terminaran con cortes a 45°.
Las juntas se rellenaran con pastina al tono. —

Art.117°) ZOCALOS CALCAREOS, GRANITICOS Y CERAMICOS

Podran ser rectos y/o sanitarios, se colocaran con mezcla Tipo Gl, sus formas y
dimensiones seran las que se especifiquen en la Planilla de Locales y/o Planos.-
Responderan a lo especificado en el CAPITULO DE MATERIALES y en los Articulos 95° y 97°
del presente CAPITULO.-

Art.118°) ZOCALOS DE MADERA

Se colocaran clavados a tacos de madera de forma de cola de milano, amurados con
mezcla Tipo H y cada 80cm. entre si. Cuando lo indique la documentacién se colocara contra
zOcalo clavado al piso y/o al zdcalo. Sus formas y dimensiones seran las que establezcan la
Planilla de Locales y/o Planos. La madera sera de primera calidad, de un color uniforme, de
veteado fino y recto, sin nudos, sana y estacionada.
Toda la madera sera perfectamente cepillada y pulida al papel de lija. -
La colocacion se hara en forma bien prolija, debiéndose ajustar perfectamente en las uniones,
angulos y en correspondencia de los contramarcos.-
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Las piezas de zG4calos, antes de ser colocados deberan recibir en la cara en contacto ciyos
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muros y el entarimado, una mano de pintura al aceite.- Fl
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Art.119°) ZOCALOS DE CEMENTO

Tendré la altura que se indique en cada caso en la Planilla de Locales y una saliente de
1,00cm. sobre el filo del paramento del muro, con su borde superior biselado.-
Los z6calos seran ejecutados con mortero Tipo C-1 y enlucidos al cemento portland puro,
alisado a cucharin.

Art.120°) CORDONES
Los cordones se ejecutaran con los materiales que se determinen en la
documentacion. Los mismos pueden ser:

1-Ladrillos comunes vistos: se ejecutaran sobre una banquina de hormigén de cascotes
de 12cm. de espesor.-

Los ladrillos se unirdn con mezcla tipo |, las juntas tendran 1 cm. de ancho y 1 cm. de
profundidad y seran tomadas con mezcla tipo E, alisada con espéatula.-
Regira todo lo establecido para "Ladrillos a la vista". -

2- De ladrillos comunes revocados: se construiran en la forma indicada en el punto 1 y el
enlucido se ejecutard segun se especifigue en las "ESPECIFICACIONES TECNICAS
PARTICULARES" y Planos de Detalle. -

3- De hormigdbn armado: se construiran de acuerdo a la seccion y detalle indicados en la
documentacion. Llevaran las juntas de dilatacion necesarias, las que seran tomadas con
sellador bituminoso plastoelastico de marca reconocida, su precio se considera incluido dentro
del item.-

En caso de no estar especificado seran de 10x20cm.y llevaran en su interior una armadura
compuesta por 4 hierros de 4,2mm., y estribos de 4,2mm., cada 25 cm. —

Art.121°) ANTEPECHOS

Los antepechos de las aberturas con o sin carpinteria serdn ejecutados de acuerdo a
lo indicado en la Planilla de Locales de cada obra o en las "ESPECIFICACIONES TECNICAS
PARTICULARES".-
Cuando nada se estipula al respecto se entendera que el antepecho sera ejecutado conforme
a las caracteristicas de la obra muraria, o de su revoque o revestimiento.-
Debera tener una pendiente que garantice el rapido escurrimiento del agua, y salvo
especificacion en contrario tendra una saliente entre 2 cm. y 3 cm.-
a) Antepechos de Baldosas Ceramicas: las baldosas seran coloradas, nacionales, tipo piso, de
la aprobacion de la C.A.F.E.S.G.. de 20 x 20cm., rigurosamente elegidas en lo que se refiere a
color, superficie plana, aristas vivas y perfeccién de formas y aspecto.-
Se colocaran de acuerdo a los planos de Detalles, con mortero Tipo F-2. Por regla general las
baldosas se colocaran con una pendiente de 15°.-
La ultima fila de baldosas sobresaldra del filo del revoque no mas de 2cm.-
Se cuidara especialmente el relleno de las juntas (el que se ejecutara con cemento portland), y
la colocacion de las baldosas asegurando una perfecta adherencia al mortero de asiento. -
b) Antepecho de Marmol: regira en lo que corresponda, lo especificado en el Articulo 112°).-
Se ejecutara con el tipo de méarmol y espesor que en cada caso se indicara en las
"ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES".-
El espesor minimo del marmol sera de 3cm.-
c) Antepechos Revocados: los antepechos que van revocados, serdn ejecutados con los
morteros y en la misma forma que los revoques para exteriores.-
Tendran una saliente de 2 a 3cm. y llevardn en su interior hierro de 6mm. , que en los
entremos se doblard hacia adentro.-
d) Antepechos de Piedras: se ejecutaran con el tipo de piedra que se estipule en las
"ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES". -
Las piedras seran muy elegidas de 6cm. de espesor como minimo y se asentaran con mortero
Tipo F-2.La cara de apoyo debera ser suficientemente pareja para permitir una colocacion
adecuada y un asiento uniforme sobre el mortero.-
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CAPITULO XI
REVESTIMIENTOS

Art.122°) GENERALIDADES

Previa ejecucion de los revestimientos deberan prepararse los muros realizando todos
los trabajos preliminares y de preparacibn que se consignan en el CAPITULO VI
correspondiente a REVOQUES.-
La Inspeccién de las obras constatara antes de ejecutar el jaharro con morteros Tipo F-1, que
todas las canaletas y orificios correspondientes a las cafierias, llaves, depositos de embutir, se
hallen perfectamente rellenadas y tapadas hasta el filo de los paramentos de muros, en forma
gue ejecutado el jaharro, éstos presentan una superficie pareja que permita una colocacion
uniforme de los revestimientos. Para la colocacién de los revestimientos se tendran en cuenta
las siguientes indicaciones:

a) La colocacién serd esmerada y hecha por personal especializado, debiendo presentar
los revestimientos superficies planas, parejas y de tonalidad uniforme, guardando las
alineaciones de las juntas una perfecta horizontalidad y verticalidad.-

b) Que en correspondencia de las llaves de luz, canillas, etc. los recortes de las piezas
deberan ser perfectos, pues no se admitiran piezas rajadas y partidas, o con deficiencias
debidas al corte.-

c) Se dispondran las piezas de acordonamiento necesarias para una correcta terminacion.-

d) El tipo de revestimiento a colocar y su forma de colocacién, sera determinado en las
Planillas de Locales de cada obra.-

e) Para cubrir las deficiencias de los cortes en correspondencia con las canillas y/o llaves,
llevaran una roseta de bronce niquelado.-

f) Deberé cuidarse que la mezcla tome correctamente la pieza de manera que al golpearlos
no suenen huecos.

Regira todo lo establecido en el CAPITULO DE MATERIALES

Su tipo, dimensiones, forma de colocacion y color sera la que se especifiqgue en "Planilla
de Locales.-

El jaharro bajo revestimiento sera ejecutado con mezcla Tipo F-1 y la mezcla de asiento
sera del Tipo F-2 o pegamento siguiendo las especificaciones del fabricante.-

En caso de utilizarse mezcla, deberan ser previamente mojados. -

Para los azulejos el alabeo maximo permitido no sera mayor que el 0,9% de la longitud de
la diagonal sobre la cual se efectia tal determinacion.-

Art.123°) FORMA DE COLOCACION

A fin de determinar los niveles de las hiladas, se ejecutara una primera columna de
arriba hacia abajo, tomando como punto de partida los cabezales de marcos, muebles de
cocina, antepechos de ventanas, etc., segln corresponda, teniendo en cuenta la coincidencia
de juntas o ejes de azulejos con los ejes de piletas, canillas, duchas y accesorios en general.
El resto de las hiladas se podran trabajar de abajo hacia arriba tomando como referencia las
juntas horizontales de las columnas, de tal modo, que los cortes horizontales necesarios se
produzcan en la hilada en contacto con el zécalo y en el remate se cologuen azulejos
completos.-
Las juntas seran a tope, observandose una perfecta alineacién y coincidencia entre ellas;
seran debidamente limpiadas y escarificadas tomandolas con pastina del mismo color del
azulejo.-
Una vez colocados los azulejos la Inspeccién procedera a golpearlos y aquellos que acusen
por su sonido estar deficientemente asentados por falta de mezcla, se procedera de inmediato
a su reemplazo.-
Llevaran las piezas de acordamiento necesarias en todos los encuentros y coronamientos,
salvo especificacion en contrario.-
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Art.124°) REVESTIMIENTO CERAMICO

Para el caso de los ceramicos comunes una vez ejecutado el grueso y bIeIFL m@lldo,_..;}
se lo deja orear evitando que endurezca demasiado.- '
Se extiende sobre la capa de mezcla una lechada de cemento liquido. Se coloca eI ceramica
planchandolo enseguida con el fratacho para que el cemento liquido brote entre las juntas, el
gue debe ser limpiado con un trapo hiumedo. Después de 24 horas se toman las juntas con la
pastina correspondiente y luego de oreada debe limpiarse esmeradamente.-
Posteriormente se efectlia una limpieza con &cido muriatico al 10% tratando de evitar el ataque
a elementos metélicos.-
Luego se pasa aserrin impregnado en kerosene y un lavado con agua jabonosa.-
Una vez bien seca puede lustrarse como cualquier piso de madera, con cera comun, o
especial para ceramicos.-
Para el caso de ceramicos esmaltados se procede de la misma manera, hasta el punto anterior
a la limpieza con acido muriatico.-
Otra forma de colocacién puede ser con mezcla adhesiva, siguiendo las indicaciones del Art.
104°) Punto b). —

Art.125°) REVESTIMIENTO GRES CERAMICOS

Se colocaran segun lo indicado en el Art. precedente cuando se trate de material que
por su tamafio se coloque uno por uno.-
Cuando se presentan pegadas en hojas de papel, tela, etc. su colocaciéon se hara de la
siguiente manera:
Sobre el revoque grueso Tipo F-1, peinado a nivel y a plomo, se clavan bulines en forma
precaria para luego poder retirarlos, se aplica mezcla Tipo F-2 haciendo correr una regla por
los bulines para asegurar el mismo espesor en toda la superficie. Se retiran los bulines y se
cubre el vacio.-
Cuando la mezcla empiece a fraguar se da comienzo a la colocacién. Para ello se empastina
el revestimiento con una mezcla de cemento comun o blanco y cal en partes iguales, y para su
mejor adherencia se lo golpea con el fratas.-
Una vez revestida la superficie, de una jornada de trabajo, con una brocha y abundante agua
se empapa el papel y se procede a su retiro. Luego con cemento en polvo colocado sobre un
trozo de arpillera se llenan las juntas. Quitado el papel, si se aprecian deficiencias en el
reticulado, podran efectuarse las correcciones necesarias.-
Luego de 24 horas se procede a la limpieza con acido muriatico diluido al 10%, si no fueran
esmaltados.-

Art.126°) REVESTIMIENTO DE CHAPAS GRANITICAS RECONSTRUIDAS

Se adoptaran estos revestimientos hasta la altura indicada en los planos,
empleandose chapas de material granitico reconstruido de 1,5cm. de espesor con las caras
lustradas a plomo en fabrica o pulidas a la piedra fina segun el caso. -
Las juntas seran terminadas con cemento puro adicionado con pastina de color. La colocacion
se hard segun lo que indiquen las "ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES" y
empleando como jaharro la mezcla Tipo F-1 y con mortero de asiento de las chapas la mezcla
Tipo F-2.-
Deberan cumplir con las exigencias estipuladas en el CAPITULO DE MATERIALES DE
CONSTRUCCION.-

Art.127°) REVESTIMIENTO DE ESCALERAS Y UMBRALES CON MATERIAL
RECONSTITUIDO

Seran revestidas con material reconstituido las escaleras, escalones y umbrales que
se indiquen en la Planilla de Locales.-
En los extremos de los escalones y contraescalones se dejaran entre éstos y el tabique o
baranda de hormigén armado una luz libre de cm como minimo para evitar grietas en ellos. A
excepcion del zécalo y pasamano el revestimiento sera ejecutado en taller. La capa superior
de 6mm. de espesor estara constituida por granulado de marmol blanco y ocre colorante. Las
piezas de revestimientos tendran el siguiente espesor minimo:

Escalones, descansos y solias: 4 cm.
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Se terminara con lustrado a plomo en fabrica y retocado en obra. Se colocard
establecido en el Art. 111°).-

Art.128°) REVESTIMIENTO DE ESCALERA CON ALISADO Y RODILLADO DE CEMENTO
Cuando la Planilla de Locales indique este tipo de revestimiento se ejecutara en igual forma
gue los pisos de cemento. La nariz de los escalones debe ser protegida por un perfil de hierro
angulo de 16 x 16 x 3,2 debidamente anclado al escalon.-

Art.129°) REVESTIMIENTO DE PIEDRAS LAJAS, NATURALES Y ARTIFICIALES

En las "ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES" de cada obra se
especificard el tipo de lajas a emplear, como asimismo si su colocacién serd irregular o
'trabajada’.-
La mezcla de asiento sera del Tipo F-2. Se exigira una ejecucion esmerada y se tendran en
cuenta las observaciones que se indiguen o que la Inspeccion formule al respecto.-
Las juntas tendrdn como minimo 10mm. de espesor y seran tratadas con una pastina de color
a determinar, salvo especificacién en contrario.-

Art.130°) REVESTIMIENTOS INDEPENDIENTES O ENCHAPADOS

Comprende los ejecutados con madera, fiborocemento, chapas de fibra prensada o
mineralizada, etc. En todos la ejecucion sera similar. Salvo especificacién en contrario.-
Se dispondra un tramado de madera semidura, formada por tirantes de una escuadria de 2" x
3" 0 3" x 3", (0 segln lo determinen los detalles), horizontales o verticales. La distancia entre
ellos seré en funcién del material a utilizar. -
Este entramado serad convenientemente amurado por medio de tacos de madera dura o
semidura, embreados y empotrados en la mamposteria a distancia conveniente. El
revestimiento se coloca pegado con adhesivo o clavados con clavos sin cabeza. La
terminacion se especificara en las ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES.-
La totalidad de los elementos integrantes de estos revestimientos seran escrupulosamente
descriptos en detalles confeccionados para tal fin, y todos ellos deberan responder en lo que
corresponda, a lo especificado en el CAPITULO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION.-

Art.131°) REVESTIMIENTO DE MARMOL Y GRANITO NATURAL
1) GENERALIDADES:

Para la ejecucion de los revestimientos de los muros, zocalos, escaleras, umbrales,
escalinatas, escalones, etc., con marmol o granito, se utilizara el material que en cada caso se
especificard en los Planos de Detalles o en las ESPECIFICACIONES TECNICAS
PARTICULARES de cada obra.-

Ademas se debe tener en cuenta lo siguiente:

a) Los marmoles y granitos seran dentro del tipo que oportunamente se elija, de primera
calidad, seleccionados, de estructura homogénea, compacta y sana, de coloracién uniforme y
sin manchas. -

b) En ningun caso las piezas a utilizar acusaran fallas "pelos de cantera” o de "explotacion”,
como asi tampoco cualquier otro defecto que afecte su calidad y aspecto, ni presentaran
partes afectadas por los agentes atmosféricos.-

c) Muy especialmente en lo que se refiere a las chapas para los revestimientos de muros
debera tenerse en cuenta que se hard una rigurosa seleccién en sus caracteristicas, color,
veteado y tonalidad.-

d) Las juntas o ensambladuras seran prolijamente ejecutadas en forma que resulten de
espesor minimo, uniformemente constantes.-

e) La C.AIF.E.S.G. no admitira bajo ningln concepto la colocacién en obra de piezas de
revestimiento que presentan defectos, composturas, piezas "soldadas", obturaciones o
cualquier otro arreglo que oculten defectos propios del material de la labra. -

f) En los lugares interiores, las juntas seran tenaces y en los exteriores se les dejara el espacio
necesario para la dilatacion.-

Se incluirdn dentro de este rubro todos los trabajos, agujeros, cortes y piezas especiales,
asimismo incluird las grapas de bronce ya sea entre ellas o0 entre ellas y su sostén y la
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cantidad que a juicio de la Inspeccion se requiera para una perfecta fijagion %Ios

revestimientos.- W
g) Los revestimientos seran de 2,6 a 8cm. de espesor o del que se determine en tas planos'
respectivos, pero dentro del mismo precio establecido, deberan colocarse las piezas de mayor

espesor en los angulos, mochetas, dinteles o en cualquier otro lugar donde los detalles lo

determinen.-

h) Cuando los marmoles por sus dimensiones no pueden hacerse de una sola pieza, la

Inspeccidn determinara la forma'y el lugar de la unién.-

2) LABRA DEL MATERIAL:

La labra de las piezas de revestimientos se ejecutara en conformidad con las indicaciones
gue se consignan en los planos de detalles y en las "ESPECIFICACIONES TECNICAS
PARTICULARES' de cada obra y de acuerdo a las reglas del Arte y con suma Prolijidad.-

El acabado del revestimiento podra ser:

Para los marmoles: al "arenado fino", "pulido a la piedra fina", "lustrado a plomo" o "pulido
simple”.-

Para el arenado y martelinado se tendra en cuenta que la C.A.F.E.S.G. exigira un trabajo
perfecto, ejecutado en forma tal que el trabajo terminado no muestre las huellas caracteristicas
de las maquinas o herramientas que intervienen en la ejecucion de dichos trabajos.-

El "lustrado a plomo" sera realizado en taller con maxima prolijidad por los métodos usuales,
advierte especialmente que se prohibird4 en absoluto el empleo del acido oxalico o de sus sales
como medio para lograr brillo.-

Inmediatamente de lustrada la superficie, debera lavarse con esmero con agua limpia y clara
sin agregado de ninguna especie y secada con prolijidad, luego se aplicara una mano de cera
virgen diluida en aguarrds. Se exigira que el lustrado obtenido sea perfecto e inalterable.-

3) REVESTIMIENTOS DE MUROS:

El material a aplicar respondera en todo a la consignado en el presente CAPITULO,
debiendo ser provisto en chapas de espesor constante y perfectamente plana para los
revestimientos lisos.-

Salvo indicacion en contrario, las piezas de los revestimientos seran fijadas con mortero Tipo
F-2, el cual se preparara bien fluida en forma de poderla colar entre las chapas y el paramento
del muro. Previo a la fijacion de las chapas, éstas, en las caras que estaran en contacto con el
mortero, seran reparadas y lavadas a fin de eliminar los materiales extrafios que pudieran estar
adheridos a las mismas, y finalmente se limpiaran con cepillo de acero.-
Antes de proceder a la fijacién de las chapas, se mojaran abundantemente los paramentos de
mamposteria y sobre las estructuras de hormigén se aplicara un azotado con mortero Tipo D-
4.-
Para asegurar la fijacién de las chapas el Contratista deber& prever la colocaciéon de grapas
especiales de hierro galvanizado o bronce, de espesor adecuado y en numero tal que
aseguren la perfecta adherencia de las chapas al paramento y satisfagan todas las exigencias
gue al respecto imparta la Inspeccion.-
El Contratista serd responsable de la buena colocacion de las chapas y molduras, etc., que
constituyen los revestimientos. A ese objeto cuidard especialmente la alineacién, verticalidad,
niveles y coincidencias de las juntas y trabas, cuidard asimismo el perfecto aplomado de los
paramentos y angulos entrantes y salientes.-
4) REVESTIMIENTOS DE ZOCALOS, ESCALERAS Y UMBRALES:
En lo que se refiere a calidad, tonalidad, labrado, fijacion de las chapas, mortero de

asiento, etc. Regira lo establecido en los puntos antes mencionados. -
Los zécalos tendran 2cm. de espesor y la altura determinada en la Planilla de Locales. -
En las escaleras, salvo indicacion en contrario, el espesor de la chapa a colocar sera el
siguiente:

a) Escalones, descansos y solias: 4 cm.

b) Zbcalos rectos y dentados y contraescalones: 2cm.

e) Cupertinas en tramos rectos: 2cm.
Los escalones, contraescalones y descansos seran de una sola pieza, no tolerandose
ensambladuras ni otros medios de union.-
Las ensambladuras seran cuidadosamente ejecutadas y en forma de evitar juntas muy anchas.
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No se admitirdn composturas ni obturaciones mediante mastic u otros ingredientes|- @ 4
e

Los umbrales seran nivelados y dotados de un pequefio declive hacia las veredas o_;.:j_Bbiii

oy
i,

Art.132° REVESTIMIENTOS DE FIBRAS PRENSADAS
Es un tablero de maderas prensadas, utilizdndose maderas seleccionadas de

eucaliptus y salicacias.-
Para impedir movimientos del material posteriores a su colocacion, la humectacion se realizara
con agua 24 horas antes de su colocacion. Esta puede aplicarse con esponjas, pincel o rodillo
sobre la cara rugosa.-
Una vez mojado se lo apila horizontalmente, cara mojada con cara mojada, tratando de no
mojar las caras lisas.-
El corte se puede realizar a mano o mecanicamente. Manualmente con serrucho de dientes
finos sin traba, mecanicamente utilizando sierras circulares con dientes de metal duro. En este
caso la cara lisa debe ser cortada en primer término.-
Se puede colocar de dos formas:

a) Pegandose con adhesivo a la pared directamente. -

b) Sobre bastidor de madera de 25mm x 25mm. debiendo estar los listones
separados verticalmente a una distancia de 30cm. y horizontalmente cada 60cm.-
El revestimiento se puede pegar con adhesivo al bastidor, o clavado con clavos sin cabeza de
12mm.-
El clavado se debe realizar a un cm. del borde y dejando una distancia entre clavos de |0cm.
a lscm.-
La terminacién puede ser pintada, lustrado, encerado y/o enchapado. -
Por sus formas y dimensiones queden ser:

Standard, decorativo, extraduro, tratado con aceite, perforado.-

Art.133° REVESTIMIENTOS CON PANELES AGLOMERADOS CON RESINAS
SINTETICAS:

Compuesta por agramiza de lino (parte lefiosa del tallo) 90% y 10% de resina
sintética. Es insoluble en el agua y en los solventes comunes. Es imputrescible y no se
apolilla.-

El corte se puede realizar a mano o mecanicamente. A mano con herramientas corrientes. El
corte mecénico con sierra circular de alta velocidad con discos de dientes finos y poca traba.-
La fijacién se logra con clavos y tornillos o con cola fria o caliente comin. Para fijar herrajes se
introducen tornillos encolados, luego de marcar el sitio con un clavo fino. Se coloca sobre
entramado de madera compuesto de listones horizontales separados cada 60cm. y verticales
cada 60cm. aproximadamente.-

Se fija el revestimiento por medio de clavos o tornillos.-

Siendo dificil y practicamente imposible disimular las juntas, se colocaran tapajuntas.-

Puede terminarse pintado, barnizado, enchapado o enduido.-

Art.134°) LAMINADO PLASTICO DECORATIVO

El laminado se puede definir como un ensamble de hojas de papel unidas con
resinas sintéticas por la accion combinada de calor y presion, debiendo cumplir con la norma
IRAM 13.360.-
El laminado plastico se almacenara en forma vertical para evitar el curvado de las laminas.
Las laminas se deberan acomodar cara con cara para no ocasionar rayaduras a las mismas. -
La temperatura del laminado antes de trabajarse debera ser menor a 18° C.. Se colocaran
sobre material de base o aglomerado utilizando adhesivo.-
El material de base o aglomerado debe presentar una superficie limpia y seca, sin
protuberancias ni hundimientos al tacto.-
El adhesivo se aplica con espatula dentada esparciendo el material en forma suave y pareja en
el sentido transversal sobre el laminado y longitudinal sobre la superficie del material de base,
de modo que al apoyar una superficie sobre la otra queda una trama cruzada.-
Una vez seco, se vuelve a pasar otra mano de adhesivo tanto en la base como en el laminado
y se deja orear.-
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Para pegarlo se ejerce presion sobre el centro hacia los bordes, desplazando toda burbya,- Se
pasa varias veces el rodillo, sobre todo en los bordes, para vencer la resistencia def,fiais _
Durante un lapso de 30 horas se debe mantener el material en depésito, a una temperatura de"
21°C. y a una humedad relativa del 35% al 80%. -
Para evitar deformacion se debe compensar el otro lado, aplicAndole un laminado
contrachapa. -
Segun su superficie pueden ser:
Laminado brillante.
Laminado mate-semimate.
Laminado textura o apariencia graneada con bajo brillo.
Laminado tridimensional: cuero labrado.
Laminado tramado.
Laminado pizarron.
Laminado para lavatorio.
Segun sus colores:
- Lisos.
- Maderas.
- Apergaminado.
- Cueros.
- Maderas (linea tridimensional.).

CAPITULO Xl
CUBIERTAS

Art.135° NORMAS GENERALES Y PRECAUCIONES A ADOPTAR EN CUBIERTAS
PLANAS

Para la ejecucion de cualquiera de los tipos de cubiertas para azotea o terrazas
definidas en el presente CAPITULO o los tipos especiales que puedan definirse en las
"ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES" de las obras, regirdn las normas
generales que se especifican a continuacion:
a) Previamente a la ejecucion de cualquier contrapiso, alisado, etc., se debera barrer
convenientemente toda la superficie a cubrir y regar con agua en forma uniforme.-
b) Los contrapisos serdn convenientemente apisonados y nivelados con pendientes uniformes
del 2% hacia las bocas de desaglies. El espesor minimo sera de 5¢cm.-
c) Para la ejecucion de cubiertas o aislaciones de fieltros se deberd4 esperar a que los
contrapisos y alisados estén suficientemente secos y seran barridos en forma prolija previo a la
ejecucion de la imprimacién. Esta clase de trabajo no podréa realizarse en los dias humedos y
antes que la superficie a tratar se encuentre conveniente seca.-
Se denomina imprimacién a una mano de asfalto en dilucion que se extiende sobre el
concreto fratazado para asegurar la adherencia del asfalto en caliente.-
d) El solape de los fieltros asfalticos en sentido longitudinal sera de 6cm. y en los techados de
7 cm. En los terminales en ambos casos 15cm. y en los encuentros a lo largo del paramento
interno a una altura de 20cm. Se disponen partiendo de la zona de menor nivel, cuidando que
los solapes no queden paralelos a la pendiente de escurrimiento.-
e) En el encuentro entre el techado y el muro se colocara una babeta del mismo material, a
libre dilatacién de 0,30m. de ancho, la que se elevara hasta una altura de 0,20m. y penetrara
en una profundidad de 0,10m. en el espesor del muro.-
f) En los encuentros de la losa con paredes, barandas, claraboyas, sala de maquinas,
ascensores, etc. no deben dejarse en angulo recto, sino que se redondearan con mortero de
cemento en forma de media cafia, empleando una botella como moldurador. Luego se cubrira
con el manto de concreto elevado como un enlucido hasta la altura de la canaleta.-
g) Los fieltros y techados se prolongaran todo lo que permite el embudo dentro de las bocas de
desagtie a fin de impedir filtraciones por debajo del techado o de los fieltros.-
Para esto se practicaran incisiones triangulares que se adaptaran con asfalto a las paredes
cbéncavas del receptaculo. -
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h) En todas las cubiertas se colocara sobre los embudos rejillas tipo canasta.-
i) La distribucion de las juntas de dilatacion sera hecha en forma racional y procurarfdo @@Ias
mismas se ejecuten en las partes altas de las cubiertas de terrazas o azoteas. -
Las juntas de dilatacion en todos los casos seran rellenadas con masilla plastoelastlca de
marca reconocida y aprobada por la C.A.F.E.S.G..

CUBIERTAS PLANAS INACCESIBLES:

Art.136°) CUBIERTA ASFALTICA EN CALIENTE

a) Sobre la losa convenientemente limpia y regada se ejecutara una lechada con
cemento puro.-

b) Sobre la lechada de cemento se colocara la capa aislante termoacustica que
puede ser poliestireno expandido, arcilla expandida, vermiculita, corcho, lana de vidrio, etc.-

¢) A continuacién, un contrapiso de hormigén Tipo Il o 1V, o el que se especifique en
la documentacion de 5cm. de espesor minimo y con una pendiente del 2% hacia las bocas de
desagues.-

d) Sobre éste contrapiso se ejecutara un alisado de cm. de espesor, con mezcla 1:4
(cemento - arena), conformando una superficie completamente uniforme, para el asiento de la
aislacion asfaltica, terminada con fratas.-
e) Una vez que la superficie se halle firme, libre de polvo, grasa o aceites y absolutamente
seca se ejecuta un techado a libre dilatacion segun el siguiente detalle:
- Una mano de pintura primera 0,300 - 0,400kg/m2. (imprimacioén).-
- Primera mano de mastic bituminoso 1,5 kg/m2.-
- Primera capa de fieltros saturados de 0,600 kg/m2 N°15.-
- Segunda mano de mastic bituminoso 1,5 kg/m2.-
- Segunda mano de fieltro saturado de 0,660 kg/m2. N°15.-
- Tercera mano de mastic bituminoso 1,5 kg/m2.-
- Una capa de techado armado de peso aproximado 2,1 kg/m2. N°2.-
- Cuarta mano de mastic bituminoso 1,5 kg/m2.-

f) Capa de ladrillos comunes tomadas las juntas con mezcla pobre.-
g) Dos manos de pintura a la cal.-

Art.137°) CUBIERTA ASFALTICA EN CALIENTE CON FIBRA DE VIDRIO
Se procede como en el caso anterior en los puntos a), b), e), d), a continuacion se
ejecuta un techado asfaltico segun el siguiente detalle:

- Una mano de pintura primaria 0,300-0,400kg/m2.(imprimacion)

- Primera mano de mastic bituminoso 1,5 kg/m2.-

Primera capa de fibra de vidrio.-
Segunda mano de mastic bituminoso 1,5 kg/m2.-
Segunda capa de fibra de vidrio.-
Tercera mano de mastic bituminoso 1,5 kg/m2.-

- Capa de terminacion de base asfaltica reforzada con fibra de asbesto, o con resinas
acrilicas, o con una pintura de aluminio especial para asfalto. Otra terminacion puede ser una
capa de polvo de granito blanco a razén de 6 a 8 kg/m2. procediéndose a un barrido del
exceso una vez endurecida la impermeabilizacion.-

Art.138°) ASFALTICA EN FRIO CON MANTA DE FIBRA DE VIDRIO
Se procede como en el Art.134°) en los puntos a,b,c,d; a continuacion se ejecuta un

techado asfaltico de acuerdo al siguiente detalle:

- Una mano de pintura primaria (imprimacion).-

- Primera mano de asfalto diluido (0,400 kg/m2.).-

- Primera capa de fibra de vidrio.-

- Segunda mano de asfalto diluido (1,5 kg/m2.)

- Segunda capa de fibra de vidrio.-

- Tercera mano de asfalto diluido (1,5 kg/m2.).-

- Capa de terminacién, idem articulo anterior.-

49

OBRA: MEJORAS EDILICIAS VARIAS. ESCUELA n°42. PASCUAL PRINGLES. COLONIA RACEDO. FEDERACION.



COMISION ADMINISTRADORA PARA EL FONDO ESPECIAL DE SALTO GRANDE

/FOLIOY|
Art.139°) TECHADO DE MEMBRANA HIDROFUGA CON ALMA DE NYLON O FIBR%II}E
VIDRIO WNO..L. ... )
Toda base sobre la cual se colocan las membranas debe estarsibre dé
irregularidades, limpia y seca. Debera verificarse especialmente que no haya elementos
punzantes.-
Perfectamente se asentaran sobre una carpeta de cemento o en su defecto sobre el contrapiso
fratazado. En caso de existir tratamientos anteriores, puede colocarse sin el retiro previo de
éstas, pero siempre observando lo mencionado anteriormente.-
Todos los bordes y esquinas del contrapiso deberan ser redondeados.-
La colocacién comienza a efectuarse desde los lugares mas bajos de la pendiente (embudos
de desagues, canaletas, etc.) hacia arriba. Primeramente se impermeabilizan los embudos de
desaguies con trozos de material en su totalidad adheridos. Luego se extiende el rollo sobre el
embudo, se hace un corte en cruz, que coincida con el diametro del mismo y los solapes del
material correspondiente al corte se adheriran a la boca del orificio ya tratado como se indico
anteriormente.-
Las membranas se superponen 5cm. aproximadamente y se sueldan en caliente obteniéndose
asi una membrana continua e impermeable. Nunca se efectuara el solape sobre los
embudos.-
El sellado se efectlia en solapes, desagiies y bordes perimetrales, el resto se deja flotante.-
Para el soldado del material se levanta el borde a sobreponer aplicando calor desde abajo
hasta que se funda el polietileno que lo recubre, se encima la membrana y se aplica calor
desde arriba; desde el momento que fluye el asfalto se realiza el planchado, con cuchara,
sellando asi herméticamente la unién soldada.-
En caso de existir cargas se extiende la membrana hasta cubrir la misma. En caso de
medianeras o de ser imposible lo antes mencionado deberan realizarse babetas con corte de
1/4 cafa en la cual terminaré la membrana, cubriéndose luego con cemento y arena. -
En los casos donde no se utilizan membranas con superficies de terminacion deberan ser
protegidas por una capa de mortero de 2 a 3cm con mezcla 1:4 (cemento-arena), o con la
terminacién que se indiqgue en Planos de Detalle y ESPECIFICACIONES TECNICAS
PARTICULARES.-
Las membranas a utilizar seran de marca reconocido en rollos enteros, con todas las marcas
de origen e indicaciones de fabrica.-
Deberan cumplir con las especificaciones de espesor y demdas caracteristicas que se
establezcan en las "ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES" y con la Norma IRAM
6.593.-

Art.140°) CUBIERTAS PLANAS ACCESIBLES

Este tipo de cubierta se ejecutara siguiendo cualquiera de los procedimientos
indicados para cubiertas inaccesibles, variando Unicamente la capa de terminacion, la que se
ejecutard de acuerdo a lo que establezcan los Planos de Detalles y las ESPECIFICACIONES
TECNICAS PARTICULARES. -

CUBIERTAS DE PENDIENTE:

Art.141°) CUBIERTAS DE TEJAS COLONIALES

a) Sobre la estructura resistente se colocard un entablonado de madera
machimbrada de 1,9cm. de espesor (3/4") por 15cm. de ancho (6").-

b) Sobre éste se coloca el fieltro asfaltico en el sentido de la pendiente solapado
15cm., fijandose con listones de yesero alquitranado de 0,8cm. x 3,8cm. (1/3"x 1 1/2 "), al
entablonado. -

e) Sobre éste se colocaran listones de 2,5 cm. x 7,5 cm. (1" x 3") cada 10cm. del eje
en el sentido contrario de la pendiente y sobre ellos se clavaran las tejas canales.

d) Perpendiculares a los antes mencionados se colocaran listones de la misma
escuadria, separados cada 22cm. de eje a eje; sobre éstos se colocaran las tejas a caballete y
se clavaran. Los clavos a utilizar seran de cobre.-
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La pendiente minima ser& de 20° y la maxima de 50°.-

Las tejas deberan tener un recubrimiento minimo de 10cm. y se dlspondran a Juntasréaltécﬁas,_
es decir que el "cruce" de las tejas "cobijas" se producira unos I0cm. mas baja que &k cruce. gé
la tejas "canales" en forma tal que el extremo superior de la teja cobija haga tope con la parie
inferior de la teja "canal".-

Los caballetes y limatesas se ejecutaran con las mismas tejas e irdn asentadas con mortero
1/4:1:3(cemento -cal- arena).-

Dicho mortero sera convenientemente coloreado y alisado en sus partes vistas, tomandose
todas las precauciones necesarias para asegurar un asiento perfecto y en forma de no dejar
restos de materiales en el techo. Las tejas se colocaran uniformemente espaciadas y
correctamente alineadas en hileras paralelas y bien derechas, vertical y horizontalmente y
conservando rigurosamente las vistas en diagonal. -

Regira todo lo especificado en el CAPITULO DE MATERIALES.-

Art.142°) CUBIERTA DE TEJAS TIPO MARSELLA SOBRE ENTABLONADO

Se realizara de acuerdo a los detalles consignados en los planos respectivos y a las
siguientes especificaciones:
Regiré lo especificado en el Art. precedente para el entablonado y la capa de techado.- Sobre
el techado y en correspondencia a cada cabio se colocaran listones alquitranados de 0,8 x
3,8cm. (1/3" x 1 1/2"). Sobre dichos listones se colocaran horizontalmente las alfajias de
2,5cm. y 5cm. (1" x 2") cada 34cm. aproximadamente las que se clavaran en cada cruce con
los listones con un clavo de 63mm. (2 1/2").Sobre dichas alfajias se colocaran las tejas.-
En cuanto a caracteristicas de la madera y las tejas a emplear regiran en lo que corresponde,
lo especificado en el CAPITULO DE MATERIALES.-
Las tejas se atardn una a una con alambre galvanizado N°16 a un clavo de 3,8cm (1 1/2") de
largo a través de una grapa de hierro galvanizada de 2,5cm. (I') ambos clavados al costado de
las alfajias segun se indica en el/los Planos de Detalles correspondientes.-
Los caballetes seran de la misma marca, material y color que las tejas e iran asentados con
mortero y con las precauciones estipuladas en el Art. 140°).-
Las tejas se colocaran uniformemente espaciadas y correctamente alineadas en hileras
paralelas y bien derechas, vertical y horizontalmente y conservando rigurosamente las vistas
en diagonal.
La pendiente minima seré de 25° y la maxima de 65°.-

Art.143°) CUBIERTA DE TEJAS TIPO NORMANDAS SOBRE ENTABLONADO

Se realizara de acuerdo a los Planos de Detalles y a las siguientes especificaciones:
Sobre el techado y en correspondencia de cada cabio, se colocaran listones alquitranados, de
0,8cm.x 3,8 cm. (1/3" x 1 1/2"). Sobre dichos listones se colocaran las alfajias de 3,8 cm. x 5
cm. (1 1/2" x 2") cada 9 cm. las que seran cepilladas a un mismo espesor y se clavaran en
cada cruce a los listones con un clavo de 75mm. (3").-
Sobre dichas alfajias se colocaran las tejas.-
En cuanto a las caracteristicas de la madera a emplear regira en lo que corresponde, lo
especificado en el CAPITULO DE MATERIALES. -
Se realizard con tejas ceramicas tipo "Normandas" nacionales o extranjeras, las que deberan
cumplir las exigencias del CAPITULO DE MATERIALES, del presente Pliego. Sobre las
alfajias se fijaran las tejas mediante dos clavos especiales de 8cm. (1 1/2") de largo. Se
advierte de un modo especial que el clavado de las tejas debera hacerse en forma de evitar el
juego de las mismas.-
Se colocan con un recubrimiento de 5cm.-
Los caballetes seran de la misma marca, material y color que las tejas, e irdn asentados con
mortero y con las precauciones estipuladas en el Art. 1399).-
Las tejas se colocaran uniformemente espaciadas y correctamente afincadas en hileras
paralelas y bien derechas, vertical y horizontalmente y conservando rigurosamente las vistas
en diagonal, antes de su colocaciébn se marcaran sobre las alfajias en el sentido de la
pendiente la posicién de cada cuatro o cinco hiladas de teja a fin de garantizar la alineacion y
distribucion de las mismas.-
Pendiente minima 40° y maxima 60°.-
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Regira lo establecido en el Art. 140°) para el entablonado y la capa de techado.- 59

Art.144°) CUBIERTAS DE TEJAS " ESPANOLAS", MARSELLA O NORMANDAS'*S:QBRE:_::,/}

TEJUELAS ' '
Se ejecutaran de acuerdo a lo especificado en los planos de detalles y a las

siguientes exigencias:

Para el tipo de material regira lo antedicho para cubiertas sobre entablonado.-

Sobre la estructura resistente se colocaran alfajias de 2,5 x 7,5 cm. (1" x 3") cada 27cm., las

cuales se clavaran con clavos de 5Imm. (2"). Sobre éstas alfajias se colocaran tejuelas de

horno uniéndolas con mezcla Tipo A-1. Tanto las tejuelas de horno como las tejas deben estar

completamente saturadas de agua.-

Para la colocacion de las tejas regira lo estipulado para "Cubierta de Tejas sobre Losas".-

Art.145°) CUBIERTA DE TEJAS SOBRE LOSAS DE HORMIGON
Se ejecutaran de acuerdo a lo especificado en los Planos de Detalles y a las siguientes
exigencias: a) Sobre la losa terminada, se ejecutara una lechada de cemento puro. b) Luego
se procedera a la colocacién de las tejas, asentandolas con mezcla Tipo A-1. Debera mojarse
perfectamente la teja.-

Se colocaran uniformemente espaciadas correctamente alineadas en hileras paralelas
y bien derechas, vertical y horizontalmente y conservando rigurosamente las vistas en
diagonal. Los caballetes seran de la misma marca, material y color que las tejas e irdn
asentados con mortero y con las precauciones estipuladas en los Art. precedentes.-

Art.146°) CUBIERTA DE CHAPAS ACANALADAS O TRAPEZOIDALES DE HIERRO
GALVANIZADO

Se realizara con chapas de hierro galvanizado N° 24 las que deberan cumplir con las
exigencias que para dicho material se especifican en el CAPITULO DE MATERIALES,
debiéndose tener en cuenta durante su ejecucién lo consignado en los Planos de Detalles.-
Las chapas se colocaran directamente sobre las correas para lo cual se tendran en cuenta los
vientos dominantes, y se superpondran 1 1/2 ondas en el sentido transversal y 20 cm. en el
sentido de la pendiente. Para el caso de las chapas trapezoidales el solape longitudinal sera
de una onda y el transversal de 15cm. para pendientes mayores o iguales a 7° y de 25 cm.
para menores de 7°.-
En el caso de correas de madera, las chapas se clavaran en correspondencia con las mismas
por medio de clavos especiales para techos, 75mm. (3") de longitud, dentados y con cabeza
de plomo, a razén de 4 clavos por chapa y correa en las uniones de chapas y en sus extremos,
y 3 clavos por chapa o correa en las correas intermedias.
En el caso de correas metalicas se utilizardn ganchos apropiados, con tuercas en uno de sus
extremos, los que tendran 6mm. de diametro y seran galvanizados por inmersion.-
Entre la tuerca y la chapa se colocaran dos arandelas, una de neopreno junto a la chapay otra
de aluminio las que tendran un didmetro algo mayor que el del circulo circunscripto de la
tuerca, y la de aluminio un didmetro 2mm. mayor que la de neopreno.-
Todas las ondas estaran en perfecta correspondencia y la terminacién de las chapas sobre
lineas rigurosamente rectas. -
Todo corte de chapa que fuera necesario efectuar seréa limpio, prolijo y sin rebarbas.-
Entre las correas y la chapa se colocard (salvo especificacibn contraria en las
ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES) una aislacion termoacustica compuesta
con un fieltro flexible de fibra de vidrio de 25mm. de espesor, densidad 20kg/m3., revestido en
una de sus caras con una lamina de aluminio reforzada con hilos de vidrio textil.-
Art.147°) CUBIERTAS DE CHAPAS ONDULADAS DE F°C®

Se realizaran con chapas de fibrocemento de 8mm. de espesor que respondan a las

caracteristicas estipuladas en el CAPITULO DE MATERIALES vy las indicaciones de los Planos
de Detalles.-
Salvo indicacién en contrario las chapas seran de color gris. Antes de su colocacion, seran
revisadas una por una, en presencia de la Inspeccion. y aprobadas al sonido.-
Se comenzaran a colocar las chapas desde el angulo inferior del faldén situado en el lado
opuesto a la direccion del viento dominante, disponiéndose el solapado de acuerdo a lo
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consignado en los Planos respectivos. La colocacion se efectuara por hiIeras co tas
llegando hasta la cumbrera y siguiendo la pendiente del techo, alineando cwdadoszﬁingg las
chapas con un hilo y comprobando con la mayor exactitud posible que ésta sea n@rmal ajd
direccion de las correas, pues esta condicién inicial es indispensable para obtener un trabajo
perfecto. -

La alineacion se efectuara marcando en todas las correas mediante un hilo bien tenso y
embebido en pintura, la posicion del borde de las nuevas filas de chapas. No se marcaran
mas de cuatro filas por vez, para poder efectuar las compensaciones en el ancho de las
alineaciones debido a la falta de uniformidad en el ancho de las chapas, pero conservando
siempre un riguroso paralelismo entre las marcas y perpendicularidad en las alineaciones a las
correas.-

El recubrimiento vertical ser4 de 1/2 onday el horizontal de 14 cm.-

Para evitar que en la interseccion del recubrimiento de la cabeza con el lateral, se
superpongan las esquinas de cuatro chapas, deberan cortarse en chanfle a dos de ellas. El
chanfle debera tener un ancho igual a la superposicidn lateral de las chapas y un alto igual al
recubrimiento de cabeza o sea 14cm.-

La sujecién puede efectuarse por medio de dos grapas, cada una de planchuelas galvanizadas
de 3mm. x 15mm. de seccién. Las chapas extremas llevaran tres grapas. Dichas grapas se
colocan en la parte baja de la primera y tercer onda. -

Debe cuidarse que el extremo superior de la chapa coincida con el borde de la correa sobre la
gue apoya (sin sobrepasarla) a fin de evitar dificultades en la colocacién de las grapas.-

Este sistema tiene la ventaja de su mayor rapidez y que permite fijar la chapa sin agujerearla.-
Otro sistema de sujecién puede ser por medio de ganchos y tirafondos que se colocan en
crestas de la segunda y quinta onda. -

Es conveniente que el extremo superior de la chapa sobrepase en unos 5cm. el borde de la
correa sobre la que apoya, de esta forma el bulén atravesara las dos chapas superpuestas,
resultando una fijacion mas segura, utilizando para ello una mecha para hiero de 2 a 3mm.
mayor que el diametro del tirafondo o gancho a emplear.-

Entre la cabeza del tirafondo o la tuerca del gancho, y la chapa se interpondra una arandela de
hierro galvanizado y otra de neopreno, se ajustard con cuidado hasta que la arandela de
neopreno asiente sobre la chapa.-

Este sistema asegura una mejor fijacion de chapas a las correas.-

Debera preverse dentro del precio de la cubierta, la colocacién de todas las piezas accesorias
necesarias para su correcta terminacion.-

Piezas accesorias cierre frontal plano, cenefa frontal, caballete cenefa, caballete articulado,
caballete de una pieza, chapa con tubo para ventilacion, caballete terminal articulado, caballete
termina fijo, cenefa lateral interna, cenefa lateral externa, unién de muro, etc.-

Para este tipo de cubierta debe cuidarse especialmente de no empotrarla en ninguno de sus
sentidos y dejar los espacios necesarios para la dilatacién cerrandolos con las piezas
especiales para cada caso. —

Art.148°) CUBIERTAS DE CANALON DE ASBESTO CEMENTO

Seran de color natural, de 8mm. de espesor y su pendiente del 3% (tres por ciento)
cuando se trata de una sola chapa, y del 10% (diez por ciento) cuando se trata de dos o mas.-
Su colocacion es similar a las chapas rectas siendo su recubrimiento minimo de 30cm. y
llevard un cordon de masilla plastica. Debera preverse dentro del precio la colocacion de
todas las piezas accesorias para su correcta terminacion.-

Art.149°) CUBIERTAS AUTOPORTANTES DE CHAPA DE HIERRO GALVANIZADO

Las dimensiones y espesor resultan del célculo respectivo.
Deberan ejecutarse siguiendo las especificaciones del fabricante.-
Tanto la fijacion de la cubierta a la estructura portante, la fijacion de pafios de la cubierta entre
si, como la fijaciébn de terceros elementos a la cubierta (cielos rasos, conductos, artefactos,
etc.) se efectla sin perforaciones ni soldaduras sino mediante piezas especiales. No se
permitird el empotramiento en ninguno de los dos sentidos debiéndose prever para ello la
colocacién de piezas especiales y babetas. Tendra una pendiente minima que asegure el
escurrimiento del agua.-
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Art.150°) ZINGUERIA: GENERALIDADES

La zingueria correspondiente a las cubiertas comprende: los caballetes, limatesas,
limahoyas, canaletas y embudos para desagles, babetas de encuentros con parapetos y la
zingueria correspondiente a encuentros de los techos, chimeneas, cafios de ventilacion, etc.-

Art.151°) EJECUCION DE LA ZINGUERIA

Toda la zingueria sera ejecutada de acuerdo a las reglas del arte y en la mejor forma
posible, de manera de obtener al mismo tiempo que un trabajo bien terminado, el mayor grado
de seguridad, en lo que a filtraciones se refiera.-
Para dichos trabajos se utilizaran, salvo indicacion contraria de las "ESPECIFICACIONES
TECNICAS PARTICULARES" de cada obra, chapas de hierro galvanizado N°24 o chapas de
zinc N°14, y se dispondran en los sitios y con la forma que indican los planos respectivos.-

CAPITULO Xlil
CARPINTERIA

A) CARPINTERIA DE MADERA:
Art.152°) GENERALIDADES

Toda la carpinteria se ejecutara con estricta conformidad a los tipos detallados en los
planos y planillas especiales de Carpinteria y comprende marcos, contramarcos, grapas,
herrajes, mecanismos de accionamiento, aplicaciones metdlicas, rejas de hierro, tejido de
alambre, etc.-
Las maderas a emplear seran bien estacionadas, secas, deberan tener por lo menos dos afios
de corte y soportaran sin alabearse, las alternativas de sequedad y humedad. Seran de fibras
rectas y sin hendiduras, ni nudos francos de mas de 2cm. de diametro, sin albura u otro
defecto cualquiera y trabajada sin afadiduras. Debera cumplir con lo especificado en el
CAPITULO DE MATERIALES.-
Las maderas se labraran con el mayor cuidado, las ensambladuras se ejecutaran con el mayor
esmero, debiendo resultar suaves al tacto, sin vestigios de aserrados ni depresiones.-
No se permitird el arreglo de las obras de carpinteria observadas, sino en el caso que no
perjudiquen la solidez, duracion, estética y la armonia del conjunto, y en las cuales se debiera
emplear para corregirla piezas afiadidas en cualquier forma, clavos o masillas.-
Las obras de carpinteria seran inspeccionadas en cualquier momento durante su ejecucién por
la Inspeccion. -
Las obras mdviles se colocaran de manera que giren sin tropiezos y con un juego minimo de
1mm. y maximo de 2mm.
Los herrajes responderan a lo indicado en la planilla respectiva y el Contratista presentara para
la aprobacion de la C.A.F.E.S.G. las muestras de los mismos. Se encastraran con limpieza en
las partes correspondientes de las obras, las cerraduras embutidas no podran ubicarse en las
ensambladuras. Los marcos al ras de los muros llevaran los cabezales chanfleados. Los
umbrales de los marcos al exterior llevaran para poder encastrar el marmol, mosaico, baldosa,
revoque, etc.-
No se aceptaran las obras de madera cuyas dimensiones sean inferior o superior, en 3cm. a
las medidas indicadas.-
En toda obra de carpinteria que durante el plazo de garantia se alabee, hinche, contraiga, sera
arreglada o cambiada por el Contratista a su costo. -
Los marcos de puertas llevaran tres grapas de chapa N°14 atornilladas, las ventanas llevaran
como minimo dos en cada jamba y una en el antepecho. -
Toda clase de madera utilizada en la construccion de contramarcos, marcos de puertas y
ventanas, postes de cerco, etc. que deba ir mas tarde internada en mamposteria comdn u
hormigoén a base cal o en la tierra, tendrdn una mano de brea en caliente bien espesa. —
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Art.153°) PUERTAS TABLERO PLAFONADAS

El friso superior e inferior ensamblaran a ranura y espiga en los frisos lateya &Ieﬁgtos.{}
dltimos llegaran de arriba a abajo formando asi el bastidor. La divisién en plafones Se. hara pm"
medio de frisos transversales a los laterales debiendo procurarse que en ningln caso caiga a
la altura de la cerradura. -
Los bordes de las piezas del bastidor del lado de los plafones llevaran, salvo especificacion en
contrario, un bisel sencillo o ranura profunda o géargola de 10 a 12mm. de profundidad en la
gue ensamblaré el plafén con un juego de 1 mm. a 2 mm.-
Los plafones podran ser lisos o rebajados en sus bordes en un ancho de 4 cm. a 5cm.-
La union de las piezas del bastidor tendra lugar a ranura y espiga encoladas y acufadas.-
Para esto las gargolas se dispondran de manera que las piezas horizontales ensamblen con
perfil negativo sobre los canales de las verticales.-

Art.154°) PUERTAS DE LISTONES O TABLAS

No habiendo especificacidon en contrario seran tablas que cepilladas tengan 2,5 cm.
a 3 cm. de espesor, por 10cm. de ancho, clavadas a los listones transversales e inclinados. En
el caso que sean puertas exteriores los listones deberan caer del lado interior, salvo que la
documentacion indique lo contrario.-

Art.155°) PUERTAS VIDRIERAS

Los ensambles de los marcos o frisos, se haran en la forma que se especifica para
puertas tablero. Los vidrios o cristales irAdn colocados entre listones de madera, uno estara
unificado con la puerta que sera el que reciba el vidrio y el otro o contravidrio servira para
sujetar a aquel. —

Art.156°) PUERTAS PLACAS

Salvo especificacion en contrario, constaran de un ndcleo y cantoneras en todo su
perimetro. El nlcleo estara formado por un bastidor y transversales de un ancho minimo de
7,5 cm. y un espesor adecuado a lo especificado en planos de detalle. Sobre éste bastidor se
encolaran las cantoneras que contendran al terciado. Contardn ademas de listones
horizontales colocados a una distancia maxima entre si de 5 cm. de eje a eje, irdn
ensamblados a espiga y encoladas en la madera del bastidor.-
Estos listones, que seran de 2,5 cm. de ancho, se entiende que estaran en un mismo plano
con respecto al bastidor, para poder de esta forma recibir la chapa. -
Esta chapa no podra presentar ninguna ondulacion, vale decir que sera perfectamente lisa al
tacto y a la vista.- Cuando el nlcleo tenga un espesor que oscile entre los 10mm. y 20mm. el
espesor del terciado sera de 4mm., y 5 mm. cuando el espesor del nlicleo sea mayor.-
Las fibras seran perpendiculares al ancho de la puerta.-
Cuando por su dimensién sea necesario dividir las chapas, ésta se hara en forma tal que se
encuentre formando figuras asimétricas.-
Art.157°) PUERTAS ENCHAPADAS

Se ejecutaran segun lo indicado en el articulo anterior y luego se efectia el
enchapado, con el material que se indique en el Plano o Planilla de Carpinteria.-
Art.158°) VENTANAS

No existiendo indicacién en contrario, estaran formadas por un bastidor cuyos frisos
no podran tener nunca un ancho menor de 5cm. y un espesor no menor de 3,6cm. El friso
inferior transversal y del lado exterior tendra un apéndice que hard las veces de goterén. Los
ensambles de los frisos que forman el bastidor, las ranuras para recibir los vidrios y demas
detalles, seradn realizados de acuerdo a los especificado para Puertas Tipo Tablero y
Vidrieras.

En las ventanas de mas de una hoja se deberan impedir filtraciones, ya sea por un
perfil de doble contacto o un listén tapajuntas en la parte exterior.-

Art.159°) CELOSIAS
Se ejecutaran de acuerdo a planos de detalle y planillas respectivas.-

55
OBRA: MEJORAS EDILICIAS VARIAS. ESCUELA n°42. PASCUAL PRINGLES. COLONIA RACEDO. FEDERACION.



COMISION ADMINISTRADORA PARA EL FONDO ESPECIAL DE SALTO GRAND

OLIO\
El ajuste y cierre debera ser perfecto, debiendo ademas su construcciéon ajusta_rSé:g lo
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Art.160°) CARPINTERIA METALICA - GENERALIDADES

Comprende la ejecucion de los trabajos de herreria, carpinteria ejecutado con
perfiles o chapa doblada en acero dulce o aluminio, debiendo cumplir con las Normas IRAM
correspondientes.

Las obras de carpinteria se ejecutardn de acuerdo a planos y planillas, a estas

especificaciones y a las particulares.-

Salvo especificacién en contrario la perfileria a utilizar podra ser N° 33 y/o 40, y/o
chapa doblada doble decapada N° 16.-
Los ensambles se haran cortando los perfiles y/o chapas dobladas a inglete.-
Las uniones, segun sea el material a utilizar acero dulce o aluminio, se efectuaran con
soldaduras, con tornillos y/o remaches segun el caso.-
Las soldaduras se ejecutaran en forma completa y prolija y seran alisadas con esmero
debiendo resultar suaves al tacto y perfectas a la vista. -
La carpinteria de chapa o hierro debera llegar a la obra con una mano de antioxido al cromato
(ver CAPITULO PINTURAS).-
Antes de colocarlas la Inspeccion revisara y desechara todas aquellas que no tengan las
dimensiones, formas prescritas o que presenten defectos.-
El arreglo de las obras observadas se permitird s6lo en el caso que no se perjudique la solidez,
la duracion, la estética y la armonia del conjunto. -
Las obras moviles se colocaran de manera que giren sin tropiezo y con el juego minimo de
mm. y maximo de 2mm.-
Los contravidrios seran metalicos, se aseguran con tornillos para chapas, de bronce o de
acero cadmiado o cincado, y salvo indicacién en contrario se colocaran del lado interno.-
Se entiende que queda incluido dentro del precio unitario de cada estructura el costo de todas
las partes, accesorios metalicos complementarios como ser: herrajes, unificadores,
contramarcos, forros, zocalitos, tejidos de alambre, etc. Cuando estas partes accesorios fueran
de madera u otro material también se consideraran incluidos en dichos precios unitarios, salvo
expresa especificacion en contrario.-
El Contratista deber& proveer y prever todas las piezas especiales que deben incluirse en las
losas o estructura, ejecutando los planos de detalles necesarios de su disposicion y
supervisara los trabajos, haciéndose responsable de todo trabajo de prevision para recibir las
carpinterias que deban ejecutarse en el hormigén armado.-
En toda obra de carpinteria en que durante el periodo de garantia aparecieran defectos que
dieran lugar a la reparacion, sustitucion o remocion de la obra a juicio de la Inspeccion, estaran
a costo y cargo del Contratista.-
Salvo especificacion en contrario, los marcos metélicos se colocaran a medida que se levante
la mamposteria cuidando que las grapas queden fuertemente empotradas. Entre marco y
mamposteria se colocara un mortero 1:3.( cemento — arena.).-
Cada marco tendra: tres grapas de empotramiento, los cortes para los elementos de cierre,
etc.-
La unién de las pomelas y/o bisagras al marco se hard mediante tornillos, no admitiéndose en
caso alguno la presencia de tales piezas soldadas.-
Los marcos llegardan a obra con una barra de seguridad que unan las jambas, fijadas con
soldaduras. —

Art.161°) CARPINTERIA DE ALUMINIO

Se tendra en cuenta todo lo especificado en el Art. 151°) GENERALIDADES, Vv el
CAPITULO DE MATERIALES.-
Se ejecutara con perfiles extruidos de aleacién de aluminio de 6ptima calidad comercial y
apropiados para la construccién de cerramientos, sin poros ni sopladuras, perfectamente
rectos, con tolerancias de medidas encuadradas dentro de las especificaciones de la
Asociacién Americana de fabricantes de perfiles extruidos.-
Todos los elementos de fijacion, como grapas para amurar, grapas regulables, tornillos,
bulones, tuercas, arandelas, brocas, etc. seran de aluminio, acero inoxidable no magnético o
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hierro protegido con una capa de cadmio electrolitico en un todo de acuerdo cg,las
especificaciones respectivas.- WN©. 814' oy
Se preveran juntas elasticas e impermeables en todas las superficies en co'ﬁft_{::l:_cto (_I::_Q!T"
paramentos, antepechos y/o dinteles.- o
Dichas superficies deberan también recubrirse con pintura bituminosa a fin de evitar la
formacion de pares electroliticos.-
Es obligacion el uso del premarco, ya que la carpinteria se colocara una vez terminada la obra.
Los perfiles extruidos que se proyecten tendran los siguientes espesores minimos de paredes
(salvo especificacion en contrario).-

estructurales 4mm.

marcos 2mm.

tubulares 2mm.

contravidrios 1,5mm.
En todos los casos sin excepcidn se preveran juntas de dilatacion.-
Debe ser ocupado por una junta elastica el espacio para juego que pueda necesitar la unién de
los elementos por movimientos provocados por la accion del viento, temperatura o
trepidaciones. Ninguna junta a sellar serd inferior a 3mm. si en las mismas hay juntas de
dilatacion.
La obturacion de juntas se efectuard con mastic de reconocida calidad que cubra los
requerimientos exigidos.-
En todos los casos los vidrios de los cerramientos seran fijados con contravidrios a presion y
sellados con masilla plastica de alta calidad o con burletes.-
En caso de utilizar burletes, éstos deberan ser vulcanizados en sus extremos.-
En ningln caso se pondra en contacto una superficie de aluminio con otra superficie de hierro
aunqgue esta estuviera protegida con un bafio de cadmio.-
En todos los casos debe haber una pieza intermedia de material plastico usada para sellados.-
En los casos en que no estuviera indicado un sellador, se agregara entre las dos superficies
una hoja de polivinilo de 50 micrones de espesor en toda la superficie de contacto.-
Se evitara siempre el contacto del aluminio con el cemento, cal o yeso. En los casos que sea
indispensable dicho contacto, se utilizaran premarcos en chapa de hierro BWG N°16 tratado
con esmalte anticorrosivo y con su correspondiente sellador plastico.- En los casos que sea
imposible colocar premarcos de chapa de hierro se aplicaran sobre la superficie del aluminio
dos manos de pintura bituminosa.-
Las uniones seran del tipo mecanico a inglete (45°) y ensamblados con angulos y cantoneras
de aluminio debidamente fijados mediante tornillos de aluminio, acero o bronce, éstos ultimos
protegidos por bafios de cromo, cadmio o niquel o bien galvanizados.-
Todas las juntas, principalmente aquellas que dan a exteriores, se obturaran mediante
selladores convenientemente galvanizados a los efectos de impedir el pasaje de los agentes
atmosféricos.-
Las aberturas se protegeran adecuadamente no sélo durante su transporte sino también en su
puesta en obra, debiendo evitarse que su superficie sea salpicada con cal o cemento.-
La carpinteria debera ser colocada en obra una vez realizado el revoque fino en los
paramentos.-
El Contratista deberd verificar las medidas y cantidades de cada unidad antes de ejecutar los
trabajos. Efectuara ademas el ajuste final de la abertura al terminar la obra, entregando cada
unidad en perfecto estado de funcionamiento.-

P
o

Art.162°) CORTINAS DE ENROLLAR COMUN DE MADERA

Las tablillas seran de madera de rauli o palo blanco o la que se especifique en la planilla
respectiva, libre de nudos y defectos, perfectamente derechas, sanas, secas y de superficie
limpia y bien pulida. -

Se perfilaran de manera que no permitan adherencia de agua o polvo. Los cortes para la
cadena de ensamble seran minimos para evitar debilitamientos, y seran hechos a maquina.-
Los ensambles seran de cadena continua desde el umbral hasta el eje, de eslabones dobles,
de alambre galvanizado.- El enrollamiento serd perfecto, de radio minimo, sin friccién de
ninguna especie. Se tendrd un minimo de ventilacién entre cada varilla igual o superior a
5mm., las cadenas iran a una distancia maxima de 50cm. El eje sera de hierro con rozamiento
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aruleman. Las guias, salvo indicacién en contrario, seran fijas, empotradas en los murcég de
hierro "U" reforzado de 20x20xI,8mm.- WNE09L
Cuando la cortina se proyecte a la veneciana los brazos de proyeccion seran réf@ggadog:;y'
unidos a la palanca.- o
Los engranajes desmultiplicadores se utilizan en el caso de superar la cortina los 3m2. de
superficie.- Los enrolladores seran embutidos en el muro dentro de cajas de madera o chapa,
autométicos del tipo con freno doble a rodillo con resortes, de la mejor calidad; su accionar no
dafard la cinta en su deslizamiento; llevar4 una guia con borde para cinta, a fin de que ésta se
mantenga en su verdadera posicion vertical.- Las cintas seran de cafiamo flexible y de
resistencia adecuada, tipo especial reforzado, de la mejor calidad.-

Atornillados al z6calo de la cortina se colocaran dos escuadritas de hierro provistas con topes
de goma a fin de no lastimar el revoque del dintel. El carretel que contiene a la cinta en el eje
de la cortina sera de chapa N°18.-

Los taparrollos para las cortinas de enrollar salvo especificacion contraria, tendran sus
bastidores y tableros de madera, estaran provistos de puertas para poder sacar y ajustar el
rollo y se aseguraran perfectamente a las paredes.-

Los tipos y las dimensiones de los taparrollos, asi como la clase de madera, escuadria de sus
distintas partes, seran los indicados en los respectivos planos de detalle.-

P
o

Art.163°) CORTINAS REGULABLES DE MADERA

Regira lo establecido en el ARTICULO anterior, en lo que se refiere a la fabricacién de las
tablillas, ensambles, arrollamiento, guias, taparrollos, etc.-

El fleje se une a la tablilla a través de una lenglieta y ésta se une a la tablilla por una
escopladura y se atornilla. -

El z6calo se une a la primera tablilla por medio de una bisagra para permitir el desplazamiento
de la tablilla. -

Las guias seran unificadas al marco de forma tal que permita el desplazamiento de los
costaneros y aros y el giro de las tablillas.-

Los engranajes desmultiplicadores se utilizaran al superar la cortina los 1,5m2. de superficie.-

Art.164°) CORTINAS METALICAS DE TABLILLAS ARTICULADAS

Las tablillas seran de fleje acerado, de un ancho terminado de 6cm., ensamblandose entre si.
El enrollamiento sera perfecto, de radio minimo.-

El eje sera de hierro y estard montado sobre cojinetes de hierro, con rozamiento a ruleman.
Las guias, salvo indicacion en contra, seran fijas empotradas en el muro y seran de hierro "U"
reforzado.-

Este tipo de cortinas llevara engranajes desmultiplicadores en todos los casos. -

El accionamiento de la cortina se efectuara a cadena, salvo que se especifique accionamiento
a motor.-

Los taparrollos tendran un bastidor de hierro al que se fijara la tapa de inspeccién que permita
sacar y/o ajustar el rollo. En los planos de detalle se indicaran las dimensiones y escuadria de
los mismos.-

Art.165° CORTINAS DE MALLA METALICA

Estaran constituidas con hierros redondos semitrafilados de I0mm. de diametro
formando mallas romboidal o rectangular. La unién se efectuard con planchuela estampada o
flejes segun el caso. -
Este tipo de cortina llevara engranajes desmultiplicadores en todos los casos.-
En lo que respecta al enrollamiento, accionamiento, taparrollos, etc., se efectuara segun lo
indicado en los ARTICULOS anteriores.-

Art.166°) CORTINAS REGULABLES DE ALUMINIO

Las tablillas seran de duraluminio templado realizado por extrusién, unidas por una
cadena de plegamiento del mismo material.-
Las tablillas se regulan por medio de un disco que esté montado al cabezal de la cortina, al eje
de acero que acciona los movimientos y al brazo que transmite los mismos.- Las guias seran
de duraluminio templado.-
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Los taparrollos tendran un bastidor de perfiles extruidos de duraluminio al que se fijara @gpa
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de inspeccion del mismo material, que permita verificar el mecanismo de la cortlna.~._;.:__|"-~I V)
o, e

Art.167°) CORTINAS REGULABLES Y PLEGABLES DE ALUMINIO

Las tablillas y regulacién se efectian segun lo indicado en el ARTICULO anterior.-
El plegado de la cortina se efectla por medio de una cinta de acero inoxidable de seccién
rectangular y canto redondo que se enrolla en un carretel de nylon para permitir el movimiento
de la cortina.-
Los taparrollos se realizan de acuerdo a lo especificado en los ARTICULOS anteriores.-

Art.168°) HERRAJES

El Contratista proveera en cantidad, calidad y tipo, todos los herrajes determinados
en los planos correspondientes, para cada tipo de abertura, entendiéndose que el costo de
estos herrajes esta incluido en el precio unitario establecido para la estructura de la cual forma
parte integrante.-
En todos los casos el Contratista someterd a la aprobacion de la Inspeccién de Obra, un
tablero con todas las muestras de los herrajes que debe colocar o que propusiese sustituir,
perfectamente rotulado y con la indicacion de los tipos y donde se colocara cada uno. La
aprobacion de ese tablero por la Inspeccién es previa a todo otro trabajo. Este tablero indicara
todos los manejos y mecanismos necesarios.-
Seran de acero inoxidable, bronce platil, hierro cadmiado o aluminio anodizado, segun se
especifique en planillas y/o planos de detalle.-
Todos los herrajes se ajustaran a la carpinteria mediante tornillos de bronce, con la cabeza
vista bafiada del mismo color del herraje.-
Todos los herrajes que se coloquen ajustaran perfectamente a las cajas que se abran para su
colocacion, procurandose que al abrir éstas no debiliten las maderas ni corten las molduras o
decoracion de las obras.-
El Contratista esta obligado a sustituir todos los herrajes que no funcionen con facilidad y
perfeccion absoluta y a colocar bien aquellos que sean observados. -

CAPITULO XIV
VIDRIOS

Art.169°) VIDRIOS Y CRISTALES
Los vidrios y cristales, seran del tipo que en cada caso se especifique en los planos

y planillas, estaran bien cortados, tendran aristas vivas y seran de espesor regular.-
Los vidrios y cristales deberan cumplir con las Normas IRAM 12.540, 12.542 y 12.558. Se
presentardn muestras para aprobar de 0,20 x 0,20cm. de cada calidad y tipo.-
Estaran exentos de todo defecto y no tendran alabeos, manchas, picaduras, burbujas, ni otras
imperfecciones y se colocaran en la forma que se indica en los planos, con el mayor esmero
segun las reglas del arte e indicaciones de la Inspeccién de Obra.-
Las medidas consignadas en la planilla de carpinteria y planos son aproximadas, el Contratista
serd el Unico responsable de la exactitud de sus medidas, debiendo por su cuenta y costo,
practicar toda clase de verificacion en obra.-
El espesor de las hojas de vidrios o cristales serd regular y en ningln caso serdn menores que
las que a continuacion se indica para cada tipo:

Dobles 2,7mm.

Triples 3,6mm.

Grueso 4,2 a 6mm.

Armado 6,0mm.
Para otros tipos de vidrios no especificados, se estableceran los espesores en las
Especificaciones Técnicas Particulares o en planos y planillas.-
Seran cortados en forma tal que dejen una luz de 1mm. en tres de sus cantos. Cuando se
apliquen sobre estructuras metalicas, éstas recibirdn previamente una capa de pintura
antioxido y luego la masilla o burlete correspondiente.- Los clavos o tornillos que traigan de
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taller los contavidrios, se eliminaran empleando en su lugar los tornillos especmcado
planilla de carplnterla 0 en su defecto ( si no existiera especificacion) tornillos dé Bj’l J
nuevos, los que irdn embutidos.-
No se permitira la colocacién de vidrio alguno antes de que las carpinterias, tanio metahcas
como de madera, hayan recibido la primera mano de pintura.-

Los cristales seran del espesor y tipo indicado en los planos, pero en un espesor no menor a
6mm., de caras perfectamente paralelas e indice de refraccion constante en toda la superficie,
no admitiéndose ningun tipo de defecto, ni deformaciones en la imagen o desviacion de los
rayos luminosos desde cualquier &ngulo de vision. Los cristales del tipo polarizado deberan
cumplir con las caracteristicas que en las ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES
o planos y planillas se especifique.-

Cuando se especifique cristal templado se tendra presente que, previo al templado, se
deberan realizar todos los recortes y perforaciones para alojar cubrecantos, cerraduras,
manijones, etc., utilizandose al efecto plantillas de dichos elementos. Para el uso, manipuleo,
etc., de este tipo de cristal se seguiran las instrucciones del fabricante.-

Todos los cristales templados deberan cumplir con las normas de resistencia maxima, no
admitiéndose cualquiera sea su medida, caras desparejas o0 desviaciones en sus superficies.-
Cuando se especifiquen vidrios laminados (tipo Blisan) solamente se admitira que vayan
asentados sobre burletes de neopreno.-

Cuando se especifique algun otro tipo de material no enumerados en el presente CAPITULO,
se tomaran las caracteristicas dadas por el fabricante en cuanto a espesor, dimensiones, lisos
y texturas.-

La colocacién debera realizarse con personal capacitado poniendo cuidado en el retiro y
colocacién de los contravidrios, asegurandose que el obturador que se utilice ocupe todo el
espacio dejado en la carpinteria a efectos de obtener un cierre perfecto y una firme posicion
del vidrio dentro de la misma.-

Cuando se especifique la utilizacion de masillas en la colocacién de vidrios, esta debera ser de
la mejor calidad, asegurando su permanente elasticidad.-

Las masillas, luego de colocadas, deberan presentar un ligero endurecimiento de su superficie
gue las haga estables y permitan pintarse. En estos casos el Contratista deberd someter
muestras a la aprobacion de la Inspeccion de Obra de la masilla a utilizar.-

Cuando se especifique este tipo de obturador se considerard inequivocamente y sin
excepcion, que los vidrios se colocaran a la "inglesa", es decir, con masilla de ambos lados
exterior e interior.-

Los burletes contornearan el perimetro completo de los vidrios, ajustandose a la forma de la
seccion transversal disefiada, debiendo presentar estrias para ajuste en las superficies
verticales de contacto con los vidrios y ser lisos en las demas caras.-

Dichos burletes seran elastoméricos, destinados a emplearse en intemperie, razén por la cual
la resistencia al sol, oxidacion y deformacion permanente bajo carga, son de primordial
importancia.-

En todos los casos rellenard perfectamente el espacio destinado a los mismos, ofreciendo
absolutas garantias de cierre hermético. Las partes a la vista de los burletes, no deberan
variar mas de 1mm. en exceso o en defecto, con respecto a las medidas exigidas.-

Seran cortados en longitudes que permitan efectuar las uniones en las esquinas con encuentro
arrimado en “inglete" y vulcanizadas.-

El Contratista suministrara por su cuenta y costo, los medios para dar satisfaccion de que el
material para la provision de burletes responda a los valores requeridos. Es obligatoria la
presentaciéon de muestras de los elementos a proveer.-

CAPITULO XV
OBRAS VARIAS

La ejecucion de las obras que se especifican en este CAPITULO se realizaran en un todo de
acuerdo a los planos de detalles que en cada caso se indicara en las "ESPECIFICACIONES
TECNICAS PARTICULARES” de cada obra.-
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Art.170°) ESCALONES Y UMBRALES ENLUCIDOS AL CEMENTO
Previamente a la ejecucién de los escalones y umbrales se debera :.;_fﬂé'p@g..la_..;}

estructura muraria recortando la mamposteria o rellenando la misma con hormidég Tipo::::zf'
hasta obtener el perfil del escalon, teniendo en cuenta que la capa de mortero y enlucido de
aquellos tendran 15mm. de espesor.-
Los escalones y umbrales se ejecutaran con mortero de cemento o con pastina conforme a lo
gue se indica a continuacion.-

1°) Con Acabado de Mortero al Cemento: Sobre de la estructura muraria se aplicara una
capa de mortero Tipo C-1, de I0Omm. de espesor sobre la que se extendera una capa de 5mm.
de cemento puro empastado con agua, la que serd alisada a cucharin. Los escalones se
ejecutaran de igual forma que los pisos del mismo material, y la nariz serd protegida, salvo
especificacion en contrario, con un perfil angulo de 16 x 16 x 2mm. debidamente anclado al
escalon.-

2°) Con pastina de los mosaicos: Cuando no se especifiquen piezas especiales los
escalones y umbrales de acceso a los locales o los previstos para salvar desniveles entre
éstos que lleven pisos de mosaicos calcareos, seran enlucidos con igual tipo de pastina al de
los mosaicos del piso que van en correspondencia de aquellas, la que se aplicara sobre la
capa de mortero C-1 indicada precedentemente en el apartado anterior.-

Art.171°) MARMOLES PARA MESADA

Responderan estrictamente a las prescripciones sobre tipo de marmol, dimensién y
forma de colocacién que para cada caso se indique en los planos de detalles correspondientes
y ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES y a los especificado en el Art. 19
(Materiales de Construccion). -
Se los entregara pulidos y lustrados a brillo. -
El espesor minimo del marmol para mesada sera de 3cm. exceptudndose en los casos en que
especificamente lo indique el plano de detalles correspondiente.-
El orificio necesario para la ubicacién de la pileta sera ajustado a medida y con sus angulos
redondeados. Las piletas se pegaran al marmol con adhesivo especial en su borde o pestafia
superior y se aseguraran con cuatro pestafias atornilladas en la cara inferior del marmol.-
Las aristas seran levemente redondeadas excepto aquellas en que borde se une a otra
plancha, debiendo ser en este caso, perfectamente vivas a fin de lograr un adecuado contacto.
Dicha junta se sellara con cola especial de marmolero u otro producto similar.
Cuando las planchas estén embutidas en el muro, su ancho sera de 5cm. mayor que el
estipulado en planos como medida util.-
En caso de no llevar mueble bajo mesada, se sustentara con perfiles T (50 x 50 x 3,2)
debidamente empotrados al muro y en cantidad suficiente, acorde al tamafio de la mesada,
salvo indicacion en contrario.-
Seran ejecutadas en una sola pieza, salvo en el caso de grandes luces. La Inspeccién
determinara la forma y el lugar de la unién. —

Art.172°) MASTILES Y ASTAS PARA BANDERAS

Se ejecutara segun planos de detalle.-
Estaran constituidos por cafios de acero de seccion escalonada con la altura y con la
terminacion superior que en cada caso se determinen.-
Las astas y mastiles tendran sus correspondientes roldanas y cables de acero multifilar
galvanizado.-
En todos los casos el precio unitario estipulado para las astas y mastiles es por estructura
completa y por tanto incluyen todos los elementos que la integran, asi como la pintura
anticorrosiva y de terminacion. —

Art.173°) GUARDACANTOS DE HIERRO

En las aristas de las mochetas de puertas y vanos, asi como en los angulos de las
paredes, si ello se estableciera en los planos o planillas de locales, se colocaran guardacantos
de hierro del tipo y longitud que en los mismos se indique, fijados a las paredes por medio de
grapas perfectamente empotradas. En el precio unitario de cada uno de éstos, se entiende
incluida su pintura anticorrosiva y de terminacion. —
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Art.174°) ESCALERAS MARINERAS WN®. 69..

Tendran, salvo especificacion en contrario, un ancho de 40cm. y estaransformadag
por escalones de hierro redondo de 16mm. de diametro empotrados en la pared y separadas
35cm. una de la otra, y 15cm. de vuelo sobre el paramento. Se entiende incluido en su precio
unitario la pintura anticorrosiva y de terminacion.-

Art.175°) ESCALERAS DE GRAMPAS

Estas escaleras tendran, salvo especificacion en contrario, 40 cm. de ancho y
15cm. de vuelo del plomo del paramento. Estaran formadas por gramas de hierro redondo en
forma de U, de 19mm. de didmetro y empotradas en la albafiileria a una distancia de 35cm.
una de otra. El precio unitario establecido incluye la pintura anticorrosiva y de terminacion.-

Art.176°) LIMPIEZA DE OBRA

La obra sera entregada completamente limpia y libre de materiales excedentes y
residuos. -
La limpieza se hara permanentemente, en forma de mantener la obra limpia y transitable.-
Una vez terminada de acuerdo con el contrato y antes de la recepcion provisional de la misma,
el Contratista estad obligado a ejecutar ademas de la limpieza periédica, otra de caracter
general. Se incluye en este item todos los Utiles y materiales, abrasivos, acidos, etc. a efectos
de dejar perfectamente limpios los pisos, revestimientos, revoques, carpinteria, vidrios, etc.-

CAPITULO XVI
PINTURAS

Art.177°) NORMAS GENERALES

Las pinturas a emplear deben cumplir con las Normas IRAM 1.109, 1.167, 1.119,
1.220, 1.228 'y 1.229.-
Las muestras se presentaran en sus envases originales y sin alteraciones en su cierre. La
provision en obra se hard en los envases de fabrica, los que se abriran en el momento de su
utilizacion.-
No se permitird el empleo de ninguna partida que presente signos de violencia en el cierre de
Sus envases.-
Las pinturas al agua, aceite, latex, etc. llegaran a la obra en sus envases originales de fabrica
no permitiéndose el empleo de pinturas preparadas en obra.-
Los defectos de cualquier obra seran arreglados por el Contratista artes de pintarlas y se
retocaran esmeradamente, una vez concluidos. Antes de pintar las obras seran prolijamente
limpiadas.-
La udltima mano de pintura, blanqueo o barnizado se, dard al final de todos los trabajos
restantes.-
No se permitird el empleo de pinturas espesas para tapar poros, grietas u otros defectos. Las
pinturas se alisaran bien con papel de lija o piedra p6mez entre una mano y otra. En paredes
con pintura existente, previo a la aplicaciéon de nuevas pinturas, se lijaran a fondo sin dafar el
fino existente, siendo por cuenta del Contratista la reparacion de los mismos.
El Contratista tomaré todas las precauciones indispensables a fin de preservar las obras del
polvo y la lluvia. Al efecto, en el caso de las estructuras exteriores procedera a cubrir la zona
gue se encuentra en proceso de pintura con un manto completo de tela plastica impermeable
hasta la total terminacion de secado del proceso. Esta cobertura se podra ejecutar en forma
parcial y de acuerdo a las zonas en que se opte por desarrollar el trabajo. No se permitira que
se cierren las puertas y ventanas antes que la pintura haya secado completamente.-
Sera condicién indispensable para la aceptacion de los trabajos, que tengan un acabado
perfecto, no admitiéndose que presenten sefiales de pinceladas, pelos, etc. Se debera efectuar
el barrido diario de los locales antes de dar principio a los trabajos de pintura y blanqueo.-
Se cuidara de proveer la cantidad necesaria de lonas, papel, arpilleras, etc. para preservar los
pisos y umbrales existentes.-
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Se cuidara muy especialmente "el recorte”, bien limpio y perfecto con las pinturas| y blafﬂfeo
y en los vidrios, contravidrios, zocalos, vigas cielos casos, etc.- WNO. L V...
Si por deficiencia en el material, mano de obra, o cualquier otra causa no se sat'fsfgcen _:I:_as”
exigencias de perfecta terminacion y acabado fijados por la Inspeccién de Obras, el Coniratista
tomara las previsiones del caso y dard las manos necesarias, ademas de las especificadas,
para lograr un acabado perfecto sin que éste constituya trabajo adicional.-

Para las pinturas del tipo epoxi o poliuretano, el Contratista construira a su cargo los
cerramientos  provisorios necesarios para efectuar en ellos los procesos de arenado o
granallado, imprimacién, pintado y secado completo de las estructuras a pintar, donde
asegurara el tenor de humedad y calefaccion necesarios para obtener las condiciones
ambientales especificadas por el fabricante.-

Al efecto sera a su cargo la instalacion de extractores de aire, calefactores de gas,
depuradores de polvo, etc. como asi también la provisién de lineas eléctricas y su energia.-

En todos los casos el Contratista presentara a la Inspeccion de Obra un catalogo y muestras
de cada una de las pinturas especificadas para que ésta decida el tono a emplearse, si no
estuvieran especificadas en planos.-

Cuando la especificacién en Pliego de un tipo de pintura difiera con la del catdlogo de marca
adoptada, el Contratista notificard a la C.A.F.E.S.G. para que ésta resuelva el comportamiento
a seguir. En el caso que los colores de catalogos no satisfagan a la Inspeccién, el Contratista
debera presentar las muestras de color que se le indique.-

Los materiales a emplear seran en todos los casos de la mejor calidad dentro de su respectiva
clase y de marca aceptada por la C.A.F.E.S.G. La Inspeccion de Obra podra hacer efectuar al
Contratista y a costa de éste, todos los ensayos que sean necesarios para verificar la calidad
de los materiales.-

Se deja especialmente aclarado que en caso de comprobarse incumplimiento de las Normas
Contractuales debidas a causa de la formacién o fabricacion del material el Unico responsable
sera el Contratista, no pudiendo trasladar la responsabilidad al fabricante, dado que debera
tomar el propio Contratista los recaudos necesarios para asegurarse que el producto que se
usa responda en un todo a las Clausulas Contractuales. En estos casos y a su exclusivo cargo
debera proceder de inmediato al repintado de las estructuras que presenten tales defectos.-

El Contratista debera realizar previamente a la ejecucion de la primera mano de pintura en
todas y cada una de las estructuras que se contraten, las muestras de color y tono que la
Inspeccién de Obra solicite. Al efecto se establece que éste debe solicitar a la Inspeccién las
tonalidades y colores por notas y de acuerdo al catalogo o muestras que le indique la
Inspeccion.-

Luego en trozos de 50x50 ejecutara el tratamiento total especificado en cada estructura en
todas sus fases, que someterd a aprobacion de la C.A.F.E.S.G. y quedaran selladas y
firmadas en poder de la misma. En este momento procedera a formular la pintura que debera
ser hecha en fabrica original. Sélo se permitira el uso de entonadores en obra en casos
excepcionales, dado que se exigird formulaciéon en planta de marca reconocida. De no
responder la pintura a la muestra aprobada se repintaran las estructuras a soélo juicio de la
Inspeccion de Obra. Las manos se distinguiran entre si, dandoles diferentes tonos. En lo
posible se acabard de dar cada mano en toda la obra antes de comenzar la otra. Se dara a
cada mano amplio tiempo para secar, antes de aplicar la sucesiva.- Los colores se prepararan
a entera satisfaccion de la Inspeccion, quedando a cargo del Contratista el hacer todas las
muestras que aquella considere necesarias para la eleccibn de los colores y tonos
correspondientes.-
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Art.178°) TRABAJOS DE PINTURA SOBRE MAMPOSTERIA

Preparacion de la superficie: Debera estar limpia y preparada correctamente. Es
indispensable que esté seca y libre de sustancias tales como polvo, hollin, grasa, aceite,
alquitran, etc. que impiden la correcta adherencia y el secado de la pintura. Se aplicaran los
siguientes tratamientos. -

1-Partes flojas o deterioradas: En primer lugar deben eliminarse las partes flojas que
presente la superficie, mediante lijado, cepillado, rasqueteado con viruta de acero o rasqueta,
arenado, etc. Si hay grietas, se arreglaran con el mismo tipo y grano de mortero, cuidando de
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mantener las caracteristicas originales. Las fisuras pequefas se arreglaran con mézcla an
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tamizada, o con enduido plastico o en polvo.- WNO. LT
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2- Limpieza: Variara segun el caso, pudiéndose recurrir al lijado, cepilladb:;_o_:_ lavade,
con agua o disolventes adecuados, tales como aguarras o nafta.- ' '

3-Eflorescencias y alcalinidad: En las superficies nuevas de cemento y
fibrocemento, y en los revoques frescos que contengan cemento o exceso de cal 0 ambos o se
encuentren sustancias alcalinas que dafian el acabado de la pintura. Estas sustancias
desaparecen con el tiempo a medida que se produce el "curado". Este proceso requiere
normalmente un tiempo de seis meses para exteriores y un afio para interiores, si se desean
aplicar pinturas o esmaltes sintéticos. Y en caso de utilizar pinturas al latex para terminacion,
los tiempos son de un mes para exteriores y tres meses para interiores.
Si resulta imposible esperar tanto tiempo, se limpiard la superficie con acido clorhidrico
(muriatico) diluido en 5 o 10 volimenes de agua, tras lo cual se procedera a un abundante
lavado.-

4- Hongos, musgos, etc.: Se aplicara frotando una solucién de una parte de lavandina,
nueve partes de agua y tres por ciento de jabon en polvo, dejando actuar de 15 a 20 minutos.-
Enjuagar bien con una solucién similar a la anterior pero sin jabon, y dejar secar. También
puede usarse una lampara o llama suave, cuidando de no tostar o quemar la superficie.-

En las zonas humedas, propicias para el desarrollo de hongos, se aplicara sobre la superficie
limpia y también sobre el acabado, una solucién fungicida adecuada que no perjudique la
pintura.-
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5- Humedad: No se pintara sobre superficies himedas. Para ejecutar el trabajo,
debera procederse a eliminar las causas que la producen, por los medios que oportunamente
se especificaran.-

6- Superficies Nuevas: Se debera asegurar que las superficies estén limpias, secas y
libres de polvillo. Se usaran fondos y accesorios recomendados para cada sustrato y pintura
de terminacion, asegurando asi un dptimo resultado y duracién.-

7- Repintado: Si las superficies pintadas se encuentran en buen estado o ligeramente
entizadas, se lijaran suavemente y luego se quitara el polvillo con trapo hiumedo.-

Si las superficies estan entizadas o pulverulentas, o tienen zonas de distinta absorcion debera
aplicarse previamente una mano de fijador transparente diluible con aguarras o de imprimacion
fijadora al agua.-

Si la capa de pintura vieja presenta pocas zonas defectuosas, bastara con eliminar las
mismas, pero si fueran muchas, sera necesario remover toda la pintura. La forma de realizar
esta tarea depende del tipo de pintura aplicada anteriormente, a saber:

Pinturas a la cal: Se eliminaran con espatulas o cepillo de alambre, papel de lija, viruta de
acero, lampara a llama suave, arenado, etc. segun convenga.-

Pintura a la tiza y cola: Se lavaran con agua y pincel, trapo o esponja. -

Pintura al 6leo o esmaltes: Se quitaran con cepillo de alambre o papel de lija. Se podran
ablandar primero con llama suave o removedores y luego proceder a quitarlas con espatula o
cepillo.-

En superficies brillantes se debe eliminar el brillo con el empleo de una lija fina.-

Cuando se utilicen removedores serd imprescindible eliminar completamente sus restos con
aguarras, ya que pueden dafiar la pintura que se utilice después. -

Si las superficies fueran blandas (por ejemplo enyesadas), no deberd utilizarse el cepillo de
acero, ni otro medio similar a fin de evitar el rayado. —

Art.179°) TRABAJOS DE PINTURA SOBRE MADERA

Preparacion de la superficie: Las superficies pueden presentar imperfecciones o
partes flojas, que sera necesario arreglar o fijar mediante los recursos habituales de carpinteria
antes de proceder al pintado.-

1- Maderas Nuevas: limpiar la superficie con cepillo de cerda y eliminar si hubiera,
manchas grasosas con aguarras, nafta o disolventes apropiados, dejando secar. Lijar luego
con fija fina, a fin de no dejar rayaduras. Si existieran exudaciones resinosas, se lavara la zona
con aguarras. Si las exudaciones fueran abundantes lijar o cepillar o aplicar la llama suave,
cuidando de no tostar la madera, eliminando posteriormente la resina mediante rasqueta, lija o
cepillado. Finalmente se aplicara una soluciéon de goma laca en alcohol al 20%.-
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Ciertas maderas (ej. el lapacho) exudan sustancias que colorean o atacan la pintlira apjsada
sobre ella. En estos casos, si se trata de obtener un acabado natural, se aplica@d's da
madera una capa aisladora consistente en dos manos de goma laca en alcohol. Si é‘e:::diera_:yﬁ'
acabado cubriente podra emplearse una pintura de aluminio como capa aisladora, en lugar de
la goma laca. -

2- Lijado: Puede ser comun (en seco),0 efectuado con aguarras o nafta. La calidad
del trabajo determinara el método a usar.-

3- Repintado: Cuando la pintura aplicada anteriormente se encuentra todavia en

buen estado o simplemente entizado, bastara fijarla ligeramente, limpiando luego con cepillo
blando, en algunos casos se la puede lavar con agua y esponja. Pero si la capa de pintura
anterior se hallare en mal estado, habrd que eliminar las partes defectuosas, si fueran pocas;
en caso contrario, tendra que ser removida toda la pintura. Las pinturas al éleo, los esmaltes y
las lacas se quitan con rasqueta, cepillo de alambre o papel de lija. Las capas viejas, con
lamparas o llama suave (quemado), teniendo cuidado de no perjudicar la madera. También
pueden utilizarse removedores. Una vez aplicado, se quitard la pintura vieja con virutas,
rasquetas, cuchillos, etc. y se eliminaran los restos del removedor con nafta o aguarras para
gue no perjudiquen a la pintura que se aplicara después. -
Las superficies que deben terminarse al natural y que hayan quedado manchadas por la
accién de removedores alcalinos, se tratardn con una solucion al 10% de acido oxalico (sal de
limoén), que le devolvera su coloracion natural. Después de aplicado el acido, serd necesario
lavar cuidadosamente la madera. -

4- Imprimaciones:

a) Para acabados naturales:

Tefido: Para tefir la madera se aplicaran soluciones colorantes acuosas (por ej. nogalina) o no
acuosa (por ej. tintes). Estas ultimas ofrecen la ventaja de no levantar las fibras de madera,
evitando de este modo el fijado posterior y permiten interesantes variaciones de las
tonalidades con una terminacion brillante, por lo que no es necesaria la aplicacién posterior de
barnices.-
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b) Tapaporos: Se aplicaran para sellar los poros de las maderas abiertas o porosas,
a fui de evitar el rechupado u otros defectos en la terminacion. Para conseguir una
consistencia adecuada puede diluirse con aguarras. El tapaporos se aplica con pincel o cepillo
de cerda dura, en la direccién de las vetas de la madera. -
A los 3 0 5 minutos se frota la superficie con una arpillera, primero con movimientos giratorios,
luego en direccion perpendicular a las de las vetas, se elimina el excedente y una vez seco se
lija con papel fino.-
Cuando el acabado sea laca trasparente, previo al tapaporos, debera aplicarse un sellador a la
piroxilina el que posteriormente sera lijado en sentido de las vetas. -

c¢) Aceite de lino cocido: Cuando se trata de maderas blandas, si no se aplica tapaporos,
debera darseles una mano de aceite de lino cocido diluido con aguarrds. Una hora después se
guitara el exceso de aceite con un trapo seco frotando en la direccidn de las vetas.-

Las imprimaciones de aceite no son aconsejables sobre maderas duras, por cuanto el aceite
activa las circulaciones de colorantes. En tal caso se aplicard como capa aislante una solucion
alcohdlica de gomalaca.

d) Barniceta: A modo de barniceta se aplica una mano diluida del mismo barniz que se
usard como terminacién. Cuando sea necesario un buen lijado y sellado. se empleara barniz
interior (flatting) diluido con aguarras. Si no hubiera especificaciébn en contrario se utilizaran
barnices marinos como terminacion.-

B) Para acabados cubrientes:

1- a) Sobre madera blanda: Una mano de aceite de lino diluido en partes iguales con
aguarras y ligeramente coloreado con pintura en pasta o preparada con aceite.-

b) Sobre madera dura: Una mano de barniz interior (flatting) diluido en un 30% de
aguarras, ligeramente coloreado con pintura en pasta o preparada con aceite.-

2- Fondos: La industria elabora fondos para esmaltes e impresiones para lacas que se
usan como primera mano sobre la madera y que ofrecen las siguientes ventajas:

- buen sellado,
- buen poder cubritivo.
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Aplicados directamente sobre la madera, actian a la vez como imprimaciéon y camo p?'ngera
mano. - WNO. L9....
Los fondos deben poder lijarse a las 24 lloras de aplicados y no han de absorber la bm:tura o_:::ef'
esmalte. o

3- Masilla y enduido: Las grietas, fisuras, encastres, depresiones, etc., se rellenan con
masilla o enduido aplicado sobre la impresion o sobre el fondo para primera mano. En este
Ultimo caso es conveniente retocar una vez seca, con el mismo fondo, todas las superficies
enmasilladas o enduidas para asegurar una absorcion uniforme de las superficies, lo cual
evitara la formacion de manchas. —
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Art.180°) TRABAJOS DE PINTURA SOBRE METAL
Preparacion de la superficie: Las superficies pueden presentar imperfecciones,
partes flojas, etc. que sera necesario arreglar de proceder al pintado.-

1.- Superficies nuevas: La superficie se limpiara con aguarrds o nafta, a fin de eliminar
grasas, aceites, ceras u otras sustancias que dificulten la buena adherencia de la pintura o el
secado.-

El 6xido debera quitarse completamente mediante uno o varios de los siguientes métodos:
rasqueta, cepillo de alambre, viruta de acero, arenado, solucion desoxidante, etc.-

2- Repintados: Las superficies que se encuentren en buen estado o solamente
entizadas, pueden lijarse ligeramente, limpiarse con cepillo blando y pasarles un trapo
embebido en aguarras.-

Cuando la capa de pintura vieja se hallare en mal estado, se eliminaran las partes defectuosas
si fueran pocas, en caso contrario se eliminardn completamente con removedores de tipo
organico, lija o lampara de llama suave.-

Cuando se utilicen removedores debera limpiarse la superficie con aguarrds o nafta,
eliminando los restos de removedor pues perjudica la pintura.

3- Fondos: Se aplicard siempre sobre la superficie férrea en peliculas delgadas
inmediatamente después de haberse eliminado el herrumbre, y antes del enmasillado o
enduido, si hubiere que realizar estos trabajos. -

Si han transcurrido mas de tres horas desde que se efectud la limpieza con disolvente, debera
repasarse la superficie con los mismos.-

Los fondos antiéxidos que se hayan efectuado en taller deberan ser removidos completamente
si no se hallaren en perfecto estado o si fueran materiales de baja calidad. En caso de ser
utilizados como fondo se fijaran

suavemente y se dara una segunda mano con el antioxido especificado.-

Para pinturas y esmaltes sintéticos y pinturas al latex aplicar directamente sobre la superficie
metdlica dos manos delgadas de fondo antidoxido al aguarras, siguiendo las instrucciones del
fabricante.-

En caso de emplear pinturas al 6leo, utilizar fondo antioxido al aceite.-

Para lacas pigmentadas, eliminar todo antidoxido de origen y aplicar sobre el metal limpio,
impresion al cromato diluida en thiner, impresién a la piroxilina, etc., segun el caso.-

Para esmaltes a la piroxilina, pintura epoxi, ver en terminaciones.-

Art.181°) TERMINACIONES

1- Alacal: Se aplicard una primera mano de lechada de cal de Cérdoba, una vez
seca se pasara una escoba fina para sacar el polvo que pueda haberse depositado y
finalmente se dar4 una primera y segunda mano de lechada de cal, coloreada si asi se
especificara. Se agregara a la lechada un 10% de alumbre en piedra como fijador o fijador de
marca reconocida y aprobado por la Inspeccion.-
Se empleara cal de buena calidad en terrones. El apagado debera efectuarse por lo menos
con una semana de anticipacion. Es necesario medir cuidadosamente la cantidad de agua,
pues su exceso o falta es perjudicial. A modo de colorantes se empleardn pigmentos
especiales de marca reconocida, que ofrezcan resistencia a la cal y alto poder de tefido.-

2-Al agua o latex: Sobre los paramentos perfectamente limpios, se dard una mano de
imprimacion y luego dos manos de pintura lavable de color y tono especificado. La primera
mano de tinta sera algo fluida y la segunda espesa, debiéndose dejar transcurrir entre mano y
mano 24 horas como minimo.-
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En caso de haber imperfecciones se aplicara enduido plastico al agua en suceSivas—4gpas
delgadas. Después de 8 horas lijar con lija fina en seco procediendo a quitar en sec&'el ? |llo_..;.i-
resultante.- '
La primera mano se diluir4 al 50% y las siguientes con el minimo de agua que exua segun Ia
absorcion de las superficies para conseguir una buena penetrabilidad. La primera mano se
dara a pincel y las otras a pincel o rodillo.-

Los paramentos nuevos que deban ser pintados se trataran segun lo especificado en el punto
3 de preparacion de las superficies.-

3- Al aceite: Sobre superficies de madera, se aplicaran dos manos de pintura al aceite,
sobre la imprimacion de aceite sellador o fondo sintético. Si fuera necesario la aplicacion de
enduido, se efectuara sobre la imprimacion y sobre ésta las dos manos de pintura. -

En paredes revocadas a la cal, antes de proceder al pintado de las mismas, deberan ser
lavadas con una solucién de acido clorhidrico al 20% y se le pasara papel de lija N°2 para
alisar las zonas gruesas del revoque. Sobre paredes de yeso nuevo o superficie de absorcion
excesiva se aplicara una mano de imprimacién y se dejara secar durante 24 horas.-

Luego se aplicara una mano de enduido al barniz o enduido plastico. Una vez seco se pasara
la lija. Sobre la superficie asi preparada se aplicara la 1 era. mano de pintura al aceite, de color
gue se aproxime al tono final. -

Por ultimo se daran 2 mano de pintura al aceite del color elegido.-

4- A la tiza y cola (para interiores): Luego de preparar convenientemente la superficie
se procedera como sigue:

Lechada de cal: Se dara sobre los revoques comunes, nuevos o limpiados a fondo (excepto
los de yeso).-

b) Solucién de cola: Sobre la lechada de cal, se dara otra de cola de conejo en caliente.-

¢) Acabado: Se daran dos manos de tiza y cola a brocha y la otra a soplete o maquina
pulverizadora. Si fuera necesario para una buena terminacion, se dara una cuarta mano a
soplete.-

Para preparar la pintura se seguiran las indicaciones del fabricante. A fin de lograr una mejor
dispersion, se dejara 24 horas en reposo antes de usarla, pero no se debera guardar durante
muchos dias pues estas pinturas tienden a descomponerse.-

No se aplicard pintura a la tiza y cola sobre paredes humedas, pues corre peligro de
desprenderse. Si es inevitable pintar bajo estas condiciones, se agregara aceite de lino a la
pintura.-

La superficie terminada debe presentar un aspecto aterciopelado y tono perfectamente
uniforme.-

5- Antidxido: Todas las estructuras metalicas, carpinteria, herreria, etc. se pintaran con
por lo menos dos manos de pintura anticorrosiva de primera calidad, al cromato de cinc (salvo
especificacion en contrario).-

La superficie deber& estar limpia, libre de 6xido, grasitud, polvillo, etc.-

Cuando las obras lleguen con una mano de pintura antidoxido del taller, de baja calidad, o se
encuentren en mal estado, se removeran completamente. Si en cambio fueran aprobadas por
la Inspeccion, se tomard como primera mano. -

6- Esmaltes sintéticos: Sobre la imprimacion fijadora, fondo blanco sintético o fondo
antioxido, segun el caso, se aplicaran por lo menos dos manos de esmalte sintético de marca
reconocida y color especificado. -

7- A la piroxilina: Comprende la variedad denominada lacas y el diluyente es el thiner.
Se aplicaran preferentemente a soplete de la siguiente forma: después de pulir bien la
superficie con lija de grano fino, se da una mano de imprimacion a la piroxilina. Se pule luego
con fija al agua y piedra pémez, dando finalmente a soplete la UGltima mano en forma
perfectamente pareja. Sobre esta Ultima lustrar y pulir con lo que adquiere un brillo muy
intenso.-

8- Barnices: Todas las obras de carpinteria a barnizar deberan previamente ser pulidas
con papel de lija fino. Se aplican luego dos manos de aceite de linaza cocido, una de
barniceta y, por dltimo una de barniz estirada fuertemente. En las obras donde se especifique,
la carpinteria antes de recibir la primera mano de aceite, sera tefiida del color que se indique. -
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9- Vinilica: Pintura de pelicula dura, elastica de gran adherencia y rapldo sec s?
presenta una gran resistencia a los acidos, alcalis, hipoclorito de sodio, solumonéé as,
jabones, detergentes, aceites minerales y vegetales, agua, etc.-

Las superficies deben estar limpias, sin vestigios de humedad, grasitud, polvillo, etc y sobre
chapa y madera debera efectuarse un lijado previo.-

Sobre mamposteria y madera no requiere uso de fondos, sobre metal se utilizaran
convertidores de 6xido y fondo antioxido vinilico.-

Cuando deba pintarse sobre superficies previamente pintadas, se limpiara correctamente si
ésta fuera vinilica, y se eliminara totalmente y se preparard el fondo, si fuera otro tipo de
pintura.-

10- Epoxi: Acabado que combina la adherencia, dureza, resistencia quimica y a los
solventes de las resinas epoxi, con la inercia quimica y la resistencia al agua de los materiales
bituminosos. Indicado para una maxima proteccién contra la corrosién y los agentes quimicos.
Se aplica sobre superficies libres de toda pintura anterior y en el caso de los metales éstos
deben ser arenados, no debiendo usar anticorrosivos, ni fosfatizantes.-

Se aplicaran siguiendo las instrucciones del fabricante, no menos de tres manos (50 micrones
de pelicula seca por mano), con intervalos de 24 a 36 horas entre cada una.-

11- A base de caucho clorado: Resistente a la intemperie, al agua, y a los productos
guimicos. Evita la adhesion a las superficies de algas, hongos, moho, etc.-

Es indispensable que la superficie a pintar esté limpia, seca, desengrasada.-

Las superficies nuevas no deben pintarse hasta 2 meses después de finalizada la
construccion.  Si fuera posible, durante ese tiempo deberdn mantenerse las superficies
cubiertas de agua para facilitar la eliminacion de sales solubles que pueden producir
eflorescencias en la pintura.-

En las superficies muy lisas se debera hacer un tratamiento previo con acido clorhidrico —
muriatico diluido a razén de una parte en tres de agua y enjuagar luego con abundante agua,
dejando secar 48 hs. antes de pintar. -

Como fondo se aplicara una mano de la misma pintura diluida en relacibn dos a uno con
diluyente especial para este tipo de pintura.-

No se deberd pintar cuando haya rocio, ni a pleno sol, ni con temperaturas inferiores a 10°C, ni
superiores a 32°C. -

Cuando las superficies pintadas deban llenarse con agua, esto no se efectuara hasta
transcurrida una semana en verano y dos en invierno.-

12- Resistentes al calor: Estan constituidas por pigmentos metéalicos en vehiculos de
aceite que admiten temperaturas de 120°C. a 300°C. manteniendo el brillo y la adherencia
original.-

Las pinturas bituminosas resisten hasta los 250°C. y las de aluminio, preparadas con vehiculos
sintéticos, llegan hasta los 300°C.-

Es fundamental que la superficie a pintar esté absolutamente limpia, seca y libre de 6xido. No
se debe aplicar antioxido o fondo alguno.-

Se utilizarda preferentemente pincel para su aplicacion, diluyendo con aguarrds mineral. Para
un mejor resultado, la capa de esmalte debe ser fina, lo que se consigue con dilucién suficiente
y evitando cargar la aplicacién.-

De ser necesario una segunda mano, darla bien extendida, después de cuatro horas. Dejar
secar como minimo ocho horas antes de poner en uso el objeto pintado.-

13- Esmalte poliuretanico: Esmaltes formulados a base de resinas poliésteres y
poliisocianatos de primera calidad que permiten obtener peliculas de extraordinaria dureza,
resistencia al rayado y al impacto.-

Indicado para aplicar sobre mamposteria, hormigén metal y madera cuando se quiere obtener
una maxima resistencia a la intemperie y a la luz.-

Las superficies deben estar perfectamente limpias, seca, libres de polvo, éxidos, grasas, etc.
Para ello se trataran adecuadamente, segun cada caso.-

Sobre superficies metalicas se aplicara previamente una mano de fondo epoxi mezclado con
su correspondiente convertidor en un espesor aproximado de 35 micrones, dejando secar 24
horas.-
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Sobre superficies de madera, aplicar una mano de fondo de poliuretanico mezclado su

correspondiente convertidor.- WN®.L0....
Sobre cemento o revoque se aplicara sobre una mano de imprimacion poliureténicé\mezclqu'
con su correspondiente convertidor y dejando secar de 12 a 24 horas. Luego aplicai una

mano de fondo poliuretanico con su correspondiente convertidor.-

Como terminacion se aplicardn dos manos de pintura poliuretanica, a pincel, rodillo o soplete,

dejando secar y lijar entre mano y mano.-

Se fabrica s6lo a pedido y generalmente en cantidades superiores a los 1.000 litros.-

14- Pinturas sobre hierro galvanizado: El hierro galvanizado nuevo no es adecuado para
ser pintado si no ha estado por lo menos seis meses a la intemperie, salvo cuando se usan
pinturas fabricadas expresamente para
el caso. Estas pinturas se aplicaran de acuerdo con las instrucciones de la Casa fabricante.-

15- Pintura sobre ladrillos a la vista: Para pintar con pinturas impermeables o barnices,
es necesario que la pared se encuentre totalmente deshidratada, de lo contrario al salir la
humedad hacia el exterior arrastrara el salitre y alcalis que se hallan en ésta, atacando las
peliculas de pintura o barniz.-

Los paramentos a tratar se limpiaran prolijamente con acido clorhidrico al 10% a fin de
mantener la coloracion natural del ladrillo y libre de toda mancha.-

16- Medio lustre a cera: Sobre la carpinteria perfectamente lijada a papel fino, se
pasara el tapaporos, se dara una mano de aceite con aguarras (4:1), otra mano de barniceta
y aguarras (2:2) y finalmente una mano de dos partes de aguarras, una de barniz, media de
cera y un poco de cola de cera.-

Finalmente se sacard lustre a mufieca.-

17- Lustrado de madera a mufieca: Después de pulir perfectamente la madera, se
aplicara con tapaporos, dos manos de alcohol con piedra pémez aplicada con mufieca de lana
forrada con trapo de hilo. Luego se aplicara a ondas y por medio de una mufieca un
compuesto de goma laca disuelta en alcohol adicionado con aceite de linaza cocido.-

Ocho dias después se repasara con goma laca y alcohol espolvoreada con piedra pémez en
tres manos, luego se dara una mano de goma laca y alcohol puro. Todo esto se aplicara con
mufién y mufieca.-

Cuando las maderas deban ser tefiidas, se obtendra el color que se desee con anilina disuelta
en agua, pudiéndose agregar también dicho color al tapaporos.-

Una vez terminado el trabajo, si éste fuera a medio brillo, se pasara alcohol y piedra pémez
para obtener el medio brillo deseado.-

18-Encerado de pisos de madera: No habiendo especificacién en contrario, una vez
terminados los trabajos y previo rasqueteado y lijado, se aplicaran en los pisos de madera dos
manos de cera con su correspondiente lustrado.-

P
o

CAPITULO XVII
OBRAS DE MODIFICACION Y RESTAURACION

Art.182°) DEMOLICIONES

Las demoliciones que deban ejecutarse, ya sean totales o parciales, se deberan
realizar con sumo cuidado, bajo la exclusiva responsabilidad del Contratista, quien debera
tomar aquellas medidas, conducentes a asegurar la estabilidad de las partes de la
construccion que se conservan, efectuando los apuntalamientos necesarios y otros trabajos de
seguridad que a su juicio y el de la Inspeccion, juzgue conveniente realizar a tal efecto. -
Los desperfectos que lleguen a producirse en las paredes de la construccion que se conservan
y que sean imputables a descuidos, falta de atencién o negligencias por parte del Contratista,
seran reparadas por su exclusiva cuenta.-

Art.183°) DEMOLICIONES PARA ABRIR ABERTURAS 0 VANOS EN MUROS EXISTENTES

Cuando se deban abrir aberturas para puertas, ventanas 0 vanos en muros
existentes, se procedera de la siguiente forma: previamente a la demolicibn de la parte
afectada por la nueva abertura, se colocara el dintel correspondiente, efectuandose los cortes
para la colocacion del mismo con sumo cuidado. Una vez colocado el dintel y perfectamente
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calzado con la mamposteria que deba soportar, efectuando el calce con mezcla Tlp07§ y

fraguado, se demolera el muro en la medida exacta para la abertura que deba colocéds Y
La nuevas mochetas, deberan ser perfectamente cortadas a plomo; en las mismas &g hara, er'
corte necesario para alojamiento del marco, si es a bastidor, y los necesarios para el

alojamiento de las grapas de sostén del mismo, las que se macizaran con mezcla Tipo "B" o se

colocaran tacos de madera alquitranada enmacizados con el mismo tipo de mezcla, si la

puerta o vano lleva marco o cajon.-

Art.184°) MODIFICACIONES DE ABERTURAS

Toda vez que se cambien las aberturas existentes por otra de mayor o menor
dimensién, se observaran las siguientes prescripciones:

a) Cuando las aberturas nuevas, sean de mayor dimensién tanto en lo ancho como
en lo alto se sacara la existente, se colocara primeramente el nuevo dintel a la cota que
corresponda, procediéndose luego con sumo cuidado a la demolicion de la mamposteria que
se encuentra entre los dos dinteles y retirando luego el existente y recortando las mochetas en
la medida necesaria para las nuevas aberturas.-

b) Cuando las nuevas aberturas son de menor dimensién que las existentes, se
retirara la estructura que encierra la abertura, se colocara el nuevo dintel y construira la
mamposteria necesaria hasta llegar al nuevo nivel del dintel existente, procediéndose al retiro
del mismo y al calce de la mamposteria existente con la nueva, empleando mezcla Tipo "B"
para el calce de las dos mamposterias.-

Si se trata de transformar una puerta en ventana, el antepecho que debe construirse, se hara
empleando para la mamposteria mezcla Tipo "I".-

Si la nueva abertura fuera mas angosta que la existente, se picara el revoque de las mochetas
y se efectuaran cortes cada 20cm., de una altura de I0cm. y una profundidad de 10 a 15cm.,
una vez colocado el marco de la nueva abertura y previa limpieza y riego en abundancia,
colocandose tablones en ambos lados, se utilizar4d hormigén Tipo "H1", el que se apisonara
convenientemente en forma de llenar perfectamente todos los espacios vacios, debiendo
guedar involucradas en el hormigén las grapas de fijacion del marco.-

Si los agregados de mamposteria excedieran un multiplo de 15cm., las mochetas se
completaran utilizando ladrillos asentados con morteros Tipo "B" previo recorte del muro
existente para obtener una traba continua.-

Art.185°) EJECUCION DE CAPA AISLADORA HORIZONTAL EN EDIFICIO EXISTENTE

Cuando se trata de ejecutar la capa aisladora horizontal contra la humedad en
muros de edificios existentes, se tendra en cuenta las siguientes prescripciones: se sacaran
los z6calos que hubiera, se picaran los revoques hasta descubrir los ladrillos (la altura que
debe picarse no sera superior a 30cm.). Efectuados los trabajos indicados, se cortard la
mamposteria por tramos de un metro de longitud alternados y en todo el espesor del muro y de
un alto de dos hiladas. Hechos estos cortes se procedera a la ejecucion de la capa aisladora
segun se establece en el Art. 71°) y luego se construird el muro en la parte afectada por el
corte, llenandose la junta de union entre la parte inferior del muro cortado y las nuevas hiladas
colocadas sobre la capa aisladora, con mezcla tipo "B", semi-seca, la que se hard entrar
forzada apretandola de ambos lados con barrotes. Terminado el trabajo de calce se cortara un
nuevo tramo, teniendo especial cuidado de realizar en debida forma la unién de la capa
aisladora a fin de asegurar la continuidad de la misma. Realizada la capa aisladora en la forma
descripta, se revocard nuevamente el muro en la parte afectada, y se colocaran los z6calos
reponiendo aquellos que sean necesarios.-

Art.186°) RECALCE DE MUROS

Toda vez que se estipule que los muros existentes deban ser recalzados, se
procedera de la siguiente forma: Se apuntalaran previamente las partes que ofrezcan mayor
peligro o que puedan comprometer la estabilidad de la construcciébn mientras se realizan los
trabajos. Efectuado el apuntalamiento se procedera a realizar la excavacion correspondiente.
Si ésta corresponde a sétanos se hara en todo el perimetro dejando cada 1,50m. pilares de
tierra de un ancho de 75cm. y un largo de 1,50m. Una vez efectuado el recalce del muro en la
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parte comprendida entre dichos pilares, se excavara procediéndose a recalzar eI miyg en
correspondencia a los mismos.- AN L0
Si el muro a recalzar no coincidiera con un sbétano se excavara prewamente mna zan;a'
discontinua a un costado del mismo, en tramos de 2 a 3m., como maximo, alternados con
tramos no excavados de 1 a 2m., debiendo el ancho de la excavacion permitir el facil trabajo
de los obreros. -

Terminada la excavacién de los tramos se procedera a efectuar el recalzado de las partes de
los cimientos, descubiertos por tramos alternados, no mayores de 1,50m. para la cual se
extraera la tierra sobre la que apoyan los cimientos del muro, excavando hasta la profundidad
en que deben asentarse los nuevos cimientos. Terminada la extraccion de la tierra, se
ejecutardq inmediatamente la mamposteria llegando con la misma hasta 15 a 20cm. de los
cimientos del muro a recalzar. Previa limpieza de la parte inferior de los mismos y lavados con
agua en abundancia, se colocaran las ultimas hiladas hasta alcanzar una altura suficiente que
permita la operacion de calce que consistira en acufiamiento del mortero Tipo "B", semiseco
gue se hara entrar entre el plano superior del nuevo cimiento y el inferior del existente.-

Ambos extremos del tramo de mamposteria de recalce se dejaran con los ladrillos dispuestos
en forma de continuar la traba de los mismos con la de los que deben hacerse posteriormente
en la parte que se ha dejado sin excavar y que sirve de apoyo al muro en que se opera el
recalce. -

Una vez que la mamposteria de uno o varios tramos alternados haya fraguado, se excavaran
los tramos adyacentes hasta completar el tramo correspondiente a la zanja excavada,
procediéndose en la forma indicada anteriormente y teniendo cuidado en la forma de limpiar y
regar abundantemente la mamposteria ya construida y que debe trabarse con la nueva. En
ningun caso los tramos tendrdn mas de 1,50m. sin apoyos intermedios.-

Una vez efectuada la mamposteria de recalce en los tramos correspondientes, se procedera a
la excavacion y recalce de las partes restantes, completandose la operacion total.-

Si la obra muraria que se recalza presentase grietas o fisuraciones, se aplicard sobre las
mismas una capa delgada de yeso blanco, a fin de constatar si durante los trabajos, aquel
sufre algun movimiento. Si ello sucediera, el Contratista con la intervencion de la Inspeccion,
debera tomar todas las medidas que las circunstancias aconsejen para evitar que dicho
movimiento continle o que pueda comprometer la estabilidad del muro.-

NOTA IMPORTANTE:

Tratdndose de trabajos de suma responsabilidad, se realizaran, adoptando todas las
precauciones necesarias y sin apresuramientos y utilizando mano de obra especializada y
cuidadosa.-

No se realizaran los trabajos de recalce sin previo sondeo de las fundaciones y el terreno para
conocer sus condiciones y constituciones y sin que previamente a la apertura de las zanjas se
haya acopiado el material necesario.-

Asimismo, no se socavaran los cimientos existentes mas que en la medida necesaria y que
pueda ser recalzada en el dia, habilitAndose horas extraordinarias en caso necesario.

Cuando los recalces deban efectuarse en el exterior se adoptaran precauciones especiales de
proteccion contra las lluvias o inundaciones de las zanjas.-

Art.187°) RECALZADO PARCIAL, ANGULOS O CRUZAMIENTOS

Cuando se presente este caso, si la parte a recalzar no excede en mas de 2m., se
haran los apuntalamientos necesarios y se procedera a efectuar la excavacion directamente
descalzando el muro e inmediatamente de llegado al nuevo plano de fundacion se procedera a
levantar el muro de recalce en la forma indicada anteriormente.
Cuando se trata de un angulo o cruzamiento de muros de recalce se deberan interesar todos
los muros que concurran a dicho punto y en una longitud no menor de 2m., medidos desde el
punto de interseccién de los ejes de los otros concurrentes.-

Art.188°) UNION DE MAMPOSTERIA NUEVA CON OTRA EXISTENTE

Toda vez que deba unirse un muro nuevo perpendicular a otro existente, se
procedera en la siguiente forma: en el muro existente se picara el revoque en un ancho por lo
menos igual al espesor del muro a construirse. Luego cada 30cm. se hara un corte en la

71
OBRA: MEJORAS EDILICIAS VARIAS. ESCUELA n°42. PASCUAL PRINGLES. COLONIA RACEDO. FEDERACION.



COMISION ADMINISTRADORA PARA EL FONDO ESPECIAL DE SALTO GRANDF

]
mamposteria existente del ancho de aquel hasta una profundidad minima de 15 a 20 c

alto de 15cm. Estos cortes se haran tanto en la parte en elevacién como en los cmﬂén?&

el objeto de trabar debidamente ambas mamposterias.-

A medida que se vaya levantando el nuevo muro se ira trabando con el existente, colocandose
en correspondencia de cada corte, ademas de los ladrillos que deben ir flojos, un hierro de
didmetro del 6 con una longitud minima de 60cm. Los ladrillos en correspondencia de la unién
de las dos mamposterias se asentaran con mezcla Tipo "B", con el agregado de hidréfugo. La
parte del muro existente afectada por la union debera limpiarse perfectamente y mojarse
abundantemente a medida que se va levantando el nuevo muro y regarse con una lechada de
cemento puro. Cuando la unién deba realizarse para la prolongacién de un muro existente, se
practicardn en el extremo de éste, los cortes indicados anteriormente. La nueva mamposteria
se levantard suficientemente separada de aquel, dejando la traba necesaria y una vez
fraguada se rellenara el espacio comprendido entre ambas por mamposteria asentada con
mezcla tipo “B”.-

Art.189°) CIERRE O TAPIADO DE ABERTURAS

Cuando deba procederse al cierre de aberturas, se procedera a sacar los marcos y
estructuras que sirven de cierre, luego se picara el revoque de las mochetas, se haran cortes
en las mismas cada 30cm. y 15cm. de altura y de una profundidad minima de 15cm.
Terminado este trabajo, se ejecutara la mamposteria de relleno empleandose mezcla Tipo
“A2a” previa limpieza y mojado abundante de las mochetas, en correspondencia con los cortes
se dara a los mismos una lechada de cemento puro para asegurar la mayor adherencia entre
ambas mamposterias.-

Art.190°) ENLLAVADO DE MUROS

En todos los casos, el perfil que va colocado en los extremos de la llave estara
constituido por un hierro “L” o “U” cuyas alas se encastraran en el muro en canaletas que se
abrirdn para su alojamiento, las que luego de colocado el perfil, se llenaran con mezcla Tipo
"B".-
La barra o barras que constituyen la llave, se pintaran y engrasaran a fin de evitar que el
hormigon se adhiera y facilitar su movimiento cuando sea necesario su ajuste.-
El nicho donde se aloja la pieza de ajuste de la llave se revocara con mezcla Tipo "B".-
Los extremos de las roscas de las barras se engrasardn abundantemente para evitar en lo
posible la oxidacion.-
En las grietas existentes en el muro se picara el revoque en las partes afectadas por las
mismas y se excavaran perfectamente a fin de abrirlas, luego se limpiaran y regaran
abundantemente con agua, procediéndose inmediatamente a colmatarlas con mezcla Tipo "B",
la que se introducira en estado semiliquido a presién por medios mecanicos.-

Art.191°) REPARACION DE AZOTEAS

Cuando se especifiquen arreglos de goteras por filtraciones producidas en las
azoteas de baldosas, se procedera previa investigacion del lugar donde se produce la
filtracion, a levantar el embaldosado en una superficie no menor de 1m2 (formado por 5
baldosas por lado.).-
Sacadas las baldosas se picara y levantara integramente el contrapiso o contrapiso de relleno,
hasta descubrir la aislacion hidréfuga y previa limpieza de estos se dard sobre toda la
superficie una primera mano de pintura asfaltica, aceptada por la Inspeccion, aplicandola con
brocha.-
La cantidad a colocar sera de 1 litro por m2. como minimo.-
Una vez seco el material que se ha colocado se dara una segunda mano de pintura asféltica
mas espesa.-
Terminada la pintura se hara el relleno con hormigén Tipo "I", asentadas luego las baldosas
con mezcla Tipo "G” y tomando las juntas con mezcla Tipo "E".-

Art.192°) REPARACION DE TECHOS CON CUBIERTAS DE TEJAS
Toda vez que haya que procederse a la reparacion de techos con cubiertas de tejas,
se tendran en cuenta las siguientes prescripciones:
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a) Se recorreran minuciosamente todas las cubiertas a fin de establecer la [canti de
. . . 0
tejas que se encuentran rotas, rajadas o deterioradas y por las cuales se producen;.:__ﬁltr 1es
de agua.- %, .

b) Se revisaran cuidadosamente todos los caballetes, canaletas de las Iimahoyas,
babetas, como asimismo las canaletas de desagues perimetrales.-

e) Se revisara la estructura de sostén de la cubierta a fin de establecer si las alfajias se
encuentran en buenas condiciones, como asimismo la estructura general de resistencia.-
Terminadas las revisiones anteriores, se procedera a efectuar las reparaciones que sean
necesarias para dejar en perfecto estado la cubierta, debiendo observarse las sig. normas:
Cambios o reposicion de tejas: Cuando deba procederse al cambio de tejas, reponiéndolas por
otras nuevas, estas deberan ser de las mismas dimensiones y tipo de las colocadas.- Si las
tejas han sido asentadas con mezcla sobre una losa de hormigdn, se sacaran las rotas, como
asimismo todas aquellas que se encuentran en condiciones poco seguras.- Extraidas las tejas
se picarda la mezcla con que han sido fijadas, hasta descubrir la losa de asiento y previa
limpieza y riego en abundancia hasta saturar la losa, se asentaran las nuevas tejas con Tipo
"H" (las tejas deberan mojarse hasta la saturacion).- En correspondencia del eje de las tejas,
se les colocara un alambre de 2mm. de espesor, convenientemente retorcido y con un largo
minimo de 10cm., el que debera ser macizado en la mezcla de asiento.-

Si los tejados a reparar estuvieran construidos con tejas atadas a listones de madera, se
sacaran las que deban reponerse, colocandose las nuevas convenientemente atadas y
trabadas con las que se conservan, asimismo todas aquellas tejas que se encuentren sueltas
seran reatadas.-

Si la infraestructura tuviera aislacion de fieltro y tablonado de madera en los puntos en que se
han observado filtraciones, se levantaran las tejas y se revisaran las aislaciones. Si éstas se
encuentran rotas o muy deterioradas y su arreglo no fuera posible, se colocara encima de la
parte destruida nuevas tiras, fijaAndose sus bordes con una capa de betun asféltico en caliente.-
Si la parte destruida fuera pequefia se repasara pasando encima de la misma una capa
espesa de betln asfaltico en caliente o pegando con betln un parche del mismo tipo de fieltro
gue el colocado.

Art.193°) REPARACION DE TECHOS CON CUBIERTA DE CHAPAS ONDULADAS DE H° G°
Se observaran las siguientes prescripciones:

a) Tapados de agujeros: se recorrerdn minuciosamente todas las chapas de la cubierta,
procediéndose a tapar los agujeros existentes para lo cual si el agujero fuera pequefo, con un
martillo se golpeara la parte donde se encuentra desgarrada la chapa a fin de volver a su sitio
el material desplazado al hacerse el agujero, luego previa limpieza de la zona afectada por el
mismo, se colocard estafio en una cantidad tal que asegure la obturaciébn completa de la
perforacion.-

Si el agujero fuera de un tamafio tal que no fuera posible repararlo en la forma indicada, se
reemplazaran por chapas nuevas de idénticas caracteristicas a las existentes.-

b) Reclavado: Se revisard completamente cada clavadura, asegurando que cada una
esté en perfectas condiciones. En caso de ser necesario se reemplazaran los clavos existentes
por otros de 2da. clavadura de manera de asegurar correctamente las chapas.-

c) Cambio de cubierta o reposicion parcial de chapas: cuando se deba cambiar total o
parcialmente la cubierta se sacaran con toda prolijidad las chapas existentes y luego se
revisara toda la estructura de sostén del techo debiendo procederse a verificar muy
especialmente los apoyos tanto de las armaduras; como de los tirantes, procediéndose a
efectuar los trabajos de recalce o refuerzos que fueran necesarios, a fin de dejarlos en
condiciones de seguridad. La Inspeccién de las obras en cada caso indicara la forma mas
conveniente de realizar dichos trabajos. -

En el caso de que la estructura de sostén fuera de madera, se repondran las piezas que
estuvieran destruidas, o en deficientes condiciones, empleandose las mismas clases de
materiales, y utilizando secciones iguales a las que se reemplazan salvo aquellas en que se
compruebe la necesidad de aumentarlas.-

Cuando se trate de estructura de sostén metdlica, se procedera, en la misma forma que la
indicada para la madera, debiendo en todos los casos antes de proceder a la colocacion de las
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chapas, limpiarse perfectamente las correas en las partes descubiertos y darle uha m de
pintura antioxida.- WN° gﬁi
Las chapas de hierro galvanizadas, onduladas, se colocaran de acuerdo a lo prescnto en, ef'
articulo correspondiente de "CUBIERTAS DE PENDIENTES", utilizando chapas nuevas 0 Jas
viejas reparadas de acuerdo a lo que indican las ESPECIFICACIONES TECNICAS
PARTICULARES.-

Art.194°) REPARACION DE LAS CANALETAS DE DESAGUES DE LOS TECHOS

Toda vez que se especifique el arreglo de las canaletas de desagties de techos, se
recorrerdn prolijamente, procediéndose a reemplazar aquellas partes que se encuentren
deterioradas y cuyo arreglo no sea posible o no ofrezca garantias su reparacion, a juicio de la
Inspeccion.
Todos aquellos trozos de canaletas que deban ser reemplazados lo seran de hierro
galvanizado liso N°24 con un desarrollo, perfil y seccidn igual a los existentes; en ningdn caso
el trozo que se cambie sera inferior a 50cm. La unidn de los extremos de la parte nueva con la
gue se conserva se hara a doble soldadura, y las piezas se superpondran como minimo 5¢cm.-
Las partes de las canaletas que se encuentren sueltas, torcidas, etc., se procederan a
sujetarlas, enderezandolas y colocandose las grapas necesarias, como asi mismo travesafios
interiores de hierro galvanizado que unan los bordes. Si hubiese agujeros pequefios, se
soldaran directamente o se aplicaran sobre los mismos chapitas de H°G° soldadas en todo su
perimetro.

Art.195° REPARACION DE CIELOS RASOS
a) Cielo Raso de Yeso a la Cal:

Cuando la superficie del cielo raso presente una comba que deja suponer que las ataduras de
la estructura de sostén se hayan aflojado, roto o sean insuficientes, se procedera a efectuar
una inspeccion prolija y minuciosa del armazén, procediéndose a efectuar los refuerzos que se
juzguen necesarios, ya sea cambiando las rotas, reforzandolas, ajustando las que se
encuentren flojas o colocando nuevas ataduras si el caso lo requiere.
Si el cielo raso presentase agrietamientos o rajaduras, se investigara el motivo que lo causo,
procediéndose luego a su reparacion y corrigiendo las causas que lo produjeron.
Para el arreglo de las grietas, se procedera en la siguiente forma: se ensancharan aquellas en
tres centimetros, quitandose el peso o revoque hasta descubrir la estructura de sostén del
mismo, luego se limpiaran perfectamente las aberturas practicadas, procediéndose a su
relleno.
Cuando el cielo raso sea de yeso, se llenaran con mezcla tipo "J", termindndose con yeso
blanco puro, de manera que el conjunto presente una superficie bien unida y sin rastros de la
reparacion.
Si el cielo raso ha sido ejecutado con material a base de cal, se procedera de la forma
antedicha y previa limpieza de los bordes de las partes afectadas por el corte y después de
mojarlas abundantemente, se les dard una lechada de cemento puro, efectuandose luego su
relleno con mezcla tipo "DI" 0 "D2", segun corresponda y un enlucido con mezcla fina a la cal
tipo D5.
Cuando los cielos rasos a reparar presenten manchas de humedad producidas por goteras o
filtraciones, se averiguaran las causas que la producen, efectuandose las reparaciones que
sean necesarias para evitar que vuelvan a producirse.
Luego se picara el yeso o revoque, excediendo el contorno de la mancha hasta donde la
adherencia del material se completa. Se sacara todo el yeso o revoque hasta descubrir el
metal desplegado o estructura del entrepiso o techo. Una vez limpia la superficie y revisado el
armazoén se procedera a rehacer el cielo raso, empleandose los mismos tipos de material con
gue ha sido construido aquél. Si el cielo raso fuera a base de mezcla de cal, los contornos de
la parte afectada por la reparacion se limpiaran y mojaran abundantemente, dandole luego a
toda la superficie que abarque el arreglo, una lechada de cemento puro y el jaharro y el
enlucido se ejecutaran en la forma indicada para cielos rasos nuevos, segun cada caso. -
En todos los casos en que se efectle una reparacién de cielo raso, se dara a la superficie
afectada la forma rectangular.-

b) Cielos rasos de madera:
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machimbrado, sacando aquellas tablas que se encuentran rotas, deterioradas, muy__rtb'r

se revisara la estructura de sostén cambiando aquellos tirantes y tirantillos que se éhgpntragaﬁ'
en malas condiciones, sueltos o flojos. - o
Debera preverse el retiro de parte del machimbre, de manera de garantizar la completa
revision de la estructura de sostén.-

Efectuada la revisién y marcadas las partes a reparar se procedera a retirar y reemplazar la
estructura que deba ser cambiada, empledndose para ello la misma clase de madera, con que
esté construido el cielo raso. Si esto no fuera posible se emplear4d madera equivalente, previa
aprobacién de muestras por parte de la Inspeccion.-

Efectuado el cambio se aseguraran todas las partes sueltas o flojas que lo requieran, ya sea
clavandolas, atornillandolas y si se trata de los tirantes o tirantillos, asegurandolos con grapas
o amurandolos convenientemente. -

Los trabajos de reparacion se haran de acuerdo con las reglas del arte en el concepto de dejar
los cielos rasos en perfecto estado. Si en las "ESPECIFICACIONES TECNICAS
PARTICULARES" no se establece que todo el cielo raso debe ser pintado o barnizado, el
Contratista deberd pintar o barnizar las partes reparadas identificando el color y tratando que
guede lo mas disimulado posible.-

OLIO
Toda vez que deba repararse un cielo raso de madera, se recorrera prolijaménte 32 el
Y

Art.196°) REPARACION DE REVOQUES

La reparacion de revoques comprende en general la reconstruccion de todos
aquellos que se encuentren caidos, flojos, en mal estado, hUmedos, etc. Para la ejecuciéon de
estas reparaciones se tendran en cuenta ademas las prescripciones establecidas para la
ejecucion de revoques. -
Se picara toda la superficie del revoque a reparar excediendo el contorno de la parte
deteriorada, manchada, agrietada, etc. hasta el limite en que la adherencia del revoque al
muro sea completa. Se dejaran completamente al descubierto los ladrillos o el material con
gue ha sido construido el muro. Se limpiaran las juntas descarnandolas hasta una profundidad
de 15mm. como minimo. Se limpiara el paramento y después de mojar abundantemente la
parte a reparar, se le dard una lechada de cemento puro procediéndose inmediatamente a
ejecutar el jaharro (revoque grueso) empleando mezcla del tipo que corresponda. segun la
clase del que se trate; luego se ejecutara el enlucido empleando el tipo de mezcla
correspondiente. (Ver planilla de mezcla). -
Cuando la parte del revoque a reparar presente manchas de humedad, filtraciones, etc., se
procedera de conformidad a lo establecido en el Art. siguiente.-
Terminada la parte a reparar, su superficie no debera acusar diferencias con el existente, para
lo cual durante la ejecucion se hara uso de la regla para mantener en todos sus puntos un
mismo plano. -
En todos los casos de reparacion de revoques, se dard a la superficie afectada la forma
rectangular.-

Art.197°) REPARACION DE REVOQUES POR HUMEDAD APARECIDA EN LOS MISMOS

Toda vez que deban efectuarse reparaciones en los revoques de muros y entrepisos,
por humedad aparecida en los mismos, se averiguara ante todo las causas originarias de la
humedad. Se haran previamente los trabajos que sean necesarios para hacerla desaparecer.
Para los casos que se presenten se tendran en cuenta las siguientes normas:

1) Humedad producida por rotura de cafios de provision de agua, desagies cloacales, etc.
Cuando se presente este caso, se picara el revoque o sacaran los azulejos o revestimientos
gue hubiere en la parte afectada por la humedad hasta descubrir las cafierias, camaras,
piletas, etc. en el lugar donde éstas estén rotas y den origen a la pérdida, procediéndose a
efectuar los arreglos que sean necesarios, o0 los cambios de piezas si fuera el caso. Luego se
procedera como se indica en el Art. anterior.-

2) Humedad en forma de manchas circulares o irregulares a cierta altura de los muros:
Cuando se presenten estos tipos de manchas y que en poco tiempo no aumentan su
extensioén, sino que se mantienen mas o0 menos iguales, especialmente en paredes que van al
exterior, se picara el revoque en correspondencia de la mancha y se comprobara si
corresponde a algun hueco dejado en la pared, por los machinales de los andamios o con
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cualquier otro objeto. Si el hueco no ha sido bien llenado o si se comprobaran def|C|en en
el taponamiento del hueco se picara la parte afectada por el mismo, de ambos laddg! |d'eg31ro,,;}
hasta una profundidad minima de 5cm. interesando la mamposteria que la circunda en pé
menos de 15cm., procediéndose luego a llenar la parte rebajada con mezcla Tipo "B, y
ejecutandose luego el revoque con el tipo de mezcla que corresponda al del revoque
existente.-

3) Humedad en muros que dan al exterior: Los muros que dan al exterior y especialmente
al este y sur, acusan muchas veces grandes manchas de humedad.-
En estos casos se procedera conforme a lo que se estipula a continuacién: Se verificara la
calidad del revoque tanto en su enlucido como en su jaharro y azotado impermeable.
Si el revoque se verificara en perfectas condiciones, se procederd a su pintado con un
hidrofugo de la aprobacion de la Inspeccién.-
Si el revoque fuera de mala calidad, o habiendo sido bien construido, se encontrara
deteriorado se reconstruira totalmente, descarnando profundamente las juntas de la
mamposteria, limpiando el paramento con cepillo de acero, rellenando las juntas con mortero
Tipo "B", bien apretado con la llana y cubriendo todo el paramento con un azotado de mortero
Tipo “C1”.-
Luego se procederd a la reconstruccion del jaharro y enlucido de acuerdo con las condiciones
particulares de cada tipo. —

Art.198°) REPARACION DE LOS PISOS DE MOSAICOS Y BALDOSAS

Cuando se trate de reparar pisos de baldosas, mosaicos, etc., se levantaran aquellos
gue estén flojos, rotos, agrietados u otro tipo de deterioros y se picara superficialmente el
contra piso; luego previa limpieza y riego abundante, se colocaran mosaicos, baldosas, etc. del
mismo tipo y clase que los existentes, asentdndolos con mezcla Tipo "GI" y tomando las juntas
con pastina del tipo utilizado para los mosaicos.-
Cuando la reparacion de los pisos abarque una superficie de cierta importancia y cuando la
deficiencia que acusan sea atribuible o fuera una consecuencia del hundimiento del terreno, se
levantaran los mosaicos o baldosas, se sacara el contra piso hasta llegar a la tierra, se
investigara la causa del hundimiento subsanandola y luego se apisonara y rellenara con tierra
libre de terrones, la parte del terreno suprimida, procediéndose luego a la reconstruccion del
contra piso y piso en la forma indicada para la ejecucién de pisos y contra pisos nuevos.-

Art.199°) REPARACION DE PISOS DE CEMENTO

Cuando deba procederse a efectuar reparaciones en pisos de cemento, se picara
toda la superficie hasta llegar al contra piso, excediéndose el contorno de la parte deteriorada
0 agrietada hasta el limite en que la adherencia de la capa de mortero, que constituye la
cubierta del piso con el contra piso sea completa.
Si el contra piso se encontrase deteriorado o hundido, se procedera a retirarlo rellenando con
tierra la parte hundida, la que se apisonara convenientemente dandole el grado de humedad
Optimo para su compactacion o bien se rellenaran con hormigén pobre segin mas convenga.-
Luego se procedera a la ejecucion del contra piso de hormigén pobre de cascotes Tipo "I, se
barrera la parte a reparar y previo riego, se le dard una lechada de cemento puro y luego se
colocara una capa de mezcla Tipo "B", alisdndola con cemento puro fratazando la superficie
con fieltro metdlico. La superficie del piso reparado sera igual al del existente no debiendo
notarse diferencia de nivel una vez terminado el trabajo. Durante el fraguado se tomaran las
mismas precauciones indicadas para la construccién de este tipo de piso. -
En todos los casos de reparacién de pisos de cemento se dara a la superficie afectada la
forma rectangular.-

Art.200°) REPARACION DEL REVESTIMIENTO DE AZULEJOS

Toda vez que deba procederse a la reparacion del azulejado se tendran en cuenta
las siguientes prescripciones: Se sacaran todos aquellos azulejos que tengan manchas,
grietas, el esmalte saltado o resquebrajado o se encuentren rotos, etc. Sacando los azulejos
se picara la mezcla con que han sido asentados, como asimismo el revoque existente,
teniendo cuidado de no dafiar los azulejos que se conservan; luego, previa limpieza de la parte
afectada y de haberse mojado adecuadamente los muros en correspondencia de los mismos,
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se dara una lechada de cemento puro, se ejecutara el jaharro y se colocaran azulgjos néezros,

asentandolos con mezcla tipo "F".- WN®.O4....)
Cuando se trate de la renovacion parcial o total del azulejado, se sacaran los az”tllgjos y_:::lsf”
mezcla con que han sido asentados, picandose luego el revoque grueso hasta descubrir el

muro. Previa limpieza del mismo y raspado de las juntas hasta una profundidad de 15mm. se

har& el revogue nuevamente con mezcla tipo "F" procediéndose luego a la colocacién de los

azulejos en la forma indicada anteriormente.-

Los azulejos que se empleen para los trabajos de reparaciébn serdn nuevos, de igual

dimensién, color y marca que los existentes y si ello no fuera posible seran los que mas se

aproximen en cuanto a dimension y color.-

P
o

Art.201°) REPARACION DE LA MARMOLERIA

Cuando deban ejecutarse reparaciones en la marmoleria, se emplearan marmoles
de la misma clase y dimensiones que el existente.-
En ningln caso y bajo ningln se admitira que las partes a reparar se efectien mediante
empatilladuras, tratindose de escaleras, se cambiaran integramente los escalones o contra
escalones que deban ser reparados, para ello, sacadas las piezas deterioradas se limpiara la
superficie eliminando toda mezcla vieja, y previa limpieza y mojado en abundancia se
asentaran las nuevas piezas con mezcla tipo "H".-
Para los revestimientos, zOcalos, etc. que deban ser reparados se reemplazaran las piezas
deterioradas que deban ser cambiadas por otras de la misma dimensién y perfil efectudndose
el trabajo en la forma establecida anteriormente, para el cambio de escalones. Todos los
trabajos deben ser hechos de acuerdo con las reglas del arte.-

CAPITULO XVii
ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO

Art.202°) GENERALIDADES

Se ejecutaran en hormigdén armado las estructuras resistentes en general y que
comprendan: bases, columnas, vigas, losas, escaleras, tanques, etc.
Antes de presupuestar una obra de hormigén armado, las Empresas Contratistas, deberan
comprobar debidamente la localidad o, fuera de ellas, la exactitud de las informaciones
suministradas por la C.A.F.E.S.G., ya sea, en forma verbal o en la documentacion técnica que
facilita con respecto a materiales, terrenos de cimentacién, agua para construccion,
alojamiento para el personal obrero y directivo, caminos de acceso y medios de transporte,
fuerza motriz, alumbrado, medio de comunicacién y en general todo aquello que pueda influir
sensiblemente en la determinacién del justo precio de las obras proyectadas.-
Si la C.A.F.E.S.G. no suministrase al respecto informacién alguna, y se limitara a exigir el
empleo de tales o cuales materiales, procedimientos o requisitos, las Empresas Constructoras
deberdn comprobar de antemano la posibilidad de satisfacer dichas exigencias. Asimismo,
dichas Empresas deberdn contemplar todos los inconvenientes y gastos que ello pudiera
motivar, con el fin de ser tenidos en cuenta al formular precios.-
Todo ello se hard en la inteligencia de que, con respecto a las obras de esta especialidad, la
C.A.F.E.S.G. no admitir4 tolerancia ni sustituciones ni cambios que las Empresas propongan
con posterioridad a la contratacién de las mismas, argumentando razones de "MAYORES
COSTOS" 0 "DIFICULTAD DE OBTENCION" o de demoras en la provision o ejecucion.-

Art.203°) RESPONSABILIDAD DE LAS EMPRESAS EN LOS CALCULOS Y EN LA
EJECUCION DE OBRA

Las obras de Hormigdn deberan ser ejecutadas en base a un proyecto estudiado en todos sus
detalles por un INGENIERO CIVIL o en CONSTRUCCIONES, en representacion de la
Empresa, quien debera firmar toda la documentacion técnica respectiva, asumiendo la entera
responsabilidad de los célculos y dimensiones indicadas en las diferentes estructuras
proyectadas.-
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Se advierte especialmente que la responsabilidad material civil o criminal de las Em
Constructoras en sus obras de HC°A°, por accidente, imperfeccion, mspecmonll |c08590r,_
célculos o ejecucion no cesa con la Recepcion Definitiva de las obras ejecutadas. Y con Jd
devolucion de los depositos de garantia, efectuados en la forma y época estipulada.-

En cualquiera de los casos previstos anteriormente, la revisién y aprobacién de los planos y
célculos por parte de la C.A.F.E.S.G. en nada limita las responsabilidades de las Empresas
establecidas anteriormente.-

Art.204°) DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

Para todo lo que no estd explicitamente indicado en el presente pliego de
ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES y en los que no se opongan, regiran en forma
complementaria las prescripciones y normas establecidas en el ultimo "REGLAMENTO
TECNICO DE ESTRUCTURAS METALICAS Y DE HORMIGON ARMADO DE LA
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES"

Art.205°) NORMAS PARA EL PROYECTO Y EL CALCULO DE LA ESTRUCTURA

1.- Enlos casos en que la C.A.F.E.S.G. suministre el calculo.-
Las estructuras cuyas planillas de calculos, dimensiones de hierros, escuadrias y planos de las
mismas se den en la documentacién oficial, seran objeto de una prolija revisién por parte del
adjudicatario, quien se hara cargo de la responsabilidad de su contenido. Por lo tanto, las
Empresas, deberan siempre comprobar que las estructuras proyectadas tengan las armaduras
metdlicas, escuadrias y espesores de hormigdn requeridas para resistir convenientemente los
esfuerzos que a dichas estructuras se sometera en condiciones normales.-
En este sentido el Contratista sera el Unico responsable por cualquier accidente que ocurra
durante la ejecucién de las obras o en el periodo de prueba, siendo de su cuenta todo gasto
inherente a las reposiciones de las obras destruidas, o al arreglo de los desperfectos
producidos, por cuyo motivo, antes de empezar los trabajos debera hacer una verificacion de
los calculos pertinentes, y si encontrare motivo para ello, hara por escrito los reparos salvando
asi su responsabilidad ulterior ante la C.A.F.E.S.G.
Encontrandolo satisfactorio, el Contratista se hara cargo de su completamiento si hubiere lugar
a ello, de acuerdo con las respectivas normas que se estipulan en los articulos que se
establecen a continuacion y procedera a realizar el doblado de hierro seguin planillas que
debera presentar a la C.A.F.E.S.G. dentro de los 30 dias de haber firmado el contrato.-

2.- Casos en que la C.AF.E.S.G. suministre Unicamente la distribucion de las
estructuras.-
Regird para este caso toda la responsabilidad de la Empresa Constructora sefialada
anteriormente y lo que se establece a continuacion: Cuando la C.A.F.E.S.G. no suministrase a
las Empresas interesadas el estudio detallado o parcial que se menciona en el caso 1),
guedara bien entendido que dicho estudio deberan hacerlo ellas mismas con antelacion a la
iniciacién de los trabajos, debiendo encuadrarse al efecto dentro de las directivas generales
sefaladas en estas normas y a las particulares que se detallaren en el respectivo Pliego de
Condiciones Especiales de cada obra.-
El gasto que ello demande a la Empresa, se debera dar por previsto e incluido en los precios
gue se estipulan para las estructuras a ejecutar.-
El estudio deberd hacerse en el concepto de responder ampliamente a las condiciones de
seguridad requeridas por el caracter de las obras que se ejecuten, no admitiéndose sistemas
de calculos basados en procedimientos empiricos que no respondan a una teoria clasica sobre
el particular.-
Si los proponentes considerasen conveniente alguna modificacion en el planteo propuesto en
los planos de estructuras de hormigbén armado de licitacién, deberan presentar en planilla
aparte los precios unitarios de dichas variantes. El adjudicatario, en caso de cambio en la
distribucion de estructuras debera presentar todas aquellas informaciones para efectuar con
mayor claridad el estudio completo.-
Para el calculo de la estructura, debera tenerse en cuenta que el esqueleto debera ser estable
de por si, sin la colaboracién de la mamposteria, en caso de ser estructura independiente.-
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Art.206°) PRESENTACION DEL PROYECTO PARA LA APROBACION DE LA C.A.F.Eggs..
El adjudicatario presentara a la aprobacion de la C.A.F.E.S.G. el proyecto y calglilo Ias__
estructuras de HPAC de la siguiente forma: Yy
TRES COPIAS de las plantas de entrepisos, comprendiendo la fundacién con dlstnbucnon y
numeracioén de los elementos.-

TRES COPIAS de las planillas de calculos.-

TRES COPIAS de las planillas de doblado de hierro.-

En el caso de estructuras especiales, el Contratista presentara los cuadernos de calculos,
adjuntando la némina de la bibliografia consultada y en caso necesario su traduccion al
castellano.-

El céalculo debera responder a las condiciones reales de ejecucién en cuanto a vinculos y
condiciones de apoyo de los distintos elementos entre si, tratando de evitar los esfuerzos
secundarios.-

Las tensiones especificadas admisibles a adoptar, seran las consignadas en el Reglamento
Técnico de la Municipalidad de Buenos Aires y las que especialmente se fijen.-

Las cargas permanentes y accidentales para estructuras de importancia deberan calcularse
buscando la combinacién mas desfavorable de los esfuerzos que produzcan, en el caso de no
establecerse explicitamente la sobrecarga de un local determinado, se tomard la especificada
en el Reglamento mencionado.-

En las copias presentadas, la C.A.F.E.S.G. procedera a la revision del célculo y anotara sobre
ellas las observaciones a que hubiere lugar, cuando en las copias presentadas se constataran
errores graves de concepto o insolvencia reiteradas a las Clausulas del Pliego de
Condiciones, que invaliden total o parcialmente el proyecto de las estructuras, sera devuelto al
Contratista para su re ejecucion. En el caso de que el nuevo proyecto ofrezca deficiencias que
motiven el rechazo de la C.A.F.E.S.G., ésta tomard a su cargo la confeccibn completa del
mismo y el adjudicatario debera abonar el importe que se fije.-

El Contratista debera presentar dentro de los treinta (30) dias de firmado el contrato, el calculo
de la estructura, conforme a los planos generales y de detalles, previendo las juntas de
dilatacion que sean necesarias. Las mismas, se continuaran en secciones completamente
independientes, separadas entre si a cuyo efecto deberan ejecutarse dobles columnas y cortes
de vigas.-

El Contratista estara obligado a presentar dentro de los treinta (30) dias corridos de
aprobados los célculos por la C.A.F.E.S.G. todos los planos de replanteo y de detalles de
doblado de hierro correspondientes al hormigon.-

Art.207°) MATERIALES A EMPLEARSE

A) AGUA: El agua para la preparacion del mortero, sera de acuerdo a Norma IRAM 1.601,
potable, limpia, exenta de impurezas tales como sales, &cidos, grasas, etc. Pueden ser
asimismo, ser de cualquier otro origen pero, de las mismas caracteristicas, o que debera ser
probado por analisis efectuados por cuenta y cargo del Contratista.-

B) HIERRO: Las barras y mallas de acero utilizadas, cumpliran los requisitos establecidos
en las siguientes Normas IRAM-IAS U 500 - 502, 500 - 528; 500 - 671 y 500 - 06.-
Las barras deberan ser sin uso anterior ni defectos que afecten su resistencia. La seccion
transversal debera ser constante en todo el largo de la barra. Se procurara siempre que el
largo de estas sea el necesario para evitar en lo posible ensambladuras y uniones. Deberan
estar bien limpias de materias terrosas y desprovistas de grasitud y comprobacion previa de
limpieza del 6xido que la recubre, si la seccion util no ha quedado reducida.-
Se admitira el uso de acero de alto limite de fluencia con las tensiones de trabajo
correspondientes dadas por sus respectivos "CERTIFICADOS" de aprobacién extendidos por
Organismos Oficiales que hayan efectuado el andlisis y pruebas correspondientes y
presentados ante la oficina de H°A° de la C.A.F.E.S.G.-
Cuando el Inspector lo crea conveniente, podra exigir al Contratista, un analisis quimico y
fisico en barras elegidas al azar.-

C) CEMENTO PORTLAND: Sera de marca aprobada por la Norma IRAM 1.503, debera
estar protegido contra la humedad y quedara constantemente sometido al examen del
Inspector desde su recepciéon hasta la conclusién de los trabajos en que el cemento sea
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aplicado. Se permitira el empleo de cemento de "fraglie" rapido previa autorizaciéf) porés.?rito
de laC.AF.E.S.G.- WNE.OLL L
Todo cemento grumoso o0 cuyo color esta alterado sera rechazado y retirado de 61@_59, Co_md
asimismo, cualquier partida que resulte averiada durante el transcurso de los trabajos. El
Inspector podra exigir al Contratista que haga comprobar la naturaleza y buena calidad del
cemento por medio de los ensayos quimicos y mecanicos pertinentes.-

El acopio en obra debera efectuarse en locales o depositos, ad hoc protegido de la humedad y
la cantidad a depositar serd la necesaria para su inmediata utilizacion evitando el uso de
cemento con largo estacionamiento.-

Debera suministrarse en el lugar de su empleo en los envases originales de fabrica hasta el
momento de su uso.-

D) AGREGADO GRUESO: El agregado grueso para el Hormigbn Armado estara

constituido por canto rodado, silicio (grava), piedra del Rio Uruguay, o piedra cuya procedencia
podr4 ser de piedra dura (granito), gneis, cuarcita, basalto, pérfido, etc., rechazandose las
areniscas y las piedras que provengan de la explotacién de canteras calizas.-
Sera perfectamente limpio y libre de impurezas a cuyo efecto, regiran las mismas
prescripciones que para la arena. En caso de impurezas, la Inspeccién podra rechazar el
material o exigir el lavado del mismo. EI arido grueso debera contener, una granulometria
desde 6 hasta un maximo de 25mm.-

E) AGREGADO FINO: La arena a usarse sera exclusivamente de los rios Parana o
Uruguay. No admitiéndose la arena de arroyos, rios locales o canteras. Sera perfectamente
limpia y no debera contener sustancias organicas, sales, arcilla u otras impurezas, pudiendo la
Inspeccion exigir el lavado de la misma si lo considera necesario. -

F) GRANULOMETRIA. La composicién granulométrica de los agregados gruesos y finos
seran tal que la mezcla de ambos satisfaga zonas del grafico segin lo indicado en el
REGLAMENTO TECNICO DE LA MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES. -

G) AGUA AMASADO: Como no se puede precisar con justeza la cantidad necesaria de
agua para el amasado de Hormigdn sin conocer antes el estado hidrométrico de los materiales
aridos que entran en su composicién y siendo de vital importancia la razén agua - cemento, el
Contratista debera realizar el estudio previo de las mismas.-

H) DOSAJE: Se obtendra por algunos de los métodos conocidos y de acuerdo con la
resistencia de hormigén que se exija en el célculo.-

) ENCOFRADO: Todos los moldes seran planos, rigidos, estaran bien arriostrados
provisionalmente, de modo que puedan resistir el transito sobre ellos y la colocacion de
hormigon.-

Antes de comenzar a llenarlos la Inspeccion los examinara prolijamente exigiendo que el fondo
de vigas esté perfectamente limpio, dejandose pequefias aberturas para la eliminacién de los
cuerpos extrafios. Los moldes se armaran prolijamente a nivel y a plomo, bien alineados, sin
partes alabeadas por sus uniones, ni rajaduras. Se dispondran los moldes de manera que
puedan quitarse las columnas, costados de vigas y losas antes de los que correspondan a los
fondos de las vigas. Se dara a los moldes de las vigas una flecha hacia arriba de 1mm. por
metro de luz para tener en cuenta el efecto de asentamiento del andamiaje.-

Cuando sea necesario, se repartird la presion de los puntales por medio de tablones que
hagan las veces de bases o capiteles.-

Todo puntal ser4 acufiado en su base por un par de cufias encontradas.-

Los puntales seran de una pieza y se permitira como maximo sélo la tercera parte de ellos
afadidos y estaran arriostrados lateralmente en ambos sentidos para evitar el pandeo.-

Al construir el encofrado, se tendrd en cuenta que al desarmar es necesario dejar algunos
puntales (soportes de seguridad), sin tocar, lo que inmovilizar4 las tablas de encofrado que
sobre ellos se encuentren. Estos soportes de seguridad se corresponderan verticalmente en
los entrepisos correspondientes y respectivos. Para vigas de luces normales sera suficiente
dejar un soporte en el medio, en cambio para vigas de luces mayores de 8(ocho) metros, la
Inspeccién podra exigir un nimero mayor. Las losas de luces de 3 (tres) metros 0 mas,
tendran un puntal de seguridad en su centro y equidistantes entre si, no mas de la luz.- Estos
soportes de seguridad no deben ser recalzados nuevamente.-

Los apuntalamientos y las ataduras de los moldes se dispondran de manera de poderse quitar
sin golpes ni vibraciones.-
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No se admitird el uso de papel para tapar grietas. El encofrado se mojara cor abugdgnte
agua 12 horas antes y luego en el momento del hormigonado.- W".00....
En ese momento, las secciones libres acusaran las dimensiones que exijan los plangs. En_ et
caso de haber llovido sobre el encofrado, se verificaran las medidas.- ' '

J) ARMADURA: Las armaduras seran de hierro redondo de acuerdo con las secciones
indicadas en los planos y planillas respectivas aprobadas.-

Responderén al criterio de contrarrestar los esfuerzos de traccion, corte y resbalamiento.-

K) COLOCACION DE LAS ARMADURAS: Antes de colocar las barras de las armaduras
en los moldes se cuidard que sus superficies estén perfectamente limpias, eliminando las
adherencias de tierra, sustancias grasas, 0xidos de hierro, sulfatos, etc. Luego se colocaran
amarrandolas convenientemente para impedir cualquier desplazamiento de las mismas al
introducir o apisonar el hormigdn. La forma de las barras y su ubicacion en los encofrados
sera la indicada en los planos generales y de detalles respectivos. La distancia minima entre
las superficies de las barras y la superficie exterior mas proxima de las estructuras terminadas
no podra ser menor de 2cm. para columnas y de 1 (uno) para losa y vigas. -

Las armaduras de las estructuras que se hallen en contacto con el terreno tendran un
recubrimiento no menor de 4cm. En las columnas las armaduras equidistaran de los costados,
cuidandose su verticalidad. Las barras se doblaran en frio, desechandose todas aquellas que
se agrieten.-

Toda barra sometida a esfuerzos de traccién, se terminard en sus dos extremos en ganchos
semicirculares, segun el Reglamento de la Ciudad de Buenos Aires. En las barras
conformadas especialmente, se pueden suprimir los ganchos para hierros de diametro igual o
menor a 14mm. Los hierros con un didmetro superior se les ejecutaran los ganchos terminales
los cuales se ejecutaran en un todo de acuerdo con las normas vigentes. Siempre que sea
imprescindible, podran ejecutarse empalmes o uniones de barras, no debiendo existir mas que
uno en una misma seccion de estructura sometida a esfuerzos de traccion y ninguno en las
tensiones maximas. Estos empalmes o uniones seran prolijamente ejecutados y aprobados por
la Inspeccién. Si el empalme se hace por yuxtaposicion de las barras, la longitud de superficie
superpuesta deberd ser 40 veces el didmetro de las mismas, atandose con alambre y
terminando sus extremos con ganchos.-

Para las barras de diametros mayores de 25mm. no se admitira la unioén por yuxtaposicion. Si
la unidén se ejecuta mediante tensores, su seccion minima en el nicleo sera inferior al de las
barras a unir y la calidad del acero sujeta a las exigencias ya establecidas.-

Si la unién se hace mediante soldaduras eléctricas al tope, su seccién equivaldra al 80% de la
seccion total en barras sometidas a esfuerzos de traccion y al 100% en las que deben soportar
compresion.-

Toda pieza de madera o metal embutida en la masa de hormigén, no podra modificar la
distribucion asignada a las armaduras.-

Los extremos de las barras que para el empalme deban quedar mucho tiempo expuesto a la
intemperie, seran protegidos de la oxidacién con una lechada de cemento fresco.-

La colocacion de las barras de reparticibn y de empotramiento, sera obligatoria para el
Contratista aunque hubieran sido omitidas en el plano.-

L) COLOCACION DE HORMIGON: Se hara en forma tal que el H® pueda llegar sin
disgregarse hasta el fondo de los moldes. Se procurara colocar el H° inmediatamente después
de la conclusion del batido, quedando estrictamente prohibido utilizar H® que haya comenzado
a fraguar aun después de volverlo a batir con agua. Los moldes de las vigas y las losas seran
llenados en una sola operacién sin interrupcion desde el fondo hasta el nivel superior de la
losa.- El forjado de las columnas se hara de una sola vez.-

Si la colocacion se hiciere bajo agua, se cuidara que el cemento no se desprenda de los aridos
formando lechadas. Si se formara ésta, se la retirard antes de colocar nuevamente el H°. El
Contratista tomard las precauciones necesarias para evitar los efectos del calor, viento y del
frio sobre las obras.-

La Inspeccion no permitira la colocacion del hormigén cuando la temperatura ambiente sea
inferior a 2°C.-

Cuando haya que continuar una obra interrumpida, se tendran en cuenta las siguientes
prescripciones:
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a) Si el hormigdn estuviese aln fresco se humedecera la superficie sobre la cu_alé@aan
agregarse nuevas capas.- WWR.Od L

b) Si el H° hubiese empezado a fraguar se limpiara la parte ya enduresida y sé
humedecera de continuo con una lechada de cemento. Mientras el H° no haya fraguado por
completo, se evitard que las obras estén sometidas a choques o vibraciones. Quedara
estrictamente prohibido colocar cargas encima de entrepisos hasta que el endurecimiento del
H° lo permita.- La junta de interrupcion del forjado se reducird siempre al ndmero
indispensable. Se las dispondra asimismo, como sigue:

En las losas y vigas, en los tercios de los extremos.-

En las vigas maestras también en el tercio de su luz, salvo el caso de que alli concurra otra
viga o vigueta, en ese caso debera realizarse la junta de un lado y a una distancia del punto de
interseccién igual a la altura de la viga. En todas las columnas y tabiques no se admitirdn
juntas de interrupcién.- Todos los estribos seran planos y perpendiculares a la direccién de las
armaduras.-

Se aumentara la capacidad del H° mediante apisonado, removido, golpes y vibraciones
en el encofrado Cuando la Inspeccién lo crea conveniente se podra elegir vibrador mecénico,
cuyo tipo dependera de la clase de estructura de H°.-

LL) PROTECCION DEL HORMIGON: El hormigdn colocado debera protegerse durante
el primer tiempo del fragle, contra la influencia perjudicial de los rayos solares, vientos, agua
en movimiento, influencia quimica y precipitaciones.-

Asimismo, debera permanentemente humedecerse durante 8 dias. El hormigén ejecutado con
cemento portland de alta resistencia inicial deberd humedecerse mas.-

Contra las heladas debera protegerse el hormigén fresco tapandolo.-

Quedara terminantemente prohibido el transito sobre las estructuras durante las primeras 36
horas sé6lo se hara durante las 24 horas siguientes, previa colocacion de tablones.-

M) DESENCOFRADO: Se esperara para iniciar el desarme de los moldes, a que el
hormigon haya fraguado completamente y pueda resistir su propio peso y el de la carga a que
pueda estar sometido durante la construccion.-

El principio de desarme y su ejecucion paulatina, seran dirigidos personalmente por el
Contratista y sus capataces, debiendo consultar a la Inspeccién en todos los casos de
cuidado.-

Antes de quitarse los puntales que sostienen los moldes de las vigas, se descubriran los lados
de los moldes de las columnas y vigas en aquellos que apoya, para examinar el verdadero
estado de ajuste de estas piezas.-

Los plazos minimos para iniciar el desarme a contar de la primera fecha y hora en que termina
el forjado (dato que anotara el Contratista en un registro especial que visara la Inspecciéon a
medida que se haya practicado) seran las siguientes:

N) PARA CEMENTO DE FRAGUE RAPIDO:

Losas 5 (cinco) dias
Vigas hasta 7 m.------------------ 10 (diez) dias
Vigas mayores de 7 m.----------- 2,5 x luz (en m.) dias
N) PARA CEMENTO DE FRAGUE NORMAL
Costado de las vigas y columnas--------- 5 (cinco) dias.
Fondo o piso de losa ------------=-==-==---- 10 (diez) dias
Remocién de puntales de vigas menores de 7m. 21 (veintiiin) dias
Vigas mayores a 7m.----------------- 3 xluz (en m.) dias

Los soportes de seguridad que deben quedar segun lo establecido, permaneceran
posteriormente por lo menos 8 dias en vigas y 20 en losas. Si durante el endurecimiento del
hormigén hubo heladas, se prolongaran los plazos anteriores en tantos dias como hayan sido
los de las heladas. Los moldes y los puntales seran quitados con toda la precaucién sin darle
golpes ni someterlos a esfuerzos que puedan ocasionar perjuicios al hormigén. En las vigas
de mas de 7 m. de luz se calcularan 5 dias por metro.-
Durante los primeros 8 dias queda prohibido apilar sobre la estructura, materiales, ladrillos,
tablones, etc. En cantidades excesivas a juicio de la Inspeccion.-

0O) AMASADO DEL HORMIGON: ElI hormigbn se preparara con hormigoneras
mecanicas dosificando sus componentes adecuados de dimensiones aprobadas por la
Inspeccion. Llenados los cajones con el material serdn peinados sin apretar el contenido por

82

OBRA: MEJORAS EDILICIAS VARIAS. ESCUELA n°42. PASCUAL PRINGLES. COLONIA RACEDO. FEDERACION.



COMISION ADMINISTRADORA PARA EL FONDO ESPECIAL DE SALTO GRAND':

[ LI []
medio de una tablilla que asiente sobre las aristas del cajon o carretilla para eV|tar asi trg@s a
fin de que parte del hormigon sea exactamente de la misma proporcion.- WN°

P) CONDICIONES DE SATISFACTORIA CONCLUSION: En la preparaC}on de IGS'
moldes y la ejecucion del forjado, no perdera de vista el Contratista el satisfactorio aspecio gue
deben ofrecer las obras de hormigon sin recurrir al plastecido o revoque alguno posterior al
desencofrado, con tal fin se cuidara el prolijo apisonado del hormigén.-

No obstante, si quitados los moldes exteriores, existieran pequefias cavidades en las caras de
las piezas, la Inspeccidn ordenara cuales deberan ser llenadas con limpieza por el plastecido
de mortero de cemento. -

Q) ENSAYOS: El Contratista efectuara, cundo la Inspeccion lo crea conveniente, en
un laboratorio que se le indicara, ensayos de resistencias que consistirdn para el hormigén en
someterlos a la comprension de cubos de 20cm. de aristas o cilindros de 30cm. de altura'y 15
cm. de diametro. De un mismo pastdn se necesitardn como minimo, 6 cilindros (o cubos) para
ensayos a la semana y luego a los 28 dias después de su preparacion. -

La Inspeccién de la obra indicara la cantidad y oportunidad de analizar estos pastones de
hormigén para tener un criterio uniforme y total de la calidad del material empleado en la obra.
Para la preparacion de los cubos o los cilindros, se emplearan moldes de hierro de superficies
bien lisas, en los que se colocara y apisonara el hormigobn como en la obra, indicando en cada
uno de ellos, en forma clara, el dia de su preparacion, la proporcion de la mezcla y la cantidad
de agua de la misma. -

Inmediatamente de preparados, se los conservara en locales cerrados al abrigo del sol o del
viento.

Cuando estén suficientemente endurecidos, en general después de 24 horas se quitaran los
moldes colocandolos de modo que reciban aire por todas sus caras y tapandolos con un pafio
himedo durante 7 dias, después de lo cual se dejaran secar al aire del ambiente hasta la
fecha del ensayo. Los cubos o cilindros se ensayardn en maquinas cuya exactitud esté
comprobada. Antes del ensayo los cubos y cilindros seran medidos y pesados, admitiéndose
una diferencia de 0,1 cm. en las dimensiones y 0,1 kg. en el peso.-

Se verificara también si las superficies de comprension son planas y paralelas, en caso
contrario se emparejaran y alisaran con mortero de cemento el que debera estar
suficientemente endurecido en el momento del ensayo. Cuando se establezca expresamente
lo contrario, los cubos o cilindros se comprimiran en direccion normal al plano de la apisonada.
No se permitird al colocar los cubos o cilindros en la maquina, la intervencién de capas de
plomo, cartdn, fieltro, etc.-

El ensayo se efectuara en aumento continuo y lentamente la presion de 2 a 3 kg/cm3. por
segundo. Se tomara como carga a la rotura, la mayor carga alcanzada, dandose la tension de
rotura en kg/cm2.-

La resistencia cubica, sera el promedio de las tensiones de rotura de los cubos.-

Los ensayos decisivos para la tensién admisible del H° son los de resistencia cubica a la
compresion de cubos de 20 cm. de aristas a los 28 dias de fabricacion.-

Todo ensayo realizado antes de los 28 dias, sera admisible solamente como ensayo
preliminar, debiendo en todos los casos, efectuarse del mismo paston de ensayo a los 28
dias.-

Cuando en el ensayo preliminar los valores se apartan en mas de un 20% del valor medio,
debera repetirse.-

Con la mezcla especificada en el art. respectivo, se deberd obtener las resistencias minimas
exigidas en la planilla del calculo y en un todo de acuerdo con las normas.-

Los resultados 0 ensayos seran transcriptos en un informe, que serd sometido a consideracién
de la Inspeccion. Para el acero, la prueba consistira en ensayos de traccion y plegado que
atestiglien gue el material a emplearse es el especificado.-

De cada lote de 500 kg. se sacara una probeta para el ensayo de traccién y otra para el
ensayo de plegado. Si uno de los ensayos diera mal resultado, quedan los ensayos
complementarios hechos sobre otras dos probetas que deberan satisfacerse en ambos. Si
uno de ellos diera mal resultado, el lote sera rechazado. En ese caso la Inspeccion indicara el
procedimiento a seguir con las estructuras que hayan sido construidas con el material del lote.
Las barras redondas se ensayaran directamente con las dimensiones de las muestras es decir,
sin ejecutar probetas especiales.-
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Las distancias "L" de ensayos seran iguales a 10 o siendo "0” el diametro tedrico de Iﬁ rra.
Los alargamientos medidos entre las marcas extremas de esa distancia 'L' s6lo se' th i
cuenta si la rotura se presenta en ella.-

Si asi no fuera, se repetira el ensayo. El alargamiento minimo de las roturas sera determmado
por 1 (%)= 100 (LR-1)/L donde "LR" es la longitud "L" después de la rotura. En el mismo
ensayo se determinara la carga de rotura.-

Para el acero comun, el alargamiento de rotura debera ser como minimo de 20 % y la carga de
rotura minima referida a la seccién primitiva de 3.600 Kg/cm2. La prueba de plegado se
efectuara doblando la probeta en frio sin que aparezcan grietas o rajaduras de ninguna de sus
partes bajo el angulo de 180° y alrededor de un mandril cuyo didmetro "D" sea igual a D= d.;
siendo "d' el diametro de la barra y "N" un nimero que para el acero tendra los siguientes
valores:

Para "d" hasta 20mm................. N=0,5
Para "d" de 21 a 40mm............. N=1
Para "d' mayor de 40mm............ N=2

R) PRUEBAS: Las pruebas con cargas se ejecutaran en cualquier estructura o
conjunto de estructuras, siempre que lo resuelva la Inspeccion, bien para la simple
comprobacion de la bondad de las mismas o para saber a qué atenerse sobre la calidad y
condiciones de las que por cualquier circunstancia resultaran sospechosas, o cuyo material no
diera resultado satisfactorio en los ensayos especificados en el articulo anterior.-

Las pruebas se haran de las siguientes formas:

Las estructuras que designa la Inspeccion seran sometidas después de 45 dias de
hormigonadas, para cemento comun, a una prueba de carga, la que se distribuira de tal
manera que permita acompaifar los movimientos de la estructura a ensayatr.-

La carga de ensayo sera la carga permanente comun mas 1,5 la accidental del célculo,
siempre que esta no sea superior a 1.000 kg/m2; en este caso la carga accidental del ensayo
se reducird a la del calculo. Después de actuar las cargas durante 6 horas, se medira la flecha
de la estructura; 12 horas después de descargada esta, se medira la flecha permanente, la
gue debera ser menor que 1/4 de la flecha total.-

Si este ensayo no fuera satisfactorio podra repetirse a los 7 dias del primero y si también este
diera resultado negativo, la Inspeccion debera ordenar la demolicién de la estructura.-

RR) CORTES DE H°: Quedara estrictamente vedado hacer cualquier corte o agujero
en el hormigon sin recabar al efecto la correspondiente autorizacién escrita de la Inspeccion,
aln cuando se trate de agujeros o cortes pequefios.-

S) TANQUE: Junto con el calculo de estructura el Contratista presentara el calculo de
la estructura del tanque de agua, con los detalles del doblado de hierros que se construira
conforme con el detalle que figura en el plano de las instalaciones sanitarias con sus
correspondientes tapas de inspeccién que tendran un diametro minimo de 50cm.-
Interiormente se aplicara a las paredes del depdsito un enlucido de 2 a 3cm. de espesor con
mortero de una parte de cemento portland y dos partes de arena fina con agua de cal y luego
un alisado de cemento a cucharin. El enlucido para el alisado levara una parte de hidréfugo
impermeabilizante de alta calidad.-

A las 48 horas de haber volcado el H® en el encofrado, el tanque se llenara con agua y se lo
mantendrd lleno durante 30 dias a los efectos de tener un mejor y mas lento endurecimiento
del HO.-

Cuando los depdésitos sean de gran capacidad, se dividiran por medio de pantallas segun los
casos. Deberan llevar tapas de inspeccion y limpieza convenientemente ubicadas, a los
efectos de poder efectuar los trabajos correspondientes.-

T) CIMIENTOS: Se adoptara una tensién admisible de terreno para el céalculo de
HPA°, de acuerdo con los resultados logrados por el Contratista en los ensayos efectuados
sobre el mismo.-

En base a la tensiéon admisible del terreno y a la carga a trasmitir, la C.A.F.E.S.G. aconsejara
el tipo de fundacion.-

U) INSPECCION: No podra hormigonarse hasta tanto la Inspeccién haya examinado
los encofrados y dado por escrito su conformidad.-

Si el Contratista no diera cumplimiento a estas Especificaciones, la C.A.F.E.S.G. se reserva el
derecho a exigir la realizacibn de las pruebas de resistencia que a su juicio creyera
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conveniente, siendo por cuenta del Contratista, todos los gastos que se origiren p éste
concepto pudiendo la C.A.F.E.S.G. no certificar el H° no controlado.- \\ LA~ 7y

i

CAPITULO XIX
ESTRUCTURAS METALICAS

Art.208°) TIPO DE ACERO

Los aceros a emplear en la construccion de estructuras metdlicas, deberan garantizar
los valores minimos de las propiedades mecénicas, los valores maximos de su composicion
guimica y sus propiedades tecnoldgicas. A los efectos de la realizacion de los célculos, seran
empleados los valores de las constantes mecdanicas siguientes:

Modulo de elasticidad longitudinal E = 2.100.000 kg/cm2.
Maodulo de elasticidad transversal G = 810.000 kg/cm?2.
Coeficiente de Poisson en periodo elastico lineal u = 0,296
Coeficiente de Poisson en periodo plastico u = 0,5
Coeficiente de dilatacion térmica = 12 x 10.6 cm./ cm. °C
Peso Especifico Pe = 7.850 kg/m3.

Los aceros a emplear cumplirdn con las disposiciones contenidas en las normas IRAM - IAS U
500 - 42 y 500 - 503. Para las estructuras soldadas, se tendra en cuenta su aptitud para la
soldadura, segun su sensibilidad a la fragilidad, mediante los valores maximos de sus
contenidos quimicos.-

Art.209°) ACCIONES A CONSIDERAR SOBRE LAS ESTRUCTURAS

Segun su clasificacion se tendran en cuenta las acciones permanentes, acciones
debidas a la ocupacion y al uso, acciones resultantes del viento, acciones debidas al montaje,
reparacion o traslado y otras acciones que por su particularidad no puedan encuadrarse en las
anteriores.-
Toda pieza estructural debe ser capaz de soportar como minimo una carga concentrada de
100 kg., ubicada en la posiciobn més desfavorable. -
El andlisis estructural se llevara a cabo estudiando separadamente los diferentes estados de
carga, superponiéndolos en distintas combinaciones de manera que se obtengan los esfuerzos
de célculos en las secciones criticas para cada etapa de su elaboracion.-

Art.210°) SEGURIDAD EN LAS ESTRUCTURAS DE ACERO
El valor minimo del coeficiente de seguridad para cualquier tipo de estructura de
aceroes =1,6.-

Art.211°) COMPROBACIONES A REALIZAR EN EL CALCULO

El calculo de estructura de acero deberd contener las comprobaciones siguientes:
tensiones, estabilidad frente al pandeo, pandeo lateral o abolladuras; deformaciones;
comprobaciones frente al vuelco, deslizamientos y levantamiento de apoyos y otras
comprobaciones que sean indispensables.-

Art.212°) SOLDADURAS

Las uniones soldadas se ejecutaran por arco voltaico. La resistencia de estas
costuras estad determinada por las dimensiones, por la situacion relativa de los cordones,
empalmes o ensambladuras, ademas de la forma de actuar la carga. -
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La seccion transversal que entra en consideracion, es el producto de la Iongitud, desc do
los extremos, por el grueso del cordén. El grueso de la costura es la altura dgll :trggulo,;}
rectangulo inscripto en la seccién transversal del cordén.- Yy
Las soldaduras se ejecutaran de acuerdo a las normas de la buena practica, adoptadas Ias
medidas necesarias para evitar los crateres finales, libre de defectos tales como: falta de
penetracién, grietas, poro, ondulaciones gaseosas o inclusiones de escoria u otros cuerpos
dentro de la soldadura.-

El electrodo a elegir ser4d el adecuado teniendo en cuenta las piezas a unir y las
recomendaciones del fabricante.-

Art.213° PROTECCION CONTRA LA CORROSION

El acero para las estructuras metalicas, especialmente las livianas, ha de estar
suficientemente protegido de la corrosién durante el almacenaje y la elaboracion.-
Los elementos estructurales han de recibir una proteccion anticorrosiva antes de dejar el taller
con excepcion de aquellas piezas que han de ser hormigonadas en obra.-
Antes de efectuar la proteccion anticorrosiva, los elementos han de ser limpiados con medios
adecuados, eliminandose todo vestigio de 6xido y de cascarilla de laminacién.-
Aquellos sin proteccion anticorrosiva, han de tener un recubrimiento minimo de hormigén de
15mm., debiendo evitarse que éste se desprenda, por ejemplo mediante telas de alambre.-
A de ponerse especial cuidado en la proteccion de aquellos elementos que no sean accesibles
durante la vida util estructural.-
Se debe evitar el contacto de elementos metalicos con materiales de yeso o que tengan
cloruro de magnesio, con cenizas de carbdn, coke o escoria de coke.-
El nimero de capas de pintura a aplicar sera por lo menos 2, la primera capa sera de
imprimacion aplicada a pincel u otros medios que aseguren su adherencia.-
Cuando la estructura quede a la vista se aplicar4 una mano de antioxido y posteriormente dos
manos de esmalte sintético.-

Art.214°) NORMAS COMPLEMENTARIAS

Antes de consultar sobre el tema, que superen los alcances de este Pliego, serviran como
complemento las Normas DIN respectivas y el Pliego de Especificaciones Técnicas para
Estructuras de Hormigén Armado.-

CAPITULO XX
INSTALACIONES ELECTRICAS

Art.215° CLAUSULAS DE INSTALACIONES ELECTRICAS

Los planos que entrega la C.A.F.E.S.G. muestran de una manera esquemética el
recorrido de lineas de alimentacién, primarias y secundarias, ubicacién de tableros, cuadros
indicadores, bocas de luz, tomas, llaves, pulsadores, timbres, etc.-
Pero queda perfectamente aclarado que todos los trabajos seran ejecutados de acuerdo a las
disposiciones vigentes en los Reglamentos Municipales, de Agua y Energia Eléctrica del
Estado, de la Asociacién Argentina de Electrotécnicos, asi como también respetando en todo
momento las reglas del arte. -
Ademds queda establecido que la C.A.F.E.S.G. a través de su Inspector de obra, si considera
a buen juicio, el cambio de ubicacion de cualquier parte integrante de dichas instalaciones
eléctricas, el Contratista estara obligado a realizarlas sin que por ello tenga derecho a reclamo
de pago adicional alguno al respecto. —
Para esta obra en particular la Administracion entrega los planos con la ubicacion de tableros,
bocas de luz, llaves, tomas, pulsadores, timbres, etc., debiendo la Contratista realizar el célculo
y dimensionamiento de la instalacion, y los planos ejecutivos.
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Art.216°) PLANO CONFORME A OBRA

Una vez terminada la instalacion eléctrica y antes del pedido de recepcién__rﬁfb%ria,_..;.i-
el Contratista hara confeccionar por cuenta propia los planos conforme a obra que én_t_:r_egarg:d'
la C.AF.ES.G.- ' '
Entregara un plano en papel vegetal y tres copias heliograficas aprobadas por el organismo
Competente del Estado y firmados por el Representante Técnico de la obra.-
Los planos deberan estar perfectamente acotados y se someteran a la aprobacion del
Inspector. Si los planos fueran observados no se realizara la recepcion provisoria hasta tanto
no se realice la correspondiente correccion.-

Art.217°) INSPECCION

El Contratista solicitara durante el desarrollo de los trabajos, con la anticipacion
debida y en forma simultdnea ante los organismos competentes del Estado y Técnicos o
Profesionales de la C.A.F.E.S.G. las siguientes minimas inspecciones:
Inspeccion 1: Una vez colocadas las cafierias y cajas sobre la armadura de losa y columnas y
antes del llenado de las mismas.-
Inspeccion 2: Una vez colocadas las cafierias y cajas en mamposteria y estructura del
cielorraso y antes del tapado de las mismas.-
Inspeccion 3: Luego del pasado de los conductores y antes de efectuar las conexiones a
tableros, llaves, tomas, artefactos y accesorios.-
Inspeccion 4: Luego de finalizados todos los trabajos por cada una de las Inspecciones
detalladas anteriormente, el Contratista entregara a la C.A.F.E.S.G. la correspondiente boleta
de aprobacién de Inspeccion realizada ante la Oficina competente del Estado.-

Art.218°) MUESTRA DE MATERIALES

Con anterioridad a la iniciaciéon de los trabajos el Contratista debera presentar a
consideracion de la Inspeccién de Obra y con el objeto de obtener su aprobacién, muestra de
cada uno y de todos los materiales a utilizar para la instalaciéon eléctrica, debiendo responder a
las Normas IRAM con sus correspondientes sellos identificatorios.-
Para aguellos materiales que por su costo o su tamafio no fuese posible presentar muestras,
se aceptara la presentacion de catalogos en castellano o con su correspondiente traduccion al
castellano. Dichos catalogos contendran detalles constructivos y memorias técnicas de
funcionamiento e instalacion.-

Art.219°) ENTRADA DE MEDICION SOBRE PILAR

Se realizara sobre un pilar de mamposteria con las medidas reglamentarias que son 0,45 m. X
0,45 m. para entrada monofasica y de 0,60 m. x 0,60 m. para entrada trifasica. Cuando lleve
caja para equipo de medicion las medidas seran tales que aseguren la estabilidad del pilar.-

La caja del tablero se realizara de acuerdo al detalle en plano.-

La toma de energia de la red se realizara embutida, en cafio galvanizado segun detalle, no
siendo inferior a 1 ¥2” de diametro con sus correspondientes accesorios.-

Los conductores seran de la seccién que se especifique en el plano.-

Si la linea es subterranea se utilizar4 un conductor normalizado para tal fin, el que se embutira
en cafieria de PVC intercalada entre la camara de inspeccién en piso con tapa de registro,
tornillo, arandela y tuerca de bronce y una caja en el pilar de medicién a 0,60m. del nivel del
piso.-

Si no se especificara en plano las medidas de las cajas, seran como minimo de 0,20 m. x 0,20
m. y de 0,15 m. x 0,15m. respectivamente. -

Si el edificio estuviera alejado de la toma de energia y la alimentacion al mismo se hiciera
aérea se colocaran postes intermedios de madera dura o de hormigén distanciados no mas de
I0Om. entre si, todo segun detalle en plano o como oportunamente lo disponga la Inspeccion.-

Art.220°) TABLEROS GENERALES Y SECCIONALES

Seran realizadas en chapa BWG N°18 con dos manos de antioxido y de esmalte
sintético color a determinar por la Inspeccién, con bastidores fijos al fondo, mascara de
proteccion y puerta con cerradura a presion o tipo YALE segun se especifique en plano.-
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Seran construidos segun las indicaciones y detalles de acuerdo a planos e indicacionggue

dard la C.AFF.E.S.G.- WWEP9
Las cajas metalicas para los tableros seran ubicadas en los lugares que se marcan 'éw?x_::_el pla_g_no"'
o lugar que determine la Inspeccién en el momento oportuno y a una altura sobre el nivel de

piso terminado de 1,40m. a su eje medio horizontal.-

Las caras laterales y el fondo seran construidos con un solo trozo de chapa doblada y soldada

eléctricamente. Los costados terminaran interiormente soldados en un perfil "U”, que

constituira el marco al cual se fijara la puerta por medio de bisagras, construidos de tal forma

gue no sea visible nada mas que sus vastagos.-

Las profundidades de las cajas seran tales, que se tenga una distancia minima de 30mm.

entre las partes mas salientes de los artefactos y accesorios colocados en la cara posterior a la

cara anterior, y de I00mm. de las partes mas salientes de los bornes de conexién a los

laterales de las cajas.-

Las puertas de los tableros llevaran cerraduras a presién o cerraduras a cilindros tipo Yale o

similar. Las cajas seran empotradas en los paramentos de mamposteria, en una forma tal que

una vez terminadas los revoques, no saldra sobre el ras de ellos, nada mas que el espesor de

los contramarcos.-

P
o

Art.221°) CAJAS METALICAS PARA EQUIPO DE MEDICION

Los medidores de las instalaciones eléctricas destinadas al servicio de alumbrado y
fuerza motriz seran ubicados en una caja metdlica ejecutada de acuerdo a disposiciones
vigentes en el reglamento de E.D.E.E.R.S.A.-
En dicha caja ademas de los medidores se dispondra de espacio para la colocacién de los
elementos que constituyen el equipo de medicion.-

Art.222°) CANERIAS

Seran del tipo denominado comercialmente liviano, semipesado o pesado segun
indiquen los planos. En caso de no estar especificado seran semipesados.- Seran de acero
con costura soldada eléctricamente, perfectamente cilindricos, lisos y careceran en su interior
de gotas o rebarbas de los bordes internos para evitar que al pasar los conductores, la
aislacion de estos se rompa.-
Queda terminantemente prohibido el uso de cafios plasticos, rigidos o corrugados, para
ejecutar caferias de Instalacién eléctrica.-
La calidad de los cafos sera tal que se puedan realizar curvas a 90° sin que por ello se
produzcan abolladuras, fisuras o rajaduras del material asi como desprendimiento del
esmalte.-
Casi el total de las cafierias se conducirdn por losa o vigas de HCA° exceptuando las
derivaciones a llaves, tomas, tableros, etc. las que se llevaran embutidas en la mamposteria,
evitdndose contrapendientes y sifones.-
Las cafierias seran colocadas con una leve pendiente hacia las cajas de conexiones y se
evitaran en absoluto las curvas menores a 90°.-
La canalizacién perteneciente a aplique de cajas en el exterior debera realizarse de tal manera
gue se conecte a la caja por la parte superior.-
Queda perfectamente aclarado que no se permitirdn mas de 2 curvas a 90° entre caja y caja. -
Los cafios tendran los diametros que se indica en la planilla que sigue:

DIAMETRO INTERIOR DESIGNACION COMERCIAL
EN MILIMETROS EN PULGADAS
12,6 5/8
15,4 3/4
18,6 718
21,7 1
28,1 11/4
34,0 11/2
46,0 2

Cuando se especifique la instalacion eléctrica a la vista se utilizaran cafios y cajas
semipesados, los que se limpiaran perfectamente de pinturas originales o aceites y se pintaran
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con dos manos de antioxido al cromato de zinc y dos manos de esmalte smtetlco de g}ﬁ
determinar oportunamente. Se fijaran a la mamposteria 0 a la estructura seguH e so,
mediante piezas especiales y equidistantes distanciadas no mas de 0,80m. entre si.-

Art.223°) CAJAS PARA CONEXION DE LLAVES, TOMAS, BOCAS DE LUZ, ETC

Seran del tipo denominado comercialmente semipesado de acero estampado y
esmaltadas.-
No se permitirdn cajas de 10 x 5cm. o de 7 x 7cm. (octogonales chicas) como cajas de paso
debiéndose usar 10 x 10cm. con tapa de reduccién 9 x 9cm. octogonal grande. Entiéndase
como caja de paso aquella a la que concurren mas de dos cafios 0 se conectan distintos
circuitos.-

Art.224°) CONDUCTORES

Los conductores a utilizarse en las instalaciones eléctricas de alumbrado y fuerza
motriz seran de cobre electrolitico de alta conductibilidad y con tenor de pureza del 98% y
perfectamente trabajados. Tendran las caracteristicas establecidas en la Norma IRAM 2.011y
2.183.-
La aislacion estard constituida por una vaina de plastico compacta y homogénea del tipo
denominado termoplasticos.-
Los conductores de entrada a medidor y hasta tablero general seran de una seccion minima
de 4mm2. y constituidos por 7 hilos.-
La intensidad maxima a que seran sometidos los conductores se establece en la siguiente
tabla:

SECCION INTENSIDAD
EN mm2. EN AMPERES
1,00 6

1,50 9

2,00 12

2,50 15

4,00 22

6,00 30

10,00 40

16,00 50

25,00 75

Las uniones de los conductores se haran en el interior de las cajas perfectamente entrelazadas
entre si. Si la cantidad o seccién de los conductores es tal que no se asegure un perfecto y
eficiente empalme se deberd prever en la instalacion de la cafieria una caja de medidas
suficientes como para alojar una bornera y realizar mediante ella las conexiones.-

Todos los conductores, sean estos hilos o cables, que deben conectarse a los bornes de los
tableros, llevaran sus correspondientes terminales de cobre tipo estafiado.-

Queda terminantemente prohibida la uniébn de conductores en el interior de los cafios,
cualquiera sea el tipo de conductores.-

Art.225°) CONDUCTOR DE PUESTA A TIERRA

Toda la instalacion de cafieria debe ser recorrida por un conductor de puesta a tierra
bicolor normalizado y conectado a todas y cada una de las cajas en su parte posterior
mediante terminal indentado y tornillo para chapa.-

Art.226°) AISLACION DE UNIONES Y EMPALMES
Todas las uniones y empalmes de los conductores seran aislados mediante
envolturas sucesivas de cinta de plastico y tela respectivamente.-

Art.227°) CABLEADO DE LA INSTALACION

El cableado de la instalacion eléctrica debera realizarse en forma posterior a los
revoques grueso Yy fino de cielorrasos o mamposterias y estando las cajas perfectamente
limpias.-
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Previo al revoque fino debera comprobarse fehacientemente que el recorrido de las cgfejias
podra cablearse sin dificultad, todo esto en presencia de la Inspeccion, caso con-t_.ﬁ&ir:igg? se
autorizara el cableado.- N A

Art.228°) SENALIZACION DE FASE

En todas aquellas cajas en donde converjan conductores de linea principal, cada una de las
fases seran indicadas con los colores rojo, amarillo y verde, quedando el color negro para
individualizar el neutro de la instalacién y el verde con linea amarilla para el conductor de
puesta a tierra. —

Art.229°) CONDUCTORES PARA SERVICIO DE SENALIZACION

Los conductores a utilizarse en las instalaciones de timbre, etc., con funcionamiento de
energia eléctrica de baja tension estaran constituidos por conductores de aislacion plastica,
tipo aprobado.- El plastico que constituye la aislacion de este tipo de conductor serd de
distintos colores a fin de individualizar con mayor claridad a qué circuito pertenecen.-

Art.230°) CONDUCTORES PARA TOMA A TIERRA
Los conductores para toma a tierra serdn cables de cobre rojo con una capa de
barniz STERLING de las siguientes secciones en mm2.-

Para circuitos............. 2 mm2.
Para tableros.............. 4,6,16y 25mm2.
Para pararrayos........... 50mm2.

Art.231°) CONDUCTORES SUBTERRANEOS

Las instalaciones subterraneas, seran perfectamente ejecutadas con conductores
con aislacion de P.V. C. tipo SINTENAX aprobado o similar calidad, aprobado por la
Inspeccion.-
Los conductores subterraneos alojados en P.V.C. iran colocados a una profundidad de 0,50m.
y protegidos a lo largo de todo su recorrido por una capa de ladrillos.-
Los conductores subterrdneos que no lleven caferia de proteccion se colocardn a una
profundidad de 0,70m. sobre un manto de arena de 0,10m. de espesor debiendo quedar el
conductor al medio de la misma. Luego se recubrird con ladrillos a lo largo de todo su
recorrido en sentido longitudinal al conductor.-
En el precio del item se incluyen apertura y cierre de zanjas y compactacion, incluyendo
ademas botellas de empalme tipo SCOTCH CAST o similar de acuerdo a lo que considere la
Inspeccién en el momento oportuno, asi como construccién de camara de inspeccion, cajas de
registro etc.-

Art.232°) LLAVES Y TOMACORRIENTES

Seran del tipo de embutir con base de material aislante con contacto de cobre de
amplia superficie y gran elasticidad. Se colocaran en las cajas descriptas en el punto N°9 de
estas Especificaciones e iran afirmadas por medio de tornillos para metal. -
Las tapas seran de baquelita, la capacidad minima sera de 5 amp. de buena calidad
aprobadas por la Inspeccién.-

Art.233°) TOMACORRIENTES PARA AIRE ACONDICIONADO

Estos tipos de tomacorrientes estaran constituidos por un toma de embutir de 10
Amp. con toma a tierra y termomagnética unipolar. Todos estos elementos se alojaran dentro
de una caja metalica de tapa frontal de tal manera que queden libres las partes anteriores de
los elementos.

Art.234°) LLAVES INTERRUPTORAS:

Este tipo de llave se usara para interrumpir en forma general la alimentaciéon a un
sector, sean bipolares o unipolares deben responder en todo momento a lo detallado en
plano.-
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Art.235°) INTERCEPTORES A ROSCA:
Serén de bronce fundido con rosca universal tipo EDISON, del tipo de pord:éla zon
tapa frontal y responderan en todo momento a lo detallado en plano.

Art.236°) PROTECTORES DE FASE TERMOMAGNETICOS

Los protectores termomagnéticos seran destinados para independizar los circuitos
segun la cantidad de bocas de luz y de tomacorrientes. Los protectores unipolares se
utilizaran para circuitos de alumbrado y los tripolares para circuitos de fuerza motriz.
Este tipo de protector no podra usarse como llave de corte y debera traer el sello de Normas
IRAM o DIN.

Art.237°) INTERRUPTOR DIFERENCIAL

Los interruptores utilizados deben ser de conocida calidad y de una calibraciéon
acorde al consumo de la instalacion.
Deberan responder en todo momento a lo especificado en plano y si no quedara claro la
capacidad del mismo debera consultarse a la Inspeccion antes de su instalacién en el tablero.

Art.238°) INDICACIONES

Sobre la mascara de proteccién y debajo de la llave interruptora se colocaran tarjetas
gue indicaran qué circuitos controla.
Asimismo debajo de las termomagnéticas se colocara la indicacién de qué locales controla.

Art.239°) ARTEFACTOS ELECTRICOS

Los artefactos eléctricos en general, seran de primera calidad y ejecutados con
material seleccionado. Responderan en un todo a las caracteristicas especificadas en plano
y/o en estas ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES.

En el precio establecido en el item, ademas de considerarse el artefacto deben incluirse sus
correspondientes portalamparas, lamparas, colocacion y conexién de los mismos.

A) ARTEFACTOS TIPO "A": Globo difusor de vidrio opalino de diametro 15 x
30cm., portalamparas de porcelana tipo intemperie con rosca de bronce, lampara de 100 W.
Ademds estara constituido por un floron de chapa cromada de 15cm. de didmetro, barral de
3/4", grifa de chapa cromada, la que seré fijada al barral mediante tuerca y contratuerca, el
sostén del florén se har4 mediante una arandela de goma de 3/4". -

B)ARTEFACTOS TIPO "B": Idem tipo 'A' de 12 x 23 cm.

C) ARTEFACTOS TIPO "C”: Globo difusor de aplique de vidrio opalino de didmetro
8 x I5cm., con base de chapa cromada, portalamparas de chapa cadmiada, aireado y con
arandela de porcelana, lampara de 60 W.

D) ARTEFACTOS TIPO "D": Copa escolar de vidrio opalino de diametro 25 cm.,
plafonier de chapa cromada, con dos portaldmparas de chapa cadmiada, aireadas y con
arandelas de porcelana, lamparas de 60 Watts

E) ARTEFACTOS TIPO "E”: Plafon cuerpo de chapa de HDD BWG N° 22, con
doble puente central de refuerzo, terminacién esmalte horneado color blanco apto para un tubo
fluorescente de 40 W., completo con equipo auxiliar de funcionamiento y capacitor de 4 mf/400
Volt., para corrector de factor de potencia.

F) ARTEFACTOS TIPO “Y”: Plafon de cuerpo de chapa de HDD BWG N°22, con
doble cuerpo central de refuerzo, terminacion esmalte horneado blanco, pantalla reflectora de
chapa con separacién en “V” profunda entre tubos fluorescentes de 40W., con equipo auxiliar
de funcionamiento y un capacitor de 4 mf/V por tubo, para correccién del factor de potencia.

En el caso de que el equipo sea colgante, debera llevar 2 barrales de cano de 5/8” de longitud
a determinar y un flor6n de chapa rectangular que quedara sostenido por arandelas de goma.
Los barrales se fijaran mediante tuerca y contratuerca.

G) ARTEFACTOS TIPO "G": Armadura hermética tipo Tortuga Circular de diametro
20cm. de base, aro de aluminio fundido difusor de vidrio claro con arandela de goma,
portalamparas ceramico con rosca de bronce y lampara de 60w.-
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Art.240°) FIJACION DE ARTEFACTOS ELECTRICOS

En general todos los artefactos seran perfectamente afirmados, ya seaf 53%9. dey
techo o de pared, por medio de ganchos de H°G® con sus correspondientes tuerca y'*ar:gndel_g/
Art.241°) COLOCACION DE ARTEFACTOS

De no especificarse niveles de colocacion de artefactos o cotas respecto de piso
terminados se tomara como norma que los apliques estaran a 2,30m. del piso y los centros a

3,00m. exceptuandose aquellos que vayan directamente aplicados en cielo raso.-

Art.242°) CHICOTES DE CONEXION
Todos los artefactos eléctricos vendran provistos de chicotes de conexion de cable
ignifugo con fibra de vidrio de mm.-

Art.243°) INSTALACION DE TIMBRES ELECTRICOS

Incluye el item, las obras de instalacién, provision y colocacion asi como la conexién
de un servicio de timbre eléctrico a baja tension-
En el precio establecido, queda incluida la canalizacion y cajas de acero, provision y
colocacion de los conductores necesarios, pulsadores y conexiones de todo elemento y
accesorio de dicha instalacion hasta su completa terminacién y puesta en funcionamiento. —

Art.244°) INSTALACION DE TELEFONOS
Comprende las instalaciones de caferias y cajas para el servicio de teléfonos,
intercomunicadores o urbanos de acuerdo a los planos respectivos.

Art.245° TOMAS A TIERRA

Tal como se indique en el plano o en los lugares que determine la Inspeccién en su
oportunidad, se colocaran los tomas a tierra tipo aprobado y segun especificacion de plano,
guedando incluido en el precio del item la canalizacion para el conductor desnudo de 4mma2.
de seccibn como minimo, excavacién de fosa, construccion de camara de mamposteria de
20x20cm. y conexion a la caja de tablero mediante terminal de cobre.-

Art.246°) INSTALACION DE PARARRAYOS

Comprende la instalacion de pararrayos dispuestos en los lugares que indique el
plano de proyecto o la Inspeccién en momento oportuno. -
El pararrayo sera de bronce con cinco puntas de acero inoxidable, incluyéndose en el precio
del item su colocacion y conexion hasta su completa terminacion de un cafio de 3m. de H°G®°
de 1 1/12", conductor de bajada de cobre rojo con barniz STERLING de 50mm2. de seccion,
excavacion de pozo, manto de carbén vegetal, mezcla de cloruro de sodio, camara de
mamposteria con tapa desmontable, grapas con aislador roldana MN17 para guia del
conductor separados cada 2m. y cafio de H°G® de 3m. de longitud para proteccién, cierre de
excavaciones, soldaduras de bronce, elementos y accesorios de conexion, etc.-

Art.247°) INSTALACION INTERRUPTOR AUTOMATICO DE TANQUE DE AGUA

La instalacion comprende todo lo necesario para entregar energia eléctrica al
flotante automético, comprende canalizacién de cafieria, cableado en conductor simil plomo
desde la dltima caja y hasta los contactos del interruptor, provisién y colocacion del mismo.
Cabe aclarar que el flotante automatico sera del tipo a varilla de bronce de funcionamiento
vertical y con contacto a gota de mercurio.-

Art.248°) EDIFICIO CON INSTALACION EXISTENTE

Los edificios que tengan la instalacion existente y que deba procederse al cambio
total de conductores, llaves, tomacorrientes, tableros, incluirdn en el item la reposicion de
cafos y cajas que se encuentren deterioradas, respetandose lo indicado en reposicion de
revoques y pintura.-
La orden de reemplazo sera dada por la Inspeccion y no se tendra derecho a reclamo de pago
adicional alguno por la reposicion de cafieria y trabajos complementarios. Antes de proceder al
tapado de las mismas debera pedirse la inspeccién respectiva.-
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Art.249°) TERMINACION DE LOS TRABAJOS F|1 OO
Todos los trabajos de instalacion eléctrica seran ejecutados por manb de obra

especializada. Las obras deberan entregarse en perfecto estado de funcionamiento y

terminacion.-

Quede claro que dentro del precio de cada item se considera la apertura y cierre de canaletas,

con reposicion de revoque grueso y fino, amurado de cafierias con mezcla cemento-arena,

terminacioén de pinturas y todo trabajo necesario para completar la obra.-

Art.250°) TRAMITES

Seré por cuenta del Contratista realizar cuanto tramite sea necesario realizar ante las
oficinas competentes del Estado, como asimismo seran de su exclusiva cuenta el pago de los
sellados hasta a obtencién del certificado de conexién final.-

Art.251°) MATERIALES EN DESUSO
Todos los materiales eléctricos, incluso artefactos retirados de la obra, deberan ser
entregados a la Inspeccion, los que quedaran a cargo de la Entidad o de la C.A.F.E.S.G. -

CAPITULO XXI
INSTALACIONES DE GAS ENVASADO:

Art.252°) REGLAMENTACIONES

Todos los trabajos, materiales y gestiones se ajustaran a lo reglamentado por Gas
del Estado en las "DISPOSICIONES Y NORMAS PARA LA EJECUCION DE
INSTALACIONES DOMICILIARIAS DE GAS”

Art.253°) INSTALADOR
El Contratista ejecutara los trabajos proyectados exclusivamente a través de un
Instalador matriculado en Gas del Estado.-

Art.254°) TRAMITES

Antes de comenzar la instalacion, el Contratista debera ejecutar todos los tramites
previos ante Gas del Estado, de acuerdo al Reglamento de dicha reparticiéon y a todas las
Circulares en vigencia en el momento de iniciar el trabajo.-
No podra comenzar las instalaciones antes de que Gas del Estado apruebe la Documentacién
y Planos correspondientes (instalacion y eventualmente bateria de cilindros), los cuales seran
realizados por el Contratista, en un todo de acuerdo a lo establecido reglamentariamente.-

Art.255° TASAS Y DERECHOS

1-Todas las tasas y derechos que origind la presentacion de la documentacion,
inspeccion, habilitaciones “in situ”, etc., emergentes de las gestiones ante Gas de Estado
seran por cuenta exclusiva de Contratista.-

2- El mismo también asumira los gastos de derechos de habilitaciéon y tasa de
atencion del servicio a abonarse a la firma del respectivo contrato de tenencia de cilindros con
Gas del Estado, a nhombre de la entidad a la que se efectla la instalacion a través de su
representante (Director, Jefe, Inspector, etc.).

3- Los importes del producto de los cilindros componentes de la dotacion (primera
carga al hacerse la entrega) correran por cuenta del Contratista.-

Art.256°) TRABAJOS
Los trabajos a ejecutarse son los indicados en los planos respectivos y comprenden:
1- Preparacién de zanjas, canaletas y pases para la ubicacién de las cafierias.-
2- Colocacion de cafios y accesorios
3- Conexibn para habilitacion de accesorios
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Art.257°) DE LOS MATERIALES

1: Cafierias: Los cafios a utilizar seran de hierro negro tipo EPOXI, cgh 1:9511ra,.;
debiendo soportar una prueba de 5 Kg/cm2. En caso de haber prolongacion hasta futu,ro"
regulador, la cafieria serd de hierro, sin costura y soportar4 una presion de prueba de 15
Kg/cm2.

2: Accesorios: Seran de hierro maleable, tipo EPOXI, de marcas reconocidas y todas
las piezas seran con bordes. Las uniones dobles a utilizar seran con junta cénica.

3: Llaves de paso: Seran de bronce de buena calidad, aprobadas por Gas del Estado
y resistirdn una presion de prueba de 0,5 Kg/cm2. sin acusar pérdidas. Tendran cierre a un
cuarto de vuelta con tope y poseeran empaquetadura con prensa estopas y recorte para evitar
pérdidas. El macho ser& conico y sera lubricado con grasa especial.

4: Véalvula Esclusa: Para dimensiones superiores a 0,025m. de didmetro se usaran
valvulas esclusas de doble asiento de bronce de la mejor calidad.

5: Reguladores: Los reguladores para gas envasado seran de tipo aprobado por Gas
del Estado y de capacidad suficiente para el consumo previsto. Seran del tipo “a diafragma”.

6: Conexiones: Para unir los cilindros al colector y éste a los reguladores se
emplearan conexiones de cobre. Estas conexiones tendran tuercas de union con rosca
izquierda. Las partes de unién tendran junta conica y debe asegurarse su hermeticidad con
presiones de 30 Kg./cm2.

7: Colectores: Los cafios colectores seran de hierro negro tipo EPOXI y tendran sus
tomas soldadas con soldaduras eléctricas u oxiacetilénicas. Las tomas para unir conexiones
flexibles deberan estar roscadas y estafiadas, debiendo efectuarse el ajuste en caliente.

8: Gabinete para Cilindros (Equipos individuales o baterias): La base del gabinete de
cilindros quedara a 0,05m o 0,10m. del nivel del piso que la circunda. Sus puertas seran de
material incombustible, lo mismo que el resto del gabinete y (en bateria) deberan tener
aberturas en la parte inferior conforme a la exigencia del Reglamento de Gas del Estado. El
acceso del equipo de cilindros sera perfectamente libre.

9: Artefactos: Todos los artefactos a colocar cuyas caracteristicas se indican en
planos de instalacién deberan poseer sello de aprobacion de Gas del Estado y el nUmero de
matricula correspondiente al Fabricante. Solo excepcionalmente en caso de no existir
artefactos de las caracteristicas requeridas (aprobadas por Gas del Estado) se aceptara la
conexion de “no-aprobado” en cuyo caso el Contratista deberd gestionar la respectiva
“habilitacion In-Situ".

10: Materiales de Unién: La unién entre cafos y accesorios se efectuara por medio
de pasta, formada en el momento de su empleo con litargirio y glicerina. Esta pasta se
aplicara exclusivamente sobre la rosca macho del elemento a unir. Queda prohibido el uso de
cafieria y/o pintura o cualquier otro material de unién no aprobado para gas.

Con grasa deberan ajustarse los tapones de tomas, sifones artefactos, cafieria interna, etc.

11: Material de Proteccion: Las cafierias que han sido mordidas por herramientas
deben ser protegidas con cinta de poliguard; en caso que se crucen con cables eléctricos o
de vapor deben ser convenientemente aisladas. Los cafios que corran sobre losa seran
protegidos con pintura asfaltica. Para los cafios que corran bajo tierra se empleara una
proteccion formada por una mano de pintura imprimadora con base asfaltica, una capa de
asféltica, una capa de asfalto de por lo menos 5mm. de espesor y una envoltura exterior de
fieltro impregnado en asfalto en tiras de no mas de 5 cm. de ancho.

Art.258°) EJECUCION DE LOS TRABAJOS

1: De las cafierias: Las cafierias se colocaran ajustandose al recorrido indicado en los
planos, salvo que la DIRECCION DE OBRA, por razones especiales, lo resuelva modificar
parcialmente en cuyo caso se dara al Contratista la correspondiente orden por escrito. Se
evitard someter las cafierias a tensiones innecesarias por inadecuadas instalaciones por
gravitar sobre ellas fuerzas ajenas a las mismas, asegurandose la ausencia de movimiento o
vibracion.
Los tramos que corran bajo tierra irdn apoyados sobre un lecho de ladrillos perfectamente
asentados y deberan tener las envolturas de proteccién previstas en las reglamentaciones
vigentes Articulo 2.5.15. Los tramos por contrapisos se asentaran también sobre mezcla
consistente y llevardn una proteccién de pintura asfaltica anticorrosiva. Los tramos que se
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construyen con cafierias a la vista iran engrapados cada 1.50 (distancia maxima) coq
especiales. Las cafierias que corran por techos apoyaran sobre pilares colocagssl 620 _
(méximo) y perfectamente engrapados. Los tramos horizontales de cafierias se mspondraﬁ'
con pendientes del 1%. Las cafierias que crucen cercanas a tuberias de agua calienie por
electricidad iran convenientemente aisladas en los lugares indicados.

2: Sifones de Instalacién: Se tratara en lo posible evitar sifones en las instalaciones
aun cuando se trate de cafierias para fluido seco. Cuando el tramo hacia los artefactos fuera a
mas de 1.50m. se colocaran al lado de los mismos el correspondiente sifén que quedara
bloqueado por la llave de paso.

3: Colocacion de Artefactos: Los artefactos se uniran mediante uniones dobles de
juntas conicas las cuales deberan quedar en lugares accesibles con la finalidad de facilitar las
maniobras de colocacion y retiro. Todos los artefactos se uniran en forma rigida con cafierias
y accesorios de hierro. Las planchas de los mismos deben quedar perfectamente niveladas y
las llaves de paso completamente a la vista en posiciones accesibles. No debera colocarse
ningun artefacto a menos de 0.50m. de cualquier material combustible.

Cuando deben colocarse los picos buson los mismos podran conectarse con elementos
flexibles, como cafios de goma, perfectamente herméticos. Dichos tubos deben ser
engrapados a los picos toneles y a los artefactos a colocar.

4: Prueba de la Instalacion: La Direccidn de las obras exigird al Contratista pruebas
de hermeticidad y obstruccién antes y después de la colocacién de los artefactos, prueba
previa de hermeticidad se hard con las llaves y valvulas de paso terminales cerradas
inyectando aire a una presion de 0.50 Kg/cm2. Se comprobara la hermeticidad durante quince
minutos como minimo. Las que se efectien con artefactos; duraran igual tiempo, pero la
presion sera de 0.2 Kg/cm2 En el tramo de servicio, la prueba se efectuara a una presion de 3
Kg/cm2. El control de obstruccion se hara comprobando si el aire inyectado por uno de los
extremos circula libremente hacia las salidas de la cafieria.-

Art.259°) HABILITACION

La totalidad de los artefactos previstos en el proyecto se entregaran en perfectas
condiciones de seguridad y funcionamiento, debiendo el Contratista habilitar al servicio con
gas o impartir, al personal que tendra a cargo el mantenimiento, instrucciones precisas y claras
para el uso y conservacion de los artefactos conectados
El Contratista se hace responsable de todo reclamo por los trabajos ejecutados, debiendo
repararlos de inmediato y a su exclusivo cargo, Asimismo asume la responsabilidad por los
dafios y prejuicios emergentes de accidentes que ocurran en las instalaciones por
desperfectos o deficiencias de los trabajos. Al finalizar la obra el Contratista debera entregar a
la C.A.F.E.S.G. una copia heliogréafica de las instalaciones ejecutadas y/o ampliadas (visadas
por Gas del Estado) de toda la documentacion presentada y originales de los recibos oficiales
de los pagos efectuados a dicha reparticion por todo concepto.

CAPITULO XXl
INSTALACIONES SANITARIAS

De las presentes ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES, deberan tenerse en cuenta
los Items que corresponda segun el Proyecto.

Los trabajos comprendidos seran los necesarios para la ejecucién de las instalaciones
sanitarias de la obra.-

Todos los materiales y artefactos los proveera el Contratista, serdn de marca acreditada, de
buena calidad y aprobados por Obras Sanitarias.-

Las instalaciones se ejecutaran en su totalidad conforme a los planos respectivos y a las
normas vigentes, establecidas por el Reglamento de Obras Sanitarias.-

El Contratista proveera y colocara sin reconocimiento de adicional alguno todos los elementos
gue, siendo necesarios no figuren explicitamente en la presente documentacion.-

La instalacion sera entregada completa y en perfecto funcionamiento, debiéndose sellar todas
las contratapas del sistema cloacal, lo cual se hara en presencia de la Inspeccion Técnica.
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Art.260°) PREPARACION DE LOS PLANOS REGLAMENTARIOS F|1 03
Los planos que forman parte de la documentacién técnica solo serviran al Contratlst‘a de modo"
ilustrativo de la ubicacién que deberéa darse a los artefactos sanitarios y demas elemenios
integrantes de las instalaciones sanitarias.-

La Empresa Contratista tendrd a su cargo y en forma exclusiva la preparacién de los planos
reglamentarios confeccionados en tela por duplicado para ser presentados a la Oficina de
Obras Sanitarias, los cuales seran previamente visadas por la Oficina Técnica de la
C.AF.ES.G.

Si durante la ejecucion de las instalaciones fuera necesario introducir
modificaciones por cualquier circunstancia, el Contratista tendrd a su cargo la preparacion de
los croquis de modificaciones provisorias y al final de los trabajos debera preparar un plano
definitivo conforme a obra, el cual sera tramitado como corresponda en la Oficina respectiva,
cuyo original sera reintegrado a la C.A.F.E.S.G., se adjuntara el “* CERTIFICADO FINAL”
correspondiente expedido por Obras Sanitarias cuando las instalaciones se conecten a la red
colectora externa.-

Conjuntamente con la entrega de la documentacién antes mencionada, el Contratista debera
acompafar los comprobantes de pagos de derechos por tramitacion y aprobacién de los
planos, conexiones de agua y cloaca, remocion de pavimentos y agua para construccion, etc.

Art.261°) CANERIAS CLOACALES

Las cafierias que correspondan al sistema cloacal, incluso ramales, curvas, codos,
etc., se instalardn con el mayo esmero y de acuerdo a los lineamientos de los planes
aprobados por Obras Sanitarias. Deberan quedar bien FIRMES y uniformemente asentadas,
debiéndose ejecutar las juntas con materiales aprobados de acuerdo al tipo de cafios
utilizado.-
Se cuidara que las uniones no formen en el interior de los cafios rebabas o salientes que
puedan ser motivo de obstrucciones o irregularidades en el recubrimiento.-
Las cafierias principales de desague cloacal, primarios y secundarios, deberan someterse a
las pruebas de tapones e hidraulicas; ademas se inspeccionaran los materiales colocados a
objeto de certificar el sistema
Constructivo de dichas instalaciones, las cuales se practicaran siguiendo el orden
correspondiente conforme lo establece la Reglamentacion vigente.-
El relleno de las excavaciones que se realice para la instalacion de cafieria, debera hacerse
por capas de tierra no mayores de 0,40m. debiéndose lograr el asentamiento por medio de
anegamiento a objeto de obtener la perfecta consolidacion del terreno. El calce de los cafios
en el fondo de las excavaciones se hara con mortero compuesto de una parte de cemento y
seis de arena gruesa, o fondo de arena gruesa con apoyo en ladrilo cada metro y
recubrimiento de arena cada 15cm. sobre la cafieria en el caso de ser de PVC.-

Art.262°) CAMARAS DE INSPECCION

Las camaras de inspeccion deberan disponer contratapas, tapa y marco de
hormigén. Para profundidades menores a 1,20 m seran de 0,60 x 0,60 m y para profundidades
mayores a 1,20m seran de 1,00 x 0,60m., las mismas podran ser de hormigén prefabricado o
de mamposteria, en este caso llevaran revoque sanitario reglamentario y dispondran de los
cojinetes media cafia correspondientes.
Las tapas superiores que se emplacen en lugar con piso de mosaico se adaptaran a fin de
aplicar sobre la misma los mosaicos correspondientes debiendo contar con marco y
contramarco en perfiles de bronce.

Art.263°) CANERIA DE DESCARGA Y VENTILACION

Se instalaran debidamente aplomados y seran fijados mediante grapas de hierro,
ubicadas convenientemente.-.
Las columnas de inodoros altos, tendran en su extremo inferior una curva con base y cafio
camara vertical cuando no concurran a cadmara de inspeccion. Toda desviacién que deba
darse a las columnas de, 0,110 ya sea en recorridos verticales y horizontales, y que por
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razones constructivas sea necesario aplicarlas, dichas desviaciones se haran apllcan ,i) 6 azas
especiales aprobadas por la Inspeccion.
Toda cafieria de descarga de 0,110 m y 0,060m.; seran sobre elevadas a partlr\d_::el rar_par'
invertido, mediante cafieria de P.V.C. aprobado, debiendo sobrepasar la cubierta de iecho y
terminar en sombrerete aprobado cuya altura serd la establecida segin Normas
Reglamentarias. Las cafierias verticales se instalaran totalmente embutidas salvo en aquellos
casos que lo impidan razones constructivas permitiéndose adosarlas a vigas o columnas de
hormigbn armado, pero deberdn recubrirse con mamposteria en todo su recorrido, debiendo
dejarse a la vista Unicamente el cafio camara vertical. Las cafierias que deban instalarse
suspendidas, dispondran de grapas o soportes especiales de hierro empotrados en la
mamposteria ubicadas convenientemente. Todos los tramos y descargas horizontales de P.V.
C. de 0,110 seran sometidos a las pruebas reglamentarias.

Art.264°) CANERIA DE VENTILACION

Seran segun diametro especificado en el plano respectivo.
Se instalaran perfectamente verticales, sujetadas mediante grapas.
Dispondran de sombrerete terminal de material aprobado, codo con base y proteccion
reglamentaria.
Todas las ventilaciones subsidiarias de artefactos altos deberan instalarse siguiéndose las
NORMAS REGLAMENTARIAS no pudiendo el Contratista cubrirlas sin la debida autorizacién
de la Inspeccidn Técnica, serdn empalmadas a las respectivas columnas por medio de ramales
invertidos tipo aprobado.

Art.265°) CANERIAS DE DESAGUE DE ARTEFACTOS

Seran ejecutadas sin estrangulamiento de ninguna clase, la cafieria que deba
guedar a la vista presentar4d buena terminacién con curvaturas uniformes y de perfecta
continuidad.
Las uniones con artefactos se haran previa intercalacién de piezas especiales a rosca.-
La Inspeccion verificard en obra el funcionamiento de los desaglies mediante pruebas de
descargas. Toda caferia de desagiie que deba instalarse embutida o bajo piso debera llevar
proteccion reglamentaria segun el tipo de material.
Los desagiies de artefactos que por su ubicacion pudieran estar sometidos a golpes durante la
ejecucion de las obras se protegeran con hormigén simple el cual cubrira la cafieria en forma
total.
Los empalmes de los tirones a las piletas de patio o bocas de desagtie se haran sin rebabas, o
salientes que pudieran dificultar el normal escurrimiento del liquido.
Si se hacen soldaduras se ejecutaran a nudo, correctamente centradas debiendo quedar a la
vista, sin pintura asféaltica a objeto de facilitar la inspeccién de la misma.-

Art.266°) CANERIA DE AGUA CORRIENTE

El trazado de la cafieria para la provisién de agua fria, servicio directo o de tanque
se instalara siguiendo las normas respectivas, aplicandose los diametros y secciones que sean
indispensables para cada grupo de bafios o artefactos en funcionamiento.
Las cafierias de polipropileno llevaran envoltura de papel como proteccion.
Para la distribucion de agua caliente se utilizaré cafieria de hidrobronz o polipropileno con sus
respectivos accesorios. Las secciones y caracteristicas de la misma se ajustaran al plano
correspondiente.
Las soldaduras y empalmes entre cafierias de igual o diversos diametros se haran en correcto
eje y sera obligatoriedad del Contratista probarlas en descubierto mediante carga hidraulica.
Dichas cafierias se instalaran embutidas en los paramentos en canaletas recortadas
convenientemente, debiendo sostenerlas con clavos especiales.
Las llaves de paso generales y seccionales que deban instalarse para el bloqueo de los
distintos circuitos, seran de bronce pulido de un rango mayor a la seccion de la cafieria y se
alojaran en nichos de dimensiones adecuadas.
Toda ramificacién horizontal desde la bajada del tanque, debera disponer por cada circuito de
alimentacion de una llave en todos los casos, de bronce pulido aprobado. El Contratista no
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debera cubrir ningun tramo de cafieria sin la debida autorizacion dada por la Inglpécéic'm

Técnica. WALV
Los recorridos de cafierias horizontales y verticales se haran teniendo en cuenta lasbicacién
de los conjuntos de artefactos sanitarios y tratando de evitar tramos demasiado exiensos. Las

bajadas de tanque seran fraccionadas de forma tal que el servicio de distribucion de agua

resulte perfectamente equilibrado y de modo que la totalidad de los artefactos puedan recibir el

caudal necesario aun en pleno funcionamiento simultaneo.

Todas las bajadas de tanque dispondran de ruptor de vacio cuya seccion limite sera la que

resulte del calculo tedrico segun Normas Reglamentarias. El colector del tanque de reserva

(puente multiple) sera calculado en base al nUmero de bajadas acopladas, y debera disponer

de sus correspondientes valvulas esclusa, llaves de limpieza y demdas accesorios

indispensables. Dicho colector se emplazara en forma tal que permita maniobrar las valvulas

con suma facilidad.

Las cafierias que se instalan bajo piso o en terreno natural, serdn protegidas

convenientemente mediante recubrimiento de hormigén, albafiileria u otros materiales que, a

juicio de la Inspeccién, cumplan iguales funciones.

P
o

Art.267°) DESAGUES PLUVIALES VERTICALES
Se ejecutaran en un todo de acuerdo con las Normas Reglamentarias.

Las columnas de bajadas de techo, se construiran con cafieria de PVC tipo lluvia, a espiga y
enchufe.
Los cafios verticales deberan tener en su arranque un codo con base de igual material, y seran
sostenidos verticalmente por medio de grapas de hierro dispuestas en forma conveniente.
Los embudos de azotea se ubicaran de modo que puedan recibir superficies admitidas por la
seccion tedrica de las mismas, no permitiéndose en ningln caso exceso de cargas que
puedan dificultar el desagiie de los techos.
El didmetro minimo de los desagiies verticales serd de 0.060m y 0,110m de diametro maximo.
Los desagties horizontales se ejecutaran de acuerdo al trazado de los planos.
La Inspeccion verificara en obra los materiales colocados y se practicaran pruebas
reglamentarias, no pudiendo el Contratista cubrir ningln tramo de cafieria colocada sin previa
autorizacion.
Las acometidas de los desaglies con salida a calzada se haran con angulo minimo de 25° a
favor de la corriente pluvial de la misma, no permitiéndose salidas en contra corriente. Los
tramos horizontales de columnas pluviales que descarguen hacia la calzada, deberan disponer
de una boca de desagies tapada con orificios de entrada y de salida desencontrados o bien
una curva “S” con el objeto de neutralizar la fuerza de salida hacia la misma.

Las bocas de desagiie serdn de hormigon con revoque interior tipo sanitario.

Las rejas de fundicion deberan disponer de un marco colocado a nivel del solado.
Las cafierias verticales que se coloquen de chapa galvanizada se haran con la N° 24, como
minimo con uniones perfectamente soldadas y se sujetaran por medio de grapas con
abrazaderas y presentaran perfecta verticalidad y terminaran con un codo del mismo material.
Cuando las caferias verticales reciban embudos, los mismos seran de PVC y cuando se
acoplen a canaletas, los embudos seran de Ch.Ga. N° 24 como minimo, en ambos casos se
uniran con brea en caliente y se sujetaran con grapas idem a los de PVC.

Art.268°) DESAGUES PLUVIALES HORIZONTALES

Se instalaran con pendientes minimas 1:100. Las especificaciones idem al item de cafierias
cloacales.

Asimismo se ejecutaran las bocas de desaglies tapadas o abiertas, de acuerdo a las
dimensiones especificadas, debiendo disponer en éste Ultimo caso de rejas de hierro dulce con
marco aprobado por la Inspeccion.

Art.269°) CANALETAS DE DESAGUE DE TECHOS

Conforme lo indican los planos respectivos, el Contratista proveera y colocara las canaletas
proyectadas para efectuar el desaglie de las cubiertas de techos. Deberan construirse en
chapa galvanizada N° 24 como minimo, debidamente soldadas y remachadas.
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Las secciones Utiles de las mismas seran las que determinen las superficies que deb |b|r

y se asegurardn mediante grapas adecuadas. Los embudos dispondran i, las )/
interceptoras aprobadas por la Inspeccién Técnica a fin de evitar el paso de elementos qué'
pudieran obstruir los verticales o albafiales horizontales del sistema pluvial.

Art.270°) CAMARA SEPTICA

El Contratista proveera y colocara o construird en la obra una camara séptica cuya capacidad
o tipo serd la establecida en el plano correspondiente, debiéndose ajustar a las indicaciones de
la firma proveedora y/o la Inspeccién. La excavacion se ejecutara de tal forma que permita la
colocacion de sectores componentes de la fosa séptica sin ningun inconveniente y a fin de que
las uniones puedan sellarse correctamente EI Contratista solicitara, a la terminacion de la
colocacion de dicha camara, la correspondiente Inspeccién Técnica, antes de ser cubierta en
su totalidad, quien procedera a verificar los trabajos efectuados.

En caso de comprobarse defectos de instalacion, el Contratista deberad corregirlos de
inmediato, de acuerdo con las instrucciones que le sean impartidas. Aprobada la instalacién de
la mencionada camara, se procedera a cargarla con agua limpia hasta su nivel maximo y se
debera agregar cal viva, a fin de provocar la fermentacion alcalina asegurando la evolucion
digestiva de las materias organicas decantadas.

La tierra proveniente de la excavacion debera ser retirada del lugar por cuenta del Contratista.
En el caso de que el Contratista de la obra debiere, por causas debidamente justificadas,
sustituir la fosa séptica especificada, correspondera solicitar por escrito se le autorice el
reemplazo de la camara proyectada por otro tipo, y la C.A.F.E.S.G. resolvera en definitiva.

Art.271°) PLANTA DE DRENAJE

Este rubro comprende la construccion de un campo NITRIFICANTE “ de acuerdo como lo
indica el plano respectivo.

Se utilizara cafieria de hormigén simple o P.V.C. con agujeros. El diametro interior minimo sera
de 0,110m.

La pendiente que debera aplicarse, en ningun caso serd menor de 1:100.

Los cafios estaran perfectamente alineados y centrados, seran del tipo a espiga y enchufe. El
manto filtrante estar4 formado por cascote de ladrillos y libre de cuerpos extrafios, tierra, o
arcilla.

Sobre el manto filtrante se aplicara una capa de arena gruesa de 0,20m de espesor uniforme.
El relleno final de las zanjas se hara con tierra vegetal exclusivamente como lo indica el detalle
respectivo.

Las camaras de distribucion y colectores de liquidos se construiran de albafiileria comun de
0,15 m de espesor con mezcla de una parte de cemento, una parte de cal hidraulica y cinco de
arena gruesa.

El fondo ser4 hormigdn simple, compuesto de una parte de cemento, tres partes de arena
gruesa y cuatro partes de pedregullo.

El espesor del fondo debera ser como minimo de 0,15m.

La camara distribuidora llevara en su interior una pantalla, la cual tendra por objeto distribuir el
liquido en forma proporcional hacia cada una de las ramas de los frentes.

Las mencionadas cadmaras llevaran tapas superiores a nivel del terreno, de hormigén armado,
con sus respectivos marcos y contratapas a sellar.

Dispondran de bulones de bronce con cabeza coénica para su manejo.

El interior de las cAmaras se revocara con concreto 1:3 cemento — arena gruesa y se terminara
con alisado cemento. Toda la tierra excedente de las excavaciones sera distribuida
uniformemente en el sitio que la Inspeccién indicara oportunamente sobre el terreno.

Art.272° POZO ABSORBENTE

El Contratista construira el pozo absorbente de acuerdo al detalle correspondiente.
Las dimensiones seran las especificadas. Dispondran de calce inferior y superior ejecutado
con ladrillos comunes.
El cierre se har4 mediante losa de hormigén armado segun detalle. La ventilacion se realizara
por medio de un cafio de 0,110m empotrado en pilar de mamposteria de 0,45 x 0,45m
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revocado. El extremo terminal de ventilacion se ubicara a una altura minima de 2, 5Om1sbhf eI
nivel del terreno, en cuyo sitio se emplazard un sombrerete del tipo aprobado.
La tapa de inspeccién se ejecutara conforme se indica, debiendo disponer de contratapa para'
el sellado y tapa superior con marco. La cafieria de descarga tendra una curva terminal a 90° a
objeto de lograr una perfecta distribucion del liquido dentro del pozo.

El volumen de tierra extraida de la excavacion tendra que ser retirada del lugar a cargo de la
Empresa Contratista y de acuerdo a las instrucciones de la Inspeccién.

Art.273°) TANQUE RESERVA

El depdsito elevado para reserva de agua se construird conforme a las Normas
Reglamentarias y en un todo de acuerdo con las especificaciones del Art. 142 del Reglamento
vigente de Obras Sanitarias.
La capacidad minima sera la que resulte del calculo aplicado al nimero de artefactos que deba
abastecer incluso al servicio contra incendio si hubiere.
Debera disponer de sus correspondientes tapas de inspeccioén tipo sumergidas aprobadas. En
la parte superior se instalara una tapa de acceso con cierre hermético de 25cm de diametro, la
cual sera sellada precintada por la oficina respectiva. Las superficies interiores debidamente
revocadas con impermeable ( tipo sanitario ) a base de cemento portland. El fondo se hara
exclusivamente mediante la aplicacion de cemento portland blanco.
Las uniones del fondo con las paredes y las identificaciones de aquel, se ejecutaran con un
arco de circunferencia de radio no menor de 0,10 m o bien un chaflan a 45° de 0,20m de
longitud como minimo, de aristas redondeadas con radio no menor de 0,05m.
En el fondo tendra en todo sentido fuerte declive hacia los orificios de salida cuya pendiente no
debera ser inferior de 1:10. Deber4d ademés contar con su correspondiente platea de
maniobras, escalera de acceso a la misma, baranda de proteccién y escalera de acceso a la
cubierta del tanque.
Se instalara el respectivo cafio de ventilacion de 0,025m de didmetro el cual tendra en el
extremo superior una "U" de igual diametro debiéndose obturar el orificio libre mediante malla
fina de bronce fijada por soldadura.
Los tanques de F°C° se ajustaran en un todo de acuerdo al articulo 142 del Reglamento
vigente.

Art.274°) TORRE TANQUE

Se debera proveer y colocar en el lugar indicado una torre metalica de acuerdo al
plano respectivo, se apoyara sobre bases de hormigén debiendo presentar una perfecta
estabilidad y resistencia, sobre la torre se apoyara un depésito de ashesto cemento para agua
tipo reglamentario.
La torre deberéa entregarse perfectamente pintada con base antiéxido y terminacion al sintético.

Art.275° TANQUE DE BOMBEO

Para dicho tanque se tendran en cuenta las mismas especificaciones del depésito de
reserva.
La capacidad estard comprendida entre 1/3 y 1/5 del volumen del tanque elevado. Debera
disponer de cafio de ventilacion de 0,025m de diametro en comunicacién con el exterior,
terminado en "U" y en su extremo tendra proteccion de malla fina de bronce. Dicho tanque
estara sobre elevado 0,060m como minimo del nivel de piso y sus caracteristicas se ajustaran
a lo descrito en tanque de reserva.
El puente de empalme que alimentara el equipo de electrobomba se construir4 con cafio cuya
seccion util sera un rango mayor a la toma de la centrifuga elevadora de agua. Las llaves
esclusas y de limpieza seran de bronce pulido de marca aprobada y deberan ubicarse en
forma correcta a fin de maniobrarlas con facilidad. La alimentacion de este depoésito se
realizard en forma exclusiva por medio de una conexion de agua cuya seccién debera
calcularse en base a la presion disponible en el sitio, y segun la capacidad adoptada para el
tanque de bombeo.
Dicha conexion aportara el caudal indispensable para cubrir el volumen total del tanque en un
término comprendido entre un minimo de 1 hora y un maximo de 4 horas.
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Art.276°) ELECTROBOMBAS

Préximo al tanque de bombeo se proveeran e instalaran dos (2) eIectrobHr;l@gdel,;}
tipo centrifuga de eje horizontal debiendo suministrar el caudal minimo requerido. ™. '
Dichas electrobombas serdn de marcas reconocidas y aprobadas por Obras Sanltanas con
motor monofasico y trifdsico segun plano.
El equipo elevador de agua se instalard de tal forma que su funcionamiento asegure la
provision de agua en forma normal, sin trepidaciones de ninguna naturaleza. Deberan
emplearse sobre elevadas del piso para preservarlas de la humedad y se fijaran mediante
bulones especiales que permitan retirar el equipo en caso de cualquier eventualidad, llevara
llave de paso, en la cafieria de aspiracion y valvula de retencion en la impulsién, ademas junta
elastica.

Art.277°) PRUEBA DE INSTALACION DE BOMBAS
Terminada la instalacion se efectuara una Inspecciéon General de la misma a fin de

constatar si los trabajos se han ejecutado en un todo de acuerdo a las Especificaciones.
De resultar satisfactorio, se realizaran pruebas de funcionamiento para comprobar:

1. Si los motores, bombas centrifugas y accesorios componentes, son de las
caracteristicas aprobadas y si concuerdan con las nomenclaturas de fabrica.

2. Si la elevacién de la temperatura en caso de motores eléctricos no es excesiva
después de un tiempo prudencial de funcionamiento.

3. Si el automatismo de los controles es efectivo, provocandose intencionalmente
las situaciones limites en que deban reaccionar y si los consumos son normales.
Las caferias de impulsién y sus correspondientes accesorios seran de marca aprobada e
instalada con el menor recorrido permitido, empleandose en los cambios de direcciones
piezas de conexiones que faciliten la circulacion del agua y que la pérdida de carga por
frotamiento resulten minimas.
Dichas cafierias seran fijjadas a la mamposteria mediante collares con grapas, uniones
rigidas, elasticas que puedan absorber los esfuerzos debido al peso y a la reaccién de los
golpes de ariete.
El Contratista contemplara la posibilidad de su desarme colocandole las bridas o uniones
dobles a las juntas conicas que se estimen necesarias.
El equipo impulsor y las respectivas cafierias y accesorios complementarios del mismo se
colocara en condiciones que permita trabajar en forma alternada, por cuyos motivos sera
indispensable colocar en cada cafieria las valvulas correspondientes.
El funcionamiento se hara siempre en estado de carga es decir con la cafieria de entrada, por
debajo del nivel minimo que disponga el tanque de bombeo.

Art.278°) POZO IMPERMEABLE

En el local subsuelo segun lo indica el plano de obra se construird un pozo impermeable de
capacidad maxima permitida.

Dispondra de reja metalica tipo movil con marco a nivel de piso. La elevacion del agua
contenida en el pozo se hard por medio de una electrobomba con caferia de aspiracion e
impulsion de 0,032 provista e instalada por el Contratista. La descarga del agua proveniente de
dicho pozo sera a pileta de piso 0,060 suspendida o enterrada con desagles a cloaca, o
segun instrucciones de la Inspeccion.

El pozo impermeable sera construido de hormigén armado, o de albafileria de ladrillos
comunes, con revoques sanitarios, sus entrantes o salientes seran redondeadas con radio no
menor de 0,05m,el fondo podra ser planohorizontal.

La capacidad maxima de dicho pozo no podra exceder de 300 litros.

El cafio de absorcién de la bomba deberd disponer de una valvula de retencion al pie del
mismo, a objeto de mantener el cebado de la bomba.

Art.279°) POZO BOMBEO CLOACAL

Se construird un pozo para bombeo cloacal de 500 litros de capacidad, el cual sera ejecutado
en un todo de acuerdo con las Normas Reglamentarias. A dicho pozo descargaran las
instalaciones sanitarias ubicadas en subsuelo exclusivamente. El equipo de bombeo estara
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]
compuesto por dos electrobombas para elevacion de liquidos cloacales aprobadas d@lglpo
sumergidas. 1
Se instalaran fijadas sobre base de hormigobn armado y mediante elementos que permlta,n"
efectuar el retiro de las mismas por cualquier eventualidad. El funcionamienio de las
electrobombas sera automatico, por cuyas razones debera disponer de todos los accesorios
indispensables.

Art.280°) INSTALACION SERVICIO CONTRA-INCENDIO

Se ejecutara de acuerdo al Reglamento del Cuerpo de Bomberos de la Capital y segun
Normas de Obras Sanitarias. El Contratista confeccionara los planos respectivos, los cuales
seran presentados a su exclusiva cuenta a las respectivas oficinas técnicas correspondientes,
debiendo asimismo abonar los derechos correspondientes. Los planos y memorias
descriptivas, se deberan tramitar previo V°B° de la C.A.F.E.S.G.

El servicio contra incendio sera atendido mediante el tanque de reserva (Servicio Mixto) a
cuyas instalaciones deberan responder en un todo de acuerdo con las normas vigentes. La
seccion minima de la cafieria para este servicio sera 0,075m debiéndose emplear hierro
galvanizado aprobado con sus respectivos accesorios.

El Contratista proveera y colocara los gabinetes para alojamiento de las correspondientes
valvulas de bronce a volante, debiéndose construir de conformidad al detalle respectivo. Cada
gabinete estara provisto de mangueras, porta manguera y lanza de acuerdo a la
reglamentacién vigente.

Art.281°) PERFORACIONES POZO SEMISURGENTE

Se efectuara la perforacion para la captacion de agua potable con cafio camisa de 75mm.

La profundidad dependera de obtener el mejor tipo de arena en el que sera colocado al cafio
filtro de 50mm. Al llegar la perforacién a la napa semisurgente, el Contratista no construira los
trabajos sin la presencia del

Inspector, debiendo solicitarlo a la C.A.F.E.S.G. con la debida anticipacién a los efectos de no
paralizar la obra.

Finalizada la perforacion el Contratista colocara el cilindro con sus respectivas cafierias y los
accesorios integrantes.

El acople de las cafierias de absorcién e impulsién con el equipo motobombeador se realizara
mediante bridas especiales a fin de poder efectuar el retiro de las mismas por cualquier
eventualidad.

Durante la perforacion el Contratista estara obligado a obtener muestras de la tierra que
atraviese durante la ejecucion teniendo en cuenta la profundidad a que fueran extraidas y
demas datos que fueran necesarios para la confeccién del diagrama de perforacion.

Estos trabajos deberan realizarse con intervencion del personal experto en esta clase de tarea.

Art.282°) PROVISION Y COLOCACION MOTOBOMBEADOR

El Contratista proveerda e instalara sobre base de hormigén armado, un motobombeador para
extraccién de agua e impulsién al tanque de reserva. Sera del tipo semi-industrial con motor
eléctrico o a combustible con sistema de engranaje en bafios de aceite de hierro fundido de
solida construccion.

El rendimiento deber& estar relacionado con la capacidad del tanque de reserva y sera fijado a
la base respectiva por medio de bulones y tuercas adecuadas a objeto de poder retirarlo en
cualquier momento por fallas o desperfectos que pudieran surgir. El Contratista debera
entregar el equipo en correcto estado de funcionamiento sin trepidaciones que pudieran
ocasionar pérdidas de agua a través de las juntas o empalmes.

El Contratista suministrara ademas un capot especial del tipo movil para la proteccién del
equipo, el cual podra ser de chapa negra debidamente protegida con pintura anticorrosiva y
esmalte sintético.

Art.283°) ABLANDADOR DE AGUA

Cuando las caracteristicas de agua lo exija se colocara un ablandador para el agua destinada
al uso de bebidas e higiene. Dicho equipo se instalara de tal forma que asegure un perfecto
funcionamiento, y en lugar que resulte practico para el manejo y control. Se colocara en un

102
OBRA: MEJORAS EDILICIAS VARIAS. ESCUELA n°42. PASCUAL PRINGLES. COLONIA RACEDO. FEDERACION.



COMISION ADMINISTRADORA PARA EL FONDO ESPECIAL DE SALTO GRANDF

todo de acuerdo con las instrucciones impartidas por la casa proveedora y estara pmti?jd@r
forma conveniente a fin de preservarlo de golpes o desplazamientos que puedaridifi
buen rendimiento del equipo.

Art.284°) CANALETAS Y REJAS DE AIREACION

Se construird de conformidad al reglamento vigente, debiendo reunir en todos los
casos las condiciones exigidas. Los terminales en azotea llevaran sombreretes aprobados de
igual tipo a las ventilaciones del sistema primario. La sobre elevacién sera la minima
establecida para aireaciones verticales.
Las aireaciones horizontales serdn mediante orificios de luz minima 15 x 15 protegida por reja
esmaltada de igual dimension.

Art.285°) CAMARAS DE REJAS FIJAS
En el sitio que indique el plano debera construir una camara segun detalle del plano
tipo, debiendo disponer los elementos que figuren en el mismo.

Art.286°) CAMARA CLORINADORA Y GABINETE PARA INYECCION DESINFECTANTE
Deberan ejecutarse en un todo de acuerdo al plano tipo que forma parte de la

documentacion técnica de la obra y dispondran de los accesorios previstos.

El lugar de emplazamiento definitivo serd dado en obra.

Art.287°) CONDUCTO INSTALACIONES EXTERNAS PARA DESCARGA DE LOS
EFLUENTES RESIDUALES

A partir de la cdmara de registro N° 1 emplazada en la calzada lateral del edificio y
segun lo indica el plano, el Contratista deberd proveer y colocar los tramos de cafieria de
diametro 0,110 y las correspondientes camaras de acuerdo con las cantidades indicadas. Se
incluira la provisién y colocacién de los materiales necesarios, excavacion y cierre de zanjas,
retiro de la tierra remanente y la correspondiente de obra. El apoyo de los cafios en el fondo de
las zanjas, se hard sobre un manto de arena correctamente esparcida y con pendiente
uniforme en todo el tramo, la cual sera indicada oportunamente en obra, pero en ningln caso
deberd ser menor de 1:100 (1cm por metro lineal de caferia) La tapada de la cafieria,
instalada y previa aprobacién de la misma por la Inspeccién Técnica se realizara con el mayor
cuidado a fin de no provocar desplazamiento o roturas en los cafios.
La compactacion de la tierra se lograra mediante agregado de agua.
El Contratista debera acondicionar las calzadas donde se instalan cafierias externas, en
debidas condiciones, sin hundimientos de ninguna naturaleza y en perfecto plano de
continuidad.
Las camaras de registro seran construidas de albafileria especial con revoque interior tipo
sanitario, debiendo ademas contar con tapa y contratapa sellada en condiciones
reglamentarias.

Art.288°) CEGADO DE POZO NEGRO EXISTENTE

El Cegado del pozo negro existente, que quede fuera de servicio, sera debidamente
rellenado con tierra que el Contratista deberd transportar por su cuenta hasta el sitio
correspondiente. En el caso que fuera necesario realizar el desagote del mismo, el Contratista
hard las gestiones pertinentes del caso para llevar a cabo tales tareas por medio del
“atmosférico” de la zona debiendo correr con los gastos que ello demande. Antes de proceder
al relleno, se deberad agregar al interior del pozo a cegar 50kg de cal viva distribuida
uniformemente a objeto de realizar la desinfeccion del mismo.
El cierre superior del pozo a posteriori del relleno y aprobado por la Inspeccion, el Contratista
procedera en presencia de la misma al sellado en forma reglamentaria.

Art.289°) CEGADO DE CAMARA SEPTICA CORRESPONDIENTE
El cegado de la cAmara séptica se hara en base a las especificaciones de Art.288°. —
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Art.290°) INTERCEPTORES _
Se ejecutara en un todo al plano respectivo debiéndose emplear m:ﬁiéliglgs. ¥y
elementos que se indican en el mismo y se construira en el sitio indica el plano.-

Art.291°) ARTEFACTOS Y GRIFERIA

El Contratista debera proveer y colocar los artefactos sanitarios con sus correspondientes
accesorios y bronceria cromada.

El montaje de los mismos debera realizarse en un todo de acuerdo con las buenas reglas del
arte, debiendo el Contratista mantenerlos en perfectas condiciones hasta la entrega de la obra.
Cualquier falla que aparezca en artefactos o broncerias luego de su colocacién y que no tenga
aprobacion final de la Inspeccién, el mismo estard obligado a sustituirlos por su exclusiva
cuenta, sin cargo alguno.

Debera tenerse especial cuidado en la ejecucién de las distintas uniones que caracterizan las
instalaciones de los diversos artefactos sanitarios en la colocacion de los mismos debidamente
aplomados y ajustados.

Las caracteristicas se ajustaran a la correspondiente planilla descriptiva de artefactos.

Art.292°) ACCESORIOS DE EMBUTIR

Los accesorios de embutir seran de porcelana vitrificada de primera calidad y se
instalaran en el sitio que la Inspeccién lo determine oportunamente, sus caracteristicas se
ajustaran a la correspondiente directiva.

Art.293°) DEMOLICIONES

El Contratista procedera a realizar todas las demoliciones que correspondan para
efectuar el cambio de cafierias o artefactos en desuso, los cuales se extraerdn del lugar en
gue estén ubicados y se depositaran en el sitio que la Inspeccién lo determine, quedando los
mismos de propiedad del Estado y a cuidado del Contratista, o lo especificado en las
Especificaciones Técnicas Particulares.

Art.294°) REACONDICIONAMIENTO DE LA INSTALACION EXISTENTE

La totalidad de las instalaciones sanitarias existentes que deban mantenerse seran
sometidas a una revisién general, debiéndose reparar y sustituir todos los elementos
componentes del sistema que se hayan deteriorados o faltantes, debiendo quedar en perfecto
funcionamiento. Las cafierias primarias, secundarias, ramificaciones, cAmaras de inspeccién y
piletas de piso, seran sometidas pruebas de paso de tapones e hidraulicas, las cuales se
realizaran en presencia de la Inspeccion de la C.A.F.E.S.G.
Para la realizacion de estos trabajos se tendran en cuenta las Normas Reglamentarias de
Obras Sanitarias, debiéndose ademas intervenir en este rubro personal competente y
especializado.
La provista y colocacion de todos los elementos faltantes o deteriorados, como asi la situacion
de artefactos y accesorios deberan ser del tipo aprobado por Obras Sanitarias de buena
calidad y marca reconocida y para cada caso debera tenerse en cuenta las respectivas
especificaciones de los items correspondientes normas.
Para los casos que sean necesarios efectuar remociones de pisos, revoques de paramentos,
retiro de revestimientos sanitarios, ya sean azulejados, revoques impermeables, etc.; el
Contratista debera por su exclusiva cuenta repararlos en su totalidad cuyos trabajos se haran
con el mayor esmero y se emplearan piezas y materiales sanitarios similares a los existentes.
Los trabajos se entregaran correctamente sin fallas o defectos de ninguna naturaleza. A la
finalizacion de reacondicionamiento de las instalaciones sanitarias, las cuales comprenderan
cafierias cloacales, pluviales, desagues, artefactos, plomeria, agua fria, servicio directo y de
tanque, cafieria de agua caliente y sus artefactos de calentamiento, tanque de reserva y de
bombeo, ventilaciones, fosas sépticas, interceptores, etc. El Contratista solicitara la respectiva
inspeccion s objeto de efectuar una prueba de funcionamiento del conjunto de las
instalaciones.
De comprobarse fallas que impidan el correcto funcionamiento el Contratista tendra a su cargo
exclusivo poner en condiciones las partes que la Inspeccion indique oportunamente.
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CAPITULO XXl
PLANILLA DE MEZCLAS

Art.295° MEZCLAS
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Las mezclas a usarse seran de los tipos que a continuacion se detallan, en las cuales se
entienden las medidas de volumen como materiales secos y sueltos, excepto las cales que se

tomaran en estado de pasta firme, cuando sean apagadas:
TIPO "A” ALBANILERIA:
1) De CIMIENTOS ....ovvvieeeeeiiiiiiieiee e 1/4 de cemento portland
1 de cal grasa en pasta Cérdoba
3 de arena mediana de rio

2) De elevacion
Q)i 1/8 de cemento
1 de cal grasa en pasta Cordoba
3 de arena mediana de rio

D) o 1 cemento p/albafileria
6 arena mediana
¢) Para tabiques de ladrillos huecos, bloques de H° y construccion bovedillas
.................................... 1/2 de cemento
1 de cal grasa en pasta Cordoba
3 de arena mediana de rio
d) Para mampost. de ladrillos comunes o huecos, bloques de H°
....................................... 1 cemento p/albafileria
5 arena mediana de rio
e) Para arcos bdveda y chimeneas
.................................... 1cemento
1 de cal grasa en pasta Cdrdoba
6 de arena mediana de rio
f) Para colocacion de mat. Refractarios ............. 1/4 de cemento
2 de cal
5 de tierra refractaria
TIPO "B” CAPAS AISLADORAS:
1 de cemento
3 de arena mediana de rio
Hidréfugo 10%en agua de empaste
TIPO "C” REVOQUE DE MUROS:
1) Azotado impermeabile......... 1 de cemento
3 de arena mediana de rio
Hidréfugo al 10% en agua de amasado
2) Jaharro exterior................. 1/2 de cemento
1 de cal grasa de pasta Cordoba
3 arena mediana de rio
3) Jaharro interior................... 1/4 de cemento
1 de cal grasa en pasta Cordoba
3 arena mediana de rio
4) Enlucido exterior............... 1/4 cemento
1 de cal grasa en pasta Cérdoba
3 arena fina de rio
5) Enlucido interior................. 1 de cal gasa en pasta Cordoba
2 arena fina de rio
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1/2 cal grasa
3 arena mediana de rio
7) Enlucido en revoque impermeable. 1 cemento
2 arena fina de rio
TIPO “F” REVESTIMIENTO- Azulejos, lajas, etc.-
1) Jaharro..........ccocueeeee. 1 de cemento portland
1 de cal grasa de pasta Cordoba
3 de arena mediana de rio
2) Mezcla de asiento...... 1/2 de cemento
1 de cal grasa en pasta Cordoba
3 de arena mediana de rio
TIPO "G” COLOCACION DE MOSAICOS - BALDOSAS EN AZOTEA Y ZOCALOS
1) Mezcla de asiento..........ccccceeeevevinnnnee. 1/8 de cemento
1 de cal grasa en pasta Cérdoba
3 de arena mediana de rio
2) Lechada...........ccccvvvviviiiniiiinieiieiee, 1 de cemento
1 de cal grasa en pasta Cordoba
2 de arena fina de rio
TIPO "H" COLOCACION DE MOSAICOS RECONSTITUIDOS- ETC.
1/4 de cemento portland
1 de cal grasa en pasta Cérdoba
3 de arena mediana de rio
TIPO "I" RECALCES SUBMURACIONES, PILARES, ETC.
1 de cemento,
1 de cal grasa en pasta
3 de arena mediana en rio
TIPO "J”JAHARRO EN MUROS Y CIELOS RASOS
1/4 cemento
1 de cal grasa
3 arena mediana de rio
TIPO "K" ENLUCIDO DE YESO EN MUROS Y CIELOS RASOS
Yeso blanco

Art.296°) HORMIGON SIMPLE

TIPO | - Contrapisos comunes:

1/ 4 de cemento

1 de cal pasta

4 de arena mediana

8 de cascotes de ladrillos
TIPO Il - Contrapisos exteriores: 1/2 cemento portland

1 cal en pasta

4 arena mediana

6 cascote de ladrillo

TIPO Il - Contrapisos armados: 1 de cemento portland
3 de arena gruesa
5 de canto rodado

TIPO IV - Alivianados y/o aislantes: 1 de cemento portland
3 de arena mediana de rio
6 poliestireno expandido

TIPO V - Contrapisos comunes: 1 cemento p/albadileria
4 arena mediana de rio
8 cascotes de ladrillos o canto rodado

_.:-:5'5//I..'. OLI []\

6) Jaharro bajo revoque impermeable..1 cemento 1 1 3
WAL,

ry
e
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Art.297°) MEZCLA PARA HORMIGON ARMADO | :'-
"-f:-‘_ \ ﬁ] 1 4 - .__,-::"I
TIPO H-1 N A
1 de cemento T
2 de arena de rio
3 de canto rodado rio Uruguay

TIPO H-2
1 de cemento
2 de arena de rio
3 de canto rodado rio Uruguay
TIPO H-3

1 de cemento
3 de arena de rio
3 de canto rodado rio Uruguay
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1 /OBJETO DE LA LICITACION:

La C.A.F.E.S.G. contratara a una Empresa Constructora a los efectos que provea Materiales y
Mano de Obra, para la realizaciébn de las tareas descriptas en documentos graficos y escritos
adjuntos y que se detallan a continuacion.

En la oferta, la Empresa debera presentar, junto al Presupuesto de Obras, un Plan de Trabajos,
Analisis de Precios de Materiales y Mano de Obra y Curva de Inversion Financiera.

2 / DESCRIPCION DE LAS TAREAS

Las tareas se realizaran de acuerdo a la documentacién técnica elaborada y a los pliegos
correspondientes para la construccion de las obras para la Obra denominada: MEJORAS EDILICIAS
VARIAS, ESCUELA PASCUAL PRINGLES, PARAJE GUAYAQUIL, COLONIA RACEDO,
DEPARTAMENTO FEDERACION; del tipo, cantidad y caracteristicas detalladas en todo el legajo
para la obra.

El monto global contratado sera por UNIDAD DE MEDIDA pagado de acuerdo a certificaciones
mensuales, conforme el avance de la obra previo descuento de la correspondiente garantia de
ejecucion.

3 /LINEAMIENTOS GENERALES

El Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares (PETP) tiene como finalidad dar el
lineamiento de las especificaciones de aplicacién para la construccion y/o la ejecucion de las tareas
gue integran las obras a realizarse motivo de la presente licitacién y las instrucciones, supervision y/o
aprobacion que deba requerir de la Inspeccibn de Obra para su correcta ejecucion .Estas
especificaciones, los planos y detalles que se adjuntan son complementarios entre si y lo
especificado en uno cualquiera de ellos debe considerarse como exigido en la totalidad de la
documentacion.

Queda por lo tanto totalmente aclarado que el detalle aqui suministrado tiene por objeto facilitar
la lectura e interpretacién del mismo, a los efectos de presentacion de la oferta y la posterior
ejecucion de la obra, y no dara lugar a reclamo de ningun tipo en concepto de adicionales por
omisién y/o divergencia de interpretacion, debiendo las Oferentes realizar la visita al establecimiento
escolar y verificar las tareas que se deben ejecutar, no pudiendo asi alegar desconocimiento al
realizar su Oferta.

Las contradicciones que puedan observarse en la documentacion entre los planos de
arquitectura y el resto de los planos de estructura e instalaciones, se resolveran priorizando la
arquitectura existente hoy en el lugar.

Los planos son modelos en escala de una forma de representacién del objeto definitivo. El
concepto es que lo que se expresa en los planos de arquitectura es lo que se desea lograr en el
edificio terminado.

4 | NORMAS PARA MATERIALES Y MANO DE OBRA.

Todos los trabajos seran ejecutados de acuerdo a las reglas del buen arte y presentardn una
vez terminados un aspecto prolijo siendo mecanicamente resistentes, utilizando en todos los casos
materiales de primera calidad.

En los casos en que en este Pliego o en los planos se citen modelos o marcas comerciales, es
al sélo efecto de fijar normas de construccion tipo, calidad o caracteristicas requeridas.

El Contratista indicara las marcas de la totalidad de los materiales que propone instalar, y la
aceptacion de la propuesta sin observaciones no exime al Contratista de su responsabilidad por la
calidad y caracteristicas técnicas establecidas y/o implicitas en el pliego y planos.
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En cuanto al personal del Contratista, la Inspecciéon de Obra podra solicitar Q_IF'-J:C"L%MO.Q;
remocion del personal que no considere idéneo para la realizacion de las tareas encomehdadas. L&
Inspeccion de Obra podra solicitar que se incremente el personal en obra si los plazos asi lo
demandaran o que se extienda el horario de trabajo.

La Inspeccion de Obra hace reserva de su derecho a efectuar toda inspeccion en taller,
depdsitos y oficinas del Contratista que se estime oportuno a efectos de tomar conocimiento de los
trabajos realizados directamente o de los que fueran subcontratados para ella. El Contratista debera
comunicar a esos efectos la direccion de los citados lugares, indicando los trabajos que se realizan
en ellos.

5 / MUESTRAS

Sera obligacion del Contratista la presentacion de muestras de todos los materiales y
elementos que se deban incorporar a la obra para su aprobacion, y aunque esto no sea solicitado
expresamente por la Inspeccion de Obra, perfectamente identificadas y envasadas para su
aprobacion. Estas muestras permaneceran en obra y en la oficina de la Inspeccion de Obra durante
todo el desarrollo de los trabajos. También el Contratista debera efectuar los tramos de muestra que
indique la Inspeccion de Obra, pudiendo en caso de ser aceptado incorporarse a la obra en forma
definitiva.

6 / DESARROLLO DE LOS TRABAJOS.

(Itemisado segun Cémputo y Presupuesto)

1 TAREAS PRELIMINARES:

1.1 Preparacién del Obrador y cercos de sectores de obras.

Se consideran incluidos en la cotizacion de obra, los gastos que demande al Contratista la
ejecucion de obras para este item. El Contratista tendra a su cargo el mantenimiento e higiene de
todas las instalaciones y construcciones pertinentes al uso de la Inspeccién de Obra.

Todos los elementos y equipos deberan ser nuevos y en perfecto estado de uso. En caso de
descompostura o fuera de servicio de algunos de estos, deberan ser reemplazados inmediatamente
por otros, hasta su nueva puesta en servicio.

El Contratista acondicionard en obra un sector como obrador de acuerdo a las necesidades
gue se requieran para la realizacién de los trabajos. Se dispondra de manera que no moleste la
marcha de la obra, al cual no tengan acceso los alumnos ni personal del establecimiento educativo, y
sera conservado en perfectas condiciones de higiene por el Contratista, estando a su cargo también
el alumbrado, vallado de obra de acuerdo a exigencias municipales, elementos de seguridad,
provision y distribucion del agua al mismo.

El Contratista tendra obligacion de cercar parte de la Obra para separar la actividad de
construcciéon con la propia actividad de la escuela. Para esto se utilizara un vallado que cumpla con
las reglamentaciones municipales vigentes y con un minimo de seguridad respecto a personas y
elementos de la obra.

Como condiciones minimas se establece que el mismo sea opaco y no contenga ningun tipo de
publicidad.

El cerco se colocara dentro de los 10 dias contados a partir de la firma del contrato y antes de
comenzar con cualquier tipo de tareas.

Los cercos interiores para circunscribir los trabajos, deberan ser de tal manera que puedan ir
trasladandose a distintos sectores de la escuela, al momento de ir habilitando otros espacios,
teniendo en cuenta que los alumnos y personal docente, seguiran con sus actividades dentro de los
plazos de obras.

Ninguna de estas provisiones podra significar inserto ni dafio alguno a la construccién existente
ni canaleteado o instalacién que no pueda ser removida sin dejar marcas ni vestigios.
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Los trabajos establecidos se mediran y pagardn de forma global en el ité"ﬁﬁ"l ﬂl8 1.1y
PREPARACION DE OBRADOR Y CERCOS DE OBRAS, y ser4 compensacion total poe la poL ¥
mano de obra, herramientas, equipos, provision, transporte, carga, descarga y acopio de todos los
materiales, operaciones necesarias para la construccion del obrador.

1.2 Replanteo de Obras.

El replanteo lo efectuara el Contratista y sera verificado por la Inspeccion antes de dar
comienzo a los trabajos. Las tareas de replanteo se ajustaran a los planos de proyecto. Se realizaran
a los efectos de la construccion del Comedor, y del nuevo Deposito. Se tomaran escuadras referidas
a los edificios existentes contiguos a cada obra.

Es indispensable que al ubicar ejes de muros, niveles, etc, el Contratista haga su verificacion
de contralor por vias diferentes, informando a la Inspeccion sobre cualquier discrepancia en los
planos.

Cualquier trabajo extraordinario o aun de demoliciones de muros, reposicion de materiales,
etc., que fuere necesario efectuar con motivo de errores cometidos en el replanteo, serd por cuenta
exclusiva del Contratista.

Los planos de replanteo seran confeccionados y verificados por el Contratista, sobre la base de
los dispuestos en al documentacion de Licitacion. Estos seran presentados para su aprobacion,
siendo su responsabilida la exactitud de todas las operaciones ejecutadas. Previo a la construccion
de las obras para las que se ejecutan los ejes y niveles de replanteo, la Contratista solicitara la
aprobacién de la Inspeccién.

Una vez aprobados, se ejecutara el replanteo segun lo establecido en el Art. 50 del PETG.

Una vez terminad, deberd solicitar la aprobacion por parte de la Inspeccion.

Los trabajos establecidos se mediran y pagardn de forma global (gl.) en el item N° 1
“TRABAJOS PRELIMINARES”, subitem N° 1.2 “Replanteo de obras”, y sera compensacion total por
la por la mano de obra, herramientas, equipos, provisién, transporte, carga, descarga y acopio de
todos los materiales, operaciones necesarias para el replanteo y todos los tramites detallados en el
presente item.

1.3 Cartel de obra

El Contratista colocard y conservara durante la obra, en lugar visible y bien iluminado
artificialmente un cartel de obra, en el cual quedara indicado las medidas y lo descripto en pliego de
condiciones

El Contratista debera presentar para su aprobacion plano del cartel a colocar antes de iniciar su
confeccion. Queda terminantemente prohibida la colocacion de carteles de propaganda de ningun
tipo.

El cartel se colocara previo comienzo de obra y se mantendra como maximo 60 dias después
de terminados los trabajos

El cartel de obra se medira en forma global (gl) y pagara en el item N° 1: “TRABAJOS
PRELIMINARES”, subitem N° 1.3 “Cartel de Obra”, y sera compensacion total por la por la mano de
obra, herramientas, equipos, provision, transporte, carga, descarga y acopio de todos los materiales,
operaciones necesarias para la ejecucion del cartel de obra, segun las indicaciones del PCG.

1.4 Desmonte de portdén de chapa en comedor.

El Contratista debera efectuar los desmontes y demoliciones que se especifiquen en planos y
demas documentos licitatorios, cumplimentando las exigencias del codigo de seguridad e higiene
respecto de “las demoliciones”, ya sean éstas de orden administrativo o técnico.

Las demoliciones se efectuaran bajo la responsabilidad y garantia del Contratista, quién debera
tomar las medidas requeridas para la seguridad de su personal o de personas ajenas a la obra, al
igual que para la obra y sus instalaciones.

Dicho portén, con signos de deterioro por el paso del tiempo y falta de mantenimiento, sera
reemplazado por uno nuevo de aluminio segun detalle de carpinteria adjunto.
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Portén de chapa a desmontar.

El Contratista debera tener en cuenta que cualquier rotura que se produjera en las fincas
linderas, o cualquier dafio o deterioro en bienes de terceros que se originen como consecuencia del
desarrollo de las obras, deberan repararlo a su costa y en las mismas condiciones previas a su
rotura.

Las instalaciones de suministro de agua, electricidad, cloacas, etc., contenidas en las partes a
demoler deberan ser previamente anuladas, debiendo efectuar las derivaciones necesarias para no
interrumpir el suministro de los servicios a los sectores donde no se ejecuten obras.

Cuando las tareas a realizar puedan producir polvo que afecte a otras areas fuera de las de
trabajo, se instalaran paneles ciegos o “cortinados” de proteccion de lona o polietileno debidamente
fijados y ajustados para cumplir acabadamente su funcion.

Toda aquella demolicion que debiera efectuarse al solo efecto de permitir o facilitar los trabajos,
seran a su exclusiva costa. Lo restaurado debera entregarse en estado ampliamente satisfactorio.

No se permitird quemar materiales provenientes de las demoliciones en ningun lugar del
terreno, ni en terrenos aledafos.

Todo retiro de escombros se ejecutara en los horarios en que el transito en el lugar no se halle
restringido, proporcionando méaxima seguridad a peatones y vehiculos, cubriendo con lonas las
carga, y manteniendo las aceras y calzadas en perfecto estado de limpieza.

Salvo indicacién contraria, todos los materiales provenientes de las demoliciones quedaran de
propiedad del Comitente, quién dispondra de un lugar donde guardar los mismos, el Contratista
tendra a su cargo el pertinente retiro de los materiales de obra.

Cuando se especifique en los documentos del contrato que algin material o elemento quede
de propiedad del establecimiento, el Contratista debera realizar su extracciéon y/o recuperacion con
los cuidados necesarios para evitar roturas 0 menoscabos.

Ningun material proveneinte de las demoliciones podr4 emplearse en las obras, salvo
autorizacion expresa mediante Orden de Servicio por la Inspeccién

Es necesario considerar los riesgos adicionales que se presentan en este tipo de obras en los
gue generalmente hay simultaneidad de actividades, es decir, obras en construccién con escuelas en
funcionamiento, se requiere tener especial cuidado en la seguridad para proteccion de las personas
gue trabajan en la ejecucion de las obras, como asi también de los alumnos, docentes y comunidad
en general.

Para las demoliciones rige lo establecido en el Capitulo XVII “OBRAS DE MODIFICACION Y
RESTAURACION” del PETG en cuanto no contradiga la presente especificacion particular.

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES
OBRA: AMPLIACION Y MEJORAS EDILICIAS. ESCUELA N°17 - RECUERDOS DE PROVINCIA —FEDERACION.
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2 MOVIMIENTOS DE SUELOS:

2.1Excavaciones para sistema de Biodigestores:

En los lugares especificados en planos, y con una verificacion consensuada con las
autoridades de la Escuela y la Inspeccién, se realizaran las excavaciones para la colocacién del todo
el sistema de Biodigestores segun Proyecto. Se tomara el terreno natural como referencia para la
profundidad minima de las excavaciones. La Direccion de obra verificara el tipo del suelo a la
profundidad solicitada, debiendo, si fuera necesario, extender la excavacién hasta lograr un suelo
satisfactorio. Los pozos seran realizados a pala manual y perfectamente escuadrados y perfilados.

Sector para B|0|gestor detras de los sanitarios nuevos.

2.2 Relleno y compactacién de pozos absorbentes:

La escuela tiene en la actualidad, pozos negros o absorbentes para los desagiies cloacales. La
Contratista tiene la obligacion de cegarlos por completo y por su cuenta, previo desagote y
desinfeccion con cal viva y demas requisitos exigidos por la Inspeccién. El relleno de todos los pozos
se hara con tierra debidamente apisonada.

La tierra a emplear en todo relleno, sera siempre bien seca, suelta, limpia sin terrones ni
cuerpos extrafios y especialmente sin basura ni estiércol. -

Se preferiran para ello la tierra vegetal, la arena y las gredas, con exclusién de arcillas y
fangos. Se efectuara el relleno con capas sucesivas de 15cm de espesor, las que se iran
humedeciendo abundantemente, espolvoredndole cal en un dosaje de 10 % del peso de la tierra de
compactacién y apisonando con pisones de mano. -

Antes de rellenar huecos, hondonadas o bajos, se excavara su fondo, sacando la capa de
fango o tierra excesivamente humeda que pudiera haber. —

¥ Pozos absorbentes

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES
OBRA: AMPLIACION Y MEJORAS EDILICIAS. ESCUELA N°17 - RECUERDOS DE PROVINCIA —FEDERACION.
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3 AISLACIONES HIDROFUGAS: &_/

3.1 Reparaciones hidréfugas verticales en paredes existentes:
3.2 Inyecciones de siliconas hidréfugas:

En distintos sectores de la Escuela de referencia, se presentan sectores de revoques
deteriorados por el efecto de humedad de cimientos, salitre de la arena, fisuras por contraccion,
despegado de las diferentes capas de revoques, etc,

Se procedera en primera instancia, al piqueteado de todas las capas de revoques sueltos. Se
debera llegar hasta el ladrillo natural y hasta una altura no menor a 1 metro. Se lavara el ladrillo con
una diluciéon de agua y &cido muriatico al 20%. Se debera dejar secar 24 hs para seguir con el
tratamiento.

Humedad de cimientos y revoques sueltos por entradas de agua.

Posteriormente, la pared cruda de ladrillos comunes sera tratada con inyecciones de siliconas
hidréfugas para obturar los capilares ascendentes.

Se deben realizar perforaciones en la pared con una mecha de 13 mm de diametro, inclinadas
hacia abajo en un angulo de 45°. Las perforaciones deben estar separadas por 20 cm y se deben
realizar en forma de zig zag para asegurar una distribucion uniforme del producto. Las perforaciones
deberan ser realizadas de los dos lados de la pared, y de forma alternada.

Luego, se introduce el pico del embudo en cada orificio y se llena con el liquido, permitiendo
gue penetre por capilaridad. Este proceso debera repetirse 2 veces al dia durante 2 dias hasta
alcanzar la saturacion del muro. Es importante monitorear la infiltracion para evitar desbordes y
asegurar una correcta aplicaciéon

Se esperard 48 hs hasta que el muro esté completamente seco antes de realizar cualquier
revoque o acabado final, por lo que es importante monitorear el estado del muro y evitar apresurarse
en la aplicacion de recubrimientos.

Se deberé verificar la existencia de caferias de luz, gas o agua en la zona de trabajo para
evitar dafios. No se podra realizar la aplicacion en condiciones climaticas adecuadas, evitando dias
de lluvia o alta humedad.

Posteriormente al trabajo de las inyecciones, se realizara un azotado hidrofugo con 1 parte de

cemento, 3 de arena fina y 10 % de hidréfugo de primera marca en el mercado local.

Sobre el revoque cementicio, se aplicardn dos manos de pintura antihumedad a base de
resinas sintéticas de base acuosa, aplicada con rodillo. Se deberan espera 24 hs entre manos, y no
se podran diluir ninguna de las dos.

) 6
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El paramento ya tratado por los efectos de la humedad, ser& terminado con un revobiﬂagzeso;
y fino comdn. La pintura a utilizar como superficie final, sera del tipo latex exterior lavable.

4 ZINGUERIAS:

Generalidades:

Toda la zingueria ser& ejecutada de acuerdo a las reglas del arte y en la mejor forma posible,
de manera de obtener al mismo tiempo que un trabajo bien terminado, el mayor grado de seguridad,
en lo que a filtraciones se refiera. -

Comprenden todos los trabajos necesarios, que, aunque no estén expresamente indicados,
sean imprescindibles para que en las obras se cumplan las finalidades de proteccién e higiene de
todas las partes visibles u ocultas, especialmente por las caracteristicas de la principal problemética
del edificio de referencia, respecto a las entradas de agua.

Se realizaran cenefas, babetas, canaletas embutidas y cumbreras seglin se necesite al efecto
de lograr la estanquidad de los techos.

No se prevén canaletas de colgar, ya que todos los techos desaguan a terrenos absorbentes o
pisos con desagies horizontales.

4.1 Escuadras con dilatacion en cargas:

En techos nuevos y en los existentes, en el caso de faltar o estar deterioradas a criterio de la
Inspeccidn, se colocardn escuadras fijadas a la chapa, con solape superior fijados a las cargas,
asegurando la dilatacion de ambas piezas. No podran tener menos de 20 cm de lado cada una de las
alas de las piezas.

Para dichos trabajos se utilizaran, chapas de hierro galvanizado N°24 o chapas de zinc N°14, y
se dispondran en los sitios y con la forma que indican los planos respectivos. -

Nunca se aceptaran uniones con selladores.

Los tramos necesarios para componer las piezas de zingueria, se unirdn con remaches de
cobre (nunca con remaches “pop”) y se soldaran con estafio en ambas caras, de manera que todos
los bordes de la chapa zincada queden protegidos por soldadura. Los remaches también se cubriran
de ambos lados con estafio. Terminadas las soldaduras se lavaran perfectamente todas las partes y
superficies que pudieran contener 4cido, para evitar dafios posteriores en los galvanizados.

Los desarrollos de las diferentes piezas, seran las graficadas en los planos de detalles a
entregar por la Inspeccion oportunamente.

En todos los casos se utilizard compriband (perfil de espuma de poliuretano liviano) en los
solapes entre chapas sinusoidales y chapas planas de zingueria como sellador que asegure la
estanqueidad de los trabajos.

4.2 Reparaciones en zinguerias existentes:

En los casos de zinguerias existentes que presentaran deterioros por el paso del tiempo, o
deficiencias en su colocacion, seran reparadas a nuevo, o retiradas recolocando nuevas.

Todos los trabajos aseguraran la estanqueidad de los techos existentes.

5 REPARACIONES EN REVOQUES O FISURAS:

5.1 Reparaciones varias en revoques existentes:

La Escuela de referencia presenta varios lugares con revoque flojos o deteriorados por
diversos motivos, no necesariamente vinculados a problemas de humedades ascendentes o salitres,
ya considerados en otro item.

Se realizara un piqueteado de los mismos, hasta retirar todas las partes sueltas. Se lavaran
con agua y acido muriatico diluido, se les colocara una lechada de cemento con brocha, y se
repondran los revoques a nuevo, segun corresponda, interior completo, o exterior completo,
siguiendo los lineamientos de las reglas del buen are de la construccién.
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a) Se limpiaran los paramentos de los muros, empleando cepillo duro y escoba, Nm.d
dejar los ladrillos sin incrustaciones de morteros ni manchas de salitre. Ademas de escatbaran
juntas, si hubieran sido demasiado rellenadas.- o

b) Si las efloraciones de salitres fueran muy abundantes se trabajara el paramento del muro
con &cido muriatico diluido al 10% y se lavara con abundante agua, luego se rellenaran los huecos
dejados por mechinales u otras causas.-

¢) Se mojara abundantemente el muro. —

Regira lo estipulado en el Art. 81°). Constara de tres capas: Azotado, Jaharro y Enlucido:

a) Azotado: Se ejecutara con mortero Tipo C-1). Tendra un espesor de 3 a 5mm. Se exigira
sumo cuidado en la realizacién de esta operacion, deben taparse perfectamente toda hendidura o
resquicio del paramento apretdndose la mezcla con la cuchara. Debe obtenerse una superficie,
completamente impermeable.-

b) Jaharro: regird lo establecido en el Art. 82°. La mezcla a emplear sera la Tipo C-2. -

e) Enlucido: Se ejecutaran fratasados al fieltro, con mezcla C-5 o C-4 y se terminara con el
fratas de lana de la mejor calidad. Si después de esta operacion quedaran rebarbas o cualquier otro
defecto, se los corregira pasando un fieltro ligeramente humedecido de manera de obtener
superficies completamente lisas, se exigira el uso de arena fina tamizada para la mezcla. El espesor
no sera mayor de 5mm. —

5.2 Reparaciones con llaves de hierros:

En distintos sectores de la Escuela a intervenir, se han producido fisuras en mamposterias,
producto de movimientos de tierra, contraccion de materiales, entradas de agua, dilataciones en
encuentro con estructuras de hormigon, etc.

i |.!'; .||!.|i|.1

En mamposterias. En estructuras de hormigén.

Para la reparacion de las fisuras, se procedera de la siguiente manera:

Previamente se determinara el origen de las fisuras, determinando si son de caracter
estructural, o superficiales por contraccion de revoques.

En el caso de grietas de consideracién, como se observa en el material grafico, se deberan
ampliar las grietas por medio de puntas, espatulas o amoladoras, desprendiendo todo el material
suelto y dejando el ladrillo crudo a 10 cm por lado respecto la fisura original.

Luego se lavara con agua y acido muriatico todo el sector, asegurando sacar todo el polvillo, y
la humedad que pudiera haberse formado dentro de la fisura.

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES
OBRA: AMPLIACION Y MEJORAS EDILICIAS. ESCUELA N°17 - RECUERDOS DE PROVINCIA —FEDERACION.
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Se realizaran grietas cada 50 cm, de no menos de 50 cm por 3 de anchoI| ﬂ214 d
profundidad, de forma transversal a la direccién de la grieta principal a reparar. Se pracedera
lavado como en el caso de la grieta principal, y se colocaran pelos de anclajes de hierros nerviiados
del 10, grinfeados en los extremos, en forma de z, amurados con concreto. La Inspeccion decidira,
segun el caso, la cantidad de llaves o anclajes a colocar segun el caso. El sector sera terminado,
24hs después de colocadas los anclajes, con revoques azotado, grueso y fino comun.

En el caso de ser fisuras importantes al exterior, que pudieran significar también entradas de
agua, seran rellenadas con selladores hidréfugos, del tipo siliconados, luego se colocaran vendas de
geotextil, con selladores cemeticios especificos al efecto, en un ancho de 20 cm por encima de la
grieta tratada. Luego se terminaran las superficies tratadas, con revoques gruesos y finos comunes.
En grietas superficiales, 0 mapeado de revoques, se procedera a agrandar las mismas con la punta
de una espatula, se limpiaran del mismo modo que las anteriores, luego se rellenaran con espatula
con masillas selladoras acrilicas, del tipo plasto/elastica con fibras de polipropileno. Se colocara en
capas finas. Posteriormente se lijard y luego de no menos de 24 hs, pintard normalmente.

6 CONTRAPISOS:

6.1 Reparaciones en contrapisos existentes:

En galerias y veredas perimetrales.

En sectores de galerias, o veredas perimetrales, que presenten deficiencias estructurales, o
estéticas, a criterio de la inspeccién, se procedera a la reparacion, completamiento o demolicion de
sectores de contrapisos, para dejarlos a nuevo, previa a la terminacion con carpetas o baldosones,
segun corresponda.

Se demoleran los contrapisos deteriorados, hasta nivel de suelo natural, y luego se procedera a
la construccién de nuevos contrapisos siguiendo las especificaciones del apartado anterior. Estas
reparaciones, llevaran mallas de hierro, al igual que los contrapisos nuevos.

Quedaran convenientemente texturados, para recibir carpetas de cemento o pisos de
baldosones. Para la reconstruccién de los contrapisos, se seguiran las siguientes especificaciones:

Sobre terreno natural se realizard un mejorado de suelo cal con un aporte del10% de su peso
especifico, de 10 cm. de espesor sobre el cual, luego de compactado, se colocaran los contrapisos
de hormigon pobre. Sera de 12 cm de espesor ejecutados con mezcla 1:4:8 con cemento comdn y
malla de 15cm x15cm. hierro del 4.2.

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES
OBRA: AMPLIACION Y MEJORAS EDILICIAS. ESCUELA N°17 - RECUERDOS DE PROVINCIA —FEDERACION.



~CRAFESG

Comisidn Administradora para el Fondo Especial de SALTO GRANDE Q{-:; -\
COMISION ADMINISTRADORA PARA EL FONDO ESPECIAL DE SALTO GRAKIH 0

|I| |.|
7 CARPETAS DE CEMENTO: N\425/
7.1 Reparaciones en carpetas existentes:

Carpetas inexistentes o deterioradas.

En varios sectores de la Escuela de referencia, se encuentran pisos de cemento deteriorado o
directamente faltante, dejando los contrapisos expuestos. Estas situaciones seran tratadas de la
misma manera que los contrapisos deteriorados. Se deberan picar hasta retirar todo el sector
afectado, y construir nuevas carpetas en espesores, dosajes y formas constructivas ya descriptas
para carpetas nuevas. Previamente, la Inspeccion verificara el estado de los contrapisos que haran
de base a las nuevas carpetas. Se seguiran las siguientes especificaciones técnicas:

Sobre el contrapiso previamente mojado con agua y cemento, se extendera un manto de
concreto de cemento constituido por 1 (una) parte de cemento y 3 (tres) de arena mediana de un
espesor de 2cm., se le adicionara hidr6fugo mineral al 10% tipo SIKA o similar calidad.-

Se tendra especial cuidado en la nivelacion de las mismas, tomando en consideracion que
seran revestidas con pisos ceramicos, del tipo a designar, con colocacién de pegamento con llanas
chicas o medianas, por lo que desniveles importantes en las carpetas, generaran un mal pegado de
las piezas ceramicas.

8 PISOS:

8.1 Reparaciones, completamientos y nivelaciones de pisos existentes:

Se deberan respetar las especificaciones generales segun el capitulo X Art. 96, del P.E.T.G.

En la escuela 42 Pascual Pringles, se presentan varios tipos de pisos, de diferentes edades,
texturas, colores, etc. Se debera considerar cada tipo de solado a reparar o completar. En lineas
generales, los pisos predominantes son de baldosones de piedra lavadas, calcareos o cerdmicos.

Baldosones. deberan ser de las mismas dimensiones y caracteristicas de los ya presentes en
la escuela.

Se colocardn con mortero de cal, de espesor no menor a 2 cm, y con juntas de 1 cm entre
ellos. Estas seran tomadas con mortero de cemento. Estaran separados de las paredes 1 cm, el cual
sera tapado por el zocalo de cemento a colocar en todo el perimetro.

Sobre los bordes exteriores de las veredas, se construird un cordén de cemento alisado de 5
cm, con un hierro interior del 6 mm, y nariz redondeada.

Ceramicas.: La Empresa contratista, presentara a la Inspeccién, modelos y tipos de ceramicas
iguales a las existentes a completar. En el caso de no conseguir las mismas, se determinara
oportunamente, la colocacion de similares, o el completamiento con alisados de cemento con ferrites
al tono.

En distintos espacios, se encuentran diferente tipo de ceramicas, por lo cual se tomara caso
por caso para la resolucion de estas situaciones. La decision a tomar al respecto, serd de exclusiva
potestad de la Inspeccion.

) 10
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Calcareos: se tomaran los mismos recaudos de similitudes que en el apartado ante N426 e

En el caso de pisos de cemento rodillados, se picara un sector generosamente mayor al
deteriorado, y se completara con carpetas 1:3 y ferrites al tono. Se utilizaran retardantes de fragle al
momento del tendido de las carpetas sobre contrapisos existentes.

9 ZOCALOS:

9.1 Nuevos de cemento en exteriores:

En los encuentros entre veredas perimetrales y paredes, donde se deberan sellar las fisuras
segun lo detallado en el apartado correspondiente, se colocaran luego, zécalos de cemento alisado
realizado in situ, o zécalos de cemento premoldeados pegados con pegamento de baja absorcion.

La Empresa presentara las alternativas a la Inspeccion, tomando en cuenta rapidez, practicidad
de obras, estética, etc.

9.2 Reparaciones de zdécalos exteriores de cemento:
En los sectores exteriores con zdcalos deteriorados, se recompondran los mismos, siguiendo
los lineamientos en el apartado 9.1

11
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10 REVESTIMIENTOS: KZ/
10.1 Completamientos en sectores de servicios existentes:

En los grupos sanitarios existentes y sector de cocina, se repondran las piezas faltantes o
deterioradas. Se seguiran los mismos lineamientos que para el cambio de ceramicas de pisos.

Revestimientos ceradmicos en Servicios.

11 ABERTURAS:

En la Escuela de referencia, se encuentras carpinterias de distintos tipos, materiales, colores,
etc, predominando las de chapas dobladas pintadas de verde inglés.

A los efectos de ir unificando las carpinterias viejas con las nuevas a colocar en esta etapa de
obras, se colocaran carpinterias con marcos, postigos y puertas exteriores de perfiles de aluminio
tono natural, y placas interiores enchapadas en guatambl como calidad minima. Las ventanas
tendran postigos con ventilaciones fijas similares a las existentes. Estos postigos, se encuentran con
un grado de deterioro importante, por lo que deberan ser reparados a nuevo.

Se seguiran los lineamientos del plano de aberturas adjunto.

11.1 Portén de tres hojas en comedor:

Como particularidad, se debera colocar, donde se retira el porton de chapa en el salén utilizado
como comedor, una puerta de 3 hojas de abrir, de 3 de ancho por 2,5 de alto, con banderolas
superiores con brazo de empuje. El aluminio de los marcos sera de aluminio natural de la linea
Herrero, herrajes metdlicos, con pasadores de embutir a palanca con varilla, y cerradura de
seguridad a falleba con manija de aluminio reforzado.

11.2 Reparaciones en antepechos

postigos de chapa:

Aberturas de chapa doblada.

) 12
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Las aberturas de chapa doblada existentes, que presenten un deterioro importam_ﬂ%!,ﬁlcgﬁeraq,
ser reparadas a nuevo o cambiadas. Se vera caso por caso, la alternativa de cambiar toda:la pieza
repararla a nuevo. o

Los marcos metélicos que se determinen, se reemplazaran o repararan siguiendo el alcance de
lo que al respecto se especifique en los documentos licitatorios.

Reparaciones.

Las superficies metalicas seran acondicionadas mediante una limpieza con cepillo, arenado,
solvente y desoxidantes. Se eliminaran totalmente las escamas de laminacion,

Oxidos, productos sueltos de corrosion, suciedad, grasa y humedad. En aquellos lugares como
esquinas, -angulos que no pueden ser alcanzados suficientemente por los Instrumentos mecanicos,
ha de completarse el desoxidado mecanico con el manual.

Se deber- aplicar la pintura tan pronto como sea posible luego de la limpieza y antes de que se
produzca cualquier deterioro. No deberan pasar mas de dos (2) horas entre la limpieza y el aplicado
de la pintura. Se aplicara la pintura de acuerdo al punto correspondiente a Esmalte sintético.

Reemplazo: Cuando corresponda su reemplazo, se cuidara especialmente no producir dafios
en los elementos que deban conservarse, como ser umbrales, zécalos, molduras, etc. Su disefio se
asimilara al maximo con el que se decida reemplazar y se debera obtener un perfecto ajuste con las
hojas y /o partes que se conserven.

Cuando se trate de reparar pies de jambas de chapa doblada, se procedera del siguiente
modo:

1) Se recortaran a disco horizontalmente y de modo ajustado las partes deterioradas de las
jambas.

2) Se rellenaran con mezcla consistente de concreto (1 de cemento, 3 de arena) y a tope con el
corte efectuado, las partes del marco existente que se encontraran huecas.

3) Se ajustaran en altura y a la medida necesaria, los reemplazos preparados para las jambas,
los que seran de chapa DD. N° 16 (1,65 mm.), luego de lo cual y con un dia de anticipacién a su
colocacion, se los rellenara de atrds con concreto.

4) Se ubicaran en su lugar los remiendos de jambas, asentandolos con concreto contra el
fondo de la mamposteria previamente preparada para recibirlos. Se soldaran puntualmente para
mantener la alineacién adecuada y una vez fraguada la mezcla, se completara el soldado y pulido.

Cuando se trate de marcos con umbral, previo plantillado de las partes, se preparara en taller el
conjunto completo compuesto por ambas partes de jambas y umbral. Se rellenaran todas las piezas
con concreto y con posterioridad, previa preparacion del alojamiento en mochetas y umbral, se
asentara en conjunto con mortero, para oportunamente completar las soldaduras y su pulido.

Reparaciones menores:

Primeramente, se retiraran todas las partes dafiadas, y aglobadas por oxidacion. Se limpiaran
ambas mochetas y el umbral cuando asi correspondiera, de restos de mezclas o desechos.

Se ubicaran verticalmente en cada pié de jamba tres o0 mas varillas de hierro de 4,2 mm de
didmetro, enlazadas con alambres a manera de estribos, debiendo quedar amuradas en ambos
extremos a reconstituir. Con mezcla muy consistente y con aporte de piedra, canto rodado o trozos
de mosaicos (nunca ladrillo), se formara el nlicleo de la jamba a reconstruir, y antes de completarse
el fraglie se la perfilara de modo perfecto, continuando con regla metalica las formas del marco y
alisando las superficies a llana o cucharin, debiendo eliminarse ademas toda rebaba o imperfeccion.
Antes de proceder al enduido y pintura, estas superficies de cemento deberan ser desalcalinizadas
con productos adecuados, para que no se produzcan rechazos en las pinturas de acabado.

Si existieran umbrales y ellos tuvieran un buen relleno y pequefias partes dafiadas, se podran
reparar de modo similar. En caso contrario, seran reemplazados como se indicard anteriormente.
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Estado de puertas placas en sanitarios.

En los sanitarios de la escuela de referencia, se encuentran puertas placas hojas de madera
laminada y marcos de chapas.

Seran reparadas a nuevo o reemplazadas.

Los marcos metalicos seguiran las mismas consideraciones que el apartado de los postigos de
chapa. Para las hojas de madera, se seguiran las siguientes especificaciones:

Salvo especificacion en contrario, constaran de un ndcleo y cantoneras en todo su perimetro.
El nicleo estara formado por un bastidor y transversales de un ancho minimo de 7,5 cm. y un
espesor adecuado a lo especificado en planos de detalle. Sobre éste bastidor se encolaran las
cantoneras que contendran al terciado. Contardn ademds de listones horizontales colocados a una
distancia maxima entre si de 5 cm. de eje a eje, iran ensamblados a espiga y encoladas en la
madera del bastidor.-

Estos listones, que seran de 2,5 cm. de ancho, se entiende que estaran en un mismo plano con
respecto al bastidor, para poder de esta forma recibir la chapa. -

Esta chapa no podra presentar ninguna ondulacién, vale decir que sera perfectamente lisa al
tacto y a la vista.- Cuando el ndcleo tenga un espesor que oscile entre los 10mm. y 20mm. el espesor
del terciado sera de 4mm., y 5 mm. cuando el espesor del nlcleo sea mayor.-

Las fibras seran perpendiculares al ancho de la puerta.-

Seran pintadas de verde ingles segln se detalla en el item 16 del presente pliego.

11.4 Reposicién y/o reparacién de picaportes, cerraduras, bisagras, etc

Por dltimo, se realizard un relevamiento en todas las aberturas del edificio, del estado de
picaportes, cerraduras, bisagras, etc, a los efectos de reparar o cambiar a nuevo todo lo que sea
necesario para el correcto funcionamiento de las carpinterias.

Cerraduras y picaportes faltantes
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Todos los herrajes existentes deberan ser retirados y limpiados a fondo con remdvedor para
eliminar las sucesivas capas de pintura.

Se preferira el completado de herrajes o partes faltantes de los mismos, con piezas
provenientes de demolicion o las que pudieran obtenerse en la propia obra de otras aberturas que
demandaran un reemplazo mas integral de los mismos.

En un mismo local se debera mantener el mismo estilo o tipo de herrajes. Los que deban
reponerse deberan respetar disefios y materiales originales.

Las cerraduras deberan ser reparadas totalmente o sustituidas por nuevas con calidades
similares a las originales, en cuyo caso se adecuaran los encastres de manera inobjetable. Deberan
proveerse dos copias de llaves por cada cerradura. Las rosetas y bocallaves faltantes se deberan
reponer o reemplazar por otras de bronce fundido, atornilladas. Los pomos y balancines deberan
guedar perfectamente ajustados al espesor total de hojas y rosetas y se fijaran con clavijas
adecuadas, nunca con clavos.

Las repuestas a nuevo seran como minimo del tipo Ministerio Aluminio.

12 INSTALACION ELECTRICA:

GENERALIDADES:

La Escuela de referencia, si bien no se observan deficiencias importantes, de todas maneras,
las instalaciones eléctricas deberan ser revisadas por un profesional matriculado al efecto, a costo de
la Empresa adjudicataria.

Las tareas definitivas a realizar seran especificadas en el Proyecto Ejecutivo al efecto
presentado oportunamente por la Adjudicataria. Esta situacion no exime a la Empresa, de dejar todo
el edificio en perfectas condiciones de uso respecto a Instalaciones eléctricas.

No se contemplan la provisién y colocacion de artefactos eléctricos por parte de la Empresa,
como si la recolocacion de los artefactos ya presentes en la Escuela y en uso actualmente.

Queda perfectamente aclarado que todos los trabajos serdn ejecutados de acuerdo a las
disposiciones vigentes en los Reglamentos Municipales, de Agua y Energia Eléctrica del Estado, de
la Asociacion Argentina de Electrotécnicos, asi como también respetando en todo momento las
reglas del arte. -

Con anterioridad a la iniciacibn de los trabajos el Contratista deberd presentar a
consideracién de la Inspeccién de Obra y con el objeto de obtener su aprobacion, muestra de cada
uno y de todos los materiales a utilizar para la instalacién eléctrica, debiendo responder a las
Normas IRAM con sus correspondientes sellos identificatorios.-

Todos los trabajos de instalacion eléctrica seran ejecutados por mano de obra especializada.
Las obras deberan entregarse en perfecto estado de funcionamiento y terminacion.-

Los trabajos a efectuar en la presente obra bajo estas especificaciones deben incluir la
provision de materiales necesarios, mano de obra y direccién técnica con la finalidad de dejar en
condiciones de funcionamiento correcto las instalaciones.

Los trabajos seran completos conforme a su finalidad y deben ser considerados para su
ejecucion todas las tareas descriptas y complementarias aun cuando no se mencionasen
explicitamente en pliegos y/o planos.

No se permitira usar en ningin momento elementos o partes de la instalacion existente, todos
los materiales seran nuevos.

Los trabajos descriptos, serdn ejecutados segun la regla del buen arte y presentaran una vez
terminados un aspecto prolijo, organico y mecanicamente resistente.

El Contratista entregard las instalaciones en perfecto estado de funcionamiento y su
operatividad sera garantizada por el término de la fecha de recepcion definitiva, en caso de fallas
sera a su cargo la solucién de las mismas.

La Empresa deberd guardar los artefactos eléctricos desmontados eventualmente para
revisiones, propiedad de la Escuela, para ser recolocados una vez terminados los trabajos de
reconstruccion de las instalaciones eléctricas que pudieran estar.
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Estas seran cuidadosamente desmontadas en el proceso de retiro de las cafi ﬂ"dgl.@.aaja
deterioradas de la actual instalacion, y resguardadas para su recolocacién en nuey.
instalaciones eléctricas.

La Empresa contratista, repondra la totalidad de las lamparas led que eventualmente faltaran o
estuvieran fuera de servicio.

13 INSTALACION SANITARIA:

13.1 Revision general de todas las instalaciones de infraestructuras:

La Empresa adjudicataria debera, a su costo, realizar una revision general de las instalaciones
sanitarias, (cloacas, agua, pluviales, gas) a los efectos de poder hacer un relevamiento de las
situaciones de uso de las mismas. De tal manera, y tomando como referencia el diagndstico
realizado, procedera a realizar las tareas necesarias para dejar en normal funcionamiento dichas
instalaciones sanitarias.

Se debera realizar una optimizacion del sistema de agua potable de la Escuela.

Los tanques de reserva seran desmontados, lavados convenientemente, y vueltos a colocar,
tomando las precauciones de verificar el normal uso de llaves de paso, cafierias, valvulas, etc.

Se realizaran todos los trabajos al efecto de lograr un correcto suministro de agua en la
totalidad del edificio.

13.2 Reposicién de artefactos:

Tipo de artefactos existentes.

Los artefactos que se encuentren en desuso, o que presenten un peligro para los nifios
usuarios, seran retirados de la obra y se recolocara nuevos, del mismo tipo y color de los presentes.
En lineas generales seran del tipo Capea corto, linea italiana, color blancos.

13.3 Reposicién de griferias:

Luego de la revision de las instalaciones, la Empresa repondrd todas las griferias, que, a
criterio de la Inspeccion, estuvieran faltantes, obsoletas o con inconvenientes visible de uso. Se
colocaran canillas comunes de 2" cromadas, del tipo Presmatic.

13.4 Sistema completo de Biodigestores e Infiltracion:

La Escuela de referencia presenta un sistema de desagies cloacales por medio de camaras
sépticas y pozos absorbentes. Estos deberan ser desafectados como se describié en el apartado
correspondiente. Antes de desafectar el sistema actual, se deberan terminar las obras para el nuevo
sistema de Biodigestores.
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Se tomaran las aguas negras y grises, en el caso que estuvieran originalmente ,ul}h?aBZ: .sey
derivaran a camaras de inspeccién como se muestra en planos adjuntos. Luego se%colocarah
camaras sépticas aptas para 50 personas cada una, las cuales estaran unidas por un sisieina de
unién de cafios del tipo By Pass, con una llave de paso correspondiente al cafio de unién. Luego se
colocaran los Biodigestores de 3000 Its cada uno.

TRATAMIENTO DE EFLUENTES -

BIODIGESTOR + CAMPO DE INFILTRACION

Debido a la localizacion, naturaleza y funcién del proyecto, se deberan calcular y proyectar

la disposicion de 2 (dos) biodigestores que permita realizar la captacion de las aguas negras

del edificio. Al ser una instalacion a ejecutarse dentro de un area escolar debera prestar

especial atencion a la forma en que seran tratados los efluentes cloacales para no afectar el
ambiente natural.

El tratamiento de los efluentes cloacales provenientes de los distintos sectores del edificio

se realizara con Biodigestores Rotoplas

El sistema de tratamiento de efluentes cloacales mediante la utilizacién de biodigestores

es una solucion integral para la depuracién de aguas residuales domésticas. La depuracion

se realiza en tres etapas sucesivas:

* Primera Etapa:

El Biodigestor retiene y digiere el material orgénico, los sélidos. Es un tanque hermético

gue funciona siempre lleno, por rebalse, a medida que entra agua residual desde el edificio,

una cantidad igual sale por el otro extremo.

* Segunda Etapa:

Las Camaras de Infiltracion distribuyen los liquidos en un area determinada del suelo. El

agua residual que sale del Biodigestor se distribuye por el terreno a través de las camaras

de infiltracion enterradas, filtrando el efluente por las micro perforaciones ubicadas en sus

paredes.

* Tercera Etapa:

El suelo, por debajo de las camaras de infiltracion, es el que filtra y completa la depuracion del
agua. Funciona como un filtro que retiene y elimina particulas muy finas. La flora bacteriana que
crece sobre las particulas de tierra absorbe y se alimenta de las sustancias disueltas en el agua.
Después de atravesar 1,20 m de suelo, el tratamiento de agua residual se ha completado y se
incorpora purificada al agua subterranea.

Caferias nuevas de desagles:

Para los desagiies cloacales se emplearan cafierias y piezas de Polipropileno Sanitario con
juntas por aro de goma tipo O’ring de doble labio, marca Awaduct o equivalente.

Los desagles de artefactos secundarios, con sus piezas y accesorios serdn encauzados en
Polipropileno Sanitario con juntas por aro de goma tipo O-ring de doble labio, marca Awaduct o
equivalente.

Las caferias ubicadas en zanjas estaran ancladas en los desvios y ramales y en los tramos
rectos calzadas delante de las cabezas con mortero de cemento, de acuerdo con lo explicitado en las
consideraciones del suelo.

Andlisis de liquido de volcado:

La contratista procedera a ejercer la operacion de la planta y mantenimiento ante fallas de
funcionamiento por el plazo de 6 meses contados a partir de la Recepcién Provisoria.

Cada treinta 30dias debera ejecutar un analisis quimico y bacterioldgico del vuelco del efluente,
firmado por profesional habilitado y el mismo debe arrojar resultados tolerables tanto con el decreto
2235 de la Provincia de Entre Rios, como con los exigidos en este documento. De arrojar resultados
no satisfactorios, debera proceder a realizar en el Sistema los ajustes que amerite, proveyendo
materiales y mano de obra a tal efecto.
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14 INSTALACION PLUVIAL:

14.1 Revisién general de todas las instalaciones pluviales:

Los techos de la Escuela son todos de caidas libres a patios o suelos absorbentes. Se debera
hacer una revision de las correntias pluviales dentro de los limites del edificio, y la limpieza de rejillas,
badenes, desagles, etc, para asegurar una rapida y controlada salida del agua de lluvia.

La empresa adjudicataria informara a la Inspeccién del momento en que se realizaran las
pruebas de escurrimiento. Si se presentaran inconvenientes en la misma, se deberdn tomar todos los
recaudos, incluso su reconstruccion total, para asegurar el libre desagie del sector en cuestién.

14.2 Reposicién y reparaciones de canaletas y bajadas pluviales:

Las canaletas o bajadas pluviales que presenten un deterioro tal que no cumpla su funcion,
seran desafectadas y se colocaran a nuevo. Seran de chapa galvanizada n°24, y seguirdn las
siguientes especificaciones:

Toda la zingueria sera ejecutada de acuerdo a las reglas del arte y en la mejor forma posible,
de manera de obtener al mismo tiempo que un trabajo bien terminado, el mayor grado de seguridad,
en lo que a filtraciones se refiera.-

Comprenden todos los trabajos necesarios, que, aunque no estén expresamente indicados,
sean imprescindibles para que en las obras se cumplan las finalidades de proteccién e higiene de
todas las partes visibles u ocultas, especialmente por las caracteristicas de la principal problematica
del edificio de referencia, respecto a las entradas de agua.

Se realizardn cenefas, babetas, canaletas embutidas y cumbreras segin se detalla a
continuacion.

Para dichos trabajos se utilizaran, chapas de hierro galvanizado N°24 o chapas de zinc N°14, y
se dispondran en los sitios y con la forma que indican los planos respectivos.-

Nunca se aceptaran uniones con selladores.

Los tramos necesarios para componer las piezas de zingueria, se unirdn con remaches de
cobre (nunca con remaches “pop”) y se soldaran con estafio en ambas caras, de manera que todos
los bordes de la chapa zincada queden protegidos por soldadura. Los remaches también se cubriran
de ambos lados con estafio. Terminadas las soldaduras se lavaran perfectamente todas las partes y
superficies que pudieran contener acido, para evitar dafios posteriores en los galvanizados.

En todos los casos se utilizard compriband (perfil de espuma de poliuretano liviano) en los
solapes entre chapas sinusoidales y chapas planas de zingueria como sellador que asegure la
estanqueidad de los trabajos.

15 INSTALACION DE GAS:

15.1 Revision general de las Instalaciones.

Un Matriculado al efecto, contratado por la Empresa Adjudicataria, realizara una revision
general de las Instalaciones de Gas envaso presentes en la Escuela en cuestion.

En el caso de las obras para adecuacion de la posicion de las garrafas, y la construccion del
gabinete al efecto, se seguiran las siguientes especificaciones para las obras nuevas de gas:

Se realizard con tubos de termofusion para gas, de acero y polietileno, con uniones estancas
por termofusion. Seran embutidas en las paredes en todo su recorrido. Se les realizara una prueba
de presion neumatica barométrica de 0,2 kg/cmz2.

Estos cafios y su instalacion, seran en un todo de acuerdo con las Especificaciones Técnicas
N.A.G. de Energas.

La instalacion sera presentada en un plano conforme a obra firmado por un matriculado dentro
de ejido Federacion, Entre Rios.
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19.3 Gabinete para tubos de gas: &_/

En la Escuela 42, los tubos de gas envasado de 45 kg, estan colocados en un espacio
inadecuado para el acceso, y a pocos cm de la entrada a los sanitarios y al comedor de los alumnos,
lo que es un potencial peligro. Se debera proponer en obra, un espacio adecuado al efecto.

La Empresa deberd construir, o proveer y colocar, un gabinete con puertas de chapa
aprobadas por Energas, para la colocacion de dos tubos de gas envasado de 45 kg cada uno. Todo
quedara debidamente pintado y amurado para su normal uso futuro. La Empresa debera realizar
pruebas de funcionamiento del sistema de gas incluida las cocinas existentes y el termotanque.

16 PINTURAS:

Generalidades:

Las pinturas a emplear deben cumplir con las Normas IRAM 1.109, 1.167, 1.119, 1.220, 1.228
y 1.229.-

Las muestras se presentaran en sus envases originales y sin alteraciones en su cierre. La
provision en obra se hara en los envases de fabrica, los que se abriran en el momento de su
utilizacion. - No se permitird el empleo de ninguna partida que presente signos de violencia en el
cierre de sus envases.-

Las pinturas seran al latex de primera marca en el mercado local, y llegaran a la obra en sus
envases originales de fabrica no permitiéndose el empleo de pinturas preparadas en obra.-

Los defectos de cualquier obra seran arreglados por el Contratista antes de pintarlas y se
retocardn esmeradamente, una vez concluidos. Antes de pintar las obras seran prolijamente
limpiadas.-

No se permitira el empleo de pinturas espesas para tapar poros, grietas u otros defectos. Las
pinturas se alisaran bien con papel de lija o piedra p6mez entre una mano y otra. En paredes con
pintura existente, previo a la aplicacion de nuevas pinturas, se lijaran a fondo sin dafar el fino
existente, siendo por cuenta del Contratista la reparacion de los mismos.

El Contratista tomara todas las precauciones indispensables a fin de preservar las obras del
polvo y la lluvia. Al efecto, en el caso de las estructuras exteriores procedera a cubrir la zona que se
encuentra en proceso de pintura con un manto completo de tela plastica impermeable hasta la total
terminacion de secado del proceso. Esta cobertura se podra ejecutar en forma parcial y de acuerdo a
las zonas en que se opte por desarrollar el trabajo.
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Sera condicion indispensable para la aceptacion de los trabajos, que tengan ‘Wi ﬁlagb@adq;_,
perfecto, no admitiéndose que presenten sefiales de pinceladas, pelos, etc. Se debera ‘sfectuar £
barrido diario de los locales antes de dar principio a los trabajos de pintura y blanqueo.- h -

Se cuidara de proveer la cantidad necesaria de lonas, papel, arpilleras, etc. para preservar los
pisos y umbrales existentes.-

Se cuidara muy especialmente "el recorte", bien limpio y perfecto con las pinturas y blanqueo y
en los vidrios, contravidrios, zécalos, vigas, cielorrasos, etc.-

Si por deficiencia en el material, mano de obra, o cualquier otra causa no se satisfacen las
exigencias de perfecta terminacion y acabado fijados por la Inspeccién de Obras, el Contratista
tomara las previsiones del caso y dara las manos necesarias, ademas de las especificadas, para
lograr un acabado perfecto sin que éste constituya trabajo adicional.-

En todos los casos el Contratista presentara a la Inspeccién de Obra un catalogo y muestras de
cada una de las pinturas especificadas para que ésta decida el tono a emplearse, si no estuvieran
especificadas en planos.-

Cuando la especificacion en Pliego de un tipo de pintura difiera con la del catdlogo de marca
adoptada, el Contratista notificara a la inspeccion para que ésta resuelva el comportamiento a seguir.
En el caso que los colores de catalogos no satisfagan a la Inspeccion, el Contratista debera
presentar las muestras de color que se le indique.-

Los materiales a emplear seran en todos los casos de la mejor calidad dentro de su respectiva
clase y de marca aceptada por la inspeccion. La Inspeccién de Obra podra hacer efectuar al
Contratista y a costa de éste, todos los ensayos que sean necesarios para verificar la calidad de los
materiales.-

Se deja especialmente aclarado que en caso de comprobarse incumplimiento de las Normas
Contractuales debidas a causa de la formacion o fabricacion del material el Unico responsable sera el
Contratista, no pudiendo trasladar la responsabilidad al fabricante, dado que debera tomar el propio
Contratista los recaudos necesarios para asegurarse que el producto que se usa responda en un
todo a las Clausulas Contractuales. En estos casos y a su exclusivo cargo debera proceder de
inmediato al repintado de las estructuras que presenten tales defectos.-

El Contratista deber& realizar previamente a la ejecucion de la primera mano de pintura en
todas y cada una de las estructuras que se contraten, las muestras de color y tono que la Inspeccion
de Obra solicite. Al efecto se establece que éste debe solicitar a la Inspeccion las tonalidades y
colores por notas y de acuerdo al catalogo o muestras que le indique la Inspeccién.-

Luego en trozos de 50x50 ejecutara el tratamiento total especificado en cada estructura en
todas sus fases, que sometera a aprobacion de la inspeccién y quedaran selladas y firmadas en
poder de la misma. En este momento procedera a formular la pintura que debera ser hecha en
fabrica original. S6lo se permitira el uso de entonadores en obra en casos excepcionales, dado que
se exigird formulacion en planta de marca reconocida. De no responder la pintura a la muestra
aprobada se repintaran las estructuras a sélo juicio de la Inspeccién de Obra. Las manos se
distinguiran entre si, dandoles diferentes tonos. En lo posible se acabard de dar cada mano en toda
la obra antes de comenzar la otra. Se dara a cada mano amplio tiempo para secar, antes de aplicar
la sucesiva. Los colores se prepararan a entera satisfaccion de la Inspeccion, quedando a cargo del
Contratista el hacer todas las muestras que aquella considere necesarias para la eleccién de los
colores y tonos correspondientes.

El pago del item se realizara por m2, y mas alla de poder presentarse diferencias en el
computo métrico presentado, el precio total de la oferta, sera la compensacion completa por la
provision, transporte, carga, descarga y acopio de todos los materiales requeridos, equipos, mano de
obra e implementos y demas accesorios que sean necesarios para completar la instalacion de
acuerdo con las especificaciones y dimensiones de los planos debe ser de entera satisfaccion de la
Inspeccion.

16.1 Latex exterior en paredes existentes:

La Escuela 42 sera repintada de forma completa solamente en el perimetro exterior de los
edificios, salvo el grupo sanitario nuevo, de construccion y pintado reciente.

En paredes se procedera de forma tradicional:
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Los colores a utilizar en estas terminaciones, sera blanco satinado. La Inspecciéﬁl 3(@—:1 e
visado definitivo a la pintura, antes de iniciar las tareas especificas al efecto.
Los frisos hasta 1 metro seran con pinturas del tipo lavable. : i
Preparacion de la superficie: Debera estar limpia y preparada correctamente. Es indispensable
que esté seca y libre de sustancias tales como polvo, hollin, grasa, aceite, alquitran, etc. que impiden
la correcta adherencia y el secado de la pintura.
Se aplicaran los siguientes tratamientos:
1-Partes flojas o deterioradas: En primer lugar, deben eliminarse las partes flojas que presente la
superficie, mediante lijado, cepillado, rasqueteado con viruta de acero o rasqueta, arenado,
etc. Si hay grietas, se arreglaran con el mismo tipo y grano de mortero, cuidando de mantener
las caracteristicas originales. Las fisuras pequefias se arreglaran con mezcla comin
tamizada, o con enduido plastico o en polvo.
2-Limpieza: Variara segun el caso, pudiéndose recurrir al lijado, cepillado o lavado, con agua o
disolventes adecuados, tales como aguarras o nafta. -
3-Eflorescencias y alcalinidad: En las superficies nuevas de cemento, y en los revoques frescos
gue contengan cemento 0 exceso de cal o ambos o0 se encuentren sustancias alcalinas que
dafian el acabado de la pintura. Estas sustancias desaparecen con el tiempo a medida que se
produce el "curado". Este proceso requiere normalmente un tiempo de seis meses para
exteriores y un afio para interiores, si se desean aplicar pinturas o esmaltes sintéticos. Y en
caso de utilizar pinturas al latex para terminacion, los tiempos son de un mes para exteriores
y tres meses para interiores.
Si resulta imposible esperar tanto tiempo, se limpiard la superficie con acido clorhidrico
(muriatico) diluido en 5 o 10 volimenes de agua, tras lo cual se procederd a un abundante
lavado.
4-Hongos, musgos, etc.: Se aplicara frotando una solucion de una parte de lavandina, nueve
partes de agua y tres por ciento de jabdn en polvo, dejando actuar de 15 a 20 minutos. -
Enjuagar bien con una solucion similar a la anterior, pero sin jabon, y dejar secar. También
puede usarse una lampara o llama suave, cuidando de no tostar o quemar la supefrficie. -
En las zonas hiumedas, propicias para el desarrollo de hongos, se aplicara sobre la superficie
limpia y también sobre el acabado, una solucion fungicida adecuada que no perjudigue la
pintura. -
5-Humedad: No se pintara sobre superficies himedas. Para ejecutar el trabajo, debera
procederse a eliminar la causa que la producen, por los medios que oportunamente se
especificaran. -
6-Superficies Nuevas: Se debera asegurar que las superficies estén limpias, secas y libres de
polvillo. Se usaran fondos y accesorios recomendados para cada sustrato y pintura de
terminacion, asegurando asi un 6ptimo resultado y duracion. -
7- Repintado: Si las superficies pintadas se encuentran en buen estado o ligeramente entizadas,
se lijardn suavemente y luego se quitard el polvillo con trapo hiimedo. -
Si las superficies estan entizadas o pulverulentas, o tienen zonas de distinta absorcién debera
aplicarse previamente una mano de fijador transparente diluible con aguarras o de
imprimacion fijadora al agua.

16.2 Latex interior en paredes existentes con mejoras:
Se procedera a realizar los trabajos de pintura en todos los interiores que se realizaran
refacciones, arreglos, completamientos, etc.
Se procedera de la misma manera que en el apartado anterior, con pinturas al latex para
interiores. Los frisos hasta 1 metro seran con pinturas del tipo lavable.
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16.3 Esmalte Sintético en puertas placas a reparar o reponer: ”1 37 }
La carpinteria de madera de puertas placas, llevara 2 (dos) manos de esmalte smtetlco verde
Ingles, similar al presente. Las pinturas seran de tipos y marcas reconocidas de 1° cafdad,
aprobadas por normas IRAM.

16.4 Convertidor, antioxido y esmalte en metales:

En todas las estructuras metalicas o de chapas, se pintaran con esmalte sintético verde inglés.
Previamente, y depende el caso, deberan ser lijadas, trapeadas, y luego tratarlas con convertidor,
antiéxido y posteriormente el esmalte, segln las siguientes especificaciones:

Tomando como referencia los postigones de las ventanas de las aulas, que presentas capas de
pinturas viejas y oxido en la chapa expuesta, se procedera de la siguiente manera:

El 6xido deberd quitarse completamente mediante uno o varios de los siguientes métodos:

rasqueta, cepillo de alambre, viruta de acero, arenado, solucion desoxidante, etc.-

Luego se pintara con un Convertidor de 6xido de primera calidad. Este se aplicara siempre
sobre la superficie férrea en peliculas delgadas inmediatamente después de haberse eliminado la
herrumbre, y antes del enmasillado o enduido, si hubiere que realizar estos trabajos. -

Las superficies que se encuentren en buen estado, pueden lijarse ligeramente, limpiarse con
cepillo blando y pasarles un trapo embebido en aguarras. -

Cuando la capa de pintura vieja se hallare en mal estado, se eliminaran las partes defectuosas si
fueran pocas, en caso contrario se eliminaran completamente con removedores de tipo organico, lija
o lampara de llama suave. -

Cuando se utilicen removedores debera limpiarse la superficie con aguarrds o nafta, eliminando los
restos de removedor pues perjudica la pintura.

Posteriormente, se colocard un antioxido de primera marca siguiendo las siguientes
especificaciones:

Antiéxido: Todas las estructuras metdlicas, carpinteria, herreria, etc. se pintaran con por lo
menos dos manos de pintura anticorrosiva de primera calidad, al cromato de cinc (salvo
especificacion en contrario). -

La superficie deber& estar limpia, libre de 6xido, grasitud, polvillo, etc.-
Luego de realizadas estas tareas de proteccion de las estructuras de hierro, se pintaran con
esmaltes de primera marca siguiendo las siguientes especificaciones:

Esmaltes sintéticos: Sobre la imprimacion fijadora, fondo blanco sintético o fondo antiéxido,
segun el caso, se aplicaran por lo menos dos manos de esmalte sintético de marca reconocida y
color similar al presente en la actualidad en todas las herrerias de la Escuela en cuestion. —

16.5 Reparaciones y pintura en techos existentes:

Tomando en cuenta el estado de los techos existentes, con diferentes situaciones respecto a
edades, tipos, colores, y problemas constructivos, es que seran arreglados y pintados de
uniformemente. Se contemplan situaciones de entrada de agua, falta de zinguerias, falta de
fijaciones, desprendimientos, y la unificacion estética de colores y texturas.

Los techos en general, y los existentes mas deteriorados, en particular, seran tratados,
primeramente, con cepillos y espatulas con agua y &cido muriatico al 10%, al efecto de retirar las
capas superficiales oxidadas, restos de membranas, etc.

Luego seran completados los tornillos faltantes o flojos. En caso de chapas flojas por clavos
cabeza de plomo, estos seran retirados y sustituidos por tornillos autorroscantes de 2 %2 “, en una
cantidad tal que se pueda asegurar la fijacion adecuada de las chapas.

En lineas generales, se realizaran todos los arreglos necesarios en las chapas existentes, al
efecto de asegurar la NO entrada de agua. Se completara todas las zinguerias necesarias al este
efecto. Una vez realizada la Inspeccién de los trabajos que aseguren la funcién especifica del techo,
se procedera a las tareas de pintura segun los siguientes requerimientos:

Se pintaran de color verde opaco con pinturas poliuretanicas a base de polimeros en dispersion
acuosa y con aditivos antihongos, para techos de chapas oxidados. Seran de primera marca en el
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mercado local. Se colocaran tres manos con rodillo o soplete. Todas las zinguerias nL &PLS&@ |
tratadas de la misma manera. /
Este trabajo se realizara primero respecto a la pintura sobre paredes exteriores.
Se debera lograr una unificacién estética, respecto a colores, texturas, y brillos, de todos los
techos de la Escuela en cuestion.

Techos con distintos colores, materializacion, texturas, etc.
Se deberan unificar con un acabado de pinturas poliuretanicas color a definir oportunamente.

17 OBRAS VARIAS:

17. 1. Retiro de escombros y materiales de demoliciones.

La Empresa deberd consensuar con las autoridades escolares, los horarios y lugares
adecuados para el retiro de materiales descartables o de traslado.

Tanto revoques, como escombros, restos de metales, madera, trapos, restos de P.V.C,
desechos industriales, etc, una vez acondicionados deberan remitirse para su disposicion, a lugares
habilitados para tal fin.

Cuidados al Medio Ambiente.

Se deberan evitar los derrames de liquidos contaminantes (incluidos pinturas, combustibles y
lubricantes)

La Inspeccion podra imponer mediante Ordenes de Servicio, restricciones que incidan o limiten
acciones de la Empresa adjudicataria si generasen repercusiones directa o indirectamente en forma
desfavorable sobre el medio ambiente. El cumplimiento de estas Ordenes de Servicio, no devengara
mayores costos.

17. 2. Sellado de juntas en encuentro veredas/paredes.

Como consecuencia de movimientos de suelo, entradas de agua y no prever la continuidad
estructural entre paredes y contrapisos, se produjeron fisuras en la junta de los mismos, tanto en
interiores como en exteriores.
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5 En exteriores y locales interiores.

Se colocaran llaves de hierro nervurado del 8 mm, en forma de escuadra, de 15 cm de lado,
vinculando contrapisos y paredes. Estas se colocaran cada 1 metro y se amurardn con concreto. Se
limpiaran las hendijas formadas de material suelto, tierra, pasto, etc, y se tomaran las juntas con una
mezcla de cemento e hidréfugo.

Posteriormente, en los exteriores, se realizaran zécalos continuos de cemento hidrofugo de 10
cm de altura por 1,5 de espesor, con juntas de dilatacién de 0,5 cm cada 1 metro. La Empresa
adjudicataria podra ofrecer la colocacion de z6calos premoldeados de cemento pegados con mortero
de cemento.

En pisos interiores, luego de las reparaciones descriptas, se colocardn zo6calos simil pisos
existentes.

El item se considera segun metros lineales, los cuales seran oportunamente verificados por la
Inspeccidn, los sectores en los que deban hacerse las tareas.

17. 3. Cerco Olimpico perimetral.

En los lugares especificados en planos, y con ajustes a realizar en el terreno oportunamente,
se deberd realizar un cerco olimpico perimetral en todo el predio de la Escuela en cuestion.

Debera contar con un portén de acceso principal, un acceso vehicular y un portén posterior de
servicios eventuales hacia el playon deportivo y el sector de infiltracion de los Biodigestores.

En el sector del frente de la escuela, se colocara inmediatamente detras del muro bajo sobre
linea municipal.

El alambrado debera estar confeccionado con tejido romboidal reforzado con malla de DOS
(2”) pulgadas, cincuenta y dos (52) milimetros, no inferior a calibre DOCE (12), dos coma sesenta y
cuatro (2,64) milimetros. Seré de alambre galvanizado y debera tener una altura por sobre el terreno
natural de dos coma cuarenta (2,40) metros aproximadamente en total (incluido tres lineas de puaas).
1.4. El tejido debera ser tensado por medio de planchuelas de una por tres / dieciséis (1”x 3/16)
pulgadas y, amarradas a cada uno de los postes y tensados mediante ganchos de tres octavos por
ocho (3/8” x 8”) pulgadas y torniquetes galvanizadas en frio.

El tensado se debera completar con cinco (5) hilos de alambre liso galvanizado de alta
resistencia (17/15), distribuidos proporcionalmente en la altura del tejido, amarrados a los postes tipo
refuerzos y tensados mediante torniquetes tipo aire galvanizado.

En la parte inferior, para garantizar el correcto cerramiento del alambrado con el murete, se
deberan colocar, por cada murete de uno coma noventa (1,90) metros de largo, cuatro (4) tornillos
con arandela, de dimensiones tales, que aseguren la perfecta sujecion del alambrado. En caso de
que dicha fijacion no resulte éptima, quedara a cargo de la Adjudicataria proponer y ejecutar, sin
pago alguno, un sistema superior.
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Los accesorios a proveer e instalar, como ser tornillos, bulones, torniquetes, plahlﬁjagas
arandelas y todo aquello que sea necesario para la correcta ejecucion de las tareas, aunque no sé¢
detalle concretamente en este pliego, estaran galvanizados en caliente para garantizar la durabffidad
de las nuevas instalaciones y su costo debera incluirse en este item.

Caracteristicas de los postes que constituyan el cerco perimetral:

Los mismos deberan ser de hormigén armado pre moldeado y vibrado H30, de tipo olimpico,
con una altura visible total de dos (2) metros, de los cuales el tramo superior por encima de los dos
(2) metros corresponde a un remate inclinado, el cual se ubicara hacia el lado interior (es decir,
instalado en direccion que impida la salida de canes hacia el exterior). Los postes seran colocados a
cuatro (4) Metros de distancia entre si, aplomados y fijados al suelo a una profundidad de setenta
(70) centimetros y en un didmetro no inferior a treinta (30) centimetros con hormigdn de cascotes
compactado.

Todos ellos llevaran los agujeros necesarios para el pasado de los hilos y bulones
correspondientes.

Los postes intermedios tendran una seccion diez por diez (10x10), los refuerzos y esquineros
de doce por doce (12x12) centimetros.

El cerco debera tener postes tipo refuerzo cada cuarenta (40) metros, los que deberan contar

con dos (2) puntales de ocho por ocho (8x8) centimetros de seccién. En aquellos lugares
donde haya cambios de direccion del cerco, asi como en los extremos, se deberan colocar postes
tipo refuerzo, con uno (1) o dos (2) puntales segun el caso, de las mismas dimensiones que las
mencionadas anteriormente.

Los puntales seran de hormigdn pretensado y llevaran un agujero en el extremo superior, para
ser abulonados a los postes correspondientes, con bulones de tres octavos (3/8”) pulgadas en el
caso de los esquineros y los terminales, mientras que en los postes de refuerzo llevaran los tornillos
a dos (2) puntas. Los dados de fundacién seran de hormigén de cascotes de cero coma sesenta
(0,60) metros de profundidad por cero coma cincuenta por cero coma cincuenta (0,50 x 0,50) metros
0 se podra optar por hormigén elaborado tipo H-8.

Los portones tendran el disefio presentado en los planos y seran construidos en cafios de dos
(2”) pulgadas con cruceros de uno coma cinco (1,5”) pulgadas, alojando en su interior el mismo
alambre tejido que en el cerco.

La terminacién de la totalidad del portén sera pintada con convertidor de 6xido negro y esmalte
sintético color negro.

Cada portén, debera contar con un sistema de bisagras que se pueda montar en los postes
linderos al mismo, de manera tal de permitir el correcto funcionamiento y apertura de ambas hojas
del portén.

Se colocaran en cada pafio dos (2) bisagras reforzadas para cerco industrial por cada hoja,
teniendo la precaucion de que el espacio entre el parante y el poste sea reducido para imposibilitar
el ingreso o salida de canes. Deberan colocarse las bisagras de forma tal, que no permita que el
portén sea desmontado de su posicion.

La parte inferior del porton debera contar con un zocalo materializado con una planchuela

metélica para impedir el ingreso de animales o personas.

El sistema de cierre debera contar con un pasador horizontal macizo de dieciséis (16)
milimetros de diametro con portacandado que cerrara en conjunto con un pasador vertical de igual
diametro en la parte externa del portdn con una abertura lateral que permita el paso de la mano para
el cierre desde el interior del predio: se proveera un candado tipo “YALE “de bronce macizo de
setenta por setenta (70x70) milimetros. Para que el cierre vertical sea efectivo, debera anclarse
sobre el encadenado de hormigdn inferior una planchuela con una perforacion del mismo diametro
gue el pasador.

Las piezas metalicas a utilizar (cafios, planchuelas, perfiles, alambre tejido, etc.) seran

de acero, nuevos, de primera calidad, perfectamente homogéneos, exentos de impurezas, y

de superficies exteriores limpias y sin defectos, con las medidas y espesores indicadas, como
minimo.
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Las soldaduras deberan ser de arco eléctrico continuo, con material de aporte-i_;.__El|é1.éaﬂdad__.;_:-
superior a la chapa o perfil utilizado, y terminadas con amoladora y masilla sintética Iijable'.*\\f::__

Todas las piezas metalicas, salvo las galvanizadas, deberén llevar el tratamiento

anticorrosivo mediante dos (2) manos de fondo sintético antitéxico al cromato de zinc de
primera calidad.

17.4. 17.5 Portones de acceso principal y vehicular.

Se realizaran y colocaran portones segun planos adjuntos. Seran uno para el acceso principal
a la Escuela, uno vehicular en el frente de la misma, y un portdn vehicular de servicio en el lado sur
del terreno. Los portones vehiculares deberan asegurar el paso de un camién con grua superior,
ante eventualidades de mantenimiento, construccion, etc.

17.6. Limpieza Periddicay Final de obra.

Se establece que, al iniciar los trabajos, el Contratista debera efectuar la limpieza y
preparacion de las areas afectadas a la obra. Teniendo en cuenta las condiciones particulares donde
se desarrollardn los trabajos, el Contratista debera contar con personal de limpieza, debiendo
mantener limpio y libre de residuos de cualquier naturaleza todos los sectores de la obra, y durante
el plazo de ejecucion.

Al finalizar los trabajos, el Contratista entregara la obra perfectamente limpia y en condiciones
de habilitacién, sea ésta de caracter parcial y/o provisional y/o definitiva, incluyendo el repaso de
todo elemento, que haya quedado sucio y requiera lavado, como vidrios, revestimientos, solados,
artefactos eléctricos, equipos en general y cualquier otra instalacion.

La Inspeccion de Obras estara facultada para exigir, si lo creyera conveniente, la
intensificacion de limpiezas y/o trabajos.

Los gastos de limpieza parcial y final de obra seran retribuidos, en todo concepto, por lo
ofertado por la Contratista en el item al efecto.
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PARAJE GUAYAQUIL, COLONIA RACEDO, DEPARTAMENTO FEDERACION.

NOTA ACLARATORIAN° 1

Referencia: Consultas Varias.

Segun lo solicitado oportunamente por circular recibida desde el C.G.E., respecto a
aclaraciones técnicas sobre las obras a realizar en la Escuela de referencia, detallamos lo siguiente:

A) Cambio de aberturas.
Como se desarrolla en el punto 11.1 del P.E.T. Particulares, “donde se retira el portén de
chapa en el salén utilizado como comedor, una puerta de 3 hojas de abrir, de 3 de ancho
por 2,5 de alto”, atentos a que el portdn de chapa existente, como se muestra en la foto 1
del item citado, presenta un avanzado estado de deterioro funcional. En el plano que se
adjunta a la presente, (plano 1) se marca el lugar exacto, entre la galeria y el saldn
comedor, la posicion a colocar dicha abertura. Se adjunta planilla de Aberturas con

detalles al efecto. (plano 2)

Foto 2: placas en sanitarios.

De la misma manera, como se detalla en el punto 11.3 de P.E.T. Particulares, en el parrafo
“En los sanitarios de la escuela de referencia, se encuentran puertas placas hojas de
madera laminada y marcos de chapas”, se deberan cambiar las aberturas referidas, por su
estado de deterioro basicamente estético. (foto 2)

Se adjunta planilla de Aberturas con detalles al efecto. (plano 2)

ACLARACIONES AL PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES )
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Instalaciones Eléctricas:
Como se detalla en el punto 12 del P.E.T. Particulares, “La Escuela de referencia, si bien no
se observan deficiencias importantes, de todas maneras, las instalaciones eléctricas
deberan ser revisadas por un profesional matriculado al efecto, a costo de la Empresa
adjudicataria. Las tareas definitivas a realizar seran especificadas en el Proyecto Ejecutivo
al efecto presentado oportunamente por la Adjudicataria. Esta situacion no exime a la
Empresa, de dejar todo el edificio en perfectas condiciones de uso respecto a Instalaciones
eléctricas.” es dificultoso plasmar en un plano técnico las mejoras, arreglos o
verificaciones técnicas a realizar en la totalidad del edificio. Como se observa en las fotos 3
y 4, las deficiencias son basicamente estéticas, lo que tratandose de “electricidad” y en
una escuela, amerita una revisidn general, y en funcidn de esta, las tareas pertinentes a
realizar.

Foto 3

Zinguerias:

La Escuela de referencia presenta sectores de techo con zinguerias adecuadas, otros sin
zinguerias, y algunos con sectores parciales o deteriorados. En lugares concretos que
faltan las escuadras, como en las galerias (foto 5) se deberan colocar a nuevo, como se

detalla en el P.E.T. Particulares (item 4.1).
PRI
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En otros sectores, se deben realizar modificaciones o arreglos puntuales como en la
galeria de acceso a los sanitarios (foto 6) o agregar escuadras contra las cargasy una
bajada en el exterior del Jardin de Infantes. (foto 7)

Foto 6 Foto 7
En el plano general adjunto (plano 1), se detallan los lugares a intervenir. De todas

maneras, y como queda debidamente aclarado en pliegos, los trabajos definitivos, en tipo
y cantidad, seran determinados en obra ad referéndum de la Inspeccion.

D) Gabinete de gas envasado:
Respecto a la posicidn a colocar el nuevo Gabinete, como se describe en el punto 15.3 del
P.E.T. Particulares, “los tubos de gas envasado de 45 kg, estdn colocados en un espacio
inadecuado para el acceso, (foto 8) y a pocos cm de la entrada a los sanitarios y al
comedor de los alumnos, lo que es un potencial peligro. Se deberd proponer en obra, un
espacio adecuado al efecto.” y atentos al parrafo “Un Matriculado al efecto, contratado
por la Empresa Adjudicataria, realizara una revision general de las Instalaciones
de Gas envaso presentes en la Escuela en cuestion.”, es que el equipo de
Proyectos de C.A.F.E.S.G. resuelve esperar la sugerencia del matriculado al
efecto, para resolver la posicion adecuada para la construccién del gabinete. El
mismo, obviamente, sera realizado en el exterior de la edificacion a servir. De
todas maneras, en el plano 1 adjunto, se sugiere un espacio al aire libre, para la
colocacion de dicho Gabinete.

Foto 8

Personal Técnico de C.A.F.E.S.G.

ACLARACIONES AL PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES )
OBRA: OBRA: ESCUELA N° 42 PASCUAL PRINGLES, PARAJE GUAYAQUIL, Col. RACEDO -FEDERACION.
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PLANO 1. PLANTA DE ACLARACIONES VARIAS. (s/esc.)
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ACLARACIONES AL PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES
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PLANO 2. DETALLE DE ABERTURAS. (s/esc.)
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PRESUPUESTO
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OBRA: MEJORAS EDILICIAS VARIAS. ESCUELA N2 42 PASCUAL PRINGLES.

LOCALIDAD: PARAJE GUAYAQUIL. DEPARTAMENTO FEDERACION. - ENTRE RIOS- mes base  oct-24
PRESUPUESTO OFICIAL
Sub Total Precio del Total G Incid. % Sub | Incid. %
ITEM DESCRIPCION U. | cantidad | Precio Unitario |°}° 'Ot Frecioce otalGrupo — {Incid. 7 Suby Incld. %
Items (con K 1,59) Items Items Item
1 |INICIO Y MOVILIZACION DE OBRA
1.1 |Preparacion de obrador y cercos mobiles. m2 25
1.2 |Replanteo de obras gl 1
1.3 |Cartel de obra gl 1
1.4 |Desmonte de porton en comedor gl 1
2 |MOVIMIENTO DE SUELOS
2.1 |Excavacion para biodigestores (2) m3 30
2.2 |Rellenoy compactacion. m3 30
3 JAISLACIONES
3.1 [reparaciones hidrofugas en paredes existentes m2 50
3.2 |inyecciones de hidrofugo en mamposterias existentes m.|. 50
4 JZINGUERIAS
4.1 |[Escuadras nuevas con dilatacion m.| 50,00
4.2 |Reparaciones varias en zinguerias existentes gl 1,00
5 |JREPARACIONES DE REVOQUES Y FISURAS
5.1 Reparaciones varias en revoques existentes m?2 50
5.2 |Reparaciones con hierros en fisuras de mamposterias ml 15
CONTRAPISOS
6.1 |Reparaciones en contrapisos existentes I m2 I 50]
CARPETAS DE CEMENTO
7.1 |Reparaciones y nivelaciones en existentes | m2 | 50|
PISOS
8.1 |Reparaciones y nivelaciones en pisos existentes | m2 | 50|
9 |ZOCALOS
9.1 [Nuevos de cemento liso premoldeados en exteriores. ml. 180
9.2 Reparaciones con zocalos de cemento. ml. 50
10 JREVESTIMIENTOS
10.1 |Completamientos en sectores existentes. m2 30
11 JABERTURAS
11.1 |Puertas triple hojas de aluminio un 1
11.2 |reparaciones en postigos de chapa doblada un 6
11.3 |reposicion de puertas placas en sanitarios un 4
11.4 |reparacion y reposicion de picaportes, cerraduras, etc unid. 10
12 |INSTALACION ELECTRICA
121 I Revision y adecuacion de instalaciones existentes | gl | 1,00 I:I
13 IINSTALACION SANITARIA
13.1 |Revision general de las instalaciones gl. 1,00
13.2 |reposicion de artefactos en sanitarios u 5,00
13.3 |reposicion de griferias en sanitarios u 5,00
13.4 |sistema completo de biodigestor 3000 Its. y drenajes unid 2,00
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OBRA: MEJORAS EDILICIAS VARIAS. ESCUELA N2 42 PASCUAL PRINGLES.

LOCALIDAD: PARAJE GUAYAQUIL. DEPARTAMENTO FEDERACION. - ENTRE RIOS-

mes base oct-24

PRESUPUESTO OFICIAL

14 |INSTALACION PLUVIAL | | |
14.1 |Revision general y limpieza de las instalaciones gl. 1,00
14.2 |Reposicion y reparaciones de canaletas y bajadas ml. 25,00

15 |INSTALACION GAS | | |
15.1 |Revision general de las instalaciones gl. 1,00
15.2 |Construir gabinete para tubos de gas de 45 kg. gl. 1,00

16 |PINTURAS | | |
16.1 |Latex exterior en paredes existentes m2 525,00
16.2 |Latex interior en paredes con refacciones m2 50,00
16.3 |esmalte sintetico en puertas de madera a reponer m2 20,00
16.4 | Convertidor,Antioxido y esmalte en estruct.metalicas. m?2 5,00
16.5 |Repintado de techos con pinturas poliuretanicas m2 945,00

17 |OBRAS VARIAS | | |
17.1 |Retiro de escombros y materiales de demolicion gl 1,00
17.2 |Sellado de juntas con hidrofugo en veredas /paredes m.l. 100,00
17.3 |Cerco perimetral olimpico h:2,4 m m2 480,00
17.4 |Portones vehiculares h:2,4 m unid 2,00
17.5 |Porton de Acceso principal h:2,4 m unid 1,00
17.6 |Limpieza periodica y final de obra gl 1,00

|TOTAL PRESUPUESTO

| s 115.413.756,74 | | 100,00%

CIENTO QUINCE MILLONES, CUATROCIENTOS TRECE MIL, SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS C/74/100
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DETALLE DE TENSORES Y BULONES

MEDIDAS EN MILIMETROS

Comisién Administradora para el Fondo Especial de SALTO GRANDE

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE ENTRE RIOS

PROYECTO:

“MEJORAS EDILICIAS VARIAS. ESCUELA N°42

Ve

7

PASCUAL PRINGLES PARAJE GUAYAQUIL”
- Dto. FEDERACION - Prov. DE ENTRE RIOS -

Estado:

PARA LICITACION

Archivo:

ESC. N°42 SEC.
PASC.PRINGLES.dwg

02

Plano:

DETALLE DE CERCO Y PORTONES

Escala

1:50/:25| N2 Plano:

Formato

A2-420x594

Fecha

DICIEMBRE 2024 |ESCALA

Dibujo

COORDINADOR DE PROYECTO C.A.F.E.S.G.:

ING. DARIO BURNA

EQUIPO TECNICO C.A.F.ES.G.:

ING. - ARQ.- ETC.

2.00m. PARA

TENSAR ALAMBRE TEJIDO ROMBOIDAL

PLANCHUELA HIERRO GALVANIZADO

1/4"x 11/4" - h

5

VER UBICACION EN TRAMO DE CERCO TIPICO

GALVANIZADA CALIBRE N°12 h= 1.80m.

@ ALAMBRE TEJIDO ROMBOIDAL DE 2 1/2"

BULON FIJACION PUNTALES

TENSOR PARA ALAMBRE

GALVANIZADA CALIBRE N&9

@ ALAMBRE TENSOR (SUPERIOR Y MEDIO)

©
10

ALAMBRE TENSOR (INFERIOR) DE
ALTA RESISTENCIA OVALADO CALIBRE
N°17/15 TIPO SAN MARTIN O SIMIL.

3.60mm)

ALAMBRE DE PUAS N° 15 (esp

230

200

80

BULON FIJACION PUNTALES

ARANDELA

D 1P

28

ARANDELA

TENSOR PARA PLANCHUELA

4 PUAS CADA 3" - CANTIDAD 3 HILERAS

TORNIQUETE STANDARD N° 7 GALV.

(CANT. 7 POR TRAMO DE APROXIM.

30.00 ml. TIPICO)

320

:[D]] j w. 1/2"

40

250

100

9
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ARTICULO 54° - APLICACION A SISTEMAS POR UNIDAD DE MEDIDA DE LOS
AUMENTOS O DISMINUCIONES EN LOS ITEMS

ARTICULO 55° - PRECIOS DE NUEVOS ITEMS

ARTICULO 56° - SUPRESION DE ITEM

ARTICULO 57° - REAJUSTE DE LA GARANTIA CONTRACTUAL
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CAPITULO VI — DE LA MEDICION, CERTIFICACION Y PAGO =

ARTICULO 58° - MEDICION DE LAS OBRAS N 138.. Y
ARTICULO 59° - MEDICION FINAL
ARTICULO 60° - NORMAS PARA LA EVALUACION Y MEDICION

ARTICULO 61°- CERTIFICADOS DE PAGO

ARTICULO 62° - FONDO DE REPAROS

ARTICULO 63° - INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE CERTIFICADOS

CAPITULO VII — DE LA RECEPCION Y CONSERVACION
ARTICULO 64° - CONDICIONES PARA LAS RECEPCIONES DE OBRAS
ARTICULO 65° - RECEPCION PROVISORIA
ARTICULO 66° - RECEPCION DEFINITIVA

CAPITULO VIil — DE LA RESCISION Y SUS EFECTOS
ARTICULO 67° - RESCISION DEL CONTRATO Y SUS EFECTOS

CAPIiTULO IX - REDETERMINACION DE PRECIOS -
ARTICULO 68° - REDETERMINACION DE PRECIOS: NORMATIVA Y
METODOLOGIA
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CAPITULO | - DISPOSICIONES PRELIMINARES -

ARTICULO 1° - OBJETO: Los estudios, proyectos, construccion, trabajo o serVId|é1d§9

industria que deba realizarse de acuerdo con la documentacién adjunta, se encuéaira
sometida al régimen del Decreto Ley N° 6351 de Obras Publicas de la Provincia de Entre
Rios, ratificado por Ley N° 7495, y su Decreto Reglamentario N° 958/79 SOYSP, incluido
sus agregados y/o modificaciones y demas normas complementarias, estableciendo las
condiciones a que se ajustaran las Licitaciones, Adjudicaciones, Contrataciones, Ejecu-
ciones, Recepciones y Conservaciones de Obra como asi también la Rescision y sus
efectos.

ARTICULO 2° - DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA Y ANEXOS: Los Pliegos
General y Complementario de Condiciones, los Pliegos General y Particular de
Especificaciones Técnicas y todos los anexos incluidos en los legajos, completaran la
documentacion necesaria para la interpretacion del contenido total de cada caso especi-
fico, siendo firmada por las partes e integrandose al Contrato.

ARTICULO 3° - ACLARACION DE TERMINOS - DENOMINACIONES: A los efectos de
la aplicacién de la Ley y del Decreto, mencionados en el Articulo anterior y de este
Pliego de Condiciones queda entendido que cuando se menciona a:

DENOMINACIONES:

PROPONENTES u OFERENTE: Toda persona fisica o juridica que formule oferta ante
un llamado a licitacion del Comitente. (1)

OFERTA o PROPUESTA: Ofrecimiento que realiza el Proponente u Oferente para
realizar en determinadas condiciones un trabajo licitado.

ADJUDICATARIO: EI Proponente a quien se le acepta la oferta, se le notifica
fehacientemente de ello, y se le adjudica la obra licitada.

CONTRATISTA: El Adjudicatario que haya suscripto el contrato de obra respectivo, y a
partir del momento en que éste adquiere validez legal.

AUTORIDAD COMPETENTE, ADMINISTRACION, REPARTICION, COMITENTE,
ORGANISMO EJECUTOR: Organismo técnico a quien delega la funcién de Direccion de
la Obra, tiene a su cargo el control y vigilancia del cumplimiento de las bases de la
licitacion y compromisos contractuales.

DIRECTOR DE OBRA: Profesional nombrado por la Administracion para que ejerza la
Direccion de la obra.

INSPECCION: El agente o representante del Comitente que tiene a su cargo el control y
vigilancia de la Obra Publica.

REPRESENTANTE TECNICO: El representante del Contratista, encargado de la
conduccion técnica, debidamente autorizado por el mismo y oficialmente aceptado por el
Comitente.

SUBCONTRATISTA: Toda persona fisica o juridica, cuya contratacion haya sido
determinada por el Contratista, bajo su exclusiva responsabilidad, y autorizado por el
Comitente.-

LEGAJO: Conjunto de documentos que la Administracién entrega a los interesados en
formular ofertas.

CONTRATO: Documento que el Comitente y el Adjudicatario suscriben, conteniendo el
ajuste definitivo de las clausulas del trabajo u obra a ejecutar.

(1) Hoy modificado por ley 26994, por lo que debe leerse “Toda persona humana o Juridica que formule oferta ante un llamado a
licitacion del Comitente”
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CAPITULO Il - DE LOS SISTEMAS CONCURSOS Y LICITACIONES
PARA REALIZACION DE OBRAS PUBLICAS - \W160.. )

ARTICULO 4° - SISTEMA DE REALIZACION DE OBRAS PUBLICAS: La contratacion
de Obras Publicas se realizara por cualquiera de los sistemas establecidos por el Articulo
10° Capitulo Il de la Ley de Obras Publicas N° 635I: a) Contrato de obra publica que a
su vez puede serlo por cualquiera de los siguientes sistemas: 1) por unidad de medida;
2) por ajuste alzado; 3) por coste costas; 4) por administracion delegada; 5) por
combinacion de estos sistemas entre si; 6) por otros sistemas que como excepcién se
pueden establecer - b) Concesion de obras publicas.

El sistema adoptado sera consignado en los respectivos Pliegos Complementarios de
Condiciones.

ARTICULO 5°- HABILITACION DE PERSONAS O EMPRESAS QUE INTERVENGAN
EN OBRAS PUBLICAS: Seran admitidas como proponentes todas las personas fisicas o
juridicas que se encuentren inscriptas y habilitadas en la Direccidon General del Registro
Provincial de Contratistas de Obras y Servicios y Variaciones de Costos y/o en el
Registro de Proveedores del estado provincial, segun el tipo de obra o provisiones. (2)

Cuando tenga por objeto la adquisicion de materiales o elementos necesarios para las
obras, sera suficiente el certificado de inscripcion.-

ARTICULO 6°- REQUISITOS PARA LA PRESENTACION DE OFERTAS:

La presentacion de la documentacion de ofertas se admitird hasta la fecha y hora
indicada en el Pliego de Condiciones Particulares para el acto de apertura de la
Licitacion, siendo por cuenta del oferente la responsabilidad de su entrega. No seran
tenidas en cuenta aquellas propuestas que lleguen a la Administracion, o lugar donde se
desarrolle el Acto Licitatorio, con posterioridad al dia y hora establecidos para el Acto de
Apertura, aun cuando se justifigue con los matasellos u otro elemento, habérselas
despachado a tiempo. En ningun caso el SOBRE N° 1 tendra membrete, ni
inscripciéon alguna que identifique al proponente, el paquete cerrado, sélo
ostentara la individualizacion de la Licitacion, fecha y hora de apertura.

La propuesta se presentara de la siguiente forma: el "SOBRE N° 1" que contendra en
su interior los documentos detallados en el Punto "CONTENIDO SOBRE N°1”.-

Todos los sobres que van dentro del "Sobre N° 1" — (Sobre N° 2 y si se autoriza su
formulaciéon Sobre Variante) - deberan ser presentados, cerrados y lacrados, y llevaran
un rotulo con la denominacion de la obra, fecha de la licitacién, lugar y hora de la
apertura y nombre de la empresa o Firma proponente, ademas, llevaran un rétulo en el
que conste el numero de sobre de que se trata. Todos los documentos exigidos deberan
ser presentados en original y dos copias, debidamente foliados y firmados en todas las
hojas por el Proponente y el Representante Técnico de la Empresa, quienes deberan
acreditar que se encuentran legalmente facultados para hacerlo. En caso de
discrepancia entre el original y las copias, se tendra por valido el original.

Especialmente se solicita a los sefiores ‘proponentes respetar el siguiente ordenamiento
en la carpeta de documentacion, tanto en el original como en las copias.-

(2) Hoy modificado por ley 26994, por lo que debe leerse “Seran admitidas como proponentes todas las personas humanas o Juridica
que se encuentren inscriptas y habilitadas en la Direccion General del Registro Provincial de Contratistas de Obras y servicios y
Variaciones de Costos y/o en el Registro de Proveedores del Estado Provincial, segun el tipo de Licitacién de obra o provisiones”
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Contenido Sobre N° 1: debe contener el original y dos (2) copias de la documerftacion
que se detalla a continuacion: w161

S

a) Comprobantes del recibo de la invitacion y aviso de recepcién de las cartas—"
certificadas.

b) Nombre y Apellido o Nombre de la Razén Social, domicilio legal, comercial y
particular del Oferente y del Representante Técnico.

c) El Certificado de Capacidad de Contratacién Anual (copia certificada) o Constancia
de haber iniciado el tramite de Actualizaciéon de su Capacidad de Contratacién anual, el
que debera ser expedido en su nombre y representacion por la Direccion General del
Registro Provincial de Contratistas de Obras y Servicios y Variaciones de Costos de
Entre Rios, segun Decreto N° 112/97 de1 M.E.H.O.y S.P.

d) La constancia de la constitucion de la Garantia de Oferta equivalente al uno por
ciento (1%) del valor del Presupuesto Oficial, constituida alternativamente mediante:

1) Dinero en efectivo depositado en cuentas abiertas por la Administracion a
la orden de la Comision Administradora para el Fondo Especial de Salto
Grande. CTA. Nro. 137-001676/5, del Nuevo Banco de Entre Rios Sociedad
Andnima, Sucursal Concordia Peatonal, de la ciudad de Concordia, Provincia
de Entre Rios.

2) Con Titulos Nacionales o Provinciales, o Bonos de la deuda Publica con
cotizacién en bolsa a favor del Comitente o al portador.

3) Mediante Fianza Bancaria a favor del Comitente.

4) Seguro de caucion unicamente a través del Instituto Autarquico Provincial
del Seguro de la Provincia de Entre Rios, .A.P.S.E.R..

5) Certificado de crédito liquido exigible que tuviese el Proponente contra la
Administracién Publica Provincial.

e) Constancia de inscripcion ante los Organismos Previsionales, DGI, Impuestos
Provinciales, Municipales y laborales pertinentes. De conformidad a lo establecido
en Resolucion General AFIP N° 1814/2005 el oferente debera indefectiblemente
presentar el Certificado Fiscal para Contratar con la Administraciéon Publica Nacional.
Comprobante de pago de Ley N° 4.035. El oferente que haya trabajado en la

Provincia de Entre Rios en los dos (2) ultimos semestres debera presentar junto con la

propuesta fotocopias de los documentos que acredite el cumplimiento de pago de la Ley

N° 4.035 del ultimo semestre anterior a la Licitacion. En caso de no haber trabajado

presentara una declaracién jurada de no haberlo hecho.

f) La declaracién de que para cualquier cuestion judicial que se suscite, se acepta la
jurisdicciéon de los Tribunales Ordinarios de la Ciudad de Parana y la competencia
contencioso administrativa del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Entre
Rios, renunciando a cualquier otro fuero o jurisdiccion que le pudiera corresponder.
Asimismo debera constituir domicilio en la Ciudad de Concordia, Provincia de Entre
Rios.

g) Antecedente de obras similares ejecutadas y en ejecucion - realizadas en la provincia
especialmente en los ultimos quince (15) afos.-

h) Designacion, antecedentes y comprobante de matriculacion en el7
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i) Designacién del Responsable del Servicio de Higiene y Seguridad en el TraB}éij'o,
conforme al Decreto N° 5908/98.

j) Calificaciones y experiencia del personal clave propuesto para la administracion y
ejecucioén del contrato, en la sede y en la obra.

k) Planes de Trabajos y Curva de Inversiones, sin consignar precio alguno, de acuerdo
a las estipulaciones de este Pliego y de las Condiciones Particulares, expresado en
porcentaje de avance de obra.

1) Detalle del equipo que el Oferente compromete para la ejecucion de las obras,
debiendo como minimo tener los Equipos solicitados en el Pliego de Condiciones
Particulares.

m) El documento licitatorio y todas las aclaraciones que haya emitido la Administracion
relacionadas con la Licitacién debidamente firmado y sellado en todas sus hojas por los
representantes legal y técnico, en prueba de que es de pleno conocimiento y aceptacion
del Proponente, como asi también Declaracion Jurada de conocer el lugar y las
condiciones en que se realizara la obra.

n) Copia certificada de inscripcion en el Instituto de Estadisticas y Registro Nacional de
la Industria de la Construccion.

o) En el supuesto que los oferentes se encuentren comprendidos dentro de las
disposiciones previstas en la Ley Provincial N° 9353 deberan demostrar el
cumplimiento de las disposiciones requeridas por esta normativa.

p) Asi también deberan presentar:

1 -las sociedades comerciales, todos expedidos por el Registro Publico de
Comercio o autoridad de contralor:

- constancia de inscripcion como sociedades nacionales.
- certificado de vigencia societaria.

- informe de no estar incurso en pedido de Concurso Preventivo o Quiebra.

2 -las Empresas Unipersonales:
- inscripcién en el Registro Publico de Comercio, conforme a las disposiciones
del Cédigo de Comercio.
- informe de no estar incurso en pedido de Concurso Preventivo o Quiebra
expedido por el Registro de Juicios Universales.

q) Estados Contables (basicos y complementarios), auditados por Contador Publico
independiente, debidamente certificado por el Consejo Profesional de Ciencias
Econdémicas respectivo, correspondientes a los tres (3) ultimos ejercicios vencidos.
Deberan estar aprobados por el Organo societario competente y poseer dictamen
favorable del Auditor teniendo en cuenta las Normas de Auditoria de lag
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fiscalizadora si correspondiera.- Y

En los casos en que el ultimo ejercicio anual vencido, tenga una antigiedad mayor a res—"

(3) meses, a la fecha de la presentacion de la oferta, debera presentarse adicionalmente
Estados Contables, especialmente confeccionados con una antigiiedad no superior a los
tres (3) meses, debidamente auditados, utilizando para ello Normas de Auditoria de
Revisién Limitada aplicables para periodos intermedios.

En caso de personas fisicas no obligadas a practicar balances, se acompanaran
declaraciones patrimoniales de los ultimos tres (3) afios calendarios, certificadas por un
Contador Publico cuya firma debera estar debidamente certificada por el Consejo
Profesional respectivo.

r) Lineas de créditos bancarios si las tuviera.

s) Las firmas del representante legal y técnico deberan estar certificadas por Juez de
Paz y/o Escribano Publico en un solo acto y a continuacion de la ultima hoja de la
documentacion.

t) Nota mantenimiento de oferta - art. 18° del presente pliego.
u) Sobre N° 2.

v) Sobre Variante — si se autoriza la formulacién. Y cualquier otro requisito que
especifique el Pliego Complementario de Condiciones.

Cuando se presenten documentales en fotocopias, todas deben estar
debidamente certificadas por Juez de Paz o Escribano Publico Nacional.

Si el oferente diera indicios de las cotizaciones presentadas, en la oferta econémica o en
sus variantes si existieran, en la documentacion presentada en el sobre N° 1, sera causal
de rechazo de la propuesta presentada.

Contenido Sobre N° 2: El Sobre N° 2 - Propuesta Econdmica - debe contener el
original y dos (2) copias de la documentacién que se detalla a continuacién:

a) Formulario de cotizacién de la obra. La Planilla de propuesta econémica, discriminada
por item, debidamente sellada y firmada por el proponente y el director técnico de la
Empresa, con indicacion de los precios unitarios en numeros y letras, correspondientes a
la cotizacién. En caso de discrepancia entre el original y el duplicado, se tendra por
valido el original.

b) Los analisis de precios de cada uno de los items que integran la oferta, con
excepcion de aquellos cuyo monto no supere el dos por ciento (2%) del monto total de la
misma, y sin sobrepasar en conjunto el cinco por ciento (5%) de dicho total; los que
también deberan estar firmados por el proponente y su Director Técnico en todas sus
fojas.

c) Curva de Inversiones, expresada en pesos, elaborada como consecuencia de
aplicarle al Plan de Trabajos presentado en el Sobre N° 1, los valores unitarios y totales
cotizados para cada item.
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d) Los precios de referencia asociados a cada insumo incluido en los andlisis de p’?ecbs
0 en la estructura de costos, de conformidad a lo establecido en el articulo 7|°|ilﬁ4
Decreto N° 3480/24 MPlyS; o

e) El presupuesto desagregado por item y los analisis de precios o estructura de costos
de cada uno de los items en soporte digital.

La falta de presentacién de los elementos senalados precedentemente, implicara la
descalificacién inmediata de la oferta correspondiente.

En el caso de ejecutarse la obra por el sistema de ajuste alzado debera estarse a lo
plasmado en el Pliego Complementario de Condiciones.-

Sobre Propuesta Variante: Cuando los pliegos autoricen la formulacion de "Variantes",
los mismos deberan presentarse dentro del Sobre N° 1- bajo sobre cerrado, separado
del Sobre N° 2 — en original y dos copias con las mismas inscripciones de éste y el
agregado del término "Variante".

El sobre también contendra todo otro requisito exigible por el Pliego Complementario de
Condiciones que no coincida parcial o totalmente con la propuesta basica. (Analisis de
Precios - Plan de Trabajos - Plan de Inversiones - Datos Garantizados - etc.).

La omisién de los requisitos exigidos en el Sobre N° 1 — inciso c) - certificado de
capacidad de contratacién anual (copia certificada) - inciso d) garantia de oferta —
inciso u) Sobre N° 2 - seran causales de rechazo automatico de la presentacién e
impedira en su caso, la apertura del Sobre N° 2 - Propuesta Econémica - por la
autoridad que presida el acto.-

La omision de los requisitos exigidos en los restantes incisos podra ser suplida dentro
del término de Dos (2) dias habiles contados a partir de la clausura del Acto Licitatorio
haya o no habido impugnacién del acto, si la observacién hubiera sido deducida en dicho
Acto, o en igual término desde que se intimé al Proponente el cumplimiento de los
requisitos faltantes y subsanables.- Transcurrido el plazo sin que la omision haya sido
subsanada, sera rechazada la Propuesta.-

ARTICULO 7° - CONOCIMIENTO QUE IMPLICA LA PRESENTACION:

Concordante con el Capitulo V de la Ley de Obras Publicas, la presentacién de la oferta
implica que el proponente ha tenido en cuenta todo dato o circunstancia que pueda influir
en el costo de las obras y acepta todas las condiciones y requisitos de la licitacién, a
saber:

a) La propuesta respondera a los trabajos totalmente terminados conforme a lo
establecido en los documentos que integren el legajo de la Licitacién, no pudiendo el
proponente, alegar posteriormente desconocimiento de las caracteristicas técnicas y de
las condiciones para realizar los mismos.

b) Se considera que el proponente, al formular la oferta lo ha hecho con perfecto
conocimiento de causa y se ha trasladado a la zona y lugar donde se proyecta ejecutar
los trabajos objeto de la licitacién, a fin de informarse debidamente de las condiciones
del terreno y su area de influencia, régimen de cursos de agua, caracteristicas
topograficas y climaticas que importen al desarrollo de la obra y la situacién de linderos.

Debera examinarse los posibles inconvenientes que se opongan a la normal ejecucion
de los trabajos; como asimismo las condiciones de provisidbn de agua; energia eléctrica,
obras sanitarias, disponibilidad de materiales exigidos, fletes, medios de transporte,
mano de obra y pago de derechos e impuestos que correspondieran.
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Debera recabarse informacion sobre la existencia de estudios del suelo que [hayan

servido de base al proyecto y en su caso tomar conocimiento de los mismos. ‘n165

c) Dentro de las obligaciones y derechos entre el organismo comitente y el oferente, se
tendra en cuenta el sistema adoptado para la contratacion, ya sea por unidad de
medida o por ajuste alzado, a efectos de todo lo que implica la obra en relacién a los
precios parciales y totales que deban abonarse. Se ajustara a todos los trabajos que
queden incluidos en dichos precios, sujeto a las condiciones particulares de los pliegos
respectivos.

ARTICULO 8° - ENTREGA DE LEGAJO DE LICITACION - CONSULTAS Y
ACLARACIONES A LA DOCUMENTACION: Todo invitado en concurrir a la licitacion
debera adquirir un ejemplar completo del legajo de licitacion, a través de la Pagina Web
de la Comisién Administradora www.cafesg.gob.ar

Las firmas invitadas podran solicitar respecto de los pliegos entregados las aclaraciones
y efectuar las consultas que consideren necesarias durante la preparacion de las
propuestas, para una mejor interpretacion de los documentos graficos y escritos de la
licitacion.

Estas consultas deberan ser realizadas por escrito y presentadas en el domicilio legal del
Organismo Comitente, hasta siete (7) dias habiles anteriores de la fecha fijada para la
apertura de la Licitacion, excluida esta ultima.

Las respuestas a las solicitudes de aclaraciones y las modificaciones que se inserten,
seran dadas a conocer a todos Las Empresas invitadas, por entrega directa o por correo
al domicilio que haya constituido cada oferente al retirar la documentacion por medio de
volantes numerados que pasaran a formar parte de los mismos.

Asimismo de oficio el Comitente podra emitir Circulares que aclaren o modifiquen
aspectos no sustanciales del legajo Licitatorio, hasta cinco (5) dias habiles antes de la
fecha de apertura, notificandolas al domicilio registrado.-

ARTICULO 9° - DOMICILIO: En el momento de recibir el Pliego de la Licitacion, el
interesado debera constituir un domicilio, en la ciudad de Concordia, donde se
efectuaran todas las comunicaciones a que hubiera lugar hasta la fecha del Acto
Licitatorio.

Al efectuar la oferta, el proponente debera constituir domicilio legal en la Ciudad de
Concordia - Provincia de Entre Rios, para los efectos administrativos, judiciales y
extrajudiciales.

Constara en el Contrato a realizarse con el adjudicatario, la renuncia expresa al Fuero
Federal y la aceptaciéon de la Justicia Ordinaria de la Capital de la Provincia de Entre
Rios.

El cambio de domicilio surtird efecto a partir de la notificacion fehaciente al Organismo
Comitente y debera estar constituido en la misma localidad.

ARTICULO 10° - PRESENTACION DE PROPUESTAS: La(s) propuesta (s), en tres
ejemplares de un mismo tenor, se redactara(n) en idioma nacional.

La confeccion del presupuesto debera presentarse segun el modelo de la PLANILLA DE
PRESENTACION DE PROPUESTA adjunta en el Anexo |l Pliego Complementario de
Condiciones, debidamente completada.

El proponente escribira en numeros y letras los precios unitarios con que se propone
ejecutar cada item, consignando a la vez los importes parciales de los mismos, y el total
correspondiente a su propuesta, el que servira de base de comparacién con las otras
ofertas presentadas en la licitacion.
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No se tomaran en consideracion las propuestas que modifiquen las bases de la licftacion

0 que presenten correcciones, enmiendas, raspaduras o entrelineas, que no hubpe%G

sido debidamente salvados al pie de las mismas. W
Para el caso de pagos contemplados por Unidad de Medida, de comprobarse error de
operacidon en cualquiera de los importes parciales, se reajustara el importe total de la
propuesta, dando validez al precio unitario cotizado, aplicando la cantidad
correspondiente a cada item.

Cuando exista discordancia en la consignacion de un mismo precio unitario se dara
prioridad al escrito en letras.

El monto del Contrato incluira todos los trabajos, previsiones y prestaciones para la obra
terminada de acuerdo a su entero fin, aunque no estén expresamente detallados en la
documentacion contractual. Las omisiones al respecto no eximen al contratista de la
obligacion de ejecutar los trabajos en la forma prevista con arreglo a sus fines, sin
derecho al reclamo de aumento del precio por error de su parte; exceptuando las
diferencias por modificaciones o correcciones que fueren autorizadas por el Ente
Comitente y/o Contratante.

El o los firmantes de la propuesta estaran obligados a justificar que se hallan
debidamente facultados para suscribirla.

MEJORA PORCENTUAL DE LA PROPUESTA

En los casos en que, el eventual adjudicatario haya ofrecido una mejora porcentual sobre
el importe consignado en su oferta, dicha rebaja incidira en todos los certificados de
obra que se emitan.

El ofrecimiento debera apuntarse en la ultima planilla de cotizaciéon o se indicara que se
efectla por hoja separada, la cual debera ubicarse delante de las planillas de cotizacion.

Debera tenerse en cuenta que a efectos del estudio de las propuestas, las variantes
porcentuales a la cotizacion seran de tal magnitud que no resulten deformantes de los
analisis de precios que se acompafien, al punto de demostrar desproporciones y des-
viaciones que denoten falta de seriedad en la formulacion y que por lo tanto queden en
condiciones de rechazo.

La Administracidn, en el acto licitatorio, o con posterioridad durante el estudio de las
ofertas, podra requerir en plazo perentorio la ampliacion de informacion vy
especificaciones referentes a las variantes porcentuales de cotizacion que se hubieren
formulado, sin que ello signifique ningun cambio ni deformacion en la propuesta.

ARTICULO 11° - PRESENTACION DE PROPUESTA VARIANTE : Tal lo expresado
en el Articulo 6°, quedara sujeto al Pliego de Condiciones Particulares la autorizacion al
oferente para presentar propuestas que signifiquen una variante a la formulada en el
Pliego Oficial, siendo la presentacion de la oferta de este ultimo, obligatoria para el
proponente.

La presentacion se realizara por duplicado, respetando los documentos, formato y
dimensiones. Los trabajos escritos seran presentados a maquina y los dibujos de escala
apropiada en copias o fotocopias del original. El Pliego Particular podra exigir en su
caso, la presentacion del dibujo original en papel transparente del tipo vegetal de 90
gramos con graficacion a tinta.

Podra ser aceptada con escritura manuscrita legible aquella documentacion que por su
naturaleza impida su mejor concreciéon a maquina.

La formulacion de la variante debera basarse en los datos y antecedentes del Pliego
Oficial aportando las definiciones y estudios complementarios que se consideren
necesarios a los fines de la obra y que aseguren su efectiva materializacion.

Las variantes aun cuando no representen una alternativa totalmente distinta al12
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proyecto oficial, deberan presentarse completando los analisis de precios d¢ |Jtem
modificados o agregado, cumplimentando iguales requisitos que la propuesta ofndia@?
incluyendo plan de trabajos e inversiones y demas datos. Y,

En todos los casos y también sujetas a otras exigencias explicitas del Pllego
Complementario, las variantes deberan acompafiar una memoria descriptiva de la
propuesta y su fundamento, especificaciones técnicas de trabajos y materiales a
emplear, criterios de calidad y aptitud técnica que lo avale, metodologia de control,
formas de medicion, formas de pago enumerando la totalidad de los trabajos que
involucra cada item y penalidades. El total de estos requisitos debera contar con la
aprobacion del Organismo Comitente antes de la firma del Contrato.

La posible adjudicacién de la variante quedara sujeta a que en comparacion, signifique
una obra de igual calidad o superior a la prevista en el proyecto oficial.

ARTICULO 12° - GARANTIAS: Para afianzar el cumplimiento de todas las obligaciones,
los proponentes y adjudicatarios deberan presentar las siguientes garantias:

a) DE OFERTA: UNO POR CIENTO (1%) del valor del Presupuesto Oficial. La garantia
o el comprobante respectivo segun el caso sera adjuntado a la propuesta.

b) PARA LA CONTRATACION: La garantia sefalada en a) sera aumentada al CINCO
POR CIENTO (5%) del monto adjudicado.

I. Cuando la constitucion de la garantia se realice en efectivo, se realizara mediante
depdsito bancario en cuentas abiertas por la Administracion a la orden de la Comisién
Administradora para el Fondo Especial de Salto Grande.

La respectiva boleta de depdsito, sera suficiente constancia de la constitucién de la
garantia en la cuenta bancaria que se especifique en el Pliego de Condiciones
Particulares.

ll. Cuando el Decreto Reglamentario de la Ley N° 6351 o este Pliego mencionan

"Titulos o Bonos de la deuda publica con cotizacidon en bolsa", se refieren a titulos o
bonos emitidos por la Nacion o la Provincia de ENTRE RIOS, con cotizacion oficial en la
Bolsa de Comercio de BUENOS AIRES, y se consideraran con un CINCO POR CIENTO
(5%) de descuento sobre su valor corriente en plaza al dia anterior a la fecha de su
presentacion, ex-cupén corrido.
En caso de incumplimiento de las obligaciones del oferente, adjudicatario o contratista, el
organismo comitente procedera a intimarlo, por nota en el expediente respectivo o
telegrama colacionado, para que en un plazo perentorio de TRES (3) dias corridos
efectivice el importe de la garantia, bajo apercibimiento de realizar directamente la venta
de los titulos, siendo a cargo de aquellos los gastos y comisiones que por tal concepto se
ocasionen. La Administracion procedera a retener la cantidad que corresponda
deduciendo de cualquier manera de los certificados a abonar después de dicha
notificacion.

lll. Cuando las garantias se constituyan y/o sustituyan por Fianza Bancaria, ademas de
los recaudos establecidos en el Apartado 12°) del Articulo 13° del Decreto Reglamentario
de la Ley de Obras Publicas de la Provincia de Entre Rios, deberan reunir los requisitos
y ajustarse a las condiciones que se mencionan a continuacion:

a) El Banco se constituira en fiador liso y llano pagador, con renuncia a los beneficios de
division y excusion en los términos del Articulo 2.013 y concordantes del Cadigo Civil. (3)

13
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b) Individualizacién de la obra para la cual se extiende la Fianza.

;.: '}
e
-

¢) Monto de la Fianza.

e) Establecer que en caso de incumplimiento de las obligaciones del oferente,
adjudicatario o contratista, segun el caso, el Banco se obliga a hacer efectiva la
Fianza al Organismo Comitente dentro de los Quince (15) dias de serle requerido, sin
necesidad de previa constitucion en mora, interpelacién ni accion previa contra sus
bienes, hasta cubrir el monto de la fianza.

f) Fijar que la Fianza subsistira hasta la recepcion provisoria de las obras, excepto en el
caso de sustitucion del fondo de reparo por ésta, en que tendra vigencia hasta la
recepcion definitiva de las obras.

f) Las firmas de los representantes legales del Fiador debera hallarse certificadas por el
Banco Central de la Republica Argentina.

IV. Cuando las garantias se constituyan y/o sustituyan con seguros de caucion, estos
deberan concretarse con el INSTITUTO AUTARQUICO PROVINCIAL DEL SEGURO DE
LA PROVINCIA DE ENTRE RIOS - ILA.P.S.E.R., y las pdlizas, ademas de los recaudos
exigidos en el Apartado 12°) del Articulo 13° del Decreto Reglamentario de la Ley de
Obras Publicas de la Provincia de Entre Rios, deberan reunir las siguientes condiciones:

a) Instituir a la COMISION ADMINISTRADORA PARA EL FONDO ESPECIAL DE

SALTO GRANDE -C.A.F.E.S.G.- como “Asegurado”.

b) Establecer que los actos, declaraciones, acciones u omisiones del participante en una

licitacion; adjudicatario o contratista; que actue como tomador de la pdliza, no afectara

en ningun caso los derechos del asegurado frente al asegurador.

c) Determinar que el asegurador respondera con los mismos alcances y en la misma

medida en que, de acuerdo con la Ley y el Contrato respectivo, corresponda afectar total

o parcialmente las garantias respectivas.

d) Establecer que, dictada la resolucion administrativa que establezca la responsabilidad

del participante, adjudicatario o contratista por el incumplimiento de las obligaciones a

su cargo, el asegurado podra exigir del asegurador el pago pertinente, luego de haber

resultado infructuosa la intimacion y emplazamiento extrajudicial de pago hecha por
telegrama colacionado, no siendo necesario ninguna interpretacion ni accién previa
contra sus bienes.

e) Estipular que el siniestro quedara configurado, reunidos los recaudos del Inciso

anterior, al cumplirse el plazo que el asegurado establezca en la intimacién de pago

hecha al participante, adjudicatario o contratista; sin que haya satisfecho tal
requerimiento, y el asegurador deberd abonar la suma correspondiente dentro de los
quince (15) dias corridos de serle requerido.

g) Fijar que la prescripcion de las acciones contra el asegurador se produciran cuando
prescriban las acciones del asegurado contra el participante, adjudicatario o contra-
tista, segun el caso, de acuerdo a las disposiciones legales o contractuales
aplicables.

(3) Hoy Articulo 1583 y siguientes del CCyC aprobado por ley 26994
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ARTICULO 13° - CERTIFICADO DE INSCRIPCION EN LA DIRECCION GENEI&AEL| 10
DEL REGISTRO PROVINCIAL DE CONTRATISTAS DE OBRAS Y SERVICIQS| 89
VARIACIONES DE COSTOS DE ENTRE RIOS: Las Empresas invitadas a la presente
Licitacion, deberan presentar para que sean admitidas sus Propuestas, el Certificado de
Capacidad de Contratacion Anual (copia certificada) o constancia de haber iniciado el
tramite de actualizacion de Capacidad de contratacion anual, otorgado por Ia
DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO PROVINCIAL DE CONTRATISTAS DE

OBRAS Y SERVICIOS Y VARIACIONES DE COSTOS DE ENTRE RIOS, conforme
exige la Ley de Obras Publicas y Decreto N° 112/97 MEQYSP-

Cuando tenga por objeto la adquisicion de materiales o elementos necesarios para las
obras, sera suficiente el certificado de inscripcion.-

Este tramite debe ser realizado con una anticipacién minima de Tres (3) dias habiles a la
fecha del Acto Licitatorio.-

La Reparticién exigird del presunto adjudicatario, previa al Acto de Adjudicacién, la
presentacion de un nuevo Certificado extendido por la Direccion General del Registro
Provincial de Contratistas de Obras y Servicios y Variaciones de Costos de Entre Rios
en el que conste una Capacidad de Contratacion Anual actualizada y suficiente no menor
al monto que resulte de su oferta y el plazo de la obra expresado en afios.

La Adjudicacién quedara supeditada a la presentacion de este certificado, el cual debera
ser cumplimentado dentro de los Quince (15) dias corridos de habérsele exigido por la
Reparticion. Si transcurrido ese plazo el presunto Adjudicatario no diera cumplimiento, la
Reparticion se reserva el derecho a desestimar la oferta.-

ARTICULO 14° - PLAN DE TRABAJO E INVERSIONES: EI Oferente esta obligado a
presentar junto con su propuesta, los Planes de Trabajos e Inversiones a los que se
compromete ajustar en correspondencia al estudio realizado para ejecutar la obra dentro
del plazo contractual y concordantes entre si de acuerdo al resto de la documentacion.
En los Pliegos Complementarios de Condiciones se podran adjuntar planillas tipificadas
que regiran como modelo a seguir para la presentacién y todo otro detalle que se deba
especificar. Deberan incluir aquellas tareas que no reciban pago especifico tales como
limpieza, replanteo, pruebas finales, etc.

El Plan de Trabajo sera presentado en forma de grafico de barras, e indicacion de los
porcentajes de unidades fisicas a ejecutar por cada periodo representado para cada item
o grupo de item y por etapas de ejecucidon simultaneas.

Se consignaran a su vez los porcentajes acumulados.

El Plan de inversiones, con una estructuracién similar, dara los porcentajes referidos al
total de oferta a certificar para cada item y los acumulados para cada periodo (no se
debera consignar monto alguno). Se acompafara ademas una curva de inversiones.

El Plan de inversiones debera contemplar, en su caso, el Plan de Acopio, teniendo en
cuenta la incidencia de ingresos y egresos en cada periodo referido a este concepto.
Igualmente, se tendra en cuenta la incidencia de los anticipos, cuando estos estén
especificamente previstos en los pliegos de licitacion, tal como lo estipula la Ley de
Obras Publicas y su Decreto Reglamentario.

Los planes, una vez aceptados por la Administracion, formaran parte de la
documentacioén contractual y no podran ser modificados por decision unilateral.

Los ajustes que pudieren producirse por razones justificadas tenderan a mantener la
programacion inicial.

El Contratista quedara obligado, a solicitud de la Inspeccion, a presentar nuevos planes
que respondan a las modificaciones y los mismos solamente tendran validez luego de
producida resolucion  fundada en aceptacion por parte de la
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Administracién. No seran justificadas las modificaciones que tengan por fin enrfenda

atrasos en que incurriera el Contratista. w170

Si la marcha real de los trabajos llevase un ritmo inferior al previsto o no satisficietg las
demas condiciones en ellos especificadas, se considerara que el Contratista deja de
cumplir las estipulaciones contractuales, lo que quedara sujeto al régimen de moras vy
multas del presente Pliego, como asimismo al régimen de ajustes del plazo y plan de
trabajos.

La aprobacion de los planes por parte de la Administracién, no la obligan a aceptar
responsabilidades si durante la ejecucion de las obras, las previsiones efectuadas
produjesen inconvenientes de cualquier naturaleza o trajesen aparejadas dificultades
para realizar los trabajos con arreglo al Contrato.

ARTICULO 15° - PLAN DE ACOPIOS: El Pliego Complementario de Condiciones, podra
establecer los materiales que el Ente Comitente y/o Contratante autorizara a acopiar.
Junto con la propuesta, el Oferente presentara el Plan de Acopio de aquellos materiales
que incorpore en esas condiciones, el que debera estar en concordancia con el Plan de
Trabajos previsto desarrollar y en el que se indicara mes por mes las cantidades a
incorporar en calidad de acopio. En su caso, el Pliego Complementario de Condiciones
podra establecer los periodos de tiempo en que se efectuaran los acopios.

Las cantidades se ajustaran a lo determinado en los computos métricos y planos. Las
modificaciones de obra, si existieren, daran lugar a los reajustes correspondientes.

Antes de firmar el Contrato, la Administracién aprobara o requerira las correcciones que
fueran necesarias, y una vez prestada la conformidad por parte de la misma, el Plan de
Acopio formara parte del Contrato. De igual manera el oferente debera considerar la
correspondencia del Plan de Acopio con el Plan de Inversiones, haciendo notar los
acopios y desacopios a certificar, segun se especifica en el articulo referente a pagos,
aplicando igual criterio cuando hubiere correcciones posteriores al acto licitatorio.

En el caso de no efectuar acopios en la forma prevista, las variaciones de costos que se
originen en exceso, no le seran abonadas y solo se reconoceran las variaciones
producidas teniendo en cuenta los precios vigentes en las épocas en que debian
haberse operado los acopios. Este congelamiento del costo es independiente de las
penalidades que puedan corresponder conforme al régimen estipulado en el presente
pliego.

Tal lo expresado precedentemente, la parte de obra acopiada queda congelada con la
certificacion y pago en ese concepto. Los desacopios se realizaran descontando los
importes correspondientes, a valores homogéneos, de los valores basicos de certifica-
cion, de modo que los desacopios queden concluidos al certificarse los items o rubros
motivo del acopio.

Una vez establecida la autorizacion del Organismo Comitente, los acopios que se
efectuaran en fabrica, local o propiedad que no fueren del libre y exclusivo uso de la
Administracién por el tiempo que demande la relacién contractual, deberan estar res-
paldados por fianza bancaria o pdliza de seguro de caucion, que en caso de
incumplimiento del Contratista de las entregas pertinentes en tiempo y forma adecuados,
ampare la adquisicion por la Administracién, a los precios de plaza y a su simple requeri-
miento de los materiales y elementos acopiados.

Las fianzas o polizas referidas cumpliran las condiciones establecidas en el Articulo N°
12 - "Garantias" del presente pliego.

Los textos de las referidas fianzas o polizas deberan ser redactadas a satisfaccion del
Organismo Comitente y contendran la renuncia del fiador o asegurador a los derechos
de divisién y excusién, debiendo ademas tener vigencia por todo el tiempo que
demandare el cumplimiento de las obligaciones contractuales avaladas.

Los pliegos de condiciones particulares podran establecer un tope para los
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porcentajes que se autoricen en acopio, referidos éstos a valores basicos del cantrato,
como asimismo estipular una limitacion de plazo para la utilizacion luego de la qaﬂ]ﬁ?']
cacion, lapso en el cual deberan realizarse los desacopios.

ARTICULO 16° - ACTO LICITATORIO: En el lugar, dia y hora establecidos en los
avisos o en el dia habil siguiente, a la misma hora, si aquel resultare inhabil, se dara
comienzo al Acto de la Licitacion, en presencia del Escribano Publico delegado de la
ESCRIBANIA MAYOR DE GOBIERNO.

Antes de procederse a la apertura de las presentaciones, podran los interesados pedir 0
formular aclaraciones relacionadas con el Acto, pero iniciada dicha apertura, no se
admitiran nuevas aclaraciones.

A continuacion se procedera a la apertura de los Sobres N° 1 - exteriores -, verificando
si la documentacidon presentada se ajusta a las disposiciones establecidas en la Ley,
normas complementarias y los Pliegos, declarando la inadmisibilidad de aquellas que no
reunan los requisitos necesarios, hecho lo cual se iniciara la apertura de los Sobres N° 2
- _propuestas econdmicas, leyéndose las ofertas en voz alta en presencia de los
concurrentes.

Acto seguido, si los hubiera y si estuviera contemplado, se procedera a la apertura de
los sobres que contengan Variantes.

Los proponentes, podran efectuar asimismo las observaciones que estimen pertinentes,
las que deberan ser concretas y concisas, ajustadas estrictamente a los hechos o
documentos relacionados en el momento que se formulen. Las expresaran en forma
verbal y constaran en el Acta, resolviéndose conjuntamente con la Licitacion.

De todo lo actuado, se suscribira un Acta, dejandose constancia de los nhombres de los
proponentes y de las presentaciones rechazadas si las hubiere, expresando a quienes
pertenecen y las causas del rechazo.

Terminada esta operacion se dara lectura al Acta, la cual sera firmada por la persona
que haya presidido, funcionarios presentes, proponentes y demas personas que deseen
hacerlo.

ARTICULO 17° - ANTICIPOS: De acuerdo a lo establecido en el Articulo N° 14 del
Decreto Ley de Obras Publicas N° 6351, ratificada por Ley N° 7495, y su Decreto
Reglamentario N° 958/79 SOySP, el Organismo Comitente podra autorizar el anticipo de
fondos al Contratista, lo que debera constar expresamente en los Pliegos de
Condiciones Particulares de la Licitacion, no debiendo exceder del treinta por ciento
(30%) del monto contratado.

Su amortizacion se realizara sobre los certificados de obra o acopio a emitirse, aplicando
a su monto nominal un descuento en porcentaje igual al del anticipo.

El otorgamiento del anticipo para ser efectivizado, debera previamente ser afianzado en
su totalidad por una garantia a satisfaccion del Comitente y conforme a lo establecido
por el Articulo 12° del presente Pliego.

CAPITULO Ill - DE LA ADJUDICACION Y CONTRATO -

ARTICULO 18° - MANTENIMIENTO DE LAS PROPUESTAS: Si el proponente
desistiese de su oferta antes de vencido el plazo de SESENTA (60) dias corridos desde
la fecha de la Licitacion, perdera el depésito en concepto de garantia de oferta efectuado
al presentar su propuesta.

Transcurrido este plazo sin que la Administracion se haya expedido y el oferente no
hubiese expresamente antes desistido de su oferta, el mantenimiento se prorroga
automaticamente por Treinta (30) dias mas. 17
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El proponente que en el periodo de estudio de las ofertas no diera cumplimie"ntla [éll 107\
suministro de los datos que le sean solicitados por la Administracién dentro de los plafof 2 |
que esta le fije, se considerara que retira su oferta y de acuerdo con lo especificado'gn el 7/
Articulo 20° de la Ley 6351 de Obras Publicas, perdera el depdsito en beneficio de="
aquella.

ARTICULO 19° - ADJUDICACION: La adjudicacién se hara a la oferta mas conveniente
de aquellas que se ajustaren a las bases y condiciones de la licitacidon. La
Administracién tendra en cuenta la incidencia y analisis de todos los requisitos exigidos
en la presentacion; al momento de calificar las ofertas presentadas se seguira la
metodologia prevista por el Decreto N° 4381/88 MGJOYSP y normas reglamentarias
Resoluciones Nos. 2229/88 MGJOYSP y 647/92 MEOYSP y Ley Provincial N° 9353.

El menor precio no sera factor exclusivamente determinante de la decision.

La circunstancia de haberse presentado una sola oferta, no impedira la adjudicacion si
se la considera conveniente. En aquellos casos que dos o mas ofertas resulten
igualmente ventajosas y mas convenientes que las demas, se llamard a mejora de
ofertas entre esos proponentes exclusivamente. Las nuevas propuestas seran
presentadas dentro de los CINCO (5) DIAS en el lugar y hora que se fije, bajo sobre
cerrado, con las mismas formalidades que el llamado primitivo y seran abiertas en acto
publico. En caso de nueva paridad la Administracién decidira en base a los elementos de
la oferta y los antecedentes de la Empresa.

El  Organismo Comitente podra rechazar todas las propuestas mediante decision
suficientemente fundada, sin que ello cree derecho a favor de los proponentes ni
obligaciones a cargo de aquel.

Si antes de resolver la adjudicacion, dentro del plazo de mantenimiento de la oferta, ésta
fuera retirada sin el consentimiento de la Administracion el oferente perdera el depdsito
de garantia en beneficio de aquel. En este caso el comitente podra, sin recurrir a un
nuevo llamado, adjudicar a otro proponente en los términos previamente citados en el
presente Articulo y comunicara el hecho a la Direccion General de Registro de
Constructores de Obras Publicas y Variaciones de Costos para la aplicacion de
sanciones pertinentes.

Cuando el adjudicatario hubiese incluido en su propuesta alteraciones que no se ajusten
a los Pliegos de Condiciones sin ser advertidos en la adjudicacién, no podra argumentar
que su propuesta haya sido aceptada con la variante introducida subrepticiamente,
quedando sujeto a la aplicacion de las bases de la licitacion.

La notificacion de la adjudicacion sera diligenciada dentro del plazo de mantenimiento de
la propuesta, sin que pueda en ningun caso exceder de los cinco (5) dias corridos de
resuelta la licitacion y se realizara en forma fehaciente en el domicilio constituido, bajo
constancia del cumplimiento de esta formalidad en el expediente respectivo. La
adjudicacion se tendra por notificada desde el dia siguiente en que se practique esta
diligencia.

El adjudicatario debera cumplir las diligencias requeridas para la firma del contrato. El
incumplimiento que impida satisfacer la concrecion de la firma del contrato en el plazo
establecido, dara lugar a la pérdida del depdsito de garantia de la oferta, sin perjuicio de
las prescripciones previstas en la Direcciéon General de Registro de Constructores de
Obras Publicas y Variaciones de Costos o Nacional si correspondiere.

ARTICULO 20° - CONTRATO: Dentro de los veinte (20) dias corridos, a partir de la
fecha de notificacion de la adjudicacion, el adjudicatario debera integrar la garantia del
cinco por ciento (5%) del monto a contratar y queda obligado a firmar el Contrato para la
ejecucion de las obras dentro de los treinta (30) dias corridos a partir de aquella fecha,
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en un todo de acuerdo con lo establecido en el Articulo 21° de la Ley N° 6341 y
concordante Decreto Reglamentario. W73

La Administracion podra prorrogar dichos términos por causa justificada. Si~et
adjudicatario no se presentare, no afianzare o se negare a firmar el Contrato en la forma
y tiempo establecido, perdera el importe de la Garantia de la propuesta en beneficio de
la Administracién y ademas se comunicara tal hecho al Direccion General de Registro de
Constructores de Obras Publicas y Variaciones de Costos a sus efectos.

Asi también previo a la firma del Contrato la Empresa adjudicataria de la obra licitada,
debera dar cumplimiento estricto a los requisitos exigidos por el Decreto N° 5908/98
MEOYSP - ART. 3° Constancia de inscripcion en el Registro de Profesionales con la
Especialidad de Higiene y Seguridad en el Trabajo y el Programa de Higiene y Seguridad
en el Trabajo para la obra, conforme Decreto N° 911/96 PEN y Resoluciones N° 231/96
SRT y 51/97 SRT, rubricado por el profesional habilitado.-

Firmado el Contrato, el Contratista no podra constituir sobre él fideicomiso, transferirlo ni
cederlo, en todo o en parte a otra persona fisica o juridica ni asociarse a ella para su
cumplimiento, sin autorizacion y aprobacién previa de la ADMINISTRACION.

La ADMINISTRACION entregara sin cargo en el acto de la firma del Contrato, dos juegos
completos de la documentacién oficial de la obra.

En caso de solicitarse mayor numero que el indicado precedentemente, el Contratista
debera abonar por cada nuevo legajo completo, el importe establecido en las clausulas
particulares para la venta de estos, en el llamado a Licitacién y por cada copia de plano
suelto, el sellado que fije la Ley de Sellos.

ARTICULO 21° - DEVOLUCION DE LA GARANTIA DE OFERTA: Una vez vencido el
plazo de mantenimiento de las ofertas determinado en el Articulo 18° el depdsito de
garantia sera devuelto al proponente que lo solicite cuando el retiro de las ofertas tenga
efecto segun la disposicion citada y debera cumplirse dentro de los Treinta (30) dias
corridos. ElI Organismo Comitente procedera de oficio para aquellos que no lo
solicitaron, a devolver los depdsitos dentro de los diez (10) dias corridos de resuelta la
adjudicacion al domicilio denunciado en la Licitacion.

ARTICULO 22° - AMPLIACION DE LA GARANTIA DEL CONTRATO: Cuando se
encomienden modificaciones o alteraciones que impliquen aumento del monto del
Contrato, el Contratista, dentro de los diez (10) dias corridos de notificado de la
alteracion o modificacion, debera ampliar la garantia contractual en un todo de acuerdo
con el Articulo 12° del presente.

ARTICULO 23° - ORDEN DE PRELACION DE LOS DOCUMENTOS CONTRACTUA-

LES: En caso de aparecer discrepancias o contradicciones entre los diferentes

documentos contractuales, prevalecera el criterio fundado de la concrecion de la obra tal

como se infiere del analisis l6gico de su descripcion fisica, los objetivos de la misma y del

tiempo de normal utilidad que debera prestar. Al efecto se aplicara el siguiente criterio:

1) Si hay errores evidentes, estos seran corregidos donde se encuentren; 2) Si este

procedimiento no es aplicable, los documentos contractuales primaran segun el orden

asignado a continuacion:

1. Ley de Obras Publicas.

2. Decreto Reglamentario de la Ley de Obras Publicas.

3. Contrato.

4, Pliego Complementario de Condiciones (incluyen aclaraciones, normas o
instrucciones que la Administracion hubiere hecho conocer por escrito a los
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5. Pliego General de Condiciones Unico. w174 .

6. Pliegos Complementarios de Especificaciones Técnicas (incluyendo aclaraclanes,
normas o instrucciones dadas a conocer en igual forma a lo expresado en el N° 4:

7. Pliego General de Especificaciones Técnicas.

8. Planos tipo.

9. Planos de detalle.

10. Planos Generales.

11. Coémputos.

12. Presupuestos.

13. Memoria Descriptiva.

En la lectura de los planos, cuando la discrepancia apareciese entre la dimension
apreciada a escala y la expresada en cifras, primara esta ultima.

Las notas y observaciones en los planos y planillas priman sobre las demas indicaciones
en los mismos y se consideran como especificaciones complementarias.

CAPITULO IV - EJECUCION DE LAS OBRAS -

ARTICULO 24° - EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE ACUERDO A SU FIN: La
ejecucion de la obra debera ajustarse estrictamente a lo estipulado en los documentos
contractuales, sin introducir modificaciones que no estén debidamente autorizadas por la
Inspeccion.

Si los trabajos a ejecutar requiriesen sistemas, marcas, equipos, productos o
procedimientos patentados, la Contratista en su oportunidad debera demostrar a
satisfaccion del Comitente que posee los titulos o las licencias que lo autorizan para
emplear dichos sistemas, marcas, o procedimientos patentados.

El Contratista ejecutara los trabajos de tal manera que resulten enteros, completos y
adecuados a su fin, en la forma establecida en los planos, especificaciones y los demas
elementos del contrato y en un todo de acuerdo a las exigencias de los Organismos
Especializados que sean reconocidos por la Administracion y verificados por la
Inspecciéon (servicios de obras sanitarias, gas, electricidad, reglamentaciones
municipales, etc.).

Queda establecido que, siendo las exigencias normadas por los Organismos
Especializados las minimas que deben reunir las obras, el Contratista estara obligado a
ejecutar dentro del precio contratado y sin que implique adicional alguno, todo trabajo
resultante del cumplimiento de aquellas, aun cuando los planos y especificaciones del
contrato carecieran de detalles sobre las mismas o que, consignandose éstas, su
previsién no alcance a cumplir o se oponga a lo reglamentario.

Para el caso que las exigencias o detalles contenidos en las especificaciones y planos
superasen las minimas reglamentarias de los Organismos Especializados, el Contratista
debera inexcusablemente respetar y ejecutar lo establecido en las primeras, quedando
expresamente aclarado que no esta autorizado a reducirlas o modificar el proyecto por
propia decision hasta el limite de la reglamentacion, aunque fuese respaldada por el
organismo respectivo.

En caso contrario, queda obligado a reconstruir los trabajos a su costo y cargo, a simple
requerimiento por orden de servicio.

En caso que el contratista solicite y obtenga de la Inspeccion, la aprobacion a una
modificacion de este caracter queda obligado a reconocer la economia resultante de
emplear la variante reglamentaria, la que debera proponer anticipadamente a la decisién
y ejecucion del trabajo. 20
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El Contratista es responsable de cualquier reclamo o demanda que pudiera origi'nar la
Los procedimientos constructivos que se describan en los Pliegos de Especmcac&ones 4
Técnicas Particulares podran ser de caracter orientativo, pudiendo el contratista="
proponer el método de trabajo que juzgue mas conveniente, adecuado a las
posibilidades del equipo autorizado para la ejecucion.

La metodologia sera aprobada por la Administracion y debera garantizar la obtencién de

la calidad exigida en el proyecto y normas afines indicadas en la documentacion de la
obra.

El Contratista estara obligado a modificar total o parcialmente la técnica constructiva,
cuando esta ultima origine fallas que comprometan el buen comportamiento futuro del

item especifico o de la estructura u otro trabajo complementario involucrado en el item
previsto que se lleve a cabo, previa comunicaciéon fehaciente a la Administracién y
autorizacién por parte de ésta. Las modificaciones que den lugar a diferencias con la
descripcion del proyecto o documentacién de base para formular la oferta, dara derecho

al Contratista a solicitar la fijacidon de nuevo precio en el item en cuestion.

ARTICULO 25° - INICIACION DE LA OBRA: La obra debera tener fecha de iniciacion
dentro de los Treinta (30) dias corridos a contar desde la fecha de la firma del Contrato y
la comunicacion de la Administracion al Contratista debera realizarse con diez (10) dias
de anticipacion a la fecha de iniciacién que se fije.

En la fecha indicada la Inspeccion efectuara la entrega al Contratista del total de los
terrenos necesarios para los trabajos a ejecutar, incluyendo las instalaciones y areas
para obrador que estén incluidas en las condiciones contractuales establecidas.
Asimismo con la presencia del Contratista o de su Representante Técnico si éste
estuviese debidamente autorizado, se realizaran las tareas de replanteo, estableciendo
marcas, sefales, puntos fijos de referencia, etc.; que el Contratista quedara obligado a
conservar por su cuenta y que serviran de base al replanteo de detalle sujeto a la
marcha de la obra y planos del proyecto. La remocién de los mismos debera ser
comunicada a la Administracion con la debida anticipacién. Para el caso de marcaciones
oficiales correspondera igual criterio y debera efectuarse la notificacion con sesenta (60)
dias corridos de antelacion.

A efectos de la iniciacion de la obra en la fecha establecida, se labrara un Acta por
triplicado con la firma de las partes, entregando una de las copias al Contratista.

El suministro de los elementos necesarios y los gastos que se originen por las
operaciones del replanteo seran por cuenta del Contratista, quedando comprendido los
materiales, Utiles, mano de obra, etc. que involucren las tareas; como asimismo la revi-
sion de los replanteos de detalles que la Administracion considere conveniente realizar.
Cuando por circunstancias especiales no fuese posible efectuar el replanteo total de la
obra, se efectuara un replanteo parcial de los trabajos. Los pliegos particulares
estableceran el lapso del plazo contractual en que debera ser completado totalmente el
replanteo.

Si el replanteo no fuese completo dentro de los términos contractuales, por causas no
imputables al contratista, este tendra derecho a requerir:

a) Ampliacion del plazo contractual, siempre que demostrase que con ello se le ha
obstaculizado la normal prosecucion de los trabajos segun un plan proporcionado a la
naturaleza e importancia de la obra y el plazo contractual.

b) Resarcimiento de mayores gastos, siempre que demostrase fehacientemente los
dafos o perjuicios materiales ocasionados por no haberse completado el replanteo en el
término establecido.

Todos los replanteos seran refrendados con un Acta por triplicado donde constara su
ejecucién con arreglo al legajo del Proyec- to, siendo firmado por la Inspeccion y eI21
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Contratista o su Representante Técnico que estuwese debldamente autorlzado

la obra y replanteos, y que pudieran dar lugar a reclamos deberan constar al pne deI 4
Acta en forma de reserva, sin cuyo requisito no se considerara valido reclamo algufe="
Todo reclamo relacionado con las reservas efectuadas en dicha Acta, debera
presentarse dentro de los veinte (20) dias corridos posteriores a su firma. Vencido este
plazo, el contratista perdera los derechos respectivos y se tendra por no efectuada la
reserva.

El plazo contractual, se contara a partir de la fecha del primer acto de iniciacion de los
trabajos, tal el contenido del plan de los mismos y de la documentacion contractual.

Si el Contratista o su Representante autorizado, no concurriese al acto de iniciacion de
los trabajos, se fijara una nueva fecha con diez (10) dias corridos de anticipacién. Si
tampoco concurriese a esta segunda citacion y no mediando causas justificadas a
exclusivo juicio de la Administracion, que le hubieren impedido asistir, o si habiendo
concurrido se negare a firmar el Acta que se labrara por tal motivo, con la certificacion de
testigos o autoridades competente; se considerara que el Contratista ha hecho abandono
de la obra contratada, pudiendo en este caso la Administracion, declarar rescindido el
contrato con las penalidades que correspondan.

Se deja establecido que atento a los plazos que fija la Ley de Obras Publicas como
causal sujeta a rescision del contrato, los trabajos deberan dar comienzo dentro del
plazo maximo de Treinta (30) dias corridos a partir de la fecha del acto de iniciacion de la
obra, quedando entendido que el plazo contractual no sufrird ninguna ampliaciéon en
virtud de lo precedentemente expuesto.

ARTICULO 26° - LIBROS Y PLANILLAS A LLEVAR EN LA OBRA: Los libros y
planillas que deberan obligatoriamente llevarse, seran:
1. Libros de Actas y de Ordenes de Servicio.

2. Libro de Pedidos y Reclamos del Contratista.

3. Libro Diario.

4. Libro de Movimiento de Materiales.

5. Libro de Sueldos y Jornales.

6. Planilla de Productividad de Equipos.

Estos Libros y Planillas deberan ser provistas por el Contratista y a su cargo, antes del
acto de iniciacion de la obra, siendo su presentacién un requisito obligatorio para el
desarrollo del Plan de Trabajos.

Todos estos libros y planillas deberan permanecer en la Obra y, con excepcion del libro
de sueldos y jornales, los restantes tendran dos (2) hojas moéviles y una (1) fija. El
formato de los mismos sera de tamafio IRAM A4- deben tener numeracién correlativa
comenzando con 01 y estar membretados con "nombre de la obra" y "nombre del
contratista".-

El Libro de Pedidos y Reclamos del contratista y el de sueldos y jornales, quedara en
poder del contratista 0 su Representante Técnico y los restantes en poder de la
Inspeccion.

ARTICULO 27° - CONDUCCION DEL TRABAJO - REPRESENTANTE DEL CON-
TRATISTA: El Contratista podra asumir personalmente la conduccién del trabajo,
siempre que posea titulo habilitante a tal efecto, expedido o revalidado por Universidad
Nacional o por Escuelas Industriales o Técnicas, segun se exija en el Pliego
Complementario de Condiciones vy siempre que tenga antecedentes que,,
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satisfagan al Organismo Comitente por su intervencién en obras similares. Asifnismo

debera estar inscripto en el Colegio de Profesionales correspondiente, o sea en &| rEﬁt??

Delegado que regule la matricula de la profesion especifica en la Provincia de ‘&nire
Rios. Cualquier otra circunstancia especial por el tipo de licitacion de que se trate, s&ra
establecida en el Pliego Complementario de Condiciones.

En el caso que no llene el Contratista esos requisitos, las obras deberan ser conducidas
por un Representante Teécnico del mismo que cumpla esas exigencias. El
Representante se entendera con la Inspeccion y ejercera las atribuciones y respondera
por los deberes del Contratista, no pudiendo discutir este ultimo la eficiencia o validez de
los actos que hubiere ejecutado el Representante Técnico, sin perjuicio de las acciones
personales que contra éste pudiera ejercitar.

La designacion de dicho Representante Técnico debera merecer la aprobacion del
Organismo Comitente antes de la iniciacion de los trabajos. La aceptacion de la oferta
de licitacion no implica la aceptaciéon del Representante Técnico designado en ella. El
mismo se considerara autorizado para actuar en las mediciones mensuales y final, como
asimismo suscribir las fojas de mediciones correspondientes.

El Contratista debera dejar expresamente aclarado si aquel, ademas, queda autorizado
para suscribir las actas de replanteo y los certificados de pago, debiendo extender a
estos efectos el poder correspondiente.

El Representante Técnico, gestionara y firmara las modificaciones de obra, los analisis
de precios, y en general todas las presentaciones que dieran lugar a tramitaciones de
caracter técnico, con presencia en las acciones de este tipo que se realicen, tales como:
replanteos, pruebas y ensayos de materiales, operaciones especiales en la topografia de
terrenos o lechos de rios, colocacién de materiales o elementos especiales para la obra
de que se trate, etc.; debiendo firmar las actas que se conforman por esas tareas.

El Contratista, o en su caso el Representante Técnico, debera residir en la obra o en sus
proximidades durante su ejecucion, debiendo estar presente en la misma en forma
permanente, ya que es responsable de su conduccién. Toda inasistencia debera
justificarse por escrito ante la Inspeccion y ésta podra aceptar o rechazar las causales
aducidas, debiendo dejar constancia de lo dispuesto mediante Orden de Servicio y su
correspondiente asiento en el Libro Diario de la Obra.

El Representante Técnico podra designar excepcionalmente, para el caso de ausencia
breve debidamente justificada y con la conformidad de la Administracion, un sustituto con
facultades suficientes para recibir ordenes de la Inspeccion y adoptar las disposiciones
necesarias para la correcta ejecucion de los trabajos, de modo tal que no se resienta la
marcha de la obra. En ningun caso dicho sustituto podra observar planos y ordenes
impartidas por la Inspeccion siendo ello facultad exclusiva del Contratista o su
Representante Técnico. Toda notificacion hecha al sustituto, en ausencia del Contratista
y del Representante Técnico, tendra el mismo valor que si se hubiera formulado a
aquellos.

Para casos especiales y segun las caracteristicas de la obra que asi lo justifiquen; en
relacion a su complejidad, volumen, etc.; podran plantearse excepciones que constaran
en el Pliego Complementario de Condiciones.

La Inspeccion de obra podra ordenar al Contratista el reemplazo del Representante
Técnico o del sustituto por causas justificadas a juicio de la misma.

No podran actuar en representacion del Contratista, Profesionales o Técnicos que hayan
sido empleados en la Administracion Publica hasta después de haber transcurrido el
plazo minimo de un (1) afio desde la fecha de cesacion de sus servicios.

ARTICULO 28° - CONTRALOR DE OBRA - ORDENES DE LA INSPECCION -
PEDIDOS DE CONTRATISTA: La supervision de las obras estara a cargo del
Comitente, Organismo encargado de designar el Profesional que cumplira con
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las funciones de Inspector de obra a las cuales la Contratista facilitara ampliamehte su
cometido y a cuyo efecto se le hard conocer los nombres de las petsoef8 |

correspondientes. Y
La Inspeccion de las obras estara a cargo del personal habilitado para tal fin por el
Organismo Comitente, debiendo el Contratista facilitar a dicho personal la completa
vigilancia y control de los trabajos "in situ" o en fabrica. La inobservancia de esta
obligacion, hara pasible al Contratista de las sanciones que la Administracion resuelva
aplicar, conforme a los Articulos que estipulen las multas y los antecedentes para las
futuras contrataciones.

Las obligaciones del contralor de la obra por parte de la Inspeccién no disminuira o
eximira de responsabilidades al Contratista, en cuanto al seguimiento del proyecto y
célculos de estructuras y de omisiones, accidentes, dafios, contratiempos, siniestros,
utilizacion de materiales, enseres, marcas, patentes, reclamaciones de terceros, etc.

El contratista y su personal cumplirdn las instrucciones y ordenes impartidas por la
Inspeccioén, comprendiendo ésta todas las personas autorizadas para dar ordenes en tal
caracter.

La inobservancia de esta obligacion o los actos de cualquier indole que perturben la
marcha de la obra, haran pasible al culpable de su inmediata exclusién. Seran
imputables al Contratista las multas correspondientes, pudiendo en su caso configurar
causales previstas para la rescision del contrato.

La comunicacion de la Inspeccion al Contratista debera realizarse mediante la emision
de Ordenes de Servicio, exclusivamente.

Las Ordenes de Servicio emitidas por la Inspecciébn, seran consignadas
cronolégicamente en el Libro de Ordenes, por triplicado, foliado, sellado y rubricado.

Las enmiendas y raspaduras deberan ser debidamente salvadas. Toda Orden de
Servicio debera ser firmada por el Contratista o su Representante Técnico en el
momento de su presentacion, no siendo admisible negativa alguna para recibirla. Ante
cualquier observaciéon o discrepancia que el contratista crea pertinente manifestar, se
dejara constancia de reserva en el momento de la firma. En el perentorio plazo de diez
(10) dias corridos, dichas observaciones deberan ser fundadas mediante Nota de Pedido
expresa, para que el Organismo Comitente pueda tomar decision al respecto. Vencido
dicho plazo, caducara todo derecho sobre la reserva manifestada, quedando firme la
orden emanada.

No obstante ello, se establece que toda Orden de Servicio estd comprendida dentro de
las estipulaciones del Contrato y el Contratista esta obligado a cumplimentarla dentro del
plazo determinado para ello, a pesar de las observaciones que pudiera haber formulado.

Las comunicaciones del Contratista a la Inspeccion, que se requieran para observar,
aclarar, y/o definir detalles de ejecucién de los trabajos y demas actos o circunstancias
que hagan a la marcha normal de los mismos, quedaran fehacientemente documentados
mediante Notas de Pedido dirigidas a aquella, cronolégicamente consignadas en un
Libro de Notas, por triplicado, foliado, sellado y rubricado, que se guardara en las ofici-
nas del obrador de la Contratista.

Las enmiendas o raspaduras deberan quedar salvadas antes de la presentacion.

Cuando el Contratista necesite dibujos de detalles y diagramas, los debera solicitar o
presentar los suyos para aprobacion con una anticipacion minima de treinta (30) dias
corridos con respecto a la fecha de su utilizacion en la obra.

Las reclamaciones del Contratista deberan ser interpuestas por Nota de Pedido dentro
de los tres (3) dias de producido el hecho o circunstancias que las motive, salvo aquellas
para las cuales se establezcan expresamente plazos especiales en otras partes del
presente Pliego o] del Pliego Complementario de Condiciones.
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Para su posterior consideracién, el Contratista queda obligado a fundamentarlas lco'h
determinacion de causas y/o valores, en el plazo perentorio de quince (15) dias corfig/ 9
perdiendo todo derecho a reclamaciones posteriores, quedando sujeto a perder la _;;'-'
instancia de consideracion por parte de la Administracion.
El contratista conservara en la obra una copia de la documentacion contractual a efectos
de facilitar el contralor e inspeccién de los trabajos, incluido las planillas de medicion
actualizadas que deberan ser por triplicado, salvo que por pliego particular se requiera
mayor cantidad. Igualmente los pliegos particulares de condiciones podran requerir otros
elementos a proveer por el Contratista y a su cargo, tales como fotografias, graficos u
otros indicativos de las etapas de la obra.

Las razones emergentes que den motivo al trabajo en horas extras por parte del
Contratista, deberan notificarse a la Inspeccién, con una antelacion no menor a
veinticuatro (24) horas, para solicitar la supervision y control respectivo. El pago de las
horas extras al personal afectado para tal fin, sera por cuenta del Contratista y se
calcularan de acuerdo a la categoria o remuneracion que tenga en relacion al organismo
Comitente. —

ARTICULO 29° - ACREDITACION DEL CUMPLIMIENTO DE LEYES LABORALES
IMPOSITIVAS, FISCALES Y/O PREVISIONALES: El Contratista estara obligado al
cumplimiento de las leyes laborales, previsionales, impositivas, de seguros contra
accidentes de trabajo, FONAVI, actualizacién del legajo técnico de Higiene y Seguridad,
Ley N° 26.773 de Riesgos de Trabajo, Ley Provincial N° 4035, etc., y las que en adelante
se dicten.-

Sin perjuicio de que toda Infraccion en el incumplimiento de estas obligaciones podra
considerarse negligencia grave y pasible de la aplicacion del Inciso e) del Articulo N° 73
de la Ley de Obras Publicas N° 6351, como asi también su incumplimiento dara lugar a
la aplicacion de lo especificado en la 2da. Parte del Articulo N° 56 de la Ley de Obras
Publicas N° 6351.-

Atento a ello la Administracion podra exigir al Contratista en forma previa a la emisién de
certificados de obra, la presentacién de comprobantes que acrediten el cumplimiento de
las obligaciones citadas y el pago de salarios respectivos. Con ese fin requerira el
cumplimiento por medio fehaciente, en un plazo de cinco (5) dias corridos, bajo
apercibimiento de suspender la emision de los certificados.

Los certificados que queden sujetos a su emision por demoras en el incumplimiento de lo
dispuesto anteriormente, no seran objetos de pagos de intereses previstos en las normas
Reglamentarias de la Ley de Obras Publicas, por aquellos periodos de mora
ocasionados por el incumplimiento del contratista.

La aplicacion de Ilo estipulado precedentemente queda supeditada a las
reglamentaciones de la Ley de Obras Publicas vigentes al momento de la firma del
Contrato.

Si la inspeccion verificara que el pago a los obreros y el cumplimiento de las leyes
laborales no se efectuase en la forma establecida en las disposiciones vigentes, el
Contratista se hara pasible de las multas previstas en las condiciones de este Pliego, y/o
del Pliego Complementario pudiendo la Administracion abonar directamente al personal
obrero los jornales adeudados y practicar los depdésitos no integrados por cuenta del
Contratista o Subcontratista que correspondiera y con cargo a los créditos que pudiese
tener el primero de ellos.
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El Contratista no podra impugnar los pagos que se realicen cuando no haya suminjstrado
a la Inspeccion la documentacion necesaria para liquidarlos, llevada en forma legal.y4 80 |
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Pago del Personal:

Previo a la emisién del Certificado, se debera presentar la nomina del personal que se
desempefie en la obra con los jornales, abonados y copias de las boletas de depésito de
cargas sociales, pagadas, segun lo preve la Ley. Dicha ndmina debera contener:

a) Apellido y nombre del obrero.

b) Documento de identidad.

c) Domicilio.

d) Categoria.

e) Numero de Inscripcion Caja de Jubilaciones.

f) Numero de Inscripcién para aporte del Fondo de Desempleo.

~— — — —

ARTICULO 30°: SALARIO DEL PERSONAL OBRERO -
El Contratista debera mantener al dia el pago del personal que emplea en la obra.-

El jornal que el Contratista y sus Subcontratistas abonen al Personal Obrero mayor de
dieciocho (18) afios, que ocupen en la obra, no podra ser inferior al jornal basico que
para cada categoria fijen las disposiciones legales en vigencia.-

El Contratista esta obligado a pagar quincenalmente en moneda nacional de curso legal
a todo el personal que trabaje en la obra, en tabla y mano propia, con toda puntualidad y
sin descuento alguno, salvo los autorizados expresamente por leyes vigentes o
mandatos judicial y debera mantener permanentemente al dia el libro de sueldo y
jornales que establece el Articulo N° 56 de la Ley N° 20774.-

El Contratista sera el unico responsable ante la Administracion por el pago de los
obreros que hubiesen trabajado en la obra sin excepcion alguna.- La Administracion
podra abonar por cuenta del Contratista los haberes impagos del personal obrero que se
presentasen en reclamacion y cuya legalidad resultare de constancia fehacientes.-

ARTICULO 31° - NACIONALIDAD Y PROCEDENCIA DEL PERSONAL OBRERO: EI
origen del cien por ciento (100 %) de la mano de obra no especializada y el cincuenta
por ciento (50%) de la mano de obra especializada deberan ser naturales de Provincia o
fuera de ella con dos (2) afios de residencia en la misma. Todo personal deberan
conocer y utilizar en la obra el idioma nacional.-

ARTICULO 32° - CONTRATACION DE SEGUROS: Las Empresas Contratistas deberan
indefectiblemente contratar con el Instituto Autarquico Provincial del Seguro de Entre
Rios - .LA.P.S.E.R.- los seguros de caucion que constituyan por el cumplimiento de sus
obligaciones, como por ejemplo: Garantia de Oferta, Garantia de cumplimiento de
Contrato, Anticipo Financiero, Sustitucién de Fondo de Reparo.

Para proceder al replanteo de las obras sera condicion ineludible la acreditacion por
parte del Contratista de las obligaciones precedentes.

El cumplimiento de estas obligaciones o la mora en el pago de los premios que
correspondieran a los seguros, impedira el perfeccionamiento de 6rdenes de pago por
certificados de obra aprobados.

Al procederse a la recepcion definitiva de las obras, el Contratista debera acreditar26
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mediante constancia expedida por el IAPSER, el libre deuda de los premios deverjidos a

esa fecha, correspondientes a los seguros contratados con esa entidad como regui4i 81 |
previo a la devolucion de las garantias que se hubieran constituido por el cumplimiento /'
de sus obligaciones.
ARTICULO 33° - MEDIDAS DE SEGURIDAD: La vigilancia continua de la obra quedara
bajo la responsabilidad del contratista, a efectos de prevenir robos o deterioros de los
materiales y partes componentes u otros bienes propios o ajenos. Este servicio
permanente sera hasta la recepcion definitiva. La administracion se reserva el derecho
de suspender el servicio de vigilancia con posterioridad a la recepcion provisoria de la
obra, en cuyo caso el Contratista quedara eximido de dafios o perjuicios atinentes a la
falta de la misma, quedando siempre sujeto a responder por la garantia de los trabajos
ejecutados y de su responsabilidad por las tareas complementarias que deba realizar en
ese periodo.

El Contratista debera tomar todos los recaudos necesarios para evitar accidentes,
colocando cercos, barreras, letreros indicativos u otros medios eficaces, teniendo en
cuenta al efecto las disposiciones en vigencias.

Asimismo debera evitar la interrupcion o el entorpecimiento del libre transito o del uso de
servicios o infraestructuras en la zona de los trabajos, dando alternativas de solucion a
las instalaciones que pudieran afectarse.

Queda establecido que el contratista no tendra derecho a reclamo ni indemnizacién
alguna por parte de la Administracién en concepto de dafios y perjuicios producidos por
el transito publico de la obra, siendo el unico responsable por accidentes atribuibles al
estado de las sefalizaciones, barreras, elementos de seguridad, etc.; ya sea por
deficiencias, sustracciones o roturas.

El Contratista debera extremar las medidas de precaucion para evitar incendios en las
obras durante su ejecucion y mientras sea responsable de la vigilancia; disponiendo a tal
efecto de los elementos apropiados, sujeto a lo que estipulen las reglamentaciones en
vigencia en relacién al tipo de obra y lugar de realizacién.

El Contratista debe probar para eximirse de responsabilidad de que el siniestro se
produjo por caso fortuito o fuerza mayor.-

Para el caso de trabajos en edificios, instalaciones o infraestructura en funcionamiento,
los pliegos complementarios estableceran las condiciones en que deberan desarrollarse
las obras.

ARTICULO 34° - MATERIALES A EMPLEAR EN LA OBRA: Todo lo relacionado con
el abastecimiento, aprobacion, ensayos y pruebas de los materiales, se regird por lo
dispuesto en los pliegos de especificaciones técnicas o documentacién anexa que
complemente los mismos.

En caso de utilizarse materiales, elementos y sistemas constructivos patentados y/o
certificados de aptitud técnica otorgados por organismos oficiales competentes, la
recepcidn se regira de acuerdo a los ensayos y pruebas requeridas en la oportunidad del
otorgamiento de dichas constancias oficiales.

El contratista debera asegurar en la obra la cantidad necesaria de materiales para
cumplir con el plan de trabajos fijado, usando métodos de aplicacién
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enseres apropiados, quedando sujeto a las directivas que imparta la Inspeccién./La no
observacion o falta de directiva por parte de ésta en cualquier etapa de la oba 182
eximira al contratista de su responsabilidad para la ejecucion de cualquier trabajo en _;;'-'
condiciones normales, reglamentarias y en el tiempo previsto.

Los materiales deberan ser nuevos, sin uso, aptos para su fin, de acuerdo a los
requerimientos de los pliegos y a las caracteristicas declaradas en planillas o folletos de
datos que garanticen el producto; debiendo ser aprobados por la Inspeccién sin perjuicio
de ello, por via de excepcion y mediante autorizacién escrita, podra disponerse la
aceptacion de materiales usados que permitan llegar a una opinién favorable, sujeto al
ajuste de precios mas conveniente a la Administracion. Aquellos casos que no se
estimasen de aplicacion por via de esta excepcidn, seran de rechazo inapelable.

Cuando algun material o artefacto deba ajustarse a un tipo o muestra determinada, se
entendera que ellos serviran para efectuar comparaciones, pudiendo el Contratista
suministrar aquellos que sean equivalentes, a exclusivo juicio de la Administracion.

Las muestras de materiales seran depositadas en obra con la suficiente antelacion, para
aquellos casos en que la Inspeccién deba efectuar examen y aprobaciéon que sirvan de
base comparativa para el resto del abastecimiento en los items correspondientes.

Cuando no se establezcan otros plazos en documentacién complementaria, la
comunicacion de la aceptacion o rechazo de materiales sera de ocho (8) dias corridos
para los que se inspeccionen en obra. Seran de treinta (30) dias corridos, mas los
necesarios para el envio de muestras, en aquellos que deban estudiarse en laboratorios
autorizados.

La aprobacién inicial no impedira el rechazo de materiales inapropiados constatados en
muestras de las obras o partidas de acopio.

Cuando la documentacion contractual exija la utilizacion de productos o materiales de
fabricacion exclusiva, el Contratista quedara eximido de la responsabilidad por las
deficiencias que originen los mismos, debiendo al afecto, ajustar su utilizacion a las
condiciones técnicas estipuladas en folletos y/o certificados de aptitud técnica con
descripciones ilustrativas.

El contratista no podra aducir ignorancia sobre el modo y condiciones de uso del material
o producto, a efectos del alcance de sus responsabilidades.

Para el caso que las especificaciones técnicas o documentacion complementaria,
requieran el mantenimiento de garantia de una maquina, equipo o material y/o
accesorios a incorporar a obra, por mayor periodo que el fijado en el plazo de garantia
de la misma y segun lo estipule el Pliego Complementario de Condiciones, el Contratista
quedara obligado a responder por si o a través de terceros (fabricantes, proveedores,
etc.), por dicho requerimiento. La cesion de garantia debera hacerse con la conformidad
de quien la emitiera, manteniendo todos los alcances originales, en este caso.

Cuando la propuesta sefiale mas de un marca de material, aparato o maquina en la
planilla de datos garantizados, la Administracién se reserva el derecho de optar por
cualquiera de ellos. El Contratista debera requerir por escrito la elecciéon de la marca vy el
Organismo Comitente tendra un término de diez (10) dias habiles para contestar, sujeto
a mayor plazo en caso de requerirse al Contratista ampliar detalles y/o datos técnicos del
material o equipo. La falta de recepcion de respuesta da por cumplimentada Ia
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obligacion y libre decision por cualquiera de las marcas ofertadas. En caso cahtrario
podra llegarse al rechazo del material o equipo sin dar lugar a resarcimienn®483 |
ninguna indole. AN Y4
El Contratista sera responsable de cualquier reclamo o demanda que pudiera originarse

por la provision o el uso indebido de materiales patentados, quedando implicito lo
dispuesto en los Articulos N° 36 y 37 de la Ley de Obras Publicas Provincial.

ARTICULO 35° - PRUEBAS DE OBRAS Y ENSAYOS: Las pruebas y ensayos que
deban efectuarse seran los indicados en las Especificaciones Técnicas y su costo estara
a cargo del Contratista, quedando incluido el personal necesario y la provisién, extra-
ccién, manipuleo, envase, transporte, laboratorio, instrumental, seguro, almacenamiento,
etc., incluyendo el traslado del personal de Inspeccién que fuere necesario. La extraccion
de muestras sera determinada por el Organismo Comitente, debiendo el Contratista
prestar los medios para tal fin.

Si después de diez (10) dias corridos de impartida la respectiva orden, el Contratista no
hubiese previsto los elementos necesarios, la Inspeccion podra efectuar por cuenta del
mismo, sin que éste tenga derecho a reclamo. El importe le sera deducido de cualquier
suma que tuviese a cobrar.

Los laboratorios donde se realicen los ensayos podran ser oficiales o privados y estaran
dotados del equipamiento y personal técnico necesario, bajo certificacion de organismo
estatal. Si las condiciones requeridas no estuviesen garantizadas, la Administracion
podra disponer la realizacion en otro laboratorio, preferentemente oficial y con gastos a
cargo del Contratista.

Deberan coordinarse con la Inspeccion todos los detalles para poder concretar las
pruebas y ensayos bajo la obligacion del contratista de comunicar con una anticipacion
no menor de diez (10) dias corridos de la fecha de comienzo de los mismos.

Los materiales o elementos que fueran importados deberan tener obligatoriamente las
pruebas o ensayos requeridos en el pais origen. El Contratista presentara a la
Inspeccién en tiempo y forma los protocolos de ensayos para su aprobacion, los que
seran autenticados por el laboratorio que efectuare los mismos, seran redactados
directamente o por traductor publico nacional con titulo habilitante debidamente inscripto
en el Colegio Profesional respectivo, en idioma castellano y los parametros medidos se
expresaran en las mismas unidades utilizadas en las planillas de datos garantizados.

La aprobacion del protocolo habilitara al Contratista al uso o instalacién del material o
elemento de importacion.

La Administracion se reserva el derecho de efectuar los ensayos o pruebas que
considere conveniente a su exclusiva cuenta y cargo. Si se comprobaren deficiencias de
cualquier indole se procedera al rechazo respectivo, debiendo el Contratista reacon-
dicionar y/o reponer lo desaprobado, quedando a cargo del mismo todos los gastos
emergentes que se sucedan hasta su colocacion, instalacion y funcionamiento.

ARTICULO 36° - MATERIALES RECHAZADOS: Los materiales rechazados seran
retirados de la obra por el Contratista dentro del plazo de ocho (8) dias corridos de
notificado por Orden de Servicio.
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Cuando el Contratista no cumpliese esta orden, la Inspeccion mediante [previa
notificacion con indicacién del lugar del depésito, podra retirar los materiales rechazad84.
y seran por cuenta del Contratista los gastos que se originen. W y4

La Administracién no se responsabiliza por pérdidas, sustracciones u otros perjuicios que
esta medida ocasionare al Contratista.

Si fuere solicitado, la Inspeccion podra autorizar la correccion del material, artefacto o
equipo rechazado, si a su juicio no fuere alterada su condicién de elemento nuevo y si la
naturaleza del mismo lo hiciera practicable.

ARTICULO 37° - MATERIALES A PROVEER POR LA ADMINISTRACION: Por
razones de conveniencia y cuando las circunstancias asi lo aconsejen, la
ADMINISTRACION podra proveer los materiales o elementos a incorporar en la obra y
el detalle de los mismos figurara expresamente indicado en los computos métricos y en
el Pliego Complementario de Condiciones o anexos a la documentacién contractual.

En esos casos quedara anulada toda disposicion contenida en la documentacion del
proyecto que establezca la provision de aquellos materiales o elementos a cargo del
CONTRATISTA.

La provision se hara en el tiempo, forma y lugares que indique la ADMINISTRACION en
las Especificaciones Particulares y/o Complementarias.

Al retirar los envios en los lugares fijados por la ADMINISTRACION, el CONTRATISTA
debera verificar si aquellos llegan en debidas condiciones, siendo ésta la unica
oportunidad en que pueda reclamar por falta o desperfecto de los articulos remitidos,
dejandose establecido que desde ese momento se constituye en depositario de los
mismos, quedando como responsable de la cantidad y buen estado de todo lo recibido.

Para el control de la cantidad y proporcién de uso de los materiales recibidos, como
asimismo la tolerancia en los desperdicios, regiran las normas que se establezcan en las
Especificaciones Técnicas sobre provision y aprovechamiento de los mismos y/o
indicaciones de la Inspeccion.

Cuando el empleo de los materiales no se encuadre en las condiciones asi previstas, la
ADMINISTRACION tendra derecho a exigir el resarcimiento del perjuicio ocasionado,
mediante el descuento de los valores correspondientes a las cantidades excedidas o de
reposicion por mal empleo, procediendo sobre la certificacion contractual o en su caso
del fondo de reparos. LA ADMINISTRACION podra convenir a su exclusiva aceptacion
el resarcimiento del perjuicio, recibiendo materiales en las condiciones contractuales de
igual valor comparativo al comprometido.

El CONTRATISTA formulara los pedidos de materiales con una anticipacion no menor a
la que fijen los Pliegos Complementarios de Condiciones y/o Particulares de
Especificaciones Técnicas y acorde a su necesidad de llegar al punto de destino, sin
hacer lugar a reclamacion alguna por demoras en la entrega para el caso de no haber
cumplido con ese requisito.

Cuando, sin hallarse estipulado en las condiciones del Contrato, fuese conveniente
emplear materiales provistos por la ADMINISTRACION, se descontara al
CONTRATISTA el importe que resulte del estudio equitativo de valores, cuidando,
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que la provision no represente una carga extra contractual para el CONTRATISTA. é LIC
reconocera a éste el derecho de indemnizacién por los materiales acopiados| 485
contratados, en viaje o en elaboracién, y cualquier otro perjuicio emergente si probare _;;'-'
fehacientemente la existencia de los mismos.

ARTICULO 38° - MATERIALES Y OBJETOS PROVENIENTES DE EXCAVACIONES Y
DEMOLICIONES: EI Contratista y su representante hara entrega inmediata a la
inspeccion de todo objeto de valor material, cientifico, artistico o arqueolégico que hallare
al ejecutar las obras, sin perjuicio de lo dispuesto en el Cédigo Civil (4) y la Ley N° 9080.

Cuando se efectuaren demoliciones incluidas en el proyecto y cuyo pago no estuviese
previsto en los items del contrato, los materiales producto de la demolicion quedaran de
propiedad del Contratista, excepto en aquellos casos en que la Administracion resuelva
retenerlos o0 que los mismos sean reclamados como propiedad de terceros. En estos
dos ultimos casos le seran abonados al Contratista los gastos incurridos, previa
demostracion del importe de los mismos.

Cuando el pago de las demoliciones este previsto en el Contrato, salvo disposicion
expresa del Pliego Complementario, los materiales producto de demoliciones deberan
ser apilados en un punto de facil acceso para camiones y vigilados hasta que la inspec-
cion disponga su retiro. Los gastos de vigilancia producidos después de un plazo de
cuatro (4) semanas seran abonados al Contratista previa demostracién de su importe.

ARTICULO 39° - TRABAJOS DEFECTUOSOS: Quedan involucrados en el presente, las
condiciones estipuladas en el Articulo 28° de este Pliego.

Todo trabajo defectuoso, ya sea por causa de la mano de obra o del sistema o
instalacion adoptada se ajustara a lo que disponga la Inspeccién, quedando sujeto a ser
corregido o demolido y reconstruido por el Contratista a su costo y dentro del plazo que
se le fije.

El incumplimiento del Contratista para el caso de no ejecutar los trabajos defectuosos,
implica que la Administracidn podra realizarlos por cuenta de aquél, inclusive para
aquellos que deba realizar durante el tiempo de garantia con plazo preestablecido.

La recepcidn final de los trabajos no coartara el derecho de la Administracién a exigir el
resarcimiento por los gastos, danos o intereses que le produjera la reconstruccion de
partes por vicios descubiertos ulteriormente a consecuencia de instalaciones
defectuosas, quedando el contratista bajo las responsabilidades que determine el Cédigo
Civil.

Si la Inspeccion dejara de observar o rechazar equipos, o trabajos de calidad inferior a la
contratada o mal ejecutados, no implicara la aceptacién por parte de la Administracién.

Cuando se sospeche que existen vicios en trabajos ocultos a simple vista, la Inspeccién
podra ordenar la toma de muestras, demoliciones parciales o desmontajes y las
reconstrucciones necesarias, para cerciorarse. Si los desperfectos fuesen comprobados,
los gastos originados estaran a cargo del contratista, sin perjuicio de las sanciones y
remision de antecedentes que pudieren corresponderle. En caso contrario seran
abonados por el Organismo Comitente.

(4) Hoy Cadigo Civil y Comercial aprobado por ley 26994
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ARTICULO 40° - OBRAS CUBIERTAS Y TRABAJOS DE MEDICION ULTI‘:‘R‘O[R| 107\
IMPOSIBLE: El Contratista gestionara de la Inspeccion en tiempo oportineq 86
autorizacién para ejecutar trabajos que cubran obras, cuya calidad y cantidad ho se  /
podria comprobar una vez cubiertas, o trabajos de medicion ulterior imposible.

Antes de proseguir los trabajos que cubran obras se labrara un Acta, o bien se dejara
constancia en el libro Diario de Obra, o por planilla especial de aprobacion que sustente
igual validez; donde se dejara constancia del estado y medida de tales obras y de las
circunstancias que se estimen convenientes apuntar.

Sobre el presente, rige lo estipulado en el Articulo anterior en referencia a trabajos
defectuosos.

ARTICULO 41° - TRABAJOS A OTROS CONTRATISTAS DETERMINADOS POR LA
ADMINISTRACION: Cuando la Administracién determine la ejecuciéon de trabajos de la
obra por otros contratistas, el Contratista principal quedara eximido de las
responsabilidades por el incumplimiento de aquellos.

Dicha escision estara sujeta a que el Contratista principal facilite la marcha simultanea o
sucesiva de los trabajos que el Organismo Comitente tenga a su cargo coordinar,
debiendo cumplir las indicaciones que en tal sentido se formulen.

La vigilancia general de la obra quedara a cargo del contratista principal y convendra con
los otros contratistas, mediante la intervencion de la Inspeccion, la ubicacién de
materiales y enseres como también otros usos del obrador. Asimismo, éste se ajustara a
los planos, especificaciones y directivas para ensamblar con los demas contratistas los
trabajos que encuadren la obra en su totalidad.

Los contratistas que experimentasen demoras o entorpecimientos a causa de otro
contratista deberan comunicarlo fehacientemente a la Inspeccion, dando cuenta
inmediata en el término de veinticuatro (24) horas.

ARTICULO 42° - PRECIOS UNITARIOS: a) Para el caso de obras contratadas por el
sistema de UNIDAD DE MEDIDA, o cualquier item que por separado se indique por ese
sistema los precios unitarios estipulados se aplicaran a cantidades netas de obra con-
cluida, salvo cuando las especificaciones establezcan cualquier otra forma de
liquidacion.

Los precios unitarios de contrato incluiran: el valor de los materiales provistos por el
Contratista hasta su puesta en obra (salvo que en pliego complementario o
especificaciones técnicas se disponga una metodologia distinta); el costo que demande
la utilizacion de los materiales que suministre la Administracion a cargo de aquel; el costo
de la mano de obra, provisién y depreciacion de equipos y materiales que no se
incorporen a la obra; combustibles y lubricantes; gastos generales; beneficios; e
impuesto al valor agregado, asi como cualquier otro medio de trabajo o gasto necesario
para realizar la obra y terminarla de acuerdo al Contrato.

b) Las condiciones a que se ajustaran las modificaciones de obras que den lugar a

precios unitarios de nuevos item, se estipulan en el Articulo N° 55 de este Pliego
“Precios de nuevos item”.
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ARTICULO 43° - INSTALACIONES AFECTADAS POR LA OBRA: El CONTRATI&L
debera gestionar ante las Empresas u Organismos correspondientes, la remomqn ’b87
aquellas instalaciones que imposibiliten u obstaculicen el trabajo.

El CONTRATISTA debera solicitar la remocién de las mismas con una anticipaciéon
minima de sesenta (60) dias corridos, salvo en el caso relacionado con lineas o
construcciones ferroviarias, donde dicho periodo debera ser de ciento veinte (120) dias
corridos de anticipacion. En ningun caso podra remover o trasladar instalacion alguna sin
la autorizacion de la Administracion.

Cuando tales instalaciones puedan permanecer en sitio, el CONTRATISTA debera tomar
todas las precauciones necesarias para no dafiarlas durante la ejecucion de los trabajos.
El CONTRATISTA sera responsable de todo desperfecto que causare, debiendo
entenderse directamente con el perjudicado para justipreciar y abonar el importe del
dano causado.

La Administracién no abonara suplemento alguno sobre precios unitarios del Contrato a
causa de las precauciones por los trabajos complementarios y/o provisionales a que
obligue la presencia de tales impedimentos.

Solamente tendra derecho a indemnizacion el CONTRATISTA, cuando dichos
obstaculos no figuren en los planos u otros documentos del contrato, pero ello siempre
sujeto a que, por su naturaleza, escapasen a su visualizacion en el terreno que debe
inspeccionar y reconocer o cualquier caracteristica que pueda inducir a la evidencia de
los obstaculos que deban preverse.

ARTICULO 44° - CAUSAS DE DEMORAS EN LA EJECUCION DE LA OBRA -
JUSTIFICACION AMPLIACION DEL PLAZO: La Obra debera ser ejecutada dentro de
los plazos totales y parciales establecidos en el Pliego Complementario de Condiciones.-

La Administracion podra justificar demoras si el Contratista mostrase, que por causas
qgue no le son imputables, no puede ejecutar la obra dentro de los plazos fijados.-

En caso de que se introduzcan modificaciones de obra que signifiquen la necesidad de
un mayor plazo la Administracion acordara la prérroga que estime conveniente, tomando
como base de comparacion la relacion del plazo contractual o volumen de obra
contratada.-

DE LA DEMORA: La demora en la iniciacion, desarrollo o terminacion de los trabajos
con respecto a los plazos estipulados, y todo incumplimiento contractual; sin perjuicio de
lo dispuesto en el capitulo referido a las rescisiones del contrato, dara lugar a la
aplicacion de sanciones que mas abajo se detallan, sin que en ningun caso los retardos
puedan justificarse por el solo hecho de no haber recibido el contratista advertencias o
comunicaciones del Organismo Comitente, acerca de la entidad o demora en la
iniciacion o marcha de los trabajos.

El Contratista quedara constituido en mora por el solo vencimiento de los plazos (Articulo
N° 509 del Codigo Civil) (5) y por ese solo hecho se devengaran automaticamente las
multas, que quedara obligado a pagar sin necesidad de interpelacién previa alguna.

(5) Hoy arts. 886/888 modificado por ley 26994)
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Cuando la Administracion incurra en mora ya sea en los compromisos de pago | otras

obligaciones que lesionen el presupuesto financiero previsto, el contratista end 88

derecho a solicitar la disminucion del ritmo de los trabajos en proporcionalidadia la

incidencia del perjuicio, sin perder su derecho al cobro de intereses y gastos="

improductivos. La Administraciéon podra acordar el mantenimiento del ritmo de ejecucion
contractual sujeto al reconocimiento de mayores erogaciones originadas por dicha causa
al contratista. EIl procedimiento para solicitar la disminucion del ritmo y ampliaciéon del
plazo se expone en el Capitulo V - Articulos referidos a prorroga en los plazos contra-
ctuales.

ARTICULO 45° - MULTAS: Las multas se aplicaran ante la mora en el cumplimiento de
plazos parciales o en el total de la obra, por paralizaciones injustificadas, por
incumplimientos en las Ordenes de Servicio y ante toda trasgresion estipulada en el
presente Pliego, en los pliegos complementarios de condiciones y en la documentacion
anexa que asi lo indique.

ARTICULO 46° - CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR DANOS Y PERJUICIOS: La
Ley de Obras Publicas establece las definiciones sobre los casos fortuitos y de fuerza
mayor, a saber:

a) Los acontecimientos extraordinarios y de caracteristicas tales que no hubieran podido
preverse o que previstos no hubiesen podido evitarse.

b) Las situaciones creadas por actos del Poder Publico, que alteren fundamentalmente
las condiciones existentes al momento de la contratacion.

Como consecuencia de lo expuesto podra darse las condiciones y causales para la
rescision del contrato por imposibilidad de su cumplimiento.

c) Cuando por situaciones extraordinarias existan factores que modifiquen
sustancialmente la ecuacion econémica contractual, por alteraciones imprevisibles de tal
magnitud que no puedan ser soportadas por alguna de las partes.

En los casos previstos, operada la rescisién, no corresponderan indemnizaciones
reciprocas por lo que hubiesen dejado de ganar con relacién al contrato.

La Administracién abonara el trabajo efectuado conforme a las exigencias contractuales
y previo acuerdo y asentimiento del Contrato, podra adquirir los materiales y equipos
cuyo destino haya sido especificamente para la obra. Los materiales o elementos
certificados en calidad de acopio, seran inventariados previa inspeccion para establecer
su cantidad y estado. Si se comprobasen faltantes o condiciones indebidas se intimara
su reposicion en el término de cuarenta y ocho (48) horas por Orden de Servicio u otra
forma fehaciente.

Todo incumplimiento del Contratista a los requerimientos por trabajos no ajustados a
exigencias contractuales, como asimismo por materiales o elementos certificados a favor
del mismo en calidad de acopio, dara lugar al Organismo Comitente a resarcirse de los
perjuicios ya sea por los créditos que el Contratista tuviese a su favor, o bien por
afectacion de las garantias y fondos de reparo; sin perjuicio de las responsabilidades
legales a que hubiere lugar.

Los casos fortuitos o de fuerza mayor deberan ser obligatoriamente denunciados por el
Contratista dentro de los quince (15) dias corridos de haberse producido o de su34
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El incumplimiento del término impedira las justificaciones por demoras de cuahqwer 4
indole, salvo en caso de siniestros que sean de publica notoriedad.

toma de conocimiento del hecho o su influencia.

La Administracion respondera por los dafos producidos por destruccién, pérdida,
perjuicios en materiales, equipos o elementos incorporados o a incorporar en la obra,
que sean la consecuencia de actos del Poder Publico o se originen en casos fortuitos o
de fuerza mayor. Para mantener su derecho a indemnizacién y/o reparaciones por
dafnos, el Contratista debera presentar las reclamaciones o hacer expresa reserva
acompafiando todos los antecedentes a su alcance, dentro del plazo establecido en el
parrafo precedente.

Para este caso, no quedara exceptuado de la obligacion de denunciar los dafios aun
cuando se trate de siniestros de publica notoriedad.

Recibida la reclamacién del Contratista, la Inspeccion procedera a constatar el hecho y
labrar el Acta respectiva dejando constancia de los perjuicios y dafios observados y fijara
el término dentro del cual el recurrente debera detallar e inventariar los dafios sufridos y
estimar su monto por aplicacion de los precios contractuales actualizados.

El incumplimiento del plazo fijado dara lugar a que el Contratista pierda el derecho a las
compensaciones respectivas.

La evaluacion y determinacion de la procedencia o improcedencia de la reclamacion
debera resolverse dentro de los TREINTA (30) dias corridos de presentado el detalle e
inventario requerido segun el parrafo anterior, considerandose denegado el reclamo de
no producirse resolucion dentro de dicho término.

Los dafnos enunciados precedentemente seran de responsabilidad exclusiva del
Contratista y sin derecho a indemnizacion, cuando se originen o sean debidos a la falta
de medios, negligencias u errores por su culpa.

No seran cubiertos por la Administracién los dafios y perjuicios en condiciones de recibir
coberturas suficientes con seguros contratados de acuerdo a la forma exigida en el
Articulo referido a "seguros".

ARTICULO 47° - GASTOS IMPRODUCTIVOS: Las mayores erogaciones que resulten
improductivas debido a paralizacién total o parcial o por la reduccion del ritmo de
ejecucion de la obra, por hechos imputables a la Administracion, seran reconocidas al
Contratista tal lo contemplado en la Ley de Obras Publicas y su reglamentacion.

En todos los casos las reclamaciones deberan comunicarse formalmente a la
Administracién dentro del plazo de diez (10) dias habiles administrativos de producido el
hecho o circunstancia eventual del perjuicio, sujeto a perder el derecho al reconocimiento
por incumplimiento del término previsto.

No se reconoceran aquellas erogaciones y/o perjuicios por razones imputables al
Contratista.

Los gastos improductivos se liquidaran en base a los porcentajes y tablas que a esos
efectos establece el Pliego Complementa- rio de Condiciones correspondiente. 35
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La liquidacion se efectuara una vez determinada la causa de la paralizacion tqta‘I 90
parcial o la disminucién del ritmo de ejecucion de la obra y sus efectos.

Tal lo estipulado para el régimen de dafios por caso fortuito o fuerza mayor, no se
incluira en ningun caso la indemnizacion por lucro cesante ni se abonaran beneficios
sobre el importe de las inversiones o gastos realizados por el Contratista.

ARTICULO 48° - SUBCONTRATOS: El Contratista no podra subcontratar ni efectuar
cesidon o asociacidn alguna para ejecutar total o parcialmente la obra adjudicada. Para el
caso de prever la subcontratacién de parte de la misma debera obtener previamente la
autorizacién por escrito de la Administracion.

A tal efecto presentara a consideracion del Organismo Comitente la lista de todos los
subcontratistas que intervendrian en la obra, forma de contratacion y referencias, a fin de
recibir el consentimiento correspondiente, debiendo sustituir aquellos que fueran
rechazados. Debera acompanarse copia del contrato respectivo con certificaciéon de las
firmas por Escribano Publico.

Los Subcontratistas se ajustaran estrictamente a las disposiciones contractuales que
rijan para la ejecucion de la obra para el Contratista.

Ningun subcontrato autorizado eximira al contratista del cumplimiento de las obligaciones
a su cargo, ni generara a la Administracion vinculos contractuales ni obligaciones con los
Subcontratistas aceptados, los cuales estaran sujetos a las disposiciones de la
Inspeccion. La responsabilidad derivada de las obras subcontratadas, le correspondera
al Contratista como si las hubiese ejecutado directamente.

ARTICULO 49° - TRANSFERENCIA O CESION DEL CONTRATO: Queda establecido
que ninguna de las partes podra ceder o transferir el contrato total o parcialmente, sin el
consentimiento dado por escrito por la otra parte - Ley de Obras Publicas N° 6351 -
Articulo N° 44° -,

La autorizacion para ceder o transferir el contrato por parte de la Administracion debera
cumplir con los siguientes requisitos:

a) Que el cesionario, inscripto en la especialidad correspondiente, tenga capacidad
disponible suficiente.

b) Que el cedente haya ejecutado no menos del TREINTA POR CIENTO (30%) del
monto del contrato, salvo causa debidamente justificada.

c) Que el cesionario sustituya las garantias de cualquier naturaleza que hubiese
presentado o se le hubiese retenido al cedente.

ARTICULO 50° - CESIONES DE_DERECHOS O DE CREDITOS Y COMPENSACION
DE CREDITOS Y DEUDAS:

A) Cesiones de Derechos o de Créditos: En materia de cesiones de derechos o de
crédito se distinguira:

a) El contratista no podra contratar las cesiones de derechos por acto previo a la
ejecucion de las obras o a la expedicion de Certificados y si lo hiciera no obstante esa
prohibicion, ellas sélo podra ser cumplidas, llegado el caso en que fueran notificadas en
forma fehaciente a la Administracion, con el importe liquido que resulten una vez
operada la compensacion estipulada en el inc. B) del presente articulo y previa36
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deduccién de todo otro crédito a cargo que corresponda en virtud de la Ley/ o Jel

b) La Administracion cumplira también las cesiones de créditos correspondientes=a
Certificados de Obras expedidos y que sean precisamente determinados en el
Instrumento de cesién. Para ello sera necesario que la notificacion a la Administracion se
haga en forma fehaciente. Su cumplimiento se hara con el importe liquido de los
certificados previa retencion de las sumas necesarias para abonar salarios impagos de
obreros, si los hubiere u 6rdenes judiciales por embargo originados en servicios, trabajos
o materiales aportados a la obra (Articulo N° 55 — Ley N° 6351).-

c). Las cesiones a que se refiere los incisos a) y b) anteriores, sélo podran hacerse por
el importe integro del Certificado, no admitiendo la Administracion cesiones parciales.-

B) Compensaciéon de Créditos y Deudas: L.a compensacién del crédito del Contratista
y su deuda por pagos tomados por la administraciéon a su cargo, abonados por la misma
y todo otro crédito de la Administracién ante el Contratista, se operara automaticamente
desde el instante de la existencia de ambos créditos y deudas, efectuandose la
compensacion correspondiente en el primer Certificado de pago que se emitan.-

CAPITULO V - ALTERACIONES A LAS CONDICIONES DEL CONTRATO

ARTICULO 51° - MODIFICACION DEL PLAZO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA:
Las alteraciones referidas al plazo contractual seran tenidas en cuenta por motivos
justificados a criterio de la Administracion o provocados por ésta, considerandose de
acuerdo a las siguientes causas:

a) Encomienda de trabajos que involucren modificaciones por aumento de la obra o
provision contratada o por ampliaciones y adicionales imprevistos, que demanden un
mayor tiempo para la ejecucion de las obras.

La ampliaciéon del plazo sera fijada por la Administracion con la conformidad del
Contratista, tomando como base de comparacién la relacion del plazo contractual a
volumen de obra contratada y/o los tiempos que insuman los adicionales, segun el caso.

b) Modificaciones producidas por reducciones o supresiones parciales de la obra.
Se seguira igual criterio que para el caso de adicionales, fijando la Administracion, con la
aceptacion del Contratista, el nuevo plazo como consecuencia del reajuste.

c) Precipitaciones pluviales extraordinarias que provoquen demoras en el desarrollo
normal de los trabajos, dando lugar a las prérrogas cuyo régimen de aplicacion se
establecera en el Pliego Complementario de Condiciones o documentacién anexa
integrante del contrato.

d) Por demoras imputables a otros contratistas, si los hubiera. En tal caso el Contratista
presentara los antecedentes demostrativos de las causas que implican un mayor tiempo
para sus obligaciones contractuales y la magnitud del plazo, quedando sujeto a la
evaluacion y autorizacion del Organismo Comitente.

e) Por caso fortuito o de fuerza mayor. Al respecto el Contratista estara sujeto a los
términos estipulados en el Articulo 442 - y debera justificar la incidencia ys3;
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cantidad de tiempo de la prorroga del plazo, para ser analizada por el Orgé'ﬁism’o

Comitente previo a su autorizacion. WN 1 92 _

f) Por mora en los pagos u obligaciones de igual incidencia por parte deSta—

Administracién, mediando para ello la presentacion del Contratista solicitando la
ampliacion del plazo contractual, juntamente con la justificacion que acredite la lesion
financiera en relacion al presupuesto previsto y todo elemento que determine la real
incidencia en base a la cual, se propondra la prorroga del plazo y el reajuste del plan de
trabajos, sin perjuicio de los derechos al cobro de intereses y gastos improductivos
respectivos.

Previo informe de la Inspeccion, el Organismo Comitente dictara la correspondiente
resolucion.

En razén de conveniencia, la Administracion podra mediante convenio con el contratista
mantener el ritmo de ejecucion contractual, reconociendo las mayores erogaciones que
se originen por dicha causa.

Para tal efecto, previamente deberan informar las dependencias técnicas.
g) Por cualquier otro motivo que la Administracion juzgue procedente.

Los pedidos de prorroga deberan ser presentados dentro de los Quince (15) dias
corridos de producido el hecho en que se funden, sujeto a no ser considerados aquellos
que se tramiten posteriormente.

Dentro de un plazo de veinte (20) dias corridos de otorgada una proérroga, se ajustara el
Plan de Trabajos e Inversiones al nuevo plazo, modificandolo solamente a partir de la
fecha del hecho que origind la prorroga, presentandose al Organismo Comitente para su
consideracion.

ARTICULO 52° - AJUSTE DEL PLAN DE TRABAJOS Y DE INVERSIONES: Sin
perjuicio de la aplicacion de multas y del cumplimiento de las demas obligaciones
previstas en los pliegos, los desfasajes del plan de trabajos o inversiones que sean
imputables al Contratista daran lugar a la exigencia de reprogramacion del mismo por
parte del Organismo Comitente, de tal manera que permita recuperar los atrasos
experimentados para el cumplimiento del plazo contractual y planificar las inversiones
para el periodo considerado. No obstante ello, a los efectos contractuales regira el plan
de trabajos aprobado originalmente.

Las reprogramaciones que exija el Organismo Comitente seran presentadas dentro de
los veinte (20) dias corridos de solicitadas, debiendo quedar aprobadas dentro de los
Cuarenta (40) dias corridos de aquella solicitud.

Transcurrido dicho plazo sin la reprogramacion aprobada, por no haber sido presentada
o porque la presentacion haya ofrecido reparos que no fuesen solucionados por el
Contratista, el Organismo Comitente podra confeccionarlo de oficio, resultando
obligatoria para aquel su aplicacion, sin derecho a reclamo alguno.

ARTICULO 53° - MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS POR AUMENTO O
REDUCCION DE OBRA O PROVISION CONTRATADA: Las alteraciones que
produzcan aumento o reduccion de obra o provision contratada, que no excedan3

8
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en conjunto el veinte por ciento (20%) del monto béasico contractual, son obligatorias plaar"a
el Contratista en las condiciones que establecen los articulos siguientes, abonandgse93
el primer caso el importe del aumento, sin que tenga derecho en el segundo, a reclamar _;;'-'
indemnizacion alguna por los beneficios que hubiese dejado de percibir.

Si el Contratista justificase haber contratado equipos o realizado trabajos para las obras
reducidas o suprimidas, se hara un justiprecio del perjuicio que haya sufrido por tal
causa, el que sera reconocido por la Administracién.

En los casos que para ejecutar los trabajos precedentemente citados se deban emplear
equipos que difieran manifiestamente de los que hubieren sido necesarios para realizar
la obra contratada, se convendran precios nuevos.

ARTICULO 54° - APLICACION A SISTEMAS POR UNIDAD DE MEDIDA DE LOS
AUMENTOS O DISMINUCIONES EN LOS ITEMS: En consideracion a las
modificaciones referidas en el Articulo anterior, se establece lo siguiente:

a) Si se hubiese contratado por el sistema de UNIDAD DE MEDIDA e importase en algun
item un aumento o disminucién superior al Veinte por Ciento (20%) del importe del
mismo, la Administracién o el Contratista en su caso, tendran derecho a que se fije un
nuevo precio unitario por andlisis y de comun acuerdo. En caso de disminucion, el
nuevo precio se aplicara a la totalidad del trabajo a realizar en el item, pero si se tratara
de aumento, solo se aplicara a la cantidad de trabajo que exceda el veinte por ciento
(20%) de la que figura en el presupuesto oficial de la obra para dicho item.

b) Los nuevos precios deberan determinarse en base a los establecidos por el
Contratista en los analisis de precios presentados con su oferta, o en su defecto a los
existentes en plaza al mes de vigencia de los precios basicos de licitacion estipulada.

El derecho acordado en los incisos precedentes podra ser ejercido por las partes en
cualquier momento y los nuevos precios que se convengan se aplicaran a las cantidades
gue se ejecuten posteriormente a la fecha que se ejercié el derecho.

ARTICULO 55° - PRECIOS DE NUEVOS ITEMS: Cuando sea necesario realizar
trabajos no previstos en el Contrato, su precio debera ser previamente convenido con la
Administracién por analogia con los precios contractuales o en su defecto por analisis de
precios con aplicacion de valores de plaza vigentes al mes base tomado para el monto
contractual. De tal manera, al costo neto resultante, se le adicionara los porcentajes que
el Contratista haya fijado en los analisis de precios presentados con su propuesta en
concepto de gastos generales, beneficios, e impuesto al valor agregado.

Aun cuando no se logre un acuerdo sobre los nuevos precios, el Contratista estara
obligado a ejecutar los trabajos respectivos, debiendo la Administracion reconocerle el
costo real; mas los gastos generales y beneficios correspondientes. A ese efecto, la
Inspeccion constatara los materiales y jornales que sean empleados, mediante
acreditacion del Contratista de los gastos realizados, en forma fehaciente.

ARTICULO 56° - SUPRESION DE ITEM: Cuando se supriman items, que no superen
las condiciones establecidas en el Articulo 53°, el Contratista tendra derecho a ser
indemnizado mediante el pago del monto correspondiente a los gastos generales,
determinandose a su vez el reajuste contractual correspondiente. EIl procedimiento sera
el siguiente: 39
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1) Para precios unitarios que hayan sido presentados por el Contratista se determina®94 |
los gastos generales por deduccion de los analisis de precios que conforman su ofér;g.

I
I

2) Para precios unitarios fijados por la Administracion, se reconocera el valor que resulte
de deducirle al precio unitario el beneficio y los gastos directos.

ARTICULO 57° - REAJUSTE DE LA GARANTIA CONTRACTUAL: Todas las
modificaciones que signifiquen ampliaciones del monto contractual, ya sea por
adicionales, imprevistos, o cualquier extensién de la obra; daran lugar a que el
Contratista deba reajustar la garantia correspondiente en iguales condiciones a las
estipuladas en este pliego.

CAPITULO VI - DE LA MEDICION, CERTIFICACION Y PAGO

ARTICULO 58° - MEDICION DE LAS OBRAS: Las obras ejecutadas de conformidad y
los materiales acopiados que reciban pago y que cumplan los requisitos de las
especificaciones, se mediran mensualmente.

Por pedido expreso del Contratista, formulado por escrito, se podran postergar las
certificaciones cuando los trabajos se hayan ejecutado tan lentamente que no existan
cantidades apreciables de obra nueva o de acopios.

El Contratista o su representante Técnico autorizado, estara obligado a asistir a todas las
mediciones para el pago de las obras ejecutadas, asi como para la recepcién final de las
mismas. Su negativa a presenciarla o su inasistencia a la citacién que por Orden de
Servicio se le formulase al efecto, sera considerado como aceptacion de las mediciones
efectuadas por la Inspeccion.

Si el Contratista expresare disconformidad por la medicioén, se labrara un acta haciendo
constar el fundamento de la misma, la que se tendra presente en la medicién final, pero
en ningun caso podra suspender los trabajos, ni aun parcialmente. Sin perjuicio de ello
el Contratista podra presentarse en el Organismo Comitente dentro de los cinco (5) dias
corridos de labrada el acta, formulando los reclamos a que se crea con derecho y
solicitando se revea la medicion impugnada. El Organismo Comitente debera resolver
dentro de los treinta (30) dias corridos si hace o no lugar al reclamo y transcurrido dicho
plazo sin que se pronuncie, se entendera que el reclamo ha sido denegado.

Para el caso de Obras que resulten de dificultosa o imposible verificacion posterior, o por
medidas o caracteristicas sujetas a alteracidbn con el transcurso del tiempo; las
observaciones o falta de conformidad en la medicibn o calificacion deberan ser
formuladas en la primer oportunidad de su constatacion, sin derecho a reclamaciones
posteriores. Al efecto, la Inspeccion debera documentar mediante Orden de Servicio las
observaciones o disconformidades a que den lugar las obras citadas.

Las mediciones parciales tendran caracter provisional y estaran supeditadas al resultado
de las mediciones finales que se practiquen para las recepciones provisionales parciales
o totales, salvo aquellos trabajos cuya indole no permita nueva medicion.

La existencia de observaciones o reclamos que el Contratista formulase, no eximen a la
Administracién de la obligacién del pago total de los certificados, por la suma liquida
reconocida por ella y en los plazos estipulados.

Los gastos en concepto de jornales, utiles, instrumentos, etc., que sean necesarios
invertir o emplear en las mediciones parciales o definitivas o en las verificaciones que la
Inspeccién considere necesarias, seran por cuenta exclusiva del Contratista.

ARTICULO 59° - MEDICION FINAL: Dentro de los treinta (30) dias corridos de
terminada la obra se procedera a su medicion final. 40

OBRA: “MEJORAS EDILICIAS VARIAS - ESCUELA N° 42 - PASCUAL PRINGLES
PARAJE GUAYAQUIL - DPTO. FEDERACION - PROVINCIA DE ENTRE RIOS”




P
.

La Administracién podra disponer la actuacién de un profesional para proceder a |es[t’a 10°)
medicion, conjuntamente con la Inspeccion, suscribiendo un acta que sera tannb’ls95
rubricada por el Contratista y su Representante Técnico. W\
Cuando el Contratista no acepte u observe los resultados de la medicién final podra
efectuar una presentacion dentro de los veinte (20) dias corridos de firmada el acta de
medicion, bajo pérdida de todo derecho a reclamar una vez vencido dicho plazo.

La Administracion debera expedirse dentro de los sesenta (60) dias corridos de la
presentacion del Contratista.

ARTICULO 60° - NORMAS PARA LA EVALUACION Y MEDICION: Las normas
generales para la medicidn y correspondiente liquidacion de los trabajos seguiran el
orden de prelacion de la documentacion contractual estipulada en el Articulo 23° y las
especificaciones que se agreguen a cualquiera de sus partes, adaptadas al tipo de obra.
A tal efecto, las pautas y formas de medicion para cada rubro o item, seguiran las
normas especificas que establezca el pliego complementario de especificaciones
técnicas o anexo a la documentacién contractual.

Para el caso de obras por Unidad de Medida, o partes de las mismas contempladas por
item en relacién directa de unidades de medicién por precio unitario, se computaran las
cantidades ejecutadas en el periodo correspondiente, dejando constancia de su
resultado en planillas que se llevaran en la obra y que podran ser implementadas en el
pliego complementario.

A efectos de los antecedentes de la liquidacion practicada, cada certificado sera
acompafnado con la planilla de Cémputo respectivo.

Si alguna parte de la obra incluyera algun item o rubro con cotizacidén global, la medicién
se realizara por porcentaje del avance obtenido en el periodo de certificacion, el cual
sera estimado por la Inspeccion evaluando la incidencia de los componentes del item.
Las partes asi contempladas implicaran también el cumplimiento estipulado en el
presente pliego con respecto a la presentacién de los analisis de precios.

ARTICULO 61° - CERTIFICADOS DE PAGO: Los certificados de pago de trabajos
ejecutados seran confeccionados basandose en el resultado de las mediciones,
acompafnandose los mismos con las planillas de medicién respectivas.

De acuerdo a lo estipulado por la Ley de Obras Publicas en su Articulo 56°, se tomaran
los recaudos necesarios para que la expedicion de los Certificados de pago por parte de
las areas técnico-administrativas del Organismo Comitente, se realice dentro del mes
siguiente al que se efectuen los trabajos o acopios.

La emision de los certificados y el plazo de pago quedaran supeditados al cumplimiento
por parte del Contratista de las disposiciones en vigencia. A tal efecto se establece que
la Administracion podra exigir a las empresas contratistas de obras publicas, previo a la
emision de los certificados de obra, la presentaciéon de los comprobantes que acrediten
el pago de los salarios del personal que emplee en la obra y el cumplimiento de las
Leyes previsionales, impositivas, de seguros y FONAVI y otros conformes a normas
reglamentarias de la Ley de Obras Publicas.-

El requerimiento se hara por medio fehaciente, fijando un plazo de cinco (5) dias corridos
para su cumplimiento, bajo apercibimiento de suspender la emision de los certificados.
Los organismos comitentes podran estipular en sus pliegos complementarios la
adecuacion a exigencias de presentacion que faciliten la acreditacion de cumplimientos.
Por el incumplimiento resultante de la falta de presentacién de comprobantes y/o las
transgresiones a lo apuntado, no se reconocera mora ni actualizaciones, trasladandose
los plazos comprometidos a partir del cumplimiento de las exigencias. Asimismo tendra
derecho a la aplicacion el Apartado €) del Articulo N° 73 de la Ley de Obras Publicas.
Sin perjuicio de lo dispuesto para la medicion de las obras, los certificados

OBRA: “MEJORAS EDILICIAS VARIAS - ESCUELA N° 42 - PASCUAL PRINGLES
PARAJE GUAYAQUIL - DPTO. FEDERACION - PROVINCIA DE ENTRE RIOS”

41




P
.

parciales tendran caracter de documentos provisionales y asumiran caracter de 10°)
definitivos en el certificado de recepcion provisional, en todo lo que no hubiera suif9Q
modificaciones que resultaren de ajustes practicados por disposicion de Ia _;;-'
Administracion. —
El pago de los Certificados de Obra, con excepcion de los correspondientes a la
Recepcion Provisoria, se efectuara dentro de los SESENTA (60) dias corridos contados
a partir del primer dia del mes siguiente a aquel en que fueron realizados los trabajos o
acopios. Dicho pago no involucra la recepcion de las obras a que se refiere el certificado
respectivo.

Dentro de los setenta y cinco (75) dias corridos a partir de la Recepcion provisional se
procedera a expedir el Certificado de liquidacion final (Certificado R.P. - Recepcion
Provisoria).

Para éste Certificado, el plazo de SESENTA (60) dias corridos fijado anteriormente se
comenzara a contar a partir de la fecha de la firma del mismo por el Contratista.

Las comisiones bancarias que se originen por transferencia de fondos seran por cuenta
de quien las solicite. Si fuese imprescindible transferir fondos a percibir por el Contratista,
por el pago de obligaciones del mismo, de caracter perentorio, el Organismo Comitente
le deducira el importe de las comisiones bancarias que resulten.

ARTICULO 62° - FONDO DE REPAROS: Del importe de cada Certificado de obra,
exceptuando los de intereses, se deducira el cinco por ciento (5%) que se retendra hasta
la Recepcién Definitiva, con la finalidad de constituirse en garantia por la correcta
ejecucion de los trabajos y para las reparaciones que fuesen necesarias cuando el
Contratista no las ejecutase al ser ordenadas.

Las referidas deducciones podran ser sustituidas por garantias a satisfaccion de la
Administracién y por alguno de los medios establecidos en el Articulo 12° del presente
Pliego.-

ARTICULO 63° - INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE CERTIFICADOS: La
Administraciéon incurrira automaticamente en mora una vez vencidos los plazos
establecidos para el pago, sin perjuicio de los demas derechos estipulados en la
documentacioén contractual. Sera de aplicacion el Decreto 7846/04 MEHF, que establece
como interés moratorio la tasa de interés activo fijada por el Banco de la Nacién
Argentina.

CAPITULO VII - DE LA RECEPCION Y CONSERVACION -

ARTICULO 64° - CONDICIONES PARA LAS RECEPCIONES DE OBRAS: Conforme a
lo establecido en el Contrato respectivo, las Obras podran recibirse parcial o totalmente;
provisional o definitivamente.

Las recepciones parciales podran hacerse cuando sea conveniente para la
Administracion y de comun acuerdo con el Contratista. Para el caso que el Pliego
Complementario de Condiciones estableciera recepciones parciales, se tendra en cuenta
lo estipulado al respecto y su incidencia en los planes de trabajo a presentar, si
correspondiera. Las recepciones parciales liberaran la parte proporcional de garantia
correspondiente a la cantidad de obra recibida.

Dentro de los treinta (30) dias corridos de solicitadas por el Contratista, la Administracion
procedera a efectuar las recepciones correspondientes; las que para hacerse efectivas
quedaran sujetas al cumplimiento de las condiciones contractuales.

Con la recepcién provisional de la obra, se devolvera la garantia de contrato y con la
recepcion definitiva los fondos de reparo, procediendo a las respectivas devoluciones
dentro del plazo de treinta (30) dias corridos de producidas las mismas. 4
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ARTICULO 65° - RECEPCION PROVISORIA: Una vez terminadas las obras y pfévio'a

la recepcidn provisional, se efectuara la inspeccion y pruebas correspondlentes rpﬂr@?

verificar si las obras han sido ejecutadas con arreglo a las condiciones del Contrato,'gi no
hubiesen sido realizadas a satisfaccion se podra suspender la recepcion hasta que=et
Contratista ejecute las mismas en la forma estipulada. A ese efecto la Administracién
fijara un plazo para la ejecucion de las observaciones que se formulasen, transcurrido el
cual sin que el Contratista diere cumplimiento a las mismas, se procedera a recibir las
obras de oficio, pudiendo la Administracion ejecutar los trabajos por si o con intervencion
de Terceros. Los gastos que demandare la ejecucion de arreglos o faltantes, como
asimismo las nuevas inspecciones y tareas de verificacion y medicidn respectivas, seran
a cargo del Contratista y sujetas a reintegro por parte de éste o bien mediante la
deduccién del certificado final o de las garantias retenidas, sin perjuicio de las sanciones
que correspondieren.

Cuando se observaren ligeras deficiencias o detalles de terminacion que no afecten la
habilitacion de la obra, segun el criterio de la Administracion, podra realizarse la
recepcion provisoria, dejando constancia en el Acta para que los inconvenientes
observados sean subsanados en el término que se fije al efecto, dentro del plazo de
garantia fijado en los pliegos que integran el contrato.

No obstante lo expresado precedentemente, para todas aquellas obras que se
relacionen con prestaciones de servicio realizados por entes publicos, la Administracion
se reserva el derecho de mantener la continuidad del servicio haciendo las reparaciones
que sean estrictamente necesarias en forma inmediata, sin que ello de lugar a la pérdida
de derechos incluidos en el periodo de garantia. En esos casos el Contratista sera
fehacientemente notificado dentro del término de veinticuatro (24) horas habiles
siguientes a la falla, a efectos de los recaudos que estime pertinente.

Sera condicién indispensable para la recepcidn provisoria, la presentacion por parte del
Contratista de los certificados finales de obra y de instalaciones que correspondieren a
las obligaciones reglamentarias con los municipios, reparticiones provinciales y/o
nacionales en los organismos respectivos. Asimismo debera acompafar los planos
reglamentarios y conforme a obra, aprobados por dichos entes, cumplimentando en cada
caso con las exigencias que fijen los pliegos complementarios en referencia al tipo de
planos y planillas generales, de estructuras y de instalaciones para su presentacion.
Cuando hubiere habilitaciones parciales de obras, salvo disposiciones expresas del
Pliego de Condiciones Particulares, el Contratista tendra derecho a la recepcion
provisoria de la parte habilitada exclusivamente, constando en el acta que se labrara al
efecto.

ARTICULO 66° - RECEPCION DEFINITIVA: El Contratista estara obligado a subsanar
las deficiencias consignadas en el Acta de Recepcion Provisoria y las que pudieran
aparecer durante el plazo de garantia, teniendo en cuenta las notificaciones que al
respecto efectue la Administracién, la cual intimara al Contratista para que en un plazo
perentorio subsane los defectos observados.

Vencido dicho plazo y persistiendo el incumplimiento, procedera a hacerse cargo de la
obra, de oficio, dejando constancia del estado en que se encuentra. Como consecuencia
de ello se determinara el monto en que se afecta del fondo de reparos, sin perjuicio de
las sanciones y acciones que pudieran corresponder.

El plazo de garantia de las partes afectadas, una vez subsanadas las deficiencias en
conformidad con la Administracion, podra prorrogarse; hasta un maximo que no
excedera el plazo de garantia original.

Si no hubiesen aparecido defectos y se hubieran realizado los trabajos de conservacién
que previeran los pliegos, la Recepcion Definitiva se realizara al finalizar el plazo de
garantia correspondiente, contado a partir de la fecha del Acta de Recepcion
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Provisoria y dentro de los treinta (30) dias corridos de solicitadas por el Contratlsta

El importe de los fondos de reparo sera afectado por las deducciones que estuwerqaﬂ @8

cargo del contratista, como consecuencia del incumplimiento del contrato u otros c&rgos

a que hubiere lugar. Si resultaren saldos negativos, el Contratista debera abonar~et="

importe respectivo dentro de los diez (10) dias corridos a contar desde la notificacién de
la liquidacién, intimandose en forma fehaciente bajo apercibimiento de las consecuencias
previstas en la Ley de Obras Publicas.

La Recepcion Definitiva de las Obras y la devolucién de las sumas retenidas al
Contratista, no lo liberan de las responsabilidades que establece el Articulo 1646 del
Cadigo Civil. (6)

CAPITULO VIII - DE LA RESCISION Y SUS FECTOS -

ARTICULO 67° - DE LA RESCISION DEL CONTRATO Y SUS EFECTOS: En todos los
casos seran de aplicacion las disposiciones de los Articulos 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77 y
78 de la ley de Obras Publicas N° 6351 y su concordante de igual numeracion del
Decreto Reglamentario N° 958/79 SOYSP.-

CAPITULO IX - REDETERMINACION DE PRECIOS -

ARTICULO 68°: REDETERMINACION DE PRECIOS - NORMATIVA vy
METODOLOGIA: se efectuara conforme al Decreto 3480/2024 MPlyS y normas
complementarias.

(6) Hoy articulos 1273/1277 del Coédigo Civil y Comercial de la Nacién aprobado por ley 26994
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ARTICULO 1° - OBJETO DEL LLAMADO: El objeto del presente IIamad% gs[“] LIO
la Contratacion de la ejecucion de los trabajos correspondientes a la 06112-02
“MEJORAS EDILICIAS VARIAS - ESCUELA N° 42 - PASCUAL PRINGLE}S'--' g
PARAJE GUAYAQUIL - DPTO. FEDERACION - PROVINCIA DE ENTRE

RIOS”.

ARTICULO 2° - PRESUPUESTO OFICIAL: El Presupuesto Oficial de la
Obra, objeto del presente llamado, asciende a la suma de PESOS
CIENTO QUINCE MILLONES CUATROCIENTOS TRECE MIL
SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 74/100 ($ 115.413.756,74). Mes

base de cotizacion OCTUBRE de 2024, de acuerdo a las planillas de rubros

que forman parte de la documentacion.

Los pliegos se entregaran gratuitamente a los invitados a participar de la
licitacidn, previa presentacion de la invitacion a la misma.

ARTICULO 3°- LUGAR Y FECHA DE APERTURA DE LAS
PROPUESTAS: El Acto de Apertura de las Propuestas se llevara a cabo en
las oficinas de la Comisién Administradora de la Ciudad de Federacion,
provincia de Entre Rios, sita en Calle Entre Rios N° 66 el dia Miércoles 05
de Febrero del aino 2025, a la HORA 10:00.-

ARTICULO 4° - PRESENTACION DE LA OFERTA: Las ofertas podran
presentarse hasta el dia habil anterior a la apertura de ofertas indicada en el
articulo anterior en las Oficinas de C.AF.E.S.G. de la Cuidad de
CONCORDIA, sita en calle San Juan N° 2097 (CP 3200), provincia de
Entre Rios.

El dia Miércoles 05 de Febrero de 2025, unicamente se recibiran propuestas,
hasta la hora indicada para la apertura de la Licitacion, las oficinas de la
Comisién Administradora de la Ciudad de Federacién, provincia de Entre

Rios, sita en Calle Entre Rios N° 66.

Las ofertas seran unicamente consideradas con precios vigentes al mes anterior al de
la apertura de la Licitacion, no resultando de aplicacién a los fines de la elaboraciéon de
la misma lo dispuesto en el articulo 2° del presente pliego.

ARTICULO 5°- PLAZO DE EJECUCION: El plazo de ejecucién de las obras
se fijo en ciento veinte (120) dias corridos, contados a partir de la firma del
Acta de iniciacion de los trabajos.
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ARTICULO 6° - PLAZO DE GARANTIA: Se ha fijado un plazo de gar.éi"nt[{aUI 107
deciento ochenta (180) dias corridos a partir de la Recepcion Prowswndlb@03
las Obras. Durante ese lapso la conservacién sera por exclusiva cuenta del /
Contratista.

ARTICULO 7° - CAPACIDAD DE CONTRATACION: La capacidad de
contratacion anual, otorgada por la Direccion General del Registro Provincial
de Contratistas de Obras y Servicios y Variaciones de Costos de Entre Rios,
necesaria para la presente Obra no debera ser inferior a la suma de PESOS
CIENTO QUINCE MILLONES CUATROCIENTOS TRECE MIL
SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 74/100 ($ 115.413.756,74).

ARTICULO 8° - CONDUCCION DE LOS TRABAJOS REPRESENTANTE
TECNICO: Para asumir la conduccién de los trabajos previstos para la Obra,
el Contratista o su Representante Técnico debera poseer titulo universitario
con incumbencias a tal efecto expedido o revalidado por Universidades
Nacionales, Escuelas Industriales o Técnicas Industriales y estar
debidamente inscripto en el Colegio de Profesionales respectivo de Entre
Rios, con certificado de matriculacion al dia, lo cual debera acreditarlo en su
propuesta.

ARTICULO 9°- RECOMENDACIONES:

1.- Especialmente se solicita a los sefiores proponentes respetar el
ordenamiento detallado en el articulo correspondiente del Pliego General de
Condiciones, respecto a la carpeta de documentacion - Sobre N° 1 - tanto en
el original como en las copias.-

2.- El Profesional que firma la propuesta como Director Técnico de la
Empresa debe ser el mismo que figure con ese cargo en la Direccion General
del Registro Provincial de Contratistas de Obras y Servicios y Variaciones de
Costos de Entre Rios. Dicho Profesional podra desempefiar esas funciones
en una sola Empresa. El Representante Técnico propuesto por el Contratista
para la obra podra firmar la documentacién en forma conjunta con el Director
Técnico de la Empresa.

3.- El proponente que en el periodo de estudio de las ofertas no dieran
cumplimiento al suministro de los datos que le sean solicitados por la
Administracién dentro de los plazos que esta le fije, se considerara que retira
su oferta, y de acuerdo con lo especificado en el Articulo 20° de la Ley de
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Obras Publicas N°6.351, perdera el depdsito de garantia en beneficig d.e

aquella. I‘1204
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4.- Los proponentes deberan extremar las medidas a fin de evitar errores
numéricos en las operaciones o en su volcado en planilla, que al ser
detectados por la Comisién de Estudio de Propuestas, modifican el precio
final de la oferta.

También debe tenerse en cuenta la claridad con que se detallaran los analisis
de precios tal cual lo indican los Pliegos de Condiciones.

Destacase también que la presentacion que se realiza, esta reflejando en
cierto modo, la seriedad con que se ha estudiado la obra a cotizar y el grado
de organizacion técnica-administrativa de la Empresa y por lo tanto pueden
servir, estos elementos de juicio, para la seleccion del futuro adjudicatario.

5.- La confeccion del presupuesto debera presentarse segun el modelo de la
PLANILLA DE PRESENTACION DE PROPUESTA adjunta en el Anexo Il del
presente Pliego, debidamente completada.

ARTICULO 10° - PAGO DE APORTES DE LA LEY 4035:La Empresa que
haya trabajado en la Provincia de Entre Rios en los ultimos dos (2) semestres
debera presentar junto con la propuesta una fotocopia del pago de los aportes
de la Ley 4035 del ultimo semestre anterior al correspondiente de la
Licitacion.

ARTICULO 11° - MODALIDAD DEL SISTEMA DE CONTRATACION: La
contratacion de las obras se realizara por el sistema de Unidad de Medida
y Precios Unitarios.-

ARTICULO 12° - PLAN DE TRABAJO Y CURVA DE INVERSIONES -
PLANILLA TIPO: El oferente debera presentar con su propuesta, un plan de
trabajo y una curva de inversiones de acuerdo con el desarrollo de la obra
que ofrece realizar. La confeccion del mismo respondera a los lineamientos
del ejemplo adjunto en ANEXO.

ARTICULO 13° - NOMINA COMPLETA DE EQUIPOS A PRESENTAR POR
LOS PROPONENTES: Los proponentes deberan presentar junto con la oferta
la nédmina completa de los equipos que se emplearan para llevar a cabo la
obra. A tal efecto deberan llenar debidamente la "Planilla de Equipos" cuyo
modelo se adjunta.
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COLUMNA 1 - N°DE ORDEN INTERIOR: \ —

La Planilla de Equipos consta de las siguientes columnas: ,
Para llenar esta columna, las empresas previamente deberan codificar o
numerar sus equipos, lo cual facilitara su identificacion para la inspeccién o
durante el desarrollo de la obra.

COLUMNA 2 - DESIGNACION:

Se refiere a la denominacion del equipo o0 maquinaria, Ejemplo:
Retroexcavadora y equipos complementarios, etc.

COLUMNA 3 - MARCA:

Se refiere al nombre de la fabrica o al nombre con que dicha fabrica
denomina a la maquina ofrecida.

COLUMNA 4 - MODELO:

Indicar modelo de la maquina ofrecida por la fabrica antes mencionada.
COLUMNA 5 - POTENCIA O CAPACIDAD:

Se debera expresar en las unidades que indique el trabajo de la maquina en
su capacidad operativa (HP, m3, t, m3/h, T/H, etc.).

COLUMNA 6 - N° DE HORAS DE TRABAJO:

Se indicara el total de horas utiles trabajadas por la maquina al momento de
la oferta.

COLUMNA 7 - ESTADO:

Esta columna queda reservada para el Comitente, que debera indicar los
resultados de las inspecciones que realice a los equipos.

COLUMNA 8- UBICACION ACTUAL:
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El Contratista debera indicar en el momento de la Licitacion, donde se
encuentra ubicado el equipo ofrecido para poder realizar su Inspeccién: Otﬁdﬂ?OG
taller de reparacion, depdsito, etc. Asimismo indicar cuales prevé dlsponer\ptar
alquiler o compra.

/

COLUMNA 9 - FECHA PROBABLE DE DISPONIBILIDAD:

El Contratista debera indicar en qué fecha la maquina ofrecida queda en
condiciones de ingresar a la obra.

ARTICULO 14° - CONTRATACION DE SEGUROS:

| - Las Empresas Contratistas deberan indefectiblemente contratar con el
Instituto Autarquico Provincial del Seguro de Entre Rios los seguros de
caucion que constituyan por el cumplimiento de sus obligaciones, como por
ejemplo: Garantia de Oferta, Garantia de cumplimiento de Contrato, Anticipo
Financiero, Sustitucion de Fondo de Reparo.-

Il - Las Empresas contratistas deberan contratar seguros de accidentes de
trabajo contempladas en la Ley 26.773 sobre riesgos del trabajo, cuyo marco
conceptual abarca las siguientes contingencias sociales: accidente de trabajo,
enfermedad profesional, accidente "in itinere", asistencia médica y
farmacéutica, incapacidades, invalidez, muerte, desempleo — reinsercion;
seguro de responsabilidad civil como asi también cualquier otro que fuera
exigido expresamente por la Reparticion.

Il - El incumplimiento de dicha obligaciéon o la mora en el pago de la prima
que correspondieran a los seguros contratados, impedira el
perfeccionamiento de érdenes de pago por certificados de obras aprobadas.

Sera condicion ineludible para proceder al replanteo de la obra, la
acreditacion por parte del Contratista del cumplimiento de las obligaciones
precedentes.

IV - Al procederse a la recepcioén definitiva de las obras, el Contratista debera
acreditar el pago total correspondiente a los seguros contratados como
requisito previo a la devolucion de las garantias que se hubieran constituido
con el cumplimiento de sus obligaciones.
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V - El presente articulo tiene prevalencia y anula cualquier disposiciéf en
contrario contenida en este Pliego. w207 )
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ARTICULO 15° - ANALISIS DETALLADO DE LOS PRECIOS UNITARIOS
COTIZADOS POR LOS PROPONENTES: En el acto de la licitacion, los
proponentes deberan acompanar sus propuestas con los analisis de precios
de cada uno de los items que integran la oferta, con excepcion de aquellos
cuyo monto no supere el dos por ciento (2%) del monto total de la misma, y
sin sobrepasar en conjunto el cinco por ciento (5%) de dicho total; lo que
incluiran en el Sobre N° 2.

La eventual inadecuacion de los datos contenidos en los analisis de precios,
elaborados segun lo que se establece a continuacion, con respecto a las
cantidades o proporciones de mano de obra, equipos, etc., que demanda la
ejecucion de los trabajos conforme a las especificaciones del proyecto, no

justificaran modificacion alguna en los precios unitarios del contrato.

El incumplimiento de establecido en el presente articulo faculta a la
ADMINISTRACION para disponer el rechazo de la propuesta.

Los analisis de precios deberan ser confeccionados respondiendo a las
NORMAS MODELO que se anexan en el presente legajo.

MODELO

1) - Encabezamiento donde se detalle: Titulo y tipo de Obra, Jornales basicos,
Mejoras Sociales, etc.

Il) - Analisis correspondiente a cada uno de los trabajos y Materiales que
componen la Obra.

A) - MATERIALES COMERCIALES

Tipo de Material...........

*Costo sobre camion o vagoén en: (Origen)= $/u
*Transporte con Ferrocarril:
(Detallar).......ccccccceeeeuenennne = $/u

*Transporte con camion:

] KMo xS Km, = $/u
*Incidencia por cruce en balsa,
tunel, etc. = $/u
*Incidencia por Manipuleo y
Acopio = $/u
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COMISION ADMINISTRADORA PARA EL FONDO ESPECIAL DE SALTO GRANDE

*Pérdidas.............. % $/u

B) - ITEM TIPO DE HORMIGONES

1) — Materiales

El precio de los Materiales sera analizado por separado de acuerdo a lo
indicado en A).

Cemento.......c.......... t/m3x.........%/t=__ $/m3
Agregado fino......... m3/m3x........ $/m3=_  $/m3
Agregado grueso....... m3/m3x....... $/m3=_  $/m3
Agua........ccee.. m3/m3X............. $/m3=__ $/m3
Madera................ m3/m3x........... $/m3=__ $/m3
Clavos y Alambres.....Kg/m3x....... $/Kg=_  $/m3
Otros........ccuu.... D ST $/ = /m3
----- $/m3
2) - Mano de Obra
Elaboracion, Hormigonado, etc.
Oficial................ h/m3x.....$h = $/m3
Peon......ccccoceeee. h/m3x......$/h=__ $/m3
Encofrado, Desencofrado,_etc.
Oficial................ h/m3x....... $/h=-—-- $/m3
Peodn................... h/m3x....... $/h=-—- $/m3
----- $/m3
Vigilancia.....% = -—--$/m3

10
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Incidencia por Equipo, Combustibles y i
|

Herramientas menores i /m3 I":;\I‘%JQOQ_ A

G. Generales y Otros G. indirectos...% $ S/X= ------ /m3
--P--$/m3
Beneficios 10 % S/P...........cccccc.... === $/m3

COSTO DEL ITEM: $/m3

ADOPTADO........... $/m3

C) - ITEM TIPO: MOVIMIENTO DE SUELO
- Equipo -

Z HP Y $

Rendimiento

Amortizacién e Intereses
--Y--$x8h/d + --——-- $x0,.../ax8h/d = ---------- $/d
10.000 h 2x 2.000 h/a

Reparaciones y Repuestos

Combustibles

Gasoil: 0,....I/HP. h x Z HP x8h/d x....$/l = -——--- $/d
Nafta:0,....I/HP. h x Z HP x8h/d x...$/| = -—---- $/d
Lubricantes
- Mano de Obra -

Oficiales:.......... Xo..$/d = <o $/d
Peones............X.....%5/d = -————-- /d

-------- $/d
Vigilancia:....% = _=m=m-mm--
------ /d

COSTO DIARIO------- $/d
Costo por m3=........ $/d =

OBRA: “MEJORAS EDILICIAS VARIAS - ESCUELA N° 42 - PASCUAL PRINGLES
PARAJE GUAYAQUIL - DPTO. FEDERACION - PROVINCIA DE ENTRE RIOS”

PLIEGO COMPLEMENTARIO DE CONDICIONES



/F0L10\

....... m3/d = --X--$/m3 f ‘,.
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G. Generales y Otros G. indirectos....................... % $ S/X=_-----$/m3 ‘\\ /

--P--$/m3 —
Beneficios 10 % S/P..............cccc.. === /m3
--Q--$/m3
IVA.....l % S/IQ....ccciii. == /m3
COSTODELITEM  -=--——-- $/m3
ADOPTADO........... $/m3

Los gastos generales se deberan discriminar segun el siguiente detalle:
GASTOS GENERALES

1) DIRECTOS
1.1) QUE DEPENDEN DEL PLAZO DE OBRA Costo/mes
a) Direccion, Conduccion Y Administracion De Obra
Jefe de Obra
Capataces
Etc.
b) Servicios
Teléfono
Energia Eléctrica
¢) Gastos operativos
Medicamentos
Elementos de Limpieza
Etc.
d) Movilidad y Estadia
Peaje
Pasajes
Etc.
e)  Costo de Méviles asignado a las Obras
Camioneta
Automovil
Etc.
f)  Personal
Seguridad
Comida
Etc.
g)  Alquiler Mensual de equipos
h)  Otros
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Sub Total
Numero de Meses

Total (1) x (2)

1.2) QUE NO DEPENDEN DEL PLAZO DE O
total

(4)x(5)x(6)/100

a) Infraestructura
Letrero de Obra
Galpones

Casilla para oficina
Etc.

b) Equipos
Laboratorio
Topografia

Etc.

c¢) Herramientas
Carretilla

Palas

Etc

d) Otros

Total

2) NO AMORTIZABLES
Subtotal

(10)

a) Infraestructura no reutilizables
Estanterias

Vajilla / mobiliario de Cocina

Etc.

b) Movilidad y Estadia

Limpieza de Terreno y Preparacion de Obrador
Desmontaje de Obrador

Etc.

c¢)  Fletes

Fletes equipo de Montaje

Flete Equipo Pesado

Etc.

d) Estudios y Ensayos

(

1)

2

(®))

BRAP. Unitalrio

#®

CJmt % Amor

®)

(Fol |u\

m211

\mhf;/

Sub

(6)

P. L

(8)

)

Jnitario Cantidad

(9)
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Topografia y Agrimensura

Ensayo de Suelo

Ensayo de Hormigones

Etc.

e)  Asesoramiento

Legal y Escribania

Impositivo Econémico

Técnico

Seguridad Industrial e Higiene

Etc.

f) Sellados, Seguros, Multas, Derecho y Garantias
Sellado Contrato de Obra

Seguro Accidentes de Trabajo

Derechos Municipales

Pdliza caucion para garantia de Ejecucion
Etc

g) Otros

Total

3) PROVISION A LA INSPECCION / ADMINISTRACION

P. Unitarid
Subtotal
(12)
(14)=(12)x(13)

1)

Cantidad

(13)

a) Equipamiento de Oficina
Escritorio

Computadora

Etc.

b) Movilidad
Camioneta
Automovil

Etc.

C) Otros

Total

15)

Gasto Total (%)= ((3)+ (7)+ (11)+ (15))/Costo total de la obra (sin CR)

ARTICULO 16° - RECONOCIMIENTO DE GASTOS DIRECTOS

IMPRODUCTIVOS -
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1°) Las erogaciones que resulten improductivas debida a parallzamgnes[ L10
totales o parciales o por la reduccion del ritmo de ejecucién de la Obra w£13
hechos imputables a la Administracion, contempladas por el Art. 42° de la | \ey
de Obras Publicas N° 6351 y Decreto N° 958/79 - S.0.y S.P., se reconoceran

de acuerdo al régimen que a continuacion se establece.

/

En todos los casos las reclamaciones deberan formularse por escrito y dentro del plazo

de Diez (10) dias habiles administrativos de producido el hecho o evento perjudicial.

No se reconoceran aquellas erogaciones y/o perjuicios ocasionados por culpa
del Contratista, falta de medios o errores en las operaciones que le sean
imputables.

Los dafos, pérdidas y averias originados en casos fortuitos o de fuerza
mayor, a que se refieren el Articulo 32° y el segundo parrafo del Articulo 39°
de la Ley N° 6351 se indemnizaran como se especifica en el apartado 4° del
presente Articulo.

2°) Cuando los dafos, pérdidas y averias reclamados consisten en las
mayores erogaciones en que haya debido incurrir el Contratista por
paralizaciones o disminuciones del ritmo de las obras encuadradas en el
Articulo 42° de la Ley N° 6351, el monto del resarcimiento sera fijado de
acuerdo a la siguiente férmula:

| = k1*k2*G*(M-M1)
Donde:
I = Indemnizacion basica.

k1 = Relacién entre los valores del jornal obrero ayudante durante el
periodo de perturbacion y a la fecha de la Licitacion.

k2 = Coeficiente de acuerdo a la duracion del periodo de perturbacion,
conforme a las siguientes escalas.

Para obras que requieran equipos de poca importancia o no requieran (Obras
de Arquitectura, Energia, Telecomunicaciones, Obras Sanitarias, Obras de
Arte, Alumbrado, etc.)

Hasta 1 mes 0,50

Entre I mes y 3 meses 1,00
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Entre 3y 6 meses 0,87
Entre 6 y 9 meses 0,74
Entre 9 y 12 meses 0,68

Mayor de 12 meses 0,50

Para obras que

terraplenes, grandes puentes)

Hasta 1 mes 0,81
Entre ] mesy 3 meses 1,00
Entre 3 y 6 meses 0,90
Entre 6 y 9 meses 0,87
Entre 9y 12 meses 0,85

Mayor de 12 meses 0,83

G

.4 [] | | [ﬁ.

w214

requieran equipos importantes (Pavimentos, bases,

Coeficiente de incidencia de los gastos indemnizables cuyo valor sigue

a continuacion.

A los efectos de determinar el valor de G que corresponda aplicar, segun el
monto del contrato, se dividira el mismo por el importe del jornal basico del

obrero — ayudante del gremio de la construccion vigente a la fecha de la

licitacion.
G (%)
Tipo de Obra Monto del contrato en jornales
Hasta mas de mas
30.000 30.000 hasta de
500.000 500.00
0
*Que requiere equipo de
escasa importancia o 6,5 6 5
ninguna.
*Que requiere equipos
importantes: 13,5 13 12
-Obras basicas viales o
hidraulicas
-Bases para pavimentos vy 9,0 8,5 7,5
pavimentos
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Caso a - Cuando exista plan de inversiones cubriendo el lapso #de

perturbacion.
Estara determinado por el importe previsto a ejecutar en el periodo de
perturbacion, segun plan de inversiones presentado por el oferente.

Caso b- Si el periodo de perturbacion sobrepasa al abarcado por el plan de
inversiones o bien si este ultimo no existe.

Estara determinado por el importe que resulte de la siguiente proporcion
lineal:

Siendo:

M = Monto del contrato.

L = Periodo de perturbacion (desde el comienzo hasta la terminacion de la causa)

P = Plazo original de obra.

M1= Monto de obra que debe ejecutarse de acuerdo al plan de inversiones
actualizado segun la prérroga acordada.

El reajuste se efectuara una vez terminada la causa de perturbacién. En tal
oportunidad se debera proceder a actualizar el plan de inversiones, acorde
con la prérroga concedida.

La indemnizacion basica constituira el monto de reconocimiento por
paralizacién o disminucion del ritmo que no motiven ampliacion de plazo
mayor del 100% del original pactado. Pasado ese lapso se reconocera
solamente el 80% de esos importes hasta prérrogas acumuladas que no
superen dos veces el plazo original del contrato.

Para obras con plazo original de contrato, menores de un afio, se la
considerara para tal fin como de un afo.

Para el caso de las obras que no han tenido principios de ejecucion las
indemnizaciones se reduciran al 30% de lo que corresponderia de acuerdo
con lo arriba indicado.
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Se entendera por obras que no han tenido principio de ejecucién aquellds en

que desde el replanteo hasta el comienzo del periodo de perturbacion nol‘1521 0. v
hubiese alcanzado a realizar trabajos por valor igual o mayor al 5% deMa___~
inversion contemplada por el plan de obras para el mismo lapso. No se

tomaran en cuenta las sumas que representan el acopio de materiales.

Para las obras que requieran equipos de importancia significativa, en los
casos que durante el periodo de perturbacion no estuviese en obra la
totalidad del equipo denunciado por el Contratista en su propuesta y aceptado
por la Reparticion contratante, o estandolo sea retirado total o parcialmente, el
valor basico de G sufrira

una disminucion dada por el producto de 0,07 por la relacién del costo del
equipo faltante en obra durante el periodo de perturbacién y el del equipo
denunciado, ambos calculados para la fecha en que se produzca la
perturbacion sobre la base de los precios de plaza para maquinas nuevas.

3°) Sera aplicado el valor de G de la escala que corresponda al tipo de obra
que predomina en el plan de obras aprobado, durante el periodo de
perturbacion.

4°) Cuando los dafios y perjuicios reclamados consisten en la pérdida total o
parcial de la obra realizada o de los materiales o elementos en ella acopiados
o en ella utilizados, el resarcimiento se practicara por valuacion directa de los
mismos, de acuerdo en lo posible a los precios del contrato 6 de los analisis
de precios agregados a la propuesta 6 consecuencia inmediata de la misma.

Recibida la reclamacion del Contratista, la Inspeccion tras constatar el hecho
y labrar acta respecto de los perjuicios y dafios observados, se fijara el
término dentro del cual el reclamante debe detallar e inventariar los dafios
sufridos y estimar su monto. De no hacerlo asi en el plazo fijado, perdera el
derecho a toda compensacion.

5°) En ningun caso se indemnizara el lucro cesante, ni se pagaran beneficios
sobre el importe de las inversiones o gastos hechos por el Contratista y que
deban reintegrarse al mismo en virtud de los resarcimientos previstos en el
presente régimen.
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ARTICULO 17° - DIVERGENCIAS DURANTE LA EJECUCION DE Ld [“” l
TRABAJOS - PLAZO PARA LA PRESENTACION DE RECLAMACIONE$181 7
SOLICITUDES: En caso de divergencias entre la Inspeccion y el Contrat@ra
éste podra reclamar ante la Reparticion. En ningun caso el Contratista podra
suspender los trabajos, ni aun parcialmente, fundado en divergencias con la
Inspeccion.

Las reclamaciones o pedidos del Contratista para cuyas presentaciones no se
establezcan expresamente plazos en otras partes de este pliego o en la Ley
de Obras Publicas y su Reglamentacién, deberan ser presentadas dentro de
los cinco (5) dias corridos de producido el hecho que las motiven, debiendo
luego justificar el detalle y monto de aquellas, dentro del plazo de treinta (30)
dias corridos computados a partir del vencimiento del primer término.
Vencidos dichos plazos o algunos de ellos, el Contratista perdera el derecho a
formular el reclamo.

ARTICULO 18° -TRABAJOS NOCTURNOS EN DIAS FESTIVOS -
AUTORIZACION PARA TRABAJAR EN HORARIO EXTRAORDINARIO: Se
prohibe en obra el trabajo nocturno. Queda igualmente prohibido trabajar los
dias de descanso obligatorio sin discriminacion de horas y los dias sabados
después de la hora trece (13).

Cuando mediaren causas de urgencias justificadas, la Reparticion, a
pedido del Contratista, podra autorizar a trabajar los dias y horas cuya
prohibicion establece el parrafo anterior, de acuerdo a las siguientes normas:

1.- Debe mediar pedido por escrito previo y fundamentado del Contratista, con
detalle del programa de tareas a ejecutar.

2.- Debe presentar consentimiento de las autoridades laborales.

3.- Debe recabar resolucién escrita de la Administracién en cada caso, la que
ha de contener:

* Consideracion de las razones que la justifican.

* Constancia de haber tenido a la vista el consentimiento de las autoridades
laborales. Tiempo por el cual se extiende la autorizacién.

* Cargo que se efectuara al Contratista.
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* Advertencia al Contratista de que la falta de un debido aprovechamientfﬂ de[‘] LIO A\
su parte de las horas de trabajo extraordinario, a juicio de la Reparticion, dHr218 . ;.;:fi"
lugar en cualquier momento a la caducidad de la autorizacién que se_ -~

&
concede.

Al finalizar el plazo por el cual se prestd autorizacion, debe renovarse el
pedido y volverse a ponderar las conveniencias de prorrogar la autorizacion
en iguales condiciones, conforme a la eficiencia que haya demostrado el Con-
tratista hasta ese momento, la Jefatura autorizante, por su parte, dispondra
que el Inspector de la Obra destaque al personal estrictamente indispensable
y controle efectivamente el trabajo realizado, responsabilizandolo por ello.
Debe notificarse tanto el personal como al Contratista.

Se consideraran horas extras:
-De lunes a viernes: las que excedan de una jornada de ocho (8) horas.
-Dias sabados: las que exceden de cuatro (4) horas por la manana.

-Domingos y feriados: la totalidad.

Seran por cuenta del Contratista las retribuciones por horas extras que las
disposiciones vigentes establecen para el personal a sus érdenes.

Pago de horas extras al personal de inspeccion: Por otra parte, seran también
por cuenta del Contratista las retribuciones o indemnizaciones para el
personal de Inspeccion, computandose como tales las que excedan el horario
de la Administracién Publica, considerandose para ello la carga horaria
semanal del agente segun su categoria y se calcularan en base al cociente
que resulte de dividir la retribucion total y permanente mensual que perciba,
por Veinte (20) dias y por el numero de horas que tenga asignada la jornada
normal de labor.

No procedera al pago por servicios extraordinarios en los casos de fracciones
inferiores a una (1) hora, las que, en cambio podran acumularse
mensualmente para completar ese lapso.

Bonificacion por horario nocturno y en dias feriados: La retribucién por hora
establecida se bonificara con los porcentajes que se indican a continuacion,
cuando la tarea se realice:
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-Entre las 22 y 6 horas: con 100%. OLIO

-En domingo y feriado: con el 100% '-f:;::_l"-JQ.']_g_ oy
-En dias sabados después de las trece (13) horas y dias no laborables: coﬁ*e_l_.__ /
50%.-

Deduccioén de los importes correspondientes: los importes que resulten de las
retribuciones e indemnizacion anteriormente previstas seran deducidas del
primer certificado que se expida al Contratista.

Pago por horas extras en caso de Tareas en horas Extraordinarias;
ordenadas por la Reparticion: Cuando se trabajen horas extraordinarias por
orden expresa de la Reparticiébn, seran por cuenta de ésta todas las
retribuciones por servicios extraordinarios del personal auxiliar de Inspeccion.

ARTICULO 19° - TERRENOS FISCALES OCUPADOS POR EL CONTRA-
TISTA: Seran por cuenta exclusiva del Contratista el pago de los derechos de
arrendamientos u ocupaciones que corresponda satisfacer cuando el mismo
ocupe terrenos fiscales, ya sean nacionales, provinciales o municipales o en

zonas portuarias o ferroviarias, destinados a la instalacion de depdsitos para
sus elementos de trabajo, materiales u otros fines correspondientes a la obra.

ARTICULO 20°- REGIMEN DE MULTAS:

I.- Mora en la ejecucion de los trabajos:

a) Cuando la mora fuere sobre el plazo de terminacion, el Contratista abonara
en concepto de multa, los porcentajes que a continuacion se detallan,
tomados sobre el monto de obra no ejecutada, adicionandose los gastos de
Inspeccion.

La liquidacion se hara en forma mensual y acumulativa, a saber:

Porcentaje de atraso respecto al plazo contr. % de multa
0 a 5% 1%
6 a 10%.....ccccceiiininnn.. 3%
11 a 15%.ciiiiiiieiiiiin, 6%
16 a 20%:.ccccieeeeeiiieeeiiiennnn, 8%
21 a 25%.ccciiiiiiiiiieii, 10%
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Estas multas tendran siempre caracter definitivo y daran motivo en casp de” |
alcanzarse al tope del 10% del monto contractual a la rescision del Confllg:éiaz_o_ . ._:i;:f-'

conforme se prevé en los Articulo 31y 73 Inc. f) de la Ley 6351. N /

b) Por otra parte, cuando el monto total de certificacion no alcance el ochenta
y cinco por ciento (85%) de las previsiones del Plan de Trabajos e Inversiones
aprobado, para la fecha de certificacion, el Contratista abonara en concepto
de multa a partir del primer certificado subsiguiente a aquel que causa el
déficit de ejecucion, los importes que se indican:

* Durante las dos (2) primeras semanas, por cada semana el diez por mil (10
o/oo) del monto contractual correspondiente al déficit que acuse la
certificacion en que se aplique la multa, respecto al plan de trabajos
aprobado.

* Durante las semanas subsiguientes se aplicara el veinte por mil (20 o/00)
del mismo valor.

Estas penalidades por incumplimiento del Plan de Trabajos e Inversiones
tendran caracter provisorio.

Su monto total sera reintegrado al Contratista con el primer certificado en el
cual el monto acumulado de obra ejecutada iguale o supere las sumas
previstas por el Plan de Trabajo e Inversiones. En el caso en que las obras
no se encuentren totalmente terminadas dentro del plazo aprobado para su
ejecucion total, las penalidades que a esa fecha se hubieran aplicado
adquiriran caracter definitivo y se adicionaran a las que corresponda aplicar
por vencimiento de plazos y gastos de Inspeccion.

En los casos que corresponda devolucién de multas, dicha devolucion no
generara pago de intereses.

A efectos de la aplicacion de a) y b) se define como "Monto o importe
contractual" al que resulte, segun las dos posibilidades que se detallan a
continuacion:

OBRA: “MEJORAS EDILICIAS VARIAS - ESCUELA N° 42 - PASCUAL PRINGLES
PARAJE GUAYAQUIL - DPTO. FEDERACION - PROVINCIA DE ENTRE RIOS”

PLIEGO COMPLEMENTARIO DE CONDICIONES



/FOLIO\

a) Esta en vigencia el contrato primitivo: en este caso, para el cual no'f:':hay
modificaciones de obras aprobadas, serd el importe total o parcial-::::_l‘daz.']_...__i;:-'

Contrato (parcial si existen plazos diferentes segun grupos de item). N S

b) Hay modificaciones de obra aprobadas: Difiere del procedimiento indicado
en a) solamente en lo siguiente: En lugar del importe contrato primitivo se
tomara el monto del rubro "Obras a ejecutar" de la ultima modificacion de obra
aprobada. De esta manera quedan contemplados, si existieran, item con
distintos origenes.

En ambos casos a) y b) no se tendran en cuenta los importes certificados en
concepto de adelantos por acopios de materiales.

c¢) Cuando el Pliego Complementario de Condiciones establezca plazos
parciales y expirasen estos sin quedar terminados los trabajos que
corresponda, el Contratista sera pasible de la aplicacion de los siguientes
porcentajes en concepto de multas, los que se calcularan sobre los importes
contractuales de los trabajos correspondientes a cada uno de los plazos
vencidos:

-Durante las cuatro (4) primeras
semanas de mora:.................... 3 o/oo (tres por mil)
por cada semana o fraccion.

-Durante las cuatro (4) semanas
subsiguientes............c.c....... 5 o/oo (cinco por mil)
de semana o fraccion.

-Durante las ocho (8) semanas
subsiguientes............c.c....... 6 o/oo (seis por mil)
por cada semana o fraccion.

-Durante las semanas subsiguientes:..7 o/oo (siete por mil)
por cada semana o fraccion.

Los importes de las multas se descontaran a partir del primer certificado que
se emita y en todos los que se emitan posteriormente, hasta la entrega de los
trabajos correspondientes a los plazos vencidos. Los importes descontados
no son reintegrables.
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Cuando el monto liquido del Certificado no alcanzase a cubrir el |mporté1222 y
descontar en concepto de multa, se descontara el mismo sobre las garanﬁas /
constituidas. En este caso el Contratista debera reponer la suma afectada en

el plazo perentorio de DIEZ (10) dias corridos de notificado.

Cuando la mora fuese sobre el plazo de la terminacion total de la obra, el
Contratista pagara ademas los gastos de Inspeccion producidos durante la
misma.

Il.- Ausencia del Contratista o del Representante Técnico:

Toda ausencia en la obra del Contratista, o de su representante Técnico, que
no obedezca a razones justificadas a juicio de la Reparticién, dara motivo a la
aplicacion de las siguientes penalidades por dia de ausencia:

*ARQUITECTO - INGENIERO en CONSTRUCCIONES - INGENIERO CIVIL -

El monto equivalente a quince (15) Jornales obreros.
*MAESTRO MAYOR DE OBRAS - TECNICOS -
El monto equivalente a siete (/) jornales obreros

Se tomara a los fines antes citados, el jornal basico para el oficial
especializado de la INDUSTRIA DELA CONSTRUCCION, vigente a la fecha
de producida la ausencia.

lll. Suspensioén injustificada del Trabajo:

Cuando el Contratista interrumpa o suspenda los trabajos injustificadamente a
juicio de la Reparticion por un periodo de OCHO (8) dias corridos o mayor, se
hara pasible a una multa equivalente al cinco por ciento (5%) del monto de los
trabajos previstos a realizar en dicho periodo:

En caso de reincidencia, la multa se duplicara, calculandose su monto de la
misma forma anterior.

IV.- Penalidades por incumplimiento de Ordenes de Servicios y falta de
sefialamientos diurno y nocturno:
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El incumplimiento de Ordenes de Servicio y falta de sefialamiento dlurno
nocturno motivara una multa equivalente a TREINTA (30) jornales obred‘6223
por la primera orden incumplida a partir de la cual la falta de cumpllmlento\de

las Ordenes de Servicio motivara la sucesiva duplicacién de los montos a
aplicar.

/

Se tomara a los fines citados al jornal basico para el Oficial Especializado de
la INDUSTRIA DELA CONSTRUCCION vigente a la fecha de producida la
inobservancia de la Orden de Servicio.

ARTICULO 21° - PRESENTACION DE LOS PLANOS CONFORME A
OBRA EJECUTADA: EI Contratista debera presentar una vez finalizada las
obras, planos conforme a obra ejecutada que seran firmados por el
Contratista, Director Técnico de la Empresa e Inspeccion de las Obras.

Todos los planos seran dibujados en tinta negra y agregado de colores
convencionales, en escalas similares a la de los planos correspondientes del
proyecto y en laminas de papel vegetal de 90 grs. La presentacion titulos,
leyendas y dibujos de detalles, seran de indole similar a las de los planos del
proyecto.

En los mismos se dibujara el rétulo o caratula para la inscripcion de datos, el
cual sera de iguales caracteristicas al sello que utiliza el Organismo, vigente a
la fecha que se presenten los planos o el rétulo que exija el Ente que debe
aprobar los Planos.-

Los originales de los planos conforme a obra deberan ser presentados en
forma completa, antes de la recepcidn provisional de la obra, y de no merecer
observaciones por parte de la Administracion, ser acompanados de tres
copias y un soporte magnético.

En el caso de merecer algunas observaciones, estas deberan ser corregidas
presentando nuevamente los originales y tres copias y el soporte magnético
dentro del plazo de garantia, requisito sin el cual no podra efectuarse la
recepcion definitiva.

Asimismo debera confeccionar y gestionar para su aprobacién los planos de
las instalaciones frente a los Organismos Competentes pertinentes.
Presentando ante la Administracion los comprobantes del tramite cumplido y
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certificaciones pagas a su costa. Si correspondiera (zona urbana) debera
confeccionar los Planos Municipales, gestionando y tramitando su aprobac;||‘6224 y
de acuerdo a las reglamentaciones vigentes, presentando en dicho caso a\‘ia /
Administracién los comprobantes del tramite cumplido.-

Todos los gastos correspondientes a la confeccion, presentacion, gestion y/o
aprobacién de los planos de acuerdo a lo establecido en este articulo, seran
por cuenta del Contratista, quien debera incluirlos en el item correspondiente
o en los gastos generales de la obra.-

Todos los gastos correspondientes a la preparacion de los planos originales y
de los juegos de copias respectivas, cuya confeccién estard a cargo del
Contratista de acuerdo a lo establecido en este articulo, seran por cuenta del
mismo, quien debera incluirlos en los gastos generales de la obra.

ARTICULO 22° - COLOCACION DE LETRERO DE OBRA Y
SENALIZACION: Los carteles de obra y de sefializacién, deberan ejecutarse
segun los graficos adjuntos respetando exactamente lo diagramado, los
detalles y caracteristicas que se especifican en el Modelo propuesto en
ANEXOS Il y IV.

El Contratista, dentro de los quince (15) dias corridos de la firma del Acta de

Inicio de los Trabajos y Replanteo, debera colocar dos (2) carteles en el lugar
de las obras de acuerdo al grafico del ANEXO Ill, y donde oportunamente la
Inspeccion de obra indique, quedando obligado a su conservacién en buen
estado, reponiéndolos en caso de destruccidn en igual plazo.

Durante la ejecucion de las Obras y hasta su recepcién definitiva los letreros
deberan ser mantenidos por el Contratista en perfecto estado de
conservacion, debiendo retirarlos una vez finalizada la misma. El contratista,
antes de comenzar con los trabajos en la via publica debera contar con
carteles indicadores, 8 (ocho) de cada tipo como minimo, acuerdo a lo
indicado en el ANEXO IV. Debe asegurarse la conservacion de los mismos
durante el transcurso de la obra, debiendo ser reemplazados si la inspeccion

verifica que su estado no permite ser reparado.

ARTICULO 23° - ACLARACIONES SOBRE EL PROYECTO: La Reparticién
podra formular aclaraciones de oficio o evacuar consultas que por escrito
formulen los interesados, las cuales se llevaran a conocimiento de todos los
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/e(
participantes. Dichas comunicaciones aclaratorias se formularan hasta SI?E%I%
(7) dias habiles anteriores a la fecha establecida para la apertura de|‘1825

C . , i h e
Licitacién, excluida ésta ultima. \ /

ARTICULO 24° - AMPLIACION DEL PLAZO DE EJECUCION POR
CAUSAS DE LLUVIAS: EI Contratista debera considerar, al elaborar su
propuesta, los dias que se vera afectada la marcha de la obra por las lluvias
consideradas normales. A los efectos recabara del ORGANISMO
correspondiente los dias de las lluvias acaecidas durante los seis anos
calendario anteriores al afio correspondiente a la presente Licitacion, a lo que

llamaremos Registro de Lluvias.

A partir de ese Registro se deduciran los promedios mensuales de las
precipitaciones, valores estos que se consideraran normales y que el
Oferente tendra en cuenta al preparar su Plan de Trabajos.

La ampliacién del Plazo de Ejecucién de la obra por causas de lluvia se
justificara cuando las lluvias caidas sobrepasen, ya sean en milimetros caidos
y/o numero de dias de precipitacién, a los promedios trimestrales
considerados normales y se calculara de acuerdo a lo siguiente:

1 - Se tomaran lapsos trimestrales calendarios a partir de la fecha de
Replanteo en Obra.

2 - Se sumaran los milimetros de lluvias caidas en los meses del trimestre
considerado, que han ocurrido en los seis (6) afios que constan en el Registro
de Lluvias.

Esta suma se dividird por seis (6) afos con lo que se obtiene el
"PROMEDIO DE MILIMETROS CAIDOS EN EL LAPSQO" (PMML).

3 - Se sumaran las cantidades de dias de precipitaciones ocurridas en el
trimestre considerado en los seis (6) afios que constan en el Registro de
Lluvias. Esta suma se dividira por seis (6) afos obteniéndose asi el
"PROMEDIO DE DIAS DE LLUVIA DEL LAPSQ" (PDL).

4 - E| promedio de milimetros caidos por dia en el trimestre que se
considerara normal sera:

P.MM.L. = p mm/dia

OBRA: “MEJORAS EDILICIAS VARIAS - ESCUELA N°42 - PASCUAL PRINGLES
PARAJE GUAYAQUIL - DPTO. FEDERACION - PROVINCIA DE ENTRE RIOS”

PLIEGO COMPLEMENTARIO DE CONDICIONES



/F0LI0\
I"!::-‘_ NQZG e _,-::!"I

La fraccién de mes que resulte desde la fecha de Replanteo de Obra has’&e_l_._____._.,:/
fin de dicho mes se agregara al primer trimestre de la obra por lo que el

primer lapso resultara de tres meses y fraccion.

P.D.L.

CALCULO DE LOS DiAS DE AMPLIACION

Al transcurrir un trimestre de Obra, teniendo los datos necesarios de la lluvia
caida y el numero de dias de precipitaciones ocurridos pueden presentarse
cuatro (4) casos.

CASO A

Lluvia caida (en mm.) en el trimestre de obora MMC > PMML
N° de dias de lluvias en el trimestre de obra N°D > PDL
Entonces se hara:

MM.C. - P.MM.L ="a" dias de prdorroga
p

N°D - P.D.L. ="b" dias de prérroga
Total de dias de prérroga: a+ b
CASOB
Lluvia caida (en mm.) en el trimestre de obra MMC > PMML
N° de dias de lluvias en el trimestre de obra N°D <= PDL

Entonces se hara:

MM.C. - P.MM.L ="a" dias de prorroga
p

Total de dias de prérroga: a

CASO C
Lluvia caida (en mm.) en el trimestre de obra MMC <= PMML
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N° de dias de lluvias en el trimestre de obra N°D > PDL ( oLio \
Entonces se hara: '-E;I‘-JQZ.Y o .__i;:f-'
N°D - P.D.L. ="b" dias de proérroga N /
Total de dias de prérroga: b
CASOD
Lluvia caida (en mm.) en el trimestre de obora MMC <= PMML
N° de dias de lluvias en el trimestre de obra N°D <= PDL

No corresponde ampliacibn de Plazo por no existir lluvia
extraordinaria.

EJEMPLO DE APLICACION
Supongamos el siguiente Registro de Lluvias de los seis (6) afos calendarios
anteriores al correspondiente a la obra.

ANO [Enero Feb |Marzd Abril | Mayo |Junio|Julio | Agosto|Sept |Oct |Nov | Dic
70 136 |327 |[140 |55 61 64 54 14 82 126 |98 | 86
4 12 3 3 6 7 5 2 9 4 4 5
71 56 316 (23 40 33 6 63 34 82 71 60 | 81
3 5 1 2 3 2 2 4 4 5 6 4
72 44 192 |4 62 136 (187 |37 30 140 (154 |108 | 41
4 8 1 5 4 7 4 3 6 3 2 8
73 37 114 |15 46 208 |25 9 81 25 29 94 | 58
2 5 2 3 6 1 2 3 2 3 3 4
74 52 145 (115 |120 |50 47 32 15 42 32 125 | 102
1 5 4 3 2 5 2 1 2 8 7 4
75 107 |184 (156 |180 |122 (34 117 (109 111 (146 |412 | 268
5 11 4 10 2 2 7 7 5 9 12 |7

Considerando el trimestre Julio, Agosto y Septiembre tomamos del Registro
de Lluvias los valores de milimetros caidos.

Julio: 54 +63+ 37+ 9+ 32+ 117

312 mm.

Agosto: 14 +34+ 30+81+15+109 283 mm.

Septiembre: 82 + 82 + 140 + 25 + 42 + 111 = 482 mm.
1.077 mm.

El promedio de milimetros caidos en el lapso (P.MM.L.) sera:

P.MM.L. =1.077 =179,5 mm.
6
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y tomando la cantidad de dias de lluvias tendremos:

Julio:  5+2+4+2+2+7 = 22 dias N
Agosto: 2+4+3+3+1+7 = 20 dias
Septiembre: 9+4+6+2+2+5 = 28 dias

70 dias

Con los valores precedentes obtenemos el promedio de dias de lluvias en el
lapso.

P.D.L.= 70 = 11.7 dias
6
y el promedio de milimetros de lluvia caidos por dia (P) sera:

P=PMML = 179.5 mm = 15.3 mm/dia
P.D.L 11.7 dias

Suponemos que en la obra en el trimestre Julio, Agosto y Septiembre ha
llovido:

Julio: 80 mm en 7 dias

Agosto: 120 mm en 10 dias
Septiembre; 75 mm _en 6 dias
Totales: 275 mm en 23 dias

Por lo tanto siendo:

275 mm179.5 mm

23 dias 11.7 dias
Corresponde al caso A entonces se calcula:

a=275mm-179.5 mm = 6.24 dias
15.3 mm/dia
b = 23 dias - 11.7 dias = 11.30 dias
Total a+ b= 6.24 dias + 11.30 dias = 17.54 dias = 18 dias

Ampliacién del Plazo Contractual por el Trimestre Julio, Agosto y Septiembre
dieciocho (18) dias.

ARTICULO 25°- MEJORA PORCENTUAL DE LA PROPUESTA: En los
casos en que Contratista haya ofrecido en el Acto de la Licitacion una mejora
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porcentual sobre el importe consignado de su oferta, los Certificadoé

dﬁ |
Obras que se emitan seran afectados por la rebaja porcentual. -:;:_:_\I‘-J' 29 Y
My i

ARTICULO 26°- REPLANTEO E INICIACION DE LAS OBRAS: La
Administracién comunicara al Contratista, con una anticipacion minima de
QUINCE (15) dias corridos, la fecha de iniciacion del replanteo, que debera
realizarse dentro del plazo de TREINTA (30), dias corridos, computados a
partir de la fecha de la firma del Contrato. En la fecha indicada, el Inspector

iniciara el replanteo con asistencia del Contratista o de su representante
autorizado, estableciendo marcas, sefales, estacas, mojones, puntos fijos de
referencia, escalas, etc. que el Contratista queda obligado a conservar por su
cuenta.

En base a dichas marcas, sefales, puntos fijos, etc., el Contratista
complementara, a medida que la marcha de las obras lo exija, el replanteo de
detalle de acuerdo con los planos generales, y detalles del proyecto y
conforme con las modificaciones que la inspeccién introduzca durante el
curso de los trabajos.

Los gastos en concepto de jornales de peones, movilidad, utiles y materiales
que ocasionen el replanteo, asi como los de revisién de los replanteos de
detalles, que la Administracion considere conveniente realizar, son por cuenta
exclusiva del Contratista.

En general el replanteo comprendera la entrega al Contratista de los terrenos
necesarios para las obras a ejecutar y se efectuara integramente.

Cuando por circunstancias especiales no fuese posible efectuar el replanteo
total de las obras, se efectuara un replanteo parcial de las mismas. En este
caso, el replanteo parcial debera comprender como minimo, una seccion
continia de la Obra, en la que se pueden efectuar trabajos que tengan un
valor no inferior a la mitad del monto total de contrato.

El replanteo debera ser completado totalmente antes de transcurrido un tercio
del plazo contractual, a contar desde la fecha en que se efectue el primer
replanteo parcial. Si el replanteo no fuese completado totalmente dentro del
término indicado en el parrafo precedente, por causas no imputables al
Contratista, este podra exigir: a) ampliacion del plazo contractual, pero solo si
demostrase que con ello se le ha obstaculizado la prosecucion de los trabajos
segun un plan proporcionado a la naturaleza e importancia de la obra y el
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plazo contractual; b) resarcimiento de mayores gastos, siempre | qu I
demostrase fehacientemente, que al no habérsele completado el replanté}tz)\r"éao- . -/.;-:13:"
el término establecido se le han ocasionado dafos o perjuicios materiales. NS
Terminado el replanteo se extendera por duplicado un Acta en la que conste
habérselo efectuado con arreglo al Proyecto, que sera firmada por el
Inspector y el Contratista o su Representante.

Cualquier observacion que deseare formular el Contratista, relacionada con el
replanteo y que pudiera dar lugar a reclamos, debera constar al pie del Acta
en forma de reserva, sin cuyo requisito no se considerara valido reclamo
alguno.

Todo reclamo relacionado con las reservas efectuadas en el Acta de
replanteo debera ser presentado dentro de los VEINTE (20) dias corridos
posteriores a la firma de dicha Acta, vencido este plazo el Contratista perdera
los derechos respectivos y se tendra por no efectuada la reserva.

El plazo contractual se contara a partir de la fecha del primer replanteo. Si el
Contratista no concurriese al replanteo inicial se fijara una nueva fecha con
DIEZ (10) dias corridos de anticipacion.

Si tampoco concurriese a esta segunda citacion sin que existan, a exclusivo
juicio de la Administracion, causas justificadas que le hayan impedido asistir,
o si habiendo concurrido, se negase a firmar el acta que se labrara con tal
motivo, con la certificacion de testigos o autoridad competente, se considerara
que el Contratista hace abandono de la Obra contratada, pudiendo en ese
caso la Administracion declarar rescindido el Contrato con las penalidades
que corresponden. Se deja establecido que las obras deberan iniciarse
dentro del plazo maximo de TREINTA (30) dias corridos a partir de la fecha
del primer replanteo, quedando entendido que el plazo contractual no sufrira
ninguna ampliacion en virtud de lo precedentemente expuesto.

ARTICULO 27° - ELEMENTOS A PROVEER POR LA CONTRATISTA:

El contratista proveera dentro de los diez (10) dias de la firma del contrato de
adjudicacion, los siguientes elementos para la Inspeccion, cuya propiedad de
los mismos, terminada que fuera la obra y/o cumplido el plazo de ejecuciéon de
la misma, quedara como propiedad de la Comisién, o puede ser devuelta
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después de la recepcion definitiva de la obra, con afectacion exclusiva [a lﬁ 3 1

obra de referencia. \W£o ]
A y

Los elementos son, a saber:

o

&

a) Elementos para la Inspeccion
Oficina para la Inspeccion

La Administracion pondra a disposicion de la Inspeccion una oficina para su
uso durante el plazo de ejecucién de la Obra, por lo que la contratista no
debera contemplar gasto alguno por este concepto. Se debera prever dentro
del obrador de un espacio libre equipado con mesa y tres sillas como minimo,
bien ventilado para uso de la inspeccion

Equipamiento De Oficinas

La Contratista debera proveer papeleria e insumos de libreria, € insumos de
computacién por un monto equivalente a PesosCincuenta Mil ($ 50.000) por
mes.

Movilidad 1

La movilidad que la Contratista debera poner a disposiciéon de la inspeccion
mientras dura la obra es la siguiente:

1 (Un) vehiculo, en buen estado, con no mas de cinco (5) afios de antiguedad,
con la potencia y mecdanica necesaria para ingresar a lugares donde se realiza la
obra, a disposicion de la Direccion de Proyecto de la C.A.F.E.S.G., para
movilidad de la inspeccién en el cumplimiento de sus fines y en el control de los
frentes de obra.

Con las siguientes caracteristicas: motor nafta o diesel, equipado con aire
acondicionado, direccion asistida, de primera marca, y equipado con todos los
elementos exigidos por la Ley Nacional de Transito vigente, y con todos los
accesorios que el mismo traiga de fabrica. El vehiculo estara patentado y
asegurado contra todo riesgo, sin franquicia, por el valor total, con la renovacion
de pdlizas hasta la Recepcion Provisoria de la obra. Todos estos gastos seran
tramitados y abonados por la Contratista, incluyendo ademas, cochera, peajes,
estacionamiento medido, reparaciones y mantenimiento.

Dentro del mantenimiento se incluye un (1) cambio de aceite y filtro, cuatro (4)
lavados vy la provision de 300 litros de combustible por mes hasta la Recepcion
Provisoria de la obra. La unidad debera ser entregada a la Administracion dentro
de los cinco (5) dias habiles de firmado el Contrato, con toda la papeleria
pertinente que certifique la propiedad del vehiculo de referencia.

Este vehiculo sera para exclusivo uso de la Inspecciéon de la obra, durante el
plazo de ejecucién de la misma, y hasta la recepcion provisoria.

Elementos de seguridad.-
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El contratista proveera a la inspeccién de la ropa de trabajo y elementds de

seguridad adecuada en funcion de la tarea a desarrollar y la época del aﬁJJdZ,32 .- -/.;-:15"
que se trate.- N
Proveera:

Un (1) equipo completo de ropa de trabajo y elementos de seguridad de
calidad reconocida acorde a las reglamentaciones vigentes en la materia (Ley
19587 y 24557 y sus Decretos Reglamentarios) para todo el personal que

compone la inspeccion.-

FORMA DE PAGO.
Lo descripto en el presente pliego no recibira pago en forma directa,
debiendo distribuirse su costo en los gastos generales.

Elementos especificos para la obra, bienes muebles, inmuebles, elementos
de oficinas con detalle de todas las caracteristicas lo mas exacto posible -
Vehiculo debera dejarse aclarado: La contratista debera mantener la provision
de Combustible y demas insumos (mantenimiento, seguros, y gastos en
general) que correspondan al vehiculo, durante la ejecucion de la obra.-

En los casos que los mismos no reunan las condiciones exigidas la contratista
debera proceder a su cambio dentro del plazo de quince (15) dias corridos a
partir de las observaciones. Al hacer entrega de cada elemento, la Contratista
debera acompafar fotocopia de la factura del proveedor, garantia de fabrica,
manual de uso, chequera de servicio si correspondiere y toda otra
documentacion de interés para cada elemento.-

Los gastos de transporte, transferencia, inscripciones en los Registros
Nacionales, Provinciales y/o Municipales si correspondiere y todo otro que
origine la provision, seran por cuenta exclusiva del Contratista.- Los
elementos seran entregados en los Organismos indicados y en el detalle,
pudiendo el Comitente suspender la emision de los Certificados de Obras
hasta tanto no que debidamente cumplimentadas las provisiones de todos los

elementos especificados en el presente articulo o sus cambios si los hubiere.-

ARTICULO 28° - GASTOS DE INSPECCION: Lainspeccioén de la obra estara

a cargo de profesionales de la Comisién. Los gastos de la Inspeccidén quedan
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a cargo de la Administracion, no debiendo la contratista incorporarlo dentfo de[‘ -0
sus costos. I‘1233 :
X

. e
ARTICULO 29° - COMPENSACION FINANCIERA: EI PODER EJECUTIVO™ g
PROVINCIAL a través de la Resolucion N° 2130/91-MGJOySP del 28 de
Noviembre de 1991 a dispuesto en su Articulo 7°, la aplicacién de la
Resolucion N° 585/91 del Ministerio de Economia, Obras y Servicios Publicos
de la Nacién, para reconocer la compensacion financiera por el plazo de pago
previsto en lo distintos contratos y de acuerdo a lo previsto en el Articulo 5°
del Decreto N° 941/91. DEROGADO DE CONFORMIDAD A LO DISPUESTO

EN DECRETO N° 288/2007 GOB.

ARTICULO 30° - SEGUROS POR ACCIDENTES DE TRABAJO Y DE
RESPONSABILIDAD CIVIL: EI Contratista debera presentar con 48 horas de
anticipacion al comienzo del replanteo de la obra, ante la Reparticion:

Sequros por Accidentes de Trabajo: contempladas en la Ley 26.773 sobre
riesgos del trabajo, cuyo marco conceptual abarca las siguientes

contingencias sociales: accidente de trabajo, enfermedad profesional,
accidente "in itinere", asistencia médica y farmacéutica, incapacidades,
invalidez, muerte, desempleo - reinsercién, de todo el personal empleador y
obreros que se desempenan en la obra, en forma nominal. Ademas debera
constituir un seguro de idénticas caracteristicas para todo el personal
designado por el Comitente para la Inspeccion.-

Sequro de responsabilidad civil: por un monto no inferior al TREINTA
(30,00) % POR CIENTO del valor del presupuesto oficial.-

ARTICULO 31.° - VARIANTES - NO SE AUTORIZA

ARTICULO 32° - ANTICIPO — Se otorgara un anticipo financiero de hasta
el 30 % del monto contratado-

ARTICULO 33° - ACOPIO — NO SE AUTORIZA
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COMISION ADMINISTRADORA PARA EL FONDO ESPECIAL DE SALTO GRANDE

ARTICULO 34° - ESTRUCTURA DE PONDERACION: La presente (00234

Ao\

tendra como estructura de ponderacion de los insumos principale
siguiente segun lo previsto en Resolucion 1297 MPIlyS y Decreto N%—

3480/24 MPIlyS.

la

COMISION ADMINISTRADORA PARA EL FONDO ESPECIAL DE SALTO GRANDE

OBFA: MEIORAS EDILICIAS VARIAS,  ESCUELA N°42 PASCUAL PRINGLES.

LOCALIDAD: GUALEGUAYCITO. DEPARTAMENTO FEDERACION. - ENTRERIOS-

ESTRUCTURA DE PONDERACION DE INSUMOS
INSLIMO Cod. Neseripeinn %
OFICIAL especializade L1 MANO DE OBRA / PRELIMINARES 8.00%
OFICIAL 1.2 MANO DE OERA / PRELIMINARES 13,00%
MEMBRANA ACRILICA BLANCA, ENVASE DE 20L 4.3 AISLACICON 5,00%
LADRILLO HUECC 1BN18X33 .4 MAMPOSTERIA 7,00%
RAINOSA CFRAMICADF 1° .1 FSTRLICTLIRA 10,00%
Cemento portland env. SCkg 23 REVOQUES 8,00%
lablon eucaliptus saligna 1"x6" 103 CUBIER 1A 30,00%
Chapa e H2G2 undulada 1223 113 ZINGUERIA 10,00%
cable de aislacion plastica 1x2mm2 7.3 ELECTRICIDAD 2,00%
Dintura al |dtex envase 4 |, 12 calidad p/exterior 125 PINTURA 5,00%
Camian vnleadar - 340/340HP 16.2 DARAS VARIAS 2.00%
100,00%
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ANEXO | N
MODELO PLAN DE TRABAJO Y CURVA DE INVERSION — PLANILLA TIPO (art. 12°) -
ANEXO VI
PLAN DE TRABAJO Y CURVAS DE INVERSIONES
OBRAL ...ttt st e e R R A e et
LICITACION NFO. ..ottt s et e et
OFERENTE: ..ottt ettt ettt 828t s et s ettt
U PLAZO DE OBRA ...
ITEM ITEM ] CANTIDAD MONTO MESES OBRA MESES
Nro. DESCRIPCIO % ACUM.[%]
N
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
EJECUCION PARCIAL (%) 0
Firma y aclaracion del Oferente Firma y aclaracién del Representante Técnico
LUGAR Y FECHA. ...
37
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ANEXO Il N S
PLANILLA PRESENTACION DE PROPUESTAS
L@ ]2 USSR
OF ERENTE ... ettt ettt ettt e et e et e e e et e e e e eteeeeemseeeanseeeeeseeeennseeesanneeeannneaens
COTIZACION A VALOR DEL MES DE: .......ovviuiecece ettt ee et — CONFORME ARTICULO 4°P.C.C. -
RUBRO ITEM ITEM UNIDA CANTIDAD PRECIO PRECIO PRECI INCID.
Nro. DESIG. D UNITARIO UNITARIO ) %
MEDID (en (en letras) TOTAL
A numero)
1 XXX XXX
1.1 XXXX M3 XXX XXX XXX XXX
1.2 M3 XXX XXX XXX XXX
2 XXX XXX
2.1 XXX M2 XXX XXX XXX XXX
22 XXX M2 XXX XXX XXX XXX
MONTO TOTAL (%) 100%

COTIZO LA OBRA: “MEJORAS EDILICIAS VARIAS - ESCUELA N° 42 - PASCUAL PRINGLES - PARAJE GUAYAQUIL - DPTO. FEDERACION -
PROVINCIA DE ENTRE RIOS”

por UN MONTO TOTAL DE: PESOS...... .ottt e s (B )

Firma y aclaracion del Oferente
LUGAR y FECHA. ...

Nota: Esta planilla debe ser confeccionada por el oferente previendo los espacios necesarios para incluir correctamente las designaciones de los items y rubros, respetando lo
indicado en el pliego de condiciones particulares, unidades de medida, cantidades, etc
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ISION ADMINISTRADORA PARA EL FONDO ESPECIAL DE SALTO GRANDE

ANEXO: Il

CARTEL DE OBRA(Art. 22°)

GOBIERNO DE ENTRE RIOS

Comision Administradora para el Fondo Especial de SALTO GRANDE

MEJORAS EDILICIAS VARIAS
ESCUELA N° 42 - PASCUAL PRINGLES
PARAJE GUAYAQUIL - DPTO. FEDERACION
PROVINCIA DE ENTRE RIOS

2 00 Mts

LICITACION PRIVADA N° 01/2025

[JPLAZO DE EJECUCION: 120 DIAS
[IVONTO DE OBRA: $

3,00 Mts. |

CARACTERISTICAS DEL CARTEL DE OBRA

a) Medidas: Ancho: 3,00 m; Altura: 2,00 m
b) Material: Chapa BWG N° 22 6 panel Fibrofacil 3mm, con bastidores de madera.

c) El fondo del Letrero sera de color azul y las leyendas se pintaran en blanco, al igual

que el armazodn y los soportes.
d) Debera incluir: Nombre de la Obra, Monto del Contrato, Fecha de Terminacion, Plazo

de ejecucion y Nombre de la Contratista, respetando el formato indicado en el grafico del

presente pliego.
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COMISION ADMINISTRADORA PARA EL FONDO ESPECIAL DE SALTO GRANDE

ANEXO IV

CARTEL DE SENALIZACION

1,50 1,50

0.25

1,40

¥4 cerRrADO /.,
AL TRANSITO

0,25

| |
: 4 DESVIO

o
& &
O DD o -
DO O DO O
ONO ONO
o
o < o
N - &
o o
‘ |
o o
o )
o o

Bastidor de madera Bastidor de madera
Cartel de Chapa lisa Cartel de Chapa lisa
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Comision Administradora para el Fondo Especial de SALTO GRANDE

LICITACION PRIVADA N° 01/2025

“MEJORAS EDILICIAS VARIAS - ESCUELA N°42
PASCUAL PRINGLES - PARAJE GUAYAQUIL - DPTO.
FEDERACION”- PROV. DE ENTRE RIOS

NORMAS
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l{hSULUCIDN DIRFCTORIO C.ALLS.G NO 099/2018

EXPEDIENTL I’RINLII’AL CO 098/2018

Concordia, 17 de Abril del Ao 2018.-

VISTO:
L Expediente Principal CO N° 098 /2018, v,
CONSIDERANDO:

Que, a fojas (1 del Expediente Principal CO 098/2018, ¢l Area Legal de la

- CAFISG a lraves de.la Nota N® 004/2018, cstablece que los pliegos de bases y
condiciones de Lis licitaciones ptblicas encaradas por la Comision Administradora
han sufride adaptaciones a los nuevos requerimientos y en especial a direclivas
expresas que ordenan una modernizacion del sistema de seleccion del conftratista;

Que, en base a lo ya expuesto se ha procedido a la mencionada adaptacion -
de los pliegos hasta tanto se sancione una reforma a los mismos ¢ue actualmente se
encucntra en ramite;

Que, se ha observado que existen discordancias enlos Arliculos 6°) Inciso a),
Articulos 8% y 9°) del Pliego'General de Condiciones y en el Articulo 3%) del Anexo
de los Pliegos, par lo que resulta necesario resaltar que el sistema de extension de
recibo de campra de pliego ya no se utilizard en adelante a los efectos de agilizar el
procecdimiento mediante a utilizacién de la pagina web de la Comisién y asu vez,
para contribuir a garantizar la no identificacion del oferente hasta el momento de
Ja a_per'h;lrh. de propucstas;

_ Que, de acuerdo al Area Legal de la Comision Administradora, surge
necesario notificar a los interesados en ofertar, mediante la emision de una circular
sinconsulta lo siguicnte, a saber: “ Que, el articulo 6°) inciso a) o serd exigible, es
decir no se procederd a exigir In presentacion del recibo de coupra de pliegos,
siendo este reemplazado por Ia presentacion del depésito o transferencia
wne’spaudteure del valor del pliego efectuado en la cuente coiriente N° 137 -
001676/5 a nontbre de CAFESG del Banco de Eutre Rios SA cindad de Concordia,

CAFESG Of. Central: San Judn N° 2,097 - Concotdia - Entre Rios - CP: E3200BBK - %3 (0345) 4251211 / 4252662 / 4252500 / 4253330

CAFESG OF. Desarrollo Regional: Mitre ¥ I'ellegrini - 2° piso (Ceniro Civico) % (0345) 4223300 / 4227300 / 4223422 £ 4225196
CAFESG Of . Tederacitn: Av. Biitre Rios N° 66 - Federacion - Entre Rios CP: E3206AIN - % (0345631 482445
CAFESG Of  Chajati: Hstrada 3080 (Cenitro Clvico) - Chajari - Entrs Rios CP: B3228CIP -7 (03456) 420077 / 426333
CAFESG Of . C'oncepm(m del Urnguy: Av. Paysandd Sur 274 - Concepritn del Urnguay - Hntre ltios CP:E3264BVP - #(03442)433429
' E- mail: nfgmles@mfcsg govar  Web Site: www.cafesg.gov.ar
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Que ent igual seiitido debe interpretarse el Articulo 3°) del Auexo de los Plicgos,
Que al no requerirse mas la extension de wn recibo de compra de pliegos, momento
esteen el k}w el oferenteconstituia un domicilio legal tenentos que tener et cuenta
‘que, este se constituird a partiv de la primera presentacién del oferente en el
~ procesa licitatorio, Que, finalmente las consultas iy aclaraciones que necesiten Im
interesados deberdn ser efectnadas a través de In pdgina web del organismo...”;

Que, el Directorio de la Comision Adminisiradora para el Fondo Fspecial
de Salto Grande esta facultado a licitar y adjudicar sus Obras de acuerdo a las
regulaciones impuestas en el Decreto 832/2015 GOB;

Que, la Comision Administradora esta habilitada por ¢l Articulo 10°) Inciso
H) del Reglamento Organico aprobado por el Articulo 1%) del Decreto 2954/98
GOB ha cClLbrar cantrataciones y en general, realizar todo acto u operacién
requericla para la debida observancia y camplimiento de los objetivos y fines
detelmmadob '

Que la COH"llSlOD Admuustladma esté facultada por el Articulo 10%) Inciso
K) del’ lieglmnentn Organico aprobado por el Articulo 19) del Decreto N°
2954 /1998 GOB & realizar los programas determinados en la Ley N° 9140.
Frcomendar la confeccion de los plicgos ticitatorios y proyectos cjeculivos, -
[ormular gcuanlns licilar, adjudicar, contratar, autorizar y aprobar los gastos de
Jos pluveLtos, funcionamiento, inspeccion y todo otro acto que resulte
llﬂpli,b(,lndlblt, para el desquollo de los mismos;

Porello;
F] T}IRI ICTORIO DE LA COMISION ADMINISTRADORA PARA EL
FON DO ESPECIAL DE SALTO GRANDE
! RESUELVE:

ARTICULO 1°.- Disponer la emision, de oficio, de una Circular sin Consulta,
vigente para todas las Licitaciones Publicas que estén en curso en el dmbito de la
Qommon Admmmhadma hasta tanto scapruebe Ia nueva normativa, la cual sera
nohﬁc‘ad': a hwcq de la Pagina Web de la Comision Administradora, la cual
deielmjnala '

o (vm* f! m{:uu’o 6") inciso a) no serd exigible, es decir no se procederd a exigir la
pwseufncron el recibo de compra de plicgos, siendo este reeinplazado por la
puwu{mwn del t{epoa-:lo o {ransferencia correspoudiente del valor del pliego

CAFHSG OF. Ceutral: San Juau N22, 097 Concordla Entre Rios - CP: B3200NNBK - & (0345} 4251211 / 4252662 /4252500/ 4253330
CAFESG OF. Desarrollo Regional: Mitre y Pellegrini - 2° piso (Centro Clvico) &8 (0345) 4223300 7 4227300 / 4223422 1 4225196
CAFESQ Of . Federacién: Ay. Entre Rias N° 66 - Federacion - Hatre Rios CP: E3206AJN - & (03456) 482445
CAFESG Of . Chajari; Bstrada 3080 (Centro Civico) - Chajar{ - Entre Rios CP: E3228CIP - (03456) 420077 / 426333
CAFESG Of . Coucepcmn del Umguay Av, Paysandd Sur 274 - Coneepeitn del Uruguay - Entre Rios CPIE3264BVP -8 (03442)433429

... .. B-mail: nf{}mlcs@cafbsg govar  Web Siter www.cafesg.govar
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efectiado en 1a cuente corvieite N° 137 - 001676/5 a nontbre de CAFESG del Basnco
de Entre Rios SA ¢itidad de Concordia. Que en ignal sentido debe interpretarse el
Articiile 39 el Anew de los Pliegos. Que al yio reguerirse was o exlension de wa
recibo’ de compra e plzeqos, momento este en el que el aferente conslituia nn
domicilio legir] teneinos que tener en cueitta que, este se constitiirg a partirde la
privera presentacion del oferente en el procesa licitatorio, Que, finalmente las
consillas y aclaraciones qne necesiten los interesados deberdn ser efectuadas a
Porganismo,.”, -

través de (o phaginag we
ARTICULO 2% Re %tml Yymunicar y archivar.-f__

- N

e

5t, Walter iibal Doronzere
Vocal i°
CAFES G

4 ) 2 .
sl MiEdo Colombu
VYoecal 2°
rAFES.G

=

cmgsa
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Expte. UNICO N® 773.973
f';badfir %;nwﬁf-o
. / PARANA:

VISTO:

La Resolucidn N® 2130/%1 MGJEOSP que dispuso la aplicaciin de la Resolucidn N®
58591 del Ministerio de Economia, Obras v Servicios Pliblicos de la Nacion, para reconocer la
compensacién financiera por ¢l plazo de pago previsto en los distintos contratos y de acuerdo a
lo previsto en el Anticulo 5° del Decreto Nacional N* 941/91 receptada en los Plicgos de Obras
de Licitaciones Pablicas, Privadas y Concursos de Precios aprobados por los Decretos N° 26/06
GOB, 27/06 GOB v 409906 GOB respectivamenie, v,

CONSIDERANDO

Que la Resolucion N* 213091 MGIEOYSP que instrumentaba, entre otras cosas, ¢l
reconocimiento de una compensacion financiera por el plazo de pago previsto en los distinios
contratos v de scuerdo a lo previsto en el Articulo 5° del Decreto N* 941/91 ha sido derogada
tcitamente por la Ley N* 25.561 v por lo anto ha perdido vigencia a pantir de la sancion del
Régimen de Emergencia Pablica v Reforma del Régimen Cambiario;

Que en efecto ¢l Articulo 3° de la Ley N° 25.561 - EMERGENCIA PUBLICA Y
REFORMA DEL REGIMEN CAMBIARIO - dejd sin efecto lo estatuido en ¢l articulo 9° de la
Ley N* 23.928 de paridad cambiaria vy tal derogacidn acarred, a su vez, la derogacion ticita de
todas aguellas disposiciones que en su consecuencia se habian dictado, entre las cuales se
encuentra la Resolucidn N® 2130/91 MGIOYSP - puntualmentie en lo que hace a la disposicion
en andlisis — Articulo 7*;

Que no resulta procedente ¢l pago de la compensacion financiera a las Empresas
adjudicatarias, en vinud de gue las normas legales que sustentaron a la Resolucion aludida se
encueniran derogadas tacilamente;

Que no obstante tal circunstancia, si bicn la compensacion financiera por ¢l plazo
de pago previsto en los distintos contratos de obras fue incluida en los exios de los Pliegos de
Obras aprobados por los Decretos Nos. 26 GOB, 27 GOB y 4099 GOB del afo 2006 para
Licitaciones Piblicas, Privadas y Concursos de Precios respectivamente, ello no resulla
suficiente para susteniar su pago por cuanto ¢l obrar estatal debe conformarse segin ¢l principio
de legalidad. v es indubitable que la Administracidn deba actuar incondicionalmente sujeta al
ordenamiento juridico;

Que esta cuestidn es tratada en doctrina; Julio R. Comadira en su obra de “Derecho
Administrative” (Ed.LexisMexis, pag. 279) cuando al analizar los principios generales del
procedimiento administrativo aplicables a la licitacion pilblica, prefiere identificarlo con la
locucion “juridicidad”, porque ella representa mejor, a su entender, la idea de que el accionar de

la Administracién Piblica en la procura del bien comin supone neccsariamenic el respeto de
/ todo el orden juridico; que la autonomia de la voluntad de las partes cede, en el caso concreto, /f




%%M e
Entre Rios

ante €l Principio de legalidad o junidicidad que exige que la actuacion de la Administracion sea
i aodias s illesatabind bt fieas =)

Que en tal sentido, no es posible soslayar que las cléusulas incluidas en un Plicgo
gue resulien prohibidas o ilegales por contrariar alguna norma vigente faculta a los contratanies a
tenerlas por no escritas, no obstante que el contrato celebrado igualmente resulta vilido;

Que asi lo expresa con manifiesta claridad Roberto Dromi, en su obra “"La
Licitacidn Publica”, pdg. 252: “lLa inclusién de estipulaciones ilegales o prohibidas que
contradigan el ordenamiento furidico o violen sus principios, autoriza a los oferentes a
considerarlas como inexistentes y a apariarse de ellas, siendo sus ofertas igualmente velidas (..}
Laos licitadores que tienen la obligacidn imperativa de respetar las reglas del mecanismo
licitatorio contenidas en los pliegos de bases y condiciones pueden excepcionalmente apartarse
de ellas, en la hipdiesis de que una de sus cldusulas contradiga alguna ley o norma general de
contrataciones ", En igual sentido se expresa Enrique Sayagues Laso en su libro “La Licitacion
Piblica”, pag. 111: “La Administracién esta sufeta a un ordenamiento furidico, dentro del cual
ha de desenvolverse. Encuénirase, pues, impedida de incorporar a los pliegos cldusulas que
vayan confra disposiciones imperativas de las leyes en vigencia. 5i a pesar de todo asi lo
hiciera, dichas cldusulas serian mulas y los licitantes podrian descartarlas, sin que por esa
causa sus ofertas fuesen observables. esta es rambién la solucidn de la doctrina y la

Jurisprudencia”;

Que en concordancia con lo expuesto, corresponde suprimir en los Pliegos
Complementarios de Condiciones para Licitaciones de Obras aprobados por los Decretos
N=26/06 GOB, 27/06 GOB y 4099/06 GOB los articulos que disponen el reconocimiento de la
Compensacion Financiera por el plazo de pago previsto en los distintos contratos de obras;

Que han tomado intervencidén en las actuaciones ¢l Departamento Legal SMOYSP,
la Contaduria General de la Provincia, la Secretaria Legal y Técnica de la Peia. v la Fiscalia de
Estado;

Por ello:
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

DECRETA

ARTICULO 1*; Suprimase el reconocimiento de la Compensacion Financiera por el plazo de
pago previsto en los distintos contratos de obras, incluido en los Pliegos Complementarios de
Condiciones para Licitaciones de Obras aprobados por los Decretos N° 26/06 GOB - Licitacion
Privada - Articulo 297 -, N® 27/06 GOB - Licitacién Piblica - Articulo 29° - y N” 4099/06 -
GOB - Concurso de Precios - Articulo 27° - conforme lo expresado en los Considerandos del
presenie =



DECRETON®
Expte. UNICO N° 77391

Podor w e
%:E?zm

ARTICULO 2*: Incliyase ¢l presente Decreto como ANEXO en los Pliegos Complementarios
de Condiciones para Licilaciones de Obras aprobados por los Decretos N° 26/06 GOB, 27/06
GOB y 4099/06 GOB.-

ARTICULO 3% E| presente Decreto Serd refrendado por el Sefior MINISTRO SECRETARIO
DE ESTADO DE GOBIERNO, JUSTICIA, EDUCACION, OBRAS Y SERVICIOS

PUBLICOS.-
Registrese, comuniquese, publiquese y archivese v pasen las actuaciones a la
inisterial Obras y Servicios Pablicos para su comunicacidn a todos los
i Estado incial que ejecutan Obra.-

Firmado por:
URRIBARRI
.BAHL



RESOLUCION N* :
Exple. UNICO N*2.0(2 1 |
246
T’Mrwm de PE:ummm PARANA, 3 u H ['l Wreref,

VISTO:

Lo Resolucién M*® 1297 ds lecha 3 de Ociubre de 2.018; vy,

CONSIDERANDO:

Que mediante articulo 1* de Ig norma aludido, se aprobd la
eshruciura de ponderacién de insumos principales para las obros a
elecutarse en sl dmbilo del Ministerio de Planeamlento, Infraestructurg ¥
Servicios, con el disfingo en el onexo a la resolucién menclonada, seglin se
trate de obras de Arquiteciura v obras de ingenieria; y

Que la experlencia nos ha demosirado que @itablecer una
estruciura de ponderacién rigida plosmada en vna tabla pre-aproboda que
t& ulilice poro todas las obras plblicas. sin tener en cuanta las
particularidades de coda proyecto en parficulor, produce distorsionss que
conllevan en clerios cosos a delerminar readecuvacionas provisorias muy por
encima de las definitivas, ocasionands la emisidn de cerlificados
redeterminados ‘proviscrios con valores elevados. y posteriormente
redeterminaciones definitivas que arrojon cerlilicados con valores muy

inferiores, requiriendeo por esie motivo la devolucién de londos ROt parte de
la coniratista; y - - s
4

Que en lo intervencidn concedida a la Direcclén General del
Regisiro Provincial de Confratistas de Obras y Servicios y Variaciones de .
Coslos, se aconsejd generar estructuras de ponderocién que refffjen con
mayor exaclitud los componentes de la obro, de acuerde a las
particuloridodes de cada una de ellos, y que dicha estruciurg se apruebe
conjuntamente con cada proyecio y legajo licitaterio, la que deobBrd ser
incluida y plasmada en sl arlicule 34* dal Pliege Complemeniario de
Condiciones, lal como lo eslablece el Decreto M* 3.264/14 MPlys: y

Que en consecuencia ¥ para dar solucién o esta siluacidn
planteada. comesponde revecar los articulos 1%, 2* y 3* de la Resclucién N*
1.297/14 MPIyS v establecer que en coda proyscto de obra, el Organismo ///



e

.. Expte. ONICO

Ministerio de Planeamiento
Infraestructura y Servicios

Comilenle deberd formular la planilla con la estructura de ponderacién de
los insumes principales, segin precios de reterencia de insumos publicada
por la Direccién General del Registro Provincial de Confrafisias de Obras y
Serviclos y Varaciones de Costos. y ser ogregoda en el Pliego
Complementario de Condiciones Ppara su aprobacidn; y

Gue ha lomado Intervencién la Direccién General del Registro
Provincial de Contratistas de Obras ¥ Serviclos y Varlaciones de Costos v 1a

Direccién de Asuntos Juridicos del Ministeric de Ploneamisnio,
Infraestructura y Servicios:

Por ello:

EL MINISTRO SECRETARIO DE ESTADO DE PLANEAMIENTO, INFRAESTRUCTURA Y
SERVICIOS DE LA PROVINCIA DE ENTRE RiOs

RESUEBLVE:

ARTICULD 1*,- Revocar los articulos 1%, 2* y 3* de o Resolucién MN* 1.297 de
fecha 03 de oclubre de 2018, por los molives expresados en los
considerandos de la presente.-

- = '*: .-.:

ARTICULO 2°.. Establecer que como previo a aprobarse el legaje MEilaterio,
el Orgonismo Comilenle deberd definir cudl serda la Estructura de
Ponderacién de Insumos Principales, segin los foclores de mayor
preponderancia en la obra a licilar.- =

ARTICULD 3%.- Disponer que para la formulacién de la Estruclura de
Ponderacién mencionada en el orliculo precedente. el Orgonismd ™
Comitente deberd utilizer la planiila de precios de referencia de insumos
publicada por la Direccién General dal Registre Provinclal de Contratisias
de Obras y Servicios y Yariociones de Coslas.- =

ARTICULD 4%.- Comunicar, publicar. nofificar a la Comisién de Conirol y
Seguimiento creoda por Ar. 5 del Decralo N* 2.715/16 MPIYS v.
oporfunamente. archivar.-




Estructura de Ponderacién
{segin art. 2° y 3° - Resolucién N*1178 MPIyS del 30/08/2017)
CODIGO DESIGNACION

12 |Oficial 0,39

2.7  |Hormigén Elaborado H17 022

31 |Arena Comin Rio de la Piata 0,09

111  |Acero de Resistencia e8mmx12m 015

67 [|Vigueta pretensada-18kg/m- 1 & 3,20 mt 0,05

161 |GasOd 0,05

162  |Camin Volcador-320/340HP-chasis coro 0,04
Total 1,00

Total Materiales

0,51




inistonio do Plameamionts
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VIsTO:

El Decreto N* 2715/14 MPIlyS: v,

CONSIDERANDO: h

Que, meadiante la norma aludida,
N*® 2.539/2002 SOSP, N* 3.338/2005 GOB que aprobaron la Metodologia de
Redeterminacién de Preclos de los Contratos de Obra Poblica, asi come
las Resoluciones N 729705 SMOYSP, N® 249/08 SP1, N* 1.034 SPel, N®* 314/11
MPlyS. Decreto N* 278/09 GOB, Decreto N® 3173/11 GOB y toda otra
disposicién administraliva diclada en concordancla ‘Con dichas normas; y

s& derogaron los Decratos

Que. asimismo, por Decreto N°® 2715/14 MPIyS la Provincia se
adhiere parcialmente al Decreto N°* 691714 P.E.N. y se aprueba un nuevo
Régimen Provincial de Redeterminacién de Precios:'y

Que. en ceonsonancia con lo dispuesio en los arficulos 5* y
20° del Anexo al Decreto N* 2715/16 MPlys . “Metodologia de
Redeterminacién de Preclos de Contratos de Obra Plblica de o
Administracién PoOblica Provinciol®, debsré Incluirse. en los Pllegos de
Bases y Condiciones de cada procedimiento licitatorlo la Esffuctura de

Fonderacién de insumos principales o la estructura. de costos estimada, y
las Igonrq: de precios cormespondientes: y / -

Que, en fal sentido corresponde establecer la Estructura de
Ponderacién di.‘lns_‘ﬁmn{'?rfmlnqln. la que se anexa.a la presente, Y que
considera las sigulenies categorias, segin corresgonda al fipo de obra

PUblica a encararse: I.- Obras de Arquitectura y II.- Obras' de Ingenieria;
¥

Que, asimismo, en dicho anexo se determinan lgs valores o
ices a vtilizar al momenlo de la kodttermlnucigﬁ’dt cada uno de los
bros y sus componentes, que son los Informados por la Direcclén

neral del Registro Provinelal de Conftratistas Obras y Servicios y
afaciones de Costos. y que parlﬁdlcnrq!n!i ie p,bﬁr:an en el sitio web

*
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VIsTO:

El Decreto N* 2715/14 MPIlyS: v,

CONSIDERANDO: h

Que, meadiante la norma aludida,
N*® 2.539/2002 SOSP, N* 3.338/2005 GOB que aprobaron la Metodologia de
Redeterminacién de Preclos de los Contratos de Obra Poblica, asi come
las Resoluciones N 729705 SMOYSP, N® 249/08 SP1, N* 1.034 SPel, N®* 314/11
MPlyS. Decreto N* 278/09 GOB, Decreto N® 3173/11 GOB y toda otra
disposicién administraliva diclada en concordancla ‘Con dichas normas; y

s& derogaron los Decratos

Que. asimismo, por Decreto N°® 2715/14 MPIyS la Provincia se
adhiere parcialmente al Decreto N°* 691714 P.E.N. y se aprueba un nuevo
Régimen Provincial de Redeterminacién de Precios:'y

Que. en ceonsonancia con lo dispuesio en los arficulos 5* y
20° del Anexo al Decreto N* 2715/16 MPlys . “Metodologia de
Redeterminacién de Preclos de Contratos de Obra Plblica de o
Administracién PoOblica Provinciol®, debsré Incluirse. en los Pllegos de
Bases y Condiciones de cada procedimiento licitatorlo la Esffuctura de

Fonderacién de insumos principales o la estructura. de costos estimada, y
las Igonrq: de precios cormespondientes: y / -

Que, en fal sentido corresponde establecer la Estructura de
Ponderacién di.‘lns_‘ﬁmn{'?rfmlnqln. la que se anexa.a la presente, Y que
considera las sigulenies categorias, segin corresgonda al fipo de obra

PUblica a encararse: I.- Obras de Arquitectura y II.- Obras' de Ingenieria;
¥

Que, asimismo, en dicho anexo se determinan lgs valores o
ices a vtilizar al momenlo de la kodttermlnucigﬁ’dt cada uno de los
bros y sus componentes, que son los Informados por la Direcclén

neral del Registro Provinelal de Conftratistas Obras y Servicios y
afaciones de Costos. y que parlﬁdlcnrq!n!i ie p,bﬁr:an en el sitio web

*
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ARTICULO 1°.- Aprobar

la Estructura da Foenderacién de
principales,

insumos
que comeo Anexo ferma parte da lg presenta.-

previe a aprobarse el legajo
gen deberd referenciar en qué categoria
corresponde encuadrar la obrg g ejecularse, de acuerde a Anexo que
forma parte de la presente, pudiendo -por decisién fundada- adoptarse
porcentuales de categorias distintas, segon la caracteristica de la obra.-

ARTICULO3°.- Disponer que la presente Resolucién serd parte integrante
de los Plilegos de Bases Y Condiciones que conforman los Legajos
Licitatorios, como anexo al Proyecto de Obra integrado -entre otros- por

los Pliegos Técnicos, que estén alcanzados por las' disposiciones del
Decreto N°® 2715/14 MPIyS.-

ARTICULD 4°.- Disponer el funcionamiento de la Comisién de Control y

Seguimiento creada por articulo 5° del Decretlo N® 2,715/16 MPlyS, a partir
de la fecha de la presente Resolucién.-

ARTICULO 5°.- Comunicar, publicar, notificar a la Unién Obtera de la
Construccién de la Replblica Argentina [U.0.C.R.A). a & Cémara
Argentina de la Construccién (C.A.C.). y a la Honorable Legisiatura de la
. FProvincia en sus respectivos domicilios y, oporfunamente., archivar.-

-
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DECRE

. ji 5 5

MPIyE, -

VISTO: _
_- El Decreto N° 2715716 M
complementarias; v

CONSIDERANDOQ:

R.U. NI
~ PARANA,

P 3.079.148/2024

-9 A6 204

PlyS, sus nomas modificatorias vy

Que, mediante el Decreto N° 2715/16 MPIYS — art, 3 - se
aprobd el Régimen Provincial de Redeteriminacion de Precios de

‘Contratos de Obra PUblica de la Ad
lo Ley Provinciat N° 4351,
Reglamentario N°958/79 SOYSP y de
cuyos Comitentes sean Organismos

Autdrquicos, Empresas y/o Socieda
- los conirafes de ca

sxcepcién de

Licencias y Permisos; y i
|

Que lg citada normd
se encuentren bajo el régimen deg
necesidad de mantener el equilibri
financlera  origindl de los confratos
" supra referenciada y toda ofra que 1l

Que, en su ANEXO - art|

gue |d GDIICOCiOH del mismo la cual

ratificade por Ley 7.495,

inistfracién PUblica regidos por
su Decrefo

mds normas complementarias,

Centralizados, Descentralizados,

Has del Estado. Provincial, con
ncesidon de obras y servicios,

ha sistema de

regulado " un

redeferminfdcién_ de precios de los ¢ontratos de obras publica que

la Ley N° 6.351, atenfto d la

lo de la ecuacidn econdmica-

. amparados en la normativa
id la Qbra Pubklica Provincial; vy

3° - establece la metodologia
podrd realizarse a sollcliud del

Coniratistd cuando exista una vgnomon promedic ponderadd
superior en un CINCO POR CIENTO [5% a los elementos de la oferta

kpre-s.g surgido de la Jdltimd red

procedimient
administrativas

Que el

‘etapas

’

eterminacion de precios segun

referido, importa transitar
previas, situacién gue
tud de la Conftratista a lo largoe



. . N 2@55 954,

: DECRETO N° MPYS. -
B oo Wm R.U. N° 3.079.148/2024
Gndve Rios

. Que, la solicitud referida, requiere dar intervencion a los
Organismos técnicos competentes y, o posteriori, de la elabordcidn
de la correspondiente norma legal de aprobacion de dicho salio, el
cual habilita proceder a la confeccion de los correspond:en’res'
certificados readecuados; v

Que,. asimismo,” iu  nommativa  citada  prevé
expresamente que [as solicitudes de adecuacién provisoria de
precios deberdn peticionarse anie el Comitente hqsia TREINTA (30}
dias corridos anteriores o la finalizacién de Ig ejecumon de la obra o
prestacion de serviclos, lo cual en ocasiones provoca un desquaje
en los precios en los Ultimos meses de ejecucién, debiendo la
contratista prever dicha situacién of momento de elaborar sus

propuestas; y’

Que, en el marco de lo expuesto, resulia  de
fundamental importancia la adepelén de un nuevo régimen gue
permita redeterminar las varlaciones de precios producidas en los
confratos de obra puUblica: fomande como pardmetro la fecha
establecida como "base" en la formulacién de la oferta realizada
oporfunamente y la fecha de ejecucién de los trabajos, dsi como
también imprimiendo la necesaria celeridad en los procedimientos
de emisidbn de los corespondientes cerfificados de  obra
Redeterminados; v

Que, en este sentido, es oportuno establecer un nuevo
Régimen - de Redeterminacidn de Precios, de tipo oficicso o
auierTdtkep, que aportard  rapidez en o framitacién  del
orocedmv%n’ro administrativo  paro g  aprobacidén  de  las
dJaciones, emisién de fos certificados correspondientes y

Que, en esfa nueva metodologia, se establece Ia

DE  CONSTRATISTAS DE OBRAS Y SERVICIOS Y -
| - . 2



. | ‘  DECREIO N° MEIYSSs

Poddor: Epecativo  R.U. N°3.079.148/2024

VARIACIONES DE COSTQS - MPIYS - @ los fines de informar los valores
y/o indices a utilizar para cada uno de 1os rubros y sus componsntes
al momento de la Redeterminacién contempiada en el presente
Decreto; y

Que, es necesario esiablecer una metodelogia de
Redeterminacidén de Precios, que resulte armdnica en su forma de
aplicacién, goarantizando el mantenimiento de la  ecuacién
econdmica contfractual y, con ello, Ia concreta ejecucidn de las
obras contratadas, o cual se regula en el ANEXO del presente;

Por e_lio,
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
DECRET A

ARTICULO 1°.- Derdguense los Decretos N° 2.715/16 MPIyS, N° 251/21
MPlyS, Decretos N° 41722 MPlyS, Decretos N° 444723 MPIyS v,
déjese sin efecto la Resolucidn N° 563/22 MPIYS, 1os cuales regulan vy
aprueban la Metodologlo de Redeterminacién de los Precios de los
Contratos de Obra PUblica v toda ofra disposiciéon administrativa:
dictadas en concordancia con las normas que se derogcm por el

presente .-

ARTICULO 2°.- Apruébese el Régimen Provincial de Redeterminaciéon
de Precios'de Contratos de Obra Publica regidos por la Ley N° 6.35]
~ratificada por Ley N° 7.495 v su Decreto Reglarentario N° 958/79
~demds normas complementarias, que como Anexo forma

ULQ _3°- Las disposiciones del Régimen Provincial de

Aplicacién: a la Adminlstracion Publica Provinciat en los términos
frevistos en el “art. 1° del Decreto N°  1834/1996 MEOSP,

3



DECRETO No ¥&

255 (s’

P, %}Mm R.U. N° 3.079.148/2024

Crtve Ftos

reglamentario. de la Ley N° 5140 de Iquminfs’rrdcit’SH Financiera de
los bienes y contrataciones, que define la integracién del Sector
Publico Provincial, conformada pof los Organismos Ceniralizados
Descentralizados, Autdrquicos, empresas y/o sociedades dsl Estado

Frovincial.

ARTICULO 4°.- Dispéngase que el MINISTERIO DE PLANEAMIENTO,.
INFRAESTRUCTURA Y SERVIC}Q'S, mediante resolucion, aprebard el
Acta de redeterminacion definifiva de Precios de los Organismos
centralizados, previa intervencién de las Aregs de estricta
competencia; con excepcién de las obras que se ejecutan en el
dmbito de la Secretaria de Energfa vy de la Unidad I:Jecuforc:r
Provincial, gue emitirdn sus propios actos.- . |

ARTICULG _5°- Establécese, que los Organismos Descentralizados,
Autérquicos, Empresas del Estado y/o sociedades del Estado,
deberdn aprobar el Acta de redeterminacion definitiva de Precios
mediante el texto legal pertinente. -

ARTICULQ ¢ °.- Invitase o los Municipios ¥y Comunas y 0 las entidades
cuya gesfion tenga intervencién el Estado v les resuji'e aplicable en
razén de privitegios o subsidios que se e acuerden o de 10s fondos o
patrimonio del Estado Provincial que administren, a adherir af
presente régimen o a dictar normas similares en sus respectivas
jurisdicciones a fin de armonizar los regimenes juridicos. -

ARTICUL(JIJ” - El presente Decreto tendrd wgencm a pdartir de lao
fecha de su dictado, -

ARTICULO 8°.- Ef presente serd refrendado por el SENOR SECRETARIO
DE ESTADO DE PLANEAMIENTO, INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS, -

ARTICULO %°.- Regfs?r ool
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" ARTICULO 1°: OBJETO. | 057

El Régimen de Redeterminacién tiene por objeto el mantenimiento de la etuacion
ecandmica financiera de los Contratos de Obra Piblica financiados fotal o parcialmente
con fondos de} Estado Provincial, a los efectos de mantener el equilibrio original respecto

de las alteraciones que sufrieren los valores de los precios fijados en el contrato.

ARTICULOQ 2°: AMBITO DE APLICACION, -

El presente Régimen es de aplicacion a los Contratos de Obra Piblica célebrados en el
marco de la Ley-de Obras Pablicas N° 6.351, ratiticada per Ley N.* 7495 su Decrato
Reglamentario N.° 958/79 8.0.y.S.P. y demas .normas complementarias, con las
previsionses del presente decreto cuyosl Comitentes sean Organismos Centralizados,
Descentralizados, Autarquicos, Fmpresas y/o Sociedades del” Estado Provincial, con
excepcion de los contrates de Congesidn de ohray de servicios, Licencias y Permisos,

Los Comitentes clasificaran, sus contratos de obra piblica, en alguna de las siguientes

categorias;
|.-Obras de Arquitectura. -

[1.-Obras de Ingenieria.-

La Redeterminacion se aplica tinicamente a precios de estos Confratos y conforme al

preseiite Régimen,

La Redeterminacion de los precios de los contratog de obra piiblica destinados a la

construccién de viviendas se efectian de scuerdo a Ia Ley Provincial N.° 10.918. - E
ARTICULO 3°; ADMISIBILIDAD DEL REG‘iMEN_.

La metodologia de Redeterminacion de.precios de los contratos de obras publicas se
aplicara a las cantidades sjecutadas, cuando se verifique una disminucion o aumento de

los costos de los factores principales gue componen la Estructura de. Ponderacion. -
ARTICULO 4°: PRINCIPIOS GENERALES.
El trdmite debera conducirse observando los siguientes principios generales;

a} Mantenimiento de la ecuacion econédmico-financiera original de!l contrato.
b) Conmutatividad dél contrato de obra plblica.
o) Equidad v buena fe en su aplicacion e interpretacion.

d) Celeridad de los procedimiantos aqul establecidos,



e) Transparéncia y publicidad.
f) Colaberacién entre las partes ' :

|
ARTICULO 5° COMPONENTES P-RIN_CI}T-'ALES DE LA ESTRUCTURA DE

PONDERAGION. |

l.os nuevos precics se determinaran ponderando los distintos componentes del andlisis

de precios de cada item de la oferta segun probada incidencia en el precio total de la

prestacion, entre los cuales se citan:

a.- El costo de los materiales y de los demas bignes.incorporados a la obra,

b.- Ef costo de la maito de obra ds la ¢onstrucci .5“'

¢.- La amortizacién de equipos, reparaciones y !]'epues‘ros.
. |
d.- Todo otro elemento que resulte significativo a critério del Cormiitente.

Debera inciuirse en'los Pliegos de Bases y Confdiciones de cada Procedimiento licitatorio

la estructura de ponderacién de los insumos principales y las fuentgs de informacion de

|
ARTICULO 6°: MAYOR CARGA FINANCIERA'O PRESUPUESTARIA. -

~ los precios correspondientes.

-En caso de que las Adecuaciones impliguen unil';\ mayor carga financiera o presupuesfaria
ala Adminis{racién, esta podré adecuar el Plan de Trabajo y Curval de Inversiones d:e la
chra, sin exceder las previsionss presupulstarias y financieras que permitanE el

cumplimiento del pago del nuevo precio contractual, sin que ello imp!lique resppnsabilfdad

alguna para ef Comitente. - | ' ‘
|

ARTICULO 7°: PRECIOS DE REFERENCIA.
Los valores o fndices a utilizar al momento de la Redeterminacién contemplada en el
presente Decreto en cada uno de los rubros y sus componentes, 50N los informados por
la DIRECCION GENERALDEL REGISTRO PROVINCIAL DE CONTRATISTAS DE
OBRAS Y SERVICIOS Y VARIACIONES DE COSTOS -MPlyS-. '

ARTICULO 8°; BASE PARA LA REDETERMINACION. -

Seran Redeterminados cada uno de los pracios dé los items que componen el computo y
presupuesto del Contrato. A tal fin se utilizaran los analisis de precios o estructuras de
- costos de cada uno de Jos ftems desagregados en todes sus comanehtes, incluidas las
cargas soclales y tributarias, o su incidencia en el precio total, IO_L gue no podrélnE ser

modificados durante la vigencia def contrato.
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Sera tarea del organlsmo Com;tente verificar que los analisis de premos y preﬁlgngesto
presentados por la contratista en la base de Redetermmacmn sea coincicante con o

presentado en la oferta.

Sera ‘tarea “de la DIRECCION’ GENERAL DEL REGISTRC PROVINCIAL DE
CONTRATISTAS DE OBRAS Y SERVICIOS Y VARIACIONES DE COSTOS cotejar la
'correcta vinculacién de Ios msumos de la base presentada por la contratista con los
iNsumos mformados por dicho- orgamsmo y el mes base a utlilzar para fa Redetermlnacmn

de Precios Deﬂmtlva

La base séra aprobada por Resolucion Interna .de la’ DIRECCION GENERAL ‘DEL
RFGISTRO PROVINCIAL "‘DE 'CONTRATISTAS DE- OBRAS Y SERVICI@S Y
VARIACION ES DE COSTOS e mformada al mganlsmo e1ecutor -

ARTICULD 8°: VARIACION DE PRECIOS.

La variacién de precios de cada componente se calcula desde el mes anterior de Ia
oferta- mes base- ' ' o '

' ART]CULO 10° MONTO -

- ElI’ monto de! certlflcado basmo sera . afectado automaﬂcamente de manera prov:sorla
segln o estabiemdo en el Articulo N 16 del presente, con excepcmn de! supuesto de
tratarse de las obligaciones en mora y cumplimiento parcial, 51tuac:on establectda en el

Articulo 12° del presen‘te mstrumento -

ARTICULO 11 VARiACIONES DE LAS CARGAS TRIBUTARIAS

Los aumemos de Ias allcumas lmposztwas aduaneras 6 de cargas somafes trasladables
al consumldor final, serén reconocidos en el precic a pagar a los Contrat:stas a parﬂr del
momento en que ‘entren en vigencia las normas que lo dlsponqan ‘en. su -probada
incidencia. Las reducc:ones de las allcuotas |mp05|twas aduaneras 0 de descargas_

socsales trasladab]es al consumidor flnal seran deduc;das del premo a pagar
ART!CULO 12": OBLIGACIONES EN MORA Y GUMPL_IMIENTQ PARQIAL. . '

'Si las obras se ejecutar’a'n con posterioridad a la fecha prev_iéta en el plan de tr’ébajé_, con
~una toter{ ncia de hasta un diez por clento (10 %) de acuérdo _con' Io ‘que diépodga'-ei

pliego df condiciones, |as variaciones de precios se referirdn a las feciha's en gue
- debieron’ gjecutarse con su toierancna salvo que la eJE}GLICEOH demorada o postergada
. hubiera sido justlflcada por la Admimstracmn prorrogando los plazos. '
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ARTICULQ 13°: ANTICIPO FINANCIERO Y ACOP!O DE MATERIAL[S

Debera estar previsto en el Pl!ego de Bases y Copdlmones Generale

y por ende en Ios

Contratos de Obra Publica, el pago-destinado al acopio de materla!er y &l otorgamlento

de anticipo- financiero en las condiciones prewstas en el Art. 14 de
ratificada por; Ley N.° 7.495 y-su Decreto Reglamentarlo La au

de‘!ermma £en cada caso las condiciones en fas{cuaies puede otorgar. dicho anticipo, -

dependjendo tal-decisién de las dispenibilidades presupuestanas yla

obras que se establezca

a L.O.P. N.° 6351,

oridad competente

priorizacion de ;ias

El'monto abonado por. Anticipo financiero esta SUJB’[O al. Reqimen de Redeterminacion de

_92_

Prec:cs de los- Contratos de Obra Publica de Ia Admmlstracmn F’ubhc
fecha de su efectivo pago. Posteriormente no se pc':dra proceder a. fa. R

mismo,

El procedimiento consistira’. en:
I

1. Deferm:nar eI Monto dei Anticipo financiero a Abonar

Provincial hasta la
edeterminacion del

AF = Parﬂmmje Establecido por Pliego (P) ) & Contrato (E"#T'.l)

2. Determinar el monto correspondiente a la dlferbncxa del Anticipo Flnanmero (AFdif) en

 virtud del Contrato Actualizado al mes en que- f1..|E.' abonado (CA)

' €A |
AF gy = &Fs:[ z] | |

!

La totalidad del Anticipe Financiero {AFT) a ca:bonar a la contratista consistira en la

suma del Anticipo financiero en viriud del contrato original (AF)
Anticipo Fmanc:ero (AFar)_en virtud del Confrato Actualizado a

P
abonado: !

,i

|
y la Diferencia def

mes en que fue

Porcentaje de retenclon de los certificados (Pet) para los certlircados basicos . y
Redetermrnados a partrr del momento en que se ef; ctlwza gl pago del mismo (ANEXO li)

Caso 1: Entrega def ant|0|p0 prewo a la iniciacion de fos trabajos

AF | o ||
Frat g

Caso 2: Entrega del anticipo durante la ejecucién d1e la obra

J B, naL ) ;
ref. _(1 _“"_‘“pu.m) |
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El monto abonado a I coniratista en concepto de Anticipo Financiero se arhortiza_ré en la
forma prevista en ‘el Articulo 14° dé la Ley de Obras Pablicas N.° 6351 y su
reglamentacion, a partir de la fecha de su'efectivo page, establéciéndo como “monitor de
corte" el monto retemdo cuAnde’ este a!cance la totalldad de{ anticipo fmancterc otor'gado
Asxmlsmo desde !a fec:ha de su efectlvo pago, s& comenzara a descontar el Antlcmo. '
Financiero en los sucesivos cer@rﬂcados Readecuados provisoriamente y Redetermmados
definitivos que s& correspondan céh?_“'berﬁfiCad&s"de ‘obra basicos’ afectatos por el
‘descuento del anticipo ;

ARTICULO 14" AD!GIONA] FS Y MOD!FICAGIONES DEL CONTRATO

Los ad:monales y modlflcamones de obra prewstos en el Capitulo Vl ALTI:RACIONI—S A

LAS CONDICIONES DEL CONTRATO- de la L.O.P. N.° 6351 ratlf:cada por Ley N.° 7495
s Decreto’ Reglameniano y demaés hormas compiementarlas estan SU}etos al Regrmen

de Redetenmnacmn aplicado al Contrato de Obra Basica. -

A fin de dar cumplimiento a eflo, Ia contratista debera presentar !a nueva: base de la obra
segin lo estlpuiado en el Art. 8 del presente reglmen enun plazo de 10 dias hablles de
notmcada fa Resolucién lncluyendo los nuéeves fems que aprueba dlcha modﬁmacmn En
caso que Ia modlﬂcauon de obra no |mpf1que la mcorporacion de nuevos trabajos no

resu[tara hecesaria I presentacmn de una nueva base
ARTICULO 15°: CONTRATOS CON ORGANISMOS MULTILATERA_LES_.'-_
Estos contratos que cuentan con financiamiento de los mismos, d;e'-l_o's_.:fcu_ai_es-- la -_Na_cién

Argentina forma parte, 28 regiran -por fas . condiciones acordadas-en los ‘respectivos

' prestamos y supietorlamente por €l presente Reglmen

_ PROCEDIMIENTO DE REDETERMINACION DE PRECIOS

ARTICULO 16°; FA_GULTADES.

 El monto de los certfflcados de obra bésicos, deberan’ adecuarse todos ]os meses
| prowsorlamente de manera automatica. - B

Cuando se hayan émiﬁdo seis (8) certificados bésicos, 0 menos de seis (6) en &l caso de
la etapa final de la obra, estos sérdn redeterminados definitivamente, de ‘oficio por el

. Comitente, donforme a las pautas y procedimientes establecidos en ¢l pr‘és'éhfé"'rég"imen.



ARTICULO 17" PAUTAS. ; ' \

f o
i .
I . o

La ln(:ldencla de ios distintos factores en la Redetermlnamon de precros se calculara en

base a la relacion entre los precios basicos contractuales y los de pfaza al momento.de la
oferta a efectos . de _mantener  constantes | las. proporcnones resultantes. - La

Redetermmac:on de prec:os regida por el prese?nte regrmen debera contemplar Ias
: _ | . .

s:gwentes pautas ; :

a) Se redete{mlna,ra__n loé_pr_‘ecios de cada uno de Io;l;. ftems que_'_ comnporien el contrato. -
b) Los pliegos de bases y condiciones de los pryt:cedimiento.: licitatorios deben incluir

como normativa apllcable el.presente regimen. Asi

debe incluir en la documentacion licitatoria la esiructura de pondgrac:on respectwa _

conforme o’ dlspuesto por el Arflcuio 5° dei preseni'e mstrumento -

c) La vanac:on promedzo se debe calcular co’mo el promedlo ponderado de las

variaciones de precios de cada insumo, cenforme Ia tabia de ponderacmn y de acuerdo a

lo expuesto en e! An‘tcu.o 5° del presente mstrumen'to.
ARTICULO 13° FLIEGO DE BASES Y CONDICIG',M'ES.-- ]
Los mismos Inciu_irén:' :

a) El régimen de Redeterminacion de Precilds de .Contféto's de Obr’;'as_ Pﬁblicas dela

Administracion Provincial, como norma aplicable, |
b} La estructura de ponderacién de insumos principales o la est'ructura de costos
estimada la que también sera de aplicacion para establecer el porcen’raje de FACTOR DE

ADECUACION PROVISORIA y las fuentes de los precaos correspondlentes

c} Los oferentes dnbnran presentar conjun tament ® gon lz oferta, la dpcumentacién gue
se mdlca acontmuaclon S i : - ', : '

o |
I

f. El presupuesto desagregado por item; indicando’ volumelnes ) cantldades
reSpect:vas y precios unitarios, o su. mcrdenma en. el precm total, cuando

corresponda

{ Los andlisis de precics ¢ estructura 016 costos de cada uno de los items,
" desagregados en todos sus componeites,  incluyendo cargas sociales ' y

trlbutarias

ismo, cada Jurlsdlcc!on u Organlsmo
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IN. Los precios de referani
precios o en la’estrictur
Arfculo 7°

ados'a-caila insumo inclliido en Ibs PEF: d9

e ‘costos, de’ conformidad a lo establécido ensel

V. EI presupuesto desagre ado por ltem Y Ios anallSts de prec:os 0 estructurd de

costos de cada uno de los

La falta de a!guno de Ic:s‘ele‘mento

|tems en soporte digltaf

#

's‘ena{ados precedentemente, implicara la inmediata

o descallf{cacmn de Ia oferta cOrrespcmdzente -

PROCEDIMIENTO DE ADECUACI%N PROVISORIA

-ART]CULO 19%: FACTOR DE A

Se denomlnara “FACTOR DE ADE
( (%) de la variacion promedlo po
el Regtstro Provmmal de Contratls
MF’IYS al momenio de Ia confecczo

ARTICULO 20°: PROCEDIMIENT

1- Desde &t inicio de obra el

aplicacion. del "FACTOR DE ADECH

2- El'importe' del’ cé‘rtiﬂ'c‘ado
denominado “FACTOR DE ADE(

f

EGUAG!ON PROVISORIA

LACION PROVISORIA” ai NOVENTA POR (“IFN ro
derado, uhhzando iosultamos mdices-publlcados por
#as de Obras v Servzcxos ¥ Vanacmnes de costos =
&1 del certlflcado de obra ' ' ' |

o} ADEGUAG!ON PROV!SORIA

b@MITENTE adecuara: el cer‘tlﬁcado de obra con la
JACION PROVISORIA”. - ' e -

basmo serd’ ‘afectado medlante 1a apltcatton del
JUACION PROVJSOR!A" establemdo en’ &l Pllego'

complementario de Condiciones..- | -,

3~ . Tantoel" certlflcado bastco

come su adecuacmn calcuIada utihzando el Factor de

Adecuacmn Prowsona 6. emlten q
Ios efectos-del pago, segiin Pliego:

4-- La determlnacion del Fact

mtegrante del certlf[cado basu:o cor

ARTICULO 21° ACTUACION DEL

procedera a:

' 'Veﬁﬁbaf el avarice de obra, el
A N® 42 def preséiite instrim
Estableter el Factor dé. Adec

c
I_aprolfi)ado'é a la fecha de--la'-'ﬁiegmén -

onjuntamente ¥ conforman un certlficado |nd1v15|ble a
-10|ta'tor10-..y- Cmntrat_o aplicable a la ‘obra...

r de Adecuac:én PFOVISOFIa se anexara como parte
' ei formato establemdo eri‘el ANEXO i

AREA TECNICA

Ei organismo licitante deberd “calbula Ta variacion dela estructura de ‘pohderacion y

1 caso de mora se debera aplicar lo establemdo en el

efito. «

gcion Provisofia utilizando los indlces dlSpOhlblE% y



3. Confeccionar el certlﬁcado de Adecuacion. Prowsona W _

4, Hacer entrega a la- copiratista de una, oopla szmp.le del cerhﬂcado de Adecuacion
Provisoria al solo efecto gue en un plazo no. mayor a CINCO (5), dias " habiles,
contados a pamr de la entrega de este ultlmo presente la Péliza de Seguro de
Caucmn por el monte requendo en conﬂepto de Actuahzac;on de Garantla de
Contrato. Dicha péliza corresponde al clnco (5) por mento del monto nommal de la
Adscuacion: Provisoria, .0 del monto neto .-.d_gd,ucil.gio..e! .anticipo financiero, segln
corresponda. DRI ' -

5. La emision del certificade no podra efeci‘uarse'
la garantia de confrato- a satlsfacmon dei Comltent-e" a. ’(raves de ios medi ios de

sta tanto el Contratlsta no presenie

garantia permitidos por’ifa ]eglslacmn wgenie de elmlfar ‘calidad: que la original

aprobada -

: REDETERMINAC]QN DEFIN!TIVA

ARTICULO 22° OPORTUN!DAD EXCEPCHONES Ei Comltente procederé a reallzar eI'

calculo correspondiente a la Redetermmaonon de prec:!os en Ios tlempos establecrdos ern

el Articulo N° 16 y 27° del presente.

Sin- perjuicio de lo expuesto, &l Com:iente a pedldo del Contraﬂsta en atencion a las

caracteristicas particulares del contrato o a otras crrcunstanmas que asi lo exijan, podra

efectuar Redeterminaciones definitivas con Jg penodncrdad que se estime necesario, dicha

excepcion debera ser debrdamente Justn”lcada

ARTICULO 23" PRECIOS A UTILIZAR EN REDETERMINAGION DEFINITIVA,

Cuandg se haya cumplimentado con los pIaZos.e'stipu_fados por el Articulo N°16 dei
presente y deba procederse a la confeccién de los ‘correspondiente Certificados

Redeterminados Definitivos, el organismic ejecutor informard y elevara las actuaciones
correspondientes a la DIRECCION GENERAL DEL. REGISTRO 'PROVINCIAL DE
CONTRATISTAS DE OBRAS Y SERVICIOS Y VARIACIONES DE COSTOS a efectos
que determine, en wrtud dela base de calculos presentada y aprobada segun Io
establecido por el Articulo N°8 del presente, ios nuevos premos a utrllzar para la emislon
de los correspondlentes certificados Redetermmados deﬂnmvos

Dichos premos se corresponderan con los certificados de obra ya emitidos v a los meses
que corresponda aplicar la Redeterminacidn Definitiva: de precios, -siende el Organismo
gjecutor el responsablé de solicitar los ineses a los cuales.la DIRECCION. GENERAL
DEL REGISTRO PROVINCIAL DE CONTRATISTAS DE .OBRAS Y SERVICIOS Y
VARIACIONES DE COSTOS debera definir los nuevos precios.
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.05 nuevos precios deberan ser aprobados por Resoluclon def REGISTRO PR?@IHC]AL'
DE CONTRATISTAS DEOBRAS Y SERVICIOS Y VARIACIONES DE “COSTO% v

rotificada fehacientemente al’ Organismo gjecutor.

Una vez dictado ef acto admini$trativo por parte del MPIYS o del Organismo competente
que ‘aprueba y dispone el pago de fos Certificadas Redétei’m'iﬁ‘édds'”éé establecers la-
fecha de vencimients de Ios mlsmos segun el plazo eshpulado en ol Amcuto 27° dei

~ presente. |

ARTIGULO 24 PROCEDIMIENTO REDETERMINACION DEFINITIVA

' Se procederd a calcular la Redeterminagion definitiva de todos los certificados sobre fa
base de caicules presentada y aprobada segun ] establecrdo por el Al‘ticLﬂO N°8 Y Iuego

se descuen‘ta lo abonado a través del certlﬂcado bas:co y adecuacuﬁn prowsorla '

correspOndlente

_Las d]ferenmas resultantes entre Ias adecuacsones prowsorlas de precms y Ias_
_ Redetermlnamones deﬂmtwas seran Ilqwdadas a valores del mes de la uitlma

Redeterminacion.

B; = RO, ~ (B + F)

D,':Diferencia-del certiﬁ'cado‘ “i" eniré el fnonto Redetermmado Definitivo y.io- pagado de
Bésico y Provisorio T Y
RD= Monto del 'certifica'do " Redetermmado Defmltwo a valores del penodo certlfloado
P= Monto dei certiﬂcado " Adecuado Provisoriamente -

B Monto basmo del certlflcadc' ]

Posieriormente se debe proceder a calcular 12 variacion de! certlflcado it entré' RD yRDm;

} (H‘Bmf j?!)) g

+ RDpwr= I'v’lonto del’ certiﬂcado o Redetermmado Defmltlvo a" va!ores del ulﬂmo mes'
aprobado o - - : o e -

Coef:c:ente de actuahzamon del cerﬁflcado m Este coeficiénts va a ser drferente
para cada; certificado : - : '
Bmug = Iy + (ﬂt .i?gl)

Diaet = Diferericia del certificado " adttralizada'a "va‘alore‘-: del dltimo 'mes aprobado
|

En eI supueste que: Ias adeq:uacuones prowsonas se hayan calcufado teniendo en cuenta

o est!pulado en el articu!o 127 de! presente la Redetermlnaolon Defmltwa se hquldara en

concordancia al mes a la cual se haya emitido 1q misma.



1
]
i
|
I H
B

Si durante el. per iodo transcurrido entre la R%adapuac:on F’rmlsorla yla Redetermlnacmn :

‘_es se aplicod el Articulo N

Deflnltwa hublesen quedado salvadas ias caus_
12 del preseme la liquidacion de las Red_e_t_ pell

correspondiente a cada certlflcacmn ; g
Asrmtsmo en ei caso que. Ia aprobacion de fa repragramac-ron de Obl“d se prodUJese en el

lapso comprendldo entre la emision de dos Rednt rmmac’ones Defmltwas consecuttvas

de conformidad con lo establecido por el Arhcu]o NJ 16 de: presente se ajustaran en esta

utima las diferencias du los certificados Redetermrpados De‘nmtwos que se emitieron con
Ley de Obras. Pdblicas N" '

anterioridad y en concordancm con el Artlcuo“lil-"_f’"'82 de .
6.351, | i

ART]CULO 25° ACTA DE REDETERMINAC'I.': N.

Eil Comttente y Ia Contratlsta susunbtran de comuﬁ acuerdo el “Acta da Redetermmamon
Definitiva” (ANEXO Il en ia que se plasmaran Ios[certiﬂcados calculados y el monto que
arrOJan Cumpllmentado deberan remltlrse a Ias Areas Legaies del Orgamsmo EJecutor

quienes deberan dictaminar scbre la- Iegalldad ldel procedlmlento y del mstrumentd

debidamente suscrlpto

El Area Técnica del Organismo ejecutor procedera a determinar el valor de la Péliza

correspondiente a los certificados Redetermih,ados- Definitives, y.dichc valor a incorporar

sera plasmado en €l Acta de Redeterminacion definitiva. -

Notificada la Fesolucion Ministerial mediadte 1a~ cual se apiueba el Acta de

Redeterminacién definitiva suscrita opoﬁunament'e'fl estara a cargo'de la Contratista

presentar dicha péiiza, que sera independiente' de las pélizas relativas a las garantias.

~contractuales. -
ARTICULO 26°: RENUNCIA.

La suscripcion del Acta de Redetermina_éiﬁn_. D,e_fiip:i_t_iva” de Precics con que culmina el

procedimiento de Redeterminacién Definitiva _impfi'ca la renuncia automética del

Confratista a todo reciamo interpuesto o a interponer -_admini_s_trati_va 0 judicialmente, por.

I . . ..
mayores costos, compensaciones, gastos improductivos y gastos o supuestos perjuicios

de cualquier naturaleza resultantes de la aplicacic’nr' del presente régimen._

ARTICULO 27°: PLAZOS DEL PROCEDIMIENTO, DE REDETERMINACION Y PAGO.

El procedimiento de certificacion de la Redeterniinacién Definitiva debera tramitarse y-
aprobarse dentro de los SESENTA (60) d fas cornc 0s, que se computaran de la siguiente

manera:

.[:'ones Defimtwas se. realxzaran al mes
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* &) Desde la enision del sexto (6°) certificado basico, a partir del inicio de /BT |
: b)_D'esd'e la emisién del sexto (B8°) certificado bésico, contado desde la Uliima

_ Rédeterminacién o desde que ésta debid producirse,

g) Desde la emisién del (itimo certificado basico, cuando sg trate de la etapa final de |

' . la.'obrg y Ia.cant'i_dad de c-ﬁertif_i.cadcis bésicos sean :_infe,r'ic*)res a _'s”j.eis__(a_-l)_‘ S
El pago de los Cert'ifica'dbs‘dé_‘-HedEtefminacién Definitiva’ se “eféctuara dentro-de fos
| SESENTA (60) dias corridds Hesde 1 Eiision de le norma legal 'q'u'é-'a-p'rué'bfé' y’diébdﬁg'a |
el pago de los mismos. Este pago no podra efectuarse hasta tanto &l Contrat;cta presente-
la garantia de contrato a satlsfacclon del Comltente st la obra se encuentra &N e;ecucnén B

. ARTICULO 28°: REDETERMWAGI_QN_QQN_SA_L_QQ_9_; Egvga.pgg.,_ .GQM_ITENTT_E. )

En el caso de que la Redeterminacién definitiva del precic’ del cotrate arrojé saldo a

favor de. la Administracién Comiterite” esta’ requerira” la ' dévelucion en un’ plazo’ de

- - TREINTA (30} dias corridos, ‘contados desde que fuera Rotificads shital sertido, bajo

apermblmlento de e;ecutar el fondo de garanha o de iniciar Ias acclones judamales

pertmentes

A_R;T;cum 29°:"OBRA'5S_5_'M_‘E'NOIRES. | _ -

‘En aquelias OBRAS ME'NORES cuyo. mmhtb‘de Presupueste':@ficiéi'-:de"-'oﬁfé'hd:'exceda el
tope que el Poder Ejecutwo fija para el precedlmlento de: Cancursos de- Pregios, y hayan

sido: prewstas en los pllegos i;cltatorlos respectwos ‘podréan:. efectuarse las
Redetermmaclones con, el- INDICE - DEL. NIVEL GENERAL ~DEL COSTO DE LA

| CONSTRUCCION -

.- Para la determmaclon dei md:ce de Variacion de las OBRAS IVIENORES se utihzaran el
' !NDICE DEi_ NIVEL GENERA]. DEL COSTO DE LA CONSTRUCCION del mes de la
icitacién’ y el lndxce wgente al momento de Ia firma dﬂ 'a cormsnondaenta Actﬂ de

Recepcnon F'rovzsona de fa Obra
ART!CULO 30° CLAUSULAS TRANSITDRIAS

CLAUSULA 1%: En los’ casos de procedrm ientos de seleccion del Contratlsta con Oferta

econémica presentada ¥ que ala fecha del presente DeCreto se encuentre sin af:ijud!c:ar
el Comltente podra opiar entre ' ' ' U

1. dejarsm efecto la ]]CItaGEOHO _ o

2., sollcrcar a Ios oferentes cailf;cados Ia aceptacmn de la apllcaclon del presente

. reglrnen asu oferta



Si los oferentes de los procedimientos mencmnadu en esta Clausula desistieran de ia

aplicacion del. presente reglmen no serar p’.‘lﬁ bleq de pﬂnan?'aclon alguna por este

motivo. .

CLAUSULA 27 Podra aplicarse el preserite Reg;men de Redetarmmacmn de Precios de .
Contratos de Chra Pubhca de la Admmtstraclén Pubhca Prowncral a los contratos de.

obra publica y a todos aquellos contratos que Ies fumran de agllcacmn gl Decreto N°

2.715M16 MF'IyS que se encontraren. adjudlcados 0 en: ejOf‘LIG{OI"I al momento de-la

enfrada.en, wgenma del presente. deCFELD o _;*-.

La apllcacmn se reallzaré conforme alo mgwente

a. Los contratlstas podran adherirse al Reazmeﬂ dﬁﬂtro de! pfa:_o de SESENTA (60)
dias corrides de su entrada en vigencia.. . . R
b. la adhesmn debe formularse por escri to gegun MODELO DE NOTA (A) que forma
parte mtegrante del Régimen. Vencudo eI plazo la Admlmstracmn Mo recepcionara
- solicitud alguna de aplicacion del Régzmen :
A partir de la fecha de adhes:on al presente regimen, Jos Orgamsrros gjecutores
contaran con un plazo de hasta CIENTO OCHENTA (180) dias corrldos para la

tramitacion y aprobacién de Iz Redetermrnaczon Deﬁnltwa de los Certificados

[+

emitidos con anterioridad. Los meses a los cuales se.calculara la: Redeterminacién

- Definitiva se ‘correspondera con las Re"_adecuaciones provisorias.a ias cuales los
mismos fueron. confeccionados. En e_l-'Supuesto q_ue-.;duralnte ‘este fapso fueran
aprobadas Readecuaciones Provisoriag presé'ntadas con anterioridad y por
diversas situaciones a la fecha no hayan sido aprcf_:badas, l[as- mismas seran
incluidas en la gestion. _ '

d. En el supuesto de no adherirse, Iés Redeterm'iﬁacibnes de precios que
correspondan se regiran por el Sistema y |2 Metodologla de Redetermmacmn de
precios acordados, oportunamente, €n los respectlvos contratos

é. Los precics unitarios seran Redeterminados clesde los precios basices,
considerandose como Mes Base of anterior a la'licitacién. |

f. Conjuntamente con la Nota.de Adhes_iéﬁ, la Contratista debera presentar la base

de precios para la Redeterminacion segin lo est}ableé_ido por el Articuio N°8 del

presente instrumente, y la misma debara ser ép_ropada por los arganismos

competentes. _
g- En caso de que la adhesidn al presente implique una mayor carga financiera o

presupuestaria a la Administracion sera de aplicacion lo establecido en el Articulo

N° 6 dei presente.
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h. La adhesmn a! presente Reégimer lmpllcaré ia renunc

“atodo reclarno por Redetermmac;ones anterlonﬂs no

a automatlca dei (269t|sta

sohcttadas mayores costes,

compensacnones ‘gastos |rnproductwos gastos o supuestos perjuicios  de

X "cualqwer naturaleza resultan!es de la aptzcacmn de

Redetermmaczén

g CLAUSULA 3“ Establézcase un plazo lmprorrogable de
v efecto de que Ia Dlreccwn General del Registro de Contrati

".Vartacmnes cle Costos compat bzhce los indaces nacsonale[

'-_.publlcas ‘del amblto Prownclal a ﬂnes de ser apllcado

cualquxer procedlmlento de

hasta 180 dlas corndos al
-:tas de Obras ¥ Serwc:os y
3 que se utmzan en obras'

5 a futuro asmsmo SUS

variaciones . sean publlcadas por “diého Orgdmsmo con [a perlodlc:ldad mensuaI

- actualizada. —

_CLAUSULA 4*" A Eas Redetermlnacrones de precms qu
: 'penodo comprendsdo enire !a fecha del Confrato o de
aprobada segun corresponda— y la fecha de entrada: en vig
s5e contmuaran nglendo por normativa adhenda oportunanment

& 'ddrfié’spdﬁdiér—'eh entre el
Ia ultlma Redetermmaomn-
;enma del presente deoreto

e-r'




) JMPDRTE NOMINAL DEL CER’I’IFICADO DE OBRA NN ) a '
. FACTOR DE ADECUACION PROVISORIA A MES - ANO

!MPORTE TOTAL DE ADECUACEON PROVISORIA DEL CERTIFICADO DE OBI.?'A N'

A DEGUCIR M3 EN CONCEFTO DE ANTICIFO FINANCIERD

MPORTE NETD A PABAR POR ADECUAGIEN PROVISORIA DEL CERTIFICADO DE OBRA N”

A DEDUCIR & % PARA FONDOS DE REPARC DE LA PRE‘ENTE AD"-CJ#\PION F‘RGV SORM LEL CEF{TIFJCADD DE JBRA N

T WESANG D .-
METQDOLOG!A DECRETO ' .
' i o Ejoucion . ADECUACION
: T PROVISORIA DEL”
CERTIFICADD DE
" oBa
OBRA: .
. PERIODO:
CONTRATISTA; ' ME3-ARo’
i - ACTUALZADG A:
oL MES - ARG
. MES BASE ME-J &s 'J.F\LI?' I [ COERCENTEDE
TR COERCIENTEDE VARIACION DE
Iusumos “HIES - ARG . r.rE§ n‘io VARIACIONDEL PERIODG| . REFERENGIA
. 152 =AN0 T _ - i e R
g T TH06)  wa: o - g COEE. | - - COEF
Vamm . - N L v "
COEFICIENTEAAPLICAR. } : T
{COEF-AYx 0,30 = A ’
FACTOR BE ADECUACJON PROVISQRMA A%

ANEXO #

IMFORTE A ABCHNAR EN CONCEPTO DE ACTUALIZACION DE ANTICIFG ANANCIERC (AF €Ll

IMPORTE EN LETRAS DE AF oM

Slatema de
Elacuclion ACTUALIZACION ANTICIFC
ADMIKISTRACION FINANCIERD
DIRECTA
oBRA: FECHAS DE PAGO:
oot
ACTUALIZACION A:

IMPORTE CONIRATO ORIGINAL: €O
A RECONOCER POR ACTUALIZACION ANTICIECHSEGUN LO DISPUESTO FOR DECREIO N 4 vv iy o e}
MONTG ABOMAGO EN CONCEPICT ANTICIPO FINANCIERD [ Af=%tantxco
NONTQ COMTRATO ACRIALIZADO A MESH ARD | TA
MGNTD CONTRATO ORIGINAL (€0) [ o)

AF X {CA/CG -T)




“ANEXO I

271
, Monto Contractual] &
Nueve Monto Contractual $
[Eh caao de Correspondeat)
Cert1ﬁcado Redsterminado Definftivo N" X a A
: . - precic de mes/efio
Certificads Redeterminade Definitiva N° (X+1} B
) aprecio de mes/fafio
Certificadn Redeterminado Definitivo N° {¥+2) "
OBRA EIFCUTADA . a precio de mes/afio :
Cerﬂﬁcado Rcdﬂtenmnado Definittve N (X+3) b
a precio de mes/adio
. CPrtlﬁcado Redeterminado Definitve N° (X+4} -
aprecio de mes .
CertLﬁCH.dD Redeterminacds Befinitivo N° (X+6)} @
a precio de mes/aiio '
TOTAL REDETERMINACION MONTQ TOTAL REDETERMINACION| :
: G=A+B+C+D+E+F
DEFRINITIVA DE.'FINITIVA SR i

* EN CABQ QUE LA OERA SF Emcuh:_mm;_ FINALIZADA NO
CORRESPONDE LA PREEENTACION DE GARANTIA CONTRACTUAL






ANEXO - NOTA MODELO (&)

ADHESION CLAUSULA TRANSITCRIA SEGUNDA DEL ANEXO
_ DEL DECRETO N°.....
F
FECHA: DD/MM/AAAA
CONTRATISTA:
CUIT:
DOMICILIO CONSTITUIDO:

T.E.:
DOMICILIO ELECTRONICO:

LICITACION ..o, .Ne

OBRA:
(nombre completo, DNI), en mi caracter de

. {presidente/socio gerente/apoderado), con
facultades suficientes para suscribir la presente en nombre vy
representacion del Contratista vengo a adherir al régimen previsto
por la Clausula Transitoria Segunda del Decreto NO.uvvvecevveevnass

Asimismo, renuncio a todo reclamo interpuesto. o a
interponer por redeterminaciones anteriores no solicitadas,
mayores costos, compensaciones, gastos improductivos, gastos o
supuestos perjuicios de cualquier naturaleza resultantes de la
aplicacién de cualquier procedimiento de redeterminacién en los
“términos de lo dispuesto por la Cliusula Transitoria Segunda del
Decreto N° ... - ' o

Saludo a Ud. muy atentamente,

FIRMA Y ACLARACION:
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DECRETO N°®

VISTO:

L

El Decrelo N® 2715 MPIy5 de fecha 13 de seliembre de
2014; y

CONSIDERANDO:

Que por la norma legal citada, Articulo 1° se derogan los
Decretos N* 2.539/2002 SOSP, N® 3.338/2005 GOB que aprobaban la
Metodologio de Redeterminacién de los Precios de los Contratos de
Obra Poblica, las Resoluciones N® 729/05 SMOySP, N* 249/08 5PI,
N® 1036/08 SPel. Decreto N° 278/09 GOB, Resolucién N* 314/11 MPIYS vy
Decreto N°® 3173/11 GOB y toda otra disposicién administrative
dictada en concordencia con las normas que se derogan por el
presente y por Articule 3%°se aprueba, el nuevo Régimen Provincial de
Redeterminacién de Precios de Contralos de Obra PoBlica de la
Administracién Piblica regidos por la Ley N® 6351 ratificada por Lay
N® 7495, su Decreto Reglamentaric N°® 958/79 5.0.y S.P. y demés
normas complementarias; y

GQue resulta necesaric incorporar el Decreto N® 2715/14
MPIlyS en los Pliegos de Licitaciones PUblicas. Licitaciones Privadas ¥
Concursos de Precios. aprobados por los Decretos N* 24/04 GOB, N*
27/06 GOB y N*®* 4099/06 MGJEOSP respectivamente, que rigan an

todo procedimiento de contratacién de obra a realizar por el Estado
Provincial: y

Que por lo dispueste por los Articulos 1° y 3° del
Decreto N® 2715/1& MPIYS. resulla necesario readecyar & incorporor
Articulos referidos @ REDETERMINACION DE PRECIOS - NORMATIVA y
METODOLOGIA APLICABLE que prevé los Pliegos de Licitaciones: ¥

Que el Decreto N* 2715/18 MPIYS - en su ANEXO -
METODOLOGIA DE REDETERMIMNACION DE PRECIOS DE CONTRATOS DE
OBRA PUBLICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA PROVINCIAL - &n al

ARTICULO 20°: determina que 9n los PLIEGO DE BASES ¥ CONDICIOMNES
s& inclulrdn;



Ente Rtins

&

“a] El régimen de Redeterminocién de Praclos das

Conftratos de Obras Pablica: de Io Administracidn Provinclal, como
norma aplicable,

b) Lo estructura de ponderacién de Insumaos principales
o la estructura de costos estimada loa que también serd de
aplicacién para establecer al porcentaje de adecuacién proviseria
¥y las fuentes de los precios correspondiantas.

€] La obligozién de los Oferentes de prasentor
conjuntamente con la oferta la documentacién que se indica o
continvacién: El presupuesto desagregado por item. Indicondo
voldmenes o confidades respectivas y precies uniterios, o su
incidencia en el precio tec tal, cuvandeo corresponda.ll. Los andlisis
de precios o estructure de costos de cada uno de los [tems,
desagregados en todos sus componentes, Incluyendo cargas soclales
y tributarias. Ill. Los prec:ios de referencia asociodos a cada insumo
incluide en los andlisis de precios o en la estructura de costos, de
contormidad o lo establecido en el Articulo 7°. IV.El presupuesto
desagregado por item y los andlisis de precios o estructura de costos
de cada uno de los items en soporte digital.La falta de alguno de los
elementos sefialados precedentemente, implicara descalificacién de

la oferta correspordiente, con la excepcién expresa para OBRAS
MENORES dispuest en el Articulo 38°. —

Que osimismo la Implementacién del presente Régimen
requiere la aprobacién por parte del Comitente de Ia Estruciura de
Ponderacién de insumos principales considerando las categorios,
seglin cormmesponda al tipe de obra publica: I.- Obras de Arquitectura

Q y ll.- Obras de Ingenieria: y



“a] El régimen de Redeterminocién de Praclos das

Conftratos de Obras Pablica: de Io Administracidn Provinclal, como
norma aplicable,

b) Lo estructura de ponderacién de Insumaos principales
o la estructura de costos estimada loa que también serd de
aplicacién para establecer al porcentaje de adecuacién proviseria
¥y las fuentes de los precios correspondiantas.

€] La obligozién de los Oferentes de prasentor
conjuntamente con la oferta la documentacién que se indica o
continvacién: El presupuesto desagregado por item. Indicondo
voldmenes o confidades respectivas y precies uniterios, o su
incidencia en el precio tec tal, cuvandeo corresponda.ll. Los andlisis
de precios o estructure de costos de cada uno de los [tems,
desagregados en todos sus componentes, Incluyendo cargas soclales
y tributarias. Ill. Los prec:ios de referencia asociodos a cada insumo
incluide en los andlisis de precios o en la estructura de costos, de
contormidad o lo establecido en el Articulo 7°. IV.El presupuesto
desagregado por item y los andlisis de precios o estructura de costos
de cada uno de los items en soporte digital.La falta de alguno de los
elementos sefialados precedentemente, implicara descalificacién de

la oferta correspordiente, con la excepcién expresa para OBRAS
MENORES dispuest en el Articulo 38°. —

Que osimismo la Implementacién del presente Régimen
requiere la aprobacién por parte del Comitente de Ia Estruciura de
Ponderacién de insumos principales considerando las categorios,

seglin cormmesponda al tipe de obra publica: I.- Obras de Arquitectura
y ll.- Obras de Ingenieria: y



scrmow US04 |

EXPTE. UNICO N* 1.899.298/14

Bnive Rtos .

REDETERMINACION DE PRECIOS - NORMATIVA y METODOL 5

efectuard conforme al Decrates N° 2715/16 MPIys
complementarias.”

= Incorpérese a los PLIEGOS COMPLEMENTARIOS DE
CONDICIONES como Articulo 34* gl Decreto N® 24/06, como Arficuls

34° al Decreto N® 27704 ¥ como Articule 34° gl Decreto N*® 4099/05 wl
siguiente texio:

Estruciura de Ponderacién: La presente obro tendrd como estructura
de ponderacién de los insumos principales la siguients: ..... .-

complelar por el Organismo conferme a la norma legal que aprueba
dicha estruclura).-

ARTICULO §°-El presente decreto sers refrandado por el SEROR

MINISTRO SECRETARIO DE ESTADO DE PLANEAMIENTO,
INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS.

ARTICULO §° - Comuniquese. publiquese y archivese.




ESTRUCTURAS DE HORMIGON AR

a) DESCRIPCION h

Tiene plena vigencia en todo lo que no se oponga a estas o: SEmmE=r

el Reglamento CIRSOC zﬂi-zﬂy anexos, el que punba formar parte

integranie de las presenies especificaciones
b) MATERIALES

serdn sometidas en el laboraterio al ensayo de compresién simple, segin

Los ensayos que deben realizarse sobre el hormigén y sus materiales
componentes, antes, durante y después de finalizada la ejecucidn de la
estructura se regirdn por lo establecido en el Reglamento CIRSOC 201-2005.

Acero para armaduras - ADN420






VISTO:

El Decreto N° 4381/88 MGJOYSP, la Resolucién N® 2229/88 y

sus modificatorlas Resolucidn N® 647 /92 MEOYSP, M° 131/0% MGJEOYSP
¥ N® 242/09 MGJEOQYSP; y

-* _  CONSIDERANDO:

Que el Dewueto mencionado dispone que toda
contratbcién de Obra Piblica debe contar con un informe fundado
de una Comisién, disponiendo ~ademas- que la misma trabajard sobra
una planilla tipe por el sistema de puntaje. que reglamente =i
entonces Ministerio da Goblerno, Justicia, Obras y Servicios Piblicos: y

Que enlre las competencias especificas del Ministeric de.
Planeamiento, Infraestructura vy Servicios, atribuidas mediante Lay
Provincial N° 10.093, se encuenira la de “..Entender: en la
pPlanificacién, programacién, disefio, proyeccién, ejecucidn,
inspeccién, supervisién, y conservacién de Ias nb{i{rus pulblicas
provinciales o nacionales delegadoas, en tanto que las fmismas sean
ejecutadas por Organismos de Ia Administracién Piblica cenfralizodas
que octien bajo lg érbita de su dependencia...”, “..Entender eff la
aprobacién de g programacién y gestidn, asi como en el
seguimlento, centrol Y evaluacién de resultados de fodos los
Organismos de su dependencia, relacionados con la ejecucién de :
obras pdblicas...” Y “...Entender en Ig elaboraclén o reformulacién de
les marcos e instrumentos Jurldicos, legales y normativos necesarios-

i pPara llevar adelante las funciones de Ia cartera P



Que la Resolucién N°® ,229/88 MGJOySP dls:.-= == lema
de puntajes a aplicar, y segin su articulo 7° los Organismos elevarén a
la Secrelaria Ministerial de Obra: y Serviclos Pdblicos
aplicaocion del mismo, y elementos

perteccionar dicho sistema; y

informes sobre la
que permilan corregir o

Que por lo antes . expuesto Io modificacién de Ia
reglamentacién que dispone el Decreto N* 4381/88 MGJIOYSP
corresponde, por su competfencia, a asta Minitterio de Planeamiento.
Infraestructura y Servicios: y

_ Que si bien las pautas mencionadas en dicha normativa
han servido para wnificar criterios generales de las distintas
reparifciones para la adjudicacién de las obras pablicas a conlratar,
la experiencia en su aplicacién ha demostrado que &s nacasaria ung

actualizacién de los criterios y metodologia a fin de oblener un mej

or
resultado en la seleccién del contratista:

Por ello,

EL MINISTRO SECRETRARIO DE ESTADO DE PLANEAMIENTO,
INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS

-

RESUELVE: i 5

4
ARTICULO 1°: Revocar las Resoluciones N°

2229/88 MGJOYSP; N° 647/92
MEOYSP, N° 131/09 MGJEOYSP y N°® 242/09 MG

JEOYSP por los mgfivos -
expuestos en los Considerandos de la presente, =

ARTICULO 2°:  Establecer, en el marco del Decreto N°
MGIJOYSP la nueva Reglamentacién para el aceclonar
Comisiones de Estudios de Propuestas para la selec
para la ejecucién de obras poblicas, conforme sa
¥ Il que forman parte integrante de la presente.-

43§UBE
de las
cién de las ofertags
detalla en Anexos-|
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ARTICULO 3° Los organismos desi [

gnaran a los agentes que Integren
cada Comisién de Esludio de Fropuasta con individualizacién de Ig

obra y solicitardn en caso de ssr necasario la cclaboracién de ofras
reparticienss a fin de evaluar de Ia méajor forma a los centratistas.-

ARICULO "4*: La firma que obtenga., luege de aplicada Ia
meatodologlio de estudio que =a astablecs en el arliculo 2°, el mayor

puniaje, serd considerada como la mas convenients ¥ por lo lanto la
_. 9Qconsejada por la Comisién .

m[l:j.u.g_i: Los Organismos elevaran semesiralmente a la Secretaria

Minigterial da Planesamients, Infraestructura ¥ Servicio. informe sobre
la aplicacion de lo metedolegia dispuesta en el articulo 2° y los

elementos quea a su criterio Permitan cormegir v/o perfaccionar la
misma.-

ARIICULO &°: Comunicar, publicar y archivar.
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El estudio de las ofertas se haré bajo las siguientes pautas y punigjes:

a) Monto de la propuesta: puntaje de 1 o 40:

Fara la daterminaclén del puntaje previsto en este apartado, se °
seguirdn las pautas que se establecen en sl apéndice.-
b] Equipo propueste: puntaje de 1 a 10:

c] Plan de trabajo. plan de acoplo y plan de Inversiones: puntaje da 1 a
5;

. d] Andlisis de precios en relacién a su cloridad y ajuste a las
condiciones establecidas por el pliego: puntaje de 1 a 20. _
En este punio se deberdn considerar -come minimo- los sigulentes
&fpectos: 1. Rendimientos: 2. Insumos ulilizadeos: 3. Correspondencia
del equipamiento incluide en el andiisis de precios y el squipo
propuesto para la obra; 4. Claridad de ia exposicién ¥ composicién
de los andlisis de precios; 5. Composicién y cofrespondencia dal
Factor K; 6. Composicién y detalle de los gastos generales; 7. Costo
bdsico de la propuesta; :

Personal obrero, administrativo y protesional local sn el plantel

astable de la empresa: puntcje 1 a 5.

Se deberd considerar -como minime- en el .anélisis dal Rgcurso

Humano el personal minimo necesaric y estable en fyncién de la °
obra en cuestidn, la experlencia ¥ antecedentss . laborales’

declarados. para dicho personal, la capacidad operativa de la

empresa, los antecedentes del representante técnico Y sv estabilidad
en la empresa;

f) Relacidn laboral sacial ¥ sus antecedentes [privativo de Ia Secretaria

de Trabajo y Seguridad Socieal): puntaje de 1 a §:
Iinforme sobre antecedentass
General del Registre de Conir
de Costos): puntaje de 1 a 10. -
Deberd solicitarlo la Comisién de Estudios da pPropuestas snviando
solamente el listado de ios oferentes. y &l nombra, prasupuesto oficial
¥ plazo de la obra:

]

=

= s
=] empratarios (privative de o Bireccidn
atistas de Obras y Servicios vy Yariacién
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PLANEAMIENTO, INFRAESTRUCTURA ¥ SERVICIOS.
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h) Otre gque la comisién por unanimidad consicy s ;::nrln,
fundamentande su importancia como uslml_smn puntuaciéon utilizada:

puntaje de 1 a 5.-

‘A la suma de puntaje que cada oferente obtenga resultante de Ia

aplicacién del .procedimiento seficlado, se la adicionara el siguiente
puntaje:

a) si la firma es provincial: .20% (veinte p
"Monio de la Propuesta”.

Los elementos para considerar o una firma como local o provincial
son;

or ciento} sobre al punio a)

o. Si es persona humana, en qué delegacién de la Administracian
i Federal de Ingresos Pdblicos [AFIP) ha realizade su inscripcion.
b. Si se trala de personas jurldicas, el lugar donde inscribié =i
Contrato Seclal y delegacién de la AFIP donde 3e inscribié.

APENDICE:

Pata la determinacién del puntaje previsto en el apartado a) "Menio de la

propuesta”, atento su Impertancia y gravitacién en el puntaje final, ‘se
realizard de acuerdo a la siguiente metodologia:

5,
1.- El Presupuesto Oficlal deberd ser actualizado para el-Bstudic al mes

anterior a la fecha de licitacién [mes base) y se denominard Presupueasto
Oficial Actualizado [POA).

La actualizacién del Presupuesto Oficlal deberd realizarse mediante ‘el
coeficiente de ajuste que surjo de la utilizacién de la estructura de
ponderacién determinada por el organismo para la obra de andlisis
tomando como referencia los precios publicades por la Direccién Gensral
del Registro de Contratistas de Obras ¥ Servicios y Varioclén de Costos. Es
decir que se debera calculer o variacién de precios para el pericdo en
andlisis de cada uno de los insumes que' componen la astructura de

penderacién, ponderados a través de la definicidn realizada por la
estructura de ponderacién de la obra y con ello actualizar al presupuestio
oficial.
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h] Ofro gue la comisién por unonimidad considhge  nee:ario,

fundamentande su importancia como uslml_smn punruucl utilizada:
puntaje de 1 a 5.-

‘A la suma de puntaje que cada oferente obtenga resultante de Ia

aplicacién del .procedimiento seficlado, se la adicionara el siguiente
puntaje:

a) Si la firma es provincial: .20% (veinte por ciento} sobre el punto a)
“*Monto de la Propuesta®. '
Los elementos para considerar o una firma como local o provincial
son;

o. Si es persona humana, en qué delegacién de la Administracian

i Federal de Ingresos Pdblicos [AFIP) ha realizade su inscripcion.

b. Si se trala de personas jurldicas, el lugar donde inscribié =i
Contrato Seclal y delegacién de la AFIP donde 3e inscribié.

APENDICE:

Pata la determinacién del puntaje previsto en el apartado a) "Menio de la
propuesta”, atento su Impertancia y gravitacién en el puntaje final, ‘se
realizard de acuerdo a la siguiente metodologia:

5,
1.- El Presupuesto Oficlal deberd ser actualizado para el-Bstudic al mes

anterior a la fecha de licitacién [mes base) y se denominard Presupueasto
Oficial Actualizado [POA).

La actualizacién del Presupuesto Oficlal deberd realizarse mediante ‘el
coeficiente de ajuste que surjo de la utilizacién de la estructura de
ponderacién determinada por el organismo para la obra de andlisis
tomando como referencia los precios publicades por la Direccién Gensral
del Registro de Contratistas de Obras ¥ Servicios y Varioclén de Costos. Es
decir que se debera calculer o variacién de precios para el pericdo en
andlisis de cada uno de los insumes que' componen la astructura de

penderacién, ponderados a través de la definicién realizada por la

estructura de ponderacién de la obra y con ello actualizar al presupuestio
oficial.



PLANEAMIENTO, INFRAESTRUCTURA ¥ SEIACION
Cetlatrnas dha B sy

POA: Presupuesto oficial actualizado (actualizade al mes base de
licitacién):

Pmin: propuesta minima entre el 0 y el -5% del POA, Es decir qua;

SRPOA<PMIN>0RPOA;
« Siaxiste Pmin:
PUL= Al = 40
Cvando Pi=Pmin:
Al=2- l:%]
c-.mn‘:;u Pi<Pmin:
N

Dénde:

PUIL: es el puntaje del punto a) de la propuesta |:

Al: es ol coeficiente que determina el puntaje:

Pi: Monto de la propuesta i; - . =
-y

I es el nOmero de la propuesta o identificacién de cada propuesia,

*= 3l no exista Pmin:

Cvuando Pi»PO:

M-!«-[%}

Cuando Pi<PO: g

3=



Ministerio de v
PLANEAMIENTO, INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS  pEs oLUCION N°

Gobierno de Entre Xios - O N? 2.46 728/
EXPTE. UNIC NQS

PARANA, U H&: 20

VISTO:
El Decreto N°484/21 MPIyS y la ResolucionN®I 257/17MPIlyS: ¥

CONSIDERANDO: ";
toda confirafocién di ry

Que el Decreto mencionado dispone que ;
- e
Obra POblica debe contar con un informe fundado de ung Comis

Q.

i
maATy
AL

Estudios de Propuestas que trabajara sobre pautas ¥ puniajes gue reglac d&
el Ministerio de Planeamiento, Infraestructura y Servicios: Ry
:

Que por Resolucién N°1.257/17MPlyS  se establecio
reglamentacién para el accionar de las Comisiones de Estudio de Propue

. . e b
para la seleccién de las oferias, disponiendo en su ariiculo 57 Qe
Ministerial de FPlanecmienio

A
cfex ¥ f

Organismos elevaran a Ila Secreiaria -
Infraestructura y Servicios informes sobre la aplicacién de la mismc y 2 =
elementos que permitan corregir o perfeccionar dicho sistemc: :"’_

Que si bien las pautas aprobadas por Resolucién N° 1.257/17 MPiy! ==
han servido para unificar criterios generales de las distintas repariiciones 0c7¢ =2
la adjudicacién de las obras publicas a coniratfar, lc experiencic en s Z__—-_,
aplicacién ha demostrado que es necesaria una actualizccion de los criterio: ==
y metodologia a fin de obtener un mejor resuliado en lo seleccién ce ==
confratista;

Que en tal senifido, se han evaluado informes de lc Contccuric
General de la Provincia, de la Secretaria Legal y Técnica de la Provincic, ce ic
Direccién General del Registro Provincial de Coniratistas de Obras, Servicios
Variaciones de Costos, de la Secretaria General de la Gobernaciér. de
Ministerio de Economia, Hacienda y Finanzas y de los Organismos comiiantes
proponiendo modificar el sistema de pautas y puntajes: ks

dispone que el Organismo o Funcionario que disienta con e dic
consejo de adjudicacién que emita la Comisidn de Esiudio de Proous

Escaneado con Camscanner



e

| =
LRy ' %89 /

1% [ . ]
.\:‘E’éﬁa g’d:ﬁslll:’lin dae " E?B ﬂ \-f"g —

L1 i N SAMIENTO, INFRAESTRUCTURAY SERVICIOS :
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EXPTE. UNFCO N° 2.461.729/20
Comisién, su Propuesta a la Autoridad de Aplicacién para su consideracién,
Quien deberd emitir opiniédn al respecto:
Por ello,
EL MINISTRO SECRETRARIO DE ESTADO DE PLANEAMIENTO,
INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS
RESUELVE:

ARTICULO 1°: Revocar |a Resolucién N° 1.257/17 MPIyS por los motivos
expuestos en los Considerandos de la presente.-

ARTICULO 2°- Establecer, en el marco del Decreto N°484/21MPIYS la nueva
Reglamentacién para el accionar de las Comisiones de Estudio de Propuestas
para la seleccién de las oferias para la ejecucién de obras pUblicas, conforme
s& detalla en Anexo que forma parte integrante de la presente.-

ARTICULO_3°: La firma que obfenga el mayor puntaje, luego de aplicada la
metodologia de estudio que se establece en el articulo 2°, serd la aconsejada
por la Comisidén de Estudio de Propuestas.-

ARTICULO 4°: El Organismo o Funclonario que disienta con el dictamen v el
consejo de adjudicacién que emita la Comisién de Estudio de Propuestas,
deberd fundar por escrito su disidencia y elevard, paralelamente al informe de
Comisién, su propuesta a la Autoridad de Aplicacidén para su consideracion,

qguien deberd emitir opinién al respecto.-

ARTICULO 5°: Los Organismos elevardn anualmente a la Secretaria Ministerial
de Planeamiento, Infraestructura y Servicio, informe sobre la aplicacion de la
metodologia dispuesta en el artfculo 2° y los elementos que a su criterio

permitan corregir y/o perfeccionar la misma.-

ARTICULO ¢°: Comunicar, publicar y archivar.

B P
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Ministerio de
PLANEAMIENTO, INFRAESTRUCTURAY SERVICIOS

Gobierno de Entre Rics

ANEXO
. untajes:
El estudio de las ofertas se hard bajo |ds siguientes pautasy P
de 1 @ rtado, se seguiral

a) Monto de la propuesta: puntaje
J e aje previsto en pste apa

Para la determinacion del punt o
> ce.- ‘
las pautas que se establecen €n el apen s condicions

. i a la
b) Andlisis de precios en colacién a su claridad ¥ ajuste
establecidas por el pliego: puntaje de 1a 20 ectos:

En este punto se deberdan considerar los siguientes 05153 _r . R
1. Mano de Obra (5 puntos): 5€ analizaran los rendimientos xpBe

los analisis, asi como la calificacién del/los operario/s.

2 Materiales (5 puntos): Se asignaran 2 puntos para el

i t
rendimientos, 2 puntos para los costos de los materiales ¥ .1 puntc 2
el material y el item @ desarrollar/ejecutar.-

correspondencia entre -
i e imien <
3. Equipos (5 puntos): Se asignaran 2 puntos pt:rc. el rlrj ; E
consignado, 2 puntos para el valor de las horas mdaguing Uil u_ci:c 5 1{ |
i i i i i nalizis

punto por la correspondencia del BCIUlmeIBHTO incluido en €l cnall

de preclo y el equipo propuesto para la obra.-
4. Composicién del Factor ugr (3 puntos): En este apartado 52

considerar que el “beneficio” debe ser del 10% y la secuenc
calculo del coeficiente de resumen: [(costo costo + gastos generale

analisis de 1o

or Ic

w)
g ¢

\

i

5

beneficios] + [.V.A.- :
Conformacién de los Gastos Generales (2 puntos): En este apariaco

deberd tenerse en cuenta el plazo propuesto para ia obra y los costes

de los elementos a entregar a la inspeccién (movilidad,

funcionamiento, telefonia fija y celular, etc.).-
c) Informe sobre antecedentes empresarios (privativo de la Direccién General

del Registro de Contratistas de Obras y Servicios y Variacion de Costos):

puntaje de 1 a 12;
Deberd solicitarlo la Comision de Estudios
solamente el listado de los oferentes, y el nombre, presupuesto oficial y

de propuestas enviando

plazo de la obra;

d) Equipo propuesto: puniaje de 1 a 5;
Para la determinacién del puntaje, la Comision justificard la asignacion del

mismo teniendo en cuenla la correspondencia del equipo propuesio, el
estado y disponibilidad de los mismos considerando otras obras en
ejecucién, condicion de litularidad o encontrarse sujeto a alquiler.-

13
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Ministerio de
PLANEAMIENTO, INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS

Gobierno de Entre Rias

e) Plan de trabajo, plan de acopio y plan de inversiones: puntaje de 1 t?:. ol
Para la determinacion del puntaje, la Comisién justificard la ‘3519”9("' n Ie
mismo considerando la correspondencia en la propuesta ejecutiva ‘_je 10
obra no sclo en su aspeclo material de ejecucién sino al opalonccrml_e? o
financiero del oferente considerando si se autoriza o no un m.mmpo
financiero o acopio de materiales, y los plazos de pago de los Cerﬂf'cac{o,s
(hasta 60 dras posteriores a |a medicién). El puntaje ideal (5 puntos) ird
disminuyendo en la medida que existan inconsistencias en este rubro.-
f) Personal obrero, administrativo y profesional local en el plantel estable de
la empresa: puntaje 1 a 5: '
Se deberd considerar en el andlisis del Recurso Humano el personal minimo
Necesario y estable en funcién de la obra en cuestion, la experiencia y
antecedentes laborales declarados para dicho personal, la capacidad
operativa de la empresa, los antecedentes del representante técnico Yy su
estabilidad en Ia empresa’
g) Capacidad Econémico-Financiera: puniaje de 1 a 5;
Para la obtencién Y asignacién del puntaje se evaluardn los balances vy
documentacién confable exigida en los Pliegos, fundamentando las
conclusiones;

h) Relacidn laboral social Y sus antecedentes (privative de la Secretaria de
Trabajo y Seguridad Social): punfaje de 1 a 3; '

i} Antecedentes en obras similares: puntaje de 1 a 3;

il Presentacién de la oferiqa: puntaje de 1 a 2: -
Para la asignacién de este puntaje, se evaluard el orden Y prolijidad de |la
presentacion de la oferta y la integralidad de la documentacion exigida
en los pliegos.-

A la suma de puntaje que cada oferente obfenga resultante de la aplicacién del
procedimiento sefalado, se le adicionard el siguiente puntaqje: '

k) Sila firma es provincial: 20% (veinteporciento) sobre el punto a) "Monto de
la Propuesta",
Para acreditar la calidad de firma provincial, se deben acompanar los
siguientes requisitos:
a. Acreditacién de su radicacién o asiento principal en la Provincia de
Entre Rios, no menor a tres (3) afios: _
b. Constancia de Inscripcién en AFIP, ATER y la Administracion Municipal
correspondiente:

Escaneado con Camscanner
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Ministerio de

PLANEAMIENTO, INF:
_ INFRAE
Gobioras i NTO, INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS

APENDICE: - -

Para la d 3

ele ~ : ;

SIS GE e rminacion del punlaje previsto en el apartadoa) "M onto deo la —
C "~ .

de acu se conslderara s6lo la conveniencia econémica del monto aferfado. ===

erdo a la siguiente metodologia: ————

1.- El —
Presupuesto Oficlal debera ser aclualizado para el estudio ol mes antenor a0

la fec‘hc: de licitacién (mes base) y se denominard Presupussto  Oficial =4
Actualizado (POA). = o

La actualizacién del Presupuesto Oficial deberd reclizarse mediante el =
coeficiente de ajuste que surja de la utilizacion de la estructura de ponceracto [,
determinada por el organismo para la obra de andlisis tomando como referencia 1 /
los precios publicados por la Direccion General del Registro de Ccntratistas 2= ?
Obras y Servicios y Variaciéon de Costos o, en el caso de ser necesarios. por otro g,
organismos oficiales o especializados aprobados por el Comitente |(cir

Anexo Decreto N° 2715/16 MPIlyS). Es decir que se deberd calcular la variacion
precios para el perlodo en andlisis de cada uno dée los insumos gue Cor

et
G o’

estructura de ponderacién, ponderados a través de la definicidn reclizgcc ©of - -
estructura de ponderacidn de la obra y con ello actualizar el presupuesto ofic'a -
Para esta actualizacién el organismo podra solicitar colaboracién de < :
dependencia antes mencionada. :
2.- Se asignardan 40 puntos a la empresa cuya ropuesta econémica sec mas Daei= Pz
y al resto de las propuestas se les dard un puntaje proporcional a la diferencic b 3
con la propuesta de 40 puntos. ':_:
3.. Si no existiesen propuestas por debajo del Presupuesio Oficial Actuglizado. se
le asignard 40 puntos a este Oltimo y al resto de las propuestas se les dara un
puntaje proporcional a la diferencia con el mismo.- i
4.- Se considerardn no convenienfes en t1érminos econdmicos y pasibles de ser
desestimadas, las propuestas que se encuentren por encima del 20% ael
presupuesto  Oficial  Actualizado.En osle caso la Comision debera reahiar -
consultas a las dependencias correspondientes a fin de determinar la capacidad =
presupuestaria y financiera de afrontar la obra en dichos casos. Esta consulia
deberd realizarse en los casos que una de éstas propuestas sea la propuesta o :
sugerir por parte de la Comision.

3
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COMISION ADMINISTRADORA PARA EL FONDO ESPECIAL DE SALTO GRANDE

- ::\\
i 3 Y
7FOLIO Y

N293 .
ANEXO \_

AL PLIEGO GENERAL DE CONDICIONES Y PLIEGO
COMPLEMENTARIO DE CONDICIONES

OBRA:

“MEJORAS EDILICIAS VARIAS
ESCUELA N° 42
PASCUAL PRINGLES
PARAJE GUAYAQUIL
DPTO. FEDERACION
PROVINCIA DE ENTRE RIOS”

LICITACION PRIVADA
N° 01/2025

1

OBRA: “MEJORAS EDILICIAS VARIAS - ESCUELA N° 42 - PASCUAL PRINGLES - PARAJE
GUAYAQUIL - DPTO. FEDERACION - PROVINCIA DE ENTRE RIOS”

LICITACION PRIVADA N° 01/2025



COMISION ADMINISTRADORA PARA EL FONDO ESPECIAL DE SALTO GRANDE

1. DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA:
Conforme lo establecido por el articulo 2 del Pliego General de Condiciones, el presente anexo €s EJ
integrante del legajo licitatorio al cual se debe dar cumplimiento en particular en los tramltesm
licitaciones sobre los siguientes puntos y planillas complementarias. ___\” .
&\'--.. ..-::f/
2 PLAZO:
Cuando el Pliego no exprese lo contrario, todos los plazos establecidos seran computados en dias
corridos.

3. REQUISITOS A CUMPLIR POR EL OFERENTE.

El oferente debera cumplir con los siguientes requisitos:

1. Disponer de un patrimonio neto, igual o superior al 50% del Presupuesto Oficial de la obra. En caso
de unidn de empresas, a los efectos de determinar el patrimonio neto exigido, se sumara porcentajes
de patrimonios netos individuales proporcionales a la participacion de cada integrante en la union
debiendo, ademas como minimo uno de sus miembros acreditar que posee un patrimonio neto, igual o
superior al 50% del Presupuesto Oficial de la Obra.

2.- Presentacion de estados contables que cumplan con los siguientes indicadores:

a) Liquidez = Activo corriente Mayor igual a 1
Pasivo corriente

¢) Razoén de inmovilizacion = Total de Activo no Corriente.  Mayor o igual a 0,25
Total de Activo

En caso de union transitoria de empresas, los indicadores se evaluaran en monedas homogéneas,
considerando:

1) Los rubros pertinentes de cada una de ellas, multiplicados por el porcentaje con que cada una

invierte en la union.

2) Sumando los resultados obtenidos segun 1).

3) Efectuando los cocientes indicados para la evaluacion.
El oferente que presente en su oferta un patrimonio neto o indicadores surgidos del balance o del estado
de situacién patrimonial segun corresponda que no alcance alguna de las exigencias establecidas en este
punto, sera causal de rechazo de la misma.

4. REQUISITOS PARA LA EVALUACION DE LA CAPACIDAD EMPRESARIA,
TECNICA'Y ECONOMICO - FINANCIERA DEL OFERENTE

Capacidad Econémica — Financiera

Los estados contables o estados de situaciones patrimoniales segun corresponda, que presentaran las
empresas de acuerdo a las normas contable profesionales vigentes, deberan estar certificadas por
Contador Publico y Consejo Profesional de Ciencias Econdmicas.

El ultimo estado regular, sera utilizado para evaluar si el oferente cumple o no con las exigencias del
punto 4° del presente Anexo.

Cuando se trate de oferentes que no lleven contabilidad organizada de acuerdo a las disposiciones
legales, deberan presentar un estado de situacién patrimonial, en el cual indicaran como se compone su
Activo, Pasivo y Patrimonio Neto y discriminaran los activos y pasivos corrientes de los no corrientes.
Junto a ese estado deberan presentar un estado de resultados. Ambos estado deben estar certificadas
por Contador Publico y Consejo Profesional de Ciencias Econdémicas y abarcar un periodo de tiempo
desde el primero de enero del corriente afio y hasta el ultimo dia del mes inmediato anterior al mes en el
cual se llevara a cabo el acto de apertura de la presente licitacion.

Respecto de los bienes, se deberan indicar aquellos que poseen alguna restriccion al dominio o
gravamenes (Hipotecas, prendas, etc.).

De incluirse bienes gananciales debera manifestarse el consentimiento conyugal.

En caso de empresas extranjeras deberan éstas agregar constancia de autenticidad certificada por
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agentes consulares argentinos en el pais de origen. Los documentos presentados por e,mpr "'K\
extranjeras deberan estar traducidos al idioma nacional argentino. ﬁ T p
Referencias bancarias y comerciales de las principales firmas con que opera el oferente y antlgue

las respectivas cuentas. No se consideraran validas aquellas que no sean extendidas por las mstrz ﬁ@g
correspondientes.

5. IMPUGNACIONES

Vencido el plazo consignado en el ultimo parrafo del articulo 16° del Pliego de Condiciones Generales los
oferentes podran impugnar o efectuar las observaciones que consideren pertinentes respecto de las
ofertas presentadas dentro del plazo perentorio e improrrogable de tres (3) dias habiles de vencido aquél.-
Las impugnaciones asi presentadas seran tenidas en cuenta por la Comision Evaluadora designada a los
fines de evaluar las propuestas quién se expedira sobre la admisibilidad o no de dichas observaciones.-
Las mismas seran resueltas al momento de dictarse el acto administrativo de adjudicacion

Asimismo los proponentes podran impugnar los actos administrativos de adjudicacion, dentro del término
de tres (3) dias habiles contados desde la fecha de la recepcion de la notificacion respectiva.

Durante el plazo para formular impugnaciones al acto administrativo de adjudicacion, las actuaciones del
expediente de la Licitacion, se pondran a disposicion de los proponentes para su vista en la sede de la
Administracion.

Las impugnaciones seran presentadas ante la Administracion, en sus oficinas, por escrito en original y dos
(2) copias. Dichos ejemplares estaran debidamente firmados, en original, por el apoderado de la firma y su
representante técnico.

El escrito de impugnacion debera ser debidamente fundado en la Ley y en el Legajo de la Licitacion y
estar acompafado de la constancia de un depésito realizado en la cuenta bancaria de la Administracion
en concepto de garantia de impugnacion por un monto del 3 % DEL PRESUPUESTO OFICIAL.

Las impugnaciones y observaciones seran resueltas por la Administracion y serdn debidamente
notificadas al interesado.

Una vez notificado el resultado de la impugnacion, y en el caso que la resolucion sea favorable al
recurrente, la garantia sera devuelta al presentante.

Cuando la impugnacion se resuelva desfavorablemente al presentante, quedara en poder de la
Administracién el importe de la garantia correspondiente.

6 EVALUACION DE LAS OFERTAS
6.1 CONFIDENCIALIDAD

Después de la apertura en publico de las ofertas no se dara a conocer informacion alguna a los oferentes,
ni a persona alguna, acerca del andlisis, aclaracién y evaluacion de las ofertas, ni sobre las
recomendaciones para la adjudicacion, hasta que se haya resuelto la adjudicacion.

6.2 CUMPLIMIENTOS DE LOS REQUISITOS
La Administracion comprobara que los oferentes retnan las condiciones de capacidad, experiencia,
recursos financieros u otros requerimientos exigidos en este Pliego o en el Pliego de Complementario de
Condiciones.
Asimismo la Administracién en todo procedimiento de contratacion o adjudicacién dara preferencia a las
ofertas de empresas entrerrianas que reunan los siguientes requisitos:
a) Similar calidad del bien o servicio ofrecido
b) Constancia de pago de todos los impuestos provinciales, de las tasas y/o contribuciones
municipales y certificado de libre deuda emitido por la Direccion de Rentas de la Provincia de
Entre Rios y/o el organismo de recaudacion municipal pertinente.
c) Constancia de inscripcion en la Direccion General de Rentas Provincial de los Automotores,
propiedad de la empresa.
Se debera prever en cuanto fuera técnicamente posible y conveniente la utilizacion de los bienes
(productos primarios o industrializados, materiales y otros) producidos o elaborados en el territorio
provincial en un porcentaje superior al cincuenta por ciento (50%) Siendo responsabilidad exclusiva del
contratista probar cualquier caso de inexistencia de determinados bienes.
Cuando en los proyectos de obra o servicios a contratar existan varias propuestas viables, se elegiran
aquellas que permitan la mayor utilizacion de materiales o productos que puedan ser abastecidos por la
industria local.

6.3. ERRORES ARITMETICOS

En caso de comprobarse errores de operacion en cualquiera de los importes parciales, se reajustara el
importe total de la propuesta dando validez al precio unitario cotizado aplicando la cantidad
correspondiente a cada item.
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Si existiera una discrepancia entre numeros y letras en la consignacion de un mismo preC|Q,/fm[1htar|T[]\_

11296 )

A
e

prevalecera el valor expresado en letras.
Si el proponente no aceptare las correcciones antes indicadas, su oferta sera rechazada.

7. CALIFICACION de los OFERENTES

7.2 Procedimiento de evaluacion

El procedimiento de evaluacion se rige por lo determinado por el Decreto N° 484/21 MPlyS reglamentado
por la Resolucion N° 305/2021 M.P.L.Y.S.-

Las Ofertas presentadas, se ordenaran de menor a mayor conforme al precio cotizado.

La Comision de Estudio de Propuestas elaborara un informe aconsejando la adjudicacion al Proponente
cuya oferta resulte ser la mas conveniente a los intereses de la Provincia.

Previo a emitir informe, se efectuara el estudio de las ofertas bajo las siguientes pautas y puntajes:

a) Monto de la Propuesta: Puntaje de 1 a 40
Para la determinacion del puntaje previsto en este apartado, se seguiran las pautas que se
establecen en el apéndice.-

b) Analisis de Precios en relacion a su claridad y ajuste a las condiciones establecidas por
el pliego: puntaje 1 a 20

En este punto se deberan considerar los siguientes aspectos:

1.- Mano de Obra (5 puntos): Se analizaran los rendimientos expuestos los analisis, as6 como la
calificacion del/los Operarios/s.-

2.- Materiales (5 Puntos): se le asignaran 2 puntos para el analisis de los rendimientos, 2 puntos
para los costos de los materiales y 1 punto por correspondencia entre material y el item a
desarrollar/ejecutar-.-

3.- Equipos (5 puntos): Se asignaran 2 puntos para el rendimiento consignado, 2 puntos para el
valor de las horas maquinas utilizadas y 1 punto para la correspondencia del equipamiento incluido en el
analisis de precio y el equipo propuesto para la obra.-

4.- Composicion e3l Factor “F” (3 puntos): En este apartado se debe considerar que el “Beneficio”
debe ser del 10% vy la secuencia del calculo del coeficiente de resumen: [(costo + gastos generales) +
beneficios] + .V.A.-

5.- Conformacion de los gastos generales (2 puntos): En este apartado debera tenerse en cuenta
el plazo propuesto para la obra y los costos de los elementos a entregar a la inspeccién (movilidad, local
para funcionamiento, telefonia fija y celular, etc.).-

c) Informe sobre antecedentes empresarios (privativo de la Direccion General del Registro de
Contratistas de Obras y Servicios y Variaciéon de Costos): puntaje de 1 a 12.

Debera solicitarlo la Comisién de Estudios de Propuestas enviando solamente el listado de
oferentes y el nombre, presupuesto oficial y plazo de obra.-

d) Equipo propuesto: Puntaje 1 a 5.-

Para la determinacion del puntaje la Comision justificara la asignaciéon del mismo teniendo en
cuenta la correspondencia del equipo propuesto, el estado y disponibilidad de los mismos
considerando otras obras en ejecucion, condicion de titularidad o encontrarse sujeto a alquiler.-

e) Plan de Trabajo, plan de acopio y plan de inversiones: Puntaje 1 a 5.-

Para la determinacion del puntaje, la Comision justificara la asignacion del mismo considerando la
correspondencia en la propuesta ejecutiva del obra no solo en su aspecto material de la ejecucion sino al
apalancamiento financiero del oferente considerando si se autoriza o no un anticipo financiero o acopio de
materiales, y los plazos de pago de los certificados (hasta 60 dias posteriores a la medicion). El puntaje
ideal (5 puntos) ira disminuyendo en la medida que existan inconsistencias en este rubro.-

f) Personal obrero, administrativo y profesional local en el plantel estable de la empresa:
Puntaje de 1 a 5.-
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Se debera considerar en el analisis de Recurso Humano el personal minimo necesario y e =,
funcién de la obra en cuestion, la experiencia y antecedentes laborales declarados para dicho persbr{jl I:Ji U A
capacidad operativa de la empresa, los antecedentes del representante técnico y su establludad e
empresa; |‘_|I J7

g) Capacidad econémica-financiera: Puntajede 1a 5 .- \

Para la obtencién y asignacion del puntaje se evaluaran los balances y documentacion contable
exigida en los Pliegos, fundamentando las conclusiones;.-

h) Relaciéon laboral social y sus antecedentes (privativo de la Secretaria de Trabajo y
Seguridad Social: Puntaje de 1 a 3.-

i) Antecedentes en obras similares: Puntaje 1 a 3.-
j) Presentacion de la oferta: Puntaje 1 a 2.-

Para la asignacion de este puntaje, se evaluara el orden y prolijidad de la presentacién de la oferta
y la integralidad de la documentacion exigida en los pliegos.-

A la suma de puntaje que cada oferente obtenga resultante de la aplicacion del procedimiento
antes sefalado, se le adicionara el siguiente puntaje:

k) Sila firma es provincial: 20% (veinte por ciento) sobre el punto a) “Monto de la Propuesta”
Para acreditar la calidad de firma provincial, se debera acompafiar los siguientes requisitos:

a.- Acreditacion de su radicacion o asiento principal en la Provincia de Entre Rios no mejor a tres
(3) anos;
b.- Constancia de inscripcion en AFIP, ATER y la Administracion Municipal correspondiente;

Apéndice

Para la determinacion del puntaje previsto en el apartado a) “Monto de la propuesta”, se considerara solo
la conveniencia econdémica del monto ofertado de acuerdo a la siguiente metodologia;

1. El Presupuesto Oficial deberd ser actualizado para el estudio al mes anterior a la fecha de
licitacion (mes base) y se denominara Presupuesto Oficial Actualizado (POA).

La actualizacion del Presupuesto Oficial debera realizarse mediante el coeficiente de ajuste que surja de
la utilizacién de la estructura de ponderacion determinada por el organismo para la obra de analisis
tomando como referencia los precios publicados por la Direccion General del Registro de Contratistas de
Obras y Servicios y Variacion de Costos o, en el caso de ser necesarios, por otros organismos oficiales o
especializados aprobados por el Comitente (cfr. Art 7 Anexo Decreto N° 3480/24 MPIlyS). Es decir que
se debera calcular la variacion de precios para el periodo en analisis de cada uno de los insumos que
componen la estructura de ponderacion, ponderados a través de la definicion realizada por la estructura
de ponderacion de la obra y con ello actualizar el presupuesto oficial.

Para esta actualizacion el organismo podra solicitar colaboracion de la dependencia antes mencionada.

2. Se asignaran 40 puntos a la empresa cuya propuesta econdémica sea mas baja y al resto de las
propuestas se les dard un puntaje proporcional a la diferencia con la propuesta de 40 puntos.-

3. Si no existiesen propuestas por debajo del Presupuesto Oficial Actualizado, se le asignara 40
puntos a este ultimo y al resto de las propuestas se les dard un puntaje proporcional a la
diferencia del mismo.-

4. Se considerardn no convenientes en términos econdmicos y pasibles de ser desestimadas, las
propuestas que se encuentren por encima del 20% del Presupuesto Oficial Actualizado. En este
caso la Comision debera realizar consultas a las dependencias correspondientes a fin de
determinar la capacidad presupuestaria y financiera de afrontar la obra en dichos casos. Esta
consulta deberd realizarse en los casos que una de estas propuestas sea la propuesta a sugerir
por parte de la Comision. s
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METODOLOGIA PUNTUACION DE PROPUESTA ECONOMICA FOLIO
POA: Presupuesto oficial actualizado (actualizado al mes base de licitacién); er298 X ;.;f:"l
i, &

-
. i

Pmin: Propuesta minima.

Entonces:

Si existe Pmin, es decir Pmin < POA < Pi

Pmin =40

PUi=Ai*40

Ai=2-(Pi)

Pmin

Donde:

PUi: es el puntaje del punto a) de la propuesta i;
Ai: es el coeficiente que determina el puntaje;
Pi: Monto de la propuesta i;

i- es el numero de la propuesta o identificacién de cada propuesta.

Si no existe Pmin:

POA = 40
PUi=Ai*40
Ai=2-(Pi)
POA

b) Equipo propuesto: (***)

NOMINA COMPLETA de EQUIPOS a PRESENTAR por los PROPONENTES

Los proponentes deberan presentar la nomina completa de los equipos que se emplearan para llevar a
cabo la obra. A tal efecto deberan llenar debidamente la Planilla Completa de los Equipos Propuestos,
cuyo modelo se adjunta como Anexo |V, que consta de las siguientes columnas:

COLUMNA 1 - N° DE ORDEN INTERIOR:

Para llenar esta columna, las empresas previamente deberan codificar o numerar sus equipos, lo
cual facilitara su identificacion para la inspeccion o durante el desarrollo de la obra.

COLUMNA 2 - DESIGNACION:

Se refiere a la denominacion del equipo o maquinaria, Ejemplo: Retroexcavadora y equipos
complementarios, etc.

COLUMNA 3 - MARCA:

Se refiere al nombre de la fabrica y/o al nombre con que dicha fabrica denomina a la maquina ofrecida.
COLUMNA 4 - MODELO:

Indicara afio de fabricacion de la maquina ofrecida.

COLUMNA 5 - MOTOR Y CHASIS:

Indicar los numeros de motor y chasis coincidentes con los que se encuentran grabados en los equipos.
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COLUMNA 6 - POTENCIA O CAPACIDAD:
Se debera expresar en las unidades que indique el trabajo de la maquina en su capacidad operatlJ/a[ﬂHPl
m3, tn, m3/h, t/h, etc.)
COLUMNA 7 - N° DE HORAS DE TRABAJO: |~1299
Se indicard el total de horas utiles trabajadas por la maquina al momento de la oferta.
COLUMNA 8 - ESTADO: —
Se indicara MB (muy bueno), B(bueno) o R (regular) segiun sea el estado del equipo, deblendose
aclararse al dorso de la planilla cualquier tipo de observaciones sobre reparaciones efectuadas o a
efectuarse, faltantes, etc.
COLUMNA 9 - UBICACION ACTUAL:
El Contratista debera indicar en el momento de la Licitacion, donde se encuentra ubicado el equipo
ofrecido para poder realizar su Inspeccién: Obra, taller de reparacion, deposito, etc.
COLUMNA 10- FECHA DE DISPONIBILIDAD:
El Contratista debera indicar en qué fecha la maquina ofrecida queda en condiciones de ingresar a la
obra.
COLUMNA 11- PROPIEDAD:
El Contratista debera indicar si el equipo ofrecido es de su propiedad o alquilado. Si los equipos no fueran
propiedad del Oferente, éste debera presentar la documentaciéon que acredite el compromiso formal de la
Empresa prestataria de la cesion de los equipos en el momento que se especifique.
Al efecto de estudio de las propuestas por la Administracion no se aceptaran ampliaciones de dicha
nomina posteriores al acto de apertura de la licitacion.

8. ADJUDICACION

La adjudicacion se hara a la oferta mas conveniente de aquellas que se ajustaren a las bases y
condiciones de la licitaciéon, de acuerdo al procedimiento de Evaluacion de las Ofertas determinado en el
Pliego Complementario de Condiciones, sin que tal decisidon signifique responsabilidad alguna para la
Comision, con los demas oferentes y/o terceros

La Administracion tendra en cuenta la incidencia y analisis de todos los requisitos exigidos en la
presentacion, en los aspectos técnicos, econdmicos, financieros y de capacidad de contratacion del
oferente.

El menor precio no sera el factor exclusivamente determinante de la decision.

La circunstancia de haberse presentado una sola oferta, no impedira la adjudicacion, si se la considera
conveniente. En caso de que dos (2) o mas ofertas resulten igualmente convenientes a juicio de la
Administracion, esta llamara a mejora de precios entre los proponentes en paridad de condiciones, este
segundo llamado se realizard dentro del plazo de mantenimiento de la oferta, y se realizard un nuevo acto
licitatorio en las mismas condiciones que establece la Ley y su Decreto Reglamentario.

El Organismo Comitente podra rechazar todas las propuestas mediante decision suficientemente fundada,
sin que ello cree derecho a favor de los proponentes ni obligaciones a cargo de aquel.

Si antes de resolver la adjudicacion, dentro del plazo de mantenimiento de la oferta, ésta fuera retirada sin
el consentimiento de la Administracion el oferente perdera el deposito de garantia en beneficio de aquel.
En este caso el comitente podrd, sin recurrir a un nuevo llamado, adjudicar a otro proponente en los
términos previamente citados en el presente punto y comunicara el hecho al Registro de Constructores de
Obras Publicas de la Provincia de Entre Rios para la aplicacion de sanciones pertinentes.

Si una vez adjudicada la obra resultare que hay errores en el proyecto, el adjudicatario no tendra derecho
a percibir el beneficio que él pudiera aportarle.

Cuando el adjudicatario hubiese incluido en su propuesta alteraciones que no se ajusten a los pliegos de
condiciones sin ser advertidos en la adjudicacion, no podra argumentar que su propuesta ha sido
aceptada con la variante introducida subrepticiamente, quedando sujeto a la aplicacién de las bases de
la licitacién.

9. RECHAZO de la OFERTA
La Administracion puede, mediante decision suficientemente fundada, rechazar todas las propuestas, sin
que esto dé derecho a reclamo de ninguna naturaleza a los oferentes.

10. Clausula Anticorrupcioén: Sera causal determinante del rechazo sin mas tramite de la
propuesta u oferta en cualquier estado de la licitaciéon, o de la rescisién de pleno derecho del contrato, dar
u ofrecer dinero o cualquier dadiva a fin de que:

a. Funcionarios o empleados publicos con competencia referida a una licitacion o contrato,
hagan o dejen hacer algo relativo a sus funciones o para que hagan valer la influencia de
su cargo ante otro funcionario o empleado publico con la competencia descripta, a fin de
que estos hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones.

7
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& S,
b. Cualquier persona haga valer su relacion o influencia sobre un funcionario oen{pfe‘ald&)[ )
publico con la competencia descripta, a fin de que estos hagan o dejen de hac%agé |

relativo a sus funciones. W
Seran considerados sujetos activos de conducta quienes hayan cometido tales actos dg _interés

mandatarios, gerentes, factores, empleados, contratados, gestores de negocio, sindicos, o cualquier otra
persona fisica o juridica.

Las consecuencias de estas conductas ilicitas se produciran aun cuando se hubiesen consumado
en grado de tentativa.

11. Revocacion del procedimiento de Contratacion: La comprobacion de que en este
llamado a licitacion y/o contrataciéon se hubieran omitido los requisitos de publicidad previa en los casos en
los que la norma lo exija, o formulado especificaciones o incluido cldusulas cuyo cumplimiento sélo sea
factible por determinado interesado u oferente, de manera que el mismo esté dirigido a favorecer
situaciones particulares, dara lugar a la revocacion inmediata del procedimiento, cualquiera sea el estado
de tramite en que se encuentre, y a la iniciacion de las actuaciones sumariales pertinentes.

En tal caso podra realizarse un nuevo llamado, por el mismo procedimiento de seleccion,
debiendo invitarse ademas de los nuevos interesados, a los oferentes del anterior llamado.

En ningun caso los oferentes tendran derecho a reclamo alguno, ya sea por el dictado del acto
administrativo en si, como por el cobro de indemnizaciones y/o reembolsos por gastos efectuados para la
participacion en el llamado a licitacion.

12. PLANOS CONFORME A OBRA

El Contratista debera presentar una vez finalizada las obras, planos conforme a obra ejecutada que seran
firmados por el Contratista, Director Técnico de la Empresa e Inspeccion de las Obras. Todos los planos
seran dibujados en tinta, en escalas similares a la de los planos correspondientes del proyecto y en
laminas de papel transparente de buena calidad. La presentacion de titulos, leyendas y dibujos de
detalles, seran de indole similar a las de los planos del proyecto.

Los originales de los planos conforme a obra deberan ser presentados en forma completa, antes de la
recepcion provisional de la obra, y de no merecer observaciones por parte de la Administracion, ser
acompanados de cuatro (4) copias.

En el caso de merecer algunas observaciones, éstas deberan ser corregidas, presentando nuevamente
los originales y tres copias dentro del plazo de garantia, requisitos sin los cuales no podra efectuarse la
recepcion definitiva. Los originales de los planos de obras deberan presentarse por duplicado en soporte
magnético (disquetes de 31/2”, CD, Zip) en archivos originados en AutoCad Version 14 o superior bajo
Windows. Todos los gastos correspondientes a la confeccion de los planos originales y de los juegos de
copias respectivas estaran a cargo del Contratista, quien debera incluirlos en los gastos generales de la
obra.

13. POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL — (Dainos a terceros).

Conforme lo establece el Art. 30° del Pliego Complementario de Condiciones, la podliza de
responsabilidad civil debera contratarse en el I.A.P.S.E.R., por el periodo que dure |la obra y se
debera acreditar el pago total anticipado de dicha pdliza al momento de inicio de la obra, no
admitiéndose el pago en cuotas del costo de dicho seguro.

14. CAPACIDAD DE CONTRATACION ANUAL

Conforme lo actuado en Expediente CO N° 278/2011 “Cuando el plazo de obra no exceda los
120 dias corridos, la Capacidad de la Contratacion Anual sera la misma que el Presupuesto
Oficial de la Obra”

15. CERTIFICADO DE LIBRE DEUDA

El oferente debera con su oferta, dar cumplimiento a lo establecido en la Resolucion N°
16/2012 ATER - Art. 1°) “Los proveedores, contratistas y similares de la Provincia,
Municipalidades y sus Entes Autarquicos, Descentralizados y Empresas del Estado, deberan
presentar, para actuar como tales y recibir pagos, un Certificado de Libre Deuda de Impuestos
Provinciales de los que sean contribuyentes y/o responsables, por los afios no prescriptos...”
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/’;::_-__:-?;\\
ANEXO A .f,:-”/F oLl [ﬁh
: .Il i
LISTADO EQUIPO MINIMO REQUERIDO 1\ NBO’] I
-._-.\ £ 4 - /“I
El equipamiento necesario para afectar a la obra debera ajustarse en un todo al indica&*en_e}f/

Pliego Complementario de Condiciones, Articulo 13° (NOMINA COMPLETA DE EQUIPOS A
PRESENTAR POR LOS PROPONENTES) y a la planilla “Modelo” del ANEXO D del presente, que
debera incrementarse en funciéon de las necesidades de la obra o el cumplimiento del cronograma
de trabajos.
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: ;:.::.._-._— —'_-_..::ftxx
ANEXO B I_.:;f" I-' [J | | U "-.;:._I
PLANILLA DE OBRAS EJECUTADAS SIMILARES A LA LICITADA "-S:Q.J"'-JBOZ o)
\\____.__ ___::ﬁf

OBRA: ..o eeeiess s eee e
O 1 @110\ I\ [ (o TR
(O] o =l S = N LI =TT
(1) (2) (3 ) (4) (9) (6) (7) (8) 9) (10)
Nro. |DENOMINACION |DESCRIPCION DE LOS|COMIT DIRECC. PRESUP |MONTO |PLAZO PLAZO |FECHA
de TRABAJOS ENTE |TELEFON |UESTO CONTR |EJECUC. E,JECUC RECEPC.
ORD O, FAX. OFICIAL |ATADO |CONTRA |ION DEFINITIV
EN TO REAL A

Firma y Aclaracion del Oferente Firma y Aclaracion del Representante Técnico
LUGARYFECHA. .. ...,

Nota: Los oferentes podran modificar el formato de esta planilla segun sus necesidades, pero no deberan alterar el contenido indicado en
el encabezamiento de la misma. Las certificaciones de los comitentes deberan adjuntarse a esta planilla en hojas separadas. Las obras
incluidas en la presente seran aquellas cuyo monto de contrato sea igual o mayor que el presupuesto oficial de la Obra
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II.::-’! i: [] | . | [ﬁ.

ANEXO C
i |
III [} .II
PLANILLA DE OBRAS EN EJECUCION N 303 .. Y
OBRA ... veetseeeeesse et
LICITACION NEO. & oottt eeee et eeeeese e e s eeseeseeeeeeeseeeeseeseeseseeseeeeeeeeeeeeseeeeeeeeeesenes
OFERENTE: .ttt ettt ettt e e e e ee et e e et e e eeeeee e seee et ees e s e e st ee e eeee s e eseeeeeeenee
(1) (2) 3) (4) ~(5) (6) (7) (8) 9) (10) (11)
Nro. de DENOMINAC | COMITEN | DIRECCIO |PRESUP. |[MONTO  |PORCENT |PLAZO DE|FECHA DE|FECHA DE|DESCRIPC
ORDEN  |ION TE N, OFICIAL |CONTRAT |AJE EJEC INICIO TERMINAC |ION
TELEFON ADO EJECUTAD | (DIAS) ION DE
0, FAX. o) TRABAJOS

LUGAR y FECHA

Firma y Aclaracion del Oferente

Firma y Aclaracion del Representante Técnico

Nota: Los oferentes podran modificar el formato de esta planilla segun sus necesidades, pero no deberan alterar el contenido indicado en
el encabezamiento de la misma. Las certificaciones de los comitentes deberan adjuntarse a esta planilla en hojas separadas
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ANEXO D ( |

304 )

b, r
NOMINA COMPLETA DE LOS EQUIPOS PROPUESTOS POR EL OFERENTE PARA SER UTILIZADOS EN LA EJECUCION@___!CA/
PRESENTE OBRA

OBRA ...
LICITACION NFO. © wecooeeeeutasssassaasassassasees s
OFERENTE: ...
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Nro.de |DESIG- |MARCA |[MODEL |MOTORY |POTENC. |HORAS  |ESTADO |UBICACI |FECHA |PROPIEDAD
ORDEN |NACION 0 CHASIS |CAP./ DE ON DE PROP.O ALQUIL.
REND.  |TRABAJO ACTUAL |DISPONI
B.

Firmay Aclaracién del Oferente Firma y Aclaracion del Representante Técnico

LUGAR Y FECHA.......ccccoommmmmmmmmmmmmmmnasssssssssssssssssssees

Nota: Consignar observaciones al dorso, citando numero de orden.
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PLANILLA TIPO DE ANALISIS DETALLADO DE LOS PRECIOS UNITARIOS /
COTIZADOS POR LOS PROPONENTES

ANEXO E

A) Encabezamiento: donde se detalle Razon Social del Oferente, Licitacion, Nombre de
la Obra y el mes que sirve de base para el calculo de los mismos.

B) Analisis de Precios: de cada uno de los items.

C)Descomposicion del ftem: En el caso que el item esté conformado por varios rubros,
el analisis de Precios debera hacerse en forma discriminada para cada uno de los
subitem que conforman el item, obteniéndose valores parciales, para que una vez
sumado obtener el precio total del item.

Los Costos Netos de cada item deberan ser afectados por un coeficiente resumen para
asi obtener el Precio Ofertado.

Dicho Coeficiente de Resumen sera el mismo para todos los items, y se calculara
segun el siguiente detalle:

CALCULO DEL COEFICIENTE DE RESUMEN

COSTO NETO oo 1,00 (1)
+
GASTOS TOTALES (“X" % DE (1)) ........ 2)
3)
+
BENEFICIOS ( 10% DE (3)) vvvevvveereeererneens (4)
(5)
+
IMPUESTOS NACIONALES, PROVINCIALES
Y TASAS MUNICIPALES.....oo.coveeereeeeeenn. (6)
COEFICIENTE DE RESUMEN (C.R.)....... @)

Nota: En los gastos generales el valor de "x" es a fijar libremente por el Proponente.

Firma y aclaracién del Firma y aclaracién del
Oferente Representante Técnico
LUGAR Y FECHA. ...,
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7/ FOL IU
r1306

PLANILLA TIPO DE ANALISIS DETALLADO DE LOS PRECIOS UNITARIOS /
COTIZADOS POR LOS PROPONENTES

ANEXO E (continuacién)

I. MATERIALES COMERCIALES

Encabezamiento (de acuerdo a lo especificado precedentemente)
I oo Je [N g F= (=T o = | S
Mes base de CAICUIO:.........oouni e

(U: Unidad de medida; d: dia; $:unidad monetaria)

COSTO DE ORIGEN.......veeieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e $/U
TRANSPORTE ... eeeee e $/U '
INCIDENCIAPOR MANIPULEO Y ACOPIO........ccooeeooeeereeeerrrennen, $/U '
$/u
PERDIDAS (%) vveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseeeeeseees e eesee s eeeeeeeseseeees e $/U
COSTO UNITARIO (C.U.).eoeeeeeieeeeeeeeeeeeeeee oo $/U
COEFICIENTE RESUMEN (CR) X e $/U
PRECIO UNITARIO ADOPTADO DEL MATERIAL............. $/U

Il. MATERIALES NO COMERCIALES
Encabezamiento (de acuerdo a 10 especificado precedentemente)

Mes base de CAICUIO: ... ... e

Se desarrollara:

Elaboracién: ]
Idem lo indicado para la Elaboracion en el desarrollo del Item Tipo,
o] o] (=Y ] 1T o o [o XYY $/d

idem lo indicado para la Mano de Obra en el desarrollo del item Tipo,

O NI ENAOSE .o $/d
(070 ) (o 3o [ = Ty To (@1 1 ) TSRS $/d
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Costo Unitario (C.U.) = Costo diario (CD) ($/d).......o..oorvrrrrrerrrrrne. $/U \W307..)
AN 4
Rendimiento (Rd)
X
Coeficiente Resumen (CR) s
PRECIO UNITARIO ADOPTADO DEL MATERIAL .o, $/u

lll. DESARROLLO DE iTEM TIPO
Encabezamiento (de acuerdo a lo especificado precedentemente)

Designacion del [leM........c.vi it

(1) MATERIALES :

Para obtener su precio en obra, proceder de acuerdo a lo indicado en | y Il para cada
uno de los materiales que incluye el item considerado.

Dichos precios deberan afectarse de los coeficientes que correspondan para ser
incluidos en la unidad de medida del item.

PRECIO UNITARIO ADOPTADO DE LOS MATERIALES (1)............... $/U

(2) ELABORACION:

EQUIPO POTENCIA VALOR EQUIPO

............................................................. HP. oo $

............................................................. HP.cooooeeernn$

............................................................. HP..coovoeeeeeeeernn $

............................................................. HP..cooooeeeernn$

............................................................. HP..coovoeeeerernn

(POT)ovvoven 2

RENDIMIENTO = R = oo u/d

# - AMORTIZACION E INTERESES (A e 1)

0,9 X.....(VE)...Xx8 hs/d  +  .ccoo...... (VE)......x 0 ..../afo x 8 hs/d = ........ $/d
10000 hs. 2 x 2000 hs/afio

# -REPARACIONES Y REPUESTOS (RyR)
Se considerara un porcentaje de 1a amortizacion, tomandose coma tal al valor que
surge del primer término de la expresion anterior:

...................... 7 SRR . (o $/d

# - COMBUSTIBLES (C)
15
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(consumo).......Its/HP h x (PQOT)........ HP x 8hs/d x ........... $/Its=...................{;ﬁ.ﬁ@ LI U\
# - LUBRICANTES (L) w308 .. )
Porcentaje del valor obtenido para combustibles: \ /
....................... % Xeverrees (C)evverrre S Z e 31
# - MANO DE OBRA (M de 0)
Oficiales: ... (Nro.)........ x8hs/dx.......... $/h= $/d
Of. Especializado......... (Nro.)......... x8hs/dx.......... Sh= $/d
Med. Oficiales: ... (Nro.)......... x8hs/dx.......... $/h= $/d
Ayudantes: ... (Nro.)......... x8hs/dx.......... $h= $/d
(MdeO) $/d
Vigilancia: % ,.....de(Mde O) $/d
COSTO MANO DE OBRA $/d
COSTO DIARIO
(Ael)+(RyR)+(C)+ (L)+(MdeQ)=CD $id
COSTO UNITARIO (CD)($d) = $/u
(R) (U/d)
COEFICIENTE RESUMEN (CR) X
PRECIO UNITARIO DE LA ELABORACION (2).eeeeirrnnnn, U
PRECIO UNITARIO DEL ITEM: (1) + (2) = $/U
PRECIO UNITARIO ADOPTADO DEL ITEM $/U
Firma y aclaracion del Oferente Firma y aclaracion del Representante Técnico
LUGARYFECHA. ...
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ANEXO F

FORMULARIO DE LA OFERTA w309 . )
.................................... peeveeeene€iieinende 2025

Senfores:

Comision Administradora para el Fondo Especial de Salto Grande

(0] ] - T ?

LA que suscribe(n) con domicilio legal constituido

= o 1SS de la Provincia de Entre Rios, se presenta después de

estudiar cuidadosamente los documentos de la Licitacion Privada N° 01/2025 Obra:
“MEJORAS EDILICIAS VARIAS - ESCUELA N° 42 - PASCUAL PRINGLES -
PARAJE GUAYAQUIL - DPTO. FEDERACION - PROVINCIA DE ENTRE RIOS” de
recoger en el sitio en que se ejecutaran los trabajos, las informaciones relativas a las
condiciones locales que puedan influir sobre la determinaciéon de los precios; no
quedando duda alguna de las interpretaciones de los documentos técnicos y legales de
la Licitacién y demas condiciones, proponiendo si les seran adjudicadas, ejecutar las
obras comprometiéndose a proveer todos los materiales y la mano de obra necesaria y

realizar todos los tramites solicitados, por un monto de

PESOS......co e

............................................................ ($....c.cernnneenn) dentro del plazo de.............. (.....)

dias corridos. Dicho monto significa un....... (....) % del Presupuesto Oficial.

El Plazo de mantenimiento de la oferta es de..................... (covvmnnnns ) dias.

Mes base de la presente cotizacidén ....................... o [, de 20.....-
Firma del Representante Legal Firma del Representante Técnico
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ANEXO G

DECLARACION JURADA DE CONOCIMIENTO DEL LUGAR Y DE LA DOCUMENTACION INTEGRANTE DE LA LICITACION

El que SusCribe.......cccceevieeiieriiiiieieeceeeeeve e en su caracter de representante de la Empresa...........cccoeveevveveenennne. , DECLARA bajo juramento
que de conformidad con lo requerido en el Pliego General y Complementario de Condiciones, correspondiente a la Licitacion Privada N° 01/2025
Obra: “ MEJORAS EDILICIAS VARIAS - ESCUELA N° 42 - PASCUAL PRINGLES - PARAJE GUAYAQUIL - DPTO. FEDERACION
- PROVINCIA DE ENTRE RIOS” se ha hecho presente en el terreno y/o construccion donde se desarrollara la obra motivo de la Licitacion y tiene
conocimiento pleno de las condiciones en que se realizaran los trabajos, como asimismo ha procedido al andlisis de toda la documentacion

constituida por el Pliego de Condiciones Generales (....... fojas), Pliego de Condiciones Particulares (......fojas), Pliego de Especificaciones Técnicas
Generales (..... fojas), Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares (.......... fojas), Estudio de Suelos y Memoria de Calculo (........ fojas), Planos
S al ....... ), Planillas (............. ) y aclaraciones con o sin consulta (.......... ); y se compromete a la firma de la citada documentacion, en caso de ser
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