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MEMORIA DESCRIPTIVA 
 

DESCRIPCIÓN DEL TERRITORIO 
 

 
 
 

COLONIA HOCKER, es una localidad y centro rural de población con 
junta de gobierno de 3° categoría del distrito segundo del departamento colon, 
a 30 km de la ciudad cabecera, en la provincia de Entre Ríos, Rep. Argentina.  

La población de la junta de gobierno, cuenta con 98 habitantes según 
censo 2010.  

(FUENTE: https://www.entrerios.gov.ar/dgec/censo2010/). 
 

 
 SITUACIÓN ACTUAL 
   

La Junta de gobierno de colonia Hocker, tiene bajo su dominio un predio 
donde proyecta poner en valor la plaza existente, con la construcción de baños 
públicos, veredas peatonales. 

Actualmente el predio a intervenir cuenta con sendas peatonales tipo 
contrapiso de hormigón de 1,50 m de ancho, juegos infantiles, plaza tipo 
saludable para actividad física, 2 luminarias (ver fotos 2 y 3).  

Visto la necesidad de la junta de gobierno de Colonia Hocker de cubrir 
un aspecto tan importante como son los espacios de recreación en general y 
sobre todo en los más pequeños y de menores recursos que no cuentan con la 
posibilidad de concurrir a parques o centros de recreación por fuera de la junta; 
teniendo en cuenta además que dicha localidad solo cuenta con algunas 
veredas de contrapiso de hormigón.      
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Foto interior plaza colonia Hocker (foto 1) 

 

 
Foto monumento Colonia Hocker (foto 2) 

 
SITUACIÓN FUTURA – ETAPA I 
 

El objetivo, como primera etapa, es la de potenciar las áreas 
interviniendo con diferentes obras que permitan optimizar el uso de los bienes 
existentes y brindar a la comunidad y visitantes, un espacio con diferentes 
alternativas de recreación y actividades deportivas, lúdicas y de salud física. 

El presente proyecto tiene como objetivo dotar de servicios básicos, 
recuperar y potenciar un área verde de la comunidad, es por eso que en la 
primera etapa tiene como idea la construcción de baños públicos tanto para 
varones mujeres y personas con capacidades diferente además de delimitar los 
espacios y sus funciones con las sendas peatonales que dado el presupuesto 
contemplaría la construcción de contrapiso restante según planos y colocación 
de baldosas, y también, la construcción de canteros en el sector del 
monumento. Quedando pendiente para la segunda etapa el proyecto de 
iluminación tanto general como iluminación decorativa, mobiliarios urbanos, 
bebederos, etc. 
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En la primera Etapa de intervención, se realizarán las siguientes obras: 
 
Se plantea la realización de una vereda con contrapiso de 8 cm de 

espesor de Hormigón H-20 con malla de 15x15 y junta de dilatación cada 3,60 
metros por paño aprox cuyas medidas y anchos se encuentran acotadas en 
planos de obra. Sobre contrapiso se colocarán baldosas para exterior cuyos 
bordes laterales se le realizara un alisado de cemento 5 cm como terminación, 
según se defina en obra con la inspección. Se deberá sacar caja vegetal en 
todo el perímetro donde se construirá las veredas, debiendo hacer un aporte de 
suelo seleccionado- brosa- para la reposición y nivelación de proyecto. 

En lo que respecta a los baños se construirá en sistema tradicional de 
paredes de ladrillos cerámico hueco con espesor de 15 cm, según detalles en 
plano, revocados con revoques exterior completo a la cal fratasado al fieltro con 
terminación de pintura texturada tipo revear y en el interior revocados con 
revoque bajo revestimiento y revoque interior con fino según planos de obra 
con terminación en revestimiento de porcelanato hasta los 2 metros de altura y 
lo restante con revoque fino y pintura látex para interior.  

También se deberá realizar una carpeta de cemento y piso de 
porcelanato de 60x60 cm. Además, se realizará un cielorraso de PVC. 

En cuanto a las fundaciones se realizará una platea de hormigón armado 
H-20, con doble malla de 15x15 y vigas de fundación. El resto de la estructura 
constará de columnas, vigas de encadenado superior, y como cierre en la parte 
superior y a modo de cubierta se construirá una losa de viguetas premoldeadas 
y ladrillo de poliestireno expandido.  

Sobre el sector semicubierto se construirá una pérgola con estructura de 
caños estructurales metálicos, con parantes de caño de 80x80 cm pintado con 
anti oxido y esmalte sintético.  
 
IMPACTO SOCIAL DEL PROYECTO 
 

La ejecución de esta obra le aportará a la junta de gobierno de Colonia 
Hocker la posibilidad de contar con un espacio recreativo de gran actividad 
social lo que redundará en un beneficio importante para toda la Comunidad. 
 
PRESUPUESTO DE LA OBRA 
 

El presupuesto de la Obra “Construcción de Sanitarios y Sendas 
Peatonales” - Comuna de Colonia Hocker - Dto. Colon - Prov. Entre Ríos -, 
asciende a la suma de Pesos veinticuatro millones quinientos ochenta y 
cinco mil quinientos noventa y tres con 82/100 centavos.  

 

($ 24.585.593,82) 
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MODALIDAD DE EJECUCIÓN 
 

La obra será por la modalidad “Licitación Publica” en un todo de acuerdo 
a lo expresado en los Pliegos de condiciones Generales y Particulares, los 
Pliegos de especificaciones Técnicas Generales y Particulares y la Legislación 
vigente para Toda Obra de Arquitectura y Construcciones. 
 
PLAZO DE LA OBRA 
 

120 días corridos. - 
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CAPITULO I 
MATERIALES DE CONSTRUCCION 

 
Art. 1º) OBSERVACION IMPORTANTE Y GENERAL: 
Por sobre cualquier disposición o requisito impuesto en este PLIEGO de ESPECIFICACIONES 
TECNICAS GENERALES para la recepción y uso de los materiales de construcción se deberá tener 
presente que siempre se elegirá lo mejor y más durable. 
Art. 2º) MUESTRAS DE MATERIALES: 
El Contratista estará obligado a presentar con la debida anticipación dos o más muestras de todos 
los materiales a emplearse en obras, sin que éstas tengan que ser solicitadas especialmente por la 
C.A.F.E.S.G. Estas muestras serán sometidas a aprobación oportunamente, y en caso de rechazo 
de las mismas por no responder a lo indicado en art. anterior el Contratista deberá someter a la 
aprobación nuevas muestras en las que se tengan en cuenta las observaciones que se le hicieran y 
que motivaran su rechazo.- 
Una vez aprobadas, se sellará, se firmará y se colgará la boleta de aprobación debidamente 
presentada, enviaráse luego una de las mismas a la obra la que quedará a disposición en la oficina 
de la C.A.F.E.S.G. La otra será entregada al Contratista. El material que debe colocarse responderá 
en un todo de acuerdo a las características de la muestra aprobada.- 
Los herrajes, el material eléctrico y el de obras sanitarias se presentarán en una sola entrega y 
debidamente acondicionada en tableros.- 
Los materiales que correspondan a muestras rechazadas si se hallan ya en la obra deberán ser 
retirados de inmediato por el Contratista.- 
Si el Contratista deseare colocar las muestras aprobadas que a juicio de la C.A.F.E.S.G. estuvieran 
en buenas condiciones solicitará autorización especial de ésta y se labrará un acta en la que se 
dejará constancia del tipo de la muestra y lugar en que se colocará.  Esta acta será firmada por el 
Inspector y el Contratista. - 
Para los aparatos o materiales que por su costo o tamaño no pudieran presentarse muestras, se 
admitirán catálogos en castellano con todos los detalles constructivos de funcionamiento e 
instalación.- 
Art. 3º) LADRILLOS COMUNES: 
Presentarán color rojizo uniforme y provendrán de la adecuada cocción de arcillas sin llegar a 
presentar vitrificaciones ni huecos significativos.- 
Serán hechos con toda prolijidad y con barro provisto con la "liga" necesaria, serán derechos y bien 
cocidos y con aristas vivas. Deberán ser sonoros al golpe con un cuerpo duro y de caras plenas, sin 
rajaduras, ni partes sin quemar o excesivamente quemadas. En general tendrán las dimensiones 
siguientes: 26,5 x 12,5 x 5,5, salvo ligera tolerancia de l cm. (uno) en el largo y de 1/2 (medio) 
centímetro en el ancho y en el espesor. Previamente se depositarán muestras en la C.A.F.E.S.G. de 
acuerdo con lo que precede, selladas y firmadas por la Empresa Constructora. Deberán cumplir con 
la norma IRAM N° 12.518. - 
Sólo en casos excepcionales, cuando en determinada localidad no fuera posible obtener ladrillos 
que satisfagan las condiciones exigidas precedentemente la C.A.F.E.S.G. podrá autorizar el empleo 
de ladrillos de inferior calidad, pero en tales casos se reserva el derecho de exigir, sin variación de 
los precios de contrato, la adopción de todas o algunas de las siguientes providencias, pero se deja 
bien establecido que la aprobación definitiva de ésta autorización quedará a juicio exclusivo de la 
C.A.F.E.S.G. - 
    a) Reforzar los morteros a emplear para la mampostería aumentando la proporción del cemento o 
la cal. - 
    b) Reforzar los morteros de los revoques exteriores para evitar infiltraciones al interior.- 
    c) Ejecutar encadenados o estructuras especiales con el objeto de disminuir el coeficiente de 
trabajo de los ladrillos.- 
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Art. 4º) LADRILLOS DE MAQUINA: 
Serán de primera, con aristas vivas, derechos, de color uniforme, sin rajaduras ni deterioros que 
afecten su utilización al objeto para que se destinen, serán esmeradamente cocidos.- 
Serán moldeados mecánicamente y en las ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES de la 
obra se indicará si serán prensados o no y sus dimensiones.-  
Deberán cumplir con la norma IRAM N° 12.502. - 
Art. 5º) LADRILLOS HUECOS: 
Serán de 2, 4, 6 o más agujeros, pero siempre fabricados con arcillas elegidas; bien prensados y 
bien cocidos, sin vitrificaciones.  Serán todo lo compacto posible de superficies planas, aristas vivas, 
sin alabeo y de caras rústicas para la mejor adhesión del mortero. En las ESPECIFICACIONES 
TECNICAS PARTICULARES se indicará el tipo de ladrillo a utilizar.- 
Serán sin grietas y sin deterioros que afecten su completa utilización: bien cocidos y de fábrica 
conocida y acreditada.- 
Deberán cumplir con la norma IRAM N° 12.518 para los comunes y 11.561 para los con función 
resistente.- 
Art. 6º) BLOQUES DE HORMIGON: 
Se obtendrán mediante el moldeo y fragüe de un hormigón liviano. Podrán ser huecos o macizos. 
Bien compactado, y sin deficiencias que impidan su uso. En las "ESPECIFICACIONES TECNICAS 
PARTICULARES" de cada obra se determinará el tipo y dimensiones del bloque a emplear. El 
espesor de la pared del bloque deberá ser mayor de 2 centímetros.-  
Deberán cumplir con la norma IRAM N° 41.521 y 11.561. - 
Art. 7º) LADRILLOS REFRACTARIOS: 
Serán elaborados a base de bauxita pura a muy alta temperatura. Bien homogéneos compactados 
bien cocidos y de color uniforme, sin deformación o vitrificación a temperaturas máximas de 
1.200°C. para hornos y chimeneas comunes y 1.700°C, para hornos de fábricas o fundiciones.- 
Siempre se emplearán los mejores, dentro de los que satisfagan las condiciones apuntadas.- 
Dada la variedad de las formas, en las ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES se 
especificará dimensiones y espesores.- Deberán cumplir con la norma IRAM N° 12.508 y 12.509.  
Art. 8º) TEJUELAS: 
Serán hechas en la forma usual con caras planas, aristas vivas y de color uniforme. Tendrán un 
largo aproximado de 30 (treinta) centímetros y espesor mínimo de 3 (tres) centímetros bien cocidas y 
coloradas.- 
Deberán ser hechas con adobes prensados a mano o a máquina y con la "liga" necesarias para 
conseguir un excelente material.- 
Art. 9º) BALDOSAS CERAMICAS: 
Serán siempre de color uniforme, compactas, perfectamente planas y derechas con aristas vivas y 
sin rajaduras ni defectos en sus caras. Espesor mínimo de 15 milímetros.  Serán cuadradas de 20 x 
20 cm. salvo indicación especial en las ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES de cada 
obra.  Si las baldosas no pudieran colocarse con las juntas perfectamente rectilíneas de un ancho 
menos de 2 (dos) milímetros serán rechazas.- 
Deberán cumplir con la norma IRAM N° 1.522 y 11.565. - 
Art. 10º) TEJAS CERAMICAS: 
Serán obtenidas con arcillas elegidas, compactas, bien prensadas y bien cocidas. Sus dimensiones, 
moldeo, colocación y formas serán lo más uniforme posible. Deberán ser perfectamente derechas, 
escuadradas, de aristas vivas y sin defectos de ninguna naturaleza originados ya sea por el moldeo 
o la cochura y sin baño ulterior a la fabricación.- 
1) TEJAS TIPO FRANCESA: Serán planas, de marca reconocida, de 42.5 x 25.5 cm. aprox. y de un 
peso también aprox. de 2,6 kg., de un espesor de 15 mm., de una misma fábrica y partida. Deberán 
cumplir con la norma IRAM N° 12.528. - 
2) TEJAS TIPO COLONIAL: De marca reconocida. Dimensiones aprox. : 41 x 19,5 x 14,5; peso 
2,100 kg. Espesor entre 10 y 12 mm. de una misma fábrica y partida, con medidas uniformes y 
alabeo menor de 4 mm. Deberán cumplir con la norma IRAM N° 12.528. - 
3) TEJAS TIPO NORMANDA: De marca reconocida. Dimensiones aprox.: 28 x 14 a 18 cm. Espesor 
no inferior a 1 cm- 
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4) OTROS TIPOS: En caso de utilizarse tejas cerámicas de formato especial (poligonal, romana, 
etc.) sus características y dimensiones se consignarán en las "ESPECIFICACIONES TECNICAS 
PARTICULARES" de cada obra.-  
Toda pieza especial para las cubiertas antes mencionadas como ser caballetes, goterones, etc., 
serán de la misma calidad del material color y terminación que las tejas respectivas.- 
Art. 11º) MOSAICOS CALCAREOS: 
a) Tendrán la forma y dimensiones que se indican en la planilla de locales de cada obra. Tendrán 
sus aristas y vértices perfectamente vivos; serán bien planos, su coloración será perfectamente 
uniforme, su espesor será de 25 mm. , con una tolerancia máxima de 1 mm, en más o en menos en 
un total de mosaicos que no exceda del 20% del total contratado.- 
b) Serán fabricados con tres capas superpuestas y prensados en la forma usual a balancín o a 
prensa hidráulica prefiriéndose ésta última. Dichas capas serán como sigue: la primera capa o 
pastina, tendrá un espesor mínimo de 3 (tres) mm. y estará constituida por un mortero de cemento 
blanco o natural y con el agregado del óxido metálico que le imprime el color.- 
La segunda capa o "seca" estará formada por una mezcla de cemento y arena, completamente seca 
de 8 mm. de espesor mínimo.- 
La tercera capa o "baña" estará constituida por una mezcla de cemento y arena (1:3) y con un 
adicional de agua del 20%. - 
c) Los mosaicos para veredas tendrán acanaladuras, de sección semicircular, de una profundidad 
que no alcance al espesor de toda la primera capa a la vista, o chanfles apropiados en sus aristas 
perimetrales.- 
Serán en general de "pancitos", "vainillas" o "rayados" según se establezca en las 
ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES.- 
d) Cuando los mosaicos deban ser colocados en forma ornamental, aquellos deberán acusar dibujos 
en que las rectas y las líneas de figuras, estén perfectamente definidas y sin acusar deformaciones.- 
Además el destaque de los colores yuxtapuestos deberán ser bien metidos y sin rebarbas.  Por 
consiguiente deberán ser hechas con moldes perfectos y por operación de idóneos, para evitar los 
inconvenientes apuntados.- 
e) Las baldosas se entregarán en la forma "normal" en que quedan después de su elaboración, baño 
y estiba.- 
Deberán cumplir con la norma IRAM N° 1.522 y 11.560. - 
Art. 12º) MOSAICOS GRANITICOS: 
a) De aristas perfectamente vivas, bien planas de color uniforme, de un espesor de 25 mm. con una 
tolerancia en más o en menos de l mm., en un total de mosaicos que no excedan del 20% (veinte 
por ciento) de todo lo contratado para la obra, bien pulida a la plancha de acero y a la piedra fina.- 
Las ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES de cada obra indicarán si deben ser pulidas 
a plomo, dimensiones, color y granulados.- 
b) Serán fabricados con tres capas superpuestas y prensadas.- 
La primera o "pastina" estará constituida por un granulado de mármol o piedra unido en sus partes 
por una pastina de cemento blanco o natural y a veces de un color espesor mínimo 5 mm- 
       La segunda o "seca", similar al mosaico calcáreo espesor mínimo 8 mm- 
       La tercera o "baña", similar al mosaico calcáreo.- 
c) El granulado será nacional o importado, debiéndose justificar la procedencia. Debiendo prevenir 
de piedras sanas y no deterioradas por el uso y la intemperie. Queda prohibido en absoluto el 
empleo de calcáreo nacional o extranjero triturado.- 
Art. 13º) GRES CERAMICO: 
Compuesto por una mezcla de arcilla, caolines, cuarzo, feldespato y óxido inorgánicos.- 
Obtenida mediante un proceso de compresión a 250 kg./cm2 en prensas hidráulicas a altas 
temperaturas, la absorción al agua no debe superar el 2%. - 
Serán de dimensiones uniformes, aristas vivas y sin alabeos.- 
Deberán cumplir con la norma IRAM N° 11.565 y 11.571 para los esmaltados.- 
Art. 14º) ZOCALOS: 
En planilla de locales y/o ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES se determinará el 
material y dimensiones. Las características responderán según el material elegido, a los Arts.11, 12 
y 13. - 
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Art. 15º) CASCOTES: 
Deberán ser completamente limpios, angulosos y provenientes de ladrillos o cuarterones y 
colorados.  Su tamaño variará entre un cubo de aprox. de 25 a 45 mm. de lado.- 
Podrán aplicarse los provenientes de demoliciones de muros en mezcla de cal toda vez que sean 
bien cocidos y limpios,  previo consentimiento del Inspector y desprovistos de todo salitre.- 
Art. 16º) POLVO DE LADRILLOS: 
Deberá ser obtenido por la molienda de ladrillos bien cocidos, llenando las condiciones impuestas 
para aquellos (Art. 3°) en lo posible será fabricado en la misma obra, empleando máquinas 
apropiadas. Bajo ningún concepto se permitirá agregar residuos de demoliciones al polvo de ladrillos 
puro. Deberán cumplir con la norma IRAM N° 1.632. - 
Art. 17º) TIERRA REFRACTARIA: 
Amasada con agua, deberá dar una sustancia plástica que no vitrifique a la temperatura de 1.700°C. 
Deberán cumplir con la norma IRAM N° 12.504. - 
Art. 18º) GRANITO: 
Será bien sano, de formación completa (cuarzo, feldespato y mica, predominando en ella el primero), 
su tipo y dimensiones serán determinados en ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES.- 
No deberá tener partes afectadas por los agentes atmosféricos. La labra deberá garantizar 
superficies planas y regulares. - 
Art. 19º) MARMOLES: 
Serán siempre de una constitución sacaroidea muy compacta. Como se trata de un material de 
ornamento, deberá ser muy seleccionado en sus características de color, matiz, veteado, pulido, 
etc.- 
Las ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES, de cada obra indicarán el tipo y 
designación del mármol a emplear pero será bien entendido que siempre será de procedencia 
genuina y trabajado en razón del uso que deba tener.- 
Salvo indicación especial, se deberán suministrar en chapas de espesor uniforme, bien planas de y 
matiz uniforme y veteado en correspondencia.- 
Deberán ser pulidos a la piedra fina, a la pómez y a la pátina de cera o al plomo.  Su superficie será 
brillosa y obtenida por repetidos frotamientos para que sea duradera. No se admitirá el disimulo de 
máculas o Rajaduras mediante yeso, goma laca u otro procedimiento visible o poco segura.- 
Cuando las piezas presenten fallas que, dadas las clases de mármol deban aceptarse, pero que a 
juicio de la C.A.F.E.S.G. pudieran originar su rotura, ésta exigirá la colocación de grapas de bronce o 
hierro galvanizado, de la forma y en la cantidad que estime conveniente.- 
Art. 20º) ARENAS: 
Serán de constitución naturales silícica del grupo especificado en la planilla de Mezclas y 
Hormigones, serán limpias sin sales ni sustancias orgánicas ni arcillas, responderán al llamado tipo 
Oriental.- 
Podrán utilizarse arenas naturales de la región donde se lleven a cabo las construcciones, pero 
antes deberá solicitarse la aprobación de las mismas.- 
Estará libre de impurezas orgánicas. Si existen dudas al respecto, se efectuarán ensayos 
colorimétricos.- 
El color del líquido que queda sobre la arena permitirá juzgar si la misma es utilizable:  
Incolora, amarillo claro ó azafranado: arena utilizable.- Rojo amarillento: utilizable sólo para 
fundaciones, bases cuadradas, hormigones simples sin armadura y albañilería en general, a 
excepción de enlucido de revoque.- Castaño, marrón claro y marrón oscuro: arena no utilizable. 
Deberán cumplir con la norma IRAM N° 1.633. - 
Art. 21º) AGREGADO GRUESO: 
Estará constituido por canto rodado o piedra partida (pero no polvo de piedra) proveniente de rocas, 
líneas, granito o basalto y responderá a las condiciones indicadas para el mismo en el Reglamento 
Vigente de Estructuras Resistentes de la Municipalidad de la Buenos Aires.- 
Deberán cumplir con la norma IRAM N° 1.505. - 
Art. 22º) CALES: 
Constituidas fundamentalmente por óxido o hidróxido de calcio con ciertas cantidades de óxido o 
hidróxido de magnesio.- 
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Serán de dos clases: 
       a) Grasas: tipo Malagueño (Córdoba).- 
       b) Hidráulica: tipo Azul perfectamente en polvo ya apagadas en bolsas de papel, de marca 
acreditada.- 
Se procurará en cada caso usar la cal de fabricación local o de las cercanías que se aproximen a las 
características del tipo impuesto y previa corrección de morteros en razón de las variantes de 
aquellas en lo relativo a su porcentaje de óxido de calcio activo. - 
CAL GRASA: Será viva y en terrones y provendrá de calcáreos puros, no contendrá más de 3% de 
humedad ni más del 15% de impurezas (arcillas).  Será fresca, en general.  Apagada en agua dulce 
deberá transformarse en una pasta que adicionada con bastante agua y tamizada, no debe dejar 
sino residuos inapreciables de materia inerte (arena) sobre el tamiz.- 
Su rendimiento será de 2 litros de pasta por cada kilogramo de cal viva que se apague.- 
Deberá ser conservada en la obra, en lugares al abrigo de la humedad y de la intemperie y con pisos 
de madera u otro material higroscópico.- 
Para ser usada, se deberá apagar previamente en bateas de madera, poco a poco, colocando la 
lechada a través de un doble tamiz de tejido de alambre de malla fina y depositando aquellos en 
fosas excavadas en el suelo revestidos con ladrillos en seco, rejuntado con mortero sobre los muros 
y el fondo, y teniendo una altura de 1.50 metros más o menos. La lechada de cal para revoques y 
enlucidos se deja macerar en dichas fosas, no menos de 15 días antes de ser usada y 8 días para 
asentar mampostería. Si debiera quedar almacenada un tiempo mayor dentro de las fosas se 
tomarán precauciones para evitar el contacto del aire (cubriendo la pasta con una capa de agua y 
protegiéndola para evitar suciedades). - 
Si las pastas resultan granulosas la C.A.F.E.S.G. podrá ordenar el cribado de las mismas por el 
tamiz de 900 mallas por decímetro cuadrado. Si se utiliza cal hidratada en polvo deberán cumplir con 
la norma IRAM N° 1.508 si son hidráulicas; y con la IRAM N° 1.626 si son aéreas debiendo 
permanecer en sus envases hasta el momento de su utilización.- 
Art. 23º) CEMENTO DE FRAGÜE LENTO: 
Se considerarán como tales los llamados "cemento portland" en el comercio: 
a) Sólo se utilizarán en las obras las marcas de cemento portland con aprobación definitiva de los 
organismos del Estado respectivos.- 
b) Según las circunstancias y para obras particulares (obras debajo del agua, etc.), la C.A.F.E.S.G. 
impondrá las marcas a emplear dentro de las aprobadas por las autoridades competentes.- 
c) El cemento deberá recibirse en la obra debidamente envasado en bolsas de arpilleras o papel 
impermeable.- 
d) El Inspector de la obra rechazará toda partida de cemento que acuse la menor avería, por defecto 
de estiba, transporte o embalaje, o que por su aspecto arroje dudas sobre su iniciación al fragüe, 
etc.- 
Deberán cumplir con la norma IRAM N° 1.503. - 
Art. 24º) CEMENTO DE FRAGÜE RAPIDO O DE ALTA RESISTENCIA INICIAL: 
Sólo se usarán con el consentimiento de la C.A.F.E.S.G.. Deberán reunir como mínimo todos los 
requisitos de los cementos del Art. 23, salvo los que le son particularmente específicos y además de 
marca acreditada, que satisfagan las condiciones de calidad establecidas en la norma IRAM N° 
1.646. - 
Art. 25º) CEMENTO BLANCO: 
Será de la mejor calidad que exista en plaza, su color será perfectamente blanco, libre de óxido y 
otras sustancias que puedan alterar su color. En general se rechazará todo cemento que contenga 
sustancias que puedan ser nocivas para la resistencia o calidad de las obras en que se las utilice, o 
en los que se note un principio de fragüe. Deberán cumplir con la norma IRAM N° 1.691. 
Art. 26º) YESOS: 
Provendrán de calcáreos (sulfato de calcio) apropiados y con muy pocas impurezas: excedentes de 
sal gema o de otros compuestos susceptibles de alterar la composición química del  sulfato, ya sea 
en seco, ya sea bajo la acción de la humedad.- 
Deberán ser bien cocidos de forma de entregarse en obras prácticamente exentos de toda agua de 
hidratación.  Serán de dos clases, a los efectos de su empleo: 
a) Yeso gris.- 
b) Yeso blanco.- 
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El primero deberá su color principalmente a un poco de arcilla. El segundo será prácticamente 
sulfato de calcio anhídrido sin impurezas. Siempre se deberá usar el llamado yeso vivo, es decir de 
primer empleo dando una pasta uniforme y de aspecto mantecoso. - 
La estiba se hará en sitios al abrigo de toda acción de la humedad.  El piso de la estiba se hará con 
tablones bien aislados del suelo, si éste es de tierra o de materiales permeables.- 
Deberán cumplir con la norma IRAM N° 1.607. - 
Art. 27º) ACERO EN BARRAS PARA HORMIGON ARMADO: 
Se emplearán barras de acero que reunirán las condiciones de resistencia exigidas por el 
Reglamento Vigente de Estructuras Resistentes de la Municipalidad de Buenos Aires.- 
Art. 28º) PERFILES L, T, DOBLE T, U y Z: 
Serán siempre los "normales", esto es de alas anchas y correspondiendo al catalogo de los perfiles 
laminados "alemanes" del comercio.- 
Art. 29º) PIEZAS USADAS: 
En todas las construcciones deberán emplearse piezas "nuevas" sin excepción, es decir de primer 
uso. En caso muy particular y por tratarse de estructuras manifiestamente en óptimo estado, podrá la 
C.A.F.E.S.G. autorizar el empleo de piezas usadas anteriormente, previo los convenios del caso con 
el Contratista.- 
Art. 30º) CONDICIONES DE LAS PIEZAS A EMPLEAR: 
Toda barra o chapa deberá estar en perfectas condiciones de conservación sin picaduras o 
deterioros y sin deformaciones. No deberán acusar oxidaciones. Se deberán poner en obra bien 
limpia de toda grasitud o materiales terrosos.- 
Art. 31º) METAL DESPLEGADO: 
Será obtenido por medio de chapas extendidas formando las mallas en hojas enteras superpuestas 
cinco centímetros y cocidas con alambre galvanizados N° 18 de manera de constituir una estructura 
suficientemente rígida.- 
Será fabricado con chapas nuevas sin defectos ni deterioro alguno.- 
Salvo indicación en contrario de las "ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES" el metal 
desplegado a utilizar será el N° 24, de un peso no inferior a 1.650 gr./m2. debiendo ser barnizado o 
galvanizado por inmersión.- 
Art. 32º) CHAPAS DE HIERRO GALVANIZADO LISAS Y ONDULADAS: 
Serán de hierro cincadas por el procedimiento de inmersión en baño de cinc fundido, previa limpieza 
y decapado correspondiente, debiendo ser el cinc empleado de una pureza no menor de 97 %. - 
Si en las "ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES" no se hace indicación expresa en 
contra, las chapas de H°G° serán de un calibre N° 24 BWG (0.56 mm.) y el cincado por metro 
cuadrado entre 380 y 450 gr./m2, cuyas ondas tendrán 76 mm. (3") de paso y una altura de onda 
comprendida entre 16 y 20 mm. Serán derechas, sin uso anterior, bien escuadradas, sin picaduras ni 
manchas de óxido de cinc o de hierro o cualquier defecto o avería. 
Deberán cumplir con la norma IRAM N° 513. - 
Las chapas de H°G° lisas, serán del espesor que se indique en cada caso en las 
"ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES" de cada obra.- 
Las dimensiones serán establecidas en las ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES.- 
Art. 33º) CHAPAS ONDULADAS DE ALUMINIO TRAPEZOIDALES Y LISAS: 
Las chapas de aluminio serán de aleación de aluminio, manganeso y magnesio y tendrán un 
espesor de l mm, salvo especificación en contrario. Las chapas lisas serán de la misma calidad y 
anteriores. Serán bien derechas, escuadradas, sin uso anterior, sin picaduras y sin ningún otro 
defecto o avería. - 
El aluminio tendrá una pureza no inferior al 97%. - 
Art. 34º) CHAPAS LISAS DE CINC: 
Serán sin manchas ni defectos de ninguna clase y sin uso anterior. 
Deberán resistir como mínimo, tres dobleces en ángulo de 90° en el sentido de la laminación y ocho 
dobleces en ángulo de 90° en el sentido perpendicular a la laminación. 
El cinc en chapas lisas para el uso de cinquería en techos deberá tener una pureza mínima de 98,46 
%. - 
El espesor se indicará en cada caso, pero cuando no se especifique se entenderá que será el 
correspondiente al número 14 (BWG 0,82 mm.). 
Art. 35º) CHAPAS AUTOPORTANTES:        
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En las "ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES" se determinarán el material, 
dimensiones, espesor y forma de colocación. - 
Se considerarán válidas y obligatorias toda recomendación del fabricante en cuanto al uso y 
colocación, salvo expresa indicación en contrario en ESPECIFICACIONES TECNICAS 
PARTICULARES o planos de detalle. 
Art. 36º) CHAPAS DE FIBROCEMENTO: 
Serán de color o natural, onduladas y de 8 mm de espesor (salvo especificación en contrario) 
debiendo cumplir con la Norma IRAM N° 11.518. - 
Serán obtenidas únicamente por la mezcla intima y prensado de fibras de asbesto, cemento portland 
y agua con adición o no de colorantes. - 
El material será de tonalidad uniforme y de espesor constante y no deberá presentar defectos 
superficiales como ser grietas, abolladuras, protuberancias, etc. 
Las chapas deberán ser de marca aprobada por la C.A.F.E.S.G.. - 
Las dimensiones, espesor y color serán los que se estipulen para la obra que corresponda. - 
Art. 37º) AZULEJOS: 
Provendrán de la adecuada cocción de materiales cerámicos, presentando dos capas: una formada 
por el bizcocho poroso y otra, la cara vista recubierta por material vítreo, transparente, blanco o de 
color, cuyo acabado puede ser brillante, semimate o mate.- 
Serán de primera calidad y del tipo y dimensiones que se determinen en la documentación. Tendrán 
un esmalte y tinte uniforme, no debiendo presentar alabeos, grietas o cualquier otro defecto.- 
El alabeo máximo permitido no será mayor que el 0,9%  de la longitud de la diagonal sobre la cual se 
efectúa tal determinación.- 
La absorción de agua estará comprendida entre el 10% y 20% de peso, y no presentará alteración 
de color.- 
Su entrega a la obra deberá ser hecha con embalajes apropiados, para no deteriorar las piezas. - 
Salvo mención especial en las "ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES" toda vez que se 
hable de "azulejado" ha de entenderse que además de la baldosa plana, se deberán proveer las 
piezas, de acordamiento necesarias. Deberán cumplir con la norma IRAM N° 12.529.  
Art. 38º) MAYOLICAS: 
Serán siempre de primera calidad, de fábrica acreditada seria, de la aprobación de la C.A.F.E.S.G.. 
La tonalidad, forma, los accesorios, etc., serán uniformes sin tolerancia alguna, y se establecerán en 
las ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES. - 
Art. 39º) PORCELANAS ESMALTADAS: 
Compuestas por caolines, cuarzos, feldespato, arcillas y óxidos metálicos, comprimidos y cocidos a 
1.300 °C de temperatura. - 
Sus características particulares, color y dimensiones se establecerán en las ESPECIFICACIONES 
TECNICAS PARTICULARES.  
Deberán cumplir con la norma IRAM N° 1.522 y 1.109. -7 
Art. 40º) MATERIALES PARA REVESTIMIENTOS: 
Serán los indicados en cada caso por la C.A.F.E.S.G. en "ESPECIFICACIONES TECNICAS 
PARTICULARES". Serán suministrados en la obra, en sus envases de origen, debiendo observarse 
las disposiciones necesarias para su almacenamiento, protección de la humedad, estiba, etc., de tal 
modo que no se perjudique la bondad del material. - 
Art. 41º) HIDROFUGOS, 
Serán de marca acreditada y reconocida. 
Se proveerán en su envase de origen cuidándose la no-alteración de sus propiedades químicas. 
Deberán cumplir con la norma IRAM N° 1.572. 
Art. 42º) LADRILLOS DE VIDRIO: 
Deberán ser sin sopladuras, rajaduras u otras fallas. Estarán constituidos por piezas cuadradas o 
redondas de distintos diseños y color con estrías y salientes particulares para la mejor difusión de la 
luz. Serán del tipo de la marca "Glass Beton", serán bien planos y derechos. Las medidas y tipo se 
establecerán en las ESPECIFICACIONES  TECNICAS  PARTICULARES. - 
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Art. 43º) CHAPAS DE MATERIAL AISLANTE: 
Serán fabricadas a bases de fibras vegetales adecuadamente refinadas y completamente 
esterilizadas, impermeabilizadas y filtradas para formar tablas de gran firmeza estructural. Serán de 
un espesor mínimo de 13 mm.- 
Deberán ser altamente aislantes del calor y del frío, muy amortiguantes del sonido del  sonido e 
inatacables por los insectos y carcomas.- 
Se fabricarán en planchas de espesor y tonalidad constante y uniforme.- 
Deberán ser de marca aprobada por la C.A.F.E.S.G. y llevará estampada la marca de fábrica. Las 
chapas deberán llegar perfectamente acondicionadas en armazones preparados a tal efecto en 
forma de evitar especialmente el deterioro de sus bordes y combaduras posteriores.- 
Art. 44º) FIELTROS ALQUITRANADOS: 
Se refiere a los que en el comercio se designan con el nombre de "Ruberoid". Serán obtenidos por la 
impregnación de fieltro con alquitrán o materiales asfálticos, fuertemente  prensados y de 
procedencia de fábricas bien acreditadas. - 
Serán de los tipos o peso mínimos que se indique en las ESPECIFICACIONES TECNICAS 
PARTICULARES de la obra.  A falta de mención de este se entenderá siempre que se trata de 
planchas expedidas en el comercio en rollo; será siempre un producto fresco, bien conservado, 
plegables, sin roturas ni desgarros y de perfecta penetración, en toda su masa, del material asfáltico 
o bituminoso.  Dentro de los productos análogos del comercio, se adoptará el mejor a juicio de la 
C.A.F.E.S.G. Deberán cumplir con la norma IRAM N° 1.558. - 
Art. 45º) CONDUCTOS: 
Los productos refractarios, de material vítreo, PVC o cemento comprimido a utilizar para evacuación 
de humos, chimeneas, ventilación, etc., serán de las dimensiones y características consignadas en 
los planos de detalles o en las ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES. - 
Deberán ser fabricado a máquina y de la mejor calidad que sea posible obtener en plaza. No 
presentaran fisuras ni defectos algunos de fabricación.- 
Art. 46º) ASFALTO: 
Deberá ser el resultado de una mezcla de asfalto natural y asfalto tipo "Trinidad" en proporciones 
convenientes y adecuadas a las condiciones climáticas de la región.  Por tal motivo estos tipos de 
mezclas deberán ser preparados por casas especialistas y responsables y con larga experiencia a 
fin de obtener un producto sólido, elástico e impermeable a toda prueba y a toda variación de la 
temperatura local- 
Art. 47º) MADERAS: 
Debidamente estacionadas y de contextura homogénea, libres de polillas, teredos, caries y sámago 
grietas o agujeros nudos saltadizos, etc.  La fibra será recta y para evitar alabeos, se ensancharán 
teniendo presente la situación relativa del corazón del árbol. Las maderas en bruto responderán en 
dimensiones a las medidas establecidas en los planos, las cepilladas tendrán una disminución 
máxima respecto a las medidas de 1,Smm. por cada cara.- 
Con exclusión de las rayas en el corazón y de los nudos saltadizos se tolerará uno si defectos 
mencionados por cada pieza, excepto en la carpintería de obra y siempre a juicio de la C.A.F.E.S.G. 
no afecte la resistencia o la duración de la misma.- 
La madera será siempre de la más alta calidad en su tipo y reunirá todos los requisitos deseables 
para la obtención de una obra de primera categoría.- 
TIPOS DE MADERA.- 
a) Pino Spruce: De color blanco amarillento con ligero tono pardo rojizo y aspecto sedoso.- 
b) Pino Blanco: Tendrá un color blanco bien pronunciado de fibras compactas y aspecto sedoso 
después de pulido se deberá procurar que no tenga principios de caries o putrefacción.- 
c) Pino Brasil: Será el comúnmente designado como tales el comercio, con un color rojo amarillento.- 
d) Cedro: En general "se preferirá el "Paraguayo" o el "Misionero".  Podrá emplearse el tipo "Salteño 
-Tucumano" o similares, bien secos y con un estacionamiento prolongado.- 
Será perfectamente sano de color y aspecto una vez aserrado en tablas y sin albura. - 
e) Roble: Será de procedencia Europea o Norteamericana perfectamente estacionado, sano y sin 
fallas.- 
Dado su empleo en trabajos con acabado al natural, será elegido con mucha escrupulosidad, en 
cuanto a su color y aspecto.- 
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f) Maderas duras: Serán de procedencia Sudamericana, cuando no sean Argentinas. Se proveerán 
siempre sin alburas, ni fallas, ni caries. Se deberá cuidar muy especialmente su estacionamiento, así 
como de que las piezas sean bien derechas y de sección uniforme. - 
Se involucran en la denominación de maderas duras a las siguientes: 
Algarrobo Negro: De procedencia Cordobesa, compacto y de color oscuro.- 
Misiones.- Incienso Amarillo: De color amarillo verdoso, muy compacto, procedente del Paraguay, 
Chaco. 
Lapacho: (Verde o Moro) de color amarillo verdoso, cuyo aserrín humedecido tiñe de color 'Solferino' 
o de color oscuro, muy fibroso y muy compacto, procedente del Chaco, Salta, Tucumán y Paraguay.- 
Viraró: De color rosado muy compacto, procedente del Chaco, Misiones, Tucumán y Paraguay.  
Quebracho Colorado: De color rojo subido, muy compacto debe cuidarse que no esté ya deteriorado, 
por teredos muy fibrosos y muy pesados, procedencia preferida; Chaco o Norte de Santa Fe.- 
Urunday: De color marrón con vetas negras, de aspecto sinuoso, muy compacto.  Se debe cuidar 
que no tengan grietas en el núcleo central.  Procedente del Chaco y Paraguay.- Deberán cumplir con 
la Norma 79.560. - 
Art. 48º) VIDRIOS: 
Serán obtenidos  por la fusión a altas temperaturas de (1.000 a 1.500'C.) silicato de sodio o de 
potasio, combinados con cal, aluminio, magnesio u óxido de hierro o manganeso.  El material 
resultante deberá ser bien plano, sin sopladuras ni fallas de ninguna especie. 
En planos de detalle y ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES se establecerá el tipo, 
espesor y otras características. 
a) Vidrios Transparentes: Serán los vidrios comunes, obtenidos por el método de estirado plano. 
b) Vidrio Simple: Serán de 1,8 mm. a 2 mm. de espesor, claros, de máxima transparencia y lo más 
posiblemente lisos. 
c) Vidrios Dobles: De un espesor de 2,5 mm. a 3 mm., claros  y bien planos. 
d) Vidrios Triples: De un espesor de 3,5 mm. a 4 mm, claros y bien planos. 
e) Vidrios Gruesos: De un espesor de 4,2 mm. a 6 mm. 
f) Vidrios Translúcidos: Serán obtenidos mediante el laminado con cilindros (uno liso y otro rugoso).  
De acuerdo a su contextura podrá ser: 
1- Stipolyte: De poca opacidad, con una rugosidad de poca profundidad (granulado), de 2,5 mm.  
2- Martelét-.  Martillado-íncoloro o de diversos colores.  En espesores de 2,9 mm. y 4,9 mm. , sin 
deficiencias. 
3-Catedral: Superficie de poca rugosidad, con dibujos en relieve, en forma de cuadros, rombos, etc. 
Espesor de 2,9 mm. a 3.2nmL 
 4-Otros Tipos: Morocco, Vidrio Rayado, Esmerilado, Floreal Lustre. granité, etc. No deberán tener 
fallas de ninguna naturaleza. 
g) Cristales: Serán obtenidos por la fusión de silicato de potasio con oxido de plomo y por el método 
de colado, laminado y pulido.  Espesor de 6 mm. a 7 mm. ambas caras perfectamente planas y sin 
deficiencias. 
h) Vítreas: Vidrio común transparente.  Espesor de 5 a 7 mm. a 7 mm. 
i) Vidrios Armados: Se fabricarán por colado sobre mesa laminado con cilindro (armado común) o 
por laminado entre cilindros, los que podrán ser lisos o rugosos, para obtener así vidrios 
transparentes ó traslúcidos.  La malla de alambre incluida en su masa podrá ser reticulada en 
cuadros (separados entre sí 12,7 mm.) llamándose entonces 'Georgian' o en hexágonos (de 22 mm. 
de apotema) llamado 'Armado Común.  Es de un espesor aproximado de 6 mm.- 
j) Vidrios Plomados o Vitreaux: Se obtendrán colocando en bastidores formados por varillas de 
plomo, fragmento de vidrio Martelét, blanco o de color, formando dibujo o figura. 
Las pinturas para el decorado se aplicarán en frío, con pincel.  Una vez secas se colocarán en 
hornos particulares, en que al aproximarse el vidrio al punto de fusión se obtiene la infiltración de las 
pinturas en la masa del vidrio. 
k) Vidrios Templados: Podrán ser transparentes  ó traslúcidos, espesores entre 9 y 11 mm  
l)Vidrios de Seguridad.  Compuestos por dos hojas de vidrio y una de plástico que luego de un 
proceso de prensado por laminados y un tratamiento posterior en autoclave, se presenta como un 
conjunto indivisible.- Sus medidas máximas son de aproximadamente 1.19 x 2,5 m. y los espesores 
son variables. En las ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES se establecerán las 
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características específicas. Los vidrios y cristales deberán cumplir con las normas IRAM  Nº  12.540, 
12.542 y 12.558.- 
Art. 49º)  PINTURAS: 
Las pinturas a emplear deberán cumplir con las normas IRAM  Nº  1.022. 1.070, 1.077. 1.106, 1.109, 
1.110, 1.119, 1.220 y 1.228. - 
Se presentarán en sus envases originales y sin alteraciones en su cierre.  La provisión en obra se 
hará en sus envases originales de fábrica, los que se abrirán en el momento de su utilización. 
En las ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES se determinarán las pinturas a utilizar. 
a) Tizas: Será provista siempre en terrones bien limpia y fresca.  Se preparará para su uso, poco a 
poco, a medida que se necesita. 
b) Cola: No se permitirá sino el uso de la que en el comercio se denomina "de conejo", para obras 
generales. Para obras particulares, la C.A.F.E.S.G. podrá exigir el uso de colas mas finas, sin que 
ello signifique ninguna mejora de precio. Se deberá preparar al "baño María" con cuidado y 
prolijidad.  Se procurará diluir la cola licuada y concentrada, con agua tibia, debiéndole agregar a la 
lechada para blanqueo en el mismo momento de ser usada ésta última.  No se permitirá la utilización 
de soluciones viejas. - 
c)Pinturas, Esmaltes y Barnices: Se utilizarán pinturas, esmaltes y barnices preparados, de marcas 
acreditadas y reconocidas. Serán provistas en obra en sus envases de originales. Serán de primera 
calidad.- 
d)Aguarrás Mineral: Se utilizará el que bajo ésta nomenclatura expenden los comercios.- 
e)Aceite de Linaza: Tanto crudo como cocido, será de marca acreditada y reconocido por la 
C.A.F.E.S.G.- 
 

CAPITULO II 
NORMAS GENERALES Y TRABAJOS PRELIMINARES 

 
Art. 50º) REPLANTEO: 
El/los planos de replanteo los ejecutará el Contratista en base a los planos generales y de detalle 
que obren en la documentación y deberá presentados para su aprobación a la C.A.F.E.S.G.. 
estando bajo su responsabilidad la exactitud de las operaciones, debiendo en consecuencia 
rectificar cualquier error u omisión que pudiera haberse deslizado en la documentación.  Lo 
consignado en éstos no exime al Contratista de la obligación de verificación directa en el terreno. 
El replanteo en el terreno se ejecutará conforme al plano aprobado materializándose (con alambre ó 
cordones de cáñamo) los ejes principales de la construcción, ejes de muros y de los centros de 
basamentos y columnas. 
Estos alambres, que serán colocados a una altura conveniente sobre el nivel del suelo, no serán 
retirados hasta tanto la construcción alcance dicha altura. 
Previo a la iniciación de los trabajos de excavación, el Contratista deberá solicitar a la C.A.F.E.S.G. 
la aprobación del trabajo de replanteo realizado. 
Cualquier trabajo que fuera necesario efectuar con motivo de errores en la materialización del 
replanteo será por cuenta exclusiva del Contratista quien no podrá alegar como excusa la 
circunstancia que la C.A.F.E.S.G. haya estado presente durante la ejecución de estos trabajos. 
Los niveles determinados en los planos son aproximados, por lo que se solicitará a la C.A.F.E.S.G. 
la rectificación o ratificación, durante la construcción, mediante nota de pedido.  Los niveles estarán 
referidos a una cota cero que la C.A.F.E.S.G. fijará en el terreno materializándose con un mojón a tal 
efecto, o mediante otra manera eficaz convenida y cuya permanencia e inmovilidad preservará. 
La Contratista verificará el perímetro y ángulos de terreno a fin de verificar sus medidas y ante 
cualquier diferencia, deberá comunicarla a la C.A.F.E.S.G.. 
En casos particulares la C.A.F.E.S.G., previa solicitud de la Empresa por nota de pedido, podrá 
autorizar replanteos parciales, los que deberán estar claramente indicados en los respectivos planos 
de replanteo. 
Art. 51º) ENSAYOS DE RESISTENCIA DEL TERRENO DE CIMENTACION: 
La Empresa Adjudicataria juntamente con la Inspección de la obra procederá con la debida 
antelación al replanteo definitivo a hacer excavar pozos o zanjas, en diferentes puntos del terreno, a 
fin de practicar los ensayos de resistencia a la compresión, de acuerdo con la práctica usual al 
respecto y con las instrucciones particulares que diera la Inspección. Pero, aunque se hubieran 
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iniciado las excavaciones para la cimentación la Inspección. podrá resolver nuevos ensayos, ya sea 
para salvar dudas, ya sea para estudiar cambios en el sistema adoptado de cimentación de las 
construcciones a raíz de fundaciones particulares 
En ambos casos, el Contratista deberá cooperar con personal, elementos, útiles, etc., a la mejor 
realización de esos ensayos y el gasto que dichas pruebas demanden, se dará por incluido en el 
precio estipulado para el rubro en el contrato de las obras. 
Los ensayos de resistencia de las diferentes capas del terreno, se complementarán por la 
C.A.F.E.S.G. con diagramas de "compresibilidad" y "perfiles" a lo largo de los muros y debajo de los 
pilares y columnas a construir, a fin de formarse una idea exacta de la conformación geológica y 
estratificación del subsuelo de cimentación, en correspondencia de las obras a ejecutar. 
El contratista deberá cooperar a intervenir en esos ensayos, formar su propio criterio y hacer las 
observaciones del caso, pues su responsabilidad al respecto subsistirá en forma completa, si con 
tiempo y en la debida oportunidad no hubiere llamado la atención de la Administración. 
Art. 52º) ENSAYOS COMPLEMENTARIOS DEL TERRENO: 
En caso de ser necesario a causa de la mala calidad del terreno portante, la C.A.F.E.S.G. podrá 
exigir que se efectúen en laboratorios de ensayos de suelos, las siguientes operaciones. 
a)Determinación del coeficiente o grado de compresibilidad. 
b) Determinación del coeficiente o grado de permeabilidad.- 
c) Determinación del coeficiente o grado de consolidación.- 
Con el objeto de formarse un juicio definitivo del terreno, dichas pruebas deberán complementarse 
con un estudio de las distintas capas, con su clasificación geológica, composición química, contenido 
de sales, agua, etc.  Dicho estudio podrá obtenerse mediante sondeos o  a pozo abierto. - 
El diseño y cálculo del sistema estructural proyectado deberán ser ajustados a los resultados del 
estudio de suelo. - 
Estos gastos así como los que demanden cualquier otro ensayo, se consideran incluidos dentro de 
los precios contractuales.- 
Art. 53º) OBRADOR: 
Dentro del terreno para la ejecución de la obra, el Contratista construirá por su cuenta los tinglados, 
depósitos, alojamiento del personal, etc., necesarios.  Se dispondrán en forma tal que no perturbe la 
marcha de la obra. - 
Perimetralmente realizará el cercado que exija la reglamentación municipal correspondiente o en su 
defecto, un alambrado que delimite claramente la zona afectada por los trabajos, con accesos 
autorizados, bien indicados, así como letreros de precaución que sean necesarios, para evitar 
accidentes y daños e impedir el acceso de personas extrañas a la obra.- 
Independientemente de los elementos que integran el obrador, el Contratista deberá proveer para el 
uso de la C.A.F.E.S.G., una casilla de dimensiones adecuadas y ejecutada con materiales 
convencionales o prefabricados y con las condiciones de habitabilidad, aislaciòn y terminación  aptas 
para las funciones a desarrollar.- 
La casilla se construirá cuando el Pliego Particular lo especifique con las características que en él se 
determinen. - 

 
 

CAPITULO III 
MOVIMIENTO  DE TIERRA 

 
Art. 54º) CONCEPTO GENERAL: 
El Contratista efectuará los desmontes o terraplenamientos necesarios para llevar el terreno a las 
cotas de proyecto.- 
La excavación, removido, transporte, desparramo y apisonado de tierra se efectuará siempre en el 
concepto de que el precio que se estipule al respecto comprenderá todas las operaciones 
mencionadas, no teniendo el Contratista derecho a pago adicional alguno. Comprenderá además los 
gastos de personal, útiles, herramientas, medios de transportes, agua necesaria para el 
terraplenamiento, apuntalamiento y precauciones a tomar para no perjudicar la estabilidad o el libre 
uso de construcciones vecinas, trabajos de desagote requeridos por filtraciones en el subsuelo, 
tablestacas y obras de defensa y contención necesarias para la mayor estabilidad de las 
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excavaciones, e indemnizaciones a terceros, por cualquier concepto y toda otra obra o gastos 
accesorios que resulte necesario para realizar el movimiento de tierra proyectado. - 
La falta de indicaciones al respecto, en las ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES de 
cada obra, no justificara reclamo alguno por parte del Contratista, que deberá recabar de la 
C.A.F.E.S.G. las informaciones del caso de acuerdo a lo consignado en el Pliego General de 
Condiciones, antes de formular sus precios y suscribir el contrato de las obras. - 
Art. 55º) LIMPIEZA Y PREPARACION DEL TERRENO DE EMPLAZAMIENTO DE LAS OBRAS: 
Antes del replanteo el Contratista procederá a limpiar y emparejar el terreno que ocupará la 
construcción, de manera de no entorpecer el desarrollo de la obra.- 
La C.A.F.E.S.G. podrá ordenar el mantenimiento de árboles y arbustos existentes en el terreno, 
cuando los mismos no afecten la Obra, debiendo el Contratista adoptar todas las previsiones que 
corresponda para su preservación.- 
El corte de los árboles y arbustos que la documentación y/o C.A.F.E.S.G. indiquen a extraer, serán 
con sus raíces, para lo cual se efectuarán las excavaciones necesarias.- 
Toda excavación resultante de la remoción de árboles o arbustos y demás vegetación, será 
rellenada con tierra apta y deberá apisonarse hasta obtener un grado de compactación no menor 
que la del terreno adyacente.- 
Este trabajo no será necesario en las superficies que deban ser excavadas con posterioridad para la 
ejecución de desmontes, zanjas, pozos, etc.- 
La extirpación de hormigueros y cuevas de roedores, previa destrucción de larvas y fumigación, 
inundación y relleno de las cavidades respectivas; se ejecutará siempre con precaución para no 
dañar la cimentación de construcciones vecinas.- 
Será obligación del Contratista buscar y denunciar los pozos absorbentes existentes dentro del 
perímetro de las obras, y cegará por completo, previo desagote y desinfección con cal viva.  El 
relleno de los pozos se hará con tierra debidamente apisonada y humedecida, en capas sucesivas 
de 30cm.  Aquellos que puedan interferir en las fundaciones se rellenaran con hormigón del tipo que 
se establecerá en su oportunidad hasta el nivel que para cada caso fije la C.A.F.E.S.G. de la obra. 
En caso de encontrarse zanjas o excavaciones, se procederá como se indica para pozos. Dentro del 
perímetro de la obra, se procederá a efectuar una limpieza general del terreno. retirando todo 
residuo, materiales, etc.- 
Esta limpieza deberá mantenerse durante todo el transcurso de la obra.- 
Los costos de todos los trabajos indicados en este artículo, están incluidos en el precio de la obra y 
así deberá preverlo el Contratista en su oferta.- 
Art. 56º) DESMONTE: 
Como trabajo previo se excavarán de trecho en trecho pozos de l m de diámetro y con una 
profundidad de 20cm menor que la del plano propuesto. - 
Estos pozos servirán de guía para la excavación ulterior de los bloques intermedios de tierra. Salvo 
convenios particulares, previamente acordados, se irán dejando de trecho en trecho conos de tierra 
con su coronamiento de vegetación natural, los que servirán para la comprobación del cubaje 
excavado. (No corresponde en caso de Ajuste Alzado).- 
La excavación de la última capa de 20cm de espesor se efectuará recién en el momento de ser ello 
necesario para las construcciones a ejecutar. La tierra sobrante deberá ser llevada y desparramada 
dentro del terreno y fuera de él hasta una distancia de 500 metros, a juicio exclusivo del Inspector de 
la obra y salvo indicación expresa de las 'ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES" de 
cada obra.- 
La excavación se hará con las debidas precauciones cómo para prevenir derrumbes, a cuyo efecto 
se harán los apuntalamientos necesarios y se adoptaran las medidas oportunas para evitar 
inconvenientes por lluvias, avenidas de agua u otras causas todo por cuenta del Contratista.- 
Art. 57º) RELLENOS: 
Como operación previa se hincarán de trecho en trecho en el terreno estacones de madera dura y se 
rodearán con conos de tierra bien apisonada.- 
La parte superior de los estacones deberá ser bien horizontal y estará a la cota a que deberá llegar 
el terraplenamiento una vez terminado.  Estos testigos servirán para la conformación ulterior del 
terreno ejecutado.- 
La tierra a emplear en todo relleno, será siempre bien seca, suelta, limpia sin terrones ni cuerpos 
extraños. sin terrones ni cuerpos externos y especialmente sin basura ni estiércol.- 
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Se preferirán para ello la tierra vegetal, la arena y las gredas, con exclusión de arcillas y fangos. - 
Se efectuará el relleno con capas sucesivas de 15cm de espesor, las que se irán humedeciendo 
abundantemente y apisonando con pisones de mano. - 
Antes de rellenar huecos, hondonadas o bajos, se excavará su fondo, sacando la capa de fango o 
tierra excesivamente húmeda que pudiera haber. - 
Art. 58º) PRESTAMO PARA TERRAPLENAMIENTO: 
Cuando el Contratista tenga que efectuar un terraplenamiento o un relleno, con tierra que no 
proceda de un desmonte proyectado en el mismo terreno de la obra, deberá procurársela fuera de 
aquél salvo especial autorización en las "ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES' de la 
obra para excavarla en el mismo terreno.- 
En éste último caso, no se podrá excavar más de 20cm de altura y en la zona que la C.A.F.E.S.G. 
designe para tal fin. 
Sólo en casos particulares previa autorización de la C.A.F.E.S.G. se permitirán las excavaciones a 
mayor profundidad.- 
Art. 59º) EXCAVACION de ZANJAS o POZOS para CIMENTACIONES de MUROS PILARES o 
COLUMNAS: 
a) Se ejecutarán de completa conformidad con las medidas de los planos de detalles y hasta la cota 
del proyecto, si es que se procederá enseguida a su relleno con la obra muraria de cimentación; en 
caso contrario se llevará hasta una profundidad de 20cm menor que la definitiva, para prever el 
efecto de las lluvias u otros inconvenientes.- 
b)Los taludes de éstas excavaciones serán bien verticales debiéndose proceder a su contención por 
medio de apuntalamientos y tablestacas apropiadas si el terreno no sostuviera de por sí en forma 
conveniente.- 
En caso de filtraciones de agua, se deberá mantener el 'achique", necesario, instalando bombas de 
suficiente rendimiento cómo para mantener en seco la excavación hasta tanto se haya ejecutado la 
obra de cimentación- 
c) Si por error se diera a la excavación un ancho mayor o mayor profundidad de la que corresponda, 
no se permitirá su relleno con tierra, arena o cascotes, debiéndolo hacer con el mismo material de 
que está constituida la banquina o estructura de fundación.- 
d) El fondo de las excavaciones para dichas cimentaciones será siempre bien horizontal.- 
En casos particulares la C.A.F.E.S.G. podrá consentir cimentaciones escalonadas en planos 
horizontales de diferentes cotas. 
El espacio entre el muro de cimientos y los bordes de la zanja, se rellenarán por capas sucesivas de 
tierra humedecida, de un máximo de 20cm. de espesor, las cuales serán debidamente apisonadas.- 
En ningún caso la carga que soporte el terreno será mayor que la admisible.- 
Art. 60º) EXCAVACION SOTANOS, CISTERNAS, FOSAS, ZANJAS para OBRAS SANITARIAS: 
Se procederá en general de acuerdo con lo indicado en el artículo que antecede.- 
En particular se cuidarán los apuntalamientos tanto de los paramentos verticales de la tierra 
excavada como de las construcciones inmediatas, cuya estabilidad pudiera ser afectada 
eventualmente por las obras de excavación mencionadas. - 
Si se empleara excavadora mecánica, se convendrán en cada caso, con la Inspección los detalles 
para su emplazamiento y funcionamiento. - 
La responsabilidad del Contratista será completa y sin limitación por cualquier daño o perjuicio que 
ocasionara a terceros, a instalaciones, etc., por descuidos o errores tanto en los apuntalamientos 
cómo en los desagües y en las demás obras de prevención inherentes a toda excavación de 
importancia, inmediata a construcciones existentes.- 
Art. 61º) TRABAJOS AUXILIARES IMPREVISIBLES: 
Si durante el desarrollo de las obras que se licitan aparecieran cañerías, cables, túneles, etc. cuyo 
recorrido pudiera afectar, el emplazamiento de las nuevas estructuras o producir deficiencias en la 
terminación de los trabajos el Contratista deberá proceder al desvío de aquellas en forma de eliminar 
el inconveniente que presenten, sin afectar su utilización, previa supervisión de la C.A.F.E.S.G. - 
Cuando las dificultades se produzcan por la existencia de pozos negros, cámaras sépticas o 
cualquier otra estructura inutilizada, el Contratista deberá proceder al cegado de los primeros, de 
acuerdo con el Art. 5411 y a la demolición de las obras, rellenando las partes del terreno que así lo 
requieran por efectos de éstos trabajos dando la intervención a la Inspección - 
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El Contratista deberá presentar a la C.A.F.E.S.G. un plano de ubicación de las instalaciones y 
estructuras mencionadas, revisado y conformado por el Inspector de las obras, en base al cuál se 
impartirán las instrucciones que se consideran necesarias para cada caso en particular.- 
Las directivas así impartidas sólo podrán ser modificadas por la C.A.F.E.S.G., la que autorizará en 
definitiva la ampliación del plazo fijado para la terminación de las obras a solicitud del Contratista, si 
así lo juzgara necesaria, cómo consecuencia de las previsiones de éste articulo.- 
No se admitirán en ningún caso, como adicional, los gastos de materiales o mano de obra que éstos 
trabajos imprevistos originaran y que no hayan sido autorizados especialmente cómo adicionales por 
la C.A.F.E.S.G. y controlados por la misma. 
Art. 62º) TIERRA VEGETAL para JARDINES: 
En las zonas previstas para jardinería se colocará una capa de 0.15cm de espesor como mínimo, de 
tierra vegetal, donde la superficie del terreno deba terminarse con césped o macizos florales.- 
En canteros, que deban contener plantas, la profundidad mínima de tierra vegetal será de 0,40m 
(salvo especificación contraria en planos de detalle o ESPECIF.  TECNICAS PARTICULARES).- 
Cuando se especifique la plantación de árboles, para cada uno de ellos deberá ejecutarse una 
excavación de 0,60x0,60x0,80m como mínimo, la que se rellenará con una capa de 0,20m de arena 
primero y luego con tierra vegetal, regando abundantemente. - 
La tierra vegetal será bien desmenuzada, libre de semillas o raíces que pudieran generar maleza.  
Estará libre además, de escombros o cal o cualquier cuerpo extraño o arcillas.- 

 
 

CAPITULO IV 
MORTEROS Y HORMIGONES 

Art. 63º) GENERALIDADES: 
a) Salvo autorización expresa de la C.A.F.E.S.G. deberán ser preparados por medios mecánicos, 
con mezcladoras y hormigoneras que satisfagan las exigencias de los Pliegos de Condiciones. - 
b) Los componentes serán dosados al peso o por volumen, según corresponda a las indicaciones de 
cada tipo, empleándose "básculas" o troladas y cajones o recipientes de medida perfectamente 
tasados de antemano y sellados por la Inspección, con la indicación bien clara y visible de su 
volumen, o del peso de cada material dosable en ellos.- 
c) El dosaje se hará con materiales en seco e igualmente sueltos si lo fuera por volumen.- 
d) Cuándo se preparan 'a mano' la mezcla de los componentes se hará sobre tablados bien limpios y 
ajustados y con un reborde a fin de impedir el escurrimiento del agua de amasado.  En caso 
contrario se hará sobre un embaldosado impermeable, apropiado y de la aceptación de la 
C.A.F.E.S.G..- 
e) Los materiales inertes a emplear serán siempre nuevos y limpios y si fuera necesario, a juicio de 
la C.A.F.E.S.G., se lavarán prolijamente a fin de depurarlos del exceso de tierra, materias orgánicas, 
sales solubles nocivas, etc., que pudieran contener.- 
Art. 64º) MORTEROS Y HORMIGONES SOBRANTES: 
a) Los morteros y hormigones a la cal se prepararan para el consumo del día, nada más.- 
Los de cemento se prepararán a medida que se vayan usando en la obra no pudiéndolos guardar 
preparados a la espera de reanudar el trabajo más tarde.- 
b) Todo mortero a la cal, sobrante del día, se amontonará dónde la Inspección ordene, hasta su 
completa desecación pudiéndose emplear después cómo arena en la fabricación de hormigones 
para contrapisos o para rellenos, siempre que la Inspección de la obra lo considere posible y previo 
tamizado a través de cedazos de tejidos de alambre de bronce o de hierro galvanizado, de 
dimensiones de malla apropiada.- 
c) Todo sobrante del día de hormigones a la cal, se amontonará en forma análoga, para ser usado 
más tarde cómo 'pedregullo o cascote" en la fabricación de hormigones para los fines mencionados 
en b) previa autorización de la C.A.F.E.S.G.. - 
Art.65º) MORTEROS y HORMIGONES PROCEDENTES de la DEMOLICION de OBRAS 
HECHAS: 
La C.A.F.E.S.G. permitirá, previa nota de pedido y según los casos y las circunstancias, el 
aprovechamiento de los primeros como "arena y de los segundos cómo "pedregullo' en la forma 
mencionada en el Art.  6311, previa conformidad de la Inspección. 
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Art.66º) COMPONENTES: 
La cal, el cemento, la arena, el polvo de ladrillos, los cascotes y el pedregullo a emplear en la 
fabricación de morteros y hormigones, serán siempre de primera calidad, de primer uso y 
responderán a todas las exigencias mencionadas en el CAPITULO I (MAT. DE CONSTRUCCION) y 
en las correspondientes al CAPITULO DE HORMIGON ARMADO.- 
Art. 67º) PROPORCION DE LOS COMPONENTES: 
Tanto para los morteros como para los hormigones regirá lo que se indique para cada tipo en las 
"Planillas de Morteros y Hormigones'.- 
Pero como las proporciones son dadas empleando tipos normales de arena y pedregullo la 
C.A.F.E.S.G., tendrá derecho en cada caso de modificadas, en razón de las diferentes 
características de los materiales mencionados, que se autorice usar, sin que por ello el Contratista  
tenga el derecho de reclamar "mejoras de precios". - 
 
                                                             CAPITULO V      
                                                           FUNDACIONES 
 
Art. 68º) NORMAS DE EJECUCION: 
Las fundaciones se ejecutarán de acuerdo a los detalles del plano respectivo, y a las indicaciones 
que establezca por escrito la C.A.F.E.S.G., teniendo en cuenta, para la ejecución de las estructuras 
de cada tipo de fundación las especificaciones que indican los artículos siguientes, y las que 
correspondan del CAPITULO DE HORMIGON ARMADO.- 
Art. 69º) BANOUINAS DE HORMIGON SIMPLE: 
Las banquinas de hormigón simple se ejecutarán con uno de los siguientes tipos de hormigón:  
Tipo II y Tipo III, empleándose en obra el que establezcan las "ESP. TEC. PARTICULARES'.- 
En todos los casos el hormigón contendrá el agua necesaria para no retardar su fragüe y se colocará 
por capas de l0 cm de espesor, apisonándolo fuertemente con pisones de mano. - 
Se nivelará cuidadosamente la superficie de la banquina, a fin de darle una horizontalidad  perfecta.  
Art. 70º) ESTRUCTURA DE FUNDACION DE HORMIGON ARMADO: 
Para la ejecución de las banquinas, bases de columnas, vigas de fundación, estructuras antisísmicas 
y de toda otra fundación de hormigón armado, regirán las especificaciones del CAPITULO DE 
HORMIGON ARMADO.- 
Art. 71º) MAMPOSTERIA DE LADRILLOS COMUNES DE CIMIENTOS: 
Comprende toda la mampostería de muros, tabiques, pilares, muretes de veredas, bases, cte., 
desde la cara superior de las banquinas o de cualquier otra estructura de fundación hasta la capa 
aisladora horizontal. La mampostería de cimentación se ejecutará en sujeción a las siguientes 
exigencias: 
a) Sobre la banquina de asiento se levantará la obra muraria, de perfecto acuerdo con lo que se 
indique en los planos particulares de replanteo y los de detalle. En correspondencia de vanos y 
puertas, el muro de cimientos será corrido y perfectamente trabado.- 
b) Se emplearán ladrillos de primera calidad, que respondan a las exigencias del Art. 3º                               
c) Las hiladas de ladrillos serán bien horizontales y afinadas, las juntas serán alternadas de modo 
que no correspondan ni vertical ni horizontalmente en hiladas sucesivas.- 
d) Se mantendrá rigurosamente la verticalidad y la alineación de los paramentos adoptando las 
precauciones del caso.- 
e) Para la ejecución de la mampostería en cimientos se utilizará mezcla tipo A-f).  Salvo indicación 
en contrario de las "ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES'.- 
f) Para las demás precauciones a adoptar, regirá lo establecido en el CAPITULO VI   
"MAMPOSTERIA EN ELEVACION". - 
Art. 72º) AISLACION HORIZONTAL Y VERTICAL EN MUROS: 
Salvo especificación en contrario en ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES o planos de 
detalles en todos los muros sin excepción se ejecutarán dos capas aisladoras de 1,5cm de espesor 
cada una.  La superior a 5cm sobre el nivel de piso interior terminado, la inferior a la altura del 
contrapiso.  Esta última será continua, sin interrupciones en vanos y aberturas. - 
Ambas capas horizontales estarán unidas por otras dos verticales (salvo cuando la mampostería 
exterior sea de ladrillos a la vista) de igual material y espesor. - 
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Cuando exista diferencia de niveles entre pisos, la capa inferior se ejecutará a nivel del contrapiso 
más bajo.- 
La mezcla a utilizar será 1:3 (cemento- arena) e hidrófugo de marca reconocida, disuelto en el agua 
de amasado, en la proporción indicada por el fabricante.  Se terminará con cemento puro estucado 
con cuchara, usando pastina de cemento y no el espolvoreo del mismo.- 
El planchado deberá ser esmerado a fin de evitar puntos débiles producidos por la posible 
disminución del espesor de la capa.- 
Para evitar la aparición de fisuras, se deberá curar con regados abundantes o cubriéndola con 
arpilleras húmedas. - 
Aparte de constatarse la perfecta horizontalidad, el Contratista deberá asegurar la perfecta unión de 
las capas.- 
No se continuará con la mampostería, hasta transcurridas 24hs. - 
Con respecto a las capas aisladoras verticales, deberán tomarse las precauciones necesarias como 
para no romperlas, cuando se proceda a la colocación  de los zócalos.- 
Cuando el paramento exterior sea de ladrillo visto y esté en contacto con el terreno natural, la 
primera capa aisladora horizontal,  se ejecutará a 5cm. como mínimo sobre el nivel del terreno, La 
capa aisladora vertical, sólo se ejecutará sobre el lado interior del muro.- 
En todos los casos, la mampostería que se encuentre entre las dos capas horizontales se asentará 
con mezcla reforzada (1/4:1: 3).- 
Art. 73º) TABIQUE AISLADOR VERTICAL: 
Los muros  perimetrales de sótanos que deben ir adosados al terreno natural o a rellenos ulteriores, 
levarán doble capa horizontal, unidas por un tabique panderete impermeable.- 
Para ello se construirá, adosado al paramento vertical del terreno natural o del futuro relleno, un 
tabique construido con ladrillos comunes colocados (de canto y asentados con mortero reforzado 
1/4:1:3  (cemento- cal- arena).  Dicho tabique se apoyará sobre la banquina de asiento del muro y se 
prolongará superiormente hasta el nivel del terreno.  Una vez terminado se ejecutará sobre él, una 
capa impermeable de mezcla 1:3 e hidrófugo, de 15 mm. mínimo de espesor, terminado alisado al 
cemento puro.  Esta capa vertical se unirá perfectamente a las dos laterales, ejecutadas de acuerdo 
al Art. 71º. 
                                               

CAPITULO VI 
MAMPOSTERIA  EN ELEVACIÓN 

 
 
Art. 74º) MAMPOSTERIA EN ELEVACION: 
GENERALIDADES: El Presente Artículo regirá para toda mampostería a ejecutar, 
independientemente del tipo de ladrillo a utilizar.- 
Se entenderá por tal, toda mampostería que se construya sobre la capa aisladora horizontal y será la 
necesaria para realizar todas las obras murarias que se indican en los planos.  La mampostería se 
ejecutará con sujeción a las siguientes prescripciones 
Responderá exactamente a las dimensiones y formas detalladas en los planos de proyecto, tanto en 
planta como en elevación.- 
Los paramentos de muros y demás estructuras se levantarán empleando la plomada, el nivel, las 
reglas y los hilos de guía, a fin de que todas las hiladas de ladrillos resulten bien horizontales.  Todo 
muro de un ladrillo de espesor, se levantará a un hilo, cuidando el paramento exterior, en general, o 
que corresponda al local mas importante. 
Todo muro de más de un ladrillo de espesor, se levantará a dos hilos, uno a cada lado, de modo de 
obtener en ambos paramentos, 1a menor rugosidad posible. 
A medida que la mampostería se eleva, se irán dejando en ella los huecos para los conductos de 
humo de aireación v para la colocación de las cañerías maestras de desagües de techo, de 
desagües y ventilación de cloacas, para los nichos de radiadores de calefacción, etc.- 
Los ladrillos se colocarán trabándolos, esto es con juntas desencontradas en el plano vertical y en el 
plano horizontal, de hilada en hilada.  Se emplearan, al efecto ladrillos enteros, tres cuartos y 
medios, más no cuartos o cascotes.  Se colocarán con enlace nunca menor de la mitad de su ancho 
en todos sus sentidos.- 
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Las juntas de mortero, tanto horizontal como vertical, tendrán un espesor máximo de 18mm. 
Deberán por otra parte, asegurar un colchón de mortero de l0mm. de espesor mínimo, entre los 
ladrillos y además deberán rellenar perfectamente todos los huecos.- 
El ladrillo antes de ser colocado, deberá ser abundantemente mojado mediante un método 
conveniente.  Sin golpearlos, se los hará resbalar sobre la mezcla, apretándolos de manera que ésta 
rebalse las juntas. 
Los muros se levantarán simultáneamente al mismo nivel  para regular el asiento y enlace de la 
albañilería.                                                                                                                                    
Los muros que se crucen y empalmen serán trabados en todas sus hiladas. Se ligarán a columnas o 
pantallas de hormigón armado, (previamente salpicados con lechada de cemento puro) por barras 
de hierro de Ø 6mm cada 40 cm. de separación entre ellas como máximo, y de 50cm. de long., 
dejadas al hormigonar.- 
Los huecos para andamios o similar, se rellenarán con mezcla fresca y ladrillos recortados a la 
medida necesaria. - 
Los tabiques llevarán a partir del nivel de piso, cada metro de altura, asentados en mezcla de 
concreto 1:3, dos hierros de 8mm que se doblarán en forma de gancho tomando el ladrillo en sus 
extremos. La mampostería deberá reforzarse bajo los antepechos 2 hiladas antes y en un ancho de 
0,5Om. a cada lado de la ventana con una mezcla de mortero 1:3 y 2 Ø 8mm. 
Salvo especificación en contrario en planos o ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES, 
se colocará en el coronamiento de todos los tabiques que no lleguen al cielorraso, un 
encadenamiento de HºAº de ancho igual al del tabique por l0cm. de altura en cuyo interior correrá 
una armadura compuesta por 2 Ø 8mm- con estribos de Ø 4,2mm cada 30cm.- 
De la misma manera, todo los muros que no se encuentren vinculados a la estructura principal 
deberán reforzarse con un encadenado de ancho igual al muro y 0,15 m. de altura con 4 Ø 8mm. y 
estribos de Ø 4,2mm. cada 30cm. - 
A fin de asegurar una buena trabazón de la mampostería con las vigas y losas de techo y entrepisos, 
la ejecución de la mampostería se suspenderá a una altura de 3 hiladas por debajo de esa 
estructura hasta tanto se produzca el perfecto asentamiento de las paredes.  Después de lo cual se 
macizarán los espacios vacíos dejados, con ladrillos asentados a presión en un lecho constituido por 
una parte de cemento y  tres de arena.- 
Salvo especificación en contrario, todos los vanos llevarán dinteles de HºAº, que se apoyarán sobre 
la albañilería en cada extremo en una longitud igual al 10% de la luz del vano, con un mínimo de 
20cm. - 
Todos los trabajos enumerados se encuentran incluidos en el precio de la mampostería (salvo 
cuando expresamente sean desagregados en el cómputo y/o presupuesto) no teniendo el 
Contratista derecho a pago adicional alguno. - 
Art. 75º) MAMPOSTERIA DE LADRILLOS COMUNES: 
Será ejecutada con ladrillos de primera calidad, de acuerdo al CAPITULO I de éste Pliego, la mezcla 
a utilizar será la Tipo A2a.- 
Todo muro nuevo que empalme con mampostería existente se hará ejecutando todas las trabas que 
sean necesarias, para unir firmemente ambas mamposterías.  Se tendrá en cuenta lo especificado 
en el CAPITULO XVII. - 
Art.76º) MAMPOSTERIA DE LADRILLOS DE MAQUINA 0 PRENSADOS-. 
Se ejecutará siempre con ladrillos escogidos de primera calidad según lo establecido en el 
CAPITULO I, y se asentarán sobre un mortero Tipo A2c.  Se exigirá un trabajo perfecto de 
terminación.- 
Art.77º) MAMPOSTERIA DE LADRILLOS REFRACTARIOS: 
Se ejecutarán con ladrillos refractarios de primera calidad asentados con mezclas de cemento 
refractario, las juntas serán reducidas a un mínimo posible.- Se tendrá en cuenta lo especificado en 
el CAPITULO I  MATERIALES  DE CONSTRUCCION.- 
Art. 78º) MAMPOSTERIA DE LADRILLOS HUECOS: 
Se ejecutará de acuerdo a las exigencias de los planos, y de las 'ESPECIFICACIONES TECNICAS 
PARTICULARES", de cada obra.  Siempre se considerara que ella ha de constituir tabiques 
interiores o muros de relleno, es decir, no expuestos a cargas alguna fuera de su peso propio, 
cuando no se utilicen ladrillos cerámicos portantes.- 
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El mortero a emplear en su construcción salvo indicación en contrario de las "ESPECIFICACIONES 
TECNICAS PARTICULARES" será el Tipo A2c. 
Art.79º) MAMPOSTERIA DE BLOQUES DE HORMIGON: 
Se utilizarán bloques de acuerdo a lo especificado en el CAPITULO I.- 
La mezcla a utilizar será la del tipo A2c.- 
Los bloques se asentarán secos, sin previo humedecimiento.- 
Art.80º) MAMPOSTERIA DE LADRILLOS A LA VISTA: 
Para la ejecución de la mampostería con ladrillos a la vista regirá lo siguiente: 
a) Se emplearán ladrillos comunes, elegidos, bien cocidos, con la cara vista bien plana, de aristas 
vivas, sin rajaduras y coloración uniforme.- 
b) Se pondrá especial cuidado con la ejecución de las juntas las cuales no deberán tener menos de l 
cm. de espesor ni más de 2cm., siendo uniformes en todo el paramento.- 
e) Las juntas serán descarnadas y rehundidas 2cm. como mínimo para permitir la colocación del 
mortero de junta respectiva.- 
d) Previa limpieza y mojado abundante de las juntas se procederá a su relleno con mortero tipo E. 
Este trabajo se ejecutará en forma sumamente esmerada, mediante el empleo de espátulas de 
formas y dimensiones adecuadas, comprimiendo fuertemente el material para evitar que queden 
partes huecas y alisándolas correctamente.  La junta terminada deberá quedar rehundida 10mm. 
con respecto al filo exterior de los ladrillos. 
En el interior y previo a la ejecución del jaharro, se ejecutará un azotado impermeable Tipo CI. Una 
vez tomadas las juntas se lavarán los ladrillos con una solución de ácido clorhídrico al 10%, 
enjuagándolos luego con abundante agua limpia.- 
 
 
Art. 81º) ANDAMIOS, PUENTES, PASARELAS, PLANOS INCLINADOS, ESCALERAS, ETC.: 
Los andamios para las construcciones de mampostería se harán siempre respondiendo a exigencias 
de solidez y seguridad, adoptando disposiciones sencillas que permitan un fácil montaje del conjunto 
y sobre todo, adoptando para el cálculo coeficientes de trabajo reducidos con respecto a lo usual 
para el material que los constituyan.- 

 
CAPITULO VII 
REVOQUES 

 
Art. 82º) TRABAJOS  PRELIMINARES: 
Antes de proceder a la ejecución de los revoques de los muros, se efectuarán los siguientes trabajos 
preliminares: 
a) Se limpiarán los paramentos de los muros, empleando cepillo duro y escoba, en forma de dejar 
los ladrillos sin incrustaciones de morteros ni manchas de salitre.  Además de escarbarán las juntas, 
si hubieran sido demasiado rellenadas.- 
b) Si las afloraciones de salitres fueran muy abundantes se trabajará el paramento del muro con 
ácido muriático diluido al 10% y se lavará con abundante agua, luego se rellenarán los huecos 
dejado por machinales u otras causas.- 
c) Se mojará abundantemente el muro. - 
Art. 83º) REVOQUES INTERIORES: 
Comprende la ejecución de jaharros y enlucidos.  Previa preparación del paramento a revocar, se 
procederá a la preparación de fajas o guías para la ejecución del mismo.  Dichas fajas se ejecutarán 
bien a plomo acusando un plano perfecto en su conjunto y tendrán el espesor que en definitiva se 
dará al jaharro no pudiendo exceder por consiguiente de 18 a 20mm.  El mortero a emplearse será el 
Tipo C3 y se deberá peinar antes del fragüe para agarre del enlucido.- 
Los enlucidos se harán después que el jaharro haya fraguado y se encuentren terminadas las 
canalizaciones de las instalaciones, debiéndose mojar el paramento antes de la ejecución del 
enlucido.- 
Los paramentos una vez terminados no deberán presentar superficies alabeadas ni fuera de nivel, ni 
rebarbas u otros defectos cualesquiera.- 
Las aristas de intersección de los paramentos entre sí  de estos con los cielorrasos, serán vivas y 
rectilíneas.- 
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En las ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES o planos se especificará el tipo de 
enlucido a ejecutar. En el Art. 84º) se detallan los distintos tipos de enlucidos.- 
Art. 84º) REVOQUES EXTERIORES: 
Regirá lo estipulado en el Art. 81º). Constará de tres capas: Azotado, Jaharro y Enlucido: 
a) Azotado: Se ejecutará con mortero Tipo C-1).  Tendrá un espesor de 3 a 5mm. Se exigirá sumo 
cuidado en la realización de esta operación, deben taparse perfectamente toda hendidura o 
resquicio del paramento apretándose la mezcla con la cuchara. Debe obtenerse una superficie, 
completamente impermeable.- 
b) Jaharro: regirá lo establecido en el Art. 82º.  La mezcla a emplear será la Tipo C-2. - 
e) Enlucido: En las ESPEC. TECNICAS PARTICULARES", de cada obra, se determinará su índole, 
pudiendo ser entre otras, las que se detallan en el Art. 84º) del presente  CAPITULO.- 
Art. 85º) ENLUCIDOS: 
A LA CAL FRATASADO AL FIELTRO: Se ejecutarán con mezcla C-5 o C-4 y se terminará con el 
fratás de lana de la mejor calidad.  Si después de esta operación quedaran rebarbas o cualquier otro 
defecto, se los corregirá pasando un fieltro ligeramente humedecido de manera de obtener 
superficies completamente lisas, se exigirá el uso de arena fina tamizada para la mezcla. El espesor 
no será mayor  de 5mm. - 
A LA CAL FINA SALPICADA: Sobre el jaharro se aplicará una capa de  enlucido para dar fondo. 
Sobre éste, se aplicará el material a salpicar que se especifique en las ESPECIFICACIONES 
TECNICAS PARTICULARES, aplicándolo a máquina. Cuando se especifique Salpicado y Aplastado 
se ejecutará de la forma antedicha y cuando el material comience a fraguar, se aplastará con llana 
metálica.- 
CAL A LA BOLSA: A medida que se levanta la mampostería, con el sobrante de mezcla (que será 
mas cargado) se aplasta y estira sobre el paramento con arpillera humedecida. CAL BOLSEADO: 
Levantada la mampostería, se carga con el material del enlucido en un espesor de l0mm. 
aproximadamente, y se pasa la bolsa haciendo presión sobre el paramento.  El azotado se preverá 
del lado interior del mismo.- 
AL YESO: Se ejecutará sobre el jaharro o grueso.- 
La técnica a aplicar y el mortero para el enduído serán los mismos que los que se especifican más 
adelante en el CAPITULO CIELORRASOS DE YESO. - 
Será ejecutado por obreros especializados, exigiéndose una superficie terminada perfectamente 
prolija, sin defectos, con aristas vivas y rectas.- 
Se utilizarán herramientas apropiadas y la Inspección será exigente en cuanto a los detalles de 
terminación. 
CON MATERIAL DE FRENTE, 0 SIMIL PIEDRA: Se efectuará sobre jaharro 1:1:5 (cemento - cal 
hidráulica - arena).- 
El Contratista hará todas las muestras necesarias hasta llegar al grano y color especificado en 
planos, o ESPECIF. TECNICAS PARTICULARES, para aprobación de la C.A.F.E.S.G..- 
Deberá ser homogéneo en tono y grano, sin uniones ni retoques.- 
En todos los casos se deben seguir las instrucciones del fabricante v las directivas que al respecto 
imparta la Inspección  de la obra.  Deberá llegar a la obra en sus envases originales cerrados y no 
podrán ser abiertos  hasta que la Inspección los haya revisado.- 
Se exigirá mano de obra especializada.- 
Su terminación podrá ser: Peinado, salpicado, salpicado y aplastado, planchado, pulido.- 
Art. 86º) REVOQUES IMPERMEABLES: 
Los muros se prepararán en la forma indicada en el Art.81º) TRABAJ0S PRELIMINARES. 
Los revoques impermeables se ejecutarán haciendo un jaharro con mortero 1:1/2:3 (cemento-cal 
hidráulica-arena) y un enlucido 1:2 (cemento-arena fina) de un espesor máximo de 15mm. bien 
apretado con fratás y después con regla. Finalmente se alisa a cuchara. Una vez terminado la 
superficie debe quedar perfectamente lisa. de tono uniforme, sin manchas ni retoques.- 
Art. 87º) TOMADO DE JUNTAS EN MAMPOSTERIA A LA VISTA: 
Completando las precauciones exigidas en el CAPITULO VI: MAMPOSTERIA EN ELEVACION, se 
tendrán presente las siguientes exigencias: 
a) Será obligación del Contratista rectificar todas las aristas de pilares y muros, aristas horizontales y 
verticales de los ladrillos, abrir las juntas, etc., que no hayan sido perfectamente trabajadas. Estos 
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trabajos deberán ser ejecutados con suma prolijidad y de acuerdo con las directivas que al respecto 
imparta la  Inspección de la obra. - 
b) El mortero para  el tomado de juntas será 1:2 (cemento- arena fina de río).- 
c) En el paramento interior de todos los muros con ladrillos a la vista se ejecutará un azotado 
impermeable con mortero C-1 antes de la ejecución del jaharro. Dicho azotado recubrirá totalmente 
el muro y se ejecutará antes de proceder a la colocación de bulines y la ejecución de fajas. Se 
extenderá en los muros perpendiculares que lleguen a él hasta 60cm. en ambas caras.- 

 
CAPITULO VIII 
CIELORRASOS 

 
Art. 88º) DISPOSICIONES GENERALES: 
Los cielorrasos deberán ser ejecutados en base a las indicaciones de la planilla de locales y a lo 
especificado en el presente Capítulo para cada tipo de CIELORRASOS.- 
Para todos los trabajos preliminares y de preparación de las superficies a revocar ya sea sobre la 
losa de hormigón o bovedilla, regirán en forma general y en la que corresponda, las especificaciones 
del CAPITULO: REVOQUES.- 
Antes de proceder a la ejecución de los cielorrasos, se deberá verificar en obra la altura de los 
mismos, a fin de salvar cualquier inconveniente que se pudiera producir con la adopción de las 
alturas consignadas en la planilla de locales o en los planos generales y de detalles.- 
Art. 89º) CIELORRASOS APLICADOS: 
a) A LA CAL: Sobre la losa se aplicará un azotado con mezcla tipo D4 y un jaharro con mortero tipo 
D2.  El enlucido se hará con mortero tipo DS, y con el objeto de obtener una superficie bien lisa, se 
empleará en la preparación del mortero, arena fina tamizada y se fratasará con "fratacho" recubierto 
con fieltro.- 
b) AL YESO: El jaharro se ejecutará con mortero tipo J o con yeso negro según se  especifique en 
las ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES.  El enlucido se obtendrá con una capa de 
yeso blanco de un espesor de 3nun. aproximadamente.  Se exigirá mano de obra especializada.- 
c) CON MATERIAL DE FRENTE.- Se aplicará un jaharro con mezcla tipo J. Para el enlucido, se 
determinará en las "ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES" de cada obra, su tipo, color 
y forma de terminación debiendo cumplirse como ya se especifica en el CAPITULO: REVOQUES, 
todas las indicaciones que exige la casa productora.- 
Art. 90º) CIELORRASOS SUSPENDIDOS E INDEPENDIENTES: 
a) ARMADO CON MADERA Y METAL DESPLEGADO: Salvo indicación contraria en planos de 
detalles o ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES, el armazón estará constituido por 
viguetas formadas con tablas de Pino Paraná separadas 70cm. de eje; debajo de éstas y 
transversalmente se clavarán listones de Pino Paraná cada 25cm., de 25mm. por 38mm.  (I' x 1 1/2').  
En éstos irá colocado el metal desplegado con clavos distanciados cada 5cm.- 
Las viguetas tendrán las dimensiones que a continuación se detallan según las luces de los locales: 
Hasta 2m.:    1 tabla de 2,5cm. x l0cm. (l" x  4").- 
De 2m. a 3m.:   1 tabla de 2,5cm. x 15cm. (l" x 6").- 
De 3m. a 4m.:   2 tablas de 2,5cm.x 10cm. apareadas.- 
De 4m. a 5m.:   2 tablas de 2,5cm.x 12,5cm.(l" x 5")-apareadas.- 
De 5m. a 6m.:   2 tablas de 2.5cm.x l5cm. (1"x 6")-apareadas.- 
En los casos en que las viguetas estén formadas por dos tablas, se separarán por medio de tacos 
5cm. (2") de espesor distanciados a 80cm.- 
En la parte superior de este envigado se clavarán cada metro y medio (l,5m.) tablas de Pino Paraná 
de 2,5cm. x 5cm. (1" x 2") a fin de evitar que las viguetas sufran deformaciones.- 
El entramado resistente se enmacizará no menos de 15cm. en los muros y se apoyará en los 
tabiques sobre todo el espesor del mismo.- 
Las luces se salvarán en general con tablas enteras permitiéndose una empatilladura cada tres 
tablas enteras, alternando su posición en forma de que no se correspondan las empatilladuras.- 
Las empatilladuras se harán recubriéndose lateralmente las juntas por medio de tablas de misma 
sección de las que se trata de empatillar y de un largo mínimo de 50cm., se colocarán en las dos 
caras opuestas y se clavarán mediante clavos punta París de 50mm. de largo y en número de 8 
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como mínimo para cada tabla. El largo mínimo de las piezas que se empatillarán será de 1,50m.  
Los extremos de las tablas y alfajías empotradas en la mampostería se embrearán en caliente.- 
El metal desplegado a emplearse, salvo especificación contraria, será del tipo común de chapa 
Nº24, barnizada en negro y de un peso aproximado de 1,65 kg/m2. Se colocará en hoja enteras que 
se unirán sobre sí, superponiéndose los extremos de cada hoja unos 5cm. y se les hará una costura 
con alumbre galvanizado Nº18.- Al metal desplegado se le dará una azotada con mortero tipo D3.  
Luego se ejecutará un jaharro DI. - 
El enlucido puede ser a la cal, al yeso o con material de frente, para lo cual se tendrá en cuenta 
tanto para su acabado como para el tipo de mezcla lo especificado precedentemente en el Art. 88º).- 
b) ARMADOS EN HIERRO Y METAL DESPLEGADO: Salvo especificación contraria en los planos 
o "ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES", se dejarán en las losas chicotes de hierro 
de 6mm. para sostén del emparrillado.  Este se ejecutará con varillas de hierro de 5mm. distanciadas 
entre sí 60cm, y varillas transversales de 6mm. cada 25cm.  Todos los cruces se atarán con alambre 
galvanizado, permitiéndose empalmes alternados.  Dicha malla se sustentará a los chicotes de la 
losa por medio de hierros de 8mm. doblados en forma de gancho, colocados de tal manera que 
correspondan uno por cada esquina de un rectángulo de 60cm. x 50cm.- 
A ese emparrillado se le ata el metal desplegado Nº24, procediendo luego como en el caso anterior.- 
Art. 91º)  CIELORRASOS DE MADERA MACHIMBRADA: 
Se ejecutarán en un todo de acuerdo a lo indicado en planos y planillas. - 
Las maderas a utilizar serán de primera calidad, bien estacionadas y cumplirán con las Normas 
IRAM. 
Deberán cumplir además con las especificaciones del Art. 46º del CAPITULO I "MATERIALES DE 
CONSTRUCCION".- 
El tipo de madera a utilizar dimensiones y forma de colocación se especificará en las 
"ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES".- 
Art. 92º)  CIELORRASOS PARTICULARES: 
Para cualquier otro tipo de cielorrasos, serán ejecutados en un todo de acuerdo a los detalles 
indicados en los planos y "ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES", y las indicaciones 
que puedan formular la casa proveedora del material para asegurar un trabajo prolijo y eficiente. - 

 
CAPITULO IX 

CONTRAPISOS 
 

Art. 93º)  NORMAS GENERALES: 
Debajo de todos los pisos en general se ejecutará un contrapiso de hormigón del tipo y espesor que 
en cada caso particular se indique.- 
En aquellos locales que tengan servicios sanitarios o pasen cañerías, el contrapiso tendrá un 
espesor tal, que permita cubrir totalmente dichas cañerías, cajas, piezas particulares, etc.- 
En los casos en que deba realizarse sobre el terreno natural el mismo se compactará y nivelará 
perfectamente respetando las cotas, para que una vez terminados los contrapisos tengan el nivel 
que resulte necesario para recibir los pisos, debiendo ser convenientemente humedecido mediante 
un abundante regado antes de recibir el hormigón.- 
La ejecución de los contrapisos no podrá iniciarse sin la correspondiente autorización de la 
Inspección de Obras, la que si comprobara falta de firmeza en el terreno de asiento de éstos, podrá 
ordenar su consolidación mediante un apisonamiento y riego adecuado, sin que ello de lugar a 
reclamos de ninguna especie por parte de la Empresa. - 
No se permitirá la colocación de los pisos de baldosas o parquet, antes de que el hormigón de los 
contrapisos haya fraguado completamente y sin haber limpiado y mojado abundantemente la 
superficie del mismo. 
Los contrapísos serán de un espesor uniforme y se dispondrán de manera que su superficie sea 
regular y lo mas paralela posible al piso correspondiente, debiendo ser fuertemente apisonado de 
forma de lograr una adecuada resistencia. 
El hormigón deberá ser preparado fuera del lugar de aplicación, cuidando el perfecto mezclado de 
los materiales. - 
Art. 94º) ESPESORES DE LOS CONTRAPISOS: 
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Salvo especificación contraria en los planos, los espesores de los contrapisos serán los que a 
continuación se detallan: 
a) Sobre terreno natural el espesor mínimo será de 12cm. para interiores y l0cm. para exteriores. El 
hormigón a emplear será el que se especifique en las ESPECIFICACIONES TECNICAS 
PARTICULARES, En caso contrario será tipo I o II.- 
b) Sobre losas de Hº Aº el espesor mínimo será de 8cm.y el hormigón a emplear salvo indicación en 
contrario será Tipo I o IV.- 
c) Para azoteas y terrazas, el contrapiso tendrá un espesor mínimo de 5cm. en los embudos de 
desagüe y un máximo que se determinará según la naturaleza de la cubierta. - 
d) Para contrapísos armados el espesor mínimo será de 15cm., con un hormigón Tipo III llevará en 
su interior un entramado de hierro de 8mm. de O cada 30cm. en ambos sentidos, los cuales deberán 
anclarse al encadenado inferior. - 
Art. 95º) CONTRAPISOS ALIVIANADOS Y/O AISLANTES: 
Son los ejecutados con arcillas expandidas de buena absorción al impacto, de reducido peso propio, 
bajo coeficiente de conductividad térmica y aptos para la aislación acústica. La mezcla a emplear, 
salvo especificación en contrario, será 1:3:9 (cemento – arena - arcilla expandida).- 

 
CAPITULO X 

PISOS Y ZOCALOS 
 

Art. 96º)DISPOSICIONES GENERALES: 
Los locales a pavimentar deberán prepararse adecuadamente: rellenados y apisonados o 
desmontados, con el contrapiso de hormigón estipulado para cada caso, perfectamente nivelado y 
enrasado a la cota que corresponda para que una vez terminados los pisos tengan el nivel que se 
consigna para los mismos en los planos de detalles o el que resulte necesario para su objeto.- 
Las características de los materiales responderán a las exigencias del CAPITULO DE MATERIALES 
y se deberán presentar muestras con qué se ejecutarán y obtener la correspondiente aprobación.- 
La colocación de los mosaicos, sólo se comenzará cuando se hayan terminado todas las 
instalaciones de obras sanitarias, electricidad y agua corriente que la afecten.  No se admitirán pisos 
que presenten  rajaduras  o deterioros de cualquier clase. - 
El trabajo de colocación será hecho por obreros especializados y de acuerdo a las siguientes 
indicaciones: 
a) La colocación deberá efectuarse con sumo cuidado, evitando todo resalto entre pieza y pieza. - 
Las juntas serán lo mas estrechas posible pero en forma de poderlas rellenar completamente con 
lechada de cemento.  Salvo especificación contraria en las "ESPECIFICACIONES TECNICAS 
PARTICULARES".- 
b) La colocación se hará con el empleo de reglas e hilos de guías y nivel, en forma de obtener una 
superficie bien plana y sin desniveles.- 
e) Rellenadas las juntas con lechada de cemento, el solado deberá ser limpiado con trapos húmedos 
a fin de no dejar restos de mortero, por cuya adherencia resulte luego difícil su limpieza.- 
c) Colocado el piso, la Inspección prohibirá todo tránsito, aunque se hiciere por medio de 
entablonado. Recién en la semana siguiente se permitirá el tránsito sobre tablones largos y bien 
colocados. - 
d) Las piezas deberán penetrar en los muros perimetrales no menos de 1cm. debajo de los zócalos 
rectos.- 
e) Los mosaicos calcáreos, graníticos, losetas, etc., no serán colocados hasta después de 
transcurridos  30 días desde su fabricación .- 
f) La terminación ya sea pulida o lustrada se ejecutará siempre una vez colocado el piso y todos los 
cortes se harán a máquina.- 
g) Cuando se trate de colocación de solados en azoteas, terrazas, patios, etc. se dejarán las juntas 
de dilatación necesarias, las que se rellenarán con sellador bituminoso plastoelástico de marca 
reconocida, salvo indicación contraria en la documentación. 
h) Salvo indicación en contrario las solias se ejecutarán del mismo material que el piso. - 
En caso de ser pisos de distintos materiales, la solia se ejecutará con el material del piso que se 
prolonga hasta la línea del cierre de la puerta. - 
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i) En todos los locales se colocará como elemento de terminación de los pisos. zócalos del mismo 
material, el cual deberá cumplir con las normas IRAM correspondientes.- 
j) Salvo indicación contraria, los umbrales, huellas y contrahuellas serán del mismo material que el 
piso y se ejecutarán con piezas particulares y teniendo en cuenta todo lo especificado para cada 
tipo.- 
Art. 97º) PISOS DE CEMENTO: 
1)  DE CEMENTO RODILLADO: Sobre el contrapiso de hormigón previamente mojado se tiende un 
manto de concreto de cemento constituido por una parte de cemento y 3 partes de arena mediana, 
de un espesor de 2cm., se le adicionará hidrófugo mineral al 10 % tipo 'SIKA' o similar.- 
La mezcla de cemento se amasará con una cantidad mínima de agua y una vez extendida sobre el 
contrapiso será ligeramente comprimida y alisada hasta que el agua comience a refluir por la 
superficie.- 
Luego se emparejará la superficie y se pasará un rodillo metálico. Luego se regará abundantemente 
y se cubrirá la superficie con una capa de aserrín o arena de 1", mojándola 2 veces diarias durante 5 
días.- 
Cuando se especifique cemento coloreado, se harán previamente las muestras necesarias para 
obtener la aprobación correspondiente.  Se tendrá la precaución de diluir el color en el agua de 
empaste, para obtener una coloración uniforme.- 
2) DE CEMENTO ALISADO: Se hará con una primera capa de 2cm. de espesor con mortero que 
tenga 1 parte de cemento y 3 partes de arena mediana.- 
La mezcla se amasará con una cantidad mínima de agua y será comprimida cuidando la nivelación. 
Antes del fragüe de la primera capa se aplicará una segunda capa de 2mm de espesor con mortero 
constituido por 1 parte de cemento y 2 partes de arena fina.- 
Esta segunda capa se alisará hasta que el agua refluya sobre la superficie.  Para el curado y 
coloreado rige lo indicado para piso de cemento rodillado.- 
Art.98º) PISOS DE MOSAICOS GRANITICOS Y CALCAREOS: 
Las piezas responderán a las exigencias  del CAPITULO DE MATERIALES. En cuanto a su 
colocación se tendrá en cuenta todo lo especificado en el Art. 95º. - 
El mortero a emplear será del Tipo Gl.  Las dimensiones de las piezas serán las que se   
establezcan en la planilla de locales y se colocarán por hiladas paralelas y con las juntas alineadas a 
cordel salvo indicación en contrario.- 
Los pulidos de los pisos graníticos pueden ser: 
a) PULIDO A PIEDRA FINA: colocados los mosaicos y transcurrido un plazo de dos semanas por lo 
menos, se procederá al pulido, operación ésta, que se hará a máquina empleando primero el 
carburundum de grano grueso y luego de empastinar, el carburudum de grano fino; procediéndose 
luego a un lavado prolijo de los pisos con abundante agua.  Este pulido hará que los pisos presenten 
una superficie bien prolija, sin resalto ni depresiones.- 
b) LUSTRADO A PLOMO: efectuado el trabajo indicado anteriormente se procederá a pasar la 
piedra 3 F. luego la piedra fina y la piedra inglesa, y finalmente el tapón mixto de arpillera y plomo, 
en láminas delgadas con el agregado necesario de espartillo y sal de limón hasta obtener un brillo 
perfecto inalterable.  De inmediato la superficie lustrada deberá lavarse esmeradamente con agua 
limpia sin agregados de ninguna especie, secado con prolijidad y se aplicará una mano de cera 
diluida en aguarrás. – 
Art. 99º)  PISOS DE LADRILLOS COMUNES: 
Se ejecutarán con ladrillos comunes bien cocidos de primera calidad y debidamente seleccionados.  
La Inspección será exigente en la aprobación de los mismos.- 
Se colocarán de plano o de canto conforme a lo indicado en las "ESPECIFICACIONES TECNICAS 
PARTICULARES" de cada obra.- 
a) COLOCADOS DE PLANO: Sobre el contrapiso se ejecutará el piso según el siguiente detalle: los 
ladrillos se asentarán con mezcla Tipo Gl, dejando juntas de 5mm. de espesor que se rellenarán con 
la misma mezcla, y luego se efectuará un tomado de junta con mortero Tipo E según se especifica 
en el Art. 79º con la salvedad que deberá quedar en el mismo plano que los ladrillos. Se tendrá 
especial cuidado perfectamente la superficie a fin de no dejar mortero adherido a las caras vistas de 
los ladrillos.- 
b) COLOCADOS DE CANTO: regirá en todo, el inciso anterior, con la salvedad que los    ladrillos 
serán colocados de canto.- 
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Las juntas serán trabadas y se rellenarán una por una a fin de obtener la penetración del mortero 
hasta la capa de asiento de los ladrillos. quedando excluido el sistema de llenarlo por medio del 
tendido o barrido del mortero. - 
La superficie de los pisos terminados se mantendrá constantemente húmeda durante  no  menos de 
8 días.- 
Art. 100º) PISOS DE LADRILLOS DE MAQUINA: 
Los ladrillos a emplear para la ejecución de éstos pisos serán de primera calidad y responderán a las 
exigencias del CAPITULO DE MATERIALES.  Previamente a su colocación, serán sumergidos en 
agua hasta que queden completamente embebidos, no permitiéndose que esto se obtenga por el 
regado de las pilas.- 
Para su colocación, mortero de asiento y tomado de las juntas regirá lo especificado en el artículo 
precedente.- 
Art. 101º) PISO Y ZOCALOS DE LAJAS DE PIEDRA: 
Se ejecutarán con lajas irregulares o regulares, de acuerdo con lo indicado en la planilla de locales. 
Tendrán de 4 a 6 cm. de espesor aproximadamente se emplearán piedras de variadas dimensiones. 
Las caras vistas de las lajas serán prácticamente planas y sin alabeos ni depresiones o resaltos 
bruscos o exagerados.- 
La cara de apoyo deberá ser suficientemente pareja para permitir una colocación adecuada y un 
asiento uniforme sobre el mortero.- 
Se colocarán con mezcla tipo H dejando juntas de aproximadamente 2 cm. entre laja y laja, las que 
se rellenarán con mortero tipo E y se rehundirán 3 milímetros, salvo especificación en contrario. - 
Art. 102º) PISO DE MADERA: 
Se ejecutarán de acuerdo a planos y planillas de locales y regirá todo lo establecido en el  
CAPITULO DE MATERIALES y en las Disposiciones Generales del presente capítulo.- 
Art. 103º) SOBRE ENTARIMADO DE MADERA: 
A)  ESTRUCTURA DE SOSTEN: 
1) EN PLANTA BAJA: 
a) Siempre se dejará un vacío debajo del entarimado de una altura libre entre éste y el contrapiso de 
hormigón de 40 cm. por lo menos.- 
b) Sobre el suelo, debidamente apisonado y emparejado, se extenderá una capa de hormigón   tipo 
H de un espesor de 8 cm. Una vez bien comprimido, sobre dicho contrapiso, se hará un enlucido 
hidráulico con mortero tipo Cl de un espesor mínimo de l0mm. alisado al cemento puro.- 
Los muros perimetrales del hueco formado debajo del piso, serán revocados con mortero hidráulico 
y alisado al cemento puro en la forma indicada precedentemente para el contrapiso.- 
c) En correspondencia de cada local que debe llevar piso de madera, se deberán dejar en la 
mampostería de los muros laterales, los conductos de aireación necesarios determinados en los 
planos de detalles y en todo de acuerdo con ellos.- 
d) La infraestructura del entarimado estará constituida de tirantillos de 7,5 x 7,5 cm. (3' x 3"), 
colocados equidistantes 70cm. de eje como máximo.  Los tirantillos se empotrarán en los muros no 
menos de l0cm. en huecos abiertos ex profeso en la mampostería y deberán luego ser rellenados 
con mortero tipo B y se embreará en caliente la parte a empotrar.- 
El tipo de madera se especificará en las "ESPECIFICACIONES TECNICAS  PARTICULARES" de la 
obra.  En todos los casos deberá ser sana sin defectos que afecten su estabilidad, solidez y 
duración. Será sin cepillar.- 
Los tirantillos deberán estar colocados en un plano perfectamente horizontal y a nivel apropiado, 
como para que el piso terminado, según sea el espesor del listonado ulterior, tenga en definitiva, la 
cota requerida e impuesta por la documentación técnica de la obra.- 
e) El sostén de la infraestructura del piso estará formado en general por medio de pilares de 
30x30cm. ejecutados con ladrillos comunes asentados con mezcla Tipo A2c.- 
Se ubicarán en correspondencia de cada tirantillo de la infraestructura y distanciadas entre sí, en  el 
sentido del largo de éstos últimos, 80 cm. de eje a eje. Deberá preverse el anclaje de los tirantillos a 
los pilares en una forma eficaz.- 
2) EN PLANTA ALTA: 
La mampostería estará constituida por tirantillos (de 5 x 7,5cm. (2"x 3") de sección, distanciados 70 
cm. de eje a eje.  A fin de alcanzar el nivel de los demás pisos, se colocarán los tirantes sobre los 
espesores adecuados de madera dura o semidura de caras bien planas, de forma cuadrada, de 
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10cm.de lado ubicados cada 50cm. y sentados sobre un mortero del Tipo Cl  perfectamente 
nivelado. Los tirantes se sujetarán a la losa de los contrapisos por medio de grapas de hierro con 
terminales a "cola de golondrina" de 100 x  25,4 x 2,1mm.  colocados a 0,80m. entre sí y alternando 
cada lado de los tirantes, a los que se fijarán por medio de un tornillo de 38mm. (1 1/2") y 
enmacizándolos con mortero Tipo Cl en la losa del entrepiso.- 
El enmacizado de estas grapas será cuidadosamente ejecutado a fin de evitar el desprendimiento de 
las mismas, a tal efecto, antes de proceder a su colocación y abiertos los huecos en el hormigón se 
limpiarán prolijamente retirando todo el material suelto y se lavarán abundantemente los huecos con 
agua.- 
El espacio libre que quedara debajo del entarimado entre éste y la estructura muraria del contrapiso, 
será ventilado con "toma de aire" y "conductos de salidas", dejados en la mampostería, cerrados con 
rejillas de ventilación y tela metálica.- 
3)- FALSO PISO PARA PISOS DE PARQUET: 
Para la  ejecución del vacío bajo el piso, revoque de la caja y contrapisos, ventilaciones, pilarejos y 
tirantillos del sostén, regirá en un todo lo especificado en los puntos 1 y 2 del presente Artículo.- 
Sobre los tirantillos se colocarán tablas de 2,5xl0cm. (1"x 4") de sección que se clavarán a aquellos 
con tres clavos de 61mm. (2") por cada cruce de tabla con el tirantillo.  Entre tabla y tabla se dejará 
ni¡ espacio de 1,5cm. (un centímetro y medio).- 
B) TERMINACION: 
La terminación a aplicar  sobre las estructuras antes mencionadas pueden ser tablas machimbradas, 
entablonados o parquet.- 
Para los entablonados tanto en dimensiones y tipo de madera como su forma de colocación, regirá 
lo especificado en Planos y Especificaciones Técnicas  Particulares.- 
Las tablas machimbradas, salvo especificaciones en contrario, serán de 2,5 x 7,5cm.(1"x l") de 
sección, las que deberán responder a las exigencias del Art. 46º).  Toda la madera será bien 
perfilada, completamente plana y recta desde cualquier punto de vista; las aristas serán bien vivas y 
las dimensiones uniformes y rigurosamente exactas, advirtiéndose desde ya que la C.A.F.E.S.G. no 
sólo será estrictamente exigente en lo que se refiere a la calidad de la madera sino también en lo 
que se refiere al espesor de los machos de machimbre, los que bajo ningún concepto deberán tener 
menos de 6mm. de espesor.- 
El encastre de los machos en la acanaladura, será ejecutado en forma bien ajustada, no tolerándose 
piezas que entren holgadamente en las mismas.- 
El personal colocador, será especializado en el ramo y sumamente diligente y experto.- 
El clavado de los listones a la infraestructura de sostén se hará con clavos "Punta París", a cabeza 
embutida en la forma usual y con toda prolijidad.  No se tolerará el empleo de listones manchados o 
que por su aspecto desentonen con el resto.- 
Una vez terminada la colocación del listonado, se le pasará la "garlopa" y luego serán pulidas en 
forma de dejar el entarimado perfectamente liso y parejo.- 
Las piezas de parquet se proveerán y colocarán de acuerdo a lo que se especifica en el presente 
Pliego y según Planos y Planillas de locales.- 
Las dimensiones, el tipo (te madera y forma de colocación se indicará en las ESPECIFICACIONES  
TECNICAS PARTICULARES  y/o Planillas de Locales.- 
Formas de colocación: 
-  a bastón roto. 
-  a tablero o damero. 
-  a espina de pescado. 
Tipos de madera. 
-  algarrobo blanco y negro. 
-  eucalipto glóbulos y viminalis.  
-  Quebracho blanco.  
-  Roble. 
-  pinotea.  
Los listones de parquet se clavarán al falso piso o entablonado con dos clavos de 38mm. (1 ½") por 
cada listón como mínimo. 
Los pisos de madera serán pulidos por medio de procedimientos mecánicos, para obtener una 
superficie perfectamente alisada, sin asperezas ni rayaduras, ni ondulaciones o defectos a juicio 
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exclusivo de la C.A.F.E.S.G. La C.A.F.E.S.G. sólo autorizará el empleo de rasquetas u otras 
herramientas en los lugares en que no sea posible llegar con la máquina, entendiéndose además 
que la terminación del trabajo a mano deberá tener el mismo grado de calidad que el ejecutado a 
máquina.- 
Terminado el pulido y efectuado una limpieza general del entarimado se procederá a dar una mano 
de cera diluida con aguarrás en baño de María.- 
El encerado final se efectuará previa limpieza y nuevo pulido de todo el entarimado con virutas de 
acero, aplicándose luego otra mano de cera diluida con aguarrás a baño de María y con lustre al 
brillo.- 
Los materiales a emplear para el encerado serán, cera virgen y aguarrás vegetal. La C.A.F.E.S.G. se 
reserva el derecho de hacer agregar a los componentes mencionados un colorante cuyo tinte 
aprobará previa preparación de muestras por el Contratista.- 
Art. 104º) PISOS DE PAROUET SOBRE CONTRA PISO: 
Sobre el contra piso se hará un tendido de mortero 1:1/2:6 (cemento-cal hidráulica-arena), de un 
espesor mínimo de 2cm., que deberá ser perfectamente nivelado y alisado.- 
Antes de colocar la madera se cuidará que el contra piso y el tendido estén bien secos y 
perfectamente limpios.  Una vez llenado este requisito se dará una mano de pintura primaria y luego 
se fijarán las tablas por medio de capa extendida de 2 a 3 mm. de espesor de mastic asfáltico.- 
Al mismo tiempo se clavarán al contra piso con clavos cajoneros de 1 ½" (38 milímetros) a razón de 
dos clavos como mínimo por listón.- 
Para pulido y terminación rige todo lo establecido precedentemente para pisos de madera.- 
Al colocarlo deberá quedar una luz suficiente con el paramento, de manera que permita su libre 
dilatación quedando dicha junta cubierta por el zócalo. - 
Art. 105º) PISOS de BALDOSAS CERAMICAS o GRES CERAMICO: 
a) De arcillas naturales ricas en óxidos en especial de hierro, sometidas a moldeo a presión y 
cocción a elevadas temperaturas.- 
Se ejecutarán con baldosas cuyas dimensiones, tipo y tono se indiquen en la Planillas de Locales o 
Planos de Detalle.- 
Serán planas, lisas, de color uniforme, aristas rectilíneas no debiendo presentar defectos de 
cochura, ni rayas. - 
Si las baldosas no pudieran colocarse con las juntas perfectamente rectilíneas y de un ancho de 
hasta 2mm. serán rechazadas. - 
La colocación del piso requiere un contra piso nivelado con una carpeta de 3cm. bajo nivel del piso 
terminado, la mezcla a utilizar será Tipo G1. El contra piso debe estar bien compacto, fraguado y 
limpio. Se marcarán los niveles contra la pared con una regla de 2 x 6cm- 
A una distancia de 0,60 a 0,80 m. de la misma se coloca un listón de yesero de 1 x 2cm, con lo que 
se obtiene el primer paño nivelado.- 
En los sucesivos paños se van colocando nuevos listones a la misma distancia.- 
Luego de marcado el ancho del primer paño, se extiende la mezcla con la regla y listón en un largo 
de 5 a 6m. aproximadamente. - 
Se empareja la mezcla con una "Rafeta" que tenga 1 ó 2 mm. menos que el espesor del cerámico y 
se la deja orear evitando que endurezca demasiado.- 
Se extiende sobre la capa de mezcla una lechada de cemento líquido, procediéndose luego a la 
colocación del mosaico, los cuales se deberán mojar 24 horas antes, planchándolo enseguida con el 
fratacho para que el cemento líquido brote entre las juntas, esto es, una toma de junta a la inversa, 
de abajo hacia arriba. El líquido que aflore se limpiará con arpillera o trapo húmedo.- 
Después de 24 horas, se tomará las juntas con la pastina correspondiente y luego, oreada la misma, 
se efectúa un repaso general con aserrín para limpiar todo vestigio de pastina o cemento.- 
De ser necesaria una limpieza ésta se efectuará con ácido muriático diluido al l0%, tratando de evitar 
el ataque de rejillas y caños metálicos. Luego se pasa aserrín impregnado en kerosén.- 
Posteriormente se barre y lava bien con agua y jabón, y una vez bien seco puede lustrarse como 
piso de madera con cera común.- 
No se deberá transitar sobre el piso durante las siguientes 48 horas después de efectuada la 
colocación, transitar con pesos considerables hasta pasado 6 días desde la finalización del trabajo. - 
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En el caso que este piso se colocara sobre losa o pavimento de hormigón hay que anteponer entre 
éstas y el mortero de asiento un lecho de arena de 1 ó 2 mm. de espesor, pudiendo utilizar también 
fieltro o papel con el objeto de independizar el solado de los movimientos de la estructura.- 
b) Otra forma de colocación puede ser mediante mezclas adhesivas.- 
Sobre el contra piso se ejecutará una carpeta de cemento perfectamente nivelada, con mezcla Gl, 
que se extenderá la mezcla adhesiva, la que debe cubrir la superficie de la cerámica y el piso.  
Tal cual viene en el envase de fábrica, se agrega agua hasta obtener una mezcla compacta, 
homogénea y sin grumos.  Se deja reposar 15 minutos.  Se pasa una llana metálica dentada de 
6mm. para cerámicos de hasta 6mm. de espesor, de 8mm. para cerámicos de hasta 8mm. de 
espesor y de 12mm. para más de 8mm. de espesor y medidas hasta 40 x 40cm. La llana debe 
pasarse en forma perfectamente transversal al piso. - 
Al aplicárselas a las baldosas, la mezcla debe estar húmeda y brillante. Si se verificara un tono mate 
o puntos blancos, se debe retirar la mezcla, empastar y volver a aplicarla. - 
El material a utilizar será de marca reconocida, aprobada por la C.A.F.E.S.G. y en sus envases 
originales, perfectamente cerrados y con todas sus marcas. Se guardarán en lugares secos y bien 
cerradas.- 
Art. 106º) LOSETAS DE CEMENTO: 
Deberán cumplir con las Normas IRAM  1.522 y 11.563.- 
Serán de las dimensiones que se establezcan en la Planilla de Locales y salvo especificaciones en 
contrario, de 4cm. de espesor con sus cuatros bordes biselados, de HºAº, con mezcla compuesta de 
una parte de cemento, tres de arena, tres de granza granítica o canto rodado cuyo diámetro no 
exceda de cm, armado con malla de 4  Ø 4,2mm en cada dirección. - 
Se asentarán con mezcla Tipo H y se extenderá luego sobre las losetas una lechada de cemento 
líquido, efectuándose la limpieza de las mismas con arena y arpillera.- 
Regirá todo lo establecido en el Art. 95º) del presente CAPITULO, en cuanto corresponda.- 
Art. 107º) PISOS DE GOMA: 
Pueden ser utilizados en lugares de intenso tránsito y se fabrican en rollos, planchas y baldosas. 
a) PISOS EN ROLLOS: Sobre el contrapiso Tipo I o II, se ejecutará una carpeta final.  Previo barrido 
del contrapiso, humedecer el mismo y aplicar con una escoba una lechada de cemento y arena en 
partes iguales a fin de incorporar todas las partículas sueltas.- 
La carpeta final, que deberá tener un espesor mínimo de 3,5cm. en una mezcla constituida por una 
parte de cemento, tres partes de arena y cuatro partes de binder o canto rodado fino.- 
El hormigonado se hará por sectores entre guías laterales de apoyo, apisonando  bien la mezcla con 
fratás pesado y nivelando con regla.- 
De inmediato se procederá a la terminación superficial de la carpeta empleando   cemento y arena 
fina zarandeada, mezclados en seco, en partes iguales.  Espolvorear la superficie y utilizando fratás 
grande, cuidar de obtener una terminación lisa y nivelada.  
Durante los primeros días y a fin de evitar quemaduras en la superficie de la  carpeta, mantener 
húmeda la misma mojándola con regadera una o más veces por día. - 
Evitar el tránsito durante el período de fragüe.- 
La colocación de los pavimentos se hará una vez comprobado el completo secado de la carpeta.- 
b) PISOS DE BALDOSAS DE GOMA: Sobre el contrapiso Tipo 1 se colocarán las baldosas de 
goma siguiendo este procedimiento: 
Hormigonado del contrapiso: a sectores, entre guías laterales de apoyo, apisonando  la mezcla con 
fratás pesado y nivelando con regla.- 
Nivel de contrapiso: Bajo el nivel del piso terminado, a una profundidad igual al  espesor de la goma 
más  2mm.- 
Terminación superficial del contrapiso: con polvo de cemento y arena fina en partes iguales 
mezcladas en seco y sucesiva terminación de la superficie a fratás, tipo revoque común. Esta 
terminación se hará únicamente para la goma de 10cm. de espesor.- 
Cuidado del contrapiso: durante los dos primeros días del hormigonado mojar abundantemente una 
o más veces por día, según la estación, para evitar quemaduras en la superficie.-  
Evitar el tránsito sobre el mismo durante el fraguado.- 
Aplicación de la goma: dos o tres días como máximo, después de la ejecución del  contrapiso, para 
la goma de 10mm, dicho período puede ser superado, pero contenido dentro de un máximo de 8 
días.- 
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Composición de la mezcla para el pegado: una parte de arena fina y dos de cemento mezclados en 
seco y agregando agua hasta obtener una mezcla bien espesa.- 
Presentación de las baldosas: a efectuarse previamente sobre toda la superficie del local, cuidando 
el alineamiento de las juntas y eventualmente refilar algunas baldosas con cuchillo bien afilado.  
Para evitar la unión de las cuatro esquinas que constituye un punto delicado a los efectos del 
pegado y crea dificultad de alineamiento, es aconsejable que las baldosas sean colocadas a junta 
trabada. Fijada la línea de comienzo de la colocación de manera que al terminar el piso de un 
ambiente se salga de él sin pisar la parte colocada, dar vuelta la primera hilera de baldosas sobre las 
otras de modo que el revés quede a la vista.- 
Preparación del contrapiso: limpiar con escoba la parte de contrapiso dejada descubierta y mojar con 
agua de manera uniforme sin provocar  charcos.- 
Rellenado de las baldosas: empleando un fratás de hierro rellenar todas las cavidades existentes en 
el revés de las baldosas con la mezcla preparada para el pegado.- 
Agregando un poco más de agua a la misma mezcla, extender también un espesor uniforme de 
2mm. sobre el contrapíso.- 
Colocación del piso: apoyar las baldosas una por una en su lugar definitivo; asentarlas golpeando 
livianamente la superficie con fratás de hierro y asegurarse que el sobrante de la mezcla y el aire 
eventualmente aprisionado entre el contrapiso y la goma sean eliminados. Una vez colocada la 
primera hilera se limpiará la superficie fregándola livianamente con aserrín húmedo y sin apoyarse 
sobre la misma.- 
No usar agua o arena para el pulido- Limpia la primera hilera, se pasará a la colocación de las 
sucesivas, repitiendo las operaciones hasta terminar la totalidad del piso.  Esperar 48 horas antes de 
abrir el tránsito peatonal y por lo menos 8 días para los vehículos livianos.- 
Art. 108º) MANTENIMIENTO de los PISOS de GOMA: 
Para asegurar una larga duración de los pavimentos de goma, es necesario que en las operaciones 
de limpieza se observen estrictamente las siguientes normas: 
1- Lavado: Los pavimentos deberán ser primero barridos con un escobillón y luego lavados con trapo 
de piso embebido en una solución de agua jabonosa, preparada con jabón neutro (jabón Tipo 
Marsella).  El agua podrá ser fría o tibia, en este caso no podrá superar los 40ºC.- 
Para sacar las eventuales manchas o suciedades resistentes al jabón se podrá utilizar un trapo 
ligeramente humedecido en solventes.  Esta operación sirve para sacar las manchas obstinadas y 
debe realizarse con mucha precaución y limitadamente en las manchas, en razón de que la 
utilización de solventes en cantidad excesiva deteriora el pavimento.  En los lugares donde se ha 
utilizado el trapo húmedo en solvente se deberá ejecutar nuevamente el lavado con la solución de 
agua y jabón.- 
2- Enjuagado: Después del lavado con la solución de agua y jabón se deberá enjuagar el pavimento 
con agua fría pura, debiéndose eliminar totalmente con trapos húmedos los restos de jabón que 
hacen la superficie pegajosa y ensuciable.- 
3- Secado: Después del enjuagado el piso deberá ser secado con trapos secos o aserrín de madera 
no resinosa.- 
4- Lustrado: Si se quiere obtener una superficie aún más brillante se aplicará sobre el piso una 
ligerísima capa de cera al agua empleando trapos de lana.  Una vez seca la cera se lustrará el 
pavimento empleando trapos de lana o máquina lustradora. tomando en este último caso la 
precaución de limpiar los residuos que pudieran tener los cepillos de lustrados anteriores.- 
5- Recomendaciones: Evitar en forma absoluta el empleo, aunque fuera ocasional, de abrasivos 
(piedra pómez o similares) o de solventes, derivados del petróleo u otros y no emplear cera que no 
sea la especificada, teniendo presente que generalmente las ceras comunes contienen solventes 
que deterioran el pavimento.- 
Art. 109º) PISOS VINILICOS: 
Los mismos se fabrican en rollos, en baldosas y en tiras, pudiendo ser utilizados en locales 
interiores: 
1- Se colocarán sobre contrapiso Tipo 1, y para lograr una terminación perfectamente nivelada se 
ejecutará una capa de 2,5cm. de espesor de mezcla 1:3 (cemento - arena).  Esta capa deberá 
nivelarse y alisarse perfectamente por medio de una regla de acero, No debe usarse el cucharín 
para efectuar este trabajo, pues se producen alabeos y depresiones que se transmiten a la 
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superficie del piso. Es indispensable que el contrapiso se encuentre bien seco y fraguado, pues la 
presencia de humedad posibilita el levantamiento del piso.- 
2- La temperatura del ambiente no será inferior a 21ºC. Esta temperatura debe mantenerse 
constante 48 horas antes de efectuar el trabajo y 72 horas después, entendiéndose que el material a 
utilizar debe estar en el mismo ambiente.- 
3- Los pisos deben pegarse con un adhesivo.  Para extender este adhesivo se empleará una 
espátula de acero cuyo borde de trabajo tiene estrías en forma de triángulo.- 
El extendido se obtiene apretando firmemente la espátula contra el suelo, de modo que quede 
aplicada la cantidad necesaria de adhesivo. - 
4- Antes de la colocación del piso, es necesario que el adhesivo esté seco a tal punto que apretando 
un dedo sobre él se manifieste cierta adherencia y no manche.  El oreado o tiempo de secado so 
estima en media hora, de acuerdo a la temperatura y humedad ambiente. - 
Durante el tiempo de secado debe ventearse, adecuadamente el lugar, y tener la precaución de no 
acercar ninguna llama pues el solvente volátil del pegamento es fácilmente inflamable. - 
El piso se colocará con toda precisión de modo que las juntas sean perfectas. - 
Se deberá aplicar la presión suficiente para poner en íntimo contacto el piso con el adhesivo.- 
El exceso de adhesivo debe ser removido antes de que se seque con una espátula y agua caliente.  
Debe evitarse el tránsito sobre el piso colocado hasta después de 24 horas.- 
5- Las dimensiones son las siguientes: 
    1- 22,5 cm. x  22,5 cm. x 1,6 mm. 

2-   30 cm. x  30 cm. x 1,6 mm. 
3-   30 cm. x  7,5 cm. x 1,6 mm. 
4-   25 cm. x  60 cm. x 1,6 mm. 
5-22,5 cm. x 22,5 cm. x 2 mm. 
6-   30 cm. x  30 cm. x  2 mm. 
7- 22,5 cm x  60 cm. x  2 mm. 
8- Rollos de 1,40 m. de ancho. - 

Art. 110º)  PISO - ALFOMBRA: 
Fabricado con fibra sintética, polipropileno y poliamida: 
1- Colocación: Sobre contrapiso Tipo 1 con carpeta de asiento 1:3 (cemento-arena) de 2cm. de 
espesor o sobre todo tipo de piso existente en perfectas condiciones.- 
2- Se extiende el piso y levantando una de sus mitades en el sentido longitudinal se esparce el 
adhesivo con una espátula.- 
Se aplica luego de unos minutos el piso alfombra, cuidando que no se produzcan arrugas ni globos 
de aire.- 
3- La junta se realiza cortando ambos paños superpuestos y no será visible a simple vista.- 
4- Limpieza y mantenimiento: Barrido con escoba o aspiradora a diario.  Periódicamente conviene 
efectuar un lavado a base de detergente común en solución con una pequeña cantidad de agua.- 
5- Por su forma y dimensión se presenta: 
    1- Rollos de 2m. de ancho por 3Om. de longitud. - 
    2- Baldosas de 33cm. por 33cm.- 
Art. 111º) ALFOMBRAS: 
Las mismas pueden ser de pelo de lana, de pelo de poliamida o de mezcla de ambas. Sus anchos 
pueden ser de 1m. , de 1,50m.,2m. y 3m.- 

                1- Por su pelo pueden ser: 
a) Lana 100% 
b) Poliamida 100% 
c) Mezcla: lana 85%, poliamida 15% 

                2- Por su sistema de producción pueden ser 
a)Tuftin   
b)Tejido Telar de punto 
c)Tejido Telar tipo Wilton 
d)Máquina para fabricación de alfombras no tejidas 

                  3- Por su tipo: 
a) Buclé 
b)Pelo corto 
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                  4- Por la cantidad de pelo por metro cuadrado: 
a) 0,360 Kg. 
b) 0,630 Kg. 
c) 0,750 Kg. 
d) 1.000 Kg. 
e) 1.200 Kg. 

                  5- Por la altura del pelo neta: 
a) 3 mm. 
b) 4 mm. 
c) 5 mm. 
d) 6 mm. 
e) 7 mm. 

                  6- Por el tejido de base: 
a) Tela de yute 
b) Cadena de ligamento: algodón 
c) Cadena de relleno: yute 
d) Cadena de ligamento: poliamida 
e) Cadena de relleno: polipropileno 

                  7- Por la terminación del dorso: 
a) Latexado 
b) Tela de yute 
e) Latexado con una segunda base de tela de yute 

8- Solidez al lavado: deberá ser igual o mayor a 4 en la escala de solidez.- 
9- Solidez a la luz: deberá ser 4-5 dentro de la escala respectiva.- 

Art. 112º) COLOCACION.  ALFOMBRA INTEGRAL: 
1- Cosido y clavado: los paños de alfombra se cosen entre sí, del revés, con hilo de lino encerado.  
Los extremos del tapizado (en todo su entorno) se sujetarán al solado, previo estirado, mediante 
clavos de punta París a una distancia no mayor de 0,10m. entre sí, si el piso es de madera, y de 
0,25m. en pisos de mosaicos, flexibles o cemento (en pisos de mosaicos o cemento de carpeta dura, 
se deberá perforar y tarugar para poder clavar).- 
En alfombras con base de yute únicamente, sus terminaciones (sin orilla de fábrica) deberán tener 
un sobrante mínimo de 0,03m. que deberá ser doblado hacia adentro para evitar el deshilachado.  
Este dobladillo perimetral quedará sujeto por el claveteado.  En las aberturas el material se cortará a 
filo del marco, rematándose con una chapa de bronce, que irá clavada al piso; en caso de continuar 
el mismo color del tapizado en el ambiente contiguo, se coserá a éste como los demás paños.  Si en 
cambio la base es latexada (o yute sobre látex) ésta podrá ser cortada a filo en todo su perímetro 
(evitando así que se noten las ondulaciones producidas por los clavos).- 
2-Pegado: los paños de alfombra son unidos entre sí pegando la base de sus bordes al piso, como 
así también irán pegados sus perímetros.- 
Como alternativa se puede colocar pegado toda la base de la alfombra al piso.  En las aberturas se 
colocarán sobas de bronce, de la misma manera que en el sistema anterior.  Esta forma de 
colocación impide el uso de bajo alfombra y es especialmente indicado para pisos donde no se 
puede clavar ni tarugar. (Ej. pisos de granito, metal, etc.). - 
3- Sistema americano: las uniones de los paños se efectuarán de la misma manera que el sistema 
clavado y cosido.- 
En el sistema americano de colocación es indispensable el uso de bajo alfombra, a fin de 
suplementar el espesor que tiene la varilla perimetral que se emplea para sujetar la alfombra en el 
contorno de la habitación.  Esta varilla consiste en una alfalfa de madera con puntas de metal que 
sobresalen de la misma en forma inclinada.  Se sujeta al piso mediante clavos punta París en forma 
paralela a la pared, dejando una luz entre ésta y la varilla igual al espesor de la alfombra y siguiendo 
todo su contorno (salvo en las aberturas). Las puntas metálicas quedarán hacia arriba y sus 
extremos señalando  hacia la pared.  Sobre éstos extremos metálicos se enganchará la alfombra 
una vez estirada evitando así se note el claveteado del sistema clavado y cosido.  Las aberturas se 
terminarán como en los sistemas anteriores.- 
4- En escaleras: 
Caminos: los caminos de alfombras en escaleras se pueden colocar de distintas maneras, a saber: 
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a) Sujetos por barrotes de bronce (no es aconsejable que éstos tengan más de   1,50m. de ancho, 
pues se tuercen).- Este es el único sistema que permite la colocación de cubrecamino como 
protección de la alfombra.- 
b) Pegado: este sistema no es aconsejable salvo en los casos en que la   estructura de la escalera 
no permita clavar sobre ella, pues es imposible la colocación de bajo alfombra.- 
c) Clavado: (el material a colocar se clavetea siguiendo el contorno de la escalera).- 
d) Sistema americano: en este sistema se emplean las mismas varillas que las descriptas 
anteriormente para la colocación del tapizado. En las escaleras se colocarán dos varillas en la unión 
de la pedada y la alzada del escalón debiendo clavarse una sobre la pedada y otra sobre la alzada, 
con sus puntas encontradas y dejando suficiente espacio como para enganchar la alfombra entre las 
dos hileras de clavos.  Este sistema no se puede utilizar en escaleras con laterales abiertos, pues se 
vería, desde el costado la varilla y el fieltro.- 
Escaleras Tapizadas: para la colocación de tapizados en escaleras se utilizarán los mismos 
sistemas que los empleados en la colocación de caminos ( salvo el de barrotes de bronce).- 
En general, en las escaleras de madera se colocan claveteadas y en las de mosaicos,   cemento, 
etc. ya sea con varilla americana o colocándose una alfajía de madera en la alzada del escalón 
sobre la cual luego se clavará el tapizado. En las escaleras que tienen sus costados abiertos y el 
tapizado se continúa sobre ellos, éste se pegará pues se podrán contornear mejor de esta manera 
los bordes.  
Art. 113º) PISO DE MARMOL: 
Los mármoles serán de la mejor calidad en sus respectivas clases sin   trozos o añadidos.  No 
podrán presentar picaduras, poros, riñones, coqueras, grietas ni otros defectos.- Se entregarán 
pulidos y lustrados.- 
1- Cuando las piezas presenten fallas que dada la clase de mármol deben aceptarse. pero que a 
juicio de la Inspección pudieran originar su rotura, se colocarán grapas de bronce o hierro 
galvanizado de la forma y en la cantidad necesaria.- 
2- Toda pieza desportillada o de cualquier manera defectuosa será  desechada y retirada de la obra. 
La labra se efectuará con el mayor esmero hasta obtener superficies completamente planas y 
regulares.- 
3- El tamaño de las piezas para pisos, umbrales, escalones, gradas o antepechos, etc. serán 
ejecutados en una sola pieza salvo casos de grandes luces.  La Inspección determinará la forma y el 
lugar de la unión.- 
4- La mezcla para la colocación de mármoles será la Tipo F2. 
5- El espesor del mármol cuando se utiliza en piso será de 2,5cm., y cuando se lo utiliza en 
umbrales, huellas de escalera, etc. será de 3cm. Los distintos tipos de mármoles nacionales o 
extranjeros son: 
MARMOLES NACIONALES 

             1- Gris punilla 
             2-   Lemme 
             3- Iguazú. 
             4- Quilpo 
             5- Lunel Marroquí. 
             6-   Dolomita 
             7- Travertino Tuclame. 
             8- Travertino Talamina 
             9- Onix Güemes. 

MARMOLES EXTRANJEROS 
            10-  Travertino Roma 
            11 - Carrara 
            12-  Arabescato 
            13-  Venato 
            14-  Rosa oliva 
            15-  Botticino. 
            16- Paonazo. 
            17- Blanco Brasil. 
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Art. 114º) PISO DE GRANITO NATURAL: 
Se tendrá en cuenta lo especificado en el artículo anterior.- 
El espesor del granito cuando se utiliza en piso será de 2,5cm. y cuando se los utiliza en umbrales, 
huellas de escaleras, etc. de 3cm. de espesor.- 
Los distintos tipos de granito nacionales son: 

              1- Gris Cosquín 
              2- Rosa de Salto 
              3- San Felipe 
              4- Rojo Dragón 
              5- Gris perla del Sur 
              6-  Gris Alba 
              7- Negro de La Rioja 

8- Gris de Tandil. 
9- Rojo Sierra Chica 
l0- Hematita 

Art. 115º) SOLIAS: 
Salvo especificación en contrario, las solias se ejecutarán del mismo material que el piso.  En caso 
de ser los pisos de distinto material, las solias se ejecutarán del material del piso que se prolonga 
hasta la línea del cierre de la puerta.- 
Art. 116º) ZOCALOS: 
Salvo especificación en contrario, en todos los locales se colocarán, como elemento de terminación 
de los pisos, zócalos del mismo material que el piso.- 
El material de los zócalos deberá cumplir con las normas IRAM correspondientes. 
En los encuentros entrantes o salientes en todos los casos llevarán piezas especiales de 
acordamiento.- 
En el precio unitario estipulado para los zócalos, se incluyen las piezas especiales y el pulido de las 
superficies aparentes.- 
Cuando no se especifiquen piezas especiales los encuentros se terminarán con cortes a 45º.  Las 
juntas se rellenaran con pastina al tono. - 
Art. 117º) ZOCALOS CALCAREOS, GRANITICOS Y CERAMICOS: 
Podrán ser rectos y/o sanitarios, se colocarán con mezcla Tipo Gl, sus formas y dimensiones serán 
las que se especifiquen en la Planilla de Locales y/o Planos.- 
Responderán a lo especificado en el CAPITULO DE MATERIALES y en los Artículos 95º y 97º del 
presente CAPITULO.- 
Art. 118º)  ZOCALOS DE MADERA: 
Se colocarán clavados a tacos de madera de forma de cola de milano, amurados con mezcla Tipo H 
y cada 80cm. entre sí.  Cuando lo indique la documentación se colocará contra zócalo clavado al 
piso y/o al zócalo. Sus formas y dimensiones serán las que establezcan la Planilla de Locales y/o 
Planos.  La madera será de primera calidad, de un color uniforme, de veteado fino y recto, sin nudos, 
sana y estacionada. 
Toda la madera será perfectamente cepillada y pulida al papel de lija. - 
La colocación se hará en forma bien prolija, debiéndose ajustar perfectamente en las uniones, 
ángulos y en correspondencia de los contramarcos.- 
Las piezas de zócalos, antes de ser colocados deberán recibir en la cara en contacto con los muros 
y el entarimado, una mano de pintura al aceite.- 
Art. 119º) ZOCALOS DE CEMENTO: 
Tendrá la altura que se indique en cada caso en la Planilla de Locales y una saliente de 1,00cm. 
sobre el filo del paramento del muro, con su borde superior biselado.- 
Los zócalos serán ejecutados con mortero Tipo C-1 y enlucidos al cemento portland puro, alisado a 
cucharín. 
Art. 120º)  CORDONES: 
Los cordones se ejecutarán con los materiales que se determinen en la documentación. Los mismos 
pueden ser: 
1-Ladrillos comunes vistos: se ejecutarán sobre una banquina de hormigón de cascotes de 12cm de 
espesor.- 
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Los ladrillos se unirán con mezcla tipo I, las juntas tendrán 1 cm. de ancho y 1 cm. de profundidad y 
serán tomadas con mezcla tipo E, alisada con espátula.- 
Regirá todo lo establecido para "Ladrillos a la vista". - 
2- De ladrillos comunes revocados: se construirán en la forma indicada en el punto 1 y el enlucido se 
ejecutará según se especifique en las "ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES" y 
Planos de Detalle. - 
3- De hormigón armado: se construirán de acuerdo a la sección y detalle indicados en la 
documentación. Llevarán las juntas de dilatación necesarias, las que serán tomadas con sellador 
bituminoso plastoelástico de marca reconocida, su precio se considera incluido dentro del ítem.- 
En caso de no estar especificado serán de l0 x 20cm y llevarán en su interior una armadura 
compuesta por 4 hierros de Ø 4,2mm, y estribos de Ø 4,2mm, cada 25 cm. – 
Art. 121º) ANTEPECHOS: 
Los antepechos de las aberturas con o sin carpintería serán ejecutados de acuerdo a lo indicado en 
la Planilla de Locales de cada obra o en las "ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES".- 
Cuando nada se estipula al respecto se entenderá que el antepecho será ejecutado conforme a las 
características de la obra muraria, o de su revoque o revestimiento.- 
Deberá tener una pendiente que garantice el rápido escurrimiento del agua, y salvo especificación 
en contrario tendrá una saliente entre 2 cm. y 3 cm.- 
a) Antepechos de Baldosas Cerámicas: las baldosas serán coloradas, nacionales, tipo piso, de la 
aprobación de la C.A.F.E.S.G.. de 20 x 20cm., rigurosamente elegidas en lo que se refiere a color, 
superficie plana, aristas vivas y perfección de formas y aspecto.- 
Se colocarán de acuerdo a los planos de Detalles, con mortero Tipo F-2.  Por regla general las 
baldosas se colocarán con una pendiente de 15º.- 
La última fila de baldosas sobresaldrá del filo del revoque no más de 2cm.- 
Se cuidará especialmente el relleno de las juntas (el que se ejecutará con cemento portland), y la 
colocación de las baldosas asegurando una perfecta adherencia al mortero de asiento. - 
b) Antepecho de Mármol: regirá en lo que corresponda, lo especificado en el Artículo 112º).- 
Se ejecutará con el tipo de mármol y espesor que en cada caso se indicará en las 
"ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES".- 
El espesor mínimo del mármol será de 3cm- 
c) Antepechos Revocados: los antepechos que van revocados, serán ejecutados con los morteros y 
en la misma forma que los revoques para exteriores.- 
Tendrán una saliente de 2 a 3cm. y llevarán en su interior hierro de 6mm, que en los extremos se 
doblará hacia adentro.- 
d) Antepechos de Piedras: se ejecutarán con el tipo de piedra que se estipule en las 
"ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES". - 
Las piedras serán muy elegidas de 6cm. de espesor como mínimo y se asentarán con mortero Tipo 
F-2.La cara de apoyo deberá ser suficientemente pareja para permitir una colocación adecuada y un 
asiento uniforme sobre el mortero.- 
La distribución de las juntas, el saliente y demás detalles constructivos serán establecidos en los 
Planos de Detalle o en su defecto por la Inspección de la obra. - 

 
 

CAPITULO XI 
REVESTIMIENTOS 

 
Art. 122º) GENERALIDADES: 
Previa ejecución de los revestimientos deberán prepararse los muros realizando todos los trabajos 
preliminares y de preparación que se consignan en el Cap. VII correspondiente a REVOQUES.- 
La Inspección de las obras constatará antes de ejecutar el jaharro con morteros Tipo F-1, que todas 
las canaletas y orificios correspondientes a las cañerías, llaves, depósitos de embutir, se hallen 
perfectamente rellenadas y tapadas hasta el filo de los paramentos de muros, en forma que 
ejecutado el jaharro, éstos presentan una superficie pareja que permita una colocación uniforme de 
los revestimientos.  Para la colocación de los revestimientos se tendrán en cuenta las siguientes 
indicaciones: 
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a) La colocación será esmerada y hecha por personal especializado, debiendo presentar los 
revestimientos superficies planas, parejas y de tonalidad uniforme, guardando las alineaciones de 
las juntas una perfecta horizontalidad y verticalidad.- 
b) Que en correspondencia de las llaves de luz, canillas, etc. los. recortes de las piezas deberán ser 
perfectos, pues no se admitirán piezas rajadas y partidas, o con deficiencias debidas al corte.- 
c) Se dispondrán las piezas de acordonamiento necesarias para una correcta terminación.- 
d) El tipo de revestimiento a colocar y su forma de colocación, será determinado en las Planillas de 
Locales de cada obra.- 
e) Para cubrir las deficiencias de los cortes en correspondencia con las canillas y/o llaves, llevarán 
una roseta de bronce niquelado.- 
f) Deberá cuidarse que la mezcla tome correctamente la pieza de manera que   al golpearlos no 
suenen huecos. 
Regirá todo lo establecido en el CAPITULO DE MATERIALES 
Su tipo, dimensiones, forma de colocación y color será la que se especifique en   "Planilla  de 
Locales.- 
El jaharro bajo revestimiento será ejecutado con mezcla Tipo F-1 y la mezcla de asiento será del 
Tipo F-2 o pegamento siguiendo las especificaciones del fabricante.- 
En caso de utilizarse mezcla, deberán ser previamente mojados. - 
Para los azulejos el alabeo máximo permitido no será mayor que el 0,9% de la longitud de la 
diagonal sobre la cual se efectúa tal determinación.- 
Art. 123º)  FORMA DE COLOCACION: 
A fin de determinar los niveles de las hiladas, se ejecutará una primera columna de arriba hacia 
abajo, tomando como punto de partida los cabezales de marcos, muebles de cocina, antepechos de 
ventanas, etc., según corresponda, teniendo en cuenta la coincidencia de juntas o ejes de azulejos 
con los ejes de piletas, canillas, duchas y accesorios en general.  El resto de las hiladas se podrán 
trabajar de abajo hacia arriba tomando como referencia las juntas horizontales de las columnas, de 
tal modo, que los cortes horizontales necesarios se produzcan en la hilada en contacto con el zócalo 
y en el remate se coloquen azulejos completos.- 
Las juntas serán a tope, observándose una perfecta alineación y coincidencia entre ellas; serán 
debidamente limpiadas y escarificadas tomándolas con pastina del mismo color del azulejo.- 
Una vez colocados los azulejos la Inspección procederá a golpearlos y aquellos que acusen por su 
sonido estar deficientemente asentados por falta de mezcla, se procederá de inmediato a su 
reemplazo.- 
Llevarán las piezas de acordamiento necesarias en todos los encuentros y coronamientos, salvo 
especificación en contrario.- 
Art. 124º) REVESTIMIENTO CERAMICO: 
Para el caso de los cerámicos comunes una vez ejecutado el grueso y bien nivelado, se lo deja orear 
evitando que endurezca demasiado.- 
Se extiende sobre la capa de mezcla una lechada de cemento líquido.  Se coloca el cerámica 
planchándolo enseguida con el fratacho para que el cemento líquido brote entre las juntas, el que 
debe ser limpiado con un trapo húmedo.  Después de 24 horas se toman las juntas con la pastina 
correspondiente y luego de oreada debe limpiarse esmeradamente.- 
Posteriormente se efectúa una limpieza con ácido muriático al 10% tratando de evitar el ataque a 
elementos metálicos.- 
Luego se pasa aserrín impregnado en kerosene y un lavado con agua jabonosa.- 
Una vez bien seca puede lustrarse como cualquier piso de madera, con cera común, o especial para 
cerámicos.- 
Para el caso de cerámicos esmaltados se procede de la misma manera, hasta el punto anterior a la 
limpieza con ácido muriático.- 
Otra forma de colocación puede ser con mezcla adhesiva, siguiendo las indicaciones del Art. 104º) 
Punto b). - 
Art. 125º) REVESTIMIENTO GRES CERAMICOS: 
Se colocarán según lo indicado en el Art. precedente cuando se trate de material que por su tamaño 
se coloque uno por uno.- 
Cuando se presentan pegadas en hojas de papel, tela, etc. su colocación se hará de la siguiente 
manera: 
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Sobre el revoque grueso Tipo F-1, peinado a nivel y a plomo, se clavan bulines en forma precaria 
para luego poder retirarlos, se aplica mezcla Tipo F-2 haciendo correr una regla por los bulines para 
asegurar el mismo espesor en toda la superficie.  Se retiran los bulines y se cubre el vacío.- 
Cuando la mezcla empiece a fraguar se da comienzo a la colocación.  Para ello se empastina el 
revestimiento con una mezcla de cemento común o blanco y cal en partes iguales, y para su mejor 
adherencia se lo golpea con el fratás.- 
Una vez revestida la superficie, de una jornada de trabajo, con una brocha y abundante agua se 
empapa el papel y se procede a su retiro.  Luego con cemento en polvo colocado sobre un trozo de 
arpillera se llenan las juntas. Quitado el papel, si se aprecian deficiencias en el reticulado, podrán 
efectuarse las correcciones necesarias.- 
Luego de 24 horas se procede a la limpieza con ácido muriático diluido al 10%, si no fueran 
esmaltados.- 
Art.126º)REVESTIMIENTO DE CHAPAS GRANITICAS RECONSTRUIDAS:                                         
Se adoptarán estos revestimientos hasta la altura indicada en los planos, empleándose chapas de 
material granítico reconstruido de 1,5cm de espesor con las caras lustradas a plomo en fábrica o 
pulidas a la piedra fina según el caso. - 
Las juntas serán terminadas con cemento puro adicionada con pastina de color. La colocación se 
hará según lo que indiquen las "ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES" y empleando 
como jaharro la mezcla Tipo F-1 y con mortero de asiento de las chapas la mezcla Tipo F-2.- 
Deberán cumplir con las exigencias estipuladas en el CAPITULO DE  MATERIALES DE 
CONSTRUCCION.- 
Art. 127º) REVESTIMIENTO de ESCALERAS y UMBRALES con MATERIAL   RECONSTITUIDO: 
Serán revestidas con material reconstituido las escaleras, escalones y umbrales que se indiquen en 
la Planilla de Locales.-  
En los extremos de los escalones y contraescalones se dejarán entre éstos y el tabique o baranda 
de hormigón armado una luz libre de cm como mínimo para evitar grietas en ellos.  A excepción del 
zócalo y pasamano el revestimiento será ejecutado en taller.  La capa superior de 6mm. de espesor 
estará constituida por granulado de mármol blanco y ocre colorante.  Las piezas de revestimientos 
tendrán el siguiente espesor mínimo: 
        Escalones, descansos y solias: 4 cm. 

   Zócalos y contraescalones: 3 cm. 
Se terminará con lustrado a plomo en fábrica y retocado en obra. Se colocarán según lo establecido 
en el Art. 111º).- 
Art.128º) REVESTIMIENTO de ESCALERA con ALISADO y RODILLADO de CEMENTO: Cuando 
la Planilla de Locales indique este tipo de revestimiento se ejecutará en igual forma que los pisos de 
cemento.  La nariz de los escalones debe ser protegida por un perfil de hierro ángulo de 16 x 16 x 
3,2 debidamente anclado al escalón.- 
 Art. 129º) REVESTIMIENTO DE PIEDRAS LAJAS, NATURALES Y   ARTIFICIALES: 
En las "ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES" de cada obra  se especificará el tipo de 
lajas a emplear, como asimismo si su colocación será irregular o 'trabajada'.- 
La mezcla de asiento será del Tipo F-2.  Se exigirá una ejecución esmerada y se  tendrán en  cuenta 
las observaciones que se indiquen o que la Inspección formule al respecto.- 
Las juntas tendrán como mínimo 10mm de espesor y serán tratadas con una pastina de color a 
determinar, salvo especificación en contrario.- 
Art. 130º) REVESTIMIENTOS INDEPENDIENTES O ENCHAPADOS: 
Comprende los ejecutados con madera, fibrocemento, chapas de fibra prensada o mineralizada, etc. 
En todos la ejecución será similar.  Salvo especificación en contrario.- 
Se dispondrá un tramado de madera semidura, formada por tirantes de una escuadría de 2" x 3" o 3" 
x 3", (o según lo determinen los detalles), horizontales o verticales.  La distancia entre ellos será en 
función del material a utilizar. - 
Este entramado será convenientemente amurado por medio de tacos de madera dura o semidura, 
embreados y empotrados en la mampostería a distancia conveniente.  El revestimiento se coloca 
pegado con adhesivo o clavados con clavos sin cabeza. La terminación se especificará en las 
ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES.- 
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La totalidad de los elementos integrantes de estos revestimientos serán escrupulosamente 
descriptos en detalles confeccionados para tal fin, y todos ellos deberán responder en lo que 
corresponda, a lo especificado en el CAPITULO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION.- 
Art. 131º) REVESTIMIENTO DE MARMOL Y GRANITO NATURAL: 
1) GENERALIDADES: 
Para la ejecución de los revestimientos de los muros, zócalos, escaleras, umbrales, escalinatas, 
escalones, etc., con mármol o granito, se utilizará el material que en cada caso se especificará en 
los Planos de Detalles o en las ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES de cada obra.- 
Además se debe tener en cuenta lo siguiente: 
a) Los mármoles y granitos serán dentro del tipo que oportunamente se elija, de primera calidad, 
seleccionados, de estructura homogénea, compacta y sana, de coloración uniforme y sin manchas. - 
b) En ningún caso las piezas a utilizar acusarán fallas "pelos de cantera" o de "explotación", como 
así tampoco cualquier otro defecto que afecte su calidad y aspecto, ni presentarán partes afectadas 
por los agentes atmosféricos.- 
c) Muy especialmente en lo que se refiere a las chapas para los revestimientos de muros  deberá 
tenerse en cuenta que se hará una rigurosa selección en sus características, color, veteado y 
tonalidad.- 
d) Las juntas o ensambladuras serán prolijamente ejecutadas en forma que resulten de espesor 
mínimo, uniformemente constantes.- 
e) La C.A.F.E.S.G. no admitirá bajo ningún concepto la colocación en obra de piezas de 
revestimiento que presentan defectos, composturas, piezas "soldadas", obturaciones o cualquier otro 
arreglo que oculten defectos propios del material de la labra. - 
f) En los lugares interiores, las juntas serán tenaces y en los exteriores se les dejará el espacio 
necesario para la dilatación.- 
Se incluirán dentro de este rubro todos los trabajos, agujeros, cortes y piezas especiales, asimismo 
incluirá las grapas de bronce ya sea entre ellas o entre ellas y su sostén y la cantidad que a juicio de 
la Inspección se requiera para una perfecta fijación de los revestimientos.- 
g) Los revestimientos serán de 2,6 a 8cm. de espesor o del que se determine en los planos 
respectivos, pero dentro del mismo precio establecido, deberán colocarse las piezas de mayor 
espesor en los ángulos, mochetas, dinteles o en cualquier otro lugar donde los detalles lo 
determinen.- 
h) Cuando los mármoles por sus dimensiones no pueden hacerse de una sola pieza, la Inspección 
determinará la forma y el lugar de la unión.- 
2) LABRA DEL MATERIAL: 
La labra de las piezas de revestimientos se ejecutará en conformidad con las indicaciones que se 
consignan en los planos de detalles y en las "ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES' de 
cada obra y de acuerdo a las reglas del Arte y con suma Prolijidad.- 
El acabado del revestimiento podrá ser: 
Para los mármoles: al "arenado fino", "pulido a la piedra fina", "lustrado a plomo" o "pulido simple".- 
Para el arenado y martelinado se tendrá en cuenta que la C.A.F.E.S.G. exigirá un trabajo perfecto, 
ejecutado en forma tal que el trabajo terminado no muestre las huellas características de las 
máquinas o herramientas que intervienen en la ejecución de dichos trabajos.- 
El "lustrado a plomo" será realizado en taller con máxima prolijidad por los métodos usuales, advierte 
especialmente que se prohibirá en absoluto el empleo del ácido oxálico o de sus sales como medio 
para lograr brillo.- 
Inmediatamente de lustrada la superficie, deberá lavarse con esmero con agua limpia y clara sin 
agregado de ninguna especie y secada con prolijidad, luego se aplicará una mano de cera virgen 
diluida en aguarrás.  Se exigirá que el lustrado obtenido sea perfecto e inalterable.- 
3) REVESTIMIENTOS DE MUROS: 
El material a aplicar responderá en todo a la consignado en el presente CAPITULO, debiendo ser 
provisto en chapas de espesor constante y perfectamente plana para los revestimientos lisos.- 
Salvo indicación en contrario, las piezas de los revestimientos serán fijadas con mortero Tipo F-2, el 
cual se preparará bien fluida en forma de poderla colar entre las chapas y el paramento del muro.  
Previo a la fijación de las chapas, éstas, en las caras que estarán en contacto con el mortero, serán 
reparadas y lavadas a fin de eliminar los materiales extraños que pudieran estar adheridos a las 
mismas, y finalmente se limpiarán con cepillo de acero.- 
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 Antes de proceder a la fijación de las chapas, se mojarán abundantemente los paramentos de 
mampostería y sobre las estructuras de hormigón se aplicará un azotado con mortero Tipo D-4.- 
Para asegurar la fijación de las chapas el Contratista deberá prever la colocación de grapas 
especiales de hierro galvanizado o bronce, de espesor adecuado y en número tal que aseguren la 
perfecta adherencia de las chapas al paramento y satisfagan todas las exigencias que al respecto 
imparta la Inspección.- 
El Contratista será responsable de la buena colocación de las chapas y molduras, etc., que 
constituyen los revestimientos. A ese objeto cuidará especialmente la alineación, verticalidad, niveles 
y coincidencias de las juntas y trabas, cuidará asimismo el perfecto aplomado de los paramentos y 
ángulos entrantes y salientes.- 
4) REVESTIMIENTOS DE ZOCALOS, ESCALERAS Y UMBRALES: 
En lo que se refiere a calidad, tonalidad, labrado, fijación de las chapas, mortero de asiento, etc. 
Regirá lo establecido en los puntos antes mencionados. - 
Los zócalos tendrán 2cm. de espesor y la altura determinada en la Planilla de  Locales. - 
En las escaleras, salvo indicación en contrario, el espesor de la chapa a colocar será el siguiente: 

          a) Escalones, descansos y solias: 4 cm. 
           b) Zócalos rectos y dentados y contraescalones: 2cm. 
           e) Cupertinas en tramos rectos: 2cm. 

Los escalones, contraescalones y descansos serán de una sola pieza, no tolerándose 
ensambladuras ni otros medios de unión.- 
Las ensambladuras serán cuidadosamente ejecutadas y en forma de evitar juntas muy anchas. - 
No se admitirán composturas ni obturaciones mediante mastic u otros ingredientes.- 
Los umbrales serán nivelados y dotados de un pequeño declive hacia las veredas o patios.- 
Art. 132º) REVESTIMIENTOS DE FIBRAS PRENSADAS: 
Es un tablero de maderas prensadas, utilizándose maderas seleccionadas de eucaliptus y 
salicacias.- 
Para impedir movimientos del material posteriores a su colocación, la humectación se realizará con 
agua 24 horas antes de su colocación.  Esta puede aplicarse con esponjas, pincel o rodillo sobre la 
cara rugosa.- 
Una vez mojado se lo apila horizontalmente, cara mojada con cara mojada, tratando de no mojar las 
caras lisas.- 
El corte se puede realizar a mano o mecánicamente.  Manualmente con serrucho de dientes finos 
sin traba, mecánicamente utilizando sierras circulares con dientes de metal duro.  En este caso la 
cara lisa debe ser cortada en primer término.- 
Se puede colocar de dos formas: 
a) Pegándose con adhesivo a la pared directamente. - 
b) Sobre bastidor de madera de 25mm x 25mm. debiendo estar los listones separados verticalmente 
a una distancia de 30cm. y horizontalmente cada 60cm.- 
El revestimiento se puede pegar con adhesivo al bastidor, o clavado con clavos sin cabeza de 
12mm.- 
El clavado se debe realizar a un cm. del borde y dejando una distancia entre clavos de l0cm a 
15cm.- 
La terminación puede ser pintado, lustrado, encerado y/o enchapado. - 
Por sus formas y dimensiones queden ser: 
Standard, decorativo, extraduro, tratado con aceite, perforado.- 
Art. 133º ) REVESTIMIENTOS CON PANELES AGLOMERADOS CON RESINAS SINTETICAS: 
Compuesta por agramiza de lino (parte leñosa del tallo) 90% y 10% de resina sintética. Es insoluble 
en el agua y en los solventes comunes.  Es imputrescible y no se apolilla.- 
El corte se puede realizar a mano o mecánicamente. A mano con herramientas corrientes. El corte 
mecánico con sierra circular de alta velocidad con discos de dientes finos y poca traba.- 
La fijación se logra con clavos y tornillos o con cola fría o caliente común.  Para fijar herrajes se 
introducen tornillos encolados, luego de marcar el sitio con un clavo fino. Se coloca sobre entramado 
de madera compuesto de listones horizontales separados cada 60cm. y verticales cada 60cm. 
aproximadamente.- 
Se fija el revestimiento por medio de clavos o tornillos.- 
Siendo difícil y prácticamente imposible disimular las juntas, se colocarán tapajuntas.- 
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Puede terminarse pintado, barnizado, enchapado o enduido.- 
Art. 134º) LAMINADO PLASTICO DECORATIVO: 
El laminado se puede definir como un ensamble de hojas de papel unidas con resinas sintéticas por 
la acción combinada de calor y presión, debiendo cumplir con la norma IRAM  13.360.- 
El laminado plástico se almacenará en forma vertical para evitar el curvado de las láminas.  Las 
láminas se deberán acomodar cara con cara para no ocasionar rayaduras a las mismas. - 
La temperatura del laminado antes de trabajarse deberá ser menor a 18º C. Se colocarán sobre 
material de base o aglomerado utilizando adhesivo.- 
El material de base o aglomerado debe presentar una superficie limpia y seca, sin protuberancias ni 
hundimientos al tacto.- 
El adhesivo se aplica con espátula dentada esparciendo el material en forma suave y pareja en el 
sentido transversal sobre el laminado y longitudinal sobre la superficie del material de base, de modo 
que al apoyar una superficie sobre la otra queda una trama cruzada.- 
Una vez seco, se vuelve a pasar otra mano de adhesivo tanto en la base como en el laminado y se 
deja orear.- 
Para pegarlo se ejerce presión sobre el centro hacia los bordes, desplazando toda burbuja. Se pasa 
varias veces el rodillo, sobre todo en los bordes, para vencer la resistencia del material.- 
Durante un lapso de 30 horas se debe mantener el material en depósito, a una temperatura de 21ºC. 
y a una humedad relativa del 35% al 80%. - 
Para evitar deformación se debe compensar el otro lado, aplicándole un laminado contrachapa. - 
Según su superficie pueden ser: 

          Laminado brillante. 
          Laminado mate-semimate. 
          Laminado textura ó apariencia graneada con bajo brillo. 
          Laminado tridimensional: cuero labrado. 
          Laminado tramado. 
          Laminado pizarrón. 
          Laminado para lavatorio. 

 Según sus colores: 
    - Lisos. 
    - Maderas. 
    - Apergaminado. 
    - Cueros. 
    - Maderas (línea tridimensional.). 
 

CAPITULO XII 
CUBIERTAS 

 
Art.135º)NORMAS GENERALES y PRECAUCIONES a ADOPTAR en CUBIERTAS PLANAS: 
Para la ejecución de cualquiera de los tipos de cubiertas para azotea o terrazas definidas en el 
presente CAPITULO o los tipos especiales que puedan definirse en las "ESPECIFICACIONES 
TECNICAS PARTICULARES" de las obras, regirán las normas generales que se especifican a 
continuación: 
a) Previamente a la ejecución de cualquier contrapiso, alisado, etc., se deberá barrer 
convenientemente toda la superficie a cubrir y regar con agua en forma uniforme.- 
b) Los contrapisos serán convenientemente apisonados y nivelados con pendientes uniformes del 
2% hacia las bocas de desagües.  El espesor mínimo será de 5cm.- 
c) Para la ejecución de cubiertas o aislaciones de fieltros se deberá esperar a que los contrapisos y 
alisados estén suficientemente secos y serán barridos en forma prolija previo a la ejecución de la 
imprimación. Esta clase de trabajo no podrá realizarse en los días húmedos y antes que la superficie 
a tratar se encuentre conveniente seca.- 
 Se denomina imprimación a una mano de asfalto en dilución que se extiende sobre el concreto 
fratazado para asegurar la adherencia del asfalto en caliente.- 
d) El solape de los fieltros asfálticos en sentido longitudinal será de 6cm. y en los techados de 7 cm.  
En los terminales en ambos casos 15cm. y en los encuentros a lo largo del paramento interno a una 
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altura de 20cm. Se disponen partiendo de la zona de menor nivel, cuidando que los solapes no 
queden paralelos a la pendiente de escurrimiento.- 
e) En el encuentro entre el techado y el muro se colocará una babeta del mismo material, a libre 
dilatación de 0,30m. de ancho, la que se elevará hasta una altura de 0,20m. y penetrará en una 
profundidad de 0,10m. en el espesor del muro.- 
f) En los encuentros de la losa con paredes, barandas, claraboyas, sala de máquinas, ascensores, 
etc. no deben dejarse en ángulo recto, sino que se redondearán con mortero de cemento en forma 
de media caña, empleando una botella como moldurador.  Luego se cubrirá con el manto de 
concreto elevado como un enlucido hasta la altura de la canaleta.- 
g) Los fieltros y techados se prolongarán todo lo que permite el embudo dentro de las bocas de 
desagüe a fin de impedir filtraciones por debajo del techado o de los fieltros.- 
Para esto se practicarán incisiones triangulares que se adaptarán con asfalto a las paredes 
cóncavas del receptáculo. - 
h) En todas las cubiertas se colocará sobre los embudos rejillas tipo canasta.- 
i) La distribución de las juntas de dilatación será hecha en forma racional y procurando que las 
mismas se ejecuten en las partes altas de las cubiertas de terrazas o azoteas. - 
Las juntas se dilatación en todos los casos serán rellenadas con masilla plastoelástica de marca 
reconocida y aprobada por la C.A.F.E.S.G.. - 

 
CUBIERTAS  PLANAS INACCESIBLES: 

Art. 136º) CUBIERTA ASFALTICA EN CALIENTE: 
a) Sobre la losa convenientemente limpia y regada se ejecutará una lechada con cemento puro.- 
b) Sobre la lechada de cemento se colocará la capa aislante termoacústica que puede ser 
poliestireno expandido, arcilla expandida, vermiculita, corcho, lana de vidrio, etc.- 
c) A continuación, un contrapiso de hormigón Tipo II o IV, o el que se especifique en la 
documentación de 5cm. de espesor mínimo y con una pendiente del 2% hacia las bocas de 
desagües.- 
d) Sobre éste contrapiso se ejecutará un alisado de cm. de espesor, con mezcla 1:4  (cemento - 
arena), conformando una superficie completamente uniforme, para el asiento de la aislaciòn 
asfáltica, terminada con fratás.- 
e) Una vez que la superficie se halle firme, libre de polvo, grasa o aceites y absolutamente seca se 
ejecuta un techado a libre dilatación según el siguiente detalle: 

-    Una mano de pintura primera 0,300 - 0,400kg/m2. (imprimación).- 
-     Primera mano de mastic bituminoso 1,5 kg/m2.- 
-     Primera capa de fieltros saturados de 0,600 kg/m2 Nº15.- 
-     Segunda mano de mastic bituminoso 1,5 kg/m2.- 
-     Segunda mano de fieltro saturado de 0,660 kg/m2. Nº15.- 
-     Tercera mano de mastic bituminoso 1,5 kg/m2.- 
-     Una capa de techado armado de peso aproximado 2,1 kg/m2. Nº2.- 
-     Cuarta mano de mastic bituminoso 1,5 kg/m2.- 

f)  Capa de ladrillos comunes tomadas las juntas con mezcla pobre.- 
g)  Dos manos de pintura a la cal.- 
Art. 137º) CUBIERTA  ASFALTICA  EN CALIENTE  CON  FIBRA  DE  VIDRIO: 
Se procede como en el caso anterior en los puntos a), b), e), d), a continuación se ejecuta un 
techado asfáltico según el siguiente detalle:  

 -  Una mano de pintura  primaria  0,300-0,400kg/m2.(imprimación) 
 -  Primera mano de mastic bituminoso 1,5 kg/m2.- 
 -  Primera capa de fibra de vidrio.- 
 -  Segunda mano de mastic bituminoso 1,5 kg/m2.- 
 -  Segunda capa de fibra de vidrio.- 
 -  Tercera  mano de mastic bituminoso 1,5 kg/m2.- 
 - Capa de terminación de base asfáltica reforzada con fibra de asbesto, o con resinas  acrílicas, 
o con una pintura de aluminio especial para asfalto. Otra terminación puede ser una capa de 
polvo de granito blanco a razón de 6 a 8 kg/m2.  procediéndose a un barrido del exceso una vez 
endurecida la impermeabilización.- 

Art. 138º)  ASFALTICA  EN FRIO  CON  MANTA  DE  FIBRA  DE  VIDRIO: 
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Se procede como en el Art.134º) en los puntos a,b,c,d; a continuación se ejecuta un techado 
asfáltico de acuerdo al siguiente detalle: 

   - Una mano de pintura primaria (imprimación).- 
   - Primera mano de asfalto diluido (0,400 kg/m2.).- 
   - Primera capa de fibra de vidrio.- 
   - Segunda mano de asfalto diluido (1,5 kg/m2.) 
   - Segunda capa de fibra de vidrio.- 
   - Tercera  mano de asfalto diluido (1,5 kg/m2.).- 
   - Capa de terminación, ídem artículo anterior.- 

Art.139º)- TECHADO de MEMBRANA HIDROFUGA con ALMA de NYLON o FIBRA de VIDRIO: 
Toda base sobre la cual se colocan las membranas debe estar libre de irregularidades, limpia y 
seca. Deberá verificarse especialmente que no haya elementos punzantes.- 
Perfectamente se asentarán sobre una carpeta de cemento o en su defecto sobre el contrapiso 
fratazado. En caso de existir tratamientos anteriores, puede colocarse sin el retiro previo de éstas, 
pero siempre observando lo mencionado anteriormente.- 
Todos los bordes y esquinas del contrapiso deberán ser redondeados.- 
La colocación comienza a efectuarse desde los lugares más bajos de la pendiente (embudos de 
desagües, canaletas, etc.) hacia arriba.  Primeramente se impermeabilizan los embudos de 
desagües con trozos de material en su totalidad adheridos.  Luego se extiende el rollo sobre el 
embudo, se hace un corte en cruz, que coincida con el diámetro del mismo y los solapes del material 
correspondiente al corte se adherirán a la boca del orificio ya tratado como se indicó anteriormente.- 
Las membranas se superponen 5cm. aproximadamente y se sueldan en caliente obteniéndose así 
una membrana continua e impermeable.  Nunca se efectuará el solape sobre los embudos.- 
El sellado se efectúa en solapes, desagües y bordes perimetrales, el resto se deja flotante.- 
Para el soldado del material se levanta el borde a sobreponer aplicando calor desde abajo hasta que 
se funda el polietileno que lo recubre, se encima la membrana y se aplica calor desde arriba; desde 
el momento que fluye el asfalto se realiza el planchado, con cuchara, sellando así herméticamente la 
unión soldada.- 
En caso de existir cargas se extiende la membrana hasta cubrir la misma.  En caso de medianeras o 
de ser imposible lo antes mencionado deberán realizarse babetas con corte de 1/4 caña en la cual 
terminará la membrana, cubriéndose luego con cemento y arena. - 
En los casos donde no se utilizan membranas con superficies de terminación deberán ser protegidas 
por una capa de mortero de 2 a 3cm con mezcla 1:4 (cemento-arena), o con la terminación que se 
indique en Planos de Detalle y ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES.- 
Las membranas a utilizar serán de marca reconocido en rollos enteros, con todas las marcas de 
origen e indicaciones de fábrica.- 
Deberán cumplir con las especificaciones de espesor y demás características que se establezcan en 
las "ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES" y con la Norma IRAM  6.593.- 
Art. 140º)  CUBIERTAS  PLANAS  ACCESIBLES: 
Este tipo de cubierta se ejecutará siguiendo cualquiera de los procedimientos indicados para 
cubiertas inaccesibles, variando únicamente la capa de terminación, la que se ejecutará de acuerdo 
a lo que establezcan los Planos de Detalles y las ESPECIFICACIONES TECNICAS 
PARTICULARES. - 

 
CUBIERTAS DE PENDIENTE 

Art. 141º) CUBIERTAS DE  TEJAS  COLONIALES: 
a) Sobre la estructura resistente se colocará un entablonado de madera machimbrada de 1,9cm. de 
espesor (3/4") por 15cm. de ancho (6").- 
b) Sobre éste se coloca el fieltro asfáltico en el sentido de la pendiente solapado 15cm., fijándose 
con listones de yesero alquitranado de 0,8cm. x  3,8cm. (1/3"x 1 1/2 "), al entablonado. - 
e) Sobre éste se colocarán listones de 2,5 cm. x 7,5 cm. (1" x 3") cada 10cm. del eje en el sentido 
contrario de la pendiente y sobre ellos se clavarán las tejas canales.  
d) Perpendiculares a los antes mencionados se colocarán listones de la misma escuadría, 
separados cada 22cm. de eje a eje; sobre éstos se colocarán las tejas a caballete y se clavarán. Los 
clavos a utilizar serán de cobre.- 
La pendiente mínima será de 20º y la máxima de 50º.- 
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Las tejas deberán tener un recubrimiento mínimo de l0cm. y se dispondrán a juntas salteadas, es 
decir que el "cruce" de las tejas "cobijas" se producirá unos l0cm. más baja que el cruce de la tejas 
"canales" en forma tal que el extremo superior de la teja cobija haga tope con la parte inferior de la 
teja "canal".- 
Los caballetes y limatesas se ejecutarán con las mismas tejas e irán asentadas con mortero 
1/4:1:3(cemento -cal- arena).- 
Dicho mortero será convenientemente coloreado y alisado en sus partes vistas, tomándose todas las 
precauciones necesarias para asegurar un asiento perfecto y en forma de no dejar restos de 
materiales en el techo. Las tejas se colocarán uniformemente espaciadas y correctamente alineadas 
en hileras paralelas y bien derechas, vertical y horizontalmente y conservando rigurosamente las 
vistas en diagonal. - 
Regirá todo lo especificado en el CAPITULO DE MATERIALES.- 
Art. 142º) CUBIERTA de TEJAS TIPO MARSELLA sobre ENTABLONADO:  
Se realizará de acuerdo a los detalles consignados en las planos respectivos y a las siguientes 
especificaciones: 
Regirá lo especificado en el Art. precedente para el entablonado y la capa de techado.- Sobre el 
techado y en correspondencia a cada cabio se colocarán listones alquitranados de 0,8 x 3,8cm. (1/3" 
x 1 1/2"). Sobre dichos listones se colocarán horizontalmente las alfajías de 2,5cm. y  5cm. (1" x 2") 
cada 34cm. aproximadamente las que se clavarán en cada cruce con los listones con un clavo de 
63mm. (2 1/2").Sobre dichas alfajías se colocarán las tejas.- 
En cuanto a características de la madera y las tejas a emplear regirán en lo que corresponde, lo 
especificado en el CAPITULO DE MATERIALES.- 
Las tejas se atarán una a una con alambre galvanizado Nº16 a un clavo de 3,8cm (1 1/2") de largo a 
través de una grapa de hierro galvanizada de 2,5cm. (l") ambos clavados al costado de las alfajías 
según se indica en el/los Planos de Detalles correspondientes.- 
Los caballetes serán de la misma marca, material y color que las tejas e irán asentados con mortero 
y con las precauciones estipuladas en el Art. 140º).- 
Las tejas se colocarán uniformemente espaciadas y correctamente alineadas en hileras paralelas y 
bien derechas, vertical y horizontalmente y conservando rigurosamente las vistas en diagonal.  
La pendiente mínima será de 25º y la máxima de 65º.- 
Art.143º)CUBIERTA de TEJAS TIPO NORMANDAS sobre ENTABLONADO:  
Se realizará de acuerdo a los Planos de Detalles y a las siguientes especificaciones: 
Sobre el techado y en correspondencia de cada cabio, se colocarán listones alquitranados, de 
0,8cm.x 3,8 cm. (1/3" x 1 1/2").  Sobre dichos listones se colocarán las alfajías de 3,8 cm. x 5 cm. (1 
1/2" x  2") cada 9 cm. las que serán cepilladas a un mismo espesor y se clavarán en cada cruce a 
los listones con un clavo de 75mm. (3").- 
Sobre dichas alfajías se colocarán las tejas.- 
En cuanto a las características de la madera a emplear regirá en lo que corresponde, lo especificado 
en el CAPITULO DE  MATERIALES. - 
Se realizará con tejas cerámicas tipo "Normandas" nacionales o extranjeras, las que deberán cumplir 
las exigencias del CAPITULO DE MATERIALES, del presente Pliego.  Sobre las alfajías se fijarán 
las tejas mediante dos clavos especiales de 8cm. (1 1/2") de largo.  Se advierte de un modo especial 
que el clavado de las tejas deberá hacerse en forma de evitar el juego de las mismas.- 
Se colocan con un recubrimiento de 5cm.- 
Los caballetes serán de la misma marca, material y color que las tejas, e irán asentados con mortero 
y con las precauciones estipuladas en el Art. 139º).- 
Las tejas se colocarán uniformemente espaciadas y correctamente afincadas en hileras paralelas y 
bien derechas, vertical y horizontalmente y conservando rigurosamente las vistas en diagonal, antes 
de su colocación se marcarán sobre las alfajías en el sentido de la pendiente la posición de cada 
cuatro o cinco hiladas de teja a fin de garantizar la alineación y distribución de las mismas.- 
Pendiente mínima 40º  y máxima  60º.- 
Regirá lo establecido en el Art. 140º) para el entablonado y la capa de techado.- 
Art. 144º)CUBIERTAS de TEJAS ESPAÑOLAS, MARSELLA o NORMANDAS sobre TEJUELAS: 
Se ejecutarán de acuerdo a lo especificado en los planos de detalles y a las siguientes exigencias: 
Para el tipo de material regirá lo antedicho para cubiertas sobre entablonado.- 
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Sobre la estructura resistente se colocarán alfajías de 2,5 x 7,5 cm. (1" x 3")  cada 27cm., las cuales 
se clavarán con clavos de 5lmm. (2").  Sobre éstas alfajías se colocarán tejuelas de horno 
uniéndolas con mezcla Tipo A-1.  Tanto las tejuelas de horno como la tejas deben estar 
completamente saturadas de agua.- 
Para la colocación de las tejas regirá lo estipulado para "Cubierta de Tejas sobre Losas".- 
Art. 145º) CUBIERTA de TEJAS sobre LOSAS de HORMIGON: 
Se ejecutarán de acuerdo a lo especificado en los Planos de Detalles y a las siguientes exigencias: 
a) Sobre la losa terminada, se ejecutará una lechada de cemento puro. b) Luego se procederá a la 
colocación de las tejas, asentándolas con mezcla Tipo A-1.  Deberá mojarse perfectamente la teja.- 
Se colocarán uniformemente espaciadas correctamente alineadas en hileras paralelas y bien 
derechas, vertical y horizontalmente y conservando rigurosamente las vistas en diagonal.  Los 
caballetes serán de la misma marca, material y color que las tejas e irán asentados con mortero y 
con las precauciones estipuladas en los Art. precedentes.- 
Art.146º)CUBIERTA de CHAPAS ACANALADAS o TRAPEZOIDALES de HIERRO 
GALVANIZADO: 
Se realizará con chapas de hierro galvanizado Nº 24 las que deberán cumplir con las exigencias que 
para dicho material se especifican en el CAPITULO DE MATERIALES, debiéndose tener en cuenta 
durante su ejecución lo consignado en los Planos de Detalles.- 
Las chapas se colocarán directamente sobre las correas para lo cual se tendrán en cuenta los 
vientos dominantes, y se superpondrán 1 1/2 ondas en el sentido transversal y 20 cm. en el sentido 
de la pendiente. Para el caso de las chapas trapezoidales el solape longitudinal será de una onda y 
el transversal de 15cm. para pendientes mayores o iguales a 7º y de 25 cm. para menores de 7º.- 
En el caso de correas de madera, las chapas se clavarán en correspondencia con las mismas por 
medio de clavos especiales para techos, 75mm. (3") de longitud, dentados y con cabeza de plomo, a 
razón de 4 clavos por chapa y correa en las uniones de chapas y en sus extremos, y 3 clavos por 
chapa o correa en las correas intermedias. 
En el caso de correas metálicas se utilizarán ganchos apropiados, con tuercas en uno de sus 
extremos, los que tendrán 6mm. de diámetro y serán galvanizados por inmersión.- 
Entre la tuerca y la chapa se colocarán dos arandelas, una de neopreno junto a la chapa y otra de 
aluminio las que tendrán un diámetro algo mayor que el del círculo circunscripto de la tuerca, y la de 
aluminio un diámetro 2mm. mayor que la de neopreno.- 
Todas las ondas estarán en perfecta correspondencia y la terminación de las chapas sobre líneas 
rigurosamente rectas. - 
Todo corte de chapa que fuera necesario efectuar será limpio, prolijo y sin rebarbas.- 
Entre las correas y la chapa se colocará (salvo especificación contraria en las ESPECIFICACIONES 
TECNICAS  PARTICULARES) una aislaciòn termoacústica compuesta con un fieltro flexible de fibra 
de vidrio de 25mm. de espesor, densidad 20kg/m3.,  revestido en una de sus caras con una lámina 
de aluminio reforzada con hilos de vidrio textil.- 
Art. 147º) CUBIERTAS de CHAPAS ONDULADAS de FºCº: 
Se realizarán con chapas de fibrocemento de 8mm. de espesor que respondan a las características 
estipuladas en el CAPITULO DE MATERIALES y las indicaciones de los Planos de Detalles.- 
Salvo indicación en contrario las chapas serán de color gris.  Antes de su colocación, serán 
revisadas una por una, en presencia de la Inspección. y aprobadas al sonido.- 
Se comenzarán a colocar las chapas desde el ángulo inferior del faldón situado en el lado opuesto a 
la dirección del viento dominante, disponiéndose el solapado de acuerdo a lo consignado en los 
Planos respectivos. La colocación se efectuará por hileras completas llegando hasta la cumbrera y 
siguiendo la pendiente del techo, alineando cuidadosamente las chapas con un hilo y comprobando 
con la mayor exactitud posible que ésta sea normal a la dirección de las correas, pues esta 
condición inicial es indispensable para obtener un trabajo perfecto. - 
La alineación se efectuará marcando en todas las correas mediante un hilo bien tenso y embebido 
en pintura, la posición del borde de las nuevas filas de chapas.  No se marcarán más de cuatro filas 
por vez, para poder efectuar las compensaciones en el ancho de las alineaciones debido a la falta 
de uniformidad en el ancho de las chapas, pero conservando siempre un riguroso paralelismo entre 
las marcas y perpendicularidad en las alineaciones a las correas.- 
El recubrimiento vertical será de 1/2 onda y el horizontal de 14 cm.- 
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Para evitar que en la intersección del recubrimiento de la cabeza con el lateral, se superpongan las 
esquinas de cuatro chapas, deberán cortarse en chanfle a dos de ellas.    El chanfle deberá tener un 
ancho igual a la superposición lateral de las chapas y un alto igual al recubrimiento de cabeza o sea 
14cm.- 
La sujeción puede efectuarse por medio de dos grapas, cada una de planchuelas galvanizadas de 
3mm. x 15mm. de sección.  Las chapas extremas llevarán tres grapas.  Dichas grapas se colocan en 
la parte baja de la primera y tercer onda. - 
Debe cuidarse que el extremo superior de la chapa coincida con el borde de la correa sobre la que 
apoya (sin sobrepasarla) a fin de evitar dificultades en la colocación de las grapas.- 
Este sistema tiene la ventaja de su mayor rapidez y que permite fijar la chapa sin agujerearla.- 
Otro sistema de sujeción puede ser por medio de ganchos y tirafondos que se colocan en crestas de 
la segunda y quinta onda. - 
Es conveniente que el extremo superior de la chapa sobrepase en unos 5cm. el borde de la correa 
sobre la que apoya, de esta forma el bulón atravesará las dos chapas superpuestas, resultando una 
fijación más segura, utilizando para ello una mecha para hiero de 2 a 3mm. mayor que el diámetro 
del tirafondo o gancho a emplear.- 
Entre la cabeza del tírafondo o la tuerca del gancho, y la chapa se interpondrá una arandela de 
hierro galvanizado y otra de neopreno, se ajustará con cuidado hasta que la arandela de neopreno 
asiente sobre la chapa.- 
Este sistema asegura una mejor fijación de chapas a las correas.- 
Deberá preverse dentro del precio de la cubierta, la colocación de todas las piezas accesorias 
necesarias para su correcta terminación.- 
Piezas accesorias cierre frontal plano, cenefa frontal, caballete cenefa, caballete articulado, caballete 
de una pieza, chapa con tubo para ventilación, caballete terminal articulado, caballete termina fijo, 
cenefa lateral interna, cenefa lateral externa, unión de muro, etc.- 
Para este tipo de cubierta debe cuidarse especialmente de no empotrarla en ninguno de sus 
sentidos y dejar los espacios necesarios para la dilatación cerrándolos con las piezas especiales 
para cada caso. – 
Art. 148º) CUBIERTAS de CANALON de ASBESTO CEMENTO: 
Serán de color natural, de 8mm. de espesor y su pendiente del 3% (tres por ciento) cuando se trata 
de una sola chapa, y del 10% (diez por ciento) cuando se trata de dos o más.- 
Su colocación es similar a las chapas rectas siendo su recubrimiento mínimo de 30cm. y llevará un 
cordón de masilla plástica.  Deberá preverse dentro del precio la colocación de todas las piezas 
accesorias para su correcta terminación.- 
Art.149º) CUBIERTAS AUTOPORTANTES de CHAPA de HIERRO GALVANIZADO: 
Las dimensiones y espesor resultan del cálculo respectivo. 
Deberán ejecutarse siguiendo las especificaciones del fabricante.- 
Tanto la fijación de la cubierta a la estructura portante, la fijación de paños de la cubierta entre sí, 
como la fijación de terceros elementos a la cubierta (cielos rasos, conductos, artefactos, etc.) se 
efectúa sin perforaciones ni soldaduras sino mediante piezas especiales.  No se permitirá el 
empotramiento en ninguno de los dos sentidos debiéndose prever para ello la colocación de piezas 
especiales y babetas.  Tendrá una pendiente mínima que asegure el escurrimiento del agua.- 
Dentro del precio de la cubierta se encuentran incluidas todas las piezas de anclaje y terminación.- 
Art. 150º) ZINGUERIA: GENERALIDADES: 
La zinguería correspondiente a las cubiertas comprende: los caballetes, limatesas, limahoyas, 
canaletas y embudos para desagües, babetas de encuentros con parapetos y la zinguería 
correspondiente a encuentros de los techos. chimeneas, caños de ventilación, etc.- 
Art. 151º) EJECUCION de la ZINGUERIA: 
Toda la zinguería será ejecutada de acuerdo a las reglas del arte y en la mejor forma posible, de 
manera de obtener al mismo tiempo que un trabajo bien terminado, el mayor grado de seguridad, en 
lo que a filtraciones se refiera.- 
Para dichos trabajos se utilizarán, salvo indicación contraria de las "ESPECIFICACIONES 
TECNICAS PARTICULARES" de cada obra, chapas de hierro galvanizado Nº24 o chapas de zinc 
Nº14, y se dispondrán en los sitios y con la forma que indican  los planos respectivos.- 
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CAPITULO XIII 
CARPINTERÍA 

A) CARPINTERIA DE MADERA: 
Art.152º) GENERALIDADES: 
Toda la carpintería se ejecutará con estricta conformidad a los tipos detallados en los planos y 
planillas especiales de Carpintería y comprende marcos, contramarcos, grapas, herrajes, 
mecanismos de accionamiento, aplicaciones metálicas, rejas de hierro, tejido de alambre, etc.- 
Las maderas a emplear serán bien estacionadas, secas, deberán tener por lo menos dos años de 
corte y soportarán sin alabearse, las alternativas de sequedad y humedad.  Serán de fibras rectas y 
sin hendiduras, ni nudos francos de mas de 2cm. de diámetro, sin albura u otro defecto cualquiera y 
trabajada sin añadiduras.  Deberá cumplir con lo especificado en el CAPITULO DE MATERIALES.- 
Las maderas se labrarán con el mayor cuidado, las ensambladuras se ejecutarán con el mayor 
esmero, debiendo resultar suaves al tacto, sin vestigios de aserrados ni depresiones.- 
No se permitirá el arreglo de las obras de carpintería observadas, sino en el caso que no perjudiquen 
la solidez, duración, estética y la armonía del conjunto, y en las cuales se debiera emplear para 
corregirla piezas añadidas en cualquier forma, clavos o masillas.- 
Las obras de carpintería serán inspeccionadas en cualquier momento durante su ejecución por la 
Inspección. - 
Las obras móviles se colocarán de manera que giren sin tropiezos y con un juego mínimo de 1mm. y 
máximo de 2mm. 
Los herrajes responderán a lo indicado en la planilla respectiva y el Contratista presentará para la 
aprobación de la C.A.F.E.S.G. las muestras de los mismos.  Se encastrarán con limpieza en las 
partes correspondientes de las obras, las cerraduras embutidas no podrán ubicarse en las 
ensambladuras.  Los marcos al ras de los muros llevarán los cabezales chanfleados.  Los umbrales 
de los marcos al exterior llevarán para poder encastrar el mármol, mosaico, baldosa, revoque, etc.- 
No se aceptarán las obras de madera cuyas dimensiones sean inferior o superior, en 3cm. a las 
medidas indicadas.- 
En toda obra de carpintería que durante el plazo de garantía se alabee, hinche, contraiga, será 
arreglada o cambiada por el Contratista a su costo. - 
Los marcos de puertas llevarán tres grapas de chapa Nº14 atornilladas, las ventanas llevarán como 
mínimo dos en cada jamba y una en el antepecho. - 
Toda clase de madera utilizada en la construcción de contramarcos, marcos de puertas y ventanas, 
postes de cerco, etc. que deba ir más tarde internada en mampostería común u hormigón a base cal 
o en la tierra, tendrán una mano de brea en caliente bien espesa. - 
Art. 153º) PUERTAS TABLERO PLAFONADAS: 
El friso superior e inferior ensamblarán a ranura y espiga en los frisos laterales, éstos últimos 
llegarán de arriba a abajo formando así el bastidor.  La división en plafones se hará por medio de 
frisos transversales a los laterales debiendo procurarse que en ningún caso caiga a la altura de la 
cerradura. - 
Los bordes de las piezas del bastidor del lado de los plafones llevarán, salvo especificación en 
contrario, un bisel sencillo o ranura profunda o gárgola de 10 a 12mm. de profundidad en la que 
ensamblará el plafón con un juego de l mm. a 2 mm.- 
Los plafones podrán ser lisos o rebajados en sus bordes en un ancho de 4 cm. a 5cm.- 
La unión de las piezas del bastidor tendrá lugar a ranura y espiga encoladas y acuñadas.- 
Para esto las gárgolas se dispondrán de manera que las piezas horizontales ensamblen con perfil 
negativo sobre los canales de las verticales.- 
Art.154º) PUERTAS de LISTONES o TABLAS: 
No habiendo especificación en contrario serán tablas que cepilladas tengan 2,5 cm. a 3 cm. de 
espesor, por 10cm. de ancho, clavadas a los listones transversales e inclinados. En el caso que 
sean puertas exteriores los listones deberán caer del lado interior, salvo que la documentación 
indique lo contrario.- 
Art. 155º) PUERTAS VIDRIERAS : 
Los ensambles de los marcos o frisos, se harán en la forma que se especifica para puertas tablero. 
Los vidrios o cristales irán colocados entre listones de madera, uno estará unificado con la puerta 
que será el que reciba el vidrio y el otro o contravidrio servirá para sujetar a aquel.  
Art. 156º) PUERTAS PLACAS: 
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Salvo especificación en contrario, constarán de un núcleo y cantoneras en todo su perímetro. El 
núcleo estará formado por un bastidor y transversales de un ancho mínimo de 7,5 cm. y un espesor 
adecuado a lo especificado en planos de detalle.  Sobre éste bastidor se encolarán las cantoneras 
que contendrán al terciado. Contarán además de listones horizontales colocados a una distancia 
máxima entre sí de 5 cm. de eje a eje, irán ensamblados a espiga y encoladas en la madera del 
bastidor.- 
Estos listones, que serán de 2,5 cm. de ancho, se entiende que estarán en un mismo plano con 
respecto al bastidor, para poder de esta forma recibir la chapa. - 
Esta chapa no podrá presentar ninguna ondulación, vale decir que será perfectamente lisa al tacto y 
a la vista.- Cuando el núcleo tenga un espesor que oscile entre los 10mm. y  20mm. el espesor del 
terciado será de 4mm., y 5 mm. cuando el espesor del núcleo sea mayor.- 
Las fibras serán perpendiculares al ancho de la puerta.- 
Cuando por su dimensión sea necesario dividir las chapas, ésta se hará en forma tal que se 
encuentre formando figuras asimétricas.- 
Art.157º) PUERTAS ENCHAPADAS: 
Se ejecutarán según lo indicado en el artículo anterior y luego se efectúa el enchapado, con el 
material que se indique en el Plano o Planilla de Carpintería.- 
Art.158º) VENTANAS: 
No existiendo indicación en contrario, estarán formadas por un bastidor cuyos frisos no podrán tener 
nunca un ancho menor de 5cm. y un espesor no menor de 3,6cm. El friso inferior transversal y del 
lado exterior  tendrá un apéndice que hará las veces de goterón.  Los ensambles de los frisos que 
forman el bastidor, las ranuras para recibir los vidrios y demás detalles, serán realizados de acuerdo 
a los especificado para Puertas Tipo Tablero y  Vidrieras.  
En las ventanas de más de una hoja se deberán impedir filtraciones, ya sea por un perfil de doble 
contacto o un listón tapajuntas en la parte exterior.- 
Art.159º) CELOSIAS : 
Se ejecutarán de acuerdo a planos de detalle y planillas respectivas.- 
El ajuste y cierre deberá ser perfecto, debiendo además su construcción ajustarse a lo establecido 
en el artículo 151º (GENERALIDADES).- 
Art. 160º) CARPINTERIA METALICA - GENERALIDADES: 
Comprende la ejecución de los trabajos de herrería, carpintería ejecutado con perfiles o chapa 
doblada en acero dulce o aluminio, debiendo cumplir con las Normas IRAM correspondientes. 
Las obras de carpintería se ejecutarán de acuerdo a planos y planillas, a estas especificaciones y a 
las particulares.- 
Salvo especificación en contrario la perfilería a utilizar podrá ser Nº 33 y/o 40, y/o chapa doblada 
doble decapada Nº 16.- 
Los ensambles se harán cortando los perfiles y/o chapas dobladas a inglete.- 
Las uniones, según sea el material a utilizar acero dulce o aluminio, se efectuarán con soldaduras, 
con tornillos y/o remaches según el caso.- 
Las soldaduras se ejecutarán en forma completa y prolija y serán alisadas con esmero debiendo 
resultar suaves al tacto y perfectas a la vista. - 
La carpintería de chapa o hierro deberá llegar a la obra con una mano de antiòxido al cromato (ver 
CAPITULO PINTURAS).- 
Antes de colocarlas la Inspección  revisará y desechará todas aquellas que no tengan las 
dimensiones, formas prescritas o que  presenten defectos.- 
El arreglo de las obras observadas se permitirá sólo en el caso que no se perjudique la solidez, la 
duración, la estética y la armonía del conjunto. - 
Las obras móviles se colocarán de manera que giren sin tropiezo y con el juego mínimo de mm. y 
máximo de 2mm.- 
Los contravidrios serán metálicos, se aseguran con tornillos para chapas, de bronce o de acero 
cadmiado o cincado, y salvo indicación en contrario se colocarán del lado interno.- 
Se entiende que queda incluido dentro del precio unitario de cada estructura el costo de todas las 
partes, accesorios metálicos complementarios como ser: herrajes, unificadores, contramarcos, 
forros, zocalitos, tejidos de alambre, etc.  Cuando estas partes accesorios fueran de madera u otro 
material también se considerarán incluidos en dichos precios unitarios, salvo expresa especificación 
en contrario.- 
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El Contratista deberá proveer y prever todas las piezas especiales que deben incluirse en las losas o 
estructura, ejecutando los planos de detalles necesarios de su disposición y supervisará los trabajos, 
haciéndose responsable de todo trabajo de previsión para recibir las carpinterías que deban 
ejecutarse en el hormigón armado.- 
En toda obra de carpintería en que durante el período de garantía aparecieran defectos que dieran 
lugar a la reparación, sustitución o remoción de la obra a juicio de la Inspección, estarán a costo y 
cargo del Contratista.- 
Salvo especificación en contrario, los marcos metálicos se colocarán a medida que se levante la 
mampostería cuidando que las grapas queden fuertemente empotradas.  Entre marco y 
mampostería se colocará un mortero 1:3.( cemento – arena.).- 
Cada marco tendrá: tres grapas de empotramiento, los cortes para los elementos de cierre, etc.- 
La unión de las pomelas y/o bisagras al marco se hará mediante tornillos, no admitiéndose en caso 
alguno la presencia de tales piezas soldadas.- 
Los marcos llegarán a obra con una barra de seguridad que unan las jambas, fijadas con 
soldaduras. - 
Art. 161º) CARPINTERIA de ALUMINIO: 
Se tendrá en cuenta todo lo especificado en el Art. 151º) GENERALIDADES,  y el CAPITULO DE 
MATERIALES.- 
Se ejecutará con perfiles extruídos de aleación de aluminio de óptima calidad comercial y apropiados 
para la construcción de cerramientos, sin poros ni sopladuras, perfectamente rectos, con tolerancias 
de medidas encuadradas dentro de las especificaciones de la Asociación Americana de fabricantes 
de perfiles extruídos.- 
Todos los elementos de fijación, como grapas para amurar, grapas regulables, tornillos, bulones, 
tuercas, arandelas,  brocas, etc. serán de aluminio, acero inoxidable no magnético o hierro protegido 
con una capa de cadmio electrolítico en un todo de acuerdo con las especificaciones respectivas.- 
Se preverán juntas elásticas e impermeables en todas las superficies en contacto con paramentos, 
antepechos y/o dinteles.- 
Dichas superficies deberán también recubrirse con pintura bituminosa a fin de evitar la formación de 
pares electrolíticos.- 
Es obligación el uso del premarco, ya que la carpintería se colocará una vez terminada la obra.  
Los perfiles extruídos que se proyecten tendrán los siguientes espesores mínimos de paredes (salvo 
especificación en contrario).- 
 estructurales 4mm. 

 marcos   2mm. 
 tubulares 2mm. 
 contravidrios 1,5mm. 

En todos los casos sin excepción se preverán juntas de dilatación.- 
Debe ser ocupado por una junta elástica el espacio para juego que pueda necesitar la unión de los 
elementos por movimientos provocados por la acción del viento, temperatura o trepidaciones. 
Ninguna junta a sellar será inferior a 3mm. si en las mismas hay juntas de dilatación. 
La obturación de juntas se efectuará con mastíc de reconocida calidad que cubra los requerimientos 
exigidos.- 
En todos los casos los vidrios de los cerramientos serán fijados con contravidrios a presión y 
sellados con masilla plástica de alta calidad o con burletes.- 
En caso de utilizar burletes, éstos deberán ser vulcanizados en sus extremos.- 
En ningún caso se pondrá en contacto una superficie de aluminio con otra superficie de hierro 
aunque esta estuviera protegida con un baño de cadmio.- 
En todos los casos debe haber una pieza intermedia de material plástico usada para sellados.- 
En los casos en que no estuviera indicado un sellador, se agregará entre las dos superficies una 
hoja de polivinilo de 50 micrones de espesor en toda la superficie de contacto.- 
Se evitará siempre el contacto del aluminio con el cemento, cal o yeso.  En los casos que sea 
indispensable dicho contacto, se utilizarán premarcos en chapa de hierro BWG Nº16 tratado con 
esmalte anticorrosivo  y con su correspondiente sellador plástico.- En los casos que sea imposible 
colocar premarcos de chapa de hierro se aplicarán sobre la superficie del aluminio dos manos de 
pintura bituminosa.- 
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Las uniones serán del tipo mecánico a inglete (45º) y ensamblados con ángulos y cantoneras de 
aluminio debidamente  fijados mediante tornillos de aluminio, acero o bronce, éstos últimos 
protegidos por baños de cromo, cadmio o níquel o bien galvanizados.- 
Todas las juntas, principalmente aquellas que dan a exteriores, se obturarán mediante selladores 
convenientemente galvanizados a los efectos de impedir el pasaje de los agentes atmosféricos.- 
Las aberturas se protegerán adecuadamente no sólo durante su transporte sino también en su 
puesta en obra, debiendo evitarse que su superficie sea salpicada con cal o cemento.- 
La carpintería deberá ser colocada en obra una vez realizado el revoque fino en los paramentos.- 
El Contratista deberá verificar las medidas y cantidades de cada unidad antes de ejecutar los 
trabajos. Efectuará además el ajuste final de la abertura al terminar la obra, entregando cada unidad 
en perfecto estado de funcionamiento.- 
Art. 162º) CORTINAS DE ENROLLAR COMUN DE MADERA: 
Las tablillas serán de madera de raulí o palo blanco o la que se especifique en la planilla respectiva, 
libre de nudos y defectos, perfectamente derechas, sanas, secas y de superficie limpia y bien pulida. 
- 
Se perfilaran de manera que no permitan adherencia de agua o polvo.  Los cortes para la cadena de 
ensamble serán mínimos para evitar debilitamientos, y serán hechos a máquina.- 
Los ensambles serán de cadena continua desde el umbral hasta el eje, de eslabones dobles, de 
alambre galvanizado.- El enrollamiento será perfecto, de radio mínimo, sin fricción de ninguna 
especie. Se tendrá un mínimo de ventilación entre cada varilla igual o superior a 5mm., las cadenas 
irán a una distancia máxima de 50cm. El eje será de hierro con rozamiento a rulemán.  Las guías, 
salvo indicación en contrario, serán fijas, empotradas en los muros y de hierro "U" reforzado de 20 x 
20 x 1,8mm.- 
Cuando la cortina se proyecte a la veneciana los brazos de proyección serán reforzados y unidos a 
la palanca.- 
Los engranajes desmultiplicadores se utilizan en el caso de superar la cortina los 3m2. de 
superficie.- Los enrolladores serán embutidos en el muro dentro de cajas de madera o chapa, 
automáticos del tipo con freno doble a rodillo con resortes, de la mejor calidad; su accionar no 
dañará la cinta en su deslizamiento; llevará una guía con borde para cinta, a fin de que ésta se 
mantenga en su verdadera posición vertical.- Las cintas serán de cáñamo flexible y de resistencia 
adecuada, tipo especial reforzado, de la mejor calidad.- 
Atornillados al zócalo de la cortina se colocarán dos escuadritas de hierro provistas con topes de 
goma a fin de no lastimar el revoque del dintel. El carretel que contiene a la cinta en el eje de la 
cortina será de chapa Nº18.- 
Los taparrollos para las cortinas de enrollar salvo especificación contraria, tendrán sus bastidores y 
tableros de madera, estarán provistos de puertas para poder sacar y ajustar el rollo y se asegurarán 
perfectamente a las paredes.- 
Los tipos y las dimensiones de los taparrollos, así como la clase de madera, escuadría de sus 
distintas partes, serán los indicados en los respectivos planos de detalle.- 
Art.163º) CORTINAS REGULABLES DE MADERA: 
Regirá lo establecido en el ARTICULO anterior, en lo que se refiere a la fabricación de las tablillas, 
ensambles, arrollamiento, guías, taparrollos, etc.- 
El fleje se une a la tablilla a través de una lengüeta y ésta se une a la tablilla por una escopladura y 
se atornilla. - 
El zócalo se une a la primera tablilla por medio de una bisagra para permitir el desplazamiento de la 
tablilla. - 
Las guías serán unificadas al marco de forma tal que permita el desplazamiento de los costaneros y 
aros y el giro de las tablillas.- 
Los engranajes desmultiplicadores se utilizarán al superar la cortina los 1,5m2. de superficie.- 
Art. 164º) CORTINAS METALICAS DE TABLILLAS ARTICULADAS: 
Las tablillas serán de fleje acerado, de un ancho terminado de 6cm., ensamblándose entre sí. El 
enrollamiento será perfecto, de radio mínimo.- 
El eje será de hierro y estará montado sobre cojinetes de hierro, con rozamiento a rulemán.  Las 
guías, salvo indicación en contra, serán fijas empotradas en el muro y serán de hierro "U" reforzado.- 
Este tipo de cortinas llevará engranajes desmultiplicadores en todos los casos. - 
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El accionamiento de la cortina se efectuará a cadena, salvo que se especifique accionamiento a 
motor.- 
Los taparrollos tendrán un bastidor de hierro al que se fijará la tapa de inspección que permita sacar 
y/o ajustar el rollo.  En los planos de detalle se indicarán las dimensiones y escuadría de los 
mismos.- 
Art. 165º) CORTINAS DE MALLA METALICA: 
Estarán constituidas con hierros redondos semitrafilados de l0mm. de diámetro formando mallas 
romboidal o rectangular.  La unión se efectuará con planchuela estampada o flejes según el caso.  
Este tipo de cortina llevará engranajes desmultiplicadores en todos los casos.- 
En lo que respecta al enrollamiento, accionamiento, taparrollos, etc., se efectuará según lo indicado 
en los ARTICULOS anteriores.- 
Art. 166º) CORTINAS REGULABLES DE ALUMINIO: 
Las tablillas serán de duraluminio templado realizado por extrusión, unidas por una cadena de 
plegamiento del mismo material.- 
Las tablillas se regulan por medio de un disco que esté montado al cabezal de la cortina, al eje de 
acero que acciona los movimientos y al brazo que transmite los mismos.- Las guías serán de 
duraluminio templado.- 
Los taparrollos tendrán un bastidor de perfiles extruídos de duraluminio al que se fijará la tapa de 
inspección del mismo material, que permita verificar el mecanismo de la cortina.- 
Art. 167º) CORTINAS REGULABLES Y PLEGABLES DE ALUMINIO: 
Las tablillas y regulación se efectúan según lo indicado en el ARTICULO anterior.- 
El plegado de la cortina se efectúa por medio de una cinta de acero inoxidable de sección 
rectangular y canto redondo que se enrolla en un carretel de nylon para permitir el movimiento de la 
cortina.- 
Los taparrollos se realizan de acuerdo a lo especificado en los ARTICULOS anteriores.- 
Art. 168º) HERRAJES: 
El Contratista proveerá en cantidad, calidad y tipo, todos los herrajes determinados en los planos 
correspondientes, para cada tipo de abertura, entendiéndose que el costo de estos herrajes está 
incluido en el precio unitario establecido para la estructura de la cual forma parte integrante.- 
En todos los casos el Contratista someterá a la aprobación de la Inspección de Obra, un tablero con 
todas las muestras de los herrajes que debe colocar o que propusiese sustituir, perfectamente 
rotulado y con la indicación de los tipos y donde se colocará cada uno.  La aprobación de ese tablero 
por la Inspección es previa a todo otro trabajo. Este tablero indicará todos los manejos y 
mecanismos necesarios.- 
Serán de acero inoxidable, bronce platil, hierro cadmiado o aluminio anodizado, según se 
especifique en planillas y/o planos de detalle.- 
Todos los herrajes se ajustarán a la carpintería mediante tornillos de bronce, con la cabeza vista 
bañada del mismo color del herraje.- 
Todos los herrajes que se coloquen ajustarán perfectamente a las cajas que se abran para su 
colocación, procurándose que al abrir éstas no debiliten  las maderas ni corten las molduras o 
decoración de las obras.- 
El Contratista está obligado a sustituir todos los herrajes que no funcionen con facilidad y perfección 
absoluta y a colocar bien aquellos que sean observados. - 

 
CAPITULO XIV 

VIDRIOS 
 

Art. 169º) VIDRIOS Y CRISTALES: 
Los vidrios y cristales, serán del tipo que en cada caso se especifique en los planos y planillas, 
estarán bien cortados, tendrán aristas vivas y serán de espesor regular.- 
Los vidrios y cristales deberán cumplir con las Normas IRAM 12.540, 12.542 y 12.558. Se 
presentarán muestras para aprobar de 0,20 x 0,20cm. de cada calidad y tipo.- 
Estarán exentos de todo defecto y no tendrán alabeos, manchas, picaduras, burbujas, ni otras 
imperfecciones y se colocarán en la forma que se indica en los planos, con el mayor esmero según 
las reglas del arte e indicaciones de la Inspección de Obra.- 
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Las medidas consignadas en la planilla de carpintería y planos son aproximadas, el Contratista será 
el único responsable de la exactitud de sus medidas, debiendo por su cuenta y costo, practicar toda 
clase de verificación en obra.- 
El espesor de las hojas de vidrios o cristales será regular y en ningún caso serán menores que las 
que a continuación se indica para cada tipo: 
 Dobles 2,7mm. 

 Triples  3,6mm. 
 Grueso 4,2 a 6mm. 
 Armado 6,0mm. 

Para otros tipos de vidrios no especificados, se establecerán los espesores en las Especificaciones 
Técnicas Particulares o en planos y planillas.- 
Serán cortados en forma tal que dejen una luz de 1mm. en tres de sus cantos.  Cuando se apliquen 
sobre estructuras metálicas, éstas recibirán previamente una capa de pintura antiòxido y luego la 
masilla o burlete correspondiente.- Los clavos o tornillos que traigan de taller los contavidrios, se 
eliminarán empleando en su lugar los tornillos especificados en la planilla de carpintería o en su 
defecto (si no existiera especificación) tornillos de  bronce nuevos, los que irán embutidos.- 
No se permitirá la colocación de vidrio alguno antes de que las carpinterías, tanto metálicas como de 
madera, hayan recibido la primera mano de pintura.- 
Los cristales serán del espesor y tipo indicado en los planos, pero en un espesor no menor a 6mm., 
de caras perfectamente paralelas e índice de refracción constante en toda la superficie, no 
admitiéndose ningún tipo de defecto, ni deformaciones en la imagen o desviación de los rayos 
luminosos desde cualquier ángulo de visión. Los cristales del tipo polarizado deberán cumplir con las 
características que en las ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES o planos y planillas se 
especifique.- 
Cuando se especifique cristal templado se tendrá presente que, previo al templado, se deberán 
realizar todos los recortes y perforaciones para alojar cubrecantos, cerraduras, manijones, etc., 
utilizándose al efecto plantillas de dichos elementos.  Para el uso, manipuleo, etc., de este tipo de 
cristal se seguirán las instrucciones del fabricante.- 
Todos los cristales templados deberán cumplir con las normas de resistencia máxima, no 
admitiéndose cualquiera sea su medida, caras desparejas o desviaciones en sus superficies.- 
Cuando se especifiquen vidrios laminados (tipo Blisan.)  solamente se admitirá que vayan asentados 
sobre burletes de neopreno.- 
Cuando se especifique algún otro tipo de material no enumerados en el presente CAPITULO, se 
tomarán las características dadas por el fabricante en cuanto a espesor, dimensiones, lisos y 
texturas.- 
La colocación deberá realizarse con personal capacitado poniendo cuidado en el retiro y colocación 
de los contravidrios, asegurándose que el obturador que se utilice ocupe todo el espacio dejado en 
la carpintería a efectos de obtener un cierre perfecto y una firme posición del vidrio dentro de la 
misma.- 
Cuando se especifique la utilización de masillas en la colocación de vidrios, esta deberá ser de la 
mejor calidad, asegurando su  permanente elasticidad.- 
Las masillas, luego de colocadas, deberán presentar un ligero endurecimiento de su superficie que 
las haga estables y permitan pintarse.  En estos casos el Contratista deberá someter muestras a la 
aprobación de la Inspección de Obra de la masilla a utilizar.- 
Cuando se especifique este tipo de obturador se considerará inequívocamente y sin excepción, que 
los vidrios se colocarán a la "inglesa", es decir, con masilla de ambos lados exterior e interior.- 
Los burletes contornearán el perímetro completo de los vidrios, ajustándose a la forma de la sección 
transversal diseñada, debiendo presentar estrías para ajuste en las superficies verticales de contacto 
con los vidrios y ser lisos en las demás caras.- 
Dichos burletes serán elastoméricos, destinados a emplearse en intemperie, razón por la cual la 
resistencia al sol, oxidación y deformación permanente bajo carga, son de primordial importancia.- 
En todos los casos rellenará perfectamente el espacio destinado a los mismos, ofreciendo absolutas 
garantías de cierre hermético.  Las partes a la vista de los burletes, no deberán variar más de 1mm. 
en exceso o en defecto, con respecto a las medidas exigidas.- 
Serán cortados en longitudes que permitan efectuar las uniones en las esquinas con encuentro 
arrimado en “inglete" y vulcanizadas.- 
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El Contratista suministrará por su cuenta y costo, los medios para dar satisfacción de que el material 
para la provisión de burletes responda a los valores requeridos.  Es obligatoria la presentación de 
muestras de los elementos a proveer.- 

 
CAPITULO XV 

OBRAS VARIAS 
 
La ejecución de las obras que se especifican en este CAPITULO se realizarán en un todo de 
acuerdo a los planos de detalles que en cada caso se indicará en las "ESPECIFICACIONES 
TECNICAS PARTICULARES” de cada obra.- 
Art. 170º) ESCALONES Y UMBRALES ENLUCIDOS AL CEMENTO: 
Previamente a la ejecución de los escalones y umbrales se deberá preparar la estructura muraria 
recortando la mampostería o rellenando la misma con hormigón Tipo 1 hasta obtener el perfil del 
escalón, teniendo en cuenta que la capa de mortero y enlucido de aquellos tendrán 15mm. de 
espesor.- 
Los escalones y umbrales se ejecutarán con mortero de cemento o con pastina conforme a lo que se 
indica a continuación.- 
     1º) Con Acabado de Mortero al Cemento: Sobre de la estructura muraria se aplicará una capa de 
mortero Tipo C-1, de l0mm. de espesor sobre la que se extenderá una capa de 5mm. de cemento 
puro empastado con agua, la que será alisada a cucharín. Los escalones se ejecutarán de igual 
forma que los pisos del mismo material, y la nariz será protegida, salvo especificación en contrario, 
con un perfil ángulo de 16 x 16 x 2mm. debidamente anclado al escalón.-      
     2º) Con pastina de los mosaicos: Cuando no se especifiquen piezas especiales los escalones y 
umbrales de acceso a los locales o los previstos para salvar desniveles entre éstos que lleven pisos 
de mosaicos calcáreos, serán enlucidos con igual tipo de pastina al de los mosaicos del piso que van 
en correspondencia de aquellas, la que se aplicará sobre la capa de mortero C-1 indicada 
precedentemente en el apartado anterior.- 
Art.171º) MARMOLES PARA MESADA: 
Responderán estrictamente a las prescripciones sobre tipo de mármol, dimensión y forma de 
colocación que para cada caso se indique en los planos de detalles correspondientes y 
ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES y a los especificado en el Art. 19 (Materiales de 
Construcción). - 
Se los entregará pulidos y lustrados a brillo. - 
El espesor mínimo del mármol para mesada será de 3cm. exceptuándose en los casos en que 
específicamente lo indique el plano de detalles correspondiente.- 
El orificio necesario para la ubicación de la pileta será ajustado a medida y con sus ángulos 
redondeados. Las piletas se pegarán al mármol con adhesivo especial en su borde o pestaña 
superior y se asegurarán con cuatro pestañas atornilladas en la cara inferior del mármol.- 
Las aristas serán levemente redondeadas excepto aquellas en que borde se une a otra plancha, 
debiendo ser en este caso, perfectamente vivas a fin de lograr un adecuado contacto. Dicha junta se 
sellará con cola especial de marmolero u otro producto similar. 
Cuando las planchas estén embutidas en el muro, su ancho será de 5cm. mayor que el estipulado 
en planos como medida útil.- 
En caso de no llevar mueble bajo mesada, se sustentará con perfiles T (50 x 50 x 3,2) debidamente 
empotrados al muro y en cantidad suficiente, acorde al tamaño de la mesada, salvo indicación en 
contrario.- 
Serán ejecutadas en una sola pieza, salvo en el caso de grandes luces.  La Inspección determinará 
la forma y el lugar de la unión. - 
Art.172º) MASTILES Y ASTAS  PARA BANDERAS: 
Se ejecutará según planos de detalle.- 
Estarán constituidos por caños de acero de sección escalonada con la altura y con la terminación 
superior que en cada caso se determinen.- 
Las astas y mástiles tendrán sus correspondientes roldanas y cables de acero multifilar  
galvanizado.- 
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En todos los casos el precio unitario estipulado para las astas y mástiles es por estructura completa 
y por tanto incluyen todos los elementos que la integran, así como la pintura anticorrosiva y de 
terminación. - 
Art.173º) GUARDACANTOS DE HIERRO: 
En las aristas de las mochetas de puertas y vanos, así como en los ángulos de las paredes, si ello 
se estableciera en los planos o planillas de locales, se colocarán guardacantos de hierro del tipo y 
longitud que en los mismos se indique, fijados a las paredes por medio de grapas perfectamente 
empotradas.  En el precio unitario de cada uno de éstos, se entiende incluida su pintura anticorrosiva 
y de terminación. - 
Art.174º) ESCALERAS MARINERAS: 
Tendrán, salvo especificación en contrario, un ancho de 40cm. y estarán formadas por escalones de 
hierro redondo de 16mm. de diámetro empotrados en la pared y separadas 35cm. una de la otra, y 
15cm. de vuelo sobre el paramento.  Se entiende incluido en su precio unitario la pintura 
anticorrosiva y de terminación.- 
Art.175º) ESCALERAS DE GRAMPAS: 
Estas escaleras tendrán, salvo especificación en contrario, 40 cm. de ancho y 15cm. de vuelo del 
plomo del paramento.  Estarán formadas por gramas de hierro redondo en forma de U, de 19mm. de 
diámetro y empotradas en la albañilería a una distancia de 35cm. una de otra.  El precio unitario 
establecido incluye la pintura anticorrosiva y de terminación.- 
Art. 176º) LIMPIEZA DE OBRA. 
La  obra será entregada completamente limpia y libre de materiales excedentes y residuos. - 
La limpieza se hará permanentemente, en forma de mantener la obra limpia y transitable.- 
Una vez terminada de acuerdo con el contrato y antes de la recepción provisional de la misma, el 
Contratista está obligado a ejecutar  además de la limpieza periódica, otra de carácter general.  Se 
incluye en este ítem todos los útiles y materiales, abrasivos, ácidos, etc. a efectos de dejar 
perfectamente limpios los pisos, revestimientos, revoques, carpintería, vidrios, etc.- 

 
CAPITULO XVI 

PINTURAS 
 

Art. 177º) NORMAS GENERALES: 
Las pinturas a emplear deben cumplir con las Normas IRAM 1.109, 1.167, 1.119, 1.220, 1.228 y 
1.229.- 
Las muestras se presentarán en sus envases originales y sin alteraciones en su cierre.  La provisión 
en obra se hará en los envases de fábrica, los que se abrirán en el momento de su utilización.- 
No se permitirá el empleo de ninguna partida que presente signos de violencia en el cierre de sus 
envases.- 
Las pinturas al agua, aceite, látex, etc. llegarán a la obra en sus envases originales de fábrica no 
permitiéndose el empleo de pinturas preparadas en obra.- 
Los defectos de cualquier obra serán arreglados por el Contratista artes de pintarlas y se retocarán 
esmeradamente, una vez concluidos.  Antes de pintar las obras serán prolijamente limpiadas.- 
La última mano de pintura, blanqueo o barnizado se, dará al final de todos los trabajos restantes.- 
No se permitirá el empleo de pinturas espesas para tapar poros, grietas u otros defectos. Las 
pinturas se alisarán bien con papel de lija o piedra pómez entre una mano y otra.  En paredes con 
pintura existente, previo a la aplicación de nuevas pinturas, se lijarán a fondo sin dañar el fino 
existente, siendo por cuenta del Contratista la reparación de los mismos. 
El Contratista tomará todas las precauciones indispensables a fin de preservar las obras del polvo y 
la lluvia.  Al efecto, en el caso de las estructuras exteriores procederá a cubrir la zona que se 
encuentra en proceso de pintura con un manto completo de tela plástica impermeable hasta la total 
terminación de secado del proceso.  Esta cobertura se podrá ejecutar en forma parcial y de acuerdo 
a las zonas en que se opte por desarrollar el trabajo.  No se permitirá que se cierren las puertas y 
ventanas antes que la pintura haya secado completamente.- 
Será condición indispensable para la aceptación de los trabajos, que tengan un acabado perfecto, 
no admitiéndose que presenten señales de pinceladas, pelos, etc.  Se deberá efectuar el barrido 
diario de los locales antes de dar principio a los trabajos de pintura y blanqueo.- 
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Se cuidará de proveer la cantidad necesaria de lonas, papel, arpilleras, etc. para preservar los pisos 
y umbrales existentes.- 
Se cuidará muy especialmente "el recorte", bien limpio y  perfecto con las pinturas y blanqueo y en 
los vidrios, contravidrios, zócalos, vigas cielos casos, etc.- 
Si por deficiencia en el material, mano de obra, o cualquier otra causa no se satisfacen las 
exigencias de perfecta terminación y acabado fijados por la Inspección de Obras. el Contratista 
tomará las previsiones del caso y dará las manos necesarias, además de las especificadas, para 
lograr un acabado perfecto sin que éste constituya trabajo adicional.- 
Para las pinturas del tipo epoxi o poliuretano, el Contratista construirá a su cargo los cerramientos  
provisorios necesarios para efectuar en ellos los procesos de arenado o granallado, imprimación, 
pintado y secado completo de las estructuras a pintar, donde asegurará el tenor de humedad y 
calefacción necesarios para obtener las condiciones ambientales especificadas por el fabricante.- 
Al efecto será a su cargo la instalación de extractores de aire, calefactores de gas, depuradores de 
polvo, etc. como así también la provisión de líneas eléctricas y su energía.- 
En todos los casos el Contratista presentará a la Inspección de Obra un catálogo y muestras de 
cada una de las pinturas especificadas para que ésta decida el tono a emplearse, si no estuvieran 
especificadas en planos.- 
Cuando la especificación en Pliego de un tipo de pintura difiera con la del catálogo de marca 
adoptada, el Contratista notificará a la C.A.F.E.S.G. para que ésta resuelva el comportamiento  a 
seguir.  En el caso que los colores de catálogos no satisfagan a la Inspección, el Contratista deberá 
presentar las muestras de color que se le indique.- 
Los materiales a emplear serán en todos los casos de la mejor calidad dentro de su respectiva clase 
y de marca aceptada por la C.A.F.E.S.G. La Inspección de Obra podrá hacer efectuar al Contratista 
y a costa de éste, todos los ensayos que sean necesarios para verificar la calidad de los materiales.- 
Se deja especialmente aclarado que en caso de comprobarse incumplimiento de las Normas 
Contractuales debidas a causa de la formación o fabricación del material el único responsable será 
el Contratista, no pudiendo trasladar la responsabilidad al fabricante, dado que deberá tomar el 
propio Contratista los recaudos necesarios para asegurarse que  el producto que se usa responda 
en un todo a las Cláusulas Contractuales.  En estos casos y a su exclusivo cargo deberá proceder 
de inmediato al repintado de las estructuras que presenten tales defectos.- 
El Contratista deberá realizar previamente  a la ejecución de la primera mano de pintura en todas y 
cada una de las estructuras que se contraten, las muestras de color y tono que la Inspección de 
Obra solicite.  Al efecto se establece que éste debe solicitar a la Inspección las tonalidades y colores 
por notas y de acuerdo al catálogo o muestras que le indique  la Inspección.- 
Luego en trozos de 50x5O ejecutará el tratamiento total especificado en cada estructura en todas 
sus fases, que someterá a aprobación de la C.A.F.E.S.G. y quedarán selladas y  firmadas en poder 
de la misma.  En este momento procederá a formular la pintura  que deberá ser hecha en fábrica 
original.  Sólo se permitirá el uso de entonadores en obra en casos excepcionales, dado que se 
exigirá formulación en planta de marca reconocida.  De no responder la pintura  a la muestra 
aprobada se repintarán las estructuras a sólo juicio de la Inspección de Obra. Las manos se 
distinguirán entre sí, dándoles  diferentes tonos.  En lo posible se acabará de dar cada mano en toda 
la obra antes de comenzar la otra.  Se dará a cada mano amplio tiempo   para secar, antes de 
aplicar la  sucesiva.- Los colores se prepararán a entera satisfacción de la Inspección, quedando a 
cargo del Contratista el hacer todas las muestras que aquella considere necesarias para la elección 
de los colores y tonos correspondientes.- 
Art. 178º) TRABAJOS DE  PINTURA  SOBRE  MAMPOSTERIA: 
Preparación de la superficie: Deberá estar limpia y preparada correctamente. Es indispensable que 
esté seca y libre de sustancias tales como polvo, hollín, grasa, aceite, alquitrán, etc. que impiden la 
correcta adherencia y el secado de la pintura.  Se aplicarán los siguientes tratamientos.  
1-Partes flojas o deterioradas: En primer lugar deben eliminarse las partes flojas que presente la 
superficie, mediante lijado, cepillado, rasqueteado con viruta de acero o rasqueta, arenado, etc.  Si 
hay grietas, se arreglarán con el mismo tipo y grano de mortero, cuidando de mantener las 
características originales.  Las fisuras pequeñas se arreglarán con mezcla común tamizada, o con 
enduído plástico o en polvo.- 
2- Limpieza: Variará según el caso, pudiéndose recurrir al lijado, cepillado o lavado, con agua o 
disolventes adecuados, tales como aguarrás o nafta.- 
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3-Eflorescencias y alcalinidad: En las superficies nuevas de cemento y fibrocemento, y en los 
revoques frescos que contengan cemento o exceso de cal o ambos o se encuentren sustancias 
alcalinas que dañan el acabado de la pintura.  Estas sustancias desaparecen con el tiempo a 
medida que se produce el "curado".  Este proceso requiere normalmente un tiempo de seis meses 
para exteriores y un año para interiores, si se desean aplicar pinturas o esmaltes sintéticos.  Y en 
caso de utilizar pinturas al látex para terminación, los tiempos son de un mes para exteriores y tres 
meses para interiores. 
Si resulta imposible esperar tanto tiempo, se limpiará la superficie con ácido clorhídrico (muriático) 
diluido en 5 o 10 volúmenes de agua, tras lo cual se procederá a un abundante lavado.- 
4- Hongos, musgos, etc.: Se aplicará frotando una solución de una parte de lavandina, nueve partes 
de agua y tres por ciento de jabón en polvo, dejando actuar de 15 a 20 minutos.- 
Enjuagar bien con una solución similar a la anterior pero sin jabón, y dejar secar.  También puede 
usarse una lámpara o llama suave, cuidando de no tostar o quemar la superficie.- 
En las zonas húmedas, propicias para el desarrollo de hongos, se aplicará sobre la superficie limpia 
y también sobre el acabado, una solución fungicida adecuada que no perjudique la pintura.- 
5- Humedad: No se pintará sobre superficies húmedas.  Para ejecutar  el trabajo, deberá procederse 
a eliminar las causa que la producen,  por los medios que oportunamente se especificarán.- 
6- Superficies Nuevas: Se deberá asegurar que las superficies estén limpias, secas y libres de 
polvillo.  Se usarán fondos y accesorios recomendados para cada sustrato y pintura de terminación, 
asegurando así un óptimo resultado y duración.- 
7- Repintado: Si las superficies pintadas se encuentran en buen estado o ligeramente entizadas, se 
lijarán suavemente y luego se quitará el polvillo con trapo húmedo.- 
Si las superficies están entizadas o pulverulentas, o tienen zonas de distinta absorción deberá 
aplicarse previamente una mano de fijador transparente diluíble con aguarrás o de imprimación 
fijadora al agua.- 
Si la capa de pintura vieja presenta pocas zonas defectuosas, bastará con eliminar las mismas, pero 
si fueran muchas, será necesario remover toda la pintura.  La forma de realizar esta tarea depende 
del tipo de pintura aplicada anteriormente, a saber: 
Pinturas a la cal: Se eliminarán con espátulas o cepillo de alambre, papel de lija, viruta de acero, 
lámpara a llama suave, arenado, etc. según convenga.- 
Pintura a la tiza y cola: Se lavarán con agua y pincel, trapo o esponja. - 
Pintura al óleo o esmaltes: Se quitarán con cepillo de alambre o papel de lija.  Se podrán ablandar 
primero con llama suave o removedores y luego proceder a quitarlas con espátula o cepillo.- 
En superficies brillantes se debe eliminar el brillo con el empleo de una lija fina.- 
Cuando se utilicen removedores será imprescindible eliminar completamente sus restos con 
aguarrás, ya que pueden dañar la pintura que se utilice después. - 
Si las superficies fueran blandas (por ejemplo enyesadas), no deberá utilizarse el cepillo de acero, ni 
otro medio similar a fin de evitar el rayado. - 
Art. 179º) TRABAJOS  DE  PINTURA  SOBRE  MADERA: 
Preparación de la superficie: Las superficies pueden presentar imperfecciones o partes flojas, que 
será necesario arreglar o fijar mediante los recursos habituales de carpintería antes de proceder al 
pintado.- 
1- Maderas Nuevas: limpiar la superficie con cepillo de cerda y eliminar si hubiera, manchas 
grasosas con aguarrás, nafta o disolventes apropiados, dejando secar.  Lijar luego con fija fina, a fin 
de no dejar rayaduras. Si existieran exudaciones resinosas, se lavará la zona con aguarrás.  Si las 
exudaciones fueran abundantes lijar o cepillar o aplicar la llama suave, cuidando de no tostar la 
madera, eliminando posteriormente la resina mediante rasqueta, lija o cepillado.  Finalmente se 
aplicará una solución de goma laca en alcohol al 20%.- 
Ciertas maderas (ej. el lapacho) exudan sustancias que colorean o atacan la pintura aplicada sobre 
ella. En estos casos, si se trata de obtener un acabado natural, se aplicará sobre la madera una 
capa aisladora consistente en dos manos de goma laca en alcohol.  Si se diera un acabado 
cubriente podrá emplearse una pintura de aluminio como capa aisladora, en lugar de la goma laca. - 
2- Lijado: Puede ser común (en seco),o efectuado con aguarrás o nafta.  La calidad del trabajo 
determinará el método a usar.- 
3- Repintado: Cuando la pintura aplicada anteriormente se encuentra todavía en buen estado o 
simplemente entizado, bastará fijarla ligeramente, limpiando luego con cepillo blando, en algunos 
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casos se la puede lavar con agua y esponja.  Pero si la capa de pintura anterior se hallare en mal 
estado, habrá que eliminar las partes defectuosas, si fueran pocas; en caso contrario, tendrá que ser 
removida toda la pintura. Las pinturas al óleo, los esmaltes y las lacas se quitan con rasqueta, cepillo 
de alambre o papel de lija.  Las capas viejas, con lámparas o llama suave (quemado), teniendo 
cuidado de no perjudicar la madera.  También pueden utilizarse removedores.  Una vez aplicado, se 
quitará la pintura vieja con virutas, rasquetas, cuchillos, etc. y se eliminarán los restos del removedor 
con nafta o aguarrás para que no perjudiquen a la pintura que se aplicará después. - 
Las superficies que deben terminarse al natural y que hayan quedado manchadas por la acción de 
removedores alcalinos, se tratarán con una solución al 10% de ácido oxálico (sal de limón), que le 
devolverá su coloración natural.  Después de aplicado el ácido, será necesario lavar 
cuidadosamente la madera. - 
4- Imprimaciones: 
a) Para acabados naturales: 
Teñido: Para teñir la madera se aplicarán soluciones colorantes acuosas (por ej. nogalina) o no 
acuosa (por ej. tintes).  Estas últimas ofrecen la ventaja de no levantar las fibras de madera, evitando 
de este modo el fijado posterior y permiten interesantes variaciones de las tonalidades con una 
terminación brillante, por lo que no es necesaria la aplicación posterior de barnices.- 
b) Tapaporos: Se aplicarán para sellar los poros de las maderas abiertas o porosas, a fui de evitar el 
rechupado u otros defectos en la terminación.  Para conseguir una consistencia adecuada puede 
diluirse con aguarrás.  El tapaporos se aplica con pincel o cepillo de cerda dura, en la dirección de 
las vetas de la madera. - 
A los 3 o 5 minutos se frota la superficie con una arpillera, primero con movimientos giratorios, luego 
en dirección perpendicular a las de las vetas, se elimina el excedente y una vez seco se lija con 
papel fino.- 
Cuando el acabado sea laca trasparente, previo al tapaporos, deberá aplicarse un sellador a la 
piroxilina el que posteriormente será lijado en sentido de las vetas. - 
c) Aceite de lino cocido: Cuando se trata de maderas  blandas, si no se aplica tapaporos, deberá 
dárseles una mano de aceite de lino cocido diluido con aguarrás.  Una hora después se quitará el 
exceso de aceite con un trapo seco frotando en la dirección de las vetas.- 
Las imprimaciones de aceite no son aconsejables sobre maderas duras, por cuanto el aceite activa 
las circulaciones de colorantes. En tal caso se aplicará como capa aislante una solución alcohólica 
de gomalaca. 
d) Barniceta: A modo de barniceta se aplica una mano diluida del mismo barniz que se usará como 
terminación.  Cuando sea necesario un buen lijado y sellado. se empleará barniz interior (flatting) 
diluido con aguarrás. Si no hubiera especificación en contrario se utilizarán barnices marinos como 
terminación.- 
B) Para acabados cubrientes: 
1- a) Sobre madera blanda: Una mano de aceite de lino diluido en partes iguales con aguarrás y 
ligeramente coloreado con pintura en pasta o preparada con aceite.- 
    b) Sobre madera dura: Una mano de barniz interior (flatting) diluido en un 30% de aguarrás, 
ligeramente coloreado con pintura en pasta o preparada con aceite.- 
2- Fondos: La industria elabora fondos para esmaltes e impresiones para lacas que se usan como 
primera mano sobre la madera y que ofrecen las siguientes ventajas: 

- buen sellado, 
- buen poder cubritivo. 

Aplicados directamente sobre la madera, actúan a la vez como imprimación y como primera mano. - 
Los fondos deben poder lijarse a las 24 lloras de aplicados y no han de absorber la pintura o el 
esmalte. 
3- Masilla y enduído: Las grietas, fisuras, encastres, depresiones, etc., se rellenan con masilla o 
enduído aplicado sobre la impresión o sobre el fondo para primera mano.  En este último caso es 
conveniente retocar una vez seca, con el mismo fondo, todas las superficies enmasilladas o 
enduídas para asegurar una absorción uniforme de las superficies, lo cual evitará la formación de 
manchas. - 
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Art. 180º) TRABAJOS DE PINTURA SOBRE METAL.- 
Preparación de la superficie: Las superficies pueden presentar imperfecciones, partes flojas, etc. que 
será necesario arreglar  de proceder al pintado.- 
1.- Superficies nuevas: La superficie se limpiará con aguarrás o nafta, a fin de eliminar grasas, 
aceites, ceras. u otras sustancias que dificulten la buena adherencia de la pintura o el secado.- 
El óxido deberá quitarse completamente mediante uno o varios de los siguientes métodos: rasqueta, 
cepillo de alambre, viruta de acero, arenado, solución desoxidante, etc.- 
2- Repintados: Las superficies que se encuentren en buen estado o solamente entizadas, pueden 
lijarse ligeramente, limpiarse con cepillo blando y pasarles un trapo embebido en aguarrás.- 
Cuando la capa de pintura vieja se hallare en mal estado, se eliminarán las partes defectuosas si 
fueran pocas, en caso contrario se eliminarán completamente con removedores de tipo orgánico, lija 
o lámpara de llama suave.- 
Cuando se utilicen removedores deberá limpiarse la superficie con aguarrás o nafta, eliminando los 
restos de removedor. pues perjudica la pintura. 
3- Fondos: Se aplicará siempre sobre la superficie férrea en películas delgadas inmediatamente 
después de haberse eliminado el herrumbre, y antes del enmasillado o enduído, si hubiere que 
realizar estos trabajos. - 
Si han transcurrido más de tres horas desde que se efectuó la limpieza con disolvente, deberá 
repasarse la superficie con los mismos.- 
Los fondos antióxidos que se hayan efectuado en taller deberán ser removidos completamente si no 
se hallaren en perfecto estado o si fueran materiales de baja calidad.  En caso de ser utilizados 
como fondo se fijarán suavemente y se dará una segunda mano con el antiòxido especificado.- 
Para pinturas y esmaltes sintéticos y pinturas al látex aplicar directamente sobre la superficie 
metálica dos manos delgadas de fondo antiòxido al aguarrás, siguiendo las instrucciones del 
fabricante.- 
En caso de emplear pinturas al óleo, utilizar fondo antiòxido al aceite.- 
Para lacas pigmentadas, eliminar todo antiòxido de origen y aplicar sobre el metal limpio, impresión 
al cromato diluida en thiner, impresión a la piroxilina, etc., según el caso.- 
Para esmaltes a la piroxilina, pintura epoxi, ver en terminaciones.- 
Art. 181º) TERMINACIONES: 
1- A la cal: Se aplicará una primera mano de lechada de cal de Córdoba, una vez seca se pasará 
una escoba fina para sacar el polvo que pueda haberse depositado y finalmente se dará una primera 
y segunda mano de lechada de cal, coloreada si así se especificara.  Se agregará a la lechada un 
10% de alumbre en piedra como fijador o fijador de marca reconocida y aprobado por la Inspección.- 
Se empleará cal de buena calidad en terrones.  El apagado deberá efectuarse por lo menos con una 
semana de anticipación.  Es necesario medir cuidadosamente la cantidad de agua, pues su exceso 
o falta es perjudicial. A modo de colorantes se emplearán pigmentos especiales de marca 
reconocida, que ofrezcan resistencia a la cal y alto poder de teñido.- 
2- Al agua o látex: Sobre los paramentos perfectamente limpios, se dará una mano de imprimación y 
luego dos manos de pintura lavable de color y tono especificado.  La primera mano de tinta será algo 
fluida y la segunda espesa, debiéndose dejar transcurrir entre mano y mano 24 horas como mínimo.- 
En caso de haber imperfecciones se aplicará enduído plástico al agua en sucesivas capas delgadas.  
Después de 8 horas lijar con lija fina en seco procediendo a quitar en seco el polvillo resultante.- 
La primera mano se diluirá al 50% y las siguientes con el mínimo de agua que exija, según la 
absorción de las superficies para conseguir una buena penetrabilidad.  La primera mano se dará a 
pincel y las otras a pincel o rodillo.- 
Los paramentos nuevos que deban ser pintados se tratarán según lo especificado en el punto 3 de 
preparación de las superficies.- 
3- Al aceite: Sobre superficies de madera, se aplicarán dos manos de pintura al aceite, sobre la 
imprimación de aceite sellador o fondo sintético.  Si fuera necesario la aplicación de enduído, se 
efectuará sobre la imprimación y sobre ésta las dos manos de pintura. - 
En paredes revocadas a la cal, antes de proceder al pintado de las mismas, deberán ser lavadas con 
una solución de ácido clorhídrico al 20% y se le pasará papel de lija Nº2 para alisar las zonas 
gruesas del revoque. Sobre paredes de yeso nuevo o superficie de absorción excesiva se aplicará 
una mano de imprimación y se dejará secar durante 24 horas.- 
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Luego se aplicará una mano de enduído al barniz o enduído plástico.  Una vez seco se pasará la lija. 
Sobre la superficie así preparada se aplicará la 1 era. mano de pintura al aceite, de color que se 
aproxime al tono final. - 
Por último se darán 2 mano de pintura al aceite del color elegido.- 
4- A la tiza y cola (para interiores): Luego de preparar convenientemente la superficie se procederá 
como sigue: 
Lechada de cal: Se dará sobre los revoques comunes, nuevos o limpiados a fondo (excepto los de 
yeso).- 
b) Solución de cola: Sobre la lechada de cal, se dará otra de cola de conejo en caliente.- 
c) Acabado: Se darán dos manos de tiza y cola a brocha y la otra a soplete o máquina pulverizadora.  
Si fuera necesario para una buena terminación, se dará una cuarta mano a soplete.- 
Para preparar la pintura se seguirán las indicaciones del fabricante.  A fin de lograr una mejor 
dispersión, se dejará 24 horas en reposo antes de usarla, pero no se deberá guardar durante 
muchos días pues estas pinturas tienden a descomponerse.- 
No se aplicará pintura a la tiza y cola sobre paredes húmedas, pues corre peligro de desprenderse.  
Si es inevitable pintar bajo estas condiciones, se agregará aceite de lino a la pintura.- 
La superficie terminada debe presentar un aspecto aterciopelado y tono perfectamente uniforme.- 
5- Antiòxido: Todas las estructuras metálicas, carpintería, herrería, etc. se pintarán con por lo menos 
dos manos de pintura anticorrosiva de primera calidad, al cromato de cinc (salvo especificación en 
contrario).- 
La superficie deberá estar limpia, libre de óxido, grasitud, polvillo, etc.- 
Cuando las obras lleguen con una mano de pintura antiòxido del taller, de baja calidad, o se 
encuentren en mal estado, se removerán completamente.  Si en cambio fueran aprobadas por la 
Inspección, se tomará como primera mano. - 
6- Esmaltes sintéticos: Sobre la imprimación fijadora, fondo blanco sintético o fondo antiòxido, según 
el caso, se aplicarán por lo menos dos manos de esmalte sintético de marca reconocida y color 
especificado. - 
7- A la piroxilina: Comprende la variedad denominada lacas y el diluyente es el thíner.  Se aplicarán 
preferentemente a soplete de la siguiente forma: después de pulir bien la superficie con lija de grano 
fino, se da una mano de imprimación a la piroxilina.  Se pule luego con fija al agua y piedra pómez, 
dando finalmente a soplete la última mano en forma perfectamente pareja.  Sobre esta última lustrar 
y pulir con lo que adquiere un brillo muy intenso.- 
8- Barnices: Todas las obras de carpintería a barnizar deberán previamente ser pulidas con papel de 
lija fino.  Se aplican luego dos manos de aceite de linaza cocido, una de barniceta y, por último una 
de barniz estirada fuertemente.  En las obras donde se especifique, la carpintería antes de recibir la 
primera mano de aceite, será  teñida del color que se indique. - 
9- Vinílica: Pintura de película dura, elástica de gran adherencia y rápido secado que presenta una 
gran resistencia a los ácidos, álcalis, hipoclorito de sodio, soluciones salinas, jabones, detergentes, 
aceites minerales y vegetales, agua, etc.- 
Las superficies deben estar limpias, sin vestigios de humedad, grasitud, polvillo, etc. y sobre chapa y 
madera deberá efectuarse un lijado previo.- 
Sobre mampostería y madera no requiere uso de fondos, sobre metal se utilizarán convertidores de 
óxido y fondo antiòxido vinílico.- 
Cuando deba pintarse sobre superficies previamente pintadas, se limpiará correctamente si ésta 
fuera vinílica, y se eliminará totalmente y se preparará el fondo, si fuera otro tipo de pintura.- 
10- Epoxi: Acabado que combina la adherencia, dureza, resistencia química y a los solventes de las 
resinas epoxi, con la inercia química y la resistencia al agua de los materiales bituminosos.  Indicado 
para una máxima protección contra la corrosión y los agentes químicos. - 
Se aplica sobre superficies libres de toda pintura anterior y en el caso de los metales éstos deben 
ser arenados, no debiendo usar anticorrosivos, ni fosfatizantes.- 
Se aplicarán siguiendo las instrucciones del fabricante, no menos de tres manos (50 micrones de 
película seca por mano), con intervalos de 24 a 36 horas entre cada una.- 
11- A base de caucho clorado: Resistente a la intemperie, al agua, y a los productos químicos.  Evita 
la adhesión a las superficies de algas, hongos, moho, etc.- 
Es indispensable que la superficie a pintar esté limpia, seca, desengrasada.- 
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Las superficies nuevas no deben pintarse hasta 2 meses después de finalizada la construcción.  Si 
fuera posible, durante ese tiempo deberán mantenerse las superficies cubiertas de agua para 
facilitar la eliminación de sales solubles que pueden producir eflorescencias en la pintura.- 
En las superficies muy lisas se deberá hacer un tratamiento previo con ácido clorhídrico – muriático 
diluido a razón de una parte en tres de agua y enjuagar luego con abundante agua, dejando secar 
48 hs. antes de pintar. - 
Como fondo se aplicará una mano de la misma pintura diluida en relación dos a uno con diluyente 
especial para este tipo de pintura.- 
No se deberá pintar cuando haya rocío, ni a pleno sol, ni con temperaturas inferiores a 10ºC, ni 
superiores a 32ºC. - 
Cuando las superficies pintadas deban llenarse con agua, esto no se efectuará hasta transcurrida 
una semana en verano y dos en invierno.- 
12- Resistentes al calor: Están constituidas por pigmentos metálicos en vehículos de aceite que 
admiten temperaturas de 120ºC. a 300ºC. manteniendo el brillo y la adherencia original.- 
Las pinturas bituminosas resisten hasta los 250ºC. y las de aluminio, preparadas con vehículos 
sintéticos, llegan hasta los 300ºC.- 
Es fundamental que la superficie a pintar esté absolutamente limpia, seca y libre de óxido. No se 
debe aplicar antiòxido o fondo alguno.- 
Se utilizará preferentemente pincel para su aplicación, diluyendo con aguarrás mineral.  Para un 
mejor resultado, la capa de esmalte debe ser fina, lo que se consigue con dilución suficiente y 
evitando cargar la aplicación.- 
De ser necesario una segunda mano, darla bien extendida, después de cuatro horas.  Dejar secar 
como mínimo ocho horas antes de poner en uso el objeto pintado.- 
13- Esmalte poliuretánico: Esmaltes formulados a base de resinas poliésteres y poliisocianatos de 
primera calidad que permiten obtener películas de extraordinaria dureza, resistencia al rayado y al 
impacto, indicado para aplicar sobre mampostería, hormigón metal y madera cuando se quiere 
obtener una máxima resistencia a la intemperie y a la luz.- 
Las superficies deben estar perfectamente limpias, seca, libres de polvo, óxidos, grasas, etc.  Para 
ello se tratarán adecuadamente, según cada caso.- 
Sobre superficies metálicas se aplicará previamente una mano de fondo epoxi mezclado con su 
correspondiente convertidor en un espesor aproximado de 35 micrones, dejando secar 24 horas.- 
Sobre superficies de madera, aplicar una mano de fondo de poliuretánico mezclado con su 
correspondiente convertidor.- 
Sobre cemento o revoque se aplicará sobre una mano de imprimación poliuretánica mezclada con 
su correspondiente convertidor y dejando secar de 12 a 24 horas.  Luego aplicar una mano de fondo 
poliuretánico con su correspondiente convertidor.- 
Como terminación se aplicarán dos manos de pintura poliuretánica, a pincel, rodillo o soplete, 
dejando secar y lijar entre mano y mano.- 
Se fabrica sólo a pedido y generalmente en cantidades superiores a los 1.000 litros.- 
14- Pinturas sobre hierro galvanizado: El hierro galvanizado nuevo no es adecuado para ser pintado 
si no ha estado por lo menos seis meses a la intemperie, salvo cuando se usan pinturas fabricadas 
expresamente para el caso. Estas pinturas se aplicarán de acuerdo con las instrucciones de la Casa 
fabricante. 
15- Pintura sobre ladrillos a la vista: Para pintar con pinturas impermeables o barnices, es necesario 
que la pared se encuentre totalmente deshidratada, de lo contrario al salir la humedad hacia el 
exterior arrastrará el salitre y álcalis que se hallan en ésta, atacando las películas de pintura o 
barniz.- 
Los paramentos a tratar se limpiarán prolijamente con ácido clorhídrico al 10% a fin de mantener la 
coloración natural del ladrillo y libre de toda mancha.- 
16- Medio lustre a cera: Sobre la carpintería perfectamente lijada a papel fino, se pasará el   
tapaporos, se dará una mano de aceite con aguarrás (4:1), otra mano de barniceta y aguarrás (2:2) y 
finalmente una mano de dos partes de aguarrás, una  de barniz, media de cera y un poco de cola de 
cera.- 
Finalmente  se sacará lustre a muñeca.- 
17- Lustrado de madera a muñeca: Después de pulir perfectamente la madera, se aplicará con 
tapaporos, dos manos de alcohol con piedra pómez aplicada con muñeca de lana forrada con trapo 
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de hilo.  Luego se aplicará a ondas y por medio de una muñeca un compuesto de goma laca disuelta 
en alcohol adicionado con aceite de linaza cocido.- 
Ocho días después se repasará con goma laca y alcohol espolvoreada con piedra pómez en tres 
manos, luego se dará una mano de goma laca y alcohol puro. Todo esto se aplicará con muñón y 
muñeca.- 
Cuando las maderas deban ser teñidas, se obtendrá el color que se desee con anilina disuelta en 
agua, pudiéndose agregar también dicho color al tapaporos.- 
Una vez terminado el trabajo, si éste fuera a medio brillo, se pasará alcohol y piedra pómez para 
obtener el medio brillo deseado.- 
18-Encerado de pisos de madera: No habiendo especificación en contrario, una vez terminados los 
trabajos y previo rasqueteado y lijado, se aplicarán en los pisos de madera dos manos de cera con 
su correspondiente lustrado.- 

 
CAPITULO XVIII 

OBRAS DE MODIFICACION Y RESTAURACION 
 

Art. 182º) DEMOLICIONES: 
Las demoliciones que deban ejecutarse, ya sean totales o parciales, se deberán realizar con sumo 
cuidado, bajo la exclusiva responsabilidad del Contratista, quien deberá tomar aquellas medidas, 
conducentes a asegurar la estabilidad de las partes de la construcción que se conservan, 
efectuando los apuntalamientos necesarios y otros trabajos de seguridad que a su juicio y el de la 
Inspección, juzgue conveniente realizar a tal efecto. - 
Los desperfectos que lleguen a producirse en las paredes de la construcción que se conservan y 
que sean imputables a descuidos, falta de atención o negligencias por parte del Contratista, serán 
reparadas por su exclusiva cuenta.- 
Art. 183º) DEMOLICIONES PARA ABRIR ABERTURAS 0 VANOS EN MUROS EXISTENTES: 
Cuando se deban abrir aberturas para puertas, ventanas o vanos en muros existentes, se procederá 
de la siguiente forma: previamente a la demolición de la parte afectada por la nueva abertura, se 
colocará el dintel correspondiente, efectuándose los cortes para la colocación del mismo con sumo 
cuidado. Una vez colocado el dintel y perfectamente calzado con la mampostería que deba soportar, 
efectuando el calce con mezcla Tipo "B', y fraguado, se demolerá el muro en la medida exacta para 
la abertura que deba colocarse.- 
La nuevas mochetas, deberán ser perfectamente cortadas a plomo; en las mismas se hará el corte 
necesario para alojamiento del marco, si es a bastidor, y los necesarios para el alojamiento de las 
grapas de sostén del mismo, las que se macizarán con mezcla Tipo "B" o se colocarán tacos de 
madera alquitranada enmacizados con el mismo tipo de mezcla, si la puerta o vano lleva marco o 
cajón.- 
Art. 184º) MODIFICACIONES DE ABERTURAS: 
Toda vez que se cambien las aberturas existentes por otra de mayor o menor dimensión, se 
observarán las siguientes prescripciones: 
a) Cuando las aberturas nuevas, sean de mayor dimensión tanto en lo ancho como en lo alto se 
sacará la existente, se colocará primeramente el nuevo dintel a la cota que corresponda, 
procediéndose luego con sumo cuidado a la demolición de la mampostería que se encuentra entre 
los dos dinteles y retirando luego el existente y recortando las mochetas en la medida necesaria para 
las nuevas aberturas.- 
b) Cuando las nuevas aberturas son de menor dimensión que las existentes, se retirará la estructura 
que encierra la abertura, se colocará el nuevo dintel y construirá la mampostería necesaria hasta 
llegar al nuevo nivel del dintel existente, procediéndose al retiro del mismo y al calce de la 
mampostería existente con la nueva, empleando mezcla Tipo "B" para el calce de las dos 
mamposterías.- 
Si se trata de transformar una puerta en ventana, el antepecho que debe construirse, se hará 
empleando para la mampostería mezcla Tipo "I".- 
Si la nueva abertura fuera más angosta que la existente, se picará el revoque de las mochetas y se 
efectuarán cortes cada 20cm., de una altura de l0cm. y una profundidad de l0 a 15cm., una vez 
colocado el marco de la nueva abertura y previa limpieza y riego en abundancia, colocándose 
tablones en ambos lados, se utilizará hormigón Tipo "H1", el que se apisonará convenientemente en 
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forma de llenar perfectamente todos los espacios vacíos, debiendo quedar involucradas en el 
hormigón las grapas de fijación del marco.- 
Si los agregados de mampostería excedieran un múltiplo de 15cm., las mochetas se completarán 
utilizando ladrillos asentados con morteros Tipo "B" previo recorte del muro existente para obtener 
una traba continua.- 
Art. 185º) EJECUCION DE CAPA AISLADORA HORIZONTAL EN EDIFICIO EXISTENTE: 
Cuando se trata de ejecutar la capa aisladora horizontal contra la humedad en muros de edificios 
existentes, se tendrá en cuenta las siguientes prescripciones: se sacarán los zócalos que hubiera, se 
picarán los revoques hasta descubrir los ladrillos (la altura que debe picarse no será superior a 
30cm.). Efectuados los trabajos indicados, se cortará la mampostería por tramos de un metro de 
longitud alternados y en todo el espesor del muro y de un alto de dos hiladas.  Hechos estos cortes 
se procederá a la ejecución de la capa aisladora según se establece en el Art. 71º) y luego se 
construirá el muro en la parte afectada por el corte, llenándose la junta de unión entre la parte 
inferior del muro cortado y las nuevas hiladas colocadas sobre la capa aisladora, con mezcla tipo 
"B", semi-seca, la que se hará entrar forzada apretándola de ambos lados con barrotes.  Terminado 
el trabajo de calce se cortará un nuevo tramo, teniendo especial cuidado de realizar en debida forma 
la unión de la capa aisladora a fin de asegurar la continuidad de la misma.  Realizada la capa 
aisladora en la forma descripta, se revocará nuevamente el muro en la parte afectada, y se 
colocarán los zócalos reponiendo aquellos que sean necesarios.- 
Art. 186º) RECALCE DE MUROS 
Toda vez que se estipule que los muros existentes deban ser recalzados, se procederá de la 
siguiente forma: Se apuntalarán previamente las partes que ofrezcan mayor peligro o que puedan 
comprometer la estabilidad de la construcción mientras se realizan los trabajos.  Efectuado el 
apuntalamiento se procederá a realizar la excavación correspondiente.  Si ésta corresponde a 
sótanos se hará en todo el perímetro dejando cada 1,50m. pilares de tierra de un ancho de 75cm. y 
un largo de 1,50m.  Una vez efectuado el recalce del muro en la parte comprendida entre dichos 
pilares, se excavará procediéndose a recalzar el muro en correspondencia a los mismos. - 
Si el muro a recalzar no coincidiera con un sótano se excavará previamente una zanja discontinua a 
un costado del mismo, en tramos de 2 a 3m., como máximo, alternados con tramos no excavados de 
1 a 2m., debiendo el ancho de la excavación permitir el fácil trabajo de los obreros. - 
Terminada la excavación de los tramos se procederá a efectuar el recalzado de las partes de los 
cimientos, descubiertos por tramos alternados, no mayores de 1,50m. para la cual se extraerá la 
tierra sobre la que apoyan los cimientos del muro, excavando hasta la profundidad en que deben 
asentarse los nuevos cimientos. Terminada la extracción de la tierra, se ejecutará inmediatamente la 
mampostería llegando con la misma hasta 15 a 20cm. de los cimientos del muro a recalzar.  Previa 
limpieza de la parte inferior de los mismos y lavados con agua en abundancia, se colocarán las 
últimas hiladas hasta alcanzar una altura suficiente que permita la operación de calce que consistirá 
en acuñamiento del mortero Tipo "B", semiseco que se hará entrar entre el plano superior del nuevo 
cimiento y el inferior del existente.- 
Ambos extremos del tramo de mampostería de recalce se dejarán con los ladrillos dispuestos en 
forma de continuar la traba de los mismos con la de los que deben hacerse posteriormente en la 
parte que se ha dejado sin excavar y que sirve de apoyo al muro en que se opera el recalce. - 
Una vez que la mampostería de uno o varios tramos alternados haya fraguado, se excavarán los 
tramos adyacentes hasta completar el tramo correspondiente a la zanja excavada, procediéndose en 
la forma indicada anteriormente y teniendo cuidado en la forma de limpiar y regar abundantemente la 
mampostería ya construida y que debe trabarse con la nueva.  En ningún caso los tramos tendrán 
más de 1,50m. sin apoyos intermedios.- 
Una vez efectuada la mampostería de recalce en los tramos correspondientes, se procederá a la 
excavación y recalce de las partes restantes, completándose la operación total.- 
Si la obra muraria que se recalza presentase grietas o fisuraciones, se aplicará sobre las mismas 
una capa delgada de yeso blanco, a fin de constatar si durante los trabajos, aquel sufre algún 
movimiento.  Si ello sucediera, el Contratista con la intervención de la Inspección, deberá tomar 
todas las medidas que las circunstancias aconsejen para evitar que dicho movimiento continúe o que 
pueda comprometer la estabilidad del muro.- 
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NOTA IMPORTANTE: 
Tratándose  de trabajos de suma responsabilidad, se realizarán, adoptando todas las precauciones 
necesarias y sin apresuramientos y utilizando mano de obra especializada y cuidadosa.- 
No se realizarán los trabajos de recalce sin previo sondeo de las  fundaciones y el terreno para 
conocer sus condiciones y constituciones y sin que previamente a la apertura de las zanjas se haya 
acopiado el material necesario.- 
Asimismo, no se socavarán los cimientos existentes más que en la medida necesaria y que pueda 
ser recalzada en el día, habilitándose horas extraordinarias en caso necesario. 
Cuando los recalces deban efectuarse en el exterior se adoptarán precauciones especiales de 
protección contra las lluvias o inundaciones de las zanjas.- 
Art. 187º) RECALZADO PARCIAL, ANGULOS O CRUZAMIENTOS: 
Cuando se presente este caso, si la parte a recalzar no excede en más de 2m., se harán los 
apuntalamientos necesarios y se procederá a efectuar la excavación directamente descalzando el 
muro e inmediatamente de  llegado al nuevo plano de fundación se procederá a levantar el muro de 
recalce en la forma indicada anteriormente. 
Cuando se trata de un ángulo o cruzamiento de muros de recalce se deberán interesar todos los 
muros que concurran a dicho punto y en una longitud no menor de 2m., medidos desde el punto de 
intersección de los ejes de los otros concurrentes.- 
Art. 188º) UNION DE MAMPOSTERIA NUEVA CON OTRA EXISTENTE: 
Toda vez que deba unirse un muro nuevo perpendicular a otro existente, se procederá en la 
siguiente forma: en el muro existente se picará el revoque en un ancho por lo menos igual al espesor 
del muro a construirse. Luego cada 30cm. se hará un corte en la mampostería existente del ancho 
de aquel hasta una profundidad mínima de 15 a 2O cm. y un alto de 15cm.  Estos cortes se harán 
tanto en la parte en elevación como en los cimientos con el objeto de trabar debidamente ambas 
mamposterías.- 
A medida que se vaya levantando el nuevo muro se irá trabando con el existente, colocándose en 
correspondencia de cada corte, además de los ladrillos que deben ir flojos, un hierro de diámetro del 
6 con una longitud mínima de 60cm. Los ladrillos en correspondencia de la unión de las dos 
mamposterías se asentarán con mezcla Tipo "B", con el agregado de hidrófugo. La parte del muro 
existente afectada por la unión deberá limpiarse perfectamente y mojarse abundantemente a medida 
que se va levantando el nuevo muro y regarse con una lechada de cemento puro.   Cuando la unión 
deba realizarse para la prolongación de un muro existente, se practicarán en el extremo de éste, los 
cortes indicados anteriormente. La nueva mampostería se levantará suficientemente separada de 
aquel, dejando la traba necesaria y una vez fraguada se rellenará el espacio comprendido entre 
ambas por mampostería asentada con mezcla tipo “B”.- 
Art. 189º) CIERRE O TAPIADO DE ABERTURAS: 
Cuando deba procederse al cierre de aberturas, se procederá a sacar los marcos y estructuras que 
sirven de cierre, luego se picará el revoque de las mochetas, se harán cortes en las mismas cada 
30cm. y 15cm. de altura y de una profundidad mínima de 15cm. Terminado este trabajo, se ejecutará 
la mampostería de relleno empleándose mezcla Tipo “A2a” previa limpieza y mojado abundante de 
las mochetas, en correspondencia con los cortes se dará a los mismos una lechada de cemento 
puro para asegurar la mayor adherencia entre ambas mamposterías.- 
Art. 190º) ENLLAVADO DE MUROS: 
En todos los casos, el perfil  que va colocado en los extremos de la    llave estará constituido por un 
hierro “L” o “U” cuyas alas se encastrarán en el muro en canaletas que se abrirán  para su 
alojamiento, las que luego de colocado el perfil, se llenarán con mezcla Tipo "B".- 
La barra o barras que constituyen la llave, se pintarán y engrasarán a fin de evitar que el hormigón 
se adhiera y facilitar su movimiento cuando sea necesario su ajuste.- 
El nicho donde se aloja la pieza de ajuste de la llave se revocará con mezcla Tipo "B".- 
Los extremos de las roscas de las barras se engrasarán abundantemente para evitar en lo posible la 
oxidación.- 
En las grietas existentes en el muro se picará el revoque en las partes afectadas por las mismas y se 
excavarán perfectamente a fin de abrirlas, luego se limpiarán y regarán abundantemente con agua, 
procediéndose inmediatamente a colmatarlas con mezcla Tipo "B", la que se introducirá en estado 
semilíquido a presión  por medios mecánicos.- 
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Art. 191º) REPARACION DE AZOTEAS: 
Cuando se especifiquen arreglos de goteras por filtraciones producidas en las azoteas de baldosas, 
se procederá previa investigación del lugar donde se produce la filtración, a levantar el embaldosado 
en una superficie no menor de 1m2.(formado por 5 baldosas por lado.).- 
Sacadas las baldosas se picará y levantará íntegramente el contrapiso o contrapiso de relleno, hasta 
descubrir la aislaciòn hidròfuga y previa limpieza de estos se dará sobre toda la superficie una 
primera mano de pintura asfáltica, aceptada por la Inspección, aplicándola con brocha.- 
La cantidad a colocar será de 1 litro por m2. como mínimo.-  
Una vez seco el material que se ha colocado se dará una segunda mano de pintura asfáltica más 
espesa.-  
Terminada la pintura se hará el relleno con hormigón  Tipo "I", asentadas luego las baldosas con 
mezcla Tipo "G” y tomando las juntas con mezcla Tipo "E".- 
Art. 192º) REPARACION DE TECHOS CON CUBIERTAS DE TEJAS: 
Toda vez que haya que procederse a la reparación de techos con cubiertas de tejas, se tendrán en 
cuenta las siguientes prescripciones: 
a) Se recorrerán minuciosamente todas las cubiertas a fin de establecer la cantidad de tejas que se 
encuentran rotas, rajadas o deterioradas y por las cuales se producen filtraciones de agua.- 
b) Se revisarán cuidadosamente todos los caballetes, canaletas de las limahoyas, babetas, como 
asimismo las canaletas de desagües perimetrales.- 
e) Se revisará la estructura de sostén de la cubierta a fin de establecer si las alfajías se encuentran 
en buenas condiciones, como asimismo la estructura general de resistencia.- 
Terminadas las revisiones anteriores, se procederá a efectuar las reparaciones que sean necesarias 
para dejar en perfecto estado la cubierta, debiendo observarse las sig. normas:  
Cambios o reposición de tejas: Cuando deba procederse al cambio de tejas, reponiéndolas por otras 
nuevas, estas deberán ser de las mismas dimensiones y tipo de las colocadas.- Si las tejas han sido 
asentadas con mezcla  sobre una losa de hormigón, se sacarán las rotas, como asimismo todas 
aquellas que se encuentran en condiciones poco seguras.- Extraídas las tejas se picará  la mezcla 
con que han sido fijadas, hasta descubrir la losa de asiento y previa limpieza y riego en abundancia 
hasta saturar la losa, se asentarán las nuevas tejas con Tipo "H" (las tejas deberán mojarse hasta la 
saturación).- En correspondencia del eje de las tejas, se les colocará un alambre de 2mm. de 
espesor, convenientemente retorcido y con un largo mínimo de 10cm., el que deberá ser macizado 
en la mezcla de asiento.- 
Si los tejados a reparar estuvieran construidos con tejas atadas a listones de madera, se sacarán las 
que deban reponerse, colocándose las nuevas convenientemente atadas y trabadas con las que se 
conservan, asimismo todas aquellas tejas que se encuentren sueltas serán reatadas.- 
Si la infraestructura tuviera aislaciòn de fieltro y  tablonado de madera en los puntos en que se han 
observado filtraciones, se levantarán las tejas y se revisarán las aislaciones.  Si éstas se encuentran  
rotas o muy deterioradas y su arreglo no fuera posible, se colocará encima de la parte destruida 
nuevas tiras, fijándose sus bordes con una capa de betún asfáltico en caliente.- 
Si la parte destruida fuera pequeña se repasará pasando encima de la misma una capa espesa de 
betún asfáltico en caliente o pegando con betún un parche del mismo tipo de fieltro que el colocado. 
Art. 193º) REPARACION deTECHOS con CUBIERTA de CHAPAS ONDULADAS de Hº Gº: 
Se observarán las siguientes prescripciones: 
a) Tapados de agujeros: se recorrerán minuciosamente todas las chapas de la cubierta, 
procediéndose a tapar los agujeros existentes para lo cual si el agujero fuera pequeño, con un 
martillo se golpeará la parte donde se encuentra desgarrada la chapa a fin  de volver a su sitio el 
material desplazado al hacerse el agujero, luego previa limpieza de la zona afectada por el mismo, 
se colocará estaño en una cantidad tal que asegure la obturación completa de la perforación.- 
Si el agujero fuera de un tamaño tal que no fuera posible repararlo en la forma indicada, se 
reemplazarán por chapas nuevas de idénticas características a las existentes.- 
b) Reclavado: Se revisará completamente cada clavadura, asegurando que cada una esté en 
perfectas condiciones.  En caso de ser necesario se reemplazarán los clavos existentes por otros de 
2da. clavadura de manera de asegurar correctamente las chapas.- 
c) Cambio de cubierta o reposición parcial de chapas: cuando se deba cambiar total o parcialmente 
la cubierta se sacarán con toda prolijidad las chapas existentes y luego se revisará toda la estructura 
de sostén del techo debiendo procederse a verificar muy especialmente los apoyos tanto de las 
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armaduras; como de los tirantes, procediéndose a efectuar los trabajos de recalce o refuerzos que 
fueran necesarios, a fin de dejarlos en condiciones de seguridad.  La Inspección de las obras en 
cada caso indicará la forma más conveniente de realizar dichos trabajos. - 
En el caso de que la estructura de sostén fuera de madera, se repondrán las piezas que estuvieran 
destruidas, o en deficientes condiciones, empleándose las mismas clases de materiales, y utilizando 
secciones iguales a las que se reemplazan salvo aquellas en que se compruebe la necesidad de 
aumentarlas.- 
Cuando se trate de estructura de sostén metálica, se procederá, en la misma forma que la indicada 
para la madera, debiendo en todos los casos antes de proceder a la colocación de las chapas, 
limpiarse perfectamente las correas en las partes descubiertos y darle una mano de pintura 
antióxida.- 
Las chapas de hierro galvanizadas, onduladas, se colocarán de acuerdo a lo prescrito en el artículo 
correspondiente de "CUBIERTAS DE PENDIENTES", utilizando chapas nuevas o las viejas 
reparadas de acuerdo a lo que indican las ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES.- 
Art.194º)REPARACION DE LAS CANALETAS DE DESAGÜES DE LOS TECHOS: 
Toda vez que se especifique el arreglo de las canaletas de desagües de techos, se recorrerán 
prolijamente, procediéndose a reemplazar aquellas partes que se encuentren deterioradas y cuyo 
arreglo no sea posible o no ofrezca garantías su reparación, a juicio de la Inspección. 
Todos aquellos trozos de canaletas que deban ser reemplazados lo serán de hierro galvanizado liso 
Nº24 con un desarrollo, perfil y sección igual a los existentes; en ningún caso el trozo que se cambie 
será inferior a 50cm.  La unión de los extremos de la parte nueva con la que se conserva se hará a 
doble soldadura, y las piezas se superpondrán como mínimo 5cm.- 
Las partes de las canaletas que se encuentren sueltas, torcidas, etc., se procederán a sujetarlas, 
enderezándolas y colocándose las grapas necesarias, como así mismo travesaños interiores de 
hierro galvanizado que unan los bordes.  Si hubiese agujeros pequeños, se soldarán directamente o 
se aplicarán sobre los mismos chapitas de HºGº soldadas en todo su perímetro. 
Art. 195º) REPARACION DE CIELOS RASOS: 
a) Cielo Raso de Yeso a la Cal: 
Cuando la  superficie del cielo raso presente una comba que deja suponer que las ataduras de la 
estructura de sostén se hayan aflojado, roto o sean  insuficientes, se procederá a efectuar una 
inspección prolija y minuciosa del armazón, procediéndose a efectuar los refuerzos que se juzguen 
necesarios, ya sea cambiando las rotas, reforzándolas, ajustando las que se encuentren flojas o 
colocando nuevas ataduras si el caso lo requiere. 
Si el cielo raso presentase agrietamientos o rajaduras, se investigará el motivo que lo causó, 
procediéndose luego a su reparación y corrigiendo las causas que lo produjeron. 
Para el arreglo de las grietas, se procederá en la siguiente forma: se ensancharán aquellas en tres 
centímetros, quitándose el peso o revoque hasta descubrir la estructura de sostén del mismo, luego 
se limpiarán perfectamente las aberturas practicadas, procediéndose a su relleno. 
Cuando el cielo raso sea de yeso, se llenarán con mezcla tipo "J", terminándose con yeso blanco 
puro, de manera que el conjunto presente una superficie bien unida y sin rastros de la reparación. 
Sí el cielo raso ha sido ejecutado con material a base de cal, se procederá de la forma antedicha y 
previa limpieza de los bordes de las partes afectadas por el corte y después de mojarlas 
abundantemente, se les dará una lechada de cemento puro, efectuándose luego su relleno con 
mezcla tipo "Dl" o "D2", según corresponda y un enlucido con mezcla fina a la cal tipo D5. 
Cuando los cielos rasos a reparar presenten manchas de humedad producidas  por goteras o 
filtraciones, se averiguarán las causas que la producen, efectuándose las reparaciones que sean 
necesarias para evitar que vuelvan a producirse. 
Luego se picará el yeso o revoque, excediendo el contorno de la mancha hasta donde la adherencia 
del material se completa.  Se sacará  todo el yeso o revoque hasta descubrir el metal desplegado o 
estructura del entrepiso o techo. Una vez limpia la superficie y revisado el armazón se procederá a 
rehacer el cielo raso, empleándose los mismos tipos de material con que ha sido construido aquél.  
Si el cielo raso fuera a base de mezcla de cal, los contornos de la parte afectada por la reparación se 
limpiarán y mojarán abundantemente, dándole luego a toda la superficie que abarque el arreglo, una 
lechada de cemento puro y el jaharro y el enlucido se ejecutarán en la forma indicada para cielos 
rasos nuevos, según cada caso. - 
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En todos los casos en que se efectúe una reparación de cielo raso, se dará a la superficie afectada 
la forma rectangular.- 
b) Cielos rasos de madera: 
Toda vez que deba repararse un cielo raso de madera, se recorrerá prolijamente todo el 
machimbrado, sacando aquellas tablas que se encuentran rotas, deterioradas, muy torcidas, y se 
revisará la estructura de sostén cambiando aquellos tirantes y tirantillos que se encontrarán en 
malas  condiciones, sueltos o flojos. - 
Deberá preverse el retiro de parte del machimbre, de manera de garantizar la completa revisión de la 
estructura de sostén.- 
Efectuada la revisión y marcadas las partes a reparar se procederá a retirar y reemplazar la 
estructura que deba ser cambiada, empleándose para ello la misma clase de madera, con que esté 
construido el cielo raso.  Si esto no fuera posible se empleará madera equivalente, previa aprobación 
de muestras por parte de la Inspección.- 
Efectuado el cambio se asegurarán todas las partes sueltas o flojas que lo requieran, ya sea 
clavándolas, atornillándolas y si se trata de los tirantes o tirantillos, asegurándolos con grapas o 
amurándolos convenientemente. - 
Los trabajos de reparación se harán de acuerdo con las reglas del arte en el concepto de dejar los 
cielos rasos en perfecto estado.  Si en las "ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES" no 
se establece que todo el cielo raso debe ser pintado o barnizado, el Contratista deberá pintar o 
barnizar las partes reparadas identificando el color y tratando que quede lo mas disimulado posible.- 
Art. 196º) REPARACION DE REVOQUES: 
La reparación de revoques comprende en general la reconstrucción de todos aquellos que se 
encuentren caídos, flojos, en mal estado, húmedos, etc.  Para la ejecución de estas reparaciones se 
tendrán en cuenta además las prescripciones establecidas para  la ejecución de revoques. - 
Se picará toda la superficie del revoque a reparar excediendo el contorno de la parte deteriorada, 
manchada, agrietada, etc. hasta el límite en que la adherencia del revoque al muro sea completa.  
Se dejarán completamente al descubierto los ladrillos o el material con que ha sido construido el 
muro.  Se limpiarán las juntas descarnándolas hasta una profundidad de 15mm. como mínimo.  Se 
limpiará el paramento y después de mojar abundantemente la parte a reparar, se le dará una 
lechada de cemento puro procediéndose inmediatamente a ejecutar el jaharro (revoque grueso) 
empleando mezcla del tipo que corresponda. según la clase del que se trate; luego se ejecutará el 
enlucido empleando el tipo de mezcla correspondiente. (Ver planilla de mezcla). - 
Cuando la parte del revoque a reparar presente manchas de humedad, filtraciones, etc., se 
procederá de conformidad a lo establecido en el Art. siguiente.- 
Terminada la parte a reparar, su superficie no deberá acusar diferencias con el existente, para lo 
cual durante la ejecución se hará uso de la regla para mantener en todos sus puntos un mismo 
plano. - 
En todos los casos de reparación de revoques, se dará a la superficie afectada la forma rectangular.- 
Art. 197º) REPARACION DE REVOQUES POR HUMEDAD APARECIDA EN LOS MISMOS: 
Toda vez que deban efectuarse reparaciones en los revoques de muros y entrepisos, por humedad 
aparecida en los mismos, se averiguará ante todo las causas originarias de la humedad.  Se harán 
previamente los trabajos que sean necesarios para hacerla desaparecer.  Para los casos que se 
presenten se tendrán en cuenta las siguientes normas: 
1) Humedad producida por rotura de caños de provisión de agua, desagües cloacales, etc. Cuando 
se presente este caso, se picará el revoque o sacarán los azulejos o revestimientos que hubiere en 
la parte afectada por la humedad hasta descubrir las cañerías, cámaras, piletas, etc. en el lugar 
donde éstas estén rotas y den origen a la pérdida, procediéndose a efectuar los arreglos que sean 
necesarios, o los cambios de piezas si fuera el caso.  Luego se procederá como se indica en el Art. 
anterior.- 
2) Humedad en forma de manchas circulares o irregulares a cierta altura de los muros: Cuando se 
presenten estos tipos de manchas y que en poco tiempo no aumentan su extensión, sino que se 
mantienen más o menos iguales, especialmente en paredes que van al exterior, se picará el revoque 
en correspondencia de la mancha y se comprobará si corresponde a algún hueco dejado en la 
pared, por los machinales de los andamios o con cualquier otro objeto.  Si el hueco no ha sido bien 
llenado o si se comprobaran deficiencias en el taponamiento del hueco se picará la parte afectada 
por el mismo, de ambos lados del muro, hasta una profundidad mínima de 5cm. interesando la 
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mampostería que la circunda en no menos de 15cm., procediéndose luego a llenar la parte rebajada 
con mezcla Tipo "B", y ejecutándose luego el revoque con el tipo de mezcla que corresponda al del 
revoque existente.- 
3) Humedad en muros que dan al exterior: Los muros que dan al exterior y especialmente al este y 
sur, acusan muchas veces grandes manchas de humedad.- 
En estos casos se procederá conforme a lo que se estipula a continuación: Se verificará la calidad 
del revoque tanto en su enlucido como en su jaharro y azotado impermeable.  
Si el revoque se verificara en perfectas condiciones, se procederá a su pintado con un hidrófugo de 
la aprobación de la Inspección.- 
Si el revoque fuera de mala calidad, o habiendo sido bien construido, se encontrara deteriorado se 
reconstruirá totalmente, descarnando profundamente las juntas de la mampostería, limpiando el 
paramento con cepillo de acero, rellenando las juntas con mortero Tipo "B", bien apretado con la 
llana y cubriendo todo el paramento con un azotado de mortero Tipo “C1”.- 
Luego se procederá a la reconstrucción del jaharro y enlucido de acuerdo con las condiciones 
particulares de cada tipo. - 
Art. 198º) REPARACION DE LOS PISOS DE MOSAICOS Y BALDOSAS: 
Cuando se trate de reparar pisos de baldosas, mosaicos, etc., se levantarán aquellos que estén 
flojos, rotos, agrietados u otro tipo de deterioros y se picará superficialmente el contra piso; luego 
previa limpieza y riego abundante, se colocarán mosaicos, baldosas, etc. del mismo tipo y clase que 
los existentes, asentándolos con mezcla Tipo "Gl" y tomando las juntas con pastina del tipo utilizado 
para los mosaicos.- 
Cuando la reparación de los pisos abarque una superficie de cierta importancia y cuando la 
deficiencia que acusan sea atribuible o fuera una consecuencia del hundimiento del terreno, se 
levantarán los mosaicos o baldosas, se sacará el contra piso hasta llegar a la tierra, se investigará la 
causa del hundimiento subsanándola y luego se apisonará y rellenará con tierra libre de terrones, la 
parte del terreno suprimida, procediéndose luego a la reconstrucción del contra  piso y piso en la 
forma indicada para la ejecución de pisos y contra pisos nuevos.- 
Art. 199º) REPARACION DE PISOS DE CEMENTO: 
Cuando deba procederse a efectuar reparaciones en pisos de cemento, se picará toda la superficie 
hasta llegar al contra piso, excediéndose el contorno de la parte deteriorada o agrietada hasta el 
límite en que la adherencia de la capa de mortero, que constituye la cubierta del piso con el contra 
piso sea completa. 
Si el contra piso se encontrase. deteriorado o hundido, se procederá a retirarlo rellenando con tierra 
la parte hundida, la que se apisonará convenientemente dándole el grado de humedad óptimo para 
su compactación o bien se rellenarán con hormigón pobre según mas convenga.- 
Luego se procederá a la ejecución del contra piso de hormigón pobre de cascotes Tipo "I", se 
barrerá la parte a reparar y previo riego, se le dará una lechada de cemento puro y luego se colocará 
una capa de mezcla Tipo "B", alisándola con cemento puro fratazando la superficie con fieltro 
metálico.  La superficie del piso reparado será igual al del existente no debiendo notarse diferencia 
de nivel una vez terminado el trabajo.  Durante el fraguado se tomarán las mismas precauciones 
indicadas para la construcción de este tipo de piso. - 
En todos los casos de reparación de pisos de cemento se dará a la superficie afectada la forma 
rectangular.- 
Art. 200º) REPARACION DEL REVESTIMIENTO DE AZULEJOS: 
Toda vez que deba procederse a la reparación del azulejado se tendrán en cuenta las siguientes 
prescripciones: Se sacarán todos aquellos azulejos que tengan manchas, grietas, el esmalte saltado 
o resquebrajado o se encuentren rotos, etc. Sacando los azulejos se picará la mezcla con que han 
sido asentados, como asimismo el revoque existente, teniendo cuidado de no dañar los azulejos que 
se conservan; luego, previa limpieza de la parte afectada  y de haberse mojado adecuadamente los 
muros en correspondencia de los mismos, se dará una lechada de cemento puro, se ejecutará el 
jaharro y se colocarán azulejos nuevos, asentándolos con mezcla tipo "F".- 
Cuando se trate de la renovación parcial o total del azulejado, se sacarán los azulejos y la mezcla 
con que han sido asentados, picándose luego el revoque grueso hasta descubrir  el muro. Previa 
limpieza del mismo y raspado de las juntas hasta una profundidad de 15mm. se hará el revoque 
nuevamente con mezcla tipo "F" procediéndose luego a la colocación  de los azulejos en la forma 
indicada anteriormente.- 
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Los azulejos que se empleen para los trabajos de reparación serán nuevos, de igual dimensión, 
color y marca que los existentes y si ello no fuera posible serán los que más se aproximen en cuanto 
a dimensión y color.- 
Art. 201º) REPARACION  DE LA MARMOLERIA: 
Cuando deban ejecutarse reparaciones en la marmolería, se emplearán mármoles de la misma clase 
y dimensiones que el existente.- 
En ningún caso y bajo ningún se admitirá que las partes a reparar se efectúen mediante 
empatilladuras, tratándose de escaleras, se cambiarán íntegramente los escalones o contra 
escalones que deban ser  reparados, para ello, sacadas las piezas deterioradas se limpiará la 
superficie eliminando toda mezcla vieja, y previa limpieza y mojado en abundancia se asentarán las 
nuevas piezas con mezcla tipo "H".- 
Para los revestimientos, zócalos, etc. que deban ser reparados se reemplazarán las piezas 
deterioradas que deban ser cambiadas por otras de la misma dimensión y perfil efectuándose el 
trabajo en la forma establecida anteriormente, para el cambio de escalones.  Todos los trabajos 
deben ser hechos de acuerdo con las reglas del arte.- 

 
CAPITULO XVIII 

ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO 
 

Art.202º) GENERALIDADES: 
Se ejecutarán en hormigón armado las estructuras resistentes en general y que comprendan: bases, 
columnas, vigas, losas, escaleras, tanques, etc. 
Antes de presupuestar una obra de hormigón armado, las Empresas Contratistas, deberán 
comprobar debidamente la localidad o, fuera de ellas, la exactitud de las informaciones 
suministradas por la C.A.F.E.S.G., ya sea, en forma verbal o en la documentación técnica que facilita 
con respecto a materiales, terrenos de cimentación, agua para construcción, alojamiento para el 
personal obrero y directivo, caminos de acceso y medios de transporte,  fuerza motriz, alumbrado, 
medio de  comunicación y en general todo aquello que pueda influir  sensiblemente en la 
determinación del justo precio de las obras proyectadas.- 
Si la C.A.F.E.S.G. no suministrase al respecto información alguna, y se limitara a exigir el empleo de 
tales o cuales materiales, procedimientos o requisitos, las Empresas Constructoras deberán 
comprobar de antemano la posibilidad de satisfacer dichas exigencias. Asimismo, dichas Empresas 
deberán contemplar todos los inconvenientes y gastos que ello pudiera motivar, con el fin de ser 
tenidos en cuenta al formular precios.- 
Todo ello se hará en la inteligencia de que, con respecto a las obras de esta especialidad, la 
C.A.F.E.S.G. no admitirá tolerancia ni sustituciones ni cambios que las Empresas propongan con 
posterioridad a la contratación de las mismas, argumentando razones de "MAYORES COSTOS" o 
"DIFICULTAD DE OBTENCION" o de demoras en la provisión o ejecución.- 
Art.203º) RESPONSABILIDAD de las EMPRESAS en los CALCULOS y en la EJECUCION de 
OBRA: 
Las obras de Hormigón deberán ser ejecutadas en base a un proyecto estudiado en todos sus 
detalles por un INGENIERO CIVIL o en CONSTRUCCIONES, en representación de la Empresa, 
quien deberá firmar toda la documentación técnica respectiva, asumiendo la entera responsabilidad 
de los cálculos y dimensiones indicadas en las diferentes estructuras proyectadas.- 
Se advierte especialmente que la responsabilidad material civil  o criminal de las Empresas 
Constructoras en sus obras de HºAº, por accidente, imperfección, inspección, contralor, cálculos o 
ejecución no cesa con la Recepción Definitiva de las obras ejecutadas y con la devolución de los 
depósitos de garantía, efectuados en la forma y época estipulada.- 
En cualquiera de los casos previstos anteriormente, la revisión y aprobación de los planos y cálculos 
por parte de la C.A.F.E.S.G. en nada limita las responsabilidades de las Empresas establecidas 
anteriormente.- 
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Art.204º)DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS: 
Para todo lo que no está explícitamente indicado en el presente pliego de ESPECIFICACIONES 
TECNICAS GENERALES y en los que no se opongan, regirán en forma complementaria las 
prescripciones y normas establecidas en el último "REGLAMENTO TECNICO DE ESTRUCTURAS  
METALICAS Y DE HORMIGON ARMADO DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE BUENOS 
AIRES" 
 
Art.205º) NORMAS  PARA EL PROYECTO Y EL CALCULO DE LA ESTRUCTURA: 
En los casos en que la C.A.F.E.S.G. suministre el cálculo.- 
Las estructuras cuyas planillas de cálculos, dimensiones de hierros, escuadrías y planos de las 
mismas se den en la documentación oficial, serán objeto de una prolija revisión por parte del 
adjudicatario, quien se hará cargo de la responsabilidad de su contenido.  Por lo tanto, las 
Empresas, deberán siempre comprobar que las estructuras proyectadas tengan las armaduras 
metálicas, escuadrías y espesores de hormigón requeridas para resistir convenientemente los 
esfuerzos que a dichas estructuras se someterá en condiciones normales.- 
En este sentido el Contratista será el único responsable por cualquier accidente que ocurra durante 
la ejecución de las obras o en el período de prueba, siendo de su cuenta todo gasto inherente a las 
reposiciones de las obras destruidas, o al arreglo de los desperfectos producidos, por cuyo motivo, 
antes  de empezar los trabajos deberá hacer una verificación de los cálculos  pertinentes, y si 
encontrare motivo para ello, hará por escrito los reparos salvando así su responsabilidad ulterior 
ante la C.A.F.E.S.G. 
Encontrándolo satisfactorio, el Contratista se hará cargo de su completamiento si hubiere lugar a 
ello, de acuerdo con las respectivas normas que se estipulan en los artículos que se establecen a 
continuación y procederá a realizar el  doblado de hierro según planillas que deberá presentar a la 
C.A.F.E.S.G. dentro de los 60 días de haber firmado el contrato.- 
2.- Casos en que la C.A.F.E.S.G. suministre únicamente la distribución de las estructuras.- 
Regirá para este caso toda la responsabilidad de la Empresa Constructora señalada anteriormente y 
lo que se establece a continuación: Cuando la C.A.F.E.S.G. no suministrase a las Empresas 
interesadas el estudio detallado o parcial que se menciona en el caso 1), quedará bien entendido 
que dicho estudio deberán hacerlo ellas mismas con antelación a la iniciación de los trabajos, 
debiendo encuadrarse al efecto dentro de las directivas generales señaladas en estas normas y a 
las particulares que se detallaren en el respectivo Pliego de Condiciones Especiales de cada obra.-  
El gasto que ello demande a la Empresa, se deberá dar por previsto e incluido en los precios que se 
estipulan para las estructuras a ejecutar.- 
El estudio deberá hacerse en el concepto de responder ampliamente a las condiciones de seguridad 
requeridas por el carácter de las obras que se ejecuten, no admitiéndose sistemas de cálculos 
basados en procedimientos empíricos que no respondan a una teoría clásica sobre el particular.- 
Si los proponentes considerasen conveniente alguna modificación en el planteo propuesto en los 
planos de estructuras de hormigón armado de licitación, deberán presentar en planilla aparte los 
precios unitarios de dichas variantes. El adjudicatario, en caso de cambio en la distribución de 
estructuras deberá presentar todas aquellas informaciones para efectuar con mayor claridad el 
estudio completo.- 
Para el calculo de la estructura, deberá tenerse en cuenta que el esqueleto deberá ser estable de 
por sí, sin la colaboración de la mampostería, en caso de ser estructura independiente.- 
Art.206º)PRESENTACION DEL PROYECTO PARA LA APROBACION DE LA C.A.F.E.S.G.: 
El adjudicatario presentará a la aprobación de la C.A.F.E.S.G. el proyecto y  cálculo de las 
estructuras de HºAº de la siguiente forma: 
TRES COPIAS de las plantas de entrepisos, comprendiendo la fundación con distribución y 
numeración de los elementos.- 
TRES COPIAS de las planillas de cálculos.- 
TRES COPIAS de las planillas de doblado de hierro.- 
En el caso de estructuras especiales, el Contratista presentará los cuadernos  de cálculos, 
adjuntando la nómina de la bibliografía consultada y en caso necesario su traducción al castellano.- 
El cálculo deberá responder a las condiciones reales de ejecución en cuanto a vínculos y 
condiciones de apoyo de los distintos elementos entre sí, tratando de evitar los esfuerzos 
secundarios.- 
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Las tensiones especificadas admisibles a adoptar, serán las consignadas en el Reglamento Técnico 
de la Municipalidad de Buenos Aires y las que especialmente se fijen.- 
Las cargas permanentes y accidentales para estructuras de importancia deberán calcularse 
buscando la combinación más desfavorable de los esfuerzos que produzcan, en el caso de no 
establecerse explícitamente la sobrecarga de un local determinado, se tomará la especificada en el 
Reglamento mencionado.- 
En las copias presentadas, la C.A.F.E.S.G. procederá a la revisión del cálculo y anotará sobre ellas 
las observaciones a que hubiere lugar, cuando en las copias presentadas se constataran errores 
graves de concepto o  insolvencia reiteradas a las Cláusulas del Pliego de Condiciones, que 
invaliden total o parcialmente el proyecto de las estructuras, será devuelto al Contratista para su re 
ejecución.  En el caso de que el nuevo proyecto ofrezca deficiencias que motiven el rechazo de la 
C.A.F.E.S.G., ésta tomará a su cargo la confección completa del mismo y el adjudicatario deberá 
abonar el importe que se fije.- 
El Contratista deberá presentar dentro de los sesenta (60) días de firmado el contrato, el cálculo de 
la estructura, conforme a los planos generales y de detalles, previendo las juntas de dilatación que 
sean necesarias. Las mismas, se continuarán en secciones completamente independientes, 
separadas entre sí a cuyo efecto deberán ejecutarse dobles columnas y cortes de vigas.- 
El Contratista estará obligado a presentar dentro de  los treinta (30) días corridos de aprobados los 
cálculos por la C.A.F.E.S.G. todos los planos de replanteo y de detalles de doblado de hierro 
correspondientes al hormigón.- 
Art.207º) MATERIALES A EMPLEARSE: 
A) AGUA: El agua para la preparación del mortero, será de acuerdo a Norma IRAM 1.601, potable, 
limpia, exenta de impurezas tales como sales, ácidos, grasas, etc.  Pueden ser asimismo, ser de 
cualquier otro origen pero, de las mismas características, lo que deberá ser probado por análisis 
efectuados por cuenta y cargo del Contratista.- 
B) HIERRO: Las barras y mallas de acero utilizadas, cumplirán los requisitos establecidos en las 
siguientes Normas IRAM-IAS U 500 - 502, 500 - 528; 500 - 671 y 500 - 06.- 
Las barras deberán ser sin uso anterior ni defectos que afecten su resistencia.  La sección 
transversal deberá ser constante en todo el largo de la barra.  Se procurará siempre que el largo de 
estas sea el necesario para evitar en lo posible ensambladuras y uniones.  Deberán estar bien 
limpias de materias terrosas y desprovistas de grasitud y comprobación previa de limpieza del  óxido 
que la recubre, si la sección útil no ha quedado reducida.- 
Se admitirá el uso de acero de alto limite de fluencia con las tensiones de trabajo correspondientes 
dadas por sus respectivos "CERTIFICADOS" de aprobación extendidos por Organismos Oficiales 
que hayan efectuado el análisis y pruebas correspondientes y presentados ante la oficina de HºAº de 
la C.A.F.E.S.G.- 
Cuando el Inspector lo crea conveniente, podrá exigir al Contratista, un análisis químico y físico en 
barras elegidas al azar.- 
C) CEMENTO PORTLAND: Será de marca aprobada por la Norma IRAM 1.503, deberá estar 
protegido contra la humedad y quedará constantemente sometido al examen del Inspector desde su 
recepción hasta la conclusión de los trabajos en que el cemento sea aplicado.  Se permitirá el 
empleo de cemento de "fragüe" rápido previa autorización por escrito de la C.A.F.E.S.G.- 
Todo cemento grumoso o cuyo color está alterado será rechazado y retirado de obra, como 
asimismo, cualquier partida que resulte averiada durante el transcurso de los trabajos.  El Inspector 
podrá exigir al Contratista que haga comprobar la naturaleza y buena calidad del cemento por medio 
de los ensayos químicos y mecánicos pertinentes.- 
El acopio en obra deberá efectuarse en locales o depósitos, ad hoc protegido de la humedad y la 
cantidad a depositar será la necesaria para su inmediata utilización evitando el uso de cemento con 
largo estacionamiento.- 
Deberá suministrarse en el lugar de su empleo en los envases originales de fábrica hasta el 
momento de su uso.- 
D) AGREGADO GRUESO: El agregado grueso para el Hormigón Armado estará constituido por 
canto rodado, silicio (grava), piedra del Río Uruguay, o piedra cuya procedencia podrá ser de piedra 
dura (granito), gneis, cuarcita, basalto, pórfido, etc., rechazándose las areniscas y las piedras que 
provengan de la explotación de canteras calizas.- 
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Será perfectamente limpio y libre de impurezas a cuyo efecto, regirán las mismas prescripciones que 
para la arena.  En caso de impurezas, la Inspección podrá rechazar el material o exigir el lavado del 
mismo.  El árido grueso deberá contener, una granulometría desde 6 hasta un máximo de 25mm.- 
E) AGREGADO FINO: La arena a usarse será exclusivamente de los ríos Paraná o Uruguay.  No 
admitiéndose la arena de arroyos, ríos locales o canteras.  Será perfectamente limpia y no deberá 
contener sustancias orgánicas, sales, arcilla u otras impurezas, pudiendo la Inspección exigir el 
lavado de la misma si lo considera necesario. - 
F) GRANULOMETRIA.  La composición granulométrica de los agregados gruesos y finos serán  tal 
que la mezcla de ambos satisfaga zonas del gráfico según lo indicado en el REGLAMENTO 
TECNICO DE LA MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES. - 
G) AGUA AMASADO: Como no se puede precisar con justeza la cantidad necesaria de agua para 
el amasado de Hormigón sin conocer antes el estado hidrométrico de los materiales áridos que 
entran en su composición y siendo de vital importancia la razón agua - cemento, el Contratista 
deberá realizar el estudio previo de las mismas.- 
H)  DOSAJE: Se obtendrá por algunos de los métodos conocidos y de acuerdo con la resistencia de 
hormigón que se exija en el cálculo.- 
I) ENCOFRADO: Todos los moldes serán planos, rígidos, estarán bien arriostrados 
provisionalmente, de modo que puedan resistir el tránsito sobre ellos y la colocación de hormigón.- 
Antes de comenzar a llenarlos la Inspección los examinará prolijamente exigiendo que el fondo de 
vigas esté perfectamente limpio, dejándose pequeñas aberturas para la eliminación de los cuerpos 
extraños.  Los moldes se armarán prolijamente a nivel y a plomo, bien alineados, sin partes 
alabeadas por sus uniones, ni rajaduras. Se dispondrán los moldes de manera que puedan quitarse 
las columnas, costados de vigas y losas antes de los que correspondan a los fondos de las vigas.  
Se dará a los moldes de las vigas una flecha hacia arriba de 1mm. por  metro de luz para tener en 
cuenta el efecto de asentamiento del andamiaje.- 
Cuando sea necesario, se repartirá la presión de los puntales por medio de tablones que hagan las 
veces de bases o capiteles.- 
Todo puntal será acuñado en su base por un par de cuñas encontradas.- 
Los puntales serán de una pieza  y se permitirá como máximo sólo la tercera parte de ellos añadidos 
y estarán arriostrados lateralmente en ambos sentidos para evitar el pandeo.- 
Al construir el encofrado, se tendrá en cuenta que al desarmar es necesario dejar algunos puntales 
(soportes de seguridad), sin tocar, lo que inmovilizará  las tablas de encofrado que sobre ellos se 
encuentren.  Estos soportes de seguridad se corresponderán verticalmente en los entrepisos 
correspondientes y  respectivos. Para vigas de luces normales será suficiente dejar un soporte en el 
medio, en cambio para vigas de luces mayores de 8(ocho) metros, la Inspección podrá exigir un 
número mayor.  Las losas de luces de 3 (tres) metros o más, tendrán un puntal de seguridad en su 
centro y equidistantes entre sí, no más de la luz.-  Estos soportes de seguridad no deben ser 
recalzados nuevamente.- 
Los apuntalamientos y las ataduras de los moldes se dispondrán de manera de poderse quitar sin 
golpes ni vibraciones.- 
No se admitirá el uso de papel para tapar  grietas.  El encofrado se mojará con abundante agua 12 
horas antes y luego en el momento del hormigonado.- 
En ese momento, las secciones libres acusarán las dimensiones que exijan los planos. En el caso de 
haber llovido sobre el encofrado, se verificarán las medidas.- 
J) ARMADURA: Las armaduras serán de hierro redondo de acuerdo con las secciones indicadas en 
los planos y planillas respectivas aprobadas.- 
Responderán al criterio de contrarrestar los esfuerzos de tracción, corte y resbalamiento.- 
K) COLOCACION DE LAS ARMADURAS: Antes de colocar las barras de las armaduras en los 
moldes se cuidará que sus superficies estén  perfectamente limpias, eliminando las adherencias de 
tierra, sustancias grasas, óxidos de hierro, sulfatos, etc. Luego se colocarán amarrándolas  
convenientemente para impedir cualquier desplazamiento de las mismas al introducir o apisonar el 
hormigón.  La forma de las barras y su ubicación en los encofrados será la indicada en los planos 
generales y de detalles respectivos.  La distancia mínima entre las superficies de las barras y la 
superficie exterior más próxima de las estructuras terminadas no podrá ser menor de 2cm. para 
columnas y de 1 (uno) para losa y vigas. - 
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Las armaduras de las estructuras que se hallen en contacto con el terreno tendrán un recubrimiento 
no menor de 4cm.  En las columnas las armaduras equidistarán de los costados, cuidándose su 
verticalidad. Las barras se doblarán en frío, desechándose todas aquellas que se agrieten.- 
Toda barra sometida a esfuerzos de tracción, se terminará en sus dos extremos en ganchos 
semicirculares, según el Reglamento de la Ciudad de Buenos Aires. En las barras conformadas 
especialmente, se pueden suprimir  los ganchos para hierros de diámetro igual o menor a 14mm.  
Los hierros con un diámetro superior se les ejecutarán los ganchos terminales los cuales se 
ejecutarán en un todo de acuerdo con las normas vigentes.  Siempre que sea imprescindible, podrán 
ejecutarse empalmes o uniones de barras, no debiendo existir mas que uno en una misma sección 
de estructura sometida a esfuerzos de tracción y ninguno en las tensiones máximas.  Estos 
empalmes o uniones serán prolijamente ejecutados y aprobados por la Inspección. Si el empalme se 
hace por yuxtaposición de las barras, la longitud de superficie superpuesta deberá ser 40 veces el 
diámetro de las mismas, atándose con alambre y terminando sus extremos con ganchos.-  
Para las barras de diámetros mayores de 25mm. no se admitirá la unión por yuxtaposición. Si la 
unión se ejecuta mediante tensores, su sección mínima en el núcleo será inferior al de las barras a 
unir y la calidad del acero sujeta a las exigencias ya establecidas.- 
Si la unión se hace mediante soldaduras eléctricas al tope, su sección equivaldrá al 80% de la 
sección total en barras sometidas a esfuerzos de tracción y al 100% en las que deben soportar 
compresión.- 
Toda pieza de madera o metal embutida en la masa de hormigón, no podrá modificar la distribución 
asignada a las armaduras.- 
Los extremos de las barras que para el empalme deban quedar mucho tiempo expuesto a la 
intemperie, serán protegidos de la oxidación con una lechada de cemento fresco.- 
La colocación de las barras de repartición y de empotramiento, será obligatoria para el Contratista 
aunque hubieran sido omitidas en el plano.- 
L) COLOCACION DE HORMIGON:  Se hará en forma tal que el Hº pueda llegar sin disgregarse 
hasta el fondo de los moldes. Se procurará colocar el Hº inmediatamente después de la conclusión 
del batido, quedando estrictamente prohibido utilizar Hº que haya comenzado a fraguar aún después 
de volverlo a batir con agua. Los moldes de las vigas y las losas serán llenados en una sola 
operación sin interrupción desde el fondo hasta el nivel superior de la losa.- El forjado de las 
columnas se hará de una sola vez.- 
Si la colocación se hiciere bajo agua, se cuidará que el cemento no se desprenda de los áridos 
formando lechadas. Si se formara ésta, se la retirará antes de colocar nuevamente el Hº. El 
Contratista  tomará las precauciones necesarias para evitar los efectos del calor, viento y del frío 
sobre las obras.-    
La Inspección no permitirá la colocación del hormigón cuando la temperatura ambiente sea inferior a 
2ºC.- 
Cuando haya que continuar una obra interrumpida, se tendrán en cuenta las siguientes 
prescripciones: 
         a) Si el hormigón estuviese aún fresco se humedecerá la superficie sobre la cual deban 
agregarse nuevas capas.- 
         b) Si el Hº hubiese empezado a fraguar se limpiará la parte ya endurecida y se humedecerá de 
continuo con una lechada de cemento. Mientras el Hº no haya fraguado por completo, se evitará que 
las obras estén sometidas a choques o vibraciones. Quedará estrictamente prohibido colocar cargas 
encima de entrepisos hasta que el endurecimiento del Hº lo permita.-  La junta de interrupción del 
forjado se reducirá siempre al número indispensable. Se las dispondrá asimismo, como sigue: 
En las losas y vigas, en los tercios de los extremos.- 
En las vigas maestras también en el tercio de su luz, salvo el caso de que allí concurra otra viga o 
vigueta, en ese caso deberá realizarse la junta de un lado y a una distancia del punto de intersección 
igual a la altura de la viga. En todas las columnas y tabiques no se admitirán juntas de interrupción.- 
Todos los estribos serán planos y perpendiculares a la dirección de las armaduras.- 
Se aumentará la capacidad del Hº mediante apisonado, removido, golpes y vibraciones en el 
encofrado Cuando la Inspección lo crea conveniente se podrá elegir vibrador mecánico, cuyo tipo 
dependerá de la clase de estructura de Hº.- 
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LL) PROTECCION DEL HORMIGON: El hormigón colocado deberá protegerse durante el primer 
tiempo del fragüe, contra la influencia perjudicial de los rayos solares, vientos, agua en movimiento, 
influencia química y precipitaciones.- 
Asimismo, deberá permanentemente humedecerse durante 8 días. El hormigón ejecutado con 
cemento portland de alta resistencia inicial deberá humedecerse mas.- 
Contra las heladas deberá protegerse el hormigón fresco tapándolo.- 
Quedará terminantemente prohibido el tránsito sobre las estructuras durante las primeras 36 horas 
sólo se hará durante las 24 horas siguientes, previa colocación de tablones.- 
M) DESENCOFRADO: Se esperará para iniciar el desarme de los moldes, a que el hormigón haya 
fraguado completamente y pueda resistir su propio peso y el de la carga a que pueda estar sometido 
durante la construcción.-  
El principio de desarme y su ejecución paulatina, serán dirigidos personalmente por el Contratista y 
sus capataces, debiendo consultar a la Inspección en todos los casos de cuidado.- 
Antes de quitarse los puntales que sostienen los moldes de las vigas, se descubrirán los lados de los 
moldes de las columnas y vigas en aquellos que apoya, para examinar el verdadero estado de 
ajuste de estas piezas.- 
Los plazos mínimos para iniciar el desarme a contar de la primera fecha y hora en que termina el 
forjado (dato que anotará el Contratista en un registro especial que visará la Inspección a medida 
que se haya practicado) serán las siguientes: 
N) PARA CEMENTO DE FRAGÜE RAPIDO: 

 Losas --------------------------------- 5 (cinco) días 
 Vigas hasta  7 m.------------------10 (diez) días 
 Vigas mayores de 7 m.-----------2,5 x luz (en m.) días 

Ñ) PARA CEMENTO DE FRAGÜE NORMAL 
 Costado de las vigas y columnas---------5 (cinco) días. 
 Fondo o piso de losa ------------------------10 (diez) días 
 Remoción de puntales de vigas menores de 7m. 21 (veintiún) días 
 Vigas mayores a 7m.-----------------3 x luz (en m.) días 

Los soportes de seguridad que deben quedar según lo establecido, permanecerán posteriormente 
por lo menos 8 días en vigas y 20 en losas. Si durante el endurecimiento del hormigón hubo 
heladas, se prolongarán los plazos anteriores en tantos días como hayan sido los de las heladas. 
Los moldes y los puntales serán quitados con toda la precaución sin darle golpes ni someterlos a 
esfuerzos que puedan ocasionar perjuicios al hormigón.  En las vigas de mas de 7 m. de luz se 
calcularán 5 días por metro.- 
Durante los primeros 8 días queda prohibido apilar sobre la estructura, materiales, ladrillos, tablones, 
etc.  En cantidades excesivas a juicio de la Inspección.- 
O)AMASADO DEL HORMIGON: El hormigón se preparará con hormigoneras mecánicas 
dosificando sus componentes adecuados de dimensiones aprobadas por la Inspección.  Llenados 
los cajones con el material serán peinados sin apretar el contenido por medio de una tablilla que 
asiente sobre las aristas del cajón o carretilla para evitar así trojas, a fin de que parte del hormigón 
sea exactamente de la misma proporción.- 
P)CONDICIONES DE SATISFACTORIA CONCLUSION: En la preparación de los moldes y la 
ejecución del forjado, no perderá de vista el Contratista el satisfactorio aspecto que deben ofrecer las 
obras de hormigón sin recurrir al plastecido o revoque alguno posterior al desencofrado, con tal fin 
se cuidará el prolijo apisonado del hormigón.- 
No obstante, si quitados los moldes exteriores, existieran pequeñas cavidades en las caras de las 
piezas, la Inspección ordenará cuales deberán ser llenadas con limpieza por el plastecido de mortero 
de cemento. - 
Q)ENSAYOS: El Contratista efectuará, cundo la Inspección lo crea conveniente, en un laboratorio 
que se le indicará, ensayos de resistencias que consistirán para el hormigón en someterlos a la 
comprensión de cubos de  20cm. de aristas o cilindros de 30cm. de altura y 15 cm. de diámetro. De 
un mismo pastón se necesitarán como mínimo, 6 cilindros (o cubos) para ensayos a la semana y 
luego a los 28 días después de su preparación. - 
La Inspección de la obra indicará la cantidad y oportunidad de analizar estos pastones de hormigón 
para tener un criterio uniforme y total de la calidad del material empleado en la obra.  Para la 
preparación de los cubos o los cilindros, se emplearán moldes de hierro de superficies bien lisas, en 
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los que se colocará y apisonará el hormigón como en la obra, indicando en cada uno de ellos, en 
forma clara, el día de su preparación, la proporción de la mezcla y la cantidad de agua de la misma. - 
Inmediatamente de preparados, se los conservará en locales cerrados al abrigo del sol o del viento. 
Cuando estén suficientemente endurecidos, en general después de 24 horas se quitarán los moldes 
colocándolos de modo que reciban aire por todas sus caras y tapándolos con un paño húmedo 
durante 7 días, después de lo cual se dejarán secar al aire del ambiente hasta la fecha del ensayo.  
Los cubos o cilindros se ensayarán en máquinas cuya exactitud esté comprobada.  Antes del ensayo 
los cubos y cilindros serán medidos y pesados, admitiéndose una diferencia de 0,l cm. en las 
dimensiones y 0,l kg. en el peso.- 
Se verificará también si las superficies de comprensión son planas y paralelas, en caso contrario se 
emparejarán y alisarán con mortero de cemento el que deberá estar suficientemente endurecido en 
el momento del ensayo.  Cuando se establezca expresamente lo contrario, los cubos o cilindros se 
comprimirán en dirección normal al plano de la apisonada.  No se permitirá al colocar los cubos o 
cilindros en la máquina, la intervención de capas de plomo, cartón, fieltro, etc.- 
El ensayo se efectuará en aumento continuo y lentamente la presión de 2 a 3 kg/cm3. por segundo. 
Se tomará como carga a la rotura, la mayor carga alcanzada, dándose la tensión de rotura en 
kg/cm2.- 
La resistencia cúbica, será el promedio de las tensiones de rotura de los cubos.- 
Los ensayos decisivos para la tensión admisible del Hº son los de resistencia cúbica a la compresión 
de cubos de 20 cm. de aristas a los 28 días de fabricación.- 
Todo ensayo realizado antes de los 28 días, será admisible solamente como ensayo preliminar, 
debiendo en todos los casos, efectuarse del mismo pastón de ensayo a los 28 días.- 
Cuando en el ensayo preliminar los valores se apartan en más de un 20% del valor medio, deberá 
repetirse.- 
Con la mezcla especificada en el art. respectivo, se deberá obtener las resistencias mínimas 
exigidas en la planilla del cálculo y en un todo de acuerdo con las normas.- 
Los resultados o ensayos serán transcriptos en un informe, que será sometido a consideración de la 
Inspección.  Para el acero, la prueba consistirá en ensayos de tracción y plegado que atestigüen que 
el material a emplearse es el especificado.- 
De cada lote de 500 kg. se sacará una probeta para el ensayo de tracción y otra para el ensayo de 
plegado.  Si uno de los ensayos diera mal resultado, quedan los ensayos complementarios hechos 
sobre otras dos probetas que deberán satisfacerse en ambos.  Sí uno de ellos diera mal resultado, el 
lote será rechazado. En ese caso la Inspección indicará el procedimiento a seguir con las estructuras 
que hayan sido construidas con el material del lote.  
Las barras redondas se ensayarán directamente con las dimensiones de las muestras es decir, sin 
ejecutar probetas especiales.- 
Las distancias "L" de ensayos serán iguales a 10 o siendo "o” el diámetro teórico de la barra.  Los 
alargamientos medidos entre las marcas extremas de esa distancia 'L' sólo se tomarán en cuenta si 
la rotura se presenta en ella.- 
Si así no fuera, se repetirá el ensayo.  El alargamiento mínimo de las roturas será determinado por 1 
(%)= 100 (LR-1)/L donde "LR" es la longitud "L" después de la rotura.  En el mismo ensayo se 
determinará la carga de rotura.- 
Para el acero común, el alargamiento de rotura deberá ser como mínimo de 20 % y la carga de 
rotura mínima referida a la sección primitiva de 3.600 Kg/cm2.  La prueba de plegado se efectuará 
doblando la probeta en frío sin que aparezcan grietas o rajaduras de ninguna de sus partes bajo el 
ángulo de 180º y alrededor de un mandril cuyo diámetro "D" sea igual a D= d.; siendo "d' el diámetro 
de la barra y "N" un número que para el acero tendrá los siguientes valores: 
 Para "d" hasta 20mm.................N = 0,5 

 Para "d" de 21 a 40mm............. N = 1 
 Para "d' mayor de 40mm............N = 2 

R) PRUEBAS: Las pruebas con cargas se ejecutarán en cualquier estructura o conjunto de 
estructuras, siempre que lo resuelva la Inspección, bien para la simple comprobación de la bondad 
de las mismas o para saber a qué atenerse sobre la calidad y condiciones de las que por cualquier 
circunstancia resultaran sospechosas, o cuyo material no diera resultado satisfactorio en los ensayos 
especificados en el artículo anterior.- 
Las pruebas se harán de las siguientes formas: 
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Las estructuras que designa la Inspección serán sometidas después de 45 días de hormigonadas, 
para cemento común, a una prueba de carga, la que se distribuirá de tal manera que permita 
acompañar los movimientos de la estructura a ensayar.- 
La carga de ensayo será la carga permanente común mas 1,5 la accidental del cálculo, siempre que 
esta no sea superior a 1.000 kg/m2; en este caso la carga accidental del ensayo se reducirá a la del 
cálculo. Después de actuar  las cargas durante 6 horas, se medirá la flecha de la estructura; 12 
horas después de descargada esta, se medirá la flecha permanente, la que deberá ser menor que 
1/4 de la flecha total.- 
Si este ensayo no fuera satisfactorio podrá repetirse a los 7 días del primero y si también este diera 
resultado negativo, la Inspección deberá ordenar la demolición de la estructura.- 
RR) CORTES DE Hº: Quedará estrictamente vedado hacer cualquier corte o agujero en el hormigón 
sin recabar al efecto la correspondiente autorización  escrita de la Inspección, aún cuando se trate 
de agujeros o cortes pequeños.- 
S) TANQUE: Junto con el cálculo de estructura el Contratista presentará el cálculo de la estructura 
del tanque de agua, con los detalles del doblado de hierros que se construirá conforme con el detalle 
que figura en el plano de las instalaciones sanitarias con sus correspondientes tapas de inspección 
que tendrán un diámetro mínimo de 50cm.- 
Interiormente se aplicará a las paredes del depósito un enlucido de 2 a 3cm. de espesor con mortero 
de una parte de cemento portland y dos partes de arena fina con agua de cal y luego un alisado de 
cemento a cucharín. El enlucido para el alisado levará una parte de hidrófugo impermeabilizante de 
alta calidad.- 
A las 48 horas de haber volcado el Hº en el encofrado, el tanque se llenará con agua y se lo 
mantendrá lleno durante 30 días a los efectos de tener un mejor y más lento endurecimiento del Hº.- 
Cuando los depósitos sean de gran capacidad, se dividirán por medio de pantallas según los casos. 
Deberán llevar tapas de inspección y limpieza convenientemente ubicadas, a los efectos de poder 
efectuar los trabajos correspondientes.- 
T) CIMIENTOS: Se adoptará una tensión admisible de terreno para el cálculo de HºAº, de acuerdo 
con los resultados logrados por el Contratista en los ensayos efectuados sobre el mismo.- 
En base a la tensión admisible del terreno y a la carga a trasmitir, la C.A.F.E.S.G. aconsejará el tipo 
de fundación.- 
U) INSPECCION:  No podrá hormigonarse hasta tanto la Inspección haya examinado los encofrados 
y dado por escrito su conformidad.- 
Si el Contratista no diera cumplimiento a estas Especificaciones, la C.A.F.E.S.G. se reserva el 
derecho a exigir la realización de las pruebas de resistencia que a su juicio creyera conveniente, 
siendo por cuenta del Contratista, todos los  gastos que se originen por este concepto pudiendo la 
C.A.F.E.S.G. no certificar el Hº no controlado.- 

 
CAPITULO XIX 

ESTRUCTURAS METALICAS 
 

Art.208º) TIPO DE ACERO: 
Los aceros a emplear en la construcción de estructuras metálicas, deberán garantizar los valores 
mínimos de las propiedades mecánicas, los valores máximos de su composición químicas y sus 
propiedades tecnológicas.  A los efectos de la realización de los cálculos, serán empleados los 
valores de las constantes mecánicas siguientes: 

Módulo de elasticidad longitudinal E = 2.100.000 kg/cm2. 
 
Módulo de elasticidad transversal   G = 810.000 kg/cm2. 
 
Coeficiente de Poisson en período elástico lineal u = 0,296 
 
Coeficiente de Poisson en período plástico u = 0,5 
 
Coeficiente de dilatación térmica = 12 x 10.6 cm./ cm. ºC  
 
Peso Específico Pe = 7.850 kg/m3. 
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Los aceros a emplear cumplirán con las disposiciones contenidas en las normas IRAM - IAS U 500 -  
42  y  500 - 503.  Para las estructuras soldadas, se tendrá en cuenta su aptitud para la soldadura, 
según su sensibilidad a la fragilidad, mediante los valores máximos de sus contenidos químicos.- 
Art.209º)ACCIONES A CONSIDERAR SOBRE LAS ESTRUCTURAS: 
Según su clasificación se tendrán en cuenta las acciones permanentes, acciones debidas a la 
ocupación y al uso, acciones resultantes del viento, acciones debidas al montaje, reparación o 
traslado y otras acciones que por su particularidad no puedan encuadrarse en las anteriores.- 
Toda pieza estructural debe ser capaz de soportar como mínimo una carga concentrada de 100 kg., 
ubicada en la posición más desfavorable. - 
El análisis estructural se llevará a cabo estudiando separadamente los diferentes estados de carga, 
superponiéndolos en distintas combinaciones de manera que se obtengan los esfuerzos de cálculos 
en las secciones críticas para cada etapa de su elaboración.- 
Art.210º) SEGURIDAD EN LAS ESTRUCTURAS DE ACERO: 
El valor mínimo del coeficiente de seguridad para cualquier tipo de estructura de acero es = 1,6.- 
Art.211º) COMPROBACIONES A REALIZAR EN EL CALCULO: 
El cálculo de estructura de acero deberá contener las comprobaciones siguientes: tensiones, 
estabilidad frente al pandeo, pandeo lateral o abolladuras; deformaciones; comprobaciones frente al 
vuelco, deslizamientos y levantamiento de apoyos y otras comprobaciones que sean 
indispensables.- 
Art.212º) SOLDADURAS: 
Las uniones soldadas se ejecutarán por arco voltaico.  La resistencia de estas costuras está 
determinada por las dimensiones, por la situación relativa de los cordones, empalmes o 
ensambladuras, además de la forma de actuar la carga. - 
La sección transversal que entra en consideración, es el producto de la longitud, descontado los 
extremos, por el grueso del cordón.  El grueso de la costura es la altura del triángulo rectángulo 
inscripto en la sección transversal del cordón.- 
Las soldaduras se ejecutarán de acuerdo a las normas de la buena práctica, adoptadas las medidas 
necesarias para evitar los cráteres finales, libre de defectos tales como: falta de penetración, grietas, 
poro, ondulaciones gaseosas o inclusiones de escoria u otros cuerpos dentro de la soldadura.- 
El electrodo a elegir será el adecuado teniendo en cuenta las piezas a unir y las recomendaciones 
del fabricante.- 
Art.213º) PROTECCION CONTRA LA CORROSION: 
El acero para las estructuras metálicas, especialmente las livianas, ha de estar suficientemente 
protegido de la corrosión durante el almacenaje y la elaboración.- 
Los elementos estructurales han de recibir una protección anticorrosiva antes de dejar el taller con 
excepción de aquellas piezas que han de ser hormigonadas en obra.- 
Antes de efectuar la protección anticorrosiva, los elementos han de ser limpiados con medios 
adecuados, eliminándose todo vestigio de óxido y de cascarilla de laminación.- 
Aquellos sin protección anticorrosiva, han de tener un recubrimiento mínimo de hormigón de 15mm., 
debiendo evitarse que éste se desprenda, por ejemplo mediante telas de alambre.- 
A de ponerse especial cuidado en la protección de aquellos elementos que no sean accesibles 
durante la vida útil estructural.- 
Se debe evitar el contacto de elementos metálicos con materiales de yeso o que tengan cloruro de 
magnesio, con cenizas de carbón, coke o escoria de coke.- 
El número de capas de pintura a aplicar será por lo menos 2, la primera capa será de imprimación 
aplicada a pincel u otros medios que aseguren su adherencia.- 
Cuando la estructura quede a la vista se aplicará una mano de antiòxido y posteriormente dos 
manos de esmalte sintético.- 
Art.214º) Antes de consultar sobre el tema, que superen los alcances de este Pliego, servirán como 
complemento las Normas DIN respectivas y el Pliego de Especificaciones Técnicas para Estructuras 
de Hormigón Armado.- 
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CAPITULO XX 
INSTALACIONES ELECTRICAS 

 
Art.215º) CLAUSULAS DE INSTALACIONES ELECTRICAS: 
Los planos que entrega la C.A.F.E.S.G. muestran de una manera esquemática el recorrido de líneas 
de alimentación, primarias y secundarias, ubicación de tableros, cuadros indicadores, bocas de luz, 
tomas, llaves, pulsadores, timbres, etc.- 
Pero queda perfectamente aclarado que todos los trabajos serán ejecutados de acuerdo a las 
disposiciones vigentes en los Reglamentos Municipales, de Agua y Energía Eléctrica del Estado, de 
la Asociación Argentina de Electrotécnicos, así como también respetando en todo momento las 
reglas del arte. - 
Además queda establecido que la C.A.F.E.S.G. a través de su Inspector de obra, si considera a 
buen juicio, el cambio de ubicación de cualquier parte integrante de dichas instalaciones eléctricas, 
el Contratista estará obligado a realizarlas sin que por ello tenga derecho a reclamo de pago 
adicional alguno al respecto. - 
Art.216º) PLANO CONFORME A OBRA: 
Una vez terminada la instalación eléctrica y antes del pedido de recepción provisoria, el Contratista 
hará confeccionar por cuenta propia los planos conforme a obra que entregará a la C.A.F.E.S.G. - 
Entregará un plano en papel vegetal y tres copias heliográficas aprobadas por el organismo 
Competente del Estado y firmados por el Representante Técnico de la obra.- 
Los planos deberán estar perfectamente acotados y se someterán a la aprobación del Inspector.  Si 
los planos fueran observados no se realizará la recepción provisoria hasta tanto no se realice la 
correspondiente corrección.- 
Art.217º) INSPECCION: 
El Contratista solicitará durante el desarrollo de los trabajos, con la anticipación debida y en forma 
simultánea ante los organismos competentes del Estado y Técnicos o Profesionales de la 
C.A.F.E.S.G. las siguientes mínimas inspecciones: 
Inspección 1: Una vez colocadas las cañerías y cajas sobre la armadura de losa y columnas y 
antes del llenado de las mismas.- 
Inspección 2: Una vez colocadas las cañerías y cajas en mampostería y estructura del cielorraso y 
antes del tapado de las mismas.- 
Inspección 3: Luego del pasado de los conductores y antes de efectuar las conexiones a tableros, 
llaves, tomas, artefactos y accesorios.- 
Inspección 4: Luego de finalizados todos los trabajos por cada una de las Inspecciones detalladas 
anteriormente, el Contratista entregará a la C.A.F.E.S.G. la correspondiente boleta de aprobación de 
Inspección realizada ante la Oficina competente del Estado.- 
Art.218º) MUESTRA DE MATERIALES 
Con anterioridad a la iniciación de los trabajos el Contratista deberá presentar a consideración de la 
Inspección de Obra y con el objeto de obtener su aprobación, muestra de cada uno y de todos los 
materiales a utilizar para la instalación eléctrica, debiendo responder a las Normas IRAM con sus 
correspondientes sellos identificatorios.- 
Para aquellos materiales que por su costo o su tamaño no fuese posible presentar muestras, se 
aceptará la presentación de catálogos en castellano o con su correspondiente traducción al 
castellano.  Dichos catálogos contendrán detalles constructivos y memorias técnicas de 
funcionamiento e instalación.- 
Art.219º) ENTRADA DE MEDICION SOBRE PILAR 
Se realizará sobre un pilar de mampostería con las medidas reglamentarias que son 0,45 m. x 0,45 
m. para entrada monofásica y de 0,60 m. x 0,60 m. para entrada trifásica.  Cuando lleve caja para 
equipo de medición las medidas serán tales que aseguren la estabilidad del pilar.- 
La caja del tablero se realizará de acuerdo al detalle en plano.- 
La toma de energía de la red se realizará embutida, en caño galvanizado según detalle, no siendo 
inferior a 1 ½” de diámetro con sus correspondientes accesorios.- 
Los conductores serán de la sección que se especifique en el plano.- 
Si la línea es subterránea se utilizará un conductor normalizado para tal fin, el que se embutirá en 
cañería de PVC intercalada entre la cámara de inspección en piso con tapa de registro, tornillo, 
arandela y tuerca de bronce y una caja en el pilar de medición a 0,60m. del nivel del piso.- 
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Si no se especificara en plano las medidas de las cajas, serán como mínimo de 0,20 m. x 0,20 m. y 
de 0,15 m. x 0,15m. respectivamente. - 
Si el edificio estuviera alejado de la toma de energía y la alimentación al mismo se hiciera aérea se 
colocarán postes intermedios de madera dura o de hormigón distanciados no más de l0m. entre sí, 
todo según detalle en plano o como oportunamente lo disponga la Inspección.- 
Art.220º) TABLEROS GENERALES Y SECCIONALES. 
Serán realizadas en chapa BWG Nº18 con dos manos de antiòxido y de esmalte sintético color a 
determinar por la Inspección, con bastidores fijos al fondo, máscara de protección y puerta con 
cerradura a presión o tipo YALE según se especifique en plano.- 
Serán construidos según las indicaciones y detalles de acuerdo a planos e indicaciones que dará la 
C.A.F.E.S.G.- 
Las cajas metálicas para los tableros serán ubicadas en los lugares que se marcan en el plano o 
lugar que determine la Inspección en el momento oportuno y a una altura sobre el nivel de piso 
terminado de 1,40m. a su eje medio horizontal.- 
Las caras laterales y el fondo serán construidos con un solo trozo de chapa doblada y soldada 
eléctricamente.  Los costados terminarán interiormente soldados en un perfil "U”, que constituirá el 
marco al cual se fijará la puerta por medio de bisagras, construidos de tal forma que no sea visible 
nada más que sus vástagos.- 
Las profundidades de las cajas serán tales, que se tenga una distancia mínima de 30mm. entre las 
partes más salientes de los artefactos y accesorios colocados en la cara posterior a la cara anterior, 
y de l00mm. de las partes más salientes de los bornes de conexión a los laterales de las cajas.- 
Las puertas de los tableros llevarán cerraduras a presión o cerraduras a cilindros tipo Yale o similar. 
Las cajas serán empotradas en los paramentos de mampostería, en una forma tal que una vez 
terminadas los revoques, no saldrá sobre el ras de ellos, nada más que el espesor de los 
contramarcos.- 
Art.221º) CAJAS METALICAS PARA EQUIPO DE MEDICION: 
Los medidores de las instalaciones eléctricas destinadas al servicio de alumbrado y fuerza motriz 
serán ubicados en una caja metálica ejecutada de acuerdo a disposiciones vigentes en el 
reglamento de E.D.E.E.R.S.A.- 
En dicha caja además de los medidores se dispondrá de espacio para la colocación de los 
elementos que constituyen el equipo de medición.- 
Art.222º) CAÑERIAS: 
Serán del tipo denominado comercialmente liviano, semipesado o pesado según indiquen los 
planos.  En caso de no estar especificado serán semipesados.- Serán de acero con costura soldada 
eléctricamente, perfectamente cilíndricos, lisos y carecerán en su interior de gotas o rebarbas de los 
bordes internos para evitar que al pasar los conductores, la aislaciòn de estos se rompa.- 
Queda terminantemente prohibido el uso de caños plásticos, rígidos o corrugados, para ejecutar 
cañerías de Instalación eléctrica.- 
La calidad de los caños será tal que se puedan realizar curvas a 90º sin que por ello se produzcan 
abolladuras, fisuras o rajaduras del material así como desprendimiento del esmalte.- 
Casi el total de las cañerías se conducirán por losa o vigas de HºAº exceptuando las derivaciones a 
llaves, tomas, tableros, etc. las que se llevarán embutidas en la mampostería, evitándose 
contrapendientes y sifones.- 
Las cañerías serán colocadas con una leve pendiente hacia las cajas de conexiones y se evitarán en 
absoluto las curvas menores a 90º.- 
La canalización perteneciente a aplique de cajas en el exterior deberá realizarse de tal manera que 
se conecte a la caja por la parte superior.- 
Queda perfectamente aclarado que no se permitirán más de 2 curvas a 90º entre caja y caja. - 
Los caños tendrán los diámetros que se indica en la planilla que sigue: 

DIAMETRO INTERIOR               DESIGNACION COMERCIAL 
        EN MILIMETROS                            EN PULGADAS 
 12,6                                                    5/8 
 15,4                                                    3/4 
 18,6                                                    7/8 
 21,7                                                      1 
 28,1                                                      11/4 
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 34,0                                                      11/2 
 46,0                                                      2 

Cuando se especifique la instalación eléctrica a la vista se utilizarán caños y cajas semipesados, los 
que se limpiarán perfectamente de pinturas originales o aceites y se pintarán con dos manos de 
antiòxido al cromato de zinc y dos manos de esmalte sintético de color a determinar oportunamente.  
Se fijarán a la mampostería o a la estructura según el caso, mediante piezas especiales y 
equidistantes distanciadas no más de 0,80m. entre sí.- 
Art.223º) CAJAS PARA CONEXION DE LLAVES, TOMAS, BOCAS DE LUZ, ETC: 
Serán del tipo denominado comercialmente semipesado de acero estampado y esmaltadas.- 
No se permitirán cajas de l0 x 5cm. o de 7 x 7cm. (octogonales chicas) como cajas de paso 
debiéndose usar l0 x 10cm. con tapa de reducción 9 x 9cm. octogonal grande. Entiéndase como caja 
de paso aquella a la que concurren más de dos caños o se conectan distintos circuitos.- 
Art.224º) CONDUCTORES- 
Los conductores a utilizarse en las instalaciones eléctricas de alumbrado y fuerza motriz serán de 
cobre electrolítico de alta conductibilidad y con tenor de pureza del 98% y perfectamente trabajados.  
Tendrán las características establecidas en la Norma IRAM 2.011 y 2.183.- 
La aislaciòn estará constituida por una vaina de plástico compacta y homogénea del tipo 
denominado termoplásticos.- 
Los conductores de entrada a medidor y hasta tablero general serán de una sección mínima de 
4mm2. y constituidos por 7 hilos.- 
La intensidad máxima a que serán sometidos los conductores se establece en la siguiente tabla: 

 SECCION                         INTENSIDAD 
 EN mm2.                         EN AMPERES 
 1,00                                           6 
 1,50                                           9 
 2,00                                         12 
 2,50                                         15 
 4,00                                         22 
 6,00                                         30 
     10,00                                         40 
 16,00                                         50 
 25,00                                         75 

Las uniones de los conductores se harán en el interior de las cajas. perfectamente entrelazados 
entre sí. Si la cantidad o sección de los conductores es tal que no se asegure un perfecto y eficiente 
empalme se deberá prever en la instalación de la cañería una caja de medidas suficientes como 
para alojar una bornera y realizar mediante ella las conexiones.- 
Todos los conductores, sean éstos hilos o cables, que deben conectarse a los bornes de los 
tableros, llevarán sus correspondientes terminales de cobre tipo estañado.- 
Queda terminantemente prohibida la unión de conductores en el interior de los caños, cualquiera sea 
el tipo de conductores.- 
Art.225º) CONDUCTOR DE PUESTA A TIERRA. 
Toda la instalación de cañería debe ser recorrida por un conductor de puesta a tierra bicolor 
normalizado y conectado a todas y cada una de las cajas en su parte posterior mediante terminal 
indentado y tornillo para chapa.- 
Art.226º) AISLACION DE UNIONES Y EMPALMES: 
Todas las uniones y empalmes de los conductores serán aislados mediante envolturas sucesivas de 
cinta de plástico y tela respectivamente.- 
Art.227º) CABLEADO DE  LA  INSTALACION: 
El cableado de la instalación eléctrica deberá realizarse en forma posterior a los revoques grueso y 
fino de cielorrasos o mamposterías y estando las cajas perfectamente limpias.- 
Previo al revoque fino deberá comprobarse fehacientemente que el recorrido de las cañerías podrá 
cablearse sin dificultad, todo esto en presencia de la Inspección, caso contrario no se autorizará el 
cableado.- 
Art.228º) SEÑALIZACION DE FASE: 
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En todas aquellas cajas en donde converjan conductores de línea principal, cada una de las fases 
serán indicadas con los colores rojo, amarillo y verde, quedando el color negro para individualizar el 
neutro de la instalación y el verde con línea amarilla para el conductor de puesta a tierra. - 
Art.229º) CONDUCTORES PARA SERVICIO DE SEÑALIZACION: 
Los conductores a utilizarse en las instalaciones de timbre, etc., con funcionamiento de energía 
eléctrica de baja tensión estarán constituidos por conductores de aislaciòn plástica, tipo aprobado.- 
El plástico que constituye la aislaciòn de este tipo de conductor será de distintos colores a fin de 
individualizar con mayor claridad a qué circuito pertenecen.- 
Art.230º) CONDUCTORES PARA TOMA A TIERRA: 
Los conductores para toma a tierra serán cables de cobre rojo con una capa de barniz STERLING 
de las siguientes secciones en mm2.- 

 Para circuitos............. 2 mm2. 
 Para tableros.............. 4,6, 16 y 25mm2. 
 Para pararrayos........... 50mm2. 

Art.231º) CONDUCTORES SUBTERRANEOS: 
Las instalaciones subterráneas, serán perfectamente ejecutadas con conductores con aislaciòn de 
P.V. C. tipo SINTENAX aprobado o similar calidad, aprobado por la Inspección.- 
Los conductores subterráneos alojados en P.V.C. irán colocados a una profundidad de 0,50m. y 
protegidos a lo largo de todo su recorrido por una capa de ladrillos.- 
Los conductores subterráneos que no lleven cañería de protección se colocarán a una profundidad 
de 0,70m. sobre un manto de arena de 0,10m. de espesor debiendo quedar el conductor al medio de 
la misma.  Luego se recubrirá con ladrillos a lo largo de todo su recorrido en sentido longitudinal al 
conductor.- 
En el precio del ítem se incluyen apertura y cierre de zanjas y compactación, incluyendo además 
botellas de empalme tipo SCOTCH CAST o similar de acuerdo a lo que considere la Inspección en el 
momento oportuno, así como construcción de cámara de inspección, cajas de registro etc.- 
Art.232º) LLAVES Y TOMACORRIENTES: 
Serán del tipo de embutir con base de material aislante con contacto de cobre de amplia superficie y 
gran elasticidad.  Se colocarán en las cajas descriptas en el punto Nº9 de estas Especificaciones e 
irán afirmadas por medio de tornillos para metal. - 
Las tapas serán de baquelita, la capacidad mínima será de 5 amp. de buena calidad aprobadas por 
la Inspección.- 
Art.233º)  TOMACORRIENTES  PARA  AIRE  ACONDICIONADO: 
Estos tipos de tomacorrientes estarán constituidos por un toma de embutir de 10 Amp. con toma a 
tierra y termomagnética unipolar. Todos estos elementos se alojarán dentro de una caja metálica de 
tapa frontal de tal manera que queden libres las partes anteriores de los elementos. 
Art.234º) LLAVES  INTERRUPTORAS: 
Este tipo de llave se usará para interrumpir en forma general la alimentación a un sector, sean 
bipolares o unipolares deben responder en todo momento a lo detallado en plano.- 
Art.235º) INTERCEPTORES  A  ROSCA: 
Serán de bronce fundido con rosca universal tipo EDISON, del tipo de porcelana con tapa frontal y 
responderán en todo momento a lo detallado en plano. 
Art.236º) PROTECTORES DE FASE TERMOMAGNETICOS: 
Los protectores termomagnéticos serán destinados para independizar los circuitos según la cantidad 
de bocas de luz y de tomacorrientes.  Los protectores unipolares se utilizarán para circuitos de 
alumbrado y los tripolares para circuitos de fuerza motriz. 
Este tipo de protector no podrá usarse como llave de corte y deberá traer el sello de Normas IRAM o 
DIN. 
Art.237º) INTERRUPTOR DIFERENCIAL: 
Los interruptores utilizados deben ser de conocida calidad y de una calibración acorde al consumo 
de la instalación. 
Deberán responder en todo momento a lo especificado en plano y si no quedara claro la capacidad 
del mismo deberá consultarse a la Inspección antes de su instalación en el tablero. 
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Art.238º) INDICACIONES: 
Sobre la máscara de protección y debajo de la llave interruptora se colocarán tarjetas que indicarán 
qué circuitos controla. 
Asimismo debajo de las termomagnéticas se colocará la indicación de qué locales controla. 
Art.239º) ARTEFACTOS ELECTRICOS: 
Los artefactos eléctricos en general, serán de primera calidad y ejecutados con material 
seleccionado. Responderán en un todo a las características especificadas en plano y/o en estas 
ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES. 
En el precio establecido en el ítem, además de considerarse el artefacto deben incluirse sus 
correspondientes portalámparas, lámparas, colocación y conexión de los mismos. 
A)ARTEFACTOS TIPO "A": Globo difusor de vidrio opalino de diámetro 15 x 3Ocm., portalámparas 
de porcelana tipo intemperie con rosca de bronce, lámpara de 100 W. Además estará constituido por 
un florón de chapa cromada de 15cm. de diámetro, barral de 3/4", grifa de chapa cromada, la que 
será fijada al barral mediante tuerca y contratuerca, el sostén del florón se hará mediante una 
arandela de goma de 3/4". - 
B) ARTEFACTOS TIPO "B": Idem tipo 'A' de 12 x 23 cm. 
C) ARTEFACTOS TIPO "C”: Globo difusor de aplique de vidrio opalino de diámetro 8 x l5cm., con 
base de chapa cromada, portalámparas de chapa cadmiada, aireado y con arandela de porcelana, 
lámpara de 60 W. 
D) ARTEFACTOS TIPO "D": Copa escolar de vidrio opalino de diámetro 25 cm., plafonier de chapa 
cromada, con dos portalámparas de chapa cadmiada, aireadas y con arandelas de porcelana, 
lámparas de 60 Watts 
E) ARTEFACTOS TIPO "E”: Plafón cuerpo de chapa de HDD BWG Nº 22, con doble puente central 
de refuerzo, terminación esmalte horneado color blanco apto para un tubo fluorescente de 40 W., 
completo con equipo auxiliar de funcionamiento y capacitor de 4 mf/400 Volt., para corrector de 
factor de potencia. 
F) ARTEFACTOS TIPO “Y”: Plafón de cuerpo de chapa de HDD BWG Nº22, con doble cuerpo 
central de refuerzo, terminación esmalte horneado blanco, pantalla reflectora de chapa con 
separación en  “V” profunda entre tubos fluorescentes de 40W., con equipo auxiliar de 
funcionamiento y un capacitor de 4 mf/V por tubo, para corrección del factor de potencia. 
En el caso de que el equipo sea colgante, deberá llevar 2 barrales de caño de 5/8” de longitud a 
determinar y un florón de chapa rectangular que quedará sostenido por arandelas de goma.  Los 
barrales se fijarán mediante tuerca y contratuerca. 
G)ARTEFACTOS TIPO "G": Armadura hermética tipo Tortuga Circular de diámetro 20cm. de base, 
aro de aluminio fundido difusor de vidrio claro con arandela de goma, portalámparas cerámico con 
rosca de bronce y lámpara de 60w.- 
Art.240º) FIJACION DE ARTEFACTOS ELECTRICOS: 
En general todos los artefactos serán perfectamente afirmados, ya sean éstos de techo o de pared, 
por medio de ganchos de HºGº con sus correspondientes tuerca y arandela.  
Art.241º) COLOCACION DE ARTEFACTOS: 
De no especificarse niveles de colocación de artefactos o cotas respecto de piso terminados se 
tomará como norma que los apliques estarán a 2,30m. del piso y los centros a 3,00m. 
exceptuándose aquellos que vayan directamente aplicados en cielo raso.- 
Art.242º) CHICOTES DE CONEXIÓN: 
Todos los artefactos eléctricos vendrán provistos de chicotes de conexión de cable ignífugo con fibra 
de vidrio de mm.- 
Art.243º) INSTALACION DE TIMBRES ELECTRICOS- 
Incluye el ítem, las obras de instalación, provisión y colocación así como la conexión de un servicio 
de timbre eléctrico a baja tensión- 
En el precio establecido, queda incluida la canalización y cajas de acero, provisión y colocación de 
los conductores necesarios, pulsadores y conexiones de todo elemento y accesorio de dicha 
instalación hasta su completa terminación y puesta en funcionamiento. - 
Art.244º) INSTALACION DE TELEFONOS: 
Comprende las instalaciones de cañerías y cajas para el servicio de teléfonos, intercomunicadores o 
urbanos de acuerdo a los planos respectivos.  
Art.245º) TOMAS A TIERRA: 
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Tal como se indique en el plano o en los lugares que determine la Inspección en su oportunidad, se 
colocarán las tomas a tierra tipo aprobado y según especificación de plano, quedando incluido en el 
precio del ítem la canalización para el conductor desnudo de 4mm2. de sección como mínimo, 
excavación de fosa, construcción de cámara de mampostería de 20x20cm. y conexión a la caja de 
tablero mediante terminal de cobre.- 
Art.246º) INSTALACION DE PARARRAYOS: 
Comprende la instalación de pararrayos dispuestos en los lugares que indique el plano de proyecto 
o la Inspección en momento oportuno. - 
El pararrayo será de bronce con cinco puntas de acero inoxidable, incluyéndose en el precio del ítem 
su colocación y conexión hasta su completa terminación de un caño de 3m. de HºGº de 1 1/12", 
conductor de bajada de cobre rojo con barniz  STERLING  de 50mm2. de sección, excavación de 
pozo, manto de carbón vegetal, mezcla de cloruro de sodio, cámara de mampostería con tapa 
desmontable, grapas con aislador roldana MN17 para guía del conductor separados cada 2m. y 
caño de HºGº  de 3m. de longitud para protección, cierre de excavaciones, soldaduras de bronce, 
elementos y accesorios de conexión, etc.- 
Art.247º) INSTALACION  INTERRUPTOR AUTOMATICO DE TANQUE DE AGUA: 
La instalación comprende todo lo necesario para entregar energía eléctrica al flotante automático, 
comprende canalización de cañería, cableado en conductor símil plomo desde la última caja y hasta 
los contactos del interruptor, provisión y colocación del mismo. Cabe aclarar que el flotante 
automático será del tipo a varilla de bronce de funcionamiento vertical y con contacto a gota de 
mercurio.- 
Art.248º) EDIFICIO CON  INSTALACION  EXISTENTE: 
Los edificios que tengan la instalación existente y que deba procederse al cambio total de 
conductores, llaves, tomacorrientes, tableros, incluirán en el ítem la reposición de caños y cajas que 
se encuentren deterioradas, respetándose lo indicado en reposición de revoques y pintura.- 
La orden de reemplazo será dada por la Inspección y no se tendrá derecho a reclamo de pago 
adicional alguno por la reposición de cañería y trabajos complementarios. Antes de proceder al 
tapado de las mismas deberá pedirse la inspección respectiva.- 
Art.249º) TERMINACION DE LOS TRABAJOS: 
Todos los trabajos de instalación eléctrica serán ejecutados por mano de obra especializada.  Las 
obras deberán entregarse en perfecto estado de funcionamiento y terminación.- 
Quede claro que dentro del precio de cada ítem se considera la apertura y cierre de canaletas, con 
reposición de revoque grueso y fino, amurado de cañerías con mezcla cemento-arena, terminación 
de pinturas y todo trabajo necesario para completar la obra.- 
Art.250º) TRAMITES: 
Será por cuenta del Contratista realizar cuanto trámite sea necesario realizar ante las oficinas 
competentes del Estado, como asimismo serán de su exclusiva cuenta el pago de los sellados hasta 
a obtención del certificado de conexión final.- 
Art.251º) MATERIALES EN DESUSO: 
Todos los materiales eléctricos, incluso artefactos retirados de la obra, deberán ser entregados a la 
Inspección, los que quedarán a cargo de la Entidad o de la C.A.F.E.S.G. - 

 
CAPITULO XXI 

INSTALACIONES DE GAS ENVASADO: 
 

Art. 252º) REGLAMENTACIONES: 
Todos los trabajos, materiales y gestiones se ajustarán a lo reglamentado por Gas del Estado en las 
"DISPOSICIONES Y NORMAS PARA LA EJECUCION DE INSTALACIONES DOMICILIARIAS DE 
GAS” 
Art.253º) INSTALADOR  
El Contratista ejecutará los trabajos proyectados exclusivamente a través de un Instalador 
matriculado en Gas del Estado.- 
Art.254º) TRAMITES 
Antes de comenzar la instalación, el Contratista deberá ejecutar todos los trámites previos ante Gas 
del Estado, de acuerdo al Reglamento de dicha repartición y a todas las Circulares en vigencia en el 
momento de iniciar el trabajo.- 
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No podrá comenzar las instalaciones antes de que Gas del Estado apruebe la Documentación y 
Planos correspondientes (instalación y eventualmente batería de cilindros), los cuales serán 
realizados por el Contratista, en un todo de acuerdo a lo establecido reglamentariamente.- 
Art. 255º) TASAS Y DERECHOS. 
1-Todas las tasas y derechos que originó la presentación de la documentación, inspección, 
habilitaciones “in situ”, etc., emergentes de las gestiones ante Gas de Estado serán por cuenta 
exclusiva de Contratista.- 
2- El mismo también asumirá los gastos de derechos de habilitación y tasa de atención del servicio a 
abonarse a la firma del respectivo contrato de tenencia de cilindros con Gas del Estado, a nombre de 
la entidad a la que se efectúa la instalación a través de su representante (Director, Jefe, Inspector, 
etc.). 
3- Los importes del producto de los cilindros componentes de la dotación (primera carga al hacerse 
la entrega) correrán por cuenta del Contratista.- 
Art.256º)  TRABAJOS 
Los trabajos a ejecutarse son los indicados en los planos respectivos y comprenden: 

1- Preparación de zanjas, canaletas y pases para la ubicación de las cañerías.- 
2- Colocación de caños y accesorios 
3- Conexión para habilitación de accesorios 

Art.257º) DE LOS MATERIALES. 
1: Cañerías: Los caños a utilizar serán de hierro negro tipo EPOXI, con costura, debiendo soportar 
una prueba de 5 Kg/cm2. En caso de haber prolongación hasta futuro regulador, la cañería será de 
hierro, sin costura y soportará una presión de prueba de 15 Kg/cm2. 
2:  Accesorios: Serán de hierro maleable, tipo EPOXI, de marcas reconocidas y todas las piezas 
serán con bordes. Las uniones dobles a utilizar serán con junta cónica. 
3: Llaves de paso: Serán de bronce de buena calidad, aprobadas por Gas del Estado y resistirán 
una presión de prueba de 0,5 Kg/cm2. sin acusar  pérdidas. Tendrán cierre a un cuarto de vuelta con 
tope y poseerán empaquetadura con prensa estopas y recorte para evitar pérdidas. El macho será 
cónico y será lubricado con grasa especial. 
4: Válvula Esclusa: Para dimensiones superiores a  0,025m. de diámetro se usarán válvulas 
esclusas de doble asiento de bronce de la mejor calidad. 
5: Reguladores: Los reguladores para gas envasado serán de tipo aprobado por Gas del Estado y 
de capacidad suficiente para el consumo previsto. Serán del tipo “a diafragma”. 
6: Conexiones: Para unir los cilindros al colector y éste a los reguladores se emplearán conexiones 
de cobre. Estas conexiones tendrán tuercas de unión con rosca izquierda. Las partes de unión 
tendrán junta cónica y debe asegurarse su hermeticidad con presiones de 30 Kg./cm2. 
7: Colectores: Los caños colectores serán de hierro negro tipo EPOXI y tendrán sus tomas soldadas 
con soldaduras eléctricas u oxiacetilénicas. Las tomas para unir conexiones flexibles deberán estar 
roscadas y estañadas, debiendo efectuarse el ajuste en caliente. 
8: Gabinete para Cilindros (Equipos individuales o baterías): La base del gabinete de cilindros 
quedará a 0,05m o 0,10m. del nivel del piso que la circunda.  Sus puertas serán de material 
incombustible, lo mismo que el resto del gabinete y (en batería) deberán tener aberturas en la parte 
inferior conforme a la exigencia del Reglamento de Gas del Estado. El acceso del equipo de cilindros 
será perfectamente libre. 
9: Artefactos: Todos los artefactos a colocar cuyas características se indican en planos de 
instalación deberán poseer sello de aprobación de Gas del Estado y el número de matrícula 
correspondiente al Fabricante.  Solo excepcionalmente en caso de no existir artefactos de las 
características requeridas (aprobadas por Gas del Estado) se aceptará la conexión de “no-aprobado" 
en cuyo caso el Contratista deberá gestionar la respectiva “habilitación In-Situ". 
10: Materiales de Unión: La unión entre caños y accesorios se efectuará por medio de pasta, 
formada en el momento de su empleo con litargirio y glicerina.  Esta pasta se aplicará 
exclusivamente sobre la rosca macho del elemento a unir.  Queda prohibido el uso de cañería y/o 
pintura o cualquier otro material de unión no aprobado para gas. 
Con grasa deberán ajustarse los tapones de tomas, sifones artefactos, cañería interna, etc. 
11: Material de Protección: Las cañerías que han sido mordidas por herramientas deben ser 
protegidas con cinta de poliguard; en caso que se crucen con cables eléctricos o de vapor deben 
ser convenientemente aisladas.  Los caños que corran sobre losa serán protegidos con pintura 
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asfáltica.  Para los caños que corran bajo tierra se empleará una protección formada por una mano 
de pintura imprimadora con base asfáltica, una capa de asfáltica, una capa de asfalto de por lo 
menos 5mm. de espesor y una envoltura exterior de fieltro impregnado en asfalto en tiras de no más 
de 5 cm. de ancho. 
Art.258º) EJECUCION DE LOS TRABAJOS 
1: De las cañerías: Las cañerías se colocarán ajustándose al recorrido indicado en los planos, salvo 
que la DIRECCION DE OBRA, por razones especiales, lo resuelva modificar parcialmente en cuyo 
caso se dará al Contratista la correspondiente orden por escrito.  Se evitará someter las cañerías a 
tensiones innecesarias por inadecuadas instalaciones por gravitar sobre ellas fuerzas ajenas a las 
mismas, asegurándose la ausencia de movimiento o vibración. 
Los tramos que corran bajo tierra irán apoyados sobre un lecho de ladrillos perfectamente asentados 
y deberán tener las envolturas de protección previstas en las reglamentaciones vigentes Artículo 
2.5.15. Los tramos por contrapisos se asentaran también sobre mezcla consistente y llevarán una 
protección de pintura asfáltica anticorrosiva.  Los tramos que se construyen con cañerías a la vista 
irán engrapados cada 1.50 (distancia máxima) con grapas especiales. Las cañerías que corran por 
techos apoyarán sobre pilares colocados a 2.50 (máximo) y perfectamente engrapados.  Los tramos 
horizontales de cañerías se dispondrán con pendientes del 1%. Las cañerías que crucen cercanas a 
tuberías de agua caliente por electricidad irán convenientemente aisladas en los lugares indicados. 
2: Sifones de Instalación: Se tratará en lo posible evitar sifones en las instalaciones aún cuando se 
trate de cañerías para fluido seco. Cuando el tramo hacia los artefactos fuera a más de 1.50m. se 
colocarán al lado de los mismos el correspondiente sifón que quedará bloqueado por la llave de 
paso. 
3: Colocación de Artefactos: Los artefactos se unirán mediante uniones dobles de juntas cónicas las 
cuáles deberán quedar en lugares accesibles con la finalidad de facilitar las maniobras de colocación 
y retiro.  Todos los artefactos se unirán en forma rígida con cañerías y accesorios de hierro. Las 
planchas de los mismos deben quedar perfectamente niveladas y las llaves de paso completamente 
a la vista en posiciones accesibles.  No deberá colocarse ningún artefacto a menos de 0.50m. de 
cualquier material combustible. 
Cuando deben colocarse los picos buson los mismos podrán conectarse con elementos flexibles, 
como caños de goma, perfectamente herméticos.  Dichos tubos deben ser engrapados a los picos 
toneles y a los artefactos a colocar. 
4: Prueba de la Instalación: La Dirección de las obras exigirá al Contratista pruebas de hermeticidad 
y obstrucción antes y después de la colocación de los artefactos, prueba previa de hermeticidad se 
hará con las llaves y válvulas de paso terminales cerradas inyectando aire a una presión de 0.50 
Kg/cm2. Se comprobará la hermeticidad durante quince minutos como mínimo. Las que se efectúen 
con artefactos; durarán igual tiempo, pero la presión será de 0.2 Kg/cm2 En el tramo de servicio, la 
prueba se efectuará a una presión de 3 Kg/cm2.  El control de obstrucción se hará comprobando si 
el aire inyectado por uno de los extremos circula libremente hacia las salidas de la cañería.- 
Art.259º) HABILITACION 
La totalidad de los artefactos previstos en el proyecto se entregarán en perfectas condiciones de 
seguridad y funcionamiento, debiendo el Contratista habilitar al servicio con gas o impartir, al 
personal que tendrá a cargo el mantenimiento, instrucciones precisas y claras para el uso y 
conservación de los artefactos conectados 
El Contratista se hace responsable de todo reclamo por los trabajos ejecutados, debiendo repararlos 
de inmediato y a su exclusivo cargo, Asimismo asume la responsabilidad por los daños y prejuicios 
emergentes  de accidentes que ocurran en las instalaciones por desperfectos o deficiencias de los 
trabajos. Al finalizar la obra el Contratista deberá entregar a la C.A.F.E.S.G. una copia heliográfica 
de las instalaciones ejecutadas y/o ampliadas (visadas por Gas del Estado) de toda la 
documentación presentada y originales de los recibos oficiales de los pagos efectuados a dicha 
repartición por todo concepto. 
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CAPITULO XXII 
INSTALACIONES SANITARIAS 

 
De las presentes ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES, deberán tenerse en cuenta los 
Items que corresponda según el Proyecto. 
Los trabajos comprendidos serán los necesarios para la ejecución de las instalaciones sanitarias de 
la obra.- 
Todos los materiales y artefactos los proveerá el Contratista, serán de marca acreditada, de buena 
calidad y aprobados por Obras Sanitarias.- 
Las instalaciones se ejecutarán en su totalidad conforme a los planos respectivos y a las normas 
vigentes, establecidas por el Reglamento de Obras Sanitarias.- 
El Contratista proveerá y colocará sin reconocimiento de adicional alguno todos los elementos que, 
siendo necesarios no figuren explícitamente en la presente documentación.- 
La instalación será entregada completa y en perfecto funcionamiento, debiéndose sellar todas las 
contratapas del sistema cloacal, lo cual se hará en presencia de la Inspección Técnica. 
Art. 260º) PREPARACION DE LOS PLANOS REGLAMENTARIOS 
Los planos que forman parte de la documentación técnica solo servirán al Contratista de modo 
ilustrativo de la ubicación que deberá darse a los artefactos sanitarios y demás elementos 
integrantes de las instalaciones sanitarias.- 
La Empresa Contratista tendrá a su cargo y en forma exclusiva la preparación de los planos 
reglamentarios confeccionados en tela por duplicado para ser presentados a la Oficina de Obras 
Sanitarias, los cuales serán previamente visadas por la Oficina Técnica de la C.A.F.E.S.G. 
Si durante la ejecución de las instalaciones fuera necesario introducir modificaciones por cualquier 
circunstancia, el Contratista tendrá a su cargo la preparación de los croquis de modificaciones 
provisorias y al final de los trabajos deberá preparar un plano definitivo conforme a obra, el cual será 
tramitado como corresponda en la Oficina respectiva, cuyo original será reintegrado a la 
C.A.F.E.S.G., se adjuntará el “ CERTIFICADO FINAL” correspondiente expedido por Obras 
Sanitarias cuando las instalaciones se conecten a la red colectora externa.- 
Conjuntamente con la entrega de la documentación antes mencionada, el Contratista deberá 
acompañar los comprobantes de pagos de derechos por tramitación y aprobación de los planos, 
conexiones de agua y cloaca, remoción de pavimentos y agua para construcción, etc. 
Art. 261º)  CAÑERIAS CLOACALES. 
Las cañerías que correspondan al sistema cloacal, incluso ramales, curvas, codos, etc., se instalarán 
con el mayor esmero y de acuerdo a los lineamientos de los planes aprobados por Obras Sanitarias. 
Deberán quedar bien FIRMES y uniformemente asentadas, debiéndose ejecutar las juntas con 
materiales aprobados de acuerdo al tipo de caños utilizado.- 
Se cuidará que las uniones no formen en el interior de los caños  rebabas o salientes que puedan 
ser motivo de obstrucciones o irregularidades en el recubrimiento.- 
Las cañerías principales de desagüe cloacal, primarios y secundarios,  deberán someterse a las 
pruebas de tapones e hidráulicas; además se inspeccionarán los materiales colocados a objeto de 
certificar el sistema  
Constructivo de dichas instalaciones, las cuales se practicarán siguiendo el orden correspondiente 
conforme lo establece la Reglamentación vigente.- 
El relleno de las excavaciones que se realice para la instalación de cañería, deberá hacerse por 
capas de tierra no mayores de 0,40m. debiéndose lograr el asentamiento por medio de anegamiento 
a objeto de obtener la perfecta  consolidación del terreno. El calce de los caños en el fondo de las 
excavaciones se hará con mortero compuesto de una parte de cemento y seis de arena gruesa, o 
fondo de arena gruesa con apoyo en ladrillo cada metro y recubrimiento de arena cada 15cm. sobre 
la cañería en el caso de ser de PVC.- 
Art. 262º)  CAMARAS  DE  INSPECCION 
Las cámaras de inspección deberán disponer contratapas, tapa y marco de hormigón.  Para 
profundidades menores a 1,20 m serán de 0,60 x 0,60 m y para profundidades mayores a 1,20m 
serán de 1,00 x 0,60m., las mismas podrán ser de hormigón prefabricado o de mampostería, en este 
caso llevarán revoque sanitario reglamentario y dispondrán de los cojinetes media caña 
correspondientes. 
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Las tapas superiores que se emplacen en lugar con piso de mosaico se adaptarán a fin de aplicar 
sobre la misma los mosaicos correspondientes debiendo contar con marco y contramarco en perfiles 
de bronce. 
Art. 263º)  CAÑERIA  DE  DESCARGA  Y  VENTILACION 
Se instalarán debidamente aplomados y serán fijados mediante grapas de hierro, ubicadas 
convenientemente.-. 
Las columnas de inodoros altos, tendrán en su extremo inferior una curva con base y caño cámara 
vertical cuando no concurran a cámara de inspección.  Toda desviación que deba darse a las 
columnas de, 0,110 ya sea en recorridos verticales y horizontales, y que por razones constructivas 
sea necesario aplicarlas, dichas desviaciones se harán aplicando piezas especiales aprobadas por 
la Inspección. 
Toda cañería de descarga de 0,110 m y 0,060m.; serán sobre elevadas a partir del ramal invertido, 
mediante cañería de P.V.C. aprobado, debiendo sobrepasar la cubierta de techo y terminar en 
sombrerete aprobado cuya altura será la establecida según Normas Reglamentarias.  Las cañerías 
verticales se instalarán totalmente embutidas salvo en aquellos casos que lo impidan razones 
constructivas permitiéndose adosarlas a vigas o columnas de hormigón armado, pero deberán 
recubrirse con mampostería en todo su recorrido, debiendo dejarse a la vista únicamente el caño 
cámara vertical.  Las cañerías que deban instalarse suspendidas, dispondrán de grapas o soportes 
especiales de hierro empotrados en la mampostería ubicadas convenientemente.  Todos los tramos 
y descargas horizontales de P.V. C. de 0,110 serán sometidos a las pruebas reglamentarias. 
Art. 264º)  CAÑERIA  DE  VENTILACION 
Serán según diámetro especificado en el plano respectivo. 
Se instalarán perfectamente verticales, sujetadas mediante grapas. 
Dispondrán de sombrerete terminal de material aprobado, codo con base y protección reglamentaria. 
Todas las ventilaciones subsidiarias de artefactos altos deberán instalarse siguiéndose las NORMAS 
REGLAMENTARIAS no pudiendo el Contratista cubrirlas sin la debida autorización de la Inspección 
Técnica, serán empalmadas a las respectivas columnas por medio de ramales invertidos tipo 
aprobado. 
Art. 265º)  CAÑERIAS  DE  DESAGÜE  DE  ARTEFACTOS 
Serán ejecutadas sin estrangulamiento de ninguna clase, la cañería que deba quedar a la vista 
presentará buena terminación con curvaturas uniformes y de perfecta continuidad. 
Las uniones con artefactos se harán previa intercalación de piezas especiales a rosca.- 
La Inspección verificará en obra el funcionamiento de los desagües mediante pruebas de descargas. 
Toda cañería de desagüe que deba instalarse embutida o bajo piso deberá llevar protección 
reglamentaria según el tipo de material. 
Los desagües de artefactos que por su ubicación pudieran estar sometidos a golpes durante la 
ejecución de las obras se protegerán con hormigón simple el cual cubrirá la cañería en forma total. 
Los empalmes de los tirones a las piletas de patio o bocas de desagüe se harán sin rebabas, o 
salientes que pudieran dificultar el normal escurrimiento del líquido. 
Si se hacen soldaduras se ejecutarán a nudo, correctamente centradas debiendo quedar a la vista, 
sin pintura asfáltica a objeto de facilitar la inspección de la misma.- 
Art. 266º)  CAÑERIA DE AGUA CORRIENTE 
El trazado de la cañería para la provisión de agua fría, servicio directo o de tanque se instalará 
siguiendo las normas respectivas, aplicándose los diámetros y secciones que sean indispensables 
para cada grupo de baños o artefactos en funcionamiento. 
Las cañerías de polipropileno llevarán envoltura de papel como protección. 
Para la distribución de agua caliente se utilizará cañería de hidrobronz o polipropileno con sus 
respectivos accesorios.  Las secciones y características de la misma se ajustarán al plano 
correspondiente. 
Las soldaduras y empalmes entre cañerías de igual o diversos diámetros se harán en correcto eje y 
será obligatoriedad del Contratista probarlas en descubierto mediante carga hidráulica. 
Dichas cañerías se instalarán embutidas en los paramentos en canaletas recortadas 
convenientemente, debiendo sostenerlas con clavos especiales. 
Las llaves de paso generales y seccionales que deban instalarse para el bloqueo de los distintos 
circuitos, serán de bronce pulido de un rango mayor a la sección de la cañería y se alojarán en 
nichos de dimensiones adecuadas. 
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Toda ramificación horizontal desde la bajada del tanque, deberá disponer por cada circuito de 
alimentación de una llave en todos los casos, de bronce pulido aprobado. El Contratista no deberá 
cubrir ningún tramo de cañería sin la debida autorización dada por la Inspección Técnica. 
Los recorridos de cañería horizontales y verticales se harán teniendo en cuenta la ubicación de los 
conjuntos de artefactos sanitarios y tratando de evitar tramos demasiado extensos. Las bajadas de 
tanque serán fraccionadas de forma tal que el servicio de distribución de agua resulte perfectamente 
equilibrado y de modo que la totalidad de los artefactos puedan recibir el caudal necesario aún en 
pleno funcionamiento simultáneo. 
Todas las bajadas de tanque dispondrán de ruptor de vacío cuya sección límite será la que resulte 
del cálculo teórico según Normas Reglamentarias. El colector del tanque de reserva (puente 
múltiple) será calculado en base al número de bajadas acopladas, y deberá disponer de sus 
correspondientes válvulas esclusa, llaves de limpieza y demás accesorios indispensables. Dicho 
colector se emplazará en forma tal que permita maniobrar las válvulas con suma facilidad. 
Las cañerías que se instalan bajo piso o en terreno natural, serán protegidas convenientemente 
mediante recubrimiento de hormigón, albañilería u otros materiales que, a juicio de la Inspección, 
cumplan iguales funciones.     
Art.267º)  DESAGÜES  PLUVIALES  VERTICALES 
Se ejecutarán en un todo de acuerdo con las Normas Reglamentarias. 
Las columnas de bajadas de techo, se construirán con cañería de PVC tipo lluvia, a espiga y 
enchufe. 
Los caños verticales deberán tener en su arranque un codo con base de igual material, y serán 
sostenidos verticalmente por medio de grapas de hierro dispuestas en forma conveniente. 
Los embudos de azotea se ubicarán de modo que puedan recibir superficies admitidas por la 
sección teórica de las mismas, no permitiéndose en ningún caso exceso de cargas que puedan 
dificultar el desagüe de los techos. 
El diámetro mínimo de los desagües verticales será de 0.060m y 0,110m de diámetro máximo. 
Los desagües horizontales se ejecutarán de acuerdo al trazado de los planos. 
La Inspección verificará en obra los materiales colocados y se practicarán pruebas reglamentarias, 
no pudiendo el Contratista cubrir ningún tramo de cañería colocada sin previa autorización. 
Las acometidas de los desagües con salida a calzada se harán con ángulo mínimo de 25º a favor de 
la corriente pluvial de la misma, no permitiéndose salidas en contra corriente. Los tramos 
horizontales de columnas pluviales que descarguen hacia la calzada, deberán disponer de una boca 
de desagües tapada con orificios de entrada y de salida desencontrados o bien una curva “S” con el 
objeto de neutralizar la fuerza de salida hacia la misma.    Las bocas de desagüe serán de hormigón 
con revoque interior tipo sanitario. 
Las rejas de fundición deberán disponer de un marco colocado a nivel del solado.  
Las cañerías verticales que se coloquen de chapa galvanizada se harán con la Nº 24, como mínimo 
con uniones perfectamente soldadas y se sujetarán por medio de grapas con abrazaderas y 
presentarán perfecta verticalidad y terminarán con un codo del mismo material. 
Cuando las cañerías verticales reciban embudos, los mismos serán de PVC y cuando se acoplen a 
canaletas, los embudos serán de Ch.Ga. Nº 24 como mínimo, en ambos casos se unirán con brea 
en caliente y se sujetarán con grapas ídem a los de PVC. 
Art. 268º) DESAGÜES  PLUVIALES  HORIZONTALES 
Se instalarán con pendientes mínimas 1:100. Las especificaciones ídem al ítem de cañerías 
cloacales. 
Asimismo se ejecutarán las bocas de desagües tapadas o abiertas, de acuerdo a las dimensiones 
especificadas, debiendo disponer en éste último caso de rejas de hierro dulce con marco aprobado 
por la Inspección. 
Art. 269º)  CANALETAS DE DESAGÜE DE TECHOS 
Conforme lo indican los planos respectivos, el Contratista proveerá y colocará las canaletas 
proyectadas para efectuar el desagüe de las cubiertas de techos. Deberán construirse en chapa 
galvanizada Nº 24 como mínimo, debidamente soldadas y remachadas. 
Las secciones útiles de las mismas serán las que determinen las superficies que deban recibir y se 
asegurarán mediante grapas adecuadas. Los embudos dispondrán de rejillas interceptoras 
aprobadas por la Inspección Técnica a fin de evitar el paso de elementos que pudieran obstruir los 
verticales o albañales horizontales del sistema pluvial. 
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Art. 270º)  CAMARA  SEPTICA 
El Contratista proveerá y colocará o construirá en la obra una cámara séptica cuya capacidad o tipo 
será la establecida en el plano correspondiente, debiéndose ajustar a las indicaciones de la firma 
proveedora y/o la Inspección. La excavación se ejecutará de tal forma que permita la colocación de 
sectores componentes de la fosa séptica sin ningún inconveniente y a fin de que las uniones puedan 
sellarse correctamente  El Contratista solicitará, a la terminación de la colocación de dicha cámara, 
la correspondiente Inspección Técnica, antes de ser cubierta en su totalidad, quien procederá a 
verificar los trabajos efectuados. 
En caso de comprobarse defectos de instalación, el Contratista deberá corregirlos de inmediato, de 
acuerdo con las instrucciones que le sean impartidas. Aprobada la instalación de la mencionada 
cámara, se procederá a cargarla con agua limpia hasta su nivel máximo y se deberá agregar cal 
viva, a fin de provocar la fermentación alcalina asegurando la evolución digestiva de las materias 
orgánicas decantadas. 
La tierra proveniente de la excavación deberá ser retirada del lugar por cuenta del Contratista. 
En el caso de que el Contratista de la obra debiere, por causas debidamente justificadas, sustituir la 
fosa séptica especificada, corresponderá solicitar por escrito se le autorice el reemplazo de la 
cámara proyectada por otro tipo, y la C.A.F.E.S.G. resolverá en definitiva. 
Art. 271º)   PLANTA  DE  DRENAJE. 
Este rubro comprende la construcción de un campo NITRIFICANTE “ de acuerdo como lo indica el 
plano respectivo. 
Se utilizará cañería de hormigón simple o P.V.C. con agujeros. El diámetro interior mínimo será de 
0,110m. 
La pendiente que deberá aplicarse, en ningún caso será menor de 1:100. 
Los caños estarán perfectamente alineados y centrados, serán del tipo a espiga y enchufe. El manto 
filtrante estará formado por cascote de ladrillos y libre de cuerpos extraños, tierra, o arcilla. 
Sobre el manto filtrante se aplicará una capa de arena gruesa de 0,20m de espesor uniforme. El 
relleno final de las zanjas se hará con tierra vegetal exclusivamente como lo indica el detalle 
respectivo. 
Las cámaras de distribución y colectores de líquidos se construirán de albañilería común de 0,15 m 
de espesor con mezcla de una parte de cemento, una parte de cal hidráulica y cinco de arena 
gruesa. 
El fondo será hormigón simple, compuesto de una parte de cemento, tres partes de arena gruesa y 
cuatro partes de pedregullo. 
El espesor del fondo deberá ser como mínimo de 0,15m. 
La cámara distribuidora llevará en su interior una pantalla, la cual tendrá por objeto distribuir el 
liquido en forma proporcional hacia cada una de las ramas de los frentes. 
Las mencionadas cámaras llevarán tapas superiores a nivel del terreno, de hormigón armado, con 
sus respectivos marcos y contratapas a sellar. 
Dispondrán de bulones de bronce con cabeza cónica para su manejo. 
El interior de las cámaras se revocará con concreto 1:3 cemento – arena gruesa y se terminará con 
alisado cemento. Toda la tierra excedente de las excavaciones será distribuida uniformemente en el 
sitio que la Inspección indicará oportunamente sobre el terreno. 
Art. 272º)   POZO ABSORBENTE 
El Contratista construirá el pozo absorbente de acuerdo al detalle correspondiente. 
Las dimensiones serán las especificadas. Dispondrán de calce inferior y superior ejecutado con 
ladrillos comunes. 
El cierre se hará mediante losa de hormigón armado según detalle. La ventilación se realizará por 
medio de un caño de 0,110m empotrado en pilar de mampostería de 0,45 x 0,45m revocado. El 
extremo terminal de ventilación se ubicará a una altura mínima de 2,50m sobre el nivel del terreno, 
en cuyo sitio se emplazará un sombrerete del tipo aprobado. 
La tapa de inspección se ejecutará conforme se indica, debiendo disponer de contratapa para el 
sellado y tapa superior con marco. La cañería de descarga tendrá una curva terminal a 90º a objeto 
de lograr una perfecta distribución del liquido dentro del pozo. 
El volumen de tierra extraída de la excavación tendrá que ser retirada del lugar a cargo de la 
Empresa Contratista y de acuerdo a las instrucciones de la Inspección. 
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Art. 273º)   TANQUE  RESERVA 
El depósito elevado para reserva de agua se construirá conforme a las Normas Reglamentarias y en 
un todo de acuerdo con las especificaciones del Art. 142 del Reglamento vigente de Obras 
Sanitarias. 
La capacidad mínima será la que resulte del cálculo aplicado al número de artefactos que deba 
abastecer incluso al servicio contra incendio si hubiere. 
Deberá disponer de sus correspondientes tapas de inspección tipo sumergidas aprobadas. En la 
parte superior se instalará una tapa de acceso con cierre hermético de 25cm de diámetro, la cual 
será sellada precintada  por la oficina respectiva.  Las superficies interiores debidamente revocadas 
con impermeable ( tipo sanitario ) a base de cemento portland. El fondo se hará exclusivamente 
mediante la aplicación de cemento portland blanco. 
Las uniones del fondo con las paredes y las identificaciones de aquel, se ejecutarán con un arco de 
circunferencia de radio no menor de 0,10 m o bien un chaflán a 45º de 0,20m de longitud como 
mínimo, de aristas redondeadas con radio no menor de 0,05m. 
En el fondo tendrá en todo sentido fuerte declive hacia los orificios de salida cuya pendiente no 
deberá ser inferior de 1:10.  Deberá además contar con su correspondiente platea de maniobras, 
escalera de acceso a la misma, baranda de protección y escalera de acceso a la cubierta del tanque. 
Se instalará el respectivo caño de ventilación de 0,025m de diámetro el cual tendrá en el extremo 
superior una "U" de igual diámetro debiéndose obturar el orificio libre mediante malla fina de bronce 
fijada por soldadura. 
Los tanques de FºCº se ajustarán en un todo de acuerdo al artículo 142 del Reglamento vigente. 
Art. 274º) TORRE  TANQUE 
Se deberá proveer y colocar en el lugar indicado una torre metálica de acuerdo al plano respectivo, 
se apoyará sobre bases de hormigón debiendo presentar una perfecta estabilidad y resistencia, 
sobre la torre se apoyará un deposito de asbesto cemento para agua tipo reglamentario. 
La torre deberá entregarse perfectamente pintada con base antiòxido y terminación al sintético. 
Art. 275º)  TANQUE DE BOMBEO 
Para dicho tanque se tendrán en cuenta las mismas especificaciones del depósito de reserva. 
La capacidad estará comprendida entre 1/3 y 1/5 del volumen del tanque elevado. Deberá disponer 
de caño de ventilación de 0,025m de diámetro en comunicación con el exterior, terminado en "U" y 
en su extremo tendrá protección de malla fina de bronce.  Dicho tanque estará sobre elevado 
0,060m como mínimo del nivel de piso y sus características se ajustarán a lo descrito en tanque de 
reserva. 
El puente de empalme que alimentará el equipo de electrobomba se construirá con caño cuya 
sección útil será un rango mayor a la toma de la centrífuga elevadora de agua. Las llaves esclusas y 
de limpieza serán de bronce pulido de marca aprobada y deberán ubicarse en forma correcta a fin 
de maniobrarlas con facilidad. La alimentación de este depósito se realizará en forma exclusiva por 
medio de una conexión de agua cuya sección deberá calcularse en base a la presión disponible en 
el sitio, y según la capacidad adoptada para el tanque de bombeo. 
Dicha conexión aportará el caudal indispensable para cubrir el volumen total del tanque en un 
término comprendido entre un mínimo de 1 hora y un máximo de 4 horas. 
Art. 276º)   ELECTROBOMBAS 
Próximo al tanque de bombeo se proveerán e instalarán dos (2) electrobombas del tipo centrífuga de 
eje horizontal debiendo suministrar el caudal mínimo requerido. 
Dichas electrobombas serán de marcas reconocidas y aprobadas por Obras Sanitarias, con motor 
monofásico y trifásico según plano. 
El equipo elevador de agua se instalará de tal forma que su funcionamiento  asegure la provisión de 
agua en forma normal, sin trepidaciones de ninguna naturaleza. Deberán emplearse sobre elevadas 
del piso para preservarlas de la humedad y se fijarán mediante bulones especiales que permitan 
retirar el equipo en caso de cualquier eventualidad,  llevará llave de paso, en la cañería de 
aspiración y válvula de retención en la impulsión, además junta elástica. 
Art. 277º)  PRUEBA  DE  INSTALACION   DE  BOMBAS 
Terminada la instalación se efectuará una Inspección General de la misma  a fin de constatar si los 
trabajos se han ejecutado en un todo de acuerdo a las Especificaciones. 
De resultar satisfactorio, se realizarán pruebas de funcionamiento para comprobar: 
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                  1. Si los motores, bombas centrífugas y accesorios componentes,  son de las 
características aprobadas y si concuerdan con las nomenclaturas de fábrica. 
                  2. Si la elevación de la temperatura en caso de motores eléctricos no es excesiva 
después de un tiempo prudencial de funcionamiento. 
                  3. Si el automatismo de los controles es efectivo, provocándose  intencionalmente las 
situaciones límites en que deban reaccionar y si los consumos son normales. 
Las cañerías de impulsión y sus correspondientes accesorios serán de marca aprobada e instalada 
con el menor recorrido permitido, empleándose en los  cambios de direcciones piezas de conexiones 
que faciliten la circulación del agua y que la pérdida de carga por frotamiento resulten mínimas. 
Dichas cañerías serán fijadas a la mampostería mediante collares con grapas,  uniones rígidas, 
elásticas que puedan absorber los esfuerzos debido al peso y a la reacción de los golpes de ariete. 
El Contratista contemplará la posibilidad de su desarme colocándole las bridas o uniones dobles a 
las juntas cónicas que se estimen necesarias. 
El equipo impulsor y las respectivas cañerías y accesorios complementarios del mismos se colocará 
en condiciones que permita trabajar en forma alternada, por cuyos motivos será indispensable 
colocar en cada cañería las válvulas correspondientes. 
El funcionamiento se hará siempre en estado de carga es decir con la cañería de entrada, por 
debajo del nivel mínimo que disponga el tanque de bombeo.  
Art. 278º)   POZO IMPERMEABLE  
En el local subsuelo según lo indica el plano de obra se construirá un pozo impermeable de 
capacidad máxima permitida. 
Dispondrá de reja metálica tipo móvil con marco a nivel de piso. La elevación del agua contenida en 
el pozo se hará por medio de una electrobomba con cañería de aspiración e impulsión de 0,032 
provista e instalada por el Contratista. La descarga del agua proveniente de dicho pozo  será a pileta 
de piso 0,060 suspendida o enterrada con desagües a cloaca, o según instrucciones de la 
Inspección. 
El pozo impermeable será construido de hormigón armado, o de albañilería de ladrillos comunes, 
con revoques sanitarios, sus entrantes o salientes serán redondeadas con radio no menor de 
0,05m,el fondo podrá ser planohorizontal.  
La capacidad máxima de dicho pozo no podrá exceder de 300 litros. 
El caño de absorción de la bomba deberá disponer de una válvula de retención al pie del mismo, a 
objeto de mantener el cebado de la bomba. 
Art. 279º)    POZO  BOMBEO  CLOACAL 
Se construirá un pozo para bombeo cloacal de 500 litros de capacidad, el cual será ejecutado en un 
todo de acuerdo con las Normas Reglamentarias.  A dicho pozo descargarán las instalaciones 
sanitarias ubicadas en subsuelo  exclusivamente. El equipo de bombeo estará compuesto por dos 
electrobombas para elevación de líquidos cloacales aprobadas del tipo sumergidas. 
Se instalarán fijadas sobre base de hormigón armado y mediante elementos que permitan efectuar el 
retiro de las mismas por cualquier eventualidad. El funcionamiento de las eléctrobombas será 
automático, por cuyas razones deberá disponer de todos los accesorios indispensables. 
Art. 280º)  INSTALACION SERVICIO CONTRA-INCENDIO 
Se ejecutara de acuerdo al Reglamento del Cuerpo de Bomberos de la Capital y según Normas de 
Obras Sanitarias.  El Contratista confeccionará los planos respectivos, los cuales serán presentados 
a su exclusiva cuenta a las respectivas oficinas técnicas correspondientes, debiendo asimismo 
abonar los derechos correspondientes.  Los planos y memorias descriptivas, se deberán tramitar 
previo VºBº de la C.A.F.E.S.G. 
El servicio contra incendio será atendido mediante el tanque de reserva  (Servicio Mixto) a cuyas 
instalaciones deberán responder en un todo de acuerdo con las normas vigentes. La sección mínima 
de la cañería para este servicio será 0,075m debiéndose emplear hierro galvanizado aprobado con 
sus respectivos accesorios. 
El Contratista proveerá y colocará los gabinetes para alojamiento de las correspondientes válvulas 
de bronce a volante, debiéndose construir de conformidad al detalle respectivo. Cada gabinete 
estará provisto de mangueras, porta manguera y lanza de acuerdo a la reglamentación vigente. 
Art. 281º)  PERFORACIONES  POZO  SEMISURGENTE 
Se efectuara la perforación para la captación de agua potable con caño camisa de 75mm. 
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La profundidad dependerá de obtener el mejor tipo de arena en el que será colocado al caño filtro de 
50mm. Al llegar la perforación a la napa semisurgente, el Contratista no construirá los trabajos sin la 
presencia del Inspector, debiendo solicitarlo a la C.A.F.E.S.G. con la debida anticipación a los 
efectos de no paralizar la obra. 
Finalizada la perforación el Contratista colocara el cilindro con sus respectivas cañerías y los 
accesorios integrantes. 
El acople de las cañerías de absorción e impulsión con el equipo motobombeador se realizará 
mediante bridas especiales a fin de poder efectuar el retiro de las mismas por cualquier 
eventualidad. 
Durante la perforación el Contratista estará obligado a obtener muestras de la tierra que atraviese 
durante la ejecución teniendo en cuenta la profundidad a que fueran extraídas y demás datos que 
fueran necesarios para la confección del diagrama de perforación. 
Estos trabajos deberán realizarse con intervención del personal experto en esta clase de tarea. 
Art. 282º)  PROVISION  Y  COLOCACION  MOTOBOMBEADOR 
El Contratista proveerá e instalara sobre base de hormigón armado, un motobombeador para 
extracción de agua e impulsión al tanque de reserva.  Será del tipo semi-industrial con motor 
eléctrico o a combustible con sistema de engranaje en baños de aceite de hierro fundido de sólida 
construcción. 
El rendimiento deberá estar relacionado con la capacidad del tanque de reserva y será fijado a la 
base respectiva por medio de bulones y tuercas adecuadas a objeto de poder retirarlo en cualquier 
momento por fallas o desperfectos que pudieran surgir.  El Contratista deberá entregar el equipo en 
correcto estado de funcionamiento sin trepidaciones que pudieran ocasionar perdidas de agua a 
través de las juntas o empalmes. 
El Contratista suministrará además un capot especial del tipo móvil para la protección del equipo, el 
cual podrá ser de chapa negra debidamente protegida con pintura anticorrosiva y esmalte sintético. 
Art. 283º)  ABLANDADOR DE AGUA 
Cuando las características de agua lo exija se colocara un ablandador para el agua destinada al uso 
de bebidas e higiene. Dicho equipo se instalara de tal forma que asegure un perfecto 
funcionamiento, y en lugar que resulte practico para el manejo y control.  Se colocara en un todo de 
acuerdo con las instrucciones impartidas por la casa proveedora y estará protegido en forma 
conveniente a fin de preservarlo de golpes o desplazamientos que puedan dificultar el buen 
rendimiento del equipo. 
Art. 284º)   CANALETAS  Y  REJAS  DE  AIREACION 
Se construirá de conformidad al reglamento vigente, debiendo reunir en todos los casos las 
condiciones exigidas. Los terminales en azotea llevaran sombreretes aprobados de igual tipo a las 
ventilaciones del sistema primario.  La sobre elevación será la mínima establecida para aireaciones 
verticales. 
Las aireaciones horizontales serán mediante orificios de luz mínima 15 x 15 protegida por reja 
esmaltada de igual dimensión. 
Art. 285º)  CAMARAS  DE  REJAS FIJAS 
En el sitio que indique el plano deberá construir una cámara según detalle del plano tipo, debiendo 
disponer los elementos que figuren en el mismo. 
Art. 286º)  CAMARA CLORINADORA Y GABINETE  PARA INYECCION DESINFECTANTE 
Deberán ejecutarse en un todo de acuerdo al plano tipo que forma parte de la documentación 
técnica de la obra y dispondrán de los accesorios previstos. 
El lugar de emplazamiento definitivo será dado en obra. 
Art. 287º) CONDUCTO INSTALACIONES EXTERNAS PARA DESCARGA DE LOS EFLUENTES 
RESIDUALES 
A partir de la cámara de registro Nº 1 emplazada en la calzada lateral del edificio y según lo indica el 
plano, el Contratista deberá proveer y colocar los tramos de cañería de diámetro 0,110 y las 
correspondientes cámaras de acuerdo con las cantidades indicadas. Se incluirá la provisión y 
colocación de los materiales necesarios, excavación y cierre de zanjas, retiro de la tierra remanente 
y la correspondiente de obra. El apoyo de los caños en el fondo de las zanjas, se hará sobre un 
manto de arena correctamente esparcida y con pendiente uniforme en todo el tramo, la cual será 
indicada oportunamente en obra, pero en ningún caso deberá ser menor de 1:100 ( 1cm por metro 
lineal de cañería) La tapada de la cañería, instalada y previa aprobación de la misma por la 
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Inspección Técnica se realizará con el mayor cuidado a fin de no provocar desplazamiento o roturas 
en los caños. 
La compactación de la tierra se logrará mediante agregado de agua. 
El Contratista deberá acondicionar las calzadas donde se instalan cañerías externas, en debidas 
condiciones, sin hundimientos de ninguna naturaleza y en perfecto plano de continuidad. 
Las cámaras de registro serán construidas de albañilería especial con revoque interior tipo sanitario, 
debiendo además contar con tapa y contratapa sellada en condiciones reglamentarias. 
Art. 288º)  CEGADO  DE  POZO  NEGRO  EXISTENTE 
El Cegado del pozo negro existente, que quede fuera de servicio, será debidamente rellenado con 
tierra que el Contratista deberá transportar por su cuenta hasta el sitio correspondiente. En el caso 
que fuera necesario realizar el desagote del mismo, el Contratista hará las gestiones pertinentes del 
caso para llevar a cabo tales tareas por medio del “atmosférico” de la zona debiendo correr con los 
gastos que ello demande. Antes de proceder al relleno, se deberá agregar al interior del pozo a 
cegar 50kg de cal viva distribuida uniformemente a objeto de realizar la desinfección del mismo. 
El cierre superior del pozo a posteriori del relleno y aprobado por la Inspección, el Contratista 
procederá en presencia de la misma al sellado en forma reglamentaria.  
Art. 289º)  CEGADO DE CAMARA SEPTICA CORRESPONDIENTE 
El cegado de la cámara séptica se hará en base a las especificaciones de Art.288º. - 
Art.290º)  INTERCEPTORES 
Se ejecutará en un todo al plano respectivo debiéndose emplear materiales y elementos que se 
indican en el mismo y se construirá en el sitio indica el plano.- 
Art. 291º) ARTEFACTOS Y GRIFERIA 
El Contratista deberá proveer  y colocar  los artefactos sanitarios con sus correspondientes 
accesorios y broncería cromada. 
El montaje de los mismos deberá realizarse en un todo de acuerdo con las buenas reglas del arte, 
debiendo el Contratista mantenerlos en perfectas condiciones hasta la entrega de la obra. Cualquier 
falla que aparezca en artefactos o broncerías luego de su colocación y que no tenga aprobación final 
de la Inspección, el mismo estará obligado a sustituirlos por su exclusiva cuenta, sin cargo alguno. 
Deberá tenerse especial cuidado en la ejecución de las distintas uniones que caracterizan las 
instalaciones de los diversos artefactos sanitarios en la colocación de los mismos debidamente 
aplomados y ajustados. 
Las características se ajustarán a la correspondiente planilla descriptiva de artefactos. 
Art.292º)  ACCESORIOS DE EMBUTIR 
Los accesorios de embutir serán de porcelana vitrificada de primera calidad y se instalarán en el sitio 
que la Inspección lo determine oportunamente, sus características se ajustarán a la correspondiente 
directiva. 
Art. 293º) DEMOLICIONES 
El Contratista procederá a realizar todas las demoliciones que correspondan para efectuar el cambio 
de cañerías o artefactos en desuso, los cuales se extraerán del lugar en que estén ubicados y se 
depositarán en el sitio que la Inspección lo determine, quedando los mismos de propiedad del 
Estado y a cuidado del Contratista, o lo especificado en las Especificaciones Técnicas Particulares. 
Art. 294º) REACONDICIONAMIENTO DE LA INSTALACION EXISTENTE 
La totalidad de las instalaciones sanitarias existentes que deban mantenerse serán sometidas a una 
revisión general, debiéndose reparar y sustituir todos los elementos componentes del sistema que se 
hayan deteriorados o faltantes, debiendo quedar en perfecto funcionamiento. Las cañerías primarias, 
secundarias, ramificaciones, cámaras de inspección y piletas de piso, serán sometidas pruebas de 
paso de tapones e hidráulicas, las cuales se realizarán en presencia de la Inspección de la 
C.A.F.E.S.G. 
Para la realización de estos trabajos se tendrán en cuenta las Normas Reglamentarias de Obras 
Sanitarias, debiéndose además intervenir en este rubro personal competente y especializado. 
La provista y colocación de todos los elementos faltantes o deteriorados, como así la situación de 
artefactos y accesorios deberán ser del tipo aprobado por Obras Sanitarias de buena calidad y 
marca reconocida y para cada caso deberá tenerse en cuenta las respectivas especificaciones de 
los ítems correspondientes normas. 
Para los casos que sean necesarios efectuar remociones de pisos, revoques de paramentos, retiro 
de revestimientos sanitarios, ya sean azulejados, revoques  impermeables, etc.; el Contratista 

98



 
 

COMISIÓN ADMINISTRADORA para el FONDO ESPECIAL de SALTO GRANDE 
  

PLIEGOS DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES 
                                                  

 
 
 

90 

deberá por su exclusiva cuenta repararlos en su totalidad cuyos trabajos se harán con el mayor 
esmero y se emplearán piezas y materiales sanitarios similares a los existentes. 
Los trabajos se entregarán correctamente sin fallas o defectos de ninguna naturaleza. A la 
finalización de reacondicionamiento de las instalaciones sanitarias, las cuales comprenderán 
cañerías cloacales, pluviales, desagües, artefactos, plomería, agua fría, servicio directo y de tanque, 
cañería de agua caliente y sus artefactos de calentamiento, tanque de reserva y de bombeo, 
ventilaciones, fosas sépticas, interceptores, etc. El Contratista solicitará la respectiva inspección s 
objeto de efectuar una prueba de funcionamiento del conjunto de las instalaciones. 
De comprobarse fallas que impidan el correcto funcionamiento el Contratista tendrá a su cargo 
exclusivo poner en condiciones las partes que la Inspección indique oportunamente.  

 
 

CAPÍTULO XXIII 
PLANILLA DE MEZCLAS 

 
Art. 295º) MEZCLAS: 
Las mezclas a usarse serán de los tipos que a continuación se detallan, en las cuales se entienden 
las medidas de volumen como materiales secos y sueltos, excepto las cales que se tomarán en 
estado de pasta firme, cuando sean apagadas: 
TIPO "A” ALBAÑILERIA: 

1) De cimientos ....................................................1/4 de cemento portland 
                                                                                1 de cal grasa en pasta Córdoba 
                                                                                 3 de arena mediana de río 
 
2) De elevación 
                                     a)........................................1/8 de cemento 
                                                                                  1 de cal grasa en pasta Córdoba 
                                                                                  3 de arena  mediana de río 
 
                                     b).....................................    1 cemento p/albañilería 
                                                                                 6  arena mediana 
c) Para tabiques de ladrillos huecos, bloques de Hº y construcción  de bovedillas                              

1/2 de cemento 
                                           1 de cal grasa en pasta Córdoba 
                                           3 de arena mediana de río 
d) Para mampost. de ladrillos comunes o huecos, bloques de Hº 
                                          1 cemento p/albañilería 
                                          5 arena mediana de río 
 e) Para arcos bóveda y chimeneas 
                                          1cemento 
                                          1 de cal grasa en pasta Córdoba 
                                          6 de arena mediana de río 
f) Para colocación de mat. Refractarios    1/4 de cemento 
                                                                         2 de cal 
                                                                         5 de tierra refractaria 
TIPO "B”  CAPAS AISLADORAS: 
                 1 de cemento  
                 3 de arena mediana de río 
                 Hidrófugo 10%en agua de empaste 
TIPO "C” REVOQUE DE MUROS: 
1) Azotado impermeable.........1 de cemento  
                                                3 de arena mediana de río 
                                                Hidrófugo al 10% en agua de amasado 
2) Jaharro exterior................. 1/2 de cemento  
                                                1 de cal grasa de pasta Córdoba  
                                                3 arena mediana de río 
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3) Jaharro interior...................1/4 de cemento  
                               1 de cal grasa en pasta Córdoba 
                               3 arena mediana de río 
4) Enlucido exterior...............1/4 cemento  
                                                1 de cal grasa en pasta Córdoba 
                                                3 arena fina de río 
5) Enlucido interior.................1 de cal gasa en pasta Córdoba 
                             2 arena fina de río 
6) Jaharro bajo revoque impermeable..1 cemento  
                                                              1/2 cal grasa 
                                                              3 arena mediana de río 
7) Enlucido en revoque impermeable. 1 cemento  
                                                              2 arena fina de río 
TIPO “F” REVESTIMIENTO- Azulejos, lajas, etc.- 
 1) Jaharro.......................1 de cemento portland 
                             1 de cal grasa de pasta Córdoba 
                             3 de arena mediana de río 
 2) Mezcla de asiento 1/2 de cemento  
                                              1 de cal grasa en pasta Córdoba 
                                        3 de arena mediana de río 
TIPO "G”  COLOCACION DE MOSAICOS - BALDOSAS EN AZOTEA Y ZOCALOS 
1) Mezcla de asiento............................... 1/8 de cemento  
                                                                     1 de cal grasa en pasta Córdoba 
                                                                     3 de arena mediana de río 
2) Lechada....................................    .......    1 de cemento  
                                                                     1 de cal grasa en pasta Córdoba 
                                                                     2 de arena fina de río 
TIPO "H" COLOCACION DE MOSAICOS RECONSTITUIDOS- ETC.        

                  1/4 de cemento portland 
                     1 de cal grasa en pasta Córdoba 
                     3 de arena mediana de río 

TIPO "I" RECALCES SUBMURACIONES, PILARES, ETC. 
1 de cemento,  
1 de cal grasa en pasta 
3 de arena mediana en río 

TIPO "J”JAHARRO EN MUROS Y CIELOS RASOS 
1/4 cemento  
1 de cal grasa 
3 arena mediana de río 

TIPO "K" ENLUCIDO DE YESO EN MUROS Y CIELOS RASOS 
Yeso blanco 

Art.296º) HORMIGON SIMPLE 
TIPO I - Contrapisos comunes: 

1/ 4 de cemento 
1 de cal pasta 
4 de arena mediana 
8 de cascotes de ladrillos 

TIPO II - Contrapisos exteriores:          1/2 cemento portland 
 1 cal en pasta 
 4 arena mediana 
 6 cascote de ladrillo 

 
TIPO III - Contrapisos armados:            1 de cemento portland 

               3 de arena gruesa 
               5 de canto rodado 
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TIPO IV - Alivianados y/o aislantes:       1 de cemento portland 
      3 de arena mediana de río 
      6 poliestireno expandido 

 
 
TIPO V - Contrapisos comunes:            1 cemento p/albañilería 

   4 arena mediana de río 
   8 cascotes de ladrillos o canto rodado 

Art.297º) MEZCLA PARA HORMIGON  ARMADO 
 

TIPO H-1 
1 de cemento  
2 de arena de río  
3 de canto rodado río Uruguay 

 
TIPO H-2 

1 de cemento  
2 de arena de río 
3 de canto rodado río Uruguay 

 
  TIPO H-3  

1 de cemento 
3 de arena de río 
3 de canto rodado río Uruguay 
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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS PARTICULARES 

 

CONSIDERACIONES GENERALES: 
 

ART. 01:  

 

El presente Pliego se refiere a la provisión de materiales, mano de obra y equipos 
necesarios para la ejecución y completa terminación de los trabajos que se deberán ejecutar 
para realizar las obras denominadas: CONSTRUCCION DE SANITARIOS Y SENDA 
PEATONAL EN PLAZA- COMUNA DE COLONIA HOCKER- DTO COLON. 
Los trabajos se realizarán de forma tal que no se dañen las obras existentes y no afecten el 
normal desarrollo de las actividades. 
 

ART. 02: 

 

Descripción de los trabajos a realizar: 
 
1- TRABAJOS PRELIMINARES. 
1.1.- Vallado y cartel de obra  
1.2.- Obrador y replanteo 
 
2- MOVIMIENTO DE SUELO 
2.1.- Excavación platea. 
2.2.- Excavación para vigas de fundación. 
2.3.- Excavaciones para Contrapisos Veredas. 
2.4.- Relleno con brosa 
 
3- ESTRUCTURA RESISTENTE DE HORMIGÓN ARMADO 
3.1.- HºAº platea. 
3.2.- HºAº vigas de fundación. 
3.3.- HºAº columnas. 
3.4.- HºAº encadenado superior baños. 
3.5.- HºAº visto banco sector baños. 
3.6.- HºAº Losa de viguetas y capa de compresión. 
 
4- CAPA AISLADORA  
4.1.- Capa aisladora. 
 
5- MAMPOSTERIA 
5.1.- Elevación lad. Hueco 12x18x33 esp. 15cm: 
 
6- REVOQUES 
6.1.- Revoque exterior bajo texturado. 
6.2.- Revoque interior completo. 
6.3.- Revoque interior bajo revestimiento. 

103



                                           
COMISIÓN ADMINISTRADORA para el FONDO ESPECIAL de SALTO GRANDE 

       

 

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
                    CONSTRUCCION DE SANITARIOS Y SENDA PEATONAL EN PLAZA- COMUNA DE COLONIA HOCKER 

 

2 

 
7- CONTRAPISOS Y CARPETAS 
7.1.- Contrapiso p/ veredas. 
7.2.- Carpeta cementicia en baños. 
 
8- PISOS 
8.1.- Piso porcelanato 60x60cm. 
8.2.- Piso baldosa 40x40cm p/ veredas 
 
9- CIELORRASO 
9.1.- Cielorraso suspendido de PVC. 
 
10- ABERTURAS Y CERRAMIENTOS  
10.1.- Puerta de aluminio con ventiluz 0,80x2,40 m. 
10.2.- Puerta de aluminio con ventiluz 1,00x2,40 m. 
10.3.- Ventana de aluminio 1,20x0,50 m. 
10.4.- Tabique box retrete aluminio. 
10.5.- Puerta box retrete aluminio. 
 
11- INSTALACION SANITARIA 
11.1.- Artefactos y griferías. 
11.2.- Agua fría- Tanque de reserva 
11.3.- Desagüe, cloaca caño 110-60-40 
 
12- INSTALACION ELECTRICA 
12.1.- Bocas de iluminación. 
12.2.- Tomas 
12.3.- Tablero principal 
 
13- REVESTIMIENTO  
13.1.- Revestimiento porcelanato 60x60 cm. 
 
14- ESPEJOS  
14.1.- Espejos en sanitarios. 
 
15- PINTURAS  
15.1.- Texturado exterior tipo revear. 
15.2.- Látex interior. 
15.3.- Esmalte sintético. 
 
16- HERRERIA 
16.1.- Pérgola de caño estructural. 
16.2.- Caños tubulares Ø100. 
16.3.- Estructura metálica en tanque de reserva. 
 
17- VARIOS 
17.1.- Limpieza general de la Obra 
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LIMPIEZA DEL TERRENO: 
 
Se ajustará en un todo al Art. N° 54 y 55 del Pliego de Especificaciones Técnicas 
Generales. 

El proponente deberá previamente reconocer el terreno y reunir las informaciones 
necesarias para formular su propuesta. Posteriormente no podrá alegar desconocimiento de 
las condiciones naturales del subsuelo ni las dificultades que pudieran presentarse, 
debiendo afrontarlas el Contratista por su exclusiva cuenta. 
 El Contratista será el único responsable de los errores u omisiones en que hubiera incurrido 
al formular su oferta. 
        Los excedentes de estas limpiezas, serán sacados del lugar, hasta una distancia de 10 
Km. a determinar oportunamente por la inspección. 
 
Se deberá sacar caja vegetal unos 20 cm en todo el perímetro donde se construirá el 
contrapiso, debiendo hacer un aporte de suelo seleccionado para la reposición y nivelación 
de proyecto. 
             
          1.1- VALLADO Y CARTEL DE OBRA:  

 
Se deberán confeccionar los carteles de la obra especificados y colocarlos en los 

lugares que indique la Inspección. 
El vallado se hará como mínimo de tejido romboidal de alambre galvanizado de 2 

metros de altura, con postes de madera saligna de Ø15 cm cada 3 metros, más una malla 
de tipo media-sombra o similar. 

En caso de que por alguna razón no se pueda concretar la ejecución de este tipo de 
vallado el mismo se podrá realizar con malla de sima Ø4mm de 2 metros de altura mínima 
el cual permanecerá durante toda la obra en óptimas condiciones estéticas.  
La finalidad de los mismos es delimitar claramente la zona afectada por los trabajos, para 
evitar accidentes y daños e impedir el acceso de personas ajenas a la obra. 
           La medición se efectuará en forma global (Gl) y el pago se realizará por certificación 
una vez ejecutado el ítem. 
 El trabajo descrito, medido en la forma especificada se pagará según lo establecido 
para el ítem 1. ‘TRABAJOS PRELIMINARES’ Subítem 1.1 ‘Vallado y Cartel de Obra’. 
 
         1.2- OBRADOR Y REPLANTEO:  

 
El obrador estará ubicado dentro del predio, debiéndose preparar para tal fin. 

Luego de retirado el obrador no deberá quedar elementos o construcciones en el predio. 
El replanteo incluye los trabajos y planos inherentes al mismo. Se trazarán los ejes, 
teniendo en cuenta las medidas exactas y los niveles a considerar. 
        Habiéndose verificado y convalidado toda la documentación Técnica Gráfica y Escrita 
que regirá la ejecución de la Obra, el Contratista, dentro de los diez (10) días de celebrado 
el Contrato, efectuará el Replanteo, el mismo será controlado por la Inspección, pero en 
ningún caso el Contratista quedará liberado de su responsabilidad en cuanto a la exactitud 
de las operaciones con respecto a los planos de la obra y a los errores que pudieran 
deslizarse. Una vez establecidos los puntos fijos, el Contratista se hará cargo de su 
conservación e inalterabilidad. 
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 Las operaciones del Replanteo se efectuarán con la anticipación necesaria como para no 
causar atrasos en el desarrollo normal de la obra, concordantes con la notificación del plazo 
para efectuar el Replanteo. 
 Las demoras que se originen en el Replanteo, no darán derecho a prórroga del Plazo de 
Ejecución de la obra en caso que el Contratista sea único responsable de aquellas. 
 Si el Contratista realizara trabajos sin dar cumplimiento a lo precedentemente dispuesto, 
estos no le serán Certificados hasta tanto no regularice su situación. 
 De la operación de Replanteo se labrará un Acta que será firmada por la Inspección y el 
Contratista. 
 En el Acta, se hará constar: 
  - Lugar y fecha del Acta. 
  - Denominación y Ubicación de la Obra. 
  - Nombres de los actuantes. 
  - Descripción de la operación de Replanteo. 
  - Todo otro antecedente u observación que se crea conveniente expresar. 
  - Las firmas del Inspector, Representante Técnico y demás actuantes. 
 Los gastos que demande el Replanteo, en concepto de materiales y mano de obra, serán 
por cuenta del Contratista. 
 
Antes de proceder al replanteo, se verificarán las resistencias del terreno de cimentación de 
acuerdo a las prácticas usuales al respecto y con las instrucciones de la Inspección, 
determinando coeficientes. El diseño y el cálculo del sistema estructural proyectado se 
ajustarán a los resultados de un estudio de suelos que deberá presentar el Contratista 
adjunto al proyecto ejecutivo de la obra. 
Regirá para este punto lo indicado en el Art. 50 Y 53 correspondiente del Pliego de 
Especificaciones Técnicas Generales. 
 La medición se efectuará en forma global (Gl) y el pago se realizará por certificación 
una vez ejecutado el ítem. 
 El trabajo descrito, medido en la forma especificada se pagará según lo establecido 
para el ítem 1. ‘TRABAJOS PRELIMINARES’ Subítem 1.2 ‘Obrador y Replanteo’. 
 
 
NOTA IMPORTANTE: Los planos presentados en pliegos, son a los efectos de unificar las 
ofertas. La empresa adjudicataria de los trabajos, deberá presentar un legajo completo de 
proyecto de obra, cómputos métricos, detalles constructivos, memoria de cálculos 
estructurales y toda otra documentación técnica necesaria para la realización de la misma. 
Esta documentación será presentado 25 días hábiles después de firmado el contrato de 
obra, y quedará a criterio de la Inspección su aprobación. Se permitirá a la Empresa 
contratista iniciar paralelamente, los trabajos preparatorios en el terreno, y las excavaciones 
hasta estar aprobados los planos finales de obra. 
           
         2- MOVIMIENTO DE SUELO 

 
Se efectuará los desmontes o terraplenamientos necesarios para llevar el terreno a 

las cotas de proyecto. - 
En general, no se impondrán restricciones al Contratista en lo que respecta a medios 

y sistemas de trabajos a emplear para la ejecución de las excavaciones, para ello deberán 
ajustarse a las características del terreno en el lugar y a las demás circunstancias.   
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La excavación, removido, transporte, desparramo y apisonado de tierra se efectuará 
siempre en el concepto de que el precio que se estipule al respecto comprenderá todas las 
operaciones mencionadas, por lo que todo m³ de terraplenamiento realizado con suelo 
proveniente del desmonte de la obra, se considerará incluido dentro del pago del desmonte. 
Comprenderá además los gastos de personal, útiles, herramientas, medios de transportes, 
agua necesaria para el terraplenamiento, apuntalamiento y precauciones a tomar para no 
perjudicar la estabilidad o el libre uso de construcciones vecinas, trabajos de desagote 
requeridos por filtraciones en el subsuelo, tablestacas y obras de defensa y contención 
necesarias para la mayor estabilidad de las excavaciones, e indemnizaciones a terceros, 
por cualquier concepto y toda otra obra o gastos accesorios que resulte necesario para 
realizar el movimiento de tierra proyectado.  
Eliminación de agua.: Los trabajos de bombeo y achique ya sea por napas freáticas, lluvias 
o inundaciones de la zanja por imprevisión, serán por cuenta exclusiva del Contratista y se 
considerarán incluidos en los precios de las excavaciones. 

Los lugares donde amerite relleno para llevar la obra a niveles requeridos se 
realizarán con tierra seleccionada libre de basura, raíces y desperdicio vegetal 
asegurándose una compactación adecuada a través del mojado y apisonamiento en capas. 
Podrá utilizarse el mismo material de excavación si es aprobado por la Inspección, y en 
caso de ser necesario deberá efectuarse la estabilización del suelo con cal al 3%, según las 
reglas del buen arte. 

Antes de rellenar huecos, hondonadas o bajos se excavará su fondo, sacando la 
capa de fango o tierra excesivamente húmeda que pudiera haber. El material de aporte 
deberá ser apto para lograr una compactación que garantice una estabilidad adecuada. En 
el caso de ser material de destape, deberá estar limpio al 100% de restos vegetales y 
animales.  

En el sector de veredas y sanitarios se compactará debidamente de manera 
mecánica con vibro compactadores u otro elemento mecánico hasta obtener un grado de 
compactación no menor que la del terreno adyacente. Esto se realizará en capas de no 
más de 20 cm de espesor y se irán humedeciendo abundantemente. El grado de 
compactación a lograr será el que apruebe la Inspección de obra. Además, se deberá 
agregar una capa de brosa de un espesor de 20 cm finales compactados.  

La Contratista deberá especificar detalladamente en la cotización, el material de 
aporte a proveer para el relleno. Antes de dar comienzo a las tareas mencionadas la 
Contratista presentará a la Inspección de obra muestras del material de cantera a efectos 
de verificar que corresponda a lo previsto en la cotización. 

El Contratista será el único responsable de los daños que los equipos de 
compactación puedan causar sobre los conductos, cañerías u otras obras enterradas y será 
a su exclusivo cargo la reparación o reconstrucción de las obras dañadas. - 

Los movimientos de tierras, realizados en la forma requerida, se medirán en metros 
cúbicos (m3), computándose por el método de la media de las áreas. 
 El trabajo descripto, medido en la forma especificada se pagará al precio unitario del 
contrato establecido para el ítem 2. ‘MOVIMIENTO DE SUELO’, Subitems:  

• 2.1 Excavación platea 

• 2.2 Excavación p/ vigas de fundación 

• 2.3 Excavaciones p/ contrapiso veredas 

• 2.4 Relleno con brosa 
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3- ESTRUCTURA RESISTENTE DE HORMIGÓN ARMADO 
 

Respecto al HºAº propiamente dicho deberá cumplirse en un todo con las especificaciones 
del reglamento C.I.R.S.O.C. 201 y anexos. 
Las dimensiones especificadas en plano de esquema de estructuras, responden a un pre 
dimensionado a efectos del cómputo métrico para el presente pliego. 
           Queda perfectamente establecido que el cálculo de la estructura de HºAº y estructura 
metálica de la marquesina, serán realizado por la empresa contratista adjudicataria de la 
obra. Los cálculos serán presentados por la misma, bajo la firma de profesional responsable 
y deberán ser aprobados por la Dirección de Obra. Los cálculos deberán ser presentados a 
la Dirección dentro de los diez (10) días después de firmado el contrato. 
 
GENERALIDADES 
Antes de presupuestar una obra de hormigón armado, la Contratista deberá comprobar 
debidamente la exactitud de las informaciones suministradas por la Inspección, en la 
documentación técnica que facilita con respecto a materiales, terrenos de cimentación, agua 
para construcción, alojamiento para el personal obrero y directivo, caminos de acceso y 
medios de transporte,  fuerza motriz, alumbrado, medio de  comunicación y en general todo 
aquello que pueda influir  sensiblemente en la determinación del justo precio de las obras 
proyectadas. 
Si la Inspección no suministrase al respecto información alguna, y se limitará a exigir el 
empleo de tales o cuales materiales, procedimientos o requisitos, la Contratista deberá 
comprobar de antemano la posibilidad de satisfacer dichas exigencias. Asimismo, deberán 
contemplar todos los inconvenientes y gastos que ello pudiera motivar, con el fin de ser 
tenidos en cuenta al formular precios. 
Todo ello se hará en la inteligencia de que, con respecto a las obras de esta especialidad, la 
Inspección no admitirá tolerancia ni sustituciones ni cambios que se proponga con 
posterioridad a la contratación de las mismas, argumentando razones de "MAYORES 
COSTOS" o "DIFICULTAD DE OBTENCIÓN" o de demoras en la provisión o ejecución. 
 
RESPONSABILIDAD DE LAS EMPRESAS EN LOS CÁLCULOS Y EN LA EJECUCIÓN DE 
OBRA 
Las obras de Hormigón deberán ser ejecutadas en base a un proyecto estudiado en todos 
sus detalles por un INGENIERO CIVIL O PROFESIONAL IDONEO, en representación de la 
Contratista, quien deberá firmar toda la documentación técnica respectiva, asumiendo la 
entera responsabilidad de los cálculos y dimensiones indicadas en las diferentes estructuras 
proyectadas. 
Se advierte especialmente que la responsabilidad material civil o criminal de la Contratista 
en sus obras de HºAº, por accidente, imperfección, inspección, contralor, cálculos o 
ejecución no cesa con la recepción definitiva de las obras ejecutadas y con la devolución de 
los depósitos de garantía, efectuados en la forma y época estipulada. 
En cualquiera de los casos previstos anteriormente, la revisión y aprobación de los planos y 
cálculos por parte de la Inspección en nada limita las responsabilidades de la contratista 
establecidas anteriormente. 
Las estructuras cuyas planillas de cálculos, dimensiones de hierros, escuadrías y planos de 
las mismas se den en la documentación oficial, serán objeto de una prolija revisión por parte 
del adjudicatario, quien se hará cargo de la responsabilidad de su contenido.  Por lo tanto, 
las Empresas, deberán siempre comprobar que las estructuras proyectadas tengan las 
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armaduras metálicas, escuadrías y espesores de hormigón requeridas para resistir 
convenientemente los esfuerzos que a dichas estructuras se someterá en condiciones 
normales. 
En este sentido la Contratista será el único responsable por cualquier accidente que ocurra 
durante la ejecución de las obras o en el período de prueba, siendo de su cuenta todo gasto 
inherente a las reposiciones de las obras destruidas, o al arreglo de los desperfectos 
producidos, por cuyo motivo, antes  de empezar los trabajos deberá hacer una verificación 
de los cálculos  pertinentes, y si encontrare motivo para ello, hará por escrito los reparos 
salvando así su responsabilidad ulterior ante EL COMITENTE 
Encontrándolo satisfactorio, la Contratista se hará cargo de su completamiento si hubiere 
lugar a ello, de acuerdo con las respectivas normas que se estipulan en los artículos que se 
establecen a continuación y procederá a realizar el doblado de hierro según planillas que 
deberá presentar a la inspección dentro de los 10 días de haber firmado el contrato. 
El cálculo deberá responder a las condiciones reales de ejecución en cuanto a vínculos y 
condiciones de apoyo de los distintos elementos entre sí, tratando de evitar los esfuerzos 
secundarios. 
Las tensiones especificadas admisibles a adoptar, serán las consignadas en el reglamento 
técnico CIRSOC. 
Las cargas permanentes y accidentales para estructuras de importancia deberán calcularse 
buscando la combinación más desfavorable de los esfuerzos que produzcan, en el caso de 
no establecerse explícitamente la sobrecarga de un local determinado, se tomará la 
especificada en el reglamento mencionado. 
 
ESTRUCTURA RESISTENTE 
          
             El hormigón a utilizar será de clasificación H-20, y el acero ADN 420. El 
distanciamiento y fijación de los hierros se lograrán utilizando tacos pre moldeados de 
concreto para garantizar los recubrimientos y con ataduras suficientes para asegurar la 
inmovilidad. 
No se admitirá el uso de ningún tipo de aditivos, acelerantes de fragües, ni otros a menos 
que la inspección lo requiera y autorice especialmente. En tal caso se determinarán las 
proporciones a usarse en las mezclas y se requerirá un control especial de la dosificación. 
Todas las superficies expuestas del hormigón deberán ser mantenidas y protegidas en los 
rayos directos del sol como así mismo contra posibles daños por lluvias o bajas 
temperaturas, inferiores a 5ºC, durante las dos semanas que siguen al hormigonado. 
El acero de alta resistencia para mallas soldadas, deberá contemplar las exigencias 
consignadas en el reglamento CIRSOC, y en el Pliego de Especificaciones Técnicas 
Generales, en todo lo que no se oponga a la presente especificación.  
Las dimensiones de las mallas para los tabiques perimetrales que se especifican en 
los planos de detalles respectivos deberán ser verificadas por la Contratista y 
posteriormente aprobadas por la Inspección. 
 
 
3.1.- Hº Aº platea 
 

Consta de una platea de hormigón armado de 20 cm de espesor, con malla electro 
soldada inferior y superior de 15x15cm con hierros Ø6mm. Se ejecutará según lo enunciado 
en el primer párrafo atento a normas C.I.R.S.O.C. 201 y anexos. 
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Los trabajos de hormigón armado, realizados en la forma requerida, se medirán en 

metros cúbicos (m3). 
 Los trabajos descriptos, medido en la forma especificada se pagarán según al precio 
unitario del contrato establecido para el ítem 3. ‘ESTRUCTURA RESISTENTE DE HºAº’, 
subítem 3.1 Hº Aº Platea.  
 
3.2.- HºAº vigas de fundación  
 

Consta de vigas de fundación en conjunto con la platea y bajo mampostería de 
canteros, las mismas se realizarán según se detalla en los planos de estructura. Se 
ejecutarán según lo enunciado en el primer párrafo atento a normas C.I.R.S.O.C. 201 y 
anexos. 

Los trabajos de hormigón armado, realizados en la forma requerida, se medirán en 
metros cúbicos (m3). 
 Los trabajos descriptos, medido en la forma especificada se pagarán según al precio 
unitario del contrato establecido para el ítem 3. ‘ESTRUCTURA RESISTENTE DE HºAº’, 
subítem 3.2 HºAº vigas de fundación. 
 
3.3.- Hº Aº de columnas 
 

Consta de columnas de hormigón armado, a ejecutar según se detalla en los planos 
de estructura en sector de baños y en mampostería de canteros. Se ejecutarán según lo 
enunciado en el primer párrafo atento a normas C.I.R.S.O.C. 201 y anexos. 

Los trabajos de hormigón armado, realizados en la forma requerida, se medirán en 
metros cúbicos (m3). 
 Los trabajos descriptos, medido en la forma especificada se pagarán según al precio 
unitario del contrato establecido para el ítem 3. ‘ESTRUCTURA RESISTENTE DE HºAº’, 
subítem 3.3.- Hº Aº columnas. 
 
3.4.- Hº Aº encadenado superior baños 
 

Consta de vigas de encadenado superior a ejecutar sobre mampostería del sector de 
baños, según se detalla en los planos de estructura. Se ejecutarán según lo enunciado en el 
primer párrafo atento a normas C.I.R.S.O.C. 201 y anexos. 

Los trabajos de hormigón armado, realizados en la forma requerida, se medirán en 
metros cúbicos (m3). 
 Los trabajos descriptos, medido en la forma especificada se pagarán según al precio 
unitario del contrato establecido para el ítem 3. ‘ESTRUCTURA RESISTENTE DE HºAº’, 
subítem 3.4.- HºAº encadenado superior. 
 
3.5.- HºAº visto banco sector baños 
 

Corresponde a la ejecución de bancos de hormigón visto en el sector de baños. Se 
ejecutarán según lo enunciado en el primer párrafo atento a normas C.I.R.S.O.C. 201 y 
anexos. 

Los trabajos de hormigón armado, realizados en la forma requerida, se medirán en 
metros cúbicos (m3). 
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 Los trabajos descriptos, medido en la forma especificada se pagarán según al precio 
unitario del contrato establecido para el ítem 3. ‘ESTRUCTURA RESISTENTE DE HºAº’, 
subítem 3.5.- Hº Aº visto banco sector baños. 
 
3.6.- Losa de viguetas y capa de compresión según tabique mampostería 
 

La losa de viguetas se ejecutará de la forma tradicional con sus correspondientes 
ladrillos de poliestireno expandido de 12 cm de espesor, malla electro-soldada de 15x15cm 
Ø4mm de y capa de compresión de 5cm. 
Dado que se trata de una losa que cumple la función de cubierta para los módulos 
proyectados para exposición fotográfica se deberá ejecutar con el mayor esmero en el 
colado para minimizar la porosidad. Inmediatamente al desencofrado se lavará la superficie 
desencofrada y se aplicará una tapa poros de pastina de cemento puro sacándose el 
excedente para que no queden grumos sobre la superficie del hormigón. 
 Además, deberán preverse 2 gárgolas para evacuación del agua de la superficie 
cubierta hacia afuera, las mismas podrán ejecutarse con tubos de PVC. 
  Las viguetas a utilizar serán colocadas según especificaciones técnicas del 
fabricante. Deberán ser de primera marca en el mercado local. Se ejecutarán según lo 
enunciado en el primer párrafo atento a normas C.I.R.S.O.C. 201 y anexos. 
 

Los trabajos de hormigón armado, realizados en la forma requerida, se medirán en 
metros cuadrados (m2). 
 Los trabajos descriptos, medido en la forma especificada se pagarán según al precio 
unitario del contrato establecido para el ítem 3. ‘ESTRUCTURA RESISTENTE DE HºAº’, 
subítem 3.6.- Losa de viguetas y capa de compresión.   
 
          4- CAPA AISLADORA    

 

4.1.- Capa aisladora  
Se empleará mortero de cemento y arena fina en proporción de 1 a 2-1/2, empastado 

con agua adicionada al 10% con hidrófugo inorgánico (aprobado por norma IRAM 1572). En 
caso de que la arena estuviera húmeda, deberá aumentarse la proporción de hidrófugo en 
el agua de empaste, a 1:8 ó 1:6 atendiendo las indicaciones del fabricante.  
Se deberá respetar lo especificado en los planos y detalles 
Se ejecutarán en todas las paredes, en la primera hilada de ladrillo hueco un cajón a modo 
de capa aisladora horizontal y vertical de 2 cm. de espesor, y deberá aplicarse sobre 
paramentos limpios, firmes y bien humedecidos, apretando fuertemente el mortero a 
cuchara y alisándolo. 
             Este ítem se medirá en metros cuadrados (m2) y pagará de acuerdo al precio 
unitario cotizado en el ítem 4. ‘CAPA AISLADORA’, subítem 4.1 Capa aisladora. 

  
          5- MAMPOSTERIA    
 

 Se ejecutará siempre con ladrillos de primera calidad y se asentarán con extremo 
cuidado sobre todo en uniones verticales, plomos, juntas trabadas, horizontalidad de hiladas 
en toda su longitud, espesores de lechos de morteros uniformes, etc. El mortero de asiento 
será 1:4 (cemento de albañilería-arena). 
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Se pondrá especial cuidado con la ejecución de las juntas las cuales no deberán tener 
menos de 1 cm. de espesor ni más de 2 cm, siendo uniformes en todo el paramento.  
 
5.1- Elevación lad. Hueco 12x18x33 esp. 15cm: 
 
         Esta mampostería se ejecutará en todos los muros indicados en plano. Será de 
ladrillos cerámicos huecos de 12x18x33 de primera calidad sin rajaduras, deformaciones, 
gránulos de cal o cualquier otro defecto, se replanteará permanentemente según planos y 
computo que forma parte del pliego, se tomaran todos los recaudos para la correcta 
alineación, nivelación y aplome de cada muro, debiendo guardar su ejecución las leyes del 
arte que le son propias. La unión de la mampostería con los elementos estructurales de 
hormigón armado, se resolverá mediante anclajes entre hiladas compuestos por barras de 
acero de 6 mm de diámetro, cada TRES (3) hiladas. A tal fin deberá preverse la colocación 
de estos “pelos” de acero en las columnas de HºAº. 
A nivel del dintel, se ejecutará un encadenado americano con 2 redondos de acero de 6 mm 
de diámetro entre hiladas asentadas con mortero de cemento, continuando el nivel de los 
encadenados de HºAº. 
         Este ítem se medirá y pagará por metro cuadrado (m2) de acuerdo al precio unitario 
cotizado en el ítem 5. ‘MAMPOSTERIA’, subítem 5.1 Elevación ladrillo hueco 12x18x33 
esp. 15cm, del Presupuesto 
 
 6- REVOQUES 
 
 6.1- revoque exterior bajo texturado 
 
 Las mezclas a utilizar serán las indicadas en las cláusulas técnicas generales. 
Previa preparación del paramento a revocar, se deberá realizar fajas o guías para la 
ejecución del mismo. Dichas fajas se ejecutarán bien a plomo, acusando un plano perfecto 
en su conjunto y tendrá el espesor, que en definitiva se dará al jaharro, no pudiendo 
exceder, por consiguiente, de 18 mm a 20 mm.  
El revoque a emplearse será de tipo según el Pliego de Especificaciones Técnicas 
Generales; planillas: morteros para revoques; fratasado correctamente para luego ser 
pintado. 
En estos revoques exteriores se ejecutará previamente un azotado impermeable de un 
espesor mínimo de 3 mm ejecutado con mezcla 1:3 (cemento – arena fina) más hidrófugo 
en proporciones recomendadas por fabricante. 
Jaharro: con mortero ½: 1:3 (cemento, cal, arena mediana). Se mojará abundantemente la 
superficie. 
 Los trabajos aquí mencionados se medirán por metro cuadrado (m2) y se pagarán 
de acuerdo a lo establecido en el ítem 6 “REVOQUES”, sub-ítem 6.1 Revoque exterior 
bajo texturado, del presupuesto. 
 
          6.2- REVOQUE INTERIOR COMPLETO: 
 
 Las mezclas a utilizar serán las indicadas en las cláusulas técnicas generales. 
Previa preparación del paramento a revocar, se deberá realizar fajas o guías para la 
ejecución del mismo. 
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Todos los trabajos se medirán por metro cuadrado (m2) y se pagarán de acuerdo al precio 
unitario cotizado en el ítem 6 “REVOQUES”, sub-ítem 6.2 Revoque interior completo, del 
presupuesto. 
 
         6.3- REVOQUE INTERIOR BAJO REVESTIMIENTO: 
 

El revoque a emplearse será de tipo según el Pliego de Especificaciones Técnicas 
Generales; planillas: morteros para revoques; fratasado correctamente para luego ser 
pintado. 

En estos revoques se ejecutará previamente un azotado impermeable de un espesor 
mínimo de 3 mm ejecutado con mezcla 1:3 (cemento – arena fina) más hidrófugo en 
proporciones recomendadas por fabricante. 
 Jaharro: con mortero ½: 1:3 (cemento, cal grasa, arena mediana). Se mojará 
abundantemente la superficie. 
 Los trabajos aquí mencionados se medirán por metro cuadrado (m2) y se pagarán 
de acuerdo a lo establecido en el ítem 6 “REVOQUES”, sub-ítem 6.3 Revoque interior 
bajo revestimiento, del presupuesto. 
 
            7- CONTRAPISOS Y CARPETAS 
 
           7.1- Contrapiso p/ veredas 
 
         Respecto al HºAº propiamente dicho deberá cumplirse en un todo con las 
especificaciones del reglamento C.I.R.S.O.C. 201 y anexos. 
Las dimensiones especificadas en plano de esquema de estructuras, responden a un pre 
dimensionado a efectos del cómputo métrico para el presente pliego. 
           Queda perfectamente establecido que el cálculo de la estructura de HºAº, serán 
realizado por la empresa contratista adjudicataria de la obra. Los cálculos serán 
presentados por la misma, bajo la firma de profesional responsable y deberán ser 
aprobados por la Dirección de Obra. Los cálculos deberán ser presentados a la Dirección 
dentro de los diez (10) días después de firmado el contrato. 
           El hormigón a utilizar será de clasificación H-20, y el acero ADN 420. El 
distanciamiento y fijación de los hierros se lograrán utilizando tacos pre moldeados de 
concreto para garantizar los recubrimientos y con ataduras suficientes para asegurar la 
inmovilidad. 

No se admitirá el uso de ningún tipo de aditivos, acelerantes de fragües, ni otros a 
menos que la inspección lo requiera y autorice especialmente. En tal caso se determinarán 
las proporciones a usarse en las mezclas y se requerirá un control especial de la 
dosificación. 

Todas las superficies expuestas del hormigón deberán ser mantenidas y protegidas 
en los rayos directos del sol como así mismo contra posibles daños por lluvias o bajas 
temperaturas, inferiores a 5ºC, durante las dos semanas que siguen al hormigonado. 
          El contrapiso se realizará con hormigón H-20 y malla electro-soldada de 15x15 con 
hierros de Ø5mm en dosaje 1:3:3, el espesor del mismo es de 8 cm no variando por el 
terreno que se deberá encontrar perfectamente nivelado.  

Como se detalló en el ítem 2, por debajo del contrapiso se realizará un relleno con 
brosa de espesor de 20 cm, cuyo precio estará prorrateado en dicho ítem. Se deberá 
asegurar una compactación homogénea. 
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 Los trabajos aquí mencionados se medirán por metro cuadrado (m2) y se pagarán 
de acuerdo a lo establecido en el ítem 7 “CONTRAPISOS Y CARPETAS”, sub-ítem 7.1. 
“Contrapiso p/ veredas”. 
 
        7.2- Carpeta   
 
         Sobre la platea del sector de baños, previa limpieza y humedecimiento, se ejecutará 
una carpeta cementicea para recibir los pisos de porcelanato alto tránsito.  
Dicha carpeta será de un espesor mínimo de 2 cm. Con mortero 1:3 (cemento-arena 
mediana tipo Uruguay, con hidrófugo al 10%), y deberá quedar perfectamente nivelada y 
superficialmente uniforme, colocando las piezas a junta abierta, rectas, de 3 mm. de ancho, 
tomadas con pastina al tono. 
Los trabajos aquí mencionados se medirán por m2 y se pagarán de acuerdo a lo establecido 
en el ítem 7 “CONTRAPISOS Y CARPETAS”, sub-ítem 7.2. “Carpeta cementicia en 
baños”. 
 
         8- PISOS Y ZOCALOS 
 
          Los trabajos especificados en este capítulo comprenden la provisión, ejecución y/o 
montaje de todos los solados indicados en planos generales y de detalle. 
La Contratista deberá incluir en los precios toda incidencia referida a selección de las 
diferentes piezas del solado, así como terminaciones, pulido a piedra, lustre a plomo, o 
cualquier otro trabajo referido a terminaciones, sin lugar a reclamo de adicional alguno.  Tal 
el caso de cortes a máquina o todo tipo de mosaicos, losetas y/o materiales y elementos 
necesarios para el ajuste de las colocaciones. 
 

8.1- Piso porcelanato 60x60cm 
  
          Serán pisos de porcelanato de 60x60 cm de alto transito cuyo color y textura deberán 
ser aprobadas por la inspección previo a la colocación. Se colocarán con adhesivo 
específico para la fijación de este material (pegamento para porcelanato), empastinándose 
luego con la pastina para porcelanato de color similar al solado, a efectos de emparejar los 
colores de los materiales y las juntas. 
Los trabajos aquí mencionados se medirán por metro cuadrado (m2) y se pagarán de 
acuerdo a lo establecido en el ítem 8 “PISOS Y ZÓCALOS”, sub-ítem 8.1. Piso 
porcelanato 60x60cm. 
 
           8.2- Piso baldosa 40x40cm p/ veredas  
 
 Se colocarán baldosas rusticas de cemento, de 40x40cm, cuyo aspecto y dibujo será 
determinado por la Dirección de Obra. Se aplicarán con mezcla de asiento del tipo G1 
(1/8:1:3; cemento, cal, arena) de acuerdo al PETG sobre contrapisos de hormigón. Las 
juntas de dilatación serán de 2 cm. de ancho coincidirán con las del contrapiso y se sellarán 
con material asfaltico. 
 
 Se medirán y se pagarán por metro cuadrado (m2), en el ítem 8 “PISOS Y 
ZÓCALOS”, sub-ítem 8.2. Piso baldosa 40x40cm p/ veredas El precio será 
compensación por todo trabajo, material y mano de obra para su ejecución. 
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9- CIELORRASO 
 
9.1 CIELORRASO SUSPENDIDO DE PVC 
Se deberá proveer y construir cielorrasos machimbrados de PVC blanco 200x7mm o 

similar, según lo establecido en planos, con estructura de perfiles galvanizados, regirá lo 
establecido para cada fabricante, en cuanto a colocación, mantenimiento y terminación. 
Para este ítem se deberá tener particular cuidado con el perforado de las placas, siguiendo 
con estricta atención las especificaciones del fabricante. 

En los encuentros con la mampostería perimetral se usarán perfiles de borde de PVC 
de 7mm tipo solera. 
Se medirá en metros cuadrados (m2) y se pagará en el ítem 9 “CIELORRASO”, subítem 
9.1. Cielorraso suspendido de PVC. 
El precio establecido en el contrato, será compensación total por la provisión, transporte, 
carga, descarga y acopio de todos los materiales, equipos, mano de obra e implementos y 
demás accesorios que sean necesarios para completar la construcción de acuerdo con las 
especificaciones y dimensiones de los planos a entera satisfacción de la Inspección. 
 
10- ABERTURAS Y CERRAMIENTOS  
 
          Comprende la ejecución de los trabajos de herrería, carpintería ejecutada con perfiles 
de aluminio natural semi –pesado, debiendo cumplir con las normas IRAM 
correspondientes. 
Salvo especificación en contrario, la perfilería a utilizar podrá ser N° 33 y/o 40, y/o chapa 
doblada doble decapada N° 16. 

Los ensambles se harán cortando los perfiles y/o chapas dobladas a inglete. 
Las uniones, según sea el material a utilizar, acero dulce o aluminio, se efectuarán 

con soldaduras, con tornillos y/o remaches según el caso. 
Antes de colocarlas, la inspección revisará y desechará todas aquellas que no tengan 

las dimensiones, formas prescriptas o que presenten defectos. 
El arreglo de las obras observadas se permitirá solo en el caso que no se perjudique 

la solidez, la duración, la estética y la armonía del conjunto. 
Se entiende que queda incluido dentro del precio unitario de cada estructura el costo 

de todas las partes, accesorios metálicos complementarios como ser: herrajes, unificadores, 
contramarcos, forros, zocalitos, tejidos de alambres, etc. cuando estas partes accesorias 
fueran de madera u otro material, también se considerarán incluidos en dichos precios 
unitarios, salvo expresa especificación en contrario. 

Las obras de carpintería se ejecutarán de acuerdo a planos y planillas a estas 
especificaciones y a las particulares. 

En toda obra de carpintería, que durante el período de garantía aparecieran defectos 
que dieran lugar a la reparación, sustitución o remoción de la obra, a juicio de la inspección, 
estarán a costo y cargo del contratista. 

Salvo especificación en contrario, los marcos metálicos se colocarán a medida que se 
levante la mampostería cuidando que las grapas queden fuertemente empotradas. Entre 
marco y mampostería se colocará un mortero. Cada marco tendrá: tres grapas de 
empotramiento, los cortes para los elementos de cierre, etc. 

La unión de las pomelas y/o bisagras al marco se harán mediante tornillos, no 
admitiéndose en caso alguno la presencia de tales piezas soldadas. 
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Los marcos llegarán a la obra con una barra de seguridad que unan las jambas, 
fijadas con soldadura. 

Los trabajos se medirán por unidad y serán pagados de acuerdo al ítem 10 
“ABERTURAS Y CERRAMIENTOS”, subítems:  

• 10.1 Puerta de Aluminio con ventiluz 0.80x2.40m,  

• 10.2 Puerta de aluminio con ventiluz 1.00x2.40m,  

• 10.3 Ventana de aluminio 1.20x0.50m,  

• 10.4 Tabique box retrete aluminio, 

• 10.5 Puerta box retrete aluminio. 
 
11- INSTALACIÓN SANITARIA 

 
           En base a los planos obrantes en el presente pliego, el Contratista deberá, a su 
entero cargo y responsabilidad, verificar lo determinado en el anteproyecto y ejecutar el 
proyecto ejecutivo y dimensionamiento de toda la instalación.      
 Se preverá que las cañerías distribuidoras tengan las dimensiones que satisfagan las 
necesidades de conducción, para un horizonte equivalente a su vida útil, superior a los 30 
años. 
 

Agua fría: 
La conexión de agua fría será desde un pozo existente. El caño de conexión de agua 

es de diámetro 13mm, aprobado por normas IRAM Esta agua será destinada al 
abastecimiento del tanque de reserva. 

En lo que respecta a la provisión de agua para el núcleo húmedo del sector de baños 
se abastecerá desde un tanque de reserva de 1000 lts de capacidad, tricapa aprobado 
según normas vigentes. 
            Las instalaciones de agua fría para baños y cocina se ejecutarán con cañerías, 
piezas y accesorios de polipropileno de 13 mm, 19 mm y 25mm según corresponda, calidad 
Hidro 3 o similar. Con sus respectivos accesorios según corresponda; tee, codos, 
reducciones, llaves esclusas, de paso. 
 

Desagües cloacales: 
Para las instalaciones cloacales primarias y secundarias se utilizará cañería de PVC 

de Ø110, Ø63, Ø40 por 3,2 mm de espesor con su correspondiente sello IRAM conforme se 
indica en planos. 

Los desagües cloacales se conectarán a una cámara de inspección de 60x60 cm, 
que se vinculará a un Biodigestor de 1300 lts (tipo rotoplas), con salida a lecho de infiltración 
según se indica en los planos. Se plantea esta solución dada las características de uso, en 
función del caudal de descarga y las condiciones ambientales ya que no se cuenta con la 
conexión de la red Colectora de Desagües Cloacales. 
            La contratista puede sugerir otro esquema de instalación sanitaria con la debida 
anticipación siempre presentando los cálculos y justificando dichos cambios no pasándose 
del monto total de obra, la inspección evaluará la propuesta y, si esta se considera viable se 
pondrá en ejecución.  

El diámetro de las cañerías se consignará para cada caso, acorde a las 
disponibilidades. Los puntos de desagüe deberán poseer rejillas de bronce o acero 
inoxidable extraíbles, para posibilitar la limpieza y mantenimiento. 
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Artefactos, grifería y accesorios: 
El Contratista deberá proveer y colocar los artefactos sanitarios con sus 

correspondientes accesorios y broncería cromada. Los artefactos sanitarios serán de losa 
esmaltada, línea Florencia de FERRUM, O SIMILAR color blanco. La grifería será del tipo 
F.V PRESSMATIC. La descarga de inodoros se realizará mediante mochila de losa 
esmaltada según modelo y marca. Las llaves de paso serán tipo F.V de bronce cromado, sin 
excepción. Las rejillas interiores de hierro cromado y las exteriores de hierro fundido, todas 
atornilladas. 

En los baños se colocará dos mesadas de granito gris mara o símilar de 1,70 de largo 
según plano con dos bachas de acero inoxidable y su correspondiente grifería. 
El montaje de los mismos deberá realizarse en un todo de acuerdo con las buenas reglas 
del arte, debiendo el Contratista mantenerlos en perfectas condiciones hasta la entrega de 
la obra. Cualquier falla que aparezca en artefactos o broncerías luego de su colocación y 
que no tenga aprobación final de la Inspección, el mismo estará obligado a sustituirlos por 
su exclusiva cuenta, sin cargo alguno. 

Deberá tenerse especial cuidado en la ejecución de las distintas uniones que 
caracterizan las instalaciones de los diversos artefactos sanitarios en la colocación de los 
mismos debidamente aplomados y ajustados. 
 

Todos los trabajos se pagarán de forma porcentual según avance y de forma 
consensuada con la inspección, con precio final global de acuerdo al ítem 11 
“INSTALACIÓN SANITARIA”, subítems:  

• 11.1 Artefactos y griferías,  

• 11.2 Agua fría y tanque de reserva,  

• 14.3 Desagües cloacales,  
 
12- INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
 
 Se realizará de acuerdo a planos. 

El cálculo de cañerías y conductores será efectuado por la empresa contratista, el 
cual deberá ser aceptado por la Inspección, teniendo en cuenta las Especificaciones sobre 
el particular de la Secretaría de Industria, Comercio y Minería de la Nación. Resolución 
92/98. 

En el sector de sanitarios se planteará 1 tablero secundario según plano con 
gabinetes normalizados 300x300x150 chapa epoxi c/contra frente, interruptor diferencial 
monofásico 2x25A 3KA, llave termo magnética monofásica 2x25A 3KA, etc, para las 
luminarias y el cableado. Todos estos de marca reconocida como Merlín Garín, 
Telemecanic o similar 

La contratista puede sugerir otro esquema de instalación eléctrica con la debida 
anticipación siempre presentando los cálculos y justificando dichos cambios, no pasándose 
del monto total de obra, la inspección evaluará la propuesta y, si esta se considera viable se 
pondrá en ejecución.  
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Cañerías eléctricas: 
Desde el tablero principal hasta las distintas bocas (lámparas y tomas) caños de tipo 

corrugado en material plástico flexible, P.V.C. de diámetro acorde a la cantidad de 
conductores eléctricos a contener. 

Cuando las cañerías sean embutidas se cuidarán los cambios bruscos de dirección 
para no dificultar e posterior tendido de los conductores. Se recomienda el uso de curvas 
amplias a fin de que en el tendido no se dañen las protecciones de los conductores. 

Los ensambles de cañerías a cajas de conexión se efectuarán por medio de 
conectores apropiados para tal fin. 

Las llaves y tomas serán de marca reconocida.  
Los tomas se colocarán a la altura y ubicación que determine la inspección. 
Las llaves de luz se ubicarán a 1,30 m del nivel del piso. 
Cables: 
Los cables serán de primera calidad, de marca reconocida y aprobadas por las 

normas vigentes. 
Tableros de comandos: 
Serán unos tableros constituidos por gabinetes en chapa pintada, estancos de doble 

cierre con junta de goma.  Deberán poseer una bandeja extraíble sobre la cual se montarán 
los elementos de comando y protección que responderá al diagrama unifilar de la fuente en 
cuestión. 

Puesta a tierra: 
Tanto las electrobombas como el tablero de comando deberán tener contemplada 

una puesta a tierra ya sea acoplada a la tierra existente o en su defecto por intermedio de 
una jabalina apropiada. 

Manual de mantenimiento: 
Con la recepción de la obra se deberá entregar un manual de funcionamiento y 

mantenimiento debiéndose anexar las garantías y manuales de fábrica de los elementos 
instalados como así también los planos conforme a obra y diagrama unifilar de tablero a  
  

Todos los trabajos se pagarán de forma porcentual según avance y de forma 
consensuada con la inspección, con precio final global de acuerdo al ítem 12 
“INSTALACIÓN ELÉCTRICA”, subítems:  

• 11.1 Bocas de iluminación,  

• 11.2 Tomas,  

• 14.3 Tablero secundario,  
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   13- REVESTIMIENTOS 
   
           Las características de los materiales responderán a las exigencias del Capítulo de 
Materiales del P.G.E.T., y se deberán presentar muestras y obtener la correspondiente 
aprobación por parte de la Inspección. 
 
 13.1- Revestimiento porcelanato 60x60cm  

Los locales a revestir con porcelanato 60x60 cm según planos son en el sector de 
baños hasta 2,00 m de altura desde el piso, colocadas con adhesivo de baja absorción a 
junta cerrada y con pastina del mismo color del revestimiento.  

La capa de revoque grueso deberá quedar perfectamente fratasada y aplomada, ya que 
no existe posibilidad de ajuste con el adhesivo. Deberán tenerse en cuenta los cortes por 
centrado del revestimiento en los ambientes. El centrado se efectuará partiendo de una 
junta hacia los laterales, repartiendo las piezas en cantidades iguales o colocando una pieza 
centrada en el eje del paramento a revestir y distribuyendo las restantes piezas hacia los 
laterales, a fin de conseguir que las piezas de borde sean mayores o iguales que medio 
porcelanato.  

Deberá tenerse especial cuidado en los recortes de las piezas alrededor de las bocas 
de luz, canillas, toalleros, etc. 

            La dirección de obra ordenara la reposición de todos los elementos que no estén 
perfectamente recortados o que presenten rajaduras o líneas defectuosas.  

Los revestimientos a emplearse serán piezas de porcelanatos de 60 x 60 cm color y 
textura a definir según inspección de primera calidad en el mercado local.  

Serán rechazados aquellos lotes que a simple vista presenten alguno o varios de los 
defectos que se enumeran: alabeo con respecto a la superficie plana, cuarteado a la vista, 
decoloración de la misma, hoyuelos, puntos, manchas, ondulaciones, etc.  

El material deberá acopiarse en obra y se efectuará una verificación de homogeneidad, 
extendiendo sobre una superficie plana, porcelanatos extraídos aleatoriamente de diferentes 
pallets, tratando de que el muestreo los incluya a todos.  

   Las dimensiones y colores serán estrictamente uniformes y se considera incluida en el 
precio, la selección necesaria a los fines expresados precedentemente.  

La dirección de obra podrá exigir la ejecución de tramos de muestra con el objeto de 
determinar el empleo de las piezas de encuentro, resolución de detalles constructivos no 
previstos, etc.  

Mano de obra La colocación del material se efectuará luego de haberse ejecutado sobre 
la pared, un azotado impermeable y una capa de revoque grueso, en un todo de acuerdo a 
lo especificado en la sección de revoques.  

Una vez colocadas las piezas de revestimientos, la Inspección procederá a golpearlos y 
aquellos que acusen por su sonido estar deficientemente asentados por falta de mezcla, se 
procederá de inmediato a su reemplazo. - 

Llevarán las piezas de acordamiento necesarias, del tipo a designar, en todos los 
encuentros y coronamientos, salvo especificación en contrario- la colocación de estos 
detalles deberán estar contemplados dentro de los precios unitarios de colocación de 
revestimientos. 

 Deban ser almacenadas de modo tal que se eviten golpes que deterioren las piezas, ya 
que no se admitirá que sean colocadas piezas que no estén en perfectas condiciones, 
enteras y sin encalladuras. 

119



                                           
COMISIÓN ADMINISTRADORA para el FONDO ESPECIAL de SALTO GRANDE 

       

 

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
                    CONSTRUCCION DE SANITARIOS Y SENDA PEATONAL EN PLAZA- COMUNA DE COLONIA HOCKER 

 

18 

Todos los metros cuadrados (m2) de revestimientos se pagarán al precio unitario de 
contrato estipulado para el Ítem 13 “REVESTIMIENTOS”, subítem 13.1 Revestimiento 
porcelanato 60x60cm. 
 

14- ESPEJOS 
 
14.1.- Espejos en sanitarios. 
 
Estos trabajos comprenden la provisión y colocación de la totalidad de los espejos de la 
obra.  
En cada módulo sanitario se colocará un espejo sobre el sector de lavatorios de 1,70 x 0,80 
metros. De acuerdo a lo que indique la inspección, las medidas serán verificadas y 
ajustadas por la Contratista. 
Todos los espejos a proveer, deberán ser entregados cortados en sus medidas exactas, con 
las tolerancias que posteriormente se especifican. 
Se destaca especialmente que la Contratista será el único responsable de la exactitud 
prescrita, debiendo por su cuenta y costo, practicar la verificación de las medidas en obra y 
sobre las carpinterías. 
Serán las exactamente requeridas por las carpinterías, las dimensiones de largo y ancho no 
diferirán más de 1 mm en exceso o falta con respecto a las aludidas medidas. 
Las tolerancias de los defectos quedarán limitadas por los márgenes que admitan las 
muestras que oportunamente haya aprobado la Inspección de Obra.  Podrá disponer el 
rechazo de los espejos si éstos presentan imperfecciones en grado tal que a juicio de la 
Inspección de Obra los hagan inaptos para ser colocados. 
 
Todos los metros cuadrados (m2) de espejos se pagarán al precio unitario de contrato 
estipulado para el ítem 14- “ESPEJOS”, Subítem 14.1- Espejos en sanitarios del 
presupuesto. 
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15- PINTURAS 

  
15.1- Texturado exterior tipo revear 
 Todas las superficies de muros, columnas, etc. no especificadas con revestimientos o 
terminaciones naturales, que deban ser terminados con la aplicación de pinturas respon-
derán a las indicaciones sobre tipo y color para cada uno en particular, respondiendo a las 
reglas del arte para su aplicación y en un todo de acuerdo al Art. 49º del P. E. T. Generales. 

Es indispensable que las superficies estén limpias y libres de sustancias que puedan 
perjudicar a las pinturas texturadas. 

Para solucionar defectos e imperfecciones en paredes exteriores se utilizarán 
enduídos especiales de tipo reconocida. 

No se mancharán pisos, ni otros elementos cuidando de dejar un buen acabado de 
superficies. 

Los colores estarán indicados oportunamente por la Dirección de Proyecto. 
El texturado se aplicará mediante rodillo de pelo corto/ mediano, partiendo de la superficie 
con una mano de imprimación. Diluir un 10% con o hasta lograr la viscosidad apropiada 
para que el rodillo gire. Tener en cuenta que este producto no es una pintura, por lo tanto, 
trabajar con el rodillo en tramos cortos y cruzados, luego volver a cargar el mismo hasta 
cubrir una superficie aproximada de 0.5 x 0.5m. Una vez hecho esto pasar el rodillo sin 
cargar en forma vertical y luego continuar con el tramo siguiente, dejar secar de 3 a 5 horas 
y aplicar una segunda mano de igual forma que la anterior, tratando de no superponer en el 
mismo lugar los empalmes 

El precio de terminaciones se encuentra en este ítem. No teniendo derecho la 
contratista a ningún adicional por trabajos no especificados en este pliego.  

Los trabajos del ítem pinturas se medirán en metros cuadrados de acuerdo a las 
dimensiones que figuran en los planos. 

  
 Los trabajos serán medidos en metros cuadrados (m2) y se pagarán al precio 
unitario de contrato estipulado para el ítem 15-” PINTURAS”, Sub-ítems 15.1 Texturado 
exterior tipo revear, del presupuesto.   
 
          15.2 –Látex interior: 

En los paramentos interiores terminados con revoque fino, se realizará la pintura de 
terminación con látex interior de primera marca, tomando las mismas consideraciones que 
en el apartado anterior. 

Los trabajos del ítem pinturas se medirán en metros cuadrados de acuerdo a las 
dimensiones que figuran en los planos. 

 
 Los trabajos serán medidos en metros cuadrados (m2) y se pagarán al precio 
unitario de contrato estipulado para el ítem 15-” PINTURAS”, Sub-ítems 15.1 Látex 
interior, del presupuesto.   
 
 15.3 – Esmalte sintético  

El esmalte sintético a utilizar para los materiales metálicos de caños tubulares, 
pergolado y otros, deberán ser de primera calidad y marca reconocida. 
Las pinturas serán de tipos y marcas reconocidas de 1º calidad, aprobadas por normas 
IRAM. con membretes de calidad a la vista en el envase 
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Se le aplicarán 2 manos de anti oxido y 2 manos como mínimo de esmalte sintético puro, 
color a definir por la Inspección, con un intervalo mínimo de 10 hs. 

Los trabajos del ítem pinturas se medirán en metros cuadrados de acuerdo a las 
dimensiones que figuran en los planos 
 Todos los metros cuadrados (m2) de pinturas se pagarán al precio unitario de 
contrato estipulado para el ítem 15- “PINTURAS”, Subítem 15.3 Esmalte sintético, del 
presupuesto. 
   
16- HERRERIA 
 
16.1.- Pérgola de caño estructural. 

Las dimensiones especificadas en los detalles del plano de esquema de estructuras 
metálicas que componen el proyecto, responden a un pre dimensionado a efectos del 
cómputo métrico para el presente pliego. Queda perfectamente establecido que el cálculo 
de la estructura de la marquesina, será realizado por la empresa contratista adjudicataria de 
la obra. Los cálculos serán presentados por la misma, bajo la firma de profesional 
responsable y deberán ser aprobados por la Dirección de Obra. Los cálculos deberán ser 
presentados a la Dirección dentro de los diez (10) días después de firmado el contrato. 

Se ejecutarán de acuerdo al detalle en planos. En todos los casos los parantes 
portante del pergolado será de caño de Hierro estructural 80x80mm de 2 mm de espesor, 
empotradas en las columnas de hormigón armado y/o mampostería. Para el pergolado se 
utilizará caño estructural de 80x40 mm con un espesor de 1.6mm que apoyaran sobre los 
parantes según plano. 

El contratista está obligado a proveer y colocar todos los elementos específicamente 
indicados o no, conducentes a la perfecta funcionalidad del mismo, los que se considerarán 
incluido dentro de este rubro y en consecuencia formarán parte del presupuesto.  

Los caños estructurales y planchuelas chapas a emplearse serán de primera calidad, 
sin defectos. Las uniones y soldaduras se ejecutarán compactas y con la máxima prolijidad; 
las superficies, así como las uniones, serán alisadas con esmero, debiendo resultar suaves 
al tacto. Toda la estructura de hierro del pergolado, previa preparación e imprimación de la 
superficie, se le aplicarán 2 manos de antioxido y 2 manos como mínimo de esmalte 
sintético puro, color a definir por la Inspección, con un intervalo mínimo de 10 hs.  
  
Se pagará al precio global (gl) del contrato estipulado para el ítem 16 “HERRERIA”, 
Subítem 16.1- Pérgola de caño estructural, del presupuesto. 
 
16.2.- Caños tubulares Ø100. 
Se colocarán caños tubulares de Ø 100, según detalle de planos, estas estarán empotradas 
a los bancos exteriores a los sanitarios, según plano y selladas en uno de sus extremos a fin 
de evitar filtraciones de agua. A los caños tubulares, previa preparación e imprimación de la 
superficie, se le aplicarán 2 manos de anti oxido y 2 manos como mínimo de esmalte 
sintético puro, color a definir por la Inspección, con un intervalo mínimo de 10 hs. 
 
Se pagará al precio global (gl) del contrato estipulado para el ítem 16 “HERRERÍA”, 
Subítem 16.1- Caños tubulares Ø100, del presupuesto. 
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16.3.- Estructura metálica en tanque de reserva. 
Se instalarán caños estructurales de 80x80 por 2mm de espesor y caño estructural 

50x20 por 1,6mm conforme a planos; con sus respectivas fijaciones. 
 

Se pagará al precio global (gl) del contrato estipulado para el ítem 16 “HERRERÍA”, 
Subítem 16.1- Estructura metálica en tanque de reserva, del presupuesto. 
 
17- VARIOS 
 
  17.1- Limpieza general de obra: 

Este ítem comprenderá la limpieza absoluta de obra para su uso turístico, como así 
también la puesta a punto, pruebas y demostración ante la Inspección de todos los sistemas 
instalados funcionando correctamente. Sin el completamiento de estas tareas no se 
realizará la Recepción Provisoria de la obra. 

 
Se pagará en forma global al precio unitario de contrato estipulado para el ítem 17- 
“VARIOS”, Subítem 17.1- Limpieza general de obra, del presupuesto. 

 
 

GESTIONES ANTE ENTES OFICIALES 
 
 El Comitente tomará a su cargo todas las tramitaciones ante Organismos Oficiales y 
Privados pertinentes, solicitando los permisos correspondientes que se relacionen con la 
ejecución de la Obra: línea municipal, niveles de vereda y calzada, ocupación de veredas y 
calzadas y la demolición de instalaciones y estructuras existentes en la vía pública y 
cualquier otra gestión que sea necesaria para la normal ejecución de los trabajos 
contratados. Debiendo el Contratista solicitarlas a la Inspección de Obra en los casos que 
sean necesarios y con una antelación de quince (15) necesaria. 
 Si la documentación concursatoria contara ya con la aprobación de los organismos 
pertinentes, la Empresa contratista no podrá iniciar los trabajos sin la autorización del 
Organismo correspondiente, corriendo por su cuenta y cargo los Gastos de Inspección a 
abonar al citado Organismo. 
 Los entorpecimientos o atrasos de obra, que pudieran producirse por la demora del 
Contratista en realizar las gestiones mencionadas, no serán tenidas en cuenta como causal 
para el otorgamiento de prórroga de plazo. 
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COMUNA DE COLONIA HOCKER

OBRA: CONSTRUCCION DE SANITARIOS Y SENDA PEATONAL

UBICACIÓN: COLONIA HOCKER- DTO COLON- PROV. ENTRE RIOS

1

1.1 VALLADO Y CARTEL DE OBRA GL 1,00

1.2 OBRADOR Y REPLANTEO GL 1,00

2

2.1 EXCAVACION PLATEA M3 10,32

2.2 EXCAVACION P/ VIGAS DE FUNDACION M3 3,80

2.3 EXCAVACIONES P/ CONTRAPISO VEREDAS M3 63,76

2.4 RELLENO CON BROSA M3 70,64

3

3.1 HºAº PLATEA M3 5,90

3.2 HºAº VIGAS DE FUNDACION M3 2,85

3.3 HºAº COLUMNAS M3 1,01

3.4 HºAº ENCADENADO SUPERIOR M3 1,13

3.5 HºAº VISTO BANCO SECTOR BAÑOS M3 0,78

3.6 LOSA DE VIGUETAS Y CAPA DE COMPRESION M2 26,50

4

4.1 CAPA AISLADORA M2 19,20

5

5.1 ELEVACION LAD. HUECO 12x18x33 esp. 15cm M2 109,68

6

6.1 REVOQUE EXTERIOR BAJO TEXTURADO M2 90,25

6.2 REVOQUE INTERIOR COMPLETO M2 14,88

6.3 REVOQUE INTERIOR BAJO REVESTIMIENTO M2 42,50

7

7.1 CONTRAPISO p/ VEREDAS M2 318,78

7.2 CARPETA CEMENTICIA EN BAÑOS M2 29,52

8

8.1 PISO PORCELANATO 60X60cm M2 26,35

8.2 PISO BALDOSA 40x40cm p/ VEREDAS M2 449,30

9

9.1 CIELORRASO SUSPENDIDO DE PVC M2 26,35

10

10.1 PUERTA DE ALUMINIO CON VENTILUZ 0,80X2,40M U 2,00

10.2 PUERTA DE ALUMINIO CON VENTILUZ 1,00X2,40M U 1,00

10.3 VENTANA ALUMINIO 1,20X0,50M U 3,00

10.4 TABIQUE BOX RETRETE ALUMINIO M2 6,83

10.5 PUERTA BOX RETRETE ALUMINIO U 3,00

11

11.1 ARTEFACTOS Y GRIFERIAS GL 1,00

11.2 AGUA FRIA Y TANQUE DE RESERVA GL 1,00

11.3 DESAGUES CLOACALES GL 1,00

12

12.1 BOCAS DE ILUMINACION U 10,00

12.2 TOMAS U 4,00

12.3 TABLERO SECUNDARIO U 1,00

13

13.1 REVESTIMIENTO PORCELANATO 60X60cm M2 42,50

14

14.1 ESPEJOS EN SANITARIOS M2 2,72

15

15.1 TEXTURADO EXTERIOR TIPO REVEAR M2 90,25

15.2 LATEX INTERIOR M2 14,88

15.3 ESMALTE SINTETICO M2 15,25

16

16.1 PERGOLA DE CAÑO ESTRUCTURAL GL 1,00

16.2 CAÑOS TUBULARES Ø100 GL 1,00

16.3
ESTRUCTURA METALICA EN TANQUE DE 

RESERVA
GL 1,00

17

17.1 LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA GL 1,00

$ 24.585.593,82 100%

SON: PESOS VEINTICUATRO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES CON 82/100 CENTAVOS

ESPEJOS

% INCIDENCIA

PRESUPUESTO

EL PRESUPUESTO TOTAL POR MATERIALES Y MANO DE OBRA ASCIENDE A LA SUMA DE:

CAPA AISLADORA

MAMPOSTERIA

REVOQUES

CONTRAPISOS Y CARPETAS

PINTURAS

HERRERIA

VARIOS

TOTAL

PISOS Y ZOCALOS

ABERTURAS Y CERRAMIENTOS

REVESTIMIENTOS

MOVIMIENTO DE SUELO

ESTRUCTURA RESISTENTE DE HºAº

INTALACION SANITARIA

INSTALACION ELECTRICA

CIELORRASO

PRESUPUESTO 

RUBRO

TRABAJOS PRELIMINARES

PRECIO RUBRO PRECIO PARCIAL CANTIDAD
ITEM DESIGNACIÓN DE LAS OBRAS

COMPUTO

UNI.  PRECIO UNITARIO 
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1.00 1.50
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3.
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8.20
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DISC.

.152.80
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55
.1

5

.15.15

CORTE B-B CORTE C-C CORTE D-D

Revestimiento
porcelanato 60x60cm

Revoque interior completo a la cal

Tanque de reserva
cap. 1000 lts

CORTE A-AVISTA FRENTE

Viga de fundación
0,30 x 0,15m - 4Ø10
Estribos Ø6 c/15cm

Encadenado sup.
0,25 x 0,15m - 4Ø10
Estribos Ø6 c/15cm

Piso porcelanato 60x60cm

Contrapiso existente

Junta de dilatación e=1",
sellada con mortero asfáltico

.0
5

1.
60

.0
5

3.60 3.60PLANTA DE TECHOS

+3.20

+4.10

-0.05

2.
70

±0.00

+3.10

+3.60

±0.00

+4.70

Revoque exterior a la cal
bajo revestimiento

+3.10

+3.60

+4.70

±0.00-0.10
-0.35

-0.65

.5
0

1.
50

-0.10
-0.35

-0.65

-0.05

-0.35-0.65

+3.10

+4.70

+3.10

+2.90

±0.00

VEREDA PEATONAL
baldosa rústica 40x40cm

VEREDA PEATONAL
baldosa rustica 40x40cm

VEREDA PEATONAL
baldosa rústica 40x40cm

PLANTA GENERAL
A CONSTRUIR CONTRAPISOS Y
COLOCACION DE PISO MOSAICO 40X40 CM

SECTORES EN VEREDAS PEATONALES:

1.
50

SOLO COLOCACION DE PISO MOSAICO 40X40 CM,
CONTRAPISO EXISTENTE

1.50

45.63

6.59

D

D

MONUMENTO PLAZOLETA
(existente)

B

B

C

C

A A

CANTINA EXISTENTE

Caño tubular
Ø100mm

-0.35

-0.05

-0.65

-0.10

-0.35 -0.35

-0.65-0.65

Revestimiento texturado
tipo revear

Canteros de mamposteria

3.
10

1.
90

.5
0

±0.00

-0.10

Tanque de reserva
cap. 1000 lts

Estructura metálica,
caño estructural 50x20mm

Pergola metálica,
caño estructural 80x40mm

+4.70

Revestimiento texturado
tipo revear

Tanque de reserva
cap. 1000 lts

Pergola metálica,
caño estructural 80x40mm

Aberturas de aluminio

Platea de fundación
e=0,20m doble malla Q188

Losa de viguetas

VEREDA PEATONAL
baldosa rustica 40x40cm

VEREDA PEATONAL
baldosa rustica 40x40cm

Losa de viguetas
Aberturas de aluminio

+3.60 +3.60

VEREDA PEATONAL
baldosa rustica 40x40cm

VEREDA PEATONAL
baldosa rustica 40x40cm

Escalones

Rampa acceso

Cantero de mamposteria Cantero de mamposteria

-0.05

-0.05

VEREDA PEATONAL
baldosa rustica 40x40cm

VEREDA PEATONAL
baldosa rustica 40x40cm

Contrapiso existente
Contrapiso existente

Caño tubular
Ø100mm

Banco de
Hº visto

Revoque exterior a la cal
bajo revestimiento

Estructura metálica,
caño estructural 50x20mm

Pergola metálica,
caño estructural 80x40mm

Revestimiento texturado
tipo revear

Aberturas de aluminio

Revoque exterior a la cal
bajo revestimiento

Revestimiento texturado
tipo revear

Aberturas de aluminio

.5
0

1.
50

.5
5

1.
50

.5
0

1.
90

-0.10

Revestimiento
porcelanato 60x60cm

Encadenado sup.
0,25 x 0,15m - 4Ø10
Estribos Ø6 c/15cm

2.
40

.5
0

1.
90

Viga de fundación
0,30 x 0,15m - 4Ø10
Estribos Ø6 c/15cm

Platea de fundación
e=0,20m doble malla Q188

.5
0

1.
90

Losa de viguetas Pergola metálica,
caño estructural 80x40mm

Pergola metálica,
caño estructural 80x40mm

Caño tubular
Ø100mm

Banco de
Hº visto

Caño tubular
Ø100mm

Banco de
Hº visto

VEREDA PEATONAL
baldosa rustica 40x40cm

VEREDA PEATONAL
baldosa rustica 40x40cm

DETALLE DE PLATEA y PISOS (Esc. 1:25)

Revoque interior a la cal bajo revestimiento

Revestimiento porcelanato 60X60cm

Capa aisladora tipo cajón

Pared  de ladrillo cerámico 0,15m

Revoque exterior

Piso porcelanato 60x60cm

Malla inf. y sup. Q188 15x15, Ø6mm
Platea de HºAº H-20 (h=20cm)

Relleno de ripio (e=20cm) 

Suelo compactado
Malla inf. Q84 15x15, Ø4mm
Contrapiso HºAº H-20 (h=8cm)

Contrapiso HºAº H-20 (h=8cm)
Malla inf. Q84 15x15, Ø4mm

Relleno de ripio (e=20cm) 
Suelo compactado

Piso baldosa rústica 40x40cm

Piso baldosa rústica 40x40cm

Piso baldosa rústica 40x40cm

Borde cemento alisado

DETALLE DE VEREDAS (Esc. 1:25)

PLANTA VEREDAS

Borde cemento alisado

2.
50

Cielorraso PVC

Cielorraso PVC

Gárgola de desagüe

Gárgola de desagüe

CONSTRUCCION DE SANITARIOS Y SENDA PEATONAL
EN PLAZA- COMUNA DE COLONIA HOCKER-
DTO COLON- PROV. DE ENTRE RIOS-

plaza hocker 1.dwg

PROYECTO:

EQUIPO TÉCNICO C.A.F.E.S.G.:

COORD. DE PROY. C.A.F.E.S.G.: Ing. Dario Burna

Estado:

Archivo:
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Escala

Formato
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PLANO:

Comisión  Administradora  para  el  Fondo  Especial  de  SALTO  GRANDE
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C1C1C1C1

C1 C1

C1

V2 V2 V2

V2 V2 V2

V2 V2 V2 V2

Malla inf. y sup. Q188 15x15, Ø6mm
Platea de HºAº H-20 (h=20cm)

EJE DE REPLANTEO 1

E
J
E
 D

E
 R

E
P
L
A
N
T
E
O
 2

1,584,536,689,63

1,583,434,536,687,789,63

1,
58

5,
03

4,
28

4,
28

1,
58

5,
03

PLANTA DE ESTRUCTURA y REPLANTEO

C1

C1C1

ARMADURA 4Ø10
Estribos Ø6 c/15cm

COLUMNAS (C1)

ARMADURA 4Ø10
Estribos Ø6 c/15cm

VIGAS DE FUNDACIÓN (V2)

0.15

0.
30

0.
15

0.15

2Ø10

2Ø10

ARMADURA 4Ø10
Estribos Ø6 c/15cm

ENCADENADO SUPERIOR

0.15

0.
25

2Ø10

2Ø10

DETALLE DE PLATEA y PISOS (Esc. 1:25)

Revoque interior a la cal bajo revestimiento

Revestimiento porcelanato 60X60cm

Capa aisladora tipo cajón

Pared  de ladrillo cerámico 0,15m

Revoque exterior

Piso porcelanato 60x60cm

Malla inf. y sup. Q188 15x15, Ø6mm
Platea de HºAº H-20 (h=20cm)

Relleno de ripio (e=20cm) 

Suelo compactado
Malla inf. Q84 15x15, Ø4mm
Contrapiso HºAº H-20 (h=8cm)

Piso baldosa rústica 40x40cm

PLANTA DE ESTRUCTURA - DETALLES

CONSTRUCCION DE SANITARIOS Y SENDA PEATONAL
EN PLAZA- COMUNA DE COLONIA HOCKER-
DTO COLON- PROV. DE ENTRE RIOS-

plaza hocker 1.dwg

PROYECTO:

EQUIPO TÉCNICO C.A.F.E.S.G.:

COORD. DE PROY. C.A.F.E.S.G.: Ing. Dario Burna

Estado:
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Alimentación agua de
tanque  ø 13 mm.

C.V.

C.P.P.ø 19 mm. ( Baja Alimentación Baños

LL.P.

V.L.

V.E.

R.V.

LL.P.

C.P.P.ø 13 mm.

Colector de 32 mm.

 TANQUE DE RESERVA TRICAPA
 CAPACIADAD 1.000 LTS.

  ( subida Alimentación T.R.)

DETALLE DEL TANQUE

COL. HORIZ.

COL. VERT.

B. ACC.

ø/

PLUVIALES

CUADRO DE RESUMEN

N°

PRIMARIASDESIGNACION

TRAMO

CAÑERIAS DE DESAGUE

N° MAT.MAT. ø
I.P.D.A.I. , L° 2 C.S. , Bd. ,
 2 LL.P. ,Lv. 2 C.S. P.P.A. DE
15 X15 .0.063 DESC. C.P 0.040 C.S.

ARTEFACTOS Y ACCESORIOS

BAÑOS

P.P.A.

BDA D./PLUV.

1

1

1

P.V.C.  110.

1 A°.G°.  100

- - - - - -

P.V.C.  15X15

COL. HORIZ. 1 P.V.C.  63 - - -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

-P.V.C.  110.

1

---

---

La alimentaion al Tanque de Reserva
se hara  directamente desde la
Red de Agua .

P.V.C.  63

8 P.V.C.  20X20

C.P.V.C.

ø 40 mm.

C.P.V.C.

ø 40 mm.

C.P.V.C.ø 110 mm.
PEND. : 1:20

C
.P

.V
.C

.ø
 6

3 
m

m
.

C
.P

.V
.C

.ø
 6

3 
m

m
.

C.P.V.C.ø 63 mm.

C.
P.

V.
C.

ø 
40

 m
m

.

C.P.V.C.

ø 63 mm.

BIODIGESTOR DE ø 1.20 m. y 1,41 m DE ALTURA  
CON UNA CAPACIDAD DE CAUDAL DE 1.300 m3 

PEN
D

. : 1:20

C.P.V.C.ø 110 mm.

C
.P.V.C

.ø 160 m
m

PEND. : 1:20

R
EL
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  D

E 
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O

 E
XC

AV
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O
C

/ T
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AD
A 

M
IN

IM
A 

D
E 

60
 C

m
. 

CAMARA DE INFILTRACION 

PEN
D

. : 1:20
C

.P.V.C
.ø 160 m

m

PEND. : 1:20

CAMARA
RECEPTORA

CAMARA
RECEPTORA

PLANTA SANITARIA

CONECTAR A POZO
EXISTENTE

R
EL
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N

O
  D

E 
SU

EL
O

 E
XC
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AD

O
C

/ T
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A 

M
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m
. 

 ø13 mm

 ø13 mm
 ø19 mm  ø19 mm

 ø
19

 m
m

 ø19 mm

 ø
13

 m
m

 ø19 mm  ø19 mm

C.I.
60x60

PLANTA SANITARIA- DETALLES

CONSTRUCCION DE SANITARIOS Y SENDA PEATONAL
EN PLAZA- COMUNA DE COLONIA HOCKER-
DTO COLON- PROV. DE ENTRE RIOS-

plaza hocker 1.dwg
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3/4"

1x2.5+1x1.5+t

3/4"

1x2.5+1x1.5+t

2x2.5+t

3/4"
2x2.5+t

3/4"

3/4"

1x2.5+

2x1.5+t

3
/4

"

1x2
.5
+

1x1.5
+
t3

/4
"

1x
2.
5
+

1x
1.
5
+
t 3
/4

"
1x
2.
5
+

2x
1.
5
+
t

3
/4

"
1x
2.
5
+

2x
1.
5
+
t

2x2.5+t
3/4"

CONECTAR A TABLERO EXISTENTE

 Cable subterraneo 2x6.00mm2

PLANTA ELÉCTRICA

3/4"1x2.5+

1x1.5+t

Reposición vereda
piso existente

Tierra compactada

Nivel del suelo

Malla advertencia Maintec

Tierra compactada

Ladrillos comunes

Arena

Arena

ZANJEO COMÚN

2x2,5mm+T 2x1,5mm+T

PIA
2x220v
C16

PIA
2x220v
C16

C2 -
ILUMINACION

C1 -
TOMAS

2x6.00mm+T

PIA
2x220v
C40A

DESDE TABLERO PRINCIPAL

TABLERO SECUNDARIO

M Medidor
Tablero general baja tensión

Tablero seccional

Tendido cañería

Caño montante

Caño de bajada

Boca de luz (centro)

Boca de luz (aplique)

Llave un punto

Llave combinacion

Tomacorriente

Sensor de movimiento

Caja derivación / paso

REFERENCIAS

S

Conductores: alimentadores de toma corrientes 2,5 mm²

Conductores: alimentador a circuitos de iluminación

Conductores: Retornos de interruptores iluminación

2,5 mm²

1,5 mm²

Líneas principales. Alimentadores TGBT a T. Seccionales

IMPORTANTE: Los circuitos de tomas corrientes e iluminación estan
debidamente separados y cada uno posee su proteccion térmica de
corte correspondiente.

6,0 mm²

SECCIÓN CONDUCTORES

PLANTA DE ELECTRICIDAD- DETALLES

CONSTRUCCION DE SANITARIOS Y SENDA PEATONAL
EN PLAZA- COMUNA DE COLONIA HOCKER-
DTO COLON- PROV. DE ENTRE RIOS-

plaza hocker 1.dwg
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IMAGENES 3D

CONSTRUCCION DE SANITARIOS Y SENDA PEATONAL
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plaza hocker 1.dwg
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ARTICULO  4º -   SISTEMA DE REALIZACIÓN DE OBRAS PUBLICAS 

ARTICULO 5º -   HABILITACIÓN  DE PERSONAS O EMPRESAS QUE  INTERVENGAN 

EN OBRAS PUBLICAS 

ARTICULO  6º -  REQUISITOS PARA LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS 

ARTICULO  7º -  CONOCIMIENTO QUE IMPLICA LA PRESENTACIÓN 

ARTICULO  8º - ADQUISICIÓN, CONSULTAS Y ACLARACIONES A LA 

DOCUMENTACIÓN 

ARTÍCULO  9º -  DOMICILIO 

ARTÍCULO 10º - PRESENTACION DE PROPUESTAS 

ARTÍCULO 11º - PRESENTACION DE PROPUESTA VARIANTE 

ARTÍCULO 12º - GARANTÍAS 

ARTICULO 13º - CERTIFICADO  DE  INSCRIPCION  EN  LA DIRECCIÓN GENERAL 

DEL REGISTRO PROVINCIAL  DE    CONTRATISTAS DE OBRAS Y 

SERVICIOS Y VARIACIONES DE COSTOS DE ENTRE RÍOS 

ARTICULO 14º - PLAN DE TRABAJO E INVERSIONES 

ARTÍCULO 15º - PLAN DE ACOPIOS  

ARTÍCULO 16º - ACTO LICITATORIO 

ARTÍCULO 17º - ANTICIPOS 

 

CAPITULO III – DE LA ADJUDICACIÓN Y CONTRATO 

ARTÍCULO 18º - MANTENIMIENTO DE LAS PROPUESTAS 

ARTÍCULO 19º - ADJUDICACIÓN 

ARTÍCULO 20º - CONTRATO 
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ARTICULO 21º - DEVOLUCIÓN DE LA GARANTÍA DE OFERTA 

ARTICULO 22º - AMPLIACIÓN DE LA GARANTÍA DEL CONTRATO 

ARTICULO 23º- ORDEN  DE  PRELACIÓN DE LOS  DOCUMENTOS 

CONTRACTUALES 

 

CAPITULO IV – EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

ARTICULO 24º - EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE ACUERDO A SU FÍN 

ARTÍCULO 25º - INICIACIÓN DE LA OBRA 

ARTÍCULO 26º - LIBROS Y PLANILLAS A LLEVAR EN LA OBRA 

ARTICULO 27º- CONDUCCIÓN DEL TRABAJO  -  REPRESENTANTE DEL 

CONTRATISTA 

ARTICULO 28º - CONTRALOR DE OBRA - ORDENES DE LA INSPECCIÓN - PEDIDOS 

DE CONTRATISTA 

ARTICULO 29º - ACREDITACIÓN  DEL  CUMPLIMIENTO DE LEYES LABORALES 

IMPOSITIVAS FISCALES Y/O PREVISIONALES 

ARTICULO 30º - SALARIO DEL PERSONAL OBRERO  

ARTÍCULO 31º - NACIONALIDAD Y PROCEDENCIA DEL PERSONAL OBRERO 

ARTÍCULO 32º - CONTRATACIÓN DE SEGUROS 

ARTICULO 33º -  MEDIDAS DE SEGURIDAD 

ARTICULO 34º -  MATERIALES A EMPLEAR EN LA OBRA 

ARTÍCULO 35º -  PRUEBA DE OBRAS Y ENSAYOS 

ARTÍCULO 36º -  MATERIALES RECHAZADOS 

ARTICULO 37º -  MATERIALES A PROVEER POR LA ADMINISTRACION 

ARTÍCULO 38º -  MATERIALES  Y  OBJETOS PROVENIENTES DE EXCAVACIONES Y 

DEMOLICIONES 

ARTÍCULO 39º -  TRABAJOS DEFECTUOSOS 

ARTÍCULO 40º -  OBRAS CUBIERTAS Y TRABAJOS DE MEDICIÓN ULTERIOR 

IMPOSIBLE 

ARTICULO 41º -  TRABAJOS A OTROS CONTRATISTAS DETERMINADOS POR LA 

ADMINISTRACION   

ARTÍCULO 42º -  PRECIOS UNITARIOS 

ARTICULO 43º -  INSTALACIONES AFECTADAS POR LA OBRA 

     ARTICULO 44º -  CAUSAS DE DEMORAS EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 
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–  JUSTIFICACIÓN      AMPLIACIÓN DE PLAZO   

ARTÍCULO 45º -  MULTAS 

ARTICULO 46º -  CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR DAÑOS Y PERJUICIOS 

ARTÍCULO 47º -  GASTOS IMPRODUCTIVOS 

ARTÍCULO 48º -  SUBCONTRATOS 

ARTÍCULO 49º -  TRANSFERENCIA O CESIÓN DEL CONTRATO 

ARTÍCULO 50º - CESIÓN DE DERECHOS O DE CRÉDITOS Y COMPENSACIÓN DE 

CRÉDITOS Y DEUDAS 

 

CAPITULO V – ALTERACIONES A LAS CONDICIONES DEL 

CONTRATO 

ARTICULO 51º -  MODIFICACIÓN  DEL  PLAZO  PARA  LA EJECUCIÓN  DE LA OBRA 

ARTICULO 52º -  AJUSTE DEL PLAN DE TRABAJOS Y DE INVERSIONES 

ARTICULO 53º -  MODIFICACIONES  PRESUPUESTARIAS  POR  AUMENTO  O 

REDUCCIÓN DE OBRA O PROVISIÓN CONTRATADA 

ARTICULO 54º -  APLICACIÓN A SISTEMAS POR UNIDAD DE MEDIDA DE LOS 

AUMENTOS O DISMINUCIONES EN LOS ÍTEMS 

ARTÍCULO 55º -  PRECIOS DE NUEVOS ÍTEMS 

ARTÍCULO 56º -  SUPRESIÓN DE ÍTEM 

ARTICULO 57º -  REAJUSTE DE LA GARANTÍA CONTRACTUAL 

 

CAPITULO VI – DE LA MEDICIÓN, CERTIFICACIÓN Y PAGO. 

ARTÍCULO 58º -  MEDICIÓN DE LAS OBRAS 

ARTÍCULO 59º -  MEDICIÓN FINAL 

ARTICULO 60º -  NORMAS PARA LA EVALUACIÓN Y MEDICIÓN 

ARTICULO 61º -  CERTIFICADOS DE PAGO 

ARTÍCULO 62º -  FONDO DE REPAROS 

ARTICULO 63º -  INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE CERTIFICADOS 

 

CAPITULO VII – DE LA RECEPCIÓN Y CONSERVACIÓN 

ARTICULO 64º -  CONDICIONES PARA LAS RECEPCIONES DE OBRAS 

ARTÍCULO 65º -  RECEPCIÓN PROVISORIA 
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ARTÍCULO 66º -  RECEPCIÓN DEFINITIVA 

 

CAPITULO VIII – DE LA RESCISIÓN Y SUS EFECTOS 

ARTICULO 67º -  RESCISIÓN  DEL  CONTRATO Y SUS EFECTOS 

 

CAPÍTULO IX - REDETERMINACIÓN DE PRECIOS - 
ARTÍCULO 68º -  REDETERMINACIÓN DE PRECIOS: NORMATIVA Y  

METODOLOGÍA 

 

CAPÍTULO X – PROPONENTES Y/U OFERENTES DE ORIGEN 

EXTRANJERO 

         ARTICULO 69º - PROPONENTES Y/U OFERENTES DE ORIGEN EXTRANJERO 
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CAPÍTULO I - DISPOSICIONES PRELIMINARES - 
ARTICULO 1º -  OBJETO:  Los estudios, proyectos, construcción, trabajo o  servicio de 
industria que deba realizarse de acuerdo con la documentación adjunta, se encuentra sometida al 
régimen del Decreto Ley Nº 6351 de Obras Públicas de la Provincia de Entre Ríos, ratificado por 
Ley Nº 7495, y su Decreto Reglamentario Nº 958/79 SOYSP, incluido sus agregados y/o 
modificaciones y demás normas complementarias, estableciendo las condiciones a que se ajustarán 
las Licitaciones, Adjudicaciones, Contrataciones, Ejecuciones,  Recepciones y Conservaciones de 
Obra como así también la Rescisión y sus efectos. 
 
ARTICULO 2º -  DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA Y ANEXOS:  Los Pliegos 
General y Complementario de Condiciones, los Pliegos General y Particular de Especificaciones 
Técnicas y todos los anexos incluidos en los legajos, completarán la documentación necesaria para 
la interpretación del contenido total de cada caso específico, siendo firmada por las partes e 
integrándose al Contrato. 
 
ARTICULO 3º -  ACLARACIÓN DE TÉRMINOS - DENOMINACIONES: A los efectos de 
la aplicación de la Ley y del Decreto, mencionados en el Artículo anterior y de este Pliego de 
Condiciones queda entendido que cuando se menciona a:  
 
DENOMINACIONES: 
PROPONENTES u OFERENTE: Toda persona física o jurídica que formule oferta ante un 
llamado a licitación del Comitente. (1) 
OFERTA o PROPUESTA: Ofrecimiento que realiza el Proponente u Oferente para realizar en 
determinadas condiciones  un trabajo licitado. 
ADJUDICATARIO: El Proponente a quien se le acepta la oferta, se le notifica fehacientemente 
de ello, y se le adjudica la obra licitada. 
CONTRATISTA: El Adjudicatario que haya suscripto el contrato de obra respectivo, y a partir 
del momento en que éste adquiere validez legal. 
 AUTORIDAD COMPETENTE, ADMINISTRACION, REPARTICIÓN, COMITENTE, 
ORGANISMO EJECUTOR: Organismo técnico a quien delega la función de Dirección de la 
Obra, tiene a su cargo el control y vigilancia del cumplimiento de las bases de la licitación y 
compromisos contractuales. 
DIRECTOR DE OBRA: Profesional nombrado por la Administración para que ejerza la 
Dirección de la obra. 
INSPECCIÓN: El agente o representante del Comitente que tiene a su cargo el control y 
vigilancia de la Obra Pública. 
REPRESENTANTE TÉCNICO: El representante del Contratista, encargado de la conducción 
técnica, debidamente autorizado por el mismo y oficialmente aceptado por el Comitente. 
SUBCONTRATISTA: Toda persona física o jurídica, cuya contratación haya sido determinada 
por el Contratista, bajo su exclusiva responsabilidad, y autorizado por el Comitente.- 
LEGAJO: Conjunto de documentos que la Administración entrega a los interesados en formular 
ofertas. 
CONTRATO: Documento que el Comitente y el Adjudicatario suscriben, conteniendo el ajuste 
definitivo de las cláusulas del trabajo u obra a ejecutar. 
 

(1)“ Hoy modificado por ley 26994, por lo que debe leerse “Toda persona humana o Jurídica que formule oferta ante un llamado 
a licitación del Comitente” 
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CAPÍTULO II - DE LOS SISTEMAS CONCURSOS Y LICITACIONES 
PARA REALIZACIÒN DE OBRAS PÚBLICAS - 

ARTICULO 4º -  SISTEMA DE REALIZACIÓN DE OBRAS PUBLICAS:  La contratación 
de Obras Públicas se realizará por cualquiera de los sistemas establecidos por el Artículo 10º  
Capítulo III de la Ley de Obras Públicas Nº  635l: a) Contrato de obra pública que a su vez puede 
serlo por cualquiera de los siguientes sistemas: 1) por unidad de medida; 2)  por ajuste alzado; 3) 
por coste costas; 4) por administración delegada; 5) por combinación de estos sistemas entre sí; 6) 
por otros sistemas que como excepción se pueden establecer - b) Concesión de obras públicas.  

El sistema adoptado será consignado en los respectivos Pliegos Complementarios de Condiciones. 

ARTICULO  5º -  HABILITACIÓN DE PERSONAS O EMPRESAS QUE INTERVENGAN 
EN OBRAS PUBLICAS: Serán admitidas como proponentes todas las personas físicas o jurídicas 
que se encuentren inscriptas y habilitadas en la Dirección General del Registro Provincial de  
Contratistas de Obras y Servicios y Variaciones de Costos y/o en el Registro de Proveedores del 
Estado Provincial, según el tipo de Licitación de obra o provisiones. (2) 
 

ARTÍCULO  6º -  REQUISITOS PARA LA PRESENTACION DE OFERTAS:   
La presentación de la documentación de ofertas se admitirá hasta la fecha y hora indicada en el 
Pliego de Condiciones Particulares para el acto de apertura de la Licitación, siendo por cuenta del 
oferente la responsabilidad de su entrega. No serán tenidas en cuenta aquellas propuestas que 
lleguen a la Administración, o lugar donde se desarrolle el Acto Licitatorio, con posterioridad al 
día y hora establecidos para el Acto de Apertura, aún cuando se justifique con los matasellos u otro 
elemento, habérselas despachado a tiempo. En ningún caso el SOBRE Nº 1 tendrá membrete, ni 
inscripción alguna que identifique al proponente, el paquete cerrado, sólo ostentará la 
individualización de la Licitación, fecha y hora de apertura. 
  
La propuesta se presentará de la siguiente forma: el "SOBRE Nº 1"  que  contendrá en su interior 
los documentos detallados en el Punto "CONTENIDO SOBRE Nº 1”.- 
 
Todos los sobres que van dentro del "Sobre Nº 1" – (Sobre Nº 2 y si se autoriza su 
formulación Sobre Variante) - deberán ser presentados, cerrados y lacrados, y llevarán un rótulo 
con la denominación de la obra, fecha de la licitación, lugar y hora de la apertura y nombre de la 
empresa o Firma proponente, además, llevarán un rótulo en el que conste el número de sobre de 
que se trata. Todos los documentos exigidos deberán ser presentados en original y dos copias, 
debidamente foliados y firmados en todas las hojas por el Proponente y el Representante Técnico 
de la Empresa, quienes deberán acreditar que se encuentran legalmente facultados para hacerlo. En 
caso de discrepancia entre el original y las copias, se tendrá por válido el original. 
 
Especialmente se solicita a los señores `proponentes respetar el siguiente ordenamiento en la 
carpeta de documentación, tanto en el original como en las copias.- 

 

Contenido Sobre Nº 1: debe contener el original y dos (2) copias de la documentación que se 
detalla a continuación:  

 
(2)“ Hoy modificado por ley 26994, por lo que debe leerse “Serán admitidas como proponentes todas las personas humanas o Jurídica que 

se encuentren inscriptas y habilitadas en la Dirección General del Registro Provincial de Contratistas de Obras y Servicios y 
Estado Provincial, según el tipo de Licitación de obra o provisiones” Variaciones de Costos y/o en el Registro de Proveedores del 
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a) La constancia de haber adquirido un legajo de la licitación mediante recibo extendido por la 
Administración.  En caso de que el oferente esté constituido por Unión Transitoria de Empresas – 
U.T.E., la constancia de adquisición del legajo deberá estar extendida a nombre de dicha unión; en 
caso de tratarse de Empresas con compromiso de constitución de U.T.E. para la obra, será válido 
el recibo de compra de pliego extendido a nombre de cualquiera de ellas. 
  
b)  El Certificado de Capacidad de Contratación Anual (copia certificada) o Constancia de haber 
iniciado el trámite de Actualización de su Capacidad de Contratación anual, el que deberá ser 
expedido en su nombre y representación por la Dirección General del Registro Provincial de 
Contratistas de Obras y Servicios y Variaciones de Costos de Entre Ríos, según Decreto Nº 112/97 
de1  M.E.H.O. y S.P. 
 
c)  La constancia de la constitución de la Garantía de Oferta equivalente al uno por ciento (1%) 
del valor del Presupuesto Oficial, constituida alternativamente mediante:  

 
1) Dinero en efectivo depositado en cuentas abiertas por la Administración a la orden 
de la Comisión Administradora para el Fondo Especial de Salto Grande.  CTA.  
Nro. 137-001676/5, del Nuevo Banco de Entre Ríos Sociedad Anónima, Sucursal 
Concordia Peatonal, de la ciudad de Concordia, Provincia de Entre Ríos. 
2) Con Títulos Nacionales o Provinciales, o Bonos de la deuda Publica con cotización 
en bolsa a favor del Comitente o al portador.  
3) Mediante Fianza Bancaria a favor del Comitente.  
4) Seguro de caución únicamente a través del Instituto Autárquico Provincial del 
Seguro de la Provincia de Entre Ríos, I.A.P.S.E.R.  
5) Certificado de crédito líquido exigible que tuviese el Proponente contra la 
Administración Pública Provincial. 
  

d) Comprobante de pago de Ley Nº 4.035. El oferente que haya trabajado en la Provincia de Entre 
Ríos en los dos (2) últimos semestres deberá presentar junto con la propuesta fotocopias de los 
documentos que acredite el cumplimiento de pago de la Ley Nº 4.035 del último semestre 
anterior a la Licitación. En caso de no haber trabajado presentará una declaración jurada de no 
haberlo hecho. 

  
e) Copia debidamente certificada del Contrato social  con  todas  sus  modificaciones  de  la firma  

oferente  y en  el  caso  de Unión Transitoria de Empresas – U.T.E. - los de cada una de ellas;   
así como de los documentos de su formación y la ineludible responsabilidad mancomunada y  
solidaria  frente a la Administración. En caso de ser Empresa unipersonal dejar debidamente 
aclarada la situación.  Constancias de inscripción ante los Organismos Previsionales, la 
Dirección General Impositiva, Impuestos Provinciales y Municipales pertinentes. Números de 
inscripción del Proponente en: Dirección  General Impositiva - Clave Única de Identificación 
Tributaria (CUIT), carácter de la inscripción  en  el  Impuesto  al Valor Agregado, Dirección 
General de Rentas de Entre Ríos - Impuesto a los Ingresos Brutos - Administración Nacional 
de la Seguridad Social  (A.N.S.E.S.) -  Certificado Fiscal para contratar con la administración 
pública Nacional expedido por AFIP conforme Resolución General AFIP 1814/2005.- . 

 
f) Estados Contables (básicos y complementarios), auditados por Contador Público 
independiente, debidamente certificado por el Consejo Profesional de Ciencias 

Económicas respectivo, correspondientes a los tres (3) últimos ejercicios vencidos. Deberán estar 
aprobados por el Órgano societario competente y poseer dictamen favorable del Auditor 
teniendo en cuenta las Normas de Auditoria  de  la  Federación  Argentina de  
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Consejos  Profesionales  de  Ciencias Económicas y/o  Consejos Profesionales de Ciencias 
Económicas e informe de Sindicatura o Comisión fiscalizadora si correspondiera.- 
En los casos en que el último ejercicio anual vencido, tenga una antigüedad mayor a tres (3) 
meses, a la fecha de la presentación de la oferta, deberá presentarse adicionalmente Estados 
Contables, especialmente confeccionados con una antigüedad no superior a los tres (3) meses, 
debidamente auditados, utilizando para ello Normas de Auditoría de Revisión Limitada aplicables 
para periodos intermedios.  
En caso de personas físicas no obligadas a practicar balances, se acompañaran declaraciones 
patrimoniales de los últimos tres (3) años calendarios, certificadas por un Contador Público cuya 
firma deberá estar debidamente certificada por el Consejo Profesional respectivo. 
 
g) La declaración de que para cualquier cuestión judicial que se suscite, se acepta la jurisdicción 

de los Tribunales Ordinarios de la Ciudad de Paraná y la competencia contencioso 
administrativa del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Entre Ríos, renunciando a 
cualquier otro fuero o jurisdicción que le pudiera corresponder. Asimismo deberá constituir 
domicilio en la Ciudad de Concordia, Provincia de Entre Ríos. 

  
h) Detalle de la experiencia y del comportamiento en trabajos similares ejecutados y/o en 

ejecución, dentro de los últimos cinco (5) años en otras jurisdicciones. 
 
i) Detalle de la experiencia y del comportamiento en trabajos similares ejecutados y/o en 
ejecución en obras realizadas en la provincia especialmente en los últimos quince (15) años. 
  
j) Designación, antecedentes y comprobante de matriculación en el Colegio de Profesionales 
respectivo de la Provincia de Entre Ríos del Representante Técnico. 
  
k) Designación del Responsable del Servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo, conforme al 
Decreto Nº 5908/98. 
 
l) Calificaciones y experiencia del personal clave propuesto para la administración y ejecución 
del contrato, en la sede y en la obra. 
  
m) Planes de Trabajos y Curva de Inversiones, sin consignar precio alguno, de acuerdo a las 
estipulaciones de este Pliego y de las Condiciones Particulares, expresado en porcentaje de avance 
de obra. 
 
n) Detalle del equipo que el Oferente compromete para la ejecución de las obras, debiendo como 
mínimo tener los Equipos solicitados en el Pliego de Condiciones Particulares y acreditar la 
propiedad del cien por cien (100%) del equipo mínimo exigido. 
 
o) El documento licitatorio puesto a la venta y todas las aclaraciones que haya emitido la 
Administración relacionadas con la licitación debidamente firmado y sellado en todas sus hojas 
por los representantes legal y técnico en prueba de que es de pleno conocimiento y aceptación del 
Proponente. Declaración jurada de conocer el lugar y las condiciones en que se realiza  la obra. 
  
p) Nota mantenimiento de oferta – art. 18º del presente pliego. 

 
q) Líneas de créditos bancarios si las tuviera. 

r) Valores de contratos de obra en ejecución y su grado de avance. 
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s) Referencias bancarias del oferente. 
 
t)  Los proponentes y/u oferentes de origen extranjero,  además de presentar todo lo indicado en 
este Artículo deberán cumplimentar los requisitos exigidos en el "CAPÍTULO X - 
PROPONENTES  Y/U OFERENTES DE ORIGEN EXTRANJERO”. 
 
u) En caso de Uniones Transitorias de Empresas - U.T.E. -, además de presentar todo lo indicado 
en forma individual, deberán presentar Contrato de Compromiso "UNIÓN TRANSITORIA DE 
EMPRESAS" de conformidad a lo dispuesto en la Ley Nº 19.550 – arts. 377 y sgtes.- con 
certificación de firmas ante Escribano Público. 
Así también  copias certificadas de las respectivas actas de directorio de cada una de las empresas 
asociadas, en las que deben manifestar:  

1) La autorización a la constitución del agrupamiento en unión transitoria de empresas.  
2) El compromiso de perfeccionar la unión transitoria de empresas, en caso de resultar 
adjudicatarios.  
3) El plazo de duración de dicha unión deberá comprender hasta ciento ochenta (180) días 
corridos posteriores a la recepción definitiva de la obra. 
4) La designación de un representante de la U.T.E.- 
5) La previsión específica de la solidaridad de las empresas por los actos y operaciones 
que deban desarrollar o ejecutar, y por las obligaciones frente a terceros. (3) 

  

v) Copia certificada de inscripción en el Instituto de Estadísticas y Registro Nacional de la 
Industria de la Construcción. 

w) Así también deberán presentar: 

1 - sociedades comerciales,  todos expedidos por el Registro Público de Comercio o 
autoridad de contralor: 

- constancia de inscripción como sociedades nacionales. 

- certificado de vigencia societaria. 

- informe de no estar incurso en pedido de Concurso Preventivo o Quiebra. 
2 - Empresas Unipersonales: 

- inscripción en el Registro Público de Comercio, conforme a las disposiciones del 
Código de Comercio. 

- informe de no estar incurso en pedido de Concurso Preventivo o Quiebra expedido por 
el Registro de Juicios Universales. 

x) En el supuesto que los oferentes se encuentren comprendidos dentro de las disposiciones 
previstas en la Ley Provincial Nº 9353 deberán demostrar el cumplimiento de las disposiciones 
requeridas por esta normativa. 

y) Las firmas del representante legal y técnico deberán estar certificadas por Escribano Público en 
un solo acto y a continuación de la última hoja de la documentación. 

z) Sobre Nº 2. 

aa) Sobre Variante – si se autoriza la formulación. Y cualquier otro requisito que especifique el 
Pliego Complementario de Condiciones. 

 
 
(3) Derogado por ley 26994 regulación por los artículos 1463 a 1469 del CCyC, aprobado por dicha ley.- 
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Cuando se  presenten documentales en fotocopias, todas deben estar debidamente 
certificadas por Juez de Paz o Escribano Público Nacional. 
 
Si el oferente diera indicios de las cotizaciones presentadas, en la oferta económica o en sus 
variantes si existieran, en la documentación presentada en el sobre Nº 1, será causal de rechazo de 
la propuesta presentada. 
 
Contenido Sobre Nº 2: El Sobre Nº 2  - Propuesta Económica - debe contener el original y  dos 
(2) copias de la documentación que se detalla a continuación: 
 
a) Formulario de cotización de la obra. La Planilla de propuesta económica, discriminada por 
item, debidamente sellada y firmada por el proponente y el director técnico de la Empresa, con 
indicación de los precios unitarios en números y letras, correspondientes a la cotización. En caso 
de discrepancia entre el original y el duplicado, se tendrá por válido el original. 
 
b) Los análisis de precios de cada uno de los ítems que integran la oferta, con excepción de 
aquellos cuyo monto no supere el dos por ciento (2%) del monto total de la misma, y sin 
sobrepasar en conjunto el cinco por ciento (5%) de dicho total; los que también deberán estar 
firmados por el proponente y su Director Técnico en todas sus fojas. 
 
c) Curva de Inversiones, expresada en pesos, elaborada como consecuencia de aplicarle al Plan de 
Trabajos presentado en el Sobre Nº 1, los valores unitarios y totales cotizados para cada ítem. 

 
d) Los precios de referencia asociados a cada insumo incluido en los análisis de precios o en la 

estructura de costos, de conformidad a lo establecido en el artículo 7º del Decreto Nº2715/16 
MPIyS; 

 
e) El presupuesto desagregado por ítem y los análisis de precios o estructura de costos de cada uno 
de los 
ítems en soporte digital. 
 
La falta de presentación de los elementos señalados precedentemente, implicará la descalificación 
inmediata de la oferta correspondiente. 
 
En el caso de ejecutarse la obra por el sistema de ajuste alzado deberá estarse a lo plasmado en el 
Pliego Complementario de Condiciones.- 
  
Sobre Propuesta Variante: Cuando los pliegos autoricen la formulación de "Variantes", los 
mismos deberán presentarse dentro del Sobre Nº 1-  bajo sobre cerrado, separado del Sobre Nº 2 – 
en original y dos copias con las mismas inscripciones de éste y el agregado del término "Variante".  
 
 El sobre también contendrá todo otro requisito exigible por el Pliego Complementario de 
Condiciones que no coincida parcial o totalmente con la propuesta básica. (Análisis de Precios - 
Plan de Trabajos - Plan de Inversiones - Datos Garantizados - etc.). 
 
 La omisión de los requisitos exigidos en el Sobre Nº 1 – inciso b)  - certificado de capacidad 

de contratación anual (copia certificada) -  inciso c) garantía de oferta – inciso z) 
Sobre Nº 2 -  serán causales de rechazo automático de la presentación e impedirá en 

su caso, la apertura del Sobre Nº 2 -  Propuesta Económica -  por la autoridad que presida el 
acto.- 
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La omisión de los requisitos exigidos en los restantes incisos podrá ser suplida dentro del término 
de Dos (2) días hábiles contados a partir de la clausura del Acto Licitatorio haya o no habido 
impugnación del acto, si la observación hubiera sido deducida en dicho Acto, o en igual término 
desde que se intimó al Proponente el cumplimiento de los requisitos faltantes y subsanables.- 
Transcurrido el plazo sin que la omisión haya sido subsanada, será rechazada la Propuesta.- 
 
 ARTÍCULO 7º -  CONOCIMIENTO QUE IMPLICA LA PRESENTACION:  
Concordante con el Capítulo V de la Ley de Obras Públicas, la presentación de la oferta implica 
que el proponente ha tenido en cuenta todo dato o circunstancia que pueda influir en el costo de las 
obras y acepta todas las condiciones y requisitos de la licitación, a saber: 
   
a) La propuesta responderá a los trabajos totalmente terminados conforme a lo establecido en los 
documentos que integren el legajo de la Licitación, no pudiendo el proponente, alegar 
posteriormente desconocimiento de las características técnicas y de las condiciones para realizar 
los mismos. 
   
b) Se considera que el proponente, al formular la oferta lo ha hecho con perfecto conocimiento de 
causa y se ha trasladado a la zona y lugar donde se proyecta ejecutar los trabajos objeto de la 
licitación, a fin de informarse debidamente de las condiciones del terreno y su área de influencia, 
régimen de cursos de agua, características topográficas y climáticas que importen al desarrollo de 
la obra y la situación de linderos. 
 
 Deberá examinarse los posibles inconvenientes que se opongan a la normal ejecución  de los 
trabajos; como asimismo las condiciones de provisión de agua; energía eléctrica, obras sanitarias, 
disponibilidad de materiales exigidos, fletes, medios de transporte, mano de obra y pago de 
derechos e impuestos que correspondieran. 
 
Deberá recabarse información sobre la existencia de estudios del suelo que hayan servido de base 
al proyecto y en su caso tomar conocimiento de los mismos. 
   
c)  Dentro de las obligaciones y derechos entre el organismo comitente y el oferente, se tendrá en 
cuenta el sistema adoptado para la contratación, ya sea por unidad de medida o por ajuste 
alzado, a efectos de todo lo que implica la obra en relación a los precios parciales y totales que 
deban abonarse.  Se ajustará a todos los trabajos que queden incluidos en dichos precios, sujeto a 
las condiciones particulares de los pliegos respectivos. 
 
ARTICULO  8º -  ADQUISICIÓN – CONSULTAS Y  ACLARACIONES A LA 
DOCUMENTACIÓN: Todo interesado en concurrir a la licitación debe adquirir en el lugar 
indicado en el aviso, desde el día 06 de Julio de 2023 hasta el día 20 de Julio de 2023                                                                                                             
,un ejemplar completo del legajo de licitación, y a través de la Página Web de la Comisión 
Administradora www.cafesg.gob.ar. Habilitación a la Licitación mediante depósito en Cta. Cte. 
Nº 137-001676/5 a nombre de la C.A.F.E.S.G. del Banco de Entre Ríos S.A. Ciudad de Concordia. 
CBU CAFESG Nº 3860137201000000167654 
 
Las firmas que hubieran adquirido pliegos podrán solicitar las aclaraciones y efectuar las consultas 
que consideren necesarias durante la preparación de las propuestas, para una mejor interpretación 

de los documentos gráficos y escritos de la licitación. 
 

Estas consultas deberán ser realizadas por escrito y presentadas en el domicilio legal del 
Organismo Comitente, hasta siete (7) días hábiles anteriores de la fecha fijada para la 
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apertura de la Licitación, excluida esta última. 
Las respuestas a las solicitudes de aclaraciones y las modificaciones que se inserten, serán dadas a 
conocer a todos los adquirentes de los pliegos, por entrega directa o por correo al domicilio que 
haya constituido cada oferente al retirar la documentación por medio de volantes numerados que 
pasarán a formar parte de los mismos. 
 
Asimismo de oficio el Comitente podrá emitir Circulares que aclaren o modifiquen aspectos no 
sustanciales del legajo Licitatorio, hasta cinco (5) días hábiles antes de la fecha de apertura, 
notificándolas al domicilio registrado.- 
 
No obstante, la no recepción en la forma antedicha no dará derecho alguno, debiendo 
inexcusablemente los oferentes notificarse en el domicilio del Organismo Comitente el tercer día 
hábil administrativo anterior a la fecha fijada para la apertura de la licitación, dándose por 
conocidas y aceptadas las aclaraciones expedidas, aún cuando no se concurra a dicha recepción. 
 
ARTÍCULO 9º -  DOMICILIO: En el momento de recibir el Pliego de la Licitación, el 
interesado deberá constituir un domicilio, en la ciudad de Concordia,  donde se efectuarán todas 
las comunicaciones a que hubiera lugar hasta la fecha del Acto Licitatorio. 
 
Al efectuar la oferta, el proponente deberá constituir domicilio legal en la Ciudad de Concordia  - 
Provincia de Entre Ríos, para los efectos administrativos,  judiciales y extrajudiciales. 
 
Constará en el Contrato a realizarse con el adjudicatario, la renuncia expresa al Fuero Federal y la 
aceptación de la Justicia Ordinaria de la Capital de la Provincia de Entre Ríos. 
 
El cambio de domicilio surtirá efecto a partir de la notificación fehaciente al Organismo Comitente 
y deberá estar constituido en la misma localidad. 
 
ARTICULO 10º -  PRESENTACION DE PROPUESTAS: La(s) propuesta (s), en tres 
ejemplares de un mismo tenor, se redactará(n) en idioma nacional.   
 
La confección del presupuesto deberá presentarse según el modelo de la PLANILLA DE 
PRESENTACION DE PROPUESTA adjunta en el Anexo II Pliego Complementario de 
Condiciones, debidamente completada. 
 
El proponente escribirá en números y letras los precios unitarios con que se propone ejecutar cada 
ítem, consignando a la vez los importes parciales de los mismos, y el total correspondiente a su 
propuesta, el que servirá de base de comparación con las otras ofertas presentadas en la licitación.  
 
No se tomarán en consideración las propuestas que modifiquen las bases de la licitación o que 
presenten correcciones, enmiendas, raspaduras o entrelíneas, que no hubieren sido debidamente 
salvados al pie de las mismas. 
 
Para el caso de pagos contemplados por Unidad de Medida, de comprobarse error de operación en 
cualquiera de los importes parciales, se reajustará el importe total de la propuesta, dando validez al 
precio unitario cotizado, aplicando la cantidad correspondiente a cada ítem. 

 
Cuando exista discordancia en la consignación de un mismo precio unitario se dará 

prioridad al escrito en letras. 
El monto del Contrato incluirá todos los trabajos, previsiones y prestaciones para la obra 
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terminada de acuerdo a su entero fin, aunque no estén expresamente detallados en la 
documentación contractual.   Las omisiones al respecto no eximen al contratista de la obligación 
de ejecutar los trabajos en la forma prevista con arreglo a sus fines, sin derecho al reclamo de 
aumento del precio por error de su parte;  exceptuando las diferencias por modificaciones o 
correcciones que fueren autorizadas por el Ente Comitente y/o Contratante. 
 
El o los firmantes de la propuesta estarán obligados a justificar que se hallan debidamente 
facultados para suscribirla. 
 
Las sociedades proponentes deberán tener una duración de por lo menos 180 días posteriores a la 
recepción definitiva de la obra, pudiendo exigirse mayor plazo en el Pliego Complementario de 
Condiciones. 
 
MEJORA PORCENTUAL DE LA PROPUESTA 
 
En los casos en que, el eventual adjudicatario haya ofrecido una mejora porcentual sobre el 
importe consignado en su oferta, dicha rebaja  incidirá en todos los certificados de obra  que se 
emitan. 
 
El ofrecimiento deberá apuntarse en la última planilla de cotización o se indicará que se efectúa 
por hoja separada, la cual deberá ubicarse delante de las planillas de cotización. 
 
Deberá tenerse en cuenta que a efectos del estudio de las propuestas, las variantes porcentuales a la 
cotización serán de tal magnitud que no resulten deformantes de los análisis de precios que se 
acompañen, al punto de demostrar desproporciones y desviaciones que denoten falta de seriedad 
en la formulación y que por lo tanto queden en condiciones de rechazo. 
 
La Administración, en el acto licitatorio, o con posterioridad durante el estudio de las ofertas, 
podrá requerir en plazo perentorio la ampliación de información y especificaciones referentes a las 
variantes porcentuales de cotización que se hubieren formulado, sin que ello signifique ningún 
cambio ni deformación en la propuesta. 
  
ARTICULO  11º -  PRESENTACION DE PROPUESTA VARIANTE :  Tal lo expresado en el 
Artículo 6º, quedará sujeto al Pliego de Condiciones Particulares la autorización al oferente para 
presentar propuestas que signifiquen una variante a la formulada en el Pliego Oficial, siendo la 
presentación de la oferta de este último, obligatoria para el proponente. 
 
La presentación se realizará por duplicado, respetando los documentos, formato y dimensiones.  
Los trabajos escritos serán presentados a máquina y los dibujos de escala apropiada en copias o 
fotocopias del original.  El Pliego Particular podrá exigir en su caso, la presentación del dibujo 
original en papel transparente del tipo vegetal de 90 gramos con graficación a tinta. 
 
Podrá ser aceptada con escritura manuscrita legible aquella documentación que por su naturaleza 
impida su mejor concreción a máquina. 
La formulación de la variante deberá basarse en los datos y antecedentes del Pliego Oficial 
aportando las definiciones y estudios complementarios que se consideren necesarios a los fines de 

la obra y que aseguren su efectiva materialización. 
Las variantes aún cuando no representen una alternativa totalmente distinta al proyecto 

oficial, deberán presentarse completando los análisis de precios de ítem modificados o agregado, 
cumplimentando iguales requisitos que la propuesta oficial, incluyendo plan de trabajos 
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e inversiones y demás datos. 
En todos los casos y también sujetas a otras exigencias explícitas del Pliego Complementario, las 
variantes deberán acompañar una memoria descriptiva de la propuesta y su fundamento, especi-
ficaciones técnicas de trabajos y materiales a emplear, criterios de calidad y aptitud técnica que lo 
avale, metodología de control, formas de medición, formas de pago enumerando la totalidad de los 
trabajos que involucra cada ítem y penalidades.  El total de estos requisitos deberá contar con la 
aprobación del Organismo Comitente antes de la firma del Contrato. 
 
La posible adjudicación de la variante quedará sujeta a que en comparación, signifique una obra de 
igual calidad o superior a la prevista en el proyecto oficial. 
 

ARTÍCULO 12º -  GARANTÍAS: Para afianzar el cumplimiento de todas las obligaciones, los 
proponentes y adjudicatarios deberán presentar las siguientes garantías: 
 
a) DE OFERTA: UNO POR CIENTO (1%)  del valor del Presupuesto Oficial.  La garantía o el 
comprobante respectivo según el caso serán adjuntados a la propuesta. 
 
b) PARA LA CONTRATACION: La garantía señalada en a) será aumentada al CINCO POR 
CIENTO (5%) del monto adjudicado. 
    
    I.  Cuando la constitución de la garantía se realice en efectivo, se realizará mediante depósito 
bancario en cuentas abiertas por la Administración a la orden de la Comisión Administradora para 
el Fondo Especial de Salto Grande.  
La respectiva boleta de depósito, será suficiente constancia de la constitución de la garantía en  la 
cuenta bancaria  especificada en el presente Pliego. 
 
   II.   Cuando el Decreto Reglamentario de la Ley Nº 6351 o este Pliego mencionan "Títulos o 
Bonos de la deuda pública con cotización en bolsa", se refieren a títulos o bonos emitidos por la 
Nación o la Provincia de ENTRE RIOS, con cotización oficial en la Bolsa de Comercio de 
BUENOS AIRES, y se considerarán con un CINCO POR CIENTO (5%) de descuento sobre su 
valor corriente en plaza al día anterior a la fecha de su presentación, ex-cupón corrido. 
 
En caso de incumplimiento de las obligaciones del oferente, adjudicatario o contratista, el 
organismo comitente procederá a intimarlo, por nota en el expediente respectivo o telegrama 
colacionado, para que en un plazo perentorio de TRES (3) días corridos efectivice el importe de la 
garantía, bajo apercibimiento de realizar directamente la venta de los títulos, siendo a cargo de 
aquellos los gastos y comisiones que por tal concepto se ocasionen.  La Administración procederá 
a retener la cantidad que corresponda deduciendo de cualquier manera de los certificados a abonar 
después de dicha notificación. 
  
III.   Cuando las garantías se constituyan y/o sustituyan por Fianza Bancaria, además de los 
recaudos establecidos en el Apartado 12º) del Artículo 13º del Decreto Reglamentario de la Ley de 
Obras Públicas de la Provincia de Entre Ríos, deberán reunir los requisitos y ajustarse a las 
condiciones que se mencionan a continuación: 
 a) El Banco se constituirá en fiador liso y llano pagador, con renuncia a los beneficios de 
división y excusión en los términos del Artículo 2.013 y concordantes del Código Civil. (4)  

 
 b)  Individualización de la obra para la cual se extiende la Fianza. 

 
 (4) Hoy Artículo 1583 y siguientes del CCyC aprobado por ley 26994 
 

146



COMISION ADMINISTRADORA PARA EL FONDO ESPECIAL DE SALTO GRANDE 
 

 

OBRA: “CONSTRUCCION DE SANITARIOS Y VEREDAS EN PLAZA COLONIA HOKER 

 DPTO. COLON – ENTRE RIOS – NUEVO LLAMADO” 

 
PLIEGO GENERAL DE CONDICIONES 

16

 

 

c)  Monto de la Fianza. 
 
 d)  Establecer que en caso de incumplimiento de las obligaciones del oferente, 
adjudicatario o contratista, según el caso, el Banco se obliga a hacer efectiva la Fianza al 
Organismo Comitente dentro de los Quince (15) días de serle requerido, sin necesidad de previa 
constitución en mora, interpelación ni acción previa contra sus bienes, hasta cubrir el monto de la 
fianza. 
 
 e) Fijar que la Fianza subsistirá hasta la recepción provisoria de las obras, excepto en el 
caso de sustitución del fondo de reparo por ésta, en que tendrá vigencia hasta la recepción 
definitiva de las obras. 
 f) Las firmas de los representantes legales del Fiador deberá hallarse certificadas por el 
Banco Central de la República Argentina. 
 
   IV.   Cuando las garantías se constituyan y/o sustituyan con seguros de caución, estos deberán 
concretarse con el INSTITUTO AUTÁRQUICO PROVINCIAL DEL SEGURO DE LA 
PROVINCIA DE ENTRE RÍOS - I.A.P.S.E.R., y las pólizas, además de los recaudos exigidos en 
el Apartado 12º) del Artículo 13º del Decreto Reglamentario de la Ley de Obras Públicas de la 
Provincia de Entre Ríos, deberán reunir las siguientes condiciones: 
 
 a) Instituir a la COMISION ADMINISTRADORA PARA EL FONDO ESPECIAL 
DE SALTO GRANDE   -C.A.F.E.S.G.-  como  “Asegurado”. 
  
 b)  Establecer que los actos, declaraciones, acciones u omisiones del participante en una 
licitación; adjudicatario o contratista; que actúe como tomador de la póliza, no afectará en ningún 
caso los derechos del asegurado frente al asegurador. 
  
 c)  Determinar que el asegurador responderá con los mismos alcances y en la misma 
medida en que, de acuerdo con la Ley y el Contrato respectivo, corresponda afectar total o 
parcialmente las garantías respectivas. 
  
 d)  Establecer que, dictada la resolución administrativa que establezca la responsabilidad 
del participante, adjudicatario o contratista por el incumplimiento de las  obligaciones a su cargo, 
el asegurado podrá exigir del asegurador el pago pertinente, luego de haber resultado infructuosa la 
intimación y emplazamiento extrajudicial de pago hecha por telegrama colacionado, no siendo 
necesario ninguna interpretación ni acción previa contra sus bienes. 
  
e)  Estipular que el siniestro quedará configurado, reunidos los recaudos del Inciso anterior, al 
cumplirse el plazo que el asegurado establezca en la intimación de pago hecha al participante, 
adjudicatario o contratista; sin que haya satisfecho tal requerimiento, y el asegurador deberá 
abonar la suma correspondiente dentro de los quince (15) días corridos de serle requerido. 
 
f)  Fijar que la prescripción de las acciones contra el asegurador se producirán cuando prescriban 
las acciones del asegurado contra el participante, adjudicatario o contratista, según el caso, de 
acuerdo a las disposiciones legales o contractuales aplicables. 
 

ARTICULO 13º -  CERTIFICADO DE INSCRIPCION EN LA DIRECCIÓN 
GENERAL DEL REGISTRO PROVINCIAL DE CONTRATISTAS  DE OBRAS Y 

SERVICIOS Y VARIACIONES DE COSTOS DE ENTRE RÍOS: Las Empresas que 
concurran a la presente Licitación, deberán presentar para que sean admitidas sus 
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Propuestas, el Certificado de Capacidad de Contratación Anual (copia certificada)  o constancia de 
haber iniciado el trámite de actualización de Capacidad de contratación anual, otorgado por la 
DIRECCIÓN  
GENERAL DEL REGISTRO PROVINCIAL DE CONTRATISTAS  DE OBRAS Y SERVICIOS 
Y VARIACIONES DE COSTOS DE ENTRE RÍOS, conforme exige la Ley de Obras Públicas y 
Decreto Nº 112/97 MEOYSP- 
 
Este trámite debe ser realizado con una anticipación mínima de Tres (3) días hábiles a la fecha del 
Acto Licitatorio.-    
 
La Repartición exigirá del presunto adjudicatario, previa al Acto de Adjudicación, la presentación 
de un nuevo Certificado extendido por la Dirección General del Registro Provincial de Contratistas  
de Obras y Servicios y Variaciones de Costos de Entre Ríos en el que conste una Capacidad de 
Contratación Anual actualizada y suficiente no menor al monto que resulte de su oferta y el plazo 
de la obra expresado en años. 
 
La Adjudicación quedará supeditada a la presentación de este certificado, el cual deberá ser 
cumplimentado dentro de los Quince (15) días corridos de habérsele exigido por la Repartición. Si 
transcurrido ese plazo el presunto Adjudicatario no diera cumplimiento, la Repartición se reserva 
el derecho a desestimar la oferta.- 
 
ARTICULO 14º -  PLAN DE TRABAJO E INVERSIONES:  El Oferente esta obligado a 
presentar junto con su propuesta, los Planes de Trabajos e Inversiones a los que se compromete 
ajustar en correspondencia al estudio realizado para ejecutar la obra dentro del plazo contractual y 
concordantes entre si de acuerdo al resto de la documentación.  En los Pliegos Complementarios 
de Condiciones se podrán adjuntar planillas tipificadas que regirán como modelo a seguir para la 
presentación y todo otro detalle que se deba especificar.  Deberán incluir aquellas tareas que no 
reciban pago específico tales como limpieza, replanteo, pruebas finales, etc. 
 
El Plan de Trabajo será presentado en forma de gráfico de barras, e indicación de los porcentajes 
de unidades físicas a ejecutar por cada período representado para cada ítem o grupo de ítem y por 
etapas de ejecución simultáneas. 
 
Se consignarán a su vez los porcentajes acumulados. 
 
El Plan de inversiones, con una estructuración similar, dará los porcentajes referidos al total de 
oferta a certificar para cada ítem y los acumulados para cada período (no se deberá consignar 
monto alguno).  Se acompañará además una curva de inversiones. 
 
El Plan de inversiones deberá contemplar, en su caso, el Plan de Acopio, teniendo en cuenta la 
incidencia de ingresos y egresos en cada período referido a este concepto.  Igualmente, se tendrá 
en cuenta la incidencia de los anticipos, cuando estos estén específicamente previstos en los 
pliegos de licitación, tal como lo estipula la Ley de Obras Públicas y su Decreto Reglamentario. 
 
Los planes, una vez aceptados por la Administración, formarán parte de la documentación 
contractual y no podrán ser modificados por decisión unilateral. 

 
Los ajustes que pudieren producirse por razones justificadas tenderán a mantener la 

programación inicial. 
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El Contratista quedará obligado, a solicitud de la Inspección, a presentar nuevos planes que 
respondan a las modificaciones y los mismos solamente tendrán validez luego de producida 
resolución fundada en aceptación por parte de la Administración.  No serán justificadas las 
modificaciones que tengan por fin enmendar atrasos en que incurriera el Contratista. 
 
Si la marcha real de los trabajos llevase un ritmo inferior al previsto o no satisficiere las demás 
condiciones en ellos especificadas, se considerará que el Contratista deja de cumplir las 
estipulaciones contractuales, lo que quedará sujeto al régimen de moras y multas del presente 
Pliego, como asimismo al régimen de ajustes del plazo y plan de trabajos. 
 
La aprobación de los planes por parte de la Administración, no la obligan a aceptar 
responsabilidades si durante la ejecución de las obras, las previsiones efectuadas produjesen 
inconvenientes de cualquier naturaleza o trajesen aparejadas dificultades para realizar los trabajos 
con arreglo al Contrato. 
 
ARTÍCULO 15º - PLAN DE ACOPIOS: El Pliego Complementario de Condiciones, podrá 
establecer los materiales que el Ente Comitente y/o Contratante autorizará a acopiar. Junto con la 
propuesta, el Oferente presentará el Plan de Acopio de aquellos materiales que incorpore en esas 
condiciones, el que deberá estar en concordancia con el Plan de Trabajos previsto desarrollar y en 
el que se indicará mes por mes las cantidades a incorporar en calidad de acopio. En su caso, el 
Pliego Complementario de Condiciones podrá establecer los períodos de tiempo en que se 
efectuarán los acopios. 
 
Las cantidades se ajustarán a lo determinado en los cómputos métricos y planos. Las 
modificaciones de obra, si existieren, darán lugar a los reajustes correspondientes. 
 
Antes de firmar el Contrato, la Administración aprobará o requerirá las correcciones que fueran 
necesarias, y una vez prestada la conformidad por parte de la misma, el Plan de Acopio formará 
parte del Contrato. De igual manera el oferente deberá considerar la correspondencia del Plan de 
Acopio con el Plan de Inversiones, haciendo notar los acopios y desacopios a certificar, según se 
especifica en el artículo referente a pagos, aplicando igual criterio cuando hubiere correcciones 
posteriores al acto licitatorio. 
 
En el caso de no efectuar acopios en la forma prevista, las variaciones de costos que se originen en 
exceso, no le serán abonadas y solo se reconocerán las variaciones producidas teniendo en cuenta 
los precios vigentes en las épocas en que debían haberse operado los acopios. Este congelamiento 
del costo es independiente de las penalidades que puedan corresponder conforme al régimen 
estipulado en el presente pliego. 
 
Tal lo expresado precedentemente, la parte de obra acopiada queda congelada con la certificación 
y pago en ese concepto. Los desacopios se realizarán descontando los importes correspondientes, a 
valores homogéneos, de los valores básicos de certificación, de modo que los desacopios queden 
concluidos al certificarse los ítems o rubros motivo del acopio. 
 
Una vez establecida la autorización del Organismo Comitente, los acopios que se efectuarán en 
fábrica, local o propiedad que no fueren del libre y exclusivo uso de la Administración por el 

tiempo que demande la relación contractual, deberán estar respaldados por fianza bancaria 
o póliza de seguro de caución, que en caso de incumplimiento del Contratista de las 

entregas pertinentes en tiempo y forma adecuados, ampare la adquisición por la Administración, a 
los precios de plaza y a su simple requerimiento de los materiales y elementos 
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acopiados. 
Las fianzas o pólizas referidas cumplirán las condiciones establecidas en el Artículo Nº 12 - 
"Garantías" del presente pliego. 
 
Los textos de las referidas fianzas o pólizas deberán ser redactadas a satisfacción del Organismo 
Comitente y contendrán la renuncia del fiador o asegurador a los derechos de división y excusión, 
debiendo además tener vigencia por todo el tiempo que demandare el cumplimiento de las 
obligaciones contractuales avaladas. 
 
Los pliegos de condiciones particulares podrán establecer un tope para los porcentajes que se 
autoricen en acopio, referidos éstos a valores básicos del contrato, como asimismo estipular una 
limitación de plazo para la utilización luego de la certificación, lapso en el cual deberán realizarse 
los desacopios.  
 
ARTICULO 16º -  ACTO LICITATORIO: En el lugar, día y hora establecidos en los avisos o 
en el día hábil siguiente, a la misma hora, si aquel resultare inhábil, se dará comienzo al Acto de la 
Licitación, en presencia del Escribano Público delegado de la ESCRIBANÍA MAYOR DE 
GOBIERNO. 
 
Antes de procederse a la apertura de las presentaciones, podrán los interesados pedir o formular 
aclaraciones relacionadas con el Acto, pero iniciada dicha apertura, no se admitirán nuevas 
aclaraciones. 
 
A continuación se procederá a la apertura de los Sobres Nº 1 - exteriores -, verificando si la 
documentación presentada se ajusta a las disposiciones establecidas en la Ley, normas 
complementarias y los Pliegos, declarando la inadmisibilidad de aquellas que no reúnan los 
requisitos necesarios, hecho lo cuál se iniciará la apertura de los Sobres Nº 2 - propuestas 
económicas, leyéndose las ofertas en voz alta en presencia de los concurrentes. 
 
Acto seguido, si los hubiera y si estuviera contemplado, se procederá a la apertura de los sobres 
que contengan Variantes. 
 
Los proponentes, podrán efectuar asimismo las observaciones que estimen pertinentes, las que 
deberán ser concretas y concisas, ajustadas estrictamente a los hechos o documentos relacionados 
en el momento que se formulen.  Las expresarán en forma verbal y constarán en el Acta, 
resolviéndose conjuntamente con la Licitación. 
 
De todo lo actuado, se suscribirá un Acta, dejándose constancia de los nombres de los proponentes 
y de las presentaciones rechazadas si las hubiere, expresando a quienes pertenecen y las causas del 
rechazo. 
 
Terminada esta operación se dará lectura al Acta, la cual será firmada por la persona que haya 
presidido, funcionarios presentes, proponentes y demás personas que deseen hacerlo. 
  
Los oferentes podrán examinar toda la documentación hasta dos (2) días hábiles a partir del 
segundo (2º) día hábil posterior al día de apertura de las ofertas. 

           
ARTICULO 17º -  ANTICIPOS: De acuerdo a lo establecido en el Artículo Nº 14 del 

Decreto Ley de Obras Públicas Nº 6351, ratificada por Ley Nº 7495, y su Decreto Reglamentario 
Nº 958/79 SOySP, el Organismo Comitente podrá autorizar el anticipo de fondos 
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al Contratista, lo que deberá constar expresamente en los Pliegos de Complementarios de 
Condiciones de la Licitación, no debiendo exceder del treinta por ciento (30%) del monto 
contratado. 
 
Su amortización se realizará sobre los certificados de obra o acopio a emitirse, aplicando a su 
monto nominal un descuento en porcentaje igual al del anticipo. 
 
El otorgamiento del anticipo para ser efectivizado, deberá previamente ser afianzado en su 
totalidad por una garantía a satisfacción del Comitente y conforme a lo establecido por el Artículo 
12º del presente Pliego. 
 
CAPÍTULO III - DE LA ADJUDICACIÓN Y CONTRATO - 
 
ARTICULO 18º -  MANTENIMIENTO DE LAS PROPUESTAS: Si el proponente desistiese 
de su oferta antes de vencido el plazo de SESENTA (60) días corridos desde la fecha de la 
Licitación, perderá el depósito en concepto de garantía de oferta efectuado al presentar su 
propuesta. 
 
Transcurrido este plazo sin que la Administración se haya expedido y el oferente no hubiese 
expresamente antes desistido de su oferta, el mantenimiento se prorroga automáticamente por 
Treinta (30) días más. 
 
El proponente que en el período de estudio de las ofertas no diera cumplimiento al suministro de 
los datos que le sean solicitados por la Administración dentro de los plazos que esta le fije, se 
considerará que retira su oferta y de acuerdo con lo especificado en el Artículo 20º de la Ley 6351 
de Obras Públicas, perderá el depósito en beneficio de aquella. 
 
ARTÍCULO 19º -  ADJUDICACIÓN: La adjudicación se hará a la oferta más conveniente de 
aquellas que se ajustaren a las bases y condiciones de la licitación.  La Administración tendrá en 
cuenta la incidencia y análisis de todos los requisitos exigidos en la presentación; al momento de 
calificar las ofertas presentadas se seguirá la metodología prevista por el Decreto Nº 484/21 M.P.I. 
y S. normas reglamentarias Resoluciones Nos. 305/21 MPIyS Ley Provincial Nº 9353. 
 
El menor precio no será factor exclusivamente determinante de la decisión. 
 
La circunstancia de haberse presentado una sola oferta, no impedirá la adjudicación si se la 
considera conveniente.  En aquellos casos que dos o más ofertas resulten igualmente convenientes 
se llamará a mejora de precios entre oferentes en paridad de condiciones, dentro del plazo de 
mantenimiento de las ofertas. La solicitud de mejora de precios se llevará a cabo en las mismas 
condiciones que establece la Ley de Obras Públicas y el Decreto Reglamentario, aplicando 
también las normas allí previstas si existiere nueva paridad, ya sea el caso de Licitación Pública.  
Licitación Privada o Concurso de Precios. 
 
El  Organismo Comitente podrá rechazar todas las propuestas mediante decisión suficientemente 
fundada, sin que ello cree derecho a favor de los proponentes ni obligaciones a cargo de aquel. 

Si antes de resolver la adjudicación, dentro del plazo de mantenimiento de la oferta, ésta 
fuera retirada sin el consentimiento de la Administración el oferente perderá el depósito de 

garantía en beneficio de aquel.  En este caso el comitente podrá, sin recurrir a un nuevo llamado, 
adjudicar a otro proponente en los términos previamente citados en el presente Artículo y 
comunicará el hecho a la Dirección General de Registro de Constructores de Obras 
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Públicas y Variaciones de Costos para la aplicación de sanciones pertinentes. 
 
Cuando el adjudicatario hubiese incluido en su propuesta alteraciones que no se ajusten a los 
Pliegos de Condiciones sin ser advertidos en la adjudicación, no podrá argumentar que su pro-
puesta haya sido aceptada con la variante introducida subrepticiamente, quedando sujeto a la 
aplicación de las bases de la licitación. 
 
La notificación de la adjudicación será diligenciada dentro del plazo de mantenimiento de la 
propuesta, sin que pueda en ningún caso exceder de los cinco (5) días corridos de resuelta la 
licitación y se realizará en forma fehaciente en el domicilio constituido, bajo constancia del 
cumplimiento de esta formalidad en el expediente respectivo.  La adjudicación se tendrá por 
notificada desde el día siguiente en que se practique esta diligencia. 
 
El adjudicatario deberá cumplir las diligencias requeridas para la firma del contrato.  El 
incumplimiento que impida satisfacer la concreción de la firma del contrato en el plazo 
establecido, dará lugar a la pérdida del depósito de garantía de la oferta, sin perjuicio de las 
prescripciones previstas en la Dirección General de Registro de Constructores de Obras Públicas y 
Variaciones de Costos o Nacional si correspondiere. 
 
ARTICULO 20º -  CONTRATO: Dentro de los veinte (20) días corridos, a partir de la fecha de 
notificación de la adjudicación, el adjudicatario deberá integrar la garantía del cinco por ciento 
(5%) del monto a contratar y queda obligado a firmar el Contrato para la ejecución de las obras 
dentro de los treinta (30) días corridos a partir de aquella fecha, en un todo de acuerdo con lo 
establecido en el Artículo 21º de la Ley Nº 6351 y concordante Decreto Reglamentario. 
 
La Administración podrá prorrogar dichos términos por causa justificada.  Si el adjudicatario no se 
presentare, no afianzare o se negare a firmar el Contrato en la forma y tiempo establecido, perderá 
el importe de la Garantía de la propuesta en beneficio de la Administración y además se 
comunicará tal hecho al Dirección General de Registro de Constructores de Obras Públicas y 
Variaciones de Costos a sus efectos. 
 
Así también previo a la firma del Contrato la Empresa adjudicataria de la obra licitada, deberá dar 
cumplimiento estricto a los requisitos exigidos por el Decreto Nº 5908/98 MEOYSP - ART. 3º: 
Constancia de inscripción en el Registro de Profesionales con la Especialidad de Higiene y 
Seguridad en el Trabajo y el Programa de Higiene y Seguridad en el Trabajo para la obra,  
conforme Decreto Nº 911/96 PEN y Resoluciones Nº 231/96 SRT y 51/97 SRT, rubricado por el 
profesional habilitado.- 
 
Firmado el Contrato, el Contratista no podrá constituir sobre él fideicomiso, transferirlo ni cederlo, 
en todo o en parte a otra persona física o jurídica ni asociarse a ella para su cumplimiento, sin 
autorización y aprobación previa de la ADMINISTRACIÓN. 
 
La ADMINISTRACIÓN entregará sin cargo en el acto de la firma del Contrato, dos juegos 
completos de la documentación oficial de la obra. 
 
En caso de solicitarse mayor número que el indicado precedentemente, el Contratista deberá 

abonar por cada nuevo legajo completo, el importe establecido en las cláusulas particulares 
para la venta de estos, en el llamado a Licitación y por cada copia de plano suelto, el 

sellado que fije la Ley de Sellos. 
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ARTICULO 21º - DEVOLUCIÓN DE LA GARANTÍA DE OFERTA:  Una vez vencido el 
plazo de mantenimiento de las ofertas determinado en el Artículo 18º el depósito de garantía será 
devuelto al proponente que lo solicite cuando el retiro de las ofertas tenga efecto según la 
disposición citada y deberá cumplirse dentro de los Treinta (30) días corridos.  El Organismo 
Comitente procederá de oficio para aquellos que no lo solicitaron, a devolver los  
depósitos dentro de los diez (10) días corridos de resuelta la adjudicación al domicilio denunciado 
en la Licitación. 
 
ARTICULO 22º - AMPLIACIÓN DE LA GARANTÍA DEL CONTRATO: Cuando se 
encomienden modificaciones o alteraciones que impliquen aumento del monto del Contrato, el 
Contratista, dentro de los diez (10) días corridos de notificado de la alteración o modificación, 
deberá ampliar la garantía contractual en un todo de acuerdo con el  Artículo 12º del presente. 
 
ARTÍCULO 23º -  ORDEN DE PRELACIÓN DE LOS DOCUMENTOS CONTRACTUA-
LES: En caso de aparecer discrepancias o contradicciones entre los diferentes documentos 
contractuales, prevalecerá el criterio fundado de la concreción de la obra tal como se infiere del 
análisis lógico de su descripción física, los objetivos de la misma y del tiempo de normal utilidad 
que deberá prestar.  Al efecto se aplicará el siguiente criterio: 1)  Si hay errores evidentes, estos 
serán corregidos donde se encuentren; 2)  Si este procedimiento no es aplicable, los documentos 
contractuales primarán según el orden asignado a continuación: 
1.  Ley de Obras Públicas. 
2.  Decreto Reglamentario de la Ley de Obras Públicas. 
3.  Contrato. 
4.  Pliego Complementario de Condiciones (incluyen aclaraciones, normas o instrucciones que la 

Administración hubiere hecho conocer por escrito a los proponentes antes de su oferta y en 
las formas previstas en el presente Pliego). 

5.  Pliego General de Condiciones Único. 
6. Pliegos  Complementarios  de  Especificaciones Técnicas (incluyendo aclaraciones, normas o 

instrucciones dadas a conocer en igual forma a lo expresado en el Nº 4). 
7.  Pliego General de Especificaciones Técnicas. 
8.  Planos tipo. 
9.  Planos de detalle. 
10. Planos Generales. 
11. Cómputos. 
12. Presupuestos. 
13. Memoria Descriptiva. 
 
En la lectura de los planos, cuando la discrepancia apareciese entre la dimensión apreciada a escala 
y la expresada en cifras, primará esta última. 
 
Las notas y observaciones en los planos y planillas priman sobre las demás indicaciones en los 
mismos y se consideran como especificaciones complementarias. 
 
 
CAPÌTULO IV  - EJECUCIÓN DE LAS OBRAS -  
 

ARTÍCULO 24º -  EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE ACUERDO A SU FIN: La 
ejecución de la obra deberá ajustarse estrictamente a lo estipulado en los documentos 

contractuales, sin introducir modificaciones que no estén debidamente autorizadas por la 
Inspección. 
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Si los trabajos a ejecutar requiriesen sistemas, marcas, equipos, productos o procedimientos 
patentados, la Contratista en su oportunidad deberá demostrar a satisfacción del Comitente que 
posee los títulos o las licencias que lo autorizan para emplear dichos sistemas, marcas, o 
procedimientos patentados. 
 
El Contratista ejecutará los trabajos de tal manera que resulten enteros, completos y adecuados a 
su fin, en la forma establecida en los planos, especificaciones y los demás elementos del contrato y 
en un todo de acuerdo a las exigencias de los Organismos Especializados que sean reconocidos por 
la Administración y verificados por la Inspección (servicios de obras sanitarias, gas, electricidad, 
reglamentaciones municipales, etc.).   
 
Queda establecido que, siendo las exigencias normadas por los Organismos Especializados las 
mínimas que deben reunir las obras, el Contratista estará obligado a ejecutar dentro del precio 
contratado y sin que implique adicional alguno, todo trabajo resultante del cumplimiento de 
aquellas, aún cuando los planos y especificaciones del contrato carecieran de detalles sobre las 
mismas o que, consignándose éstas, su previsión no alcance a cumplir o se oponga a lo 
reglamentario. 
 
Para el caso que las exigencias o detalles contenidos en las especificaciones y planos superasen las 
mínimas reglamentarias de los Organismos Especializados, el Contratista deberá inexcusablemente 
respetar y ejecutar lo establecido en las primeras, quedando expresamente aclarado que no está 
autorizado a reducirlas o modificar el proyecto por propia decisión hasta el límite de la 
reglamentación, aunque fuese respaldada por el organismo respectivo. 
 
En caso contrario, queda obligado a reconstruir los trabajos a su costo y cargo, a simple 
requerimiento por orden de servicio. 
 
En caso que el contratista solicite y obtenga de la Inspección, la aprobación a una modificación de 
este carácter queda obligado a reconocer la economía resultante de emplear la variante regla-
mentaria, la que deberá proponer anticipadamente a la decisión y ejecución del trabajo. 
 
El Contratista es responsable de cualquier reclamo o demanda que pudiera originar la provisión o  
el uso indebido de implementos o sistemas de construcción patentados. 
 
Los procedimientos constructivos que se describan en los Pliegos de Especificaciones Técnicas 
Particulares podrán ser de carácter orientativo, pudiendo el contratista proponer el método de 
trabajo que juzgue más conveniente, adecuado a las posibilidades del equipo autorizado para la 
ejecución. 
 
La metodología será aprobada por la Administración y deberá garantizar la obtención de la calidad 
exigida en el proyecto y normas afines indicadas en la documentación de la obra. 
 
El Contratista estará obligado a modificar total o parcialmente la técnica constructiva, cuando esta 
última origine fallas que comprometan el buen comportamiento futuro del ítem específico o de la 
estructura u otro trabajo complementario involucrado en el ítem previsto que se lleve a cabo, 
previa comunicación fehaciente a la Administración y autorización por parte de ésta.  Las 

modificaciones que den lugar a diferencias con la descripción del proyecto o 
documentación de base para formular la oferta, dará derecho al Contratista a solicitar la 

fijación de nuevo precio en el ítem en cuestión. 
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ARTICULO 25º - INICIACIÓN DE LA OBRA: La obra deberá tener fecha de iniciación dentro 
de los Treinta (30) días corridos a contar desde la fecha de la firma del Contrato y la comunicación 
de la Administración al Contratista deberá realizarse con diez (10) días de anticipación a la fecha 
de iniciación que se fije. 
 
En la fecha indicada la Inspección efectuará la entrega al Contratista del total de los terrenos 
necesarios para los trabajos a ejecutar, incluyendo las instalaciones y áreas para obrador que estén 
incluidas en las condiciones contractuales establecidas. 
 
Asimismo con la presencia del Contratista o de su Representante Técnico si éste estuviese 
debidamente autorizado, se realizarán las tareas de replanteo, estableciendo marcas, señales, 
puntos fijos de referencia, etc.; que el Contratista quedará obligado a conservar por su cuenta y que 
servirán de base al replanteo de detalle sujeto a la marcha de la obra y planos del proyecto.  La 
remoción de los mismos deberá ser comunicada a la Administración con la debida anticipación.  
Para el caso de marcaciones oficiales corresponderá igual criterio y deberá efectuarse la notifi-
cación con sesenta (60) días corridos de antelación. 
 
A efectos de la iniciación de la obra en la fecha establecida, se labrará un Acta por triplicado con 
la firma de las partes, entregando una de las copias al Contratista. 
 
El suministro de los elementos necesarios y los gastos que se originen por las operaciones del 
replanteo serán por cuenta del Contratista, quedando comprendido los materiales, útiles, mano de 
obra, etc. que involucren las tareas; como asimismo la revisión de los replanteos de detalles que la 
Administración considere conveniente realizar. 
 
Cuando por circunstancias especiales no fuese posible efectuar el replanteo total de la obra, se 
efectuará un replanteo parcial de los trabajos.  Los pliegos particulares establecerán el lapso del 
plazo contractual en que deberá ser completado totalmente el replanteo. 
 
Si el replanteo no fuese completo dentro de los términos  contractuales, por causas no imputables 
al contratista, este tendrá derecho a requerir: 
a)  Ampliación del plazo contractual, siempre que demostrase que con ello se le ha obstaculizado 
la normal prosecución de los trabajos según un plan proporcionado a la naturaleza e importancia 
de la obra y el plazo contractual. 
b) Resarcimiento de mayores gastos, siempre que demostrase fehacientemente los daños o 
perjuicios materiales ocasionados por no haberse completado el replanteo en el término estableci-
do. 
 
Todos los replanteos serán refrendados con un Acta por triplicado donde constará su ejecución con 
arreglo al legajo del Proyecto, siendo firmado por la Inspección y el Contratista o su Representante 
Técnico que estuviese debidamente autorizado. 
 
Las observaciones que deseare formular el Contratista, relacionadas con la iniciación de la obra y 
replanteos, y que pudieran dar lugar a reclamos, deberán constar al pie del Acta en forma de 
reserva, sin cuyo requisito no se considerará válido reclamo alguno.  Todo reclamo relacionado 
con las reservas efectuadas en dicha Acta, deberá presentarse dentro de los veinte (20) días 

corridos posteriores a su firma.  Vencido este plazo, el contratista perderá los derechos 
respectivos y se tendrá por no efectuada la reserva. 

 
El plazo contractual, se contará a partir de la fecha del primer acto de iniciación de los 
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trabajos, tal el contenido del plan de los mismos y de la documentación contractual. 
 
Si el Contratista o su Representante autorizado, no concurriese al acto de iniciación de los trabajos, 
se fijará una nueva fecha con diez (10) días corridos de anticipación. Si tampoco concurriese a esta 
segunda citación y no mediando causas justificadas a exclusivo juicio de la  
Administración, que le hubieren impedido asistir, o si habiendo concurrido se negare a firmar el 
Acta que se labrará por tal motivo, con la certificación de testigos o autoridades competente; se 
considerará que el Contratista ha hecho abandono de la obra contratada, pudiendo en este caso la 
Administración, declarar rescindido el contrato con las penalidades que correspondan. 
 
Se deja establecido que atento a los plazos que fija la Ley de Obras Públicas como causal sujeta a 
rescisión del contrato, los trabajos deberán dar comienzo dentro del plazo máximo de Treinta (30) 
días corridos a partir de la fecha del acto de iniciación de la obra, quedando entendido que el plazo 
contractual no sufrirá ninguna ampliación en virtud de lo precedentemente expuesto. 
  
ARTICULO 26º -  LIBROS Y PLANILLAS A LLEVAR EN LA OBRA:  Los libros y 
planillas que deberán obligatoriamente llevarse, serán: 
                   1. Libros de Actas y de Órdenes de Servicio. 
  2. Libro de Pedidos y Reclamos del Contratista. 
 3. Libro Diario. 
 4. Libro de Movimiento de Materiales. 
 5. Libro de Sueldos y Jornales. 
 6. Planilla de Productividad de Equipos.  
 
Estos Libros y Planillas deberán ser provistos por el Contratista y a su cargo, antes del acto de 
iniciación de la obra, siendo su presentación un requisito obligatorio para el desarrollo del Plan de 
Trabajos. 
 
Todos estos libros y planillas deberán permanecer en la Obra y, con excepción del libro de sueldos 
y jornales, los restantes tendrán dos (2) hojas móviles y una (1) fija.  El formato de los mismos 
será de tamaño IRAM  A4- deben tener numeración correlativa comenzando con 01 y estar 
membretados con "nombre de la obra" y "nombre del contratista".-  
 
El Libro de Pedidos y Reclamos del contratista y el de sueldos y jornales, quedará en poder del 
contratista o su Representante Técnico y los restantes en poder de la Inspección. 
 
ARTICULO 27º - CONDUCCIÓN DEL TRABAJO - REPRESENTANTE DEL CON-
TRATISTA: El Contratista podrá asumir personalmente la conducción del trabajo, siempre que 
posea título habilitante a tal efecto, expedido o revalidado por Universidad Nacional o por 
Escuelas Industriales o Técnicas, según se exija en el Pliego Complementario de Condiciones y 
siempre que tenga antecedentes que satisfagan al Organismo Comitente por su intervención en 
obras similares.  Asimismo deberá estar inscripto en el Colegio de Profesionales correspondiente, 
o sea en el Ente Delegado que regule la matrícula de la profesión específica en la Provincia de 
Entre Ríos.  Cualquier otra circunstancia especial por el tipo de licitación de que se trate, será 
establecida en el Pliego Complementario de Condiciones.  
 

En el caso que no llene el Contratista esos requisitos, las obras deberán ser conducidas por 
un Representante Técnico del mismo que cumpla esas exigencias.  El Representante se 

entenderá con la Inspección y ejercerá las atribuciones y responderá por los deberes del 
Contratista, no pudiendo discutir este último la eficiencia o validez de los actos que 
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hubiere ejecutado el Representante Técnico, sin perjuicio de las acciones personales que contra 
éste pudiera ejercitar. 
 
La designación de dicho Representante Técnico deberá merecer la aprobación del Organismo 
Comitente antes de la iniciación de los trabajos.  La aceptación de la oferta de licitación no implica 
la aceptación del Representante Técnico designado en ella.  El mismo se  
considerará autorizado para actuar en las mediciones mensuales y final, como asimismo suscribir 
las fojas de mediciones  correspondientes. 
 
El Contratista deberá dejar expresamente aclarado si aquel, además, queda autorizado para 
suscribir las actas de replanteo y los certificados de pago, debiendo extender a estos efectos el 
poder correspondiente. 
 
El Representante Técnico, gestionará y firmará las modificaciones de obra, los análisis de precios, 
y en general todas las presentaciones que dieran lugar a tramitaciones de carácter técnico, con 
presencia en las acciones de este tipo que se realicen, tales como:  replanteos, pruebas y ensayos de 
materiales, operaciones especiales en la topografía de terrenos o lechos de ríos, colocación de 
materiales o elementos especiales para la obra de que se trate, etc.; debiendo firmar las actas que se 
conforman por esas tareas. 
 
El Contratista, o en su caso el Representante Técnico, deberá residir en la obra o en sus 
proximidades durante su ejecución, debiendo estar presente en la misma en forma permanente, ya 
que es responsable de su conducción.  Toda inasistencia deberá justificarse por escrito ante la 
Inspección y ésta podrá aceptar o rechazar las causales aducidas, debiendo dejar constancia de lo 
dispuesto mediante Orden de Servicio y su correspondiente asiento en el Libro Diario de la Obra. 
 
El Representante Técnico podrá designar excepcionalmente, para el caso de ausencia breve 
debidamente justificada y con la conformidad de la Administración, un sustituto con facultades 
suficientes para recibir ordenes de la Inspección y adoptar las disposiciones necesarias para la 
correcta ejecución de los trabajos, de modo tal que no se resienta la marcha de la obra.  En ningún 
caso dicho sustituto podrá observar planos y ordenes impartidas por la Inspección siendo ello 
facultad exclusiva del Contratista o su Representante Técnico.  Toda notificación hecha al 
sustituto, en ausencia del Contratista y del Representante Técnico, tendrá el mismo valor que si se 
hubiera formulado a aquellos. 
 
Para casos especiales y según las características de la obra que así lo justifiquen; en relación a su 
complejidad, volumen, etc.; podrán plantearse excepciones que constarán en el Pliego Comple-
mentario de Condiciones. 
 
La Inspección de obra podrá ordenar al Contratista el reemplazo del Representante Técnico o del 
sustituto por causas justificadas a juicio de la misma. 
 
No podrán actuar en representación del Contratista, Profesionales o Técnicos que hayan sido 
empleados en la Administración Pública hasta después de haber transcurrido el plazo mínimo de 
un (1) año desde la fecha de cesación de sus servicios. 
 

ARTICULO 28º -  CONTRALOR DE OBRA - ORDENES DE LA INSPECCIÓN - 
PEDIDOS DE CONTRATISTA: La supervisión de las obras estará a cargo  del 

Comitente, Organismo encargado de designar el Profesional que cumplirá con las funciones de 
Inspector de obra a las cuales la Contratista facilitará ampliamente su cometido y 
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a cuyo efecto se le hará conocer los nombres de las personas correspondientes. 
 
La Inspección de las obras estará a cargo del personal habilitado para tal fin por el Organismo 
Comitente, debiendo el Contratista facilitar a dicho personal la completa vigilancia y control de los 
trabajos  "in situ" o en fábrica.  La inobservancia de esta obligación, hará pasible al Contratista de 
las sanciones que la Administración resuelva aplicar, conforme a los Artículos que estipulen las 
multas y los antecedentes para las futuras contrataciones. 
 
Las obligaciones del contralor de la obra por parte de la Inspección no disminuirá o eximirá de 
responsabilidades al Contratista, en cuanto al seguimiento del proyecto y cálculos de estructuras y 
de omisiones, accidentes, daños, contratiempos, siniestros, utilización de materiales, enseres, 
marcas, patentes, reclamaciones de terceros, etc. 
 
El contratista y su personal cumplirán las instrucciones y órdenes impartidas por la Inspección, 
comprendiendo ésta todas las personas autorizadas para dar órdenes en tal carácter. 
 
La inobservancia de esta obligación o los actos de cualquier índole que perturben la marcha de la 
obra, harán pasible al culpable de su inmediata exclusión.  Serán imputables al Contratista las 
multas correspondientes, pudiendo en su caso configurar causales previstas para la rescisión del 
contrato. 
La comunicación de la Inspección al Contratista deberá realizarse mediante la emisión de Ordenes 
de Servicio, exclusivamente. 
 
Las Órdenes de Servicio emitidas por la Inspección, serán consignadas cronológicamente en el 
Libro de Ordenes, por triplicado, foliado, sellado y rubricado. 
 
Las enmiendas y raspaduras deberán ser debidamente salvadas.  Toda Orden de Servicio deberá 
ser firmada por el Contratista o su Representante Técnico en el momento de su presentación, no 
siendo admisible negativa alguna para recibirla.  Ante cualquier observación o discrepancia que el 
contratista crea pertinente manifestar, se dejará constancia de reserva en el momento de la firma.  
En el perentorio plazo de diez (10) días corridos, dichas observaciones deberán ser fundadas 
mediante Nota de Pedido expresa, para que el Organismo Comitente pueda tomar decisión al 
respecto. Vencido dicho plazo, caducará todo derecho sobre la reserva manifestada, quedando 
firme la orden emanada. 
 
No obstante ello, se establece que toda Orden de Servicio está comprendida dentro de las 
estipulaciones del Contrato y el Contratista está obligado a cumplimentarla dentro del plazo 
determinado para ello, a pesar de las observaciones que pudiera haber formulado. 
 
Las comunicaciones del Contratista a la Inspección, que se requieran para observar, aclarar,  y/o 
definir detalles de ejecución de los trabajos y demás actos o circunstancias que hagan a la marcha 
normal de los mismos, quedarán fehacientemente documentados mediante Notas de Pedido 
dirigidas a aquella,  cronológicamente consignadas en un Libro de Notas, por triplicado, foliado, 
sellado y rubricado, que se guardará en las oficinas del obrador de la Contratista. 
 
Las enmiendas o raspaduras deberán quedar salvadas antes de la presentación. 

 
Cuando el Contratista necesite dibujos de detalles y diagramas, los deberá solicitar o 

presentar los suyos para aprobación con una anticipación mínima de treinta (30) días corridos con 
respecto a la fecha de su utilización en la obra. 
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Las reclamaciones del Contratista deberán ser interpuestas por Nota de Pedido dentro de los tres 
(3) días de producido el hecho o circunstancias que las motive, salvo aquellas para las cuales se 
establezcan expresamente plazos especiales en otras partes del presente Pliego o del Pliego 
Complementario de Condiciones. 
 
 
Para su posterior consideración, el Contratista queda obligado a fundamentarlas con determinación 
de causas y/o valores, en el plazo perentorio de quince (15) días corridos, perdiendo todo derecho 
a reclamaciones posteriores, quedando sujeto a perder la instancia de consideración por parte de la 
Administración. 
 
El contratista conservará en la obra una copia de la documentación contractual a efectos de 
facilitar el contralor e inspección de los trabajos, incluido las planillas de medición actualizadas 
que deberán ser por triplicado, salvo que por pliego particular se requiera mayor cantidad.  
Igualmente los pliegos particulares de condiciones podrán requerir otros elementos a proveer por 
el Contratista y a su cargo, tales como fotografías, gráficos u otros indicativos de las etapas de la 
obra. 
 
Las razones emergentes que den motivo al trabajo en horas extras por parte del Contratista, 
deberán notificarse a la Inspección, con una antelación no menor a veinticuatro (24) horas, para 
solicitar la supervisión y control respectivo.  El pago de las horas extras al personal afectado para 
tal fin, será por cuenta del Contratista y se calcularán de acuerdo a la categoría o remuneración que 
tenga en relación al organismo Comitente. –  
 
ARTICULO 29º -  ACREDITACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LEYES LABORALES 
IMPOSITIVAS, FISCALES Y/O PREVISIONALES: El Contratista estará obligado al 
cumplimiento de las leyes laborales, previsionales, impositivas, de seguros contra accidentes de 
trabajo, FONAVI, actualización del legajo técnico de Higiene y Seguridad, Ley Nº 24557 de 
Riesgos de Trabajo, Ley Provincial Nº 4035, etc., y las que en adelante se dicten.- 
 
Sin perjuicio de que toda Infracción en el incumplimiento de estas obligaciones podrá considerarse 
negligencia grave y pasible de la aplicación del Inciso e) del Articulo Nº 73 de la Ley de Obras 
Públicas Nº 6351, como así también su incumplimiento dará lugar a la aplicación de lo 
especificado en la 2da. Parte del Articulo Nº 56 de la Ley de Obras Públicas Nº 6351.- 
 
Atento a ello la Administración podrá exigir al Contratista en forma previa a la emisión de 
certificados de obra, la presentación de comprobantes que acrediten el cumplimiento de las obli-
gaciones citadas y el pago de salarios respectivos.  Con ese fin requerirá el cumplimiento por 
medio fehaciente, en un plazo de cinco (5) días corridos, bajo apercibimiento de suspender la 
emisión de los certificados. 
 
Los certificados que queden sujetos a su emisión por demoras en el incumplimiento de lo 
dispuesto anteriormente, no serán objetos de pagos de intereses previstos en las normas 
Reglamentarias de la Ley de Obras Públicas, por aquellos períodos de mora ocasionados por el 
incumplimiento del contratista. 

 
La aplicación de lo estipulado precedentemente queda supeditado a las reglamentaciones 

de la Ley de Obras Públicas vigentes al momento de la firma del Contrato. 
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Si la inspección verificara que el pago a los obreros y el cumplimiento de las leyes laborales no se 
efectuase en la forma establecida en las disposiciones vigentes, el Contratista se hará pasible de las 
multas previstas en las condiciones de este Pliego, y/o del Pliego Complementario pudiendo la 
Administración abonar directamente al personal obrero los jornales adeudados y practicar los 
depósitos no integrados por cuenta del Contratista o Subcontratista que correspondiera y con cargo 
a los créditos que pudiese tener el primero de ellos. 
 
El Contratista no podrá impugnar los pagos que se realicen cuando no haya suministrado a la 
Inspección la documentación necesaria para liquidarlos,  llevada en forma legal. 
 
Pago del Personal: 
Previo a la emisión del Certificado, se deberá presentar la nómina del personal que se desempeñe 
en la obra con los jornales, abonados y copias de las boletas de depósito de cargas sociales, 
pagadas, según lo prevé la Ley.  Dicha nómina deberá contener: 
a) Apellido y nombre del obrero. 
b) Documento de identidad. 
c) Domicilio. 
d) Categoría. 
e) Número de Inscripción Caja de Jubilaciones. 
f) Número de Inscripción para aporte del Fondo de Desempleo. 
 
 
ARTICULO 30º: SALARIO DEL PERSONAL OBRERO –  
El Contratista deberá mantener al día el pago del personal que emplea en la obra.- 

 
El jornal que el Contratista y sus Subcontratistas abonen al Personal Obrero mayor de dieciocho 
(18) años, que ocupen en la obra, no podrá ser inferior al jornal básico que para cada categoría 
fijen las disposiciones legales en vigencia.- 

 
El Contratista está obligado a pagar quincenalmente en moneda nacional de curso legal a todo el 
personal que trabaje en la obra, en tabla y mano propia, con toda puntualidad y sin descuento 
alguno, salvo los autorizados expresamente por leyes vigentes o mandatos judicial y deberá 
mantener permanentemente al día el libro de sueldo y jornales que establece el Articulo Nº 56 de 
la Ley Nº 20774.- 
 
El Contratista será el único responsable ante la Administración por el pago de los obreros que 
hubiesen trabajado en la obra sin excepción alguna.- La Administración podrá abonar por cuenta 
del Contratista los haberes impagos del personal obrero que se presentasen en reclamación y cuya 
legalidad resultare de constancia fehacientes.-  
 
ARTÍCULO 31º - NACIONALIDAD Y PROCEDENCIA DEL PERSONAL OBRERO: El 
origen del cien por ciento (100 %) de la mano de obra no especializada y el cincuenta por ciento 
(50%) de la mano de obra especializada deberá ser natural de Provincia o fuera de ella con dos (2) 
años de residencia en la misma. Todo personal deberá conocer y utilizar en la obra el idioma 
nacional.- 
 

ARTICULO 32º - CONTRATACION DE SEGUROS:  Las Empresas Contratistas 
deberán indefectiblemente contratar con el Instituto Autárquico Provincial del Seguro de 

Entre Ríos - I.A.P.S.E.R.-  los seguros de caución que constituyan por el cumplimiento de sus 
obligaciones, como por ejemplo: Garantía de Oferta, Garantía de cumplimiento de 
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Contrato, Anticipo Financiero, Sustitución de Fondo de Reparo. 
  
Para proceder al replanteo de las obras será condición ineludible la acreditación por parte del 
Contratista de las obligaciones precedentes. 
 
El cumplimiento de estas obligaciones o la mora en el pago de los premios que correspondieran a 
los seguros, impedirá el perfeccionamiento de órdenes de pago por certificados de obra aprobados. 
Al procederse a la recepción definitiva de las obras, el Contratista deberá acreditar mediante 
constancia expedida por el IAPSER, el libre deuda de los premios devenidos a esa fecha, 
correspondientes a los seguros contratados con esa entidad como requisito previo a la devolución 
de las garantías que se hubieran constituido por el cumplimiento de sus obligaciones. 
 
ARTÍCULO 33º - MEDIDAS DE SEGURIDAD: La vigilancia continua de la obra quedará bajo 
la responsabilidad del contratista, a efectos de prevenir robos o deterioros de los materiales y 
partes componentes u otros bienes propios o ajenos.  Este servicio permanente será hasta la 
recepción definitiva.  La administración se reserva el derecho de suspender el servicio de vigi-
lancia con posterioridad a la recepción provisoria de la obra, en cuyo  caso el Contratista quedará 
eximido de daños o perjuicios atinentes a la falta de la misma, quedando siempre sujeto a 
responder por la garantía de los trabajos ejecutados y de su responsabilidad por las tareas 
complementarias que deba realizar en ese período. 
 
El Contratista deberá tomar todos los recaudos necesarios para evitar accidentes, colocando cercos, 
barreras, letreros indicativos u otros medios eficaces, teniendo en cuenta al efecto las disposiciones 
en vigencias.   
 
Asimismo deberá evitar la interrupción o el entorpecimiento del libre tránsito o del uso de servi-
cios o infraestructuras en la zona de los trabajos, dando alternativas de solución a las instalaciones 
que pudieran afectarse. 
 
Queda establecido que el contratista no tendrá derecho a reclamo ni indemnización alguna por 
parte de la Administración en concepto de daños y perjuicios producidos por el tránsito público de 
la obra, siendo el único responsable por accidentes atribuibles al estado de las señalizaciones, 
barreras, elementos de seguridad, etc.; ya sea por deficiencias, sustracciones o roturas. 
 
El Contratista deberá extremar las medidas de precaución para evitar incendios en las obras 
durante su ejecución y mientras sea responsable de la vigilancia; disponiendo a tal efecto de los 
elementos apropiados, sujeto a lo que estipulen las reglamentaciones en vigencia en relación al 
tipo de obra y lugar de realización.   
 
El Contratista debe probar para eximirse de responsabilidad de que el siniestro se produjo por caso 
fortuito o fuerza mayor.- 
 
Para el caso de trabajos en edificios, instalaciones o infraestructura en funcionamiento, los pliegos 
complementarios establecerán las condiciones en que deberán desarrollarse las obras. 
 
ARTÍCULO 34º  -  MATERIALES A EMPLEAR EN LA OBRA: Todo lo relacionado con el 

abastecimiento, aprobación, ensayos y pruebas de los materiales, se regirá por lo dispuesto 
en los pliegos de especificaciones técnicas o documentación anexa que complemente los 

mismos. 
 

161



COMISION ADMINISTRADORA PARA EL FONDO ESPECIAL DE SALTO GRANDE 
 

 

OBRA: “CONSTRUCCION DE SANITARIOS Y VEREDAS EN PLAZA COLONIA HOKER 

 DPTO. COLON – ENTRE RIOS – NUEVO LLAMADO” 

 
PLIEGO GENERAL DE CONDICIONES 

31

 

 

En caso de utilizarse materiales, elementos y sistemas constructivos patentados y/o certificados de 
aptitud técnica otorgados por organismos oficiales competentes, la recepción se regirá de acuerdo 
a los ensayos y pruebas requeridas en la oportunidad del otorgamiento de dichas constancias 
oficiales. 
 
El contratista deberá asegurar en la obra la cantidad necesaria de materiales para cumplir con el 
plan de trabajos fijado, usando métodos de aplicación y enseres apropiados, quedando sujeto a las 
directivas que imparta la Inspección. La no observación o falta de directiva  
por parte de ésta en cualquier etapa de la obra no eximirá al contratista de su responsabilidad para 
la ejecución de cualquier trabajo en condiciones normales, reglamentarias y en el tiempo previsto. 
 
Los materiales deberán ser nuevos, sin uso, aptos para su fin, de acuerdo a los requerimientos de 
los pliegos y a las características declaradas en planillas o folletos de datos que garanticen el 
producto; debiendo ser aprobados por la Inspección sin perjuicio de ello, por vía de excepción y 
mediante autorización escrita, podrá disponerse la aceptación de materiales usados que permitan 
llegar a una opinión favorable, sujeto al ajuste de precios más conveniente a la Administración. 
Aquellos casos que no se estimasen de aplicación por vía de esta excepción, serán de rechazo 
inapelable. 
 
Cuando algún material o artefacto deba ajustarse a un tipo o muestra determinada, se entenderá 
que ellos servirán para efectuar comparaciones, pudiendo el Contratista suministrar aquellos que 
sean equivalentes, a exclusivo juicio de la Administración. 
 
Las muestras de materiales serán depositadas en obra con la suficiente antelación, para aquellos 
casos en que la Inspección deba efectuar examen y aprobación que sirvan de base comparativa 
para el resto del abastecimiento en los ítems correspondientes. 
 
Cuando no se establezcan otros plazos en documentación complementaria, la comunicación de la 
aceptación o rechazo de materiales será de ocho (8) días corridos para los que se inspeccionen en 
obra. Serán de treinta (30) días corridos, más los necesarios para el envío de muestras, en aquellos 
que deban estudiarse en laboratorios autorizados. 
 
La aprobación inicial no impedirá el rechazo de materiales inapropiados constatados en muestras 
de las obras o partidas de acopio. 
 
Cuando la documentación contractual exija la utilización de productos o materiales de fabricación 
exclusiva, el Contratista quedará eximido de la responsabilidad por las deficiencias que originen 
los mismos, debiendo al afecto, ajustar su utilización a las condiciones técnicas estipuladas en 
folletos y/o certificados de aptitud técnica con descripciones ilustrativas. 
 
El contratista no podrá aducir ignorancia sobre el modo y condiciones de uso del material o 
producto, a efectos del alcance de sus responsabilidades. 
 
Para el caso que las especificaciones técnicas o documentación complementaria, requieran el 
mantenimiento de garantía de una máquina, equipo o material y/o accesorios a incorporar a obra, 
por mayor período que el fijado en el plazo de garantía de la misma y según lo estipule el Pliego 

Complementario de Condiciones, el Contratista quedará obligado a responder por sí o a 
través de terceros (fabricantes, proveedores, etc.), por dicho requerimiento. La cesión de 

garantía deberá hacerse con la conformidad de quien la emitiera, manteniendo todos los alcances 
originales, en este caso. 
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Cuando la propuesta señale más de un marca de material, aparato o máquina en la planilla de datos 
garantizados, la Administración se reserva el derecho de optar por cualquiera de ellos. El 
Contratista deberá requerir por escrito la elección de la marca y el Organismo Comitente tendrá un 
término de diez (10) días hábiles para contestar, sujeto a mayor plazo en caso de requerirse al 
Contratista ampliar detalles y/o datos técnicos del material o equipo. La falta de recepción de 
respuesta da por cumplimentada la obligación y libre decisión por cualquiera de las marcas 
ofertadas. En caso contrario podrá llegarse al    rechazo del material o equipo sin dar lugar a 
resarcimiento de ninguna índole. 
El Contratista será responsable de cualquier reclamo o demanda que pudiera originarse por la 
provisión o el uso indebido de materiales patentados, quedando implícito lo dispuesto en los 
Artículos Nº 36 y 37 de la Ley de Obras Públicas Provincial. 
 
ARTICULO 35º -  PRUEBAS DE OBRAS Y ENSAYOS: Las pruebas y ensayos que deban 
efectuarse serán los indicados en las Especificaciones Técnicas y su costo estará a cargo del 
Contratista, quedando incluido el personal necesario y la provisión, extracción, manipuleo, envase, 
transporte, laboratorio, instrumental, seguro, almacenamiento, etc., incluyendo el traslado del 
personal de Inspección que fuere necesario. La extracción de muestras será determinada por el 
Organismo Comitente, debiendo el Contratista prestar los medios para tal fin. 
 
Si después de diez (10) días corridos de impartida la respectiva orden, el Contratista no hubiese 
previsto los elementos necesarios, la Inspección podrá efectuar por cuenta del mismo, sin que éste 
tenga derecho a reclamo. El importe le será deducido de cualquier suma que tuviese a cobrar. 
 
Los laboratorios donde se realicen los ensayos podrán ser oficiales o privados y estarán dotados 
del equipamiento y personal técnico necesario, bajo certificación de organismo estatal. Si las 
condiciones requeridas no estuviesen garantizadas, la Administración podrá disponer la realización 
en otro laboratorio, preferentemente oficial y con gastos a cargo del Contratista. 
 
Deberán coordinarse con la Inspección todos los detalles para poder concretar las pruebas y 
ensayos bajo la obligación del contratista de comunicar con una anticipación no menor de diez 
(10) días corridos  de la fecha de comienzo de los mismos. 
 
Los materiales o elementos que fueran importados deberán tener obligatoriamente  las pruebas o 
ensayos requeridos en el país origen. El Contratista presentará a la Inspección en tiempo y forma 
los protocolos de ensayos para su aprobación, los que serán autenticados por el laboratorio que 
efectuare los mismos, serán redactados directamente o por traductor público nacional con título 
habilitante debidamente inscripto en el Colegio Profesional respectivo,  en idioma castellano y los 
parámetros medidos se expresarán en las mismas unidades utilizadas en las planillas de datos 
garantizados.  
 
La aprobación del protocolo habilitará al Contratista al uso o instalación del material o elemento 
de importación. 
 
La Administración se reserva el derecho de efectuar los ensayos o pruebas que considere 
conveniente a su exclusiva cuenta y cargo. Si se comprobaren deficiencias de cualquier índole se 

procederá al rechazo respectivo, debiendo el Contratista reacondicionar y/o reponer lo 
desaprobado, quedando a cargo del mismo todos los gastos emergentes que se sucedan 

hasta su colocación, instalación y funcionamiento. 
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ARTÍCULO 36º -  MATERIALES RECHAZADOS: Los materiales rechazados serán retirados 
de la obra por el Contratista dentro del plazo de ocho (8) días corridos de notificado por Orden de 
Servicio. 
 
Cuando el Contratista no cumpliese esta orden, la Inspección mediante previa notificación con 
indicación del  lugar del depósito, podrá retirar los materiales rechazados y serán por cuenta del 
Contratista los gastos que se originen. 
 
La Administración no se responsabiliza por pérdidas, sustracciones u otros perjuicios que esta 
medida ocasionare al Contratista. 
Si fuere solicitado, la Inspección podrá autorizar la corrección del material, artefacto o equipo 
rechazado, si a su juicio no fuere alterada su condición de elemento nuevo y si la naturaleza del 
mismo lo hiciera practicable.           
 
ARTICULO  37º -  MATERIALES A PROVEER POR LA ADMINISTRACION: Por 
razones de conveniencia y cuando las circunstancias así lo aconsejen, la ADMINISTRACION  
podrá proveer los materiales o elementos a incorporar en la obra y el detalle de los mismos 
figurará expresamente indicado en los cómputos métricos y en el Pliego Complementario de 
Condiciones o anexos a la documentación contractual. 
 
En esos casos quedará anulada toda disposición contenida en la documentación del proyecto que 
establezca la provisión de aquellos materiales o elementos a cargo del CONTRATISTA. 
 
La provisión se hará en el tiempo, forma y lugares que indique la ADMINISTRACIÓN en las 
Especificaciones Particulares y/o Complementarias. 
 
Al retirar los envíos en los lugares fijados por la ADMINISTRACION, el CONTRATISTA deberá 
verificar si aquellos llegan en debidas condiciones, siendo ésta la única oportunidad en que pueda 
reclamar  por falta o desperfecto de los artículos remitidos, dejándose establecido que desde ese 
momento se constituye en depositario de los mismos, quedando como responsable de la cantidad y 
buen estado de todo lo recibido. 
 
Para el control de la cantidad y proporción de uso de los materiales recibidos, como asimismo la 
tolerancia en los desperdicios, regirán las normas que se establezcan en las Especificaciones 
Técnicas sobre provisión y aprovechamiento de los mismos y/o indicaciones de la Inspección. 
 
Cuando el empleo de los materiales no se encuadre en las condiciones así previstas, la 
ADMINISTRACION tendrá derecho a exigir el resarcimiento del perjuicio ocasionado, mediante 
el descuento de los valores correspondientes a las cantidades excedidas o de reposición por mal 
empleo, procediendo sobre la certificación contractual o en su caso del fondo de reparos. LA 
ADMINISTRACION  podrá convenir a su exclusiva aceptación el resarcimiento del perjuicio, 
recibiendo materiales en las condiciones contractuales de igual valor comparativo al 
comprometido. 
 
El CONTRATISTA formulará los pedidos de materiales con una anticipación no menor a la que 
fijen los Pliegos Complementarios de Condiciones y/o Particulares de Especificaciones Técnicas y 

acorde a su necesidad de llegar al punto de destino, sin hacer lugar a reclamación alguna 
por demoras en la entrega para el caso de no haber cumplido con ese requisito. 

 
Cuando, sin hallarse estipulado en las condiciones del Contrato, fuese conveniente 
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emplear materiales provistos por la ADMINISTRACION, se descontará al CONTRATISTA el 
importe que resulte del estudio equitativo de valores, cuidando que la provisión no represente una 
carga extra contractual para el CONTRATISTA. Se reconocerá a éste el derecho de indemnización 
por los materiales acopiados y los contratados, en viaje o en elaboración, y cualquier otro perjuicio 
emergente si probare fehacientemente la existencia de los mismos. 
 
ARTICULO 38º - MATERIALES Y OBJETOS PROVENIENTES DE EXCAVACIONES Y 
DEMOLICIONES: El Contratista y su representante hará entrega inmediata a la inspección de 
todo objeto de valor material, científico, artístico o arqueológico que hallare al ejecutar las obras, 
sin perjuicio de lo dispuesto en el Código Civil (5) y la Ley Nº 9080. 
Cuando se efectuaren demoliciones incluidas en el proyecto y cuyo pago no estuviese previsto en 
los ítems del contrato, los materiales producto de la demolición quedarán de propiedad del 
Contratista, excepto en aquellos casos en que la Administración resuelva retenerlos o que los 
mismos sean reclamados como propiedad de terceros.  En estos dos últimos casos le serán abona-
dos al Contratista los gastos incurridos, previa demostración del importe de los mismos. 
 
Cuando el pago de las demoliciones este previsto en el Contrato, salvo disposición expresa del 
Pliego Complementario, los materiales producto de demoliciones deberán ser apilados en un punto 
de fácil acceso para camiones y vigilados hasta que la inspección disponga su retiro.  Los gastos de 
vigilancia producidos después de un plazo de cuatro (4) semanas serán abonados al Contratista 
previa demostración de su importe. 
 
ARTÍCULO 39º - TRABAJOS DEFECTUOSOS: Quedan involucrados en el presente, las 
condiciones estipuladas en el Artículo 28º de este Pliego. 
Todo trabajo defectuoso, ya sea por causa de la mano de obra o del sistema o instalación  
adoptada se ajustará a lo que disponga la Inspección, quedando sujeto a ser corregido o demolido y 
reconstruido por el Contratista a su costo y dentro del plazo que se le fije. 
 
El incumplimiento del Contratista para el caso de no ejecutar los trabajos defectuosos, implica que 
la Administración podrá realizarlos por cuenta de aquél, inclusive para aquellos que deba realizar 
durante el tiempo de garantía con plazo preestablecido. 
 
La recepción final de los trabajos no coartará el derecho de la Administración a exigir el 
resarcimiento por los gastos, daños o intereses que le produjera la reconstrucción de partes por 
vicios descubiertos ulteriormente a consecuencia de instalaciones defectuosas, quedando el 
contratista bajo las responsabilidades que determine el Código Civil. 
 
Si la Inspección dejara de observar o rechazar equipos, o trabajos de calidad inferior a la 
contratada o mal ejecutados, no implicará la aceptación por parte de la Administración. 
 
Cuando se sospeche que existen vicios en trabajos ocultos a simple vista, la Inspección podrá 
ordenar la toma de muestras, demoliciones parciales o desmontajes y las reconstrucciones 
necesarias, para cerciorarse.  Si los desperfectos fuesen comprobados, los gastos originados estarán 
a cargo del contratista, sin perjuicio de las sanciones y remisión de antecedentes que pudieren 
corresponderle. En caso contrario serán abonados por el Organismo Comitente. 
 

ARTÍCULO 40º - OBRAS CUBIERTAS Y TRABAJOS DE MEDICIÓN 
ULTERIOR IMPOSIBLE: El Contratista gestionará de la Inspección en tiempo oportuno 

la autorización para ejecutar trabajos que cubran obras, cuya calidad y cantidad no se podría  
(5) Hoy Código Civil y Comercial aprobado por ley 26994 
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comprobar una vez cubiertas, o trabajos de medición ulterior imposible. 
Antes de proseguir los trabajos que cubran obras se labrará un Acta, o bien se dejará constancia en 
el libro Diario de Obra, o por planilla especial de aprobación que sustente igual validez; donde se 
dejará constancia del estado y medida de tales obras y de las circunstancias que se estimen 
convenientes apuntar. 
Sobre el presente, rige lo estipulado en el Artículo anterior en referencia a trabajos defectuosos. 
 
ARTÍCULO 41º -  TRABAJOS A OTROS CONTRATISTAS DETERMINADOS POR LA 
ADMINISTRACION: Cuando la Administración determine la ejecución de trabajos de la obra 
por otros contratistas, el Contratista principal quedará eximido de las responsabilidades por el 
incumplimiento de aquellos. 
 
Dicha escisión estará sujeta a que el Contratista principal facilite la marcha simultánea o sucesiva 
de los trabajos que el Organismo Comitente tenga a su cargo coordinar, debiendo cumplir las 
indicaciones que en tal sentido se formulen. 
 
La vigilancia general de la obra quedará a cargo del contratista principal y convendrá con los otros 
contratistas, mediante la intervención de la Inspección, la ubicación de materiales y enseres como 
también otros usos del obrador. Asimismo, éste se ajustará a los planos, especificaciones y 
directivas para ensamblar con los demás contratistas los trabajos que encuadren la obra en su 
totalidad. 
 
Los contratistas que experimentasen demoras o entorpecimientos a causa de otro contratista 
deberán comunicarlo fehacientemente a la Inspección, dando cuenta inmediata en el término de 
veinticuatro (24) horas. 
 
ARTICULO 42º - PRECIOS UNITARIOS: a) Para el caso de obras contratadas por el sistema 
de UNIDAD DE MEDIDA, o cualquier ítem que por separado se indique por ese sistema los 
precios unitarios estipulados se aplicarán a cantidades netas de obra concluida, salvo cuando las 
especificaciones establezcan cualquier otra forma de liquidación. 
 
Los precios unitarios de contrato incluirán: el valor de los materiales provistos por el Contratista 
hasta su puesta en obra (salvo que en pliego complementario o especificaciones técnicas se 
disponga una metodología distinta); el costo que demande la utilización de los materiales que 
suministre la Administración a cargo de aquel; el costo de la mano de obra, provisión y depre-
ciación de equipos y materiales que no se incorporen a la obra; combustibles y lubricantes; gastos 
generales; beneficios; e impuesto al valor agregado, así como cualquier otro medio de trabajo o 
gasto necesario para realizar la obra y terminarla de acuerdo al Contrato. 
 
b) Las condiciones a que se ajustarán las modificaciones de obras que den lugar a precios unitarios 
de nuevos ítem, se estipulan  en el Artículo Nº 55 de este Pliego “Precios de nuevos ítem”. 
 
ARTÍCULO  43º -  INSTALACIONES AFECTADAS POR LA OBRA: El CONTRATISTA 
deberá gestionar ante las Empresas u Organismos correspondientes, la remoción de aquellas 
instalaciones que imposibiliten u obstaculicen el trabajo. 
 

El CONTRATISTA deberá solicitar la remoción de las mismas con una anticipación 
mínima de sesenta (60) días corridos, salvo en el caso relacionado con líneas o 

construcciones ferroviarias, donde dicho período deberá ser de ciento veinte (120) días corridos de 
anticipación. En ningún caso podrá remover o trasladar instalación alguna sin la 
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autorización de la Administración. 
 
Cuando tales instalaciones puedan permanecer en sitio, el CONTRATISTA deberá tomar todas las 
precauciones necesarias para no dañarlas durante la ejecución de los trabajos. El CONTRATISTA  
será responsable de todo desperfecto que  causare, debiendo entenderse directamente con el 
perjudicado para justipreciar y abonar el importe del daño causado. 
 
La Administración no abonará suplemento alguno sobre precios unitarios del Contrato a causa de  
las precauciones por los trabajos complementarios y/o provisionales a que obligue la presencia de 
tales impedimentos. 
 
Solamente tendrá derecho a indemnización el CONTRATISTA, cuando dichos obstáculos no 
figuren en los planos u otros documentos del contrato, pero ello siempre sujeto a que, por su 
naturaleza, escapasen a su visualización en el terreno que debe inspeccionar y reconocer o 
cualquier característica que pueda inducir a la evidencia de los obstáculos que deban preverse. 
 
ARTÍCULO 44º - CAUSAS DE DEMORAS EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA – 
JUSTIFICACIÓN AMPLIACIÓN DEL PLAZO: La Obra deberá ser ejecutada dentro de los 
plazos totales y parciales establecidos en el Pliego Complementario de Condiciones.- 
 
La Administración podrá justificar demoras si el Contratista mostrase, que por causas que no le 
son imputables, no puede ejecutar la obra dentro de los plazos fijados.- 
 
En caso de que se introduzcan modificaciones de obra que signifiquen la necesidad de un mayor 
plazo la Administración acordará la prórroga que estime conveniente, tomando como base de 
comparación la relación del plazo contractual o volumen de obra contratada.- 
 
DE LA DEMORA: La demora en la iniciación, desarrollo o terminación de los trabajos con 
respecto a los plazos estipulados, y todo incumplimiento contractual; sin perjuicio de lo dispuesto 
en el capítulo referido a las rescisiones del contrato, dará lugar a la aplicación de sanciones que 
más abajo se detallan, sin que en ningún caso los retardos puedan justificarse por el solo hecho de 
no haber recibido el contratista advertencias o comunicaciones del Organismo Comitente, acerca 
de la entidad o demora en la iniciación o marcha de los trabajos. 
 
El Contratista quedará constituido en mora por el solo vencimiento de los plazos (Artículo Nº  509 
del Código Civil) (6) y por ese solo hecho se devengarán automáticamente las multas que quedará 
obligado a pagar sin necesidad de interpelación previa alguna. 
 
Cuando la Administración incurra en mora ya sea en los compromisos de pago u otras 
obligaciones que lesionen el presupuesto financiero previsto, el contratista tendrá derecho a 
solicitar la disminución del ritmo de los trabajos en proporcionalidad a la incidencia del perjuicio, 
sin perder su derecho al cobro de intereses y gastos improductivos.  La Administración podrá 
acordar el mantenimiento del ritmo de ejecución contractual sujeto al reconocimiento de mayores 
erogaciones originadas por dicha causa al contratista.  El procedimiento para solicitar la 
disminución del ritmo y ampliación del plazo se expone en el Capítulo V -  Artículos referidos a 
prórroga en los plazos contractuales. 

 
ARTICULO 45º - MULTAS: Las multas se aplicarán ante la mora en el cumplimiento de 

plazos parciales o en el total de la obra, por paralizaciones injustificadas, por incumplimientos en  
(6) Hoy arts. 886/888 modificado por ley 26994) 
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las Ordenes de Servicio y ante toda trasgresión estipulada en el presente Pliego, en los pliegos 
complementarios de condiciones y en la documentación anexa que así lo indique. 
 
ARTÍCULO 46º - CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR DAÑOS Y PERJUICIOS: La 
Ley de Obras Públicas establece las definiciones sobre los casos fortuitos y de fuerza mayor, a 
saber: 
 
a) Los acontecimientos extraordinarios y de características tales que no hubieran podido preverse o 
que previstos no hubiesen podido evitarse. 
b)  Las situaciones creadas por actos del Poder Público, que alteren fundamentalmente las 
condiciones existentes al momento de la contratación. 
Como consecuencia de lo expuesto podrá darse las condiciones y causales para la rescisión del 
contrato por imposibilidad de su cumplimiento. 
 
c)  Cuando por situaciones extraordinarias existan factores que modifiquen sustancialmente la 
ecuación económica contractual, por alteraciones imprevisibles de tal magnitud que no puedan ser 
soportadas por alguna de las partes. 
 
En los casos previstos, operada la rescisión, no corresponderán indemnizaciones recíprocas por lo 
que hubiesen dejado de ganar con relación al contrato. 
 
La Administración abonará el trabajo efectuado conforme a las exigencias contractuales y previo 
acuerdo y asentimiento del Contrato, podrá adquirir los materiales y equipos cuyo destino haya 
sido específicamente para la obra.  Los materiales o elementos certificados en calidad de acopio, 
serán inventariados previa inspección para establecer su cantidad y estado.  Si se comprobasen 
faltantes o condiciones indebidas se intimará su reposición en el término de cuarenta y ocho (48) 
horas por Orden de Servicio u otra forma fehaciente. 
Todo incumplimiento del Contratista a los requerimientos por trabajos no ajustados a exigencias 
contractuales, como asimismo por materiales o elementos certificados a favor del mismo en 
calidad de acopio, dará lugar al Organismo Comitente a resarcirse de los perjuicios ya sea por los 
créditos que el Contratista tuviese a su favor, o bien por afectación de las garantías y fondos de 
reparo; sin perjuicio de las responsabilidades legales a que hubiere lugar. 
 
Los casos fortuitos o de fuerza mayor deberán ser obligatoriamente denunciados por el Contratista 
dentro de los quince (15) días corridos de haberse producido o de su toma de conocimiento del 
hecho o su influencia.   
 
El incumplimiento del término impedirá las justificaciones por demoras de cualquier índole, salvo 
en caso de siniestros que sean de pública notoriedad. 
 
La Administración responderá por los daños producidos por destrucción, pérdida, perjuicios en 
materiales, equipos o elementos incorporados o a incorporar en la obra, que sean la consecuencia 
de actos del Poder Público o se originen en casos fortuitos o de fuerza mayor.  Para mantener su 
derecho a indemnización y/o reparaciones por daños, el Contratista deberá presentar las 
reclamaciones o hacer expresa reserva acompañando todos los antecedentes a su alcance, dentro 
del plazo establecido en el párrafo precedente.   

 
Para este caso, no quedará exceptuado de la obligación de denunciar los daños aún cuando 

se trate de siniestros de pública notoriedad. 
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Recibida la reclamación del Contratista, la Inspección procederá a constatar el hecho y labrar el 
Acta respectiva dejando constancia de los perjuicios y daños observados y fijará el término dentro 
del cual el recurrente deberá detallar e inventariar los daños sufridos y estimar su monto por 
aplicación de los precios contractuales actualizados. 
 
El incumplimiento del plazo fijado dará lugar a que el Contratista pierda el derecho a las 
compensaciones respectivas. 
 
La evaluación y determinación de la procedencia o improcedencia de la reclamación deberá  
resolverse dentro de los TREINTA (30) días corridos de presentado el detalle e inventario 
requerido según el párrafo anterior, considerándose denegado el reclamo de no producirse 
resolución dentro de dicho término. 
 
Los daños enunciados precedentemente serán de responsabilidad exclusiva del Contratista y sin 
derecho a indemnización, cuando se originen o sean debidos a la falta de medios, negligencias u 
errores por su culpa. 
 
No serán cubiertos por la Administración los daños y perjuicios en condiciones de recibir 
coberturas suficientes con seguros contratados de acuerdo a la forma exigida en el Artículo referi-
do a "seguros". 
 
 ARTICULO 47º -  GASTOS IMPRODUCTIVOS: Las mayores erogaciones que resulten 
improductivas debido a paralización total o parcial o por la reducción del ritmo de ejecución de la 
obra, por hechos imputables a la Administración, serán reconocidas al Contratista tal lo 
contemplado en la Ley de Obras Públicas y su reglamentación. 
 
En todos los casos las reclamaciones deberán comunicarse formalmente a la Administración 
dentro del plazo de diez (10) días hábiles administrativos de producido el hecho o circunstancia 
eventual del perjuicio, sujeto a perder el derecho al reconocimiento por incumplimiento del 
término previsto. 
 
No se reconocerán aquellas erogaciones y/o perjuicios por razones imputables al Contratista. 
 
Los gastos improductivos se liquidarán en base a los porcentajes y tablas que a esos efectos 
establece el Pliego Complementario de Condiciones correspondiente. 
 
La liquidación se efectuará una vez determinada la causa de la paralización total o parcial o la 
disminución del ritmo de ejecución de la obra y sus efectos. 
 
Tal lo estipulado para el régimen de daños por caso fortuito o fuerza mayor, no se incluirá en 
ningún caso la indemnización por lucro cesante ni se abonarán beneficios sobre el importe de las 
inversiones o gastos realizados por el Contratista. 
 
ARTÍCULO 48º - SUBCONTRATOS: El Contratista no podrá subcontratar ni efectuar cesión o 
asociación alguna para ejecutar total o parcialmente la obra adjudicada.  Para el caso de prever la 
subcontratación de parte de la misma deberá obtener previamente la autorización por escrito de la 

Administración. 
 

A tal efecto presentará a consideración del Organismo Comitente la lista de todos los 
subcontratistas que intervendrían en la obra, forma de contratación y referencias, a fin 
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de recibir el consentimiento correspondiente, debiendo sustituir aquellos que fueran rechazados.  
Deberá acompañarse copia del contrato respectivo con certificación de las firmas por Escribano 
Público. 
 
Los Subcontratistas se ajustarán estrictamente a las disposiciones contractuales que rijan para la 
ejecución de la obra para el Contratista. 
 
Ningún subcontrato autorizado eximirá al contratista del cumplimiento de las obligaciones a su 
cargo, ni generará a la Administración vínculos contractuales ni obligaciones con los Subcon-
tratistas aceptados, los cuales estarán sujetos a las disposiciones de la Inspección. La  
responsabilidad derivada de las obras subcontratadas, le corresponderá al Contratista como si las 
hubiese ejecutado directamente. 
 
ARTICULO 49º - TRANSFERENCIA O CESIÓN DEL CONTRATO: Queda establecido que 
ninguna de las partes podrá ceder o transferir el contrato total o parcialmente, sin el 
consentimiento dado por escrito por la otra parte - Ley de Obras Públicas Nº 6351 - Artículo Nº 
44º -. 
 
La autorización para ceder o transferir el contrato por parte de la Administración deberá cumplir 
con los siguientes requisitos: 
a) Que el cesionario, inscripto en la especialidad correspondiente, tenga capacidad disponible 
suficiente. 
b)  Que el cedente haya ejecutado no menos del TREINTA POR CIENTO (30%) del monto del 
contrato, salvo causa debidamente justificada. 
c)  Que el cesionario sustituya las garantías de cualquier naturaleza que hubiese presentado o se le 
hubiese retenido al cedente. 
 
En el caso de autorizarse Unión Transitoria de Empresas  - U.T.E. - el Organismo Comitente 
establecerá las condiciones en que admitirá la misma. 
 
ARTÍCULO 50º - CESIONES DE  DERECHOS O DE CRÉDITOS Y COMPENSACIÓN 
DE CRÉDITOS Y DEUDAS: 
 
A) Cesiones de  Derechos o de Créditos: En materia de cesiones de derechos o de crédito se 
distinguirá: 
 
a) El contratista no podrá contratar las cesiones de derechos por acto previo a la ejecución de las 
obras o a la expedición de Certificados y si lo hiciera no obstante esa prohibición, ellas sólo podrá 
ser cumplidas, llegado el caso en que fueran notificadas en forma fehaciente a la Administración, 
con el importe líquido que resulten una vez operada la compensación estipulada en el inc. B)  del 
presente artículo  y  previa deducción de todo otro crédito a cargo que corresponda en virtud de la 
Ley o del Contrato (Jornales de Obreros, Ordenes Judiciales, etc.).- 
 
b) La Administración cumplirá también las cesiones de créditos correspondientes a Certificados 
de Obras expedidos y que sean precisamente determinados en el Instrumento de cesión. Para ello 
será necesario que la notificación a la Administración se haga en forma fehaciente. Su 

cumplimiento se hará con el importe líquido de los certificados previa retención de las 
sumas necesarias para abonar salarios impagos de obreros, si los hubiere u órdenes 

judiciales por embargo originados en servicios, trabajos o materiales aportados a la obra (Articulo 
Nº 55 – Ley Nº 6351).- 
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c). Las cesiones a que se refiere los incisos a) y b) anteriores, sólo podrán hacerse por el importe 
íntegro del Certificado, no admitiendo la Administración cesiones parciales.- 
 
B) Compensación de Créditos y Deudas: La compensación del crédito del Contratista y su deuda 
por pagos tomados por la administración a su cargo, abonados por la misma y todo otro crédito de 
la Administración ante el Contratista, se operará automáticamente desde el instante de la existencia 
de ambos créditos y deudas, efectuándose la compensación correspondiente en el  primer 
Certificado de pago que se emitan.- 
 
CAPÍTULO V - ALTERACIONES A LAS CONDICIONES DEL CONTRATO 
 
ARTICULO 51º - MODIFICACIÓN DEL PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: 
Las alteraciones referidas al plazo contractual serán tenidas en cuenta por motivos justificados a 
criterio de la Administración o provocados por ésta, considerándose de acuerdo a las siguientes 
causas: 
 
a) Encomienda de trabajos que involucren modificaciones por aumento de la obra o provisión 
contratada o por ampliaciones y adicionales imprevistos, que demanden un mayor tiempo para la 
ejecución de las obras. 
 
La ampliación del plazo será fijada por la Administración con la conformidad del Contratista, 
tomando como base de comparación la relación del plazo contractual a volumen de obra 
contratada y/o los tiempos que insuman los adicionales, según el caso. 
 
b) Modificaciones producidas por reducciones o supresiones parciales de la obra. 
Se seguirá igual criterio que para el caso de adicionales, fijando la Administración, con la 
aceptación del Contratista, el nuevo plazo como consecuencia del reajuste. 
 
c) Precipitaciones pluviales extraordinarias que provoquen demoras en el desarrollo normal de los 
trabajos, dando lugar a las prórrogas cuyo régimen de aplicación se establecerá en el Pliego 
Complementario de Condiciones o documentación anexa integrante del contrato. 
 
d) Por demoras imputables a otros contratistas, si los hubiera. En tal caso el Contratista presentará 
los antecedentes demostrativos de las causas que implican un mayor tiempo para sus obligaciones 
contractuales y la magnitud del plazo, quedando sujeto a la evaluación y autorización del 
Organismo Comitente. 
 
e)  Por caso fortuito o de fuerza mayor.  Al respecto el Contratista estará sujeto a los términos 
estipulados en el Artículo 44ª  -  y deberá justificar la incidencia y cantidad de tiempo de la 
prórroga del plazo, para ser analizada por el Organismo Comitente previo a su autorización.  
  
f) Por mora en los pagos u obligaciones de igual incidencia por parte de la Administración, 
mediando para ello la presentación del Contratista solicitando la ampliación del plazo contractual, 
juntamente con la justificación que acredite la lesión financiera en relación al presupuesto previsto 
y todo elemento que determine la real incidencia en base a la cual, se propondrá la prórroga del 

plazo y el reajuste del plan de trabajos, sin perjuicio de los derechos al cobro de intereses y 
gastos improductivos respectivos. 

 
Previo informe de la Inspección, el Organismo Comitente dictará la correspondiente 
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resolución. 
 
En razón de conveniencia, la Administración podrá mediante convenio con el contratista mantener 
el ritmo de ejecución contractual, reconociendo las mayores erogaciones que se originen por dicha 
causa. 
 
Para tal efecto, previamente deberán informar las dependencias técnicas. 
 
g) Por cualquier otro motivo que la Administración juzgue procedente. 
 
Los pedidos de prórroga deberán ser presentados dentro de los Quince (15) días corridos de  
producido el hecho en que se funden, sujeto a no ser considerados aquellos que se tramiten 
posteriormente. 
 
Dentro de un plazo de veinte (20) días corridos de otorgada una prórroga, se ajustará el Plan de 
Trabajos e Inversiones al nuevo plazo, modificándolo solamente a partir de la fecha del hecho que 
originó la prórroga, presentándose al Organismo Comitente para su consideración. 
 
ARTICULO 52º -  AJUSTE DEL PLAN DE TRABAJOS Y DE INVERSIONES: Sin 
perjuicio de la aplicación de multas y del cumplimiento de las demás obligaciones previstas en los 
pliegos, los desfasajes del plan de trabajos o inversiones que sean imputables al Contratista darán 
lugar a la exigencia de reprogramación del mismo por parte del Organismo Comitente, de tal 
manera que permita recuperar los atrasos experimentados para el cumplimiento del plazo 
contractual y planificar las inversiones para el período considerado.  No obstante ello, a los efectos 
contractuales regirá el plan de trabajos aprobado originalmente. 
 
Las reprogramaciones que exija el Organismo Comitente serán presentadas dentro de los veinte 
(20) días corridos de solicitadas, debiendo quedar aprobadas dentro de los Cuarenta (40) días 
corridos  de aquella solicitud. 
 
Transcurrido dicho plazo sin la reprogramación aprobada, por no haber sido presentada o porque la 
presentación haya ofrecido reparos que no fuesen solucionados por el Contratista, el Organismo 
Comitente podrá confeccionarlo de oficio, resultando obligatoria para aquel su aplicación, sin 
derecho a reclamo alguno. 
 
ARTICULO 53º - MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS POR AUMENTO O 
REDUCCIÓN DE OBRA O PROVISIÓN CONTRATADA: Las alteraciones que produzcan 
aumento o reducción de obra o provisión contratada, que no excedan en conjunto el veinte por 
ciento (20%) del monto básico contractual, son obligatorias para el Contratista en las condiciones 
que establecen los artículos siguientes, abonándose en el primer caso el importe del aumento, sin 
que tenga derecho en el segundo, a reclamar indemnización alguna por los beneficios que hubiese 
dejado de percibir. 
 
Si el Contratista justificase haber contratado equipos o realizado trabajos para las obras reducidas 
o suprimidas, se hará un justiprecio del perjuicio que haya sufrido por tal causa, el que será 
reconocido por la Administración. 

 
En los casos que para ejecutar los trabajos precedentemente citados se deban emplear 

equipos que difieran manifiestamente de los que hubieren sido necesarios para realizar la obra 
contratada, se convendrán precios nuevos. 
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ARTICULO 54º - APLICACIÓN A SISTEMAS POR UNIDAD DE MEDIDA DE LOS 
AUMENTOS O DISMINUCIONES EN LOS ÍTEMS:  En consideración a las modificaciones 
referidas en el Artículo anterior, se establece lo siguiente: 
 
a) Si se hubiese contratado por el sistema de UNIDAD DE MEDIDA e importase en algún ítem un 
aumento o disminución superior al Veinte por Ciento (20%) del importe del mismo, la 
Administración o el Contratista en su caso, tendrán derecho a que se fije un nuevo precio unitario 
por análisis y de común acuerdo.  En caso de disminución, el nuevo precio se aplicará a la 
totalidad del trabajo a realizar en el ítem, pero si se tratara de aumento, solo se aplicará a la 
cantidad de trabajo que exceda el veinte por ciento (20%) de la que figura en el presupuesto oficial 
de la obra para dicho ítem. 
b) Los nuevos precios deberán determinarse en base a los establecidos por el Contratista en los 
análisis de precios presentados con su oferta, o en su defecto a los existentes en plaza al mes de 
vigencia de los precios básicos de licitación estipulada. 
 
El derecho acordado en los incisos precedentes podrá ser ejercido por las partes en cualquier 
momento y los nuevos precios que se convengan se aplicarán a las cantidades que se ejecuten 
posteriormente a la fecha que se ejerció el derecho. 
 
ARTICULO 55º -  PRECIOS DE NUEVOS ÍTEMS:  Cuando sea necesario realizar trabajos no 
previstos en el Contrato, su precio deberá ser previamente convenido con la Administración por 
analogía con los precios contractuales o en su defecto por análisis de precios con aplicación de 
valores de plaza vigentes al mes base tomado para el monto contractual.  De tal manera, al costo 
neto resultante, se le adicionará los porcentajes que el Contratista haya fijado en los análisis de 
precios presentados con su propuesta en concepto de gastos generales, beneficios, e impuesto al 
valor agregado. 
 
Aún cuando no se logre un acuerdo sobre los nuevos precios, el Contratista estará obligado a 
ejecutar los trabajos respectivos, debiendo la Administración reconocerle el costo real; más los 
gastos generales y beneficios correspondientes.  A ese efecto, la Inspección constatará los 
materiales y jornales que sean empleados, mediante acreditación del Contratista de los gastos 
realizados, en forma fehaciente. 
 
ARTICULO 56º - SUPRESIÓN DE ÍTEM:  Cuando se supriman ítems, que no superen las 
condiciones establecidas en el Artículo 53º, el Contratista tendrá derecho a ser indemnizado 
mediante el pago del monto correspondiente a los gastos generales, determinándose a su vez el 
reajuste contractual correspondiente.  El procedimiento será el siguiente: 
 
1) Para precios unitarios que hayan sido presentados por el Contratista se determinarán los gastos 
generales  por deducción de los análisis de precios que conforman su oferta. 
 
2)  Para precios unitarios fijados por la Administración, se reconocerá el valor que resulte de 
deducirle al precio unitario el beneficio y los gastos directos. 
 
ARTICULO 57º - REAJUSTE DE LA GARANTÍA CONTRACTUAL: Todas las 
modificaciones que signifiquen ampliaciones del monto contractual, ya sea por adicionales, 

imprevistos, o cualquier extensión de la obra; darán lugar a que el Contratista deba 
reajustar la garantía correspondiente en iguales condiciones a las estipuladas en este pliego. 
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CAPÍTULO VI - DE LA MEDICIÓN, CERTIFICACIÓN Y PAGO 
 
ARTÍCULO 58º -  MEDICIÓN DE LAS OBRAS: Las obras ejecutadas de conformidad y los 
materiales acopiados que reciban pago y que cumplan los requisitos de las especificaciones, se 
medirán mensualmente.  
 
Por pedido expreso del Contratista, formulado por escrito, se podrán postergar las certificaciones 
cuando los trabajos se hayan ejecutado tan lentamente que no existan cantidades apreciables de 
obra nueva o de acopios. 
 
El Contratista o su representante Técnico autorizado, estará obligado a asistir a todas las 
mediciones para el pago de las obras ejecutadas, así como para la recepción final de las  
mismas.  Su negativa a presenciarla o su inasistencia a la citación que por Orden de Servicio se le 
formulase al efecto, será considerado como aceptación de las mediciones efectuadas por la 
Inspección. 
 
Si el Contratista expresare disconformidad por la medición, se labrará un acta haciendo constar el 
fundamento de la misma, la que se tendrá presente en la medición final, pero en ningún caso podrá 
suspender los trabajos, ni aún parcialmente.  Sin perjuicio de ello el Contratista podrá presentarse 
en el Organismo Comitente dentro de los cinco (5) días corridos de labrada el acta, formulando los 
reclamos a que se crea con derecho y solicitando se revea la medición impugnada.  El Organismo 
Comitente deberá resolver dentro de los treinta (30) días corridos si hace o no lugar al reclamo y 
transcurrido dicho plazo sin que se pronuncie, se entenderá que el reclamo ha sido denegado. 
 
Para el caso de Obras que resulten de dificultosa o imposible verificación posterior, o por medidas 
o características sujetas a alteración con el transcurso del tiempo; las observaciones o falta de 
conformidad en la medición o calificación deberán ser formuladas en la primer oportunidad de su 
constatación, sin derecho a reclamaciones posteriores.  Al efecto, la Inspección deberá documentar 
mediante Orden de Servicio las observaciones o disconformidades a que den lugar las obras 
citadas. 
 
Las mediciones parciales tendrán carácter provisional y estarán supeditadas al resultado de las 
mediciones finales que se practiquen para las recepciones provisionales parciales o totales, salvo 
aquellos trabajos cuya índole no permita nueva medición. 
 
La existencia de observaciones o reclamos que el Contratista formulase, no eximen a la 
Administración de la obligación del pago total de los certificados, por la suma líquida reconocida 
por ella y en los plazos estipulados. 
 
Los gastos en concepto de jornales, útiles, instrumentos, etc., que sean necesario invertir o emplear 
en las mediciones parciales o definitivas o en las verificaciones que la Inspección considere 
necesarias, serán por cuenta exclusiva del Contratista. 
 
ARTICULO 59º - MEDICIÓN FINAL: Dentro de los treinta (30) días corridos de terminada la 
obra se procederá a su medición final. 
 

La Administración podrá disponer la actuación de un profesional para proceder a esta 
medición, conjuntamente con la Inspección, suscribiendo un acta que será también rubricada por el 

Contratista y su Representante Técnico. 
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Cuando el Contratista no acepte u observe los resultados de la medición final podrá efectuar una 
presentación dentro de los veinte (20) días corridos de firmada el acta de medición, bajo pérdida de 
todo derecho a reclamar una vez vencido dicho plazo. 
 
La Administración deberá expedirse dentro de los sesenta (60) días corridos de la presentación del 
Contratista. 
 
ARTICULO 60º - NORMAS PARA LA EVALUACIÓN Y MEDICIÓN:  Las normas 
generales para la medición y correspondiente liquidación de los trabajos seguirán el orden de 
prelación de la documentación contractual estipulada en el Artículo 23º  y las especificaciones que 
se agreguen a cualquiera de sus partes, adaptadas al tipo de obra.  A tal efecto, las pautas y formas 
de medición para cada rubro o ítem, seguirán las normas específicas  
que establezca el pliego complementario de especificaciones técnicas o anexo a la documentación 
contractual. 
 
Para el caso de obras por Unidad de Medida, o partes de las mismas contempladas por ítem en 
relación directa de unidades de medición por precio unitario, se computarán las cantidades 
ejecutadas en el período correspondiente, dejando constancia de su resultado en planillas que se 
llevarán en la obra y que podrán ser implementadas en el pliego complementario. 
 
A efectos de los antecedentes de la liquidación practicada, cada certificado será acompañado con 
la planilla de Cómputo respectivo. 
 
Si alguna parte de la obra incluyera algún ítem o rubro con cotización global, la medición se 
realizará por porcentaje del avance obtenido en el período de certificación, el cual será estimado 
por la Inspección evaluando la incidencia de los componentes del ítem. 
 
Las partes así contempladas implicarán también el cumplimiento estipulado en el presente pliego 
con respecto a la presentación de los análisis de precios. 
 
ARTÍCULO 61º - CERTIFICADOS DE PAGO: Los certificados de pago de trabajos ejecutados 
serán confeccionados basándose en el resultado de las mediciones, acompañándose los mismos 
con las planillas de medición respectivas. 
 
De acuerdo a lo estipulado por la Ley de Obras Públicas en su Artículo 56º, se tomarán los 
recaudos necesarios para que la expedición de los Certificados de pago por parte de las áreas 
técnico-administrativas del Organismo Comitente, se realice dentro del mes siguiente al que se 
efectúen los trabajos o acopios. 
 
La emisión de los certificados y el plazo de pago quedarán supeditados al cumplimiento por parte 
del Contratista de las disposiciones en vigencia.  A tal efecto se establece que la Administración 
podrá exigir a las empresas contratistas de obras públicas, previo a la emisión de los certificados 
de obra,  la presentación de los comprobantes que acrediten el pago de los salarios del personal 
que emplee en la obra y el cumplimiento de las Leyes previsionales, impositivas, de seguros y 
FONAVI y otros conformes a normas reglamentarias de la Ley de Obras Públicas.- 
 

El requerimiento se hará por medio fehaciente, fijando un plazo de cinco (5) días corridos 
para su cumplimiento, bajo apercibimiento de suspender la emisión de los certificados. 
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Los organismos comitentes podrán estipular en sus pliegos complementarios la adecuación a 
exigencias de presentación que faciliten la acreditación de cumplimientos. 
 
Por el incumplimiento resultante de la falta de presentación de comprobantes y/o las transgresiones 
a lo apuntado, no se reconocerá mora ni actualizaciones, trasladándose los plazos comprometidos a 
partir del cumplimiento de las exigencias.  Asimismo tendrá derecho a la aplicación el Apartado e) 
del Artículo Nº 73 de la Ley de Obras Públicas. 
 
Sin perjuicio de lo dispuesto para la medición de las obras, los certificados parciales tendrán 
carácter de documentos provisionales y asumirán carácter de definitivos en el certificado de 
recepción provisional, en todo lo que no hubiera sufrido modificaciones que resultaren de ajustes 
practicados por disposición de la Administración. 
 
El pago de los Certificados de Obra, con excepción de los correspondientes a la Recepción 
Provisoria, se efectuará dentro de los SESENTA (60) días corridos contados a partir del primer día 
del mes siguiente a aquel en que fueron realizados los trabajos o acopios. Dicho pago no involucra 
la recepción de las obras a que se refiere el certificado respectivo. 
 
Dentro de los setenta y cinco (75) días corridos a partir de la Recepción provisional se procederá a 
expedir el Certificado de liquidación final (Certificado R.P. - Recepción Provisoria). 
 
Para éste Certificado, el plazo de SESENTA (60) días corridos fijados anteriormente se comenzará 
a contar a partir de la fecha de la firma del mismo por el Contratista. 
 
Las comisiones bancarias que se originen por transferencia de fondos serán por cuenta de quien las 
solicite. Si fuese imprescindible transferir fondos a percibir por el Contratista, por el pago de 
obligaciones del mismo, de carácter perentorio, el Organismo Comitente le deducirá el importe de 
las comisiones bancarias que resulten. 
 
ARTICULO 62º -  FONDO DE REPAROS:  Del importe de cada Certificado de obra, 
exceptuando los de intereses, se deducirá el cinco por ciento (5%) que se retendrá hasta la 
Recepción Definitiva, con la finalidad de constituirse en garantía por la correcta ejecución de los 
trabajos y para las reparaciones que fuesen necesarias cuando el Contratista no las ejecutase al ser 
ordenadas. 
 
Las referidas deducciones podrán ser sustituidas por garantías a satisfacción de la Administración 
y por alguno de los medios establecidos en el Artículo 12º del presente Pliego.- 
 
ARTÍCULO 63º - INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE CERTIFICADOS: La 
Administración incurrirá automáticamente en mora una vez vencidos los plazos establecidos para 
el pago, sin perjuicio de los demás derechos estipulados en la documentación contractual. Será de 
aplicación el Decreto 7846/04 MEHF, que establece como interés moratorio la tasa de interés 
activo fijada por el Banco de la Nación Argentina. 
 
CAPÍTULO VII - DE LA RECEPCIÓN Y CONSERVACIÓN - 
 

ARTICULO 64º -  CONDICIONES PARA LAS RECEPCIONES DE OBRAS: 
Conforme a lo establecido en el Contrato respectivo, las Obras podrán recibirse parcial o 

totalmente; provisional o definitivamente.  
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Las recepciones parciales podrán hacerse cuando sea conveniente para la Administración y de 
común acuerdo con el Contratista.  Para el caso que el Pliego Complementario de Condiciones 
estableciera recepciones parciales, se tendrá en cuenta lo estipulado al respecto y su incidencia en 
los planes de trabajo a presentar, si correspondiera.  Las recepciones parciales liberarán la parte 
proporcional de garantía correspondiente a la cantidad de obra recibida. 
 
Dentro de los treinta (30) días corridos de solicitadas por el Contratista, la Administración 
procederá a efectuar las recepciones correspondientes; las que para hacerse efectivas quedarán 
sujetas al cumplimiento de las condiciones contractuales. 
 
Con la recepción provisional de la obra, se devolverá la garantía de contrato y con la recepción 
definitiva los fondos de reparo, procediendo a las respectivas devoluciones dentro del plazo de 
treinta (30) días corridos de producidas las mismas.    
 
ARTÍCULO 65º -  RECEPCIÓN PROVISORIA: Una vez terminadas las obras y previo a la 
recepción provisional, se efectuará la inspección y pruebas correspondientes para verificar si las 
obras han sido ejecutadas con arreglo a las condiciones del Contrato, si no hubiesen sido realizadas 
a satisfacción se podrá suspender la recepción hasta que el Contratista ejecute las mismas en la 
forma estipulada. A ese efecto la Administración fijará un plazo para la ejecución de las 
observaciones que se formulasen, transcurrido el cual sin que el Contratista diere cumplimiento a 
las mismas, se procederá a recibir las obras de oficio, pudiendo la Administración ejecutar los 
trabajos por si o con intervención de Terceros.  Los gastos que demandare la ejecución de arreglos 
o faltantes, como asimismo las nuevas inspecciones y tareas de verificación y medición 
respectivas, serán a cargo del Contratista y sujetas a reintegro por parte de éste o bien mediante la 
deducción del certificado final o de las garantías retenidas, sin perjuicio de las sanciones que 
correspondieren. 
 
Cuando se observaren ligeras deficiencias o detalles de terminación que no afecten la habilitación 
de la obra, según el criterio de la Administración, podrá realizarse la recepción provisoria, dejando 
constancia en el Acta para que los inconvenientes observados sean subsanados en el término que 
se fije al efecto, dentro del plazo de garantía fijado en los pliegos que integran el contrato. 
 
No obstante lo expresado precedentemente, para todas aquellas obras que se relacionen con 
prestaciones de servicio realizados por entes públicos, la Administración se reserva el derecho de 
mantener la continuidad del servicio haciendo las reparaciones que sean estrictamente necesarias 
en forma inmediata, sin que ello de lugar a la pérdida de derechos incluidos en el período de 
garantía.  En esos casos el Contratista será fehacientemente notificado dentro del término de 
veinticuatro (24) horas hábiles siguientes a la falla, a efectos de los recaudos que estime pertinente. 
 
Será condición indispensable para la recepción provisoria, la presentación por parte del Contratista 
de los certificados finales de obra y de instalaciones que correspondieren a las obligaciones 
reglamentarias con los municipios, reparticiones provinciales y/o nacionales en los organismos 
respectivos.  Asimismo deberá acompañar los planos reglamentarios y conforme a obra, aprobados 
por dichos entes, cumplimentando en cada caso con las exigencias que fijen los pliegos 
complementarios en referencia al tipo de planos y planillas generales, de estructuras y de 
instalaciones para su presentación. 

 
Cuando hubiere habilitaciones parciales de obras, salvo disposiciones expresas del Pliego 

de Condiciones Particulares, el Contratista tendrá derecho a la recepción provisoria de la parte 
habilitada exclusivamente, constando en el acta que se labrará al efecto. 
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ARTICULO 66º -  RECEPCIÓN DEFINITIVA: El Contratista estará obligado a subsanar las 
deficiencias consignadas en el Acta de Recepción Provisoria y las que pudieran aparecer durante el 
plazo de garantía, teniendo en cuenta las notificaciones que al respecto efectúe la Administración, 
la cual intimará al Contratista para que en un plazo perentorio subsane los defectos observados. 
 
Vencido dicho plazo y persistiendo el incumplimiento, procederá a hacerse cargo de la obra, de 
oficio, dejando constancia del estado en que se encuentra.  Como consecuencia de ello se deter-
minará el monto en que se afecta del fondo de reparos, sin perjuicio de las sanciones y acciones 
que pudieran corresponder. 
 
El plazo de garantía de las partes afectadas, una vez subsanadas las deficiencias en conformidad 
con la Administración, podrá prorrogarse; hasta un máximo que no excederá el plazo de garantía 
original. 
 
Si no hubiesen aparecido defectos y se hubieran realizado los trabajos de conservación que 
previeran los pliegos, la Recepción Definitiva se realizará al finalizar el plazo de garantía co-
rrespondiente, contado a partir de la fecha del Acta de Recepción Provisoria y dentro de los treinta 
(30) días corridos de solicitadas por el Contratista. 
 
El importe de los fondos de reparo será afectado por las deducciones que estuvieren a cargo del 
contratista, como consecuencia del incumplimiento del contrato u otros cargos a que hubiere lugar.  
Si resultaren saldos negativos, el Contratista deberá abonar el importe respectivo dentro de los diez 
(10) días corridos a contar desde la notificación de la liquidación, intimándose en forma fehaciente 
bajo apercibimiento de las consecuencias previstas en la Ley de Obras Públicas. 
 
La Recepción Definitiva de las Obras y la devolución de las sumas retenidas al Contratista, no lo 
liberan de las responsabilidades que establece el Artículo 1646 del Código Civil. (7) 
 
CAPÍTULO VIII - DE LA RESCISIÓN Y SUS FECTOS - 
 
ARTICULO 67º - DE LA RESCISIÓN DEL CONTRATO Y SUS EFECTOS: En todos los 
casos serán de aplicación las disposiciones de los Artículos 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77 y 78 de la ley 
de Obras Públicas Nº 6351 y su concordante de igual numeración del Decreto Reglamentario Nº 
958/79 SOYSP.-   
CAPÍTULO IX - REDETERMINACIÓN DE PRECIOS - 
 
ARTÍCULO 68º: REDETERMINACIÓN DE PRECIOS - NORMATIVA y 
METODOLOGÍA: se efectuará conforme a los Decretos Nos. 2715/16 y normas 
complementarias (Modificado por Decreto 3264/16 MPIyS y Decreto N° 251/2021 M.P.Iy S.) 
 
 

CAPÍTULO X - PROPONENTES Y/U OFERENTES EXTRANJEROS  
 
ARTÍCULO 69º - PROPONENTES Y/U OFERENTES EXTRANJEROS: Conforme a lo  
dispuesto por el Artículo 6º - inc. t) - del presente Pliego, los Proponentes u Oferentes de origen  
extranjero,  además de todos los requisitos detallados y exigidos en el Artículo 6º -  deberán 

presentar:  
 

(7) Hoy artículos 1273/1277 del Código Civil y Comercial de la Nación aprobado por ley 26994 
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a) Todas las documentaciones debidamente legalizadas por el Consulado de origen y el 
Ministerio de Relaciones de Culto y Exteriores de Argentina o bien por el procedimiento de 
"Apostillé" adoptado por la Ley Nº 23.458 que aprueba la Convención suprimiendo la 
exigencia de legalización de los Documentos Públicos Extranjeros aprobado por la 
Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado. 

 
b) Declaración jurada de la nacionalidad del oferente. 
 
c) Contar con un Representante legal en la República Argentina, munido de carta poder. 
 
d) La personería mediante documentación equivalente y cumplimentar además los requisitos 

exigidos por la Ley Nº 19.550 y sus modificatorias. 
 
e) Los Estados Contables y/o  las declaraciones patrimoniales, según corresponda, deberán estar: 

- aprobados por el Órgano competente similar en el exterior. 
- debidamente convertidos o expresados en moneda de curso legal en el país, de 

conformidad a las normas contables vigentes en la República Argentina.  
- estar firmados en original y la firma del Contador Público o estudio deberá estar 

debidamente certificada por el Consejo Profesional respectivo u organismo similar 
del exterior y en su caso legalizado y consularizada o legalizada mediante el 
procedimiento de “Apostillé”. 

 
f) Todos los documentos presentados deberán estar traducidos al idioma nacional argentino, por 

traductor oficial con título nacional debidamente habilitado e inscripto en el Colegio 
Profesional respectivo y  visada la traducción por dicho  Colegio. 

 
g) Deberán acreditar el Equipamiento mínimo exigido, radicado en nuestro país con sus 

Certificados de Importación de la Aduana Nacional.  
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ARTICULO 1º -  OBJETO DEL LLAMADO: El objeto del presente llamado es la 

Contratación de la ejecución de los trabajos correspondientes a la Obra: 

“CONSTRUCCION DE SANITARIOS Y VEREDAS EN PLAZA COLONIA 

HOKER - DPTO. COLON – ENTRE RIOS –NUEVO LLAMADO” 

 

ARTICULO 2º  - PRESUPUESTO OFICIAL: El Presupuesto Oficial de la  Obra,  
objeto del presente llamado, asciende a  la  suma  de  PESOS VEINTICUATRO 
MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA 
Y TRES CON 82/100 ($ 24.585.593,82) de acuerdo a las planillas de rubros que forman 
parte de la documentación, siendo el Valor del Pliego de PESOS OCHO MIL ($ 8.000.-) 
precios básicos de cotización al mes de  MAYO de 2023.- 
 
ARTICULO  3º -  LUGAR Y FECHA DE APERTURA DE LAS PROPUESTAS: El 

Acto de Apertura de las Propuestas se llevará a cabo en  la  sede de la CAFESG de la 

Ciudad de Concordia, calle San Juan Nº 2097, (CP 3200) , provincia de Entre Ríos,  el 

día Jueves 27 de Julio de 2023  a la hora 09:00.- 

 

ARTICULO  4º -  PRESENTACIÓN DE LA OFERTA  Las ofertas podrán presentarse 
cualquier día hábil administrativo en el horario de 8:00 a 12:30 y  hasta el día y hora de 
la apertura de ofertas en las oficinas de C.A.F.E.S.G. de la Cuidad de Concordia,  calle 
San Juan Nº 2097 (CP 3200),  provincia de Entre Ríos.- 
Las ofertas serán únicamente consideradas con precios vigentes al mes anterior al de 
la apertura de la Licitación, no resultando de aplicación a los fines de la elaboración  
de la misma lo dispuesto en el artículo 2º del presente pliego. 
 
ARTÍCULO  5º -  PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución de las obras se fijó 
en ciento veinte (120) días corridos, contados a partir de la firma del Acta de iniciación 
de los trabajos. 
 
ARTÍCULO  6º - PLAZO DE GARANTÍA: Se ha fijado un plazo de garantía de ciento 
ochenta (180) días corridos a partir de la Recepción Provisional de las Obras.  Durante 
ese lapso la conservación será por exclusiva cuenta del Contratista. 
  
ARTICULO  7º -  CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN: La capacidad de contratación 
anual, otorgada por la Dirección General del Registro Provincial de Contratistas de Obras 
y Servicios y Variaciones de Costos de Entre Ríos, necesaria para la presente Obra no 
deberá ser inferior a la suma  de PESOS VEINTICUATRO MILLONES 
QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES 
CON 82/100 ($ 24.585.593,82).- 
 
ARTICULO  8º -  CONDUCCIÓN DE LOS TRABAJOS REPRESENTANTE 
TÉCNICO: Para asumir la conducción de los trabajos previstos para la Obra, el 
Contratista o su Representante Técnico deberá poseer título universitario con 
incumbencias a tal efecto expedido o revalidado por Universidades Nacionales, Escuelas 
Industriales o Técnicas Industriales y estar debidamente inscripto en el Colegio de Profe-
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sionales  respectivo de Entre Ríos, con certificado de matriculación al día, lo cual deberá 
acreditarlo en su propuesta. 
 
ARTÍCULO  9º -  RECOMENDACIONES: 
    
1.- Especialmente se solicita a los señores proponentes respetar el ordenamiento detallado 
en el artículo correspondiente del Pliego  General de Condiciones, respecto a la carpeta de 
documentación - Sobre Nº 1 - tanto en el original como en las copias.- 
 
2.- El Profesional que firma la propuesta como Director Técnico de la Empresa debe ser el 
mismo que figure con ese cargo en la Dirección General del Registro Provincial de 
Contratistas de Obras y Servicios y Variaciones de Costos de Entre Ríos. Dicho 
Profesional podrá desempeñar esas funciones en una sola Empresa. El Representante 
Técnico propuesto por el Contratista para la obra podrá firmar la documentación en forma 
conjunta con el Director Técnico de la Empresa. 
 
3.- El proponente que en el período de estudio de las ofertas no dieran cumplimiento al 
suministro de los datos que le sean solicitados por la Administración dentro de los plazos 
que esta le fije, se considerará que retira su oferta, y de acuerdo con lo especificado en el 
Artículo 20º de la Ley de Obras Públicas Nº 6351, perderá el depósito de garantía en 
beneficio de aquella. 
 
4.- Los proponentes deberán extremar las medidas a fin de evitar errores numéricos en las 
operaciones o en su volcado en planilla, que al ser detectados por la Comisión de Estudio 
de Propuestas, modifican el precio final de la oferta. 
También debe tenerse en cuenta la claridad con que se detallarán los análisis de precios tal 
cual lo indican los Pliegos de Condiciones. 
Destacase también que la presentación que se realiza, esta reflejando en cierto modo, la 
seriedad con que se ha estudiado la obra a cotizar y el grado de organización técnica-
administrativa de la Empresa y por lo tanto, pueden servir, estos elementos de juicio, para 
la selección del futuro adjudicatario. 
 
5.-  La confección del presupuesto deberá presentarse según el modelo de la PLANILLA 
DE PRESENTACION DE PROPUESTA adjunta en el Anexo II del presente Pliego, 
debidamente completada. 
 
ARTICULO 10º -  PAGO DE APORTES DE LA LEY 4035: La Empresa que haya 
trabajado en la Provincia de Entre Ríos en los últimos dos (2) semestres deberá presentar 
junto con la propuesta una fotocopia del pago de los aportes de la Ley 4035 del último 
semestre anterior al correspondiente de la Licitación. 
 
ARTÍCULO 11º -  MODALIDAD DEL SISTEMA DE CONTRATACIÓN: La 
contratación de las obras se realizará por sistema de Unidad de Medida y Precios 
Unitarios. 
 
ARTÍCULO 12º -  PLAN DE TRABAJO Y CURVA DE INVERSIONES - 
PLANILLA TIPO: El oferente deberá presentar con su propuesta, un plan de trabajo y 
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una curva de inversiones de acuerdo con el desarrollo de la obra que ofrece realizar.  La 
confección del mismo responderá a los lineamientos del ejemplo adjunto en ANEXO I  
 
ARTÍCULO 13º -  NOMINA COMPLETA DE EQUIPOS A PRESENTAR POR 
LOS PROPONENTES: Los proponentes deberán presentar junto con la oferta la nómina 
completa de los equipos que se emplearán para llevar a cabo la obra.  A tal efecto deberán 
llenar debidamente la "Planilla de Equipos" cuyo modelo se adjunta. 
 
La Planilla de Equipos consta de las siguientes columnas: 
 
COLUMNA  1 -  Nº DE ORDEN INTERIOR: 

 
Para llenar esta columna, las empresas previamente deberán codificar o numerar sus 
equipos, lo cual facilitará su identificación para la inspección o durante el desarrollo de 
la obra. 

 
COLUMNA  2 -  DESIGNACIÓN:   
 

Se refiere a la denominación del equipo o maquinaria, Ejemplo: Retroexcavadora y 
equipos complementarios, etc. 

 
COLUMNA  3 -  MARCA: 
 

Se refiere al nombre de la fábrica  o al nombre con que dicha fábrica denomina a la 
máquina ofrecida. 

 
COLUMNA  4 -  MODELO: 
 

Indicar modelo de la máquina ofrecida por la fábrica antes mencionada. 
 

COLUMNA  5 -  POTENCIA O CAPACIDAD: 
 

Se deberá expresar en las unidades que indique el trabajo de la máquina en su 
capacidad operativa (HP, m3, t, m3/h, T/H, etc.). 

 
COLUMNA  6 -  Nº DE HORAS DE TRABAJO: 
 

Se indicará el total de horas útiles trabajadas por la máquina al momento de la oferta. 
 
COLUMNA  7 -  ESTADO: 
 

Esta columna queda reservada para el Comitente, que deberá indicar los resultados de 
las inspecciones que realice a los equipos. 

 
COLUMNA  8 -  UBICACIÓN ACTUAL: 
 

185



COMISION ADMINISTRADORA PARA EL FONDO ESPECIAL DE SALTO GRANDE 
 

7 
   

OBRA: “CONSTRUCCION DE SANITARIOS Y VEREDAS EN PLAZA  

COLONIA HOKER - DPTO. COLON – ENTRE RIOS – NUEVO LLAMADO” 

 

PLIEGO COMPLEMENTARIO DE CONDICIONES 

El Contratista deberá indicar en el momento de la Licitación, donde se encuentra 
ubicado el equipo ofrecido para poder realizar su Inspección: Obra, taller de reparación, 
depósito, etc. Asimismo indicar cuales prevé disponer por alquiler o compra. 

 
COLUMNA  9 -  FECHA PROBABLE DE DISPONIBILIDAD: 

 
El Contratista deberá indicar en que fecha la máquina ofrecida queda en condiciones de 
ingresar a la obra. 

 
 
ARTÍCULO 14º -  CONTRATACIÓN DE SEGUROS:  
 
I - Las Empresas Contratistas deberán indefectiblemente contratar con el Instituto 
Autárquico Provincial del Seguro de Entre Ríos los seguros de caución que constituyan 
por el cumplimiento de sus obligaciones, como por ejemplo: Garantía de Oferta, Garantía 
de cumplimiento de Contrato, Anticipo Financiero, Sustitución de Fondo de Reparo.- 
  
II - Las Empresas contratistas deberán contratar seguros de accidentes de trabajo 
contempladas en la Ley 24.557 sobre riesgos  del trabajo, cuyo marco conceptual abarca 
las siguientes contingencias sociales: accidente de trabajo, enfermedad profesional, 
accidente "in itinere", asistencia médica y farmacéutica, incapacidades, invalidez, muerte, 
desempleo – reinserción;  seguro de responsabilidad civil como así también cualquier otro 
que fuera exigido expresamente por la Repartición. 
 
III - El incumplimiento de dicha obligación o la mora en el pago de la prima que 
correspondieran a los seguros contratados, impedirá el perfeccionamiento de órdenes de 
pago por certificados de obras aprobadas. 
 
           Será condición ineludible para proceder al replanteo de la obra, la acreditación por 
parte del Contratista del cumplimiento de las obligaciones precedentes. 

 
IV - Al procederse a la recepción definitiva de las obras, el Contratista deberá acreditar el 
pago total correspondiente a los seguros contratados como requisito previo a la devolución 
de las garantías que se hubieran constituido con el cumplimiento de sus obligaciones. 

 
V - El presente artículo tiene prevalencia y anula cualquier disposición en contrario 
contenida en este Pliego. 
 
ARTICULO 15º -  ANÁLISIS DETALLADO DE LOS PRECIOS UNITARIOS 
COTIZADOS POR LOS PROPONENTES: En el acto de la licitación, los proponentes 
deberán acompañar sus propuestas con los análisis de precios de cada uno de los ítems que 
integran la oferta, con excepción de aquellos cuyo monto no supere el dos por ciento (2%) 
del monto total de la misma, y sin sobrepasar en conjunto el cinco por ciento (5%) de 
dicho total; lo que incluirán en el Sobre Nº 2. 
La eventual inadecuación de los datos contenidos en los análisis de precios, elaborados 
según lo que se establece a continuación, con respecto a las cantidades o proporciones de 
mano de obra, equipos, etc., que demanda la ejecución de los trabajos conforme a las 
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especificaciones del proyecto, no justificarán modificación alguna en los precios unitarios 
del contrato. 
El incumplimiento de establecido en el presente artículo faculta a la ADMINISTRACION 
para disponer el rechazo de la propuesta. 
Los análisis de precios deberán ser confeccionados respondiendo a las NORMAS 
MODELO que se anexan en el presente legajo. 
 
MODELO 

I)  - Encabezamiento donde se detalle: Título y tipo de Obra, Jornales básicos, 
Mejoras Sociales, etc. 
II) - Análisis correspondiente a cada uno de los trabajos y Materiales que 
componen la Obra. 

 
A) - MATERIALES COMERCIALES 
 

Tipo de Material........... 
 
*Costo sobre camión o vagón en: (Origen)= ________$/u 
*Transporte con Ferrocarril: 
                       (Detallar).............................= ________$/u 
*Transporte con camión: 
 …….......Km x ………........$/Km.             = ________$/u 
*Incidencia por cruce en balsa, 
 túnel, etc.                                                   = ________$/u 
*Incidencia por Manipuleo y  
 Acopio                                                       = ________$/u 
                                                                  
                                                                     --------------   
                                                                       ________$/u 
 
*Pérdidas ...…........%                                     ________$/u 
                                                                      -------------- 
                                                                      -------------$/u 

                                                                    ====================== 
              ADOPTADO...…........$/u 
       ====================== 

 
B) - ITEM TIPO DE HORMIGONES 

 
 1)– Materiales 
 

       El precio de los Materiales será analizado por separado de acuerdo a lo indicado en 
A). 

 
Cemento..........….....t/m3x…….....$/t =_____$/m3  
Agregado fino.........m3/m3x.…....$/m3=_____$/m3 
Agregado grueso.......m3/m3x.......$/m3=_____$/m3 
Agua..................m3/m3x...……....$/m3=_____$/m3 
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Madera................m3/m3x.……....$/m3=_____$/m3 
Clavos y Alambres.....Kg/m3x.......$/Kg=_____$/m3 
Otros.................     x………….......$/  =_____$/m3 
         -----$/m3 
  

2) - Mano de Obra   
Elaboración, Hormigonado, etc. 
Oficial................h/m3x.......$/h =_____$/m3 
Peón...................h/m3x.......$/h =_____$/m3 
Encofrado, Desencofrado,_etc. 
Oficial................h/m3x.......$/h = -----$/m3 
Peón...................h/m3x.......$/h = -----$/m3 
         -----$/m3 
Vigilancia.....%                       = -----$/m3 
 
Incidencia por Equipo, Combustibles y 
 Herramientas menores                  = -----$/m3 
                                                    --------$/m3 
    1) + 2) = .........$/m3+.......$/m3= --X--$/m3 
 
G. Generales y Otros G. indirectos...% $ S/X= ------/m3 

                                                           --P--$/m3 
Beneficios 10 % S/P.....……..........      -----$/m3 
                                                          __Q__$/m3 
I.V.A..................% S/Q...….              _____$/m3 
                
  COSTO DEL ITEM: _____$/m3 

 
 

ADOPTADO...........$/m3 
 
C) - ITEM TIPO: MOVIMIENTO DE SUELO 

- Equipo -   
                ---------------    ----------- 
                ______Z ______HP     ____Y____$ 

Rendimiento 
 
Amortización e Intereses 

--Y--$x8h/d +  ------- $x0,.../ax8h/d  = ---------- $/d   
  10.000 h        2x 2.000 h/a                

                                                  
Reparaciones y Repuestos 
 
Combustibles 

gasoil: 0,....l/HP. h x Z HP x8h/d x….$/l = ------$/d 
Nafta  : 0,....l/HP. h x Z HP x8h/d x...$/l = ------$/d 

 
Lubricantes 
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- Mano de Obra - 

 
Oficiales:….......x ......$/d = -------$/d 
Peones:.…….....x ......$/d = -------$/d 
                                          --------$/d 
Vigilancia:....%                    ---------- 

                                            ------$/d 
 
  COSTO DIARIO          -------$/d 
 

Costo por m3=...….. $/d = 
                       ....…m3/d =                    --X--$/m3 
 
G. Generales y Otros G. indirectos…………………..% $ S/X= ----
-$/m3 
      --P--$/m3 
 
Beneficios 10 % S/P........……......      -----$/m3 
                                                          --Q--$/m3 
 
I.V.A..................% S/Q..………...      ------$/m3 
 
                COSTO DEL ITEM          --------$/m3 
 

ADOPTADO........... $/m3 
 

Los gastos generales se deberán discriminar según el siguiente detalle: 
 

GASTOS GENERALES  
1) DIRECTOS  
    1.1) QUE DEPENDEN DEL PLAZO DE OBRA                                                Costo/mes 

a) Dirección, Conducción Y Administración De Obra 
Jefe de Obra 
Capataces 
Etc. 

b) Servicios 
Teléfono 
Energía Eléctrica 

c) Gastos operativos 
Medicamentos 
Elementos de Limpieza 
Etc. 

d) Movilidad y Estadía 
Peaje 
Pasajes 
Etc. 

e) Costo de Móviles asignado a las Obras 
Camioneta 
Automóvil 
Etc. 
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f) Personal 
Seguridad 
Comida 
Etc. 

g) Alquiler Mensual de equipos 
h) Otros 
Sub Total                                                                                                        (1) 
 
Numero de Meses                                                                                          (2) 
 
Total   (1) x (2)                                                                                               (3) 
 

  
 
  1.2) QUE NO DEPENDEN DEL PLAZO DE OBRA   P. Unitario    Cant    % Amor    Sub total         
                                                                                                               (4)           (5)                (6)    
(4)x(5)x(6)/100 

a) Infraestructura 
Letrero de Obra 
Galpones 
Casilla para oficina 
Etc. 

b) Equipos 
Laboratorio 
Topografía 
Etc. 

c) Herramientas 
Carretilla 
Palas 
Etc 

d) Otros 
Total                                                                                                                                    (7) 
 
 
 
 
2) NO AMORTIZABLES                                                       P. Unitario           Cantidad         
Subtotal 
                          
 
                                                                       (8)                             (9)                    
(10) 

a) Infraestructura no reutilizables 
Estanterías 
Vajilla / mobiliario de Cocina 
Etc. 

b) Movilidad y Estadía 
Limpieza de Terreno y Preparación de Obrador 
Desmontaje de Obrador 
Etc. 

c) Fletes 
Fletes equipo de Montaje 
Flete Equipo Pesado 
Etc. 

d) Estudios y Ensayos 
Topografía y Agrimensura 
Ensayo de Suelo 
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Ensayo de Hormigones 
Etc. 

e) Asesoramiento 
Legal y Escribanía 
Impositivo Económico 
Técnico 
Seguridad Industrial e Higiene 
Etc.  

f)  Sellados, Seguros, Multas, Derecho y 
Garantías  
Sellado Contrato de Obra 
Seguro Accidentes de Trabajo 
Derechos Municipales 
Póliza caución para garantía de Ejecución 
Etc 

g) Otros 
 
Total                                                                                                                                                   (11) 
 
 
 
 

3) PROVISIÓN A LA INSPECCION / ADMINISTRACION 
                                                                                               P. Unitario           Cantidad       
Subtotal 
                                                                                                     (12)                    (13)        
(14)=(12)x(13) 

a) Equipamiento de Oficina 
Escritorio 
Computadora 
Etc. 

b) Movilidad 
Camioneta 
Automóvil 
Etc. 

c) Otros 
 

Total                                                                                                                                               (15) 

Gasto Total (%)=  ((3)+(7)+(11)+(15))/Costo total de la obra (sin CR)  

 
 
ARTICULO 16º -  RECONOCIMIENTO DE GASTOS DIRECTOS IMPRODUC-
TIVOS -  

 
1º) Las erogaciones que resulten improductivas debida a paralizaciones totales o parciales 
o por la reducción del ritmo de ejecución de la Obra por hechos imputables a la 
Administración, contempladas por el Art. 42º de la Ley de Obras Públicas Nº 6351 y 
Decreto Nº 958/79 - S.O.y S.P., se reconocerán de acuerdo al régimen que a continuación 
se establece. 

 
En todos los casos las reclamaciones deberán formularse por escrito y dentro del plazo de 
Diez (10) días hábiles administrativos de producido el hecho o evento perjudicial. 

 
No se reconocerán aquellas erogaciones y/o perjuicios ocasionados por culpa del 
Contratista, falta de medios o errores en las operaciones que le sean imputables. 
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Los daños, pérdidas y averías originados en casos fortuitos o de fuerza mayor, a que se 
refieren el Artículo 32º y el segundo párrafo del Artículo 39º de la Ley Nº 6351 se 
indemnizarán como se especifica en el apartado 4º del presente Artículo. 
 
2º)    Cuando los daños, pérdidas y averías reclamados consisten en las mayores 
erogaciones en que haya debido incurrir el Contratista por paralizaciones o disminuciones 
del ritmo de las obras encuadradas en el Artículo 42º de la Ley Nº 6351, el monto del 
resarcimiento será fijado de acuerdo a la siguiente fórmula: 
 

I  =  k1 * k2 * G * (M - M1) 
Donde: 

I   =    Indemnización básica. 
 

k1  =   Relación entre los valores del jornal obrero ayudante durante el período de 
perturbación y a la fecha de la Licitación. 

 
k2  =    Coeficiente de acuerdo a la duración del período de perturbación, conforme 

a las siguientes escalas. 
 

Para obras que requieran equipos de poca importancia o no requieran (Obras de 
Arquitectura, Energía, Telecomunicaciones, Obras Sanitarias, Obras de Arte, Alumbrado, 
etc.) 

Hasta  1 mes                     0,50 
Entre  l mes y 3 meses       1,00 
Entre  3 y 6 meses             0,87 
Entre 6 y 9 meses              0,74 
Entre 9 y 12 meses            0,68 
Mayor de 12 meses           0,50 

 
Para obras que requieran equipos importantes (Pavimentos, bases, terraplenes, grandes 
puentes) 

Hasta 1  mes                      0,81 
Entre 1 mes y 3 meses       l,00 
Entre 3 y 6 meses             0,90 
Entre 6 y 9 meses             0,87 
Entre 9 y 12 meses           0,85 
Mayor de 12 meses          0,83 

 
 G=     Coeficiente de incidencia de los gastos indemnizables cuyo valor sigue a 

continuación. 
 

A los efectos de determinar el valor de G que corresponda aplicar, según el monto del 
contrato, se dividirá el mismo por el importe del jornal básico del obrero – ayudante del 
gremio de la construcción vigente a la fecha de la licitación. 

G (%)  
 

Tipo de Obra Monto del contrato en jornales 
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 Hasta 
30.000 

más de 30.000 
hasta 500.000 

más de 
500.000 

*Que requiere equipo de escasa 
importancia o ninguna. 

 
6,5 

 
6 

 
5 

*Que requiere equipos 
importantes: 

-Obras básicas viales o hidráulicas 

 
13,5 

 
13 

 
12 

-Bases para pavimentos y pavimentos 9,0 8,5 7,5 
 
 
M:   

Caso a - Cuando exista plan de inversiones cubriendo el 
lapso de perturbación. 

Estará determinado por el importe previsto a ejecutar en 
el período de perturbación, según plan de inversiones presentado 
por el oferente. 

 
Caso b- Si el período de perturbación sobrepasa al 

abarcado por el plan de inversiones o bien si   este último no 
existe. 

Estará determinado por el importe que resulte de la 
siguiente proporción lineal: 

        
          ML 
          P 

Siendo: 
M =   Monto del contrato. 
L =  Período de perturbación (desde el 

comienzo hasta la terminación de la 
causa) 

P  =   Plazo original de obra. 
M1=  Monto de obra que debe ejecutarse de 

acuerdo al plan de inversiones 
actualizado según la prórroga 
acordada. 

 
El reajuste se efectuará una vez terminada la causa de perturbación. En tal oportunidad se 
deberá proceder a actualizar el plan de inversiones, acorde con la prórroga concedida. 
 
La indemnización básica constituirá el monto de reconocimiento por paralización o 
disminución del ritmo que no motiven ampliación de plazo mayor del 100% del original 
pactado.  Pasado ese lapso se reconocerá solamente el 80% de esos importes hasta 
prórrogas acumuladas que no superen dos veces el plazo original del contrato. 
 
Para obras, con plazo original de contrato, menores de un año, se la considerará para tal 
fin como de un año. 
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Para el caso de las obras que no han tenido principios de ejecución las indemnizaciones se 
reducirán al 30% de lo que correspondería de acuerdo con lo arriba indicado. 
 
Se entenderá por obras que no han tenido principio de ejecución aquellas en que desde el 
replanteo hasta el comienzo del período de perturbación no se hubiese alcanzado a realizar 
trabajos por valor igual o mayor al 5% de la inversión contemplada por el plan de obras 
para el mismo lapso.  No se tomarán en cuenta las sumas que representan el acopio de 
materiales. 
 
Para las obras que requieran equipos de importancia significativa, en los casos que durante 
el período de perturbación no estuviese en obra la totalidad del equipo denunciado por el 
Contratista en su propuesta y aceptado por la Repartición contratante, o estándolo sea 
retirado total o parcialmente, el valor básico de G sufrirá una disminución dada por el 
producto de 0,07 por la relación del costo del equipo faltante en obra durante el período de 
perturbación y el del equipo denunciado, ambos calculados para la fecha en que se 
produzca la perturbación sobre la base de los precios de plaza para máquinas nuevas. 
3º) Será aplicado el valor de G de la escala que corresponda al tipo de obra que predomina 
en el plan de obras aprobado, durante el período de perturbación. 
 
4º) Cuando los daños y perjuicios reclamados consisten en la pérdida total o parcial de la 
obra realizada o de los materiales o elementos en ella acopiados o en ella utilizados, el 
resarcimiento se practicará por valuación directa de los mismos, de acuerdo en lo posible a 
los precios del contrato ó de los análisis de precios agregados a la propuesta ó 
consecuencia inmediata de la misma. 
 
Recibida la reclamación del Contratista, la Inspección tras constatar el hecho y labrar acta 
respecto de los perjuicios y daños observados, se fijará el término dentro del cual el  
reclamante debe detallar e inventariar los daños sufridos y estimar su monto. De no 
hacerlo así en el plazo fijado, perderá el derecho a toda compensación. 
 
5º) En ningún caso se indemnizará el lucro cesante, ni se pagarán beneficios sobre el 
importe de las inversiones o gastos hechos por el Contratista y que deban reintegrarse al 
mismo en virtud de los resarcimientos previstos en el presente régimen. 
 
ARTÍCULO 17º -  DIVERGENCIAS DURANTE LA EJECUCION DE LOS 
TRABAJOS - PLAZO PARA LA PRESENTACION DE RECLAMACIONES O 
SOLICITUDES: En caso de divergencias entre la Inspección y el Contratista, éste podrá 
reclamar ante la Repartición.  En ningún caso el Contratista podrá suspender los trabajos, 
ni aún parcialmente, fundado en divergencias con la Inspección. 
 
Las reclamaciones o pedidos del Contratista para cuyas presentaciones no se establezcan 
expresamente plazos en otras partes de este pliego o en la Ley de Obras Públicas y su 
Reglamentación, deberán ser presentadas dentro de los cinco (5) días corridos de 
producido el hecho que las motiven, debiendo luego justificar el detalle y monto de 
aquellas, dentro del plazo de treinta (30) días corridos computados a partir del vencimiento 
del primer término.  Vencidos dichos plazos o algunos de ellos, el Contratista perderá el 
derecho a formular el reclamo. 
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ARTICULO 18º -  TRABAJOS NOCTURNOS EN DÍAS FESTIVOS - 
AUTORIZACIÓN PARA TRABAJAR EN HORARIO EXTRAORDINARIO:  Se 
prohíbe en obra el trabajo nocturno.  Queda igualmente prohibido trabajar los días de 
descanso obligatorio sin discriminación de horas y los días sábados después de la hora 
trece (13). 
 
Cuando mediaren causas de urgencias justificadas, la Repartición, a pedido del 
Contratista, podrá autorizar a trabajar los días y horas cuya prohibición establece el 
párrafo anterior, de acuerdo a las siguientes normas: 
 
1.- Debe mediar pedido por escrito previo y fundamentado del Contratista, con detalle del 
programa de tareas a ejecutar. 
 
2.- Debe presentar consentimiento de las autoridades laborales. 
 
3.- Debe recabar resolución escrita de la Administración  en cada caso, la que ha de 
contener: 
 

* Consideración de las razones que la justifican. 
* Constancia de haber tenido a la vista el consentimiento de las 

autoridades laborales. Tiempo por el cual se extiende la autorización. 
* Cargo que se efectuará al Contratista. 
* Advertencia al Contratista de que la falta de un debido aprovechamiento 

de su parte de las horas de trabajo extraordinario, a juicio de la Repartición, dará 
lugar en cualquier momento a la caducidad de la autorización que se concede. 

 
 

Al finalizar el plazo por el cual se prestó autorización, debe renovarse el pedido y volverse 
a ponderar las conveniencias de prorrogar la autorización en iguales condiciones, 
conforme a la eficiencia que haya demostrado el Contratista hasta ese momento, la 
Jefatura autorizante, por su parte, dispondrá que el Inspector de la Obra destaque al 
personal estrictamente indispensable y controle efectivamente el trabajo realizado, 
responsabilizándolo por ello.  Debe notificarse tanto el personal como al Contratista. 
 
Se considerarán horas extras: 

-De lunes a viernes: las que excedan de una jornada de ocho (8) horas. 
-Días sábados: las que exceden de cuatro (4) horas por la mañana. 
-Domingos y feriados: la totalidad. 

 
Serán por cuenta del Contratista las retribuciones por horas extras que las disposiciones 
vigentes establecen para el personal a sus órdenes. 
 
Pago de horas extras al personal de inspección: Por otra parte, serán también por cuenta 
del Contratista las retribuciones o indemnizaciones para el personal de Inspección, 
computándose como tales las que excedan el horario de la Administración Publica, 
considerándose para ello la carga horaria semanal del agente según su categoría  y se 
calcularán en base al cociente que resulte de dividir la retribución total y permanente 
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mensual que perciba, por Veinte (20) días y por el número de horas que tenga asignada la 
jornada normal de labor. 
 
No procederá al pago por servicios extraordinarios en los casos de fracciones inferiores a 
una (1) hora, las que, en cambio podrán acumularse mensualmente para completar ese 
lapso. 
 
Bonificación por horario nocturno y en días feriados: La retribución por hora establecida 
se bonificará con los porcentajes que se indican a continuación, cuando la tarea se realice: 
 

-Entre las 22 y 6 horas: con  100%. 
-En domingo y feriado: con el 100% 
-En días sábados después de las trece (13) horas y días no laborables: con el 
50%.- 

 
Deducción de los importes correspondientes: los importes que resulten de las retribuciones 
e indemnización anteriormente previstas serán deducidas del primer certificado que se 
expida al Contratista. 
 
Pago por horas extras en caso de Tareas en horas Extraordinarias; ordenadas por la 
Repartición: Cuando se trabajen horas extraordinarias por orden expresa de la Repartición, 
serán por cuenta de ésta todas las retribuciones por servicios extraordinarios del personal 
auxiliar de Inspección. 
 
ARTICULO 19º -  TERRENOS FISCALES OCUPADOS POR EL CONTRA-
TISTA: Serán por cuenta exclusiva del Contratista el pago de los derechos de 
arrendamientos u ocupaciones que corresponda satisfacer cuando el mismo ocupe terrenos 
fiscales, ya sean nacionales, provinciales o municipales o en zonas portuarias o 
ferroviarias, destinados a la instalación de depósitos para sus elementos de trabajo, 
materiales u otros fines correspondientes a la obra. 
 
ARTÍCULO  20º -  RÉGIMEN DE MULTAS: 
 
I.- Mora en la ejecución de los trabajos: 
 

a) Cuando la mora fuere sobre el plazo de terminación, el Contratista abonará 
en concepto de multa, los porcentajes que a continuación se detallan, tomados sobre el 
monto de obra no ejecutada, adicionándose los gastos de Inspección. 
 

 
La liquidación se hará en forma mensual y acumulativa, a saber: 

 
Porcentaje de atraso respecto al plazo contr.            % de multa 

         0      a      5% ...........................   1% 
         6      a     10%............................   3% 
        11      a     15%............................   6% 
        16      a     20%............................   8% 
        21      a     25%............................  10% 
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Estas multas tendrán siempre carácter definitivo y darán motivo en caso de 

alcanzarse al tope del 10% del monto contractual a la rescisión del Contrato, conforme se 
prevé en los Artículo 31 y 73 Inc. f) de la Ley 6351. 
 

b) Por otra parte, cuando el monto total de certificación no alcance el ochenta y 
cinco por ciento (85%) de las previsiones del Plan de Trabajos e Inversiones aprobado, 
para la fecha de certificación, el Contratista abonará en concepto de multa a partir del 
primer certificado subsiguiente a aquel que causa el déficit de ejecución, los importes que 
se indican: 
 

* Durante las dos (2) primeras semanas, por cada semana el diez por 
mil (10 o/oo) del monto contractual correspondiente al déficit que acuse la 
certificación en que se aplique la multa, respecto al plan de trabajos aprobado. 

 
* Durante las semanas subsiguientes se aplicará el veinte por mil 

(20 o/oo) del mismo valor. 
 
Estas penalidades por incumplimiento del Plan de Trabajos e Inversiones tendrán carácter 
provisorio. 
 
Su monto total será reintegrado al Contratista con el primer certificado en el cual el monto 
acumulado de obra ejecutada iguale o supere las sumas previstas por el Plan de Trabajo e 
Inversiones.  En el caso en que las obras no se encuentren totalmente terminadas dentro 
del plazo aprobado para su ejecución total, las penalidades que a esa fecha se hubieran 
aplicado adquirirán carácter definitivo y se adicionarán a las que corresponda aplicar por 
vencimiento de plazos y gastos de Inspección. 
 
En los casos que corresponda devolución de multas, dicha devolución no generará pago de 
intereses. 
 
A efectos de la aplicación de a)  y  b) se define como "Monto o importe contractual" al 
que resulte, según las dos posibilidades que se detallan a continuación: 

 
a) Está en vigencia el contrato primitivo:  en este caso, 

para el cual no hay modificaciones de obras aprobadas, será el 
importe total o parcial del Contrato (parcial si existen plazos 
diferentes según grupos de ítem). 

 
b) Hay modificaciones de obra aprobadas:  Difiere del 

procedimiento indicado en a) solamente en lo siguiente:  En lugar 
del importe contrato primitivo se tomará el monto del rubro "Obras 
a ejecutar" de la última modificación de obra aprobada.  De esta 
manera quedan contemplados, si existieran, ítem con distintos 
orígenes. 

 
En ambos casos a) y b) no se tendrán en cuenta los importes certificados en concepto de 
adelantos por acopios de materiales. 
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  c) Cuando el Pliego Complementario de Condiciones establezca plazos 

parciales y expirasen estos sin quedar terminados los trabajos que corresponda, 
el Contratista será pasible de la aplicación de los siguientes porcentajes en 
concepto de multas, los que se calcularán sobre los importes contractuales de 
los trabajos correspondientes a cada uno de los plazos vencidos: 

 
-Durante las cuatro (4) primeras 
 semanas de mora:....................3 o/oo (tres por mil) 
                                        por cada semana o  fracción. 
 
-Durante las cuatro (4) semanas 
 subsiguientes.......................5 o/oo (cinco por mil) 
                                              de semana o fracción. 
 
-Durante las ocho (8) semanas 
 subsiguientes.......................6 o/oo (seis por mil) 
                                        por cada semana o fracción. 

 
-Durante las semanas subsiguientes:..7 o/oo (siete por mil) 
                                     por cada semana o fracción.                                                                         

                                      
 
Los importes de las multas se descontarán a partir del primer certificado que se emita y en 
todos los que se emitan posteriormente, hasta la entrega de los trabajos correspondientes a 
los plazos vencidos.  Los importes descontados no son reintegrables. 

 
Cuando el monto líquido del Certificado no alcanzase a cubrir el importe a descontar en 
concepto de multa, se descontará el mismo sobre las garantías constituidas.  En este caso 
el Contratista deberá reponer la suma afectada en el plazo perentorio de DIEZ (10) días 
corridos de notificado. 
 
Cuando la mora fuese sobre el plazo de la terminación total de la obra, el Contratista 
pagará además los gastos de Inspección producidos durante la misma. 
 
II.-  Ausencia del Contratista o del Representante Técnico: 
 
Toda ausencia en la obra del Contratista, o de su representante Técnico, que no obedezca a 
razones justificadas a juicio de la Repartición, dará motivo a la aplicación de las siguientes 
penalidades por día de ausencia: 
 

*ARQUITECTO - INGENIERO en CONSTRUCCIONES - INGENIERO 
CIVIL - .. 

El monto equivalente a quince (15) Jornales obreros. 
         *MAESTRO MAYOR DE OBRAS - TÉCNICOS -  
   El monto equivalente a siete (/) jornales obreros  
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Se tomará a los fines antes citados, el jornal básico para el oficial especializado de la 
INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN, vigente a la fecha de producida la ausencia. 
 
III.  Suspensión injustificada del Trabajo: 
 
Cuando el Contratista interrumpa o suspenda los trabajos injustificadamente a juicio de la 
Repartición por un período de OCHO (8) días corridos o mayor, se hará pasible a una 
multa equivalente al cinco por ciento (5%) del monto de los trabajos previstos a realizar en 
dicho período: 
En caso de reincidencia, la multa se duplicará, calculándose su monto de la misma forma 
anterior. 
 
IV.-  Penalidades por incumplimiento de Ordenes de Servicios y falta de 
señalamientos diurno y nocturno: 
 
El incumplimiento de Órdenes de Servicio y falta de señalamiento diurno y nocturno 
motivará una multa equivalente a TREINTA (30) jornales obreros, por la primera orden 
incumplida a partir de la cual la falta de cumplimiento de las Órdenes de Servicio 
motivará la sucesiva duplicación de los montos a aplicar. 
 
Se tomará a los fines citados al jornal básico para el Oficial Especializado de la 
INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN vigente a la fecha de producida la inobservancia 
de la Orden de Servicio. 
 
ARTICULO 21º -  PRESENTACION DE LOS PLANOS CONFORME A OBRA 
EJECUTADA:  El Contratista deberá presentar una vez finalizada las obras, planos 
conforme a obra ejecutada que serán firmados por el Contratista, Director Técnico de la 
Empresa e Inspección de las Obras. 
 
Todos los planos serán dibujados en tinta negra y agregado de colores convencionales, en 
escalas similares a la de los planos correspondientes del proyecto y en láminas de papel 
vegetal de 90 grs.   La presentación títulos, leyendas y dibujos de detalles, serán de índole 
similar a las de los planos del proyecto. 
 
En los mismos se dibujará el rótulo o carátula para la inscripción de datos, el cual será de 
iguales características al sello que utiliza el Organismo, vigente a la fecha que se presenten 
los planos o el  rótulo que exija el Ente que debe aprobar los Planos.- 
 
Los originales de los planos conforme a obra deberán ser presentados en forma completa, 
antes de la recepción provisional de la obra, y de no merecer observaciones por parte de la 
Administración, ser acompañados de tres copias y un soporte magnético. 
 
En el caso de merecer algunas observaciones, estas deberán ser corregidas presentando 
nuevamente los originales y tres copias y el soporte magnético dentro del plazo de 
garantía, requisitos  sin el cual no podrá efectuarse la recepción definitiva. 
 
Asimismo deberá confeccionar y gestionar para su aprobación los planos de las 
instalaciones frente a los Organismos Competentes pertinentes. Presentando ante la 
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Administración los comprobantes   del trámite cumplido y certificaciones pagas a su costa. 
Si correspondiera (zona urbana) deberá confeccionar los Planos Municipales, gestionando 
y tramitando su aprobación, de acuerdo a las reglamentaciones vigentes, presentando en 
dicho caso a la Administración  los comprobantes del trámite cumplido.- 
 
Todos los gastos correspondientes a la confección, presentación, gestión y/o aprobación de 
los planos de acuerdo a lo establecido en este artículo, serán por cuenta del Contratista, 
quien deberá incluirlos en el ítem correspondiente o en los gastos generales de la obra.- 
 
Todos los gastos correspondientes a la preparación de los planos originales y de los juegos 
de copias respectivas, cuya confección estará a cargo del Contratista de acuerdo a lo 
establecido en este artículo, serán por cuenta del mismo, quien deberá incluirlos en los 
gastos generales de la obra. 
 
ARTICULO 22º -  COLOCACIÓN DE LETRERO DE OBRA: Los carteles de obra y 
de señalización, deberán ejecutarse según los gráficos adjuntos respetando exactamente lo 
diagramado, los detalles y características que se especifican en el Modelo propuesto en 
ANEXOS III y IV.. 
El Contratista, dentro de los quince (15) días corridos de la firma del Acta de Inicio de los 
Trabajos y Replanteo, deberá colocar dos (2) carteles en el lugar de las obras de acuerdo al 
gráfico del ANEXO III,  y donde oportunamente la Inspección de obra indique, quedando 
obligado a su conservación en buen estado, reponiéndolos en caso de destrucción en igual 
plazo. 
Durante la ejecución de las Obras y hasta su recepción definitiva los letreros deberán ser 
mantenidos por el Contratista en perfecto estado de conservación, debiendo retirarlos una 
vez finalizada la misma. El contratista, antes  de comenzar con los trabajos en la vía 
publica deberá  contar con carteles indicadores, 8 (ocho) de cada tipo como mínimo , 
acuerdo a lo indicado en el ANEXO IV. Debe asegurarse la conservación de los mismos 
durante el transcurso de la obra, debiendo ser reemplazados si la inspección verifica que 
su estado no permite ser reparado. 
 
ARTÍCULO 23º -  ACLARACIONES SOBRE EL PROYECTO: La Repartición 
podrá formular aclaraciones de oficio o evacuar consultas que por escrito formulen los 
interesados, las cuales se llevarán a conocimiento de todos los participantes.  Dichas 
comunicaciones aclaratorias se formularán hasta SIETE  (7) días hábiles anteriores a la 
fecha establecida para la apertura de la Licitación, excluida ésta última. 
 
ARTÍCULO  24º -  AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN POR CAUSAS 
DE LLUVIAS: El Contratista deberá considerar, al elaborar su propuesta, los días que se 
verá afectada la marcha de la obra por las lluvias consideradas normales. A los efectos 
recabará del ORGANISMO correspondiente los días de las lluvias acaecidas durante los 
seis años calendario anteriores al año correspondiente a la presente Licitación, a lo que 
llamaremos Registro de Lluvias. 
 
A partir de ese Registro se deducirán los promedios mensuales de las precipitaciones, 
valores estos que se considerarán normales y que el Oferente tendrá en cuenta al preparar 
su Plan de Trabajos. 
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La ampliación del Plazo de Ejecución de la obra por causas de lluvia se justificará cuando 
las lluvias caídas sobrepasen, ya sean en milímetros caídos y/o número de días de 
precipitación, a los promedios trimestrales considerados normales y se calculará de 
acuerdo a lo siguiente: 
 

1 - Se tomarán lapsos trimestrales calendarios a partir de la fecha de 
Replanteo en Obra. 

 
2 - Se sumarán los milímetros de lluvias caídas en los meses del 

trimestre considerado, que han ocurrido en los seis (6) años que constan en 
el Registro de Lluvias. 

    Esta suma se dividirá por seis (6) años con lo que se obtiene el 
"PROMEDIO DE MILÍMETROS CAÍDOS EN EL LAPSO" (PMML). 

 
       3 - Se sumarán las cantidades de días de precipitaciones ocurridas en 
el trimestre considerado en los seis (6) años que constan en el Registro 
de Lluvias. Esta suma se dividirá por seis (6) años obteniéndose así el 
"PROMEDIO DE DIAS DE LLUVIA DEL LAPSO" (PDL). 

 
       4 - El promedio de milímetros caídos por día en el trimestre que se 
considerará normal será: 

 
    P.MM.L. = p mm/día 
    P.D.L. 
 
La fracción de mes que resulte desde la fecha de Replanteo de Obra hasta el fin de dicho 
mes se agregará al primer trimestre de la obra por lo que el primer lapso resultará de tres 
meses y fracción. 
 

CALCULO DE LOS DÍAS DE  AMPLIACIÓN 
 

Al transcurrir un trimestre de Obra, teniendo los datos necesarios de la 
lluvia caída y el número de días de precipitaciones ocurridos pueden 
presentarse cuatro (4) casos. 

 
CASO A 

 
Lluvia caída (en mm.) en el trimestre de obra   MMC >  PMML 
Nº de días de lluvias en el trimestre de obra   NºD >  PDL 
Entonces se hará: 
 

    MM.C. - P.MM.L  = "a" días de prórroga 
           p   
     
    NºD - P.D.L.   = "b" días de prórroga 
 
  Total de días de prórroga:  a + b 
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CASO B 
 
Lluvia caída (en mm.) en el trimestre de obra   MMC  > PMML 
Nº de días de lluvias en el trimestre de obra   NºD <=  PDL 
Entonces se hará: 

 
    MM.C. - P.MM.L  = "a" días de prórroga  
         p   
  
  Total de días de prórroga: a  
 

CASO C 
Lluvia caída (en mm.) en el trimestre de obra   MMC <= PMML 
Nº de días de lluvias en el trimestre de obra   NºD  >  PDL 
Entonces se hará: 

 
    NºD - P.D.L.   = "b" días de prórroga 
 
  Total de días de prórroga: b 
 

CASO D 
Lluvia caída (en mm.) en el trimestre de obra   MMC <= PMML 
Nº de días de lluvias en el trimestre de obra   NºD <=  PDL 

 
 No corresponde ampliación de Plazo por no existir lluvia extraordinaria. 

 
 
EJEMPLO DE APLICACIÓN 
Supongamos el siguiente Registro de Lluvias de los seis (6) años calendarios anteriores al 
correspondiente a la obra. 
 
 
AÑO Enero Feb Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept Oct Nov Dic 

70 136 327 140 55 61 64 54 14 82 126 98 86 
 4 12 3 3 6 7 5 2 9 4 4 5 
71 56 316 23 40 33 6 63 34 82 71 60 81 
 3 5 1 2 3 2 2 4 4 5 6 4 
72 44 192 4 62 136 187 37 30 140 154 108 41 
 4 8 1 5 4 7 4 3 6 3 2 8 
73 37 114 15 46 208 25 9 81 25 29 94 58 
 2 5 2 3 6 1 2 3 2 3 3 4 
74 52 145 115 120 50 47 32 15 42 32 125 102 
 1 5 4 3 2 5 2 1 2 8 7 4 
75 107 184 156 180 122 34 117 109 111 146 412 268 
 5 11 4 10 2 2 7 7 5 9 12 7 

 

202



COMISION ADMINISTRADORA PARA EL FONDO ESPECIAL DE SALTO GRANDE 
 

24 
   

OBRA: “CONSTRUCCION DE SANITARIOS Y VEREDAS EN PLAZA  

COLONIA HOKER - DPTO. COLON – ENTRE RIOS – NUEVO LLAMADO” 

 

PLIEGO COMPLEMENTARIO DE CONDICIONES 

Considerando el trimestre Julio, Agosto y Septiembre tomamos del Registro de 
Lluvias los valores de milímetros caídos. 
 
Julio:             54 + 63 +  37 +  9 + 32 + 117  =   312 mm. 
 
Agosto:        14 + 34 +  30 + 81 + 15 + 109  =   283 mm. 
 
Septiembre: 82 + 82 + 140 + 25 + 42 + 111  =   482 mm. 
                              1.077 mm. 
 
El promedio de milímetros caídos en el lapso (P.MM.L.) será: 
       
    P.MM.L. = 1.077  = 179,5 mm. 
                       6 
y tomando la cantidad de días de lluvias tendremos: 
 
Julio:       5 + 2 + 4 + 2 + 2 + 7  =         22 días 
 
Agosto:      2 + 4 + 3 + 3 + 1 + 7  =         20 días 
 
Septiembre:  9 + 4 + 6 + 2 + 2 + 5  =         28 días 
             70 días  
 

Con los valores precedentes obtenemos el promedio de días de lluvias en el lapso. 
 
    P.D.L. =  70   =  11.7 días 
                6 
y el promedio de milímetros de lluvia caídos por día (P) será: 
   
    P =  P.MM.L   =  179.5 mm =  15.3 mm/día 
             P.D.L          11.7 días 
     

Suponemos  que en la obra en el trimestre Julio, Agosto y Septiembre ha llovido: 
 
Julio:          80 mm  en  7 días 
Agosto:        120 mm  en 10 días 
Septiembre:     75 mm  en  6 días 
Totales:       275 mm  en 23 días 
 
Por lo tanto siendo: 
      275 mm     179.5 mm 
     23 días     11.7 días 
Corresponde al caso A entonces se calcula: 
 a =  275 mm - 179.5 mm  =  6.24 días 
         15.3 mm/día 
                b = 23 días - 11.7 días = 11.30 días 
      Total  a + b =    6.24 días + 11.30 días = 17.54 días = 18 días 
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Ampliación del Plazo Contractual por el Trimestre Julio, Agosto y Septiembre dieciocho 
(18) días. 
 
ARTÍCULO 25º - MEJORA PORCENTUAL DE LA PROPUESTA: En los casos en 
que Contratista haya ofrecido en el Acto de la Licitación una mejora porcentual sobre el 
importe consignado de su oferta, los Certificados de Obras que se emitan serán afectados 
por la rebaja porcentual. 

 
ARTICULO 26º -  REPLANTEO E INICIACIÓN DE LAS OBRAS: La 
Administración comunicará al Contratista, con una anticipación mínima de QUINCE (15) 
días corridos, la fecha de iniciación del replanteo, que deberá realizarse dentro del plazo 
de TREINTA (30), días corridos, computados a partir de la fecha de la firma del Contrato.  
En la fecha indicada, el Inspector iniciará el replanteo con asistencia del Contratista o de 
su representante autorizado, estableciendo marcas, señales, estacas, mojones, puntos fijos 
de referencia, escalas, etc. que el Contratista queda obligado a conservar por su cuenta. 
 
En base a dichas marcas, señales, puntos fijos, etc., el Contratista complementará, a 
medida que la marcha de las obras lo exija, el replanteo de detalle de acuerdo con los 
planos generales, y detalles del proyecto y conforme con las modificaciones que la 
inspección introduzca durante el curso de los trabajos. 

 
Los gastos en concepto de jornales de peones, movilidad, útiles y materiales que 
ocasionen el replanteo, así como los de revisión de los replanteos de detalles, que la 
Administración considere conveniente realizar, son por cuenta exclusiva del Contratista. 
En general el replanteo comprenderá la entrega al Contratista de los terrenos necesarios 
para las obras a ejecutar y se efectuará íntegramente. 

 
Cuando por circunstancias especiales no fuese posible efectuar el replanteo total de las 
obras, se efectuará un replanteo parcial de las mismas.  En este caso, el replanteo parcial 
deberá comprender como mínimo, una sección continúa de la Obra, en la que se pueden 
efectuar trabajos que tengan un valor no inferior a la mitad del monto total de contrato. 
 
El replanteo deberá ser completado totalmente antes de transcurrido un tercio del plazo 
contractual, a contar desde la fecha en que se efectúe el primer replanteo parcial.  Si el 
replanteo no fuese completado totalmente dentro del término indicado en el párrafo 
precedente, por causas no imputables al Contratista, este podrá exigir:  a) ampliación del 
plazo contractual, pero solo si demostrase que con ello se le ha obstaculizado la 
prosecución de los trabajos según un plan proporcionado a la naturaleza e importancia de 
la obra y el plazo contractual; b) resarcimiento de mayores gastos, siempre que demostrase 
fehacientemente, que al no habérsele completado el replanteo en el término establecido se 
le han ocasionado daños o perjuicios materiales. 
 
Terminado el replanteo se extenderá por duplicado un Acta en la que conste habérselo 
efectuado con arreglo al Proyecto, que será firmada por el Inspector y el Contratista o su 
Representante. 
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Cualquier observación que deseare formular el Contratista, relacionada con el replanteo y 
que pudiera dar lugar a reclamos, deberá constar al pie del Acta en forma de reserva, sin 
cuyo requisito no se considerará válido reclamo alguno. 
 
Todo reclamo relacionado con las reservas efectuadas en el Acta de replanteo deberá ser 
presentado dentro de los VEINTE (20) días corridos posteriores a la firma de dicha Acta, 
vencido este plazo el Contratista perderá los derechos respectivos y se tendrá por no 
efectuada la reserva. 

 
El plazo contractual se contará a partir de la fecha del primer replanteo.  Si el Contratista 
no concurriese al replanteo inicial se fijará una nueva fecha con DIEZ (10) días corridos 
de anticipación. 
 
Si tampoco concurriese a esta segunda citación sin que existan, a exclusivo juicio de la 
Administración, causas justificadas que le hayan impedido asistir, o si habiendo 
concurrido, se negase a firmar el acta que se labrará con tal motivo, con la certificación de 
testigos o autoridad competente, se considerará que el Contratista hace abandono de la 
Obra contratada, pudiendo en ese caso la Administración declarar rescindido el Contrato 
con las penalidades que corresponden.  Se deja establecido que las obras deberán iniciarse 
dentro del plazo máximo de TREINTA (30) días corridos a partir de la fecha del primer 
replanteo, quedando entendido que el plazo contractual no sufrirá ninguna ampliación en 
virtud de lo precedentemente expuesto. 
 
ARTÍCULO 27º - ELEMENTOS A PROVEER POR LA CONTRATISTA:  
El contratista proveerá dentro de los diez (10) días de la firma del contrato de 
adjudicación, los siguientes elementos para la Inspección, cuya propiedad de los mismos, 
terminada que fuera la obra y/o cumplido el plazo de ejecución de la misma, quedará 
como propiedad de la  Comisión, o puede ser devuelta después de la recepción definitiva 
de la obra,  con afectación exclusiva a  la obra de referencia.  
Los elementos son, a saber: 
 
a) Elementos para la Inspección  
Oficina para la Inspección 
La Administración pondrá a disposición de la Inspección una oficina para su uso durante 
el plazo de ejecución de la Obra, por lo que la contratista no deberá contemplar gasto 
alguno por este concepto. Se deberá prever dentro del obrador de un espacio libre 
equipado con mesa y tres sillas como mínimo, bien ventilado para uso de la inspección 
Equipamiento De Oficinas 
La Contratista deberá proveer papelería e insumos de librería, e insumos de computación 
por un monto equivalente a Pesos Diez Mil ($ 10.000,00) por mes. 
Movilidad  1 
La movilidad que la Contratista deberá poner a disposición de la inspección mientras dura 
la obra es la siguiente:  
1 (Un) vehículo, en buen estado, con no más de cinco (5) años de antigüedad, con la 
potencia y mecánica necesaria para ingresar a lugares donde se realiza la obra, a 
disposición de la Dirección de Proyecto de la C.A.F.E.S.G., para movilidad de la 
inspección en el cumplimiento de sus fines y en el control de los frentes de obra. 
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Con las siguientes características: motor nafta o diesel,  equipado con aire acondicionado, 
dirección asistida, de primera marca, y  equipado con todos los elementos exigidos por la 
Ley Nacional de Tránsito vigente, y con todos los accesorios que el mismo traiga de 
fabrica. El vehículo estará patentado y asegurado contra todo riesgo, sin franquicia, por el 
valor total, con la renovación de pólizas hasta la Recepción Provisoria de la obra. Todos 
estos gastos serán tramitados y abonados por la Contratista, incluyendo además, cochera, 
peajes, estacionamiento medido, reparaciones y mantenimiento. 
Dentro del mantenimiento se incluye un (1) cambio de aceite y filtro, cuatro (4) lavados y 
la provisión de  300 litros de combustible por mes hasta la Recepción Provisoria de la 
obra. La unidad deberá ser entregada a la Administración dentro de los cinco (5) días 
hábiles de firmado el Contrato, con toda la papelería pertinente que certifique la propiedad  
del vehículo de referencia. 
Este vehículo será para exclusivo uso de la Inspección de la obra, durante el plazo de 
ejecución de la misma, y hasta la recepción provisoria. 
 
Elementos de seguridad.- 
El contratista proveerá a la inspección de la ropa de trabajo y elementos de seguridad 
adecuada en función de la tarea a desarrollar y la época del año de que se trate.- 
Proveerá: 
Un (1) equipo completo de ropa de trabajo y elementos de seguridad de calidad reconocida 
acorde a las reglamentaciones vigentes en la materia (Ley  19587 y  24557 y sus Decretos 
Reglamentarios) para todo el personal que compone la inspección.- 
FORMA DE PAGO. 
Lo descrito en el  presente pliego no recibirá pago en forma directa, debiendo distribuirse 
su costo en los gastos generales. 
 
b) Elementos para la Repartición  
 
b) 1. 
 2 (DOS) Computadora Personal Intel i5 11Va Generación - 16GB RAM SSD 480 
Led 20” Windows 10 PRO M 
 
CARACTERISTICAS MINIMAS: 

 Se aceptará Cualquiera de los Procesadores que se detallan a Continuación: INTEL i5 11Va 
GENERACIÓN. Memoria cache Secundaria L2+L3 de 3 mb Minino. 

 Motherboard de Marca Reconocida: INTEL, ASUS o GIBABYTE (Excepto en equipos de marca 
reconocida internacionalmente). 

 System Bus de 1300 Mhz Como mínimo. 
 1 (uno) PCI-E x1 
 1(uno)PCI-E x 16 mínimo. 
 1(uno)HDMI. 
 4 (cuatro) puertos SATA III. HDMI 
 Placa de sonido (Puede ser  “on-board"). 
 4 (cuatro) puertos USB- como mínimo 2(dos) Frontales.- 
 Puertos para mouse y Teclado Conector USB.- 
 MemoriaRAM : 16 GB (RAM) DDR4. 
 4 (cuatro) puertos USB- como mínimo 2(dos) Frontales.- 
 Puertos para mouse y Teclado HDMI.- 
 Disco rígido: 1SSD x 500 GB como mínimo. 
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 GRABADORA DE DVR INTERNA SUPER MIULTI 24X DVD/48X. 
 Placa de red: Ethernet PCI de 10/100/1000 Mbits base-T con conector RJ45(puede ser "on-board"). 
 Parlantes: potenciados para multimedia de 6 Watts o superior. 
 Monitor: 

 LED 19.5” o superior, de marca reconocida internacionalmente, la que deberá tener productos 
que cumplan con la norma EPEAT y EnergyStar 

 Baja Radiacion 
 No entrelazado. 
 Pitch (H) de 0, 30 mm o definición superior. 
 Con conector VGA(D-SUB) 
 Con conector HDMI 
 (Garantia 1 año) 
 Debe incluir Todos los cables necesarios para su correcto Funcionamiento 

 Teclado: 
 QWERT con pad numérico a la derecha, multimedia, USB NO DEL TIPO KIT. 

 Mouse: 
 OPTICO, Scroll por Rueda, 2(dos) botones, USB NO DEL TIPO KIT. 

 Mouse Pad con gel.- 
 Software: 

Windows 10 Professional X64 Bit SPA.LAT. S / MEDIO (última versión en castellano) preinstalado con 
Licencia y con los últimos Service Pack instalados. (el usuario puede solicitar versiones anteriores que 
habilita la licencia Profesional).  No se Aceptará Licencia Digital. - 
 Garantía mínima de 1 año. 

 

2 (DOS) UPS 800VA 
CARACTERISTICAS MINIMAS: 

 Potencia de salida: 800 VA, mínimo. 
 4 (cuatro) o más salidas de 220 V incluidas en estabilizador sin requerir ningún tipo de 

suplemento o accesorio. – 
 Con indicador Luminoso de funcionalidad y estado. 

 
 Con protección de sobrecarga y cortocircuito, control de carga de baterías (selladas libre 

mantenimiento) con software de monitoreo. – 
 

 El reemplazo de baterías debe realizarse sin la necesidad de utilizar herramienta alguna. 
 Garantía mínima de 1 año. 

 
Muy importante 

Es obligatorio adjuntar folleto, ficha técnica y/o cualquier información adicional que considere aclaratoria 
de la configuración sugerida. Si esta documentación no es adjuntada, la Provincia puede asumir el no 
cumplimiento por imposibilidad de evaluación de los elementos ofertados. En caso de que el equipamiento 
incluya software, deberá indicarse el software preinstalado que contiene. 

Debe Presentarse OBLIGATORIAMENTE la/s factura/s de Compra Correspondiente a fin de poder 
Inventariar los bienes al Patrimonio de la Comisión y la Provincia de Entre Ríos. - 

 
FORMA DE PAGO. 
Lo descrito en el  presente pliego no recibirá pago en forma directa, debiendo distribuirse 
su costo en los gastos generales. 
 
Elementos específicos para la obra, bienes muebles, inmuebles, elementos de oficinas  con 
detalle de todas las características lo más exacto posible -  
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Vehículo deberá dejarse aclarado: La contratista deberá mantener la provisión de 
Combustible y demás insumos (mantenimiento, seguros, y gastos en general) que 
correspondan al vehículo, durante la ejecución de la obra.- 
 
En los casos que los mismos no reúnan las condiciones exigidas la contratista deberá 
proceder a su cambio dentro del plazo de quince (15) días corridos a partir de las 
observaciones. Al hacer entrega de cada elemento, la Contratista deberá acompañar 
fotocopia de la factura del proveedor, garantía de fábrica, manual de uso, chequera de 
servicio si correspondiere y toda otra documentación de interés para cada elemento.- 
 
Los gastos de transporte, transferencia, inscripciones en los Registros Nacionales, 
Provinciales y/o Municipales si correspondiere y todo otro que origine la provisión, serán 
por cuenta exclusiva del Contratista.- Los elementos serán entregados en los Organismos 
indicados y en el detalle, pudiendo el Comitente suspender la emisión de los Certificados 
de Obras hasta tanto no que debidamente cumplimentadas las provisiones de todos los 
elementos especificados en el presente artículo o sus cambios si los hubiere.- 
 
ARTÍCULO 28º - GASTOS DE INSPECCIÓN:  La inspección de la obra estará a cargo 
de profesionales de la Comisión. Los gastos de la Inspección quedan a cargo de la 
Administración, no debiendo la contratista incorporarlo dentro de sus costos.  

 
ARTICULO 29º -  COMPENSACIÓN FINANCIERA:  El PODER EJECUTIVO 
PROVINCIAL a través de la Resolución Nº 2130/91-MGJOySP del 28 de Noviembre de 
1991 a dispuesto en su Artículo 7º, la aplicación de la Resolución Nº 585/91 del 
Ministerio de Economía, Obras y Servicios Públicos de la Nación, para reconocer la 
compensación financiera por el plazo de pago previsto en lo distintos contratos y de 
acuerdo a lo previsto en el Artículo 5º del Decreto Nº 941/91. DEROGADO DE 
CONFORMIDAD A LO DISPUESTO EN DECRETO Nº 288/2007 GOB. 
 
ARTÍCULO 30º - SEGUROS POR ACCIDENTES DE TRABAJO Y DE 
RESPONSABILIDAD CIVIL:  El Contratista deberá presentar con 48 horas de 
anticipación al comienzo del replanteo de la obra, ante la  Repartición: 
 
Seguros por Accidentes de Trabajo: contempladas en la Ley 24.557 sobre riesgos  del 
trabajo, cuyo marco conceptual abarca las siguientes contingencias sociales: accidente de 
trabajo, enfermedad profesional, accidente "in itinere", asistencia médica y farmacéutica, 
incapacidades, invalidez, muerte, desempleo - reinserción, de todo el personal empleador 
y obreros que se desempeñan en la obra, en forma nominal. Además deberá constituir un 
seguro de idénticas características para todo el personal designado por el Comitente para 
la Inspección.- 
 Seguro de responsabilidad civil: por un monto no inferior al TREINTA (30,00 %.) POR 
CIENTO del valor del presupuesto oficial.- 
 
ARTICULO 31.º - VARIANTES – NO SE AUTORIZA  
 
ARTÍCULO 32º - ANTICIPO – Se otorgara un anticipo financiero de hasta el 30 % 
del monto contratado-  
ARTICULO 33º - ACOPIO – NO SE AUTORIZA 
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ARTICULO 34º - ESTRUCTURA DE PONDERACIÓN: La presente obra tendrá como 
estructura de ponderación de los insumos principales la siguiente: Tabla según Resolución 
1297 MPIIyS  (Anexo Decreto Nº 2715/16 MPIIyS. Obras de Ingeniera -III Hidráulica -1 - 
Canalización para prevención de inundaciones. ( Decreto Nº2715/16 MPIYS y Resolución 
Nº1178/17 MPIyS). 
 
 

OBRA:  CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS Y VEREDAS EN PLAZA DE SU LOCALIDAD – 
COLONIA HOKER – DTO COLON - E. RIOS 

ESTRUCTURA DE PONDERACION DE INSUMOS 
(según art. 2º y 3º - Resolucion Nº 1178 MPIyS del 30/08/2017) 

INSUMO Cod. Descripcion % 
MANO DE OBRA 1.2 Oficial 37,60% 
EQUIPO 16.2 Camion volcador - 320/340 HP - chasis corto 4,22% 
COMBUSTIBLE 16.1 Gas Oil 4,34% 
CERAMICOS 6.4 Ladrillo hueco 18x18x33cm 14,21% 
AGLOMERANTES 2.7 Hormigon Elaborado 9,10% 
AGLOMERANTES 2.3 Cemento 13,20% 
METALICOS 11.3 Chapa de H°G° ondulada N° 25 7,63% 
METALICOS 11.4 Malla de acero soldada D:5,0 - 15 x 15 8,60% 
METALICOS 11.7 Perfil "C" 140x60x20x2 de 12mts. (54,00Kg) 1,10% 

      
      100,00% 

209



COMISION ADMINISTRADORA PARA EL FONDO ESPECIAL DE SALTO GRANDE 
 

31 
   

OBRA: “CONSTRUCCION DE SANITARIOS Y VEREDAS EN PLAZA  

COLONIA HOKER - DPTO. COLON – ENTRE RIOS – NUEVO LLAMADO” 

 

PLIEGO COMPLEMENTARIO DE CONDICIONES 

ANEXO I 
- MODELO PLAN DE TRABAJO Y CURVA DE INVERSIÓN – PLANILLA TIPO (art. 12º) - 

ANEXO VI 

PLAN DE TRABAJO Y CURVAS DE INVERSIONES 
OBRA:.................................................................................................................................................................. 
LICITACIÓN Nro:............................................................................................................................................ 
OFERENTE: ....................................................................................................................................................... 
PLAZO DE OBRA:............................................................................................................................................. 
ÍTEM 
Nro. 

ÍTEM 
DESCRIPCIÓN 

CANTIDAD MONTO 
% 

MESES 
 

OBRA 
ACUM.[%] 
 

MESES 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 

    % %    100 
90 
80 
70 
60 
50 
40 
30 
20 
10 
0 

      
     % % %        
     % % % %       
    % % %         
     % % % %       
     % % % %       
    % %          
     % % %        
     % % % %       
     % % % %       
EJECUCIÓN PARCIAL (%)       
 
......................................................                                                                    ......................................................................... 
Firma y aclaración de la Oferente Firma y aclaración del Representante Técnico 
LUGAR y FECHA.......
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ANEXO II 
 

PLANILLA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS 

 
OBRA:.................................................................................................................................. 
OFERENTE:......................................................................................................................... 
COTIZACIÓN A VALOR DEL MES DE: ......................................................................... – CONFORME ARTÍCULO 4º P.C.C. - 
 
RUBRO ÍTEM 

Nro. 
ÍTEM 
DESIG. 

UNIDAD 
MEDIDA 

CANTIDAD PRECIO 
UNITARIO 
(en número) 

PRECIO 
UNITARIO 
(en letras) 

PRECIO 
TOTAL 

INCID. 
% 

1       XXX XXX 

 1.1 XXXX M3 XXX XXX XXX  XXX 

 1.2  M3 XXX XXX XXX  XXX 

2       XXX XXX 

 2.1 XXX M2 XXX XXX XXX  XXX 
 2.2 XXX M2 XXX XXX XXX  XXX 

 
         MONTO TOTAL ($)                                    100% 

COTIZO LA OBRA: “CONSTRUCCION DE SANITARIOS Y VEREDAS EN PLAZA COLONIA HOKER - DPTO. COLON – ENTRE RIOS – NUEVO LLAMADO” 

POR UN MONTO TOTAL DE: PESOS........................................................................................................................ ($................................) 

...............................................................                ..................................................................... 

 Firma y aclaración del Oferente                            Firma y aclaración del Representante Técnico 
LUGAR  y  FECHA.................................................. 

Nota: Esta planilla debe ser confeccionada por el oferente previendo los espacios necesarios para incluir correctamente las designaciones de los ítems y rubros, respetando lo indicado 

en el pliego de condiciones particulares, unidades de medida, cantidades, etc. 
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ANEXO: III        

CARTEL DE OBRA 

 

 

3,00 Mts.

2,
00

 M
ts

.

Comision Administradora para el Fondo Especial de SALTO GRANDE

OBRA:

PLAZO DE EJECUCIÓN: 120  DÍAS

$     

CONSTRUIMOS  PARA QUE LA  GENTE VIVA MEJOR

LICITACION PUBLICA N°  03/2023    

                                                                                                                                                                                              

 
CARACTERÍSTICAS DEL CARTEL DE OBRA 
 

a) Medidas: Ancho: 3,00 m; Altura: 2,00 m 

b)  Material: Chapa BWG N° 22 ó panel Fibroácil 3mm, con bastidores de madera. 

c)  El fondo del Letrero será de color azul y las leyendas se pintarán en blanco, al igual 

que el armazón y los soportes. 

d) Deberá incluir: Nombre de la Obra, Monto del Contrato, Fecha de Terminación,   

Plazo de ejecución y Nombre de la Contratista, respetando el formato indicado en el 

gráfico del presente pliego 
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ANEXO IV 

CARTEL DE SEÑALIZACION 

 
 

OBRA:

EMPRESA:
DOMICILIO:
TELEFONO:

Comisión Administradora para el Fondo Especial de SALTO GRANDE

1,50
1
,4

0

0
,2

5

Bastidor  de  madera
Cartel de Chapa lisa

  DESVIO
0
,2

0 1
,4

0

OBRA:

EMPRESA:
DOMICILIO:
TELEFONO:

0,25

0
,2

5   CERRADO
AL TRANSITO

1,50

Comisión Administradora para el Fondo Especial de SALTO GRANDE0
,2

0

Bastidor  de  madera
Cartel de Chapa lisa  
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ANEXO  
 

AL PLIEGO GENERAL DE CONDICIONES Y PLIEGO 
COMPLEMENTARIO DE CONDICIONES 

 
 
 
 
 

OBRA: 
 

“CONSTRUCCION DE SANITARIOS 
Y VEREDAS EN PLAZA  

COLONIA HOKER 
DPTO. COLON – ENTRE RIOS 

NUEVO LLAMADO” 
 

 
 

LICITACIÓN PÚBLICA 
 Nº  03/2023 
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     2 
 

 
 

1. DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA:  
Conforme lo establecido por el artículo 2 del Pliego General de Condiciones, el presente anexo es parte 
integrante  del legajo licitatorio al cual se debe  dar cumplimiento en particular en los trámites de las 
licitaciones sobre los siguientes puntos y planillas complementarias. 
 
2. PLAZO:  
Cuando el  Pliego no exprese lo contrario, todos los plazos establecidos serán computados en días 
corridos. 
 
3. REQUISITOS A CUMPLIR POR EL OFERENTE. 
El oferente deberá cumplir con los siguientes requisitos: 
1.  Disponer de un patrimonio neto, igual o superior al 50%  del Presupuesto Oficial de la obra. En caso 

de unión de empresas, a los efectos de determinar el patrimonio neto exigido, se sumará porcentajes 
de patrimonios netos individuales proporcionales a la participación de cada integrante en la unión 
debiendo, además como mínimo uno de sus miembros acreditar que posee un patrimonio neto, igual o 
superior al 50% del Presupuesto Oficial de la Obra.  

2.- Presentación de estados contables que cumplan con los siguientes indicadores: 
 
 
 a) Liquidez = Activo corriente Mayor igual a 1 
                                     Pasivo corriente 
 
 
 c) Razón de inmovilización = Total de Activo no Corriente.      Mayor o igual a 0,25 
                                                                   Total de Activo 
 
En caso de unión transitoria de empresas, los indicadores se evaluarán en monedas homogéneas, 
considerando: 

1) Los rubros pertinentes de cada una de ellas, multiplicados por el porcentaje con que cada una 
invierte en la unión. 
2) Sumando los resultados obtenidos según 1). 
3) Efectuando los cocientes indicados para la evaluación. 

El oferente que presente en su oferta un patrimonio neto o indicadores surgidos del balance o del estado 
de situación patrimonial según corresponda  que no alcance alguna de las exigencias establecidas en este 
punto, será causal de rechazo de la misma.  
 
4. REQUISITOS PARA LA EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD EMPRESARIA, 
TÉCNICA Y ECONÓMICO – FINANCIERA DEL OFERENTE 
  
Capacidad Económica – Financiera 
Los estados contables o estados de situaciones patrimoniales según corresponda, que presentarán las 
empresas de acuerdo a las normas contable profesionales vigentes, deberán  estar certificadas por 
Contador Público y Consejo Profesional de Ciencias Económicas. 
El último estado regular,  será utilizado para evaluar si el oferente cumple o no con las exigencias del 
punto 3º del presente Anexo. 
Cuando se trate de oferentes que no lleven contabilidad organizada de acuerdo a las disposiciones 
legales, deberán presentar un estado de situación patrimonial, en el cual indicarán como se compone su 
Activo, Pasivo y Patrimonio Neto y discriminarán los activos y pasivos corrientes de los no corrientes. 
Junto a ese estado deberán presentar un estado de resultados. Ambos estado deben estar certificadas 
por Contador Público y Consejo Profesional de Ciencias Económicas y abarcar un período de tiempo 
desde el primero de enero del corriente año y hasta el último día del mes inmediato anterior al  mes en el 
cual se llevara a cabo el  acto de apertura de la presente licitación. 
 
Respecto de los bienes, se deberán indicar aquellos que poseen alguna restricción al dominio o 
gravámenes (Hipotecas, prendas, etc.).  
 
De incluirse bienes gananciales deberá manifestarse el consentimiento conyugal. 
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En caso de empresas extranjeras deberán éstas agregar constancia de autenticidad certificada por 
agentes consulares argentinos en el país de origen. Los documentos presentados por empresas 
extranjeras deberán estar traducidos al idioma nacional argentino. 
 
Referencias bancarias y comerciales de las principales firmas con que opera el oferente y antigüedad de 
las respectivas cuentas. No se considerarán válidas aquellas que no sean extendidas por las instituciones 
correspondientes. 
 
5. IMPUGNACIONES  
Vencido el plazo consignado en el último párrafo del articulo 16º del Pliego de Condiciones Generales los 
oferentes podrán impugnar o efectuar las observaciones que consideren pertinentes respecto de las 
ofertas presentadas dentro del plazo perentorio e improrrogable de tres (3) días hábiles de vencido aquél.- 
Las impugnaciones así presentadas serán tenidas en cuenta por la Comisión Evaluadora designada a los 
fines de evaluar las propuestas quién se expedirá sobre la admisibilidad o no de dichas observaciones.- 
Las mismas serán resueltas al momento de dictarse el acto administrativo de adjudicación 
Asimismo los proponentes podrán impugnar los actos administrativos de adjudicación, dentro del término 
de tres (3) días hábiles contados desde la fecha de la recepción de la notificación respectiva. 
Durante el plazo para formular impugnaciones al acto administrativo de adjudicación, las actuaciones del 
expediente de la Licitación, se pondrán a disposición de los proponentes para su vista en la sede de la 
Administración. 
Las impugnaciones serán presentadas ante la Administración, en sus oficinas, por escrito en original y dos 
(2) copias. Dichos ejemplares estarán debidamente firmados, en original, por el apoderado de la firma y su 
representante técnico. 
El escrito de impugnación deberá ser debidamente fundado en la Ley y en el Legajo de la Licitación y 
estar acompañado de la constancia de un depósito realizado en la cuenta bancaria de la Administración 
en concepto de garantía de impugnación por un monto del 3 % DEL PRESUPUESTO OFICIAL. 
Las impugnaciones y observaciones serán resueltas por la Administración y serán debidamente 
notificadas al interesado.  
Una vez notificado el resultado de la impugnación, y en el caso que la resolución sea favorable al 
recurrente, la garantía será devuelta al presentante. 
Cuando la impugnación se resuelva desfavorablemente al presentante, quedará en poder de la 
Administración el importe de la garantía correspondiente. 
 
6 EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 
6.1 CONFIDENCIALIDAD 
Después de la apertura en público de las ofertas no se dará a conocer información alguna a los oferentes, 
ni a persona alguna, acerca del análisis, aclaración y evaluación de las ofertas, ni sobre las 
recomendaciones para la adjudicación, hasta que se haya resuelto la adjudicación. 
 
6.2 CUMPLIMIENTOS DE LOS REQUISITOS 
La Administración comprobará que los oferentes reúnan las condiciones de capacidad, experiencia, 
recursos financieros u otros requerimientos exigidos en este Pliego o en el Pliego de Complementario de 
Condiciones. 
Asimismo la Administración en todo procedimiento de contratación o adjudicación dará preferencia a las 
ofertas de empresas entrerrianas que reúnan los siguientes requisitos: 

a) Similar calidad del bien o servicio ofrecido 
b) Constancia de pago de todos los impuestos provinciales, de las tasas y/o contribuciones 

municipales y certificado de libre deuda emitido por la Dirección de Rentas de la Provincia de 
Entre Ríos y/o el organismo de recaudación municipal pertinente. 

c) Constancia de inscripción en la Dirección General de Rentas Provincial de los Automotores, 
propiedad de la empresa. 

Se deberá prever en cuanto fuera técnicamente posible y conveniente la utilización de  los bienes 
(productos primarios o industrializados, materiales y otros) producidos o elaborados en el territorio 
provincial en un porcentaje superior al cincuenta por ciento (50%) Siendo responsabilidad exclusiva del 
contratista probar cualquier caso de inexistencia de determinados bienes. 
Cuando en los proyectos de obra o servicios a contratar existan varias propuestas viables, se elegirán 
aquellas que permitan la mayor utilización de materiales o productos  que puedan ser abastecidos por la 
industria local. 
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6.3. ERRORES ARITMÉTICOS 
En caso de comprobarse errores de operación en cualquiera de los importes parciales, se reajustará el 
importe total de  la propuesta dando validez al precio unitario cotizado aplicando la cantidad 
correspondiente a cada ítem. 
 
Si existiera una discrepancia entre números y letras en la consignación de un mismo precio unitario 
prevalecerá el valor expresado en letras. 
Si el proponente no aceptare las correcciones antes indicadas, su oferta será rechazada. 
 
7.  CALIFICACIÓN de los OFERENTES  
 
7.1.Calificación                                                                                                                                                                                   
La Comisión de Estudios de las Propuestas aplicará el “Procedimiento de evaluación”, que se describe a 
continuación, a la documentación exigida en los Sobres Nº1 y Nº2, que forman parte de la propuesta que 
fuera presentada en tiempo y forma de acuerdo a lo establecido en el Pliego de Condiciones Generales, y 
emitirá un informe de preadjudicación, a consideración de la Administración, aconsejando el rechazo o 
aprobación según corresponda sujeto al sistema de evaluación propuesto en el presente Pliego, en un 
todo de acuerdo con el Decreto N° 484/21 MPIyS reglamentado por la Resolución N° 305/2021 
M.P.I.Y.S.. 
La máxima responsabilidad de la Comisión de Preadjudicación será la de emitir el Dictamen de 
Preadjudicación. 
 
7.2 Procedimiento de evaluación 
El procedimiento de evaluación se rige por lo determinado por el Decreto N° 484/21 MPIyS reglamentado 
por la Resolución N° 305/2021 M.P.I.Y.S.- 
Las Ofertas presentadas, se ordenarán de menor a mayor conforme al precio cotizado. 
La Comisión de Estudio de Propuestas elaborará un informe aconsejando la adjudicación al Proponente 
cuya oferta resulte ser la más conveniente a los intereses de la Provincia. 
Previo a emitir informe, se efectuará el estudio de las ofertas bajo las siguientes pautas y puntajes: 

 
a)  Monto de la Propuesta:   Puntaje de 1 a 40  
Para la determinación del puntaje previsto en este apartado, se seguirán las pautas que se 

establecen en el apéndice.- 
 
b)  Análisis de Precios en relación a su claridad y ajuste a las condiciones establecidas por 

el pliego: puntaje 1 a 20 
 
En este punto se deberán considerar los siguientes aspectos: 

 1.- Mano de Obra (5 puntos): Se analizarán los rendimientos expuestos  los análisis, asó como la 
calificación del/los Operarios/s.- 
 2.- Materiales (5 Puntos): se le asignarán 2 puntos para el análisis de los rendimientos, 2 puntos 
para los costos de los materiales y 1 punto por correspondencia entre material y el ítem a 
desarrollar/ejecutar.- 
 3.- Equipos (5 puntos): Se asignarán 2 puntos para el rendimiento consignado, 2 puntos para el 
valor de las horas máquinas utilizadas y 1 punto para la correspondencia del equipamiento incluido en el 
análisis de precio y el equipo propuesto para la obra.- 
 4.- Composición e3l Factor “F” (3 puntos): En este apartado se debe considerar que el “Beneficio” 
debe ser del 10% y la secuencia del cálculo del coeficiente de resumen: [(costo costo + gastos generales) 
+ beneficios] + I.V.A..- 
 5.- Conformación de los gastos generales (2 puntos): En este apartado deberá tenerse en cuenta 
el plazo propuesto para la obra y  los costos de los elementos a entregar a la inspección (movilidad, local 
para funcionamiento, telefonía fija y celular, etc).-   
 
 

c) Informe sobre antecedentes empresarios (privativo de la Dirección General del Registro de 
Contratistas de Obras y Servicios y Variación de Costos): puntaje de 1 a 12.  
 
Deberá solicitarlo la Comisión de Estudios de Propuestas enviando solamente el listado de 
oferentes y el nombre, presupuesto oficial y plazo de obra.-  
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d) Equipo propuesto: Puntaje 1 a 5.- 
 
Para la determinación del puntaje la Comisión justificará la asignación del mismo teniendo en 
cuenta la correspondencia del equipo propuesto, el estado y disponibilidad de los mismos 
considerando otras obras en ejecución, condición de titularidad o encontrarse sujeto a alquiler.- 
 

 
 e) Plan de Trabajo, plan de acopio y plan de inversiones: Puntaje 1 a 5.- 
 
 Para la determinación del puntaje, la Comisión justificará la asignación del mismo considerando la 
correspondencia en la propuesta ejecutiva del obra no solo en su aspecto material de la ejecución sino al 
apalancamiento financiero del oferente considerando si se autoriza o no un anticipo financiero o acopio de 
materiales, y los plazos de pago de los certificados (hasta 60 días posteriores a la medición). El puntaje 
ideal (5 puntos) irá disminuyendo en la medida que existan inconsistencias en este rubro.- 
 
 f) Personal obrero, administrativo y profesional local en el plantel estable de la empresa: 
Puntaje de 1 a 5.-  
 
 Se deberá considerar en el análisis de Recurso Humano el personal mínimo necesario y estable 
en función de la obra en cuestión, la experiencia y antecedentes laborales declarados para dicho 
personal, la capacidad operativa de la empresa, los antecedentes del representante técnico y su 
estabilidad en la empresa;  
 
 g) Capacidad eonómica-financiera: Puntaje de 1 a 5 .- 
 
 Para la obtención y asignación del puntaje se evaluarán los balances y documentación contable 
exigida en los Pliegos, fundamentando las conclusiones;.- 
  

h) Relación laboral social y sus antecedentes (privativo de la Secretaría de Trabajo y 
Seguridad Social: Puntaje de 1 a 3.- 

 
i) Antecedentes en obras similares: Puntaje 1 a 3.- 
 
j)  Presentación de la oferta: Puntaje 1 a 2.-  
  

 Para la asignación de este puntaje, se evaluará el orden y prolijidad de la presentación de la oferta 
y la integralidad de la documentación exigida en los pliegos.- 
 
 A la suma de puntaje que cada oferente obtenga resultante de la aplicación del procedimiento 
antes señalado, se le adicionará el siguiente puntaje: 
 
 k)  Si la firma es provincial: 20% (veinte por ciento) sobre el punto a) “Monto de la Propuesta”  
 
 Para acreditar la calidad de firma provincial, se deberá acompañar los siguientes requisitos: 
  
 a.- Acreditación de su radicación o asiento principal en la Provincia de Entre Rios no mejor a tres 
(3) años; 
 b.- Constancia de inscripción en AFIP, ATER y la Administración Municipal correspondiente;  
 
 
 Apéndice  
 
Para la determinación del puntaje previsto en el apartado a) “Monto de la propuesta”, se considerará sólo 
la conveniencia económica del monto ofertado de acuerdo a la siguiente metodología;  
 

1. El Presupuesto Oficial deberá ser actualizado para el estudio al mes anterior a la fecha de 
licitación (mes base) y se denominará Presupuesto Oficial Actualizado (POA). 
 

La actualización del Presupuesto Oficial deberá realizarse mediante el coeficiente de ajuste que surja de 
la utilización de la estructura de ponderación determinada por el organismo para la obra de análisis 
tomando como referencia los precios publicados por la Dirección General del Registro de Contratistas de  

277



COMISION ADMINISTRADORA PARA EL FONDO ESPECIAL DE SALTO GRANDE 

OBRA: “CONSTRUCCION DE SANITARIOS Y VEREDAS EN PLAZA  
COLONIA HOKER - DPTO. COLON – ENTRE RIOS – NUEVO LLAMADO” 

 
Licitación Pública Nº 03/2023 

     6 
 

 
 
Obras y Servicios y Variación de Costos o, en el caso de ser necesarios, por otros organismos oficiales o 
especializados aprobados por el Comitente (cfr. Art 7 Anexo Decreto Nº 2715/16 MPIyS). Es decir que se 
deberá calcular la variación de precios para el período en análisis de cada uno de los insumos que 
componen la estructura de ponderación, ponderados a través de la definición realizada por la estructura 
de ponderación de la obra y con ello actualizar el presupuesto oficial. 
Para esta actualización el organismo podrá solicitar colaboración de la dependencia antes mencionada. 
 

2. Se asignarán 40 puntos a la empresa cuya propuesta económica sea más baja y al resto  
 
de las propuestas se les dará un puntaje proporcional a la diferencia con la propuesta de 40 
puntos.- 

3. Si no existiesen propuestas por debajo del  Presupuesto Oficial Actualizado, se le asignará 40 
puntos a este último y al resto de las propuestas se les dará un puntaje proporcional a la 
diferencia del mismo.- 
 

4. Se considerarán no convenientes en términos económicos y pasibles de ser desestimadas, las 
propuestas que se encuentren por encima del 20% del Presupuesto Oficial Actualizado. En este 
caso la Comisión deberá realizar consultas a las dependencias correspondientes a fin de 
determinar la capacidad presupuestaria y financiera de afrontar la obra en dichos casos. Esta 
consulta deberá realizarse en los casos que una de estas propuestas sea la propuesta a sugerir 
por parte de la Comisión. 

 
 

 METODOLOGIA PUNTUACIÓN DE PROPUESTA ECONOMICA 

POA: Presupuesto oficial actualizado (actualizado al mes base de licitación); 

Pmin: Propuesta mínima. 

Entonces: 

 Si existe Pmin, es decir Pmin < POA < Pi 

Pmin = 40 

PU i = Ai * 40 

Ai = 2 – ( Pi ) 

Pmin 

Donde: 

PUi: es el puntaje del punto a) de la propuesta i; 

Ai: es el coeficiente que determina el puntaje; 

Pi: Monto de la propuesta i; 

i: es el número de la propuesta o identificación de cada propuesta. 

 Si no existe Pmin: 

POA = 40 

PU i = Ai * 40 
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Ai = 2 – ( Pi ) 

POA 

    
b) Equipo propuesto: (***) 
 
NOMINA COMPLETA de EQUIPOS a PRESENTAR por los PROPONENTES 
Los proponentes deberán presentar la nómina completa de los equipos que se emplearán para  
 
llevar a cabo la obra. A tal efecto deberán llenar debidamente la Planilla Completa de los Equipos 
Propuestos, cuyo modelo se adjunta como Anexo IV, que consta de las siguientes columnas: 
COLUMNA 1 - N° DE ORDEN INTERIOR: 
Para llenar esta columna, las empresas previamente deberán codificar o numerar sus equipos, lo 
cual facilitará su identificación para la inspección o durante el desarrollo de la obra.  
COLUMNA 2 - DESIGNACIÓN: 
Se refiere a la denominación del equipo o maquinaria, Ejemplo: Retroexcavadora y equipos 
complementarios, etc. 
COLUMNA 3 - MARCA: 
Se refiere al nombre de la fábrica y/o al nombre con que dicha fábrica denomina a la máquina ofrecida. 
COLUMNA 4 - MODELO: 
Indicará año de fabricación de la máquina ofrecida. 
COLUMNA 5 - MOTOR Y CHASIS: 
Indicar los números de motor y chasis coincidentes con los que se encuentran grabados en los equipos. 

COLUMNA 6 - POTENCIA O CAPACIDAD: 
Se deberá expresar en las unidades que indique el trabajo de la máquina en su capacidad operativa (HP, 
m3, tn, m3/h, t/h, etc.) 
COLUMNA 7 - N° DE HORAS DE TRABAJO: 

Se indicará el total de horas útiles trabajadas por la máquina al momento de la oferta.  
COLUMNA 8 - ESTADO: 

Se indicará MB (muy bueno), B(bueno) o R (regular) según sea el estado del equipo, debiéndose 
aclararse al dorso de la planilla cualquier tipo de observaciones sobre reparaciones efectuadas o a 
efectuarse, faltantes, etc. 
COLUMNA 9 - UBICACIÓN ACTUAL: 
El Contratista deberá indicar en el momento de la Licitación, donde se encuentra ubicado el equipo 
ofrecido para poder realizar su Inspección: Obra, taller de reparación, depósito, etc.  
COLUMNA 10- FECHA DE DISPONIBILIDAD: 
El Contratista deberá indicar en qué fecha la máquina ofrecida queda en condiciones de ingresar a la 
obra. 
COLUMNA 11- PROPIEDAD: 
El Contratista deberá indicar si el equipo ofrecido es de su propiedad o alquilado. Si los equipos no fueran 
propiedad del Oferente, éste deberá presentar la documentación que acredite el compromiso formal de la 
Empresa prestataria de la cesión de los equipos en el momento que se especifique. 
Al efecto de estudio de las propuestas por la Administración no se aceptarán ampliaciones de dicha 
nómina posteriores al acto de apertura de la licitación. 
 
8.  ADJUDICACIÓN 
La adjudicación se hará a la oferta más conveniente de aquellas que se ajustaren a las bases y 
condiciones de la licitación, de acuerdo al procedimiento de Evaluación de las Ofertas determinado en el 
Pliego Complementario de Condiciones, sin que tal decisión signifique responsabilidad alguna para la 
Comisión, con los demás oferentes y/o terceros 
La Administración tendrá en cuenta la incidencia y análisis de todos los requisitos exigidos en la 
presentación, en los aspectos técnicos, económicos, financieros y de capacidad de contratación del 
oferente.  
El menor precio no será el factor exclusivamente determinante de la decisión. 
La circunstancia de haberse presentado una sola oferta, no impedirá la adjudicación, si se la considera 
conveniente. En caso de que dos (2) o más ofertas resulten igualmente convenientes a juicio de la 
Administración, esta llamará a mejora de precios entre los proponentes en paridad de condiciones, este 
segundo llamado se realizará dentro del plazo de mantenimiento de la oferta, y se realizará un nuevo acto 
licitatorio en las mismas condiciones que establece la Ley y su Decreto Reglamentario. 
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El Organismo Comitente podrá rechazar todas las propuestas mediante decisión suficientemente fundada, 
sin que ello cree derecho a favor de los proponentes ni obligaciones a cargo de aquel. 
Si antes de resolver la adjudicación, dentro del plazo de mantenimiento de la oferta, ésta fuera retirada sin 
el consentimiento de la Administración el oferente perderá el depósito de garantía en beneficio de aquel. 
En este caso el comitente podrá, sin recurrir a un nuevo llamado, adjudicar a otro proponente en los 
términos previamente citados en el presente punto y comunicará el hecho al Registro de Constructores de 
Obras Públicas de la Provincia de Entre Ríos para la aplicación de sanciones pertinentes. 
Si una vez adjudicada la obra resultare que hay errores en el proyecto, el adjudicatario no tendrá derecho 
a percibir el beneficio que él pudiera aportarle. 
Cuando el adjudicatario hubiese incluido en su propuesta alteraciones que no se ajusten a los pliegos de 
condiciones sin ser advertidos en la adjudicación, no podrá argumentar que su propuesta ha sido 
aceptada con la variante introducida subrepticiamente, quedando sujeto a la aplicación de  las bases de  
la licitación. 
 
9. RECHAZO de la OFERTA 
La Administración puede, mediante decisión suficientemente fundada, rechazar todas las propuestas, sin 
que esto dé derecho a reclamo de ninguna naturaleza a los oferentes. 
 
10.  Cláusula Anticorrupción: Será causal determinante del rechazo sin más tramite de la 
propuesta u oferta en cualquier estado de la licitación, o de la rescisión de pleno derecho del contrato, dar 
u ofrecer dinero o cualquier dádiva a fin de que: 
 

a. Funcionarios o empleados públicos con competencia referida a una licitación o contrato, 
hagan o dejen hacer algo relativo a sus funciones o para que hagan valer la influencia de 
su cargo ante otro funcionario o empleado público con la competencia descripta, a fin de 
que estos hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones. 

b. Cualquier persona haga valer su relación o influencia sobre un funcionario o empleado 
público con la competencia descripta, a fin de que estos hagan o dejen de hacer algo 
relativo a sus funciones. 

 Serán considerados sujetos activos de conducta quienes hayan cometido tales actos de interés 
del contratista directa o indirectamente, ya sea como representantes, administradores, socios, 
mandatarios, gerentes, factores, empleados, contratados, gestores de negocio, síndicos, o cualquier otra 
persona física o jurídica. 
 Las consecuencias de estas conductas ilícitas se producirán aún cuando se hubiesen consumado 
en grado de tentativa. 
 
11. Revocación del procedimiento de Contratación:  La comprobación de que en este 
llamado a licitación y/o contratación se hubieran omitido los requisitos de publicidad previa en los casos en 
los que la norma lo exija, o formulado especificaciones o incluido cláusulas cuyo cumplimiento sólo sea 
factible por determinado interesado u oferente, de manera que el mismo esté dirigido a favorecer 
situaciones particulares, dará lugar a la revocación inmediata del procedimiento, cualquiera sea el estado 
de trámite en que se encuentre, y a la iniciación de las actuaciones sumariales pertinentes. 
 En tal caso podrá realizarse un nuevo llamado, por el mismo procedimiento de selección, 
debiendo invitarse además de los nuevos interesados, a los oferentes del anterior llamado. 
 En ningún caso los oferentes tendrán derecho a reclamo alguno, ya sea por el dictado del acto 
administrativo en sí, como por el cobro de indemnizaciones y/o reembolsos por gastos efectuados para la 
participación en el llamado a licitación. 
 
12.  PLANOS CONFORME A OBRA 
El Contratista deberá presentar una vez finalizada las obras, planos conforme a obra ejecutada que serán 
firmados por el Contratista, Director Técnico de la Empresa e Inspección de las Obras. Todos los planos 
serán dibujados en tinta, en escalas similares a la de los planos correspondientes del proyecto y en 
láminas de papel transparente de buena calidad. La presentación de títulos, leyendas y dibujos de 
detalles, serán de índole similar a las de los planos del proyecto. 
Los originales de los planos conforme a obra deberán ser presentados en forma completa, antes de la 
recepción provisional de la obra, y de no merecer observaciones por parte de la Administración, ser 
acompañados de cuatro (4) copias. 
En el caso de merecer algunas observaciones, éstas deberán ser corregidas, presentando nuevamente 
los originales y tres copias dentro del plazo de garantía, requisitos sin los cuales no podrá efectuarse la 
recepción definitiva. Los originales de los planos de obras deberán presentarse por duplicado en soporte  
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magnético (disquetes de 31/2”, CD, Zip) en archivos originados en AutoCad Versión 14 o superior bajo 
Windows. Todos los gastos correspondientes a la confección de los planos originales y de los juegos de 
copias respectivas estarán a cargo del Contratista, quien deberá incluirlos en los gastos generales de la 
obra. 
 
13. POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL – (Daños a terceros). 
Conforme lo establece el Art. 30º del Pliego Complementario de Condiciones, la póliza de 
responsabilidad civil deberá contratarse en el I.A.P.S.E.R., por el período que dure la obra y se 
deberá acreditar el pago total anticipado de dicha póliza al momento de inicio de la obra, no 
admitiéndose el pago en cuotas del costo de dicho seguro. 
 
 
14. CAPACIDAD DE CONTRATACION ANUAL  

   Conforme lo actuado en Expediente CO Nº  278/2011 “Cuando el plazo de obra no exceda los 
120 días corridos,  la Capacidad de la Contratación Anual será la misma que el Presupuesto 
Oficial de la Obra” 
 
15. CERTIFICADO DE LIBRE DEUDA 
El oferente deberá con su oferta, dar cumplimiento a lo establecido en la Resolución Nº 
16/2012 ATER - Art. 1º)  “Los proveedores, contratistas y similares de la Provincia, 
Municipalidades y sus Entes Autárquicos, Descentralizados y Empresas del Estado, deberán 
presentar,  para actuar como tales y recibir pagos,  un Certificado de Libre Deuda de Impuestos 
Provinciales de los que sean contribuyentes y/o responsables, por los años no prescriptos…”   
 
 
16.- FIRMA Y VISADO DE PROYECTO 
 
El Contratista deberá presentar, dentro del plazo fijado para el inicio de la obra (art. 25 del PGC) la 
constancia de haber efectuado los trámites respectivos de VISADO DE PROYECTO EJECUTIVO de la 
obra adjudicada con la  firma  de profesional competente por ante el Colegio de Profesionales pertinente 
como así también la presentación y pago de cualquier otro tipo de sellado o presentación para dar inicio a 
la obra.  
 
Los planos  originales visados citados precedentemente deberán ser presentados en forma completa y 
agregados al acta de inicio de obra 
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ANEXO A 
 
LISTADO EQUIPO MÍNIMO REQUERIDO 
 
El equipamiento necesario para afectar a la obra deberá ajustarse en un todo al indicado en el 
Pliego Complementario de Condiciones, Articulo 13º  (NOMINA COMPLETA DE EQUIPOS A 
PRESENTAR POR LOS PROPONENTES) y a la planilla “Modelo” del ANEXO D del presente,  que 
deberá incrementarse en función de las necesidades de la obra o el cumplimiento del cronograma 
de trabajos. 
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ANEXO B  
 
PLANILLA DE OBRAS EJECUTADAS SIMILARES A LA LICITADA 
 
OBRA: .................................................................................................................................... 
LICITACIÓN Nro. : .................................................................................................................. 
OFERENTE: ............................................................................................................................ 
 
(1) 
Nro. 
de 
ORD
EN 

(2) 
DENOMINACIÓN 

(3) 
DESCRIPCIÓN DE LOS 
TRABAJOS 

(4) 
COMIT
ENTE 

(5) 
DIRECC. 
TELÉFON
O, FAX. 

(6) 
PRESUP
UESTO 
OFICIAL 

(7) 
MONTO 
CONTR
ATADO 

(8) 
PLAZO 
EJECUC. 
CONTRA
TO 

(9) 
PLAZO 
EJECUC
IÓN 
REAL 

(10) 
FECHA 
RECEPC. 
DEFINITIV
A 

 
 

         

 
 

         

 
 

         

 
                                                                                                                            
  .......................................................                                                                         ........................................................................ 
   
               Firma y Aclaración del Oferente                                                           Firma y Aclaración del Representante Técnico 
 
LUGAR y FECHA........................................................ 
 
Nota: Los oferentes podrán modificar el formato de esta planilla según sus necesidades, pero no deberán alterar el contenido indicado en 
el encabezamiento de la misma. Las certificaciones de los comitentes deberán adjuntarse a esta planilla en hojas separadas. Las obras 
incluidas en la presente serán aquellas cuyo monto de contrato sea igual o mayor que el presupuesto oficial de la Obra  
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ANEXO C 
  
PLANILLA DE OBRAS EN EJECUCIÓN 
 
OBRA: .................................................................................................................................... 
LICITACIÓN Nro. : .................................................................................................................. 
OFERENTE: ............................................................................................................................ 
 
(1) 
Nro. de 
ORDEN 

(2) 
DENOMINAC
IÓN 

(3) 
COMITEN
TE 

(4) 
DIRECCIÓ
N, 
TELÉFON
O, FAX. 

(5) 
PRESUP. 
OFICIAL 

(6) 
MONTO 
CONTRAT
ADO 

(7) 
PORCENT
AJE 
EJECUTAD
O 

(8) 
PLAZO DE 
EJEC 
(DIAS) 

(9) 
FECHA DE 
INICIO 

(10) 
FECHA DE 
TERMINAC
IÓN 

(11) 
DESCRIPC
IÓN 
DE 
TRABAJOS 

 
 

          

           

           

           

           
 
 

          

 
                      .......................................................                                                                   ........................................................................ 
                  Firma y Aclaración del Oferente                                                                       Firma y Aclaración del Representante Técnico 
 
LUGAR y FECHA........................................................ 
Nota: Los oferentes podrán modificar el formato de esta planilla según sus necesidades, pero no deberán alterar el contenido indicado en 
el encabezamiento de la misma. Las certificaciones de los comitentes deberán adjuntarse a esta planilla en hojas separadas 
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ANEXO D 
 
NÓMINA COMPLETA DE LOS EQUIPOS PROPUESTOS POR EL OFERENTE PARA SER UTILIZADOS EN LA EJECUCIÓN DE LA 
PRESENTE OBRA 
 
OBRA: .................................................................................................................................... 
LICITACIÓN Nro. : .................................................................................................................. 
OFERENTE: ............................................................................................................................ 
 
(1) 
Nro. de 
ORDEN 

(2) 
DESIG-
NACIÓN 

(3) 
MARCA 

(4) 
MODEL
O 
 

(5) 
MOTOR Y 
CHASIS 

(6) 
POTENC./ 
CAP./ 
REND. 

(7) 
HORAS 
DE 
TRABAJO 

(8) 
ESTADO 

(9) 
UBICACI
ON 
ACTUAL 

(10) 
FECHA 
DE 
DISPONI
B. 

(11) 
PROPIEDAD 
PROP.O ALQUIL. 

 
 

          

 
 

          

 
 

          

 
 

          

 
 

          

 
 

          

                 .......................................................                                                                   ........................................................................ 
                  Firma y Aclaración del Oferente                                                                       Firma y Aclaración del Representante Técnico 
 
LUGAR y FECHA........................................................ 
Nota: Consignar observaciones al dorso, citando número de orden. 
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ANEXO E 
 
PLANILLA TIPO DE ANÁLISIS DETALLADO DE LOS PRECIOS UNITARIOS 
COTIZADOS POR LOS PROPONENTES 
 
A) Encabezamiento: donde se detalle Razón Social del Oferente, Licitación, Nombre de 
la Obra y el mes que sirve de base para el cálculo de los mismos. 
B) Análisis de Precios: de cada uno de los Ítems. 
C)Descomposición del Ítem: En el caso que el ítem esté conformado por varios rubros, 
el análisis de Precios deberá hacerse en forma discriminada para cada uno de los 
subitem que conforman el ítem, obteniéndose valores parciales, para que una vez 
sumado obtener el precio total del ítem.  
Los Costos Netos de cada Ítem deberán ser afectados por un coeficiente resumen para 
así obtener el Precio Ofertado. 
Dicho Coeficiente de Resumen será el mismo para todos los ítems, y se calculará 
según el siguiente detalle: 
 
CÁLCULO DEL COEFICIENTE DE RESUMEN 
 
 COSTO NETO...........................................  1,00 (1) 
   +   
GASTOS TOTALES (“X" % DE (1)) ........   (2) 
                                                                  
    (3) 
   +   
BENEFICIOS ( 10% DE (3)) ......................             (4)              
 
    (5) 
   +   
IMPUESTOS NACIONALES, PROVINCIALES 
Y TASAS MUNICIPALES............................             (6)   
 
COEFICIENTE DE RESUMEN (C.R.).......   (7) 
 
Nota: En los gastos generales el valor de "x" es a fijar libremente por el Proponente. 
 
 
 
 
 
.........................................................                ................................................... 
              Firma y aclaración del                             Firma y aclaración del  
                       Oferente                                           Representante Técnico 
 
 
LUGAR y FECHA................................................. 
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ANEXO E (continuación) 
 
PLANILLA TIPO DE ANÁLISIS DETALLADO DE LOS PRECIOS UNITARIOS 
COTIZADOS POR LOS PROPONENTES 
 

I. MATERIALES COMERCIALES 

 
Encabezamiento (de acuerdo a lo especificado precedentemente) 
 
Tipo de material: ................................................................................................. 
 
Mes base de cálculo:............................................................................................... 
 
(U: Unidad de medida; d: día; $:unidad monetaria) 
 
COSTO DE ORIGEN...................................................................... $/U 
                                                                                                                  + 
TRANSPORTE.............................................................................. $/U 
                                                                                                                  + 
INCIDENCIAPOR MANIPULEO Y ACOPIO................................... $/U 
  
                                                                                                         $/U 
 
PÉRDIDAS (%)................................................................................ $/U 
 
COSTO UNITARIO (C.U.)................................................................ $/U 
 
COEFICIENTE RESUMEN (CR)                      X            ................ $/U 
 
           PRECIO UNITARIO ADOPTADO DEL MATERIAL............. $/U 
 

II. MATERIALES NO COMERCIALES 

Encabezamiento (de acuerdo a 1o especificado precedentemente) 
 
 Mes base de cálculo:..........................................................................  
 
Se desarrollará: 
 
Elaboración: 
Ídem lo indicado para la Elaboración en el desarrollo del Ítem Tipo,  
obteniéndose:.................................................................................. $/d 
                                                                                                                        + 
 
Ídem lo indicado para la Mano de Obra en el desarrollo del ítem Tipo, 
obteniéndose:................................................................................  $/d 
 
 
Costo diario(CD).............................................................................. $/d 
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Costo Unitario (C.U.) =  Costo diario (CD) ($/d)..............................$/U                  
                                        
                                          Rendimiento (Rd) 
                                                                                         x 
 
Coeficiente Resumen (CR)                                  .............................. 
                                                                                                          
 

PRECIO UNITARIO ADOPTADO DEL MATERIAL       ...............................$/U 
 
 
III. DESARROLLO DE ÍTEM TIPO 
Encabezamiento (de acuerdo a lo especificado precedentemente) 
 
Designación del Ítem............................................................................. 
 
 Mes base de cálculo:.............................................................................. 
  
(1) MATERIALES : 
Para obtener su precio en obra, proceder de acuerdo a lo indicado en I y II para cada 
uno de los materiales que incluye el Ítem considerado. 
Dichos precios deberán afectarse de los coeficientes que correspondan para ser 
incluidos en la unidad de medida del Ítem. 
 
PRECIO UNITARIO ADOPTADO DE LOS MATERIALES (1)...............$/U 
 
(2) ELABORACION: 
 EQUIPO                           POTENCIA                     VALOR EQUIPO  
......................... ....................................HP............................$ 
 ......................... ....................................HP............................$ 
......................... ....................................HP........................... $  
......................... ....................................HP............................$ 
 ......................... ....................................HP............................$ 
                                             
 (POT).................     (VE)................  
 
 RENDIMIENTO = R =   .........................................U/d 
 
# - AMORTIZACIÓN E INTERESES (A e I) 
0,9 x.........(VE)....x 8 hs/d    +     ...........(VE).......x 0 ....../ año x 8 hs/d  =  .........$/d                                                         
              10000 hs.                           2  x 2000  hs/año 
 
# -REPARACIONES Y REPUESTOS (R y R) 
Se considerará un porcentaje de 1a amortización, tomándose coma tal al valor que 
surge del primer término de la expresión anterior: 
                       ...................... %x.......................... $/d=       .........................       .$/d 
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# - COMBUSTIBLES (C) 
(consumo).......lts/HP h x (POT)........ HP x 8hs/d x ...........  $/lts=.......................$/d 
 
 # - LUBRICANTES (L) 

Porcentaje del valor obtenido para combustibles: 
 

                     ....................... % x........ (C)........ $/d =...........................................$/d 
 
# - MANO DE OBRA (M de 0)  
 
Oficiales:               .......(Nro.)........ x 8 hs/d x ..........$/h=   .....................$/d 
Of. Especializado:........(Nro.).........x 8 hs/d x ..........$/h=  ......................$/d 
Med. Oficiales:  .....(Nro.).........x 8 hs/d x ..........$/h=  ......................$/d 
Ayudantes:  .....(Nro.).........x 8 hs/d x ..........$/h=  ......................$/d 
 
               (M de O)                           ...................$/d 
 
Vigilancia:                            ... % ,..... de (M de O)                ...................$/d 
 
COSTO MANO DE OBRA                                                                        $/d 
 
 COSTO DIARIO  
(A e I) + (R y R) + (C) + (L) + (M de O) = CD                                           $/d 
 
 
 COSTO UNITARIO    (CD)($/d)    =                                                  $/U 
              (R) (U/d)  
 
COEFICIENTE RESUMEN (CR)                                                 x                     
 
 

PRECIO UNITARIO DE LA ELABORACIÓN                 (2).....................$/U 

 
 
PRECIO UNITARIO DEL ÍTEM: (1 ) + (2) =                                            $/U 
 
PRECIO UNITARIO ADOPTADO DEL ÍTEM                                          $/U 
           ............................                                           ..................................................... 
Firma y aclaración del Oferente               Firma y aclaración del Representante Técnico  
 
LUGAR y FECHA...................................... 
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ANEXO F 

FORMULARIO DE LA OFERTA 
 
                                                    ....................................,.........de..................de  2023 
 
Señores: 
Comisión Administradora para el Fondo Especial de Salto Grande 
Obra “........................................................................................” 
La.................................................que suscribe(n) con domicilio legal constituido 
en.................................................de la Provincia de Entre Ríos, se presenta después de 
estudiar cuidadosamente los documentos de la Licitación Pública N° 03/2023 Obra: 
“CONSTRUCCION DE SANITARIOS Y VEREDAS EN PLAZA COLONIA HOKER - 
DPTO. COLON – ENTRE RIOS – NUEVO LLAMADO” de recoger en el sitio en que se 
ejecutarán los trabajos, las informaciones relativas a las condiciones locales que 
puedan influir sobre la determinación de los precios; no quedando duda alguna de las 
interpretaciones de los documentos técnicos y legales de la Licitación  y demás 
condiciones, proponiendo si les serán adjudicadas, ejecutar las obras 
comprometiéndose a proveer todos los materiales y la mano de obra necesaria y 
realizar todos los trámites solicitados, por un monto de 
PESOS.................................................. 
............................................................($.....................) dentro del plazo de.............. (.....) 
días corridos. Dicho monto significa un....... (....) % del Presupuesto Oficial. 
El Plazo de mantenimiento de la oferta es de..................... (..........) días.  
 
Mes base de la presente cotización ………………….. de ………………... de 20      .-  
 
 
 
 
..................................................                                       ............................................ 
      Firma del Representante Legal                         Firma del Representante Técnico
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ANEXO G 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CONOCIMIENTO DEL LUGAR Y DE LA DOCUMENTACIÓN INTEGRANTE DE LA LICITACIÓN 
 
El que suscribe........................................................en su carácter de representante de la Empresa...................................., DECLARA bajo juramento 
que de conformidad con lo requerido en el Pliego  General y Complementario de Condiciones, correspondiente a la Licitación Publica Nº 03/2023 
Obra “CONSTRUCCION DE SANITARIOS Y VEREDAS EN PLAZA COLONIA HOKER - DPTO. COLON – ENTRE RIOS – NUEVO 
LLAMADO” se ha hecho presente en el terreno y/o construcción donde se desarrollará la obra motivo de la Licitación y tiene conocimiento pleno de 
las condiciones en  que se realizaran los trabajos, como asimismo ha procedido al análisis de toda la documentación constituida por el Pliego de 
Condiciones Generales  (....... fojas), Pliego de Condiciones Particulares (......fojas), Pliego de Especificaciones Técnicas Generales (..... fojas), Pliego 
de Especificaciones Técnicas Particulares (.......... fojas), Estudio de Suelos y Memoria de Cálculo (........fojas), Planos (.........al .......), Planillas 
(.............) y aclaraciones con o sin consulta (..........); y se compromete a la firma de la  citada documentación, en caso de ser adjudicatario, con 
anterioridad a la firma del Contrato. 

 
 
 
 
.................................................... 
Firma  
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