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MEMORIA DESCRIPTIVA 
 

“REPARACIÓN ESCUELA N° 1 JUAN JOSE PASO  
- COLON - DEPTO. COLON - ENTRE RÍOS” 

 
MEMORIA DESCRIPTIVA 

 

 
La presente documentación se refiere a la reparación en diferentes sectores del edificio que ocupa 
la Escuela Nº 1 “Juan José Paso”, de la ciudad de Colón, departamento Colón.  

La obra comprende el cambio y/o repaso de cubierta de chapa, impermeabilización de cubierta de 
losa, cambio de cielorrasos, reparación en revoques y pintura. 

En el caso del cambio de cubierta, en el salón de actos se utilizará la estructura existente y 
cambiarán las chapas en su totalidad, para la ejecución del cielorraso se colocarán placas 
acústicas en este local.  Reemplazando las canaletas de este sector y colocando nuevas.  

Por otro lado, los cielorrasos a colocar en aulas y oficinas serán de PVC a excepción de un aula 
donde se reemplazará solo un sector del cielorraso cambiando las tablas de machimbre en mal 
estado por nuevas. En locales utilizados como oficinas, hall de acceso y circulaciones se realizará, 
en los sectores indicados, nuevos cielorrasos aplicados a la cal, o suspendido a la cal en el aula 
nº03 donde se realizará solo en el sector faltante; todos indicados en los planos y cómputos. 

Sobre la membrana asfáltica existente en las zonas indicadas en los planos, se colocará una 
membrana líquida impermeabilizante. La misma también se aplicará en las cargas de esos 
mismos sectores. 

Por último, se repasarán sectores de la cubierta de chapa existente a fin de cambiar aquellos 
clavos y/o tornillo y/o arandelas en mal estado. Al mismo tiempo se deberá obstruir con estaños 
los orificios existentes que no se utilicen. En el caso de ser necesario se cambiar los clavadores 
en mal estado. 

En cuanto a revoques y fisuras se repararán en los sectores que se indican en los planos. 

Durante la ejecución de la obra se trabajará en etapas sucesivas afectando uno a uno los distintos 
sectores que conforman el edificio.  

Plazo de obra será de 150 días. 

 

Presupuesto Oficial: 

$126.943.699,81 – PESOS CIENTO VEINTISÉIS MILLONES, NOVECIENTOS 
CUARENTA Y TRES MIL, SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE, CON 81/100 (PRECIOS 
A DICIEMBRE 2024) 

5



LICITACIÓN PRIVADA Nº 0 /2025

OBRA:

PLIEGO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
GENERALES

6



 
COMISION ADMINISTRADORA PARA EL FONDO ESPECIAL DE SALTO GRANDE 

 

PLIEGOS DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES 
- 1 - 

 

INDICE 
 

Cap. I - MATERIALES DE CONSTRUCCION ............................................................ 2 

Cap. II - NORMAS GENERALES Y TRABAJOS PRELIMINARES ......................... 11 

Cap. III - MOVIMIENTO  DE TIERRA ....................................................................... 13 

Cap. IV - MORTEROS Y HORMIGONES ................................................................. 16 

Cap. V - FUNDACIONES .......................................................................................... 16 

Cap. VI - MAMPOSTERIA  EN ELEVACIÓN ........................................................... 18 

Cap. VII - REVOQUES .............................................................................................. 20 

Cap. VIII - CIELORRASOS ....................................................................................... 22 

Cap. IX - CONTRAPISOS ......................................................................................... 23 

Cap. X - PISOS Y ZOCALOS ................................................................................... 24 

Cap. XI - REVESTIMIENTOS ................................................................................... 36 

Cap. XII - CUBIERTAS ............................................................................................. 41 

Cap. XIII - CARPINTERÍA......................................................................................... 47 

Cap. XIV - VIDRIOS .................................................................................................. 52 

Cap. XV - OBRAS VARIAS ...................................................................................... 53 

Cap. XVI - PINTURAS .............................................................................................. 55 

Cap. XVII - OBRAS DE MODIFICACION Y RESTAURACION ................................ 62 

Cap. XVIII - ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO........................................ 69 

Cap. XIX - ESTRUCTURAS METALICAS ................................................................ 77 

Cap. XX - INSTALACIONES ELECTRICAS ............................................................. 80 

Cap. XXI - INSTALACIONES DE GAS ENVASADO ............................................. 857 

Cap. XXII - INSTALACIONES SANITARIAS .......................................................... 889 

Cap. XXIII - PLANILLA DE MEZCLAS ................................................................... 968 
Cap. XXIV - INSTALACIONES DE GAS NATURAL……..……..……………………101 

 

7



LICITACIÓN PRIVADA Nº 0 /2025

OBRA:

PLIEGO ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS PARTICULARES

108



 
 

PLIEGOS DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES 
- 1 - 

 

INDICE 
CAPITULO Nº 1 ......................................................................................................... 3 

OBJETO DE OBRA ................................................................................................... 3 

Art. 1º - Objeto de la Licitación. ......................................................................................................... 3 

Art. 2º - Descripción de las tareas y documentación de obra............................................................. 3 

CAPITULO Nº 2 ......................................................................................................... 3 

CONSIDERACIONES PARTICULARES ................................................................... 3 

Art. 3º - Conservación. ....................................................................................................................... 3 

Art. 4º - Responsabilidad de la contratista en los cálculos de obras civiles. ....................................... 3 

Art. 5º - Tramitación ante organismos nacionales, provinciales, municipales y empresas 
prestatarias de servicios. .................................................................................................................... 3 

CAPITULO Nº 3 ......................................................................................................... 4 

INSTRUMENTAL TOPOGRÁFICO, MOVILIDAD A PROVEER ................................ 4 

Art. 6º - Descripción. .......................................................................................................................... 4 

Art. 7º - Elementos de Topografía. ..................................................................................................... 4 

Art. 8º - Movilidad. ............................................................................................................................. 4 

CAPITULO Nº 4 ......................................................................................................... 4 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES ................................................ 4 

Art. 9º - Especificaciones Técnicas Particulares. ................................................................................. 4 

RUBRO N° 1 “TRABAJOS PRELIMINARES” ....................................................................................... 5 

ITEM 1.1 - Preparación de obrador. ............................................................................................... 5 

ITEM 1.2 - Vallado. ......................................................................................................................... 6 

RUBRO N° 2 “REVOQUES” .............................................................................................................. 6 

ITEM 2.1 - Picado de revoque existente. ........................................................................................ 6 

ITEM 2.2 - Revoque interior completo a la cal terminación al fieltro. ............................................ 7 

RUBRO N° 3 “CUBIERTAS” .............................................................................................................. 7 

ITEM 3.1 - Retiro de cubierta existente y colocación de nueva, de chapa HºGºNº25, con aislante 
s/ estructura existente. .................................................................................................................. 7 

ITEM 3.2 Mejoras en cubierta de chapa existente (reclavado)....................................................... 8 

ITEM 3.3 - Colocación de membrana poliuretánica. ....................................................................... 8 

RUBRO N°4 “ZINGUERIA” ............................................................................................................... 9 

ITEM 4.1 - Retiro de canaletas de chapa. ....................................................................................... 9 

109



LICITACIÓN PRIVADA Nº 0 /2025

OBRA:

PRESUPUESTO

125



RUBRO ITEM N° DESIGNACIÓN Un. CANT. P.UNIT. SUB TOTAL TOTAL

1 TRABAJOS PRELIMINARES

1.1 Preparación del obrador. m2 24,00

1.2 Vallado. Gl. 1,00

2 REVOQUES

2.1 Picado de revoque existente. m2 72,27

2.2 Revoque interior completo a la cal terminación al fieltro. m2 72,27

3 CUBIERTAS

3.1 Retiro de cubierta existente y colocación de nueva, de 

chapa H° G° N°25, con aislante s/estructura existente.

m2 335,41

3.2 Mejoras en cubierta de chapa existente (reclavado). m2 279,96

3.3 Colocación de membrana poliuretánica. m2 419,16

4 ZINGUERÍA

4.1 Retiro de canaleta de chapa. ml 38,86

4.2 Provisión y colocación de Canaletas de chapa 

galvanizada Nº25, plegada, incl. embudo.

ml 38,86

4.3 Provisión y Colocación de Babetas de chapa galvanizada 

Nº25

ml 17,00

4.4 Provisión y Colocación de Cumbrera de chapa 

galvanizada Nº25

ml 19,73

5 CIELLORRASOS

5.1 Desmantelado de cielorraso existente. m2 445,75

5.2 De placas de PVC nacional de 200x14mm. m2 79,37

5.3 Suspendido de madera machimbrada de ¾” sin aislación m2 10,00

5.4 Aplicado a la cal terminación al fieltro. m2 80,47

5.5 Suspendido aplicado a la cal, terminación al fieltro. m2 12,00

5.6 De placas acústicas. m2 275,91

6 PINTURA

6.1 Pintura al látex en muros interiores. m2 1190,24

6.2 Pintura al látex en cielorrasos. m2 253,41

6.3 Pintura esmalte sintético en cielorrasos. m2 10,00

6.4 Pintura al látex en muros exteriores. m2 238,66

7 VARIOS

7.1 Reparación de Ventiluces Gl. 2,00

7.2 Reparación de Fisuras. Ml. 23,20

8 LIMPIEZA PARCIAL Y FINAL DE OBRA

8.1 Limpieza Parcial y Final de Obra. Gl. 1,00

El Presupuesto de obra total, a Diciembre 2024, asciende a pesos ciento veintiséis millones, 

novecientos cuarenta y tres mil, seiscientos noventa y nueve, con 81/100 ($126.943.699,81)

$ 126.943.699,81VALOR TOTAL:

PRESUPUESTO DE OBRA

Comisión Administradora para el Fondo Especial de Salto Grande

OBRA: “REPARACIÓN ESCUELA N° 1 JUAN JOSE PASO - COLON - DEPTO. COLON - ENTRE RÍOS”

Página 1

126



LICITACIÓN PRIVADA Nº 0 /2025

OBRA:

PLANOS

127



LOCALIZACIÓN
Archivo:

Estado:Plano:

PROYECTO:

ESC.Nº1 J.J. PASO - COLON.dwg

Nº Plano:
Formato

EscalaFecha

DibujoEQUIPO TÉCNICO C.A.F.E.S.G.

Comisión  Administradora  para  el  Fondo  Especial  de  SALTO  GRANDE

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE  ENTRE RIOS
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ING. DARIO E. BURNA
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