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OBRA: “REFACCION HOSPITAL SAN BENJAMIN - SALA DE INTERNACION 5
MASCULINA -” Dpto. COLON - PROVINCIA. DE ENTRE RIOS

ESTABLECIMIENTO: Hospital San Benjamin
UBICACION: en calle Reibel y Dr. E. Berga Localidad Colon. Dpto. Colon.
Provincia Entre Rios

MEMORIA DESCRIPTIVA

La obra comprende el reemplazo de cubierta de tejas francesas y cielorraso
independiente de la Sala de Internacion perteneciente al Pabellon de hombres. La superficie
del sector a intervenir es de aproximadamente 350,00 m2.

La demolicién de cubierta comprendera el retiro de las tejas francesas, clavadores,
tejuelas con mortero de asiento; preservandose las cabriadas existente. El objetivo es no
demoler el friso superior de la fachada que aloja canaleta de desagie pluvial de
mamposteria, en todo el perimetro del pabellén, por tal motivo se prevé elevar la nueva
cubierta mediante elementos estructurales de soporte para sujecion de las clavadoras
metdlicas.

Se realizara la demolicién de todo el cielorraso independiente aplicado a la cal sobre
metal desplegado, incluido la estructura.

Se instalard una cubierta de chapa sinusoidal pre pintada, con aislacion térmica sobre
clavadores metalicos sobre cabriada existente, incluyendo todas las zinguerias.

El cielorraso suspendido sera de placa de roca de yeso tipo Durlock, terminacién junta
tomada y en los locales himedos seran de cielorraso de PVC machimbrado.

Los trabajos también comprenden reemplazo total de la instalacién eléctrica en los
sectores a intervenir como asi también luminarias y ventiladores.

En cuanto a instalacion sanitaria, se realizara un nuevo sistema de desaguies pluviales
con salida a la via publica.

Se proveera ademas Sistema contra incendio que consta de sefialética y matafuegos
respectivos.

Se ejecutaran todas las tareas detalladas en la planilla nomencladora de presupuesto y
en un todo de acuerdo a las especificaciones técnicas tanto particulares como generales, y
con las aprobaciones de la inspeccion...

PLAZO DE OBRA

El plazo estimado para la realizacién de los trabajos se fijé en 90 (NOVENTA DiAS CORRIDOS).

MODALIDAD DE CONTRATACION

La modalidad de contratacion para el presente proyecto es UNIDAD DE MEDIDA.

PRESUPUESTO OFICIAL

PRESUPUESTO OFICIAL POR MATERIALES Y MANO DE OBRA ASCIENDE A PESOS CIENTO
CINCUENTA Y TRES MILLONES SETESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS NUEVE CON
34/100 ($153.775.909,34), con mes base Enero 2025
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CAPITULO | 1 3
MATERIALES DE CONSTRUCCION

Art.1°) OBSERVACION IMPORTANTE Y GENERAL
Por sobre cualquier disposicion o requisito impuesto en este PLIEGO de
ESPECIFICACIONES TECNICAS para la recepcion y uso de los materiales de construccion se
debera tener presente que siempre se elegira lo mejor y méas durable.
Art.2°) MUESTRAS DE MATERIALES
El Contratista estara obligado a presentar con la debida anticipacion dos o mas
muestras de todos los materiales a emplearse en obras, sin que éstas tengan que ser
solicitadas especialmente por la C.A.F.E.S.G.. Estas muestras seran sometidas a aprobacion
oportunamente, y en caso de rechazo de las mismas por no responder a lo indicado en art.
anterior el Contratista debera someter a la aprobaciéon nuevas muestras en las que se tengan
en cuenta las observaciones que se le hicieran y que motivaran su rechazo.-
Una vez aprobadas, se sellara, se firmard y se colgara la boleta de aprobacion debidamente
presentada, enviarase luego una de las mismas a la obra la que quedara a disposicion en la
oficina de la C.A.F.E.S.G.. La otra serd entregada al Contratista. EI material que debe
colocarse respondera en un todo de acuerdo a las caracteristicas de la muestra aprobada.-
Los herrajes, el material eléctrico y el de obras sanitarias se presentaran en una sola entrega y
debidamente acondicionada en tableros.-
Los materiales que correspondan a muestras rechazadas si se hallan ya en la obra deberan
ser retirados de inmediato por el Contratista.-
Si el Contratista deseare colocar las muestras aprobadas que a juicio de la C.A.F.E.S.G.
estuvieran en buenas condiciones solicitara autorizacién especial de ésta y se labrara un acta
en la que se dejara constancia del tipo de la muestra y lugar en que se colocara. Esta acta
serd firmada por el Inspector y el Contratista. -
Para los aparatos o materiales que por su costo o tamafio no pudieran presentarse muestras,
se admitirdn catalogos en castellano con todos los detalles constructivos de funcionamiento e
instalacion.-
Art.3°) LADRILLOS COMUNES
Presentaran color rojizo uniforme y provendran de la adecuada coccién de arcillas sin
llegar a presentar vitrificaciones ni huecos significativos.-
Seran hechos con toda prolijidad y con barro provisto con la "liga" necesaria, seran derechos y
bien cocidos y con aristas vivas. Deberan ser sonoros al golpe con un cuerpo duro y de caras
plenas, sin rajaduras, ni partes sin quemar o excesivamente quemadas. En general tendran las
dimensiones siguientes: 26,5 x 12,5 x 5,5, salvo ligera tolerancia de 1 cm. (Uno) en el largo y
de 1/2 (medio) centimetro en el ancho y en el espesor. Previamente se depositaran muestras
en la C.A[F.E.S.G. de acuerdo con lo que precede, selladas y firmadas por la Empresa
Constructora. Deberan cumplir con la norma IRAM N° 12.518. -
Sélo en casos excepcionales, cuando en determinada localidad no fuera posible obtener
ladrillos que satisfagan las condiciones exigidas precedentemente la C.A.F.E.S.G. podra
autorizar el empleo de ladrillos de inferior calidad, pero en tales casos se reserva el derecho de
exigir, sin variacion de los precios de contrato, la adopcion de todas o algunas de las
siguientes providencias, pero se deja bien establecido que la aprobacion definitiva de ésta
autorizacion quedara a juicio exclusivo de la C.A.F.E.S.G.. -
a) Reforzar los morteros a emplear para la mamposteria aumentando la proporcion del
cemento o la cal. -
b) Reforzar los morteros de los revoques exteriores para evitar infiltraciones al interior.-
c) Ejecutar encadenados o estructuras especiales con el objeto de disminuir el coeficiente
de trabajo de los ladrillos.-
Art.4°) LADRILLOS DE MAQUINA
Seran de primera, con aristas vivas, derechos, de color uniforme, sin rajaduras ni
deterioros que afecten su utilizacion al objeto para que se destinen, seran esmeradamente
cocidos.-
Seran moldeados mecanicamente y en las ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES
de la obra se indicaré si seran prensados o0 no y sus dimensiones.-
Deberan cumplir con la norma IRAM N° 12.502. -
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Art.5°) LADRILLOS HUECOS 1945

Seran de 2, 4, 6 0 mas agujeros, pero siempre fabricados con arcillas ‘elebjidfs; bien
prensados y bien cocidos, sin vitrificaciones. Seran todo lo compacto posible ‘de superficies
planas, aristas vivas, sin alabeo y de caras rusticas para la mejor adhesion del mortero. En las
ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES se indicara el tipo de ladrillo a utilizar.-
Seran sin grietas y sin deterioros que afecten su completa utilizacién: bien cocidos y de fabrica
conocida y acreditada.-
Deberan cumplir con la norma IRAM N° 12.518 para los comunes y 11.561 para los con
funcion resistente.-
Art.6°) BLOQUES DE HORMIGON

Se obtendran mediante el moldeo y fragiie de un hormigén liviano. Podran ser huecos
0 macizos. Bien compactado, y sin deficiencias que impidan su uso. En las
"ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES" de cada obra se determinara el tipo y
dimensiones del blogue a emplear. El espesor de la pared del bloque debera ser mayor de 2
centimetros.-
Deberan cumplir con la norma IRAM N° 41.521y 11.561. -
Art.7°) LADRILLOS REFRACTARIOS

Seran elaborados a base de bauxita pura a muy alta temperatura. Bien homogéneos
compactados bien cocidos y de color uniforme, sin deformacién o vitrificaciébn a temperaturas
maéaximas de 1.200°C. para hornos y chimeneas comunes y 1.700°C, para hornos de fabricas o
fundiciones.-
Siempre se emplearan los mejores, dentro de los que satisfagan las condiciones apuntadas.-
Dada la variedad de las formas, en las ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES se
especificard dimensiones y espesores.- Deberan cumplir con la norma IRAM N° 12.508 y
12.509.
Art.8°) TEJUELAS

Seran hechas en la forma usual con caras planas, aristas vivas y de color uniforme.
Tendran un largo aproximado de 30 (treinta) centimetros y espesor minimo de 3 (tres)
centimetros bien cocidas y coloradas.-
Deberan ser hechas con adobes prensados a mano o a maquina y con la "liga" necesarias
para conseguir un excelente material.-
Art.9°) BALDOSAS CERAMICAS

Seran siempre de color uniforme, compactas, perfectamente planas y derechas con
aristas vivas y sin rajaduras ni defectos en sus caras. Espesor minimo de 15 milimetros. Seran
cuadradas de 20 x 20 cm. salvo indicacién especial en las ESPECIFICACIONES TECNICAS
PARTICULARES de cada obra. Si las baldosas no pudieran colocarse con las juntas
perfectamente rectilineas de un ancho menos de 2 (dos) milimetros seran rechazas.-
Deberan cumplir con la norma IRAM N° 1.522 y 11.565. -
Art.10°) TEJAS CERAMICAS

Seran obtenidas con arcillas elegidas, compactas, bien prensadas y bien cocidas. Sus
dimensiones, moldeo, colocacion y formas seran lo mas uniforme posible. Deberan ser
perfectamente derechas, escuadradas, de aristas vivas y sin defectos de ninguna naturaleza
originados ya sea por el moldeo o la cochura y sin bafio ulterior a la fabricacion.-
1) TEJAS TIPO FRANCESA: Seran planas, de marca reconocida, de 42.5 x 25.5 cm. aprox. y
de un peso también aprox. de 2,6 kg., de un espesor de 15 mm., de una misma fabrica y
partida. Deberan cumplir con la norma IRAM N° 12.528. -
2) TEJAS TIPO COLONIAL: De marca reconocida. Dimensiones aprox. : 41 x 19,5 x 14,5;
peso 2,100 kg. Espesor entre 10 y 12 mm. de una misma fabrica y partida, con medidas
uniformes y alabeo menor de 4 mm. Deberan cumplir con la norma IRAM N° 12.528. -
3) TEJAS TIPO NORMANDA: De marca reconocida. Dimensiones aprox. : 28 x 14 a 18 cm.
Espesor no inferior a 1 cm-
4) OTROS TIPOS: En caso de utilizarse tejas ceramicas de formato especial (poligonal,
romana, etc.) sus caracteristicas y dimensiones se consignaran en las "ESPECIFICACIONES
TECNICAS PARTICULARES" de cada obra.-
Toda pieza especial para las cubiertas antes mencionadas como ser caballetes, goterones,
etc., seran de la misma calidad del material color y terminacion que las tejas respectivas.-
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Art.11°) MOSAICOS CALCAREOS 1

a) Tendran la forma y dimensiones que se indican en la planilla de focal s5e cada
obra. Tendran sus aristas y vértices perfectamente vivos; seran bien planos, su coloracion sera
perfectamente uniforme, su espesor sera de 25 mm. , con una tolerancia maxima de 1 mm, en
mMAas 0 en menos en un total de mosaicos que no exceda del 20% del total contratado.-

b) Seran fabricados con tres capas superpuestas y prensados en la forma usual a
balancin o a prensa hidraulica prefiriéndose ésta ultima. Dichas capas serdn como sigue: la
primera capa o pastina, tendrd un espesor minimo de 3 (tres) mm. y estara constituida por un
mortero de cemento blanco o natural y con el agregado del 6xido metélico que le imprime el
color.-

La segunda capa o "seca" estara formada por una mezcla de cemento y arena, completamente
seca de 8 mm. de espesor minimo.-

La tercera capa o "bafa" estara constituida por una mezcla de cemento y arena (1:3) y con un
adicional de agua del 20%. -

c) Los mosaicos para veredas tendran acanaladuras, de seccidn semicircular, de una
profundidad que no alcance al espesor de toda la primera capa a la vista, o chanfles
apropiados en sus aristas perimetrales.-

Serdn en general de "pancitos", "vainillas" o "rayados" segun se establezca en las
ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES.-

d) Cuando los mosaicos deban ser colocados en forma ornamental, aquellos deberan
acusar dibujos en que las rectas y las lineas de figuras, estén perfectamente definidas y sin
acusar deformaciones.-

Ademas el destaque de los colores yuxtapuestos deberan ser bien metidos y sin rebarbas. Por
consiguiente deberdn ser hechas con moldes perfectos y por operacién de idéneos, para evitar
los inconvenientes apuntados.-

e) Las baldosas se entregaran en la forma "normal" en que quedan después de su
elaboracion, bafio y estiba.-

Deberan cumplir con la norma IRAM N° 1.522 y 11.560. -
Art.12°) MOSAICOS GRANITICOS

a) De aristas perfectamente vivas, bien planas de color uniforme, de un espesor de 25
mm. con una tolerancia en mas o en menos de | mm., en un total de mosaicos que no excedan
del 20% (veinte por ciento) de todo lo contratado para la obra, bien pulida a la plancha de
aceroy a la piedra fina.-

Las ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES de cada obra indicaran si deben ser
pulidas a plomo, dimensiones, color y granulados.-
b) Seran fabricados con tres capas superpuestas y prensadas.-
La primera o "pastina" estara constituida por un granulado de marmol o piedra unido en sus
partes por una pastina de cemento blanco o natural y a veces de un color espesor minimo 5
mm-

La segunda o "seca", similar al mosaico calcareo espesor minimo 8 mm-

La tercera o "bafa", similar al mosaico calcareo.-
¢) El granulado serd nacional o importado, debiéndose justificar la procedencia. Debiendo
prevenir de piedras sanas y no deterioradas por el uso y la intemperie. Queda prohibido en
absoluto el empleo de calcareo nacional o extranjero triturado.-
Art.13° GRES CERAMICO

Compuesto por una mezcla de arcilla, caolines, cuarzo, feldespato y Oxido
inorganicos.-

Obtenida mediante un proceso de compresioén a 250 kg./cm2 en prensas hidraulicas a altas
temperaturas, la absorcion al agua no debe superar el 2%. -

Seran de dimensiones uniformes, aristas vivas y sin alabeos.-

Deberan cumplir con la norma IRAM N° 11.565 y 11.571 para los esmaltados.-

Art.14°) ZOCALOS

En planilla de locales y/o ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES se
determinara el material y dimensiones. Las caracteristicas responderan s/el material elegido, a
los Arts. 11, 12y 13. -
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Art.15° CASCOTES 1 ﬁr

Deberan ser completamente limpios, angulosos y provenientes: 'de laekillos o
cuarterones y colorados. Su tamafio variara entre un cubo, aprox. de 25 a 45 mm. de lado.-
Podran aplicarse los provenientes de demoliciones de muros en mezcla de cai toda vez que
sean bien cocidos y limpios, previo consentimiento del Inspector y desprovistos de todo
salitre.-
Art.16°) POLVO DE LADRILLOS

Debera ser obtenido por la molienda de ladrillos bien cocidos, llenando las
condiciones impuestas para aquellos (Art. 3°) en lo posible sera fabricado en la misma obra,
empleando maquinas apropiadas. Bajo ningun concepto se permitira agregar residuos de
demoliciones al polvo de ladrillos puro. Deberdn cumplir con la norma IRAM N° 1.632. -
Art.17°) TIERRA REFRACTARIA

Amasada con agua, deberd dar una sustancia plastica que no vitrifique a la
temperatura de 1.700°C. Deberan cumplir con la norma IRAM N° 12.504. -
Art. 18°) GRANITO

Seréa bien sano, de formaciéon completa (cuarzo, feldespato y mica, predominando en
ella el primero), su tipo y dimensiones sera determinado en ESPECIFICACIONES TECNICAS
PARTICULARES.-
No deberéa tener partes afectadas por los agentes atmosféricos. La labra debera garantizar
superficies planas y regulares. -
Art.19°) MARMOLES

Seran siempre de una constitucion sacaroidea muy compacta. Como se trata de un
material de ornamento, deberd ser muy seleccionado en sus caracteristicas de color, matiz,
veteado, pulido, etc.-

Las ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES, de cada obra indicaran el tipo y
designacion del marmol a emplear pero sera bien entendido que siempre sera de procedencia
genuina y trabajado en razon del uso que deba tener.-

Salvo indicacién especial, se deberan suministrar en chapas de espesor uniforme, bien planas
de y matiz uniforme y veteado en correspondencia.-
Deberan ser pulidos a la piedra fina, a la pdmez y a la patina de cera o al plomo. Su superficie
sera brillosa y obtenida por repetidos frotamientos para que sea duradera. No se admitira el
disimulo de méaculas o Rajaduras mediante yeso, goma laca u otro procedimiento visible o
poco segura.-
Cuando las piezas presenten fallas que, dadas las clases de marmol deban aceptarse, pero
gue a juicio de la C.A.F.E.S.G. pudieran originar su rotura, ésta exigira la colocacion de grapas
de bronce o hierro galvanizado, de la forma y en la cantidad que estime conveniente.-
Art.20°) ARENAS

Seran de constitucion naturales silicica del grupo especificado en la planilla de
Mezclas y Hormigones, seran limpias sin sales ni sustancias organicas ni arcillas, responderan
al llamado tipo Oriental.-
Podran utilizarse arenas naturales de la regién donde se lleven a cabo las construcciones,
pero antes debera solicitarse la aprobacion de las mismas.-
Estara libre de impurezas organicas. Si existen dudas al respecto, se efectuardn ensayos
colorimétricos.-
El color del liquido que queda sobre la arena permitird juzgar si la misma es utilizable: -
Incolora, amarillo claro o azafranado: arena utilizable.-
Rojo amarillento: utilizable sélo para fundaciones, bases cuadradas, hormigones simples sin
armadura y albafileria en general, a excepcion de enlucido de revoque.- Castafio, marrén
claro y marrén oscuro: arena no utilizable. Deberan cumplir con la norma IRAM N° 1.633. -
Art.21°) AGREGADO GRUESO
Estara constituido por canto rodado o piedra partida (pero no polvo de piedra) proveniente de
rocas, lineas, granito o basalto y respondera a las condiciones indicadas para el mismo en el
Reglamento Vigente de Estructuras Resistentes de la Municipalidad de la Buenos Aires.-
Deberan cumplir con la norma IRAM N° 1.505. -
Art.22°) CALES
Constituidas fundamentalmente por 6xido o hidroxido de calcio con ciertas cantidades de 6xido
o0 hidréxido de magnesio.-
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Seran de dos clases: 1 7
a) Grasas: tipo Malaguefio (Cérdoba).-
b) Hidraulica: tipo Azul perfectamente en polvo ya apagadas en bolsas de papel, de marca

acreditada.-
Se procurard en cada caso usar la cal de fabricacién local o de las cercanias que se
aproximen a las caracteristicas del tipo impuesto y previa correccién de morteros en razén de
las variantes de aquellas en lo relativo a su porcentaje de 6xido de calcio activo. -
CAL GRASA: Ser4 viva y en terrones y provendra de calcareos puros, no contendra mas de
3% de humedad ni mas del 15% de impurezas (arcillas). Seré fresca, en general. Apagada en
agua dulce debera transformarse en una pasta que adicionada con bastante agua y tamizada,
no debe dejar sino residuos inapreciables de materia inerte (arena) sobre el tamiz.-
Su rendimiento sera de 2 Litros de pasta por cada kilogramo de cal viva que se apague.-
Debera ser conservada en la obra, en lugares al abrigo de la humedad y de la intemperie y con
pisos de madera u otro material higroscopico.-
Para ser usada, se debera apagar previamente en bateas de madera, poco a poco, colocando
la lechada a través de un doble tamiz de tejido de alambre de maya fina y depositando
aquellos en fosas excavadas en el suelo revestidos con ladrillos en seco, rejuntando con
mortero sobre los muros y el fondo, y teniendo una altura de 1.50 metros mas o menos. La
lechada de cal para revoques y enlucidos se deja macerar en dichas fosas, no menos de 15
dias antes de ser usada y 8 dias para asentar mamposteria. Si debiera quedar almacenada un
tiempo mayor dentro de las fosas se tomaran precauciones para evitar el contacto del aire
(cubriendo la pasta con una capa de agua y protegiéndola para evitar suciedades). -
Si las pastas resultan granulosas la C.A.F.E.S.G. podra ordenar el cribado de las mismas por
el tamiz de 900 mallas por decimetro cuadrado. Si se utiliza cal hidratada en polvo deberan
cumplir con la norma IRAM N° 1.508 si son hidraulicas; y con la IRAM N° 1.626 si son aéreas
debiendo permanecer en sus envases hasta el momento de su utilizacién.-
Art.23°) CEMENTO DE FRAGUE LENTO

Se consideraran como tales los llamados "cemento portland" en el comercio:
a) Solo se utilizaran en las obras las marcas de cemento portland con aprobacién definitiva de
los organismos del Estado respectivos.-
b) Segun las circunstancias y para obras particulares (obras debajo del agua, etc.), la
C.AF.E.S.G. impondra las marcas a emplear dentro de las aprobadas por las autoridades
competentes.-
c) El cemento debera recibirse en la obra debidamente envasado en bolsas de arpilleras o
papel impermeable.-
d) El Inspector de la obra rechazara toda partida de cemento que acuse la menor averia, por
defecto de estiba, transporte 0 embalaje, 0 que por su aspecto arroje dudas sobre su iniciacion
al fragle, etc.-
Deberan cumplir con la norma IRAM N° 1.503. -
Art.24°) CEMENTO DE FRAGUE RAPIDO O DE ALTA RESISTENCIA INICIAL

So6lo se usaran con el consentimiento de la C.A.F.E.S.G.. Deberan reunir como
minimo todos los requisitos de los cementos del Art. 23, salvo los que le son particularmente
especificos y ademas de marca acreditada, que satisfagan las condiciones de calidad
establecidas en la norma IRAM N° 1.646. -
Art.25° CEMENTO BLANCO

Sera de la mejor calidad que exista en plaza, su color sera perfectamente blanco, libre
de oOxido y otras sustancias que puedan alterar su color. En general se rechazard todo
cemento que contenga sustancias que puedan ser nocivas para la resistencia o calidad de las
obras en que se las utilice, o en los que se note un principio de fragtie. Deberan cumplir con la
norma IRAM N° 1.691.
Art.26°) YESOS

Provendran de calcareos (sulfato de calcio) apropiados y con muy pocas impurezas:
excedentes de sal gema o de otros compuestos susceptibles de alterar la composicién quimica
del sulfato, ya sea en seco, ya sea bajo la accion de la humedad.-
Deberan ser bien cocidos de forma de entregarse en obras practicamente exentos de toda
agua de hidratacion. Seran de dos clases, a los efectos de su empleo:
a) Yeso gris.-
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b) Yeso blanco.- 18&
El primero debera su color principalmente a un poco de arcilla. El segundo sera pra mente
sulfato de calcio anhidrido sin impurezas. Siempre se debera usar el llamado yeso vivo, es
decir de primer empleo dando una pasta uniforme y de aspecto mantecoso. -
La estiba se haré en sitios al abrigo de toda accion de la humedad. El piso de la estiba se hara
con tablones bien aislados del suelo, si éste es de tierra 0 de materiales permeables.-
Deberan cumplir con la norma IRAM N° 1.607. -
Art.27°) ACERO EN BARRAS PARA HORMIGON ARMADO

Se emplearan barras de acero que reunirdn las condiciones de resistencia exigidas
por el Reglamento Vigente de Estructuras Resistentes de la Municipalidad de Buenos Aires.-
Art.28° PERFILES L, T, DOBLET,Uy Z

Seran siempre los "normales”, esto es de alas anchas y correspondiendo al catédlogo
de los perfiles laminados "alemanes" del comercio.-
Art.29°) PIEZAS USADAS

En todas las construcciones deberan emplearse piezas "nuevas" sin excepcion, es
decir de primer uso. En caso muy particular y por tratarse de estructuras manifiestamente en
Optimo estado, podra la C.A.F.E.S.G. autorizar el empleo de piezas usadas anteriormente,
previo los convenios del caso con el Contratista.-
Art.30°) CONDICIONES DE LAS PIEZAS A EMPLEAR

Toda barra o chapa debera estar en perfectas condiciones de conservacion sin
picaduras o deterioros y sin deformaciones. No deberan acusar oxidaciones. Se deberan poner
en obra bien limpia de toda grasitud o materiales terrosos.-
Art.31°) METAL DESPLEGADO

Sera obtenido por medio de chapas extendidas formando las mallas en hojas enteras
superpuestas cinco centimetros y cocidas con alambre galvanizados N° 18 de manera de
constituir una estructura suficientemente rigida.-
Sera fabricado con chapas nuevas sin defectos ni deterioro alguno.-
Salvo indicacion en contrario de las "ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES" el
metal desplegado a utilizar sera el N° 24, de un peso no inferior a 1.650 gr./m2. debiendo ser
barnizado o galvanizado por inmersion.-
Art.32°) CHAPAS DE HIERRO GALVANIZADO LISAS Y ONDULADAS

Seran de hierro cincadas por el procedimiento de inmersién en bafio de cinc fundido,
previa limpieza y decapado correspondiente, debiendo ser el cinc empleado de una pureza no
menor de 97 %. -
Si en las "ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES" no se hace indicacion expresa
en contra, las chapas de H°G® seran de un calibre N° 24 BWG (0.56 mm.) y el cincado por
metro cuadrado entre 380 y 450 gr./m2, cuyas ondas tendran 76 mm. (3") de paso y una altura
de onda comprendida entre 16 y 20 mm. Seran derechas, sin uso anterior, bien escuadradas,
sin picaduras ni manchas de 6xido de cinc o de hierro o cualquier defecto o averia.
Deberan cumplir con la norma IRAM N° 513. -
Las chapas de H°G° lisas, seran del espesor que se indique en cada caso en las
"ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES" de cada obra.-
Las dimensiones seran establecidas en las ESPECIFICACIONES TECNICAS
PARTICULARES.-
Art.33°) CHAPAS ONDULADAS DE ALUMINIO TRAPEZOIDALES Y LISAS

Las chapas de aluminio serdn de aleacion de aluminio, manganeso y magnesio y
tendran un espesor de | mm, salvo especificacion en contrario. Las chapas lisas seran de la
misma calidad y anteriores.-
Seran bien derechas, escuadradas, sin uso anterior, sin picaduras y sin ningun otro defecto o
averia. -
El aluminio tendra una pureza no inferior al 97 %. -
Art.34°) CHAPAS LISAS DE CINC

Seran sin manchas ni defectos de ninguna clase y sin uso anterior.
Deberan resistir como minimo, tres dobleces en angulo de 90° en el sentido de la laminacion y
ocho dobleces en angulo de 90° en el sentido perpendicular a la laminacién.
El cinc en chapas lisas para el uso de cinqueria en techos deberéa tener una pureza minima de
98,46 %. -
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El espesor se indicara en cada caso, pero cuando no se especifique se entenderéTlgseré el
correspondiente al numero 14 (BWG 0,82 mm.).
Art.35°) CHAPAS AUTOPORTANTES

En las "ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES" se determinaran el
material, dimensiones, espesor y forma de colocacion. -
Se consideraran vélidas y obligatorias toda recomendacién del fabricante en cuanto al uso y
colocacién, salvo expresa indicacion en contrario en ESPECIFICACIONES TECNICAS
PARTICULARES o planos de detalle.
Art.36°) CHAPAS DE FIBROCEMENTO

Seran de color o natural, onduladas y de 8 mm de espesor (salvo especificacion en
contrario) debiendo cumplir con la Norma IRAM N° 11.518. -
Seran obtenidas Unicamente por la mezcla intima y prensado de fibras de asbesto, cemento
portland y agua con adicion o no de colorantes. -
El material sera de tonalidad uniforme y de espesor constante y no debera presentar defectos
superficiales como ser grietas, abolladuras, protuberancias, etc.
Las chapas deberan ser de marca aprobada por la C.A.F.E.S.G.. -
Las dimensiones, espesor y color seran los que se estipulen para la obra que corresponda. -
Art.37°) AZULEJOS

Provendran de la adecuada coccién de materiales ceramicos, presentando dos capas:
una formada por el bizcocho poroso y otra, la cara vista recubierta por material vitreo,
transparente, blanco o de color, cuyo acabado puede ser brillante, semimate o mate.-
Seran de primera calidad y del tipo y dimensiones que se determinen en la documentacion.
Tendran un esmalte y tinte uniforme, no debiendo presentar alabeos, grietas o cualquier otro
defecto.-
El alabeo maximo permitido no serd mayor que el 0,9% de la longitud de la diagonal sobre la
cual se efectua tal determinacion.-
La absorcion de agua estard comprendida entre el 10% y 20% de peso, y ho presentara
alteracion de color.-
Su entrega a la obra deberd ser hecha con embalajes apropiados, para no deteriorar las
piezas. -
Salvo mencion especial en las "ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES" toda vez
gue se hable de "azulejado" ha de entenderse que ademas de la baldosa plana, se deberan
proveer las piezas, de acordamiento necesarias. Deberan cumplir con la norma IRAM N°
12.529.
Art.38°) MAYOLICAS

Seran siempre de primera calidad, de fabrica acreditada seria, de la aprobacién de la
C.A.F.E.S.G.. La tonalidad, forma, los accesorios, etc., seran uniformes sin tolerancia alguna, y
se estableceran en las ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES. -
Art.39°) PORCELANAS ESMALTADAS

Compuestas por caolines, cuarzos, feldespato, arcillas y o6xidos metdlicos,
comprimidos y cocidos a 1.300 °C de temperatura. -
Sus caracteristicas particulares, color y dimensiones se estableceran en las
ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES.
Deberan cumplir con la norma IRAM N° 1.522 y 1.109. -7
Art.40°) MATERIALES PARA REVESTIMIENTOS

Seran los indicados en cada caso por la C.AF.E.S.G. en "ESPECIFICACIONES
TECNICAS PARTICULARES". Seran suministrados en la obra, en sus envases de origen,
debiendo observarse las disposiciones necesarias para su almacenamiento, proteccion de la
humedad, estiba, etc., de tal modo que no se perjudique la bondad del material. -
Art.41°) HIDROFUGOS

Seran de marca acreditada y reconocida por la S.U.P.C.E.
Se proveeran en su envase de origen cuidandose la no-alteracién de sus propiedades
guimicas. Deberan cumplir con la norma IRAM N° 1.572.
Art.42°) LADRILLOS DE VIDRIO

Deberan ser sin sopladuras, tajaduras u otras fallas. Estaran constituidos por piezas
cuadradas o redondas de distintos disefios y color con estrias y salientes particulares para la
mejor difusion de la luz. Seran del tipo de la marca "Glass Beton", serdn bien planos y
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derechos. Las medidas y tipo se estableceran en las ESPECIFICACIONES QIGNICAS
PARTICULARES. -
Art.43°) CHAPAS DE MATERIAL AISLANTE

Seran fabricadas a bases de fibras vegetales adecuadamente refinadas y
completamente esterilizadas, impermeabilizadas vy filtradas para formar tablas de gran firmeza
estructural. Seran de un espesor minimo de 13 mm.-
Deberan ser altamente aislantes del calor y del frio, muy amortiguantes del sonido e
inatacables por los insectos y carcomas.-
Se fabricaran en planchas de espesor y tonalidad constante y uniforme.-
Deberan ser de marca aprobada por la C.A.F.E.S.G. y llevara estampada la marca de fabrica.
Las chapas deberan llegar perfectamente acondicionadas en armazones preparados a tal
efecto en forma de evitar especialmente el deterioro de sus bordes y combaduras posteriores.-
Art.44°) FIELTROS ALQUITRANADOS

Se refiere a los que en el comercio se designan con el nombre de "Ruberoid”. Seran
obtenidos por la impregnacién de fieltro con alquitran o materiales asfalticos, fuertemente
prensados y de procedencia de fabricas bien acreditadas. -
Seran de los tipos 0 peso minimos que se indique en las ESPECIFICACIONES TECNICAS
PARTICULARES de la obra. A falta de mencion de este se entendera siempre que se trata de
planchas expedidas en el comercio en rollo; sera siempre un producto fresco, bien conservado,
plegables, sin roturas ni desgarros y de perfecta penetracion en toda su masa, del material
asféaltico o bituminoso. Dentro de los productos analogos del comercio, se adoptara el mejor a
juicio de la C.A.F.E.S.G. Deberan cumplir con la norma IRAM N° 1.558. -
Art.45° CONDUCTOS

Los productos refractarios, de material vitreo, PVC o cemento comprimido a utilizar
para evacuacion de humos, chimeneas, ventilacién, etc., seran de las dimensiones y
caracteristicas consignadas en los planos de detalles o en las ESPECIFICACIONES
TECNICAS PARTICULARES. -
Deberan ser fabricado a maquina y de la mejor calidad que sea posible obtener en plaza. No
presentaran fisuras ni defectos algunos de fabricacion.-
Art.46°) ASFALTO

Debera ser el resultado de una mezcla de asfalto natural y asfalto tipo "Trinidad" en
proporciones convenientes y adecuadas a las condiciones climaticas de la regién. Por tal
motivo estos tipos de mezclas deberan ser preparados por casas especialistas y responsables
y con larga experiencia a fin de obtener un producto sélido, elastico e impermeable a toda
prueba y a toda variacion de la temperatura local-
Art.47°) MADERAS

Debidamente estacionadas y de contextura homogénea, libres de polillas, teredos,
caries y shmago grietas o agujeros nudos saltadizos, etc. La fibra sera recta y para evitar
alabeos, se ensancharan teniendo presente la situacion relativa del corazén del arbol. Las
maderas en bruto responderan en dimensiones a las medidas establecidas en los planos, las
cepilladas tendran una disminucién maxima respecto a las medidas de 1mm. por cada cara.-
Con exclusion de las rayas en el corazon y de los nudos saltadizos se tolerara uno si defectos
mencionados por cada pieza, excepto en la carpinteria de obra y siempre a juicio de la
C.A.F.E.S.G. no afecte la resistencia o la duracion de la misma.-
La madera sera siempre de la mas alta calidad en su tipo y reunird todos los requisitos
deseables para la obtencion de una obra de primera categoria.-
TIPOS DE MADERA .-

a) Pino Spruce: De color blanco amarillento con ligero tono pardo rojizo y aspecto
sedoso.-

b) Pino Blanco: Tendra un color blanco bien pronunciado de fibras compactas y
aspecto sedoso después de pulido se debera procurar que no tenga principios de caries 0
putrefaccion.-

¢) Pino Brasil: Sera el comunmente designado como tales el comercio, con un
color rojo amarillento.-

d) Cedro: En general "se preferira el "Paraguayo"” o el "Misionero”. Podra
emplearse el tipo "Saltefio -Tucumano" o similares, bien secos y con un estacionamiento
prolongado.-
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Sera perfectamente sano de color y aspecto una vez aserrado en tablas y sin albu;23—jt
e) Roble: Sera de procedencia Europea o Norteamericana p amente
estacionado, sano y sin fallas.-
Dado su empleo en trabajos con acabado al natural, sera elegido con mucha escrupulosidad,
en cuanto a su color y aspecto.-
f) Maderas duras: Seran de procedencia Sudamericana, cuando no sean Argentinas.
Se proveeran siempre sin alburas, ni fallas, ni caries. Se debera cuidar muy especialmente su
estacionamiento, asi como de que las piezas sean bien derechas y de seccion uniforme. -
Se involucran en la denominacion de maderas duras a las siguientes:
Algarrobo Negro: De procedencia Cordobesa, compacto y de color oscuro.-
Misiones.- Incienso Amarillo: De color amarillo verdoso, muy compacto, procedente del
Paraguay, Chaco y Lapacho: (Verde o Moro) de color amarillo verdoso, cuyo aserrin
humedecido tifie de color 'Solferino’ o de color oscuro, muy fibroso y muy compacto,
procedente del Chaco, Salta, Tucuman y Paraguay.-
Virard: De color rosado muy compacto, procedente del Chaco, Misiones, Tucuman y Paraguay.
Quebracho Colorado: De color rojo subido, muy compacto debe cuidarse que no esté ya
deteriorado, por teredos muy fibrosos y muy pesados, procedencia preferida; Chaco o Norte de
Santa Fe.-
Urunday: De color marrén con vetas negras, de aspecto sinuoso, muy compacto. Se debe
cuidar que no tengan grietas en el nucleo central. Procedente del Chaco y Paraguay.-
Deberan cumplir con la Norma 79.560. -
Art.48°) VIDRIOS
Seran obtenidos por la fusion a altas temperaturas de (1.000 a 1.500'C.) silicato de
sodio o de potasio, combinados con cal, aluminio, magnesio u 6xido de hierro o manganeso.
El material resultante deberd ser bien plano, sin sopladuras ni fallas de ninguna especie.
En planos de detalle y ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES se establecera el
tipo, espesor y otras caracteristicas.

a) Vidrios Transparentes: Seran los vidrios comunes, obtenidos por el método de estirado
plano.

b) Vidrio Simple: Seran de 1,8 mm. a 2 mm. de espesor, claros, de maxima transparencia
y lo mas posiblemente lisos.

c) Vidrios Dobles: De un espesor de 2,5 mm. a 3 mm., claros y bien planos.

d) Vidrios Triples: De un espesor de 3,5 mm. a 4 mm, claros y bien planos.

e) Vidrios Gruesos: De un espesor de 4,2 mm. a 6 mm.

f)  Vidrios Transllcidos: Seran obtenidos mediante el laminado con cilindros (uno liso y
otro rugoso). De acuerdo a su contextura podra ser:

1-  Stipolyte: De poca opacidad, con una rugosidad de poca profundidad (granulado), de
2,5mm. a

2-  Martelét: Martillado-incoloro o de diversos colores. En espesores de 2,9mm. y 4,9mm.,
sin deficiencias.

3- Catedral: Superficie de poca rugosidad, con dibujos en relieve, en forma de cuadros,
rombos, etc. Espesor de 2,9 mm. a 3.2nmL

4-  Otros Tipos: Morocco, Vidrio Rayado, Esmerilado, Floreal Lustre. granité, etc. No
deberan tener fallas de ninguna naturaleza.

g) Cristales: Seran obtenidos por la fusion de silicato de potasio con oxido de plomo y por el
método de colado, laminado y pulido. Espesor de 6 mm. a 7 mm. ambas caras perfectamente
planas y sin deficiencias.

h) Vitreas: Vidrio comdn transparente. Espesorde 5a7 mm. a7 mm.

i) Vidrios Armados: Se fabricaran por colado sobre mesa laminado con cilindro (armado
comun) o por laminado entre cilindros, los que podran ser lisos o rugosos, para obtener asi
vidrios transparentes 0 traslicidos. La malla de alambre incluida en su masa podra ser
reticulada en cuadros (separados entre si 12,7 mm.) llamandose entonces 'Georgian' o en
hexagonos (de 22 mm. de apotema) llamado 'Armado Comudn. Es de un espesor aproximado
de 6 mm.-

j) Vidrios Plomados o Vitreaux: Se obtendran colocando en bastidores formados por varillas
de plomo, fragmento de vidrio Martelét, blanco o de color, formando dibujo o figura.
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Las pinturas para el decorado se aplicaran en frio, con pincel. Una vez secas se Q?rén en
hornos particulares, en que al aproximarse el vidrio al punto de fusién se obtiene =iésltracion
de las pinturas en la masa del vidrio.

k) Vidrios Templados: Podran ser transparentes 0 traslicidos, espesores entre 9y 11 mm

[) Vidrios de Seguridad. Compuestos por dos hojas de vidrio y una de plastico que luego
de un proceso de prensado por laminados y un tratamiento posterior en autoclave, se presenta
como un conjunto indivisible.- Sus medidas méximas son de aproximadamente 1.19 x 2,5 m. y
los espesores son variables. En las ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES se
estableceran las caracteristicas especificas. Los vidrios y cristales deberan cumplir con las
normas IRAM N° 12.540, 12.542 y 12.558.-
Art.49°) PINTURAS

Las pinturas a emplear deberdn cumplir con las normas IRAM N° 1.022. 1.070, 1.077.

1.106, 1.109, 1.110, 1.119, 1.220y 1.228. -
Se presentaran en sus envases originales y sin alteraciones en su cierre. La provisién en obra
se hara en sus envases originales de fabrica, los que se abrirdn en el momento de su
utilizacién
En las ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES se determinaran las pinturas a
utilizar.
a) Tizas: Sera provista siempre en terrones bien limpia y fresca. Se preparard para su uso,
poco a poco, a medida que se necesita.
b) Cola: No se permitird sino el uso de la que en el comercio se denomina "de conejo", para
obras generales. Para obras PARTICULARES, la C.A.F.E.S.G. podra exigir el uso de colas
mas finas, sin que ello signifique ninguna mejora de precio. Se debera preparar al "bafio Maria"
con cuidado y prolijidad. Se procurara diluir la cola licuada y concentrada, con agua tibia,
debiéndole agregar a la lechada para blanqueo en el mismo momento de ser usada ésta
tltima. No se permitird la utilizacion de soluciones viejas. -
¢) Pinturas, Esmaltes y Barnices: Se utilizaran pinturas, esmaltes y barnices preparados, de
marcas acreditadas y reconocidas. Seran provistas en obra en sus envases de originales.
Seran de primera calidad.-
d) Aguarras Mineral: Se utilizara el que bajo ésta nomenclatura expenden los comercios.-
e) Aceite de Linaza: Tanto crudo como cocido, sera de marca acreditada y reconocido por la
C.AFF.ES.G.-

CAPITULO Il
NORMAS GENERALES Y TRABAJOS PRELIMINARES

Art.50°) REPLANTEO

El/los planos de replanteo los ejecutara el Contratista en base a los planos generales
y de detalle que obren en la documentacién y deberd presentados para su aprobacion a la
C.AF.E.S.G.. estando bajo su responsabilidad la exactitud de las operaciones, debiendo en
consecuencia rectificar cualquier error u omisién que pudiera haberse deslizado en la
documentaciéon. Lo consignado en éstos no exime al Contratista de la obligacién de
verificacion directa en el terreno.
El replanteo en el terreno se ejecutara conforme al plano aprobado materializandose (con
alambre o cordones de cafiamo) los ejes principales de la construccion, ejes de muros y de los
centros de basamentos y columnas, debiendo emplearse a tal efecto instrumental de alta
precision.
Estos alambres, que seran colocados a una altura conveniente sobre el nivel del suelo, no
seran retirados hasta tanto la construccién alcance dicha altura.
Previo a la iniciacion de los trabajos de excavacion, el Contratista debera solicitar a la
C.A.F.E.S.G. la aprobacion del trabajo de replanteo realizado.
Cualquier trabajo que fuera necesario efectuar con motivo de errores en la materializaciéon del
replanteo sera por cuenta exclusiva del Contratista quien no podra alegar como excusa la
circunstancia que la C.A.F.E.S.G. haya estado presente durante la ejecucion de estos trabajos.

16
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES



COMISION ADMINISTRADORA PARA EL FONDO ESPECIAL DE SALTO GRANDE

Los niveles determinados en los planos son aproximados, por lo que se 5233 a la
C.A.F.E.S.G. la rectificacion o ratificacion, durante la construccion, mediante not pedido.
Los niveles estardn referidos a una cota cero que la C.AF.E.S.G. fijara en el terreno
materializandose con un mojon a tal efecto, 0 mediante otra manera eficaz convenida y cuya
permanencia e inmovilidad preservara.
La Contratista verificara el perimetro y angulos de terreno a fin de verificar sus medidas y ante
cualquier diferencia, debera comunicarla a la C.A.F.E.S.G..
En casos particulares la C.A.F.E.S.G., previa solicitud de la Empresa por nota de pedido, podra
autorizar replanteos parciales, los que deberan estar claramente indicados en los respectivos
planos de replanteo.
Art.51°) ENSAYOS DE RESISTENCIA DEL TERRENO DE CIMENTACION

La Empresa Adjudicataria juntamente con la Inspeccion de la obra procedera con la
debida antelacién al replanteo definitivo a hacer excavar pozos o zanjas, en diferentes puntos
del terreno, a fin de practicar los ensayos de resistencia a la compresion, de acuerdo con la
practica usual al respecto y con las instrucciones particulares que diera la Inspeccién. Pero,
aunque se hubieran iniciado las excavaciones para la cimentacion la Inspeccion podré resolver
nuevos ensayos, ya sea para salvar dudas, ya sea para estudiar cambios en el sistema
adoptado de cimentacion de las construcciones a raiz de fundaciones particulares
En ambos casos, el Contratista debera cooperar con personal, elementos, Utiles, etc., a la
mejor realizacion de esos ensayos y el gasto que dichas pruebas demanden, se dara por
incluido en el precio estipulado para el rubro en el contrato de las obras.
Los ensayos de resistencia de las diferentes capas del terreno, se complementaran por la
C.A.F.E.S.G. con diagramas de "compresibilidad" y "perfiles" a lo largo de los muros y debajo
de los pilares y columnas a construir, a fin de formarse una idea exacta de la conformacion
geoldgica y estratificacion del subsuelo de cimentacién, en correspondencia de las obras a
ejecutar.
El contratista debera cooperar a intervenir en esos ensayos, formar su propio criterio y hacer
las observaciones del caso, pues su responsabilidad al respecto subsistira en forma completa,
si con tiempo y en la debida oportunidad no hubiere llamado la atencion de la
Art.52°) ENSAYOS COMPLEMENTARIOS DEL TERRENO

En caso de ser necesario a causa de la mala calidad del terreno portante, la
C.A.F.E.S.G. podra exigir que se efectlien en laboratorios de ensayos de suelos, las siguientes
operaciones:
a) Determinacion del coeficiente o grado de compresibilidad.
b) Determinacion del coeficiente o grado de permeabilidad.-
c) Determinacion del coeficiente o grado de consolidacion.-
Con el objeto de formarse un juicio definitivo del terreno, dichas pruebas deberan
complementarse con un estudio de las distintas capas, con su clasificaciébn geologica,
composicion quimica, contenido de sales, agua, etc. Dicho estudio podra obtenerse mediante
sondeos o0 a pozo abierto. -
El disefio y calculo del sistema estructural proyectado deberan ser ajustados a los resultados
del estudio de suelo. -
Estos gastos asi como los que demanden cualquier otro ensayo, se consideran incluidos
dentro de los precios contractuales.-
Art.53°) OBRADOR

Dentro del terreno para la ejecucién de la obra, el Contratista construira por su cuenta
los tinglados, depdsitos, alojamiento del personal, etc., necesarios. Se dispondran en forma tal
gue no perturbe la marcha de la obra. -
Perimetralmente realizara el cercado que exija la reglamentacién municipal correspondiente o
en su defecto, un alambrado que delimite claramente la zona afectada por los trabajos, con
accesos autorizados, bien indicados, asi como letreros de precaucién que sean necesarios,
para evitar accidentes y dafios e impedir el acceso de personas extrafias a la obra.-
Independientemente de los elementos que integran el obrador, el Contratista debera proveer
para el uso de la C.A.F.E.S.G., un local de dimensiones adecuadas y ejecutada con materiales
convencionales o prefabricados y con las condiciones de habitabilidad, aislacion y terminacion
aptas para las funciones a desarrollar.-
El local se construira conforme a lo indicado en el P. de Cond. Part. y P. de Especif. Tec. Part.
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CAPITULO Il
MOVIMIENTO DE TIERRA

Art.54°) CONCEPTO GENERAL

El Contratista efectuara los desmontes o terraplenamientos necesarios para llevar el
terreno a las cotas de proyecto.-
La excavacion, removido, transporte, desparramo y apisonado de tierra se efectuara siempre
en el concepto de que el precio que se estipule al respecto comprenderé todas las operaciones
mencionadas, no teniendo el Contratista derecho a pago adicional alguno. Comprendera
ademas los gastos de personal, Gtiles, herramientas, medios de transportes, agua necesaria
para el terraplenamiento, apuntalamiento y precauciones a tomar para no perjudicar la
estabilidad o el libre uso de construcciones vecinas, trabajos de desagote requeridos por
filtraciones en el subsuelo, tablestacas y obras de defensa y contencidon necesarias para la
mayor estabilidad de las excavaciones, e indemnizaciones a terceros, por cualquier concepto y
toda otra obra 0 gastos accesorios que resulte necesario para realizar el movimiento de tierra
proyectado. -
La falta de indicaciones al respecto, en las ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES
de cada obra, no justificara reclamo alguno por parte del Contratista, que debera recabar de la
C.A.F.E.S.G. las informaciones del caso de acuerdo a lo consignado en el Pliego General de
Condiciones, antes de formular sus precios y suscribir el contrato de las obras. -
Art.55° LIMPIEZA Y PREPARACION DEL TERRENO DE EMPLAZAMIENTO DE LAS
OBRAS

Antes del replanteo el Contratista procedera a limpiar y emparejar el terreno que
ocupara la construccion, de manera de no entorpecer el desarrollo de la obra.-
La C.AF.E.S.G. podra ordenar el mantenimiento de arboles y arbustos existentes en el
terreno, cuando los mismos no afecten la Obra, debiendo el Contratista adoptar todas las
previsiones que corresponda para su preservacion.-
El corte de los arboles y arbustos que la documentacion y/o C.A.F.E.S.G. indiquen a extraer,
seran con sus raices, para lo cual se efectuaran las excavaciones necesarias.-
Toda excavacion resultante de la remocion de arboles o arbustos y demas vegetacion, sera
rellenada con tierra apta y deberd apisonarse hasta obtener un grado de compactacion no
menor que la del terreno adyacente.-
Este trabajo no sera necesario en las superficies que deban ser excavadas con posterioridad
para la ejecucion de desmontes, zanjas, pozos, etc.-
La extirpacibn de hormigueros y cuevas de roedores, previa destruccion de larvas y
fumigacion, inundacion y relleno de las cavidades respectivas; se ejecutar4 siempre con
precaucion para no dafiar la cimentacién de construcciones vecinas.-
Sera obligacion del Contratista buscar y denunciar los pozos absorbentes existentes dentro del
perimetro de las obras, y cegara por completo, previo desagote y desinfeccion con cal viva. El
relleno de los pozos se hard con tierra debidamente apisonada y humedecida, en capas
sucesivas de 30cm. Agquellos que puedan interferir en las fundaciones se rellenaran con
hormigoén del tipo que se establecera en su oportunidad hasta el nivel que para cada caso fije
la C.A.F.E.S.G. de la obra.
En caso de encontrarse zanjas o0 excavaciones, se proceder4d como se indica para pozos.
Dentro del perimetro de la obra, se procedera a efectuar una limpieza general del terreno
retirando todo residuo, materiales, etc.-
Esta limpieza deber4 mantenerse durante todo el transcurso de la obra.-
Los costos de todos los trabajos indicados en este articulo, estan incluidos en el precio de la
obra y asi deberéa preverlo el Contratista en su oferta.-
Art.56°) DESMONTE

Como trabajo previo se excavaran de trecho en trecho pozos de | m de diametro y con
una profundidad de 20cm menor que la del plano propuesto. -
Estos pozos servirdn de guia para la excavacion ulterior de los bloques intermedios de tierra.
Salvo convenios particulares, previamente acordados, se iran dejando de trecho en trecho
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conos de tierra con su coronamiento de vegetacion natural, los que servi? ara la
comprobacion del cubaje excavado. (No corresponde en caso de Ajuste Alzado).-
La excavacion de la ultima capa de 20cm de espesor se efectuara recién en el momento de
ser ello necesario para las construcciones a ejecutar. La tierra sobrante debera ser lievada y
desparramada dentro del terreno y fuera de él hasta una distancia de 500 metros, a juicio
exclusivo del Inspector de la obra y salvo indicacion expresa de las 'ESPECIFICACIONES
TECNICAS PARTICULARES" de cada obra.-
La excavacion se hara con las debidas precauciones como para prevenir derrumbes, a cuyo
efecto se haran los apuntalamientos necesarios y se adoptaran las medidas oportunas para
evitar inconvenientes por lluvias, avenidas de agua u otras causas todo por cuenta del
Contratista.-
Art.57°) RELLENOS

Como operacion previa se hincaran de trecho en trecho en el terreno estacones de
madera dura y se rodearan con conos de tierra bien apisonada.-
La parte superior de los estacones debera ser bien horizontal y estara a la cota a que debera
llegar el terraplenamiento una vez terminado. Estos testigos servirdn para la conformacion
ulterior del terreno ejecutado.-
La tierra a emplear en todo relleno, sera siempre bien seca, suelta, limpia sin terrones ni
cuerpos extrafios, sin terrones ni cuerpos externos y especialmente sin basura ni estiércol.-
Se preferiran para ello la tierra vegetal, la arena y las gredas, con exclusion de arcillas y
fangos.
Se efectuard el relleno con capas sucesivas de 15cm de espesor, las que se iran
humedeciendo abundantemente y apisonando con pisones de mano. -
Antes de rellenar huecos, hondonadas o bajos, se excavard su fondo, sacando la capa de
fango o tierra excesivamente himeda que pudiera haber. -
Art.58° PRESTAMO PARA TERRAPLENAMIENTO

Cuando el Contratista tenga que efectuar un terraplenamiento o un relleno, con tierra
que no proceda de un desmonte proyectado en el mismo terreno de la obra, debera
procurarsela fuera de aquél salvo especial autorizacibn en las "ESPECIFICACIONES
TECNICAS PARTICULARES' de la obra para excavarla en el mismo terreno.-

En éste ultimo caso, no se podra excavar mas de 20cm de altura y en la zona que la
C.A.F.E.S.G. designe para tal fin.

So6lo en casos particulares previa autorizacion de la C.AF.E.S.G. se permitiran las
excavaciones a mayor profundidad.-

Art.59°) EXCAVACION DE ZANJAS 0 POZOS PARA CIMENTACIONES DE MUROS
PILARES 0 COLUMNAS

a) Se ejecutaran de completa conformidad con las medidas de los planos de detalles y
hasta la cota del proyecto, si es que se procedera enseguida a su relleno con la obra muraria
de cimentacion; en caso contrario se llevara hasta una profundidad de 20cm menor que la
definitiva, para prever el efecto de las lluvias u otros inconvenientes.-

b) Los taludes de éstas excavaciones seran bien verticales debiéndose proceder a su
contencién por medio de apuntalamientos y tablestacas apropiadas si el terreno no sostuviera
de por si en forma conveniente.-

En caso de filtraciones de agua, se deber4d mantener el 'achique”, necesario, instalando
bombas de suficiente rendimiento como para mantener en seco la excavacion hasta tanto se
haya ejecutado la obra de cimentacién-

c) Si por error se diera a la excavacion un ancho mayor o mayor profundidad de la que
corresponda, no se permitird su relleno con tierra, arena o cascotes, debiéndolo hacer con el
mismo material de que esta constituida la banquina o estructura de fundacion.-

d) El fondo de las excavaciones para dichas cimentaciones sera siempre bien
horizontal.-

En casos particulares la C.A.F.E.S.G. podra consentir cimentaciones escalonadas en planos
horizontales de diferentes cotas.

El espacio entre el muro de cimientos y los bordes de la zanja, se rellenaran por capas
sucesivas de tierra humedecida, de un maximo de 20cm. de espesor, las cuales seran
debidamente apisonadas.-

En ningln caso la carga que soporte el terreno serd mayor que la admisible.-
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Art.60°) EXCAVACION SOTANOS, CISTERNAS, FOSAS, ZANJAS PARA OB RA26
SANITARIAS

Se procedera en general de acuerdo con lo indicado en el articulo que antecede.-
En particular se cuidaran los apuntalamientos tanto de los paramentos verticaies de la tierra
excavada como de las construcciones inmediatas, cuya estabilidad pudiera ser afectada
eventualmente por las obras de excavacion mencionadas. -
Si se empleara excavadora mecénica, se convendran en cada caso, con la Inspeccion los
detalles para su emplazamiento y funcionamiento. -
La responsabilidad del Contratista sera completa y sin limitacién por cualquier dafio o perjuicio
gue ocasionara a terceros, a instalaciones, etc., por descuidos o errores tanto en los
apuntalamientos como en los desaglies y en las demas obras de prevencion inherentes a toda
excavacion de importancia, inmediata a construcciones existentes.-
Art.61°) TRABAJOS AUXILIARES IMPREVISIBLES

Si durante el desarrollo de las obras que se licitan aparecieran caferias, cables, tlneles,
etc. cuyo recorrido pudiera afectar, el emplazamiento de las nuevas estructuras o producir
deficiencias en la terminacion de los trabajos el Contratista debera proceder al desvio de
aquellas en forma de eliminar el inconveniente que presenten, sin afectar su utilizacion, previa
supervision de la C.A.F.E.S.G. -
Cuando las dificultades se produzcan por la existencia de pozos negros, camaras sépticas o
cualquier otra estructura inutilizada, el Contratista debera proceder al cegado de los primeros,
de acuerdo con el Art. 5411 y a la demolicién de las obras, rellenando las partes del terreno
gue asi lo requieran por efectos de estos trabajos dando la intervencion a la Inspeccién -
El Contratista debera presentar a la C.A.F.E.S.G. un plano de ubicacion de las instalaciones y
estructuras mencionadas, revisado y conformado por el Inspector de las obras, en base al cual
se impartirdn las instrucciones que se consideran necesarias para cada caso en particular.-
Las directivas asi impartidas sélo podran ser modificadas por la C.A.F.E.S.G., la que autorizara
en definitiva la ampliacion del plazo fijado para la terminacion de las obras a solicitud del
Contratista, si asi lo juzgara necesaria, cOmo consecuencia de las previsiones de éste articulo.-
No se admitirdn en ningln caso, como adicional, los gastos de materiales o0 mano de obra que
estos trabajos imprevistos originaran y que no hayan sido autorizados especialmente cémo
adicionales por la C.A.F.E.S.G. y controlados por la misma.
Art.62°) TIERRA VEGETAL PARA JARDINES

En las zonas previstas para jardineria se colocara una capa de 0.15cm de espesor como
minimo, de tierra vegetal, donde la superficie del terreno deba terminarse con césped o
macizos florales.-
En canteros, que deban contener plantas, la profundidad minima de tierra vegetal sera de
0,40m (salvo especificacion contraria en planos de detalle o ESPECIFICACIONES TECNICAS
PARTICULARES).-
Cuando se especifique la plantacion de arboles, para cada uno de ellos debera ejecutarse una
excavacion de 0,60x0,60x0,80m como minimo, la que se rellenara con una capa de 0,20m
de arena primero y luego con tierra vegetal, regando abundantemente. -
La tierra vegetal serd bien desmenuzada, libre de semillas o raices que pudieran generar
maleza. Estard libre ademas, de escombros o cal o cualquier cuerpo extrafio o arcillas.-

CAPITULO IV

MORTEROS Y HORMIGONES
Art.63°) GENERALIDADES

a) Salvo autorizaciéon expresa de la C.A.F.E.S.G. deberan ser preparados por medios
mecanicos, con mezcladoras y hormigoneras que satisfagan las exigencias de los Pliegos de
Condiciones. -

b) Los componentes seran dosados al peso o por volumen, segln corresponda a las
indicaciones de cada tipo, empleandose "basculas" o troladas y cajones o recipientes de
medida perfectamente tasados de antemano y sellados por la Inspeccion, con la indicacion
bien clara y visible de su volumen, o del peso de cada material dosable en ellos.-

c) El dosaje hara con materiales en seco e igualmente sueltos si lo fuera por volumen.-
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d) Cuando se preparan 'a mano' la mezcla de los componentes se hara so blados
bien limpios y ajustados y con un reborde a fin de impedir el escurrimiento agua de
amasado. En caso contrario se hara sobre un embaldosado impermeable, apropiado y de la
aceptacion de la C.A.F.E.S.G..-

e) Los materiales inertes a emplear seran siempre nuevos y limpios y si fuera necesario,
a juicio de la C.A.F.E.S.G., se lavaran prolijamente a fin de depurarlos del exceso de tierra,
materias organicas, sales solubles nocivas, etc., que pudieran contener.-

Art.64°) MORTEROS Y HORMIGONES SOBRANTES

a) Los morteros y hormigones a la cal se prepararan para el consumo del dia, nada
mas.-

Los de cemento se prepararan a medida que se vayan usando en la obra no pudiéndolos
guardar preparados a la espera de reanudar el trabajo mas tarde.-

b) Todo mortero a la cal, sobrante del dia, se amontonara dénde la Inspeccién ordene,
hasta su completa desecacién pudiéndose emplear después como arena en la fabricacion de
hormigones para contrapisos o para rellenos, siempre que la Inspeccion de la obra lo
considere posible y previo tamizado a través de cedazos de tejidos de alambre de bronce o de
hierro galvanizado, de dimensiones de malla apropiada.-

c) Todo sobrante del dia de hormigones a la cal, se amontonara en forma analoga, para
ser usado mas tarde cémo 'pedregullo o cascote" en la fabricacion de hormigones para los
fines mencionados en b) previa autorizacion de la C.A.F.E.S.G.. -

Art.65°) MORTEROS Y HORMIGONES PROCEDENTES DE LA DEMOLICION DE OBRAS
HECHAS

La C.A.F.E.S.G. permitira, previa nota de pedido y segun los casos Y las circunstancias,
el aprovechamiento de los primeros como "arena y de los segundos como "pedregullo’ en la
forma mencionada en el Art. 6311, previa conformidad de la Inspeccién.

Art.66°) COMPONENTES

La cal, el cemento, la arena, el polvo de ladrillos, los cascotes y el pedregullo a emplear
en la fabricacién de morteros y hormigones, seran siempre de primera calidad, de primer uso y
responderdn a todas las exigencias mencionadas en el CAPITULO | (MAT. DE
CONSTRUCCION) y en las correspondientes al CAPITULO DE HORMIGON ARMADO.-
Art.67°) PROPORCION DE LOS COMPONENTES

Tanto para los morteros como para los hormigones regira lo que se indique para cada

tipo en las "Planillas de Morteros y Hormigones'.-
Pero como las proporciones son dadas empleando tipos normales de arena y pedregullo la
C.AF.E.S.G., tendra derecho en cada caso de modificadas, en razon de las diferentes
caracteristicas de los materiales mencionados, que se autorice usar, sin que por ello el
Contratista tenga el derecho de reclamar "mejoras de precios". -

CAPITULO V
FUNDACIONES

Art.68°) NORMAS DE EJECUCION

Las fundaciones se ejecutardn de acuerdo a los detalles del plano respectivo, y a las
indicaciones que establezca por escrito la C.A.F.E.S.G., teniendo en cuenta, para la ejecucion
de las estructuras de cada tipo de fundacion las especificaciones que indican los articulos
siguientes, y las que correspondan del CAPITULO DE HORMIGON ARMADO.-
Art.69°) BANOUINAS DE HORMIGON SIMPLE

Las banquinas de hormigon simple se ejecutaran con uno de los siguientes tipos de
hormigén:
Tipo Il y Tipo lll, empledandose en obra el que establezcan las "ESPECIFICACIONES
TECNICAS PARTICULARES'.-
En todos los casos el hormigén contendra el agua necesaria para no retardar su fragiie y se
colocara por capas de 10 cm de espesor, apisonandolo fuertemente con pisones de mano. -
Se nivelara cuidadosamente la superficie de la banquina, a fin de darle una horizontalidad
perfecta.
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Art.70°) ESTRUCTURA DE FUNDACION DE HORMIGON ARMADO 2§
Para la ejecuciéon de las banquinas, bases de columnas, vigas de fundacion, ucturas
antisismicas y de toda otra fundacién de hormigén armado, regiran las especificaciones del
CAPITULO DE HORMIGON ARMADO.-
Art.71°) MAMPOSTERIA DE LADRILLOS COMUNES DE CIMIENTOS
Comprende toda la mamposteria de muros, tabiques, pilares, muretes de veredas, bases, cte.,
desde la cara superior de las banquinas o de cualquier otra estructura de fundacion hasta la
capa aisladora horizontal. La mamposteria de cimentacidon se ejecutara en sujecion a las
siguientes exigencias:
a) Sobre la banquina de asiento se levantara la obra muraria, de perfecto acuerdo con lo que
se indique en los planos particulares de replanteo y los de detalle. En correspondencia de
vanos y puertas, el muro de cimientos sera corrido y perfectamente trabado.-
b) Se emplearan ladrillos de primera calidad, que respondan a las exigencias del Art. 3°.
¢) Las hiladas de ladrillos seran bien horizontales y afinadas, las juntas seran alternadas de
modo que no correspondan ni vertical ni horizontalmente en hiladas sucesivas.-
d) Se mantendra rigurosamente la verticalidad y la alineacion de los paramentos adoptando las
precauciones del caso.-
e) Para la ejecucion de la mamposteria en cimientos se utilizard mezcla tipo A-f). Salvo
indicacion en contrario de las "ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES'.-
f) Para las demas precauciones a adoptar, regird lo establecido en el CAPITULO VI
"MAMPOSTERIA EN ELEVACION". -
Art.72°) AISLACION HORIZONTAL Y VERTICAL EN MUROS

Salvo especificacion en contrario en ESPECIFICACIONES TECNICAS
PARTICULARES o planos de detalles en todos los muros sin excepcion se ejecutaran dos
capas aisladoras de 1,5cm de espesor cada una. La superior a 5¢cm sobre el nivel de piso
interior terminado, la inferior a la altura del contrapiso. Esta (ltima serd continua, sin
interrupciones en vanos y aberturas. -
Ambas capas horizontales estaran unidas por otras dos verticales (salvo cuando la
mamposteria exterior sea de ladrillos a la vista) de igual material y espesor. -
Cuando exista diferencia de niveles entre pisos, la capa inferior se ejecutard a nivel del
contrapiso mas bajo.-
La mezcla a utilizar serd 1:3 (cemento- arena) e hidréfugo de marca reconocida, disuelto en el
agua de amasado, en la proporcién indicada por el fabricante. Se terminara con cemento puro
estucado con cuchara, usando pastina de cemento y no el espolvoreo del mismo.-
El planchado debera ser esmerado a fin de evitar puntos débiles producidos por la posible
disminucién del espesor de la capa.-
Para evitar la aparicion de fisuras, se debera curar con regados abundantes o cubriéndola con
arpilleras humedas. -
Aparte de constatarse la perfecta horizontalidad, el Contratista deberd asegurar la perfecta
unién de las capas.-
No se continuara con la mamposteria, hasta transcurridas 24hs. -
Con respecto a las capas aisladoras verticales, deberan tomarse las precauciones necesarias
como para no romperlas, cuando se proceda a la colocacién de los zécalos.-
Cuando el paramento exterior sea de ladrillo visto y esté en contacto con el terreno natural, la
primera capa aisladora horizontal, se ejecutara a 5cm. como minimo sobre el nivel del terreno,
La capa aisladora vertical, sélo se ejecutara sobre el lado interior del muro.-
En todos los casos, la mamposteria que se encuentre entre las dos capas horizontales se
asentara con mezcla reforzada (1/4:1: 3).-
Art.73° TABIQUE AISLADOR VERTICAL

Los muros perimetrales de sétanos que deben ir adosados al terreno natural o a
rellenos ulteriores, levaran doble capa horizontal, unidas por un tabiqgue panderete
impermeable.-
Para ello se construird, adosado al paramento vertical del terreno natural o del futuro relleno,
un tabique construido con ladrillos comunes colocados (de canto y asentados con mortero
reforzado 1/4:1:3 (cemento- cal- arena). Dicho tabique se apoyara sobre la banquina de
asiento del muro y se prolongaré superiormente hasta el nivel del terreno. Una vez terminado
se ejecutara sobre él, una capa impermeable de mezcla 1:3 e hidréfugo, de 15 mm. minimo de
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espesor, terminado alisado al cemento puro. Esta capa vertical se unira perfect%e a las
dos laterales, ejecutadas de acuerdo al Art. 71°.

CAPITULO VI )
MAMPOSTERIA EN ELEVACION

Art.74°) MAMPOSTERIA EN ELEVACION
GENERALIDADES: EI Presente Articulo regira para toda mamposteria a ejecutar,
independientemente del tipo de ladrillo a utilizar.-

Se entendera por tal, toda mamposteria que se construya sobre la capa aisladora
horizontal y serd la necesaria para realizar todas las obras murarias que se indican en los
planos. La mamposteria se ejecutara con sujecién a las siguientes prescripciones
Responderd exactamente a las dimensiones y formas detalladas en los planos de proyecto,
tanto en planta como en elevacion.-

Los paramentos de muros y demas estructuras se levantaran empleando la plomada, el nivel,
las reglas y los hilos de guia, a fin de que todas las hiladas de ladrillos resulten bien
horizontales. Todo muro de un ladrillo de espesor, se levantara a un hilo, cuidando el
paramento exterior, en general, o que corresponda al local mas importante.

Todo muro de mas de un ladrillo de espesor, se levantara a dos hilos, uno a cada lado, de
modo de obtener en ambos paramentos, 1a menor rugosidad posible.

A medida que la mamposteria se eleva, se iran dejando en ella los huecos para los conductos
de humo de aireacién v para la colocacién de las cafierias maestras de desagties de techo, de
desagues y ventilacion de cloacas, para los nichos de radiadores de calefaccion, etc.-

Los ladrillos se colocaran trabandolos, esto es con juntas desencontradas en el plano vertical y
en el plano horizontal, de hilada en hilada. Se emplearan, al efecto ladrillos enteros, tres
cuartos y medios, mas no cuartos o cascotes. Se colocaran con enlace nunca menor de la
mitad de su ancho en todos sus sentidos.-

Las juntas de mortero, tanto horizontal como vertical, tendran un espesor maximo de 18mm.
Deberan por otra parte, asegurar un colchdn de mortero de I0mm. de espesor minimo, entre
los ladrillos y ademas deberan rellenar perfectamente todos los huecos.-

El ladrillo antes de ser colocado, debera ser abundantemente mojado mediante un método
conveniente. Sin golpearlos, se los hara resbalar sobre la mezcla, apretdndolos de manera que
ésta rebalse las juntas.

Los muros se levantaran simultdneamente al mismo nivel para regular el asiento y enlace de la
albafiileria.

Los muros que se crucen y empalmen seran trabados en todas sus hiladas. Se ligaran a
columnas o pantallas de hormigdén armado, (previamente salpicados con lechada de cemento
puro) por barras de hierro de @ 6mm cada 40 cm. de separacion entre ellas como méximo, y
de 50cm. de long., dejadas al hormigonar.-

Los huecos para andamios o similar, se rellenardn con mezcla fresca y ladrillos recortados a la
medida necesaria. -

Los tabiques llevaran a partir del nivel de piso, cada metro de altura, asentados en mezcla de
concreto 1:3, dos hierros de 8mm que se doblaran en forma de gancho tomando el ladrillo en
sus extremos. La mamposteria debera reforzarse bajo los antepechos 2 hiladas antes y en un
ancho de 0,50m. a cada lado de la ventana con una mezcla de mortero 1:3y 2 & 8mm.

Salvo especificacion en contrario en planos o ESPECIFICACIONES TECNICAS
PARTICULARES, se colocara en el coronamiento de todos los tabiques que no lleguen al
cielorraso, un encadenamiento de HC°A° de ancho igual al del tabique por I0cm. de altura en
cuyo interior correra una armadura compuesta por 2 @ 8mm- con estribos de @ 4,2mm cada
30cm.-

De la misma manera, todos los muros que no se encuentren vinculados a la estructura
principal deberan reforzarse con un encadenado de ancho igual al muro y 0,15 m. de altura
con 4 @ 8mm. y estribos de @ 4,2mm. cada 30cm. -

A fin de asegurar una buena trabazén de la mamposteria con las vigas y losas de techo y
entrepisos, la ejecucion de la mamposteria se suspendera a una altura de 3 hiladas por debajo
de esa estructura hasta tanto se produzca el perfecto asentamiento de las paredes. Después
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de lo cual se macizaran los espacios vacios dejados, con ladrillos asentados a pr\e)s@ en un
lecho constituido por una parte de cemento y tres de arena.-
Salvo especificacién en contrario, todos los vanos llevaran dinteles de H°A®, que se apoyaran
sobre la albafiileria en cada extremo en una longitud igual al 10% de la luz dei vano, con un
minimo de 20cm. -
Todos los trabajos enumerados se encuentran incluidos en el precio de la mamposteria (salvo
cuando expresamente sean desagregados en el computo y/o presupuesto) no teniendo el
Contratista derecho a pago adicional alguno. -
Art.75°) MAMPOSTERIA DE LADRILLOS COMUNES
Sera ejecutada con ladrillos de primera calidad, de acuerdo al CAPITULO | de éste
Pliego, la mezcla a utilizar sera la Tipo A2a.-
Todo muro nuevo que empalme con mamposteria existente se hara ejecutando todas las
trabas que sean necesarias, para unir frmemente ambas mamposterias. Se tendra en cuenta
lo especificado en el CAPITULO XVII. -
Art.76°) MAMPOSTERIA DE LADRILLOS DE MAQUINA 0 PRENSADOS
Se ejecutara siempre con ladrillos escogidos de primera calidad segun lo establecido
en el CAPITULO |, y se asentaran sobre un mortero Tipo A2c. Se exigira un trabajo perfecto de
terminacion.-
Art.77°) MAMPOSTERIA DE LADRILLOS REFRACTARIOS
Se ejecutaran con ladrillos refractarios de primera calidad asentados con mezclas de
cemento refractario, las juntas seran reducidas a un minimo posible.- Se tendra en cuenta lo
especificado en el CAPITULO | MATERIALES DE CONSTRUCCION.-
Art.78°) MAMPOSTERIA DE LADRILLOS HUECOS
Se ejecutara de acuerdo a las exigencias de los planos, y de las 'ESPECIFICACIONES
TECNICAS PARTICULARES", de cada obra. Siempre se considerara que ella ha de constituir
tabiques interiores o muros de relleno, es decir, no expuestos a cargas alguna fuera de su
peso propio, cuando no se utilicen ladrillos ceramicos portantes.-
El mortero a emplear en su construccion salvo indicacibn en contrario de las
"ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES" sera el Tipo A2c.
Art.79°) MAMPOSTERIA DE BLOQUES DE HORMIGON
Se utilizaran bloques de acuerdo a lo especificado en el CAPITULO I.-
La mezcla a utilizar sera la del tipo A2c.-
Los bloques se asentaran secos, sin previo humedecimiento.-
Art.80°) MAMPOSTERIA DE LADRILLOS A LA VISTA
Para la ejecucion de la mamposteria con ladrillos a la vista regira lo siguiente:
a) Se emplearan ladrillos comunes, elegidos, bien cocidos, con la cara vista bien plana, de
aristas vivas, sin rajaduras y coloracién uniforme.-
b) Se pondra especial cuidado con la ejecucion de las juntas las cuales no deberan tener
menos de 1 cm. de espesor ni mas de 2cm., siendo uniformes en todo el paramento.-
e) Las juntas seran descarnadas y rehundidas 2cm. como minimo para permitir la colocacion
del mortero de junta respectiva.-
d) Previa limpieza y mojado abundante de las juntas se procedera a su relleno con mortero tipo
E. Este trabajo se ejecutara en forma sumamente esmerada, mediante el empleo de espatulas
de formas y dimensiones adecuadas, comprimiendo fuertemente el material para evitar que
gueden partes huecas y alisandolas correctamente. La junta terminada deberd quedar
rehundida 10nun. con respecto al filo exterior de los ladrillos.
En el interior y previo a la ejecucién del jaharro, se ejecutara un azotado impermeable Tipo CI.
Una vez tomadas las juntas se lavaran los ladrillos con una solucién de acido clorhidrico al
10%, enjuagandolos luego con abundante agua limpia.-
Art.81°) ANDAMIOS, PUENTES, PASARELAS, PLANOS INCLINADOS, ESCALERAS, ETC.
Los andamios para las construcciones de mamposteria se haran siempre
respondiendo a exigencias de solidez y seguridad, adoptando disposiciones sencillas que
permitan un facil montaje del conjunto y sobre todo, adoptando para el calculo coeficientes de
trabajo reducidos con respecto a lo usual para el material que los constituyan.-
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CAPITULO VII 3 1
REVOQUES

Art.82° TRABAJOS PRELIMINARES

Antes de proceder a la ejecucién de los revoques de los muros, se efectuaran los
siguientes trabajos preliminares:

a) Se limpiaran los paramentos de los muros, empleando cepillo duro y escoba, en forma de
dejar los ladrillos sin incrustaciones de morteros ni manchas de salitre. Ademas de escarbaran
las juntas, si hubieran sido demasiado rellenadas.-

b) Si las afloraciones de salitres fueran muy abundantes se trabajara el paramento del muro
con acido muriatico diluido al 10% y se lavara con abundante agua, luego se rellenaran los
huecos dejado por machinales u otras causas.-

¢) Se mojara abundantemente el muro. -

Art.83°) REVOQUES INTERIORES

Comprende la ejecucién de jaharros y enlucidos. Previa preparaciéon del paramento a
revocar, se procedera a la preparacion de fajas o guias para la ejecucién del mismo. Dichas
fajas se ejecutaran bien a plomo acusando un plano perfecto en su conjunto y tendran el
espesor que en definitiva se dara al jaharro no pudiendo exceder por consiguiente de 18 a
20mm. El mortero a emplearse sera el Tipo C3 y se debera peinar antes del fraglie para agarre
del enlucido.-

Los enlucidos se haran después que el jaharro haya fraguado y se encuentren terminadas las
canalizaciones de las instalaciones, debiéndose mojar el paramento antes de la ejecucion del
enlucido.-

Los paramentos una vez terminados no deberan presentar superficies alabeadas ni fuera de
nivel, ni rebarbas u otros defectos cualesquiera.-

Las aristas de interseccién de los paramentos entre si de estos con los cielorrasos, seran vivas
y rectilineas.-

En las ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES o planos se especificara el tipo de
enlucido a ejecutar. En el Art. 84°) se detallan los distintos tipos de enlucidos.-

Art.84°) REVOQUES EXTERIORES

Regira lo estipulado en el Art. 81°). Constara de tres capas: Azotado, Jaharro y
Enlucido:

a) Azotado: Se ejecutara con mortero Tipo C-1). Tendra un espesor de 3 a 5mm. Se
exigira sumo cuidado en la realizacién de esta operaciéon, deben taparse perfectamente toda
hendidura o resquicio del paramento apretandose la mezcla con la cuchara. Debe obtenerse
una superficie, completamente impermeable.-

b) Jaharro: regiré lo establecido en el Art. 82°. La mezcla a emplear ser& la Tipo C-2. -

e) Enlucido: En las "ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES", de cada
obra, se determinara su indole, pudiendo ser entre otras, las que se detallan en el Art. 84°) del
presente CAPITULO.-

Art.85° ENLUCIDOS

A LA CAL FRATASADO AL FIELTRO: Se ejecutaran con mezcla C-5 o C-4 y se terminara
con el fratds de lana de la mejor calidad. Si después de esta operacion quedaran rebarbas o
cualquier otro defecto, se los corregira pasando un fieltro ligeramente humedecido de manera
de obtener superficies completamente lisas, se exigira el uso de arena fina tamizada para la
mezcla. El espesor no serd mayor de 5mm. -

A LA CAL FINA SALPICADA: Sobre el jaharro se aplicard una capa de enlucido para dar
fondo. Sobre éste, se aplicara el material a salpicar que se especifiqgue en las
ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES, aplicandolo a maquina. Cuando se
especifigue Salpicado y Aplastado se ejecutara de la forma antedicha y cuando el material
comience a fraguar, se aplastara con llana metalica.-

CAL A LA BOLSA: A medida que se levanta la mamposteria, con el sobrante de mezcla (que
sera mas cargado) se aplasta y estira sobre el paramento con arpillera humedecida.

CAL BOLSEADO: Levantada la mamposteria, se carga con el material del enlucido en un
espesor de I0mm. aproximadamente, y se pasa la bolsa haciendo presion sobre el paramento.
El azotado se prevera del lado interior del mismo.-

AL YESO: Se ejecutara sobre el jaharro o grueso.-
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La técnica a aplicar y el mortero para el enduido seran los mismos que los que seB?ecifican
mas adelante en el CAPITULO CIELORRASOS DE YESO. -

Sera ejecutado por obreros especializados, exigiéndose una superficie terminada
perfectamente prolija, sin defectos, con aristas vivas y rectas.-

Se utilizaran herramientas apropiadas y la Inspeccién sera exigente en cuanto a los detalles de
terminacion.

CON MATERIAL DE FRENTE, 0 SIMIL PIEDRA: Se efectuara sobre jaharro 1.1.5 (cemento -
cal hidraulica - arena).-

El Contratista hara todas las muestras necesarias hasta llegar al grano y color especificado
en planos, o ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES, para aprobacion de la
C.AF.ESG..-

Debera ser homogéneo en tono y grano, sin uniones ni retoques.-

En todos los casos se deben seguir las instrucciones del fabricante v las directivas que al
respecto imparta la Inspeccion de la obra. Deberd llegar a la obra en sus envases originales
cerrados y no podran ser abiertos hasta que la Inspeccién los haya revisado.-

Se exigira mano de obra especializada.-

Su terminacioén podra ser: Peinado, salpicado, salpicado y aplastado, planchado, pulido.-
Art.86°) REVOQUES IMPERMEABLES:

Los muros se prepararan en la forma indicada en el Art.82° TRABAJOS
PRELIMINARES.

Los revoques impermeables se ejecutaran haciendo un jaharro con mortero 1:1/2:3 (cemento-
cal hidraulica-arena) y un enlucido 1:2 (cemento-arena fina) de un espesor maximo de 15mm.
bien apretado con fratds y después con regla. Finalmente se alisa a cuchara. Una vez
terminado la superficie debe quedar perfectamente lisa de tono uniforme, sin manchas ni
retoques.-

Art.87°) TOMADO DE JUNTAS EN MAMPOSTERIA A LA VISTA

Completando las precauciones exigidas en el CAPITULO VI: MAMPOSTERIA EN
ELEVACION, se tendran presente las siguientes exigencias:

a) Sera obligacién del Contratista rectificar todas las aristas de pilares y muros, aristas
horizontales y verticales de los ladrillos, abrir las juntas, etc., que no hayan sido perfectamente
trabajadas. Estos trabajos deberan ser ejecutados con suma prolijidad y de acuerdo con las
directivas que al respecto imparta la Inspeccién de la obra. -

b) El mortero para el tomado de juntas sera 1:2 (cemento- arena fina de rio).-

¢) En el paramento interior de todos los muros con ladrillos a la vista se ejecutara un
azotado impermeable con mortero C-1 antes de la ejecucion del jaharro. Dicho azotado
recubrird totalmente el muro y se ejecutard antes de proceder a la colocacién de bulines y la
ejecucion de fajas. Se extendera en los muros perpendiculares que lleguen a él hasta 60cm.
en ambas caras.-

CAPITULO VI
CIELORRASOS

Art.88°) DISPOSICIONES GENERALES
Los cielorrasos deberan ser ejecutados en base a las indicaciones de la planilla de

locales y a lo especificado en el presente Capitulo para cada tipo de CIELORRASOS.-
Para todos los trabajos preliminares y de preparacion de las superficies a revocar ya sea sobre
la losa de hormigon o bovedilla, regirdn en forma general y en la que corresponda, las
especificaciones del CAPITULO: REVOQUES.-
Antes de proceder a la ejecucion de los cielorrasos, se debera verificar en obra la altura de los
mismos, a fin de salvar cualquier inconveniente que se pudiera producir con la adopcién de las
alturas consignadas en la planilla de locales o en los planos generales y de detalles.-
Art.89° CIELORRASOS APLICADOS

a) A LA CAL: Sobre la losa se aplicard un azotado con mezcla tipo D4 y un jaharro con
mortero tipo D2. EIl enlucido se hara con mortero tipo DS, y con el objeto de obtener una
superficie bien lisa, se empleara en la preparacion del mortero, arena fina tamizada y se
fratasara con "fratacho" recubierto con fieltro.-
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b) AL YESO: EIl jaharro se ejecutara con mortero tipo J 0 con yeso negralsg(m se
especifigue en las ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES. El ido se
obtendra con una capa de yeso blanco de un espesor de 3nun. aproximadamente. Se exigira
mano de obra especializada.-

c) CON MATERIAL DE FRENTE.- Se aplicard un jaharro con mezcla tipo J. Para el
enlucido, se determinara en las "ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES" de cada
obra, su tipo, color y forma de terminacion debiendo cumplirse como ya se especifica en el
CAPITULO: REVOQUES, todas las indicaciones que exige la casa productora.-

Art.90°) CIELORRASOS SUSPENDIDOS E INDEPENDIENTES
a) ARMADO CON MADERA Y METAL DESPLEGADO: Salvo indicacion contraria en
planos de detalles o ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES, el armazén estaré
constituido por viguetas formadas con tablas de Pino Parana separadas 70cm. de eje;
debajo de éstas y transversalmente se clavaran listones de Pino Parana cada 25cm., de
25mm. por 38mm. (I' x 1 1/2'). En éstos ird colocado el metal desplegado con clavos
distanciados cada 5cm.-

Las viguetas tendran las dimensiones que a continuacion se detallan segun las luces de los

locales:

Hasta 2m.: 1 tabla de 2,5cm. x I0cm. (I" x 4").-

De 2m. a 3m.: 1tablade 2,5cm. x 15cm. (I" x 6").-

De 3m. a4m.: 2tablas de 2,5cm.x 10cm. apareadas.-

De 4m. ab5m.: 2tablas de 2,5cm.x 12,5cm.(I" x 5")-apareadas.-
De 5m. a 6m.: 2 tablas de 2.5cm.x I5cm. (1"x 6")-apareadas.-

En los casos en que las viguetas estén formadas por dos tablas, se separaran por medio de
tacos 5cm. (2") de espesor distanciados a 80cm.-
En la parte superior de este envigado se clavaran cada metro y medio (I,5m.) tablas de Pino
Parana de 2,5cm. x 5cm. (1" x 2") a fin de evitar que las viguetas sufran deformaciones.-
El entramado resistente se enmacizara no menos de 15cm. en los muros y se apoyara en
los tabigues sobre todo el espesor del mismo.-
Las luces se salvaran en general con tablas enteras permitiéndose una empatilladura cada
tres tablas enteras, alternando su posicibn en forma de que no se correspondan las
empatilladuras.-
Las empatilladuras se haran recubriéndose lateralmente las juntas por medio de tablas de
misma seccion de las que se trata de empatillar y de un largo minimo de 50cm., se
colocaran en las dos caras opuestas y se clavaran mediante clavos punta Paris de 50mm.
de largo y en nimero de 8 como minimo para cada tabla. El largo minimo de las piezas que
se empatillaran sera de 1,50m. Los extremos de las tablas y alfajias empotradas en la
mamposteria se embrearan en caliente.-

El metal desplegado a emplearse, salvo especificacién contraria, sera del tipo comuin de

chapa N°24, barnizada en negro y de un peso aproximado de 1,65 kg/m2. Se colocara en

hoja enteras que se uniran sobre si, superponiéndose los extremos de cada hoja unos 5cm.

y se les hara una costura con alumbre galvanizado N°18.- Al metal desplegado se le dara

una azotada con mortero tipo D3. Luego se ejecutard un jaharro DI. -

El enlucido puede ser a la cal, al yeso o con material de frente, para lo cual se
tendra en cuenta tanto para su acabado como para el tipo de mezcla lo especificado
precedentemente en el Art. 88°).-

b) ARMADOS EN HIERRO Y METAL DESPLEGADO: Salvo especificacion contraria en los

planos o "ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES", se dejaran en las losas

chicotes de hierro de 6mm. para sostén del emparrillado. Este se ejecutara con varillas de
hierro de 5mm. distanciadas entre si 60cm, y varillas transversales de 6mm. cada 25cm.

Todos los cruces se ataran con alambre galvanizado, permitiéndose empalmes alternados.

Dicha malla se sustentara a los chicotes de la losa por medio de hierros de 8mm. doblados

en forma de gancho, colocados de tal manera que correspondan uno por cada esquina de

un rectangulo de 60cm. x 50cm.-

A ese empatrrillado se le ata el metal desplegado N°24, procediendo luego como en el caso

anterior.-

Art.91°) CIELORRASOS DE MADERA MACHIMBRADA
Se ejecutaran en un todo de acuerdo a lo indicado en planos y planillas. -
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Las maderas a utilizar seran de primera calidad, bien estacionadas y cumplirdn cor:‘r)a Normas
IRAM.
Deberan cumplir ademas con las especificaciones del Art. 46° del CAPITULO | “MATERIALES
DE CONSTRUCCION".-
El tipo de madera a utilizar dimensiones y forma de colocacion se especificard en las
"ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES".-
Art.92°) CIELORRASOS PARTICULARES

Para cualquier otro tipo de cielorrasos, seran ejecutados en un todo de acuerdo a los
detalles indicados en los planos y "ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES", y las
indicaciones que puedan formular la casa proveedora del material para asegurar un trabajo
prolijo y eficiente. -

CAPITULO IX
CONTRAPISOS

Art.93°) NORMAS GENERALES

Debajo de todos los pisos en general se ejecutara un contrapiso de hormigdn del tipo
y espesor que en cada caso particular se indique.-
En aquellos locales que tengan servicios sanitarios 0 pasen cafierias, el contrapiso tendra un
espesor tal, que permita cubrir totalmente dichas cafierias, cajas, piezas particulares, etc.-
En los casos en que deba realizarse sobre el terreno natural el mismo se compactara y
nivelara perfectamente respetando las cotas, para que una vez terminados los contrapisos
tengan el nivel que resulte necesario para recibir los pisos, debiendo ser convenientemente
humedecido mediante un abundante regado antes de recibir el hormigon.-
La ejecucion de los contrapisos no podra iniciarse sin la correspondiente autorizacién de la
Inspeccién de Obras, la que si comprobara falta de firmeza en el terreno de asiento de éstos,
podra ordenar su consolidacién mediante un apisonamiento y riego adecuado, sin que ello de
lugar a reclamos de ninguna especie por parte de la Empresa. -
No se permitira la colocacion de los pisos de baldosas o parguet, antes de que el hormigon de
los contrapisos haya fraguado completamente y sin haber limpiado y mojado abundantemente
la superficie del mismo.
Los contrapisos seran de un espesor uniforme y se dispondran de manera que su superficie
sea regular y lo mas paralela posible al piso correspondiente, debiendo ser fuertemente
apisonado de forma de lograr una adecuada resistencia.
El hormigdn debera ser preparado fuera del lugar de aplicacion, cuidando el perfecto mezclado
de los materiales. -
Art.94°) ESPESORES DE LOS CONTRAPISOS

Salvo especificacion contraria en los planos, los espesores de los contrapisos seran
los que a continuacién se detallan:

a) Sobre terreno natural el espesor minimo serd de 12cm. para interiores y 10cm. para
exteriores. El hormigén a emplear serd el que se especifique en las ESPECIFICACIONES
TECNICAS PARTICULARES, En caso contrario seratipo 1 o Il.-

b) Sobre losas de H° A° el espesor minimo sera de 8cm.y el hormigon a emplear salvo
indicacion en contrario sera Tipo |1 o IV.-

c) Para azoteas y terrazas, el contrapiso tendra un espesor minimo de 5cm. en los
embudos de desagiie y un maximo que se determinara segun la naturaleza de la cubierta. -

d) Para contrapisos armados el espesor minimo sera de 15cm., con un hormigén Tipo
Il llevara en su interior un entramado de hierro de 8mm. de O cada 30cm. en ambos sentidos,
los cuales deberan anclarse al encadenado inferior. -

Art.95°) CONTRAPISOS ALIVIANADOS Y/O AISLANTES

Son los ejecutados con arcillas expandidas de buena absorcion al impacto, de
reducido peso propio, bajo coeficiente de conductividad térmica y aptos para la aislacion
acustica. La mezcla a emplear, salvo especificacion en contrario, sera 1:3:9 (cemento — arena -
arcilla expandida).-
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CAPITULO X
PISOS Y ZOCALOS 35

Art.96°) DISPOSICIONES GENERALES

Los locales a pavimentar deberan prepararse adecuadamente: rellenados vy
apisonados o desmontados, con el contrapiso de hormigén estipulado para cada caso,
perfectamente nivelado y enrasado a la cota que corresponda para que una vez terminados los
pisos tengan el nivel que se consigna para los mismos en los planos de detalles o el que
resulte necesario para su objeto.-

Las caracteristicas de los materiales responderan a las exigencias del CAPITULO DE
MATERIALES y se deberan presentar muestras con qué se ejecutardn y obtener la
correspondiente aprobacion.-

La colocacion de los mosaicos, s6lo se comenzara cuando se hayan terminado todas las
instalaciones de obras sanitarias, electricidad y agua corriente que la afecten. No se admitirdn
pisos que presenten rajaduras o deterioros de cualquier clase. -

El trabajo de colocacion sera hecho por obreros especializados y de acuerdo a las siguientes
indicaciones:

a) La colocacion debera efectuarse con sumo cuidado, evitando todo resalto entre
piezay pieza. -

Las juntas seran lo mas estrechas posible pero en forma de poderlas rellenar completamente
con lechada de cemento. Salvo especificacion contraria en las "ESPECIFICACIONES
TECNICAS PARTICULARES".-

b) La colocacion se hara con el empleo de reglas e hilos de guias y nivel, en forma de
obtener una superficie bien plana y sin desniveles.-

e) Rellenadas las juntas con lechada de cemento, el solado debera ser limpiado con
trapos humedos a fin de no dejar restos de mortero, por cuya adherencia resulte luego dificil su
limpieza.-

c) Colocado el piso, la Inspeccion prohibira todo transito, aunque se hiciere por medio
de entablonado. Recién en la semana siguiente se permitira el transito sobre tablones largos y
bien colocados. -

d) Las piezas deberan penetrar en los muros perimetrales no menos de 1cm. debajo
de los zécalos rectos.-

e) Los mosaicos calcéreos, graniticos, losetas, etc., no seran colocados hasta
después de transcurridos 30 dias desde su fabricacion.-

f) La terminacion ya sea pulida o lustrada se ejecutard siempre una vez colocado el
piso y todos los cortes se haran a maquina.-

g) Cuando se trate de colocacion de solados en azoteas, terrazas, patios, etc. se
dejaran las juntas de dilatacién necesarias, las que se rellenaran con sellador bituminoso
plastoelastico de marca reconocida, salvo indicacién contraria en la documentacion.

h) Salvo indicacién en contrario las solias se ejecutaran del mismo material que el
piso. -

En caso de ser pisos de distintos materiales, la solia se ejecutara con el material del piso que
se prolonga hasta la linea del cierre de la puerta. -

i) En todos los locales se colocard como elemento de terminacion de los pisos.
z6calos del mismo material, el cual debera cumplir con las normas IRAM correspondientes.-

j) Salvo indicacion contraria, los umbrales, huellas y contrahuellas seran del mismo
material que el piso y se ejecutardn con piezas particulares y teniendo en cuenta todo lo
especificado para cada tipo.-

Art.97°) PISOS DE CEMENTO

1) DE CEMENTO RODILLADO: Sobre el contrapiso de hormigon previamente mojado se
tiende un manto de concreto de cemento constituido por una parte de cemento y 3 partes de
arena mediana, de un espesor de 2cm., se le adicionara hidréfugo mineral al 10 % tipo 'SIKA' o
similar.-

La mezcla de cemento se amasara con una cantidad minima de agua y una vez extendida
sobre el contrapiso seréa ligeramente comprimida y alisada hasta que el agua comience a refluir
por la superficie.-

29
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES



COMISION ADMINISTRADORA PARA EL FONDO ESPECIAL DE SALTO GRANDE

Luego se emparejard la superficie y se pasara un rodillo metdlico. Lueg regara
abundantemente y se cubrird la superficie con una capa de aserrin o arena de 1", ndola 2
veces diarias durante 5 dias.-
Cuando se especifigue cemento coloreado, se haran previamente las muestras necesarias
para obtener la aprobacion correspondiente. Se tendra la precaucion de diluir el color en el
agua de empaste, para obtener una coloracién uniforme.-
2) DE CEMENTO ALISADO: Se hara con una primera capa de 2cm. de espesor con mortero
gue tenga 1 parte de cemento y 3 partes de arena mediana.-
La mezcla se amasara con una cantidad minima de agua y sera comprimida cuidando la
nivelacion. Antes del fraglie de la primera capa se aplicara una segunda capa de 2mm de
espesor con mortero constituido por 1 parte de cemento y 2 partes de arena fina.-
Esta segunda capa se alisara hasta que el agua refluya sobre la superficie. Para el curado y
coloreado rige lo indicado para piso de cemento rodillado.-
Art.98°) PISOS DE MOSAICOS GRANITICOS Y CALCAREOS
Las piezas responderan a las exigencias del CAPITULO DE MATERIALES. En cuanto a su
colocacion se tendra en cuenta todo lo especificado en el Art. 95°, -
El mortero a emplear sera del Tipo Gl. Las dimensiones de las piezas seran las que se
establezcan en la planilla de locales y se colocardn por hiladas paralelas y con las juntas
alineadas a cordel salvo indicacion en contrario.-
Los pulidos de los pisos graniticos pueden ser:

a) PULIDO A PIEDRA FINA: colocados los mosaicos y transcurrido un plazo de dos semanas
por lo menos, se procedera al pulido, operacion ésta, que se hard a maquina empleando
primero el carburundum de grano grueso y luego de empastinar, el carburudum de grano fino;
procediéndose luego a un lavado prolijo de los pisos con abundante agua. Este pulido hara
gue los pisos presenten una superficie bien prolija, sin resalto ni depresiones.-
b) LUSTRADO A PLOMO: efectuado el trabajo indicado anteriormente se procedera a pasar la
piedra 3 F, luego la piedra fina y la piedra inglesa, y finalmente el tapdn mixto de arpillera y
plomo, en laminas delgadas con el agregado necesario de espartillo y sal de limén hasta
obtener un brillo perfecto inalterable. De inmediato la superficie lustrada debera lavarse
esmeradamente con agua limpia sin agregados de ninguna especie, secado con prolijidad y se
aplicara una mano de cera diluida en aguarras. —
Art.99°) PISOS DE LADRILLOS COMUNES

Se ejecutaran con ladrillos comunes bien cocidos de primera calidad y debidamente
seleccionados. La Inspeccion sera exigente en la aprobacién de los mismos.-
Se colocaran de plano o de canto conforme a lo indicado en las "ESPECIFICACIONES
TECNICAS PARTICULARES" de cada obra.-
a) COLOCADOS DE PLANO: Sobre el contrapiso se ejecutara el piso segun el siguiente
detalle: los ladrillos se asentaran con mezcla Tipo Gl, dejando juntas de 5mm. de espesor que
se rellenaran con la misma mezcla, y luego se efectuara un tomado de junta con mortero Tipo
E segun se especifica en el Art. 79° con la salvedad que debera quedar en el mismo plano que
los ladrillos. Se tendra especial cuidado perfectamente la superficie a fin de no dejar mortero
adherido a las caras vistas de los ladrillos.-
b) COLOCADOS DE CANTO: regira en todo, el inciso anterior, con la salvedad que los
ladrillos seran colocados de canto.-
Las juntas seran trabadas y se rellenaran una por una a fin de obtener la penetracion del
mortero hasta la capa de asiento de los ladrillos, quedando excluido el sistema de llenarlo por
medio del tendido o barrido del mortero. -
La superficie de los pisos terminados se mantendrd constantemente hiumeda durante no
menos de 8 dias.-
Art.100°) PISOS DE LADRILLOS DE MAQUINA
Los ladrilos a emplear para la ejecucion de éstos pisos seran de primera calidad y
responderan a las exigencias del CAPITULO DE MATERIALES. Previamente a su colocacion,
seran sumergidos en agua hasta que queden completamente embebidos, no permitiéndose
gue esto se obtenga por el regado de las pilas.-
Para su colocaciéon, mortero de asiento y tomado de las juntas regird lo especificado en el
articulo precedente.-
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Art.101°) PISO Y ZOCALOS DE LAJAS DE PIEDRA (3
Se ejecutaran con lajas irregulares o regulares, de acuerdo con lo inc Zo en la

planilla de locales. Tendran de 4 a 6 cm. de espesor aproximadamente se emplearan piedras

de variadas dimensiones. Las caras vistas de las lajas seran practicamente planas y sin

alabeos ni depresiones o resaltos bruscos o exagerados.-

La cara de apoyo deberd ser suficientemente pareja para permitir una colocaciéon adecuada y

un asiento uniforme sobre el mortero.-

Se colocaran con mezcla tipo H dejando juntas de aproximadamente 2 cm. entre laja y laja, las

gue se rellenardn con mortero tipo E y se rehundiran 3 milimetros, salvo especificacién en

contrario. -

Art.102°) PISO DE MADERA

Se ejecutaran de acuerdo a planos y planillas de locales y regird todo lo establecido en el

CAPITULO DE MATERIALES y en las Disposiciones Generales del presente capitulo.-

Art.103°) SOBRE ENTARIMADO DE MADERA

A) ESTRUCTURA DE SOSTEN:

1) EN PLANTA BAJA:

a) Siempre se dejara un vacio debajo del entarimado de una altura libre entre éste y el

contrapiso de hormigon de 40 cm. por lo menos.-

b) Sobre el suelo, debidamente apisonado y emparejado, se extendera una capa de hormigon

tipo H de un espesor de 8 cm. Una vez bien comprimido, sobre dicho contrapiso, se hara un

enlucido hidraulico con mortero tipo Cl de un espesor minimo de I0mm. alisado al cemento

puro.-

Los muros perimetrales del hueco formado debajo del piso, seran revocados con mortero

hidraulico y alisado al cemento puro en la forma indicada precedentemente para el contrapiso.-

¢) En correspondencia de cada local que debe llevar piso de madera, se deberan dejar en la

mamposteria de los muros laterales, los conductos de aireacion necesarios determinados en

los planos de detalles y en todo de acuerdo con ellos.-

d) La infraestructura del entarimado estara constituida de tirantillos de 7,5 x 7,5 cm. (3' x 3"),

colocados equidistantes 70cm. de eje como maximo. Los tirantillos se empotraran en los muros

no menos de I0cm. en huecos abiertos ex profeso en la mamposteria y deberan luego ser

rellenados con mortero tipo B y se embreara en caliente la parte a empotrar.-

El tipo de madera se especificard en las "ESPECIFICACIONES TECNICAS
PARTICULARES" de la obra. En todos los casos debera ser sana sin defectos que afecten su
estabilidad, solidez y duracion. -

Sera sin cepillar.-

Los tirantillos deberan estar colocados en un plano perfectamente horizontal y a nivel
apropiado, como para que el piso terminado, segun sea el espesor del listonado ulterior, tenga
en definitiva, la cota requerida e impuesta por la documentacion técnica de la obra.-

e) El sostén de la infraestructura del piso estara formado en general por medio de pilares de
30x30cm. ejecutados con ladrillos comunes asentados con mezcla Tipo A2c.-

Se ubicaran en correspondencia de cada tirantillo de la infraestructura y distanciadas entre si,
en el sentido del largo de éstos ultimos, 80 cm. de eje a eje. Debera preverse el anclaje de los
tirantillos a los pilares en una forma eficaz.-

2) EN PLANTA ALTA:

La mamposteria estarda constituida por tirantilos (de 5 x 7,5cm. (2"x 3") de seccion,
distanciados 70 cm. de eje a eje. A fin de alcanzar el nivel de los demas pisos, se colocaran
los tirantes sobre los espesores adecuados de madera dura o semidura de caras bien
planas, de forma cuadrada, de 10cm.de lado ubicados cada 50cm. y sentados sobre un
mortero del Tipo CI perfectamente nivelado. Los tirantes se sujetaran a la losa de los
contrapisos por medio de grapas de hierro con terminales a "cola de golondrina” de 100 x
25,4 x 2,1mm. colocados a 0,80m. entre si y alternando cada lado de los tirantes, a los que se
fijardn por medio de un tornillo de 38mm. (1 1/2") y enmacizandolos con mortero Tipo Cl en la
losa del entrepiso.-

El enmacizado de estas grapas sera cuidadosamente ejecutado a fin de evitar el
desprendimiento de las mismas, a tal efecto, antes de proceder a su colocacién y abiertos los
huecos en el hormigon se limpiaran prolijamente retirando todo el material suelto y se lavaran
abundantemente los huecos con agua.-
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El espacio libre que quedara debajo del entarimado entre éste y la estruc (&nuraria
del contrapiso, sera ventilado con "toma de aire" y "conductos de salidas", deg en la
mamposteria, cerrados con rejillas de ventilacion y tela metdlica.-

3)-FALSO PISO PARA PISOS DE PARQUET:

Para la ejecucion del vacio bajo el piso, revoque de la caja y contrapisos, ventilaciones,
pilarejos y tirantillos del sostén, regirda en un todo lo especificado en los puntos 1y 2 del
presente Articulo.-

Sobre los tirantillos se colocaran tablas de 2,5xI0Ocm. (1"x 4") de seccion que se clavaran a
aquellos con tres clavos de 61mm. (2") por cada cruce de tabla con el tirantillo. Entre tabla y
tabla se dejara nij espacio de 1,5cm. (un centimetro y medio).-

B) TERMINACION:

La terminacion a aplicar sobre las estructuras antes mencionadas pueden ser tablas
machimbradas, entablonados o parquet.-

Para los entablonados tanto en dimensiones y tipo de madera como su forma de colocacion,
regira lo especificado en Planos y Especificaciones Técnicas Particulares.-

Las tablas machimbradas, salvo especificaciones en contrario, seran de 2,5 X
7,5cm.(1"x I") de seccion, las que deberan responder a las exigencias del Art. 46°). Toda la
madera serd bien perfilada, completamente plana y recta desde cualquier punto de vista; las
aristas seran bien vivas y las dimensiones uniformes y rigurosamente exactas, advirtiéndose
desde ya que la C.A.F.E.S.G. no solo sera estrictamente exigente en lo que se refiere a la
calidad de la madera sino también en lo que se refiere al espesor de los machos de
machimbre, los que bajo ningun concepto deberan tener menos de 6mm. de espesor.-

El encastre de los machos en la acanaladura, serd ejecutado en forma bien ajustada, no
tolerdndose piezas que entren holgadamente en las mismas.-

El personal colocador, sera especializado en el ramo y sumamente diligente y experto.-
El clavado de los listones a la infraestructura de sostén se hara con clavos "Punta Paris", a
cabeza embutida en la forma usual y con toda proliidad. No se tolerara el empleo de listones
manchados o que por su aspecto desentonen con el resto.-

Una vez terminada la colocacién del listonado, se le pasara la "garlopa" y luego seran
pulidas en forma de dejar el entarimado perfectamente liso y parejo.-

Las piezas de parquet se proveeran y colocaran de acuerdo a lo que se especifica en el
presente Pliego y segun Planos y Planillas de locales.-

Las dimensiones, el tipo (te madera y forma de colocacion se indicara en las
ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES y/o Planillas de Locales.-

Formas de colocacion:
- a baston roto.
- a tablero o damero.
- a espina de pescado.
Tipos de madera.

- algarrobo blanco y negro.
- eucalipto glébulos y viminalis.
- Quebracho blanco.
- Roble.
- pinotea.
Los listones de parquet se clavaran al falso piso o entablonado con dos clavos de 38mm. (1
14") por cada listbn como minimo.
Los pisos de madera seran pulidos por medio de procedimientos mecénicos, para obtener una
superficie perfectamente alisada, sin asperezas ni rayaduras, ni ondulaciones o defectos a
juicio exclusivo de la C.A.F.E.S.G. La C.A.F.E.S.G. sélo autorizara el empleo de rasquetas u
otras herramientas en los lugares en que no sea posible llegar con la maquina, entendiéndose
ademas que la terminacién del trabajo a mano debera tener el mismo grado de calidad que el
ejecutado a maquina.-
Terminado el pulido y efectuado una limpieza general del entarimado se procedera a dar una
mano de cera diluida con aguarras en bafo de Maria.-
El encerado final se efectuara previa limpieza y nuevo pulido de todo el entarimado con virutas
de acero, aplicandose luego otra mano de cera diluida con aguarras a bafio de Maria y con
lustre al brillo.-
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Los materiales a emplear para el encerado seran, cera virgen y aguarras;%getal La
C.A.F.E.S.G. se reserva el derecho de hacer agregar a los componentes mens84dos un
colorante cuyo tinte aprobara previa preparacion de muestras por el Contratista. -
Art.104°) PISOS DE PAROUET SOBRE CONTRAPISO

Sobre el contrapiso se hard un tendido de mortero 1:1/2:6 (cemento-cal hidraulica-
arena), de un espesor minimo de 2cm., que debera ser perfectamente nivelado y alisado.-
Antes de colocar la madera se cuidara que el contrapiso y el tendido estén bien secos y
perfectamente limpios. Una vez llenado este requisito se dara una mano de pintura primaria y
luego se fijaran las tablas por medio de capa extendida de 2 a 3 mm. de espesor de mastic
asfaltico.-
Al mismo tiempo se clavaran el contrapiso con clavos cafioneros de 1 %" (38 milimetros) a
razon de dos clavos como minimo por liston.-
Para pulido y terminacién rige todo lo establecido precedentemente para pisos de madera.-
Al colocarlo deberd quedar una luz suficiente con el paramento, de manera que permita su
libre dilatacion quedando dicha junta cubierta por el zocalo. —
Art.105°) PISOS DE BALDOSAS CERAMICAS O GRES CERAMICO

a) De arcillas naturales ricas en 6xidos en especial de hierro, sometidas a moldeo a
presion y coccion a elevadas temperaturas.-
Se ejecutaran con baldosas cuyas dimensiones, tipo y tono se indiquen en la Planillas de
Locales o Planos de Detalle.-
Seran planas, lisas, de color uniforme, aristas rectilineas no debiendo presentar defectos de
cochura, ni rayas. -
Si las baldosas no pudieran colocarse con las juntas perfectamente rectilineas y de un ancho
de hasta 2mm. seran rechazadas. -
La colocacion del piso requiere un contrapiso nivelado con una carpeta de 3cm. bajo nivel del
piso terminado, la mezcla a utilizar serd Tipo G1. El contrapiso debe estar bien compacto,
fraguado y limpio. Se marcaran los niveles contra la pared con una regla de 2x6cm.-
A una distancia de 0,60 a 0,80 m. de la misma se coloca un listén de yesero de Ix2cm., con lo
gue se obtiene el primer pafio nivelado.-
En los sucesivos pafios se van colocando nuevos listones a la misma distancia.-
Luego de marcado el ancho del primer pafio, se extiende la mezcla con la regla y listén en un
largo de 5 a 6m. aproximadamente. -
Se empareja la mezcla con una "Rafeta" que tenga 1 6 2 mm. menos que el espesor del
ceramico y se la deja orear evitando que endurezca demasiado.-
Se extiende sobre la capa de mezcla una lechada de cemento liquido, procediéndose luego a
la colocacién del mosaico, los cuales se deberdn mojar 24 horas antes, planchandolo
enseguida con el fratacho para que el cemento liquido brote entre las juntas, esto es, una toma
de junta a la inversa, de abajo hacia arriba. El liquido que aflore se limpiara con arpillera o
trapo humedo.-
Después de 24 horas, se tomara las juntas con la pastina correspondiente y luego, oreada la
misma, se efectla un repaso general con aserrin para limpiar todo vestigio de pastina o
cemento.-
De ser necesaria una limpieza ésta se efectuard con acido muriatico diluido al 10%, tratando de
evitar el ataque de rejillas y cafios metdlicos. Luego se pasa aserrin impregnado en kerosén.-
Posteriormente se barre y lava bien con agua y jabdn, y una vez bien seco puede lustrarse
como piso de madera con cera comun.-
No se deberd transitar sobre el piso durante las siguientes 48 horas después de efectuada la
colocacion, transitar con pesos considerables hasta pasado 6 dias desde la finalizacién del
trabajo. -
En el caso que este piso se colocara sobre losa o pavimento de hormigdn hay que anteponer
entre éstas y el mortero de asiento un lecho de arena de 1 6 2 mm. de espesor, pudiendo
utilizar también fieltro o papel con el objeto de independizar el solado de los movimientos de la
estructura.-

b) Otra forma de colocacion puede ser mediante mezclas adhesivas.-

Sobre el contrapiso se ejecutara una carpeta de cemento perfectamente nivelada, con
mezcla Gl, que se extendera la mezcla adhesiva, la que debe cubrir la superficie de la
ceramica y el piso. -
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Tal cual viene en el envase de fabrica, se agrega agua hasta obtener una mezcl pacta,
homogénea y sin grumos. Se deja reposar 15 minutos. Se pasa una llana meté%‘ entada
de 6mm. para ceramicos de hasta 6mm. de espesor, de 8mm. para ceramicos de hasta 8mm.
de espesor y de 12mm. para mas de 8mm. de espesor y medidas hasta 40x40cm. La llana
debe pasarse en forma perfectamente transversal al piso. -
Al aplicarselas a las baldosas, la mezcla debe estar himeda y brillante. Si se verificara un
tono mate o puntos blancos, se debe retirar la mezcla, empastar y volver a aplicarla. -
El material a utilizar sera de marca reconocida, aprobada por la C.A.F.E.S.G. y en sus envases
originales, perfectamente cerrados y con todas sus marcas. Se guardaran en lugares secos y
bien cerrados.-
Art.106°) LOSETAS DE CEMENTO
Deberan cumplir con las Normas IRAM 1.522y 11.563.-

Seran de las dimensiones que se establezcan en la Planilla de Locales y salvo
especificaciones en contrario, de 4cm. de espesor con sus cuatros bordes biselados, de H°A®,
con mezcla compuesta de una parte de cemento, tres de arena, tres de granza granitica o
canto rodado cuyo didmetro no exceda de cm., armado con malla de 4 O 4,2mm. en cada
direccion. -
Se asentardn con mezcla Tipo H y se extendera luego sobre las losetas una lechada de
cemento liquido, efectuandose la limpieza de las mismas con arena y arpillera.-
Regira todo lo establecido en el Art. 95°) del presente CAPITULO, en cuanto corresponda.-
Art.107°) PISOS DE GOMA

Pueden ser utilizados en lugares de intenso transito y se fabrican en rollos, planchas
y baldosas.
a) PISOS EN ROLLOS: Sobre el contrapiso Tipo | o ll, se ejecutara una carpeta final. Previo
barrido del contrapiso, humedecer el mismo y aplicar con una escoba una lechada de cemento
y arena en partes iguales a fin de incorporar todas las particulas sueltas.-
La carpeta final, que debera tener un espesor minimo de 3,5cm. en una mezcla constituida por
una parte de cemento, tres partes de arena y cuatro partes de binder o canto rodado fino.-
El hormigonado se hara por sectores entre guias laterales de apoyo, apisonando bien la
mezcla con fratas pesado y nivelando con regla.-
De inmediato se procedera a la terminacion superficial de la carpeta empleando cemento y
arena fina zarandeada, mezclados en seco, en partes iguales. Espolvorear la superficie y
utilizando fratés grande, cuidar de obtener una terminacion lisa y nivelada.
Durante los primeros dias y a fin de evitar quemaduras en la superficie de la carpeta,
mantener hiumeda la misma mojandola con regadera una o mas veces por dia. -
Evitar el transito durante el periodo de fragule.-
La colocacion de los pavimentos se hara una vez comprobado el completo secado de la
carpeta.-
b) PISOS DE BALDOSAS DE GOMA: Sobre el contrapiso Tipo 1 se colocaran las baldosas
de goma siguiendo este procedimiento:
Hormigonado del contrapiso: a sectores, entre guias laterales de apoyo, apisonando la mezcla
con fratas pesado y nivelando con regla.-
Nivel de contrapiso: Bajo el nivel del piso terminado, a una profundidad igual al espesor de la
goma mas 2mm.-
Terminacion superficial del contrapiso: con polvo de cemento y arena fina en partes iguales
mezcladas en seco y sucesiva terminacion de la superficie a fratas, tipo revoque comun. Esta
terminacion se hara Unicamente para la goma de I0cm. de espesor.-
Cuidado del contrapiso: durante las dos primeros dias del hormigonado mojar abundantemente
una o mas veces por dia, segun la estacion, para evitar quemaduras en la superficie.-
Evitar el transito sobre el mismo durante el fraguado.-
Aplicacién de la goma: dos o tres dias como maximo, después de la ejecucion del contrapiso,
para la goma de |0mm., dicho periodo puede ser superado, pero contenido dentro de un
méaximo de 8 dias.-
Composicion de la mezcla para el pegado: una parte de arena fina y dos de cemento
mezclados en seco y agregando agua hasta obtener una mezcla bien espesa.-
Presentacién de las baldosas: a efectuarse previamente sobre toda la superficie del local,
cuidando el alineamiento de las juntas y eventualmente refilar algunas baldosas con cuchillo
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bien afilado. Para evitar la unién de las cuatro esquinas que constituye un punto d 'ﬁo alos
efectos del pegado y crea dificultad de alineamiento, es aconsejable que las ba S sean
colocadas a junta trabada. Fijada la linea de comienzo de la colocacion de manera que al
terminar el piso de un ambiente se salga de él sin pisar la parte colocada, dar vueita la primera
hilera de baldosas sobre las otras de modo que el revés quede a la vista.-
Preparacion del contrapiso: limpiar con escoba la parte de contrapiso dejada descubierta y
mojar con agua de manera uniforme sin provocar charcos.-
Rellenado de las baldosas: empleando un fratas de hierro rellenar todas las cavidades
existentes en el revés de las baldosas con la mezcla preparada para el pegado.-
Agregando un poco mas de agua a la misma mezcla, extender también un espesor uniforme
de 2mm. sobre el contrapiso.-
Colocacién del piso: apoyar las baldosas una por una en su lugar definitivo; asentarlas
golpeando livianamente la superficie con fratas de hierro y asegurarse que el sobrante de la
mezcla y el aire eventualmente aprisionado entre el contrapiso y la goma sean eliminados. Una
vez colocada la primera hilera se limpiara la superficie fregandola livianamente con aserrin
hamedo y sin apoyarse sobre la misma.-
No usar agua o arena para el pulido- Limpia la primera hilera, se pasara a la colocacion de las
sucesivas, repitiendo las operaciones hasta terminar la totalidad del piso. Esperar 48 horas
antes de abrir el transito peatonal y por lo menos 8 dias para los vehiculos livianos.-
Art.108°) MANTENIMIENTO DE LOS PISOS DE GOMA

Para asegurar una larga duracion de los pavimentos de goma, es necesario que en
las operaciones de limpieza se observen estrictamente las siguientes normas:
1- Lavado: Los pavimentos deberan ser primero barridos con un escobillén y luego lavados
con trapo de piso embebido en una solucidon de agua jabonosa, preparada con jabon neutro
(jabon Tipo Marsella). El agua podré ser fria o tibia, en este caso no podra superar los 40°C.-
Para sacar las eventuales manchas o suciedades resistentes al jabon se podra utilizar un trapo
ligeramente humedecido en solventes. Esta operacion sirve para sacar las manchas
obstinadas y debe realizarse con mucha precaucién y limitadamente en las manchas, en razén
de que la utilizaciéon de solventes en cantidad excesiva deteriora el pavimento. En los lugares
donde se ha utilizado el trapo himedo en solvente se debera ejecutar nuevamente el lavado
con la solucion de agua y jabon.-
2- Enjuagado: Después del lavado con la solucion de agua y jabén se deberd enjuagar el
pavimento con agua fria pura, debiéndose eliminar totalmente con trapos himedos los restos
de jabdén que hacen la superficie pegajosa y ensuciable.-
3- Secado: Después del enjuagado el piso deberd ser secado con trapos secos o aserrin de
madera no resinosa.-
4- Lustrado: Si se quiere obtener una superficie ain mas brillante se aplicara sobre el piso una
ligerisima capa de cera al agua empleando trapos de lana. Una vez seca la cera se lustrara el
pavimento empleando trapos de lana o maquina lustradora tomando en este Ultimo caso la
precaucién de limpiar los residuos que pudieran tener los cepillos de lustrados anteriores.-
5- Recomendaciones: Evitar en forma absoluta el empleo, aunque fuera ocasional, de
abrasivos (piedra pomez o similares) o de solventes, derivados del petréleo u otros y no
emplear cera que no sea la especificada, teniendo presente que generalmente las ceras
comunes contienen solventes que deterioran el pavimento.-
Art.109°) PISOS VINILICOS

Los mismos se fabrican en rollos, en baldosas y en tiras, pudiendo ser interesados en
locales interiores:
1- Se colocaran sobre contrapiso Tipo 1, y para lograr una terminacion perfectamente nivelada
se ejecutard una capa de 2,5cm. de espesor de mezcla 1:3 (cemento - arena). Esta capa
debera nivelarse y alisarse perfectamente por medio de una regla de acero, No debe usarse el
cucharin para efectuar este trabajo, pues se producen alabeos y depresiones que se
transmiten a la superficie del piso. Es indispensable que el contrapiso se encuentre bien seco
y fraguado, pues la presencia de humedad posibilita el levantamiento del piso.-
2- La temperatura del ambiente no sera inferior a 21°C. Esta temperatura debe mantenerse
constante 48 horas antes de efectuar el trabajo y 72 horas después, entendiéndose que el
material a utilizar debe estar en el mismo ambiente.-

35
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES



COMISION ADMINISTRADORA PARA EL FONDO ESPECIAL DE SALTO GRANDE

3- Los pisos deben pegarse con un adhesivo. Para extender este adhesivo se eﬂ??aré una
espatula de acero cuyo borde de trabajo tiene estrias en forma de triangulo.-
El extendido se obtiene apretando firmemente la espatula contra el suelo, de modo que quede
aplicada la cantidad necesaria de adhesivo. -
4- Antes de la colocacion del piso, es necesario que el adhesivo esté seco a tal punto que
apretando un dedo sobre él se manifieste cierta adherencia y no manche. El oreado o tiempo
de secado so estima en media hora, de acuerdo a la temperatura y humedad ambiente. -
Durante el tiempo de secado debe ventearse, adecuadamente el lugar, y tener la precaucién
de no acercar ninguna llama pues el solvente volatil del pegamento es facilmente inflamable. -
El piso se colocara con toda precision de modo que las juntas sean perfectas. -
Se debera aplicar la presion suficiente para poner en intimo contacto el piso con el adhesivo.-
El exceso de adhesivo debe ser removido antes de que se seque con una espatula y agua
caliente. Debe evitarse el transito sobre el piso colocado hasta después de 24 horas.-
5- Las dimensiones son las siguientes:
1-225cm. x 22,5cm. x 1,6 mm.
2-30cm. x 30cm. x 1,6 mm.
3-30cm.x 7,5cm. x 1,6 mm.
4-25cm. x 60cm. x 1,6 mm.
5-22,5cm. x22,5cm. x 2 mm.
6-30cm.x 30 cm. x 2 mm.
7-22,5cmx 60cm. x 2 mm.
8- Rollos de 1,40 m. de ancho. -
Art.110°) PISO - ALFOMBRA
Fabricado con fibra sintética, polipropileno y poliamida:
1- Colocacioén: Sobre contrapiso Tipo 1 con carpeta de asiento 1:3 (cemento-arena) de 2cm. de
espesor o0 sobre todo tipo de piso existente en perfectas condiciones.-
2- Se extiende el piso y levantando una de sus mitades en el sentido longitudinal se esparce el
adhesivo con una espatula.-
Se aplica luego de unos minutos el piso alfombra, cuidando que no se produzcan arrugas ni
globos de aire.-
3- La junta se realiza cortando ambos pafios superpuestos y no sera visible a simple vista.-
4- Limpieza y mantenimiento: Barrido con escoba o aspiradora a diario. Periédicamente
conviene efectuar un lavado a base de detergente comun en soluciébn con una pequefia
cantidad de agua.-
5- Por su forma y dimension se presenta:
1- Rollos de 2m. de ancho por 30m. de longitud. -
2- Baldosas de 33cm. por 33cm.-
Art.111°) ALFOMBRAS
Las mismas pueden ser de pelo de lana, de pelo de poliamida o de mezcla de ambas. Sus
anchos pueden ser de 1m. , de 1,50m.,2m.y 3m.-
1- Por su pelo pueden ser:
a) Lana 100%
b) Poliamida 100%
¢) Mezcla: lana 85%, poliamida 15%
2- Por su sistema de produccion pueden ser
a)Tuftin
b)Tejido Telar de punto
c)Tejido Telar tipo Wilton
d)Maquina para fabricacion de alfombras no tejidas
3- Por su tipo:
a) Buclé
b)Pelo corto
4- Por la cantidad de pelo por metro cuadrado:
a) 0,360 Kg.
b) 0,630 Kg.
c¢) 0,750 Kag.
d) 1.000 Kg.
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e) 1.200 Kg.
5- Por la altura del pelo neta: 43

a) 3 mm.
b) 4 mm.
c) 5 mm.
d) 6 mm.
e) 7 mm.
6- Por el tejido de base:
a) Tela de yute
b) Cadena de ligamento: algodén
c) Cadena de relleno: yute
d) Cadena de ligamento: poliamida
e) Cadena de relleno: polipropileno
7- Por la terminacién del dorso:
a) Latexado
b) Tela de yute
e) Latexado con una segunda base de tela de yute
8- Solidez al lavado: debera ser igual o mayor a 4 en la escala de solidez.-
9- Solidez a la luz: debera ser 4-5 dentro de la escala respectiva.-
Art.112°) COLOCACION. ALFOMBRA INTEGRAL
1- Cosido y clavado: los pafios de alfombra se cosen entre si, del revés, con hilo de lino
encerado. Los extremos del tapizado (en todo su entorno) se sujetaran al solado, previo
estirado, mediante clavos de punta Paris a una distancia no mayor de 0,10m. entre si, si el
piso es de madera, y de 0,25m. en pisos de mosaicos, flexibles o cemento (en pisos de
mosaicos 0 cemento de carpeta dura, se debera perforar y tarugar para poder clavar).-
En alfombras con base de yute Unicamente, sus terminaciones (sin orilla de fabrica) deberan
tener un sobrante minimo de 0,03m. que debera ser doblado hacia adentro para evitar el
deshilachado. Este dobladillo perimetral quedara sujeto por el claveteado. En las aberturas el
material se cortara a filo del marco, rematandose con una chapa de bronce, que ira clavada al
piso; en caso de continuar el mismo color del tapizado en el ambiente contiguo, se cosera a
éste como los demas parfios. Si en cambio la base es latexada (o yute sobre latex) ésta podra
ser cortada a filo en todo su perimetro (evitando asi que se noten las ondulaciones producidas
por los clavos).-
2-Pegado: los pafios de alfombra son unidos entre si pegando la base de sus bordes al
piso, como asi también irdn pegados sus perimetros.-
Como alternativa se puede colocar pegado toda la base de la alfombra al piso. En las
aberturas se colocaran sobas de bronce, de la misma manera que en el sistema anterior. Esta
forma de colocacién impide el uso de bajo alfombra y es especialmente indicado para pisos
donde no se puede clavar ni tarugar. (Ej. pisos de granito, metal, etc.). -
3- Sistema americano: las uniones de los pafos se efectuaran de la misma manera que
el sistema clavado y cosido.-
En el sistema americano de colocacién es indispensable el uso de bajo alfombra, a fin de
suplementar el espesor que tiene la varilla perimetral que se emplea para sujetar la alfombra
en el contorno de la habitacién. Esta varilla consiste en una alfalfa de madera con puntas de
metal que sobresalen de la misma en forma inclinada. Se sujeta al piso mediante clavos punta
Paris en forma paralela a la pared, dejando una luz entre ésta y la varilla igual al espesor de la
alfombra y siguiendo todo su contorno (salvo en las aberturas). Las puntas metalicas quedaran
hacia arriba y sus extremos sefialando hacia la pared. Sobre éstos extremos metalicos se
enganchara la alfombra una vez estirada evitando asi se note el claveteado del sistema
clavado y cosido. Las aberturas se terminardn como en los sistemas anteriores.-
4- En escaleras:
Caminos: los caminos de alfombras en escaleras se pueden colocar de distintas maneras, a
saber:
a) Sujetos por barrotes de bronce (no es aconsejable que éstos tengan mas de 1,50m. de
ancho, pues se tuercen).- Este es el Unico sistema que permite la colocacion de cubrecamino
como proteccion de la alfombra.-
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b) Pegado: este sistema no es aconsejable salvo en los casos en que la ' esir t4a de la
escalera no permita clavar sobre ella, pues es imposible la colocacion de bajo alfori®iar-

c) Clavado: (el material a colocar se clavetea siguiendo el contorno de la escalera).-

d) Sistema americano: en este sistema se emplean las mismas varillas que ias descriptas
anteriormente para la colocacion del tapizado. En las escaleras se colocaran dos varillas en la
unién de la pedada y la alzada del escalon debiendo clavarse una sobre la pedada y otra sobre
la alzada, con sus puntas encontradas y dejando suficiente espacio como para enganchar la
alfombra entre las dos hileras de clavos. Este sistema no se puede utilizar en escaleras con
laterales abiertos, pues se veria, desde el costado la varilla y el fieltro.-

Escaleras Tapizadas: para la colocacién de tapizados en escaleras se utilizaran los mismos
sistemas que los empleados en la colocacién de caminos (salvo el de barrotes de bronce).-
En general, en las escaleras de madera se colocan claveteadas y en las de mosaicos,
cemento, etc. ya sea con varilla americana o colocandose una alfajia de madera en la alzada
del escalén sobre la cual luego se clavara el tapizado. En las escaleras que tienen sus
costados abiertos y el tapizado se continla sobre ellos, éste se pegara pues se podran
contornear mejor de esta manera los bordes.
Art.113°) PISO DE MARMOL

Los marmoles seran de la mejor calidad en sus respectivas clases sin  trozos o
afiadidos. No podran presentar picaduras, poros, riilones, coqueras, grietas ni otros defectos.-

Se entregaran pulidos y lustrados.-

1- Cuando las piezas presenten fallas que dada la clase de marmol deben aceptarse.
pero que a juicio de la Inspeccién pudieran originar su rotura, se colocaran grapas de bronce o
hierro galvanizado de la forma y en la cantidad necesaria.-

2- Toda pieza desportillada o de cualquier manera defectuosa ser4 desechada y
retirada de la obra. La labra se efectuard con el mayor esmero hasta obtener superficies
completamente planas y regulares.-

3- El tamafo de las piezas para pisos, umbrales, escalones, gradas o antepechos, etc.
seran ejecutados en una sola pieza salvo casos de grandes luces. La Inspeccién determinara
la forma y el lugar de la union.-

4- La mezcla para la colocacién de marmoles seré la Tipo F2.

5- El espesor del marmol cuando se utiliza en piso serd de 2,5cm., y cuando se lo
utiliza en umbrales, huellas de escalera, etc. sera de 3cm. Los distintos tipos de marmoles
nacionales o extranjeros son:

MARMOLES NACIONALES

1- Gris punilla

2- Lemme

3- lguaza.

4- Quilpo

5- Lunel Marroqui.

6- Dolomita

7- Travertino Tuclame.
8- Travertino Talamina
9- Onix Glemes.

MARMOLES EXTRANJEROS

10- Travertino Roma

11 - Carrara

12- Arabescato

13- Venato

14- Rosa oliva

15- Botticino.

16- Paonazo.

17- Blanco Brasil.
Art.114°) PISO DE GRANITO NATURAL

Se tendra en cuenta lo especificado en el articulo anterior.-

El espesor del granito cuando se utiliza en piso sera de 2,5cm. y cuando se los utiliza en
umbrales, huellas de escaleras, etc. de 3cm. de espesor.-
Los distintos tipos de granito nacionales son:
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1-  Gris Cosquin
2- Rosa de Salto 45
3- San Felipe
4- Rojo Drag6n
5-  Gris perla del Sur
6- Gris Alba
7-  Negro de La Rioja
8- Gris de Tandil.
9- Rojo Sierra Chica
|0- Hematita
Art.115° SOLIAS
Salvo especificacion en contrario, las solias se ejecutaran del mismo material que el
piso. En caso de ser los pisos de distinto material, las solias se ejecutaran del material del piso
gue se prolonga hasta la linea del cierre de la puerta.-
Art.116°) ZOCALOS
Salvo especificacion en contrario, en todos los locales se colocaran, como elemento de
terminacion de los pisos, zécalos del mismo material que el piso.-
El material de los z6calos debera cumplir con las normas IRAM correspondientes.
En los encuentros entrantes o salientes en todos los casos llevaran piezas especiales de
acordamiento.-
En el precio unitario estipulado para los z6calos, se incluyen las piezas especiales y el pulido
de las superficies aparentes.-
Cuando no se especifiquen piezas especiales los encuentros se terminardn con cortes a 45°.
Las juntas se rellenaran con pastina al tono. -
Art.117°) ZOCALOS CALCAREOS, GRANITICOS Y CERAMICOS
Podran ser rectos y/o sanitarios, se colocaran con mezcla Tipo Gl, sus formas y
dimensiones seran las que se especifiquen en la Planilla de Locales y/o Planos.-
Responderan a lo especificado en el CAPITULO DE MATERIALES y en los Articulos 95° y 97°
del presente CAPITULO.-
Art.118°) ZOCALOS DE MADERA
Se colocaran clavados a tacos de madera de forma de cola de milano, amurados con
mezcla Tipo H y cada 80cm. entre si. Cuando lo indique la documentacién se colocara contra
zOcalo clavado al piso y/o al zdcalo. Sus formas y dimensiones seran las que establezcan la
Planilla de Locales y/o Planos. La madera sera de primera calidad, de un color uniforme, de
veteado fino y recto, sin nudos, sana y estacionada.
Toda la madera sera perfectamente cepillada y pulida al papel de lija. -
La colocacion se hara en forma bien prolija, debiéndose ajustar perfectamente en las uniones,
angulos y en correspondencia de los contramarcos.-
Las piezas de z6calos, antes de ser colocados deberan recibir en la cara en contacto con los
muros y el entarimado, una mano de pintura al aceite.-
Art.119°) ZOCALOS DE CEMENTO
Tendrd la altura que se indigue en cada caso en la Planilla de Locales y una saliente de
1,00cm. sobre el filo del paramento del muro, con su borde superior biselado.-
Los zécalos seran ejecutados con mortero Tipo C-1 y enlucidos al cemento portland puro,
alisado a cucharin.
Art.120°) CORDONES
Los cordones se ejecutardn con los materiales que se determinen en la
documentacién. Los mismos pueden ser:
1-Ladrillos comunes vistos: se ejecutaran sobre una banquina de hormigén de cascotes
de 12cm. de espesor.-
Los ladrillos se unirdn con mezcla tipo I, las juntas tendran 1 cm. de ancho y 1 cm. de
profundidad y seran tomadas con mezcla tipo E, alisada con espéatula.-
Regira todo lo establecido para "Ladrillos a la vista". -
2- De ladrillos comunes revocados: se construiran en la forma indicada en el punto 1y el
enlucido se ejecutard segun se especifigue en las "ESPECIFICACIONES TECNICAS
PARTICULARES" y Planos de Detalle. -
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3- De hormigon armado: se construiran de acuerdo a la seccion y detalle ind4a§s en la
documentacién. Llevaran las juntas de dilataciébn necesarias, las que seran't0 as con
sellador bituminoso plastoelastico de marca reconocida, su precio se considera incluido-dentro
del item.-
En caso de no estar especificado serdn de I0x20cm.y llevaran en su interior una armadura
compuesta por 4 hierros de 4,2mm., y estribos de 4,2mm., cada 25 cm. —
Art.121°) ANTEPECHOS

Los antepechos de las aberturas con o sin carpinteria serdn ejecutados de acuerdo a
lo indicado en la Planilla de Locales de cada obra o en las "ESPECIFICACIONES TECNICAS
PARTICULARES".-
Cuando nada se estipula al respecto se entendera que el antepecho ser& ejecutado conforme
a las caracteristicas de la obra muraria, o de su revoque o revestimiento.-
Debera tener una pendiente que garantice el rapido escurrimiento del agua, y salvo
especificacion en contrario tendra una saliente entre 2 cm. y 3 cm.-
a) Antepechos de Baldosas Ceramicas: las baldosas seran coloradas, nacionales, tipo piso, de
la aprobacion de la C.A.F.E.S.G.. de 20 x 20cm., rigurosamente elegidas en lo que se refiere a
color, superficie plana, aristas vivas y perfeccién de formas y aspecto.-
Se colocaran de acuerdo a los planos de Detalles, con mortero Tipo F-2. Por regla general las
baldosas se colocaran con una pendiente de 15°.-
La ultima fila de baldosas sobresaldra del filo del revoque no méas de 2cm.-
Se cuidara especialmente el relleno de las juntas (el que se ejecutara con cemento portland), y
la colocacion de las baldosas asegurando una perfecta adherencia al mortero de asiento. -
b) Antepecho de Marmol: regira en lo que corresponda, lo especificado en el Articulo 112°).-
Se ejecutara con el tipo de marmol y espesor que en cada caso se indicara en las
"ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES".-
El espesor minimo del marmol sera de 3cm.-
c) Antepechos Revocados: los antepechos que van revocados, serdn ejecutados con los
morteros y en la misma forma que los revoques para exteriores.-
Tendran una saliente de 2 a 3cm. y llevardn en su interior hierro de 6mm. , que en los
entremos se doblard hacia adentro.-
d) Antepechos de Piedras: se ejecutardn con el tipo de piedra que se estipule en las
"ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES". -
Las piedras seran muy elegidas de 6cm. de espesor como minimo y se asentaran con mortero
Tipo F-2.La cara de apoyo debera ser suficientemente pareja para permitir una colocacion
adecuada y un asiento uniforme sobre el mortero.-
La distribucion de las juntas, el saliente y demas detalles constructivos seran establecidos en
los Planos de Detalle o en su defecto por la Inspeccién de la obra. -

CAPITULO Xl
REVESTIMIENTOS

Art.122°) GENERALIDADES

Previa ejecucion de los revestimientos deberan prepararse los muros realizando todos
los trabajos preliminares y de preparacion que se consignan en el CAPITULO VI
correspondiente a REVOQUES.-
La Inspeccion de las obras constatara antes de ejecutar el jaharro con morteros Tipo F-1, que
todas las canaletas y orificios correspondientes a las cafierias, llaves, depositos de embutir, se
hallen perfectamente rellenadas y tapadas hasta el filo de los paramentos de muros, en forma
gue ejecutado el jaharro, éstos presentan una superficie pareja que permita una colocacion
uniforme de los revestimientos. Para la colocacién de los revestimientos se tendran en cuenta
las siguientes indicaciones:

a) La colocacion serd esmerada y hecha por personal especializado, debiendo presentar
los revestimientos superficies planas, parejas y de tonalidad uniforme, guardando las
alineaciones de las juntas una perfecta horizontalidad y verticalidad.-

b) Que en correspondencia de las llaves de luz, canillas, etc. los recortes de las piezas
deberan ser perfectos, pues no se admitiran piezas rajadas y partidas, o con deficiencias
debidas al corte.-
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c) Se dispondran las piezas de acordonamiento necesarias para una correcta te acion.-
d) El tipo de revestimiento a colocar y su forma de colocacién, sera determ% en las
Planillas de Locales de cada obra.-
e) Para cubrir las deficiencias de los cortes en correspondencia con las caniiias y/o liaves,
llevaran una roseta de bronce niquelado.-
f) Deberé cuidarse que la mezcla tome correctamente la pieza de manera que al golpearlos
no suenen huecos.
Regira todo lo establecido en el CAPITULO DE MATERIALES
Su tipo, dimensiones, forma de colocacion y color sera la que se especifique en "Planilla
de Locales.-
El jaharro bajo revestimiento seré ejecutado con mezcla Tipo F-1 y la mezcla de asiento
sera del Tipo F-2 o pegamento siguiendo las especificaciones del fabricante.-
En caso de utilizarse mezcla, deberan ser previamente mojados. -
Para los azulejos el alabeo maximo permitido no sera mayor que el 0,9% de la longitud de
la diagonal sobre la cual se efectla tal determinacion.-
Art.123°) FORMA DE COLOCACION
A fin de determinar los niveles de las hiladas, se ejecutara una primera columna de
arriba hacia abajo, tomando como punto de partida los cabezales de marcos, muebles de
cocina, antepechos de ventanas, etc., seglin corresponda, teniendo en cuenta la coincidencia
de juntas o ejes de azulejos con los ejes de piletas, canillas, duchas y accesorios en general.
El resto de las hiladas se podran trabajar de abajo hacia arriba tomando como referencia las
juntas horizontales de las columnas, de tal modo, que los cortes horizontales necesarios se
produzcan en la hilada en contacto con el zécalo y en el remate se cologuen azulejos
completos.-
Las juntas seran a tope, observandose una perfecta alineacién y coincidencia entre ellas;
serdn debidamente limpiadas y escarificadas tomandolas con pastina del mismo color del
azulejo.-
Una vez colocados los azulejos la Inspeccién procedera a golpearlos y aquellos que acusen
por su sonido estar deficientemente asentados por falta de mezcla, se procedera de inmediato
a su reemplazo.-
Llevaran las piezas de acordamiento necesarias en todos los encuentros y coronamientos,
salvo especificacion en contrario.-
Art.124°) REVESTIMIENTO CERAMICO
Para el caso de los ceramicos comunes una vez ejecutado el grueso y bien nivelado,
se lo deja orear evitando que endurezca demasiado.-
Se extiende sobre la capa de mezcla una lechada de cemento liquido. Se coloca el ceramica
planchandolo enseguida con el fratacho para que el cemento liquido brote entre las juntas, el
gue debe ser limpiado con un trapo himedo. Después de 24 horas se toman las juntas con la
pastina correspondiente y luego de oreada debe limpiarse esmeradamente.-
Posteriormente se efectdia una limpieza con 4cido muriatico al 10% tratando de evitar el ataque
a elementos metalicos.-
Luego se pasa aserrin impregnado en kerosene y un lavado con agua jabonosa.-
Una vez bien seca puede lustrarse como cualquier piso de madera, con cera comun, o
especial para ceramicos.-
Para el caso de cerdmicos esmaltados se procede de la misma manera, hasta el punto anterior
a la limpieza con &cido muriatico.-
Otra forma de colocacion puede ser con mezcla adhesiva, siguiendo las indicaciones del Art.
104°) Punto b). -
Art.125° REVESTIMIENTO GRES CERAMICOS
Se colocaran segun lo indicado en el Art. precedente cuando se trate de material que
por su tamafio se coloque uno por uno.-
Cuando se presentan pegadas en hojas de papel, tela, etc. su colocacién se hara de la
siguiente manera:
Sobre el revoque grueso Tipo F-1, peinado a nivel y a plomo, se clavan bulines en forma
precaria para luego poder retirarlos, se aplica mezcla Tipo F-2 haciendo correr una regla por
los bulines para asegurar el mismo espesor en toda la superficie. Se retiran los bulines y se
cubre el vacio.-
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Cuando la mezcla empiece a fraguar se da comienzo a la colocacion. Para €llo s%_ pastina
el revestimiento con una mezcla de cemento comudn o blanco y cal en partes iguale™; $hara su
mejor adherencia se lo golpea con el fratas.-
Una vez revestida la superficie, de una jornada de trabajo, con una brocha y abundante agua
se empapa el papel y se procede a su retiro. Luego con cemento en polvo colocado sobre un
trozo de arpillera se llenan las juntas. Quitado el papel, si se aprecian deficiencias en el
reticulado, podran efectuarse las correcciones necesarias.-
Luego de 24 horas se procede a la limpieza con acido muriatico diluido al 10%, si no fueran
esmaltados.-
Art.126°) REVESTIMIENTO DE CHAPAS GRANITICAS RECONSTRUIDAS
Se adoptardn estos revestimientos hasta la altura indicada en los planos,
empleandose chapas de material granitico reconstruido de 1,5cm. de espesor con las caras
lustradas a plomo en fabrica o pulidas a la piedra fina segun el caso. -
Las juntas seran terminadas con cemento puro adicionado con pastina de color. La colocacion
se hara segun lo que indiquen las "ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES" y
empleando como jaharro la mezcla Tipo F-1 y con mortero de asiento de las chapas la mezcla
Tipo F-2.-
Deberan cumplir con las exigencias estipuladas en el CAPITULO DE MATERIALES DE
CONSTRUCCION.-
Art.127°) REVESTIMIENTO DE ESCALERAS Y UMBRALES CON MATERIAL
RECONSTITUIDO
Seran revestidas con material reconstituido las escaleras, escalones y umbrales que
se indiquen en la Planilla de Locales.-
En los extremos de los escalones y contraescalones se dejardn entre éstos y el tabique o
baranda de hormigén armado una luz libre de cm como minimo para evitar grietas en ellos. A
excepcion del zécalo y pasamano el revestimiento sera ejecutado en taller. La capa superior
de 6mm. de espesor estara constituida por granulado de marmol blanco y ocre colorante. Las
piezas de revestimientos tendran el siguiente espesor minimo:
Escalones, descansos y solias: 4 cm.
Zdbcalos y contraescalones: 3 cm.

Se terminara con lustrado a plomo en fabrica y retocado en obra. Se colocaran segun lo
establecido en el Art. 111°).-
Art.128°) REVESTIMIENTO DE ESCALERA CON ALISADO Y RODILLADO DE CEMENTO
Cuando la Planilla de Locales indigue este tipo de revestimiento se ejecutara en igual forma
gue los pisos de cemento. La nariz de los escalones debe ser protegida por un perfil de hierro
angulo de 16 x 16 x 3,2 debidamente anclado al escalon.-
Art.129°) REVESTIMIENTO DE PIEDRAS LAJAS, NATURALES Y ARTIFICIALES

En las "ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES" de cada obra se
especificard el tipo de lajas a emplear, como asimismo si su colocacion sera irregular o
'trabajada’.-
La mezcla de asiento sera del Tipo F-2. Se exigira una ejecucién esmerada y se tendran en
cuenta las observaciones que se indiguen o que la Inspeccion formule al respecto.-
Las juntas tendrdn como minimo 10mm. de espesor y seran tratadas con una pastina de color
a determinar, salvo especificacién en contrario.-
Art.130°) REVESTIMIENTOS INDEPENDIENTES O ENCHAPADOS

Comprende los ejecutados con madera, fibrocemento, chapas de fibra prensada o
mineralizada, etc. En todos la ejecucién serd similar. Salvo especificacion en contrario.-
Se dispondra un tramado de madera semidura, formada por tirantes de una escuadria de 2" x
3" 0 3" x 3", (0 segln lo determinen los detalles), horizontales o verticales. La distancia entre
ellos seréa en funcién del material a utilizar. -
Este entramado sera convenientemente amurado por medio de tacos de madera dura o
semidura, embreados y empotrados en la mamposteria a distancia conveniente. El
revestimiento se coloca pegado con adhesivo o clavados con clavos sin cabeza. La
terminacion se especificara en las ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES.-
La totalidad de los elementos integrantes de estos revestimientos seran escrupulosamente
descriptos en detalles confeccionados para tal fin, y todos ellos deberan responder en lo que
corresponda, a lo especificado en el CAPITULO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION.-
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Art.131°) REVESTIMIENTO DE MARMOL Y GRANITO NATURAL 49
1) GENERALIDADES:

Para la ejecucion de los revestimientos de los muros, zdcalos, escaleras, umbrales,
escalinatas, escalones, etc., con marmol o granito, se utilizara el material que en cada caso se
especificard en los Planos de Detalles o en las ESPECIFICACIONES TECNICAS
PARTICULARES de cada obra.-

Ademas se debe tener en cuenta lo siguiente:

a) Los marmoles y granitos seran dentro del tipo que oportunamente se elija, de primera
calidad, seleccionados, de estructura homogénea, compacta y sana, de coloracién uniforme y
sin manchas. -

b) En ningun caso las piezas a utilizar acusaran fallas "pelos de cantera” o de "explotacion”,
como asi tampoco cualquier otro defecto que afecte su calidad y aspecto, ni presentaran
partes afectadas por los agentes atmosféricos.-

c) Muy especialmente en lo que se refiere a las chapas para los revestimientos de muros
debera tenerse en cuenta que se hara una rigurosa seleccién en sus caracteristicas, color,
veteado y tonalidad.-

d) Las juntas o ensambladuras seran prolijamente ejecutadas en forma que resulten de
espesor minimo, uniformemente constantes.-

e) La C.AIF.E.S.G. no admitira bajo ningln concepto la colocacién en obra de piezas de
revestimiento que presentan defectos, composturas, piezas "soldadas", obturaciones o
cualquier otro arreglo que oculten defectos propios del material de la labra. -

f) En los lugares interiores, las juntas seran tenaces y en los exteriores se les dejara el espacio
necesario para la dilatacion.-

Se incluirdn dentro de este rubro todos los trabajos, agujeros, cortes y piezas especiales,
asimismo incluird las grapas de bronce ya sea entre ellas o entre ellas y su sostén y la
cantidad que a juicio de la Inspeccion se requiera para una perfecta fijacion de los
revestimientos.-

g) Los revestimientos seran de 2,6 a 8cm. de espesor o del que se determine en los planos
respectivos, pero dentro del mismo precio establecido, deberan colocarse las piezas de mayor
espesor en los angulos, mochetas, dinteles o en cualquier otro lugar donde los detalles lo
determinen.-

h) Cuando los marmoles por sus dimensiones no pueden hacerse de una sola pieza, la
Inspeccién determinara la forma'y el lugar de la union.-

2) LABRA DEL MATERIAL:

La labra de las piezas de revestimientos se ejecutara en conformidad con las indicaciones
que se consignan en los planos de detalles y en las "ESPECIFICACIONES TECNICAS
PARTICULARES' de cada obra y de acuerdo a las reglas del Arte y con suma Prolijidad.-

El acabado del revestimiento podra ser:

Para los marmoles: al "arenado fino", "pulido a la piedra fina", "lustrado a plomo" o "pulido
simple".-

Para el arenado y martelinado se tendr4 en cuenta que la C.A.F.E.S.G. exigira un trabajo
perfecto, ejecutado en forma tal que el trabajo terminado no muestre las huellas caracteristicas
de las maquinas o herramientas que intervienen en la ejecucion de dichos trabajos.-

El "lustrado a plomo" sera realizado en taller con maxima prolijidad por los métodos usuales,
advierte especialmente que se prohibira en absoluto el empleo del &cido oxalico o de sus sales
como medio para lograr brillo.-

Inmediatamente de lustrada la superficie, debera lavarse con esmero con agua limpia y clara
sin agregado de ninguna especie y secada con prolijidad, luego se aplicara una mano de cera
virgen diluida en aguarras. Se exigira que el lustrado obtenido sea perfecto e inalterable.-

3) REVESTIMIENTOS DE MUROS:

El material a aplicar respondera en todo a la consignado en el presente CAPITULO,
debiendo ser provisto en chapas de espesor constante y perfectamente plana para los
revestimientos lisos.-

Salvo indicacién en contrario, las piezas de los revestimientos seran fijadas con mortero Tipo
F-2, el cual se preparara bien fluida en forma de poderla colar entre las chapas y el paramento
del muro. Previo a la fijacién de las chapas, éstas, en las caras que estaran en contacto con el
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mortero, seran reparadas y lavadas a fin de eliminar los materiales extrafios que pue'l)'ﬁn estar
adheridos a las mismas, y finalmente se limpiaran con cepillo de acero.-
Antes de proceder a la fijacion de las chapas, se mojaran abundantemente los paramentos de
mamposteria y sobre las estructuras de hormigén se aplicara un azotado con mortero Tipo D-
4.-
Para asegurar la fijacién de las chapas el Contratista deber& prever la colocacion de grapas
especiales de hierro galvanizado o bronce, de espesor adecuado y en numero tal que
aseguren la perfecta adherencia de las chapas al paramento y satisfagan todas las exigencias
gue al respecto imparta la Inspeccion.-
El Contratista sera responsable de la buena colocacion de las chapas y molduras, etc., que
constituyen los revestimientos. A ese objeto cuidara especialmente la alineacion, verticalidad,
niveles y coincidencias de las juntas y trabas, cuidard asimismo el perfecto aplomado de los
paramentos y angulos entrantes y salientes.-
4) REVESTIMIENTOS DE ZOCALOS, ESCALERAS Y UMBRALES:
En lo que se refiere a calidad, tonalidad, labrado, fijacion de las chapas, mortero de

asiento, etc. Regira lo establecido en los puntos antes mencionados. -
Los zécalos tendran 2cm. de espesor y la altura determinada en la Planilla de Locales. -
En las escaleras, salvo indicacion en contrario, el espesor de la chapa a colocar sera el
siguiente:

a) Escalones, descansos y solias: 4 cm.

b) Z4calos rectos y dentados y contraescalones: 2cm.

e) Cupertinas en tramos rectos: 2cm.
Los escalones, contraescalones y descansos seran de una sola pieza, no tolerAndose
ensambladuras ni otros medios de union.-
Las ensambladuras seran cuidadosamente ejecutadas y en forma de evitar juntas muy anchas.
No se admitiran composturas ni obturaciones mediante mastic u otros ingredientes.-
Los umbrales seran nivelados y dotados de un pequeiio declive hacia las veredas o patios.-
Art.132°) REVESTIMIENTOS DE FIBRAS PRENSADAS

Es un tablero de maderas prensadas, utilizandose maderas seleccionadas de
eucaliptus y salicacias.-

Para impedir movimientos del material posteriores a su colocacion, la humectacién se realizara
con agua 24 horas antes de su colocacion. Esta puede aplicarse con esponjas, pincel o rodillo
sobre la cara rugosa.-
Una vez mojado se lo apila horizontalmente, cara mojada con cara mojada, tratando de no
mojar las caras lisas.-
El corte se puede realizar a mano o mecéanicamente. Manualmente con serrucho de dientes
finos sin traba, mecanicamente utilizando sierras circulares con dientes de metal duro. En este
caso la cara lisa debe ser cortada en primer término.-
Se puede colocar de dos formas:

a) Pegandose con adhesivo a la pared directamente. -

b) Sobre bastidor de madera de 25mm x 25mm. debiendo estar los listones
separados verticalmente a una distancia de 30cm. y horizontalmente cada 60cm.-
El revestimiento se puede pegar con adhesivo al bastidor, o clavado con clavos sin cabeza de
12mm.-
El clavado se debe realizar a un cm. del borde y dejando una distancia entre clavos de I0cm.
a 15cm.-
La terminacién puede ser pintada, lustrado, encerado y/o enchapado. -
Por sus formas y dimensiones queden ser:

Standard, decorativo, extraduro, tratado con aceite, perforado.-

Art.133° REVESTIMIENTOS CON PANELES AGLOMERADOS CON RESINAS
SINTETICAS:

Compuesta por agramiza de lino (parte lefiosa del tallo) 90% y 10% de resina
sintética. Es insoluble en el agua y en los solventes comunes. Es imputrescible y no se
apolilla.-

El corte se puede realizar a mano o0 mecanicamente. A mano con herramientas corrientes. El
corte mecénico con sierra circular de alta velocidad con discos de dientes finos y poca traba.-
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La fijacion se logra con clavos y tornillos o con cola fria o caliente comdn. Para fijagoeclrajes se
introducen tornillos encolados, luego de marcar el sitio con un clavo fino. Se a - sobre
entramado de madera compuesto de listones horizontales separados cada 60cm. y verticales
cada 60cm. aproximadamente.-
Se fija el revestimiento por medio de clavos o tornillos.-
Siendo dificil y practicamente imposible disimular las juntas, se colocaran tapajuntas.-
Puede terminarse pintado, barnizado, enchapado o enduido.-
Art.134°) LAMINADO PLASTICO DECORATIVO
El laminado se puede definir como un ensamble de hojas de papel unidas con
resinas sintéticas por la accion combinada de calor y presion, debiendo cumplir con la norma
IRAM 13.360.-
El laminado plastico se almacenara en forma vertical para evitar el curvado de las laminas.
Las laminas se deberan acomodar cara con cara para no ocasionar rayaduras a las mismas. -
La temperatura del laminado antes de trabajarse debera ser menor a 18° C.. Se colocaran
sobre material de base o aglomerado utilizando adhesivo.-
El material de base o aglomerado debe presentar una superficie limpia y seca, sin
protuberancias ni hundimientos al tacto.-
El adhesivo se aplica con espatula dentada esparciendo el material en forma suave y pareja en
el sentido transversal sobre el laminado y longitudinal sobre la superficie del material de base,
de modo que al apoyar una superficie sobre la otra queda una trama cruzada.-
Una vez seco, se vuelve a pasar otra mano de adhesivo tanto en la base como en el laminado
y se deja orear.-
Para pegarlo se ejerce presion sobre el centro hacia los bordes, desplazando toda burbuja. Se
pasa varias veces el rodillo, sobre todo en los bordes, para vencer la resistencia del material.-
Durante un lapso de 30 horas se debe mantener el material en depdésito, a una temperatura de
21°C. y a una humedad relativa del 35% al 80%. -
Para evitar deformacion se debe compensar el otro lado, aplicAndole un laminado
contrachapa. -
Segun su superficie pueden ser:
Laminado brillante.
Laminado mate-semimate.
Laminado textura o apariencia graneada con bajo brillo.
Laminado tridimensional: cuero labrado.
Laminado tramado.
Laminado pizarrén.
Laminado para lavatorio.
Segun sus colores:
- Lisos.
- Maderas.
- Apergaminado.
- Cueros.
- Maderas (linea tridimensional.).

CAPITULO Xl
CUBIERTAS

Art.135° NORMAS GENERALES Y PRECAUCIONES A ADOPTAR EN CUBIERTAS
PLANAS

Para la ejecuciéon de cualquiera de los tipos de cubiertas para azotea o terrazas
definidas en el presente CAPITULO o los tipos especiales que puedan definirse en las
"ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES" de las obras, regirdn las normas
generales que se especifican a continuacion:
a) Previamente a la ejecucion de cualquier contrapiso, alisado, etc., se debera barrer
convenientemente toda la superficie a cubrir y regar con agua en forma uniforme.-
b) Los contrapisos seran convenientemente apisonados y nivelados con pendientes uniformes
del 2% hacia las bocas de desagiies. El espesor minimo sera de 5cm.-

45
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES



COMISION ADMINISTRADORA PARA EL FONDO ESPECIAL DE SALTO GRANDE

c) Para la ejecucién de cubiertas o aislaciones de fieltros se debera espera ue| los
contrapisos y alisados estén suficientemente secos y seran barridos en forma prolij vioala
ejecucion de la imprimacioén. Esta clase de trabajo no podra realizarse en los dias humedos y
antes que la superficie a tratar se encuentre conveniente seca.-

Se denomina imprimacién a una mano de asfalto en dilucion que se extiende sobre el
concreto fratazado para asegurar la adherencia del asfalto en caliente.-

d) El solape de los fieltros asfalticos en sentido longitudinal sera de 6cm. y en los techados de
7 cm. En los terminales en ambos casos 15cm. y en los encuentros a lo largo del paramento
interno a una altura de 20cm. Se disponen partiendo de la zona de menor nivel, cuidando que
los solapes no queden paralelos a la pendiente de escurrimiento.-

e) En el encuentro entre el techado y el muro se colocara una babeta del mismo material, a
libre dilatacion de 0,30m. de ancho, la que se elevara hasta una altura de 0,20m. y penetrara
en una profundidad de 0,10m. en el espesor del muro.-

f) En los encuentros de la losa con paredes, barandas, claraboyas, sala de magquinas,
ascensores, etc. no deben dejarse en angulo recto, sino que se redondearan con mortero de
cemento en forma de media cafia, empleando una botella como moldurador. Luego se cubrira
con el manto de concreto elevado como un enlucido hasta la altura de la canaleta.-

g) Los fieltros y techados se prolongaran todo lo que permite el embudo dentro de las bocas de
desague a fin de impedir filtraciones por debajo del techado o de los fieltros.-

Para esto se practicaran incisiones triangulares que se adaptaran con asfalto a las paredes
cbébncavas del receptaculo. -

h) En todas las cubiertas se colocara sobre los embudos rejillas tipo canasta.-

i) La distribucién de las juntas de dilatacion sera hecha en forma racional y procurando que las
mismas se ejecuten en las partes altas de las cubiertas de terrazas o azoteas. -

Las juntas de dilatacion en todos los casos seran rellenadas con masilla plastoelastica de
marca reconocida y aprobada por la C.A.F.E.S.G.. -

CUBIERTAS PLANAS INACCESIBLES:
Art.136°) CUBIERTA ASFALTICA EN CALIENTE
a) Sobre la losa convenientemente limpia y regada se ejecutara una lechada con
cemento puro.-
b) Sobre la lechada de cemento se colocara la capa aislante termoacustica que
puede ser poliestireno expandido, arcilla expandida, vermiculita, corcho, lana de vidrio, etc.-
¢) A continuacién, un contrapiso de hormigén Tipo Il o 1V, o el que se especifique en
la documentacion de 5cm. de espesor minimo y con una pendiente del 2% hacia las bocas de
desagues.-
d) Sobre éste contrapiso se ejecutara un alisado de cm. de espesor, con mezcla 1:4
(cemento - arena), conformando una superficie completamente uniforme, para el asiento de la
aislacion asfaltica, terminada con fratés.-
e) Una vez que la superficie se halle firme, libre de polvo, grasa o aceites y absolutamente
seca se ejecuta un techado a libre dilatacion segun el siguiente detalle:
- Una mano de pintura primera 0,300 - 0,400kg/m2. (imprimacioén).-
- Primera mano de mastic bituminoso 1,5 kg/m2.-
- Primera capa de fieltros saturados de 0,600 kg/m2 N°15.-
- Segunda mano de mastic bituminoso 1,5 kg/m2.-
- Segunda mano de fieltro saturado de 0,660 kg/m2. N°15.-
- Tercera mano de mastic bituminoso 1,5 kg/m2.-
- Una capa de techado armado de peso aproximado 2,1 kg/m2. N°2.-
- Cuarta mano de mastic bituminoso 1,5 kg/m2.-
f) Capa de ladrillos comunes tomadas las juntas con mezcla pobre.-
g) Dos manos de pintura a la cal.-
Art.137°) CUBIERTA ASFALTICA EN CALIENTE CON FIBRA DE VIDRIO
Se procede como en el caso anterior en los puntos a), b), e), d), a continuacién se
ejecuta un techado asféltico segun el siguiente detalle:
- Una mano de pintura primaria 0,300-0,400kg/m2.(imprimacion)
- Primera mano de mastic bituminoso 1,5 kg/m2.-
- Primera capa de fibra de vidrio.-
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Segunda mano de mastic bituminoso 1,5 kg/m2.- 53
Segunda capa de fibra de vidrio.-
Tercera mano de mastic bituminoso 1,5 kg/m2.-

- Capa de terminacion de base asféltica reforzada con fibra de asbesto, o con resinas
acrilicas, o con una pintura de aluminio especial para asfalto. Otra terminacion puede ser una
capa de polvo de granito blanco a razén de 6 a 8 kg/m2. procediéndose a un barrido del
exceso una vez endurecida la impermeabilizacion.-

Art.138° ASFALTICA EN FRIO CON MANTA DE FIBRA DE VIDRIO
Se procede como en el Art.134°) en los puntos a,b,c,d; a continuacion se ejecuta un
techado asfaltico de acuerdo al siguiente detalle:

- Una mano de pintura primaria (imprimacion).-

- Primera mano de asfalto diluido (0,400 kg/m2.).-

- Primera capa de fibra de vidrio.-

- Segunda mano de asfalto diluido (1,5 kg/m2.)

- Segunda capa de fibra de vidrio.-

- Tercera mano de asfalto diluido (1,5 kg/m2.).-

Capa de terminacién, idem articulo anterior.-
Art 139°) TECHADO DE MEMBRANA HIDROFUGA CON ALMA DE NYLON O FIBRA DE
VIDRIO

Toda base sobre la cual se colocan las membranas debe estar libre de
irregularidades, limpia y seca. Debera verificarse especialmente que no haya elementos
punzantes.-

Perfectamente se asentaran sobre una carpeta de cemento o en su defecto sobre el contrapiso
fratazado. En caso de existir tratamientos anteriores, puede colocarse sin el retiro previo de
éstas, pero siempre observando lo mencionado anteriormente.-

Todos los bordes y esquinas del contrapiso deberan ser redondeados.-

La colocacién comienza a efectuarse desde los lugares mas bajos de la pendiente (embudos
de desagules, canaletas, etc.) hacia arriba. Primeramente se impermeabilizan los embudos de
desaguies con trozos de material en su totalidad adheridos. Luego se extiende el rollo sobre el
embudo, se hace un corte en cruz, que coincida con el diametro del mismo y los solapes del
material correspondiente al corte se adheriran a la boca del orificio ya tratado como se indico
anteriormente.-

Las membranas se superponen 5cm. aproximadamente y se sueldan en caliente obteniéndose
asi una membrana continua e impermeable. Nunca se efectuara el solape sobre los
embudos.-

El sellado se efectlia en solapes, desagiies y bordes perimetrales, el resto se deja flotante.-
Para el soldado del material se levanta el borde a sobreponer aplicando calor desde abajo
hasta que se funda el polietileno que lo recubre, se encima la membrana y se aplica calor
desde arriba; desde el momento que fluye el asfalto se realiza el planchado, con cuchara,
sellando asi herméticamente la unién soldada.-

En caso de existir cargas se extiende la membrana hasta cubrir la misma. En caso de
medianeras o de ser imposible lo antes mencionado deberan realizarse babetas con corte de
1/4 cafa en la cual terminard la membrana, cubriéndose luego con cemento y arena. -

En los casos donde no se utilizan membranas con superficies de terminacion deberan ser
protegidas por una capa de mortero de 2 a 3cm con mezcla 1:4 (cemento-arena), o con la
terminacién que se indiqgue en Planos de Detalle y ESPECIFICACIONES TECNICAS
PARTICULARES.-

Las membranas a utilizar seran de marca reconocido en rollos enteros, con todas las marcas
de origen e indicaciones de fabrica.-

Deberan cumplir con las especificaciones de espesor y demas caracteristicas que se
establezcan en las "ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES" y con la Norma IRAM
6.593.-

Art.140° CUBIERTAS PLANAS ACCESIBLES

Este tipo de cubierta se ejecutard siguiendo cualquiera de los procedimientos
indicados para cubiertas inaccesibles, variando Unicamente la capa de terminacién, la que se
ejecutara de acuerdo a lo que establezcan los Planos de Detalles y las ESPECIFICACIONES
TECNICAS PARTICULARES. -
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CUBIERTAS DE PENDIENTE:

Art.141°) CUBIERTAS DE TEJAS COLONIALES

a) Sobre la estructura resistente se colocard un entablonado de madera
machimbrada de 1,9cm. de espesor (3/4") por 15cm. de ancho (6").-

b) Sobre éste se coloca el fieltro asfaltico en el sentido de la pendiente solapado
15cm., fijandose con listones de yesero alquitranado de 0,8cm. x 3,8cm. (1/3"x 1 1/2 "), al
entablonado. -

e) Sobre éste se colocaran listones de 2,5 cm. x 7,5 cm. (1" x 3") cada 10cm. del eje
en el sentido contrario de la pendiente y sobre ellos se clavaran las tejas canales.

d) Perpendiculares a los antes mencionados se colocaran listones de la misma
escuadria, separados cada 22cm. de eje a eje; sobre éstos se colocaran las tejas a caballete y
se clavaran. Los clavos a utilizar seran de cobre.-

La pendiente minima sera de 20° y la maxima de 50°.-
Las tejas deberan tener un recubrimiento minimo de 10cm. y se dispondran a juntas salteadas,
es decir que el "cruce" de las tejas "cobijas" se producird unos I0cm. mas baja que el cruce de
la tejas "canales" en forma tal que el extremo superior de la teja cobija haga tope con la parte
inferior de la teja "canal".-
Los caballetes y limatesas se ejecutaran con las mismas tejas e iran asentadas con mortero
1/4:1:3(cemento -cal- arena).-
Dicho mortero sera convenientemente coloreado y alisado en sus partes vistas, tomandose
todas las precauciones necesarias para asegurar un asiento perfecto y en forma de no dejar
restos de materiales en el techo. Las tejas se colocaran uniformemente espaciadas y
correctamente alineadas en hileras paralelas y bien derechas, vertical y horizontalmente y
conservando rigurosamente las vistas en diagonal. -
Regiré todo lo especificado en el CAPITULO DE MATERIALES.-
Art.142°) CUBIERTA DE TEJAS TIPO MARSELLA SOBRE ENTABLONADO

Se realizara de acuerdo a los detalles consignados en los planos respectivos y a las
siguientes especificaciones:
Regira lo especificado en el Art. precedente para el entablonado y la capa de techado.- Sobre
el techado y en correspondencia a cada cabio se colocaran listones alquitranados de 0,8 x
3,8cm. (1/3" x 1 1/2"). Sobre dichos listones se colocaran horizontalmente las alfajias de
2,5cm. y 5cm. (1" x 2") cada 34cm. aproximadamente las que se clavaran en cada cruce con
los listones con un clavo de 63mm. (2 1/2").Sobre dichas alfajias se colocaran las tejas.-
En cuanto a caracteristicas de la madera y las tejas a emplear regiran en lo que corresponde,
lo especificado en el CAPITULO DE MATERIALES.-
Las tejas se ataran una a una con alambre galvanizado N°16 a un clavo de 3,8cm (1 1/2") de
largo a través de una grapa de hierro galvanizada de 2,5cm. (I') ambos clavados al costado de
las alfajias segun se indica en el/los Planos de Detalles correspondientes.-
Los caballetes seran de la misma marca, material y color que las tejas e iran asentados con
mortero y con las precauciones estipuladas en el Art. 140°).-
Las tejas se colocaran uniformemente espaciadas y correctamente alineadas en hileras
paralelas y bien derechas, vertical y horizontalmente y conservando rigurosamente las vistas
en diagonal.
La pendiente minima sera de 25°y la maxima de 65°.-
Art.143°) CUBIERTA DE TEJAS TIPO NORMANDAS SOBRE ENTABLONADO

Se realizara de acuerdo a los Planos de Detalles y a las siguientes especificaciones:
Sobre el techado y en correspondencia de cada cabio, se colocaran listones alquitranados, de
0,8cm.x 3,8 cm. (1/3" x 1 1/2"). Sobre dichos listones se colocaran las alfajias de 3,8 cm. x 5
cm. (1 1/2" x 2") cada 9 cm. las que seran cepilladas a un mismo espesor y se clavaran en
cada cruce a los listones con un clavo de 75mm. (3").-

Sobre dichas alfajias se colocaran las tejas.-
En cuanto a las caracteristicas de la madera a emplear regira en lo que corresponde, lo
especificado en el CAPITULO DE MATERIALES. -
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Se realizara con tejas ceramicas tipo "Normandas" nacionales o extranjeras, las eberan
cumplir las exigencias del CAPITULO DE MATERIALES, del presente Pliego. bre las
alfajias se fijaran las tejas mediante dos clavos especiales de 8cm. (1 1/2") de largo. Se
advierte de un modo especial que el clavado de las tejas debera hacerse en forma de evitar el
juego de las mismas.-
Se colocan con un recubrimiento de 5¢cm.-
Los caballetes seran de la misma marca, material y color que las tejas, e irAn asentados con
mortero y con las precauciones estipuladas en el Art. 139°).-
Las tejas se colocaran uniformemente espaciadas y correctamente afincadas en hileras
paralelas y bien derechas, vertical y horizontalmente y conservando rigurosamente las vistas
en diagonal, antes de su colocaciébn se marcaran sobre las alfajias en el sentido de la
pendiente la posicién de cada cuatro o cinco hiladas de teja a fin de garantizar la alineacion y
distribucion de las mismas.-
Pendiente minima 40° y maxima 60°.-
Regira lo establecido en el Art. 140°) para el entablonado y la capa de techado.-
Art.144°) CUBIERTAS DE TEJAS " ESPANOLAS", MARSELLA O NORMANDAS SOBRE
TEJUELAS
Se ejecutaran de acuerdo a lo especificado en los planos de detalles y a las

siguientes exigencias:
Para el tipo de material regira lo antedicho para cubiertas sobre entablonado.-
Sobre la estructura resistente se colocaran alfajias de 2,5 x 7,5 cm. (1" x 3") cada 27cm., las
cuales se clavaran con clavos de 5Imm. (2"). Sobre éstas alfajias se colocaran tejuelas de
horno uniéndolas con mezcla Tipo A-1. Tanto las tejuelas de horno como las tejas deben estar
completamente saturadas de agua.-
Para la colocacion de las tejas regira lo estipulado para "Cubierta de Tejas sobre Losas".-
Art.145° CUBIERTA DE TEJAS SOBRE LOSAS DE HORMIGON
Se ejecutaran de acuerdo a lo especificado en los Planos de Detalles y a las siguientes
exigencias: a) Sobre la losa terminada, se ejecutara una lechada de cemento puro. b) Luego
se procedera a la colocacion de las tejas, asentandolas con mezcla Tipo A-1. Debera mojarse
perfectamente la teja.-

Se colocaran uniformemente espaciadas correctamente alineadas en hileras paralelas
y bien derechas, vertical y horizontalmente y conservando rigurosamente las vistas en
diagonal. Los caballetes seran de la misma marca, material y color que las tejas e iran
asentados con mortero y con las precauciones estipuladas en los Art. precedentes.-
Art.146°) CUBIERTA DE CHAPAS ACANALADAS O TRAPEZOIDALES DE HIERRO
GALVANIZADO

Se realizara con chapas de hierro galvanizado N° 24 las que deberan cumplir con las
exigencias que para dicho material se especifican en el CAPITULO DE MATERIALES,
debiéndose tener en cuenta durante su ejecucion lo consignado en los Planos de Detalles.-
Las chapas se colocaran directamente sobre las correas para lo cual se tendran en cuenta los
vientos dominantes, y se superpondran 1 1/2 ondas en el sentido transversal y 20 cm. en el
sentido de la pendiente. Para el caso de las chapas trapezoidales el solape longitudinal sera
de una onda y el transversal de 15cm. para pendientes mayores o iguales a 7° y de 25 cm.
para menores de 7°.-
En el caso de correas de madera, las chapas se clavaran en correspondencia con las mismas
por medio de clavos especiales para techos, 75mm. (3") de longitud, dentados y con cabeza
de plomo, a raz6n de 4 clavos por chapay correa en las uniones de chapas y en sus extremos,
y 3 clavos por chapa o correa en las correas intermedias.
En el caso de correas metalicas se utilizardn ganchos apropiados, con tuercas en uno de sus
extremos, los que tendran 6mm. de diametro y seran galvanizados por inmersion.-
Entre la tuerca y la chapa se colocaran dos arandelas, una de neopreno junto a la chapay otra
de aluminio las que tendran un diametro algo mayor que el del circulo circunscripto de la
tuerca, y la de aluminio un diametro 2mm. mayor que la de neopreno.-
Todas las ondas estaran en perfecta correspondencia y la terminacién de las chapas sobre
lineas rigurosamente rectas. -
Todo corte de chapa que fuera necesario efectuar seré limpio, prolijo y sin rebarbas.-
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Entre las correas y la chapa se colocara (salvo especificacion contr n  las
ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES) una aislacion termoacUssticﬁl puesta
con un fieltro flexible de fibra de vidrio de 25mm. de espesor, densidad 20kg/m3., revestido en
una de sus caras con una lamina de aluminio reforzada con hilos de vidrio textil.-
Art.147°) CUBIERTAS DE CHAPAS ONDULADAS DE F°C®
Se realizaran con chapas de fiborocemento de 8mm. de espesor que respondan a las

caracteristicas estipuladas en el CAPITULO DE MATERIALES vy las indicaciones de los Planos
de Detalles.-
Salvo indicacién en contrario las chapas seran de color gris. Antes de su colocacion, seran
revisadas una por una, en presencia de la Inspeccion. y aprobadas al sonido.-
Se comenzaran a colocar las chapas desde el angulo inferior del faldén situado en el lado
opuesto a la direccion del viento dominante, disponiéndose el solapado de acuerdo a lo
consignado en los Planos respectivos. La colocacion se efectuara por hileras completas
llegando hasta la cumbrera y siguiendo la pendiente del techo, alineando cuidadosamente las
chapas con un hilo y comprobando con la mayor exactitud posible que ésta sea normal a la
direccion de las correas, pues esta condicion inicial es indispensable para obtener un trabajo
perfecto. -
La alineacion se efectuara marcando en todas las correas mediante un hilo bien tenso y
embebido en pintura, la posicion del borde de las nuevas filas de chapas. No se marcaran
mas de cuatro filas por vez, para poder efectuar las compensaciones en el ancho de las
alineaciones debido a la falta de uniformidad en el ancho de las chapas, pero conservando
siempre un riguroso paralelismo entre las marcas y perpendicularidad en las alineaciones a las
correas.-
El recubrimiento vertical serd de 1/2 onda y el horizontal de 14 cm.-
Para evitar que en la interseccion del recubrimiento de la cabeza con el lateral, se
superpongan las esquinas de cuatro chapas, deberan cortarse en chanfle a dos de ellas. El
chanfle debera tener un ancho igual a la superposicion lateral de las chapas y un alto igual al
recubrimiento de cabeza o sea 14cm.-
La sujecién puede efectuarse por medio de dos grapas, cada una de planchuelas galvanizadas
de 3mm. x 15mm. de seccién. Las chapas extremas llevaran tres grapas. Dichas grapas se
colocan en la parte baja de la primera y tercer onda. -
Debe cuidarse que el extremo superior de la chapa coincida con el borde de la correa sobre la
gue apoya (sin sobrepasarla) a fin de evitar dificultades en la colocacion de las grapas.-
Este sistema tiene la ventaja de su mayor rapidez y que permite fijar la chapa sin agujerearla.-
Otro sistema de sujecidon puede ser por medio de ganchos y tirafondos que se colocan en
crestas de la segunda y quinta onda. -
Es conveniente que el extremo superior de la chapa sobrepase en unos 5cm. el borde de la
correa sobre la que apoya, de esta forma el bulén atravesara las dos chapas superpuestas,
resultando una fijacion mas segura, utilizando para ello una mecha para hiero de 2 a 3mm.
mayor que el didmetro del tirafondo o gancho a emplear.-
Entre la cabeza del tirafondo o la tuerca del gancho, y la chapa se interpondra una arandela de
hierro galvanizado y otra de neopreno, se ajustard con cuidado hasta que la arandela de
neopreno asiente sobre la chapa.-
Este sistema asegura una mejor fijaciéon de chapas a las correas.-
Debera preverse dentro del precio de la cubierta, la colocacién de todas las piezas accesorias
necesarias para su correcta terminacion.-
Piezas accesorias cierre frontal plano, cenefa frontal, caballete cenefa, caballete articulado,
caballete de una pieza, chapa con tubo para ventilacién, caballete terminal articulado, caballete
termina fijo, cenefa lateral interna, cenefa lateral externa, unién de muro, etc.-
Para este tipo de cubierta debe cuidarse especialmente de no empotrarla en ninguno de sus
sentidos y dejar los espacios necesarios para la dilataciébn cerrandolos con las piezas
especiales para cada caso. —
Art.148°) CUBIERTAS DE CANALON DE ASBESTO CEMENTO

Seran de color natural, de 8mm. de espesor y su pendiente del 3% (tres por ciento)
cuando se trata de una sola chapa, y del 10% (diez por ciento) cuando se trata de dos o mas.-
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Su colocacion es similar a las chapas rectas siendo su recubrimiento minimo(ﬁ Ocm. y
llevara un cordon de masilla plastica. Deberd preverse dentro del precio la ¢ cion de
todas las piezas accesorias para su correcta terminacion.-
Art.149°) CUBIERTAS AUTOPORTANTES DE CHAPA DE HIERRO GALVANIZADO

Las dimensiones y espesor resultan del célculo respectivo.
Deberan ejecutarse siguiendo las especificaciones del fabricante.-
Tanto la fijacion de la cubierta a la estructura portante, la fijacion de pafios de la cubierta entre
si, como la fijaciébn de terceros elementos a la cubierta (cielos rasos, conductos, artefactos,
etc.) se efectla sin perforaciones ni soldaduras sino mediante piezas especiales. No se
permitird el empotramiento en ninguno de los dos sentidos debiéndose prever para ello la
colocacion de piezas especiales y babetas. Tendra una pendiente minima que asegure el
escurrimiento del agua.-
Dentro del precio de la cubierta se encuentran incluidas todas las piezas de anclaje y
terminacion.-
Art.150°) ZINGUERIA: GENERALIDADES

La zingueria correspondiente a las cubiertas comprende: los caballetes, limatesas,
limahoyas, canaletas y embudos para desaglies, babetas de encuentros con parapetos y la
zingueria correspondiente a encuentros de los techos, chimeneas, cafos de ventilacion, etc.-
Art.151°) EJECUCION DE LA ZINGUERIA

Toda la zingueria sera ejecutada de acuerdo a las reglas del arte y en la mejor forma
posible, de manera de obtener al mismo tiempo que un trabajo bien terminado, el mayor grado
de seguridad, en lo que a filtraciones se refiera.-
Para dichos trabajos se utilizaran, salvo indicacion contraria de las "ESPECIFICACIONES
TECNICAS PARTICULARES" de cada obra, chapas de hierro galvanizado N°24 o chapas de
zinc N°14, y se dispondran en los sitios y con la forma que indican los planos respectivos.-

CAPITULO XIil
CARPINTERIA

A) CARPINTERIA DE MADERA:
Art.152°) GENERALIDADES

Toda la carpinteria se ejecutara con estricta conformidad a los tipos detallados en los
planos y planillas especiales de Carpinteria y comprende marcos, contramarcos, grapas,
herrajes, mecanismos de accionamiento, aplicaciones metalicas, rejas de hierro, tejido de
alambre, etc.-
Las maderas a emplear seran bien estacionadas, secas, deberan tener por lo menos dos afios
de corte y soportaran sin alabearse, las alternativas de sequedad y humedad. Seran de fibras
rectas y sin hendiduras, ni nudos francos de méas de 2cm. de didmetro, sin albura u otro
defecto cualquiera y trabajada sin afadiduras. Debera cumplir con lo especificado en el
CAPITULO DE MATERIALES.-
Las maderas se labraran con el mayor cuidado, las ensambladuras se ejecutaran con el mayor
esmero, debiendo resultar suaves al tacto, sin vestigios de aserrados ni depresiones.-
No se permitird el arreglo de las obras de carpinteria observadas, sino en el caso que no
perjudiquen la solidez, duracion, estética y la armonia del conjunto, y en las cuales se debiera
emplear para corregirla piezas afadidas en cualquier forma, clavos o masillas.-
Las obras de carpinteria seran inspeccionadas en cualquier momento durante su ejecucién por
la Inspeccion. -
Las obras mdviles se colocaran de manera que giren sin tropiezos y con un juego minimo de
1mm. y maximo de 2mm.
Los herrajes responderan a lo indicado en la planilla respectiva y el Contratista presentara para
la aprobacion de la C.A.F.E.S.G. las muestras de los mismos. Se encastraran con limpieza en
las partes correspondientes de las obras, las cerraduras embutidas no podran ubicarse en las
ensambladuras. Los marcos al ras de los muros llevaran los cabezales chanfleados. Los
umbrales de los marcos al exterior llevaran para poder encastrar el marmol, mosaico, baldosa,
revoque, etc.-
No se aceptaran las obras de madera cuyas dimensiones sean inferior o superior, en 3cm. a
las medidas indicadas.-
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En toda obra de carpinteria que durante el plazo de garantia se alabee, hinche, Cogga, sera
arreglada o cambiada por el Contratista a su costo. -
Los marcos de puertas llevaran tres grapas de chapa N°14 atornilladas, las ventanas llevaran
como minimo dos en cada jamba y una en el antepecho. -
Toda clase de madera utilizada en la construccion de contramarcos, marcos de puertas y
ventanas, postes de cerco, etc. que deba ir mas tarde internada en mamposteria comin u
hormigén a base cal o en la tierra, tendran una mano de brea en caliente bien espesa. -
Art.153°) PUERTAS TABLERO PLAFONADAS
El friso superior e inferior ensamblaran a ranura y espiga en los frisos laterales, éstos
ultimos llegaran de arriba a abajo formando asi el bastidor. La divisién en plafones se hara por
medio de frisos transversales a los laterales debiendo procurarse que en ningln caso caiga a
la altura de la cerradura. -
Los bordes de las piezas del bastidor del lado de los plafones llevaran, salvo especificacion en
contrario, un bisel sencillo o ranura profunda o gargola de 10 a 12mm. de profundidad en la
gue ensamblara el plafén con un juego de 1 mm. a 2 mm.-
Los plafones podran ser lisos o rebajados en sus bordes en un ancho de 4 cm. a 5cm.-
La unién de las piezas del bastidor tendra lugar a ranura y espiga encoladas y acufiadas.-
Para esto las gargolas se dispondran de manera que las piezas horizontales ensamblen con
perfil negativo sobre los canales de las verticales.-
Art.154°) PUERTAS DE LISTONES O TABLAS
No habiendo especificacion en contrario seran tablas que cepilladas tengan 2,5 cm.
a 3 cm. de espesor, por 10cm. de ancho, clavadas a los listones transversales e inclinados. En
el caso que sean puertas exteriores los listones deberan caer del lado interior, salvo que la
documentacion indique lo contrario.-
Art.155° PUERTAS VIDRIERAS
Los ensambles de los marcos o frisos, se haran en la forma que se especifica para
puertas tablero. Los vidrios o cristales irAn colocados entre listones de madera, uno estara
unificado con la puerta que sera el que reciba el vidrio y el otro o contravidrio servira para
sujetar a aquel. -
Art.156°) PUERTAS PLACAS
Salvo especificacion en contrario, constaran de un nucleo y cantoneras en todo su
perimetro. El nlcleo estara formado por un bastidor y transversales de un ancho minimo de
7,5 cm. y un espesor adecuado a lo especificado en planos de detalle. Sobre éste bastidor se
encolardn las cantoneras que contendran al terciado. Contardn ademas de listones
horizontales colocados a una distancia maxima entre si de 5 cm. de eje a eje, irdn
ensamblados a espiga y encoladas en la madera del bastidor.-
Estos listones, que seran de 2,5 cm. de ancho, se entiende que estaran en un mismo plano
con respecto al bastidor, para poder de esta forma recibir la chapa. -
Esta chapa no podra presentar ninguna ondulacion, vale decir que sera perfectamente lisa al
tacto y a la vista.- Cuando el nlcleo tenga un espesor que oscile entre los 10mm. y 20mm. el
espesor del terciado sera de 4mm., y 5 mm. cuando el espesor del ndcleo sea mayor.-
Las fibras seran perpendiculares al ancho de la puerta.-
Cuando por su dimensién sea necesario dividir las chapas, ésta se hara en forma tal que se
encuentre formando figuras asimétricas.-
Art.157°) PUERTAS ENCHAPADAS
Se ejecutardn segun lo indicado en el articulo anterior y luego se efectia el
enchapado, con el material que se indique en el Plano o Planilla de Carpinteria.-
Art.158°) VENTANAS
No existiendo indicacién en contrario, estaran formadas por un bastidor cuyos frisos
no podran tener nunca un ancho menor de 5cm. y un espesor no menor de 3,6cm. El friso
inferior transversal y del lado exterior tendra un apéndice que hara las veces de goterén. Los
ensambles de los frisos que forman el bastidor, las ranuras para recibir los vidrios y demas
detalles, seran realizados de acuerdo a los especificado para Puertas Tipo Tablero y
Vidrieras.
En las ventanas de mas de una hoja se deberan impedir filtraciones, ya sea por un
perfil de doble contacto o un listén tapajuntas en la parte exterior.-
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Art.159°) CELOSIAS 59
Se ejecutaran de acuerdo a planos de detalle y planillas respectivas.-
El ajuste y cierre debera ser perfecto, debiendo ademas su construccién ajustarse a lo
establecido en el articulo 151° (GENERALIDADES).-
Art.160°) CARPINTERIA METALICA - GENERALIDADES
Comprende la ejecucion de los trabajos de herreria, carpinteria ejecutado con
perfiles o chapa doblada en acero dulce o aluminio, debiendo cumplir con las Normas IRAM
correspondientes.
Las obras de carpinteria se ejecutardn de acuerdo a planos y planillas, a estas
especificaciones y a las particulares.-
Salvo especificacion en contrario la perfileria a utilizar podra ser N° 33 y/o 40, y/o
chapa doblada doble decapada N° 16.-
Los ensambles se haran cortando los perfiles y/o chapas dobladas a inglete.-
Las uniones, segun sea el material a utilizar acero dulce o aluminio, se efectuaran con
soldaduras, con tornillos y/o remaches segun el caso.-
Las soldaduras se ejecutardn en forma completa y prolija y seran alisadas con esmero
debiendo resultar suaves al tacto y perfectas a la vista. -
La carpinteria de chapa o hierro deberé llegar a la obra con una mano de antioxido al cromato
(ver CAPITULO PINTURAS).-
Antes de colocarlas la Inspeccion revisara y desechara todas aquellas que no tengan las
dimensiones, formas prescritas o que presenten defectos.-
El arreglo de las obras observadas se permitira sélo en el caso que no se perjudique la solidez,
la duracién, la estética y la armonia del conjunto. -
Las obras mdviles se colocaran de manera que giren sin tropiezo y con el juego minimo de
mm. y maximo de 2mm.-
Los contravidrios serdn metalicos, se aseguran con tornillos para chapas, de bronce o de
acero cadmiado o cincado, y salvo indicacién en contrario se colocaran del lado interno.-
Se entiende que queda incluido dentro del precio unitario de cada estructura el costo de todas
las partes, accesorios metalicos complementarios como ser: herrajes, unificadores,
contramarcos, forros, zocalitos, tejidos de alambre, etc. Cuando estas partes accesorios fueran
de madera u otro material también se consideraran incluidos en dichos precios unitarios, salvo
expresa especificaciéon en contrario.-
El Contratista debera proveer y prever todas las piezas especiales que deben incluirse en las
losas o estructura, ejecutando los planos de detalles necesarios de su disposicién vy
supervisara los trabajos, haciéndose responsable de todo trabajo de prevision para recibir las
carpinterias que deban ejecutarse en el hormigén armado.-
En toda obra de carpinteria en que durante el periodo de garantia aparecieran defectos que
dieran lugar a la reparacién, sustitucién o remocion de la obra a juicio de la Inspeccion, estaran
a costo y cargo del Contratista.-
Salvo especificacién en contrario, los marcos metalicos se colocaran a medida que se levante
la mamposteria cuidando que las grapas queden fuertemente empotradas. Entre marco y
mamposteria se colocara un mortero 1:3.( cemento — arena.).-
Cada marco tendréa: tres grapas de empotramiento, los cortes para los elementos de cierre,
etc.-
La union de las pomelas y/o bisagras al marco se hard mediante tornillos, no admitiéndose en
caso alguno la presencia de tales piezas soldadas.-
Los marcos llegaran a obra con una barra de seguridad que unan las jambas, fijadas con
soldaduras. -
Art.161°) CARPINTERIA DE ALUMINIO
Se tendra en cuenta todo lo especificado en el Art. 151°) GENERALIDADES, Vv el
CAPITULO DE MATERIALES.-
Se ejecutara con perfiles extruidos de aleacién de aluminio de 6ptima calidad comercial y
apropiados para la construccién de cerramientos, sin poros ni sopladuras, perfectamente
rectos, con tolerancias de medidas encuadradas dentro de las especificaciones de la
Asociacién Americana de fabricantes de perfiles extruidos.-
Todos los elementos de fijacion, como grapas para amurar, grapas regulables, tornillos,
bulones, tuercas, arandelas, brocas, etc. seran de aluminio, acero inoxidable no magnético o
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hierro protegido con una capa de cadmio electrolitico en un todo de acuemon las
especificaciones respectivas.-
Se preveran juntas elasticas e impermeables en todas las superficies en contacto con
paramentos, antepechos y/o dinteles.-
Dichas superficies deberan también recubrirse con pintura bituminosa a fin de evitar la
formacion de pares electroliticos.-
Es obligacion el uso del premarco, ya que la carpinteria se colocara una vez terminada la obra.
Los perfiles extruidos que se proyecten tendran los siguientes espesores minimos de paredes
(salvo especificacion en contrario).-

estructurales 4mm.

marcos 2mm.

tubulares 2mm.

contravidrios 1,5mm.
En todos los casos sin excepcidn se preveran juntas de dilatacion.-
Debe ser ocupado por una junta elastica el espacio para juego que pueda necesitar la unién de
los elementos por movimientos provocados por la accion del viento, temperatura o
trepidaciones. Ninguna junta a sellar serd inferior a 3mm. si en las mismas hay juntas de
dilatacion.
La obturacion de juntas se efectuard con mastic de reconocida calidad que cubra los
requerimientos exigidos.-
En todos los casos los vidrios de los cerramientos seran fijados con contravidrios a presion y
sellados con masilla plastica de alta calidad o con burletes.-
En caso de utilizar burletes, éstos deberan ser vulcanizados en sus extremos.-
En ningln caso se pondra en contacto una superficie de aluminio con otra superficie de hierro
aunqgue esta estuviera protegida con un bafio de cadmio.-
En todos los casos debe haber una pieza intermedia de material plastico usada para sellados.-
En los casos en que no estuviera indicado un sellador, se agregara entre las dos superficies
una hoja de polivinilo de 50 micrones de espesor en toda la superficie de contacto.-
Se evitara siempre el contacto del aluminio con el cemento, cal o yeso. En los casos que sea
indispensable dicho contacto, se utilizaran premarcos en chapa de hierro BWG N°16 tratado
con esmalte anticorrosivo y con su correspondiente sellador plastico.- En los casos que sea
imposible colocar premarcos de chapa de hierro se aplicaran sobre la superficie del aluminio
dos manos de pintura bituminosa.-
Las uniones seran del tipo mecanico a inglete (45°) y ensamblados con angulos y cantoneras
de aluminio debidamente fijados mediante tornillos de aluminio, acero o bronce, éstos ultimos
protegidos por bafios de cromo, cadmio o niquel o bien galvanizados.-
Todas las juntas, principalmente aquellas que dan a exteriores, se obturaran mediante
selladores convenientemente galvanizados a los efectos de impedir el pasaje de los agentes
atmosféricos.-
Las aberturas se protegeran adecuadamente no sélo durante su transporte sino también en su
puesta en obra, debiendo evitarse que su superficie sea salpicada con cal o cemento.-
La carpinteria debera ser colocada en obra una vez realizado el revoque fino en los
paramentos.-
El Contratista deberd verificar las medidas y cantidades de cada unidad antes de ejecutar los
trabajos. Efectuara ademas el ajuste final de la abertura al terminar la obra, entregando cada
unidad en perfecto estado de funcionamiento.-
Art.162°) CORTINAS DE ENROLLAR COMUN DE MADERA
Las tablillas seran de madera de rauli o palo blanco o la que se especifique en la planilla
respectiva, libre de nudos y defectos, perfectamente derechas, sanas, secas y de superficie
limpia y bien pulida. -
Se perfilaran de manera que no permitan adherencia de agua o polvo. Los cortes para la
cadena de ensamble serdn minimos para evitar debilitamientos, y seran hechos a maquina.-
Los ensambles seran de cadena continua desde el umbral hasta el eje, de eslabones dobles,
de alambre galvanizado.- El enrollamiento serd perfecto, de radio minimo, sin friccion de
ninguna especie. Se tendra un minimo de ventilacién entre cada varilla igual o superior a
5mm., las cadenas irdn a una distancia maxima de 50cm. El eje sera de hierro con rozamiento
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a ruleman. Las guias, salvo indicacion en contrario, seran fijas, empotradas en Iosgwros y de
hierro "U" reforzado de 20x20xI|,8mm.-
Cuando la cortina se proyecte a la veneciana los brazos de proyeccion seran reforzados y
unidos a la palanca.-
Los engranajes desmultiplicadores se utilizan en el caso de superar la cortina los 3m2. de
superficie.- Los enrolladores seran embutidos en el muro dentro de cajas de madera o chapa,
autométicos del tipo con freno doble a rodillo con resortes, de la mejor calidad; su accionar no
dafard la cinta en su deslizamiento; llevar4 una guia con borde para cinta, a fin de que ésta se
mantenga en su verdadera posicion vertical.- Las cintas seran de cafiamo flexible y de
resistencia adecuada, tipo especial reforzado, de la mejor calidad.-
Atornillados al z6calo de la cortina se colocaran dos escuadritas de hierro provistas con topes
de goma a fin de no lastimar el revoque del dintel. El carretel que contiene a la cinta en el eje
de la cortina sera de chapa N°18.-
Los taparrollos para las cortinas de enrollar salvo especificacion contraria, tendran sus
bastidores y tableros de madera, estaran provistos de puertas para poder sacar y ajustar el
rollo y se aseguraran perfectamente a las paredes.-
Los tipos y las dimensiones de los taparrollos, asi como la clase de madera, escuadria de sus
distintas partes, seran los indicados en los respectivos planos de detalle.-
Art.163°) CORTINAS REGULABLES DE MADERA
Regira lo establecido en el ARTICULO anterior, en lo que se refiere a la fabricacion de las
tablillas, ensambles, arrollamiento, guias, taparrollos, etc.-
El fleje se une a la tablilla a través de una lengiieta y ésta se une a la tablilla por una
escopladura y se atornilla. -
El zécalo se une a la primera tablilla por medio de una bisagra para permitir el desplazamiento
de la tablilla. -
Las guias seran unificadas al marco de forma tal que permita el desplazamiento de los
costaneros y aros y el giro de las tablillas.-
Los engranajes desmultiplicadores se utilizaran al superar la cortina los 1,5m2. de superficie.-
Art.164°) CORTINAS METALICAS DE TABLILLAS ARTICULADAS
Las tablillas seran de fleje acerado, de un ancho terminado de 6cm., ensamblandose entre si.
El enrollamiento sera perfecto, de radio minimo.-
El eje sera de hierro y estard montado sobre cojinetes de hierro, con rozamiento a ruleman.
Las guias, salvo indicacién en contra, seran fijas empotradas en el muro y seran de hierro "U"
reforzado.-
Este tipo de cortinas llevara engranajes desmultiplicadores en todos los casos. -
El accionamiento de la cortina se efectuara a cadena, salvo que se especifique accionamiento
a motor.-
Los taparrollos tendran un bastidor de hierro al que se fijara la tapa de inspeccién que permita
sacar y/o ajustar el rollo. En los planos de detalle se indicaran las dimensiones y escuadria de
los mismos.-
Art.165° CORTINAS DE MALLA METALICA

Estaran constituidas con hierros redondos semitrafilados de I0mm. de diametro
formando mallas romboidal o rectangular. La unién se efectuara con planchuela estampada o
flejes segun el caso. -
Este tipo de cortina llevara engranajes desmultiplicadores en todos los casos.-
En lo que respecta al enrollamiento, accionamiento, taparrollos, etc., se efectuara segun lo
indicado en los ARTICULOS anteriores.-
Art.166°) CORTINAS REGULABLES DE ALUMINIO

Las tablillas seran de duraluminio templado realizado por extrusion, unidas por una
cadena de plegamiento del mismo material.-
Las tablillas se regulan por medio de un disco que esté montado al cabezal de la cortina, al eje
de acero que acciona los movimientos y al brazo que transmite los mismos.- Las guias seran
de duraluminio templado.-
Los taparrollos tendran un bastidor de perfiles extruidos de duraluminio al que se fijara la tapa
de inspeccidén del mismo material, que permita verificar el mecanismo de la cortina.-
Art.167°) CORTINAS REGULABLES Y PLEGABLES DE ALUMINIO

Las tablillas y regulacién se efectiian segun lo indicado en el ARTICULO anterior.-
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El plegado de la cortina se efectia por medio de una cinta de acero inoxidableazseccién
rectangular y canto redondo que se enrolla en un carretel de nylon para permitirel imiento
de la cortina.-
Los taparrollos se realizan de acuerdo a lo especificado en los ARTICULOS anteriores.-
Art.168°) HERRAJES

El Contratista proveera en cantidad, calidad y tipo, todos los herrajes determinados
en los planos correspondientes, para cada tipo de abertura, entendiéndose que el costo de
estos herrajes esta incluido en el precio unitario establecido para la estructura de la cual forma
parte integrante.-
En todos los casos el Contratista sometera a la aprobacién de la Inspeccion de Obra, un
tablero con todas las muestras de los herrajes que debe colocar o0 que propusiese sustituir,
perfectamente rotulado y con la indicacion de los tipos y donde se colocara cada uno. La
aprobacion de ese tablero por la Inspeccién es previa a todo otro trabajo. Este tablero indicara
todos los manejos y mecanismos necesarios.-
Seran de acero inoxidable, bronce platil, hierro cadmiado o aluminio anodizado, seglin se
especifique en planillas y/o planos de detalle.-
Todos los herrajes se ajustaran a la carpinteria mediante tornillos de bronce, con la cabeza
vista bafiada del mismo color del herraje.-
Todos los herrajes que se coloquen ajustaran perfectamente a las cajas que se abran para su
colocacion, procurdndose que al abrir éstas no debiliten las maderas ni corten las molduras o
decoracion de las obras.-
El Contratista esta obligado a sustituir todos los herrajes que no funcionen con facilidad y
perfeccion absoluta y a colocar bien aquellos que sean observados. -

CAPITULO XIV
VIDRIOS

Art.169°) VIDRIOS Y CRISTALES
Los vidrios y cristales, seran del tipo que en cada caso se especifique en los planos

y planillas, estaran bien cortados, tendran aristas vivas y seran de espesor regular.-
Los vidrios y cristales deberan cumplir con las Normas IRAM 12.540, 12.542 y 12.558. Se
presentardn muestras para aprobar de 0,20 x 0,20cm. de cada calidad y tipo.-
Estaran exentos de todo defecto y no tendran alabeos, manchas, picaduras, burbujas, ni otras
imperfecciones y se colocaran en la forma que se indica en los planos, con el mayor esmero
segun las reglas del arte e indicaciones de la Inspeccion de Obra.-
Las medidas consignadas en la planilla de carpinteria y planos son aproximadas, el Contratista
sera el Unico responsable de la exactitud de sus medidas, debiendo por su cuenta y costo,
practicar toda clase de verificacion en obra.-
El espesor de las hojas de vidrios o cristales sera regular y en ningln caso serdn menores que
las que a continuacion se indica para cada tipo:

Dobles 2,7mm.

Triples 3,6mm.

Grueso 4,2 a 6mm.

Armado 6,0mm.
Para otros tipos de vidrios no especificados, se estableceran los espesores en las
Especificaciones Técnicas Particulares o en planos y planillas.-
Seran cortados en forma tal que dejen una luz de 1mm. en tres de sus cantos. Cuando se
apliguen sobre estructuras metalicas, éstas recibirdn previamente una capa de pintura
antioxido y luego la masilla o burlete correspondiente.- Los clavos o tornillos que traigan de
taller los contavidrios, se eliminaran empleando en su lugar los tornillos especificados en la
planilla de carpinteria o en su defecto ( si no existiera especificacion) tornillos de bronce
nuevos, los que irdn embutidos.-
No se permitira la colocacién de vidrio alguno antes de que las carpinterias, tanto metalicas
como de madera, hayan recibido la primera mano de pintura.-
Los cristales seran del espesor y tipo indicado en los planos, pero en un espesor no menor a
6mm., de caras perfectamente paralelas e indice de refraccion constante en toda la superficie,
no admitiéndose ningun tipo de defecto, ni deformaciones en la imagen o desviacion de los
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rayos luminosos desde cualquier angulo de vision. Los cristales del tipo polariz eberan
cumplir con las caracteristicas que en las ESPECIFICACIONES TECNICAS PAR LARES
o planos y planillas se especifique.-

Cuando se especifique cristal templado se tendra presente que, previo al tempiado, se
deberan realizar todos los recortes y perforaciones para alojar cubrecantos, cerraduras,
manijones, etc., utilizandose al efecto plantillas de dichos elementos. Para el uso, manipuleo,
etc., de este tipo de cristal se seguiran las instrucciones del fabricante.-

Todos los cristales templados deberdn cumplir con las normas de resistencia maxima, no
admitiéndose cualquiera sea su medida, caras desparejas o desviaciones en sus superficies.-
Cuando se especifiquen vidrios laminados (tipo Blisan) solamente se admitira que vayan
asentados sobre burletes de neopreno.-

Cuando se especifiqgue algun otro tipo de material no enumerados en el presente CAPITULO,
se tomaran las caracteristicas dadas por el fabricante en cuanto a espesor, dimensiones, lisos
y texturas.-

La colocacién debera realizarse con personal capacitado poniendo cuidado en el retiro y
colocacién de los contravidrios, asegurandose que el obturador que se utilice ocupe todo el
espacio dejado en la carpinteria a efectos de obtener un cierre perfecto y una firme posicion
del vidrio dentro de la misma.-

Cuando se especifique la utilizacion de masillas en la colocacién de vidrios, esta debera ser de
la mejor calidad, asegurando su permanente elasticidad.-

Las masillas, luego de colocadas, deberan presentar un ligero endurecimiento de su superficie
gue las haga estables y permitan pintarse. En estos casos el Contratista deberd someter
muestras a la aprobacion de la Inspeccion de Obra de la masilla a utilizar.-

Cuando se especifique este tipo de obturador se considerard inequivocamente y sin
excepcion, que los vidrios se colocaran a la "inglesa", es decir, con masilla de ambos lados
exterior e interior.-

Los burletes contornearan el perimetro completo de los vidrios, ajustandose a la forma de la
seccion transversal disefiada, debiendo presentar estrias para ajuste en las superficies
verticales de contacto con los vidrios y ser lisos en las demas caras.-

Dichos burletes seran elastoméricos, destinados a emplearse en intemperie, razén por la cual
la resistencia al sol, oxidacion y deformacion permanente bajo carga, son de primordial
importancia.-

En todos los casos rellenara perfectamente el espacio destinado a los mismos, ofreciendo
absolutas garantias de cierre hermético. Las partes a la vista de los burletes, no deberan
variar mas de 1mm. en exceso o en defecto, con respecto a las medidas exigidas.-

Seran cortados en longitudes que permitan efectuar las uniones en las esquinas con encuentro
arrimado en “inglete" y vulcanizadas.-

El Contratista suministrara por su cuenta y costo, los medios para dar satisfaccion de que el
material para la provision de burletes responda a los valores requeridos. Es obligatoria la
presentacion de muestras de los elementos a proveer.-

CAPITULO XV
OBRAS VARIAS

La ejecucion de las obras que se especifican en este CAPITULO se realizardn en un todo de
acuerdo a los planos de detalles que en cada caso se indicara en las "ESPECIFICACIONES
TECNICAS PARTICULARES” de cada obra.-
Art.170°) ESCALONES Y UMBRALES ENLUCIDOS AL CEMENTO
Previamente a la ejecucion de los escalones y umbrales se deberd preparar la

estructura muraria recortando la mamposteria o rellenando la misma con hormigén Tipo 1
hasta obtener el perfil del escalén, teniendo en cuenta que la capa de mortero y enlucido de
aquellos tendran 15mm. de espesor.-
Los escalones y umbrales se ejecutaran con mortero de cemento o con pastina conforme a lo
gue se indica a continuacion.-

1°) Con Acabado de Mortero al Cemento: Sobre de la estructura muraria se aplicara una
capa de mortero Tipo C-1, de I0mm. de espesor sobre la que se extendera una capa de 5mm.
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de cemento puro empastado con agua, la que sera alisada a cucharin. Los e %Enes se
ejecutaran de igual forma que los pisos del mismo material, y la nariz seré protai , salvo
especificacion en contrario, con un perfil angulo de 16 x 16 x 2mm. debidamente anclado al
escalon.-
2°) Con pastina de los mosaicos: Cuando no se especifiguen piezas especiales los
escalones y umbrales de acceso a los locales o los previstos para salvar desniveles entre
éstos que lleven pisos de mosaicos calcareos, seran enlucidos con igual tipo de pastina al de
los mosaicos del piso que van en correspondencia de aquellas, la que se aplicarad sobre la
capa de mortero C-1 indicada precedentemente en el apartado anterior.-
Art.171°) MARMOLES PARA MESADA
Responderan estrictamente a las prescripciones sobre tipo de marmol, dimension y
forma de colocacion que para cada caso se indique en los planos de detalles correspondientes
y ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES y a los especificado en el Art. 19
(Materiales de Construccion). -
Se los entregara pulidos y lustrados a brillo. -
El espesor minimo del marmol para mesada sera de 3cm. exceptuandose en los casos en que
especificamente lo indique el plano de detalles correspondiente.-
El orificio necesario para la ubicacién de la pileta sera ajustado a medida y con sus angulos
redondeados. Las piletas se pegaran al marmol con adhesivo especial en su borde o pestafia
superior y se aseguraran con cuatro pestafias atornilladas en la cara inferior del marmol.-
Las aristas seran levemente redondeadas excepto aquellas en que borde se une a otra
plancha, debiendo ser en este caso, perfectamente vivas a fin de lograr un adecuado contacto.
Dicha junta se sellara con cola especial de marmolero u otro producto similar.
Cuando las planchas estén embutidas en el muro, su ancho serd de 5cm. mayor que el
estipulado en planos como medida util.-
En caso de no llevar mueble bajo mesada, se sustentara con perfiles T (50 x 50 x 3,2)
debidamente empotrados al muro y en cantidad suficiente, acorde al tamafio de la mesada,
salvo indicacion en contrario.-
Seran ejecutadas en una sola pieza, salvo en el caso de grandes luces. La Inspeccion
determinara la formay el lugar de la unién. -
Art.172°) MASTILES Y ASTAS PARA BANDERAS
Se ejecutara segun planos de detalle.-
Estardn constituidos por cafios de acero de seccion escalonada con la altura y con la
terminacién superior que en cada caso se determinen.-
Las astas y mastiles tendran sus correspondientes roldanas y cables de acero multifilar
galvanizado.-
En todos los casos el precio unitario estipulado para las astas y mastiles es por estructura
completa y por tanto incluyen todos los elementos que la integran, asi como la pintura
anticorrosiva y de terminacion. -
Art.173°) GUARDACANTOS DE HIERRO
En las aristas de las mochetas de puertas y vanos, asi como en los angulos de las
paredes, si ello se estableciera en los planos o planillas de locales, se colocaran guardacantos
de hierro del tipo y longitud que en los mismos se indique, fijados a las paredes por medio de
grapas perfectamente empotradas. En el precio unitario de cada uno de éstos, se entiende
incluida su pintura anticorrosiva y de terminacion. -
Art.174°) ESCALERAS MARINERAS
Tendran, salvo especificacién en contrario, un ancho de 40cm. y estardn formadas
por escalones de hierro redondo de 16mm. de didmetro empotrados en la pared y separadas
35cm. una de la otra, y 15cm. de vuelo sobre el paramento. Se entiende incluido en su precio
unitario la pintura anticorrosiva y de terminacion.-
Art.175° ESCALERAS DE GRAMPAS
Estas escaleras tendran, salvo especificacion en contrario, 40 cm. de ancho y
15cm. de vuelo del plomo del paramento. Estaran formadas por gramas de hierro redondo en
forma de U, de 19mm. de diametro y empotradas en la albafileria a una distancia de 35cm.
una de otra. El precio unitario establecido incluye la pintura anticorrosiva y de terminacion.-
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Art.176°) LIMPIEZA DE OBRA 6
La obra sera entregada completamente limpia y libre de materiales'e éentes y

residuos. -

La limpieza se hara permanentemente, en forma de mantener la obra limpia y transitabie.-

Una vez terminada de acuerdo con el contrato y antes de la recepcion provisional de la misma,

el Contratista estad obligado a ejecutar ademas de la limpieza periddica, otra de caracter

general. Se incluye en este item todos los utiles y materiales, abrasivos, acidos, etc. a efectos

de dejar perfectamente limpios los pisos, revestimientos, revoques, carpinteria, vidrios, etc.-

CAPITULO XVI
PINTURAS

Art.177°) NORMAS GENERALES

Las pinturas a emplear deben cumplir con las Normas IRAM 1.109, 1.167, 1.119,
1.220, 1.228 'y 1.229.-
Las muestras se presentaran en sus envases originales y sin alteraciones en su cierre. La
provision en obra se hara en los envases de fabrica, los que se abrirdn en el momento de su
utilizacion.-
No se permitird el empleo de ninguna partida que presente signos de violencia en el cierre de
Sus envases.-
Las pinturas al agua, aceite, latex, etc. llegaran a la obra en sus envases originales de fabrica
no permitiéndose el empleo de pinturas preparadas en obra.-
Los defectos de cualquier obra serdn arreglados por el Contratista artes de pintarlas y se
retocardn esmeradamente, una vez concluidos. Antes de pintar las obras seran prolijamente
limpiadas.-
La dltima mano de pintura, blanqueo o barnizado se, dard al final de todos los trabajos
restantes.-
No se permitira el empleo de pinturas espesas para tapar poros, grietas u otros defectos. Las
pinturas se alisaran bien con papel de lija o piedra p6mez entre una mano y otra. En paredes
con pintura existente, previo a la aplicacién de nuevas pinturas, se lijaran a fondo sin dafar el
fino existente, siendo por cuenta del Contratista la reparacién de los mismos.
El Contratista tomaréa todas las precauciones indispensables a fin de preservar las obras del
polvo y la lluvia. Al efecto, en el caso de las estructuras exteriores procedera a cubrir la zona
gue se encuentra en proceso de pintura con un manto completo de tela plastica impermeable
hasta la total terminacién de secado del proceso. Esta cobertura se podra ejecutar en forma
parcial y de acuerdo a las zonas en que se opte por desarrollar el trabajo. No se permitira que
se cierren las puertas y ventanas antes que la pintura haya secado completamente.-
Sera condicion indispensable para la aceptacion de los trabajos, que tengan un acabado
perfecto, no admitiéndose que presenten sefiales de pinceladas, pelos, etc. Se debera efectuar
el barrido diario de los locales antes de dar principio a los trabajos de pintura y blanqueo.-
Se cuidara de proveer la cantidad necesaria de lonas, papel, arpilleras, etc. para preservar los
pisos y umbrales existentes.-
Se cuidara muy especialmente "el recorte", bien limpio y perfecto con las pinturas y blanqueo
y en los vidrios, contravidrios, zdcalos, vigas cielos casos, etc.-
Si por deficiencia en el material, mano de obra, o cualquier otra causa no se satisfacen las
exigencias de perfecta terminacion y acabado fijados por la Inspeccion de Obras, el Contratista
tomara las previsiones del caso y dara las manos necesarias, ademas de las especificadas,
para lograr un acabado perfecto sin que éste constituya trabajo adicional.-
Para las pinturas del tipo epoxi o poliuretano, el Contratista construira a su cargo los
cerramientos provisorios necesarios para efectuar en ellos los procesos de arenado o
granallado, imprimacién, pintado y secado completo de las estructuras a pintar, donde
asegurara el tenor de humedad y calefaccion necesarios para obtener las condiciones
ambientales especificadas por el fabricante.-
Al efecto sera a su cargo la instalacion de extractores de aire, calefactores de gas,
depuradores de polvo, etc. como asi también la provisién de lineas eléctricas y su energia.-
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En todos los casos el Contratista presentara a la Inspeccion de Obra un catélogoaﬁestras
de cada una de las pinturas especificadas para que ésta decida el tono a empl ;s no
estuvieran especificadas en planos.-
Cuando la especificacién en Pliego de un tipo de pintura difiera con la del catailogo de marca
adoptada, el Contratista notificard a la C.A.F.E.S.G. para que ésta resuelva el comportamiento
a seguir. En el caso que los colores de catalogos no satisfagan a la Inspeccién, el Contratista
debera presentar las muestras de color que se le indique.-
Los materiales a emplear seran en todos los casos de la mejor calidad dentro de su respectiva
clase y de marca aceptada por la C.A.F.E.S.G. La Inspeccion de Obra podra hacer efectuar al
Contratista y a costa de éste, todos los ensayos que sean necesarios para verificar la calidad
de los materiales.-
Se deja especialmente aclarado que en caso de comprobarse incumplimiento de las Normas
Contractuales debidas a causa de la formacién o fabricacién del material el Unico responsable
sera el Contratista, no pudiendo trasladar la responsabilidad al fabricante, dado que debera
tomar el propio Contratista los recaudos necesarios para asegurarse que el producto que se
usa responda en un todo a las Clausulas Contractuales. En estos casos y a su exclusivo cargo
debera proceder de inmediato al repintado de las estructuras que presenten tales defectos.-
El Contratista debera realizar previamente a la ejecucion de la primera mano de pintura en
todas y cada una de las estructuras que se contraten, las muestras de color y tono que la
Inspeccién de Obra solicite. Al efecto se establece que éste debe solicitar a la Inspeccién las
tonalidades y colores por notas y de acuerdo al catalogo o muestras que le indique la
Inspeccion.-
Luego en trozos de 50x50 ejecutara el tratamiento total especificado en cada estructura en
todas sus fases, que someterd a aprobacion de la C.A.F.E.S.G. y quedaran selladas y
firmadas en poder de la misma. En este momento procedera a formular la pintura que debera
ser hecha en fabrica original. Sélo se permitird el uso de entonadores en obra en casos
excepcionales, dado que se exigird formulaciébn en planta de marca reconocida. De no
responder la pintura a la muestra aprobada se repintaran las estructuras a sélo juicio de la
Inspeccion de Obra. Las manos se distinguiran entre si, dandoles diferentes tonos. En lo
posible se acabara de dar cada mano en toda la obra antes de comenzar la otra. Se dara a
cada mano amplio tiempo para secar, antes de aplicar la sucesiva.- Los colores se prepararan
a entera satisfaccién de la Inspeccién, quedando a cargo del Contratista el hacer todas las
muestras que aquella considere necesarias para la eleccibn de los colores y tonos
correspondientes.-
Art.178°) TRABAJOS DE PINTURA SOBRE MAMPOSTERIA

Preparacion de la superficie: Debera estar limpia y preparada correctamente. Es
indispensable que esté seca y libre de sustancias tales como polvo, hollin, grasa, aceite,
alquitran, etc. que impiden la correcta adherencia y el secado de la pintura. Se aplicaran los
siguientes tratamientos. -

1-Partes flojas o deterioradas: En primer lugar deben eliminarse las partes flojas que
presente la superficie, mediante lijado, cepillado, rasqueteado con viruta de acero o rasqueta,
arenado, etc. Si hay grietas, se arreglardn con el mismo tipo y grano de mortero, cuidando de
mantener las caracteristicas originales. Las fisuras pequefas se arreglaran con mezcla comun
tamizada, o con enduido plastico o en polvo.-

2- Limpieza: Variara segun el caso, pudiéndose recurrir al lijado, cepillado o lavado,
con agua o disolventes adecuados, tales como aguarras o nafta.-

3-Eflorescencias y alcalinidad: En las superficies nuevas de cemento y
fibrocemento, y en los revoques frescos que contengan cemento o exceso de cal 0 ambos o se
encuentren sustancias alcalinas que dafian el acabado de la pintura. Estas sustancias
desaparecen con el tiempo a medida que se produce el "curado". Este proceso requiere
normalmente un tiempo de seis meses para exteriores y un afio para interiores, si se desean
aplicar pinturas o esmaltes sintéticos. Y en caso de utilizar pinturas al latex para terminacion,
los tiempos son de un mes para exteriores y tres meses para interiores.
Si resulta imposible esperar tanto tiempo, se limpiard la superficie con &cido clorhidrico
(muriatico) diluido en 5 o 10 volumenes de agua, tras lo cual se procedera a un abundante
lavado.-
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4- Hongos, musgos, etc.: Se aplicara frotando una solucién de una parte d andina,
nueve partes de agua y tres por ciento de jabdn en polvo, dejando actuar de 15 a 28dinutos.-
Enjuagar bien con una solucion similar a la anterior pero sin jabén, y dejar secar. También
puede usarse una ldmpara o llama suave, cuidando de no tostar o quemar la superficie.-

En las zonas humedas, propicias para el desarrollo de hongos, se aplicara sobre la superficie
limpia y también sobre el acabado, una solucién fungicida adecuada que no perjudique la
pintura.-

5- Humedad: No se pintar4 sobre superficies hUumedas. Para ejecutar el trabajo,
debera procederse a eliminar las causas que la producen, por los medios que oportunamente
se especificaran.-

6- Superficies Nuevas: Se debera asegurar que las superficies estén limpias, secas y
libres de polvillo. Se usaran fondos y accesorios recomendados para cada sustrato y pintura
de terminacion, asegurando asi un dptimo resultado y duracion.-

7- Repintado: Si las superficies pintadas se encuentran en buen estado o ligeramente
entizadas, se lijaran suavemente y luego se quitara el polvillo con trapo himedo.-

Si las superficies estan entizadas o pulverulentas, o tienen zonas de distinta absorcion debera
aplicarse previamente una mano de fijador transparente diluible con aguarras o de imprimacion
fijadora al agua.-

Si la capa de pintura vieja presenta pocas zonas defectuosas, bastard con eliminar las
mismas, pero si fueran muchas, sera necesario remover toda la pintura. La forma de realizar
esta tarea depende del tipo de pintura aplicada anteriormente, a saber:

Pinturas a la cal: Se eliminaran con espatulas o cepillo de alambre, papel de lija, viruta de
acero, lampara a llama suave, arenado, etc. segun convenga.-

Pintura a la tiza y cola: Se lavaran con agua y pincel, trapo o esponja. -

Pintura al 6leo o esmaltes: Se quitaran con cepillo de alambre o papel de lija. Se podran
ablandar primero con llama suave o removedores y luego proceder a quitarlas con espétula o
cepillo.-

En superficies brillantes se debe eliminar el brillo con el empleo de una lija fina.-

Cuando se utilicen removedores sera imprescindible eliminar completamente sus restos con
aguarras, ya que pueden dafiar la pintura que se utilice después. -

Si las superficies fueran blandas (por ejemplo enyesadas), nho deberda utilizarse el cepillo de
acero, ni otro medio similar a fin de evitar el rayado. -

Art.179°) TRABAJOS DE PINTURA SOBRE MADERA

Preparacion de la superficie: Las superficies pueden presentar imperfecciones o
partes flojas, que sera necesario arreglar o fijar mediante los recursos habituales de carpinteria
antes de proceder al pintado.-

1- Maderas Nuevas: limpiar la superficie con cepillo de cerda y eliminar si hubiera,

manchas grasosas con aguarras, nafta o disolventes apropiados, dejando secar. Lijar luego
con fija fina, a fin de no dejar rayaduras. Si existieran exudaciones resinosas, se lavara la zona
con aguarras. Si las exudaciones fueran abundantes lijar o cepillar o aplicar la llama suave,
cuidando de no tostar la madera, eliminando posteriormente la resina mediante rasqueta, lija o
cepillado. Finalmente se aplicara una solucion de goma laca en alcohol al 20%.-
Ciertas maderas (ej. el lapacho) exudan sustancias que colorean o atacan la pintura aplicada
sobre ella. En estos casos, si se trata de obtener un acabado natural, se aplicara sobre la
madera una capa aisladora consistente en dos manos de goma laca en alcohol. Si se diera un
acabado cubriente podra emplearse una pintura de aluminio como capa aisladora, en lugar de
la goma laca. -

2- Lijado: Puede ser comun (en seco),0 efectuado con aguarras o nafta. La calidad
del trabajo determinara el método a usar.-

3- Repintado: Cuando la pintura aplicada anteriormente se encuentra todavia en
buen estado o simplemente entizado, bastara fijarla ligeramente, limpiando luego con cepillo
blando, en algunos casos se la puede lavar con agua y esponja. Pero si la capa de pintura
anterior se hallare en mal estado, habra que eliminar las partes defectuosas, si fueran pocas;
en caso contrario, tendra que ser removida toda la pintura. Las pinturas al dleo, los esmaltes y
las lacas se quitan con rasqueta, cepillo de alambre o papel de lija. Las capas viejas, con
lamparas o llama suave (quemado), teniendo cuidado de no perjudicar la madera. También
pueden utilizarse removedores. Una vez aplicado, se quitard la pintura vieja con virutas,
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rasquetas, cuchillos, etc. y se eliminaran los restos del removedor con nafta o a%egés para
gue no perjudiquen a la pintura que se aplicara después. -
Las superficies que deben terminarse al natural y que hayan quedado manchadas por la
accion de removedores alcalinos, se tratardn con una solucién al 10% de acido oxalico (sal de
limoén), que le devolvera su coloracion natural. Después de aplicado el acido, ser4 necesario
lavar cuidadosamente la madera. -

4- Imprimaciones:

a) Para acabados naturales:
Tefido: Para tefiir la madera se aplicaran soluciones colorantes acuosas (por ej. nogalina) o no
acuosa (por ej. tintes). Estas ultimas ofrecen la ventaja de no levantar las fibras de madera,
evitando de este modo el fijado posterior y permiten interesantes variaciones de las
tonalidades con una terminacion brillante, por lo que no es necesaria la aplicacion posterior de
barnices.-

b) Tapaporos: Se aplicaran para sellar los poros de las maderas abiertas o porosas,
a fui de evitar el rechupado u otros defectos en la terminacion. Para conseguir una
consistencia adecuada puede diluirse con aguarras. El tapaporos se aplica con pincel o cepillo
de cerda dura, en la direccién de las vetas de la madera. -
A los 3 0 5 minutos se frota la superficie con una arpillera, primero con movimientos giratorios,
luego en direccion perpendicular a las de las vetas, se elimina el excedente y una vez seco se
lija con papel fino.-
Cuando el acabado sea laca trasparente, previo al tapaporos, debera aplicarse un sellador a la
piroxilina el que posteriormente sera lijado en sentido de las vetas. -

c¢) Aceite de lino cocido: Cuando se trata de maderas blandas, si ho se aplica tapaporos,
debera darseles una mano de aceite de lino cocido diluido con aguarrds. Una hora después se
quitara el exceso de aceite con un trapo seco frotando en la direccion de las vetas.-

Las imprimaciones de aceite no son aconsejables sobre maderas duras, por cuanto el aceite
activa las circulaciones de colorantes. En tal caso se aplicard como capa aislante una solucion
alcohdlica de gomalaca.

d) Barniceta: A modo de barniceta se aplica una mano diluida del mismo barniz que se
usara como terminacién. Cuando sea necesario un buen lijado y sellado. se empleara barniz
interior (flatting) diluido con aguarras. Si no hubiera especificacion en contrario se utilizaran
barnices marinos como terminacion.-

B) Para acabados cubrientes:

1- a) Sobre madera blanda: Una mano de aceite de lino diluido en partes iguales con
aguarras y ligeramente coloreado con pintura en pasta o preparada con aceite.-

b) Sobre madera dura: Una mano de barniz interior (flatting) diluido en un 30% de
aguarrdas, ligeramente coloreado con pintura en pasta o preparada con aceite.-

2- Fondos: La industria elabora fondos para esmaltes e impresiones para lacas que se
usan como primera mano sobre la madera y que ofrecen las siguientes ventajas:

- buen sellado,

- buen poder cubritivo.

Aplicados directamente sobre la madera, actlan a la vez como imprimacion y como primera
mano. -

Los fondos deben poder lijarse a las 24 lloras de aplicados y no han de absorber la pintura o el
esmalte.

3- Masilla y enduido: Las grietas, fisuras, encastres, depresiones, etc., se rellenan con
masilla o enduido aplicado sobre la impresion o sobre el fondo para primera mano. En este
ultimo caso es conveniente retocar una vez seca, con el mismo fondo, todas las superficies
enmasilladas o enduidas para asegurar una absorcion uniforme de las superficies, lo cual
evitara la formacién de manchas. -

Art.180°) TRABAJOS DE PINTURA SOBRE METAL
Preparacion de la superficie: Las superficies pueden presentar imperfecciones,
partes flojas, etc. que sera necesario arreglar de proceder al pintado.-

1.- Superficies nuevas: La superficie se limpiar4 con aguarras o nafta, a fin de eliminar
grasas, aceites, ceras u otras sustancias que dificulten la buena adherencia de la pintura o el
secado.-
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El 6xido debera quitarse completamente mediante uno o varios de los siguientagétodos:
rasqueta, cepillo de alambre, viruta de acero, arenado, solucion desoxidante, etc.-

2- Repintados: Las superficies que se encuentren en buen estado o solamente
entizadas, pueden lijarse ligeramente, limpiarse con cepillo blando y pasaries un trapo
embebido en aguarras.-

Cuando la capa de pintura vieja se hallare en mal estado, se eliminaran las partes defectuosas
si fueran pocas, en caso contrario se eliminaran completamente con removedores de tipo
organico, lija o lampara de llama suave.-

Cuando se utilicen removedores debera limpiarse la superficie con aguarrds o nafta,
eliminando los restos de removedor pues perjudica la pintura.

3- Fondos: Se aplicara siempre sobre la superficie férrea en peliculas delgadas
inmediatamente después de haberse eliminado el herrumbre, y antes del enmasillado o
enduido, si hubiere que realizar estos trabajos. -

Si han transcurrido mas de tres horas desde que se efectud la limpieza con disolvente, debera
repasarse la superficie con los mismos.-
Los fondos antioxidos que se hayan efectuado en taller deberan ser removidos completamente
si no se hallaren en perfecto estado o si fueran materiales de baja calidad. En caso de ser
utilizados como fondo se fijaran
suavemente y se dara una segunda mano con el antioxido especificado.-
Para pinturas y esmaltes sintéticos y pinturas al latex aplicar directamente sobre la superficie
metalica dos manos delgadas de fondo antidoxido al aguarras, siguiendo las instrucciones del
fabricante.-
En caso de emplear pinturas al 6leo, utilizar fondo antidxido al aceite.-
Para lacas pigmentadas, eliminar todo antioxido de origen y aplicar sobre el metal limpio,
impresion al cromato diluida en thiner, impresion a la piroxilina, etc., segun el caso.-
Para esmaltes a la piroxilina, pintura epoxi, ver en terminaciones.-
Art.181°) TERMINACIONES

1- Alacal: Se aplicara una primera mano de lechada de cal de Cdérdoba, una vez
seca se pasara una escoba fina para sacar el polvo que pueda haberse depositado y
finalmente se dard una primera y segunda mano de lechada de cal, coloreada si asi se
especificara. Se agregara a la lechada un 10% de alumbre en piedra como fijador o fijador de
marca reconocida y aprobado por la Inspeccion.-
Se empleara cal de buena calidad en terrones. El apagado debera efectuarse por lo menos
con una semana de anticipacion. Es necesario medir cuidadosamente la cantidad de agua,
pues su exceso o falta es perjudicial. A modo de colorantes se emplearan pigmentos
especiales de marca reconocida, que ofrezcan resistencia a la cal y alto poder de tefiido.-

2-Al agua o latex: Sobre los paramentos perfectamente limpios, se dard una mano de
imprimacion y luego dos manos de pintura lavable de color y tono especificado. La primera
mano de tinta sera algo fluida y la segunda espesa, debiéndose dejar transcurrir entre mano y
mano 24 horas como minimo.-
En caso de haber imperfecciones se aplicara enduido plastico al agua en sucesivas capas
delgadas. Después de 8 horas lijar con lija fina en seco procediendo a quitar en seco el polvillo
resultante.-
La primera mano se diluird al 50% y las siguientes con el minimo de agua que exija, segun la
absorcion de las superficies para conseguir una buena penetrabilidad. La primera mano se
dara a pincel y las otras a pincel o rodillo.-
Los paramentos nuevos que deban ser pintados se tratardn segun lo especificado en el punto
3 de preparacion de las superficies.-

3- Al aceite: Sobre superficies de madera, se aplicaran dos manos de pintura al aceite,

sobre la imprimacién de aceite sellador o fondo sintético. Si fuera necesario la aplicacion de
enduido, se efectuara sobre la imprimacion y sobre ésta las dos manos de pintura. -
En paredes revocadas a la cal, antes de proceder al pintado de las mismas, deberan ser
lavadas con una solucién de acido clorhidrico al 20% y se le pasara papel de lija N°2 para
alisar las zonas gruesas del revoque. Sobre paredes de yeso nuevo o superficie de absorcion
excesiva se aplicara una mano de imprimacién y se dejara secar durante 24 horas.-
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Luego se aplicara una mano de enduido al barniz o enduido plastico. Una vez se pasara
la lija. Sobre la superficie asi preparada se aplicara la 1 era. mano de pintura al aczz e color
gue se aproxime al tono final. -

Por ultimo se daran 2 mano de pintura al aceite del color elegido.-

4- A la tiza y cola (para interiores): Luego de preparar convenientemente la superficie
se procedera como sigue:

Lechada de cal: Se dara sobre los revoques comunes, nuevos o limpiados a fondo (excepto
los de yeso).-

b) Solucién de cola: Sobre la lechada de cal, se dara otra de cola de conejo en caliente.-

c) Acabado: Se daran dos manos de tiza y cola a brocha y la otra a soplete o maquina
pulverizadora. Si fuera necesario para una buena terminacion, se dara una cuarta mano a
soplete.-

Para preparar la pintura se seguiran las indicaciones del fabricante. A fin de lograr una mejor
dispersion, se dejara 24 horas en reposo antes de usarla, pero no se debera guardar durante
muchos dias pues estas pinturas tienden a descomponerse.-

No se aplicara pintura a la tiza y cola sobre paredes humedas, pues corre peligro de
desprenderse. Si es inevitable pintar bajo estas condiciones, se agregara aceite de lino a la
pintura.-

La superficie terminada debe presentar un aspecto aterciopelado y tono perfectamente
uniforme.-

5- Antidxido: Todas las estructuras metalicas, carpinteria, herreria, etc. se pintaran con
por lo menos dos manos de pintura anticorrosiva de primera calidad, al cromato de cinc (salvo
especificacion en contrario).-

La superficie deberéa estar limpia, libre de 6xido, grasitud, polvillo, etc.-

Cuando las obras lleguen con una mano de pintura antioxido del taller, de baja calidad, o se
encuentren en mal estado, se removeran completamente. Si en cambio fueran aprobadas por
la Inspeccion, se tomard como primera mano. -

6- Esmaltes sintéticos: Sobre la imprimacién fijadora, fondo blanco sintético o fondo
antioxido, segun el caso, se aplicaran por lo menos dos manos de esmalte sintético de marca
reconocida y color especificado. -

7- A la piroxilina: Comprende la variedad denominada lacas y el diluyente es el thiner.
Se aplicaran preferentemente a soplete de la siguiente forma: después de pulir bien la
superficie con lija de grano fino, se da una mano de imprimacién a la piroxilina. Se pule luego
con fija al agua y piedra pémez, dando finalmente a soplete la Ultima mano en forma
perfectamente pareja. Sobre esta Ultima lustrar y pulir con lo que adquiere un brillo muy
intenso.-

8- Barnices: Todas las obras de carpinteria a barnizar deberan previamente ser pulidas
con papel de lija fino. Se aplican luego dos manos de aceite de linaza cocido, una de
barniceta y, por ultimo una de barniz estirada fuertemente. En las obras donde se especifique,
la carpinteria antes de recibir la primera mano de aceite, sera tefiida del color que se indique. -

9- Vinilica: Pintura de pelicula dura, elastica de gran adherencia y rapido secado que
presenta una gran resistencia a los acidos, alcalis, hipoclorito de sodio, soluciones salinas,
jabones, detergentes, aceites minerales y vegetales, agua, etc.-

Las superficies deben estar limpias, sin vestigios de humedad, grasitud, polvillo, etc. y sobre
chapa y madera debera efectuarse un lijado previo.-

Sobre mamposteria y madera no requiere uso de fondos, sobre metal se utilizaran
convertidores de 6xido y fondo antioxido vinilico.-

Cuando deba pintarse sobre superficies previamente pintadas, se limpiara correctamente si
ésta fuera vinilica, y se eliminara totalmente y se preparara el fondo, si fuera otro tipo de
pintura.-

10- Epoxi: Acabado que combina la adherencia, dureza, resistencia quimica y a los
solventes de las resinas epoxi, con la inercia quimica y la resistencia al agua de los materiales
bituminosos. Indicado para una maxima proteccién contra la corrosién y los agentes quimicos.
Se aplica sobre superficies libres de toda pintura anterior y en el caso de los metales éstos
deben ser arenados, no debiendo usar anticorrosivos, ni fosfatizantes.-
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Se aplicaran siguiendo las instrucciones del fabricante, no menos de tres manos (? Ticrones
de pelicula seca por mano), con intervalos de 24 a 36 horas entre cada una.-

11- A base de caucho clorado: Resistente a la intemperie, al agua, y a-los productos
guimicos. Evita la adhesién a las superficies de algas, hongos, moho, etc.-

Es indispensable que la superficie a pintar esté limpia, seca, desengrasada.-

Las superficies nuevas no deben pintarse hasta 2 meses después de finalizada la
construccion.  Si fuera posible, durante ese tiempo deberan mantenerse las superficies
cubiertas de agua para facilitar la eliminacién de sales solubles que pueden producir
eflorescencias en la pintura.-

En las superficies muy lisas se deberd hacer un tratamiento previo con acido clorhidrico —
muriatico diluido a razén de una parte en tres de agua y enjuagar luego con abundante agua,
dejando secar 48 hs. antes de pintar. -

Como fondo se aplicara una mano de la misma pintura diluida en relacién dos a uno con
diluyente especial para este tipo de pintura.-

No se debera pintar cuando haya rocio, ni a pleno sol, ni con temperaturas inferiores a 10°C, ni
superiores a 32°C. -

Cuando las superficies pintadas deban llenarse con agua, esto no se efectuard hasta
transcurrida una semana en verano y dos en invierno.-

12- Resistentes al calor: Estan constituidas por pigmentos metalicos en vehiculos de
aceite que admiten temperaturas de 120°C. a 300°C. manteniendo el brillo y la adherencia
original.-

Las pinturas bituminosas resisten hasta los 250°C. y las de aluminio, preparadas con vehiculos
sintéticos, llegan hasta los 300°C.-

Es fundamental que la superficie a pintar esté absolutamente limpia, seca y libre de 6xido. No
se debe aplicar antioxido o fondo alguno.-

Se utilizara preferentemente pincel para su aplicacion, diluyendo con aguarras mineral. Para
un mejor resultado, la capa de esmalte debe ser fina, lo que se consigue con dilucién suficiente
y evitando cargar la aplicacion.-

De ser necesario una segunda mano, darla bien extendida, después de cuatro horas. Dejar
secar como minimo ocho horas antes de poner en uso el objeto pintado.-

13- Esmalte poliuretanico: Esmaltes formulados a base de resinas poliésteres y
poliisocianatos de primera calidad que permiten obtener peliculas de extraordinaria dureza,
resistencia al rayado y al impacto.-

Indicado para aplicar sobre mamposteria, hormigén metal y madera cuando se quiere obtener
una maxima resistencia a la intemperie y a la luz.-

Las superficies deben estar perfectamente limpias, seca, libres de polvo, éxidos, grasas, etc.
Para ello se trataran adecuadamente, segun cada caso.-

Sobre superficies metdlicas se aplicara previamente una mano de fondo epoxi mezclado con
su correspondiente convertidor en un espesor aproximado de 35 micrones, dejando secar 24
horas.-

Sobre superficies de madera, aplicar una mano de fondo de poliuretanico mezclado con su
correspondiente convertidor.-

Sobre cemento o revoque se aplicara sobre una mano de imprimacion poliuretdnica mezclada
con su correspondiente convertidor y dejando secar de 12 a 24 horas. Luego aplicar una
mano de fondo poliuretanico con su correspondiente convertidor.-

Como terminacion se aplicardn dos manos de pintura poliuretanica, a pincel, rodillo o soplete,
dejando secar y lijar entre mano y mano.-

Se fabrica sélo a pedido y generalmente en cantidades superiores a los 1.000 litros.-

14- Pinturas sobre hierro galvanizado: El hierro galvanizado nuevo no es adecuado para
ser pintado si no ha estado por lo menos seis meses a la intemperie, salvo cuando se usan
pinturas fabricadas expresamente para
el caso. Estas pinturas se aplicardn de acuerdo con las instrucciones de la Casa fabricante.-

15- Pintura sobre ladrillos a la vista: Para pintar con pinturas impermeables o barnices,
es necesario que la pared se encuentre totalmente deshidratada, de lo contrario al salir la
humedad hacia el exterior arrastrara el salitre y alcalis que se hallan en ésta, atacando las
peliculas de pintura o barniz.-
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Los paramentos a tratar se limpiaran prolijamente con acido clorhidrico al 1072 fin de
mantener la coloracion natural del ladrillo y libre de toda mancha.-

16- Medio lustre a cera: Sobre la carpinteria perfectamente lijada a papel fino, se
pasara el tapaporos, se dard una mano de aceite con aguarras (4:1), otra mano de barniceta
y aguarras (2:2) y finalmente una mano de dos partes de aguarras, una de barniz, media de
ceray un poco de cola de cera.-

Finalmente se sacara lustre a mufieca.-

17- Lustrado de madera a mufieca: Después de pulir perfectamente la madera, se
aplicara con tapaporos, dos manos de alcohol con piedra pomez aplicada con mufieca de lana
forrada con trapo de hilo. Luego se aplicard a ondas y por medio de una mufieca un
compuesto de goma laca disuelta en alcohol adicionado con aceite de linaza cocido.-

Ocho dias después se repasara con goma laca y alcohol espolvoreada con piedra pdmez en
tres manos, luego se dara una mano de goma laca y alcohol puro. Todo esto se aplicara con
mufidén y mufieca.-

Cuando las maderas deban ser tefiidas, se obtendra el color que se desee con anilina disuelta
en agua, pudiéndose agregar también dicho color al tapaporos.-

Una vez terminado el trabajo, si éste fuera a medio brillo, se pasara alcohol y piedra pémez
para obtener el medio brillo deseado.-

18-Encerado de pisos de madera: No habiendo especificacién en contrario, una vez
terminados los trabajos y previo rasqueteado y lijado, se aplicaran en los pisos de madera dos
manos de cera con su correspondiente lustrado.-

CAPITULO XVII
OBRAS DE MODIFICACION Y RESTAURACION

Art.182°) DEMOLICIONES

Las demoliciones que deban ejecutarse, ya sean totales o parciales, se deberan
realizar con sumo cuidado, bajo la exclusiva responsabilidad del Contratista, quien debera
tomar aquellas medidas, conducentes a asegurar la estabilidad de las partes de la
construccion que se conservan, efectuando los apuntalamientos necesarios y otros trabajos de
seguridad que a su juicio y el de la Inspeccion, juzgue conveniente realizar a tal efecto. -
Los desperfectos que lleguen a producirse en las paredes de la construccion que se conservan
y que sean imputables a descuidos, falta de atencién o negligencias por parte del Contratista,
seran reparadas por su exclusiva cuenta.-
Art.183°) DEMOLICIONES PARA ABRIR ABERTURAS 0 VANOS EN MUROS EXISTENTES

Cuando se deban abrir aberturas para puertas, ventanas 0 vanos en Mmuros
existentes, se procedera de la siguiente forma: previamente a la demolicion de la parte
afectada por la nueva abertura, se colocara el dintel correspondiente, efectuandose los cortes
para la colocacion del mismo con sumo cuidado. Una vez colocado el dintel y perfectamente
calzado con la mamposteria que deba soportar, efectuando el calce con mezcla Tipo "B, y
fraguado, se demolera el muro en la medida exacta para la abertura que deba colocarse.-

La nuevas mochetas, deberan ser perfectamente cortadas a plomo; en las mismas se hara el
corte necesario para alojamiento del marco, si es a bastidor, y los necesarios para el
alojamiento de las grapas de sostén del mismo, las que se macizaran con mezcla Tipo "B" o se
colocaran tacos de madera alquitranada enmacizados con el mismo tipo de mezcla, si la
puerta o vano lleva marco o cajon.-

Art.184°) MODIFICACIONES DE ABERTURAS

Toda vez que se cambien las aberturas existentes por otra de mayor o menor
dimensién, se observaran las siguientes prescripciones:

a) Cuando las aberturas nuevas, sean de mayor dimension tanto en lo ancho como
en lo alto se sacara la existente, se colocara primeramente el nuevo dintel a la cota que
corresponda, procediéndose luego con sumo cuidado a la demolicién de la mamposteria que
se encuentra entre los dos dinteles y retirando luego el existente y recortando las mochetas en
la medida necesaria para las nuevas aberturas.-

b) Cuando las nuevas aberturas son de menor dimensién que las existentes, se
retirar4 la estructura que encierra la abertura, se colocard el nuevo dintel y construird la
mamposteria necesaria hasta llegar al nuevo nivel del dintel existente, procediéndose al retiro

66
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES



COMISION ADMINISTRADORA PARA EL FONDO ESPECIAL DE SALTO GR ANDE

del mismo y al calce de la mamposteria existente con la nueva, empleando mez7a3"ipo "B"
para el calce de las dos mamposterias.-
Si se trata de transformar una puerta en ventana, el antepecho que debe construirse, se hara
empleando para la mamposteria mezcla Tipo "I".-
Si la nueva abertura fuera méas angosta que la existente, se picara el revoque de las mochetas
y se efectuaran cortes cada 20cm., de una altura de I0cm. y una profundidad de 10 a 15cm.,
una vez colocado el marco de la nueva abertura y previa limpieza y riego en abundancia,
colocandose tablones en ambos lados, se utilizar4d hormigén Tipo "H1", el que se apisonara
convenientemente en forma de llenar perfectamente todos los espacios vacios, debiendo
guedar involucradas en el hormigén las grapas de fijacion del marco.-
Si los agregados de mamposteria excedieran un mdultiplo de 15cm., las mochetas se
completaran utilizando ladrillos asentados con morteros Tipo "B" previo recorte del muro
existente para obtener una traba continua.-
Art.185°) EJECUCION DE CAPA AISLADORA HORIZONTAL EN EDIFICIO EXISTENTE

Cuando se trata de ejecutar la capa aisladora horizontal contra la humedad en
muros de edificios existentes, se tendrd en cuenta las siguientes prescripciones: se sacaran
los z6calos que hubiera, se picaran los revoques hasta descubrir los ladrillos (la altura que
debe picarse no sera superior a 30cm.). Efectuados los trabajos indicados, se cortard la
mamposteria por tramos de un metro de longitud alternados y en todo el espesor del muro y de
un alto de dos hiladas. Hechos estos cortes se procedera a la ejecuciéon de la capa aisladora
segun se establece en el Art. 71°) y luego se construird el muro en la parte afectada por el
corte, llenandose la junta de union entre la parte inferior del muro cortado y las nuevas hiladas
colocadas sobre la capa aisladora, con mezcla tipo "B", semi-seca, la que se hard entrar
forzada apretandola de ambos lados con barrotes. Terminado el trabajo de calce se cortard un
nuevo tramo, teniendo especial cuidado de realizar en debida forma la uniéon de la capa
aisladora a fin de asegurar la continuidad de la misma. Realizada la capa aisladora en la forma
descripta, se revocara nuevamente el muro en la parte afectada, y se colocaran los zdcalos
reponiendo aquellos que sean necesarios.-
Art.186°) RECALCE DE MUROS

Toda vez que se estipule que los muros existentes deban ser recalzados, se
procedera de la siguiente forma: Se apuntalaran previamente las partes que ofrezcan mayor
peligro o que puedan comprometer la estabilidad de la construcciébn mientras se realizan los
trabajos. Efectuado el apuntalamiento se procedera a realizar la excavacion correspondiente.
Si ésta corresponde a sétanos se hara en todo el perimetro dejando cada 1,50m. pilares de
tierra de un ancho de 75cm. y un largo de 1,50m. Una vez efectuado el recalce del muro en la
parte comprendida entre dichos pilares, se excavara procediéndose a recalzar el muro en
correspondencia a los mismos. -
Si el muro a recalzar no coincidiera con un sétano se excavara previamente una zanja
discontinua a un costado del mismo, en tramos de 2 a 3m., como méaximo, alternados con
tramos no excavados de 1 a 2m., debiendo el ancho de la excavacion permitir el facil trabajo
de los obreros. -
Terminada la excavacion de los tramos se procedera a efectuar el recalzado de las partes de
los cimientos, descubiertos por tramos alternados, no mayores de 1,50m. para la cual se
extraerda la tierra sobre la que apoyan los cimientos del muro, excavando hasta la profundidad
en que deben asentarse los nuevos cimientos. Terminada la extraccion de la tierra, se
ejecutard inmediatamente la mamposteria llegando con la misma hasta 15 a 20cm. de los
cimientos del muro a recalzar. Previa limpieza de la parte inferior de los mismos y lavados con
agua en abundancia, se colocaran las ultimas hiladas hasta alcanzar una altura suficiente que
permita la operacion de calce que consistira en acufiamiento del mortero Tipo "B", semiseco
gue se hara entrar entre el plano superior del nuevo cimiento y el inferior del existente.-
Ambos extremos del tramo de mamposteria de recalce se dejaran con los ladrillos dispuestos
en forma de continuar la traba de los mismos con la de los que deben hacerse posteriormente
en la parte que se ha dejado sin excavar y que sirve de apoyo al muro en que se opera el
recalce. -
Una vez que la mamposteria de uno o varios tramos alternados haya fraguado, se excavaran
los tramos adyacentes hasta completar el tramo correspondiente a la zanja excavada,
procediéndose en la forma indicada anteriormente y teniendo cuidado en la forma de limpiar y
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regar abundantemente la mamposteria ya construida y que debe trabarse con IaTﬂva. En
ningun caso los tramos tendran mas de 1,50m. sin apoyos intermedios.-

Una vez efectuada la mamposteria de recalce en los tramos correspondientes, se procedera a
la excavacion y recalce de las partes restantes, completandose la operacion total.-

Si la obra muraria que se recalza presentase grietas o fisuraciones, se aplicar4 sobre las
mismas una capa delgada de yeso blanco, a fin de constatar si durante los trabajos, aquel
sufre algin movimiento. Si ello sucediera, el Contratista con la intervencion de la Inspeccion,
deberd tomar todas las medidas que las circunstancias aconsejen para evitar que dicho
movimiento continde o que pueda comprometer la estabilidad del muro.-

NOTA IMPORTANTE:

Tratandose de trabajos de suma responsabilidad, se realizaran, adoptando todas las
precauciones necesarias y sin apresuramientos y utilizando mano de obra especializada y
cuidadosa.-

No se realizaran los trabajos de recalce sin previo sondeo de las fundaciones y el terreno para
conocer sus condiciones y constituciones y sin que previamente a la apertura de las zanjas se
haya acopiado el material necesario.-
Asimismo, no se socavaran los cimientos existentes mas que en la medida necesaria y que
pueda ser recalzada en el dia, habilitandose horas extraordinarias en caso necesario.
Cuando los recalces deban efectuarse en el exterior se adoptaran precauciones especiales de
proteccion contra las lluvias o inundaciones de las zanjas.-
Art.187°) RECALZADO PARCIAL, ANGULOS O CRUZAMIENTOS

Cuando se presente este caso, si la parte a recalzar no excede en mas de 2m., se
haran los apuntalamientos necesarios y se procedera a efectuar la excavacion directamente
descalzando el muro e inmediatamente de llegado al nuevo plano de fundacion se procedera a
levantar el muro de recalce en la forma indicada anteriormente.
Cuando se trata de un angulo o cruzamiento de muros de recalce se deberan interesar todos
los muros que concurran a dicho punto y en una longitud no menor de 2m., medidos desde el
punto de interseccién de los ejes de los otros concurrentes.-
Art.188°) UNION DE MAMPOSTERIA NUEVA CON OTRA EXISTENTE

Toda vez que deba unirse un muro nuevo perpendicular a otro existente, se
procederd en la siguiente forma: en el muro existente se picara el revoque en un ancho por lo
menos igual al espesor del muro a construirse. Luego cada 30cm. se hara un corte en la
mamposteria existente del ancho de aquel hasta una profundidad minima de 15 a 20 cm. y un
alto de 15cm. Estos cortes se hardn tanto en la parte en elevacién como en los cimientos con
el objeto de trabar debidamente ambas mamposterias.-
A medida que se vaya levantando el nuevo muro se ira trabando con el existente, colocandose
en correspondencia de cada corte, ademas de los ladrillos que deben ir flojos, un hierro de
didmetro del 6 con una longitud minima de 60cm. Los ladrillos en correspondencia de la unién
de las dos mamposterias se asentaran con mezcla Tipo "B", con el agregado de hidr6fugo. La
parte del muro existente afectada por la uniéon debera limpiarse perfectamente y mojarse
abundantemente a medida que se va levantando el nuevo muro y regarse con una lechada de
cemento puro. Cuando la unién deba realizarse para la prolongacién de un muro existente, se
practicardn en el extremo de éste, los cortes indicados anteriormente. La nueva mamposteria
se levantard suficientemente separada de aquel, dejando la traba necesaria y una vez
fraguada se rellenara el espacio comprendido entre ambas por mamposteria asentada con
mezcla tipo “B”.-
Art.189°) CIERRE O TAPIADO DE ABERTURAS

Cuando deba procederse al cierre de aberturas, se procedera a sacar los marcos y
estructuras que sirven de cierre, luego se picara el revoque de las mochetas, se haran cortes
en las mismas cada 30cm. y 15cm. de altura y de una profundidad minima de 15cm.
Terminado este trabajo, se ejecutard la mamposteria de relleno empleandose mezcla Tipo
“A2a” previa limpieza y mojado abundante de las mochetas, en correspondencia con los cortes
se dara a los mismos una lechada de cemento puro para asegurar la mayor adherencia entre
ambas mamposterias.-
Art.190°) ENLLAVADO DE MUROS

En todos los casos, el perfil que va colocado en los extremos de la llave estara
constituido por un hierro “L” o “U” cuyas alas se encastraran en el muro en canaletas que se
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abriran para su alojamiento, las que luego de colocado el perfil, se llenaran con 1795Ia Tipo
"B".-
La barra o barras que constituyen la llave, se pintaran y engrasaran a fin de evitar que el
hormigon se adhiera y facilitar su movimiento cuando sea necesario su ajuste.-
El nicho donde se aloja la pieza de ajuste de la llave se revocara con mezcla Tipo "B".-
Los extremos de las roscas de las barras se engrasaran abundantemente para evitar en lo
posible la oxidacion.-
En las grietas existentes en el muro se picara el revoque en las partes afectadas por las
mismas y se excavaran perfectamente a fin de abrirlas, luego se limpiardn y regaran
abundantemente con agua, procediéndose inmediatamente a colmatarlas con mezcla Tipo "B",
la que se introducira en estado semiliquido a presién por medios mecanicos.-
Art.191°) REPARACION DE AZOTEAS

Cuando se especifiqguen arreglos de goteras por filtraciones producidas en las
azoteas de baldosas, se procedera previa investigacion del lugar donde se produce la
filtracién, a levantar el embaldosado en una superficie no menor de 1m2 (formado por 5
baldosas por lado.).-
Sacadas las baldosas se picarda y levantara integramente el contrapiso o contrapiso de relleno,
hasta descubrir la aislacion hidréfuga y previa limpieza de estos se dard sobre toda la
superficie una primera mano de pintura asfaltica, aceptada por la Inspeccién, aplicandola con
brocha.-
La cantidad a colocar sera de 1 litro por m2. como minimo.-
Una vez seco el material que se ha colocado se dard una segunda mano de pintura asféltica
mas espesa.-
Terminada la pintura se hara el relleno con hormigén Tipo "I", asentadas luego las baldosas
con mezcla Tipo "G” y tomando las juntas con mezcla Tipo "E".-
Art.192°) REPARACION DE TECHOS CON CUBIERTAS DE TEJAS

Toda vez que haya que procederse a la reparacion de techos con cubiertas de tejas,
se tendran en cuenta las siguientes prescripciones:

a) Se recorrerdn minuciosamente todas las cubiertas a fin de establecer la cantidad de
tejas que se encuentran rotas, rajadas o deterioradas y por las cuales se producen filtraciones
de agua.-

b) Se revisaran cuidadosamente todos los caballetes, canaletas de las limahoyas,
babetas, como asimismo las canaletas de desagues perimetrales.-

e) Se revisara la estructura de sostén de la cubierta a fin de establecer si las alfajias se
encuentran en buenas condiciones, como asimismo la estructura general de resistencia.-
Terminadas las revisiones anteriores, se procedera a efectuar las reparaciones que sean
necesarias para dejar en perfecto estado la cubierta, debiendo observarse las sig. normas:
Cambios o reposicion de tejas: Cuando deba procederse al cambio de tejas, reponiéndolas por
otras nuevas, estas deberan ser de las mismas dimensiones y tipo de las colocadas.- Si las
tejas han sido asentadas con mezcla sobre una losa de hormigdn, se sacaran las rotas, como
asimismo todas aquellas que se encuentran en condiciones poco seguras.- Extraidas las tejas
se picarda la mezcla con que han sido fijadas, hasta descubrir la losa de asiento y previa
limpieza y riego en abundancia hasta saturar la losa, se asentaran las nuevas tejas con Tipo
"H" (las tejas deberan mojarse hasta la saturacién).- En correspondencia del eje de las tejas,
se les colocara un alambre de 2mm. de espesor, convenientemente retorcido y con un largo
minimo de 10cm., el que debera ser macizado en la mezcla de asiento.-

Si los tejados a reparar estuvieran construidos con tejas atadas a listones de madera, se
sacardn las que deban reponerse, colocdndose las nuevas convenientemente atadas y
trabadas con las que se conservan, asimismo todas aquellas tejas que se encuentren sueltas
seran reatadas.-

Si la infraestructura tuviera aislacion de fieltro y tablonado de madera en los puntos en que se
han observado filtraciones, se levantaran las tejas y se revisaran las aislaciones. Si éstas se
encuentran rotas o muy deterioradas y su arreglo no fuera posible, se colocara encima de la
parte destruida nuevas tiras, fijandose sus bordes con una capa de betin asfaltico en caliente.-
Si la parte destruida fuera pequefia se repasara pasando encima de la misma una capa
espesa de betun asféltico en caliente o pegando con betin un parche del mismo tipo de fieltro
gue el colocado.
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Art.193°) REPARACION DE TECHOS CON CUBIERTA DE CHAPAS ONDULAD;‘-‘?GE H° G°
Se observaran las siguientes prescripciones:

a) Tapados de agujeros: se recorrerdn minuciosamente todas las chapas de |la cubierta,
procediéndose a tapar los agujeros existentes para lo cual si el agujero fuera pequeno, con un
martillo se golpeara la parte donde se encuentra desgarrada la chapa a fin de volver a su sitio
el material desplazado al hacerse el agujero, luego previa limpieza de la zona afectada por el
mismo, se colocard estafio en una cantidad tal que asegure la obturacién completa de la
perforacion.-

Si el agujero fuera de un tamafio tal que no fuera posible repararlo en la forma indicada, se
reemplazaran por chapas nuevas de idénticas caracteristicas a las existentes.-

b) Reclavado: Se revisard completamente cada clavadura, asegurando que cada una
esté en perfectas condiciones. En caso de ser necesario se reemplazaran los clavos existentes
por otros de 2da. clavadura de manera de asegurar correctamente las chapas.-

¢) Cambio de cubierta o reposicion parcial de chapas: cuando se deba cambiar total o
parcialmente la cubierta se sacaran con toda prolijidad las chapas existentes y luego se
revisara toda la estructura de sostén del techo debiendo procederse a verificar muy
especialmente los apoyos tanto de las armaduras; como de los tirantes, procediéndose a
efectuar los trabajos de recalce o refuerzos que fueran necesarios, a fin de dejarlos en
condiciones de seguridad. La Inspeccién de las obras en cada caso indicara la forma mas
conveniente de realizar dichos trabajos. -

En el caso de que la estructura de sostén fuera de madera, se repondran las piezas que
estuvieran destruidas, o en deficientes condiciones, empleandose las mismas clases de
materiales, y utilizando secciones iguales a las que se reemplazan salvo aquellas en que se
compruebe la necesidad de aumentarlas.-
Cuando se trate de estructura de sostén metélica, se procedera, en la misma forma que la
indicada para la madera, debiendo en todos los casos antes de proceder a la colocacion de las
chapas, limpiarse perfectamente las correas en las partes descubiertos y darle una mano de
pintura antiéxida.-
Las chapas de hierro galvanizadas, onduladas, se colocaran de acuerdo a lo prescrito en el
articulo correspondiente de "CUBIERTAS DE PENDIENTES", utilizando chapas nuevas o las
viejas reparadas de acuerdo a lo que indican las ESPECIFICACIONES TECNICAS
PARTICULARES.-
Art.194° REPARACION DE LAS CANALETAS DE DESAGUES DE LOS TECHOS

Toda vez que se especifique el arreglo de las canaletas de desaglies de techos, se
recorreran prolijamente, procediéndose a reemplazar aquellas partes que se encuentren
deterioradas y cuyo arreglo no sea posible o no ofrezca garantias su reparacion, a juicio de la
Inspeccion.
Todos aquellos trozos de canaletas que deban ser reemplazados lo seran de hierro
galvanizado liso N°24 con un desarrollo, perfil y seccién igual a los existentes; en ningun caso
el trozo que se cambie sera inferior a 50cm. La unién de los extremos de la parte nueva con la
gue se conserva se hara a doble soldadura, y las piezas se superpondran como minimo 5cm.-
Las partes de las canaletas que se encuentren sueltas, torcidas, etc., se procederan a
sujetarlas, enderezandolas y colocandose las grapas necesarias, como asi mismo travesafos
interiores de hierro galvanizado que unan los bordes. Si hubiese agujeros pequefios, se
soldaran directamente o se aplicaran sobre los mismos chapitas de H°G° soldadas en todo su
perimetro.
Art.195° REPARACION DE CIELOS RASOS

a) Cielo Raso de Yeso a la Cal:
Cuando la superficie del cielo raso presente una comba que deja suponer que las ataduras de
la estructura de sostén se hayan aflojado, roto o sean insuficientes, se procedera a efectuar
una inspeccion prolija y minuciosa del armazén, procediéndose a efectuar los refuerzos que se
juzguen necesarios, ya sea cambiando las rotas, reforzandolas, ajustando las que se
encuentren flojas o colocando nuevas ataduras si el caso lo requiere.
Si el cielo raso presentase agrietamientos o rajaduras, se investigara el motivo que lo causo,
procediéndose luego a su reparacidn y corrigiendo las causas que lo produjeron.
Para el arreglo de las grietas, se procedera en la siguiente forma: se ensancharan aquellas en
tres centimetros, quitandose el peso o revoque hasta descubrir la estructura de sostén del
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mismo, luego se limpiaran perfectamente las aberturas practicadas, procedié|71079 a su
relleno.
Cuando el cielo raso sea de yeso, se llenaran con mezcla tipo "J", terminandose con yeso
blanco puro, de manera que el conjunto presente una superficie bien unida y sin rastros de la
reparacion.
Si el cielo raso ha sido ejecutado con material a base de cal, se procedera de la forma
antedicha y previa limpieza de los bordes de las partes afectadas por el corte y después de
mojarlas abundantemente, se les dara una lechada de cemento puro, efectudndose luego su
relleno con mezcla tipo "DI" o "D2", segun corresponda y un enlucido con mezcla fina a la cal
tipo D5.
Cuando los cielos rasos a reparar presenten manchas de humedad producidas por goteras o
filtraciones, se averiguaran las causas que la producen, efectudndose las reparaciones que
sean necesarias para evitar que vuelvan a producirse.
Luego se picara el yeso o revoque, excediendo el contorno de la mancha hasta donde la
adherencia del material se completa. Se sacara todo el yeso o revoque hasta descubrir el
metal desplegado o estructura del entrepiso o techo. Una vez limpia la superficie y revisado el
armazon se procedera a rehacer el cielo raso, empleandose los mismos tipos de material con
gue ha sido construido aquél. Si el cielo raso fuera a base de mezcla de cal, los contornos de
la parte afectada por la reparacién se limpiaran y mojaran abundantemente, dandole luego a
toda la superficie que abarque el arreglo, una lechada de cemento puro y el jaharro y el
enlucido se ejecutaran en la forma indicada para cielos rasos nuevos, segun cada caso. -
En todos los casos en que se efectle una reparacion de cielo raso, se dara a la superficie
afectada la forma rectangular.-
b) Cielos rasos de madera:

Toda vez que deba repararse un cielo raso de madera, se recorrerd prolijamente todo el
machimbrado, sacando aquellas tablas que se encuentran rotas, deterioradas, muy torcidas, y
se revisara la estructura de sostén cambiando aquellos tirantes y tirantillos que se encontraran
en malas condiciones, sueltos o flojos. -
Debera preverse el retiro de parte del machimbre, de manera de garantizar la completa
revision de la estructura de sostén.-
Efectuada la revision y marcadas las partes a reparar se procederd a retirar y reemplazar la
estructura que deba ser cambiada, empleandose para ello la misma clase de madera, con que
esté construido el cielo raso. Si esto no fuera posible se emplear4d madera equivalente, previa
aprobacion de muestras por parte de la Inspeccion.-
Efectuado el cambio se aseguraran todas las partes sueltas o flojas que lo requieran, ya sea
clavandolas, atornillandolas y si se trata de los tirantes o tirantillos, asegurandolos con grapas
o amurandolos convenientemente. -
Los trabajos de reparacion se haran de acuerdo con las reglas del arte en el concepto de dejar
los cielos rasos en perfecto estado. Si en las "ESPECIFICACIONES TECNICAS
PARTICULARES" no se establece que todo el cielo raso debe ser pintado o barnizado, el
Contratista debera pintar o barnizar las partes reparadas identificando el color y tratando que
guede lo més disimulado posible.-
Art.196°) REPARACION DE REVOQUES

La reparacion de revoques comprende en general la reconstruccion de todos
aquellos que se encuentren caidos, flojos, en mal estado, hUmedos, etc. Para la ejecucion de
estas reparaciones se tendran en cuenta ademas las prescripciones establecidas para la
ejecucion de revoques. -
Se picara toda la superficie del revoque a reparar excediendo el contorno de la parte
deteriorada, manchada, agrietada, etc. hasta el limite en que la adherencia del revoque al
muro sea completa. Se dejaran completamente al descubierto los ladrillos o el material con
gue ha sido construido el muro. Se limpiaran las juntas descarnandolas hasta una profundidad
de 15mm. como minimo. Se limpiara el paramento y después de mojar abundantemente la
parte a reparar, se le dard una lechada de cemento puro procediéndose inmediatamente a
ejecutar el jaharro (revoque grueso) empleando mezcla del tipo que corresponda. segun la
clase del que se trate; luego se ejecutara el enlucido empleando el tipo de mezcla
correspondiente. (Ver planilla de mezcla). -
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Cuando la parte del revoque a reparar presente manchas de humedad, fiItracion7%etc., se

procedera de conformidad a lo establecido en el Art. siguiente.-

Terminada la parte a reparar, su superficie no debera acusar diferencias con el existente, para

lo cual durante la ejecucién se hara uso de la regla para mantener en todos sus puntos un

mismo plano. -

En todos los casos de reparacion de revoques, se dara a la superficie afectada la forma

rectangular.-

Art.197°) REPARACION DE REVOQUES POR HUMEDAD APARECIDA EN LOS MISMOS
Toda vez que deban efectuarse reparaciones en los revoques de muros y entrepisos,

por humedad aparecida en los mismos, se averiguara ante todo las causas originarias de la

humedad. Se haran previamente los trabajos que sean necesarios para hacerla desaparecer.

Para los casos que se presenten se tendran en cuenta las siguientes normas:

1) Humedad producida por rotura de cafos de provision de agua, desagulies cloacales, etc.
Cuando se presente este caso, se picara el revoque o sacaran los azulejos o revestimientos
que hubiere en la parte afectada por la humedad hasta descubrir las cafierias, camaras,
piletas, etc. en el lugar donde éstas estén rotas y den origen a la pérdida, procediéndose a
efectuar los arreglos que sean necesarios, o los cambios de piezas si fuera el caso. Luego se
procederad como se indica en el Art. anterior.-

2) Humedad en forma de manchas circulares o irregulares a cierta altura de los muros:
Cuando se presenten estos tipos de manchas y que en poco tiempo no aumentan su
extensioén, sino que se mantienen mas 0 menos iguales, especialmente en paredes que van al
exterior, se picard el revoque en correspondencia de la mancha y se comprobara si
corresponde a algun hueco dejado en la pared, por los machinales de los andamios o con
cualquier otro objeto. Si el hueco no ha sido bien llenado o si se comprobaran deficiencias en
el taponamiento del hueco se picara la parte afectada por el mismo, de ambos lados del muro,
hasta una profundidad minima de 5cm. interesando la mamposteria que la circunda en no
menos de 15cm., procediéndose luego a llenar la parte rebajada con mezcla Tipo "B", y
ejecutandose luego el revoque con el tipo de mezcla que corresponda al del revoque
existente.-

3) Humedad en muros que dan al exterior: Los muros que dan al exterior y especialmente
al este y sur, acusan muchas veces grandes manchas de humedad.-

En estos casos se procedera conforme a lo que se estipula a continuacion: Se verificara la
calidad del revoque tanto en su enlucido como en su jaharro y azotado impermeable.
Si el revoque se verificara en perfectas condiciones, se procedera a su pintado con un
hidréfugo de la aprobacion de la Inspeccién.-
Si el revoque fuera de mala calidad, o habiendo sido bien construido, se encontrara
deteriorado se reconstruird totalmente, descarnando profundamente las juntas de la
mamposteria, limpiando el paramento con cepillo de acero, rellenando las juntas con mortero
Tipo "B", bien apretado con la llana y cubriendo todo el paramento con un azotado de mortero
Tipo “C1”.-
Luego se procederd a la reconstruccion del jaharro y enlucido de acuerdo con las condiciones
particulares de cada tipo. -
Art.198°) REPARACION DE LOS PISOS DE MOSAICOS Y BALDOSAS

Cuando se trate de reparar pisos de baldosas, mosaicos, etc., se levantaran aquellos
gue estén flojos, rotos, agrietados u otro tipo de deterioros y se picara superficialmente el
contra piso; luego previa limpieza y riego abundante, se colocaran mosaicos, baldosas, etc. del
mismo tipo y clase que los existentes, asentdndolos con mezcla Tipo "GI" y tomando las juntas
con pastina del tipo utilizado para los mosaicos.-
Cuando la reparacion de los pisos abarque una superficie de cierta importancia y cuando la
deficiencia que acusan sea atribuible o fuera una consecuencia del hundimiento del terreno, se
levantaran los mosaicos o baldosas, se sacara el contra piso hasta llegar a la tierra, se
investigara la causa del hundimiento subsanandola y luego se apisonara y rellenara con tierra
libre de terrones, la parte del terreno suprimida, procediéndose luego a la reconstruccion del
contra piso y piso en la forma indicada para la ejecucion de pisos y contra pisos nuevos.-
Art.199°) REPARACION DE PISOS DE CEMENTO

Cuando deba procederse a efectuar reparaciones en pisos de cemento, se picara
toda la superficie hasta llegar al contra piso, excediéndose el contorno de la parte deteriorada
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0 agrietada hasta el limite en que la adherencia de la capa de mortero, que cyrgftuye la
cubierta del piso con el contra piso sea completa.
Si el contra piso se encontrase deteriorado o hundido, se procedera a retirarlo rellenando con
tierra la parte hundida, la que se apisonard convenientemente dandole el grado de humedad
Optimo para su compactacion o bien se rellenaran con hormigén pobre segin mas convenga.-
Luego se procedera a la ejecucién del contra piso de hormigén pobre de cascotes Tipo "I, se
barrera la parte a reparar y previo riego, se le dard una lechada de cemento puro y luego se
colocara una capa de mezcla Tipo "B", alisdndola con cemento puro fratazando la superficie
con fieltro metalico. La superficie del piso reparado sera igual al del existente no debiendo
notarse diferencia de nivel una vez terminado el trabajo. Durante el fraguado se tomaran las
mismas precauciones indicadas para la construccién de este tipo de piso. -
En todos los casos de reparacion de pisos de cemento se dara a la superficie afectada la
forma rectangular.-
Art.200°) REPARACION DEL REVESTIMIENTO DE AZULEJOS

Toda vez que deba procederse a la reparacion del azulejado se tendran en cuenta
las siguientes prescripciones: Se sacaran todos aquellos azulejos que tengan manchas,
grietas, el esmalte saltado o resquebrajado o se encuentren rotos, etc. Sacando los azulejos
se picara la mezcla con que han sido asentados, como asimismo el revoque existente,
teniendo cuidado de no dafar los azulejos que se conservan; luego, previa limpieza de la parte
afectada y de haberse mojado adecuadamente los muros en correspondencia de los mismos,
se dara una lechada de cemento puro, se ejecutard el jaharro y se colocaran azulejos nuevos,
asentandolos con mezcla tipo "F".-
Cuando se trate de la renovacion parcial o total del azulejado, se sacaran los azulejos y la
mezcla con que han sido asentados, picaAndose luego el revoque grueso hasta descubrir el
muro. Previa limpieza del mismo y raspado de las juntas hasta una profundidad de 15mm. se
hara el revoque nuevamente con mezcla tipo "F" procediéndose luego a la colocacién de los
azulejos en la forma indicada anteriormente.-
Los azulejos que se empleen para los trabajos de reparaciéon seran nuevos, de igual
dimensién, color y marca que los existentes y si ello no fuera posible seran los que mas se
aproximen en cuanto a dimension y color.-
Art.201°) REPARACION DE LA MARMOLERIA

Cuando deban ejecutarse reparaciones en la marmoleria, se emplearan marmoles
de la misma clase y dimensiones que el existente.-
En ningln caso y bajo ningun se admitira que las partes a reparar se efectien mediante
empatilladuras, tratdndose de escaleras, se cambiaran integramente los escalones o contra
escalones que deban ser reparados, para ello, sacadas las piezas deterioradas se limpiara la
superficie eliminando toda mezcla vieja, y previa limpieza y mojado en abundancia se
asentaran las nuevas piezas con mezcla tipo "H".-
Para los revestimientos, zOcalos, etc. que deban ser reparados se reemplazaréan las piezas
deterioradas que deban ser cambiadas por otras de la misma dimensién y perfil efectuandose
el trabajo en la forma establecida anteriormente, para el cambio de escalones. Todos los
trabajos deben ser hechos de acuerdo con las reglas del arte.-

CAPITULO XViII
ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO

Art.202°) GENERALIDADES

Se ejecutardan en hormigbén armado las estructuras resistentes en general y que
comprendan: bases, columnas, vigas, losas, escaleras, tanques, etc.
Antes de presupuestar una obra de hormigén armado, las Empresas Contratistas, deberan
comprobar debidamente la localidad o, fuera de ellas, la exactitud de las informaciones
suministradas por la C.A.F.E.S.G., ya sea, en forma verbal o en la documentacion técnica que
facilita con respecto a materiales, terrenos de cimentacién, agua para construccion,
alojamiento para el personal obrero y directivo, caminos de acceso y medios de transporte,
fuerza motriz, alumbrado, medio de comunicacién y en general todo aquello que pueda influir
sensiblemente en la determinacién del justo precio de las obras proyectadas.-
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Si la C.A.F.E.S.G. no suministrase al respecto informacién alguna, y se limitar xigir el
empleo de tales o cuales materiales, procedimientos o requisitos, las Empresas'C uctoras
deberan comprobar de antemano la posibilidad de satisfacer dichas exigencias. Asimismo,
dichas Empresas deberan contemplar todos los inconvenientes y gastos que elio pudiera
motivar, con el fin de ser tenidos en cuenta al formular precios.-
Todo ello se hara en la inteligencia de que, con respecto a las obras de esta especialidad, la
C.A.F.E.S.G. no admitira tolerancia ni sustituciones ni cambios que las Empresas propongan
con posterioridad a la contratacion de las mismas, argumentando razones de "MAYORES
COSTOS" o "DIFICULTAD DE OBTENCION" o de demoras en la provision o ejecucion.-
Art.203°) RESPONSABILIDAD DE LAS EMPRESAS EN LOS CALCULOS Y EN LA
EJECUCION DE OBRA
Las obras de Hormigdn deberan ser ejecutadas en base a un proyecto estudiado en todos sus
detalles por un INGENIERO CIVIL o en CONSTRUCCIONES, en representacion de la
Empresa, quien debera firmar toda la documentacion técnica respectiva, asumiendo la entera
responsabilidad de los calculos y dimensiones indicadas en las diferentes estructuras
proyectadas.-
Se advierte especialmente que la responsabilidad material civil o criminal de las Empresas
Constructoras en sus obras de HCA°, por accidente, imperfeccion, inspeccion, contralor,
célculos o ejecucién no cesa con la Recepcién Definitiva de las obras ejecutadas y con la
devolucion de los depdésitos de garantia, efectuados en la forma y época estipulada.-
En cualquiera de los casos previstos anteriormente, la revisiéon y aprobacién de los planos y
célculos por parte de la C.A.F.E.S.G. en nada limita las responsabilidades de las Empresas
establecidas anteriormente.-
Art.204°) DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
Para todo lo que no estd explicitamente indicado en el presente pliego de
ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES y en los que no se opongan, regiran en forma
complementaria las prescripciones y normas establecidas en el Ultimo "REGLAMENTO
TECNICO DE ESTRUCTURAS METALICAS Y DE HORMIGON ARMADO DE LA
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES"
Art.205°) NORMAS PARA EL PROYECTO Y EL CALCULO DE LA ESTRUCTURA

1.- En los casos en que la C.A.F.E.S.G. suministre el calculo.-
Las estructuras cuyas planillas de calculos, dimensiones de hierros, escuadrias y planos de las
mismas se den en la documentacion oficial, seran objeto de una prolija revision por parte del
adjudicatario, quien se hara cargo de la responsabilidad de su contenido. Por lo tanto, las
Empresas, deberan siempre comprobar que las estructuras proyectadas tengan las armaduras
metalicas, escuadrias y espesores de hormigén requeridas para resistir convenientemente los
esfuerzos que a dichas estructuras se sometera en condiciones normales.-
En este sentido el Contratista sera el Unico responsable por cualquier accidente que ocurra
durante la ejecucion de las obras o en el periodo de prueba, siendo de su cuenta todo gasto
inherente a las reposiciones de las obras destruidas, o al arreglo de los desperfectos
producidos, por cuyo motivo, antes de empezar los trabajos debera hacer una verificacién de
los calculos pertinentes, y si encontrare motivo para ello, hara por escrito los reparos salvando
asi su responsabilidad ulterior ante la C.A.F.E.S.G.
Encontrandolo satisfactorio, el Contratista se hara cargo de su completamiento si hubiere lugar
a ello, de acuerdo con las respectivas normas que se estipulan en los articulos que se
establecen a continuacion y procederd a realizar el doblado de hierro segun planillas que
debera presentar a la C.A.F.E.S.G. dentro de los 30 dias de haber firmado el contrato.-

2.- Casos en que la C.AF.E.S.G. suministre Unicamente la distribucion de las
estructuras.-
Regird para este caso toda la responsabilidad de la Empresa Constructora sefialada
anteriormente y lo que se establece a continuacion: Cuando la C.A.F.E.S.G. no suministrase a
las Empresas interesadas el estudio detallado o parcial que se menciona en el caso 1),
guedara bien entendido que dicho estudio deberan hacerlo ellas mismas con antelacion a la
iniciacion de los trabajos, debiendo encuadrarse al efecto dentro de las directivas generales
sefaladas en estas normas y a las particulares que se detallaren en el respectivo Pliego de
Condiciones Especiales de cada obra.-
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El gasto que ello demande a la Empresa, se debera dar por previsto e incluido er8).1 precios
gue se estipulan para las estructuras a ejecutar.-
El estudio debera hacerse en el concepto de responder ampliamente a las cendiciones de
seguridad requeridas por el caracter de las obras que se ejecuten, no admitiendose sistemas
de calculos basados en procedimientos empiricos que no respondan a una teoria clasica sobre
el particular.-
Si los proponentes considerasen conveniente alguna modificacion en el planteo propuesto en
los planos de estructuras de hormigbn armado de licitacién, deberdn presentar en planilla
aparte los precios unitarios de dichas variantes. El adjudicatario, en caso de cambio en la
distribucion de estructuras debera presentar todas aquellas informaciones para efectuar con
mayor claridad el estudio completo.-
Para el calculo de la estructura, debera tenerse en cuenta que el esqueleto debera ser estable
de por si, sin la colaboracién de la mamposteria, en caso de ser estructura independiente.-
Art.206°) PRESENTACION DEL PROYECTO PARA LA APROBACION DE LA C.AF.E.S.G.:
El adjudicatario presentara a la aprobacién de la C.A.F.E.S.G. el proyecto y célculo de las
estructuras de H°A° de la siguiente forma:
TRES COPIAS de las plantas de entrepisos, comprendiendo la fundacién con distribucién y
numeracion de los elementos.-
TRES COPIAS de las planillas de calculos.-
TRES COPIAS de las planillas de doblado de hierro.-
En el caso de estructuras especiales, el Contratista presentara los cuadernos de calculos,
adjuntando la némina de la bibliografia consultada y en caso necesario su traduccion al
castellano.-
El calculo debera responder a las condiciones reales de ejecucion en cuanto a vinculos y
condiciones de apoyo de los distintos elementos entre si, tratando de evitar los esfuerzos
secundarios.-
Las tensiones especificadas admisibles a adoptar, serdn las consignadas en el Reglamento
Técnico de la Municipalidad de Buenos Aires y las que especialmente se fijen.-
Las cargas permanentes y accidentales para estructuras de importancia deberan calcularse
buscando la combinacién mas desfavorable de los esfuerzos que produzcan, en el caso de no
establecerse explicitamente la sobrecarga de un local determinado, se tomard la especificada
en el Reglamento mencionado.-
En las copias presentadas, la C.A.F.E.S.G. procedera a la revision del célculo y anotara sobre
ellas las observaciones a que hubiere lugar, cuando en las copias presentadas se constataran
errores graves de concepto o insolvencia reiteradas a las Clausulas del Pliego de
Condiciones, que invaliden total o parcialmente el proyecto de las estructuras, sera devuelto al
Contratista para su re ejecucion. En el caso de que el nuevo proyecto ofrezca deficiencias que
motiven el rechazo de la C.A.F.E.S.G., ésta tomard a su cargo la confeccibn completa del
mismo y el adjudicatario debera abonar el importe que se fije.-
El Contratista debera presentar dentro de los treinta (30) dias de firmado el contrato, el calculo
de la estructura, conforme a los planos generales y de detalles, previendo las juntas de
dilatacion que sean necesarias. Las mismas, se continuardn en secciones completamente
independientes, separadas entre si a cuyo efecto deberan ejecutarse dobles columnas y cortes
de vigas.-
El Contratista estara obligado a presentar dentro de los treinta (30) dias corridos de
aprobados los célculos por la C.A.F.E.S.G. todos los planos de replanteo y de detalles de
doblado de hierro correspondientes al hormigon.-
Art.207°) MATERIALES A EMPLEARSE

A) AGUA: El agua para la preparacion del mortero, serd de acuerdo a Norma IRAM 1.601,
potable, limpia, exenta de impurezas tales como sales, acidos, grasas, etc. Pueden ser
asimismo, ser de cualquier otro origen pero, de las mismas caracteristicas, lo que debera ser
probado por andlisis efectuados por cuenta y cargo del Contratista.-

B) HIERRO: Las barras y mallas de acero utilizadas, cumpliran los requisitos establecidos
en las siguientes Normas IRAM-IAS U 500 - 502, 500 - 528; 500 - 671 y 500 - 06.-
Las barras deberan ser sin uso anterior ni defectos que afecten su resistencia. La seccién
transversal deberd ser constante en todo el largo de la barra. Se procurara siempre que el
largo de estas sea el necesario para evitar en lo posible ensambladuras y uniones. Deberan
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estar bien limpias de materias terrosas y desprovistas de grasitud y comprobacic’82evia de
limpieza del 6xido que la recubre, si la seccién util no ha quedado reducida.-

Se admitira el uso de acero de alto limite de fluencia con las tensiones de trabajo
correspondientes dadas por sus respectivos "CERTIFICADOS" de aprobacién extendidos por
Organismos Oficiales que hayan efectuado el andlisis y pruebas correspondientes y
presentados ante la oficina de H°A° de la C.A.F.E.S.G.-

Cuando el Inspector lo crea conveniente, podra exigir al Contratista, un analisis quimico y
fisico en barras elegidas al azar.-

C) CEMENTO PORTLAND: Sera de marca aprobada por la Norma IRAM 1.503, debera
estar protegido contra la humedad y quedara constantemente sometido al examen del
Inspector desde su recepcién hasta la conclusién de los trabajos en que el cemento sea
aplicado. Se permitira el empleo de cemento de "fragle" rdpido previa autorizacion por escrito
de la C.A.F.E.S.G.-

Todo cemento grumoso 0 cuyo color esti alterado sera rechazado y retirado de obra, como
asimismo, cualquier partida que resulte averiada durante el transcurso de los trabajos. El
Inspector podra exigir al Contratista que haga comprobar la naturaleza y buena calidad del
cemento por medio de los ensayos quimicos y mecanicos pertinentes.-

El acopio en obra debera efectuarse en locales o depoésitos, ad hoc protegido de la humedad y
la cantidad a depositar serd la necesaria para su inmediata utilizacion evitando el uso de
cemento con largo estacionamiento.-

Debera suministrarse en el lugar de su empleo en los envases originales de fabrica hasta el
momento de su uso.-

D) AGREGADO GRUESO: El agregado grueso para el Hormigbn Armado estara

constituido por canto rodado, silicio (grava), piedra del Rio Uruguay, o piedra cuya procedencia
podra ser de piedra dura (granito), gneis, cuarcita, basalto, pérfido, etc., rechazandose las
areniscas y las piedras que provengan de la explotacién de canteras calizas.-
Sera perfectamente limpio y libre de impurezas a cuyo efecto, regirdn las mismas
prescripciones que para la arena. En caso de impurezas, la Inspeccién podra rechazar el
material o exigir el lavado del mismo. EI arido grueso debera contener, una granulometria
desde 6 hasta un maximo de 25mm.-

E) AGREGADO FINO: La arena a usarse sera exclusivamente de los rios Parana o
Uruguay. No admitiéndose la arena de arroyos, rios locales o canteras. Sera perfectamente
limpia y no debera contener sustancias organicas, sales, arcilla u otras impurezas, pudiendo la
Inspeccion exigir el lavado de la misma si lo considera necesario. -

F) GRANULOMETRIA. La composicion granulométrica de los agregados gruesos Y finos
seran tal que la mezcla de ambos satisfaga zonas del grafico segun lo indicado en el
REGLAMENTO TECNICO DE LA MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES. -

G) AGUA AMASADO: Como no se puede precisar con justeza la cantidad necesaria de
agua para el amasado de Hormigon sin conocer antes el estado hidrométrico de los materiales
aridos que entran en su composicién y siendo de vital importancia la razén agua - cemento, el
Contratista debera realizar el estudio previo de las mismas.-

H) DOSAJE: Se obtendra por algunos de los métodos conocidos y de acuerdo con la
resistencia de hormigén que se exija en el célculo.-

) ENCOFRADO: Todos los moldes seran planos, rigidos, estaran bien arriostrados
provisionalmente, de modo que puedan resistir el transito sobre ellos y la colocacién de
hormigon.-

Antes de comenzar a llenarlos la Inspeccion los examinara prolijamente exigiendo que el fondo
de vigas esté perfectamente limpio, dejandose pequefias aberturas para la eliminaciéon de los
cuerpos extrafios. Los moldes se armaran prolijamente a nivel y a plomo, bien alineados, sin
partes alabeadas por sus uniones, ni rajaduras. Se dispondran los moldes de manera que
puedan quitarse las columnas, costados de vigas y losas antes de los que correspondan a los
fondos de las vigas. Se dara a los moldes de las vigas una flecha hacia arriba de 1mm. por
metro de luz para tener en cuenta el efecto de asentamiento del andamiaje.-

Cuando sea necesario, se repartira la presion de los puntales por medio de tablones que
hagan las veces de bases o capiteles.-

Todo puntal sera acufiado en su base por un par de cufias encontradas.-
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Los puntales seran de una pieza y se permitirdA como maximo soélo la tercera p e ellos
afiadidos y estaran arriostrados lateralmente en ambos sentidos para evitar el pandety

Al construir el encofrado, se tendra en cuenta que al desarmar es necesario dejar algunos
puntales (soportes de seguridad), sin tocar, lo que inmovilizar4 las tablas de encofrado que
sobre ellos se encuentren. Estos soportes de seguridad se corresponderan verticalmente en
los entrepisos correspondientes y respectivos. Para vigas de luces normales sera suficiente
dejar un soporte en el medio, en cambio para vigas de luces mayores de 8(ocho) metros, la
Inspeccidn podra exigir un nimero mayor. Las losas de luces de 3 (tres) metros 0 mas,
tendran un puntal de seguridad en su centro y equidistantes entre si, no mas de la luz.- Estos
soportes de seguridad no deben ser recalzados nuevamente.-

Los apuntalamientos y las ataduras de los moldes se dispondran de manera de poderse quitar
sin golpes ni vibraciones.-

No se admitira el uso de papel para tapar grietas. El encofrado se mojara con abundante
agua 12 horas antes y luego en el momento del hormigonado.-

En ese momento, las secciones libres acusaran las dimensiones que exijan los planos. En el
caso de haber llovido sobre el encofrado, se verificaran las medidas.-

J) ARMADURA: Las armaduras seran de hierro redondo de acuerdo con las secciones
indicadas en los planos y planillas respectivas aprobadas.-

Responderan al criterio de contrarrestar los esfuerzos de traccién, corte y resbalamiento.-

K) COLOCACION DE LAS ARMADURAS: Antes de colocar las barras de las armaduras
en los moldes se cuidara que sus superficies estén perfectamente limpias, eliminando las
adherencias de tierra, sustancias grasas, 0xidos de hierro, sulfatos, etc. Luego se colocaran
amarrandolas convenientemente para impedir cualquier desplazamiento de las mismas al
introducir o apisonar el hormigdn. La forma de las barras y su ubicacién en los encofrados
sera la indicada en los planos generales y de detalles respectivos. La distancia minima entre
las superficies de las barras y la superficie exterior mas préxima de las estructuras terminadas
no podra ser menor de 2cm. para columnas y de 1 (uno) para losa y vigas. -

Las armaduras de las estructuras que se hallen en contacto con el terreno tendran un
recubrimiento no menor de 4cm. En las columnas las armaduras equidistaran de los costados,
cuidandose su verticalidad. Las barras se doblaran en frio, desechandose todas aquellas que
se agrieten.-
Toda barra sometida a esfuerzos de tracciéon, se terminard en sus dos extremos en ganchos
semicirculares, segun el Reglamento de la Ciudad de Buenos Aires. En las barras
conformadas especialmente, se pueden suprimir los ganchos para hierros de diametro igual o
menor a 14mm. Los hierros con un didmetro superior se les ejecutaran los ganchos terminales
los cuales se ejecutaran en un todo de acuerdo con las normas vigentes. Siempre que sea
imprescindible, podran ejecutarse empalmes o uniones de barras, no debiendo existir mas que
uno en una misma seccién de estructura sometida a esfuerzos de tracciéon y ninguno en las
tensiones maximas. Estos empalmes o uniones seran prolijamente ejecutados y aprobados por
la Inspeccién. Si el empalme se hace por yuxtaposicion de las barras, la longitud de superficie
superpuesta deberd ser 40 veces el diametro de las mismas, atdndose con alambre y
terminando sus extremos con ganchos.-
Para las barras de didmetros mayores de 25mm. no se admitird la unién por yuxtaposicion. Si
la unién se ejecuta mediante tensores, su seccion minima en el nicleo sera inferior al de las
barras a unir y la calidad del acero sujeta a las exigencias ya establecidas.-
Si la unién se hace mediante soldaduras eléctricas al tope, su seccion equivaldra al 80% de la
seccion total en barras sometidas a esfuerzos de traccion y al 100% en las que deben soportar
compresion.-
Toda pieza de madera o metal embutida en la masa de hormigén, no podra modificar la
distribucion asignada a las armaduras.-
Los extremos de las barras que para el empalme deban quedar mucho tiempo expuesto a la
intemperie, seran protegidos de la oxidacion con una lechada de cemento fresco.-
La colocacion de las barras de reparticion y de empotramiento, sera obligatoria para el
Contratista aunque hubieran sido omitidas en el plano.-

L) COLOCACION DE HORMIGON: Se hara en forma tal que el H° pueda llegar sin
disgregarse hasta el fondo de los moldes. Se procurara colocar el H° inmediatamente después
de la conclusién del batido, quedando estrictamente prohibido utilizar H® que haya comenzado
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a fraguar atn después de volverlo a batir con agua. Los moldes de las vigas y las S seran
llenados en una sola operacién sin interrupcién desde el fondo hasta el nivel &&%r de la
losa.- El forjado de las columnas se hara de una sola vez.-

Si la colocacién se hiciere bajo agua, se cuidara que el cemento no se desprenda de ios aridos
formando lechadas. Si se formara ésta, se la retirard antes de colocar nuevamente el H°. El
Contratista tomard las precauciones necesarias para evitar los efectos del calor, viento y del
frio sobre las obras.-

La Inspeccion no permitira la colocacion del hormigdén cuando la temperatura ambiente sea
inferior a 2°C.-

Cuando haya que continuar una obra interrumpida, se tendran en cuenta las siguientes
prescripciones:

a) Si el hormigon estuviese aun fresco se humedecera la superficie sobre la cual deban
agregarse nuevas capas.-

b) Si el H° hubiese empezado a fraguar se limpiard la parte ya endurecida y se
humedecera de continuo con una lechada de cemento. Mientras el H° no haya fraguado por
completo, se evitara que las obras estén sometidas a choques o vibraciones. Quedara
estrictamente prohibido colocar cargas encima de entrepisos hasta que el endurecimiento del
H° lo permita.- La junta de interrupcion del forjado se reducira siempre al namero
indispensable. Se las dispondra asimismo, como sigue:

En las losas y vigas, en los tercios de los extremos.-

En las vigas maestras también en el tercio de su luz, salvo el caso de que alli concurra otra
viga o vigueta, en ese caso debera realizarse la junta de un lado y a una distancia del punto de
interseccién igual a la altura de la viga. En todas las columnas y tabigques no se admitirdn
juntas de interrupcion.- Todos los estribos seran planos y perpendiculares a la direccién de las
armaduras.-

Se aumentara la capacidad del H° mediante apisonado, removido, golpes y vibraciones
en el encofrado Cuando la Inspeccion lo crea conveniente se podra elegir vibrador mecanico,
cuyo tipo dependera de la clase de estructura de H°.-

LL) PROTECCION DEL HORMIGON: El hormigdn colocado debera protegerse durante
el primer tiempo del fragle, contra la influencia perjudicial de los rayos solares, vientos, agua
en movimiento, influencia quimica y precipitaciones.-

Asimismo, debera permanentemente humedecerse durante 8 dias. El hormigén ejecutado con
cemento portland de alta resistencia inicial deber4 humedecerse mas.-

Contra las heladas debera protegerse el hormigén fresco tapandolo.-

Quedara terminantemente prohibido el transito sobre las estructuras durante las primeras 36
horas sélo se hara durante las 24 horas siguientes, previa colocacion de tablones.-

M) DESENCOFRADO: Se esperara para iniciar el desarme de los moldes, a que el
hormigén haya fraguado completamente y pueda resistir su propio peso y el de la carga a que
pueda estar sometido durante la construccion.-

El principio de desarme y su ejecucidon paulatina, seran dirigidos personalmente por el
Contratista y sus capataces, debiendo consultar a la Inspeccion en todos los casos de
cuidado.-

Antes de quitarse los puntales que sostienen los moldes de las vigas, se descubriran los lados
de los moldes de las columnas y vigas en aquellos que apoya, para examinar el verdadero
estado de ajuste de estas piezas.-

Los plazos minimos para iniciar el desarme a contar de la primera fecha y hora en que termina
el forjado (dato que anotard el Contratista en un registro especial que visara la Inspeccion a
medida que se haya practicado) seran las siguientes:

N) PARA CEMENTO DE FRAGUE RAPIDO:

Losas 5 (cinco) dias
Vigas hasta 7 m.------------------ 10 (diez) dias
Vigas mayores de 7 m.----------- 2,5 xluz (en m.) dias
N) PARA CEMENTO DE FRAGUE NORMAL
Costado de las vigas y columnas--------- 5 (cinco) dias.
Fondo o piso de losa ------------=-==-===---- 10 (diez) dias
Remocién de puntales de vigas menores de 7m. 21 (veintitin) dias
Vigas mayores a 7m.----------------- 3 x luz (en m.) dias
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Los soportes de seguridad que deben quedar segun lo establecido, p eceran
posteriormente por lo menos 8 dias en vigas y 20 en losas. Si durante el endureSdsénio del
hormigén hubo heladas, se prolongaran los plazos anteriores en tantos dias como hayan sido
los de las heladas. Los moldes y los puntales seran quitados con toda la precaucion sin darle
golpes ni someterlos a esfuerzos que puedan ocasionar perjuicios al hormigén. En las vigas
de mas de 7 m. de luz se calcularan 5 dias por metro.-

Durante los primeros 8 dias queda prohibido apilar sobre la estructura, materiales, ladrillos,
tablones, etc. En cantidades excesivas a juicio de la Inspeccién.-

O) AMASADO DEL HORMIGON: ElI hormigbn se preparara con hormigoneras
mecanicas dosificando sus componentes adecuados de dimensiones aprobadas por la
Inspeccion. Llenados los cajones con el material serdn peinados sin apretar el contenido por
medio de una tablilla que asiente sobre las aristas del cajon o carretilla para evitar asi trojas, a
fin de que parte del hormigén sea exactamente de la misma proporcion.-

P) CONDICIONES DE SATISFACTORIA CONCLUSION: En la preparacion de los
moldes y la ejecucidn del forjado, no perdera de vista el Contratista el satisfactorio aspecto que
deben ofrecer las obras de hormigon sin recurrir al plastecido o revoque alguno posterior al
desencofrado, con tal fin se cuidara el prolijo apisonado del hormigén.-

No obstante, si quitados los moldes exteriores, existieran pequefias cavidades en las caras de
las piezas, la Inspeccién ordenara cuales deberan ser llenadas con limpieza por el plastecido
de mortero de cemento. -

Q) ENSAYOS: El Contratista efectuara, cundo la Inspeccion lo crea conveniente, en
un laboratorio que se le indicara, ensayos de resistencias que consistiran para el hormigén en
someterlos a la comprensién de cubos de 20cm. de aristas o cilindros de 30cm. de alturay 15
cm. de didmetro. De un mismo paston se necesitardn como minimo, 6 cilindros (o cubos) para
ensayos a la semana y luego a los 28 dias después de su preparacion. -

La Inspeccion de la obra indicard la cantidad y oportunidad de analizar estos pastones de
hormigon para tener un criterio uniforme vy total de la calidad del material empleado en la obra.
Para la preparacion de los cubos o los cilindros, se emplearan moldes de hierro de superficies
bien lisas, en los que se colocard y apisonara el hormigdbn como en la obra, indicando en cada
uno de ellos, en forma clara, el dia de su preparacion, la proporcion de la mezcla y la cantidad
de agua de la misma. -

Inmediatamente de preparados, se los conservara en locales cerrados al abrigo del sol o del
viento.

Cuando estén suficientemente endurecidos, en general después de 24 horas se quitaran los
moldes colocandolos de modo que reciban aire por todas sus caras y tapandolos con un pafio
himedo durante 7 dias, después de lo cual se dejaran secar al aire del ambiente hasta la
fecha del ensayo. Los cubos o cilindros se ensayardn en maquinas cuya exactitud esté
comprobada. Antes del ensayo los cubos y cilindros seran medidos y pesados, admitiéndose
una diferencia de 0,1 cm. en las dimensiones y 0,1 kg. en el peso.-

Se verificara también si las superficies de comprension son planas y paralelas, en caso
contrario se emparejaran y alisaran con mortero de cemento el que deberd estar
suficientemente endurecido en el momento del ensayo. Cuando se establezca expresamente
lo contrario, los cubos o cilindros se comprimiran en direccion normal al plano de la apisonada.
No se permitira al colocar los cubos o cilindros en la maquina, la intervencion de capas de
plomo, carton, fieltro, etc.-

El ensayo se efectuara en aumento continuo y lentamente la presion de 2 a 3 kg/cm3. por
segundo. Se tomara como carga a la rotura, la mayor carga alcanzada, dandose la tension de
rotura en kg/cm2.-

La resistencia cubica, sera el promedio de las tensiones de rotura de los cubos.-

Los ensayos decisivos para la tensién admisible del H° son los de resistencia cubica a la
compresion de cubos de 20 cm. de aristas a los 28 dias de fabricacion.-

Todo ensayo realizado antes de los 28 dias, sera admisible solamente como ensayo
preliminar, debiendo en todos los casos, efectuarse del mismo paston de ensayo a los 28
dias.-

Cuando en el ensayo preliminar los valores se apartan en mas de un 20% del valor medio,
deberé repetirse.-
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Con la mezcla especificada en el art. respectivo, se debera obtener las resistency inimas
exigidas en la planilla del célculo y en un todo de acuerdo con las normas.-

Los resultados o0 ensayos seran transcriptos en un informe, que sera sometido a consideracion
de la Inspeccién. Para el acero, la prueba consistira en ensayos de traccion y plegado que
atestiglien que el material a emplearse es el especificado.-

De cada lote de 500 kg. se sacara una probeta para el ensayo de traccién y otra para el
ensayo de plegado. Si uno de los ensayos diera mal resultado, quedan los ensayos
complementarios hechos sobre otras dos probetas que deberdn satisfacerse en ambos. Si
uno de ellos diera mal resultado, el lote sera rechazado. En ese caso la Inspeccion indicara el
procedimiento a seguir con las estructuras que hayan sido construidas con el material del lote.
Las barras redondas se ensayaran directamente con las dimensiones de las muestras es decir,
sin ejecutar probetas especiales.-

Las distancias "L" de ensayos seran iguales a 10 o siendo "0” el diametro tedrico de la barra.
Los alargamientos medidos entre las marcas extremas de esa distancia 'L’ solo se tomaran en
cuenta si la rotura se presenta en ella.-

Si asi no fuera, se repetird el ensayo. El alargamiento minimo de las roturas sera determinado
por 1 (%)= 100 (LR-1)/L donde "LR" es la longitud "L" después de la rotura. En el mismo
ensayo se determinara la carga de rotura.-

Para el acero comun, el alargamiento de rotura debera ser como minimo de 20 % y la carga de
rotura minima referida a la seccion primitiva de 3.600 Kg/cm2. La prueba de plegado se
efectuara doblando la probeta en frio sin que aparezcan grietas o rajaduras de ninguna de sus
partes bajo el &ngulo de 180° y alrededor de un mandril cuyo didmetro "D" sea igual a D= d.;
siendo "d' el didmetro de la barra y "N" un nimero que para el acero tendra los siguientes
valores:

Para "d" hasta 20mm................. N=0,5
Para "d" de 21 a 40mm............. N=1
Para "d' mayor de 40mm............ N=2

R) PRUEBAS: Las pruebas con cargas se ejecutaran en cualquier estructura o
conjunto de estructuras, siempre que lo resuelva la Inspeccion, bien para la simple
comprobacion de la bondad de las mismas o para saber a qué atenerse sobre la calidad y
condiciones de las que por cualquier circunstancia resultaran sospechosas, o cuyo material no
diera resultado satisfactorio en los ensayos especificados en el articulo anterior.-

Las pruebas se haran de las siguientes formas:

Las estructuras que designa la Inspeccion seran sometidas después de 45 dias de
hormigonadas, para cemento comun, a una prueba de carga, la que se distribuira de tal
manera que permita acompafar los movimientos de la estructura a ensayar.-

La carga de ensayo sera la carga permanente comun mas 1,5 la accidental del calculo,
siempre que esta no sea superior a 1.000 kg/m2; en este caso la carga accidental del ensayo
se reducira a la del calculo. Después de actuar las cargas durante 6 horas, se medira la flecha
de la estructura; 12 horas después de descargada esta, se medira la flecha permanente, la
que debera ser menor que 1/4 de la flecha total.-

Si este ensayo no fuera satisfactorio podra repetirse a los 7 dias del primero y si también este
diera resultado negativo, la Inspeccion deberé ordenar la demolicion de la estructura.-

RR) CORTES DE H°: Quedara estrictamente vedado hacer cualquier corte o agujero
en el hormigdn sin recabar al efecto la correspondiente autorizacién escrita de la Inspeccion,
aun cuando se trate de agujeros o cortes pequefios.-

S) TANQUE: Junto con el calculo de estructura el Contratista presentaré el célculo de
la estructura del tanque de agua, con los detalles del doblado de hierros que se construird
conforme con el detalle que figura en el plano de las instalaciones sanitarias con sus
correspondientes tapas de inspeccion que tendran un diametro minimo de 50cm.-
Interiormente se aplicara a las paredes del depdsito un enlucido de 2 a 3cm. de espesor con
mortero de una parte de cemento portland y dos partes de arena fina con agua de cal y luego
un alisado de cemento a cucharin. El enlucido para el alisado levara una parte de hidréfugo
impermeabilizante de alta calidad.-

A las 48 horas de haber volcado el H° en el encofrado, el tanque se llenard con agua y se lo
mantendrd lleno durante 30 dias a los efectos de tener un mejor y mas lento endurecimiento
del H°.-
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Cuando los depésitos sean de gran capacidad, se dividiran por medio de pantalla un los
casos. Deberan llevar tapas de inspeccion y limpieza convenientemente ubicSds, a los
efectos de poder efectuar los trabajos correspondientes.-

T) CIMIENTOS: Se adoptard una tensién admisible de terreno para ei caicuio de
HPA°, de acuerdo con los resultados logrados por el Contratista en los ensayos efectuados
sobre el mismo.-
En base a la tensidon admisible del terreno y a la carga a trasmitir, la C.A.F.E.S.G. aconsejara
el tipo de fundacion.-

U) INSPECCION: No podra hormigonarse hasta tanto la Inspeccion haya examinado
los encofrados y dado por escrito su conformidad.-
Si el Contratista no diera cumplimiento a estas Especificaciones, la C.A.F.E.S.G. se reserva el
derecho a exigir la realizacibn de las pruebas de resistencia que a su juicio creyera
conveniente, siendo por cuenta del Contratista, todos los gastos que se originen por este
concepto pudiendo la C.A.F.E.S.G. no certificar el H° no controlado.-

CAPITULO XIX
ESTRUCTURAS METALICAS

Art.208°) TIPO DE ACERO

Los aceros a emplear en la construccion de estructuras metélicas, deberan garantizar
los valores minimos de las propiedades mecanicas, los valores maximos de su composicién
guimica y sus propiedades tecnoldgicas. A los efectos de la realizacion de los célculos, seran
empleados los valores de las constantes mecanicas siguientes:

Maodulo de elasticidad longitudinal E = 2.100.000 kg/cm2.
Moédulo de elasticidad transversal G = 810.000 kg/cm2.
Coeficiente de Poisson en periodo elastico lineal u = 0,296
Coeficiente de Poisson en periodo plastico u = 0,5
Coeficiente de dilatacion térmica = 12 x 10.6 cm./ cm. °C
Peso Especifico Pe = 7.850 kg/m3.

Los aceros a emplear cumpliran con las disposiciones contenidas en las normas IRAM - IAS U
500 - 42 y 500 - 503. Para las estructuras soldadas, se tendra en cuenta su aptitud para la
soldadura, segun su sensibilidad a la fragilidad, mediante los valores maximos de sus
contenidos quimicos.-
Art.209°) ACCIONES A CONSIDERAR SOBRE LAS ESTRUCTURAS

Segun su clasificacion se tendran en cuenta las acciones permanentes, acciones
debidas a la ocupacion y al uso, acciones resultantes del viento, acciones debidas al montaje,
reparacion o traslado y otras acciones que por su particularidad no puedan encuadrarse en las
anteriores.-
Toda pieza estructural debe ser capaz de soportar como minimo una carga concentrada de
100 kg., ubicada en la posicion mas desfavorable. -
El andlisis estructural se llevara a cabo estudiando separadamente los diferentes estados de
carga, superponiéndolos en distintas combinaciones de manera que se obtengan los esfuerzos
de célculos en las secciones criticas para cada etapa de su elaboracion.-
Art.210°) SEGURIDAD EN LAS ESTRUCTURAS DE ACERO

El valor minimo del coeficiente de seguridad para cualquier tipo de estructura de
aceroes =1,6.-
Art.211°) COMPROBACIONES A REALIZAR EN EL CALCULO

El calculo de estructura de acero deberd contener las comprobaciones siguientes:
tensiones, estabilidad frente al pandeo, pandeo lateral o abolladuras; deformaciones;

81
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES



COMISION ADMINISTRADORA PARA EL FONDO ESPECIAL DE SALTO GRANDE

comprobaciones frente al vuelco, deslizamientos y levantamiento de apoy88/ otras
comprobaciones que sean indispensables.-
Art.212°) SOLDADURAS

Las uniones soldadas se ejecutaran por arco voltaico. La resistencia de estas
costuras estad determinada por las dimensiones, por la situacion relativa de los cordones,
empalmes o ensambladuras, ademas de la forma de actuar la carga. -
La seccidén transversal que entra en consideracion, es el producto de la longitud, descontado
los extremos, por el grueso del cordon. EIl grueso de la costura es la altura del triangulo
rectangulo inscripto en la seccién transversal del cordén.-
Las soldaduras se ejecutaran de acuerdo a las normas de la buena practica, adoptadas las
medidas necesarias para evitar los crateres finales, libre de defectos tales como: falta de
penetracion, grietas, poro, ondulaciones gaseosas o inclusiones de escoria u otros cuerpos
dentro de la soldadura.-
El electrodo a elegir serd el adecuado teniendo en cuenta las piezas a unir y las
recomendaciones del fabricante.-
Art.213°) PROTECCION CONTRA LA CORROSION

El acero para las estructuras metdlicas, especialmente las livianas, ha de estar
suficientemente protegido de la corrosion durante el almacenaje y la elaboracion.-
Los elementos estructurales han de recibir una proteccién anticorrosiva antes de dejar el taller
con excepcion de aquellas piezas que han de ser hormigonadas en obra.-
Antes de efectuar la proteccion anticorrosiva, los elementos han de ser limpiados con medios
adecuados, eliminandose todo vestigio de 6xido y de cascarilla de laminacion.-
Aquellos sin proteccion anticorrosiva, han de tener un recubrimiento minimo de hormigén de
15mm., debiendo evitarse que éste se desprenda, por ejemplo mediante telas de alambre.-
A de ponerse especial cuidado en la proteccion de aquellos elementos que no sean accesibles
durante la vida util estructural.-
Se debe evitar el contacto de elementos metalicos con materiales de yeso o que tengan
cloruro de magnesio, con cenizas de carbén, coke o escoria de coke.-
El nimero de capas de pintura a aplicar serd por lo menos 2, la primera capa sera de
imprimacion aplicada a pincel u otros medios que aseguren su adherencia.-
Cuando la estructura quede a la vista se aplicara una mano de antioxido y posteriormente dos
manos de esmalte sintético.-
Art.214°) NORMAS COMPLEMENTARIAS
Antes de consultar sobre el tema, que superen los alcances de este Pliego, serviran como
complemento las Normas DIN respectivas y el Pliego de Especificaciones Técnicas para
Estructuras de Hormigén Armado.-

CAPITULO XX
INSTALACIONES ELECTRICAS

Art.215° CLAUSULAS DE INSTALACIONES ELECTRICAS

Los planos que entrega la C.A.F.E.S.G. muestran de una manera esquematica el
recorrido de lineas de alimentacién, primarias y secundarias, ubicacién de tableros, cuadros
indicadores, bocas de luz, tomas, llaves, pulsadores, timbres, etc.-
Pero queda perfectamente aclarado que todos los trabajos serdn ejecutados de acuerdo a las
disposiciones vigentes en los Reglamentos Municipales, de Agua y Energia Eléctrica del
Estado, de la Asociacion Argentina de Electrotécnicos, asi como también respetando en todo
momento las reglas del arte. -
Ademas queda establecido que la C.A.F.E.S.G. a través de su Inspector de obra, si considera
a buen juicio, el cambio de ubicacion de cualquier parte integrante de dichas instalaciones
eléctricas, el Contratista estara obligado a realizarlas sin que por ello tenga derecho a reclamo
de pago adicional alguno al respecto. —
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Para esta obra en particular la Administracién entrega los planos con la ubicacion bleros,
bocas de luz, llaves, tomas, pulsadores, timbres, etc., debiendo la Contratista reall calculo
y dimensionamiento de la instalacion, y los planos ejecutivos.
Art.216°) PLANO CONFORME A OBRA

Una vez terminada la instalacion eléctrica y antes del pedido de recepcién provisoria,
el Contratista hara confeccionar por cuenta propia los planos conforme a obra que entregara a
la C.A.F.E.S.G. -
Entregara un plano en papel vegetal y tres copias heliogréficas aprobadas por el organismo
Competente del Estado y firmados por el Representante Técnico de la obra.-
Los planos deberan estar perfectamente acotados y se someteran a la aprobacion del
Inspector. Si los planos fueran observados no se realizard la recepcion provisoria hasta tanto
no se realice la correspondiente correccion.-
Art.217°) INSPECCION

El Contratista solicitara durante el desarrollo de los trabajos, con la anticipacion
debida y en forma simultdnea ante los organismos competentes del Estado y Técnicos o
Profesionales de la C.A.F.E.S.G. las siguientes minimas inspecciones:
Inspeccion 1: Una vez colocadas las cafierias y cajas sobre la armadura de losa y columnas y
antes del llenado de las mismas.-
Inspeccion 2: Una vez colocadas las cafierias y cajas en mamposteria y estructura del
cielorraso y antes del tapado de las mismas.-
Inspeccion 3: Luego del pasado de los conductores y antes de efectuar las conexiones a
tableros, llaves, tomas, artefactos y accesorios.-
Inspeccion 4: Luego de finalizados todos los trabajos por cada una de las Inspecciones
detalladas anteriormente, el Contratista entregara a la C.A.F.E.S.G. la correspondiente boleta
de aprobacién de Inspeccion realizada ante la Oficina competente del Estado.-
Art.218° MUESTRA DE MATERIALES

Con anterioridad a la iniciacién de los trabajos el Contratista debera presentar a
consideracion de la Inspeccién de Obra y con el objeto de obtener su aprobacion, muestra de
cada uno y de todos los materiales a utilizar para la instalacién eléctrica, debiendo responder a
las Normas IRAM con sus correspondientes sellos identificatorios.-
Para aquellos materiales que por su costo o su tamafio no fuese posible presentar muestras,
se aceptara la presentacion de catalogos en castellano o con su correspondiente traduccion al
castellano. Dichos catalogos contendran detalles constructivos y memorias técnicas de
funcionamiento e instalacion.-
Art.219°) ENTRADA DE MEDICION SOBRE PILAR
Se realizara sobre un pilar de mamposteria con las medidas reglamentarias que son 0,45 m. X
0,45 m. para entrada monofasica y de 0,60 m. x 0,60 m. para entrada trifasica. Cuando lleve
caja para equipo de medicion las medidas seran tales que aseguren la estabilidad del pilar.-
La caja del tablero se realizara de acuerdo al detalle en plano.-
La toma de energia de la red se realizara embutida, en cafio galvanizado segun detalle, no
siendo inferior a 1 ¥2” de diametro con sus correspondientes accesorios.-
Los conductores seran de la seccién que se especifique en el plano.-
Si la linea es subterranea se utilizar4 un conductor normalizado para tal fin, el que se embutira
en cafieria de PVC intercalada entre la camara de inspeccién en piso con tapa de registro,
tornillo, arandela y tuerca de bronce y una caja en el pilar de medicién a 0,60m. del nivel del
piso.-
Si no se especificara en plano las medidas de las cajas, seran como minimo de 0,20 m. x 0,20
m. y de 0,15 m. x 0,15m. respectivamente. -
Si el edificio estuviera alejado de la toma de energia y la alimentacién al mismo se hiciera
aérea se colocaran postes intermedios de madera dura o de hormigén distanciados no mas de
I0Om. entre si, todo segun detalle en plano o como oportunamente lo disponga la Inspeccion.-

Art.220°) TABLEROS GENERALES Y SECCIONALES

Seran realizadas en chapa BWG N°18 con dos manos de antioxido y de esmalte
sintético color a determinar por la Inspeccién, con bastidores fijos al fondo, mascara de
proteccion y puerta con cerradura a presion o tipo YALE segun se especifique en plano.-
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Seran construidos segun las indicaciones y detalles de acuerdo a planos e indicgi@es que
daré la C.A.F.E.S.G.-
Las cajas metalicas para los tableros seran ubicadas en los lugares que se marcan en el plano
o lugar que determine la Inspeccién en el momento oportuno y a una altura sobre el nivel de
piso terminado de 1,40m. a su eje medio horizontal.-
Las caras laterales y el fondo seran construidos con un solo trozo de chapa doblada y soldada
eléctricamente. Los costados terminaran interiormente soldados en un perfil "U”, que
constituira el marco al cual se fijara la puerta por medio de bisagras, construidos de tal forma
gue no sea visible nada mas que sus vastagos.-
Las profundidades de las cajas seran tales, que se tenga una distancia minima de 30mm.
entre las partes mas salientes de los artefactos y accesorios colocados en la cara posterior a la
cara anterior, y de I00mm. de las partes mas salientes de los bornes de conexién a los
laterales de las cajas.-
Las puertas de los tableros llevaran cerraduras a presién o cerraduras a cilindros tipo Yale o
similar. Las cajas seran empotradas en los paramentos de mamposteria, en una forma tal que
una vez terminadas los revoques, no saldra sobre el ras de ellos, nada mas que el espesor de
los contramarcos.-
Art.221°) CAJAS METALICAS PARA EQUIPO DE MEDICION

Los medidores de las instalaciones eléctricas destinadas al servicio de alumbrado y
fuerza motriz seran ubicados en una caja metélica ejecutada de acuerdo a disposiciones
vigentes en el reglamento de E.D.E.E.R.S.A.-
En dicha caja ademas de los medidores se dispondra de espacio para la colocacién de los
elementos que constituyen el equipo de medicién.-
Art.222°) CANERIAS

Seran del tipo denominado comercialmente liviano, semipesado o pesado segun
indiquen los planos. En caso de no estar especificado serdn semipesados.- Seran de acero
con costura soldada eléctricamente, perfectamente cilindricos, lisos y careceran en su interior
de gotas o rebarbas de los bordes internos para evitar que al pasar los conductores, la
aislacion de estos se rompa.-
Queda terminantemente prohibido el uso de cafios plasticos, rigidos o corrugados, para
ejecutar caferias de Instalacién eléctrica.-
La calidad de los cafos sera tal que se puedan realizar curvas a 90° sin que por ello se
produzcan abolladuras, fisuras o rajaduras del material asi como desprendimiento del
esmalte.-
Casi el total de las cafierias se conduciran por losa o vigas de H°A° exceptuando las
derivaciones a llaves, tomas, tableros, etc. las que se llevaran embutidas en la mamposteria,
evitdndose contrapendientes y sifones.-
Las cafierias seran colocadas con una leve pendiente hacia las cajas de conexiones y se
evitaran en absoluto las curvas menores a 90°.-
La canalizacién perteneciente a aplique de cajas en el exterior debera realizarse de tal manera
gue se conecte a la caja por la parte superior.-
Queda perfectamente aclarado que no se permitirdn mas de 2 curvas a 90° entre caja y caja. -
Los cafios tendran los diametros que se indica en la planilla que sigue:

DIAMETRO INTERIOR DESIGNACION COMERCIAL
EN MILIMETROS EN PULGADAS
12,6 5/8
154 3/4
18,6 718
21,7 1
28,1 11/4
34,0 11/2
46,0 2

Cuando se especifique la instalacion eléctrica a la vista se utilizaran cafios y cajas
semipesados, los que se limpiaran perfectamente de pinturas originales o aceites y se pintaran
con dos manos de antioxido al cromato de zinc y dos manos de esmalte sintético de color a
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determinar oportunamente. Se fijaran a la mamposteria 0 a la estructura segfl caso,
mediante piezas especiales y equidistantes distanciadas no mas de 0,80m. entre s
Art.223°) CAJAS PARA CONEXION DE LLAVES, TOMAS, BOCAS DE LUZ, ETC

Seran del tipo denominado comercialmente semipesado de acero estampado y
esmaltadas.-
No se permitirdn cajas de 10 x 5cm. o de 7 x 7cm. (octogonales chicas) como cajas de paso
debiéndose usar 10 x 10cm. con tapa de reduccién 9 x 9cm. octogonal grande. Entiéndase
como caja de paso aquella a la que concurren mas de dos cafios 0 se conectan distintos
circuitos.-
Art.224°) CONDUCTORES

Los conductores a utilizarse en las instalaciones eléctricas de alumbrado y fuerza

motriz seran de cobre electrolitico de alta conductibilidad y con tenor de pureza del 98% y
perfectamente trabajados. Tendran las caracteristicas establecidas en la Norma IRAM 2.011 y
2.183.-
La aislacion estarad constituida por una vaina de plastico compacta y homogénea del tipo
denominado termoplasticos.-
Los conductores de entrada a medidor y hasta tablero general seran de una seccion minima
de 4mmz2. y constituidos por 7 hilos.-
La intensidad maxima a que seran sometidos los conductores se establece en la siguiente
tabla:

SECCION INTENSIDAD
EN mm2. EN AMPERES
1,00 6

1,50 9

2,00 12

2,50 15

4,00 22

6,00 30

10,00 40

16,00 50

25,00 75

Las uniones de los conductores se haran en el interior de las cajas perfectamente entrelazadas
entre si. Si la cantidad o seccién de los conductores es tal que no se asegure un perfecto y
eficiente empalme se debera prever en la instalacion de la cafieria una caja de medidas
suficientes como para alojar una bornera y realizar mediante ella las conexiones.-
Todos los conductores, sean estos hilos o cables, que deben conectarse a los bornes de los
tableros, llevaran sus correspondientes terminales de cobre tipo estafiado.-
Queda terminantemente prohibida la unidon de conductores en el interior de los cafios,
cualquiera sea el tipo de conductores.-
Art.225° CONDUCTOR DE PUESTA A TIERRA

Toda la instalacion de cafieria debe ser recorrida por un conductor de puesta a tierra
bicolor normalizado y conectado a todas y cada una de las cajas en su parte posterior
mediante terminal indentado y tornillo para chapa.-
Art.226°) AISLACION DE UNIONES Y EMPALMES

Todas las uniones y empalmes de los conductores seran aislados mediante
envolturas sucesivas de cinta de plastico y tela respectivamente.-
Art.227°) CABLEADO DE LA INSTALACION

El cableado de la instalacion eléctrica debera realizarse en forma posterior a los
revogues grueso Yy fino de cielorrasos o mamposterias y estando las cajas perfectamente
limpias.-
Previo al revoque fino deberad comprobarse fehacientemente que el recorrido de las cafierias
podra cablearse sin dificultad, todo esto en presencia de la Inspeccion, caso contrario no se
autorizara el cableado.-
Art.228°) SENALIZACION DE FASE
En todas aquellas cajas en donde converjan conductores de linea principal, cada una de las
fases seran indicadas con los colores rojo, amarillo y verde, quedando el color negro para
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individualizar el neutro de la instalacion y el verde con linea amarilla para el cg?ctor de
puesta a tierra. -
Art.229°) CONDUCTORES PARA SERVICIO DE SENALIZACION
Los conductores a utilizarse en las instalaciones de timbre, etc., con funcionamiento de
energia eléctrica de baja tension estaran constituidos por conductores de aislacion plastica,
tipo aprobado.- El plastico que constituye la aislacion de este tipo de conductor serd de
distintos colores a fin de individualizar con mayor claridad a qué circuito pertenecen.-
Art.230°) CONDUCTORES PARA TOMA A TIERRA

Los conductores para toma a tierra seran cables de cobre rojo con una capa de
barniz STERLING de las siguientes secciones en mm2.-

Para circuitos............. 2 mm2.
Para tableros.............. 4,6, 16 y 25mm2.
Para pararrayos........... 50mm?2.

Art.231°) CONDUCTORES SUBTERRANEOS

Las instalaciones subterraneas, seran perfectamente ejecutadas con conductores
con aislacion de P.V. C. tipo SINTENAX aprobado o similar calidad, aprobado por la
Inspeccion.-

Los conductores subterraneos alojados en P.V.C. iran colocados a una profundidad de 0,50m.
y protegidos a lo largo de todo su recorrido por una capa de ladrillos.-

Los conductores subterraneos que no lleven caferia de proteccién se colocaran a una
profundidad de 0,70m. sobre un manto de arena de 0,10m. de espesor debiendo quedar el
conductor al medio de la misma. Luego se recubrira con ladrillos a lo largo de todo su
recorrido en sentido longitudinal al conductor.-

En el precio del item se incluyen apertura y cierre de zanjas y compactacion, incluyendo
ademas botellas de empalme tipo SCOTCH CAST o similar de acuerdo a lo que considere la
Inspeccién en el momento oportuno, asi como construccion de camara de inspeccion, cajas de
registro etc.-

Art.232°) LLAVES Y TOMACORRIENTES

Seran del tipo de embutir con base de material aislante con contacto de cobre de
amplia superficie y gran elasticidad. Se colocaran en las cajas descriptas en el punto N°9 de
estas Especificaciones e iran afirmadas por medio de tornillos para metal. -

Las tapas seran de baquelita, la capacidad minima sera de 5 amp. de buena calidad
aprobadas por la Inspeccion.-
Art.233°) TOMACORRIENTES PARA AIRE ACONDICIONADO

Estos tipos de tomacorrientes estaran constituidos por un toma de embutir de 10
Amp. con toma a tierra y termomagnética unipolar. Todos estos elementos se alojaran dentro
de una caja metdlica de tapa frontal de tal manera que queden libres las partes anteriores de
los elementos.

Art.234°) LLAVES INTERRUPTORAS:

Este tipo de llave se usara para interrumpir en forma general la alimentaciéon a un
sector, sean bipolares o unipolares deben responder en todo momento a lo detallado en
plano.-

Art.235°% INTERCEPTORES A ROSCA:

Seran de bronce fundido con rosca universal tipo EDISON, del tipo de porcelana con
tapa frontal y responderan en todo momento a lo detallado en plano.
Art.236°) PROTECTORES DE FASE TERMOMAGNETICOS

Los protectores termomagnéticos seradn destinados para independizar los circuitos
segun la cantidad de bocas de luz y de tomacorrientes. Los protectores unipolares se
utilizaran para circuitos de alumbrado y los tripolares para circuitos de fuerza motriz.

Este tipo de protector no podra usarse como llave de corte y debera traer el sello de Normas
IRAM o DIN.
Art.237°) INTERRUPTOR DIFERENCIAL

Los interruptores utilizados deben ser de conocida calidad y de una calibracién
acorde al consumo de la instalacion.

Deberan responder en todo momento a lo especificado en plano y si no quedara claro la
capacidad del mismo debera consultarse a la Inspeccion antes de su instalacién en el tablero.
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Art.238°) INDICACIONES %
Sobre la mascara de proteccién y debajo de la llave interruptora se colocs’eiarjetas

gue indicaran qué circuitos controla.
Asimismo debajo de las termomagnéticas se colocara la indicacién de qué locales controia.
Art.239°) ARTEFACTOS ELECTRICOS

Los artefactos eléctricos en general, seran de primera calidad y ejecutados con
material seleccionado. Responderan en un todo a las caracteristicas especificadas en plano
y/o en estas ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES.

En el precio establecido en el item, ademas de considerarse el artefacto deben incluirse sus
correspondientes portalamparas, lamparas, colocacion y conexién de los mismos.

A) ARTEFACTOS TIPO "A": Globo difusor de vidrio opalino de diametro 15 x
30cm., portalamparas de porcelana tipo intemperie con rosca de bronce, lampara de 100 W.
Ademas estara constituido por un flor6n de chapa cromada de 15cm. de didmetro, barral de
3/4", grifa de chapa cromada, la que serd fijada al barral mediante tuerca y contratuerca, el
sostén del florén se hara mediante una arandela de goma de 3/4". -

B)ARTEFACTOS TIPO "B": Idem tipo 'A' de 12 x 23 cm.

C) ARTEFACTOS TIPO "C”: Globo difusor de aplique de vidrio opalino de didmetro
8 x I5cm., con base de chapa cromada, portalamparas de chapa cadmiada, aireado y con
arandela de porcelana, lampara de 60 W.

D) ARTEFACTOS TIPO "D": Copa escolar de vidrio opalino de diametro 25 cm.,
plafonier de chapa cromada, con dos portalamparas de chapa cadmiada, aireadas y con
arandelas de porcelana, lamparas de 60 Watts

E) ARTEFACTOS TIPO "E”: Plafén cuerpo de chapa de HDD BWG N° 22, con
doble puente central de refuerzo, terminacién esmalte horneado color blanco apto para un tubo
fluorescente de 40 W., completo con equipo auxiliar de funcionamiento y capacitor de 4 mf/400
Volt., para corrector de factor de potencia.

F) ARTEFACTOS TIPO “Y”: Plafén de cuerpo de chapa de HDD BWG N°22, con
doble cuerpo central de refuerzo, terminacion esmalte horneado blanco, pantalla reflectora de
chapa con separaciéon en “V” profunda entre tubos fluorescentes de 40W., con equipo auxiliar
de funcionamiento y un capacitor de 4 mf/V por tubo, para correccién del factor de potencia.

En el caso de que el equipo sea colgante, debera llevar 2 barrales de cano de 5/8” de longitud
a determinar y un florén de chapa rectangular que quedara sostenido por arandelas de goma.
Los barrales se fijaran mediante tuerca y contratuerca.

G) ARTEFACTOS TIPO "G": Armadura hermética tipo Tortuga Circular de diametro
20cm. de base, aro de aluminio fundido difusor de vidrio claro con arandela de goma,
portalamparas ceramico con rosca de bronce y lampara de 60w.-

Art.240°) FIJACION DE ARTEFACTOS ELECTRICOS

En general todos los artefactos seran perfectamente afirmados, ya sean éstos de
techo o de pared, por medio de ganchos de H°G® con sus correspondientes tuerca y arandela.
Art.241°) COLOCACION DE ARTEFACTOS

De no especificarse niveles de colocacion de artefactos o cotas respecto de piso
terminados se tomara como norma que los apliques estaran a 2,30m. del piso y los centros a
3,00m. exceptudndose aquellos que vayan directamente aplicados en cielo raso.-

Art.242°) CHICOTES DE CONEXION

Todos los artefactos eléctricos vendran provistos de chicotes de conexion de cable
ignifugo con fibra de vidrio de mm.-

Art.243°) INSTALACION DE TIMBRES ELECTRICOS

Incluye el item, las obras de instalacién, provision y colocacion asi como la conexién
de un servicio de timbre eléctrico a baja tension-

En el precio establecido, queda incluida la canalizacion y cajas de acero, provision y
colocaciéon de los conductores necesarios, pulsadores y conexiones de todo elemento y
accesorio de dicha instalacion hasta su completa terminacién y puesta en funcionamiento. -
Art.244°) INSTALACION DE TELEFONOS

Comprende las instalaciones de caferias y cajas para el servicio de teléfonos,
intercomunicadores o urbanos de acuerdo a los planos respectivos.
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Art.245°) TOMAS A TIERRA QC

Tal como se indique en el plano o en los lugares que determine la Insp é'n en su
oportunidad, se colocaran los tomas a tierra tipo aprobado y segun especificacion de plano,
guedando incluido en el precio del item la canalizacion para el conductor desnudo de 4mm2.
de seccion como minimo, excavacion de fosa, construccion de cadmara de mamposteria de
20x20cm. y conexion a la caja de tablero mediante terminal de cobre.-
Art.246°) INSTALACION DE PARARRAYOS

Comprende la instalacion de pararrayos dispuestos en los lugares que indique el
plano de proyecto o la Inspeccién en momento oportuno. -
El pararrayo sera de bronce con cinco puntas de acero inoxidable, incluyéndose en el precio
del item su colocacion y conexion hasta su completa terminacion de un cafio de 3m. de H°G®
de 1 1/12", conductor de bajada de cobre rojo con barniz STERLING de 50mm2. de seccion,
excavacion de pozo, manto de carbén vegetal, mezcla de cloruro de sodio, camara de
mamposteria con tapa desmontable, grapas con aislador roldana MN17 para guia del
conductor separados cada 2m. y cafio de H°G® de 3m. de longitud para proteccién, cierre de
excavaciones, soldaduras de bronce, elementos y accesorios de conexion, etc.-
Art.247°) INSTALACION INTERRUPTOR AUTOMATICO DE TANQUE DE AGUA

La instalacion comprende todo lo necesario para entregar energia eléctrica al
flotante automatico, comprende canalizacién de cafieria, cableado en conductor simil plomo
desde la ultima caja y hasta los contactos del interruptor, provision y colocacion del mismo.
Cabe aclarar que el flotante automatico sera del tipo a varilla de bronce de funcionamiento
vertical y con contacto a gota de mercurio.-
Art.248°) EDIFICIO CON INSTALACION EXISTENTE

Los edificios que tengan la instalacién existente y que deba procederse al cambio
total de conductores, llaves, tomacorrientes, tableros, incluiran en el item la reposicion de
cafos y cajas que se encuentren deterioradas, respetandose lo indicado en reposicion de
revoques y pintura.-
La orden de reemplazo sera dada por la Inspeccion y no se tendra derecho a reclamo de pago
adicional alguno por la reposicion de cafieria y trabajos complementarios. Antes de proceder al
tapado de las mismas debera pedirse la inspeccién respectiva.-
Art.249°) TERMINACION DE LOS TRABAJOS

Todos los trabajos de instalacion eléctrica seran ejecutados por mano de obra
especializada. Las obras deberan entregarse en perfecto estado de funcionamiento y
terminacion.-
Quede claro que dentro del precio de cada item se considera la apertura y cierre de canaletas,
con reposicién de revoque grueso Yy fino, amurado de caferias con mezcla cemento-arena,
terminacion de pinturas y todo trabajo necesario para completar la obra.-
Art.250°) TRAMITES

Seré por cuenta del Contratista realizar cuanto tramite sea necesario realizar ante las
oficinas competentes del Estado, como asimismo seran de su exclusiva cuenta el pago de los
sellados hasta a obtencién del certificado de conexién final.-
Art.251°) MATERIALES EN DESUSO

Todos los materiales eléctricos, incluso artefactos retirados de la obra, deberan ser
entregados a la Inspeccion, los que quedaran a cargo de la Entidad o de la C.A.F.E.S.G. -

CAPITULO XXI
INSTALACIONES DE GAS ENVASADO:

Art.252°) REGLAMENTACIONES

Todos los trabajos, materiales y gestiones se ajustaran a lo reglamentado por Gas
del Estado en las "DISPOSICIONES Y NORMAS PARA LA EJECUCION DE
INSTALACIONES DOMICILIARIAS DE GAS”
Art.253°) INSTALADOR

El Contratista ejecutara los trabajos proyectados exclusivamente a través de un
Instalador matriculado en Gas del Estado.-
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Art.254°) TRAMITES 9

Antes de comenzar la instalacién, el Contratista debera ejecutar todas 5rémites
previos ante Gas del Estado, de acuerdo al Reglamento de dicha reparticiony a todas las
Circulares en vigencia en el momento de iniciar el trabajo.-

No podra comenzar las instalaciones antes de que Gas del Estado apruebe la Documentacion
y Planos correspondientes (instalacion y eventualmente bateria de cilindros), los cuales seran
realizados por el Contratista, en un todo de acuerdo a lo establecido reglamentariamente.-
Art.255° TASAS Y DERECHOS

1-Todas las tasas y derechos que origind la presentacion de la documentacion,
inspeccion, habilitaciones “in situ”, etc., emergentes de las gestiones ante Gas de Estado
seran por cuenta exclusiva de Contratista.-

2- El mismo también asumira los gastos de derechos de habilitacion y tasa de
atencion del servicio a abonarse a la firma del respectivo contrato de tenencia de cilindros con
Gas del Estado, a nombre de la entidad a la que se efectla la instalacion a través de su
representante (Director, Jefe, Inspector, etc.).

3- Los importes del producto de los cilindros componentes de la dotacion (primera
carga al hacerse la entrega) correran por cuenta del Contratista.-

Art.256°) TRABAJOS

Los trabajos a ejecutarse son los indicados en los planos respectivos y comprenden:

1- Preparacion de zanjas, canaletas y pases para la ubicacion de las cafierias.-
2- Colocacion de cafios y accesorios
3- Conexidn para habilitacion de accesorios
Art.257°) DE LOS MATERIALES

1: Cafierias: Los cafios a utilizar seran de hierro negro tipo EPOXI, con costura,
debiendo soportar una prueba de 5 Kg/cm2. En caso de haber prolongacion hasta futuro
regulador, la cafieria ser4 de hierro, sin costura y soportard una presion de prueba de 15
Kg/cm2.

2: Accesorios: Seran de hierro maleable, tipo EPOXI, de marcas reconocidas y todas
las piezas seran con bordes. Las uniones dobles a utilizar seran con junta conica.

3: Llaves de paso: Seran de bronce de buena calidad, aprobadas por Gas del Estado
y resistiran una presion de prueba de 0,5 Kg/cm2. sin acusar pérdidas. Tendran cierre a un
cuarto de vuelta con tope y poseeran empaquetadura con prensa estopas y recorte para evitar
pérdidas. El macho ser& conico y sera lubricado con grasa especial.

4: Vélvula Esclusa: Para dimensiones superiores a 0,025m. de didmetro se usaran
valvulas esclusas de doble asiento de bronce de la mejor calidad.

5: Reguladores: Los reguladores para gas envasado seran de tipo aprobado por Gas
del Estado y de capacidad suficiente para el consumo previsto. Seran del tipo “a diafragma”.

6: Conexiones: Para unir los cilindros al colector y éste a los reguladores se
empleardn conexiones de cobre. Estas conexiones tendran tuercas de unidon con rosca
izquierda. Las partes de unién tendran junta cénica y debe asegurarse su hermeticidad con
presiones de 30 Kg./cm2.

7: Colectores: Los cafios colectores seran de hierro negro tipo EPOXI y tendran sus
tomas soldadas con soldaduras eléctricas u oxiacetilénicas. Las tomas para unir conexiones
flexibles deberan estar roscadas y estafiadas, debiendo efectuarse el ajuste en caliente.

8: Gabinete para Cilindros (Equipos individuales o baterias): La base del gabinete de
cilindros quedara a 0,05m o 0,10m. del nivel del piso que la circunda. Sus puertas seran de
material incombustible, o mismo que el resto del gabinete y (en bateria) deberan tener
aberturas en la parte inferior conforme a la exigencia del Reglamento de Gas del Estado. El
acceso del equipo de cilindros sera perfectamente libre.

9: Artefactos: Todos los artefactos a colocar cuyas caracteristicas se indican en
planos de instalacién deberan poseer sello de aprobacion de Gas del Estado y el nUmero de
matricula correspondiente al Fabricante. Solo excepcionalmente en caso de no existir
artefactos de las caracteristicas requeridas (aprobadas por Gas del Estado) se aceptara la
conexion de “no-aprobado" en cuyo caso el Contratista deberd gestionar la respectiva
“habilitacion In-Situ".

10: Materiales de Union: La unidén entre cafios y accesorios se efectuara por medio
de pasta, formada en el momento de su empleo con litargirio y glicerina. Esta pasta se
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aplicard exclusivamente sobre la rosca macho del elemento a unir. Queda prohibige uso de
caferia y/o pintura o cualquier otro material de unién no aprobado para gas.
Con grasa deberan ajustarse los tapones de tomas, sifones artefactos, cafieria interna, etc.

11: Material de Proteccién: Las cafierias que han sido mordidas por herramientas
deben ser protegidas con cinta de poliguard; en caso que se crucen con cables eléctricos o
de vapor deben ser convenientemente aisladas. Los cafios que corran sobre losa seran
protegidos con pintura asféltica. Para los cafios que corran bajo tierra se empleard una
proteccion formada por una mano de pintura imprimadora con base asfaltica, una capa de
asfaltica, una capa de asfalto de por lo menos 5mm. de espesor y una envoltura exterior de
fieltro impregnado en asfalto en tiras de no mas de 5 cm. de ancho.

Art.258°) EJECUCION DE LOS TRABAJOS

1: De las cafierias: Las cafierias se colocaran ajustandose al recorrido indicado en los
planos, salvo que la DIRECCION DE OBRA, por razones especiales, lo resuelva modificar
parcialmente en cuyo caso se dara al Contratista la correspondiente orden por escrito. Se
evitard someter las cafierias a tensiones innecesarias por inadecuadas instalaciones por
gravitar sobre ellas fuerzas ajenas a las mismas, asegurandose la ausencia de movimiento o
vibracion.
Los tramos que corran bajo tierra iran apoyados sobre un lecho de ladrillos perfectamente
asentados y deberan tener las envolturas de proteccién previstas en las reglamentaciones
vigentes Articulo 2.5.15. Los tramos por contrapisos se asentaran también sobre mezcla
consistente y llevardn una proteccién de pintura asfaltica anticorrosiva. Los tramos que se
construyen con cafierias a la vista iran engrapados cada 1.50 (distancia maxima) con grapas
especiales. Las cafierias que corran por techos apoyaran sobre pilares colocados a 2.50
(maximo) y perfectamente engrapados. Los tramos horizontales de caferias se dispondran
con pendientes del 1%. Las cafierias que crucen cercanas a tuberias de agua caliente por
electricidad iran convenientemente aisladas en los lugares indicados.

2: Sifones de Instalacién: Se tratara en lo posible evitar sifones en las instalaciones
aun cuando se trate de cafierias para fluido seco. Cuando el tramo hacia los artefactos fuera a
mas de 1.50m. se colocaran al lado de los mismos el correspondiente sifén que quedara
bloqueado por la llave de paso.

3: Colocacion de Artefactos: Los artefactos se uniran mediante uniones dobles de
juntas coénicas las cuales deberan quedar en lugares accesibles con la finalidad de facilitar las
maniobras de colocacion y retiro. Todos los artefactos se uniran en forma rigida con cafierias
y accesorios de hierro. Las planchas de los mismos deben quedar perfectamente niveladas y
las llaves de paso completamente a la vista en posiciones accesibles. No debera colocarse
ningun artefacto a menos de 0.50m. de cualquier material combustible.

Cuando deben colocarse los picos buson los mismos podran conectarse con elementos
flexibles, como cafios de goma, perfectamente herméticos. Dichos tubos deben ser
engrapados a los picos toneles y a los artefactos a colocar.

4: Prueba de la Instalacion: La Direccién de las obras exigird al Contratista pruebas
de hermeticidad y obstruccién antes y después de la colocacién de los artefactos, prueba
previa de hermeticidad se hard con las llaves y valvulas de paso terminales cerradas
inyectando aire a una presion de 0.50 Kg/cm2. Se comprobara la hermeticidad durante quince
minutos como minimo. Las que se efectien con artefactos; duraran igual tiempo, pero la
presion sera de 0.2 Kg/cm2 En el tramo de servicio, la prueba se efectuara a una presion de 3
Kg/cm2. EI control de obstruccion se hara comprobando si el aire inyectado por uno de los
extremos circula libremente hacia las salidas de la cafieria.-

Art.259°) HABILITACION

La totalidad de los artefactos previstos en el proyecto se entregaran en perfectas
condiciones de seguridad y funcionamiento, debiendo el Contratista habilitar al servicio con
gas o impartir, al personal que tendra a cargo el mantenimiento, instrucciones precisas y claras
para el uso y conservacion de los artefactos conectados
El Contratista se hace responsable de todo reclamo por los trabajos ejecutados, debiendo
repararlos de inmediato y a su exclusivo cargo, Asimismo asume la responsabilidad por los
dafios y prejuicios emergentes de accidentes que ocurran en las instalaciones por
desperfectos o deficiencias de los trabajos. Al finalizar la obra el Contratista debera entregar a
la C.A.F.E.S.G. una copia heliografica de las instalaciones ejecutadas y/o ampliadas (visadas

90
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES



COMISION ADMINISTRADORA PARA EL FONDO ESPECIAL DE SALTO GRANDE

por Gas del Estado) de toda la documentacion presentada y originales de los reci97ficiale5
de los pagos efectuados a dicha reparticiéon por todo concepto.

CAPITULO XXII
INSTALACIONES SANITARIAS

De las presentes ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES, deberan tenerse en cuenta
los Items que corresponda segun el Proyecto.

Los trabajos comprendidos serdn los necesarios para la ejecucion de las instalaciones
sanitarias de la obra.-

Todos los materiales y artefactos los proveera el Contratista, serdn de marca acreditada, de
buena calidad y aprobados por Obras Sanitarias.-

Las instalaciones se ejecutaran en su totalidad conforme a los planos respectivos y a las
normas vigentes, establecidas por el Reglamento de Obras Sanitarias.-

El Contratista proveera y colocara sin reconocimiento de adicional alguno todos los elementos
que, siendo necesarios no figuren explicitamente en la presente documentacion.-

La instalacion sera entregada completa y en perfecto funcionamiento, debiéndose sellar todas
las contratapas del sistema cloacal, lo cual se hara en presencia de la Inspeccion Técnica.
Art.260°) PREPARACION DE LOS PLANOS REGLAMENTARIOS

Los planos que forman parte de la documentacion técnica solo serviran al Contratista de modo
ilustrativo de la ubicacién que debera darse a los artefactos sanitarios y demas elementos
integrantes de las instalaciones sanitarias.-

La Empresa Contratista tendra a su cargo y en forma exclusiva la preparacién de los planos
reglamentarios confeccionados en tela por duplicado para ser presentados a la Oficina de
Obras Sanitarias, los cuales seran previamente visadas por la Oficina Técnica de la
C.AFF.ES.G.

Si durante la ejecucion de las instalaciones fuera necesario introducir
modificaciones por cualquier circunstancia, el Contratista tendrd a su cargo la preparacion de
los croquis de modificaciones provisorias y al final de los trabajos debera preparar un plano
definitivo conforme a obra, el cual sera tramitado como corresponda en la Oficina respectiva,
cuyo original sera reintegrado a la C.A.F.E.S.G., se adjuntara el * CERTIFICADO FINAL”
correspondiente expedido por Obras Sanitarias cuando las instalaciones se conecten a la red
colectora externa.-

Conjuntamente con la entrega de la documentacién antes mencionada, el Contratista debera
acompafar los comprobantes de pagos de derechos por tramitacion y aprobacién de los
planos, conexiones de agua y cloaca, remocion de pavimentos y agua para construccion, etc.
Art.261°) CANERIAS CLOACALES

Las cafierias que correspondan al sistema cloacal, incluso ramales, curvas, codos,
etc., se instalaran con el mayo esmero y de acuerdo a los lineamientos de los planes
aprobados por Obras Sanitarias. Deberan quedar bien FIRMES y uniformemente asentadas,
debiéndose ejecutar las juntas con materiales aprobados de acuerdo al tipo de cafos
utilizado.-
Se cuidara que las uniones no formen en el interior de los cafios rebabas o salientes que
puedan ser motivo de obstrucciones o irregularidades en el recubrimiento.-
Las cafierias principales de desague cloacal, primarios y secundarios, deberdn someterse a
las pruebas de tapones e hidraulicas; ademas se inspeccionaran los materiales colocados a
objeto de certificar el sistema
Constructivo de dichas instalaciones, las cuales se practicaran siguiendo el orden
correspondiente conforme lo establece la Reglamentacion vigente.-
El relleno de las excavaciones que se realice para la instalacion de cafieria, debera hacerse
por capas de tierra no mayores de 0,40m. debiéndose lograr el asentamiento por medio de
anegamiento a objeto de obtener la perfecta consolidacion del terreno. El calce de los cafios
en el fondo de las excavaciones se hara con mortero compuesto de una parte de cemento y
seis de arena gruesa, o fondo de arena gruesa con apoyo en ladrilo cada metro y
recubrimiento de arena cada 15cm. sobre la cafieria en el caso de ser de PVC.-
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Art.262°) CAMARAS DE INSPECCION

Las camaras de inspeccion deberan disponer contratapas, tapa ygﬁrco de
hormigén. Para profundidades menores a 1,20 m seran de 0,60 x 0,60 m y para profundidades
mayores a 1,20m seran de 1,00 x 0,60m., las mismas podran ser de hormigon prefabricado o
de mamposteria, en este caso llevaran revoque sanitario reglamentario y dispondran de los
cojinetes media cafia correspondientes.
Las tapas superiores que se emplacen en lugar con piso de mosaico se adaptaran a fin de
aplicar sobre la misma los mosaicos correspondientes debiendo contar con marco y
contramarco en perfiles de bronce.
Art.263°) CANERIA DE DESCARGA Y VENTILACION

Se instalaran debidamente aplomados y seran fijados mediante grapas de hierro,
ubicadas convenientemente.-.
Las columnas de inodoros altos, tendran en su extremo inferior una curva con base y cafio
cadmara vertical cuando no concurran a cdmara de inspeccion. Toda desviacién que deba
darse a las columnas de, 0,110 ya sea en recorridos verticales y horizontales, y que por
razones constructivas sea necesario aplicarlas, dichas desviaciones se haran aplicando piezas
especiales aprobadas por la Inspeccién.
Toda cafieria de descarga de 0,110 m y 0,060m.; seran sobre elevadas a partir del ramal
invertido, mediante cafieria de P.V.C. aprobado, debiendo sobrepasar la cubierta de techo y
terminar en sombrerete aprobado cuya altura serd la establecida segin Normas
Reglamentarias. Las cafierias verticales se instalaran totalmente embutidas salvo en aquellos
casos que lo impidan razones constructivas permitiéndose adosarlas a vigas o columnas de
hormigbn armado, pero deberan recubrirse con mamposteria en todo su recorrido, debiendo
dejarse a la vista Unicamente el cafio camara vertical. Las cafierias que deban instalarse
suspendidas, dispondran de grapas o soportes especiales de hierro empotrados en la
mamposteria ubicadas convenientemente. Todos los tramos y descargas horizontales de P.V.
C. de 0,110 seran sometidos a las pruebas reglamentarias.
Art.264°) CANERIA DE VENTILACION

Seran segun diametro especificado en el plano respectivo.
Se instalaran perfectamente verticales, sujetadas mediante grapas.
Dispondran de sombrerete terminal de material aprobado, codo con base y proteccion
reglamentaria.
Todas las ventilaciones subsidiarias de artefactos altos deberan instalarse siguiéndose las
NORMAS REGLAMENTARIAS no pudiendo el Contratista cubrirlas sin la debida autorizacién
de la Inspeccion Técnica, seran empalmadas a las respectivas columnas por medio de ramales
invertidos tipo aprobado.
Art.265°) CANERIAS DE DESAGUE DE ARTEFACTOS

Seran ejecutadas sin estrangulamiento de ninguna clase, la cafieria que deba
guedar a la vista presentard buena terminacién con curvaturas uniformes y de perfecta
continuidad.
Las uniones con artefactos se haran previa intercalacion de piezas especiales a rosca.-
La Inspeccion verificara en obra el funcionamiento de los desaglies mediante pruebas de
descargas. Toda caferia de desaglie que deba instalarse embutida o bajo piso debera llevar
proteccion reglamentaria segun el tipo de material.
Los desagties de artefactos que por su ubicacion pudieran estar sometidos a golpes durante la
ejecucion de las obras se protegeran con hormigén simple el cual cubrira la cafieria en forma
total.
Los empalmes de los tirones a las piletas de patio o bocas de desagtie se haran sin rebabas, o
salientes que pudieran dificultar el normal escurrimiento del liquido.
Si se hacen soldaduras se ejecutaran a nudo, correctamente centradas debiendo quedar a la
vista, sin pintura asféaltica a objeto de facilitar la inspeccién de la misma.-
Art.266°) CANERIA DE AGUA CORRIENTE

El trazado de la caferia para la provision de agua fria, servicio directo o de tanque
se instalara siguiendo las normas respectivas, aplicandose los diametros y secciones que sean
indispensables para cada grupo de bafos o artefactos en funcionamiento.
Las cafierias de polipropileno llevaran envoltura de papel como proteccion.
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Para la distribucion de agua caliente se utilizara cafieria de hidrobronz o polipropilagon sus
respectivos accesorios. Las secciones y caracteristicas de la misma se ajustai | plano
correspondiente.
Las soldaduras y empalmes entre cafierias de igual o diversos diametros se haran en correcto
eje y sera obligatoriedad del Contratista probarlas en descubierto mediante carga hidraulica.
Dichas caferias se instalardn embutidas en los paramentos en canaletas recortadas
convenientemente, debiendo sostenerlas con clavos especiales.
Las llaves de paso generales y seccionales que deban instalarse para el bloqueo de los
distintos circuitos, seran de bronce pulido de un rango mayor a la seccion de la cafieria y se
alojaran en nichos de dimensiones adecuadas.
Toda ramificacion horizontal desde la bajada del tanque, debera disponer por cada circuito de
alimentacion de una llave en todos los casos, de bronce pulido aprobado. El Contratista no
debera cubrir ningan tramo de caferia sin la debida autorizacion dada por la Inspeccion
Técnica.
Los recorridos de carfierias horizontales y verticales se haran teniendo en cuenta la ubicaciéon
de los conjuntos de artefactos sanitarios y tratando de evitar tramos demasiado extensos. Las
bajadas de tanque seran fraccionadas de forma tal que el servicio de distribucion de agua
resulte perfectamente equilibrado y de modo que la totalidad de los artefactos puedan recibir el
caudal necesario aun en pleno funcionamiento simultaneo.
Todas las bajadas de tanque dispondran de ruptor de vacio cuya seccion limite sera la que
resulte del calculo tedrico segin Normas Reglamentarias. El colector del tanque de reserva
(puente multiple) ser& calculado en base al nimero de bajadas acopladas, y debera disponer
de sus correspondientes valvulas esclusa, llaves de limpieza y demas accesorios
indispensables. Dicho colector se emplazara en forma tal que permita maniobrar las valvulas
con suma facilidad.
Las cafierias que se instalan bajo piso o en terreno natural, seran protegidas
convenientemente mediante recubrimiento de hormigén, albafileria u otros materiales que, a
juicio de la Inspeccién, cumplan iguales funciones.
Art.267°) DESAGUES PLUVIALES VERTICALES
Se ejecutaran en un todo de acuerdo con las Normas Reglamentarias.

Las columnas de bajadas de techo, se construirdn con cafieria de PVC tipo lluvia, a espiga y
enchufe.
Los cafios verticales deberan tener en su arranque un codo con base de igual material, y seran
sostenidos verticalmente por medio de grapas de hierro dispuestas en forma conveniente.
Los embudos de azotea se ubicaran de modo que puedan recibir superficies admitidas por la
seccion tedrica de las mismas, no permitiéndose en ningln caso exceso de cargas que
puedan dificultar el desagile de los techos.
El didmetro minimo de los desagiies verticales sera de 0.060m y 0,110m de diametro maximo.
Los desaguies horizontales se ejecutaran de acuerdo al trazado de los planos.
La Inspeccion verificara en obra los materiales colocados y se practicaran pruebas
reglamentarias, no pudiendo el Contratista cubrir ningtn tramo de cafieria colocada sin previa
autorizacion.
Las acometidas de los desagties con salida a calzada se haran con angulo minimo de 25° a
favor de la corriente pluvial de la misma, no permitiéndose salidas en contra corriente. Los
tramos horizontales de columnas pluviales que descarguen hacia la calzada, deberan disponer
de una boca de desagies tapada con orificios de entrada y de salida desencontrados o bien
una curva “S” con el objeto de neutralizar la fuerza de salida hacia la misma.

Las bocas de desaglie seran de hormigdn con revoque interior tipo sanitario.

Las rejas de fundicion deberan disponer de un marco colocado a nivel del solado.
Las cafierias verticales que se coloquen de chapa galvanizada se haran con la N° 24, como
minimo con uniones perfectamente soldadas y se sujetaran por medio de grapas con
abrazaderas y presentaran perfecta verticalidad y terminaran con un codo del mismo material.
Cuando las caferias verticales reciban embudos, los mismos seran de PVC y cuando se
acoplen a canaletas, los embudos seran de Ch.Ga. N° 24 como minimo, en ambos casos se
uniran con brea en caliente y se sujetaran con grapas idem a los de PVC.
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Art.268°) DESAGUES PLUVIALES HORIZONTALES J]QQ
Se instalaran con pendientes minimas 1:100. Las especificaciones idem al ite afierias
cloacales.

Asimismo se ejecutardn las bocas de desagles tapadas o abiertas, de acuerdo a las
dimensiones especificadas, debiendo disponer en éste Ultimo caso de rejas de hierro dulce con
marco aprobado por la Inspeccion.

Art.269° CANALETAS DE DESAGUE DE TECHOS

Conforme lo indican los planos respectivos, el Contratista proveera y colocara las canaletas
proyectadas para efectuar el desaglie de las cubiertas de techos. Deberan construirse en
chapa galvanizada N° 24 como minimo, debidamente soldadas y remachadas.

Las secciones Utiles de las mismas seran las que determinen las superficies que deban recibir
y se asegurardn mediante grapas adecuadas. Los embudos dispondran de rejillas
interceptoras aprobadas por la Inspeccién Técnica a fin de evitar el paso de elementos que
pudieran obstruir los verticales o albafiales horizontales del sistema pluvial.

Art.270°) CAMARA SEPTICA

El Contratista proveera y colocara o construird en la obra una camara séptica cuya capacidad
o tipo serd la establecida en el plano correspondiente, debiéndose ajustar a las indicaciones de
la firma proveedora y/o la Inspeccion. La excavacién se ejecutara de tal forma que permita la
colocacion de sectores componentes de la fosa séptica sin ningun inconveniente y a fin de que
las uniones puedan sellarse correctamente EI Contratista solicitara, a la terminacion de la
colocacion de dicha camara, la correspondiente Inspeccién Técnica, antes de ser cubierta en
su totalidad, quien procederd a verificar los trabajos efectuados.

En caso de comprobarse defectos de instalacion, el Contratista debera corregirlos de
inmediato, de acuerdo con las instrucciones que le sean impartidas. Aprobada la instalacion de
la mencionada cdmara, se procedera a cargarla con agua limpia hasta su nivel maximo y se
debera agregar cal viva, a fin de provocar la fermentacion alcalina asegurando la evolucion
digestiva de las materias organicas decantadas.

La tierra proveniente de la excavacion debera ser retirada del lugar por cuenta del Contratista.
En el caso de que el Contratista de la obra debiere, por causas debidamente justificadas,
sustituir la fosa séptica especificada, correspondera solicitar por escrito se le autorice el
reemplazo de la camara proyectada por otro tipo, y la C.A.F.E.S.G. resolvera en definitiva.
Art.271°) PLANTA DE DRENAJE

Este rubro comprende la construccién de un campo NITRIFICANTE “ de acuerdo como lo
indica el plano respectivo.

Se utilizara cafieria de hormigon simple o P.V.C. con agujeros. El didmetro interior minimo sera
de 0,110m.

La pendiente que debera aplicarse, en ningun caso serd menor de 1:100.

Los cafios estaran perfectamente alineados y centrados, seran del tipo a espiga y enchufe. El
manto filtrante estard4 formado por cascote de ladrillos y libre de cuerpos extrafos, tierra, o
arcilla.

Sobre el manto filtrante se aplicar4 una capa de arena gruesa de 0,20m de espesor uniforme.
El relleno final de las zanjas se hara con tierra vegetal exclusivamente como lo indica el detalle
respectivo.

Las camaras de distribucion y colectores de liquidos se construiran de albafileria comun de
0,15 m de espesor con mezcla de una parte de cemento, una parte de cal hidraulica y cinco de
arena gruesa.

El fondo ser4 hormigdn simple, compuesto de una parte de cemento, tres partes de arena
gruesa y cuatro partes de pedregullo.

El espesor del fondo debera ser como minimo de 0,15m.

La camara distribuidora llevara en su interior una pantalla, la cual tendra por objeto distribuir el
liquido en forma proporcional hacia cada una de las ramas de los frentes.

Las mencionadas camaras llevaran tapas superiores a nivel del terreno, de hormigén armado,
con sus respectivos marcos y contratapas a sellar.

Dispondran de bulones de bronce con cabeza cénica para su manejo.

El interior de las cAmaras se revocara con concreto 1:3 cemento — arena gruesa y se terminara
con alisado cemento. Toda la tierra excedente de las excavaciones sera distribuida
uniformemente en el sitio que la Inspeccidn indicara oportunamente sobre el terreno.
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Art.272°) POZO ABSORBENTE 1@ 1
El Contratista construira el pozo absorbente de acuerdo al detalle correspondi :

Las dimensiones seran las especificadas. Dispondran de calce inferior y superior ejecutado
con ladrillos comunes.
El cierre se hara mediante losa de hormigon armado segun detalle. La ventilacion se realizara
por medio de un cafio de 0,110m empotrado en pilar de mamposteria de 0,45 x 0,45m
revocado. El extremo terminal de ventilacion se ubicara a una altura minima de 2,50m sobre el
nivel del terreno, en cuyo sitio se emplazara un sombrerete del tipo aprobado.
La tapa de inspeccién se ejecutara conforme se indica, debiendo disponer de contratapa para
el sellado y tapa superior con marco. La cafieria de descarga tendra una curva terminal a 90° a
objeto de lograr una perfecta distribucion del liquido dentro del pozo.
El volumen de tierra extraida de la excavacion tendra que ser retirada del lugar a cargo de la
Empresa Contratista y de acuerdo a las instrucciones de la Inspeccion.
Art.273°) TANQUE RESERVA

El depdsito elevado para reserva de agua se construird conforme a las Normas
Reglamentarias y en un todo de acuerdo con las especificaciones del Art. 142 del Reglamento
vigente de Obras Sanitarias.
La capacidad minima sera la que resulte del calculo aplicado al nimero de artefactos que deba
abastecer incluso al servicio contra incendio si hubiere.
Debera disponer de sus correspondientes tapas de inspeccion tipo sumergidas aprobadas. En
la parte superior se instalara una tapa de acceso con cierre hermético de 25cm de diametro, la
cual sera sellada precintada por la oficina respectiva. Las superficies interiores debidamente
revocadas con impermeable ( tipo sanitario ) a base de cemento portland. El fondo se hara
exclusivamente mediante la aplicacion de cemento portland blanco.
Las uniones del fondo con las paredes y las identificaciones de aquel, se ejecutaran con un
arco de circunferencia de radio no menor de 0,10 m o bien un chaflan a 45° de 0,20m de
longitud como minimo, de aristas redondeadas con radio no menor de 0,05m.
En el fondo tendra en todo sentido fuerte declive hacia los orificios de salida cuya pendiente no
deberd ser inferior de 1:10. Debera ademas contar con su correspondiente platea de
maniobras, escalera de acceso a la misma, baranda de proteccion y escalera de acceso a la
cubierta del tanque.
Se instalara el respectivo cafio de ventilacion de 0,025m de didmetro el cual tendra en el
extremo superior una "U" de igual diametro debiéndose obturar el orificio libre mediante malla
fina de bronce fijada por soldadura.
Los tanques de F°C° se ajustaran en un todo de acuerdo al articulo 142 del Reglamento
vigente.
Art.274°) TORRE TANQUE

Se deberd proveer y colocar en el lugar indicado una torre metalica de acuerdo al
plano respectivo, se apoyara sobre bases de hormigén debiendo presentar una perfecta
estabilidad y resistencia, sobre la torre se apoyara un depésito de ashesto cemento para agua
tipo reglamentario.
La torre debera entregarse perfectamente pintada con base antiéxido y terminacion al sintético.
Art.275° TANQUE DE BOMBEO

Para dicho tanque se tendran en cuenta las mismas especificaciones del depésito de
reserva.
La capacidad estard comprendida entre 1/3 y 1/5 del volumen del tanque elevado. Debera
disponer de cafio de ventilacion de 0,025m de diametro en comunicacién con el exterior,
terminado en "U" y en su extremo tendra proteccion de malla fina de bronce. Dicho tanque
estara sobre elevado 0,060m como minimo del nivel de piso y sus caracteristicas se ajustaran
a lo descrito en tanque de reserva.
El puente de empalme que alimentara el equipo de electrobomba se construird con cafio cuya
seccion util serda un rango mayor a la toma de la centrifuga elevadora de agua. Las llaves
esclusas y de limpieza seran de bronce pulido de marca aprobada y deberan ubicarse en
forma correcta a fin de maniobrarlas con facilidad. La alimentacion de este depdsito se
realizara en forma exclusiva por medio de una conexidbn de agua cuya seccién debera
calcularse en base a la presion disponible en el sitio, y segun la capacidad adoptada para el
tanque de bombeo.
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Dicha conexién aportara el caudal indispensable para cubrir el volumen total d t@cﬂe en un
término comprendido entre un minimo de 1 hora y un maximo de 4 horas.
Art.276°) ELECTROBOMBAS
Préximo al tanque de bombeo se proveeran e instalaran dos (2) electrobombas del
tipo centrifuga de eje horizontal debiendo suministrar el caudal minimo requerido.
Dichas electrobombas serdn de marcas reconocidas y aprobadas por Obras Sanitarias, con
motor monofasico y trifdsico segun plano.
El equipo elevador de agua se instalard de tal forma que su funcionamiento asegure la
provisibn de agua en forma normal, sin trepidaciones de ninguna naturaleza. Deberan
emplearse sobre elevadas del piso para preservarlas de la humedad y se fijaran mediante
bulones especiales que permitan retirar el equipo en caso de cualquier eventualidad, llevara
llave de paso, en la cafieria de aspiracion y valvula de retencion en la impulsién, ademas junta
elastica.
Art.277°) PRUEBA DE INSTALACION DE BOMBAS
Terminada la instalacién se efectuara una Inspeccion General de la misma a fin de

constatar si los trabajos se han ejecutado en un todo de acuerdo a las Especificaciones.
De resultar satisfactorio, se realizaran pruebas de funcionamiento para comprobar:

1. Si los motores, bombas centrifugas y accesorios componentes, son de las
caracteristicas aprobadas y si concuerdan con las nomenclaturas de fabrica.

2. Si la elevacion de la temperatura en caso de motores eléctricos no es excesiva
después de un tiempo prudencial de funcionamiento.

3. Si el automatismo de los controles es efectivo, provocandose intencionalmente
las situaciones limites en que deban reaccionar y si los consumos son normales.
Las cafierias de impulsion y sus correspondientes accesorios serdn de marca aprobada e
instalada con el menor recorrido permitido, empleandose en los cambios de direcciones
piezas de conexiones que faciliten la circulacion del agua y que la pérdida de carga por
frotamiento resulten minimas.
Dichas cafierias seran fijjadas a la mamposteria mediante collares con grapas, uniones
rigidas, elasticas que puedan absorber los esfuerzos debido al peso y a la reaccion de los
golpes de ariete.
El Contratista contemplara la posibilidad de su desarme colocandole las bridas o uniones
dobles a las juntas conicas que se estimen necesarias.
El equipo impulsor y las respectivas cafierias y accesorios complementarios del mismo se
colocara en condiciones que permita trabajar en forma alternada, por cuyos motivos sera
indispensable colocar en cada cafieria las valvulas correspondientes.
El funcionamiento se hara siempre en estado de carga es decir con la cafieria de entrada, por
debajo del nivel minimo que disponga el tanque de bombeo.
Art.278°) POZO IMPERMEABLE
En el local subsuelo segun lo indica el plano de obra se construird un pozo impermeable de
capacidad maxima permitida.
Dispondra de reja metalica tipo movil con marco a nivel de piso. La elevacion del agua
contenida en el pozo se hard por medio de una electrobomba con caferia de aspiracion e
impulsion de 0,032 provista e instalada por el Contratista. La descarga del agua proveniente de
dicho pozo sera a pileta de piso 0,060 suspendida o enterrada con desagles a cloaca, o
segun instrucciones de la Inspeccion.
El pozo impermeable sera construido de hormigén armado, o de albafileria de ladrillos
comunes, con revoques sanitarios, sus entrantes o salientes seran redondeadas con radio no
menor de 0,05m,el fondo podra ser planohorizontal.
La capacidad maxima de dicho pozo no podra exceder de 300 litros.
El cafio de absorcién de la bomba deberd disponer de una valvula de retencion al pie del
mismo, a objeto de mantener el cebado de la bomba.
Art.279°) POZO BOMBEO CLOACAL
Se construira un pozo para bombeo cloacal de 500 litros de capacidad, el cual sera ejecutado
en un todo de acuerdo con las Normas Reglamentarias. A dicho pozo descargaran las
instalaciones sanitarias ubicadas en subsuelo exclusivamente. El equipo de bombeo estara
compuesto por dos electrobombas para elevacion de liquidos cloacales aprobadas del tipo
sumergidas.
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Se instalaran fijadas sobre base de hormigon armado y mediante elementosr:]q ermitan
efectuar el retiro de las mismas por cualquier eventualidad. El funcionami de las
electrobombas sera automatico, por cuyas razones debera disponer de todos fos accesorios
indispensables.
Art.280°) INSTALACION SERVICIO CONTRA-INCENDIO
Se ejecutara de acuerdo al Reglamento del Cuerpo de Bomberos de la Capital y segun
Normas de Obras Sanitarias. El Contratista confeccionara los planos respectivos, los cuales
seran presentados a su exclusiva cuenta a las respectivas oficinas técnicas correspondientes,
debiendo asimismo abonar los derechos correspondientes. Los planos y memorias
descriptivas, se deberan tramitar previo V°B° de la C.A.F.E.S.G.
El servicio contra incendio sera atendido mediante el tanque de reserva (Servicio Mixto) a
cuyas instalaciones deberan responder en un todo de acuerdo con las normas vigentes. La
seccion minima de la cafieria para este servicio sera 0,075m debiéndose emplear hierro
galvanizado aprobado con sus respectivos accesorios.
El Contratista proveera y colocara los gabinetes para alojamiento de las correspondientes
valvulas de bronce a volante, debiéndose construir de conformidad al detalle respectivo. Cada
gabinete estar4 provisto de mangueras, porta manguera y lanza de acuerdo a la
reglamentacion vigente.
Art.281°) PERFORACIONES POZO SEMISURGENTE
Se efectuara la perforacion para la captacion de agua potable con cafio camisa de 75mm.
La profundidad dependera de obtener el mejor tipo de arena en el que sera colocado al cafio
filtro de 50mm. Al llegar la perforacion a la napa semisurgente, el Contratista no construira los
trabajos sin la presencia del
Inspector, debiendo solicitarlo a la C.A.F.E.S.G. con la debida anticipacion a los efectos de no
paralizar la obra.
Finalizada la perforacion el Contratista colocara el cilindro con sus respectivas cafierias y los
accesorios integrantes.
El acople de las carfierias de absorcién e impulsién con el equipo motobombeador se realizara
mediante bridas especiales a fin de poder efectuar el retiro de las mismas por cualquier
eventualidad.
Durante la perforacion el Contratista estara obligado a obtener muestras de la tierra que
atraviese durante la ejecucion teniendo en cuenta la profundidad a que fueran extraidas y
demas datos que fueran necesarios para la confeccién del diagrama de perforacion.
Estos trabajos deberan realizarse con intervencion del personal experto en esta clase de tarea.
Art.282°) PROVISION Y COLOCACION MOTOBOMBEADOR
El Contratista proveera e instalara sobre base de hormigdén armado, un motobombeador para
extraccion de agua e impulsiéon al tanque de reserva. Sera del tipo semi-industrial con motor
eléctrico 0 a combustible con sistema de engranaje en bafios de aceite de hierro fundido de
sélida construccion.
El rendimiento debera estar relacionado con la capacidad del tanque de reserva y sera fijado a
la base respectiva por medio de bulones y tuercas adecuadas a objeto de poder retirarlo en
cualquier momento por fallas o desperfectos que pudieran surgir. El Contratista debera
entregar el equipo en correcto estado de funcionamiento sin trepidaciones que pudieran
ocasionar pérdidas de agua a través de las juntas o empalmes.
El Contratista suministrara ademas un capot especial del tipo movil para la proteccién del
equipo, el cual podra ser de chapa negra debidamente protegida con pintura anticorrosiva y
esmalte sintético.
Art.283°) ABLANDADOR DE AGUA
Cuando las caracteristicas de agua lo exija se colocara un ablandador para el agua destinada
al uso de bebidas e higiene. Dicho equipo se instalara de tal forma que asegure un perfecto
funcionamiento, y en lugar que resulte practico para el manejo y control. Se colocara en un
todo de acuerdo con las instrucciones impartidas por la casa proveedora y estara protegido en
forma conveniente a fin de preservarlo de golpes o desplazamientos que puedan dificultar el
buen rendimiento del equipo.
Art.284°) CANALETAS Y REJAS DE AIREACION

Se construira de conformidad al reglamento vigente, debiendo reunir en todos los
casos las condiciones exigidas. Los terminales en azotea llevaran sombreretes aprobados de
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igual tipo a las ventilaciones del sistema primario. La sobre elevacion seIéOﬂminima
establecida para aireaciones verticales.
Las aireaciones horizontales seran mediante orificios de luz minima 15 x 15 protegida por reja
esmaltada de igual dimension.
Art.285°) CAMARAS DE REJAS FIJAS

En el sitio que indique el plano deberd construir una cdmara segun detalle del plano
tipo, debiendo disponer los elementos que figuren en el mismo.
Art.286°) CAMARA CLORINADORA Y GABINETE PARA INYECCION DESINFECTANTE

Deberan ejecutarse en un todo de acuerdo al plano tipo que forma parte de la
documentacion técnica de la obra y dispondran de los accesorios previstos.
El lugar de emplazamiento definitivo serd dado en obra.
Art.287°) CONDUCTO INSTALACIONES EXTERNAS PARA DESCARGA DE LOS
EFLUENTES RESIDUALES

A partir de la camara de registro N° 1 emplazada en la calzada lateral del edificio y
segun lo indica el plano, el Contratista debera proveer y colocar los tramos de cafieria de
diametro 0,110 y las correspondientes cAmaras de acuerdo con las cantidades indicadas. Se
incluira la provisiéon y colocacién de los materiales necesarios, excavacion y cierre de zanjas,
retiro de la tierra remanente y la correspondiente de obra. El apoyo de los cafios en el fondo de
las zanjas, se hard sobre un manto de arena correctamente esparcida y con pendiente
uniforme en todo el tramo, la cual sera indicada oportunamente en obra, pero en ningln caso
deberd ser menor de 1:100 (1cm por metro lineal de caferia) La tapada de la cafieria,
instalada y previa aprobacion de la misma por la Inspeccién Técnica se realizara con el mayor
cuidado a fin de no provocar desplazamiento o roturas en los cafios.
La compactacion de la tierra se logrard mediante agregado de agua.
El Contratista debera acondicionar las calzadas donde se instalan cafierias externas, en
debidas condiciones, sin hundimientos de ninguna naturaleza y en perfecto plano de
continuidad.
Las camaras de registro seran construidas de albafiileria especial con revoque interior tipo
sanitario, debiendo ademas contar con tapa y contratapa sellada en condiciones
reglamentarias.
Art.288°) CEGADO DE POZO NEGRO EXISTENTE

El Cegado del pozo negro existente, que quede fuera de servicio, serd debidamente
rellenado con tierra que el Contratista debera transportar por su cuenta hasta el sitio
correspondiente. En el caso que fuera necesario realizar el desagote del mismo, el Contratista
hard las gestiones pertinentes del caso para llevar a cabo tales tareas por medio del
“atmosférico” de la zona debiendo correr con los gastos que ello demande. Antes de proceder
al relleno, se debera agregar al interior del pozo a cegar 50kg de cal viva distribuida
uniformemente a objeto de realizar la desinfeccion del mismo.
El cierre superior del pozo a posteriori del relleno y aprobado por la Inspeccion, el Contratista
procedera en presencia de la misma al sellado en forma reglamentaria.
Art.289°) CEGADO DE CAMARA SEPTICA CORRESPONDIENTE

El cegado de la camara séptica se hara en base a las especificaciones de Art.288°. -
Art.290°) INTERCEPTORES

Se ejecutara en un todo al plano respectivo debiéndose emplear materiales y
elementos que se indican en el mismo y se construird en el sitio indica el plano.-
Art.291°) ARTEFACTOS Y GRIFERIA
El Contratista debera proveer vy colocar los artefactos sanitarios con sus correspondientes
accesorios y bronceria cromada.
El montaje de los mismos debera realizarse en un todo de acuerdo con las buenas reglas del
arte, debiendo el Contratista mantenerlos en perfectas condiciones hasta la entrega de la obra.
Cualquier falla que aparezca en artefactos o broncerias luego de su colocacién y que no tenga
aprobacion final de la Inspeccién, el mismo estard obligado a sustituirlos por su exclusiva
cuenta, sin cargo alguno.
Debera tenerse especial cuidado en la ejecucion de las distintas uniones que caracterizan las
instalaciones de los diversos artefactos sanitarios en la colocacion de los mismos debidamente
aplomados y ajustados.
Las caracteristicas se ajustaran a la correspondiente planilla descriptiva de artefactos.
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Art.292°) ACCESORIOS DE EMBUTIR 1Q

Los accesorios de embutir serdn de porcelana vitrificada de primera i@d y se
instalaran en el sitio que la Inspeccion lo determine oportunamente, sus caracteristicas se
ajustaran a la correspondiente directiva.
Art.293°) DEMOLICIONES

El Contratista procederd a realizar todas las demoliciones que correspondan para
efectuar el cambio de cafierias o artefactos en desuso, los cuales se extraeran del lugar en
gue estén ubicados y se depositaran en el sitio que la Inspeccion lo determine, quedando los
mismos de propiedad del Estado y a cuidado del Contratista, o lo especificado en las
Especificaciones Técnicas Particulares.
Art.294°) REACONDICIONAMIENTO DE LA INSTALACION EXISTENTE

La totalidad de las instalaciones sanitarias existentes que deban mantenerse seran
sometidas a una revisién general, debiéndose reparar y sustituir todos los elementos
componentes del sistema que se hayan deteriorados o faltantes, debiendo quedar en perfecto
funcionamiento. Las cafierias primarias, secundarias, ramificaciones, camaras de inspeccién y
piletas de piso, seran sometidas pruebas de paso de tapones e hidraulicas, las cuales se
realizaran en presencia de la Inspeccion de la C.A.F.E.S.G.
Para la realizacién de estos trabajos se tendran en cuenta las Normas Reglamentarias de
Obras Sanitarias, debiéndose ademas intervenir en este rubro personal competente y
especializado.
La provista y colocacion de todos los elementos faltantes o deteriorados, como asi la situacion
de artefactos y accesorios deberan ser del tipo aprobado por Obras Sanitarias de buena
calidad y marca reconocida y para cada caso debera tenerse en cuenta las respectivas
especificaciones de los items correspondientes normas.
Para los casos que sean necesarios efectuar remociones de pisos, revoques de paramentos,
retiro de revestimientos sanitarios, ya sean azulejados, revoques impermeables, etc.; el
Contratista debera por su exclusiva cuenta repararlos en su totalidad cuyos trabajos se haran
con el mayor esmero y se emplearan piezas y materiales sanitarios similares a los existentes.
Los trabajos se entregaran correctamente sin fallas o defectos de ninguna naturaleza. A la
finalizacion de reacondicionamiento de las instalaciones sanitarias, las cuales comprenderan
cafnerias cloacales, pluviales, desagies, artefactos, plomeria, agua fria, servicio directo y de
tanque, cafieria de agua caliente y sus artefactos de calentamiento, tanque de reserva y de
bombeo, ventilaciones, fosas sépticas, interceptores, etc. El Contratista solicitara la respectiva
inspeccion s objeto de efectuar una prueba de funcionamiento del conjunto de las
instalaciones.
De comprobarse fallas que impidan el correcto funcionamiento el Contratista tendra a su cargo
exclusivo poner en condiciones las partes que la Inspeccion indique oportunamente.

CAPITULO XXl
PLANILLA DE MEZCLAS

Art.295° MEZCLAS
Las mezclas a usarse seran de los tipos que a continuacion se detallan, en las cuales se
entienden las medidas de volumen como materiales secos y sueltos, excepto las cales que se
tomaran en estado de pasta firme, cuando sean apagadas:
TIPO "A” ALBANILERIA:
1) De CIMIENTOS ....ovvvieeeeiiiiiiiieieee e 1/4 de cemento portland
1 de cal grasa en pasta Cérdoba
3 de arena mediana de rio

2) De elevacion
Q)i 1/8 de cemento
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1 de cal grasa en pasta Cérdoba 1 06
3 de arena mediana de rio

D) o 1 cemento p/albafileria
6 arena mediana
¢) Para tabiques de ladrillos huecos, bloques de H° y construccion bovedillas
.................................... 1/2 de cemento
1 de cal grasa en pasta Cordoba
3 de arena mediana de rio
d) Para mampost. de ladrillos comunes o huecos, bloques de H°
....................................... 1 cemento p/albafileria
5 arena mediana de rio
e) Para arcos bdveda y chimeneas
.................................... 1cemento
1 de cal grasa en pasta Cdrdoba
6 de arena mediana de rio
f) Para colocacion de mat. Refractarios ............. 1/4 de cemento
2 de cal
5 de tierra refractaria
TIPO "B” CAPAS AISLADORAS:
1 de cemento
3 de arena mediana de rio
Hidréfugo 10%en agua de empaste
TIPO "C” REVOQUE DE MUROS:
1) Azotado impermeabile......... 1 de cemento
3 de arena mediana de rio
Hidréfugo al 10% en agua de amasado
2) Jaharro exterior................. 1/2 de cemento
1 de cal grasa de pasta Cordoba
3 arena mediana de rio
3) Jaharro interior................... 1/4 de cemento
1 de cal grasa en pasta Cordoba
3 arena mediana de rio
4) Enlucido exterior............... 1/4 cemento
1 de cal grasa en pasta Cordoba
3 arena fina de rio
5) Enlucido interior................. 1 de cal gasa en pasta Cordoba
2 arena fina de rio
6) Jaharro bajo revoque impermeable..1 cemento
1/2 cal grasa
3 arena mediana de rio
7) Enlucido en revoque impermeable. 1 cemento
2 arena fina de rio
TIPO “F” REVESTIMIENTO- Azulejos, lajas, etc.-
1) Jaharro........ccccoeeuunnnes 1 de cemento portland
1 de cal grasa de pasta Cordoba
3 de arena mediana de rio
2) Mezcla de asiento...... 1/2 de cemento
1 de cal grasa en pasta Cordoba
3 de arena mediana de rio
TIPO "G” COLOCACION DE MOSAICOS - BALDOSAS EN AZOTEA Y ZOCALOS
1) Mezcla de asiento..........ccccceeeeeevnnnnne. 1/8 de cemento
1 de cal grasa en pasta Cérdoba
3 de arena mediana de rio
2) Lechada...........cccvvvvviiiniiiiiiiieiieee, 1 de cemento
1 de cal grasa en pasta Cérdoba
2 de arena fina de rio
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TIPO "H" COLOCACION DE MOSAICOS RECONSTITUIDOS- ETC. 1 07

1/4 de cemento portland
1 de cal grasa en pasta Cérdoba
3 de arena mediana de rio
TIPO "I" RECALCES SUBMURACIONES, PILARES, ETC.
1 de cemento,
1 de cal grasa en pasta
3 de arena mediana en rio
TIPO "J”JAHARRO EN MUROS Y CIELOS RASOS
1/4 cemento
1 de cal grasa
3 arena mediana de rio
TIPO "K" ENLUCIDO DE YESO EN MUROS Y CIELOS RASOS
Yeso blanco
Art.296°) HORMIGON SIMPLE
TIPO | - Contrapisos comunes:
1/ 4 de cemento
1 de cal pasta
4 de arena mediana
8 de cascotes de ladrillos
TIPO Il - Contrapisos exteriores: 1/2 cemento portland
1 cal en pasta
4 arena mediana
6 cascote de ladrillo

TIPO Il - Contrapisos armados: 1 de cemento portland
3 de arena gruesa
5 de canto rodado

TIPO IV - Alivianados y/o aislantes: 1 de cemento portland
3 de arena mediana de rio
6 poliestireno expandido

TIPO V - Contrapisos comunes: 1 cemento p/albadileria
4 arena mediana de rio
8 cascotes de ladrillos o canto rodado
Art.297°) MEZCLA PARA HORMIGON ARMADO

TIPO H-1

1 de cemento

2 de arena de rio

3 de canto rodado rio Uruguay
TIPO H-2

1 de cemento

2 de arena de rio

3 de canto rodado rio Uruguay

TIPO H-3

1 de cemento
3 de arena de rio
3 de canto rodado rio Uruguay
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1 DESCRIPCION DE LAS TAREAS 1 1 1

La presente documentacion se refiere al recambio de la cubierta de techos dei pabeiion de
internacion (sector Masculino) del Hospital San Benjamin, en calle Reibel y Dr. E. Berga de la ciudad
de Coldn Dpto. Colén. -

Las tareas comprenden el recambio de la cubierta de techos de tejas por H°G®° ondulada N°25
color rojay la ejecucion de obras varias.

La obra contempla el cambio del cielorraso existente, pintura completa del sector, tareas en la
instalacion eléctrica y sanitaria.

Fundamental no interrumpir el funcionamiento del Hospital y minimizar las interferencias que
puedan provocar las tareas a realizar.

El monto global contratado sera por UNIDAD DE MEDIDA pagado de acuerdo a certificaciones
mensuales, conforme el avance de la obra previo descuento de la correspondiente garantia de
ejecucion.

2 LINEAMIENTOS GENERALES

El Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares (PETP) tiene como finalidad dar el
lineamiento de las especificaciones de aplicacion para la construccién y/o la ejecucion de las tareas
que integran las obras a realizarse motivo de la presente licitacion y las instrucciones, supervision y/o
aprobacién que deba requerir de la Inspeccion de Obra para su correcta ejecucién .Estas
especificaciones, los planos y detalles que se adjuntan son complementarios entre si y lo
especificado en uno cualquiera de ellos debe considerarse como exigido en la totalidad de la
documentacion.

Queda por lo tanto totalmente aclarado que el detalle aqui suministrado tiene por objeto
facilitar la lectura e interpretacion del mismo, a los efectos de presentacion de la ofertay la
posterior ejecucién de la obra, y no dara lugar a reclamo de ningun tipo en concepto de
adicionales por omisién y/o divergencia de interpretacion, debiendo los Oferentes realizar la
visita al establecimiento para verificar las tareas que se deben ejecutar y realizar las consultas
necesarias que no pudieran ser claras en la documentacion técnica de la presente , no
pudiendo asi alegar desconocimiento al realizar su Oferta.

Las contradicciones que puedan observarse en la documentaciéon entre los planos de
arquitectura y el resto de la documentacion técnica, incluyendo planos de estructura e instalaciones,
se resolveran priorizando la arquitectura existente hoy en el lugar.

Los planos son modelos en escala de una forma de representacion del objeto definitivo. El
concepto es que lo que se expresa en los planos de arquitectura es lo que se desea lograr en el
edificio terminado.

3 NORMAS PARA MATERIALES Y MANO DE OBRA.

Todos los trabajos seran ejecutados de acuerdo a las reglas del buen arte y presentardn una
vez terminados un aspecto prolijo siendo mecanicamente resistentes, utilizando en todos los casos
materiales de primera calidad.

En los casos en que en este Pliego o en los planos se citen modelos o marcas comerciales, es
al sélo efecto de fijar normas de construccion tipo, calidad o caracteristicas requeridas.

El Contratista indicara las marcas de la totalidad de los materiales que propone instalar, y la
aceptacion de la propuesta sin observaciones no exime al Contratista de su responsabilidad por la
calidad y caracteristicas técnicas establecidas y/o implicitas en el pliego y planos.

En cuanto al personal del Contratista, la Inspeccion de Obra podra solicitar el cambio o
remocioén del personal que no considere idoneo para la realizacion de las tareas encomendadas. La
Inspeccion de Obra podré solicitar que se incremente el personal en obra si los plazos asi lo
demandaran o que se extienda el horario de trabajo.

4 MUESTRAS

Sera obligacion del Contratista la presentaciébn de muestras de todos los materiales y
elementos que se deban incorporar a la obra para su aprobacion, y aunque esto no sea solicitado
expresamente por la Inspeccion de Obra, perfectamente identificadas y envasadas para su

3
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aprobacion. Estas muestras permaneceran en obra y en la oficina de la Inspeccion dg 0132durante
todo el desarrollo de los trabajos.

5 TRABAJOS PRELIMINARES

a.Preparacion del Obrador

Se consideran incluidos en la cotizacion de obra, los gastos que demande al Contratista la
ejecucion de obras para este item. El Contratista tendra a su cargo el mantenimiento e higiene de
todas las instalaciones y construcciones pertinentes al uso de la Inspeccién de Obra.

Todos los elementos y equipos deberan ser nuevos y en perfecto estado de uso. En caso de
descompostura o fuera de servicio de algunos de estos, deberan ser reemplazados inmediatamente
por otros, hasta su nueva puesta en servicio.

El Contratista acondicionara en obra un sector como obrador de acuerdo a las necesidades
que se requieran para la realizacion de los trabajos. Se dispondrd de manera que no moleste la
marcha de la obra, al cual no tengan acceso personal del establecimiento, y sera conservado en
perfectas condiciones de higiene por el Contratista, estando a su cargo también el alumbrado,
vallado de obra de acuerdo a exigencias municipales, elementos de seguridad, provision y
distribucion del agua al mismo.

Ninguna de estas provisiones podra significar inserto ni dafio alguno a la construccién existente
ni canaleteado o instalacion que no pueda ser removida sin dejar marcas ni vestigios.

Los trabajos establecidos se mediran y pagaran por metro cuadrado (m2.) en el item N° 1
“TRABAJOS PRELIMINARES”, subitem N° 1.1 “Preparacion del Obrador, y serd compensacion
total por la por la mano de obra, herramientas, equipos, provision, transporte, carga, descarga y
acopio de todos los materiales, operaciones necesarias para la construccion del obrador.

b. Vallado de obray Cartel de Obra

Vallado de Obra: El Contratista tendra obligacién de cercar parte de la Obra para separar la
actividad de construccion con la propia actividad de la escuela. Para esto se utilizara un vallado que
cumpla con las reglamentaciones municipales vigentes y con un minimo de seguridad respecto a
personas y elementos de la obra, estara compuesto por palo rollizos @ 15 cm. para sostener malla
sima de 25 cm x 25 cm, con una altura de 2 m., la cual llevara tejido media sombra adosada,
debiéndose evitar que los sostenes de los elementos verticales no dafien el piso existente,

Como condiciones minimas se establece que el mismo sea opaco y no contenga ningun tipo de
publicidad., El cerco se colocara dentro de los 20 dias contados a partir de la firma del contrato.

El vallado de obra se medira en metros (m) y se pagard en el item N°1 “TRABAJOS
PRELIMINARES”, subitem N° 1.2 “Vallado de Obra”, serd compensacion total por la por la mano
de obra, herramientas, equipos, provision, transporte, carga, descarga y acopio de todos los
materiales, operaciones necesarias para la ejecucion del vallado.

Cartel de Obra: El Contratista colocara y conservara durante la obra, en lugar visible y bien
iluminado artificialmente confeccionar un cartel de obra segun lo especificado en el pliego de
condiciones, deberd ejecutarse una estructura adecuada para su permanencia en la obra y su
colocacion debera garantizar la seguridad de las personas que transiten o se encuentren cercanas a
su emplazamiento, el que debera colocarse en el lugar que indique la Inspeccién un cartel de obra,

El Contratista debera presentar para su aprobacién plano del cartel a colocar antes de iniciar su
confeccién. Queda terminantemente prohibida la colocacién de carteles de propaganda de ningun
tipo.

El cartel se colocara previo comienzo de obra y se mantendra como maximo 60 dias después
de terminados los trabajos

El cartel de obra se medira en forma global (gl) y pagara en el item N° 1: “TRABAJOS
PRELIMINARES”, subitem N° 1.3 “Cartel de Obra”, y serd compensacion total por la por la mano
de obra, herramientas, equipos, provision, transporte, carga, descarga y acopio de todos los
materiales, operaciones necesarias para la ejecucion del cartel de obra, segun las indicaciones del
PCG.
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c.Picado y Retiro Cielorraso Aplicado Existente 1 1 3

El Contratista debera efectuar las demoliciones de cielorrasos de material aplicado a la cal
sobre metal desplegado incluido la estructura independiente de madera en el sector a intervenir

cumplimentando las exigencias del codigo de seguridad e higiene respecto de “las
demoliciones”.

Las demoliciones se efectuaran bajo la responsabilidad y garantia del Contratista, quién debera
tomar las medidas requeridas para la seguridad de su personal o de personas ajenas a la obra, al
igual que para la obra y sus instalaciones.

El Contratista debera tener en cuenta que cualquier rotura que se produjera en las fincas
linderas, o cualquier dafio o deterioro en bienes de terceros que se originen como consecuencia del
desarrollo de las obras, deberan repararlo a su costa y en las mismas condiciones previas a su
rotura.

Las instalaciones de suministro de agua, electricidad, cloacas, etc., contenidas en las partes a
demoler deberan ser previamente anuladas, debiendo efectuar las derivaciones necesarias para no
interrumpir el suministro de los servicios a los sectores donde no se ejecuten obras.

Cuando las tareas a realizar puedan producir polvo que afecte a otras areas fuera de las de
trabajo, se instalaran paneles ciegos o “cortinados” de proteccion de lona o polietileno debidamente
fijados y ajustados para cumplir acabadamente su funcién.

Toda aquella demolicién que debiera efectuarse al solo efecto de permitir o facilitar los trabajos,
seran a su exclusiva costa. Lo restaurado debera entregarse en estado ampliamente satisfactorio.

No se permitird quemar materiales provenientes de las demoliciones en ningun lugar de la
obra, ni en terrenos aledafos.

Todo retiro de escombros se ejecutard en los horarios en que el transito en el lugar no se halle
restringido, proporcionando méxima seguridad a peatones y vehiculos, cubriendo con lonas las
carga, y manteniendo las aceras y calzadas en perfecto estado de limpieza.

Cuando se especifiqgue en los documentos del contrato que algin material o elemento quede
de propiedad del establecimiento, el Contratista debera realizar su extraccion y/o recuperacion con
los cuidados necesarios para evitar roturas 0 menoscabos.

Ningun material proveneinte de las demoliciones podr4 emplearse en las obras, salvo
autorizacion expresa mediante Orden de Servicio por la Inspeccién

Es necesario considerar los riesgos adicionales que se presentan en este tipo de obras en los
gue generalmente hay simultaneidad de actividades, es decir, obras en construccion con el
funcionamiento del hospital, se requiere tener especial cuidado en la seguridad para proteccion de
las personas que circulan por el sector.

Para las demoliciones rige lo establecido en el Capitulo XVII “OBRAS DE MODIFICACION Y

RESTAURACION” del PETG en cuanto no contradiga la presente especificacion.
El pago sera por metro cuadrado (m2) en el item N° 1 “TRABAJOS PRELIMINARES”, subitem N°
1.4. “Picado y Retiro Cielorraso Aplicado” El precio sera compensacién por todo trabajo de
demolicion de lo estipulado; por la carga y descarga del producto de las demoliciones que deba
transportarse dentro de la distancia de 10 Km, por la conservacion de las obras y cualquier otro gasto
para la total terminacion del trabajo en la forma especificada., incluye herramientas, equipos y
todo mecanismo necesario para efectuar esta tarea incluyendo andamios, medios de
seguridad, retiro, transporte, carga, descarga, etc. No tendra pago adicional.

d.Retiro de Cubierta de Tejas (sectores indicados en planos)

El Contratista deberd, en el sector indicado en los planos y lo indicado por la Inspeccidn, retirar
las tejas de la cubierta de techo existente en sector sala internacién para hombres, sector completo
dafado por filtraciones de agua de lluvia, para esto se deben picar las cargas (cumbreras) y toda
tarea que fuera necesaria para luego proceder al retiro de las tejas, tarea esta que se debe realizar
con cuidado a los efectos no dafar la estructura que soportan a las mismas. ElI material extraido
producto de la demolicion seran propiedad del Estado Provincial y debe ser retirado de la obra a la
brevedad, mediante volquetes o camiones y se ubicaran en el lugar que indique la Inspeccion
considerando el Contratista un traslado méaximo de 10Km. desde el lugar de origen, Quedando a
disposicién el material para la reparacién en otras areas, La estructura a retirar sera descalzada de la
mamposteria sin demoler la misma, con las herramientas de corte adecuadas y métodos a fin de
preservar el material existente. Estableciéndose por costas del contratista la reposicion del material

5
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demolido innecesariamente, Las Canaletas existentes, incluso los desagues de F]I’F1 érticales
amuradas, NO SE RETIRARAN CUYO OBJETIVO ES MANTENER LAS. MOLDURAS
EXISTENTES, considerando que la nueva cubierta se construird por encima de ia altura de la
canaleta empotrada, quedando esta anulada .Estas tareas deberan ejecutarse tomando las medidas
de seguridad pertinentes para proteger a los trabajadores y a terceros debiendo respetarse las
indicaciones de seguridad planteadas en el Plan de Seguridad e Higiene para la obra.

Una vez realizado el retiro de esta se procedera a colocar la estructura de elevacion y soporte
de la cubierta de chapa color, Antes de comenzar las tareas se debe consensuar con la inspeccion
en cuanto a la modalidad y plan de trabajo a ejecutar previendo las inclemencias del tiempo y que los
avances de estos trabajos se pudieran ejecutar por etapas evitando de esta manera deterioro
mayores en las instalaciones existentes, las terminaciones se efectuaran de acuerdo al buen arte de
construir.

El retiro de las cubiertas de techo se medira y pagara por metro cuadrado (m2) a los precios
unitarios de contrato establecido en el item N° 1 “TRABAJOS PRELIMINARES”, subitem N° 1.5:
“Retiro de Cubiertas de Teja “(sectores indicados en planos)”, incluye herramientas, equipos
y todo mecanismo necesario para efectuar esta tarea incluyendo andamios, medios de
seguridad, transporte, retiro, carga, descarga y acopio de todos los materiales extraido que
fueran seleccionados por lainspeccion, etc. No tendré pago adicional.

e.Replanteo
La Contratista Verificar4 los planos de generales de obra y de detalle presentados en la
presente documentacion y serd Unico responsable en caso de existir diferencias por lo que debera
confirmarlo para su aprobacion con el INSPECTOR DE OBRA.

Una vez aprobados, el Contratista ejecutard el replanteo de acuerdo al Art. correspondiente
al P.C.T.G. Una vez realizada la tarea debera solicitar la aprobacién por parte de la Inspeccion de
obra.

El Replanteo se medira y pagara por metro cuadrado (m2) a los precios unitarios de contrato
establecido en el item N° 1 “TRABAJOS PRELIMINARES”, subitem N° 1.6 “Replanteo”

6 MAMPOSTERIA

6.1 Generalidades

Todos los materiales a incorporar y a utilizar en los trabajos serdn de primera calidad y de
primer uso. Los materiales perecederos deberan llegar a la obra en envases adecuados.

La Inspeccién de Obra se reserva el derecho de rechazar aquellas marcas que no responden a
las caracteristicas de calidad requeridas en el presente pliego que no estuvieran suficientemente
acreditadas en plaza.

En general los materiales componentes de mezclas responderan a las distintas obras, con
arreglo a su fin, y dosados granulométricamente en forma adecuada a ese propésito. Si existieran
dudas, respecto a cualquiera de los materiales a emplear, el Contratista efectuara ensayos
pertinentes como ser: tamizado, colorimetria, decantacion, desecamiento, analisis quimicos Yy fisicos,
etc.

Para la ejecuciéon de mamposterias rige lo establecido en el Capitulo VI “MAMPOSTERIA EN
ELEVACION” del PETG en cuanto no contradiga la presente especificacion.

6.2 Ladrillos ceramicos huecos de 8 cm.

Se utilizaran para La ejecucién de nichos, goterones, cornisas, molduras, amure de grapas,
colocacién de tacos y demas trabajos necesarios se consideran incluir en este item.

Seran de ladrillos ceramicos huecos de 12 calidad, se construira con ladrillo ceramico hueco de
8 cm asentados con mortero del tipo A-c-2. Este mortero no excedera de 1,5 cm de espesor

Se pagara por metro cuadrado (m2), en el item N° 2: “Mamposteria” sub item 2.1: “En
elevacion lad. huecos 8x18x33m esp. 10 cm.” (cocina ext. Este).

Dicho precio serd compensacion total por las operaciones necesarias para la ejecucion;
provision de materiales, mano de obra y herramientas, transporte y descarga de los materiales que
componen este item y por todo otro trabajo, equipo o material necesario para la correcta ejecucion
del item, de acuerdo a las reglas del buen arte de construir y a entera satisfaccion de la Inspeccion.
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7REVOQUES 1 1 5

7.1 Generalidades

Los lugares en que corresponden ejecutar cada uno de los tipos de revoques incluidos en la
presente Seccion del P.E.T., resultan del mismo y/o de los Planos.

Los paramentos que deban ser revocados, se limpiardn y preparardn esmeradamente,
desbastando y limpiando las juntas en el caso de mamposteria de ladrillos, hasta un centimetro y
medio (1,5 cm.) de profundidad minima y desprendiendo por rasqueteado o abrasion las costras de
mezcla existente en las superficies, con desprendimiento de todas las partes no adheridas.

Se picara toda la superficie del revoque (Interior o exterior) por pafios completos en interiores y
pafios planos demarcados por cornisas y/o molduras, sin incluir la mismas.

Donde existan columnas o vigas que interrumpan tabiques o muros de mamposteria y deban
ser revocadas, se fijara sobre éstas, en toda la longitud y con un ancho triple al de interrupcion, hojas
de metal desplegado sobre una lamina de papel, para evitar adherencia del revoque a las estructuras
citadas. Igual procedimiento se seguird para los casos de cafierias de diametro mayor de 0,05 m.
(2", colocadas a menos de 0,10 m. del filo del paramento a revocar.

Los revoques que deban recubrir cafierias conductoras de cualquier fluido térmico caliente, se
aislaran previamente con tela amiantada y bandas de tira de lona, debidamente asegurada para
evitar la accion ulterior de dilatacién o calcinamiento por alta temperatura sobre el revoque.

No se permitira revocar paredes que no hayan asentado completamente.

Previamente a la aplicacion de cualquier revoque, deberan mojarse convenientemente los
muros a recubrir. Una vez ejecutados los revoques se los mojard abundantemente en forma
frecuente, en la medida necesaria para evitar fisuras en los mismos.

Salvo en los casos en que se especifique expresamente lo contrario los revoques tendran un
espesor minimo de un centimetro y medio (1,5 cm.); los enlucidos no podran ejecutarse hasta que el
jaharro haya fraguado los suficiente y tendran una vez terminados, un espesor que podra variar de
tres a cinco milimetros (3 a 5 mm.).

Los revoques una vez terminados, no deberan presentar superficies alabeadas, ni fuera de
plomo o nivel, ni rebabas u otros defectos cualesquiera; tendran aristas rectas, exentas de
depresiones o bombeos.

Para la ejecucién de los revoques rige lo establecido en el Capitulo VII “REVOQUES” del PETG
en cuanto no contradiga la presente especificacion., los sectores a intervenir seran determinados por
la inspeccidn y aquellos que por su estado de deterioro sean necesarios de su reconstruccion.

7.2Interior completo a la cal terminado al fieltro

Comprende la ejecucion de jaharros y enlucidos. Previa preparacién del paramento a revocatr,
se procedera a la preparacion de fajas o guias para la ejecucién del mismo. Dichas fajas se
ejecutaran bien a plomo acusando un plano perfecto en su conjunto y tendran el espesor que en
definitiva se dara al jaharro no pudiendo exceder por consiguiente de 18 a 20mm. El mortero a
emplearse serda el Tipo C3 y se debera peinar antes del fraglie para agarre del enlucido. -

Los enlucidos se haran después que el jaharro haya fraguado y se encuentren terminadas las
canalizaciones de las instalaciones, debiéndose mojar el paramento antes de la ejecucién del
enlucido. -

Toda vez que deban efectuarse reparaciones en los revoques de muros por humedad
aparecida en las mismas, se averiguara ante todo las causas originarias de la humedad y se haran
previamente los trabajos que sean necesarios para hacerlas desaparecer.

Los paramentos una vez terminados no deberan presentar superficies alabeadas ni fuera de
nivel, ni rebarbas u otros defectos cualesquiera. -

Las aristas de interseccion de los paramentos entre si de estos con los cielorrasos, seran vivas
y rectilineas.

Los trabajos especificados se mediran por metro cuadrado (m2) y pagara al precio establecido
en el item N° 3 “Revoques”, subitem N° 3.1: “Interior completo a la cal term. al fieltro “y sera
compensacion total por la provision, transporte, carga, descarga y acopio de todos los materiales
componentes de los revoques en mamposteria y cielorraso, y todo otro trabajo, equipos, mano de
obra e implementos y demas accesorios que sean necesarios para completar la construccion de
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acuerdo con las especificaciones y dimensiones de los planos, ejecutadas con las rggl:lsael buen
arte y a entera satisfaccion de la Inspeccion.

7.3 Exterior completo a la cal terminado al fieltro

Esta compuesto de tres capas: Azotado, Jaharro y Enlucido:

a) Azotado: Se ejecutard con mortero del tipo 1:3 cemento-arena con 10% de hidréfugo.
Tendré un espesor de 3 a 5mm. Se exigira sumo cuidado en la realizacion de esta operacion, deben
taparse perfectamente toda hendidura o resquicio del paramento apretandose la mezcla con la
cuchara. Debe obtenerse una superficie, completamente impermeable. -

b) Jaharro: Estara compuesto por una mezcla TIPO “C-2”-

e) Enlucido: Estara compuesto por una mezcla TIPO “C-4".

Los trabajos especificados se mediran por metro cuadrado (m2) y pagara al precio establecido
en el item N° 3 “Revoques”, N° 3.2 “Exterior completo a la cal term. al fieltro”, y sera
compensacion total por la provision, transporte, carga, descarga y acopio de todos los materiales
componentes de los revoques y tabiques, y todo otro trabajo, equipos, mano de obra e implementos
y demas accesorios que sean necesarios para completar la construccion de acuerdo con las
especificaciones y dimensiones de los planos, ejecutadas con las reglas del buen arte y a entera
satisfaccion de la Inspeccion.

7.4Picado de revoque (incluye retiro de obra)

El picado de revoque, se debera realizar con sumo cuidado, bajo la exclusiva responsabilidad
del Contratista, quien debera tomar aquellas medidas, conducentes a asegurar la estabilidad de las
partes de la construccidon que se conservan, efectuando los trabajos de seguridad que a su juicio y el
de la Inspeccidn juzgue conveniente realizar a tal efecto., Ademas se tendra en cuenta que el picado
sea de manera pareja manteniendo un plomo uniforme en toda la superficie a intervenir

Los desperfectos que lleguen a producirse en las paredes de la construccion que se conservan
y que sean imputables a descuidos, falta de atencién o negligencias por parte del Contratista, seran
reparadas por su exclusiva cuenta.

El picado de revoque se realizara en todas aquellas partes que el mismo se encuentre flojo,
hinchado, deteriorado por hongos incluyendo el picado de revestimiento si fuere necesario en el
sector a intervenir. Para todos estos casos lo definira el inspector.

El item se medira y pagara por metro cuadrado (m2) al precio unitario de contrato establecido
en el item N° 3: “REVOQUES”, subitem N° 3.3: “Picado de revoque (incluye retiro de obra)”. El
precio sera compensacion por todo trabajo de demolicion de lo estipulado; por la carga y descarga
del producto de las demoliciones que deba transportarse; por el transporte de materiales de la
demolicién dentro de la distancia de 10 Km, por la conservacion de las obras y cualquier otro gasto
para la total terminacion del trabajo en la forma especificada.

8CUBIERTA DE TECHO

a.Disposiciones generales

Las cubiertas deberan ser ejecutadas en los sectores que se indican en los planos de obra, en
la planta de techo.

Para todos los trabajos preliminares y de preparacién de las mamposterias y estructuras
regiran en forma general, las especificaciones de los CAPITULOS QUE LE CORRESPONDA PARA
CADA CASO. -

Toda la zingueria que sea necesaria sera ejecutada de acuerdo a las reglas del arte y en la
mejor forma posible, de manera de obtener al mismo tiempo que un trabajo bien terminado, el mayor
grado de seguridad, en lo que a filtraciones se refiera.

Antes de proceder a la ejecucion de la reparacion de las cubiertas, se debera prever que las
condiciones climéticas no produzcan inconvenientes sobre la estructura y funcionalidad existente.

Para la ejecucién de las cubiertas de techo rige lo establecido en el Capitulo XIl “CUBIERTAS
DE PENDIENTE”, art.267°, art.267° y art.269 del PETG en cuanto no contradiga la presente
especificacion.

Todos los conductos, tubos de ventilacion, chimeneas, y cualquier otro elemento que atraviese
las cubiertas y emerja de los techos iran provistos de un sistema de babetas, guarniciones, etc. que
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asegure la perfecta estanqueidad y proteccién hidraulica de los techados y se deﬂe:Lry ejecutar
después de haber aprobado la Inspeccién de Obra los detalles correspondientes. Asimismo, se
observaran idénticas precauciones para todos los perimetros y encuentros de cubiertas con cargas,
parapetos, bases de equipos, etc.

Correran por cuenta del Contratista todos aquellos arreglos necesarios que deban efectuarse
por eventuales deterioros que pudiera sufrir la obra por filtraciones, goteras, etc., aunque el trabajo
se hubiera efectuado de acuerdo a planos, no pudiendo alegar como atenuante la circunstancia de
gue la Inspeccion de Obra haya estado presente mientras se hicieron los trabajos.

La Contratista debera garantizar por un periodo no inferior a los 5 afios la calidad de los
trabajos, ya sean realizados por ella o por Subcontratistas previamente aceptados por la Direccién de
Obra. Esta aceptacion no exime a la Contratista por la responsabilidad que le cabe por la calidad de
la impermeabilizacion a ejecutar.

b.Colocacion de chapas H°G® onduladas N°25

Para el sector que se colocaran las chapas, luego del retiro de la cubierta de tejas,
primeramente, se colocaran los suplementos estructurales para elevar la cubierta por sobre las
molduras existente en mamposteria,

La provisién y colocacién de techo de chapa trapezoidal N° 25 color Rojo, sobre estructura
metdlica con aislacion lana de vidrio y papel Kraft de espesor 100 mm, para la colocacion de las
chapas Galvanizada N°25, trapezoidal, de color Rojo, que se fijardn con tornillos autoperforantes con
arandelas de aluminio y de goma. Como finalizacion de esta parte, si fuera necesario se repondran
las cargas con revoque exterior impermeable terminado a la cal al fieltro. Para el caso de que no se
nombre en el presente alguna tarea a realizar y se considere de importancia al objetivo se la debe
realizar sin tener costo adicional alguno. segun lo especificado en planos, se medird en metros
cuadrados (m2) y se pagara al precio unitario de contrato establecido para el item N° 4 “Cubierta
de techo” subitem N° 4.1 “De ch® Trapezoidal color Rojo, de H°G°N° 25 incl. Tornillos
autoperforantes, y aisl. I. v. pap.kraft. 10 cm”

El precio establecido en el contrato, sera compensacién total por la provision, transporte, carga,
descarga y acopio de todos los materiales, equipos, mano de obra e implementos y demas
accesorios que sean necesarios para completar la construccion del item especificados, y no se
encuentren detallados, de acuerdo con las presentes especificaciones y dimensiones de los planos a
entera satisfaccion de la Inspeccion.

c.Correa metédlicas perfil "C" H°G®° sobre cabriadas de 140 P/elevar la superficie del
techo
sobre las cabriadas se colocaran perfiles C de 140 en H°G®° u otro elemento que sugiera la
contratista a su entera responsabilidad y aprobado por la inspeccion ,esto a los efectos de elevar la
cubierta respetando la pendiente actual con el fin de sobrepasar el nivel de la canaleta y molduras
existentes, este componente estructural se sujetara de tal manera que brinden estabilidad
estructural, previo a esta tarea se deberd verificar con precision si con esa altura de perfil de 140 mas
la altura de la correa de fijaciébn de la chapa se logra superar el nivel existente del parapeto
perimetral, quedando la canaleta oculta en el nuevo techo de chapa que sera de libre escurrimiento
al patio del predio, la contratista sera Unica responsable de verificar y proponer a la inspeccion el
sistema de sujecion entre las partes.
La provisién y colocacion de los perfiles se medira por metro (m) y se pagara al precio unitario
de contrato establecido para el item N° 4 “Cubierta de techo” subitem 4.2: “Correas metélicas
perfil "C" H°G®° sobre cabriadas de 140 P/elevar pendiente”

d.Correas metalicas perfil "C" H°G° de 100x50x15x2mm

Estas correas que seran los clavadores de sujecion de las chapas y se colocaran en forma
transversal entre las cabriadas con sus suplementos de elevacién ya agregados, seran perfiles C de
H°G® de 100x50x2mm colocados cada 70 cm. La contratista serd la responsable de verificar y
proponer a la inspeccion para su aprobacion el sistema de sujecién entre los componentes
estructurales y todos Los elementos necesarios para la ejecucion de las tareas.

La provisién y colocacion de los perfiles se medira por metro (m) y se pagara al precio unitario
de contrato establecido para el item N° 4 “Cubierta de techo” subitem 4.3: “Correas metélicas
perfil "C" H°G°DE 100X50X2mm”



~CRAFESG

Comisidn Administradora para el Fondo Especial de SALTO GRANDE

COMISION ADMINISTRADORA PARA EL FONDO ESPECIAL DE SALTO GRANDE

El precio establecido en el contrato, serd compensacion total por la provision, tra;lsgo&, carga,
descarga y acopio de todos los materiales, equipos, mano de obra e implementos y demas
accesorios que sean necesarios para completar la construccion de los items especificados, y no se
encuentren detallados, de acuerdo con las presentes especificaciones y dimensiones de los planos a
entera satisfaccion de la Inspeccion.

y sobre estos en forma transversal irdn las correas de fijacion de chapas que seran perfiles C de 100
en H°G® que a su vez se colocara el aislante de lana de vidrio y papel Kraft

e.Limatesas/ Limahoyas/Babetas y Cumbreras de chapa H°G° N°22

La zingueria seran de chapa galvanizada N°22, pintadas en fabrica o taller antes de ser
colocada colocadas, los trabajos de pinturas se encuentran contemplados en el precio del item. Ver
detalles en planos. Todos los elementos mencionados tendrdn como terminacion, sus bordes
plegados; no se admitiran la conformacion de los elementos con bordes “vivos” de la chapa.

Los empalmes en el largo seran sellados y remachados, del mismo modo que los encuentros
perpendiculares con otros elementos (ej. Embudos, bajadas).

Las babetas perimetrales, seran fijadas y empotradas a la mamposteria, colocadas con
presién sobre la cubierta de chapa a cubrir, Protegiendo el encuentro de la cubierta de chapa con la
mamposteria. Ver detalle en plano.

La provision y colocacién de Limatesa de chapa N°22 se medirdn por metro (m) y se pagara al
precio unitario de contrato establecido para el item N° 4 “Cubierta de techo” subitem 4.4:
“Limatesa de chapa H°G°N°22 prepintada color rojo”.

La provision y colocacion de Limahoya de chapa N°22 se mediran por metro (m) y se pagara al
precio unitario de contrato establecido para el item N° 4 “Cubierta de techo” subitem 4.5:
“Limahoya de chapa H°G°N°22 prepintada color rojo”.

La provisién y colocacion de la babetas de chapa N°22 se mediran por metro (m) y se pagara
al precio unitario de contrato establecido para el item N° 4 “Cubierta de techo” subitem 4.6:
“Babeta de chapa H°G°N°22 prepintada color rojo”.

La provisién y colocacion de la cumbrera de chapa se medira por metro (m) y se pagara al
precio unitario de contrato establecido para el item N° 4 “Cubierta de techo” subitem 4.7:
“Cumbrera de chapa H°G°N° 22. prepintada color rojo

9 CONTRAPISOS

a.Levantado de pisos y contrapisos

Al proceder a la demoliciéon de los pisos y contrapisos en los lugares detallados, el Contratista
debera tomar los recaudos necesarios a fin de no dafiar mayor superficie que la imprescindible,
ademas, se tendra en cuenta que los trabajos que realice no provoguen entorpecimientos
innecesarios en la zona de trabajos, debiendo materializar los desvios y sefalizaciones necesarios a
tal fin, y de ser posible tomara las medidas necesarias para no interrumpir los ingresos.

Cuando las tareas a realizar puedan producir polvo que afecte a otras areas fuera de las de
trabajo, se instalaran paneles ciegos o “cortinados” de proteccion de lona o polietileno debidamente
fijados y ajustados para cumplir acabadamente su funcién.

Todo retiro de escombros se ejecutara en los horarios en que el transito en el lugar no se halle
restringido, proporcionando méxima seguridad a peatones y vehiculos, cubriendo con lonas las
carga, Y manteniendo las aceras y calzadas en perfecto estado de limpieza.

La demolicion de pisos y contrapisos incluyendo su traslado a una distancia de 10 km., se
mediran por metro cuadrado (m2) y pagard al precio de contrato establecido en el item N°5
“Contrapisos”, subitem N° 5.1: “Levantado de contrapiso/ pisos. (hall sanitarios hombres)

El precio establecido en el contrato, serd compensacion total por la demolicién; traslado de la
demolicién, y todo otro trabajo, equipos, implementos y demas accesorios que sean necesarios para
completar el trabajo de acuerdo con las especificaciones a entera satisfaccion de la Inspeccion.
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b.Contrapiso de hormigén pobre 8 cm. de espesor 1 1 9

Los contrapisos se ejecutaran con hormigén H15, considerando las pendientes y los niveles
previstos para pisos terminados y los espesores que impongan las carpetas y solados.

Las superficies de los contrapisos, deberan enrasarse perfectamente con las guias que se
empleen en su ejecucion. Estas guias se formaran con tubos metalicos o tirantes derechos, que se
dispondran como directrices, previa nivelacion aprobada por la Inspeccién de Obra.

En los contrapisos sobre terreno, se debera compactar el relleno de tosca o suelo-cal, hasta un
valor no inferior al 95% del ensayo "Proctor”, ademas de perfilar y/o nivelar la sub-base a las cotas
adecuadas.

Cuando el contrapiso se realice directamente sobre el terreno, deberd mojarse
convenientemente con lluvia muy fina la sub-base, para impedir que el hormigdn del contrapiso sea
prematuramente privado de la humedad que requiere para su correcto frague.

La ejecucion de los contrapisos no podra iniciarse sin la correspondiente autorizacién de la
Inspeccién de Obras, la que, si comprobara falta de firmeza en el terreno de asiento de éstos, podra
ordenar su consolidacion mediante un apisonamiento y riego adecuado, sin que ello dé lugar a
reclamos de ninguna especie por parte del Contratista.

El hormigbn de los contrapisos ejecutado en la forma especificada y aprobados por la
Inspeccién se medirdn en metros cuadrado (m2), y pagara al precio unitario de contrato establecido
en el item N°5 “Contrapisos”, subitem N° 5.2 “De hormigon pobre 8 cm de espesor”

El precio establecido en el contrato, sera compensacion total por la provision, transporte, carga,
descarga y acopio de todos los materiales componentes del hormigdn; construccién y relleno de
juntas; curado del hormigén, y todo otro trabajo, equipos, implementos y demas accesorios que sean
necesarios para completar la construccion de acuerdo con las especificaciones y dimensiones de los
planos a entera satisfaccion de la Inspeccion.

c.Carpeta cementicia de 2 cm. de espesor

Se ejecutaran en 2 cm de espesor, debiendo lograrse una superficie final horizontal, en la que
no se observen depresiones. Las carpetas se ejecutaran de mortero de cemento 1:3 con agregado
de material hidréfugo de 12 calidad, en la proporcion que indique la casa fabricante. Podra realizarse
ademas el agregado de cal para evitar que se produzcan fisuras. Se ejecutaran juntas de dilatacion
gue se rellenaran con material asfaltico adecuado, sin que al llenar la junta se supere el nivel de la
carpeta terminada. Al igual que los contrapisos, al ser golpeados con elementos metalicos, no
deberan presentar sonido a hueco.

La carpeta cementicia se medird por metro cuadrado (m2) y pagard al precio unitario de
contrato establecido en el item N°5 “Contrapisos” en el item N° 5.3: “Carpeta cementicia de 2
cm. de espesor”, en este item se considerara la carpeta cementicia ejecutada en la losa de patio.

El precio establecido en el contrato, sera compensacién total por la provision, transporte, carga,
descarga y acopio de todos los materiales componentes; construccion y relleno de juntas, y todo otro
trabajo, equipos, implementos y demas accesorios que sean necesarios para completar la
construccion de acuerdo con las especificaciones y dimensiones de los planos a entera satisfaccion
de la Inspeccion.

10PISOS

a.De baldosas ceramicas

En el sector Bafios, donde fuera necesario por reparaciones se colocara piso ceramico, color y
dimensiones seran definidos por la Inspeccion.

El Contratista debera tener en cuenta que los pisos a emplear en obra se ajusten en todos los
casos a la mejor calidad obtenible en plaza, debiendo responder a la condicidn de colocacion
uniforme, sin partes diferenciadas

Las superficies estardn limpias, parejas y niveladas, libres de cualquier elemento extrafio
(grasa, aceite, materiales disgregados, salpicaduras de pintura, etc.) y seran barridas con escoba.
Los nidos y las areas desparejas, en los contrapiso y carpetas, se rellenaran previamente a la
ejecucion de los pisos.

El tomado de juntas se efectuara con pastina color acorde a la placa ceramica.
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La provision y colocacion de pisos se medird por metro cuadrado (m2) y p;IQZéQI precio
unitario de contrato establecido en el item N°6: “Pisos”, subitem 6.1: “De baldosas ceramicas
(Reparaciones en Sanitarios hombres)

El precio establecido en el contrato, sera compensacién total por la provision, transporte, carga,
descarga y acopio de todos los materiales componentes; construccion y tomado de juntas, y todo
otro trabajo, equipos, implementos y demas accesorios que sean necesarios para completar la
construccion de acuerdo con las especificaciones, reglas del buen arte, dimensiones de los planos y
a entera satisfaccion de la Inspeccion.

11 ZOCALOS

En el sector Bafios, donde fuera necesario por reparaciones, se colocaran Los zOcalos
ceramicos de 10 cm. de altura y seran del mismo tipo de ceramica utilizada en el piso. No se
permitird la colocacion del corte del medio del ceramico que no tenga el biselado de borde en los
zbcalos. Los mismos seran terminados con pastina al tono en su parte superior.

La fijacién de los mismos sera con similar material del pegamento del piso correspondiente.

La provision y colocacion de zécalos se medira por metro (m) y pagara al precio unitario de
contrato establecido en el item N°7: “Zécalos”, subitem 7.1: “Ceramicos 10 cm. Altura
(Reparaciones en Sanitarios hombres).

El precio establecido en el contrato, sera compensacion total por la provision, transporte, carga,
descarga y acopio de todos los materiales componentes; construccion y tomado de juntas, y todo
otro trabajo, equipos, implementos y demas accesorios que sean necesarios para completar la
construccion de acuerdo con las especificaciones y dimensiones de los planos a entera satisfaccion
de la Inspeccion.

12 REVESTIMIENTOS

a.Generalidades
Previa ejecucion de los revestimientos deberd prepararse los muros realizando todos los
trabajos Para la colocacion de los revestimientos se tendran en cuenta las siguientes indicaciones:

a) La colocacion sera esmerada y hecha por personal especializado, debiendo presentar
los revestimientos superficies planas, parejas y de tonalidad uniforme, guardando las alineaciones de
las juntas una perfecta horizontalidad y verticalidad. -

b) Que, en correspondencia de las llaves de luz, canillas, etc. los recortes de las piezas
deberan ser perfectos, pues no se admitiran piezas rajadas y partidas, o con deficiencias debidas al
corte. -

¢) Se dispondran las piezas de acordonamiento necesarias para una correcta terminacion. -

d) El tipo de revestimiento a colocar y su forma de colocacion, sera determinado en las
Planillas de Locales de cada obra. -

e) Para cubrir las deficiencias de los cortes en correspondencia con las canillas y/o llaves,
llevaran una roseta de bronce niquelado. -

f) Deber& cuidarse que la mezcla tome correctamente la pieza de manera que al golpearlos
no suenen huecos.

g) Los MATERIALES a utilizar seran de primera calidad y de marca reconocida en el
mercado

h) Su tipo, dimensiones, forma de colocacion y color serd la que se especifique en los
planos de obra y o las indicaciones brindada por la inspeccion. -

i) la mezcla de asiento sera pegamento siguiendo las especificaciones del fabricante. -

j) Para los revestimientos el alabeo maximo permitido no sera mayor que el 0,9% de la
longitud de la diagonal sobre la cual se efectla tal determinacion. -

b.Forma de colocacién
A fin de determinar los niveles de las hiladas, se ejecutar4 una primera columna de arriba
hacia abajo, tomando como punto de partida los cabezales de marcos, muebles de cocina,
antepechos de ventanas, etc., segun corresponda, teniendo en cuenta la coincidencia de juntas o
ejes de azulejos con los ejes de piletas, canillas, duchas y accesorios en general. El resto de las
hiladas se podran trabajar de abajo hacia arriba tomando como referencia las juntas horizontales de
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las columnas, de tal modo, que los cortes horizontales necesarios se produzcan e12 ﬂilada en
contacto con el zocalo y en el remate se coloquen azulejos completos.

Las juntas seran a tope, observandose una perfecta alineacién y coincidencia entre eiias; seran
debidamente limpiadas y escarificadas tomandolas con pastina del mismo color del revestimiento.

Una vez colocados los revestimientos la Inspeccion procederd a golpearlos y aquellos que
acusen por su sonido estar deficientemente asentados por falta de mezcla, se procedera de
inmediato a su reemplazo.

Llevaran las piezas de acordamiento necesarias en todos los encuentros y coronamientos,
salvo especificacién en contrario.

c.Revestimiento ceramico

Se ejecutara revestimiento ceramico en los sectores que fuera necesario (reposicion) realizar
reparaciones por intervencion de las nuevas instalaciones, el color y dimensiones seran definidos por
la Inspeccion

Para su colocacion se aplicaran las reglas del arte de buen construir.

Los trabajos especificados se mediran por metro cuadrado (m2) y pagara al precio establecido
en el item N° 8 “Revestimiento”, subitem N° 8.1:“De ceramicos (sanitarios)” y sera
compensacion total por la provision, transporte, carga, descarga y acopio de todos los materiales
componentes del revestimiento y todo otro trabajo, equipos, mano de obra e implementos y demas
accesorios que sean necesarios para completar la construccién de acuerdo con las especificaciones,
reglas del buen arte, dimensiones de los planos y a entera satisfaccion de la Inspeccion.

13 PINTURAS

a.Normas generales

Las pinturas a emplear deben cumplir con las Normas IRAM 1.109, 1.167, 1.119, 1.220, 1.228
y 1.229.-

Las muestras se presentaran en sus envases originales y sin alteraciones en su cierre. La
provision en obra se hara en los envases de fabrica, los que se abriran en el momento de su
utilizacion. -

No se permitird el empleo de ninguna partida que presente signos de violencia en el cierre de
Sus envases. -

Las pinturas al agua, aceite, latex, etc. llegaran a la obra en sus envases originales de fabrica
no permitiéndose el empleo de pinturas preparadas en obra. -

Los defectos de cualquier obra seradn arreglados por el Contratista antes de pintarlas y se
retocardn esmeradamente, una vez concluidos. Antes de pintar las obras seran prolijamente
limpiadas. -

La dltima mano de pintura, blanqueo o barnizado se, dara al final de todos los trabajos
restantes. -

No se permitira el empleo de pinturas espesas para tapar poros, grietas u otros defectos. Las
pinturas se alisaran bien con papel de lija o piedra pémez entre una mano y otra. En paredes con
pintura existente, previo a la aplicacion de nuevas pinturas, se lijaran a fondo sin dafar el fino
existente, siendo por cuenta del Contratista la reparacion de los mismos.

El Contratista tomara todas las precauciones indispensables a fin de preservar las obras del
polvo y la lluvia. Al efecto, en el caso de las estructuras exteriores procedera a cubrir la zona que se
encuentra en proceso de pintura con un manto completo de tela plastica impermeable hasta la total
terminacion de secado del proceso. Esta cobertura se podra ejecutar en forma parcial y de acuerdo a
las zonas en que se opte por desarrollar el trabajo. No se permitird que se cierren las puertas y
ventanas antes que la pintura haya secado completamente. -

Sera condicion indispensable para la aceptacion de los trabajos, que tengan un acabado
perfecto, no admitiéndose que presenten sefiales de pinceladas, pelos, etc. Se debera efectuar el
barrido diario de los locales antes de dar principio a los trabajos de pintura y blanqueo. -

Se cuidara de proveer la cantidad necesaria de lonas, papel, arpilleras, etc. para preservar los
pisos y umbrales existentes. -

Se cuidarad muy especialmente "el recorte", bien limpio y perfecto con las pinturas y blanqueo y
en los vidrios, contravidrios, zécalos, vigas cielos casos, etc.-
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Si por deficiencia en el material, mano de obra, o cualquier otra causa no se1szzcen las
exigencias de perfecta terminacion y acabado fijados por la Inspeccién de Obras; el Contratista
tomara las previsiones del caso y dara las manos necesarias, ademas de las especificadas, para
lograr un acabado perfecto sin que éste constituya trabajo adicional. -

En todos los casos el Contratista presentara a la Inspeccion de Obra un catalogo y muestras de
cada una de las pinturas especificadas para que ésta decida el tono a emplearse, si no estuvieran
especificadas en planos.

Cuando la especificacion en Pliego de un tipo de pintura difiera con la del catdlogo de marca
adoptada, el Contratista notificara a la inspeccién para que ésta resuelva el comportamiento a seguir.
En el caso que los colores de catalogos no satisfagan a la Inspeccion, el Contratista debera
presentar las muestras de color que se le indique. -

Los materiales a emplear seran en todos los casos de la mejor calidad dentro de su respectiva
clase y de marca aceptada por la Inspeccién.

b. Al Latex en interior

El sector a intervenir denominado pabellbn masculino se pintard con pintura al latex, aprobado
por la Inspeccion, los colores seran determinados por la Inspeccién, previa preparacion de la
superficie con aplicacion de fijadores y relleno de imperfecciones por medio de enduido plastico.
Todos los materiales empleados seran de primera calidad, marca reconocida y aprobadas por
Normas IRAM. Se le daran las manos necesarias para obtener una buena terminacién.

Rige lo establecido en el CAPITULO XVI: PINTURAS del PETG

Los trabajos descriptos de pintura se pagaran por metro cuadrado (m2), en el item N° 9:
“Pinturas” sub item 9.1: “Al latex en interiores” y sera compensacion total por la provision,
transporte, carga, descarga y acopio de todos los materiales requeridos, equipos, mano de obra e
implementos y demas accesorios que sean necesarios para completar la ejecucion de acuerdo con
las especificaciones y dimensiones de los planos debe ser de entera satisfaccion de la Inspeccion.

c. Al Latex en Cielorraso

se pintara con pintura latex para cielorraso los colores y la pintura seran determinados por la
Inspeccién, previa preparacion de la superficie con aplicacion de fijadores y relleno de
imperfecciones por medio de enduido plastico. Todos los materiales empleados seran de primera
calidad, marca reconocida y aprobadas por Normas IRAM. Se le daran las manos necesarias para
obtener una buena terminacion.

Rige lo establecido en el CAPITULO XVI: PINTURAS del PETG

Los trabajos descriptos de pintura se pagaran por metro cuadrado (m2), en el item N° 9:
“Pinturas” sub item 9.2: “Al latex en Cielorraso” y serd compensacion total por la provision,
transporte, carga, descarga y acopio de todos los materiales requeridos, equipos, mano de obra e
implementos y demas accesorios que sean necesarios para completar la ejecucién de acuerdo con
las especificaciones, reglas del buen arte, y a entera satisfaccion de la Inspeccion.

14CIELORRASOS

a- Suspendido de placas de yeso tipo Durlock, junta tomada 12,5mm, placa blanca.
c/estructura independiente de chapa BWG
Se debera realizar un cielorraso suspendido de placas de roca de yeso, de 12,5mm de
espesor, tipo Durlock, Knauf o de iguales caracteristicas técnicas, con estructura de perfiles de chapa
galvanizada BWG N°25.

La estructura de sostén oculta estard compuesta por: Soleras de 35x30x2600mm fijadas a las
paredes en todo el perimetro el cielorraso cada 50cm, Montantes de 34x35x2600mm separado entre
ellos a una distancia no mayor a 40cm, de realizarse empalmes no se permitira una superposicion
menor a 20cm vinculando los mismos con tornillos T1. Vigas Maestras realizadas con perfiles
montantes de 69 x 35 x 2600mm, colocada a una separacion entre si no menor a 1.20m en forma
perpendicular y por encima de los montantes, fajaAndose a los mismos con tornillos T1. Se
suspendera de la estructura del techo con Alambre Galvanizado N°16 o mayor, cada 1.00m, para
luces de cielorraso mayores a 5.00m se colocaran velas rigidas cada 3.00m
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Las placas de roca de yeso se fijaran a la perfilaria por medio de tornillos T2 C;Ijzam tanto
en los bordes como la superficie misma, se utilizardn herramientas especificas el sistema de modo
gue los tornillos fijen la placa y no rompan el material; siguiendo en unas todas las indicaciones del
fabricante.

Se dispondran de modo que los bordes, tanto los rebajados como los rectos coincidan entre si;
a su vez las placas generaran juntas trabadas unas con otras.

Las juntas entre placas se cubrirdn con una capa fina de masilla de secado rapido, de la
misma marca del proveedor, dejando secar; se aplicara otra capa de masilla sobre la que se pegara
la cinta de papel y se recubrira con una nueva capa, dejando secar. Por Ultimo, se cubrira la junta
con otra capa de masilla lista para usar como ultima mano en un ancho no menor a 30cm, con llana
lisa.

Se debera también masillar todos los tornillos visibles en la superficie.

Se debera tener cuidado en el masillado de no dejar rebabas, del mismo modo que se tendra
en cuenta siempre que el cielorraso constituye una superficie lisa sin que se manifieste las juntas y
recubrimiento de tornillos.

No se debera colgar de la estructura del cielorraso, ningun artefacto pesado (ventilador de
techo: debera ser colgado de la estructura de la cubierta)

Los trabajos descriptos se pagardn por metro cuadrado (m2), en el item N° 10:
“Cielorrasos” sub item 10.1: “Suspendido de placas de yeso tipo Durlock, junta tomada
12,5mm, placa blanca. c/estructura independiente de chapa BWG.”

y serd compensacion total por la provision, transporte, carga, descarga y acopio de todos los
materiales requeridos, equipos, mano de obra e implementos y demdas accesorios que sean
necesarios para completar la ejecucion de acuerdo con las especificaciones, reglas del buen arte, y a
entera satisfaccion de la Inspeccion.

b- Suspendido de PVC cl. Blanco, ancho de placa 20cm, perimetrales PVC c/estructura
independiente de chapa BWG.

Se debera realizar un cielorraso suspendido de placas de PVC, de ancho de longa 20cm, con
estructura de perfiles de chapa galvanizada BWG N°25.

En un todo se realizaran los trabajos de acuerdo a las indicaciones/especificaciones del
fabricante.

La estructura de sostén oculta estard compuesta por: Soleras de 35x30x2600mm fijadas a las
paredes en todo el perimetro el cielorraso cada 50cm, Montantes de 34x35x2600mm separado entre
ellos a una distancia no mayor a 80cm, de realizarse empalmes no se permitira una superposicion
menor a 20cm vinculando los mismos con tornillos T1. Vigas Maestras realizadas con perfiles
montantes de 69 x 35 x 2600mm, colocada a una separacion entre si no menor a 1.20m en forma
perpendicular y por encima de los montantes, fajAndose a los mismos con tornillos T1. Se
suspendera de la estructura del techo con Alambre Galvanizado N°16 o mayor, cada 1.00m, para
luces de cielorraso mayores a 5.00m se colocaran velas rigidas cada 3.00m

Las placas de PVC se fijaran a la perfilaria por medio de tornillos T2 cada 60cm en lengleta
interna del machimbrado previsto, se utilizaran herramientas especificas el sistema de modo que los
tornillos queden ocultos y no rompan el material; siguiendo en unas todas las indicaciones del
fabricante.

Perfil perimetral de PVC especifico color blanco provisto por el fabricante fijado al paramento.

No se debera colgar de la estructura del cielorraso, ningun artefacto pesado (ventilador de
techo: debera ser colgado de la estructura de la cubierta)

Los trabajos descriptos se pagaran por metro cuadrado (m2), en el item N° 10:
“Cielorrasos” sub item 10.2: “Suspendido de PVC cl. Blanco, ancho de placa 20cm,
perimetrales PVC c/estructura independiente de chapa BWG.”

y sera compensacion total por la provision, transporte, carga, descarga y acopio de todos los
materiales requeridos, equipos, mano de obra e implementos y demas accesorios que sean
necesarios para completar la ejecucion de acuerdo con las especificaciones, reglas del buen arte, y a
entera satisfaccion de la Inspeccion.
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15 INSTALACION SANITARIA 1 24

a.Generalidades
Rige lo establecido en el CAPITULO XXII: “INSTALACIONES SANITARIAS “en  cuanto no
contradiga las presentes especificaciones
Instalacion sanitaria: se prevé la ejecucién de los siguientes trabajos:

e P. Y C. Cafieria de desagie pluvial horizontal en PVC en g 110 y @ 160 espesor 3,2 mm.
aprobado, tipo enchufe junta pegada, (linea Tigre Ramat o sup. cal.), incluso apertura y
cierre de zanja, accesorios componentes del sistema, proteccion mecanica, tapado y
compactacion.

e P.Y C de boca de desaglie segun plano, completas incluida apertura de zanjas, base
mamposteria, revoque impermeable marco y contramarco, en perfil "L", reja bisagra
antioxido pintura, etc.) BDA 0,30 x 0,30.

e P.Y.C. cafieria de desagle pluvial segun plano, completas incluida apertura de zanjas,
base mamposteria, revoque impermeable marco y contramarco, en perfil "L", reja bisagra
antiéxido pintura, etc. BDA 0.60X0.60

e P. Y C. Cafieria de desague cloacal primario en PVC g 110 espesor 3,2 mm. aprobado,
tipo enchufe junta pegada, (linea Tigre Ramat o sup. cal.), incluso apertura y cierre de
zanja, accesorios componentes del sistema, proteccibn mecanica, tapado vy
compactacion.

e P. Y C. Camara de inspeccion completa de 60 x 60 x 60 prefabricada completa incluido
marco tapada y contratapa y/o tapa y marco de bronce p/ colocacién piso, ejecucion de
cojinete, fondo camara h°.s°. 8 cm., etc.

Se ejecutaran en un todo de acuerdo al ARTE DEL BUEN CONSTRUIR incluyendo la
provisién de cualquier trabajo accesorio o complementario que fuere requerido para el completo y
correcto funcionamiento y buena terminacién de las mismas, estén 0 no previstos y especificados en
el presente Pliego.

Los trabajos comprendidos seran los necesarios para la ejecucién de las instalaciones
sanitarias de las obras mencionadas anteriormente.

Todos los materiales y artefactos los proveera el Contratista, seran de marca acreditada, de
buena calidad y aprobados por Normas IRAM.

Las instalaciones se ejecutaran en su totalidad conforme a las normas vigentes, establecidas
por el Reglamento de Obras Sanitarias.

Las instalaciones seran entregadas completas y en perfecto funcionamiento.

Los trabajos de desaglies Pluviales, se mediran y pagaran al precio establecido en el item N°
11: “Instalaciones Sanitarias”, subitem N° 11.1/11.2 /11.3 /11.4. Correspondientes al sistema de
desaguies pluviales, cafierias y cAmaras de inspeccion.

Los trabajos de desagiies Cloacales, se mediran por metro (m) y pagaran al precio establecido
en el item N° 11: “Instalaciones Sanitarias”, subitem N° 11.5/11.6:“ Sera compensacion total por
la provisién, transporte, carga, descarga y acopio de todos los materiales componentes, y todo otro
trabajo, equipos, mano de obra e implementos y demas accesorios que sean necesarios para
completar la construccién de acuerdo con las especificaciones, dimensiones de los planos, las reglas
del buen arte y a entera satisfaccion de la Inspeccion., incluyendo ejecucion de cojinete, fondo de
camara h°.s°. 8 cm., etc.
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16 INSTALACION ELECTRICA 1 25

Especificaciones Generales

La misma debera ser ejecutada de acuerdo a las disposiciones vigentes emitidas por la
Asociacion Electrotécnica Argentina en un todo de acuerdo con las leyes nacionales, provinciales y
reglamentos municipales, distribuidora de energia, con materiales aprobados por el IRAM

Los trabajos a efectuar en la presente obra bajo estas especificaciones deben incluir la
provision de materiales necesarios, mano de obra y direccion técnica con la finalidad de dejar en
condiciones de funcionamiento correcto las instalaciones.

Los trabajos seran completos conforme a su finalidad y deben ser considerados para su
ejecucion todas las tareas descriptas y complementarias aun cuando no se mencionasen
explicitamente en pliegos y/o planos.

No se permitira usar en ningin momento elementos o partes de la instalacion existente, todos
los materiales seran nuevos.

Los trabajos descriptos, seran ejecutados segun la regla del buen arte y presentaran una vez
terminados un aspecto prolijo, organico y mecanicamente resistente.

El Contratista entregard las instalaciones en perfecto estado de funcionamiento y su
operatividad sera garantizada por el término de la fecha de recepcion definitiva, en caso de fallas
sera a su cargo la soluciéon de las mismas.

Descripcion general de las tareas: Se procedera a renacionalizar el pabell6n de internacion de
hombres, cambiando la totalidad del cableado (segun especificaciones), instalando nuevas
luminarias, llaves interruptoras, tomacorrientes, asimismo ventiladores de techo a reinstalar. Los
circuitos eléctricos del pabellébn seran comandados desde el tablero seccional, alimentados desde
conductor pre ensamblado existente, de manera de separar y seccionar de manera independiente la
alimentacion del pabellon. EN TODO DE ACUERDO AL PLANO DE INSTALACIONES
ELECTRICAS, Y PLANILLA DE PRESUPUESTO, SIENDO UNICA RESPONSABLE LA
CONTRATISTA Y DEBERA PREVIA EJECUCCION VERIFICAR EL PROYECTO PRESENTADO en
esta etapa debiendo analizarlo con la inspeccion, se contempla la ejecucion de los siguientes items.

a.Tablero Seccional

b.Bocas (iluminacién y tomas)

c.Caifierias y cajas de paso

d.Conductores

e.Artefactos de iluminacion

f. Luz De Emergencia

g.Retiro de Instalacion existentes y Artefactos

La provision y ejecucion de las instalaciones eléctricas completas se mediran de acuerdo a

cada tarea a realizar de acuerdo a la planilla nomencladora de presupuesto, y se pagaran en el item
N° 12: “Instalaciéon Eléctrica”, subitem N° 12.1 a subitem N° 12.23, Se ejecutaran de acuerdo a
planos, planillas y detalles, y las C.T.G

El precio establecido en el contrato, serA compensacion total por la provisién, transporte,
carga, descarga y acopio de todos los materiales, los equipos, mano de obra e implementos.

17 SERVIVIO CONTRA INCENDIO Y SENALETICA
a - Servicio Contra Incendio:

a -1 Prov.y coloc. de Matafuego 5Kg. para fuego Matafuego ABC, incluido chapa
identificatorio con sello de aprob. fijaciones protecciones, cargay accesorios.
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b — Sefalética: 1 26

b.1- Prov.y colocacion carteles de sefialética de alto impacto aprobados

segln normas DIN 67510. IRAM3957/58/59/60. 15x30cm

Se ejecutard de acuerdo a planos, serd el denominado PAI, poliestireno de alto impacto de 1mm de
espesor, apto para uso interior.

b. 2 - Prov.y colocacion carteles de sefialética de placa rigida de P.V.C aprob.
segln normas DIN 67510 (fotoluminiscente) IRAM3957/58/59/60.19.1

Se ejecutara de acuerdo a planos.

Las sefales fotoluminiscentes utilizardn como material de base una placa rigida de
PVC FOTOLUMINISCENTE de larga luminiscencia, debera ser autoextinguible- no
propagador de llama, no generador de humo téxico (negro).

Sus propiedades luminotécnicas se visualizaran bajo los siguientes parametros:

23,6 mcd/m2 a los 10”

3,6 mcd/m2 a los 60

0,3 mcd/m2 a los 465

(mcd/ m2 = milicandela por metro cuadrado)

En su composicion las sefiales fotoluminiscentes deberan contar con 3 capas, en una
sola pieza

a) Base de PVC rigido blanco, autoextinguible

b) Capa intermedia de larga fotoluminiscencia

¢) Terminacién superficial altamente transparente en placa rigida de PVC cristal,

la cual tendré propiedades absorbentes de radiacion UV

El espesor serd de 1,1 mm

Debera cumplir con las normas DIN 67510 e IRAM 3957 /58 / 59/ 60, sobre
Sefalizacion de evacuacion y elementos de emergencia con productos de larga
Fotoluminiscencia.

Segun IRAM 3957, para optimizar su visualizacién las sefales deberan tener textos y
pictogramas opacos, sobre fondo de larga fotoluminiscencia

El material debera contar con certificaciones de calidad efectuadas en laboratorios de
ensayo de materiales con reconocimiento internacional.

Los carteles fotoluminiscentes se fijaran con cinta doble faz y sellador poliuretanico en toda la
superficie restante.

La provision y ejecucién de las instalaciones y elementos de servicios contra incendio y
sefialética completa se medirdn de acuerdo a cada tarea a realizar de acuerdo a la planilla
nomencladora de presupuesto, y se pagaran en el item N° 13: “SERVICIO CONTRA INCENDIO Y
SENALETICA”, subitem N° 13.1/13.2/13.3, Se ejecutaran de acuerdo a planos, planillas y detalles,
y las C.T.G

El precio establecido en el contrato, serA compensacion total por la provisién, transporte,
carga, descarga y acopio de todos los materiales, los equipos, mano de obra e implementos ..

18 CONSIDERACIONES PARTICULARES

a.Limpieza parcial y final de obra

Se establece que, al iniciar los trabajos, el Contratista debera efectuar la limpieza y preparacion
de las areas afectadas a la obra. Teniendo en cuenta las condiciones particulares donde se
desarrollaran los trabajos, el Contratista deber& contar con personal de limpieza, debiendo mantener
limpio y libre de residuos de cualquier naturaleza todos los sectores de la obra, y durante el plazo de
ejecucion.

Al finalizar los trabajos, el Contratista entregara la obra perfectamente limpia y en condiciones
de habilitacion, sea ésta de caracter parcial y/o provisional y/o definitiva, incluyendo el repaso de todo
elemento, que haya quedado sucio y requiera lavado, como vidrios, revestimientos, solados,
artefactos eléctricos, equipos en general y cualquier otra instalacion.
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La Inspeccion de Obras estaréa facultada para exigir, si lo creyera conveniente, Ia1r2rZificacién
de limpiezas y/o trabajos.
Los gastos de limpieza parcial y final de obra se pagaran en forma global (GL). En el item N°14
“Limpieza parcial y final de obra”, El precio establecido en el contrato, serd compensacion total por
la provisién, transporte, carga, descarga y de todos los materiales, los equipos, mano de obra e
implementos necesarios para llevar a cabo las tareas de limpieza.

b.Confeccion de Planos Conforme a Obra

El Contratista al momento de la recepcién provisoria, debera presentar al INSPECTOR DE
OBRA, planos conforme a obra de las construcciones contratadas, confeccionados en papel vegetal
de 90 gramos y con tinta negra los cuales contendran planta de ubicacién a escala visible; plantas
dos cortes como minimo y planta de techos a escala 1:100; fachadas en escala 1:100 o 1:50 segun
indique la Inspeccidn, planta y planillas de estructura definitiva. Planos de Instalacién Sanitaria, Gas,
Electricidad u otra especial si existiere, también con colores reglamentarios segin normas vigentes. -
Se debera si fuera obligatorio gestionar la aprobacién de planos Municipales confeccionandolos y
tramitando su aprobacion, de acuerdo a las reglamentaciones vigentes en dicho caso presentando
los comprobantes del tramite cumplido a la Direccion General de Arquitectura y Construcciones.

No presenta Pago Directo se debe incluir en gastos generales, se recomienda previo a realizar
la oferta consultar la modalidad de presentacién a los efectos contemplar sus costos definitivos.

c.Preservacion del medio ambiente

El Contratista debera ajustarse a la politica de conservacion del medio ambiente, que impere
en la legislacion vigente.

Independientemente de que las Empresas Contratistas enajenen a no los desechos, éstos se
estibaran adecuada e inmediatamente después de producidos, para no provocar su esparcimiento.

Tanto revoques, como escombros, restos de metales, madera, trapos, restos de P.V.C,
desechos industriales, etc, una vez acondicionados deberan remitirse para su disposicion, a lugares
habilitados para tal fin y los residuos peligrosos ser incinerados en instalaciones expresamente
autorizadas para tales fines. Los restos de comida podran ser recogidos, previo acondicionamiento,
por el recolector de residuos domiciliarios.

Se deberan evitar los derrames de liquidos contaminantes (incluidos combustibles y
lubricantes)

La Inspeccion podra imponer mediante Ordenes de Servicio, restricciones que incidan o limiten
acciones del Adjudicatario si generasen repercusiones directa o indirectamente en forma
desfavorable sobre el medio ambiente. El cumplimiento de estas Ordenes de Servicio, no devengara
mayores costos

d.Restitucidon de su condicién original de todos los objetos afectados por la obra
Todos los dafios y desperfectos que se hubieran ocasionado directa o indirectamente durante
la ejecucion de los trabajos, el Contratista debera tener especial cuidado de repararlos, dejandolos
en las condiciones originales; no obstante, ello, durante los trabajos se tomaran las maximas
providencias a efectos de no producir dafios innecesarios.
En la zona afectada por los trabajos, no debera quedar tierra amontonada, desperdicios,
materiales sobrantes, etc.
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INTERNACION MASCULINA” CIUDAD DE COLON - Dpto.
COLON - PROVINCIA. DE ENTRE RIOS

PRESUPUESTO
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“REFACCION HOSPITAL SAN BENJAMIN - SALA DE INTERNACION MASCULINA” - Dpto. COLON - PROVINCIA. DE ENTRE RIO

12€

PRESUPUESTO OFICIAL

Ne Descripcién Un. Car:jtlda Monto SIN K Precio Unitario Precio Total Incidencia
1 |TRABAJOS PRELIMINARES
1.1 |Preparacion del obrador. m2. 16,00
1.2 |Vallado de obra m 25,00
1.3 |Cartel de obra. Gl 1,00
1.4 |Picado y Retiro Cielorraso Aplicado (incluye estructura madera) | m2. | 239,71
1.5 |Retiro Cubierta de Teja (sectores indicados en planos) m2. | 327,50
1.6 |Replanteo m2 327,50
2 |MAMPOSTERIA
2.1 |En elevacion lad. huecos 8x18x33 esp. 10 cm. m2. 6,00
3 |REVOQUES
3.1 [Interior completo a la cal term. al fieltro. m2. 20,00
3.2 |Exterior completo a la cal term. al fieltro m2. 60,00
33 Picado de revoque (incluye mamposteria y cielorraso, retiro de m2. 20,00
obra)
4 |CUBIERTA DE TECHO
I\ - - —
41 De ch® N° 25 prepintada color rojo c/lana de vidrio y papel Kraft m2. | 327,50
/.y autoperf.
42 Correas metalicas perfil "C" H°G°sobre cabriadas de 140 m 76,40
P/elevar sup.techo
4.3 |Correas metalicas perfil "C" H°G°® de 100x50x15x2mm m 450,70
4.4 |Limatesa de chapa N°22. prepintada color rojo, d=40cm m 41,60
Limahoya/Canaleta interna, H°G°® N°22 prepintada roja de
45 | 20x10 d=90cm m | 810
4.6 |Babeta de chapa H°G°N° 22. prepintada color rojo,a=30cm m. 16,80
Cumbrera de chapa H°G°N° 22.a=40cm prepintada color
4.7 . . X " m. 24,00
rojo,incluye esponija plasto asfaltica (compriband)
5 |CONTRAPISOS
5.1 Levantadp de pisos. (sector vereda perimetral pabellon m2. | 113.80
hombres.incluye retiro de la obra)
5.2 |[De Hormigén Pobre 8 cm. de espesor. m2. | 113,80
5.3 |Carpeta cementicia terminacion Rodillado de 2 cm. de espesor. | m2. | 113,80
6 |PISOS
6.1 |De baldosas ceramicas (Reparaciones en Sanitarios ) m2. 6,00
7 |ZOCALOS
7.1 |Ceramicos 10 cm. altura. (Reparaciones en sanitario) m. 10,00
8 |REVESTIMIENTOS
8.1 |De ceramicos (sanitarios) m2. 4,00
9 |PINTURAS
9.1 |Al latex en interiores m2. 769,00
9.2 |Al latex en Cielorraso m2. 171,03
10 |CIELORRASO
a- Suspendido de placas de yeso tipo Durlock, junta tomada
10.1 {12,5mm, placa blanca. c/estructura independiente de chapa m2. | 171,04
BWG
102 b- Suspendido de PVC cl. Blanco, ancho de placa 20cm, m2 69.00
"~ |perimetrales PVC c/estructura independiente de chapa BWG. ’
11 |INSTALACION SANITARIA
P. Y C. Cafieria de desague pluvial horizontal en PVC ¢ 110
espesor 3,2 mm. aprobado, tipo enchufe junta pegada, (linea
11.1 |Tigre Ramat o sup. cal.), incluso apertura y cierre de zanja, m 27,50
accesorios componentes del sistema, proteccion mecénica,
tapado y compactacion.
P. Y C. Cafieria de desague pluvial horizontal en PVC ¢ 160
espesor 3,2 mm. aprobado, tipo enchufe junta pegada, (linea
11.2 |Tigre Ramat o sup. cal.), incluso apertura y cierre de zanja, m 39,00
accesorios componentes del sistema, proteccion mecénica,
tapado y compactacion.
P.Y C de boca de desague segun plano, completas incluido
113 apertura de zanjas, base mamposteria, revoque impermeable O 900
™ |marco y contramarco, en perfil "L", reja bisagra antiéxido ’
pintura, etc.a) BDA 0,30 x 0,30.
11.4 Pj Y C. Camara de B.D.A completa incluido tapay marco en NO 3.00
hierro angulo. De 0.60x0.60.
P.Y C. Cafieria de desague cloacal primario en PVC ¢ 110
espesor 3,2 mm. aprobado, tipo enchufe junta pegada, (linea
11.5 |Tigre Ramat o sup. cal.), incluso apertura y cierre de zanja, m 5,00
accesorios componentes del sistema, proteccion mecénica,
tapado y compactacion. (posible reparaciones)
P. Y C. Camara de inspeccion completa de 60 x 60 x 60
116 prefabricada completa incluido marco tapaday contratapa y/o O 1,00

tapa y marco de bronce p/ colocacion piso, ejecucién de
cojinete, fondo cdmara h2.s2. 8 cm., etc. (posible inclusion)
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PRESUPUESTO OFICIAL

Ne Descripcién Un. Car:jtlda Monto SIN K Precio Unitario Precio Total Incidencia
12 [INSTALACION ELECTRICA
121 E—;.)y M. Tableros secional Nuevo segun detalle plano (T.S.T. Ne 1,00
12,2 |b- P Y M bocas (brazo) de luz nuevas completas Ne 25,00
12,3 |c- P Y M bocas (centro) de luz nuevas completas N° 21,00
12,4 |d- P Y M bocas (centro combinado) de luz nuevas completas N° 6,00
e- P'Y M bocas de luz para ventilador de techo y artefacto de N
12,5 |iluminacion completo N 8,00
12,6 |f- Py M bocas tomacorrientes con P.A.T. nuevas completas N° 44,00
12,7 |9- Py M tomacorriente en llave nuevas completas N° 44,00
12,80 |h- Jabalina de Fe Cu 3/4 x 2,0mts. Completa N° 1,00
12,90 [i- Tipo "Emg1" luz emergencia 90 led completo N° 4,00
j- Ventilador de techo 4 palas metalicas @90 completo c/acople de N
12,10 fijyminacion N 8,00
12,11 k-1-Linea cafieria embutida en pared @ 15.4 (3/4")2x1.5mm2+t m 94,50
12,12 | 2. Linea cafieria embutida en pared @ 15.4 (3/4")2x2.5mm2+t 131,00
12,13 |k-3- Linea cafieria embutida en pared @ 15.4 (3/4")2x4mm2"+t m 27,00
12,14 |k-4- Linea cafieria embutida en pared @ 21.7 (3/4")4x4mm2"+t m 5,00
12,15 [I-1- Celula fotoelectrica 1500w N° 1,00
12,16 [I-2- "P12" Panel Led embutir 25w diam225mm N° 18,00
12,17 [I-3- "P10" Panel Led embutir 12w diam145mm N° 5,00
12,18 [I-4- "P4" Panel Led Aplic 25w diam225 N° 8,00
12,19 [I-5- "Emgl" Luz emergencia 90 leds. N° 4,00
12,20 [I-6- "S1" Lampara direccional Led GU10 N° 17,00
12,21 [I-7- "S2" Lampara direccional con 2 Led GU10 N° 1,00
12,22 |I-8- "T3" Tortuga estanca exterior 2 Led N° 6,00
m- Retiro de instalacion y artefactos existentes , incluye picado
12,23 |extraccion de cajas , tablero y cafierias y cables canales, incluye Gl 1,00
tapado.
13 [SERVICIO CONTRA INCENDIO Y SENALETICA
a-1 Prov.y coloc. de Matafuego 5Kg. para fuego Matafuego
13,1 |ABC,incluido chapa identificatoria con sello de aprob.fijaciones N° 6,00
protecciones, carga y accesorios
13,2 |b -1 Prov. y colocacion carteles de sefialetica de alto impacto N° 2,00
aprobados segtin normas DIN 67510 IRAM3957/58/59/60. .
b. 2 - Prov. y colocacion carteles de sefaletica de placa rigida
13,3 |de P.V.C aprob. segun normas DIN 67510 (fotoluminiscente) N° 5,00
IRAM3957/58/59/60.
14 |LIMPIEZA PARCIAL Y FINAL DE OBRA
GL 1,00
PRESUPUESTO TOTAL $ 153.775.909,34 | 100,00%

PRESUPUESTO TOTAL POR MATERIALES Y MANO DE OBRA ASCIENDE A PESOS CIENTO CINCUENTA Y TRES MILLONES SETESCIENTOS SETENTA Y CINCO

MIL NOVECIENTOS NUEVE CON 34/100 ($153.775.909,34)
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DEMOLICION DE CUBIERTAS DE TEJA

RETIRO COMPLETO DE TODA DE CUBIERTA DE TEJA
INCLUIDO, TEJUELAS Y MORTERO BAJO TEJA.
CABALLETES DE CUMBRERA/LIMATESA Y LIMAHOYAS

(QUEDARAN EN PIE CABRIADAS Y ALFAJIAS BAJO TEJUELAS)
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DEMOLICIONES - Planta de techos
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DETALLE 1

DETALLE 1

RETIRO DE CUBIERTA DE TEJAS FRACESAS EXIT.

CABRIADAS DE MADERA A PRESERVAR

DEMOLICION CIELORRASO INDEPENDIENTE
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DETALLE 1 e

CORTE A-A

DETALLE 1 - DEMOLICIONES

RETIRO DE CUBIERTA DE TEJAS FRANCESAS EXIST.
INCLUIDO CLAVADORES, TEJUELAS Y
MORTERO BAJO TEJA

DEMOLICION CIELORRASO INDEPENDIENTE
APLACADO A LAS CAL s/METAL DESPLEGADO
INCL. ESTRUCTURA DE MADERA

/

CABRIADAS DE MADERA EXISTENTE
A PRESERVAR

FRIZO PERIMETRAL SUPERIOR
CON REVOQUE EXTERIOR COMPLETO
A Conservar (restaurar revoque)

MURO EXTERIOR
ABERTURAS EXISTENTES
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NUEVOS CLAVADORES
PERFIL "C" B

CONFOMADO EN FRIO100x50x2.5mm

CABRIADAS EXISTENTES A PRESERVAR

DETALLE DE NUEVO TECHO opcion 1

NUEVA CUBIERTA DE CHAPA H°G°
SINUSOIDAL N°25. COLOR ROJO
PERFIL N°14 H°G°/O ELEMENTO ESTRUCT. PARA
ELEVACION DE LA CUBIEF\?

CONSERVAR FRISO

SUPERIOR Y CANALETA

MAMPOSTERIA EXIST.
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CANALETA DE CHAPA BWG 0.25x0.20m
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BABETA FIJADA A CARGA CANALETA DE CHAPA BWG 0.25x0-20m SIS
DE MAMPOSTERIA 7x20cm >
<0
5 P14
<o
I
N 09
=2 w3
CANALETA DE CHAPA BWG 0.25x0.20m <
N
9 o %Nz
é oz
o)
% Q&*C O%
7 Iy : <3
0k7 s & @2
A 2 A R & e
sy i i R 21| |k 20
A
23e) 3K NUEVA| CUBIERTA|DE [GHAPA| HISGY &é &g S IS
7o % SINUSOIDAL|N125. [GOLOR ROU N S
Y ARY M2 =4
T ki M &
de) o
00 CUBIERTA|DE GHAPA HGY TIPQ g
e, SINUSOIDAL|N"R5, COLOR|/ROJO|a=4dcn 2
<] >
== N
rV_I
55 ] o
39 | H a
<2 { NUEVA| CUBIERTA| DE [GHAPA| HIGY { L =
>z Q SINUSJIDAL| Nt25. GOLOR ROJ M N w
50 R EVA| CUBIERTA| DE |GHIAPA 119G o 2
= INUSOIDAL N#25./¢OLOR ROJ
o iyl iyl ‘ g
<°~?pf" N h
A
Q?‘ D,
M %?.
o o o {_L
— CANALETA DE CHAPA BWG 0.25x0.20m i
L| >
[} L

BABETA FIJADA A CARGA

DE MAMPOSTERIA 7x20cm CANALETA DE CHAPA BWG 0.25x0.20m

BABETA FIJADA A CARGA
DE MAMPOSTERIA 7x20cm

DETALLE DE NUEVO TECHO opcion 2

Correas de H°G® 100x50x15x2mm n —
cltillas c/100cm
Uniones entre correas con platinas
y tornillos de alta resistencia
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Soportes para vinculacion estructura
de madera y correas.

espesor 5mm.

Soldadas y pintadas con antiéxido

i —
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Techo de Teja existente a retirar.

Reemplazo por Chapa Galvanizada
sinusoidal en color rojo sobre
perfil C 100

Techo de Teja existente a retirar.

Reemplazo por Chapa Galvanizada
sinusoidal en color rojo sobre
perfil C 100
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[ S
U U Corte sector ventanas u
Canaleta de chapa galvanizada
plegada en color rojo, segun detalle. C H F E S G
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B.D.A. B.D.A.
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Referencias
Luz de Emergencia (VER PLANO DE ELECTRICIDAD)
Matafuego del tipo ABC de 5 Kg., con chapa demarcatoria,

nuevo completo segln clausula y detalle. A colocarce por
debajo de la luz de emergencia.

MATERIALES ESPESOR OBSERVACIONES
- . Poliestireno de alto impacto apto
a l:gl)l(e;greno de alto impacto 1mm para uso interior
Para vias de escape y evacuacion, el
b PLACA RIGIDO DE PVC 1,7mm mismo mantiene su fotoiluminiscencia durante un
10 x 30 un periodo de tiempo aun en la oscuridad. *1

*1 - Las sefiales fotoluminiscentes utilizaran como material de base una placa rigida de PVC
FOTOLUMINISCENTE de larga luminiscencia, debera ser autoextinguible- no propagador de
llama, no generador de humo téxico (negro).

Sus propiedades luminotécnicas se visualizaran bajo los siguientes parametros:

23,6 mcd/m2 alos 10°

3,6 mcd/m2 a los 60°

0,3 mcd/m2 a los 465°

(mcd/ m2 = milicandela por metro cuadrado)

En su composicién las sefiales fotoluminiscentes deberan contar con 3 capas, en una sola pieza
a) Base de PVC rigido blanco, autoextinguible

b) Capa intermedia de larga fotoluminiscencia

c) Terminacién superficial altamente transparente en placa rigida de PVC cristal, la cual tendra
propiedades absorbentes de radiacion UV

El espesor sera de 1.1 mm

Debera cumplir con las normas DIN 67510 e IRAM 3957 / 58 / 59 / 60. (VER CLAUSULAS)
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CAPITULO I - DISPOSICIONES PRELIMINARES - 8
SJ'xﬂ-io de

ARTICULO 1° - OBJETO: Los estudios, proyectos, construccion, trabajo o

industria que deba realizarse de acuerdo con la documentacion adjunta, se encuentra sometida al
régimen del Decreto Ley N° 6351 de Obras Publicas de la Provincia de Entre Rios, ratificado por
Ley N° 7495, y su Decreto Reglamentario N° 958/79 SOYSP, incluido sus agregados y/o
modificaciones y demas normas complementarias, estableciendo las condiciones a que se ajustaran
las Licitaciones, Adjudicaciones, Contrataciones, Ejecuciones, Recepciones y Conservaciones de
Obra como asi también la Rescision y sus efectos.

ARTICULO 2° - DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA Y ANEXOS: Los Pliegos
General y Complementario de Condiciones, los Pliegos General y Particular de Especificaciones
Técnicas y todos los anexos incluidos en los legajos, completaran la documentacion necesaria para
la interpretacion del contenido total de cada caso especifico, siendo firmada por las partes e
integrandose al Contrato.

ARTICULO 3° - ACLARACION DE TERMINOS - DENOMINACIONES: A los efectos de
la aplicacion de la Ley y del Decreto, mencionados en el Articulo anterior y de este Pliego de
Condiciones queda entendido que cuando se menciona a:

DENOMINACIONES:

PROPONENTES u OFERENTE: Toda persona fisica o juridica que formule oferta ante un
llamado a licitacion del Comitente. (1)

OFERTA o PROPUESTA: Ofrecimiento que realiza el Proponente u Oferente para realizar en
determinadas condiciones un trabajo licitado.

ADJUDICATARIOQO: El Proponente a quien se le acepta la oferta, se le notifica fehacientemente
de ello, y se le adjudica la obra licitada.

CONTRATISTA: El Adjudicatario que haya suscripto el contrato de obra respectivo, y a partir
del momento en que éste adquiere validez legal.

AUTORIDAD COMPETENTE, ADMINISTRACION, REPARTICION, COMITENTE,
ORGANISMO EJECUTOR: Organismo técnico a quien delega la funcién de Direccion de la
Obra, tiene a su cargo el control y vigilancia del cumplimiento de las bases de la licitacion y
compromisos contractuales.

DIRECTOR DE OBRA: Profesional nombrado por la Administracion para que ejerza la
Direccion de la obra.

INSPECCION: El agente o representante del Comitente que tiene a su cargo el control y
vigilancia de la Obra Publica.

REPRESENTANTE TECNICO: El representante del Contratista, encargado de la conduccién
técnica, debidamente autorizado por el mismo y oficialmente aceptado por el Comitente.
SUBCONTRATISTA: Toda persona fisica o juridica, cuya contratacion haya sido determinada
por el Contratista, bajo su exclusiva responsabilidad, y autorizado por el Comitente.-

LEGAJO: Conjunto de documentos que la Administracion entrega a los interesados en formular
ofertas.

CONTRATO: Documento que el Comitente y el Adjudicatario suscriben, conteniendo el ajuste
definitivo de las clausulas del trabajo u obra a ejecutar.

(1)" Hoy modificado por ley 26994, por lo que debe leerse “Toda persona humana o Juridica que formule oferta ante un llamado
a licitacion del Comitente”
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CAPITULO II - DE LOS SISTEMAS CONCURSOS Y LICITACIONES§ 49
PARA REALIZACION DE OBRAS PUBLICAS - I

ARTICULO 4° - SISTEMA DE REALIZACION DE OBRAS PUBLICAS: La contratacion
de Obras Publicas se realizara por cualquiera de los sistemas establecidos por el Articulo 10°
Capitulo III de la Ley de Obras Publicas N° 6351: a) Contrato de obra publica que a su vez puede
serlo por cualquiera de los siguientes sistemas: 1) por unidad de medida; 2) por ajuste alzado; 3)
por coste costas; 4) por administracion delegada; 5) por combinacion de estos sistemas entre si; 6)
por otros sistemas que como excepcion se pueden establecer - b) Concesion de obras publicas.

El sistema adoptado sera consignado en los respectivos Pliegos Complementarios de Condiciones.

ARTICULO 5°- HABILITACION DE PERSONAS O EMPRESAS QUE INTERVENGAN
EN OBRAS PUBLICAS: Seran admitidas como proponentes todas las personas fisicas o juridicas
que se encuentren inscriptas y habilitadas en la Direccion General del Registro Provincial de
Contratistas de Obras y Servicios y Variaciones de Costos y/o en el Registro de Proveedores del
Estado Provincial, segtin el tipo de Licitacion de obra o provisiones. (2)

ARTICULO 6°- REQUISITOS PARA LA PRESENTACION DE OFERTAS:

La presentacion de la documentacion de ofertas se admitira hasta la fecha y hora indicada en el
Pliego de Condiciones Particulares para el acto de apertura de la Licitacion, siendo por cuenta del
oferente la responsabilidad de su entrega. No seran tenidas en cuenta aquellas propuestas que
lleguen a la Administracion, o lugar donde se desarrolle el Acto Licitatorio, con posterioridad al
dia y hora establecidos para el Acto de Apertura, aun cuando se justifique con los matasellos u otro
elemento, habérselas despachado a tiempo. En ningun caso el SOBRE N° 1 tendra membrete, ni
inscripcién alguna que identifique al proponente, el paquete cerrado, sélo ostentara la
individualizacién de la Licitacion, fecha y hora de apertura.

La propuesta se presentard de la siguiente forma: el "SOBRE N° 1" que contendra en su interior
los documentos detallados en el Punto "CONTENIDO SOBRE N°1”.-

Todos los sobres que van dentro del "Sobre N° 1" — (Sobre N° 2 y si se autoriza su
formulacion Sobre Variante) - deberan ser presentados, cerrados y lacrados, y llevaran un rétulo
con la denominacion de la obra, fecha de la licitacion, lugar y hora de la apertura y nombre de la
empresa o Firma proponente, ademas, llevaran un rétulo en el que conste el nimero de sobre de
que se trata. Todos los documentos exigidos deberan ser presentados en original y dos copias,
debidamente foliados y firmados en todas las hojas por el Proponente y el Representante Técnico
de la Empresa, quienes deberan acreditar que se encuentran legalmente facultados para hacerlo. En
caso de discrepancia entre el original y las copias, se tendra por valido el original.

Especialmente se solicita a los sefiores ‘proponentes respetar el siguiente ordenamiento en la
carpeta de documentacidn, tanto en el original como en las copias.-

Contenido Sobre N° 1: debe contener el original y dos (2) copias de la documentacion que se
detalla a continuacion:

(2)" Hoy modificado por ley 26994, por lo que debe leerse “Seran admitidas como proponentes todas las personas humanas o
Juridica que se encuentren inscriptas y habilitadas en la Direccion General del Registro Provincial de Contratistas de Obras y Servicios y
Variaciones de Costos y/o en el Registro de Proveedores del Estado Provincial, seglin el tipo de Licitacion de obra o provisiones”
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a) La constancia de haber adquirido un legajo de la licitacion mediante recibo extendigl | la
Administracién. En caso de que el oferente esté constituido por Union Transitoria de Eﬂ;;sm —
U.T.E., la constancia de adquisicion del legajo debera estar extendida a nombre de dicha union; en
caso de tratarse de Empresas con compromiso de constitucion de U.T.E. para la obra, sera valido
el recibo de compra de pliego extendido a nombre de cualquiera de ellas.

b) El Certificado de Capacidad de Contratacion Anual (copia certificada) o Constancia de haber
iniciado el tramite de Actualizacion de su Capacidad de Contratacion anual, el que debera ser
expedido en su nombre y representacion por la Direccion General del Registro Provincial de
Contratistas de Obras y Servicios y Variaciones de Costos de Entre Rios, segin Decreto N° 112/97
del M.E.H.O.y S.P.

¢) La constancia de la constitucion de la Garantia de Oferta equivalente al uno por ciento (1%)
del valor del Presupuesto Oficial, constituida alternativamente mediante:

1) Dinero en efectivo depositado en cuentas abiertas por la Administracion a la orden
de la Comision Administradora para el Fondo Especial de Salto Grande. CTA.
Nro. 137-001676/5, del Nuevo Banco de Entre Rios Sociedad Andnima, Sucursal
Concordia Peatonal, de la ciudad de Concordia, Provincia de Entre Rios.

2) Con Titulos Nacionales o Provinciales, o Bonos de la deuda Publica con cotizacion
en bolsa a favor del Comitente o al portador.

3) Mediante Fianza Bancaria a favor del Comitente.

4) Seguro de caucion Unicamente a través del Instituto Autarquico Provincial del
Seguro de la Provincia de Entre Rios, [.A.P.S.E.R.

5) Certificado de crédito liquido exigible que tuviese el Proponente contra la
Administracion Publica Provincial.

d) Comprobante de pago de Ley N° 4.035. El oferente que haya trabajado en la Provincia de Entre
Rios en los dos (2) ultimos semestres debera presentar junto con la propuesta fotocopias de los
documentos que acredite el cumplimiento de pago de la Ley N° 4.035 del ultimo semestre
anterior a la Licitacion. En caso de no haber trabajado presentard una declaracion jurada de no
haberlo hecho.

e) Copia debidamente certificada del Contrato social con todas sus modificaciones de la firma
oferente y en el caso de Union Transitoria de Empresas — U.T.E. - los de cada una de ellas;
asi como de los documentos de su formacion y la ineludible responsabilidad mancomunada y
solidaria frente a la Administracion. En caso de ser Empresa unipersonal dejar debidamente
aclarada la situacion. Constancias de inscripcion ante los Organismos Previsionales, la
Direccion General Impositiva, Impuestos Provinciales y Municipales pertinentes. Numeros de
inscripcion del Proponente en: Direccién General Impositiva - Clave Unica de Identificacion
Tributaria (CUIT), caracter de la inscripcion en el Impuesto al Valor Agregado, Direccion
General de Rentas de Entre Rios - Impuesto a los Ingresos Brutos - Administracion Nacional
de la Seguridad Social (A.N.S.E.S.) - Certificado Fiscal para contratar con la administracion
publica Nacional expedido por AFIP conforme Resolucion General AFIP 1814/2005.- .

f) Estados Contables (basicos y complementarios), auditados por Contador Publico
independiente, debidamente certificado por el Consejo Profesional de Ciencias
Econoémicas respectivo, correspondientes a los tres (3) ultimos ejercicios vencidos. Deberan estar

aprobados por el Organo societario competente y poseer dictamen favorable del Auditor
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teniendo en cuenta las Normas de Auditoria de la Federacion Argentina de i‘ Sgj0s
Profesionales de Ciencias Economicas y/o Consejos Profesionales de Ciencias Fco 5:11 e
informe de Sindicatura o Comision fiscalizadora si correspondiera.-

En los casos en que el ultimo ejercicio anual vencido, tenga una antigiiedad mayor a tres (3)
meses, a la fecha de la presentacion de la oferta, deberd presentarse adicionalmente Estados
Contables, especialmente confeccionados con una antigiiedad no superior a los tres (3) meses,
debidamente auditados, utilizando para ello Normas de Auditoria de Revision Limitada aplicables
para periodos intermedios.

En caso de personas fisicas no obligadas a practicar balances, se acompafiaran declaraciones
patrimoniales de los ultimos tres (3) afios calendarios, certificadas por un Contador Publico cuya
firma debera estar debidamente certificada por el Consejo Profesional respectivo.

g) La declaracion de que para cualquier cuestion judicial que se suscite, se acepta la jurisdiccion
de los Tribunales Ordinarios de la Ciudad de Parand y la competencia contencioso
administrativa del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Entre Rios, renunciando a
cualquier otro fuero o jurisdiccidon que le pudiera corresponder. Asimismo debera constituir
domicilio en la Ciudad de Concordia, Provincia de Entre Rios.

h) Detalle de la experiencia y del comportamiento en trabajos similares ejecutados y/o en
ejecucion, dentro de los ultimos cinco (5) afios en otras jurisdicciones.

i) Detalle de la experiencia y del comportamiento en trabajos similares ejecutados y/o en
ejecucion en obras realizadas en la provincia especialmente en los tltimos quince (15) afios.

j) Designacion, antecedentes y comprobante de matriculacion en el Colegio de Profesionales
respectivo de la Provincia de Entre Rios del Representante Técnico.

k) Designacion del Responsable del Servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo, conforme al
Decreto N° 5908/98.

1) Calificaciones y experiencia del personal clave propuesto para la administracion y ejecucion
del contrato, en la sede y en la obra.

m) Planes de Trabajos y Curva de Inversiones, sin consignar precio alguno, de acuerdo a las
estipulaciones de este Pliego y de las Condiciones Particulares, expresado en porcentaje de avance
de obra.

n) Detalle del equipo que el Oferente compromete para la ejecucion de las obras, debiendo como
minimo tener los Equipos solicitados en el Pliego de Condiciones Particulares y acreditar la
propiedad del cien por cien (100%) del equipo minimo exigido.

0) El documento licitatorio puesto a la venta y todas las aclaraciones que haya emitido la
Administracion relacionadas con la licitacion debidamente firmado y sellado en todas sus hojas
por los representantes legal y técnico en prueba de que es de pleno conocimiento y aceptacion del
Proponente. Declaracion jurada de conocer el lugar y las condiciones en que se realiza la obra.

p) Nota mantenimiento de oferta — art. 18° del presente pliego.

q) Lineas de créditos bancarios si las tuviera.
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r) Valores de contratos de obra en ejecucion y su grado de avance. 1 5 2
s) Referencias bancarias del oferente.

t) Los proponentes y/u oferentes de origen extranjero, ademas de presentar todo lo indicado en
este Articulo deberan cumplimentar los requisitos exigidos en el "CAPITULO X -
PROPONENTES Y/U OFERENTES DE ORIGEN EXTRANJERO”.

u) En caso de Uniones Transitorias de Empresas - U.T.E. -, ademas de presentar todo lo indicado
en forma individual, deberdn presentar Contrato de Compromiso "UNION TRANSITORIA DE
EMPRESAS" de conformidad a lo dispuesto en la Ley N°® 19.550 — arts. 377 y sgtes.- con
certificacion de firmas ante Escribano Publico.
Asi también copias certificadas de las respectivas actas de directorio de cada una de las empresas
asociadas, en las que deben manifestar:
1) La autorizacion a la constitucion del agrupamiento en union transitoria de empresas.
2) El compromiso de perfeccionar la union transitoria de empresas, en caso de resultar
adjudicatarios.
3) El plazo de duracion de dicha union debera comprender hasta ciento ochenta (180) dias
corridos posteriores a la recepcion definitiva de la obra.
4) La designacion de un representante de la U.T.E.-
5) La prevision especifica de la solidaridad de las empresas por los actos y operaciones
que deban desarrollar o ejecutar, y por las obligaciones frente a terceros. (3)

v) Copia certificada de inscripcion en el Instituto de Estadisticas y Registro Nacional de la
Industria de la Construccion.

w) Asi también deberan presentar:

1 - sociedades comerciales, todos expedidos por el Registro Publico de Comercio o
autoridad de contralor:

constancia de inscripcion como sociedades nacionales.

certificado de vigencia societaria.

informe de no estar incurso en pedido de Concurso Preventivo o Quiebra.
Empresas Unipersonales:
- inscripcion en el Registro Piblico de Comercio, conforme a las disposiciones del
Cddigo de Comercio.
- informe de no estar incurso en pedido de Concurso Preventivo o Quiebra expedido por
el Registro de Juicios Universales.

[\
1

x) En el supuesto que los oferentes se encuentren comprendidos dentro de las disposiciones
previstas en la Ley Provincial N° 9353 deberan demostrar el cumplimiento de las disposiciones
requeridas por esta normativa.

y) Las firmas del representante legal y técnico deberan estar certificadas por Escribano Publico en
un solo acto y a continuacion de la ultima hoja de la documentacion.

z) Sobre N°2.

aa) Sobre Variante — si se autoriza la formulacion. Y cualquier otro requisito que
especifique el Pliego Complementario de Condiciones.
(3) Derogado por ley 26994 regulacion por los articulos 1463 a 1469 del CCyC, aprobado por dicha ley.-
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Cuando se presenten documentales en fotocopias, todas deben estar debjld‘ te
certificadas por Juez de Paz o Escribano Publico Nacional. 5@

Si el oferente diera indicios de las cotizaciones presentadas, en la oferta econémica 0 en sus
variantes si existieran, en la documentacién presentada en el sobre N° 1, serd causal de rechazo de
la propuesta presentada.

Contenido Sobre N° 2: El Sobre N° 2 - Propuesta Econémica - debe contener el original y dos
(2) copias de la documentacion que se detalla a continuacion:

Contenido Sobre N° 2: El Sobre N° 2 - Propuesta Econémica - debe contener el original y dos (2) copias de la
documentacion que se detalla a continuacion:

a) Formulario de cotizacion de la obra. La Planilla de propuesta econémica, discriminada por item, debidamente
sellada y firmada por el proponente y el director técnico de la Empresa, con indicacion de los precios unitarios en
numeros y letras, correspondientes a la cotizacion. En caso de discrepancia entre el original y el duplicado, se tendra
por valido el original.

b) Los analisis de precios de cada uno de los items que integran la oferta, con excepcion de aquellos cuyo monto no
supere el dos por ciento (2%) del monto total de la misma, y sin sobrepasar en conjunto el cinco por ciento (5%) de
dicho total; los que también deberan estar firmados por el proponente y su Director Técnico en todas sus fojas.

¢) Curva de Inversiones, expresada en pesos, elaborada como consecuencia de aplicarle al Plan de Trabajos
presentado en el Sobre N° 1, los valores unitarios y totales cotizados para cada item.

d) Los precios de referencia asociados a cada insumo incluido en los analisis de precios o en la estructura de costos,
de conformidad a lo establecido en el articulo 7° del Decreto N° 3480/24 MPIyS;

e) El presupuesto desagregado por item y los analisis de precios o estructura de costos de cada uno de los items en
soporte digital.

La falta de presentacion de los elementos seialados precedentemente, implicara la descalificacion inmediata de la
oferta correspondiente.

En el caso de ejecutarse la obra por el sistema de ajuste alzado debera estarse a lo plasmado en el Pliego
Complementario de Condiciones.-

Sobre Propuesta Variante: Cuando los pliegos autoricen la formulacion de "Variantes', los
mismos deberan presentarse dentro del Sobre N° 1- bajo sobre cerrado, separado del Sobre N° 2 —
en original y dos copias con las mismas inscripciones de éste y el agregado del término "Variante".

El sobre también contendra todo otro requisito exigible por el Pliego Complementario de
Condiciones que no coincida parcial o totalmente con la propuesta basica. (Analisis de Precios -
Plan de Trabajos - Plan de Inversiones - Datos Garantizados - etc.).

La omision de los requisitos exigidos en el Sobre N° 1 — inciso b) - certificado de capacidad
de contratacion anual (copia certificada) - inciso ¢) garantia de oferta — inciso z) Sobre N° 2 -
seran causales de rechazo automatico de la presentacion e impedira en su caso, la apertura
del Sobre N° 2 - Propuesta Econémica - por la autoridad que presida el acto.-

La omisién de los requisitos exigidos en los restantes incisos podra ser suplida dentro del
término de Dos (2) dias habiles contados a partir de la clausura del Acto Licitatorio haya o
no habido impugnacion del acto, si la observacion hubiera sido deducida en dicho Acto, o en igual
término desde que se intimo al1 1Proponente el cumplimiento de los requisitos
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faltantes y subsanables.- Transcurrido el plazo sin que la omision haya sido subsangdam sgra
rechazada la Propuesta.- 1 54

ARTICULO 7° - CONOCIMIENTO QUE IMPLICA LA PRESENTACION:

Concordante con el Capitulo V de la Ley de Obras Publicas, la presentacion de la oferta implica
que el proponente ha tenido en cuenta todo dato o circunstancia que pueda influir en el costo de las
obras y acepta todas las condiciones y requisitos de la licitacion, a saber:

a) La propuesta respondera a los trabajos totalmente terminados conforme a lo establecido en los
documentos que integren el legajo de la Licitacion, no pudiendo el proponente, alegar
posteriormente desconocimiento de las caracteristicas técnicas y de las condiciones para realizar
los mismos.

b) Se considera que el proponente, al formular la oferta lo ha hecho con perfecto conocimiento de
causa y se ha trasladado a la zona y lugar donde se proyecta ejecutar los trabajos objeto de la
licitacién, a fin de informarse debidamente de las condiciones del terreno y su area de influencia,
régimen de cursos de agua, caracteristicas topograficas y climaticas que importen al desarrollo de
la obra y la situacion de linderos.

Debera examinarse los posibles inconvenientes que se opongan a la normal ejecucion de los
trabajos; como asimismo las condiciones de provision de agua; energia eléctrica, obras sanitarias,
disponibilidad de materiales exigidos, fletes, medios de transporte, mano de obra y pago de
derechos e impuestos que correspondieran.

Debera recabarse informacion sobre la existencia de estudios del suelo que hayan servido de base
al proyecto y en su caso tomar conocimiento de los mismos.

¢) Dentro de las obligaciones y derechos entre el organismo comitente y el oferente, se tendra en
cuenta el sistema adoptado para la contratacion, ya sea por unidad de medida o por ajuste
alzado, a efectos de todo lo que implica la obra en relacion a los precios parciales y totales que
deban abonarse. Se ajustara a todos los trabajos que queden incluidos en dichos precios, sujeto a
las condiciones particulares de los pliegos respectivos.

ARTICULO 8 - ADOQUISICION — CONSULTAS Y ACLARACIONES A LA
DOCUMENTACION: Todo interesado en concurrir a la licitacion debe adquirir en el lugar
indicado en el aviso, desde el dia 21 de Mayo de 2025 hasta el dia 04 de Junio de 2025
, un ejemplar completo del legajo de licitacion, y a través de la Pagina Web de la Comision
Administradora www.cafesg.gob.ar. Habilitacion a la Licitacion mediante deposito en Cta. Cte.
N°137-001676/5 a nombre de la C.A.F.E.S.G. del Banco de Entre Rios S.A. Ciudad de Concordia.
CBU CAFESG N’ 3860137201000000167654

Las firmas que hubieran adquirido pliegos podran solicitar las aclaraciones y efectuar las consultas
que consideren necesarias durante la preparacion de las propuestas, para una mejor interpretacion
de los documentos graficos y escritos de la licitacion.

Estas consultas deberan ser realizadas por escrito y presentadas en el domicilio legal del
Organismo Comitente, hasta siete (7) dias habiles anteriores de la fecha fijada para la apertura de
la Licitacion, excluida esta ultima.
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Las respuestas a las solicitudes de aclaraciones y las modificaciones que se inserten, sergp gadas a
conocer a todos los adquirentes de los pliegos, por entrega directa o por correo al dorr?]csisue
haya constituido cada oferente al retirar la documentacion por medio de volantes numerados que
pasaran a formar parte de los mismos.

Asimismo de oficio el Comitente podra emitir Circulares que aclaren o modifiquen aspectos no
sustanciales del legajo Licitatorio, hasta cinco (5) dias habiles antes de la fecha de apertura,
notificandolas al domicilio registrado.-

No obstante, la no recepcion en la forma antedicha no dara derecho alguno, debiendo
inexcusablemente los oferentes notificarse en el domicilio del Organismo Comitente el tercer dia
habil administrativo anterior a la fecha fijada para la apertura de la licitacion, dandose por
conocidas y aceptadas las aclaraciones expedidas, ain cuando no se concurra a dicha recepcion.

ARTICULO 9° - DOMICILIO: En el momento de recibir el Pliego de la Licitacion, el
interesado debera constituir un domicilio, en la ciudad de Concordia, donde se efectuaran todas
las comunicaciones a que hubiera lugar hasta la fecha del Acto Licitatorio.

Al efectuar la oferta, el proponente debera constituir domicilio legal en la Ciudad de Concordia -
Provincia de Entre Rios, para los efectos administrativos, judiciales y extrajudiciales.

Constara en el Contrato a realizarse con el adjudicatario, la renuncia expresa al Fuero Federal y la
aceptacion de la Justicia Ordinaria de la Capital de la Provincia de Entre Rios.

El cambio de domicilio surtird efecto a partir de la notificacion fehaciente al Organismo Comitente
y debera estar constituido en la misma localidad.

ARTICULO 10° - PRESENTACION DE PROPUESTAS: La(s) propuesta (s), en tres
ejemplares de un mismo tenor, se redactara(n) en idioma nacional.

La confeccion del presupuesto debera presentarse segun el modelo de la PLANILLA DE
PRESENTACION DE PROPUESTA adjunta en el Anexo II Pliego Complementario de
Condiciones, debidamente completada.

El proponente escribira en nimeros y letras los precios unitarios con que se propone ejecutar cada
item, consignando a la vez los importes parciales de los mismos, y el total correspondiente a su
propuesta, el que servira de base de comparacidn con las otras ofertas presentadas en la licitacion.

No se tomaran en consideracion las propuestas que modifiquen las bases de la licitacion o que
presenten correcciones, enmiendas, raspaduras o entrelineas, que no hubieren sido debidamente
salvados al pie de las mismas.

Para el caso de pagos contemplados por Unidad de Medida, de comprobarse error de operacion en
cualquiera de los importes parciales, se reajustara el importe total de la propuesta, dando validez al
precio unitario cotizado, aplicando la cantidad correspondiente a cada item.

Cuando exista discordancia en la consignacion de un mismo precio unitario se dara
prioridad al escrito en letras.
El monto del Contrato incluira todos los trabajos, previsiones y prestaciones para la obra terminada
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de acuerdo a su entero fin, aunque no estén expresamente detallados en la docuggeptason
contractual. Las omisiones al respecto no eximen al contratista de la obligacion de ejic%os
trabajos en la forma prevista con arreglo a sus fines, sin derecho al reclamo de aumento del precio
por error de su parte; exceptuando las diferencias por modificaciones o correcciones que fucren
autorizadas por el Ente Comitente y/o Contratante.

El o los firmantes de la propuesta estaran obligados a justificar que se hallan debidamente
facultados para suscribirla.

Las sociedades proponentes deberan tener una duracion de por lo menos 180 dias posteriores a la
recepcion definitiva de la obra, pudiendo exigirse mayor plazo en el Pliego Complementario de

Condiciones.

MEJORA PORCENTUAL DE LA PROPUESTA

En los casos en que, el eventual adjudicatario haya ofrecido una mejora porcentual sobre el
importe consignado en su oferta, dicha rebaja incidira en todos los certificados de obra que se
emitan.

El ofrecimiento debera apuntarse en la Ultima planilla de cotizacion o se indicara que se efectua
por hoja separada, la cual debera ubicarse delante de las planillas de cotizacion.

Debera tenerse en cuenta que a efectos del estudio de las propuestas, las variantes porcentuales a la
cotizacion seran de tal magnitud que no resulten deformantes de los andlisis de precios que se
acompaien, al punto de demostrar desproporciones y desviaciones que denoten falta de seriedad
en la formulacion y que por lo tanto queden en condiciones de rechazo.

La Administracion, en el acto licitatorio, o con posterioridad durante el estudio de las ofertas,
podra requerir en plazo perentorio la ampliacion de informacion y especificaciones referentes a las
variantes porcentuales de cotizacion que se hubieren formulado, sin que ello signifique ningun
cambio ni deformacion en la propuesta.

ARTICULO 11°- PRESENTACION DE PROPUESTA VARIANTE : Tal lo expresado en el
Articulo 6°, quedara sujeto al Pliego de Condiciones Particulares la autorizacion al oferente para
presentar propuestas que signifiquen una variante a la formulada en el Pliego Oficial, siendo la
presentacion de la oferta de este tltimo, obligatoria para el proponente.

La presentacion se realizara por duplicado, respetando los documentos, formato y dimensiones.
Los trabajos escritos seran presentados a maquina y los dibujos de escala apropiada en copias o
fotocopias del original. El Pliego Particular podra exigir en su caso, la presentacion del dibujo
original en papel transparente del tipo vegetal de 90 gramos con graficacion a tinta.

Podra ser aceptada con escritura manuscrita legible aquella documentacion que por su naturaleza

impida su mejor concrecion a maquina.

La formulacion de la variante debera basarse en los datos y antecedentes del Pliego Oficial

aportando las definiciones y estudios complementarios que se consideren necesarios a los fines de
la obra y que aseguren su efectiva materializacion.

Las variantes aun cuando no representen una alternativa totalmente distinta al proyecto oficial,

deberan presentarse completando los analisis de precios de item modificados o agregado,
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cumplimentando iguales requisitos que la propuesta oficial, incluyendo plan de {phaies e
inversiones y demas datos. )[167
En todos los casos y también sujetas a otras exigencias explicitas del Pliego Complementario, las
variantes deberan acompafiar una memoria descriptiva de la propuesta y su fundamento, especi-
ficaciones técnicas de trabajos y materiales a emplear, criterios de calidad y aptitud técnica que lo
avale, metodologia de control, formas de medicion, formas de pago enumerando la totalidad de los
trabajos que involucra cada item y penalidades. El total de estos requisitos debera contar con la
aprobacion del Organismo Comitente antes de la firma del Contrato.

La posible adjudicacion de la variante quedara sujeta a que en comparacion, signifique una obra de
igual calidad o superior a la prevista en el proyecto oficial.

ARTICULO 12° - GARANTIAS: Para afianzar el cumplimiento de todas las obligaciones, los
proponentes y adjudicatarios deberan presentar las siguientes garantias:

a) DE OFERTA: UNO POR CIENTO (1%) del valor del Presupuesto Oficial. La garantia o el
comprobante respectivo segun el caso serdn adjuntados a la propuesta.

b) PARA LA CONTRATACION: La garantia sefialada en a) serd aumentada al CINCO POR
CIENTO (5%) del monto adjudicado.

I. Cuando la constitucion de la garantia se realice en efectivo, se realizard mediante depdsito
bancario en cuentas abiertas por la Administracion a la orden de la Comision Administradora para
el Fondo Especial de Salto Grande.

La respectiva boleta de deposito, sera suficiente constancia de la constitucion de la garantia en la
cuenta bancaria especificada en el presente Pliego.

II. Cuando el Decreto Reglamentario de la Ley N° 6351 o este Pliego mencionan "Titulos o
Bonos de la deuda publica con cotizacion en bolsa", se refieren a titulos o bonos emitidos por la
Nacion o la Provincia de ENTRE RIOS, con cotizacion oficial en la Bolsa de Comercio de
BUENOS AIRES, y se consideraran con un CINCO POR CIENTO (5%) de descuento sobre su
valor corriente en plaza al dia anterior a la fecha de su presentacion, ex-cupon corrido.

En caso de incumplimiento de las obligaciones del oferente, adjudicatario o contratista, el
organismo comitente procedera a intimarlo, por nota en el expediente respectivo o telegrama
colacionado, para que en un plazo perentorio de TRES (3) dias corridos efectivice el importe de la
garantia, bajo apercibimiento de realizar directamente la venta de los titulos, siendo a cargo de
aquellos los gastos y comisiones que por tal concepto se ocasionen. La Administracion procedera
a retener la cantidad que corresponda deduciendo de cualquier manera de los certificados a abonar
después de dicha notificacion.

III. Cuando las garantias se constituyan y/o sustituyan por Fianza Bancaria, ademas de los
recaudos establecidos en el Apartado 12°) del Articulo 13° del Decreto Reglamentario de la Ley de
Obras Publicas de la Provincia de Entre Rios, deberan reunir los requisitos y ajustarse a las
condiciones que se mencionan a continuacion:
a) El Banco se constituird en fiador liso y llano pagador, con renuncia a los beneficios de
division y excusion en los términos del Articulo 2.013 y concordantes del Codigo Civil. 4)

(4) Hoy Articulo 1583 y siguientes del CCyC aprobado por ley 26994
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b) Individualizacion de la obra para la cual se extiende la Fianza.

¢) Monto de la Fianza. 1 58

d) Establecer que en caso de incumplimiento de las obligaciones del oferente,
adjudicatario o contratista, segin el caso, el Banco se obliga a hacer efectiva la Fianza al
Organismo Comitente dentro de los Quince (15) dias de serle requerido, sin necesidad de previa
constitucion en mora, interpelacion ni accidén previa contra sus bienes, hasta cubrir el monto de la
fianza.

e) Fijar que la Fianza subsistird hasta la recepcion provisoria de las obras, excepto en el
caso de sustitucion del fondo de reparo por ésta, en que tendra vigencia hasta la recepcion
definitiva de las obras.

f) Las firmas de los representantes legales del Fiador debera hallarse certificadas por el
Banco Central de la Republica Argentina.

IV. Cuando las garantias se constituyan y/o sustituyan con seguros de caucion, estos deberan
concretarse con el INSTITUTO AUTARQUICO PROVINCIAL DEL SEGURO DE LA
PROVINCIA DE ENTRE RiOS - LA.P.S.E.R., y las polizas, ademas de los recaudos exigidos en
el Apartado 12°) del Articulo 13° del Decreto Reglamentario de la Ley de Obras Publicas de la
Provincia de Entre Rios, deberan reunir las siguientes condiciones:

a) Instituir a la COMISION ADMINISTRADORA PARA EL FONDO ESPECIAL
DE SALTO GRANDE -C.A.F.E.S.G.- como “Asegurado”.

b) Establecer que los actos, declaraciones, acciones u omisiones del participante en una
licitacion; adjudicatario o contratista; que actue como tomador de la pdliza, no afectard en ningiin
caso los derechos del asegurado frente al asegurador.

¢) Determinar que el asegurador respondera con los mismos alcances y en la misma
medida en que, de acuerdo con la Ley y el Contrato respectivo, corresponda afectar total o
parcialmente las garantias respectivas.

d) Establecer que, dictada la resolucion administrativa que establezca la responsabilidad
del participante, adjudicatario o contratista por el incumplimiento de las obligaciones a su cargo,
el asegurado podra exigir del asegurador el pago pertinente, luego de haber resultado infructuosa la
intimacion y emplazamiento extrajudicial de pago hecha por telegrama colacionado, no siendo
necesario ninguna interpretacion ni accion previa contra sus bienes.

e) Estipular que el siniestro quedara configurado, reunidos los recaudos del Inciso anterior, al
cumplirse el plazo que el asegurado establezca en la intimacion de pago hecha al participante,
adjudicatario o contratista; sin que haya satisfecho tal requerimiento, y el asegurador debera
abonar la suma correspondiente dentro de los quince (15) dias corridos de serle requerido.

f) Fijar que la prescripcion de las acciones contra el asegurador se produciran cuando prescriban
las acciones del asegurado contra el participante, adjudicatario o contratista, segun el caso, de
acuerdo a las disposiciones legales o contractuales aplicables.

ARTICULO 13° - CERTIFICADO DE INSCRIPCION EN LA DIRECCION GENERAL
DEL REGISTRO PROVINCIAL DE CONTRATISTAS DE OBRAS Y SERVICIOS

Y VARIACIONES DE COSTOS DE ENTRE RIiOS: Las Empresas que concurran a la presente

Licitacion, deberan presentar para que sean admitidas sus Propuestas, el Certificado de Capacidad
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de Contratacion Anual (copia certificada) o constancia de haber iniciado el tignpdg~de
actualizacion de Capacidad de contratacion anual, otorgado por la DIRECCION TBQ
GENERAL DEL REGISTRO PROVINCIAL DE CONTRATISTAS DE OBRAS Y SERVICIOS
Y VARIACIONES DE COSTOS DE ENTRE RiOS, conforme exige la Ley de Obras Pablicas y
Decreto N° 112/97 MEOY SP-

Este trdmite debe ser realizado con una anticipacion minima de Tres (3) dias habiles a la fecha del
Acto Licitatorio.-

La Reparticion exigira del presunto adjudicatario, previa al Acto de Adjudicacion, la presentacion
de un nuevo Certificado extendido por la Direccion General del Registro Provincial de Contratistas
de Obras y Servicios y Variaciones de Costos de Entre Rios en el que conste una Capacidad de
Contratacion Anual actualizada y suficiente no menor al monto que resulte de su oferta y el plazo
de la obra expresado en afios.

La Adjudicacion quedara supeditada a la presentacion de este certificado, el cual deberd ser
cumplimentado dentro de los Quince (15) dias corridos de habérsele exigido por la Reparticion. Si
transcurrido ese plazo el presunto Adjudicatario no diera cumplimiento, la Reparticion se reserva
el derecho a desestimar la oferta.-

ARTICULO 14° - PLAN DE TRABAJO E INVERSIONES: EI Oferente esta obligado a
presentar junto con su propuesta, los Planes de Trabajos e Inversiones a los que se compromete
ajustar en correspondencia al estudio realizado para ejecutar la obra dentro del plazo contractual y
concordantes entre si de acuerdo al resto de la documentacioén. En los Pliegos Complementarios
de Condiciones se podran adjuntar planillas tipificadas que regiran como modelo a seguir para la
presentacion y todo otro detalle que se deba especificar. Deberan incluir aquellas tareas que no
reciban pago especifico tales como limpieza, replanteo, pruebas finales, etc.

El Plan de Trabajo sera presentado en forma de grafico de barras, e indicacion de los porcentajes
de unidades fisicas a ejecutar por cada periodo representado para cada item o grupo de item y por
etapas de ejecucion simultaneas.

Se consignaran a su vez los porcentajes acumulados.

El Plan de inversiones, con una estructuracion similar, dara los porcentajes referidos al total de
oferta a certificar para cada item y los acumulados para cada periodo (no se debera consignar
monto alguno). Se acompanara ademads una curva de inversiones.

El Plan de inversiones debera contemplar, en su caso, el Plan de Acopio, teniendo en cuenta la
incidencia de ingresos y egresos en cada periodo referido a este concepto. Igualmente, se tendra
en cuenta la incidencia de los anticipos, cuando estos estén especificamente previstos en los
pliegos de licitacion, tal como lo estipula la Ley de Obras Publicas y su Decreto Reglamentario.

Los planes, una vez aceptados por la Administracion, formaran parte de la documentacion
contractual y no podran ser modificados por decision unilateral.

Los ajustes que pudieren producirse por razones justificadas tenderan a mantener la
programacion inicial.
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El Contratista quedara obligado, a solicitud de la Inspeccion, a presentar nuevos plass Que
respondan a las modificaciones y los mismos solamente tendran validez luego de l(fl la
resolucion fundada en aceptacion por parte de la Administracion. No seran justificadas las
modificaciones que tengan por fin enmendar atrasos en que incurriera el Contratista.

Si la marcha real de los trabajos llevase un ritmo inferior al previsto o no satisficiere las demas
condiciones en ellos especificadas, se considerara que el Contratista deja de cumplir las
estipulaciones contractuales, lo que quedara sujeto al régimen de moras y multas del presente
Pliego, como asimismo al régimen de ajustes del plazo y plan de trabajos.

La aprobacion de los planes por parte de la Administracion, no la obligan a aceptar
responsabilidades si durante la ejecucion de las obras, las previsiones efectuadas produjesen
inconvenientes de cualquier naturaleza o trajesen aparejadas dificultades para realizar los trabajos
con arreglo al Contrato.

ARTICULO 15° - PLAN DE ACOPIOS: El Pliego Complementario de Condiciones, podra
establecer los materiales que el Ente Comitente y/o Contratante autorizara a acopiar. Junto con la
propuesta, el Oferente presentarad el Plan de Acopio de aquellos materiales que incorpore en esas
condiciones, el que debera estar en concordancia con el Plan de Trabajos previsto desarrollar y en
el que se indicara mes por mes las cantidades a incorporar en calidad de acopio. En su caso, el
Pliego Complementario de Condiciones podra establecer los periodos de tiempo en que se
efectuaran los acopios.

Las cantidades se ajustaran a lo determinado en los computos métricos y planos. Las
modificaciones de obra, si existieren, daran lugar a los reajustes correspondientes.

Antes de firmar el Contrato, la Administracién aprobara o requerird las correcciones que fueran
necesarias, y una vez prestada la conformidad por parte de la misma, el Plan de Acopio formara
parte del Contrato. De igual manera el oferente debera considerar la correspondencia del Plan de
Acopio con el Plan de Inversiones, haciendo notar los acopios y desacopios a certificar, segln se
especifica en el articulo referente a pagos, aplicando igual criterio cuando hubiere correcciones
posteriores al acto licitatorio.

En el caso de no efectuar acopios en la forma prevista, las variaciones de costos que se originen en
exceso, no le seran abonadas y solo se reconoceran las variaciones producidas teniendo en cuenta
los precios vigentes en las épocas en que debian haberse operado los acopios. Este congelamiento
del costo es independiente de las penalidades que puedan corresponder conforme al régimen
estipulado en el presente pliego.

Tal lo expresado precedentemente, la parte de obra acopiada queda congelada con la certificacion
y pago en ese concepto. Los desacopios se realizaran descontando los importes correspondientes, a
valores homogéneos, de los valores basicos de certificacion, de modo que los desacopios queden
concluidos al certificarse los items o rubros motivo del acopio.

Una vez establecida la autorizacion del Organismo Comitente, los acopios que se efectuaran en
fabrica, local o propiedad que no fueren del libre y exclusivo uso de la Administracion por el

tiempo que demande la relacion contractual, deberan estar respaldados por fianza bancaria
o0 poliza de seguro de caucion, que en caso de incumplimiento del Contratista de las entregas perti-
nentes en tiempo y forma adecuados, ampare la adquisicion por la Administracion, a los precios de
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plaza y a su simple requerimiento de los materiales y elementos acopiados. 1 6 1

Las fianzas o polizas referidas cumpliran las condiciones establecidas en el Articulo N° 12 -
"Garantias" del presente pliego.

Los textos de las referidas fianzas o polizas deberan ser redactadas a satisfaccion del Organismo
Comitente y contendran la renuncia del fiador o asegurador a los derechos de divisidén y excusion,
debiendo ademas tener vigencia por todo el tiempo que demandare el cumplimiento de las
obligaciones contractuales avaladas.

Los pliegos de condiciones particulares podran establecer un tope para los porcentajes que se
autoricen en acopio, referidos €stos a valores basicos del contrato, como asimismo estipular una
limitacion de plazo para la utilizacion luego de la certificacion, lapso en el cual deberan realizarse
los desacopios.

ARTICULO 16° - ACTO LICITATORIOQO: En el lugar, dia y hora establecidos en los avisos o
en el dia habil siguiente, a la misma hora, si aquel resultare inhabil, se dara comienzo al Acto de la
Licitacion, en presencia del Escribano Publico delegado de la ESCRIBANIA MAYOR DE
GOBIERNO.

Antes de procederse a la apertura de las presentaciones, podran los interesados pedir o formular
aclaraciones relacionadas con el Acto, pero iniciada dicha apertura, no se admitiran nuevas
aclaraciones.

A continuacioén se procedera a la apertura de los Sobres N° 1 - exteriores -, verificando si la
documentacién presentada se ajusta a las disposiciones establecidas en la Ley, normas
complementarias y los Pliegos, declarando la inadmisibilidad de aquellas que no retnan los
requisitos necesarios, hecho lo cual se iniciard la apertura de los Sobres N° 2 - propuestas
econdmicas, leyéndose las ofertas en voz alta en presencia de los concurrentes.

Acto seguido, si los hubiera y si estuviera contemplado, se procedera a la apertura de los sobres
que contengan Variantes.

Los proponentes, podran efectuar asimismo las observaciones que estimen pertinentes, las que
deberan ser concretas y concisas, ajustadas estrictamente a los hechos o documentos relacionados
en el momento que se formulen. Las expresaran en forma verbal y constardn en el Acta,
resolviéndose conjuntamente con la Licitacion.

De todo lo actuado, se suscribira un Acta, dejandose constancia de los nombres de los proponentes
y de las presentaciones rechazadas si las hubiere, expresando a quienes pertenecen y las causas del
rechazo.

Terminada esta operacion se dard lectura al Acta, la cual sera firmada por la persona que haya
presidido, funcionarios presentes, proponentes y demas personas que deseen hacerlo.

Los oferentes podran examinar toda la documentacion hasta dos (2) dias habiles a partir del
segundo (2°) dia habil posterior al dia de apertura de las ofertas.

ARTICULO 17° - ANTICIPOS: De acuerdo a lo establecido en el Articulo N° 14 del Decreto
Ley de Obras Publicas N° 6351, ratificada por Ley N° 7495, y su Decreto Reglamentario N°
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958/79 SOySP, el Organismo Comitente podra autorizar el anticipo de fondos al Conigajsigm [0
que debera constar expresamente en los Pliegos de Complementarios de Condicioﬂc la
Licitacion, no debiendo exceder del treinta por ciento (30%) del monto contratado.

Su amortizacion se realizara sobre los certificados de obra o acopio a emitirse, aplicando a su
monto nominal un descuento en porcentaje igual al del anticipo.

El otorgamiento del anticipo para ser efectivizado, debera previamente ser afianzado en su
totalidad por una garantia a satisfaccion del Comitente y conforme a lo establecido por el Articulo
12° del presente Pliego.

CAPITULO III - DE LA ADJUDICACION Y CONTRATO -

ARTICULO 18° - MANTENIMIENTO DE LAS PROPUESTAS: Si el proponente desistiese
de su oferta antes de vencido el plazo de SESENTA (60) dias corridos desde la fecha de la
Licitacién, perdera el depdsito en concepto de garantia de oferta efectuado al presentar su
propuesta.

Transcurrido este plazo sin que la Administracion se haya expedido y el oferente no hubiese
expresamente antes desistido de su oferta, el mantenimiento se prorroga automaticamente por
Treinta (30) dias mas.

El proponente que en el periodo de estudio de las ofertas no diera cumplimiento al suministro de
los datos que le sean solicitados por la Administracion dentro de los plazos que esta le fije, se
considerard que retira su oferta y de acuerdo con lo especificado en el Articulo 20° de la Ley 6351
de Obras Publicas, perdera el deposito en beneficio de aquella.

ARTICULO 19° - ADJUDICACION: La adjudicacion se hara a la oferta mas conveniente de
aquellas que se ajustaren a las bases y condiciones de la licitacion. La Administracion tendrd en
cuenta la incidencia y analisis de todos los requisitos exigidos en la presentacion; al momento de
calificar las ofertas presentadas se seguira la metodologia prevista por el Decreto N° 484/21 M.P.1.
y S. normas reglamentarias Resoluciones Nos. 305/21 MPIyS Ley Provincial N° 9353.

El menor precio no sera factor exclusivamente determinante de la decision.

La circunstancia de haberse presentado una sola oferta, no impedira la adjudicacion si se la
considera conveniente. En aquellos casos que dos o mas ofertas resulten igualmente convenientes
se llamard a mejora de precios entre oferentes en paridad de condiciones, dentro del plazo de
mantenimiento de las ofertas. La solicitud de mejora de precios se llevara a cabo en las mismas
condiciones que establece la Ley de Obras Publicas y el Decreto Reglamentario, aplicando
también las normas alli previstas si existiere nueva paridad, ya sea el caso de Licitacion Publica.
Licitacion Privada o Concurso de Precios.

El Organismo Comitente podra rechazar todas las propuestas mediante decision suficientemente

fundada, sin que ello cree derecho a favor de los proponentes ni obligaciones a cargo de aquel.

Si antes de resolver la adjudicacion, dentro del plazo de mantenimiento de la oferta, ésta fuera

retirada sin el consentimiento de la Administracion el oferente perdera el depdsito de garantia en
beneficio de aquel. En este caso el comitente podra, sin recurrir a un nuevo llamado,
adjudicar a otro proponente en los términos previamente citados en el presente Articulo y

comunicara el hecho a la Direccién General de Registro de Constructores de Obras Publicas y

Variaciones de Costos para la aplicacidon de sanciones pertinentes.
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Cuando el adjudicatario hubiese incluido en su propuesta alteraciones que no se 2jug{Cing~0s
Pliegos de Condiciones sin ser advertidos en la adjudicacion, no podra argumentar qj‘ 630-
puesta haya sido aceptada con la variante introducida subrepticiamente, quedando ‘sujeto a la
aplicacion de las bases de la licitacion.

La notificacion de la adjudicacion sera diligenciada dentro del plazo de mantenimiento de la
propuesta, sin que pueda en ningin caso exceder de los cinco (5) dias corridos de resuelta la
licitacion y se realizard en forma fehaciente en el domicilio constituido, bajo constancia del
cumplimiento de esta formalidad en el expediente respectivo. La adjudicacion se tendra por
notificada desde el dia siguiente en que se practique esta diligencia.

El adjudicatario deberd cumplir las diligencias requeridas para la firma del contrato. FEl
incumplimiento que impida satisfacer la concrecion de la firma del contrato en el plazo
establecido, dard lugar a la pérdida del depdsito de garantia de la oferta, sin perjuicio de las
prescripciones previstas en la Direccion General de Registro de Constructores de Obras Publicas y
Variaciones de Costos o Nacional si correspondiere.

ARTICULO 20° - CONTRATO: Dentro de los veinte (20) dias corridos, a partir de la fecha de
notificacion de la adjudicacion, el adjudicatario debera integrar la garantia del cinco por ciento
(5%) del monto a contratar y queda obligado a firmar el Contrato para la ejecucion de las obras
dentro de los treinta (30) dias corridos a partir de aquella fecha, en un todo de acuerdo con lo
establecido en el Articulo 21° de la Ley N° 6351 y concordante Decreto Reglamentario.

La Administracion podra prorrogar dichos términos por causa justificada. Si el adjudicatario no se
presentare, no afianzare o se negare a firmar el Contrato en la forma y tiempo establecido, perdera
el importe de la Garantia de la propuesta en beneficio de la Administracion y ademds se
comunicara tal hecho al Direccion General de Registro de Constructores de Obras Publicas y
Variaciones de Costos a sus efectos.

Asi también previo a la firma del Contrato la Empresa adjudicataria de la obra licitada, debera dar
cumplimiento estricto a los requisitos exigidos por el Decreto N° 5908/98 MEOYSP - ART. 3°:
Constancia de inscripcion en el Registro de Profesionales con la Especialidad de Higiene y
Seguridad en el Trabajo y el Programa de Higiene y Seguridad en el Trabajo para la obra,
conforme Decreto N° 911/96 PEN y Resoluciones N° 231/96 SRT y 51/97 SRT, rubricado por el
profesional habilitado.-

Firmado el Contrato, el Contratista no podra constituir sobre él fideicomiso, transferirlo ni cederlo,
en todo o en parte a otra persona fisica o juridica ni asociarse a ella para su cumplimiento, sin
autorizacion y aprobacion previa de la ADMINISTRACION.

La ADMINISTRACION entregara sin cargo en el acto de la firma del Contrato, dos juegos
completos de la documentacion oficial de la obra.

En caso de solicitarse mayor nimero que el indicado precedentemente, el Contratista debera
abonar por cada nuevo legajo completo, el importe establecido en las clausulas particulares para la
venta de estos, en el llamado a Licitacion y por cada copia de plano suelto, el sellado que fije la
Ley de Sellos.

ARTICULO 21° - DEVOLUCION DE LA GARANTIA DE OFERTA: Una vez vencido el
plazo de mantenimiento de las ofertas determinado en el Articulo 18° el deposito de garantia sera
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devuelto al proponente que lo solicite cuando el retiro de las ofertas tenga efecto seain, la
disposicion citada y debera cumplirse dentro de los Treinta (30) dias corridos. FEl (5154 )
Comitente procedera de oficio para aquellos que no lo solicitaron, a devolver los depositos dentro
de los diez (10) dias corridos de resuelta la adjudicacion al domicilio denunciado en la Licitacion.

ARTICULO 22° - AMPLIACION DE LA GARANTIA DEL _CONTRATO: Cuando se
encomienden modificaciones o alteraciones que impliquen aumento del monto del Contrato, el
Contratista, dentro de los diez (10) dias corridos de notificado de la alteracion o modificacion,
debera ampliar la garantia contractual en un todo de acuerdo con el Articulo 12° del presente.

ARTICULO 23° - ORDEN DE PRELACION DE LOS DOCUMENTOS CONTRACTUA-
LES: En caso de aparecer discrepancias o contradicciones entre los diferentes documentos
contractuales, prevalecera el criterio fundado de la concrecion de la obra tal como se infiere del
analisis logico de su descripcion fisica, los objetivos de la misma y del tiempo de normal utilidad
que debera prestar. Al efecto se aplicara el siguiente criterio: 1) Si hay errores evidentes, estos
seran corregidos donde se encuentren; 2) Si este procedimiento no es aplicable, los documentos
contractuales primaran segun el orden asignado a continuacién:

1. Ley de Obras Publicas.

2. Decreto Reglamentario de la Ley de Obras Publicas.

3. Contrato.

4. Pliego Complementario de Condiciones (incluyen aclaraciones, normas o instrucciones que la
Administracion hubiere hecho conocer por escrito a los proponentes antes de su oferta y en
las formas previstas en el presente Pliego).

. Pliego General de Condiciones Unico.

. Pliegos Complementarios de Especificaciones Técnicas (incluyendo aclaraciones, normas o
instrucciones dadas a conocer en igual forma a lo expresado en el N° 4).

7. Pliego General de Especificaciones Técnicas.

8. Planos tipo.

9. Planos de detalle.

10. Planos Generales.

11. Cémputos.

12. Presupuestos.

13. Memoria Descriptiva.

AN

En la lectura de los planos, cuando la discrepancia apareciese entre la dimension apreciada a escala
y la expresada en cifras, primara esta ultima.

Las notas y observaciones en los planos y planillas priman sobre las demas indicaciones en los
mismos y se consideran como especificaciones complementarias.

CAPITULO IV - EJECUCION DE LAS OBRAS -

ARTICULO 24° - EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE ACUERDO A SU FIN: La

gjecucion de la obra debera ajustarse estrictamente a lo estipulado en los documentos

contractuales, sin introducir modificaciones que no estén debidamente autorizadas por la
Inspeccion.

Si los trabajos a ejecutar requiriesen sistemas, marcas, equipos, productos o procedimientos
patentados, la Contratista en su oportunidad debera demostrar a satisfaccion del Comitente
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que posee los titulos o las licencias que lo autorizan para emplear dichos sistemas, g 0
procedimientos patentados. 11 %5

El Contratista ejecutara los trabajos de tal manera que resulten enteros, completos y adecuados a
su fin, en la forma establecida en los planos, especificaciones y los demas elementos del contrato y
en un todo de acuerdo a las exigencias de los Organismos Especializados que sean reconocidos por
la Administracioén y verificados por la Inspeccion (servicios de obras sanitarias, gas, electricidad,
reglamentaciones municipales, etc.).

Queda establecido que, siendo las exigencias normadas por los Organismos Especializados las
minimas que deben reunir las obras, el Contratista estara obligado a ejecutar dentro del precio
contratado y sin que implique adicional alguno, todo trabajo resultante del cumplimiento de
aquellas, aun cuando los planos y especificaciones del contrato carecieran de detalles sobre las
mismas o que, consignandose éstas, su prevision no alcance a cumplir o se oponga a lo
reglamentario.

Para el caso que las exigencias o detalles contenidos en las especificaciones y planos superasen las
minimas reglamentarias de los Organismos Especializados, el Contratista debera inexcusablemente
respetar y ejecutar lo establecido en las primeras, quedando expresamente aclarado que no esta
autorizado a reducirlas o modificar el proyecto por propia decision hasta el limite de la
reglamentacion, aunque fuese respaldada por el organismo respectivo.

En caso contrario, queda obligado a reconstruir los trabajos a su costo y cargo, a simple
requerimiento por orden de servicio.

En caso que el contratista solicite y obtenga de la Inspeccion, la aprobacion a una modificacion de
este caracter queda obligado a reconocer la economia resultante de emplear la variante regla-
mentaria, la que debera proponer anticipadamente a la decision y ejecucion del trabajo.

El Contratista es responsable de cualquier reclamo o demanda que pudiera originar la provision o
el uso indebido de implementos o sistemas de construccion patentados.

Los procedimientos constructivos que se describan en los Pliegos de Especificaciones Técnicas
Particulares podran ser de caracter orientativo, pudiendo el contratista proponer el método de
trabajo que juzgue mas conveniente, adecuado a las posibilidades del equipo autorizado para la
ejecucion.

La metodologia sera aprobada por la Administracion y debera garantizar la obtencion de la calidad
exigida en el proyecto y normas afines indicadas en la documentacion de la obra.

El Contratista estara obligado a modificar total o parcialmente la técnica constructiva, cuando esta

ultima origine fallas que comprometan el buen comportamiento futuro del item especifico o de la

estructura u otro trabajo complementario involucrado en el item previsto que se lleve a cabo,

previa comunicacion fehaciente a la Administracion y autorizacion por parte de ésta. Las

modificaciones que den lugar a diferencias con la descripcion del proyecto o documentacion de

base para formular la oferta, dara derecho al Contratista a solicitar la fijacion de nuevo precio en el
item en cuestion.

ARTICULO 25° - INICIACION DE LA OBRA: La obra debera tener fecha de iniciacion dentro
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de los Treinta (30) dias corridos a contar desde la fecha de la firma del Contrato y la comyniagson
de la Administracion al Contratista debera realizarse con diez (10) dias de anticipacion ha
de iniciacion que se fije.

En la fecha indicada la Inspeccion efectuard la entrega al Contratista del total de los terrenos
necesarios para los trabajos a ejecutar, incluyendo las instalaciones y areas para obrador que estén
incluidas en las condiciones contractuales establecidas.

Asimismo con la presencia del Contratista o de su Representante Técnico si éste estuviese
debidamente autorizado, se realizaran las tareas de replanteo, estableciendo marcas, sefiales,
puntos fijos de referencia, etc.; que el Contratista quedara obligado a conservar por su cuenta y que
serviran de base al replanteo de detalle sujeto a la marcha de la obra y planos del proyecto. La
remocion de los mismos deberd ser comunicada a la Administracion con la debida anticipacion.
Para el caso de marcaciones oficiales correspondera igual criterio y debera efectuarse la notifi-
cacion con sesenta (60) dias corridos de antelacion.

A efectos de la iniciacion de la obra en la fecha establecida, se labrara un Acta por triplicado con
la firma de las partes, entregando una de las copias al Contratista.

El suministro de los elementos necesarios y los gastos que se originen por las operaciones del
replanteo seran por cuenta del Contratista, quedando comprendido los materiales, ttiles, mano de
obra, etc. que involucren las tareas; como asimismo la revision de los replanteos de detalles que la
Administracion considere conveniente realizar.

Cuando por circunstancias especiales no fuese posible efectuar el replanteo total de la obra, se
efectuara un replanteo parcial de los trabajos. Los pliegos particulares estableceran el lapso del
plazo contractual en que debera ser completado totalmente el replanteo.

Si el replanteo no fuese completo dentro de los términos contractuales, por causas no imputables
al contratista, este tendra derecho a requerir:

a) Ampliacion del plazo contractual, siempre que demostrase que con ello se le ha obstaculizado
la normal prosecucion de los trabajos segiin un plan proporcionado a la naturaleza e importancia
de la obra y el plazo contractual.

b) Resarcimiento de mayores gastos, siempre que demostrase fehacientemente los dafios o
perjuicios materiales ocasionados por no haberse completado el replanteo en el término estableci-
do.

Todos los replanteos seran refrendados con un Acta por triplicado donde constara su ejecucion con
arreglo al legajo del Proyecto, siendo firmado por la Inspeccion y el Contratista o su Representante
Técnico que estuviese debidamente autorizado.

Las observaciones que deseare formular el Contratista, relacionadas con la iniciacion de la obra y

replanteos, y que pudieran dar lugar a reclamos, deberan constar al pie del Acta en forma de

reserva, sin cuyo requisito no se considerard valido reclamo alguno. Todo reclamo relacionado

con las reservas efectuadas en dicha Acta, debera presentarse dentro de los veinte (20) dias

corridos posteriores a su firma. Vencido este plazo, el contratista perdera los derechos respectivos
y se tendra por no efectuada la reserva.

El plazo contractual, se contara a partir de la fecha del primer acto de iniciacion de los trabajos, tal
24

OBRA: “REFACCION HOSPITAL SAN BENJAMIN - SALA DE INTERNACION
CIUDAD DE COLON - PROVINCIA DE ENTRE RIOS”

PLIEGO GENERAL DE CONDICIONES



el contenido del plan de los mismos y de la documentacion contractual. 1 6 7

Si el Contratista o su Representante autorizado, no concurriese al acto de iniciacion de los trabajos,
se fijara una nueva fecha con diez (10) dias corridos de anticipacion. Si tampoco concurricsea esta
segunda citacion y no mediando causas justificadas a exclusivo juicio de la

Administracion, que le hubieren impedido asistir, o si habiendo concurrido se negare a firmar el
Acta que se labrard por tal motivo, con la certificacion de testigos o autoridades competente; se
considerard que el Contratista ha hecho abandono de la obra contratada, pudiendo en este caso la
Administracion, declarar rescindido el contrato con las penalidades que correspondan.

Se deja establecido que atento a los plazos que fija la Ley de Obras Publicas como causal sujeta a
rescision del contrato, los trabajos deberan dar comienzo dentro del plazo maximo de Treinta (30)
dias corridos a partir de la fecha del acto de iniciacion de la obra, quedando entendido que el plazo
contractual no sufrird ninguna ampliacion en virtud de lo precedentemente expuesto.

ARTICULO 26° - LIBROS Y PLANILLAS A LLEVAR EN LA OBRA: Los libros y
planillas que deberdn obligatoriamente llevarse, seran:

1. Libros de Actas y de Ordenes de Servicio.

2. Libro de Pedidos y Reclamos del Contratista.

3. Libro Diario.

4. Libro de Movimiento de Materiales.

5. Libro de Sueldos y Jornales.

6. Planilla de Productividad de Equipos.

Estos Libros y Planillas deberan ser provistas por el Contratista y a su cargo, antes del acto de
iniciacion de la obra, siendo su presentacion un requisito obligatorio para el desarrollo del Plan de
Trabajos.

Todos estos libros y planillas deberan permanecer en la Obra y, con excepcion del libro de sueldos
y jornales, los restantes tendran dos (2) hojas moéviles y una (1) fija. El formato de los mismos
sera de tamafio IRAM A4- deben tener numeracion correlativa comenzando con 01 y estar
membretados con "nombre de la obra" y "nombre del contratista".-

El Libro de Pedidos y Reclamos del contratista y el de sueldos y jornales, quedara en poder del
contratista o su Representante Técnico y los restantes en poder de la Inspeccion.

ARTICULO 27° - CONDUCCION DEL_TRABAJO - REPRESENTANTE DEL_CON-
TRATISTA: El Contratista podra asumir personalmente la conduccion del trabajo, siempre que
posea titulo habilitante a tal efecto, expedido o revalidado por Universidad Nacional o por
Escuelas Industriales o Técnicas, segun se exija en el Pliego Complementario de Condiciones y
siempre que tenga antecedentes que satisfagan al Organismo Comitente por su intervencion en
obras similares. Asimismo debera estar inscripto en el Colegio de Profesionales correspondiente,
o sea en el Ente Delegado que regule la matricula de la profesion especifica en la Provincia de
Entre Rios. Cualquier otra circunstancia especial por el tipo de licitacion de que se trate, sera
establecida en el Pliego Complementario de Condiciones.

En el caso que no llene el Contratista esos requisitos, las obras deberan ser conducidas por
un Representante Técnico del mismo que cumpla esas exigencias. El Representante se entendera
con la Inspeccion y ejercera las atribuciones y responderd por los deberes del Contratista, no

25

OBRA: “REFACCION HOSPITAL SAN BENJAMIN - SALA DE INTERNACION
CIUDAD DE COLON - PROVINCIA DE ENTRE RIOS”

PLIEGO GENERAL DE CONDICIONES



pudiendo discutir este ultimo la eficiencia o validez de los actos que hubiere ‘eje ‘ugi el
Representante Técnico, sin perjuicio de las acciones personales que contra éste pudiera ej1r 8

La designacion de dicho Representante Técnico deberd merecer la aprobacion del Organismo
Comitente antes de la iniciacion de los trabajos. La aceptacion de la oferta de licitacion no implica
la aceptacion del Representante Técnico designado en ella. El mismo se

considerard autorizado para actuar en las mediciones mensuales y final, como asimismo suscribir
las fojas de mediciones correspondientes.

El Contratista debera dejar expresamente aclarado si aquel, ademas, queda autorizado para
suscribir las actas de replanteo y los certificados de pago, debiendo extender a estos efectos el
poder correspondiente.

El Representante Técnico, gestionard y firmara las modificaciones de obra, los andlisis de precios,
y en general todas las presentaciones que dieran lugar a tramitaciones de caracter técnico, con
presencia en las acciones de este tipo que se realicen, tales como: replanteos, pruebas y ensayos de
materiales, operaciones especiales en la topografia de terrenos o lechos de rios, colocacion de
materiales o elementos especiales para la obra de que se trate, etc.; debiendo firmar las actas que se
conforman por esas tareas.

El Contratista, o en su caso el Representante Técnico, debera residir en la obra o en sus
proximidades durante su ejecucion, debiendo estar presente en la misma en forma permanente, ya
que es responsable de su conduccion. Toda inasistencia deberd justificarse por escrito ante la
Inspeccion y ésta podra aceptar o rechazar las causales aducidas, debiendo dejar constancia de lo
dispuesto mediante Orden de Servicio y su correspondiente asiento en el Libro Diario de la Obra.

El Representante Técnico podra designar excepcionalmente, para el caso de ausencia breve
debidamente justificada y con la conformidad de la Administracién, un sustituto con facultades
suficientes para recibir ordenes de la Inspeccion y adoptar las disposiciones necesarias para la
correcta ejecucion de los trabajos, de modo tal que no se resienta la marcha de la obra. En ningiin
caso dicho sustituto podra observar planos y ordenes impartidas por la Inspeccion siendo ello
facultad exclusiva del Contratista o su Representante Técnico. Toda notificacion hecha al
sustituto, en ausencia del Contratista y del Representante Técnico, tendra el mismo valor que si se
hubiera formulado a aquellos.

Para casos especiales y segun las caracteristicas de la obra que asi lo justifiquen; en relacion a su
complejidad, volumen, etc.; podran plantearse excepciones que constaran en el Pliego Comple-
mentario de Condiciones.

La Inspeccion de obra podra ordenar al Contratista el reemplazo del Representante Técnico o del
sustituto por causas justificadas a juicio de la misma.

No podran actuar en representacion del Contratista, Profesionales o Técnicos que hayan sido
empleados en la Administracion Publica hasta después de haber transcurrido el plazo minimo de
un (1) afio desde la fecha de cesacion de sus servicios.

ARTICULO 28° - CONTRALOR DE OBRA - ORDENES DE LA INSPECCION -
PEDIDOS DE CONTRATISTA: La supervision de las obras estard a cargo del Comitente,
Organismo encargado de designar el Profesional que cumplira con las funciones de Inspector de
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obra a las cuales la Contratista facilitard ampliamente su cometido y a cuyo efecto ;r 6 gld
conocer los nombres de las personas correspondientes.

La Inspeccion de las obras estara a cargo del personal habilitado para tal fin por el Organismo
Comitente, debiendo el Contratista facilitar a dicho personal la completa vigilancia y control de los
trabajos "in situ" o en fabrica. La inobservancia de esta obligacidn, haré pasible al Contratista de
las sanciones que la Administracion resuelva aplicar, conforme a los Articulos que estipulen las
multas y los antecedentes para las futuras contrataciones.

Las obligaciones del contralor de la obra por parte de la Inspeccion no disminuira o eximira de
responsabilidades al Contratista, en cuanto al seguimiento del proyecto y calculos de estructuras y
de omisiones, accidentes, dafos, contratiempos, siniestros, utilizacion de materiales, enseres,
marcas, patentes, reclamaciones de terceros, etc.

El contratista y su personal cumpliran las instrucciones y ordenes impartidas por la Inspeccion,
comprendiendo ésta todas las personas autorizadas para dar 6rdenes en tal caracter.

La inobservancia de esta obligacion o los actos de cualquier indole que perturben la marcha de la
obra, haran pasible al culpable de su inmediata exclusion. Seran imputables al Contratista las
multas correspondientes, pudiendo en su caso configurar causales previstas para la rescision del
contrato.

La comunicacion de la Inspeccion al Contratista debera realizarse mediante la emision de Ordenes
de Servicio, exclusivamente.

Las Ordenes de Servicio emitidas por la Inspeccidn, seran consignadas cronolégicamente en el
Libro de Ordenes, por triplicado, foliado, sellado y rubricado.

Las enmiendas y raspaduras deberan ser debidamente salvadas. Toda Orden de Servicio debera
ser firmada por el Contratista o su Representante Técnico en el momento de su presentacion, no
siendo admisible negativa alguna para recibirla. Ante cualquier observacion o discrepancia que el
contratista crea pertinente manifestar, se dejara constancia de reserva en el momento de la firma.
En el perentorio plazo de diez (10) dias corridos, dichas observaciones deberan ser fundadas
mediante Nota de Pedido expresa, para que el Organismo Comitente pueda tomar decision al
respecto. Vencido dicho plazo, caducara todo derecho sobre la reserva manifestada, quedando
firme la orden emanada.

No obstante ello, se establece que toda Orden de Servicio estd comprendida dentro de las
estipulaciones del Contrato y el Contratista estd obligado a cumplimentarla dentro del plazo
determinado para ello, a pesar de las observaciones que pudiera haber formulado.

Las comunicaciones del Contratista a la Inspeccion, que se requieran para observar, aclarar, y/o
definir detalles de ejecucion de los trabajos y demads actos o circunstancias que hagan a la marcha
normal de los mismos, quedaran fehacientemente documentados mediante Notas de Pedido
dirigidas a aquella, cronoldgicamente consignadas en un Libro de Notas, por triplicado, foliado,
sellado y rubricado, que se guardara en las oficinas del obrador de la Contratista.

Las enmiendas o raspaduras deberan quedar salvadas antes de la presentacion.

Cuando el Contratista necesite dibujos de detalles y diagramas, los debera solicitar o presentar los
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suyos para aprobacion con una anticipacion minima de treinta (30) dias corridos con rcs)iu7o ] la
fecha de su utilizacion en la obra. O

Las reclamaciones del Contratista deberan ser interpuestas por Nota de Pedido dentro de¢ los tres
(3) dias de producido el hecho o circunstancias que las motive, salvo aquellas para las cuales se
establezcan expresamente plazos especiales en otras partes del presente Pliego o del Pliego
Complementario de Condiciones.

Para su posterior consideracion, el Contratista queda obligado a fundamentarlas con determinacion
de causas y/o valores, en el plazo perentorio de quince (15) dias corridos, perdiendo todo derecho
a reclamaciones posteriores, quedando sujeto a perder la instancia de consideracion por parte de la
Administracion.

El contratista conservara en la obra una copia de la documentacion contractual a efectos de
facilitar el contralor e inspeccion de los trabajos, incluido las planillas de medicion actualizadas
que deberan ser por triplicado, salvo que por pliego particular se requiera mayor cantidad.
Igualmente los pliegos particulares de condiciones podran requerir otros elementos a proveer por
el Contratista y a su cargo, tales como fotografias, graficos u otros indicativos de las etapas de la
obra.

Las razones emergentes que den motivo al trabajo en horas extras por parte del Contratista,
deberan notificarse a la Inspeccion, con una antelacion no menor a veinticuatro (24) horas, para
solicitar la supervision y control respectivo. El pago de las horas extras al personal afectado para
tal fin, sera por cuenta del Contratista y se calcularan de acuerdo a la categoria o remuneracion que
tenga en relacion al organismo Comitente. —

ARTICULO 29° - ACREDITACION DEL CUMPLIMIENTO DE LEYES LABORALES
IMPOSITIVAS., FISCALES Y/O PREVISIONALES: El Contratista estara obligado al
cumplimiento de las leyes laborales, previsionales, impositivas, de seguros contra accidentes de
trabajo, FONAVI, actualizacion del legajo técnico de Higiene y Seguridad, Ley N°® 24557 de
Riesgos de Trabajo, Ley Provincial N° 4035, etc., y las que en adelante se dicten.-

Sin perjuicio de que toda Infraccion en el incumplimiento de estas obligaciones podra considerarse
negligencia grave y pasible de la aplicacion del Inciso e) del Articulo N° 73 de la Ley de Obras
Publicas N° 6351, como asi también su incumplimiento dard lugar a la aplicacion de lo
especificado en la 2da. Parte del Articulo N° 56 de la Ley de Obras Publicas N° 6351.-

Atento a ello la Administracion podra exigir al Contratista en forma previa a la emision de
certificados de obra, la presentacion de comprobantes que acrediten el cumplimiento de las obli-
gaciones citadas y el pago de salarios respectivos. Con ese fin requerira el cumplimiento por
medio fehaciente, en un plazo de cinco (5) dias corridos, bajo apercibimiento de suspender la
emision de los certificados.

Los certificados que queden sujetos a su emision por demoras en el incumplimiento de lo

dispuesto anteriormente, no seran objetos de pagos de intereses previstos en las normas

Reglamentarias de la Ley de Obras Publicas, por aquellos periodos de mora ocasionados por el
incumplimiento del contratista.

La aplicacion de lo estipulado precedentemente queda supeditado a las reglamentaciones de la Ley
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de Obras Publicas vigentes al momento de la firma del Contrato. 1 7 1

Si la inspeccion verificara que el pago a los obreros y el cumplimiento de las leyes laborales no se
efectuase en la forma establecida en las disposiciones vigentes, el Contratista se hara pasiblede las
multas previstas en las condiciones de este Pliego, y/o del Pliego Complementario pudiendo la
Administracion abonar directamente al personal obrero los jornales adeudados y practicar los
depositos no integrados por cuenta del Contratista o Subcontratista que correspondiera y con cargo
a los créditos que pudiese tener el primero de ellos.

El Contratista no podra impugnar los pagos que se realicen cuando no haya suministrado a la
Inspeccion la documentacion necesaria para liquidarlos, llevada en forma legal.

Pago del Personal:

Previo a la emision del Certificado, se debera presentar la némina del personal que se desempene
en la obra con los jornales, abonados y copias de las boletas de deposito de cargas sociales,
pagadas, segun lo prevé la Ley. Dicha nomina debera contener:

a) Apellido y nombre del obrero.

b) Documento de identidad.

¢) Domicilio.

d) Categoria.

e) Numero de Inscripcion Caja de Jubilaciones.

f) Numero de Inscripcion para aporte del Fondo de Desempleo.

ARTICULO 30°: SALARIO DEL PERSONAL OBRERO —
El Contratista debera mantener al dia el pago del personal que emplea en la obra.-

El jornal que el Contratista y sus Subcontratistas abonen al Personal Obrero mayor de dieciocho
(18) afios, que ocupen en la obra, no podra ser inferior al jornal basico que para cada categoria
fijen las disposiciones legales en vigencia.-

El Contratista esta obligado a pagar quincenalmente en moneda nacional de curso legal a todo el
personal que trabaje en la obra, en tabla y mano propia, con toda puntualidad y sin descuento
alguno, salvo los autorizados expresamente por leyes vigentes o mandatos judicial y debera
mantener permanentemente al dia el libro de sueldo y jornales que establece el Articulo N° 56 de
la Ley N°20774.-

El Contratista serd el unico responsable ante la Administracion por el pago de los obreros que
hubiesen trabajado en la obra sin excepcion alguna.- La Administracion podra abonar por cuenta
del Contratista los haberes impagos del personal obrero que se presentasen en reclamacion y cuya
legalidad resultare de constancia fehacientes.-

ARTICULO 31° - NACIONALIDAD Y PROCEDENCIA DEL PERSONAL OBRERO: El
origen del cien por ciento (100 %) de la mano de obra no especializada y el cincuenta por ciento
(50%) de la mano de obra especializada debera ser natural de Provincia o fuera de ella con dos (2)
afios de residencia en la misma. Todo personal debera conocer y utilizar en la obra el idioma
nacional.-

ARTICULO 32° - CONTRATACION DE SEGUROS: Las Empresas Contratistas deberan
indefectiblemente contratar con el Instituto Autarquico Provincial del Seguro de Entre Rios —
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ILA.P.S.E.R.- los seguros de caucion que constituyan por el cumplimiento de sus ObljgaegRes,
como por ejemplo: Garantia de Oferta, Garantia de cumplimiento de Contrato,lﬁzzo
Financiero, Sustitucion de Fondo de Reparo.

Para proceder al replanteo de las obras sera condicion ineludible la acreditacion por parte del
Contratista de las obligaciones precedentes.

El cumplimiento de estas obligaciones o la mora en el pago de los premios que correspondieran a
los seguros, impedira el perfeccionamiento de 6rdenes de pago por certificados de obra aprobados.
Al procederse a la recepcion definitiva de las obras, el Contratista debera acreditar mediante
constancia expedida por el TAPSER, el libre deuda de los premios devenidos a esa fecha,
correspondientes a los seguros contratados con esa entidad como requisito previo a la devolucion
de las garantias que se hubieran constituido por el cumplimiento de sus obligaciones.

ARTICULO 33° - MEDIDAS DE SEGURIDAD: La vigilancia continua de la obra quedara bajo
la responsabilidad del contratista, a efectos de prevenir robos o deterioros de los materiales y
partes componentes u otros bienes propios o ajenos. Este servicio permanente sera hasta la
recepcion definitiva. La administracion se reserva el derecho de suspender el servicio de vigi-
lancia con posterioridad a la recepcion provisoria de la obra, en cuyo caso el Contratista quedara
eximido de dafios o perjuicios atinentes a la falta de la misma, quedando siempre sujeto a
responder por la garantia de los trabajos ejecutados y de su responsabilidad por las tareas
complementarias que deba realizar en ese periodo.

El Contratista debera tomar todos los recaudos necesarios para evitar accidentes, colocando cercos,
barreras, letreros indicativos u otros medios eficaces, teniendo en cuenta al efecto las disposiciones
en vigencias.

Asimismo debera evitar la interrupcion o el entorpecimiento del libre transito o del uso de servi-
cios o infraestructuras en la zona de los trabajos, dando alternativas de solucion a las instalaciones
que pudieran afectarse.

Queda establecido que el contratista no tendra derecho a reclamo ni indemnizacién alguna por
parte de la Administracion en concepto de dafios y perjuicios producidos por el transito publico de
la obra, siendo el Unico responsable por accidentes atribuibles al estado de las sefializaciones,
barreras, elementos de seguridad, etc.; ya sea por deficiencias, sustracciones o roturas.

El Contratista deberd extremar las medidas de precaucion para evitar incendios en las obras
durante su ejecucion y mientras sea responsable de la vigilancia; disponiendo a tal efecto de los
elementos apropiados, sujeto a lo que estipulen las reglamentaciones en vigencia en relacion al
tipo de obra y lugar de realizacion.

El Contratista debe probar para eximirse de responsabilidad de que el siniestro se produjo por caso
fortuito o fuerza mayor-.-

Para el caso de trabajos en edificios, instalaciones o infraestructura en funcionamiento, los pliegos
complementarios estableceran las condiciones en que deberan desarrollarse las obras.

ARTICULO 34° - MATERIALES A EMPLEAR EN LA OBRA: Todo lo relacionado con el
abastecimiento, aprobacion, ensayos y pruebas de los materiales, se regira por lo dispuesto en los
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pliegos de especificaciones técnicas 0 documentacion anexa que complemente los mismo1'. 7 3

En caso de utilizarse materiales, elementos y sistemas constructivos patentados y/o certificados de
aptitud técnica otorgados por organismos oficiales competentes, la recepcion se regira de acuerdo
a los ensayos y pruebas requeridas en la oportunidad del otorgamiento de dichas constancias
oficiales.

El contratista deber4 asegurar en la obra la cantidad necesaria de materiales para cumplir con el
plan de trabajos fijado, usando métodos de aplicacion y enseres apropiados, quedando sujeto a las
directivas que imparta la Inspeccion. La no observacion o falta de directiva

por parte de ésta en cualquier etapa de la obra no eximira al contratista de su responsabilidad para
la ejecucion de cualquier trabajo en condiciones normales, reglamentarias y en el tiempo previsto.

Los materiales deberan ser nuevos, sin uso, aptos para su fin, de acuerdo a los requerimientos de
los pliegos y a las caracteristicas declaradas en planillas o folletos de datos que garanticen el
producto; debiendo ser aprobados por la Inspeccion sin perjuicio de ello, por via de excepcion y
mediante autorizacion escrita, podra disponerse la aceptacion de materiales usados que permitan
llegar a una opinioén favorable, sujeto al ajuste de precios mas conveniente a la Administracion.
Aquellos casos que no se estimasen de aplicacion por via de esta excepcion, serdn de rechazo
inapelable.

Cuando algiin material o artefacto deba ajustarse a un tipo o muestra determinada, se entendera
que ellos serviran para efectuar comparaciones, pudiendo el Contratista suministrar aquellos que
sean equivalentes, a exclusivo juicio de la Administracion.

Las muestras de materiales seran depositadas en obra con la suficiente antelacion, para aquellos
casos en que la Inspeccion deba efectuar examen y aprobacion que sirvan de base comparativa
para el resto del abastecimiento en los items correspondientes.

Cuando no se establezcan otros plazos en documentacion complementaria, la comunicacion de la
aceptacion o rechazo de materiales sera de ocho (8) dias corridos para los que se inspeccionen en
obra. Seran de treinta (30) dias corridos, mas los necesarios para el envio de muestras, en aquellos
que deban estudiarse en laboratorios autorizados.

La aprobacion inicial no impedira el rechazo de materiales inapropiados constatados en muestras
de las obras o partidas de acopio.

Cuando la documentacion contractual exija la utilizacion de productos o materiales de fabricacion
exclusiva, el Contratista quedara eximido de la responsabilidad por las deficiencias que originen
los mismos, debiendo al afecto, ajustar su utilizacion a las condiciones técnicas estipuladas en
folletos y/o certificados de aptitud técnica con descripciones ilustrativas.

El contratista no podra aducir ignorancia sobre el modo y condiciones de uso del material o
producto, a efectos del alcance de sus responsabilidades.

Para el caso que las especificaciones técnicas o documentacion complementaria, requieran el
mantenimiento de garantia de una maquina, equipo o material y/o accesorios a incorporar a

obra, por mayor periodo que el fijado en el plazo de garantia de la misma y segln lo estipule el

Pliego Complementario de Condiciones, el Contratista quedara obligado a responder por si 0 a
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través de terceros (fabricantes, proveedores, etc.), por dicho requerimiento. La cesion dé‘lv' faptia
debera hacerse con la conformidad de quien la emitiera, manteniendo todos los alcances 1?046s
en este caso.

Cuando la propuesta sefiale mas de un marca de material, aparato o maquina en la planilla de datos
garantizados, la Administracion se reserva el derecho de optar por cualquiera de ellos. El
Contratista deberd requerir por escrito la eleccion de la marca y el Organismo Comitente tendrd un
término de diez (10) dias habiles para contestar, sujeto a mayor plazo en caso de requerirse al
Contratista ampliar detalles y/o datos técnicos del material o equipo. La falta de recepcion de
respuesta da por cumplimentada la obligacion y libre decision por cualquiera de las marcas
ofertadas. En caso contrario podra llegarse al ~ rechazo del material o equipo sin dar lugar a
resarcimiento de ninguna indole.

El Contratista sera responsable de cualquier reclamo o demanda que pudiera originarse por la
provision o el uso indebido de materiales patentados, quedando implicito lo dispuesto en los
Articulos N° 36 y 37 de la Ley de Obras Publicas Provincial.

ARTICULO 35° - PRUEBAS DE OBRAS Y ENSAYOS: Las pruebas y ensayos que deban
efectuarse seran los indicados en las Especificaciones Técnicas y su costo estard a cargo del
Contratista, quedando incluido el personal necesario y la provision, extraccion, manipuleo, envase,
transporte, laboratorio, instrumental, seguro, almacenamiento, etc., incluyendo el traslado del
personal de Inspeccion que fuere necesario. La extraccion de muestras sera determinada por el
Organismo Comitente, debiendo el Contratista prestar los medios para tal fin.

Si después de diez (10) dias corridos de impartida la respectiva orden, el Contratista no hubiese
previsto los elementos necesarios, la Inspeccion podra efectuar por cuenta del mismo, sin que éste
tenga derecho a reclamo. El importe le serd deducido de cualquier suma que tuviese a cobrar.

Los laboratorios donde se realicen los ensayos podran ser oficiales o privados y estaran dotados
del equipamiento y personal técnico necesario, bajo certificacion de organismo estatal. Si las
condiciones requeridas no estuviesen garantizadas, la Administracién podra disponer la realizacion
en otro laboratorio, preferentemente oficial y con gastos a cargo del Contratista.

Deberan coordinarse con la Inspeccion todos los detalles para poder concretar las pruebas y
ensayos bajo la obligacion del contratista de comunicar con una anticipacion no menor de diez
(10) dias corridos de la fecha de comienzo de los mismos.

Los materiales o elementos que fueran importados deberan tener obligatoriamente las pruebas o
ensayos requeridos en el pais origen. El Contratista presentara a la Inspeccion en tiempo y forma
los protocolos de ensayos para su aprobacion, los que seran autenticados por el laboratorio que
efectuare los mismos, serdn redactados directamente o por traductor ptblico nacional con titulo
habilitante debidamente inscripto en el Colegio Profesional respectivo, en idioma castellano y los
parametros medidos se expresaran en las mismas unidades utilizadas en las planillas de datos
garantizados.

La aprobacion del protocolo habilitara al Contratista al uso o instalaciéon del material o elemento
de importacion.

La Administracion se reserva el derecho de efectuar los ensayos o pruebas que considere
conveniente a su exclusiva cuenta y cargo. Si se comprobaren deficiencias de cualquier indole se
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procederd al rechazo respectivo, debiendo el Contratista reacondicionar y/o I'Cj)k:?‘510
desaprobado, quedando a cargo del mismo todos los gastos emergentes que se sucedan| hfisdsu
colocacion, instalacion y funcionamiento.

ARTICULO 36° - MATERIALES RECHAZADOS: Los materiales rechazados seran retirados
de la obra por el Contratista dentro del plazo de ocho (8) dias corridos de notificado por Orden de
Servicio.

Cuando el Contratista no cumpliese esta orden, la Inspeccion mediante previa notificacion con
indicacion del lugar del deposito, podra retirar los materiales rechazados y seran por cuenta del
Contratista los gastos que se originen.

La Administracion no se responsabiliza por pérdidas, sustracciones u otros perjuicios que esta
medida ocasionare al Contratista.

Si fuere solicitado, la Inspeccién podra autorizar la correccion del material, artefacto o equipo
rechazado, si a su juicio no fuere alterada su condicion de elemento nuevo y si la naturaleza del
mismo lo hiciera practicable.

ARTICULO 37° - MATERIALES A PROVEER POR LA ADMINISTRACION: Por
razones de conveniencia y cuando las circunstancias asi lo aconsejen, la ADMINISTRACION
podra proveer los materiales o elementos a incorporar en la obra y el detalle de los mismos
figurara expresamente indicado en los coémputos métricos y en el Pliego Complementario de
Condiciones o anexos a la documentacion contractual.

En esos casos quedara anulada toda disposicion contenida en la documentacion del proyecto que
establezca la provision de aquellos materiales o elementos a cargo del CONTRATISTA.

La provision se hara en el tiempo, forma y lugares que indique la ADMINISTRACION en las
Especificaciones Particulares y/o Complementarias.

Al retirar los envios en los lugares fijados por la ADMINISTRACION, el CONTRATISTA debera
verificar si aquellos llegan en debidas condiciones, siendo ésta la inica oportunidad en que pueda
reclamar por falta o desperfecto de los articulos remitidos, dejandose establecido que desde ese
momento se constituye en depositario de los mismos, quedando como responsable de la cantidad y
buen estado de todo lo recibido.

Para el control de la cantidad y proporcion de uso de los materiales recibidos, como asimismo la
tolerancia en los desperdicios, regiran las normas que se establezcan en las Especificaciones
Técnicas sobre provision y aprovechamiento de los mismos y/o indicaciones de la Inspeccion.

Cuando el empleo de los materiales no se encuadre en las condiciones asi previstas, la
ADMINISTRACION tendra derecho a exigir el resarcimiento del perjuicio ocasionado, mediante
el descuento de los valores correspondientes a las cantidades excedidas o de reposicion por mal
empleo, procediendo sobre la certificacion contractual o en su caso del fondo de reparos. LA
ADMINISTRACION podra convenir a su exclusiva aceptacion el resarcimiento del perjuicio,
recibiendo materiales en las condiciones contractuales de igual valor comparativo al
comprometido.

El CONTRATISTA formulara los pedidos de materiales con una anticipaciéon no menor a la que
fijen los Pliegos Complementarios de Condiciones y/o Particulares de Especificaciones Técnicas y
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acorde a su necesidad de llegar al punto de destino, sin hacer lugar a reclamacion ajrru?dG()r
demoras en la entrega para el caso de no haber cumplido con ese requisito.

Cuando, sin hallarse estipulado en las condiciones del Contrato, fuese conveniente cmplear
materiales provistos por la ADMINISTRACION, se descontard al CONTRATISTA el importe que
resulte del estudio equitativo de valores, cuidando que la provision no represente una carga extra
contractual para el CONTRATISTA. Se reconocera a éste el derecho de indemnizacion por los
materiales acopiados y los contratados, en viaje o en elaboracion, y cualquier otro perjuicio
emergente si probare fehacientemente la existencia de los mismos.

ARTICULO 38° - MATERIALES Y OBJETOS PROVENIENTES DE EXCAVACIONES Y
DEMOLICIONES: El Contratista y su representante hard entrega inmediata a la inspeccion de
todo objeto de valor material, cientifico, artistico o arqueologico que hallare al ejecutar las obras,
sin perjuicio de lo dispuesto en el Codigo Civil (5)y la Ley N° 9080.

Cuando se efectuaren demoliciones incluidas en el proyecto y cuyo pago no estuviese previsto en
los items del contrato, los materiales producto de la demolicion quedaran de propiedad del
Contratista, excepto en aquellos casos en que la Administracién resuelva retenerlos o que los
mismos sean reclamados como propiedad de terceros. En estos dos ultimos casos le seran abona-
dos al Contratista los gastos incurridos, previa demostracion del importe de los mismos.

Cuando el pago de las demoliciones este previsto en el Contrato, salvo disposicion expresa del
Pliego Complementario, los materiales producto de demoliciones deberan ser apilados en un punto
de fécil acceso para camiones y vigilados hasta que la inspeccion disponga su retiro. Los gastos de
vigilancia producidos después de un plazo de cuatro (4) semanas seran abonados al Contratista
previa demostracion de su importe.

ARTICULO 39° - TRABAJOS DEFECTUOQOSOS: Quedan involucrados en el presente, las
condiciones estipuladas en el Articulo 28° de este Pliego.

Todo trabajo defectuoso, ya sea por causa de la mano de obra o del sistema o instalacion

adoptada se ajustard a lo que disponga la Inspeccion, quedando sujeto a ser corregido o demolido y
reconstruido por el Contratista a su costo y dentro del plazo que se le fije.

El incumplimiento del Contratista para el caso de no ejecutar los trabajos defectuosos, implica que
la Administracion podra realizarlos por cuenta de aquél, inclusive para aquellos que deba realizar
durante el tiempo de garantia con plazo preestablecido.

La recepcion final de los trabajos no coartard el derecho de la Administracion a exigir el
resarcimiento por los gastos, dafios o intereses que le produjera la reconstruccion de partes por
vicios descubiertos ulteriormente a consecuencia de instalaciones defectuosas, quedando el
contratista bajo las responsabilidades que determine el Codigo Civil.

Si la Inspeccion dejara de observar o rechazar equipos, o trabajos de calidad inferior a la
contratada o mal ejecutados, no implicara la aceptacion por parte de la Administracion.

Cuando se sospeche que existen vicios en trabajos ocultos a simple vista, la Inspeccion podra
ordenar la toma de muestras, demoliciones parciales o desmontajes y las reconstrucciones

necesarias, para cerciorarse. Si los desperfectos fuesen comprobados, los gastos originados
estaran a cargo del contratista, sin perjuicio de las sanciones y remision de antecedentes que

pudieren corresponderle. En caso contrario seran abonados por el Organismo Comitente.
(5) Hoy Cadigo Civil y Comercial aprobado por ley 26994 34
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ARTICULO 40° - OBRAS CUBIERTAS Y TRABAJOS DE MEDICION ULJEBLOR
IMPOSIBLE: El Contratista gestionara de la Inspeccion en tiempo oportuno la autorizaidh [ara
gjecutar trabajos que cubran obras, cuya calidad y cantidad no se podria comprobar una vez
cubiertas, o trabajos de medicion ulterior imposible.

Antes de proseguir los trabajos que cubran obras se labrarad un Acta, o bien se dejara constancia en
el libro Diario de Obra, o por planilla especial de aprobacidon que sustente igual validez; donde se
dejard constancia del estado y medida de tales obras y de las circunstancias que se estimen
convenientes apuntar.

Sobre el presente, rige lo estipulado en el Articulo anterior en referencia a trabajos defectuosos.

ARTICULO 41° - TRABAJOS A OTROS CONTRATISTAS DETERMINADOS POR LA
ADMINISTRACION: Cuando la Administracion determine la ejecucion de trabajos de la obra
por otros contratistas, el Contratista principal quedard eximido de las responsabilidades por el
incumplimiento de aquellos.

Dicha escision estara sujeta a que el Contratista principal facilite la marcha simultanea o sucesiva
de los trabajos que el Organismo Comitente tenga a su cargo coordinar, debiendo cumplir las
indicaciones que en tal sentido se formulen.

La vigilancia general de la obra quedara a cargo del contratista principal y convendra con los otros
contratistas, mediante la intervencion de la Inspeccion, la ubicacion de materiales y enseres como
también otros usos del obrador. Asimismo, éste se ajustara a los planos, especificaciones y
directivas para ensamblar con los demds contratistas los trabajos que encuadren la obra en su
totalidad.

Los contratistas que experimentasen demoras o entorpecimientos a causa de otro contratista
deberan comunicarlo fehacientemente a la Inspeccion, dando cuenta inmediata en el término de
veinticuatro (24) horas.

ARTICULO 42° - PRECIOS UNITARIOS: a) Para el caso de obras contratadas por el sistema
de UNIDAD DE MEDIDA, o cualquier item que por separado se indique por ese sistema los
precios unitarios estipulados se aplicaran a cantidades netas de obra concluida, salvo cuando las
especificaciones establezcan cualquier otra forma de liquidacion.

Los precios unitarios de contrato incluirdn: el valor de los materiales provistos por el Contratista
hasta su puesta en obra (salvo que en pliego complementario o especificaciones técnicas se
disponga una metodologia distinta); el costo que demande la utilizacion de los materiales que
suministre la Administracion a cargo de aquel; el costo de la mano de obra, provision y depre-
ciacion de equipos y materiales que no se incorporen a la obra; combustibles y lubricantes; gastos
generales; beneficios; e impuesto al valor agregado, asi como cualquier otro medio de trabajo o
gasto necesario para realizar la obra y terminarla de acuerdo al Contrato.

b) Las condiciones a que se ajustaran las modificaciones de obras que den lugar a precios unitarios
de nuevos item, se estipulan en el Articulo N° 55 de este Pliego “Precios de nuevos item”.

ARTICULO 43° - INSTALACIONES AFECTADAS POR LA OBRA: El CONTRATISTA
debera gestionar ante las Empresas u Organismos correspondientes, la remocion de aquellas

35

OBRA: “REFACCION HOSPITAL SAN BENJAMIN - SALA DE INTERNACION
CIUDAD DE COLON - PROVINCIA DE ENTRE RIOS”

PLIEGO GENERAL DE CONDICIONES



instalaciones que imposibiliten u obstaculicen el trabajo. 1 7 8

El CONTRATISTA debera solicitar la remocion de las mismas con una anticipacion minima de
sesenta (60) dias corridos, salvo en el caso relacionado con lineas o construcciones ferroviarias,
donde dicho periodo debera ser de ciento veinte (120) dias corridos de anticipacién. En ninglin
caso podra remover o trasladar instalacidon alguna sin la autorizacion de la Administracion.

Cuando tales instalaciones puedan permanecer en sitio, el CONTRATISTA debera tomar todas las
precauciones necesarias para no dafiarlas durante la ejecucion de los trabajos. El CONTRATISTA
sera responsable de todo desperfecto que causare, debiendo entenderse directamente con el
perjudicado para justipreciar y abonar el importe del dafio causado.

La Administracion no abonara suplemento alguno sobre precios unitarios del Contrato a causa de
las precauciones por los trabajos complementarios y/o provisionales a que obligue la presencia de
tales impedimentos.

Solamente tendra derecho a indemnizacion el CONTRATISTA, cuando dichos obstaculos no
figuren en los planos u otros documentos del contrato, pero ello siempre sujeto a que, por su
naturaleza, escapasen a su visualizacion en el terreno que debe inspeccionar y reconocer o
cualquier caracteristica que pueda inducir a la evidencia de los obstaculos que deban preverse.

ARTICULO 44!0 - CAUSAS DE DEMORAS EN LA EJECUCION DE LA OBRA —
JUSTIFICACION AMPLIACION DEL PLAZQ: La Obra debera ser ejecutada dentro de los
plazos totales y parciales establecidos en el Pliego Complementario de Condiciones.-

La Administracion podra justificar demoras si el Contratista mostrase, que por causas que no le
son imputables, no puede ejecutar la obra dentro de los plazos fijados.-

En caso de que se introduzcan modificaciones de obra que signifiquen la necesidad de un mayor
plazo la Administracion acordard la prorroga que estime conveniente, tomando como base de
comparacion la relacion del plazo contractual o volumen de obra contratada.-

DE LA DEMORA: La demora en la iniciacion, desarrollo o terminaciéon de los trabajos con
respecto a los plazos estipulados, y todo incumplimiento contractual; sin perjuicio de lo dispuesto
en el capitulo referido a las rescisiones del contrato, dara lugar a la aplicacion de sanciones que
mas abajo se detallan, sin que en ningln caso los retardos puedan justificarse por el solo hecho de
no haber recibido el contratista advertencias o comunicaciones del Organismo Comitente, acerca
de la entidad o demora en la iniciacidon o marcha de los trabajos.

El Contratista quedara constituido en mora por el solo vencimiento de los plazos (Articulo N° 509
del Codigo Civil) (6) y por ese solo hecho se devengaran automaticamente las multas que quedara
obligado a pagar sin necesidad de interpelacion previa alguna.

Cuando la Administracion incurra en mora ya sea en los compromisos de pago u otras
obligaciones que lesionen el presupuesto financiero previsto, el contratista tendra derecho a
solicitar la disminucion del ritmo de los trabajos en proporcionalidad a la incidencia del perjuicio,
sin perder su derecho al cobro de intereses y gastos improductivos. La Administracion podra

acordar el mantenimiento del ritmo de ejecucion contractual sujeto al reconocimiento de
mayores erogaciones originadas por dicha causa al contratista. El procedimiento para solicitar la

disminucién del ritmo y ampliacion del plazo se expone en el Capitulo V - Articulos referidos a
(6) Hoy arts. 886/888 modificado por ley 26994) 36
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proérroga en los plazos contractuales. 1 7 9

ARTICULO 45° - MULTAS: Las multas se aplicaran ante la mora en el cumplimiento de plazos
parciales o en el total de la obra, por paralizaciones injustificadas, por incumplimientos en las
Ordenes de Servicio y ante toda trasgresion estipulada en el presente Pliego, en los pliegos
complementarios de condiciones y en la documentacion anexa que asi lo indique.

ARTICULO 46° - CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR DANOS Y PERJUICIOS: La
Ley de Obras Publicas establece las definiciones sobre los casos fortuitos y de fuerza mayor, a
saber:

a) Los acontecimientos extraordinarios y de caracteristicas tales que no hubieran podido preverse o
que previstos no hubiesen podido evitarse.

b) Las situaciones creadas por actos del Poder Publico, que alteren fundamentalmente las
condiciones existentes al momento de la contratacion.

Como consecuencia de lo expuesto podra darse las condiciones y causales para la rescision del
contrato por imposibilidad de su cumplimiento.

¢) Cuando por situaciones extraordinarias existan factores que modifiquen sustancialmente la
ecuacion econdmica contractual, por alteraciones imprevisibles de tal magnitud que no puedan ser
soportadas por alguna de las partes.

En los casos previstos, operada la rescision, no corresponderan indemnizaciones reciprocas por lo
que hubiesen dejado de ganar con relacion al contrato.

La Administracion abonara el trabajo efectuado conforme a las exigencias contractuales y previo
acuerdo y asentimiento del Contrato, podra adquirir los materiales y equipos cuyo destino haya
sido especificamente para la obra. Los materiales o elementos certificados en calidad de acopio,
seran inventariados previa inspeccion para establecer su cantidad y estado. Si se comprobasen
faltantes o condiciones indebidas se intimara su reposicion en el término de cuarenta y ocho (48)
horas por Orden de Servicio u otra forma fehaciente.

Todo incumplimiento del Contratista a los requerimientos por trabajos no ajustados a exigencias
contractuales, como asimismo por materiales o elementos certificados a favor del mismo en
calidad de acopio, dara lugar al Organismo Comitente a resarcirse de los perjuicios ya sea por los
créditos que el Contratista tuviese a su favor, o bien por afectacion de las garantias y fondos de
reparo; sin perjuicio de las responsabilidades legales a que hubiere lugar.

Los casos fortuitos o de fuerza mayor deberan ser obligatoriamente denunciados por el Contratista
dentro de los quince (15) dias corridos de haberse producido o de su toma de conocimiento del
hecho o su influencia.

El incumplimiento del término impedira las justificaciones por demoras de cualquier indole, salvo
en caso de siniestros que sean de publica notoriedad.

La Administracion respondera por los dafios producidos por destruccion, pérdida, perjuicios en
materiales, equipos o elementos incorporados o a incorporar en la obra, que sean la consecuencia
de actos del Poder Publico o se originen en casos fortuitos o de fuerza mayor. Para mantener su

derecho a indemnizacion y/o reparaciones por dafios, el Contratista deberd presentar las
reclamaciones o hacer expresa reserva acompafiando todos los antecedentes a su alcance, dentro
del plazo establecido en el parrafo precedente.
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Para este caso, no quedara exceptuado de la obligacion de denunciar los dafios aun cuang[) S C)ltc
de siniestros de publica notoriedad. 8

Recibida la reclamacion del Contratista, la Inspeccion procedera a constatar el hecho y labrar el
Acta respectiva dejando constancia de los perjuicios y dafios observados y fijara el término dentro
del cual el recurrente deberd detallar e inventariar los dafios sufridos y estimar su monto por
aplicacion de los precios contractuales actualizados.

El incumplimiento del plazo fijado dard lugar a que el Contratista pierda el derecho a las
compensaciones respectivas.

La evaluacion y determinacion de la procedencia o improcedencia de la reclamacion debera
resolverse dentro de los TREINTA (30) dias corridos de presentado el detalle e inventario
requerido segun el parrafo anterior, considerandose denegado el reclamo de no producirse
resolucion dentro de dicho término.

Los dafios enunciados precedentemente seran de responsabilidad exclusiva del Contratista y sin
derecho a indemnizacion, cuando se originen o sean debidos a la falta de medios, negligencias u
errores por su culpa.

No seran cubiertos por la Administracion los dafios y perjuicios en condiciones de recibir
coberturas suficientes con seguros contratados de acuerdo a la forma exigida en el Articulo referi-
do a "seguros".

ARTICULO 47° - GASTOS IMPRODUCTIVOS: Las mayores erogaciones que resulten
improductivas debido a paralizacion total o parcial o por la reduccién del ritmo de ejecucion de la
obra, por hechos imputables a la Administraciéon, seran reconocidas al Contratista tal lo
contemplado en la Ley de Obras Publicas y su reglamentacion.

En todos los casos las reclamaciones deberan comunicarse formalmente a la Administracion
dentro del plazo de diez (10) dias habiles administrativos de producido el hecho o circunstancia
eventual del perjuicio, sujeto a perder el derecho al reconocimiento por incumplimiento del
término previsto.

No se reconoceran aquellas erogaciones y/o perjuicios por razones imputables al Contratista.

Los gastos improductivos se liquidardn en base a los porcentajes y tablas que a esos efectos
establece el Pliego Complementario de Condiciones correspondiente.

La liquidacion se efectuara una vez determinada la causa de la paralizacion total o parcial o la
disminucion del ritmo de ejecucion de la obra y sus efectos.

Tal lo estipulado para el régimen de dafios por caso fortuito o fuerza mayor, no se incluira en
ningln caso la indemnizacion por lucro cesante ni se abonaran beneficios sobre el importe de las
inversiones o gastos realizados por el Contratista.

ARTICULO 48° - SUBCONTRATOS: El Contratista no podra subcontratar ni efectuar cesion o

asociacion alguna para ejecutar total o parcialmente la obra adjudicada. Para el caso de
prever la subcontratacién de parte de la misma debera obtener previamente la autorizacion por
escrito de la Administracion.
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A tal efecto presentard a consideracion del Organismo Comitente la lista de 5 4los
subcontratistas que intervendrian en la obra, forma de contratacion y referencias, a fin deiligb' - el
consentimiento correspondiente, debiendo sustituir aquellos que fueran rechazados. Debera
acompafiarse copia del contrato respectivo con certificacion de las firmas por Escribano Plblico.

Los Subcontratistas se ajustaran estrictamente a las disposiciones contractuales que rijan para la
ejecucion de la obra para el Contratista.

Ningtn subcontrato autorizado eximira al contratista del cumplimiento de las obligaciones a su
cargo, ni generara a la Administracion vinculos contractuales ni obligaciones con los Subcon-
tratistas aceptados, los cuales estaran sujetos a las disposiciones de la Inspeccion. La
responsabilidad derivada de las obras subcontratadas, le correspondera al Contratista como si las
hubiese ejecutado directamente.

ARTICULO 49° - TRANSFERENCIA O CESION DEL CONTRATO: Queda establecido que
ninguna de las partes podra ceder o transferir el contrato total o parcialmente, sin el
consentimiento dado por escrito por la otra parte - Ley de Obras Publicas N° 6351 - Articulo N°
44° -,

La autorizacion para ceder o transferir el contrato por parte de la Administracion debera cumplir
con los siguientes requisitos:

a) Que el cesionario, inscripto en la especialidad correspondiente, tenga capacidad disponible
suficiente.

b) Que el cedente haya ejecutado no menos del TREINTA POR CIENTO (30%) del monto del
contrato, salvo causa debidamente justificada.

¢) Que el cesionario sustituya las garantias de cualquier naturaleza que hubiese presentado o se le
hubiese retenido al cedente.

En el caso de autorizarse Union Transitoria de Empresas - U.T.E. - el Organismo Comitente
establecera las condiciones en que admitira la misma.

ARTICULO 50° - CESIONES DE  DERECHOS O DE CREDITOS Y COMPENSACION
DE CREDITOS Y DEUDAS:

A) Cesiones de Derechos o de Créditos: En materia de cesiones de derechos o de crédito se
distinguira:

a) El contratista no podra contratar las cesiones de derechos por acto previo a la ejecucion de las
obras o0 a la expedicion de Certificados y si lo hiciera no obstante esa prohibicion, ellas s6lo podra
ser cumplidas, llegado el caso en que fueran notificadas en forma fehaciente a la Administracion,
con el importe liquido que resulten una vez operada la compensacion estipulada en el inc. B) del
presente articulo y previa deduccion de todo otro crédito a cargo que corresponda en virtud de la
Ley o del Contrato (Jornales de Obreros, Ordenes Judiciales, etc.).-

b) La Administraciéon cumplird también las cesiones de créditos correspondientes a Certificados
de Obras expedidos y que sean precisamente determinados en el Instrumento de cesion. Para ello
sera necesario que la notificacion a la Administracion se haga en forma fehaciente. Su
cumplimiento se hard con el importe liquido de los certificados previa retencion de las sumas
necesarias para abonar salarios impagos de obreros, si los hubiere u 6rdenes judiciales por
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embargo originados en servicios, trabajos o materiales aportados a la obra (Articulo N"fgécy
N°6351).-

¢). Las cesiones a que se refiere los incisos a) y b) anteriores, so6lo podran hacerse por el importe
integro del Certificado, no admitiendo la Administracion cesiones parciales.-

B) Compensacion de Créditos y Deudas: [.a compensacion del crédito del Contratista y su deuda
por pagos tomados por la administracion a su cargo, abonados por la misma y todo otro crédito de
la Administracion ante el Contratista, se operara automaticamente desde el instante de la existencia
de ambos créditos y deudas, efectuandose la compensacion correspondiente en el primer
Certificado de pago que se emitan.-

CAPITULO V - ALTERACIONES A LAS CONDICIONES DEL CONTRATO

ARTICULO 51° - MODIFICACION DEL PLAZO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA:
Las alteraciones referidas al plazo contractual seran tenidas en cuenta por motivos justificados a
criterio de la Administracion o provocados por ésta, considerandose de acuerdo a las siguientes
causas:

a) Encomienda de trabajos que involucren modificaciones por aumento de la obra o provision
contratada o por ampliaciones y adicionales imprevistos, que demanden un mayor tiempo para la
ejecucion de las obras.

La ampliacion del plazo sera fijada por la Administracion con la conformidad del Contratista,
tomando como base de comparacion la relacion del plazo contractual a volumen de obra
contratada y/o los tiempos que insuman los adicionales, segun el caso.

b) Modificaciones producidas por reducciones o supresiones parciales de la obra.
Se seguira igual criterio que para el caso de adicionales, fijando la Administracion, con la
aceptacion del Contratista, el nuevo plazo como consecuencia del reajuste.

¢) Precipitaciones pluviales extraordinarias que provoquen demoras en el desarrollo normal de los
trabajos, dando lugar a las prorrogas cuyo régimen de aplicacion se establecera en el Pliego
Complementario de Condiciones o documentacion anexa integrante del contrato.

d) Por demoras imputables a otros contratistas, si los hubiera. En tal caso el Contratista presentara
los antecedentes demostrativos de las causas que implican un mayor tiempo para sus obligaciones
contractuales y la magnitud del plazo, quedando sujeto a la evaluacion y autorizacion del
Organismo Comitente.

e) Por caso fortuito o de fuerza mayor. Al respecto el Contratista estara sujeto a los términos
estipulados en el Articulo 44* - y debera justificar la incidencia y cantidad de tiempo de la
prorroga del plazo, para ser analizada por el Organismo Comitente previo a su autorizacion.

e) Por mora en los pagos u obligaciones de igual incidencia por parte de la Administracion,
mediando para ello la presentacion del Contratista solicitando la ampliacion del plazo
contractual, juntamente con la justificacion que acredite la lesion financiera en relacion

al presupuesto previsto y todo elemento que determine la real incidencia en base a la cual, se
propondra la prorroga del plazo y el reajuste del plan de trabajos, sin perjuicio de los
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f) derechos al cobro de intereses y gastos improductivos respectivos. 1 8 3
Previo informe de la Inspeccion, el Organismo Comitente dictara la correspondiente resolucion.

En razén de conveniencia, la Administracion podra mediante convenio con el contratista mantener
el ritmo de ejecucion contractual, reconociendo las mayores erogaciones que se originen por dicha
causa.

Para tal efecto, previamente deberan informar las dependencias técnicas.
g) Por cualquier otro motivo que la Administracion juzgue procedente.

Los pedidos de prorroga deberan ser presentados dentro de los Quince (15) dias corridos de
producido el hecho en que se funden, sujeto a no ser considerados aquellos que se tramiten
posteriormente.

Dentro de un plazo de veinte (20) dias corridos de otorgada una prorroga, se ajustara el Plan de
Trabajos e Inversiones al nuevo plazo, modificandolo solamente a partir de la fecha del hecho que
origind la prérroga, presentandose al Organismo Comitente para su consideracion.

ARTICULO 52° - AJUSTE DEL PLAN DE TRABAJOS Y DE INVERSIONES: Sin
perjuicio de la aplicacion de multas y del cumplimiento de las demas obligaciones previstas en los
pliegos, los desfasajes del plan de trabajos o inversiones que sean imputables al Contratista daran
lugar a la exigencia de reprogramacion del mismo por parte del Organismo Comitente, de tal
manera que permita recuperar los atrasos experimentados para el cumplimiento del plazo
contractual y planificar las inversiones para el periodo considerado. No obstante ello, a los efectos
contractuales regira el plan de trabajos aprobado originalmente.

Las reprogramaciones que exija el Organismo Comitente serdn presentadas dentro de los veinte
(20) dias corridos de solicitadas, debiendo quedar aprobadas dentro de los Cuarenta (40) dias
corridos de aquella solicitud.

Transcurrido dicho plazo sin la reprogramacion aprobada, por no haber sido presentada o porque la
presentacion haya ofrecido reparos que no fuesen solucionados por el Contratista, el Organismo
Comitente podra confeccionarlo de oficio, resultando obligatoria para aquel su aplicacion, sin
derecho a reclamo alguno.

ARTICULO 53° - MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS POR AUMENTO O
REDUCCION DE OBRA O PROVISION CONTRATADA: Las alteraciones que produzcan
aumento o reduccion de obra o provision contratada, que no excedan en conjunto el veinte por
ciento (20%) del monto basico contractual, son obligatorias para el Contratista en las condiciones
que establecen los articulos siguientes, abonandose en el primer caso el importe del aumento, sin
que tenga derecho en el segundo, a reclamar indemnizacion alguna por los beneficios que hubiese
dejado de percibir.

Si el Contratista justificase haber contratado equipos o realizado trabajos para las obras reducidas
o suprimidas, se hara un justiprecio del perjuicio que haya sufrido por tal causa, el que sera
reconocido por la Administracion.
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En los casos que para ejecutar los trabajos precedentemente citados se deban emplear cqf SA.UC
difieran manifiestamente de los que hubieren sido necesarios para realizar la obra contfa se
convendran precios nuevos.

ARTICULO 54° - APLICACION A SISTEMAS POR UNIDAD DE MEDIDA DE LOS
AUMENTOS O DISMINUCIONES EN LOS ITEMS: En consideracion a las modificaciones
referidas en el Articulo anterior, se establece lo siguiente:

a) Si se hubiese contratado por el sistema de UNIDAD DE MEDIDA e importase en algtin item un
aumento o disminucion superior al Veinte por Ciento (20%) del importe del mismo, la
Administracion o el Contratista en su caso, tendran derecho a que se fije un nuevo precio unitario
por analisis y de comun acuerdo. En caso de disminucion, el nuevo precio se aplicara a la
totalidad del trabajo a realizar en el item, pero si se tratara de aumento, solo se aplicard a la
cantidad de trabajo que exceda el veinte por ciento (20%) de la que figura en el presupuesto oficial
de la obra para dicho item.

b) Los nuevos precios deberan determinarse en base a los establecidos por el Contratista en los
analisis de precios presentados con su oferta, o en su defecto a los existentes en plaza al mes de
vigencia de los precios basicos de licitacion estipulada.

El derecho acordado en los incisos precedentes podra ser ejercido por las partes en cualquier
momento y los nuevos precios que se convengan se aplicaran a las cantidades que se ejecuten
posteriormente a la fecha que se ejercio el derecho.

ARTICULO 55° - PRECIOS DE NUEVOS ITEMS: Cuando sea necesario realizar trabajos no
previstos en el Contrato, su precio debera ser previamente convenido con la Administracion por
analogia con los precios contractuales o en su defecto por analisis de precios con aplicacion de
valores de plaza vigentes al mes base tomado para el monto contractual. De tal manera, al costo
neto resultante, se le adicionara los porcentajes que el Contratista haya fijado en los analisis de
precios presentados con su propuesta en concepto de gastos generales, beneficios, e impuesto al
valor agregado.

Aun cuando no se logre un acuerdo sobre los nuevos precios, el Contratista estard obligado a
ejecutar los trabajos respectivos, debiendo la Administracion reconocerle el costo real; mas los
gastos generales y beneficios correspondientes. A ese efecto, la Inspeccion constatara los
materiales y jornales que sean empleados, mediante acreditacion del Contratista de los gastos
realizados, en forma fehaciente.

ARTICULO 56° - SUPRESION DE ITEM: Cuando se supriman items, que no superen las
condiciones establecidas en el Articulo 53°, el Contratista tendra derecho a ser indemnizado
mediante el pago del monto correspondiente a los gastos generales, determinandose a su vez el
reajuste contractual correspondiente. El procedimiento sera el siguiente:

1) Para precios unitarios que hayan sido presentados por el Contratista se determinaran los gastos
generales por deduccion de los analisis de precios que conforman su oferta.

2) Para precios unitarios fijados por la Administracion, se reconocerd el valor que resulte de
deducirle al precio unitario el beneficio y los gastos directos.

ARTICULO 57° - REAJUSTE DE LA GARANTIA CONTRACTUAL: Todas las
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modificaciones que signifiquen ampliaciones del monto contractual, ya sea por’ adici 155,
imprevistos, o cualquier extension de la obra; daran lugar a que el Contratista deba rél\jgt' ) la
garantia correspondiente en iguales condiciones a las estipuladas en este pliego.

CAPITULO VI - DE LA MEDICION, CERTIFICACION Y PAGO

ARTICULO 58° - MEDICION DE LAS OBRAS: Las obras ejecutadas de conformidad y los
materiales acopiados que reciban pago y que cumplan los requisitos de las especificaciones, se
medirdn mensualmente.

Por pedido expreso del Contratista, formulado por escrito, se podran postergar las certificaciones
cuando los trabajos se hayan ejecutado tan lentamente que no existan cantidades apreciables de
obra nueva o de acopios.

El Contratista o su representante Técnico autorizado, estard obligado a asistir a todas las
mediciones para el pago de las obras ejecutadas, asi como para la recepcion final de las mismas.
Su negativa a presenciarla o su inasistencia a la citacion que por Orden de Servicio se le formulase
al efecto, sera considerado como aceptacion de las mediciones efectuadas por la Inspeccion.

Si el Contratista expresare disconformidad por la medicion, se labrard un acta haciendo constar el
fundamento de la misma, la que se tendra presente en la medicion final, pero en ningtn caso podra
suspender los trabajos, ni ain parcialmente. Sin perjuicio de ello el Contratista podra presentarse
en el Organismo Comitente dentro de los cinco (5) dias corridos de labrada el acta, formulando los
reclamos a que se crea con derecho y solicitando se revea la medicion impugnada. El Organismo
Comitente debera resolver dentro de los treinta (30) dias corridos si hace o no lugar al reclamo y
transcurrido dicho plazo sin que se pronuncie, se entendera que el reclamo ha sido denegado.

Para el caso de Obras que resulten de dificultosa o imposible verificacion posterior, o por medidas
0 caracteristicas sujetas a alteracion con el transcurso del tiempo; las observaciones o falta de
conformidad en la medicion o calificacion deberan ser formuladas en la primer oportunidad de su
constatacion, sin derecho a reclamaciones posteriores. Al efecto, la Inspeccion debera documentar
mediante Orden de Servicio las observaciones o disconformidades a que den lugar las obras
citadas.

Las mediciones parciales tendran caracter provisional y estaran supeditadas al resultado de las
mediciones finales que se practiquen para las recepciones provisionales parciales o totales, salvo
aquellos trabajos cuya indole no permita nueva medicion.

La existencia de observaciones o reclamos que el Contratista formulase, no eximen a la
Administracion de la obligacion del pago total de los certificados, por la suma liquida reconocida
por ella y en los plazos estipulados.

Los gastos en concepto de jornales, utiles, instrumentos, etc., que sean necesario invertir o emplear
en las mediciones parciales o definitivas o en las verificaciones que la Inspeccion considere
necesarias, seran por cuenta exclusiva del Contratista.

ARTICULO 59° - MEDICION FINAL: Dentro de los treinta (30) dias corridos de
terminada la obra se procedera a su medicion final.
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La Administracion podra disponer la actuacion de un profesional para proceder a esta 11 Aicion,
conjuntamente con la Inspeccion, suscribiendo un acta que sera también rubricadh el
Contratista y su Representante Técnico.

Cuando el Contratista no acepte u observe los resultados de la medicion final podra efectuar una
presentacion dentro de los veinte (20) dias corridos de firmada el acta de medicion, bajo pérdida de
todo derecho a reclamar una vez vencido dicho plazo.

La Administracion debera expedirse dentro de los sesenta (60) dias corridos de la presentacion del
Contratista.

ARTICULO 60° - NORMAS PARA LA EVALUACION Y MEDICION: Las normas
generales para la medicion y correspondiente liquidacion de los trabajos seguiran el orden de
prelacion de la documentacion contractual estipulada en el Articulo 23° y las especificaciones que
se agreguen a cualquiera de sus partes, adaptadas al tipo de obra. A tal efecto, las pautas y formas
de medicion para cada rubro o item, seguiran las normas especificas

que establezca el pliego complementario de especificaciones técnicas 0 anexo a la documentacion
contractual.

Para el caso de obras por Unidad de Medida, o partes de las mismas contempladas por item en
relacion directa de unidades de medicion por precio unitario, se computaran las cantidades
ejecutadas en el periodo correspondiente, dejando constancia de su resultado en planillas que se
llevaran en la obra y que podran ser implementadas en el pliego complementario.

A efectos de los antecedentes de la liquidacion practicada, cada certificado sera acompafiado con
la planilla de Cémputo respectivo.

Si alguna parte de la obra incluyera algun item o rubro con cotizacion global, la medicion se
realizard por porcentaje del avance obtenido en el periodo de certificacion, el cual serd estimado
por la Inspeccion evaluando la incidencia de los componentes del item.

Las partes asi contempladas implicaran también el cumplimiento estipulado en el presente pliego
con respecto a la presentacion de los analisis de precios.

ARTICULO 61° - CERTIFICADOS DE PAGO: Los certificados de pago de trabajos ejecutados
seran confeccionados basandose en el resultado de las mediciones, acompafidfndose los mismos
con las planillas de medicion respectivas.

De acuerdo a lo estipulado por la Ley de Obras Publicas en su Articulo 56°, se tomaran los
recaudos necesarios para que la expedicion de los Certificados de pago por parte de las areas
técnico-administrativas del Organismo Comitente, se realice dentro del mes siguiente al que se
efectien los trabajos o acopios.

La emision de los certificados y el plazo de pago quedaran supeditados al cumplimiento por parte
del Contratista de las disposiciones en vigencia. A tal efecto se establece que la Administracion
podré exigir a las empresas contratistas de obras publicas, previo a la emision de los certificados
de obra, la presentacion de los comprobantes que acrediten el pago de los salarios del
personal que emplee en la obra y el cumplimiento de las Leyes previsionales, impositivas, de
seguros y FONAVI y otros conformes a normas reglamentarias de la Ley de Obras Publicas.-
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El requerimiento se hara por medio fehaciente, fijando un plazo de cinco (5) dias corridgs pgamysu
cumplimiento, bajo apercibimiento de suspender la emision de los certificados. 1 87

Los organismos comitentes podran estipular en sus pliegos complementarios la adecuacion a
exigencias de presentacion que faciliten la acreditacién de cumplimientos.

Por el incumplimiento resultante de la falta de presentacién de comprobantes y/o las transgresiones
a lo apuntado, no se reconocera mora ni actualizaciones, trasladandose los plazos comprometidos a
partir del cumplimiento de las exigencias. Asimismo tendra derecho a la aplicacion el Apartado e)
del Articulo N° 73 de la Ley de Obras Publicas.

Sin perjuicio de lo dispuesto para la medicion de las obras, los certificados parciales tendran
caracter de documentos provisionales y asumirdn caracter de definitivos en el certificado de
recepcion provisional, en todo lo que no hubiera sufrido modificaciones que resultaren de ajustes
practicados por disposicion de la Administracion.

El pago de los Certificados de Obra, con excepcion de los correspondientes a la Recepcion
Provisoria, se efectuara dentro de los SESENTA (60) dias corridos contados a partir del primer dia
del mes siguiente a aquel en que fueron realizados los trabajos o acopios. Dicho pago no involucra
la recepcion de las obras a que se refiere el certificado respectivo.

Dentro de los setenta y cinco (75) dias corridos a partir de la Recepcion provisional se procedera a
expedir el Certificado de liquidacion final (Certificado R.P. - Recepcion Provisoria).

Para éste Certificado, el plazo de SESENTA (60) dias corridos fijados anteriormente se comenzara
a contar a partir de la fecha de la firma del mismo por el Contratista.

Las comisiones bancarias que se originen por transferencia de fondos seran por cuenta de quien las
solicite. Si fuese imprescindible transferir fondos a percibir por el Contratista, por el pago de
obligaciones del mismo, de caracter perentorio, el Organismo Comitente le deducira el importe de
las comisiones bancarias que resulten.

ARTICULO 62° - FONDO DE REPAROS: Del importe de cada Certificado de obra,
exceptuando los de intereses, se deducird el cinco por ciento (5%) que se retendra hasta la
Recepcion Definitiva, con la finalidad de constituirse en garantia por la correcta ejecucion de los
trabajos y para las reparaciones que fuesen necesarias cuando el Contratista no las ejecutase al ser
ordenadas.

Las referidas deducciones podran ser sustituidas por garantias a satisfaccion de la Administracion
y por alguno de los medios establecidos en el Articulo 12° del presente Pliego.-

ARTICULO 63° - INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE CERTIFICADOS: La
Administracion incurrird automaticamente en mora una vez vencidos los plazos establecidos para
el pago, sin perjuicio de los demas derechos estipulados en la documentacioén contractual. Serd de
aplicacion el Decreto 7846/04 MEHF, que establece como interés moratorio la tasa de interés
activo fijada por el Banco de la Nacion Argentina.

CAPITULO VII - DE LA RECEPCION Y CONSERVACION
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ARTICULO 64° - CONDICIONES PARA LAS RECEPCIONES DE OBRAS: Confpres 1o
establecido en el Contrato respectivo, las Obras podran recibirse parcial o totalmente; p ggal
o definitivamente.

Las recepciones parciales podran hacerse cuando sea conveniente para la Administracion y de
comun acuerdo con el Contratista. Para el caso que el Pliego Complementario de Condiciones
estableciera recepciones parciales, se tendra en cuenta lo estipulado al respecto y su incidencia en
los planes de trabajo a presentar, si correspondiera. Las recepciones parciales liberaran la parte
proporcional de garantia correspondiente a la cantidad de obra recibida.

Dentro de los treinta (30) dias corridos de solicitadas por el Contratista, la Administracion
procedera a efectuar las recepciones correspondientes; las que para hacerse efectivas quedaran
sujetas al cumplimiento de las condiciones contractuales.

Con la recepcién provisional de la obra, se devolvera la garantia de contrato y con la recepcion
definitiva los fondos de reparo, procediendo a las respectivas devoluciones dentro del plazo de
treinta (30) dias corridos de producidas las mismas.

ARTICULO 65° - RECEPCION PROVISORIA: Una vez terminadas las obras y previo a la
recepcion provisional, se efectuara la inspeccion y pruebas correspondientes para verificar si las
obras han sido ejecutadas con arreglo a las condiciones del Contrato, si no hubiesen sido realizadas
a satisfaccion se podra suspender la recepcion hasta que el Contratista ejecute las mismas en la
forma estipulada. A ese efecto la Administracion fijara un plazo para la ejecucion de las
observaciones que se formulasen, transcurrido el cual sin que el Contratista diere cumplimiento a
las mismas, se procedera a recibir las obras de oficio, pudiendo la Administracién ejecutar los
trabajos por si o con intervencion de Terceros. Los gastos que demandare la ejecucion de arreglos
o faltantes, como asimismo las nuevas inspecciones y tareas de verificacion y medicion
respectivas, seran a cargo del Contratista y sujetas a reintegro por parte de éste o bien mediante la
deduccion del certificado final o de las garantias retenidas, sin perjuicio de las sanciones que
correspondieren.

Cuando se observaren ligeras deficiencias o detalles de terminacion que no afecten la habilitacion
de la obra, segun el criterio de la Administracion, podra realizarse la recepcion provisoria, dejando
constancia en el Acta para que los inconvenientes observados sean subsanados en el término que
se fije al efecto, dentro del plazo de garantia fijado en los pliegos que integran el contrato.

No obstante lo expresado precedentemente, para todas aquellas obras que se relacionen con
prestaciones de servicio realizados por entes publicos, la Administracion se reserva el derecho de
mantener la continuidad del servicio haciendo las reparaciones que sean estrictamente necesarias
en forma inmediata, sin que ello de lugar a la pérdida de derechos incluidos en el periodo de
garantia. En esos casos el Contratista sera fehacientemente notificado dentro del término de
veinticuatro (24) horas habiles siguientes a la falla, a efectos de los recaudos que estime pertinente.

Sera condicion indispensable para la recepcion provisoria, la presentacion por parte del Contratista

de los certificados finales de obra y de instalaciones que correspondieren a las obligaciones

reglamentarias con los municipios, reparticiones provinciales y/o nacionales en los organismos
respectivos. Asimismo debera acompaiiar los planos reglamentarios y conforme a obra,

aprobados por dichos entes, cumplimentando en cada caso con las exigencias que fijen los pliegos

complementarios en referencia al tipo de planos y planillas generales, de estructuras y de
instalaciones para su presentacion. 46
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Cuando hubiere habilitaciones parciales de obras, salvo disposiciones expresas del Jliggo~de
Condiciones Particulares, el Contratista tendra derecho a la recepcion provisoria de 8}9&:
habilitada exclusivamente, constando en el acta que se labrara al efecto.

ARTICULO 66° - RECEPCION DEFINITIVA: El Contratista estara obligado a subsanar las
deficiencias consignadas en el Acta de Recepcion Provisoria y las que pudieran aparecer durante el
plazo de garantia, teniendo en cuenta las notificaciones que al respecto efectue la Administracion,
la cual intimara al Contratista para que en un plazo perentorio subsane los defectos observados.

Vencido dicho plazo y persistiendo el incumplimiento, procedera a hacerse cargo de la obra, de
oficio, dejando constancia del estado en que se encuentra. Como consecuencia de ello se deter-
minard el monto en que se afecta del fondo de reparos, sin perjuicio de las sanciones y acciones
que pudieran corresponder.

El plazo de garantia de las partes afectadas, una vez subsanadas las deficiencias en conformidad
con la Administracion, podra prorrogarse; hasta un maximo que no excedera el plazo de garantia
original.

Si no hubiesen aparecido defectos y se hubieran realizado los trabajos de conservacion que
previeran los pliegos, la Recepcion Definitiva se realizara al finalizar el plazo de garantia co-
rrespondiente, contado a partir de la fecha del Acta de Recepcion Provisoria y dentro de los treinta
(30) dias corridos de solicitadas por el Contratista.

El importe de los fondos de reparo sera afectado por las deducciones que estuvieren a cargo del
contratista, como consecuencia del incumplimiento del contrato u otros cargos a que hubiere lugar.
Si resultaren saldos negativos, el Contratista debera abonar el importe respectivo dentro de los diez
(10) dias corridos a contar desde la notificacion de la liquidacion, intimandose en forma fehaciente
bajo apercibimiento de las consecuencias previstas en la Ley de Obras Publicas.

La Recepcion Definitiva de las Obras y la devolucion de las sumas retenidas al Contratista, no lo
liberan de las responsabilidades que establece el Articulo 1646 del Codigo Civil. (7)

CAPITULO VIII - DE LA RESCISION Y SUS FECTOS -

ARTICULO 67° - DE LA RESCISION DEL CONTRATO Y SUS EFECTOS: En todos los
casos seran de aplicacion las disposiciones de los Articulos 71, 72, 73, 74, 75,76, 77 y 78 de la ley
de Obras Publicas N° 6351 y su concordante de igual numeracion del Decreto Reglamentario N°
958/79 SOYSP.

CAPITULO IX - REDETERMINACION DE PRECIOS -

ARTICULO 68°: REDETERMINACION DE __PRECIOS - NORMATIVA vy
METODOLOGIA: se efectuara conforme al Decreto 3480/2024 MPIyS y normas
complementarias.

CAPITULO X - PROPONENTES Y/U OFERENTES EXTRANJEROS

ARTICULO 69° - PROPONENTES Y/U OFERENTES EXTRANJEROS: Conforme a
lo dispuesto por el Articulo 6° - inc. t) - del presente Pliego, los Proponentes u Oferentes

(7) Hoy articulos 1273/1277 del Cédigo Civil y Comercial47de la Nacion aprobado por ley 26994
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de origen extranjero, ademas de todos los requisitos detallados y exigidos en el Art] @ O" -
deberan presentar: Jf

a)

b)

g)

h)

Todas las documentaciones debidamente legalizadas por el Consulado de origen y el
Ministerio de Relaciones de Culto y Exteriores de Argentina o bien por el procedimiento de
"Apostillé" adoptado por la Ley N° 23.458 que aprueba la Convencidn suprimiendo la

exigencia de legalizacion de los Documentos Publicos Extranjeros aprobado por Ila
Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado.

Declaracion jurada de la nacionalidad del oferente.
Contar con un Representante legal en la Republica Argentina, munido de carta poder.

La personeria mediante documentacion equivalente y cumplimentar ademas los requisitos
exigidos por la Ley N° 19.550 y sus modificatorias.

Los Estados Contables y/o las declaraciones patrimoniales, seglin corresponda, deberan estar:

- aprobados por el Organo competente similar en el exterior.

- debidamente convertidos o expresados en moneda de curso legal en el pais, de
conformidad a las normas contables vigentes en la Republica Argentina.

- estar firmados en original y la firma del Contador Publico o estudio debera estar
debidamente certificada por el Consejo Profesional respectivo u organismo similar
del exterior y en su caso legalizado y consularizada o legalizada mediante el
procedimiento de “Apostillée”.

Todos los documentos presentados deberan estar traducidos al idioma nacional argentino, por
traductor oficial con titulo nacional debidamente habilitado e inscripto en el Colegio

Profesional respectivo y visada la traduccion por dicho Colegio.

Deberan acreditar el Equipamiento minimo exigido, radicado en nuestro pais con sus
Certificados de Importacion de la Aduana Nacional.

48

OBRA: “REFACCION HOSPITAL SAN BENJAMIN - SALA DE INTERNACION
CIUDAD DE COLON - PROVINCIA DE ENTRE RIOS”

PLIEGO GENERAL DE CONDICIONES



191

~=CRAFESGC FL - -

Comision Administradora para el Fondo Especial de SALTO GRANDE

LICITACION PUBLICA N° 07/2025

OBRA:
“REFACC[()N HOSPITAL SAN BENJAMIN - SALA DE
INTERNACION MASCULINA” CIUDAD DE COLON - Dpto.
COLON - PROVINCIA. DE ENTRE RIiOS

PLIEGO COMPLEMENTARIO DE
CONDICIONES




GOBIERNO DE ENTRE RIO%

CAFESG

Comision Administradora para el Fondo Especial de SALTO GRANDE

OBRA:

“REFACCION HOSPITAL
SAN BENJAMIN
SALA DE INTERNACION
CIUDAD DE COLON
PROVINCIA DE ENTRE RIOS”

LICITACION PUBLICA
N° 07/2025

PLIEGO COMPLEMENTARIO DE CONDICIONES

OBRA: “REFACCION HOSPITAL SAN BENJAMIN - SALA DE INTERNACION
CIUDAD DE COLON - PROVINCIA DE ENTRE RIOS”

PLIEGO COMPLEMENTARIO DE CONDICIONES




INDICE 1 93

ARTICULO 1°- OBJETO DEL LLAMADO

ARTICULO 2°- PRESUPUESTO OFICIAL

ARTICULO 3°- LUGAR Y FECHA DE APERTURA DE LAS PROPUESTAS

ARTICULO 4°- PRESENTACION DE LA OFERTA

ARTICULO 5°- PLAZO DE EJECUCION

ARTICULO 6°- PLAZO DE GARANTIA

ARTICULO 7°- CAPACIDAD DE CONTRATACION

ARTICULO §&° - CONDUCCION DE LOS TRABAJOS REPRESENTANTE

TECNICO

ARTICULO 9°- RECOMENDACIONES

ARTICULO 10° - PAGO DE APORTES DE LA LEY 4035

ARTICULO 11° - MODALIDAD DEL SISTEMA DE CONTRATACION

ARTICULO 12° - PLAN DE TRABAJO Y CURVA DE INVERSIONES -

PLANILLA TIPO

ARTICULO 13°- NOMINA COMPLETA DE EQUIPOS A PRESENTAR POR LOS
PROPONENTES

ARTICULO 14° - CONTRATACION DE SEGUROS

ARTICULO 15° - ANALISIS DETALLADO DE LOS PRECIOS UNITARIOS
COTIZADOS POR LOS PROPONENTES

ARTICULO 16° - RECONOCIMIENTO DE GASTOS DIRECTOS IMPRODUC-

TIVOS
ARTICULO 17° - DIVERGENCIAS DURANTE LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS PLAZO PARA PRESENTACION DE

RECLAMACIONES O SOLICITUDES

ARTICULO 18° - TRABAJOS NOCTURNOS EN DIAS FESTIVOS -
AUTORIZACION PARA TRABAJAR EN HORARIO
EXTRAORDINARIO

ARTICULO 19° - TERRENOS FISCALES OCUPADOS POR EL CONTRATISTA

ARTICULO 20° - REGIMEN DE MULTAS

ARTICULO 21° - PRESENTACION DE PLANOS CONFORME A OBRA EJECUTADA

ARTICULO 22° - COLOCACION DE LETRERO EN OBRA

ARTICULO 23°- ACLARACIONES SOBRE EL PROYECTO

ARTICULO 24° - AMPLIACION DEL PLAZO DE EJECUCION POR CAUSAS DE
LLUVIAS

ARTICULO 25° - MEJORA PORCENTUAL DE LA PROPUESTA

OBRA: “REFACCION HOSPITAL SAN BENJAMIN - SALA DE INTERNACION
CIUDAD DE COLON - PROVINCIA DE ENTRE RIOS”

PLIEGO COMPLEMENTARIO DE CONDICIONES



COMISION ADMINISTRADORA PARA EL FONDO ESPECIAL DE SALTO GRAM

ARTICULO 26° - REPLANTEO E INICIACION DE LAS OBRAS 1 9 4

ARTICULO 27° - ELEMENTOS A PROVEER POR LA CONTRATISTA

ARTICULO 28° - GASTOS DE INSPECCION

ARTICULO 29° - COMPENSACION FINANCIERA

ARTICULO 30°- SEGUROS POR ACCIDENTE DE TRABAJO Y DE
RESPONSABILIDAD CIVIL

ARTICULO 31° - VARIANTES

ARTICULO 32° - ANTICIPO

ARTICULO 33° - ACOPIO

ARTICULO 34° - ESTRUCTURA DE PONDERACION

-
3

OBRA: “REFACCION HOSPITAL SAN BENJAMIN - SALA DE INTERNACION
CIUDAD DE COLON - PROVINCIA DE ENTRE RIOS”

PLIEGO COMPLEMENTARIO DE CONDICIONES



ARTICULO 1° - OBJETO DEL LLAMADO: El objeto del presente llama S
Contratacion de la ejecucion de los trabajos correspondientes a la Obra: “REFAiD(gg
HOSPITAL SAN BENJAMIN - SALA DE INTERNACION - CIUDAD DE COLON
- PROVINCIA DE ENTRE RIOS”

ARTICULO 2° - PRESUPUESTO OFICIAL: El Presupuesto Oficial de la Obra,
objeto del presente llamado, asciende a la suma de PESOS CIENTO CINCUENTA Y
TRES MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS
NUEVE CON 34/100 ($ 153.775.909,34) de acuerdo a las planillas de rubros que forman
parte de la documentacion, siendo el Valor del Pliego de PESOS CUARENTA MIL ($
40.000) precios basicos de cotizacion al mes de ENERO de 2025.-

ARTICULO 3°- LUGAR Y FECHA DE APERTURA DE LAS PROPUESTAS: El
Acto de Apertura de las Propuestas se llevard a cabo en la sede de la CAFESG de la
Ciudad de Concordia, calle San Juan N° 2097, (CP 3200) , provincia de Entre Rios, el
dia Miércoles 11 de Junio de 2025 a la hora 11:00.

ARTICULO 4°- PRESENTACION DE LA OFERTA Las ofertas podran presentarse
cualquier dia habil administrativo en el horario de 8:00 a 12:30 y hasta el dia y hora de
la apertura de ofertas en las oficinas de C.A.F.E.S.G. de la Cuidad de Concordia, calle
San Juan N° 2097, (CP 3200), provincia de Entre Rios.

Las ofertas seran unicamente consideradas con precios vigentes al mes anterior al de
la apertura de la Licitacion, no resultando de aplicacion a los fines de la elaboracion
de la misma lo dispuesto en el articulo 2° del presente pliego.

ARTICULO 5°- PLAZO DE EJECUCION: El plazo de ejecucién de las obras se fijo
en noventa (90) dias corridos, contados a partir de la firma del Acta de iniciacion de los
trabajos.

ARTICULO 6° - PLAZO DE GARANTIA: Se ha fijado un plazo de garantia de ciento
ochenta (180) dias corridos a partir de la Recepcion Provisional de las Obras. Durante
ese lapso la conservacion sera por exclusiva cuenta del Contratista.

ARTICULO 7°- CAPACIDAD DE CONTRATACION: La capacidad de contrataciéon
anual, otorgada por la Direccién General del Registro Provincial de Contratistas de Obras
y Servicios y Variaciones de Costos de Entre Rios, necesaria para la presente Obra no
debera ser inferior a la suma de PESOS CIENTO CINCUENTA Y TRES MILLONES
SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS NUEVE CON 34/100
($ 153.775.909,34).-

ARTICULO 8 - CONDUCCION DE LOS TRABAJOS REPRESENTANTE
TECNICO: Para asumir la conduccion de los trabajos previstos para la Obra, el
Contratista o su Representante Técnico debera poseer titulo universitario con
incumbencias a tal efecto expedido o revalidado por Universidades Nacionales, Escuelas
Industriales o Técnicas Industriales y estar debidamente inscripto en el Colegio de Profe-
sionales respectivo de Entre Rios, con certificado de matriculacion al dia, lo cual debera
acreditarlo en su propuesta.
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ARTICULO 9°- RECOMENDACIONES:
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1.- Especialmente se solicita a los sefiores proponentes respetar el ordenamiento detallado
en el articulo correspondiente del Pliego General de Condiciones, respecto a la carpeta de
documentacion - Sobre N° 1 - tanto en el original como en las copias.-

2.- El Profesional que firma la propuesta como Director Técnico de la Empresa debe ser el
mismo que figure con ese cargo en la Direccion General del Registro Provincial de
Contratistas de Obras y Servicios y Variaciones de Costos de Entre Rios. Dicho
Profesional podra desempefiar esas funciones en una sola Empresa. El Representante
Técnico propuesto por el Contratista para la obra podra firmar la documentacion en forma
conjunta con el Director Técnico de la Empresa.

3.- El proponente que en el periodo de estudio de las ofertas no dieran cumplimiento al
suministro de los datos que le sean solicitados por la Administracion dentro de los plazos
que esta le fije, se considerara que retira su oferta, y de acuerdo con lo especificado en el
Articulo 20° de la Ley de Obras Publicas N°® 6351, perdera el depdsito de garantia en
beneficio de aquella.

4.- Los proponentes deberan extremar las medidas a fin de evitar errores numéricos en las
operaciones o en su volcado en planilla, que al ser detectados por la Comision de Estudio
de Propuestas, modifican el precio final de la oferta.

También debe tenerse en cuenta la claridad con que se detallaran los analisis de precios tal
cual lo indican los Pliegos de Condiciones.

Destacase también que la presentacion que se realiza, esta reflejando en cierto modo, la
seriedad con que se ha estudiado la obra a cotizar y el grado de organizacion técnica-
administrativa de la Empresa y por lo tanto pueden servir, estos elementos de juicio, para
la seleccion del futuro adjudicatario.

5.- La confeccion del presupuesto debera presentarse segiin el modelo de la PLANILLA
DE PRESENTACION DE PROPUESTA adjunta en el Anexo II del presente Pliego,
debidamente completada.

ARTICULO 10° - PAGO DE APORTES DE LA LEY 4035: La Empresa que haya
trabajado en la Provincia de Entre Rios en los ultimos dos (2) semestres debera presentar
junto con la propuesta una fotocopia del pago de los aportes de la Ley 4035 del ultimo
semestre anterior al correspondiente de la Licitacion.

ARTICULO 11° - MODALIDAD DEL SISTEMA DE CONTRATACION: La
contrataciéon de las obras se realizara por sistema de Unidad de Medida y Precios
Unitarios.

ARTICULO 12° - PLAN DE TRABAJO Y CURVA DE INVERSIONES -
PLANILLA TIPO: El oferente debera presentar con su propuesta, un plan de trabajo y
una curva de inversiones de acuerdo con el desarrollo de la obra que ofrece realizar. La
confeccion del mismo responderd a los lineamientos del ejemplo adjunto en ANEXO I

ARTICULO 13° - NOMINA COMPLETA DE EQUIPOS A PRESENTAR POR
LOS PROPONENTES: Los proponentes deberan presentar junto con la oferta la nomina
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completa de los equipos que se emplearan para llevar a cabo la obra. A tal efecto deheid
llenar debidamente la "Planilla de Equipos" cuyo modelo se adjunta. \/?

La Planilla de Equipos consta de las siguientes columnas:

COLUMNA 1 - N° DE ORDEN INTERIOR:
Para llenar esta columna, las empresas previamente deberan codificar o numerar sus
equipos, lo cual facilitara su identificacion para la inspeccion o durante el desarrollo de
la obra.

COLUMNA 2 - DESIGNACION:

Se refiere a la denominacion del equipo o maquinaria, Ejemplo: Retroexcavadora y
equipos complementarios, etc.

COLUMNA 3 - MARCA:

Se refiere al nombre de la fabrica o al nombre con que dicha fabrica denomina a la
maquina ofrecida.

COLUMNA 4 - MODELO:
Indicar modelo de la maquina ofrecida por la fabrica antes mencionada.
COLUMNA 5 - POTENCIA O CAPACIDAD:

Se debera expresar en las unidades que indique el trabajo de la maquina en su
capacidad operativa (HP, m3, t, m3/h, T/H, etc.).

COLUMNA 6 - N°DE HORAS DE TRABAJO:
Se indicara el total de horas utiles trabajadas por la maquina al momento de la oferta.
COLUMNA 7 - ESTADO:

Esta columna queda reservada para el Comitente, que debera indicar los resultados de
las inspecciones que realice a los equipos.

COLUMNA 8 - UBICACION ACTUAL:

El Contratista debera indicar en el momento de la Licitacién, donde se encuentra
ubicado el equipo ofrecido para poder realizar su Inspeccion: Obra, taller de reparacion,
deposito, etc. Asimismo indicar cuales prevé disponer por alquiler o compra.

COLUMNA 9 - FECHA PROBABLE DE DISPONIBILIDAD:

El Contratista debera indicar en que fecha la maquina ofrecida queda en condiciones de
ingresar a la obra.
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ARTICULO 14° - CONTRATACION DE SEGUROS: 108

I - Las Empresas Contratistas deberan indefectiblemente contratar con el Instituto
Autarquico Provincial del Seguro de Entre Rios los seguros de caucion que constituyan
por el cumplimiento de sus obligaciones, como por ejemplo: Garantia de Oferta, Garantia
de cumplimiento de Contrato, Anticipo Financiero, Sustitucion de Fondo de Reparo.-

II - Las Empresas contratistas deberan contratar seguros de accidentes de trabajo
contempladas en la Ley 24.557 sobre riesgos del trabajo, cuyo marco conceptual abarca
las siguientes contingencias sociales: accidente de trabajo, enfermedad profesional,
accidente "in itinere", asistencia médica y farmacéutica, incapacidades, invalidez, muerte,
desempleo — reinsercion; seguro de responsabilidad civil como asi también cualquier otro
que fuera exigido expresamente por la Reparticion.

III - El incumplimiento de dicha obligacion o la mora en el pago de la prima que
correspondieran a los seguros contratados, impedira el perfeccionamiento de 6rdenes de
pago por certificados de obras aprobadas.

Sera condicion ineludible para proceder al replanteo de la obra, la acreditacion por
parte del Contratista del cumplimiento de las obligaciones precedentes.

IV - Al procederse a la recepcion definitiva de las obras, el Contratista deberd acreditar el
pago total correspondiente a los seguros contratados como requisito previo a la devolucion
de las garantias que se hubieran constituido con el cumplimiento de sus obligaciones.

V - El presente articulo tiene prevalencia y anula cualquier disposicion en contrario
contenida en este Pliego.

ARTICULO 15° - ANALISIS DETALLADO DE LOS PRECIOS UNITARIOS
COTIZADOS POR LOS PROPONENTES: En el acto de la licitacion, los proponentes
deberan acompafiar sus propuestas con los analisis de precios de cada uno de los items que
integran la oferta, con excepcion de aquellos cuyo monto no supere el dos por ciento (2%)
del monto total de la misma, y sin sobrepasar en conjunto el cinco por ciento (5%) de
dicho total; lo que incluiran en el Sobre N° 2.

La eventual inadecuacion de los datos contenidos en los analisis de precios, elaborados
segun lo que se establece a continuacion, con respecto a las cantidades o proporciones de
mano de obra, equipos, etc., que demanda la ejecucion de los trabajos conforme a las
especificaciones del proyecto, no justificaran modificacion alguna en los precios unitarios
del contrato.

El incumplimiento de establecido en el presente articulo faculta a la ADMINISTRACION
para disponer el rechazo de la propuesta.

Los andlisis de precios deberan ser confeccionados respondiendo a las NORMAS
MODELO que se anexan en el presente legajo.

MODELO
I) - Encabezamiento donde se detalle: Titulo y tipo de Obra, Jornales basicos,
Mejoras Sociales, etc.
II) - Analisis correspondiente a cada uno de los trabajos y Materiales que
componen la Obra.
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A) - MATERIALES COMERCIALES

Tipo de Material...........
*Costo sobre camion o vagéon en: (Origen)= $/u
*Transporte con Ferrocarril:
(Detallar)..........ccoeeverennene. = $/u
*Transporte con camion:
e Kmx L $/Km, = $/u
*Incidencia por cruce en balsa,
tinel, etc. = $/u
*Incidencia por Manipuleo y
Acopio = $/u
$/u
*Pérdidas .............. % $/u
————————————— $/u
ADOPTADO.............. $/u

B) - ITEM TIPO DE HORMIGONES
1)- Materiales

El precio de los Materiales sera analizado por separado de acuerdo a
A).

199

lo indicado en

Cemento.................. t/m3x.........5/t= $/m3
Agregado fino......... m3/m3x.......$/m3= $/m3
Agregado grueso......m3/m3x.......$/m3= $/m3
Agua.................. m3/m3x............$/m3= $/m3
Madera................ m3/m3x..........$/m3= $/m3
Clavos y Alambres.....Kg/m3x.......$/Kg= $/m3
Otros................. Xeviverenn¥/ = $/m3
----- $/m3
2) - Mano de Obra
Elaboracion, Hormigonado, etc.
Oficial................ h/m3x.......$/h = $/m3
Pedn.........ue..... h/m3x.......$/h = $/m3
Encofrado, Desencofrado, etc.
Oficial................ h/m3x.......$/h = -—--- $/m3
Pedn................... h/m3x......$/h = ----- $/m3
————— $/m3
Vigilancia.....% = - $/m3
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Incidencia por Equipo, Combustibles y
Herramientas menores = e $/m3

H+2)=..... $/m3+......$/m3= --X--$/m3

G. Generales y Otros G. indirectos...% $ S/X= ------ /m3

--P--$/m3

Beneficios 10 % S/P..ccoeevineceaeess =mmmn $/m3

VAo, % S/Q....... _ $/m3

COSTO DEL ITEM: $/m3

ADOPTADO.......

C) - ITEM TIPO: MOVIMIENTO DE SUELO
- Equipo -

Z HP Y

Rendimiento

Amortizacion e Intereses

-Y--$x8h/d + ------- $x0..../ax8h/d = ---------- $/d

10.000 h 2x 2.000 h/a
Reparaciones y Repuestos
Combustibles
gasoil: 0,..../HP. h x Z HP x8h/d x....$/1 =
Nafta : 0,...I/HP. h x Z HP x8h/d x...$/1 =
Lubricantes

- Mano de Obra -

Oficiales:.........X ...... $/d=-- $/d
Peones:...........X ...... $/d=---—-- $/d

Vigilancia:....% = _—-mememee-

------ $/d
------ $/d

COSTO DIARIO - $/d

Costo por m3=........ $/d =

veeee..m3/d = --X--$/m3

G. Generales y Otros G. indirectos.......................

-$/m3
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--P--$/m3

Beneficios 10 % S/P...cccoevvivieees ===- $/m3
--Q--$/m3
LV Ao Yo FUUUTUO— $/m3
COSTO DEL ITEM ~ -———---- $/m3
ADOPTADO........... $/m3

Los gastos generales se deberan discriminar segun el siguiente detalle:

GASTOS GENERALES
1) DIRECTOS
1.1) QUE DEPENDEN DEL PLAZO DE OBRA
a) Direccion, Conduccion Y Administracion De Obra
Jefe de Obra
Capataces
Etc.
b) Servicios
Teléfono
Energia Eléctrica
c¢) Gastos operativos
Medicamentos
Elementos de Limpieza
Etc.
d) Movilidad y Estadia
Peaje
Pasajes
Etc.
e) Costo de Moviles asignado a las Obras
Camioneta
Automovil
Etc.
f) Personal
Seguridad
Comida
Etc.
g) Alquiler Mensual de equipos
h) Otros
Sub Total

Numero de Meses

Total (1) x (2)

1.2) QUE NO DEPENDEN DEL PLAZO DE OBRA | P. Unitario

(4)
(4)x(5)x(6)1100

1
@)
©))

Cant

Costo/mes
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% Amor
(5)

Sub total
(6)

a) Infraestructura
Letrero de Obra
Galpones
Casilla para oficina
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Total

b)

d)

Etc.

Equipos
Laboratorio
Topografia

Etc.
Herramientas
Carretilla

Palas

Etc

Otros

2) NO AMORTIZABLES

Subtotal

(10)

3) PROVISION A LA INSPECCION / ADMINISTRACION

d)

e)

g)

(8)

Infraestructura no reutilizables
Estanterias

Vajilla / mobiliario de Cocina

Etc.

Movilidad y Estadia

Limpieza de Terreno y Preparacion de Obrador
Desmontaje de Obrador

Etc.

Fletes

Fletes equipo de Montaje

Flete Equipo Pesado

Etc.

Estudios y Ensayos

Topografia y Agrimensura

Ensayo de Suelo

Ensayo de Hormigones

Etc.

Asesoramiento

Legal y Escribania

Impositivo Econémico

Técnico

Seguridad Industrial e Higiene

Etc.

Sellados, Seguros, Multas, Derecho y
Garantias

Sellado Contrato de Obra

Seguro Accidentes de Trabajo
Derechos Municipales

Pdliza caucion para garantia de Ejecucion
Etc

Otros

Total

©

202

@)

nitario Cantidad

an
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P. Unitario Cantidad

Subtotal (12 13) 203

(14)=(12)x(13)

a) Equipamiento de Oficina
Escritorio
Computadora
Etc.
b) Movilidad
Camioneta
Automovil
Etc.
C) Otros

Total as)

Gasto Total (%)= ((3)+(7)+(11)+(15))/C0st0 total de la obra (sin CR),

ARTICULO 16° - RECONOCIMIENTO DE GASTOS DIRECTOS IMPRODUC-
TIVOS -

1°) Las erogaciones que resulten improductivas debida a paralizaciones totales o parciales
o por la reduccion del ritmo de ejecucion de la Obra por hechos imputables a la
Administracién, contempladas por el Art. 42° de la Ley de Obras Publicas N° 6351 y
Decreto N° 958/79 - S.0O.y S.P., se reconoceran de acuerdo al régimen que a continuacion
se establece.

En todos los casos las reclamaciones deberan formularse por escrito y dentro del plazo de
Diez (10) dias habiles administrativos de producido el hecho o evento perjudicial.

No se reconoceran aquellas erogaciones y/o perjuicios ocasionados por culpa del
Contratista, falta de medios o errores en las operaciones que le sean imputables.

Los dafios, pérdidas y averias originados en casos fortuitos o de fuerza mayor, a que se
refieren el Articulo 32° y el segundo parrafo del Articulo 39° de la Ley N° 6351 se
indemnizaran como se especifica en el apartado 4° del presente Articulo.

2°) Cuando los dafios, pérdidas y averias reclamados consisten en las mayores
erogaciones en que haya debido incurrir el Contratista por paralizaciones o disminuciones
del ritmo de las obras encuadradas en el Articulo 42° de la Ley N° 6351, el monto del
resarcimiento serd fijado de acuerdo a la siguiente formula:

I=kl*Kk2*G*(M-MI)

Donde:
I = Indemnizacion basica.
k1l = Relacion entre los valores del jornal obrero ayudante durante el periodo de
perturbacion y a la fecha de la Licitacion.
k2 = Coeficiente de acuerdo a la duracion del periodo de perturbacion, conforme

a las siguientes escalas.
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Para obras que requieran equipos de poca importancia o no requieran /(O
Arquitectura, Energia, Telecomunicaciones, Obras Sanitarias, Obras de Arte, Al @ 3

etc.)

Hasta 1 mes 0,50

Entre 1 mesy 3 meses 1,00
Entre 3 y 6 meses 0,87
Entre 6 y 9 meses 0,74
Entre 9 y 12 meses 0,68
Mayor de 12 meses 0,50

Para obras que requieran equipos importantes (Pavimentos, bases, terraplenes, grandes
puentes)

Hasta 1 mes 0,81
Entre 1 mesy 3 meses 1,00
Entre 3 y 6 meses 0,90
Entre 6 y 9 meses 0,87
Entre 9 y 12 meses 0,85

Mayor de 12 meses 0,83

G= Coeficiente de incidencia de los gastos indemnizables cuyo valor sigue a
continuacion.

A los efectos de determinar el valor de G que corresponda aplicar, segun el monto del
contrato, se dividira el mismo por el importe del jornal basico del obrero — ayudante del
gremio de la construccion vigente a la fecha de la licitacion.

G (%)
Tipo de Obra Monto del contrato en jornales
Hasta mas de 30.000| masde
30.000 hasta 500.000 500.000
*Que requiere equipo de escasa
importancia o ninguna. 6,5 6 5
*Que requiere equipos
importantes: 13,5 13 12
-Obras basicas viales o hidraulicas
-Bases para pavimentos y pavimentos 9,0 8,5 7,5
M:

Caso a - Cuando exista plan de inversiones cubriendo el
lapso de perturbacion.

Estara determinado por el importe previsto a ejecutar en
el periodo de perturbacion, segin plan de inversiones presentado
por el oferente.

Caso b- Si el periodo de perturbacion sobrepasa al
abarcado por el plan de inversiones o bien si  este ultimo no
existe.
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Estara determinado por el importe que resulte de la
siguiente proporcion lineal: 2 O 5

ML
P
Siendo:
M = Monto del contrato.
L = Periodo de perturbacion (desde el
comienzo hasta la terminacion de la
causa)

P = Plazo original de obra.

M1= Monto de obra que debe ejecutarse de
acuerdo al plan de inversiones
actualizado  segin la  prorroga
acordada.

El reajuste se efectuara una vez terminada la causa de perturbacion. En tal oportunidad se
debera proceder a actualizar el plan de inversiones, acorde con la prérroga concedida.

La indemnizacion basica constituird el monto de reconocimiento por paralizacion o
disminucién del ritmo que no motiven ampliacion de plazo mayor del 100% del original
pactado. Pasado ese lapso se reconocera solamente el 80% de esos importes hasta
prorrogas acumuladas que no superen dos veces el plazo original del contrato.

Para obras, con plazo original de contrato, menores de un afio, se la considerara para tal
fin como de un afio.

Para el caso de las obras que no han tenido principios de ejecucion las indemnizaciones se
reduciran al 30% de lo que corresponderia de acuerdo con lo arriba indicado.

Se entendera por obras que no han tenido principio de ejecucion aquellas en que desde el
replanteo hasta el comienzo del periodo de perturbacion no se hubiese alcanzado a realizar
trabajos por valor igual o mayor al 5% de la inversion contemplada por el plan de obras
para el mismo lapso. No se tomaran en cuenta las sumas que representan el acopio de
materiales.

Para las obras que requieran equipos de importancia significativa, en los casos que durante
el periodo de perturbacion no estuviese en obra la totalidad del equipo denunciado por el
Contratista en su propuesta y aceptado por la Reparticion contratante, o estandolo sea
retirado total o parcialmente, el valor basico de G sufrira una disminuciéon dada por el
producto de 0,07 por la relacion del costo del equipo faltante en obra durante el periodo de
perturbacion y el del equipo denunciado, ambos calculados para la fecha en que se
produzca la perturbacion sobre la base de los precios de plaza para maquinas nuevas.

3°) Sera aplicado el valor de G de la escala que corresponda al tipo de obra que predomina
en el plan de obras aprobado, durante el periodo de perturbacion.

4°) Cuando los dafios y perjuicios reclamados consisten en la pérdida total o parcial de la
obra realizada o de los materiales o elementos en ella acopiados o en ella utilizados, el
resarcimiento se practicard por valuacion directa de los mismos, de acuerdo en lo posible a
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los precios del contrato 6 de los analisis de precios agregados a la propuesa ¢
consecuencia inmediata de la misma.

Recibida la reclamacion del Contratista, la Inspeccion tras constatar el hecho y labrar-acta
respecto de los perjuicios y dafios observados, se fijara el término dentro del cual el
reclamante debe detallar e inventariar los dafios sufridos y estimar su monto. De no
hacerlo asi en el plazo fijado, perdera el derecho a toda compensacion.

5°) En ningin caso se indemnizara el lucro cesante, ni se pagaran beneficios sobre el
importe de las inversiones o gastos hechos por el Contratista y que deban reintegrarse al
mismo en virtud de los resarcimientos previstos en el presente régimen.

ARTICULO 17° - DIVERGENCIAS DURANTE LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS - PLAZO PARA LA PRESENTACION DE RECLAMACIONES O
SOLICITUDES: En caso de divergencias entre la Inspeccion y el Contratista, éste podra
reclamar ante la Reparticion. En ningtn caso el Contratista podra suspender los trabajos,
ni aun parcialmente, fundado en divergencias con la Inspeccion.

Las reclamaciones o pedidos del Contratista para cuyas presentaciones no se establezcan
expresamente plazos en otras partes de este pliego o en la Ley de Obras Publicas y su
Reglamentacion, deberdn ser presentadas dentro de los cinco (5) dias corridos de
producido el hecho que las motiven, debiendo luego justificar el detalle y monto de
aquellas, dentro del plazo de treinta (30) dias corridos computados a partir del vencimiento
del primer término. Vencidos dichos plazos o algunos de ellos, el Contratista perdera el
derecho a formular el reclamo.

ARTICULO 18° - TRABAJOS NOCTURNOS EN DIAS FESTIVOS -
AUTORIZACION PARA TRABAJAR EN HORARIO EXTRAORDINARIO: Se
prohibe en obra el trabajo nocturno. Queda igualmente prohibido trabajar los dias de
descanso obligatorio sin discriminacion de horas y los dias sabados después de la hora
trece (13).

Cuando mediaren causas de urgencias justificadas, la Reparticion, a_pedido del
Contratista, podrd autorizar a trabajar los dias y horas cuya prohibicion establece el
parrafo anterior, de acuerdo a las siguientes normas:

1.- Debe mediar pedido por escrito previo y fundamentado del Contratista, con detalle del
programa de tareas a ejecutar.

2.- Debe presentar consentimiento de las autoridades laborales.

3.- Debe recabar resolucion escrita de la Administracion en cada caso, la que ha de
contener:

* Consideracion de las razones que la justifican.

* Constancia de haber tenido a la vista el consentimiento de las
autoridades laborales. Tiempo por el cual se extiende la autorizacion.

* Cargo que se efectuara al Contratista.
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* Advertencia al Contratista de que la falta de un debido aprovecham
de su parte de las horas de trabajo extraordinario, a juicio de la Repaﬂicﬁﬁ a
lugar en cualquier momento a la caducidad de la autorizacion que se concede.

Al finalizar el plazo por el cual se presto autorizacion, debe renovarse el pedido y volverse
a ponderar las conveniencias de prorrogar la autorizaciéon en iguales condiciones,
conforme a la eficiencia que haya demostrado el Contratista hasta ese momento, la
Jefatura autorizante, por su parte, dispondra que el Inspector de la Obra destaque al
personal estrictamente indispensable y controle efectivamente el trabajo realizado,
responsabilizandolo por ello. Debe notificarse tanto el personal como al Contratista.

Se consideraran horas extras:
-De lunes a viernes: las que excedan de una jornada de ocho (8) horas.
-Dias sabados: las que exceden de cuatro (4) horas por la mafiana.
-Domingos y feriados: la totalidad.

Seran por cuenta del Contratista las retribuciones por horas extras que las disposiciones
vigentes establecen para el personal a sus 6rdenes.

Pago de horas extras al personal de inspeccion: Por otra parte, seran también por cuenta
del Contratista las retribuciones o indemnizaciones para el personal de Inspeccion,
computandose como tales las que excedan el horario de la Administraciéon Publica,
considerandose para ello la carga horaria semanal del agente segliin su categoria y se
calcularan en base al cociente que resulte de dividir la retribucion total y permanente
mensual que perciba, por Veinte (20) dias y por el nimero de horas que tenga asignada la
jornada normal de labor.

No procedera al pago por servicios extraordinarios en los casos de fracciones inferiores a
una (1) hora, las que, en cambio podran acumularse mensualmente para completar ese
lapso.

Bonificacion por horario nocturno y en dias feriados: La retribucion por hora establecida
se bonificara con los porcentajes que se indican a continuacion, cuando la tarea se realice:

-Entre las 22 y 6 horas: con 100%.
-En domingo y feriado: con el 100%

-En dias sabados después de las trece (13) horas y dias no laborables: con el
50%.-

Deduccion de los importes correspondientes: los importes que resulten de las retribuciones
e indemnizacion anteriormente previstas seran deducidas del primer certificado que se
expida al Contratista.

Pago por horas extras en caso de Tareas en horas Extraordinarias; ordenadas por la
Reparticion: Cuando se trabajen horas extraordinarias por orden expresa de la Reparticion,
seran por cuenta de ésta todas las retribuciones por servicios extraordinarios del personal
auxiliar de Inspeccion.
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ARTICULO 19° - TERRENOS FISCALES OCUPADOS POR EL CONJRA-
TISTA: Seran por cuenta exclusiva del Contratista el pago de los der
arrendamientos u ocupaciones que corresponda satisfacer cuando el mismo ocupe terrenos
fiscales, ya sean nacionales, provinciales o municipales o en zonas portuarias o
ferroviarias, destinados a la instalacion de depositos para sus elementos de trabajo,
materiales u otros fines correspondientes a la obra.

ARTICULO 20° - REGIMEN DE MULTAS:

I.- Mora en la ejecucion de los trabajos:
a) Cuando la mora fuere sobre el plazo de terminacion, el Contratista abonara

en concepto de multa, los porcentajes que a continuacién se detallan, tomados sobre el
monto de obra no ejecutada, adicionandose los gastos de Inspeccion.

La liquidacion se hara en forma mensual y acumulativa, a saber:

Porcentaje de atraso respecto al plazo contr. % de multa
0 a 5% v, 1%
6 a 10%.ccoiiiiiiiiis 3%
11 a 15%.ciieieieienee, 6%
16 2 20%.ccceevieieeeieeeenne. 8%
21 a 25%eciieee 10%

Estas multas tendran siempre caracter definitivo y dardn motivo en caso de
alcanzarse al tope del 10% del monto contractual a la rescision del Contrato, conforme se
prevé en los Articulo 31 y 73 Inc. f) de la Ley 6351.

b) Por otra parte, cuando el monto total de certificacion no alcance el ochenta y
cinco por ciento (85%) de las previsiones del Plan de Trabajos e Inversiones aprobado,
para la fecha de certificacion, el Contratista abonard en concepto de multa a partir del
primer certificado subsiguiente a aquel que causa el déficit de ejecucion, los importes que
se indican:

* Durante las dos (2) primeras semanas, por cada semana el diez por
mil (10 o/00) del monto contractual correspondiente al déficit que acuse la
certificacion en que se aplique la multa, respecto al plan de trabajos aprobado.

* Durante las semanas subsiguientes se aplicara el veinte por mil
(20 o/00) del mismo valor.

Estas penalidades por incumplimiento del Plan de Trabajos e Inversiones tendran caracter
provisorio.

Su monto total sera reintegrado al Contratista con el primer certificado en el cual el monto
acumulado de obra ejecutada iguale o supere las sumas previstas por el Plan de Trabajo e
Inversiones. En el caso en que las obras no se encuentren totalmente terminadas dentro
del plazo aprobado para su ejecucion total, las penalidades que a esa fecha se hubieran
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aplicado adquiriran caracter definitivo y se adicionaran a las que corresponda ‘apligaa pRr
vencimiento de plazos y gastos de Inspeccion.

En los casos que corresponda devolucion de multas, dicha devolucion no generara pago de
intereses.

A efectos de la aplicacion de a) y b) se define como "Monto o importe contractual" al
que resulte, segun las dos posibilidades que se detallan a continuacion:

a) Estd en vigencia el contrato primitivo: en este caso,
para el cual no hay modificaciones de obras aprobadas, serd el
importe total o parcial del Contrato (parcial si existen plazos
diferentes segun grupos de item).

b) Hay modificaciones de obra aprobadas: Difiere del
procedimiento indicado en a) solamente en lo siguiente: En lugar
del importe contrato primitivo se tomara el monto del rubro "Obras
a ejecutar” de la ultima modificacion de obra aprobada. De esta
manera quedan contemplados, si existieran, item con distintos
origenes.

En ambos casos a) y b) no se tendran en cuenta los importes certificados en concepto de
adelantos por acopios de materiales.

¢) Cuando el Pliego Complementario de Condiciones establezca plazos
parciales y expirasen estos sin quedar terminados los trabajos que corresponda,
el Contratista serd pasible de la aplicacion de los siguientes porcentajes en
concepto de multas, los que se calcularan sobre los importes contractuales de
los trabajos correspondientes a cada uno de los plazos vencidos:

-Durante las cuatro (4) primeras
semanas de mora:.................... 3 o/oo (tres por mil)
por cada semana o fraccion.

-Durante las cuatro (4) semanas
subsiguientes....................... 5 o/oo (cinco por mil)
de semana o fraccion.

-Durante las ocho (8) semanas
subsiguientes....................... 6 o/00 (seis por mil)
por cada semana o fraccion.

-Durante las semanas subsiguientes:..7 0o/0o (siete por mil)
por cada semana o fraccion.

Los importes de las multas se descontaran a partir del primer certificado que se emita y en
todos los que se emitan posteriormente, hasta la entrega de los trabajos correspondientes a
los plazos vencidos. Los importes descontados no son reintegrables.
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Cuando el monto liquido del Certificado no alcanzase a cubrir el importe a descaptgr
concepto de multa, se descontara el mismo sobre las garantias constituidas. En Qﬁ:@
el Contratista debera reponer la suma afectada en el plazo perentorio de DIEZ (10) dias
corridos de notificado.

Cuando la mora fuese sobre el plazo de la terminacion total de la obra, el Contratista
pagara ademas los gastos de Inspeccion producidos durante la misma.

II.- Ausencia del Contratista o del Representante Técnico:

Toda ausencia en la obra del Contratista, o de su representante Técnico, que no obedezca a
razones justificadas a juicio de la Reparticion, dard motivo a la aplicacion de las siguientes
penalidades por dia de ausencia:

*ARQUITECTO - INGENIERO en CONSTRUCCIONES - INGENIERO
CIVIL - ..

El monto equivalente a quince (15) Jornales obreros.
*MAESTRO MAYOR DE OBRAS - TECNICOS -

El monto equivalente a siete (/) jornales obreros

Se tomara a los fines antes citados, el jornal basico para el oficial especializado de la
INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION, vigente a la fecha de producida la ausencia.

II1. Suspension injustificada del Trabajo:

Cuando el Contratista interrumpa o suspenda los trabajos injustificadamente a juicio de la
Reparticion por un periodo de OCHO (8) dias corridos o mayor, se hara pasible a una
multa equivalente al cinco por ciento (5%) del monto de los trabajos previstos a realizar en
dicho periodo:

En caso de reincidencia, la multa se duplicara, calculandose su monto de la misma forma
anterior.

IV.- Penalidades por incumplimiento de Ordenes de Servicios y falta de
sefialamientos diurno y nocturno:

El incumplimiento de Ordenes de Servicio y falta de sefialamiento diurno y nocturno
motivara una multa equivalente a TREINTA (30) jornales obreros, por la primera orden
incumplida a partir de la cual la falta de cumplimiento de las Ordenes de Servicio
motivara la sucesiva duplicacion de los montos a aplicar.

Se tomara a los fines citados al jornal basico para el Oficial Especializado de la
INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION vigente a la fecha de producida la inobservancia
de la Orden de Servicio.

ARTICULO 21° - PRESENTACION DE LOS PLANOS CONFORME A OBRA
EJECUTADA: El Contratista debera presentar una vez finalizada las obras, planos
conforme a obra ejecutada que seran firmados por el Contratista, Director Técnico de la
Empresa e Inspeccion de las Obras.
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Todos los planos seran dibujados en tinta negra y agregado de colores convencioplles, an
escalas similares a la de los planos correspondientes del proyecto y en laminas 2 ﬁa[il
vegetal de 90 grs. La presentacion titulos, leyendas y dibujos de detalles, seran.de indole
similar a las de los planos del proyecto.

En los mismos se dibujara el rétulo o caratula para la inscripcion de datos, el cual sera de
iguales caracteristicas al sello que utiliza el Organismo, vigente a la fecha que se presenten
los planos o el roétulo que exija el Ente que debe aprobar los Planos.-

Los originales de los planos conforme a obra deberan ser presentados en forma completa,
antes de la recepcion provisional de la obra, y de no merecer observaciones por parte de la
Administracion, ser acompanados de tres copias y un soporte magnético.

En el caso de merecer algunas observaciones, estas deberan ser corregidas presentando
nuevamente los originales y tres copias y el soporte magnético dentro del plazo de
garantia, requisitos sin el cual no podra efectuarse la recepcion definitiva.

Asimismo debera confeccionar y gestionar para su aprobacion los planos de las
instalaciones frente a los Organismos Competentes pertinentes. Presentando ante la
Administracion los comprobantes del tramite cumplido y certificaciones pagas a su costa.
Si correspondiera (zona urbana) debera confeccionar los Planos Municipales, gestionando
y tramitando su aprobacion, de acuerdo a las reglamentaciones vigentes, presentando en
dicho caso a la Administracién los comprobantes del tramite cumplido.-

Todos los gastos correspondientes a la confeccion, presentacion, gestion y/o aprobacion de
los planos de acuerdo a lo establecido en este articulo, seran por cuenta del Contratista,
quien debera incluirlos en el item correspondiente o en los gastos generales de la obra.-

Todos los gastos correspondientes a la preparacion de los planos originales y de los juegos
de copias respectivas, cuya confeccion estara a cargo del Contratista de acuerdo a lo
establecido en este articulo, serdn por cuenta del mismo, quien deberd incluirlos en los
gastos generales de la obra.

ARTICULO 22° - COLOCACION DE LETRERO DE OBRA: Los carteles de obra y
de sefializacion, deberan ejecutarse segun los graficos adjuntos respetando exactamente lo
diagramado, los detalles y caracteristicas que se especifican en el Modelo propuesto en
ANEXOS Il y IV..

El Contratista, dentro de los quince (15) dias corridos de la firma del Acta de Inicio de los
Trabajos y Replanteo, debera colocar dos (2) carteles en el lugar de las obras de acuerdo al
grafico del ANEXO III, y donde oportunamente la Inspeccion de obra indique, quedando
obligado a su conservacion en buen estado, reponiéndolos en caso de destruccion en igual
plazo.

Durante la ejecucion de las Obras y hasta su recepcion definitiva los letreros deberan ser
mantenidos por el Contratista en perfecto estado de conservacion, debiendo retirarlos una
vez finalizada la misma. El contratista, antes de comenzar con los trabajos en la via
publica debera contar con carteles indicadores, 8 (ocho) de cada tipo como minimo ,
acuerdo a lo indicado en el ANEXO IV. Debe asegurarse la conservacion de los mismos
durante el transcurso de la obra, debiendo ser reemplazados si la inspeccion verifica que
su estado no permite ser reparado.
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ARTICULO 23° - ACLARACIONES SOBRE EL PROYECTO: La Reparticiag
podra formular aclaraciones de oficio o evacuar consultas que por escrito f01'nQeJlrQS
interesados, las cuales se llevaran a conocimiento de todos los participantes. Dichas
comunicaciones aclaratorias se formularan hasta SIETE (7) dias habiles anteriores-a la
fecha establecida para la apertura de la Licitacion, excluida ésta tltima.

ARTICULO 24° - AMPLIACION DEL PLAZO DE EJECUCION POR CAUSAS
DE LLUVIAS: El Contratista debera considerar, al elaborar su propuesta, los dias que se
verd afectada la marcha de la obra por las lluvias consideradas normales. A los efectos
recabard del ORGANISMO correspondiente los dias de las lluvias acaecidas durante los
seis afios calendario anteriores al afio correspondiente a la presente Licitacion, a lo que
llamaremos Registro de Lluvias.

A partir de ese Registro se deduciran los promedios mensuales de las precipitaciones,
valores estos que se consideraran normales y que el Oferente tendra en cuenta al preparar
su Plan de Trabajos.

La ampliacion del Plazo de Ejecucion de la obra por causas de lluvia se justificara cuando
las lluvias caidas sobrepasen, ya sean en milimetros caidos y/o nimero de dias de
precipitacion, a los promedios trimestrales considerados normales y se calculara de
acuerdo a lo siguiente:

1 - Se tomaran lapsos trimestrales calendarios a partir de la fecha de
Replanteo en Obra.

2 - Se sumaran los milimetros de lluvias caidas en los meses del
trimestre considerado, que han ocurrido en los seis (6) afios que constan en
el Registro de Lluvias.

Esta suma se dividira por seis (6) afios con lo que se obtiene el
"PROMEDIO DE MILIMETROS CAIDOS EN EL LAPSO" (PMML).

3 - Se sumaran las cantidades de dias de precipitaciones ocurridas en
el trimestre considerado en los seis (6) afios que constan en el Registro
de Lluvias. Esta suma se dividira por seis (6) afios obteniéndose asi el
"PROMEDIO DE DIAS DE LLUVIA DEL LAPSO" (PDL).

4 - El promedio de milimetros caidos por dia en el trimestre que se
considerara normal sera:

P.MM.L. =p mm/dia
P.D.L.

La fraccion de mes que resulte desde la fecha de Replanteo de Obra hasta el fin de dicho
mes se agregara al primer trimestre de la obra por lo que el primer lapso resultara de tres

meses y fraccion.

CALCULO DE LOS DiAS DE AMPLIACION
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Al transcurrir un trimestre de Obra, teniendo los datos necesarios de
lluvia caida y el nimero de dias de precipitaciones ocurridos pue 11 3
presentarse cuatro (4) casos.

CASO A

Lluvia caida (en mm.) en el trimestre de obora MMC > PMML
N° de dias de lluvias en el trimestre de obra N°D > PDL
Entonces se hara:

MM.C. - PMM.L ="a" dias de prorroga
p

N°D - P.D.L. ="b" dias de prorroga
Total de dias de prorroga: a+b
CASOB

Lluvia caida (en mm.) en el trimestre de obora MMC > PMML
N° de dias de lluvias en el trimestre de obra N°D <= PDL
Entonces se hara:

MM.C. - PMM.L ="a" dias de prorroga
p

Total de dias de prorroga: a

CASO C

Lluvia caida (en mm.) en el trimestre de obora MMC <= PMML
N° de dias de lluvias en el trimestre de obra N°D > PDL
Entonces se hara:

N°D - P.D.L. ="b" dias de prérroga
Total de dias de prorroga: b
CASOD
Lluvia caida (en mm.) en el trimestre de obora MMC <= PMML

N° de dias de lluvias en el trimestre de obra N°D <= PDL
No corresponde ampliacion de Plazo por no existir lluvia extraordinaria.
EJEMPLO DE APLICACION

Supongamos el siguiente Registro de Lluvias de los seis (6) afios calendarios anteriores al
correspondiente a la obra.
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ANO |Enero|Feb |Marzo Abril | Mayo | Junio |Julio |Agosto |Sept Oct,) JI\I% Dic
70 136 (327 [140 [55 |61 64 |54 14 82 | 126&=[85T | g6
4 12 |3 3 6 7 5 2 9 4 4 5
71 |56 [316 [23 |40 [33 |6 63 |34 82 [71 |60 | 81
3 5 1 2 3 2 2 4 4 5 6 4
72 l44 [192 4 62 136 [187 [37 |30 140 [154 [108 | 41
4 8 1 5 4 7 4 3 6 3 2 8
73 (37 |114 [15 |46 [208 [25 |9 81 25 29 o4 |58
2 5 2 3 6 1 2 3 2 3 3 4
74 52 [145 [115 [120 [50 |47 [32 15 42 132 [125 | 102
1 5 4 3 2 5 2 1 2 8 7 4
75 (107 [184 [156 [180 [122 [34 117 [109 111 [146 [412 | 268
5 11 |4 10 2 2 7 7 5 9 12 |7

Considerando el trimestre Julio, Agosto y Septiembre tomamos del Registro de
Lluvias los valores de milimetros caidos.

Julio: 54+63+ 37+ 9+32+117 = 312 mm.
Agosto: 14+34+ 30+81+15+109 = 283 mm.

Septiembre: 82 + 82 + 140 +25 +42 + 111 = 482 mm.
1.077 mm.

El promedio de milimetros caidos en el lapso (P.MM.L.) sera:
P.MM.L.=1.077 =179,5 mm.

6
y tomando la cantidad de dias de lluvias tendremos:

Julio: 542+4+2+2+7 = 22 dias
Agosto: 2+4+3+3+1+7 = 20 dias
Septiembre: 9+4+6+2+2+5 = 28 dias

70 dias

Con los valores precedentes obtenemos el promedio de dias de lluvias en el lapso.

P.D.L.= 70 = 11.7 dias
6
y el promedio de milimetros de lluvia caidos por dia (P) sera:

P= PMM.L = 179.5mm= 15.3 mm/dia
PD.L 11.7 dias

Suponemos que en la obra en el trimestre Julio, Agosto y Septiembre ha llovido:
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Julio: 80 mm en 7 dias 2 1 5

Agosto: 120 mm en 10 dias
Septiembre: 75 mm en 6 dias
Totales: 275 mm en 23 dias

Por lo tanto siendo:
275 mm  179.5 mm
23 dias  11.7 dias
Corresponde al caso A entonces se calcula:
a=275mm-179.5 mm = 6.24 dias
15.3 mm/dia
b =23 dias - 11.7 dias = 11.30 dias
Total a+b= 6.24 dias + 11.30 dias = 17.54 dias = 18 dias
Ampliacion del Plazo Contractual por el Trimestre Julio, Agosto y Septiembre dieciocho
(18) dias.

ARTICULO 25° - MEJORA PORCENTUAL DE LA PROPUESTA: En los casos en
que Contratista haya ofrecido en el Acto de la Licitacion una mejora porcentual sobre el
importe consignado de su oferta, los Certificados de Obras que se emitan seran afectados
por la rebaja porcentual.

ARTICULO 26° - REPLANTEQ E INICIACION DE LAS OBRAS: La
Administracion comunicara al Contratista, con una anticipacion minima de QUINCE (15)
dias corridos, la fecha de iniciacion del replanteo, que debera realizarse dentro del plazo
de TREINTA (30), dias corridos, computados a partir de la fecha de la firma del Contrato.
En la fecha indicada, el Inspector iniciara el replanteo con asistencia del Contratista o de
su representante autorizado, estableciendo marcas, sefiales, estacas, mojones, puntos fijos
de referencia, escalas, etc. que el Contratista queda obligado a conservar por su cuenta.

En base a dichas marcas, sefales, puntos fijos, etc., el Contratista complementara, a
medida que la marcha de las obras lo exija, el replanteo de detalle de acuerdo con los
planos generales, y detalles del proyecto y conforme con las modificaciones que la
inspeccion introduzca durante el curso de los trabajos.

Los gastos en concepto de jornales de peones, movilidad, tutiles y materiales que
ocasionen el replanteo, asi como los de revision de los replanteos de detalles, que la
Administracion considere conveniente realizar, son por cuenta exclusiva del Contratista.
En general el replanteo comprendera la entrega al Contratista de los terrenos necesarios
para las obras a ejecutar y se efectuara integramente.

Cuando por circunstancias especiales no fuese posible efectuar el replanteo total de las
obras, se efectuard un replanteo parcial de las mismas. En este caso, el replanteo parcial
debera comprender como minimo, una seccion continua de la Obra, en la que se pueden
efectuar trabajos que tengan un valor no inferior a la mitad del monto total de contrato.

El replanteo debera ser completado totalmente antes de transcurrido un tercio del plazo
contractual, a contar desde la fecha en que se efectue el primer replanteo parcial. Si el
replanteo no fuese completado totalmente dentro del término indicado en el parrafo
precedente, por causas no imputables al Contratista, este podra exigir: a) ampliacion del
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plazo contractual, pero solo si demostrase que con ello se le ha obstaculjz
prosecucion de los trabajos segun un plan proporcionado a la naturaleza e imporﬁ?ﬁé
la obra y el plazo contractual; b) resarcimiento de mayores gastos, siempre que demostrase
fehacientemente, que al no habérsele completado el replanteo en el término establecido se
le han ocasionado dafios o perjuicios materiales.

Terminado el replanteo se extendera por duplicado un Acta en la que conste habérselo
efectuado con arreglo al Proyecto, que sera firmada por el Inspector y el Contratista o su
Representante.

Cualquier observacion que deseare formular el Contratista, relacionada con el replanteo y
que pudiera dar lugar a reclamos, debera constar al pie del Acta en forma de reserva, sin
cuyo requisito no se considerara valido reclamo alguno.

Todo reclamo relacionado con las reservas efectuadas en el Acta de replanteo debera ser
presentado dentro de los VEINTE (20) dias corridos posteriores a la firma de dicha Acta,
vencido este plazo el Contratista perderd los derechos respectivos y se tendrd por no
efectuada la reserva.

El plazo contractual se contara a partir de la fecha del primer replanteo. Si el Contratista
no concurriese al replanteo inicial se fijara una nueva fecha con DIEZ (10) dias corridos
de anticipacion.

Si tampoco concurriese a esta segunda citacion sin que existan, a exclusivo juicio de la
Administracion, causas justificadas que le hayan impedido asistir, o si habiendo
concurrido, se negase a firmar el acta que se labrara con tal motivo, con la certificacion de
testigos o autoridad competente, se considerara que el Contratista hace abandono de la
Obra contratada, pudiendo en ese caso la Administracion declarar rescindido el Contrato
con las penalidades que corresponden. Se deja establecido que las obras deberan iniciarse
dentro del plazo maximo de TREINTA (30) dias corridos a partir de la fecha del primer
replanteo, quedando entendido que el plazo contractual no sufrird ninguna ampliacion en
virtud de lo precedentemente expuesto.

ARTICULO 27° - ELEMENTOS A PROVEER POR LA CONTRATISTA:

El contratista proveera dentro de los diez (10) dias de la firma del contrato de
adjudicacion, los siguientes elementos para la Inspeccion, cuya propiedad de los mismos,
terminada que fuera la obra y/o cumplido el plazo de ejecucion de la misma, quedara
como propiedad de la Comision, o puede ser devuelta después de la recepcion definitiva
de la obra, con afectacion exclusiva a la obra de referencia.

Los elementos son, a saber:

a) Elementos para la Inspeccion

Oficina para la Inspeccion

La Administracién pondra a disposicion de la Inspeccion una oficina para su uso durante
el plazo de ejecucion de la Obra, por lo que la contratista no deberd contemplar gasto
alguno por este concepto. Se debera prever dentro del obrador de un espacio libre
equipado con mesa y tres sillas como minimo, bien ventilado para uso de la inspeccién
Equipamiento De Oficinas

La Contratista debera proveer papeleria e insumos de libreria, e insumos de computacion
por un monto equivalente a Pesos Cincuenta Mil ($ 50.000) por mes.
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Movilidad 1

La movilidad que la Contratista debera poner a disposicion de la inspeccion miena;li%
la obra es la siguiente:

1 (Un) vehiculo, en buen estado, con no mas de cinco (5) afos de antigiiedad, con la
potencia y mecanica necesaria para ingresar a lugares donde se realiza la obra, a
disposicion de la Direccion de Proyecto de la C.A.F.E.S.G., para movilidad de la
inspeccion en el cumplimiento de sus fines y en el control de los frentes de obra.

Con las siguientes caracteristicas: motor nafta o diesel, equipado con aire acondicionado,
direccion asistida, de primera marca, y equipado con todos los elementos exigidos por la
Ley Nacional de Transito vigente, y con todos los accesorios que el mismo traiga de
fabrica. El vehiculo estara patentado y asegurado contra todo riesgo, sin franquicia, por el
valor total, con la renovacion de podlizas hasta la Recepcion Provisoria de la obra. Todos
estos gastos seran tramitados y abonados por la Contratista, incluyendo ademads, cochera,
peajes, estacionamiento medido, reparaciones y mantenimiento.

Dentro del mantenimiento se incluye un (1) cambio de aceite y filtro, cuatro (4) lavados y
la provision de 300 litros de combustible por mes hasta la Recepcion Provisoria de la
obra. La unidad debera ser entregada a la Administracion dentro de los cinco (5) dias
habiles de firmado el Contrato, con toda la papeleria pertinente que certifique la propiedad
del vehiculo de referencia.

Este vehiculo sera para exclusivo uso de la Inspeccion de la obra, durante el plazo de
ejecucion de la misma, y hasta la recepcion provisoria.

Elementos de seguridad.-

El contratista proveera a la inspeccion de la ropa de trabajo y elementos de seguridad
adecuada en funcion de la tarea a desarrollar y la época del afio de que se trate.-

Proveera:

Un (1) equipo completo de ropa de trabajo y elementos de seguridad de calidad reconocida
acorde a las reglamentaciones vigentes en la materia (Ley 19587 y 24557 y sus Decretos
Reglamentarios) para todo el personal que compone la inspeccion.-

FORMA DE PAGO.

Lo descrito en el presente pliego no recibira pago en forma directa, debiendo distribuirse
su costo en los gastos generales.

b) Elementos para la Reparticion:

bl.

1 (UNA) Computadora Personal Intel i5 11Va Generacion - 16GB RAM SSD 480 Led 20” Windows
10 PROM

CARACTERISTICAS MINIMAS:

e Se aceptard Cualquiera de los Procesadores que se detallan a Continuacién: INTEL i5 11Va
GENERACION. Memoria cache Secundaria L2+L3 de 3 mb Minino.

e Motherboard de Marca Reconocida: INTEL, ASUS o GIBABYTE (Excepto en equipos de marca
reconocida internacionalmente).

e System Bus de 1300 Mhz Como minimo.

e 1 (uno) PCI-E x1

1(uno)PCI-E x 16 minimo.

1(uno)HDMI.

4 (cuatro) puertos SATA Ill. HDMI

Placa de sonido (Puede ser “on-board").

4 (cuatro) puertos USB- como minimo 2(dos) Frontales.-
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Puertos para mouse y Teclado Conector USB.-
Memoria RAM: 16 GB (RAM) DDR4. 2 1 8
4 (cuatro) puertos USB- como minimo 2(dos) Frontales.-
Puertos para mouse y Teclado HDMI.-
Disco rigido: 1SSD x 500 GB como minimo.
GRABADORA DE DVR INTERNA SUPER MIULTI 24X DVD/48X.
Placa de red: Ethernet PCl de 10/100/1000 Mbits base-T con conector RJ45(puede ser "on-board").
Parlantes: potenciados para multimedia de 6 Watts o superior.
Monitor:

» LED 19.5” o superior, de marca reconocida internacionalmente, la que deberd tener productos
que cumplan con la norma EPEAT y EnergyStar
Baja Radiacion
No entrelazado.
Pitch (H) de 0, 30 mm o definicidn superior.
Con conector VGA(D-SUB)
Con conector HDMI
(Garantia 1 afio)
Debe incluir Todos los cables necesarios para su correcto Funcionamiento
e Teclado:

» QWERT con pad numérico a la derecha, multimedia, USB NO DEL TIPO KIT.
e Mouse:
» OPTICO, Scroll por Rueda, 2(dos) botones, USB NO DEL TIPO KIT.

e Mouse Pad con gel.-

e Software:
Windows 10 Professional X64 Bit SPA.LAT. S / MEDIO (ultima versién en castellano) preinstalado con
Licencia y con los Ultimos Service Pack instalados. (el usuario puede solicitar versiones anteriores que
habilita la licencia Profesional). No se Aceptara Licencia Digital. -
. Garantia minima de 1 afio.

YVVVYVVYVYVYVY

b2.

|1 (UNO) UPS 800VA

CARACTERISTICAS MINIMAS:
e Potencia de salida: 800 VA, minimo.
e 4 (cuatro) o mas salidas de 220 V incluidas en estabilizador sin requerir ningun tipo de
suplemento o accesorio. —
e Conindicador Luminoso de funcionalidad y estado.

e Con proteccién de sobrecarga y cortocircuito, control de carga de baterias (selladas libre
mantenimiento) con software de monitoreo. —

e El reemplazo de baterias debe realizarse sin la necesidad de utilizar herramienta alguna.
e Garantia minima de 1 afio.

Muy importante

Es obligatorio adjuntar folleto, ficha técnica y/o cualquier informacion adicional que considere aclaratoria
de la configuracion sugerida. Si esta documentaciéon no es adjuntada, la Provincia puede asumir el no
cumplimiento por imposibilidad de evaluacion de los elementos ofertados. En caso de que el equipamiento
incluya software, deberd indicarse el software preinstalado que contiene.

Debe Presentarse OBLIGATORIAMENTE la/s factura/s de Compra Correspondiente a fin de poder
Inventariar los bienes al Patrimonio de la Comision y la Provincia de Entre Rios. -

Elementos especificos para la obra, bienes muebles, inmuebles, elementos de oficinas con
detalle de todas las caracteristicas lo mas exacto posible -
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Vehiculo debera dejarse aclarado: La contratista debera mantener la provigiog de
Combustible y demds insumos (mantenimiento, seguros, y gastos en geneg)ii
correspondan al vehiculo, durante la ejecucion de la obra.-

En los casos que los mismos no retnan las condiciones exigidas la contratista debera
proceder a su cambio dentro del plazo de quince (15) dias corridos a partir de las
observaciones. Al hacer entrega de cada elemento, la Contratista deberd acompaiar
fotocopia de la factura del proveedor, garantia de fabrica, manual de uso, chequera de
servicio si correspondiere y toda otra documentacion de interés para cada elemento.-

Los gastos de transporte, transferencia, inscripciones en los Registros Nacionales,
Provinciales y/o Municipales si correspondiere y todo otro que origine la provision, seran
por cuenta exclusiva del Contratista.- Los elementos seran entregados en los Organismos
indicados y en el detalle, pudiendo el Comitente suspender la emision de los Certificados
de Obras hasta tanto no que debidamente cumplimentadas las provisiones de todos los
elementos especificados en el presente articulo o sus cambios si los hubiere.-

ARTICULO 28° - GASTOS DE INSPECCION: La inspeccion de la obra estara a cargo
de profesionales de la Comision. Los gastos de la Inspeccion quedan a cargo de la
Administracion, no debiendo la contratista incorporarlo dentro de sus costos.

ARTICULO 29° - COMPENSACION FINANCIERA: El PODER EJECUTIVO
PROVINCIAL a través de la Resolucion N° 2130/91-MGJOySP del 28 de Noviembre de
1991 a dispuesto en su Articulo 7°, la aplicacion de la Resolucion N° 585/91 del
Ministerio de Economia, Obras y Servicios Publicos de la Nacion, para reconocer la
compensacion financiera por el plazo de pago previsto en lo distintos contratos y de
acuerdo a lo previsto en el Articulo 5° del Decreto N° 941/91. DEROGADO DE
CONFORMIDAD A LO DISPUESTO EN DECRETO N° 288/2007 GOB.

ARTICULO 30° - SEGUROS POR ACCIDENTES DE TRABAJO Y DE
RESPONSABILIDAD CIVIL:  El Contratista debera presentar con 48 horas de
anticipacion al comienzo del replanteo de la obra, ante la Reparticion:

Seguros por Accidentes de Trabajo: contempladas en la Ley 24.557 sobre riesgos del
trabajo, cuyo marco conceptual abarca las siguientes contingencias sociales: accidente de
trabajo, enfermedad profesional, accidente "in itinere", asistencia médica y farmacéutica,
incapacidades, invalidez, muerte, desempleo - reinsercion, de todo el personal empleador
y obreros que se desempefian en la obra, en forma nominal. Ademas debera constituir un
seguro de idénticas caracteristicas para todo el personal designado por el Comitente para
la Inspeccion.-

Seguro de responsabilidad civil: por un monto no inferior al TREINTA (30,00 %.) POR
CIENTO del valor del presupuesto oficial.-

ARTICULO 31.°- VARIANTES — NO SE AUTORIZA

ARTICULO 32° - ANTICIPO - Se otorgara un anticipo financiero de hasta el 30 %
del monto contratado-

ARTICULO 33° - ACOPIO - NO SE AUTORIZA
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ARTICULO 34° - ESTRUCTURA DE PONDERACION: La presente obra ten

a
como estructura de ponderacion de los insumos principales la siguiente segtin 1o pévgo
en Resolucion 1297 MPIlyS y Decreto N° 3480/24 MPIIyS.

~SCAFESG
Comisién Administradora pénra el Fondo Especial de SALTO GRANDE
“REFACCION HOSPITAL SAN BENJAMIN - SALA DE INTERNACION MASCULINA® - Dpto.
COLON - PROVINCIA. DE ENTRE RIOS
PONDERACION-ENERO 2025
Codigo INSUMO INSUMO ASOCIADO ko
1.2 OFICIAL Oficial 25,27%
Retiro Cubierta de Teja (sectores indicados en i
1.4 planos) Ayudants ‘
De che N2 25 prepintada color rojo cflana de vidrio | prepintoda color verde R
11.6 v papel Kraft /. y autoperf. (rioi) '
Correas metalicas perfil "C" H*G® de Perfil "C" 140x60x20x2 —
11.7 100x50=15x2 mm de 12mis. [ 54,00Kg) g
Al Iatex en interiores it o) Wtk cavasg 4 11,37%
12.5 I. 12 calidad p/finterior
a- Suspendido de placas de yeso tipo Durlock, i 2
junta tomada 12,5mm, placa blanca. c/estructura ] 5,00%
independiente de chapa BWG desmonabl {005 e o
13.12 1215 cm}
Instalacion Eléctrica - Bocas y Canerias T 12,32%
7.3 pldstica de 1X2 mm2.
7.41 Instalacion Eléctrica - Artefactos Plafon LED 60xG60 2 ag8%
14.18 Instalacion Sanitaria inodoro loza blanca 3,46%
100,00%
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ANEXO 1
- MODELO PLAN DE TRABAJO Y CURVA DE INVERSION — PLANILLA TIPO (art. 12°) -
ANEXO VI
PLAN DE TRABAJO Y CURVAS DE INVERSIONES
OBRA........oeeeeeeeeessssssssssssssssssssssssss
LICITACION NFO: ..o e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e se e e
OFERENTE: ..o e o2 o2 e e oo e e e e e e e e e e e e e e e e e e ee e ee e ee oo
PLAZO DE OBRAL:.......ooooiieee et
TEM TEM , CANTIDAD MONTO MESES OBRA MESES
Nro. DESCRIPCION % ACUM.[%]
1 ]2 [3 [4 |5 1123
% | % 100
% | % |% 90
% |% |% |% 38
% | % |% 60
% |% |% |% |50
% % |% |% |40
% | % 30
% | % |% 20
% |% |% |% |10
% % |% % |°
EJECUCION PARCIAL (%)

Firma y aclaracion de la Oferente Firma y aclaracion del Representante Técnico

LUGAR y FECHA

OBRA: “REFACCION HOSPITAL SAN BENJAMIN - SALA DE INTERNACION

CIUDAD DE COLON - PROVINCIA DE ENTRE RIOS”

PLIEGO COMPLEMENTARIO DE CONDICIONES
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ANEXO II

PLANILLA PRESENTACION DE PROPUESTAS

L =] SO

OFERENTE ... )

COTIZACION A VALOR DEL MES DE: ....ooiiiiiiii et — CONFORME ARTICULO 4°P.C.C. -

RUBRO ITEM ITEM UNIDAD CANTIDAD PRECIO PRECIO PRECIO INCID.
Nro. DESIG. MEDIDA UNITARIO UNITARIO TOTAL %

(en nimero) (en letras)

1 XXX XXX
1.1 XXXX M3 XXX XXX XXX XXX
1.2 M3 XXX XXX XXX XXX

2 XXX XXX
2.1 XXX M2 XXX XXX XXX XXX
2.2 XXX M2 XXX XXX XXX XXX

MONTO TOTAL ($) 100%
COTIZO LA OBRA: “REFACCION HOSPITAL SAN BENJAMIN - SALA DE INTERNACION - CIUDAD DE COLON - PROVINCIA DE ENTRE RIOS”
POR UN MONTO TOTAL DE: PESOS......cotiiiiiiirieterstsie sttt ettt bbbt ese s eaesens [ )

Firma y aclaracion del Oferente
LUGAR y FECHA. ...

Nota: Esta planilla debe ser confeccionada por el oferente previendo los espacios necesarios para incluir correctamente las designaciones de los items y rubros, respetando lo indicado

en el pliego de condiciones particulares, unidades de medida, cantidades, etc.
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OBRA: “REFACCION HOSPITAL SAN BENJAMIN - SALA DE INTERNACION - CIUDAD DE COLON - PROVINCIA DE ENTRE RIOS”

PLIEGO COMPLEMENTARIO DE CONDICIONES



COMISION ADMINISTRADORA PARA EL FONDO ESPECIAL DE SALTO GRA

ANEXO: 11T 224

CARTEL DE OBRA

REFACCION HOSPITAL
SAN BENJAMIN Qﬂ
SALA DE INTERNACION
CIUDAD DE COLON
PROVINCIA DE ENTRE RIOS

MONTO: $000.0000,00
PLAZO DE EJECUCION: 90 DIAS

EMPRESA CONTRATISTA;
ORGANISMO EJECUTANTE: CAFESG,

GOBIERNO DE e
ER ENTRE RIiOS xmgFlmFESg

A LOS FINES DE LA CONFECCION DEL CARTEL DE OBRA, LA
CONTRATISTA PODRA DESCARGAR EL MODELO DESDE LA PAGINA WEB
DE LA C.A.F.E.S.G.

31

OBRA: “REFACCION HOSPITAL SAN BENJAMIN - SALA DE INTERNACION - CIUDAD DE
COLON - PROVINCIA DE ENTRE RIOS”

PLIEGO COMPLEMENTARIO DE CONDICIONES



COMISION ADMINISTRADORA PARA EL FONDO ESPECIAL DE SALTO GE )E

225

CARACTERISTICAS DE FIJACION DEL CARTEL DE OBRA

.68

DISENO DE CARTEL
SEGUN PLIEGO

TENEOREE DE ALAMERE

o e ——

CHRMENTC DE SUELD CEMENTD
COMPACTADO

32

OBRA: “REFACCION HOSPITAL SAN BENJAMIN - SALA DE INTERNACION - CIUDAD DE
COLON - PROVINCIA DE ENTRE RIOS”



COMISION ADMINISTRADORA PARA EL FONDO ESPECIAL DE SALTO GRANDE

ANEXO 1V

226

CARTEL DE SENALIZACION

1,40

EMPRESA:
DOMICILIO:
TELEFONO:

~CAF

Comiskan Adrrinistradosa sam el Fondo Ezpecial de SALTO GRANDE

GOBIERNO DE
ENTRE RIOS

(

33

0,30

0,50

150

DESVIO

EMPRESA:

DOMICILIO:
TELEFONO:

o.ao m

GOBIERNG DE
ENTRE RIOS

“—CRAFESG

Comisinr A nisiresor: sara o Fonge Espeoanl de $ALTO GRANDE

OBRA: “REFACCION HOSPITAL SAN BENJAMIN - SALA DE INTERNACION - CIUDAD DE COLON - PROVINCIA DE ENTRE RIOS”

PLIEGO COMPLEMENTARIO DE CONDICIONES



GOBIERNO DE ENTRE RIQ&?’

CAFESG

Comision Administradora para el Fondo Especial de SALTO GRANDE

OBRA:

“REFACCION HOSPITAL
SAN BENJAMIN
SALA DE INTERNACION
CIUDAD DE COLON
PROVINCIA DE ENTRE RIOS”

LICITACION PUBLICA
N° 07/2025

NORMAS




a) DESCRIPCION

Tiene plena vigencia en todo lo no se oponga a esias
el Reglamente CIRSOC zﬂi-ﬁ

integranie de las presenies especificaciones
b) MATERIALES

serdn sometidas en el laboraterio al ensayo de compresién simple, segin

Los ensayos que deben realizarse sobre el hormigén y sus materiales
componentes, antes, durante y después de finalizada la ejecucidn de la
estructura se regirdn por lo establecido en el Reglamento CIRSOC 201-2005.

Acero para armaduras - ADN420



ostablecidas en el reglamento CIRSOC 201-2005. La slecciédn get-sétodo
consiructivo serd de exclusiva responsabilidad del Contratista, £Gari Biberd

presantar Lh Inspeccitn, m.d:mm técnica con hmrgnmd&
propuesta, que incluird: sitios acopin, mitodoa de tracdsporiek del
matsrial, equipo a ulllizar, de material y e eetetacikon,

UImﬁmmmhMMrum
dentro de cada seccidn de la estructura, sea la recomendada en las

del reglamento CIRSOC 201-2005. y determinard el valor
del asentamiento del hormigdn por maedic del ensayo del ironce cono (cono
de Abrams), de acuerdo a la norma IRAM 1536,




DECRETO N “2 8 8 J MGIEOSy
Expte. UNICO N® 773.973 AMOSP

qb%iif%:” PARANA: 20 ‘g %9

VISTO:

La Resolucidn N® 2130091 MGJEOSP que dispuso la aplicacion de la Resolucion N*
58591 del Ministerio de Economia, Obras v Servicios Piblicos de la Nacidn, para reconocer la
compensacion financicra por ¢l plazo de pago previsto en los distintos contratos ¥ de acuerdo a
lo previsto en el Anticulo 5° del Decreto Nacional N* 941/91 receptada en los Plicgos de Obras
de Licitaciones Pablicas, Privadas y Concursos de Precios aprobados por los Decretos N° 26/06
GOB, 27/06 GOB v 409906 GOB respectivamenie, v,

CONSIDERANDO

Que la Resolucion N* 213091 MGIEOYSP que instrumentaba, entre otras cosas, ¢l
reconocimiento de una compensacion financiera por el plazo de pago previsto en los distinios
contratos v de scuerdo a lo previsto en el Articulo 5° del Decreto N* 941/91 ha sido derogada
tcitamente por la Ley N* 25.561 v por lo anto ha perdido vigencia a pantir de la sancion del
Régimen de Emergencia Pablica v Reforma del Régimen Cambiario;

Que en efecto ¢l Articulo 3° de la Ley N° 25.561 - EMERGENCIA PUBLICA Y
REFORMA DEL REGIMEN CAMBIARIO - dejd sin efecto lo estatuido en ¢l articulo 9° de la
Ley N* 23.928 de paridad cambiaria vy tal derogacidn acarred, a su vez, la derogacion ticita de
todas aguellas disposiciones que en su consecuencia se habian dictado, entre las cuales se
encuentra la Resolucidn N® 2130/91 MGIOYSP - puntualmentie en lo que hace a la disposicion
en andlisis — Articulo 7*;

Que no resulta procedente ¢l pago de la compensacion financiera a las Empresas
adjudicatarias, en vinud de gue las normas legales que sustentaron a la Resolucion aludida se
encucniran derogadas ticitamente;

Que no obstante tal circunstancia, si bicn la compensacion financiera por ¢l plazo
de pago previsto en los distintos contratos de obras fue incluida en los exios de los Pliegos de
Obras aprobados por los Decretos Nos. 26 GOB. 27 GOB v 4099 GOB del afo 2006 para
Licitaciones Piblicas, Privadas y Concursos de Precios respectivamente, ello no resulla
suficiente para susteniar su pago por cuanto ¢l obrar estatal debe conformarse segin ¢l principio
de legalidad. v es indubitable que la Administracidn deba actuar incondicionalmente sujeta al
ordenamiento juridico:

Que esta cuestidn es tratada en doctrina; Julio R. Comadira en su obra de “Derecho
Administrative” (Ed.LexisMexis, pag. 279) cuando al analizar los principios generales del
procedimiento administrativo aplicables a la licitacion pilblica, prefiere identificarlo con la
locucion “juridicidad”, porque ella representa mejor, a su entender, la idea de que el accionar de

la Administracién Piblica en la procura del bien comin supone neccsariamenic el respeto de
/ todo el orden juridico; que la autonomia de la voluntad de las partes cede, en el caso concreto, /f
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DECRETON® ____ .~ .. MAJEOSP
Expte. UNICO N® 773. R T
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ante €l Principio de legalidad o junidicidad que exige que la actuacion de la Administracion sea
i aodias s illesatabind bt fieas =)

Que en tal sentido, no es posible soslayar que las cléusulas incluidas en un Plicgo
gue resulien prohibidas o ilegales por contrariar alguna norma vigente faculta a los contratanies a
tenerlas por no escritas, no obstante que el contrato celebrado igualmente resulta vilido;

Que asi lo expresa con manifiesta claridad Roberto Dromi, en su obra “"La
Licitacidn Publica”, pdg. 252: “lLa inclusién de estipulaciones ilegales o prohibidas que
contradigan el ordenamiento furidico o violen sus principios, autoriza a los oferentes a
considerarlas como inexistentes y a apariarse de ellas, siendo sus ofertas igualmente velidas (..}
Laos licitadores que tienen la obligacidn imperativa de respetar las reglas del mecanismo
licitatorio contenidas en los pliegos de bases y condiciones pueden excepcionalmente apartarse
de ellas, en la hipdiesis de que una de sus cldusulas contradiga alguna ley o norma general de
contrataciones ", En igual sentido se expresa Enrique Sayagues Laso en su libro “La Licitacion
Piblica”, pag. 111: “La Administracién esta sufeta a un ordenamiento furidico, dentro del cual
ha de desenvolverse. Encuénirase, pues, impedida de incorporar a los pliegos cldusulas que
vayan confra disposiciones imperativas de las leyes en vigencia. 5i a pesar de todo asi lo
hiciera, dichas cldusulas serian mulas y los licitantes podrian descartarlas, sin que por esa
causa sus ofertas fuesen observables. esta es rambién la solucidn de la doctrina y la

Jurisprudencia”;

Que en concordancia con lo expuesto, corresponde suprimir en los Pliegos
Complementarios de Condiciones para Licitaciones de Obras aprobados por los Decretos
N=26/06 GOB, 27/06 GOB y 4099/06 GOB los articulos que disponen el reconocimiento de la
Compensacion Financiera por el plazo de pago previsto en los distintos contratos de obras;

Que han tomado intervencidén en las actuaciones ¢l Departamento Legal SMOYSP,
la Contaduria General de la Provincia, la Secretaria Legal y Técnica de la Peia. v la Fiscalia de
Estado;

Por ello:
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

DECRETA

ARTICULO 1*; Suprimase el reconocimiento de la Compensacion Financiera por el plazo de
pago previsto en los distintos contratos de obras, incluido en los Pliegos Complementarios de
Condiciones para Licitaciones de Obras aprobados por los Decretos N° 26/06 GOB - Licitacion
Privada - Articulo 297 -, N® 27/06 GOB - Licitacién Piblica - Articulo 29° - y N” 4099/06 -
GOB - Concurso de Precios - Articulo 27° - conforme lo expresado en los Considerandos del
presenie =



DECRETO N*° J MGIROSP
Expte. UNICO N° 773.973, . SMOSP
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ARTICULO 2*: Incliyase ¢l presente Decreto como ANEXO en los Pliegos Complementarios
de Condiciones para Licilaciones de Obras aprobados por los Decretos N° 26/06 GOB, 27/06
GOB y 4099/06 GOB.-

ARTICULO 3% E| presente Decreto Serd refrendado por el Sefior MINISTRO SECRETARIO
DE ESTADO DE GOBIERNO, JUSTICIA, EDUCACION, OBRAS Y SERVICIOS
PUBLICOS.-

Reﬂmmmmlqmpuﬂhuyuﬂﬂmrpmhsmm-h
inisterial Obras y Servicios Pablicos para su comunicacidn a todos los
i Estado incial que ejecutan Obra.-

Firmado por:
URRIBARRI
.BAHL



=

Ministerio de E_j {q;? -'-,;.F:‘ - :
PLANEAMIENTO, INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS RESOLUCIO-H_ N° i EIPIYS :
Gobierno de Entre Xios EXPTE. UNICO N° 2. 21373_ /20 i

parana, Uy Abin 2027 =
VISTO:

El Decreto N°484/21 MPIyS y la ResolucionN®I 257/17MPIlyS: ¥

CONSIDERANDO: j’

Que el Decrefo mencionado dispone que toda confrc.“s:@: 3 ey

Obra PUblica debe contar con un informe fundado de una Comision ::‘;
Estudios de Propuestas que trabajara sobre pautas ¥ punigjes gue reglamenit .{,
el Ministerio de Planeamiento, Infraestructura y Servicios: (T

Que por Resolucién N°1.257/17MPlyS  se establecic Y,
reglamentacién para el accionar de las Comisiones de Estudio de Propuestz 1 /
para la seleccién de las oferiags, disponiendo en su articulo &° c,",', : :
Organismos elevaran « la Secreiaria Ministerial de Planecmienio -
Infraestructura y Servicios informes sobre la aplicacién de la misma y 2 -_.-__-_‘
elementos que permitan corregir o perfeccionar dicho sistemc: f’_
Que si bien las pautas aprobadas por Resolucién N° 1.257/17 MPiy! ==
han servido para unificar criterios generales de las distintas repariiciones 0c7¢ =2
la adjudicacién de las obras publicas a coniratfar, lc experiencic en s Z__—-_,
ey

aplicacién ha demostrado que es necesaria una actualizecidon de los criterio: &=
y metodologia a fin de obtener un mejor resviliado sn la :

confratista;

9]
9
0
3
*
0
0
[}
r

Que en tal senfido, se han evaluado informes de
General de la Provincia, de la Secretaria Legal y Técnica de la Provincic, ce ic
Direccién General del Registro Provincial de Coniratisics de QObras, Servicios

c
Variaciones de Costos, de la Secretaria General de la Gobernaciér. de

Ministerio de Economia, Hacienda y Finanzas y de les Organismos comitanrtes
proponiendo modificar el sistema de pautas y puntajes: ks

Que sin perjuicio de ello, el articulo 5° del Decreto N° 484/21 MP|vs ﬁmﬁ
dispone gque el Organismo o Funcionario que disienta con e diciamen v s
consejo de adjudicacién que emita la Comisidn de :s.tho de Preaues‘rc
deberd fundar por escrito su disidencia Yy elevard, paralelamenie cl informe o

w

Escaneado con Camscanner
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Wiedis PLANEAMIENTO, INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS :
ﬂﬁ Gobierno de Entre Rias ) RESOLUCIOR" St N YS

EXPTE. UNFCO N° 2.461.729/20
Comisién, su Propuesta a la Autoridad de Aplicacién para su consideracién,
Quien deberd emitir opiniédn al respecto:
Por ello,
EL MINISTRO SECRETRARIO DE ESTADO DE PLANEAMIENTO,
INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS
RESUELVE:

ARTICULO 1°: Revocar |a Resolucién N° 1.257/17 MPIyS por los motivos
expuestos en los Considerandos de la presente.-

ARTICULO 2°- Establecer, en el marco del Decreto N°484/21MPIYS la nueva
Reglamentacién para el accionar de las Comisiones de Estudio de Propuestas
para la seleccién de las oferias para la ejecucién de obras pUblicas, conforme
s& detalla en Anexo que forma parte integrante de la presente.-

ARTICULO_3°: La firma que obfenga el mayor puntaje, luego de aplicada la
metodologia de estudio que se establece en el articulo 2°, serd la aconsejada
por la Comisidén de Estudio de Propuestas.-

ARTICULO 4°: El Organismo o Funclonario que disienta con el dictamen v el
consejo de adjudicacién que emita la Comisién de Estudio de Propuestas,
deberd fundar por escrito su disidencia y elevard, paralelamente al informe de
Comisién, su propuesta a la Autoridad de Aplicacidén para su consideracion,

qguien deberd emitir opinién al respecto.-

ARTICULO 5°: Los Organismos elevardn anualmente a la Secretaria Ministerial
de Planeamiento, Infraestructura y Servicio, informe sobre la aplicacion de la
metodologia dispuesta en el artfculo 2° y los elementos que a su criterio

permitan corregir y/o perfeccionar la misma.-

ARTICULO ¢°: Comunicar, publicar y archivar.

ELO R
1. A WRIGL e \.'.';a‘:'i‘i.:,\g.l-}*ia{iiii
bl SFIEr I ’ N ':
{mfrapstiGetaia ¥y
iy Ot

Escaneado con Camscanner
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Ministerio de
PLANEAMIENTO, INFRAESTRUCTURAY SERVICIOS

Gobierno de Entre Rics

ANEXO

El esiudio de las ofertas se hara bajo las
de 1 a 40;

a) Monto de la propuesta: puntaje
aje previsto en pste apa

apéndice.-
su claridad ¥y ajuste a

Para la determinacion del punt

las pautas que se establecen en ¢l
b) Andlisis de precios en relacién o
establecidas por el plie
En este punto se deberdan consi
1. Mano de Obra (5 puntos): S

los andalisis, asf como la calificaci
2 Materiales (5 puntos): Se asignaran 2

correspondencia enire el mater
3. Equipos (5 puntos):
consignado, 2 puntos para
punto por la correspondenci
de precio y el equipo propues
4. Composicion del Factor "K"
considerar que el “beneficio”

siguientes pautas y

go: puntaje de 1 a 20
derar los sigui
e analizaran los rendimient

6n del/los operario/s.
puntos pard el analisis

rendimientos, 2 puntos para los costos de los materia
ial y el ifem a des

se asignaran 2
el valor de las horas m
a del equipamiento in

to para la obra.-
(3 puntos): En este apartado se

debe ser del 10% y la secuencic

235

puntajes:

rlado, se seguiral
las condicion=s

entes aspectos:
os expuesitos er

de Io
les y 1 puntc 20r [C

arrollar/ejecutar.-
para el rendimien’c
aguing viilizados vy |
cluido en el agndglisis

punios

1]

e
(=

M

+

o)
ic C
|

calculo del coeficiente de resumen: [(costo costo + gasios generales

beneficios] + [.V.A.-
Conformacién de los Gastos Generales (2 puntos): En

deberd tenerse en cuenta el plazo propuesto para ia obra y los costes

de los elementos a entregar a la inspecciéon (movilidad, local paro

funcionamiento, telefonia fija y celular, etc.).-

c) Informe sobre antecedentes empresarios (privativo de la Direccién General
del Registro de Contratistas de Obras y Servicios y Variacion de Costos):

este apartado

puntaje de 1 a 12;
Deberd solicitarlo la Comision de Estudios

solamente el listado de los oferentes, y el nombre, presupuesto oficial y

de propuestas enviando

plazo de la obra;

d) Equipo propuesto: puniaje de 1 a 5;
Para la determinacién del puntaje, la Comision justificard la asignacion del

mismo teniendo en cuenla la correspondencia del equipo propuesio, el
c'stc:c;lo. y disponibilidad de los mismos considerando otras obras
ejecucién, condicion de litularidad o encontrarse sujeto a alquiler.-

en

12

Escaneado con CamScanner
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Ministerio de
PLANEAMIENTO, INFRAESTRUCTURAY SERVICIOS

Gobierno de Entre Rias

e) Plan de trabajo, plan de acopio y plan de inversiones: puntaje de 1 t?éﬁ. ol
Para la determinacién del puntaje, la Comisién justificard Id QSIgn_GC' n Ie
mismo considerando la correspondencia en la propuesta ejecutiva ‘_je 4
obra no seolo en su aspecle material de ejecucién sino al opalanccrml_eﬁio
financiero del oferente considerando si se autoriza o no un anficipo
financiero o acopio de materiales, y los plazos de pago de los cerﬂficac{ols
(hasta 60 dras posteriores a |a medicién). El puntaje ideal (5 puntos) ird
disminuyendo en la medida que existan inconsistencias en este rubro.-
f) Personal obrero, administrativo y profesional local en el plantel estable de
la empresa: puntaje 1 a 5: '
Se deberd considerar en el andlisis del Recurso Humano el personal minimo
Necesario y estable en funcién de la obra en cuestion, la experiencia y
antecedentes laborales declarados para dicho personal, la capacidad
operativa de la empresa, los antecedentes del representante técnico Yy su
estabilidad en Ia empresa’
g) Capacidad Econémico-Financiera: puniaje de 1 a 5;
Para la obtencién Y asignacién del puntaje se evaluardn los balances vy
documentacién confable exigida en los Pliegos, fundamentando las
conclusiones;

h) Relacidn laboral social Y sus antecedentes (privative de la Secretaria de
Trabajo y Seguridad Social): punfaje de 1 a 3; '

i} Antecedentes en obras similares: puntaje de 1 a 3;

il Presentacién de la oferiqa: puntaje de 1 a 2: -
Para la asignacién de este puntaje, se evaluard el orden Y prolijidad de |la
presentacion de la oferta y la integralidad de la documentacion exigida
en los pliegos.-

A la suma de puntaje que cada oferente obfenga resultante de la aplicacién del
procedimiento sefalado, se le adicionard el siguiente puntaqje: '

k) Sila firma es provincial: 20% (veinteporciento) sobre el punto a) "Monto de
la Propuesta",
Para acreditar la calidad de firma provincial, se deben acompanar los
siguientes requisitos:
a. Acreditacién de su radicacién o asiento principal en la Provincia de
Entre Rios, no menor a tres (3) afios: _
b. Constancia de Inscripcién en AFIP, ATER y la Administracion Municipal
correspondiente:

Escaneado con Camscanner
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Ministerio de

PLANEAMIENTO, INF:
INF :
Gobierno do Entre E2|£:I RAESTRUCTURA Y SERVICION : !3 7
APENDICE; ——
Para la d P ﬁ.’
e - & -
lcl'l‘l’llr](](_](5n del punlaje previsto en al apur!udor:} “Maonto da la L

propuesta" - <
de acu se considerara sélo la conveniencia econtmica del monio afertado. e
erdo a la siguiente metodologia: —

1.- El 2
Presupuesto Oficlal debera ser aclualizado para el estudio ol mes antenor a0

la fec‘ha de licitacién (mes base] y se denominarG Presupuesto Qficial T _;'E
Aclualizado (POA). = o
=

La actualizacién  del Presupueslo  Oficial debera  reclizare medicnte el 4 4
coeficiente de ajuste que surja de la utilizacion de la estructura de ponceracic [
determinada por el organismo para la obra de andlisis tomando com® referancia  oF
los precios publicados por la Direccion General del Registro de Ceontratistas de 7
Obras y Servicios y Variacién de Costos o, €n el caso de ser necesarios. par oo U
organismos oficiales o especializados aprobados por el Comitente (cfr. art £
Anexo Decrefo N° 2715/16 MPlyS). Es decir que se deberg calcular 1a
precios para el perlodo en andlisis de cada uno de los insumos gue ©
estructura de ponderacién, ponderados a través de la definicion recliza

estructura de ponderacidn de la obra y con ello actualizar el presupuesto 21

()
\
variccion = J

om

Para esta actualizacién el organismo podrd solicitar colabeoracion & :
dspendencia antes mencionada. s

-

2.- Se asignardan 40 puntos a la empresa cuya ropuesta econdémica sec mas bajc

y al resto de las propuestas se les dard un puntaje proporcional a la diferencic s 2
con la propuesta de 40 puntos. =

3.. Si no existiesen propuestas por debajo del Presupuesto Oficial Actuaglizado. se
le asignard 40 puntos a este Oltimo y al resto de las propuestas se les dard un
puntaje proporcional a la diferencia con el mismo.-

4.- Se considerardn no convenienfes en t1érminos econdmicos y pasibles de ser
desestimadas, las propuestas que se encuentren por encima del 20% ael

Presupuesto Oficial Actualizado.En esle caso la Comision debera reglizar | =
consultas a las dependencias correspondientes a fin de determinar la capccidad
presupuestaria y financiera de afrontar la obra en dichos casos. Esta consulia
deberd realizarse en los casos que una de éstas propuestas sea la propuesta o

sugerir por parte de la Comision.

Escaneado con CamScanner
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DECRETO N° 3 2 % Zg

EXPTE. UNICO N° 1.899.298/16

MP1ysS. -

- Gutre Rtos paraNa, 208 OCT 2016

VISTO:

El Decreto N® 2715 MFlyS de fecha 13 de setiembre de
2016; y

CONSIDERANDO:

Que por la nerma legal citada, Articulo 1° se derogan los
Decretos N° 2.539/2002 SOSP, N° 3.338/2005 GOB que aprobaban la
Metodologia de Redeterminacién de los Precios de los Contratos de
Obra Pdblica, las Resoluciones N° 729/05 SMOyYSP, N° 249/08 SPI,
N® 1036/08 SPel, Decreto N° 278/09 GOB, Resolucidn N° 314/11 MPIYS Yy
Decreto N°. 3173/11 GOB vy toda otrg disposicién administrativa
dictada en concordancia con las normas gue se derogan por el
presente y por Articulo 3°e aprueba, el nuevo Régimen Provincial ds
Redeterminacién de Precios de Contratos de Obra PUblica de la
Administracién PUblica regidos por la Ley N° 6351 ratificada por Ley
N° 7495, su Decreto Reglamentario N° 958/79 5.0y S.P. v demds
normas complementarias; y

Que resulta necesario incorporar el Decreto N° 27157154
MPlyS en los Pliegos de Licitaciones PUblicas, Licitaciones Privadas vy
Concursos de Precios, aprobados por los Decretos N° 24/04 GOB, N°
27/06 GOB y N° 4099/06 MGJEOSP respectivamente, que rigen en

todo procedimiento de contratacién de obra a realizar por el Estado
Frovincial; y

Que por lo dispuesto por los Arficulos 1° y 3° del
Decreto N° 2715/16 MPIYS, resulia necesario readecuar e incorporar
Arficulos referidos o REDETERMINACION DE PRECIOS - NORMATIVA ¥
METODOLOGIA APLICABLE que preve los Pliegos de Licitaciones; v

Que el Decreto N° 2715/16 MPIYS - en su ANEXO -
METODOLOGIA DE REDETERMINACION DE PRECIOS DE CONTRATOS DE
OBRA PUBLICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA PROVINCIAL - en =Y

ARTICULO 20°: determina que 2n los PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES
‘%\ se incluirdn:



DECRETO N° 3 2 @ g&‘

EXPTE. UNICO N° 1.899.298/14

MPIYS. -

- Gntre Rtos

“a) El régimen de Redeterminacion de Precios de
Contratos de Obras Publica: de Iq Administracién Provincial,

como
norma aplicable.

b} La estructura de ponderacion de insumos principales
© la estructura de costos estimada la gue también serd de
aplicacién para establecer el porcentaje de adecuacion provisoria
y las fuentes de los precios correspondientes.

¢} La obligazién de los Oferentes de presentar
conjuntamente con la oferta  la documentacion que se indica g
conifinuacién: El presupussto desagregado por ftem, indicando
volumenes o cantidades respectivas y precios unitarios, o su
incidencia en el precio tctal, cuando correspondd.ll. Los and&lisis
de precios o estructurc de costos de cada uno de los [tems,
desagregados en todos sus componentes, incluyendo cargas sociales
y tributarias. 1. Los precios de referencia asociados a cada insumo
incluido en los andlisis de precios o en la esfructura de costos, de
conformidad a lo estciblecido en el Articulo 7°. IV.El presupuesio
desagregado por ftem y los andlisis de precios o estructura de costos
de cada uno de los ftsms en soporte digital.La falta de alguno de los
elementos sefialados precedentemente, implicara descalificacién de

la oferta correspondiente, con la excepcidn expresa para OBRAS
MENORES dispuestsy en el Artfculo 7

Que usimismo la implementacién del presente Régimen
requiere la aprobacién por parte del Comitente de la Estruciura de
Ponderacién de insumos principales considerando las categorios,

segln corresponda al fipo de obra puUblica: I.- Obras de Argquitecturg
y ll.- Obras de Ingenieria; y
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' . DECRETO N° 32@ é MPIyS.-

EXPTE. UNICO N° 1.899.298/16

Por ello:
% E.L GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

DECRETA

ARTiCULO 1° - Incorpérese lo dispuesto por el Decreto N°® 2715/1¢
MPIYS - en su ANEXO - METODOLOGIA DE REDETERMINACION DE
PRECIOS DE CONTRATOS DE OBRA PUBLICA DE LA ADMINISTRACION
PUBLICA PROVINCIAL, a los Articulos que se identifican de los Pllegos
Generales de Condiciones y Complementarios de Condiciories de
Licitaciones PGblicas, Licitaciones Privadas y Concursos de Precios
aprobados por los Decretos N° 26/06 GOB, N° 27/06 GOB y N° 4099/06
MGJEOSP, que rigen en fodo procedimiento de confratacién de obra

a realizar por el Estado Provincial, de acuerdo a lo dispuesto en los
Artfeulos que siguen a continuacién.-

ARTiCULO 2°- Incorpdrese al Articulo 6° del Decreto N° 27/06 GOB,
Articulo 6° del Decrefo N° 26/06 GOB y Arficulo 5° del Decreto

H

N° 4099/06 MGJEOSP REQUISITOS PARA LA PRESENTACION DE OFERTAS

- Contenido sobre N° 2 de los PLIEGOS GENERALES DE CONDICIONES
los siguientes incisos:

d) Los precios de referencia asociados a cada insumo incluido en los
andlisis de precics oen la estructura de costos, de conformidad a lo
establecido en el articulo 7° del Decreto N° 2715/16 MPIyS;

e) El presupuesto desagregado por ftem y los andlisis de precios o
estructura de costos de cada uno de los items en soporte digital

La falta de presentacién de los elementos sefalados

precedentemente, implicard la descalificacién inmediata de la
oferia correspondiente.-

ARTICULO 3°. Modifiquese a los PLIEGOS GENERALES DE CONDICIONES
el Arficulo 68° del Decreto N° 24/06 GOBR, el Articulo 68° del Decreto
N® 27/06 GOB y el Artfculo 65° del Decreto N° 4099/06 MGJEQSP
que quedardn redactados de la siguiente manera:

. los
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DECRETO N° Qjﬁ@ % MP1ys.-
EXPTE. UNICO N° 1.899.298/16

Podor: Gecutive
- Grtre Rtos

REDETERMINACION DE PRECIOS - NORMATIVA Yy METODOLOGIA: se

efectuar@ conforme al Decreto N° 2715/16 MPIyS vy normas
complementarias.”

ARTiGULO 4°. Incorpérese a los PLIEGOS COMPLEMENTARIOS DE
CONDICIONES como Ariiculo 34° al Decreto N° 26/06, como Articulo

34° al Decrefo N° 27/06 Y como Arflculo 34° al Decreto N° 4099/06 el
siguiente texto:

Estructura de Ponderacién: La presente obra tendrd como estructura
de ponderacién de los insumos principales la siguiente: ....... (a

completar por el Organismo conforme o la norma legal gue aprueba
dicha estructura).-

ARTICULO 5°.F presenfe decreto serd refrendado por el SENOR

MINISTRO SECRETARIO DE ESTADO B E PLANEAMIENTC,
INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS.

@&gRﬁCULO 6° - Comuniquese, publiquese y archivese.

COMUNIGACIBN Y ARCHIVD
GORERNACION
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VIsTO:

El Decreto N* 2715/14 MPIlyS: v,

CONSIDERANDO: h

Que, meadiante la norma aludida,
N*® 2.539/2002 SOSP, N* 3.338/2005 GOB que aprobaron la Metodologia de
Redeterminacién de Preclos de los Contratos de Obra Poblica, asi come
las Resoluciones N 729705 SMOYSP, N® 249/08 SP1, N* 1.034 SPel, N®* 314/11
MPlyS. Decreto N* 278/09 GOB, Decreto N® 3173/11 GOB y toda otra
disposicién administraliva diclada en concordancla ‘Con dichas normas; y

s& derogaron los Decratos

Que. asimismo, por Decreto N°® 2715/14 MPIyS la Provincia se
adhiere parcialmente al Decreto N°* 691714 P.E.N. y se aprueba un nuevo
Régimen Provincial de Redeterminacién de Precios:'y

Que. en ceonsonancia con lo dispuesio en los arficulos 5* y
20° del Anexo al Decreto N* 2715/16 MPlys . “Metodologia de
Redeterminacién de Preclos de Contratos de Obra Plblica de o
Adminisiracién Plblica Provinclal®, debard Incluirse. en los Pllegos de
Bases y Condiciones de cada procedimiento licitatorlo la Esffuctura de
Fonderacién de insumos principales o la estructura. de costos estimada, y

. las Igontua de precios cormespondientes: y / o

Que, en fal sentido corresponde establecer la Estructura de
Ponderacién di.‘lns_‘ﬁmn{'?rfmlnqln. la que se anexa.a la presente, Y que
considera las sigulenies categorias, segin corresgonda al fipo de obra

PUblica a encararse: I.- Obras de Arquitectura y II.- Obras' de Ingenieria;
¥

Que, asimismo, en dicho anexo se determinan lgs valores o
ices a vtilizar al momenlo de la kodttermlnucigﬁ’dt cada uno de los
bros y sus componentes, que son los Informados por la Direcclén

neral del Registro Provinelal de Conftratistas Obras y Servicios y
afaciones de Costos. y que parlﬁdlcnrq!n!i ie p,bﬁr:an en el sitio web

*
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VIsTO:

El Decreto N* 2715/14 MPIlyS: v,
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PUblica a encararse: I.- Obras de Arquitectura y II.- Obras' de Ingenieria;
¥

Que, asimismo, en dicho anexo se determinan lgs valores o
ices a vtilizar al momenlo de la kodttermlnucigﬁ’dt cada uno de los
bros y sus componentes, que son los Informados por la Direcclén

neral del Registro Provinelal de Conftratistas Obras y Servicios y
afaciones de Costos. y que parlﬁdlcnrq!n!i ie p,bﬁr:an en el sitio web
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ARTICULO 1°.- Aprobar

la Estructura da Foenderacién de
principales,

insumos
que comeo Anexo ferma parte da lg presenta.-

previe a aprobarse el legajo
gen deberd referenciar en qué categoria
corresponde encuadrar la obrg g ejecularse, de acuerde a Anexo que
forma parte de la presente, pudiendo -por decisién fundada- adoptarse
porcentuales de categorias distintas, segon la caracteristica de la obra.-

ARTICULO3°.- Disponer que la presente Resolucién serd parte integrante
de los Plilegos de Bases Y Condiciones que conforman los Legajos
Licitatorios, como anexo al Proyecto de Obra integrado -entre otros- por

los Pliegos Técnicos, que estén alcanzados por las' disposiciones del
Decreto N°® 2715/14 MPIyS.-

ARTICULD 4°.- Disponer el funcionamiento de la Comisién de Control y

Seguimiento creada por articulo 5° del Decretlo N® 2,715/16 MPlyS, a partir
de la fecha de la presente Resolucién.-

ARTICULO 5°.- Comunicar, publicar, notificar a la Unién Obtera de la
Construccién de la Replblica Argentina [U.0.C.R.A). a & Cémara
Argentina de la Construccién (C.A.C.). y a la Honorable Legisiatura de la
. FProvincia en sus respectivos domicilios y, oporfunamente., archivar.-

-
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VISTO:

i

Lo Resolucién M*® 1297 ds lecha 3 de Ociubre de 2.018; vy,

CONSIDERANDO:

Que mediante articulo 1* de Ig norma aludido, se aprobd la
eshruciura de ponderacién de insumos principales para las obros a
elecutarse en sl dmbilo del Ministerio de Planeamlento, Infraestructurg ¥
Servicios, con el disfingo en el onexo a la resolucién menclonada, seglin se
trate de obras de Arquiteciura v obras de ingenieria; y

Que la experlencia nos ha demosirado que @itablecer una
estruciura de ponderacién rigida plosmada en vna tabla pre-aproboda que
t& ulilice poro todas las obras plblicas. sin tener en cuanta las
particularidades de coda proyecto en parficulor, produce distorsionss que
conllevan en clerios cosos a delerminar readecuvacionas provisorias muy por
encima de las definitivas, ocasionands la emisidn de cerlificados
redeterminados ‘proviscrios con valores elevados. y posteriormente
redeterminaciones definitivas que arrojon cerlilicados con valores muy

inferiores, requiriendeo por esie motivo la devolucién de londos ROt parte de
la coniratista; y - - s
4

Que en lo intervencidn concedida a la Direcclén General del
Regisiro Provincial de Confratistas de Obras y Servicios y Variaciones de .
Coslos, se aconsejd generar estructuras de ponderocién que refffjen con
mayor exaclitud los componentes de la obro, de acuerde a las
particuloridodes de cada una de ellos, y que dicha estruciurg se apruebe
conjuntamente con cada proyecio y legajo licitaterio, la que deobBrd ser
incluida y plasmada en sl arlicule 34* dal Pliege Complemeniario de
Condiciones, lal como lo eslablece el Decreto M* 3.264/14 MPlys: y

Que en consecuencia ¥ para dar solucién o esta siluacidn
planteada. comesponde revecar los articulos 1%, 2* y 3* de la Resclucién N*
1.297/14 MPIyS v establecer que en coda proyscto de obra, el Organismo ///
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Ministerio de Planeamiento
Infraestructura y Servicios

Comilenle deberd formular la planilla con la estructura de ponderacién de
los insumes principales, segin precios de reterencia de insumos publicada
por la Direccién General del Registro Provincial de Confrafisias de Obras y
Serviclos y Varaciones de Costos. y ser ogregoda en el Pliego
Complementario de Condiciones Ppara su aprobacidn; y

Gue ha lomado Intervencién la Direccién General del Registro
Provincial de Contratistas de Obras ¥ Serviclos y Varlaciones de Costos v 1a

Direccién de Asuntos Juridicos del Ministeric de Ploneamisnio,
Infraestructura y Servicios:

Por ello:

EL MINISTRO SECRETARIO DE ESTADO DE PLANEAMIENTO, INFRAESTRUCTURA Y
SERVICIOS DE LA PROVINCIA DE ENTRE RiOs

RESUEBLVE:

ARTICULD 1*,- Revocar los articulos 1%, 2* y 3* de o Resolucién MN* 1.297 de
fecha 03 de oclubre de 2018, por los molives expresados en los
considerandos de la presente.-

- ',: 4

ARTICULO 2°.. Establecer que como previo a aprobarse el legaje MEilaterio,
el Orgonismo Comilenle deberd definir cudl serda la Estructura de
Ponderacién de Insumos Principales, segin los foclores de mayor
preponderancia en la obra a licilar.- =

ARTICULD 3%.- Disponer que para la formulacién de la Estruclura de
Ponderacién mencionada en el orliculo precedente. el Orgonismd ™
Comitente deberd utilizer la planiila de precios de referencia de insumos
publicada por la Direccién General dal Registre Provinclal de Contratisias
de Obras y Servicios y Yariociones de Coslas.- =

ARTICULD 4%.- Comunicar, publicar. nofificar a la Comisién de Conirol y
Seguimiento creoda por Ar. 5 del Decralo N* 2.715/16 MPIYS v.
oporfunamente. archivar.-




OBRA: DESAGUES PLUVIALES - CUENCA NORESTE |] I |F\'l
CALLE A* GRANDE - CIUDAD DE SAN SALVADOR - DEPARTAMENTO SAN SALVADOI{ )|
Estructura de Ponderacion 2 4 8 """"

{segln art. 2* y 3* - Resolucidn N*1178 MPIyS del 30/08/2017)

CODIGD DESIGNACION PONDERACION

12  |Oficial 0.39
2.7  |Homigdn Elaborado H17T 0,22
31 |Arena Comin Rio de la Piata 0,09
111 |Acero de Resistencia e8mmux12m 0,15
6,7 |Vigusta prélensada-18kg/m- 1 a 3,20 mi 0,05
161 [GasOd 0.05
16.2 |Camidn Volcador-320/340HP-chasis corto 0,04
Total 1,00

Total Materiales 0,51
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VISTO:

El Decreto N° 4381/88 MGJOYSP, la Resolucién N® 2229/88 y

sus modificatorlas Resolucidn N® 647 /92 MEOYSP, M° 131/0% MGJEOYSP
¥ N® 242/09 MGJEOQYSP; y

-* _  CONSIDERANDO:

Que el Dewueto mencionado dispone que toda
contratbcién de Obra Piblica debe contar con un informe fundado
de una Comisién, disponiendo ~ademas- que la misma trabajard sobra
una planilla tipe por el sistema de puntaje. que reglamente =i
entonces Ministerio da Goblerno, Justicia, Obras y Servicios Piblicos: y

Que enlre las competencias especificas del Ministeric de.
Planeamiento, Infraestructura vy Servicios, atribuidas mediante Lay
Provincial N° 10.093, se encuenira la de “..Entender: en la
pPlanificacién, programacién, disefio, proyeccién, ejecucidn,
inspeccién, supervisién, y conservacién de Ias nb{i{rus pulblicas
provinciales o nacionales delegadoas, en tanto que las fmismas sean
ejecutadas por Organismos de Ia Administracién Piblica cenfralizodas
que octien bajo lg érbita de su dependencia...”, “..Entender eff la
aprobacién de g programacién y gestidn, asi como en el
seguimlento, centrol Y evaluacién de resultados de fodos los
Organismos de su dependencia, relacionados con la ejecucién de :
obras pdblicas...” Y “...Entender en Ig elaboraclén o reformulacién de
les marcos e instrumentos Jurldicos, legales y normativos necesarios-

i pPara llevar adelante las funciones de Ia cartera P



Que la Resolucién N°® ,229/88 MGJOySP dispuso un sistema
de puntajes a aplicar, y segin su articulo 7° los Organismos elevarén a
la Secrelaria Ministerial de Obra: y Serviclos Pdblicos
aplicaocion del mismo, y elementos
perteccionar dicho sistema; y

informes sobre la
que permilan corregir o

Que por lo antes . expuesto Io modificacién de Ia
reglamentacién que dispone el Decreto N* 4381/88 MGJIOYSP
corresponde, por su competfencia, a asta Minitterio de Planeamiento.
Infraestructura y Servicios: y

_ Que si bien las pautas mencionadas en dicha normativa
han servido para wnificar criterios generales de las distintas
reparifciones para la adjudicacién de las obras pablicas a conlratar,
la experiencia en su aplicacién ha demostrado que &s nacasaria ung
actualizacién de los criterios y metodologia a fin de obiener un mejor
resultado en la seleccién del contratista:

Por ello,

EL MINISTRO SECRETRARIO DE ESTADO DE PLANEAMIENTO,
INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS

-

RESUELVE: i 5

4
ARTICULO 1°: Revocar las Resoluciones N°

2229/88 MGJOYSP; N° 647/92
MEOYSP, N° 131/09 MGJEOYSP y N°® 242/09 MG

JEOYSP por los mgfivos -
expuestos en los Considerandos de la presente, =

ARTICULO 2°:  Establecer, en el marco del Decreto N°
MGIJOYSP la nueva Reglamentacién para el aceclonar
Comisiones de Estudios de Propuestas para la selec
para la ejecucién de obras poblicas, conforme sa
¥ Il que forman parte integrante de la presente.-

43§UBE
de las
cién de las ofertags
detalla en Anexos-|
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ARTICULO 3° Los organismos designaran a los agentes que integren
cada Comisién de Esludio de Fropuasta con individualizacién de iog
obra y solicitardn en caso de ssr necasario la cclaboracién de ofras
reparticienss a fin de evaluar de Ia méajor forma a los centratistas.-

ARICULO "4*: La firma que obtenga., luege de aplicada Ia
meatodologlio de estudio que =a astablecs en el arliculo 2°, el mayor

puniaje, serd considerada como la mas convenients ¥ por lo lanto la
_. 9Qconsejada por la Comisién .

m[l:j.u.g_i: Los Organismos elevaran semesiralmente a la Secretaria

Minigterial da Planesamients, Infraestructura ¥ Servicio. informe sobre
la aplicacion de lo metedolegia dispuesta en el articulo 2° y los

elementos quea a su criterio Permitan cormegir v/o perfaccionar la
misma.-

ARIICULO &°: Comunicar, publicar y archivar.
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NEXO |

El estudio de las ofertas se haré bajo las siguientes pautas y punigjes:

a) Monto de la propuesta: puntaje de 1 o 40:

Fara la daterminaclén del puntaje previsto en este apartado, se °
seguirdn las pautas que se establecen en sl apéndice.-
b] Equipo propueste: puntaje de 1 a 10:

c] Plan de trabajo. plan de acoplo y plan de Inversiones: puntaje da 1 a
5;

d] Andlisis de precios en relacién a su cloridad y ajuste a las
condiciones establecidas por el pliego: puntaje de 1 a 20. _
En este punio se deberdn considerar -come minimo- los sigulentes
&fpectos: 1. Rendimientos: 2. Insumos ulilizadeos: 3. Correspondencia
del equipamiento incluide en el andiisis de precios y el squipo
propuesto para la obra; 4. Claridad de ia exposicién ¥ composicién
de los andlisis de precios; 5. Composicién y cofrespondencia dal
Factor K; 6. Composicién y detalle de los gastos generales; 7. Costo
bdsico de la propuesta; :

Personal obrero, administrativo y protesional local sn el plantel
astable de la empresa: puntcje 1 a 5.

Se deberd considerar -como minime- en el .anélisis dal Rgcurso
Humano el personal minimo necesaric y estable en fyncién de la °
obra en cuestidn, la experlencia ¥ antecedentss . laborales’

declarados. para dicho personal, la capacidad operativa de la

empresa, los antecedentes del representante técnico Y sv estabilidad
en la empresa;

f) Relacidn laboral sacial ¥ sus antecedentes [privativo de Ia Secretaria

de Trabajo y Seguridad Socieal): puntaje de 1 a §:
Iinforme sobre antecedentass
General del Registre de Conir
de Costos): puntaje de 1 a 10. -
Deberd solicitarlo la Comisién de Estudios da pPropuestas snviando
solamente el listado de ios oferentes. y &l nombra, prasupuesto oficial
¥ plazo de la obra:

&)

= s
=] empratarios (privative de o Bireccidn
atistas de Obras y Servicios vy Yariacién
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h) Otro gque la comisién por uvnanimidad considere necesario.

fundamentande su importancia como uslml_smn puntuacién utilizada:
puntaje de 1 a 5.-

‘A la suma de puntaje que cada oferente obtenga resultante de Ia

aplicacién del .procedimiento seficlado, se la adicionara el siguiente
puntaje:

a) si la firma es provincial: .20% (veinte p
"Monio de la Propuesta”.

Los elementos para considerar o una firma como local o provincial
son;

or ciento} sobre al punio a)

o. Si es persona humana, en qué delegacién de la Administracian
i Federal de Ingresos Pdblicos [AFIP) ha realizade su inscripcion.
b. Si se trala de personas jurldicas, el lugar donde inscribié =i
Contrato Seclal y delegacién de la AFIP donde 3e inscribié.

APENDICE:

Pata la determinacién del puntaje previsto en el apartado a) "Menio de la

propuesta”, atento su Impertancia y gravitacién en el puntaje final, ‘se
realizard de acuerdo a la siguiente metodologia:

1.- El Presupuesto Oficlal deberd ser actualizado para GIJ-}nsiudla al meas
anterior a la fecha de licitacién [mes base) v se denominard Presupueasic
Oficial Actualizado [POA).

La actualizacién del Presupuesto Oficlal deberd realizarse mediante ‘el
coeficiente de ajuste que surjo de la utilizacién de la estructura de
ponderacién determinada por el organismo para la obra de andlisis
tomando como referencia los precios publicades por la Direccién Gensral
del Registro de Contratistas de Obras ¥ Servicios y Varioclén de Costos. Es
decir que se debera calculer o variacién de precios para el pericdo en
andlisis de cada uno de los insumes que' componen la astructura de

penderacién, ponderados a través de la definicidn realizada por la
estructura de ponderacién de la obra y con ello actualizar al presupuestio
oficial.
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h) Otrc que la comisién por unanimidad considera necesario.
fundamentandeo su importancla como uslml_smn puntuacién utilizada:
puntaje de 1 a 5.-

‘A la suma de puntaje que cada oferente obtenga resultante de Ia

aplicacién del .procedimiento seficlado, se la adicionara el siguiente
puntaje:

a) Si la firma es provincial: .20% (veinte por ciento} sobre el punto a)
"Monio de la Propuesta”.

Los elementos para considerar o una firma como local o provincial
son;
o. Si es persona humana, en qué delegacién de la Administracian
i Federal de Ingresos Pdblicos [AFIP) ha realizade su inscripcion.
b. Si se trala de personas jurldicas, el lugar donde inscribié =i
Contrato Seclal y delegacién de la AFIP donde 3e inscribié.

APENDICE:

Pata la determinacién del puntaje previsto en el apartado a) "Menio de la

propuesta”, atento su Impertancia y gravitacién en el puntaje final, ‘se
realizard de acuerdo a la siguiente metodologia:

5,
1.- El Presupuesto Oficlal deberd ser actualizado para el-Bstudic al mes

anterior a la fecha de licitacién [mes base) y se denominard Presupueasto
Oficial Actualizado [POA).

La actualizacién del Presupuesto Oficlal deberd realizarse mediante ‘el
coeficiente de ajuste que surjo de la utilizacién de la estructura de
ponderacién determinada por el organismo para la obra de andlisis
tomando como referencia los precios publicades por la Direccién Gensral
del Registro de Contratistas de Obras ¥ Servicios y Varioclén de Costos. Es
decir que se debera calculer o variacién de precios para el pericdo en
andlisis de cada uno de los insumes que' componen la astructura de

penderacién, ponderados a través de la definicidn realizada por la
estructura de ponderacién de la obra y con ello actualizar al presupuestio
oficial.
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ANEXO |I: METODOLOGIA | NTUACISN DE PROPUESTA ECONOMICA

POA: Presupuesto oficial actualizado (actualizade al mes base de
licitacién):

Pmin: propuesta minima entre el 0 y el -5% del POA, Es decir qua;
! SEPOA<PMIN=>0%RPOA;

« 5i axiste Pmin:

PUL= Al =40
Cuando Pi=Pmin:

Cua n‘{m Pi<Pmin:

P

IM-l”min

Dénde:

PUIL: es el puntaje del punto a) de la propuesta |:

Al: es ol coeficiente que determina el puntaje:

Pi: Monto de la propuesta i; N . =
-3

I es el nOmero de la propuesta o identificacién de cada propuesia,

« 3 no exista Pmin:

Cvuando Pi»PO:

u-za(%}

Cuando Pi<PO:

3=
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DECRETO N° ~ MPIy$
Expediente N° 3.130.441/24

PARANA, 17 N0V 2024

VI{3TO:
El Decreto N° 2155/24 MPIyS: v
CONSIDERANDBO;

Que. mediante el Decreto N° 2155/24 MPlyS se
dispusc cprok:;or el Régimen FProvincial de Redeterminacian de
Precios de Contratos de Obra Publica regidos por la Ley N° 6.35]
ratificada por Ley N° 7.495 y su Decreto Reglamentario N° 958/79
5.0y S.P. ¥y demds normas compiementarias, que como Anexo

forma parte de dicho Decreto; v

Que, la citoda norma es de aplicacién a la
Administracion POblica Provincial en los términos previstos en el
art. 1° del Decreto N° 1836/1994 MEOSP, regiamentario de la Ley
N® 3140 de la Adminisiracidon Financiera de los bienes vy
contrataciones, que define la integracién del Sector Publico
Provincial, confermada por los Organismos Centralizados
Descentralizados, Aufdrquicos, empresas yv/o sociedades del

Estado Provincial; y

Que, durante la vigencia del Régimen de
Redeferminaciones de Precicos de Precios de Contrato de Obra
Poblica regulodo el Decreto N° 2155/24 MPIyS se cdvierte Ia

existencia de dificultades en lo que hace a su implementacion
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DECRETO N°  MPIyS
Expediente N°3.130.4461/24

i,

i
oy = S
e ,_’.l}»se‘s%;-m?f.is\::--

[ r’x;.fj i
: 5,
oedae Fidng

1

practica, particularmente en lo relativo a la emision de pdlizas,
actualizacién:; del monto contractual, compatibilizaciéon de
indices y demas cuestiones inherentes a la ejecucién de obrg
publica; fodo esto de conformidad con lo informado por el
secretario Coordinador General del MPIYS a fs. 1 de estas

actuaciones; vy

Que, la situacion referenciada en pdrrafo anterior
forno necesaria la modificaciéon del ANEXO integrante del
Decreto N° 215572024 MPIYS, al efecto de evitar que la situacion
suscitada se tfaduzeca en un perjuicio pora el Estado Provincial

sobre todo en los supuestos de inicio de nueva obra publica; v

Que, por fodo lo expuesto y con la finalidad de
establecer un orden en o implementacidon del Régimen
Provincical de Redeterminacidon de Frecios de Contratos de Obra
PUblica, se considera necesario aprcbar un nuevo ANEXO el
cual prescriba las medificaciones imprescindibles para fa

ejecucion de obra piblica en debida forma; vy

Que, fomaron infervencidn la Coordinacidon General y
la Direccién de Asuntos Juridicos del MPIlyS v la Secretaria Legal
vy Técnica de la Provincia de Entre Rios;

Que el presente se dicta en el marco de !os
facultades previstas [a Ley de Obra Poblica regidos por la Ley N°
6.331 vy su Decreto Reglamentario N° 958/792 S.0.y S.P, Decreto

N® 2155/24 MPlyS v demdés normas complementarias; y
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DECRETO N° "~ MPIyS
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Expediente N°3.130.461/24
Por ello,

' EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
: DECRETA:

ARIICULO 1°.- Déjese sin efecto el ANEXO del Decreto N°
2155/2024 MPIYS en todos sus términos, -

ARTICULOD 2° - Apruébese como Anexo del “Régimen Provincial

de Redeterminacion de Precios de Contratos de Obra Publica”
regulado en el Decreto N° 2155/24, el que tendrd vigencia a

portir del dictado de este insfrumento. -

ARTICULO 3°- El presente serd refrendado por el SENOR
SECRETARIO |jE ESTADO DE PLANEAMIENTO, INFRAESTRUCTURA Y
SERVICIOS. -

FRIGERIO
SCHNEIDER
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ANEXO

REGIMEN PROVINCIAL DE REDETERMINACION DE PRECIOS DE CONTRATOS DE
OBRA PUBLICA

ARTICULO 1°: OBJETO.

El Régimen de Redeterminacion tiene por cbjeto el mantenimiento de {a ecuacion
economica financiera de los Contratos de Qbra PuUblica financiados total ¢ parcialmente
con fondos del Estado Provingial, a los efectos de mantener el equilibrio original respecto
de las alteraciones que sufrieren los valores de los precios fijados en &l contrata.

4

ARTICULO 2°: AMBITO DE APLICACION.

El presente Régimen es de aplicacion a los Contratos de Obra Pablica celebrados en el
marca de la Ley de Obras Publicas N° 6.351, ratificada por Ley N.° 7.495, su Decreto
Reglamentario N.¢ 858/79 SOySP, y deméas normas complementarias, con las pravisiones
del presente decreto cuyos Comitentes sean Organismos Centralizados, Descentralizados,
Autarguicos, Empresas y/o Sociedades del Estado Provincial, con excepcién de los
contratos de Concesian de obra y de servicios, Licencias y Permisos.

Los Comitentes clasificaran, sus contratos de obra piblica, en alguna de las siguientes
categorias:

|.-Obras de Arquiteciura. -
li.-Obras de Ilngenier[a.

La Redeterminacion se aplica Unicamente a precios de estos Contratos y conforme al
presente Régimen.

La Redeterminacion de los precios de los contratos de obra publica destinados a la
construccion de viviendas se efectlan de acuerdo a la Ley Provincial N.° 10.918. -

ARTICULG 3°: ADMISIBILIDAD DEL REGIMEN.

La metodologia de Redeterminacién de precios de los contratos de cbras piblicas se
aplicard a las cantidades faltantes a ejecutar, cuando se verifiqgue una disminucién o
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aumento de:los costos de los factores principales gue componen la Estructura de
Ponderacidn. -

ARTICULO 4°: PRINCIPIOS GENERALES.
El trémite debera conducirse observando los siguientes principios generales:

a) Mantenimiento de la ecuacién econdmico-financiera criginal del contrato.

b) Cormutatividad del contrato de abra publica. '

¢} Equidad y buena fe en su aplicacion e interpretacicn,

d) Celeridad de los procedimientos aqui establecidos.

e) Transparencia y publicidad.

f) Colaboraci(l’)n enire las partes

ARTICULO 5° COMPONENTES PRINCIPALES DE LA ESTRUCTURA DE
PONDERACION.

Los nuevos precios se determinaran penderando los distintos compenentes del analisis de
precios de cada item de la oferta segun probada incidencia en el precio total de la
prestacion, entre los cuales se citan:

a.- El costo de los materiales y de los demas bienes incorperados a la obra,
b.- El costo de la mano de obra de la construccidn.

¢.- La amortizacion de equipos, reparaciones y repuestos.

d.- Todo otro-elemento que resulte significative a criterio del Comitente.

Debera inciuirse en los Pliegos de Bases y Condiciones de cada Procedimiento licitatorio
la estructura de ponderacién de los insumas principales y las fuentes de informacion de los
precios correspondientes.

ARTICULO 6°;: MAYOR CARGA FINANCIERA O PRESUPUESTARIA. -

En caso de que las Adecuaciones impliduen una mayer carga financiera o presupuestaria
a la Administracién, esta podra adecuar el Plan de Trabajo y Curva de Inversiones de ia

obra, sin exceder las previsiones presupuestarias y financieras que pemmitan sl

2
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cumplimiento del pago del nuevo precio confractual, sin que ello implique responsabilidad

alguna para el Comitente. -
ARTICULO 7°: PRECIOS DE REFERENCIA.

Los valores o Indices a utilizar al momento de la Redeterminacidn contemplada en el
presente Decreta en cada uno de los rubras y sus componentes, son los informados por la
DIRECCION GENERALDEL REGISTRO PROVINGIAL DE CONTRATISTAS DE OBRAS
Y SERVICIOS Y VARIACIONES DE COSTOS -MPIyS-,

ARTICULQ 8°: BASE PARA LA REDETERMINACION.

Seran Redeterminados cada uno de los precios de los items que componen e! computo y
presupuesto del Contrato. A tal fin se utilizaran los analisis de precios o esiructuras de
costos de cada uno de les items desagregados en todos sus componentes, incluidas las
cargas sociales y tributarias, o su incidencia en el precio total, ios gue no podran ser
modificados durante la vigencia del contrato.

Serd tarea del organismo Comitente verificar que Jos andlisis de precios y presupuesto
presentados por la contratista en la base de Redeterminacion, sea coincidente con lo
presentado en la oferta.

Sera tarea de la DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO PROVINCIAL DE
CONTRATISTAS DE OBRAS Y SERVICIOS Y VARIACIONES DE COSTOS cotejar ta
correcta vinculacién de los insumos de la base presentada por la contratista con los
insumos infermados por dicho oarganismo y el mes base a utilizar para la Redeterminacion
de Precios Definitiva.

La base serd aprobada por Resolucién de la DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO
PROVINCIAL DE CONTRATISTAS DE OBRAS Y SERVICIOS Y VARIAGCIONES DE
COSTOS e informada al crganismo ejecutor.

ARTICULO 9°: VARIACION DE PRECIOS.

La variacion de precios de cada componente se calcula desde e mes anterior de Ia oferta-
mes base-,
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ARTICULO 10°: MONTO. -

El monto del tertificado basico sera afectado autométicamente de manera provisoria segdn
Io estabiecido en el Articulo N°16 del presente, con excepcian del supuesld de fratarse de
las obligaciones en maora y cumplimiento parcial, situacién establecida en el Artfculo 12°
del presente instrumento. -

ARTICULO 11°: VARIACIONES DE LAS CARGAS TRIBUTARIAS.

Los aumentos de las alicuctas impositivas, aduaneras o de cargas sociales trasladables al
consumidor final, seran reconacidos en el precio a pagar a los Contratistas a partir de!
momenio en gue entren en vigencia las normas gue lo dispongan, en su probada
incidencia. Las reducciones de las alicuotas impositivas, aduaneras o de descargas
sociales trasladables al consumidor final, seran deducidas del precio a pagar.

ARTICULO 12% OBLIGACIONES EN MORA Y CUMPLIMIENTO PARCIAL.

5i las obras se ejecutaran con posterioridad a la fecha prevista en el plan de trabajo
aprobado, con una tolerancia de hasta un diez por ciento (10 %) de acuerdo con lo que
disponga el pliego de condiciones, las variaciones de precios se referiran a las fechas en
que debieron gjecutarse con su tolerancia, salvo que la ejecucion demaorada o postergada
hubiera sido justificada por la Administracién prorrogandc los plazos, debiendo estar
aprobado por resolucién Ministerial. -

ARTICULO 13°: ANTICIPO FINANCIERQ Y ACOPIO DE MATERIALES.

Debera estar previsto en e Plego de Bases y Condiciones Generales y Pliego
complementario, el pago destinado &l acopio de materiales y al otorgamiento de anticipo
financiero en fas condiciones previstas en el Art. 14 de la L.O.P. N.® 6351, ratificada por
Ley N.° 7.495 y su Decreto Reglamentario. -

El monto abonado por Anticipo financiere esta sujeto at Régimen de Redeterminacitn de
Precios de los Contratos de Obra Pablica de la Administracion Pdblica Provincial hasta ia
fecha de su efectivo pago. Posteriormente no se podra proceder a la Redeterminacion del
mismo.

El procedimiento consistira en:
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Determinar ef Monto del Anticipo financiero a Abonar:
AF = Porcentaje Establecido por Pliego (Pg,,) x Contrate Original (CO)
2, Una vez abonado et AF en virtud del CQ, se procedera & determinar el Contrato de
Obra Actualizade (COA) al mes en que fuere abanado el AF; que serd el resuitado de
afectar al CO la variacion promedio ponderado (Vop), utilizando los indices publicados por
el Registro Provincial de Contratistas de Obras y Servicios y Variaciones de costos —
MPIYS, al mes en ef que el AF fue abon.ado a precios basicos.

COA=COx(1+V,,)

Corresponde aclarar que el COA no serd afectado a Redeterminaciones definitivas ni
tampoco a nuevas readecuaciones provisorias, en os téminas prescriptos por el presente
Instrumento, en el supuesto que se reclamare la actualizacion del AF -,
3. En oportunidad de determinar la diferencia del importe correspondiente al AF que
efectivamente debe abonarse, en virtud del COA, se procedera a calcular la diferencia del
Anticipo Financiero (AFa} que correspondiere abanar a la Contratista al mes en el que fue
abonado el AF; utilizando la metodologia prescripta en el SUBANEXQ Il del presente
Instrumento. -

AF gy = Ppyy X [COA — CO)

El Anticipo Financiero Total (AFT) que correspondiere abonar a ia Contratista, consistira
en lo que resuite de la suma del Anticipe financiero en virtud del contrate original (AF} y fa
diferencia del Anticipe Financiero (AFar) en virtud del idéntico contrato actualizado al mes
en que fue abonado:

Porcentaje de retencidn de los certificados (Pret) para los certificados basicos y
Redeterminados a partir del momento en que se efectiviza el pago del AF

Caso 1: Entrega del anticipo previo a la iniciacidn de los trabajos

AF

Prst:c_o

Caso 2: Entrega del anticipo durante la ejecucidn de ia obra
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Favo: Avance de Obra registrado al momento del pago del Anticipo Financiero

El monto abonado a la contratista en concepto de Anticipo Financiero se amartizara en la
forma prevista en el Articuio 14° del Decreto Reglamentario N° 958/1979 SOSP y demds
normas compiementarias, a partir de la fecha de su efectivo pago, estableciendo como
“manitor de corte” el monto retenido cuando éste alcance Ja totalidad del anticipo financiero
otorgado en virtud del contrato de obra original.

Asimismo, desde la fecha de su efectivo pago, se comenzara a descontar el Anticipo
Financiero en los sucesivos certificados Readecuados provisoriamente y Redeterminados
definitivos que se correspondan con certificados de obra basicos afectados por el
descuento del AF, quedando exciuida la posibilidad de gjercer el descuento de esta Gllimo
sin haberse abonado efectivamente. -

ARTICULQ 14°: ADICIONALES Y MODIFICACIONES DEL CONTRATO.

Los adicionales y modificaciones de obra previstos en el Capituio VI- ALTERACIONES A
LAS CONDICIONES DEL CONTRATO- de la L.O.P. N.° 6351 ratificada por Ley N.° 7495,
su Decreto Reglamentario, est&n sujetos al Regimen de Redeterminacion aplicado al
Contrato de Obra Basica.

A fin de dar cumplimiento a elio, ia contratista debera presentar la nueva base de la obrg,
segun lo estipulado en el Art. 8 del presente régimen, en un plaze de diez (10} dias habiles
de notificada la Resclucién incluyendo los nuevos items que aprueba dicha modificacion.
La falta de cumplimiento en tiempo y forma de lo prescripto en este parrafo, ocasionara la
modificacién de los plazos prescriptos en el art. 27 del presente Instrumento. -

En caso que fa modificacion de obra ne implique la incorporacion de nuevos trabajos, no
resuitara necesaria la presentacién de una nueva base.

ARTICULO 15°: CONTRATOS CON ORGANISMOS MULTILATERALES. -




“2024 Afio del Trigésimo Aniversario de lo Reforma de la Constitucidan Nacional™

DECRETO N°
CB, fow Brorsiion Expte. ONICO N° 3.130.461/24

% . O
isedaes 7 Lo

Estos contratos que cuentan con financiamiento de los mismos, de los cuaies la Nacion
Argentina forma parte, se regirén por las condiciones agordadas en los respectivos
préstamos y supletoriamente por el presente Régimen

PROCEDIMIENTO DE REDETERMINACION DE PRECIOS

ARTICULO 16° FACULTADES.

El monto de los cerdificados de obra basicos, deberan adecuarse todos los meses
provisoriamente, de manera automatica.

Cuando se hayan emitido seis (8) cetificados basicos, 0 menos de seis (6) en el caso de
la etapa final de la obra, estos serén redeterminados definitivamente, de oficio por el
Comitente, conforme a las pautas y procedimientos establecidos en el presente régimen.

ARTICULO 17°: PAUTAS.

La incidencia de los distintos factares en la Redeterminacion de precios se calculara en
base a la relacidn entre los precios basicos confractuales v los de plaza al momento de la
oferta, a efectos de mantener constantes las proparciones resuitantes. La Redeterminacion
de precios regida por el presente régimen, debera contemplar las siguientes pautas:

a) Se redeterminaran los precios de cada uno de los items que componen el contrato. -

b) Los pliegas de bases y condiciones de los procedimientos licitatorios deben incluir como
normativa aplicable el presente regimen. Asimismo, cada Jurisdiccion u Organismo debe
incluir en la documentacion licitatoria la estructura de ponderacién respectiva, conforme lo
dispuesto por el Articulo 5° del presente instrumento. -

¢} La variacion promedio se debe calcutar como el promedio ponderado de las variaciones
de precios de cada insumo, conforme la tabla de ponderacion v de acuerdo a lo expuesto
en el Articulo 5° del presente instrumento.

ARTICUL.O 18°: PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.

Las mismos incluiran:
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ay El régimen de Redeterminacién de Precios de Contratos de Cbras Pdblicas de ia
Administracién Provincial, como norma aplicahle.

b) La estructura de ponderacién de insumos principales o fa estructura de costos estimada
la que tambien serd de aplicacion para establecer el porcentaje de FACTOR DE
ADECUACION PROVISORIA v las fuentes de los precios correspendientes.

) tos oferentes deberan presentar conjuntamente con la oferta, la documentacion que se
indica a continuacion:

1. El presupuesto desagregado por item, indicando volimenes o cantidades respectivas vy
precios unitarios, o su incidencia en el precio total, cuando corresponda.

I, Los analisis de precies o estructura de costes de cada uno de los items, desagregados
en todes sus componentes, incluyendo cargas sociales vy tributarias.

i, Una planifla con les precios de referencia asociados a cada insumo incluido en los
anélisis de precios o en la estructura de costos, de conformidad a lo establecido en el
Articulo 7°. Dicha asociacion de insumos con los precios de referencia se mantendra
invariable durante todo el desarrolio de la obra.

IV. El presupuesto desagregado por item y los analisis de precios o estructura de costos
de cada uno de los iterms en soporte digital.

La falta de algunc de los elementos sefialados precedentemente, implicara la inmediata
descalificacion de la oferta correspondiente. -

PROCEDIMIENTO DE ADECUACION PROVISORIA

ARTICULO 18°% FACTOR DE ADECUACION PROVISORIA

Se denominara “FACTOR DE ADECUACION PROVISORIA” ai NOVENTA POR CIENTO

%, (90%) de la variacion promedia ponderado, utilizando los indices publicados por el Registro

- 7-

\@ Pro
\____;Tf/

Provincial de Contratistas de Obras y Servicios y Variaciones de costos — MPIYS,
correspondiente al mes anterior a la medicién.

ARTICULO 20° PROCEDIMIENTO ADECUACION PROVISORIA.




"2C24 Afio del Trigésime anivarsariao de |l Refernina de la Constituclés Macional”

DECRETO N°

2. %@,@gw ‘ Expte. UNICO N° 3.130.461/24
éﬁg@?j/}fg :&J jf_«f‘fcl
1 Desde el inicio de obra ¢l COMITENTE adecuara el certificado de obra con la

aplicacion del "FACTOR DE ADECUACION PROVISORIA”. -

2- El importe del certificade basico serd afectade mediante la aplicacién del
denominado “FACTOR DE ADECUACION PROVISORIA" establecida conforme legislacian
vigente. -

3- Tanto el “certificado basicae” como su adecuacion calcutada utilizando el Factor de
Adecuacion Provisoria se emiten conjuntamente y conforman un certificado indivisible a los
efectos del pago. -

4- La determinacién del Factor de Adecuacién Provisoria se anexard como parte
integrante del certificado basico con el formato establecido en el SUBANEXO I.

ARTICULQ 21°: INTERVENCION DEL AREA TECNICA.
El organismo licitante debera calcular la variacién de la estructura de ponderacion y
pracedera a;

1. Verificar el avance de obra, en caso de mora se debera aplicar lo establecido en el
Articule 12 del presente Instrumento, -

2. Establecer el Factor de Adecuacion Provisaria utilizando los indices disponibles y
aprobados al mes anterior de la medicion. -

3. Canfeccicnar el certificado de Adecuacién Provisoria. -

4. Determinar el monto del Contrato de Obra Actualizado {(COA) al momento de la
confeccion del Certificado de Adecuacién Provisaria pertinente, -

Cantrato de Obra Actualizado (COA) = z Bi+ RP,+S§

Bi= Certificados Basicos emitidos.-
RPi = Readecuaciones Provisorias practicadas desde el inicio de Obra.-
S = Salda Faltante.-

§=%0FxC0x{1+ FAP,)

%0OF = Porcentaje faltante para la finalizacion de Ja obra.-
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CO = Monte del Contrata de Obra a precios basicos (incluidas modificaciones de QObra).-

FAPV = FACTOR DE ADECUACION PROVISORIA utilizados para la confeccion del
certificado. -

5. Determinar la poliza a incarporar, lo cual correspondera al 5% de la diferencia entre
&l monto de! Contrato de Obra Actualizado al mes en curso y &! valor del Contrato de Obra
Garantizade anteriormente.

DIf €O =C0A— COA?
P =Dif CO x5%

Dvif CO = Diferencia entre montos de los Cantratos de Qbra. - _

COA = Monto correspondiente al contrato de Obra Actualizado al mes en estudia. -
COA = Monto del Contrato de Obra Garantizado anteriormente.

P = Valor de |la Péliza a incorporar (suma asegurada). -

El manto de ia Pdliza de garantia de contrato a incorporar por la Contratista, estara incluido
y especificade en el Cerlificado de Adecuacion provisoria confeccionado conforme
SUBANEXO | del presente Instrumento. -

La emision del certificado de obra no podra efectuarse hasta tanto el Contratista no
presente |la garantia de confrato (P), en un plazo maximo e improrrogable de cinco (5) dias
habiles contados desde recibido al domicilio electrénico (denunciade) la notificacion por
parte de la Administracidn del importe a incorporar. Tedo esto quedara sujeto a satisfaccion
del Comitente a través de los medios de garantia permitidos por la legislacion vigente, de
similar calidad que la original aprobada. —

Si la Contratista dejase de cumplir con las obligaciones a su cargo para obtener la
expedicidn de los cerlificados, resultara aplicable lo prescripto €l los arts. 56, 57 sigs. y
concordantes de la Ley Provincial N°® 6351 y su decreto reglamentario. -

REDETERMINACION DEFINITIVA

10
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ARTICULO 22°. OPORTUNIDAD. EXCEPCIONES. E} Comitente procedera a realizar e
calculo correspondiente a la Redgterminacién de precios en los tiempos establecidos en el
Articulo N° 16 y 27° del presente.

Sin perjuicio'de lo expuesto, ! Comitente, a pedidc del Contratista, en atencion a las
caracteristicas particulares del contrato o a otras circunstancias que asi lo exjan, podra
gfectuar Redeterminaciones definitivas con la periodicidad que se estime necesario, dicha
excepcion debera ser debidamente justificada.

ARTICUL.O 23°: PRECIOS A UTILIZAR EN REDETERMINACION DEFINITIVA.

Cuando se haya cumplimentado con los plazos estipulados por el Articulo N°16 del
presente y deba procederse a la confeccion de los correspondiente Certificados
Redeterminados Definitives, el organismo ejecutor informara y elevarg las actuaciones
correspondientss a la DIRECCION GENERAL DEL REGISTRC PROVINCIAL DE
CONTRATISTAS DE OBRAS Y SERVICIOS Y VARIACIONES DE COSTOS a efectos que
determine, en virtud dela base' de calculos presentada y aprobada segin lo establecido por
el Ariculo N°8 del presente, los nuevos precios a utilizar para la emision de los
correspondie;tes certificados Redeterminados definitivos.

Dichos precios se corresponderan con los certificados de obra ya emitidos y a los meses
que corresponda aplicar la Redeterminacion Definitiva de precios, siendo el Organismo
ejecutor el responsable de solicitar los meses a los cuales la DIRECCION GENERAL DFL
REGISTRQ PROVINCIAL DE CONTRATISTAS DE OBRAS Y SERVICIOS Y
VARIACIONES DE COSTOS debera definir fos nuevos precios.

l.os nuevas precios deberan ser aprobados por Resolucion del REGISTRO PROVINCIAL
DE CONTRATISTAS DEQBRAS Y SERVICIOS Y VARIACIONES DE COSTOS vy

_ -},Leg__{ "‘“?:;\ notificada fehacientemente al Organismo ejecutor.
_;1‘:’“3{, T oy >§
Sl ’2}%/ Una vez dictado el acto administrativo por parte del MPIYS o del Organismo competente

que aprueba y dispone el pago de los Certificados Redeterminados, se establecera la fecha
de vencimiento de los mismos segln el plazo estipulado en el Articuls 27° del presente.

ARTICULO 24°; PROCEDIMIENTO REDETERMINACION DEFINITIVA

11
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Se procedera a calcular la Redeterminacion definitiva de todos los cerfificados sobre |a
pbase de calculos presentada y aprobada segln lo establecido por el Articulo N°8, y luego
se descuenta lo abonado a través del certificado bdsico y adetuacién provisoria
correspondiente.

Las diferencias resultantes entre las adecuaciones provisorias de precios y las
Redeterminaciones definitivas serdn liquidadas a valores del mes de la uGlima
Redeterminacion.

JJ[ = RDI"“(B“‘l‘ P;)

;= Diferencia del certificado “i" entre el monio Redeterminado Definitivo y lo pagado de
Basico y Provisocrio

RD#= Monto del certificado “i" Redeterminado Definitivo a valores del periodo certificads.
P= Monto del certificada “i" Adecuada Provisoriamente
B~= Monto basico del certificada “i"

Posteriormente se debe proceder a calcular ta variacion del certificado "I entre RD y D¢
RD
atﬁ ( n'f/RD)ml

RDe==Monto'del certificado "' Redeterminado Definitivo a valores del Gltimo mes aprobado

0= Coeficiente de actualizacion del certificado "i ", Este coeficiente va a ser diferente para
cada certificado

Dy = D+ (Dyx0))
Diace = Diferencia del cerlificado "i" actualizada a valores dei Gltimo mes aprobado
En el supuesto que las adecuacicnes provisorias se hayan calculado teniendo en cuents

lo estipulado en el articuio 12° del presente, la Redeterminacion Definitiva se liquidara en
concordancia al mes a la cual s& haya emitido la misma.

Si durante el pericdo transcurrido entre la Readecuacion Provisoria y La Redeterminacion
Definitiva hubiesen quedado salvadas las causas por las cuales se aplicd el Articulo N° 42
del presente, la liguidacién de las Redeterminaciones Definitivas se realizaran al mes
correspondiente a cada ceniificacian.

12
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Asimismo, en el caso que la aprobacién de la reprogramacion de obra se produjese en el
lapso comprendido entre la em_isién de dos Redeterminaciones Definitivas consecutivas,
de conformidad con lo establecido por el Articulo N° 16 del presente, se ajustaran en esta
ultima las diferencias de los certificados Redeterminados Definitivos que se emitieron con
amerioridad vy en concordancia con lo establecido en el Ardicule 12° del Presente
instrumento.

ARTICULO 25°: ACTA DE REDETERMINACION.

El Comitente y la Contratista suscribiran de com(n acuerdo el “Acta de Redeterminacién
Definitiva® (SUBANEXO lil) en la que se plasmaran los certificados calculados y ef monto
que arrojan. Cumplimentado, deberan remitirse a las Areas Legales del Organismo ejecutor
quienes deberdn dictaminar sobre la legalidad del procedimiento y del instrumento
debidamente suscripto,

El Area Técnica del Organismo ejecutor procederd a determinar el valor de la Poliza
correspondiente a los certificados Redeterminados Definitivos, y dicha valor a incorporar
sera plasmado en el Acta de Redeterminacion definitiva. La Contratista debera incorporar
la nueva pdliza en un plazo improrroga.ble de cinco {5) dias habiles, contados de la
suscripcion del acta referenciada en este parrafo. -

La falta de cumplimienio en tiempo y forma de lo prescripto en el parrafo anterior,
ocasionara la modificacion de los plazos establecidos en el arl. 27 del presente

Instrumento. =

Las polizas para la tramitacién de las redeterminaciones definitivas, seran independientes
de las pdlizas relativas a las garantias contractuales. -

ARTICULO 26°: RENUNCIA.

La suscripcion del Acta de Redeterminacion Definitiva de Precios con que culmina el

procedimiento de Redeterminacion Definitiva implica la renuncia automatica del Contratista
a todo reclamo interpuesto o a interponer administrativa o judicialmente, por mayores
costas, compensaciones, gastos improductivos y gastos o supuestos perjuicios de
#w‘?% . cualquier natiura¥eza resultantes de la aplicacion del presente régimen.

S 13
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ARTICUL.Q 27°: PLAZQS DEL PROCEDIMIENTO DE REDETERMINACION Y PAGO.

El procedimiento de cerificacion de la Redeterminacion Definitiva debera tramitarse y
aprobarse dentro de los SESENTA (80} dias corridos, que se computaran de |a siguiente

mangra.
a) Desde ia emision del sexto (6°) certificado basico, a partir del inicio de (a obra:
b) Desde la emision del sexto (6°) cerlificado bésico, contado desde fa (ltima

Redeterminacién o desde que ésta debid producirse;
c) Cesde la emisi6én del dltimo certificado basico, cuando se trate de fa etapa final de
la obra y la cantidad de ceriificados basicos sean inferiores a seis (6).

El pago de los certificados de Redeterminacion Definitiva se efectuara dentro de los
SESENTA (60) dias corridos desde la emision de la norma legal que apruebe y disponga
el pago de los mismos. Este pago no podra efectuarse hasta tanto el Contratista presente
la garantia de cantrato a satisfaccion del Comitente, si la obra se encuentra en ejecucion.

ARTICULO 28°: REDETERMINACION CON SALDO A FAVOR DEL COMITENTE

En el caso de que la Redeterminacion definitiva del precio del contrato arroje saldo a faver
de la Administracién Comitente esta regueriré ia devolucién en un plazo de TREINTA {30}
dias corridos, contados desde que fuera notificado en tal sentido, bajo apercibimiento de
ejecutar el fondo de garantia o de iniciar las acciones judiciales pertinentes.

ARTICULO 29°; OBRAS MENORES.

En aquellas OBRAS MENORES cuye monto de Presupuesto Oficial de obra no exceda el
tope gue el Poder Ejecutivo fija para el procedimiento de Concurses de Precios, y hayan
sido previstas en los pliegos licitatorios respectivos, podran efectuarse las
Redeterminaciones con el {NDICE DEL NIVEL GENERAL DEL COSTO DE LA
CONSTRUCCION. -

Para fa detefminacién del Indice de Variacion de las OBRAS MENORES se utilizaran el
[NDICE DEL NIVEL GENERAL DEL COSTO DE LA CONSTRUGCION del mes anterior de
la licitacién -mes base- y el indice vigente al momento de la firma de la correspondiente
Acta de Recepcion Pravisoria de la Obra.

14
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ARTICULQ 30°: CLAUSULAS TRANSITORIAS.

CLAUSULA 1% En los casos de procedimientos de seleccién del Contratista con Oferta
econdmica presentada y que a la fecha del presente Recreto se encuentre sin adjudicar, el
Comitente podra optar entre:

1. dejar sin efecto Ia licitacion o
2. sclicitar a los oferentes calificados la aceptacion de la aplicacion del presente
régimen a su oferta.

St los oferentes de los procedimientos mencionados en esta Clausula desistieran de la
aplicacion del presente régimen. no seran pasibles de penalizacidn alguna por este motivo.

CLAUSULA 2% Padra aplicarse el presente Régimen de Redeterminacién de Precios de
Contratos de Obra P{blica de la Administracion Pablica Provincial, a los contratos de obra
piiblica y a todos agueilos cdntratos que les fueran de aplicacion el Decreto N° 2.715/16
MPIyS que se encontraren adjudicados o en ejecucién al momento de la entrada en
vigencia del presente decreto.

La aplicacian se realizaré conforme a lo siguiente:

a. Los c::ontratistas podran adherirse al Régimen, dentro dei plazo de SESENTA (80)
dias corridos de su entrada en vigencia.

b. La adhesion debe fermularse por escrite segin SUBANEXQO i - MODELO DE
NQOTA (A) que farma parte integrante del Régimen. Vencido i plazo, la Administracion no
recepbionara’ solicitud alguna de aplicacién del Régimen.

C. A partir de ia fecha de adhesidn al presente régimen, los Organismos ejecutores
contaran con un plazo de hasta CIENTO OCHENTA (180) dias corridos para la tramitacion
y aprobacion de la Redeterminacion Definitiva de los Certificados emitidos con anterioridad
aplicando la metodologia del presente instrumento. Los meses a los cuales se calculara la
Redeterminacion Definitiva se correspondera con las Readecuaciones provisorias a las

cuales los mismos fueran confeccionados. En el supuesto que durante este lapso fueran
aprobadas Readecuaciones Provisorias presentadas con anterioridad y por diversas
situaciones a la fecha no hayan sido aprobadas, las mismas seran incluidas en la gestion.

“\?“%“i;;a 15
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d. En el supuesto de no adherirse, las Redeterminaciones de precios que

correspondan se regiran por el Sistema y la Metodologla de Redeterminacién de precios
acordados, opeortunamente, en los respectivos contraios.

a. Los precios unitarios seran Redeterminados desde jos precios basicos,
consideréndose coma Mes Base el anterior a |2 licitacion. '

f. En el supuesto en que se hublere presentado la Nota de adhesion pravista gn el
SUBANEXQO IV - MODELO DE NOTA (A) del presente Instrumento v que ias bases de
célculo no hayan sido aprobadas por la DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO
PROVINCIAL DE CONTRATISTAS DE QBRAS Y SERVICIOS Y VARIACIONES DE
COSTOS -MPlyS-, el Organismo comitente deberd remitir a dicha Direccion General la
base dz caleulo utilizada en las Redeterminaciones anterioreé. Asimismo, se debera
adjuntar la norma legal aprobatoria de dicha bhase, convenio y planilla de insumos
formalizadas oportunamente, al efecic de la toma de conocimientc por parte de la
DIRECCION. GENERAL DEL REGISTRO PROVINCIAL DE CONTRATISTAS DE OBRAS
Y SERVICIOS ¥ VARIACIONES DE COSTOS -MPIyS .- '

En el supuesto previsto en este ariculo, los nueves precios que deberd informar la
DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO PROVINCIAL DE CONTRATISTAS DE OBRAS
Y SERVICIOS Y VARIACIONES DE COSTOS -MPIYS para la emision de los
carrespendientes certificados Redeterminados definitivos, dentro de las facultades
otorgada por el art. 23 del prasente Instrumento, se corresponderan con las bases de
célculo informadas por el Organismo comitente. -

Asimismoe, en los casos que ia hase de Céleule deba ser modificada en el marco de lo
préscripto por el Articulo 14° del presente instrumento, serd el Crganismo camitente el
encargado de aprobar la misma y volver a notificar a la DIRECCION GENERAL DEL
REGISTRO PROVINCIAL DE CONTRATISTAS DE OBRAS Y SERVICIOS Y
VARIACIONES DE COSTCOS -MPIyS .-

g. En caso de que la adhesion al presente implique una mayor carga financiera o
presupuestaria a la Administracidn sera de aplicacién lo establecido en el Articulo N° 6 dei
presente.

16
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h. La adhesién al presente Régimen implicara la renuncia automatica del Contratista

-a todo reclamo por Redeterminaciones anteriores no solicitadas, compensaciones, gastos
improductivos, gastos o supuestos perjuicios de cualquier naturaleza resultanies de la
aplicacion de cualguier procedimiento de Redeterminacion.

i En los supuestos en los que la Contratista, en una obra determinada, optare por la

adhesién al presente regimen v, los indices de variaciones de costos que se apliquen a
esta Litima correspondieran a fuentes Nacionales, se podra continuar utilizando estos
ulttimos hasta su finalizacion. -

I. .~ Enlos supuestos de obras a iniciarse y, que al momento de haberse formalizado el
llamado a licitacién no se cuente con una compatibilizacion entre los indices Nacionales y
los indices Provinciales, quedaran habilitados a utilizar los indices Nacionales en
concordancia con el inciso i) del presente Instrumento. -

k. En el supuesto de haberse abonado a la Contratista e! AF fijado contractualmente

y. con posterioridad, haber formalizado la adhesién al presente régimen, en ninguna
circunstancia esto podra implicar actualizacién alguna sobre este AF .-

CLAUSULA 3% Establézcase un plazo improrrogable de hasta 180 dias corridos, al efecto
de que la Direccién General del Registro de Contratistas de Obras y Servicios y Variaciones
de Costos compatibilice los indices nacionales que se utilizan en cbras piblicas del ambito
Provincial, a fines de ser aplicados a futuro; asimismo, sus variaciones sean publicadas por
dicho Qrganismo con la periodicidad mensual actualizada, —

CLAUSULA 47 A las Redeterminaciones de precies que correspondieren entre el periodo
comprendido entre 1a fecha del Centrato a de la (ltima Redeterminacién aprobada - segin
corresponda- v la facha de entrada en vigencia del presente decreto, se continuaran
rigiendo por normativa adherida oportunamente. -

17
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PONDERADIC

Tata]

A FECONOCER POR ACTUALIZAG.ON ANIICIE O (EEGUN LO DISPUESTO POR DECHETO Mo

WO O CONTRATO ORIGINAL
1
FORCEMTAE ANTICH Q1 FINANCIZRGO
MONTO AEQMADD EN COMIEPTD ANECIPG FINANCERO (AF)
VARMCICN PRIMEDKS PONDERADA A1 MES/ARD DE LHADERSE AEDMADD

MONTE GONTRATD ACTUALIZACG & MES! AN (COA)

iMPORTE A& ARCNAR EN GONCEPTO DE ACTUALIZACION DE ANTIZIPC FHIANCIERG [AF dify

AMPORTE EN LETRAS DE AF dif
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DECRETO N°

DB %9 ol { Expie._l’rmco N° 3.130.461/24

SUBANEXO I

Monto Contractual
Huevo Monto Contractual

(En casade Corresponder) $
Certificada Redeterminado Definitive N° X a A
precio de mes/afio
Certificado Redeterminado Definitivo 3* {+1) 5
a precio de mes/ano
Certificado Redeterminadoe Definitivo K° [X+2) o
ORRA EIECUTADA . a precie de mes/aiio
Certificuro Redeterminado Definitivo N© (3X+3) B
aprecio de mes/afio
Certificada Redeterminado Definitivo N° {30+ E

# precio dec mes
Certificado Redeterminado Definitivo N° (X-8)
a precio de mesfana

TOTAL REDETERMINACION MONTO TOTAL REDETERMINACION

G=A+B+C+D+E+F
DEFINITIVA DEFINITIVA ¢

* EN CASO QUE LA OBRA 3E ENCUENTRE FINALIZADA NO
CORRESPOKDE LA PRESENTACION DE GARANTIA CONTRACTUAL
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"2024 Ao del Trigésimo Aniversarts de la Reforma de lq Constituclén Nacisnal”

DECRETO N¢ 8 K'g MPlyS

Podor Crecative _ - Expte. UNICO N° 3.130.461/24

Grndre Rtos

SUBANEXO IV - MODELG DE NOTA {A)
ADHESION CLAUSULA TRANSITORIA SEGUNDA DEL ANEXO DEL DECRETO N°

FECHA:;
CONTRATISTA:
CUIT:
DOMICILIO CONSTITUIDC:
TEL:
~ DOMICILIO ELECTRONICO:
LICITACION N°:
QBRA:

. (hombre completo, DNI) en mi caracter de ...................... (presidentefsocio
gerentefapoderadc) con facultades suficientes para suscribir Ja presente en nombre y
representacion del Contratista vengo a adherir al régimen previsto por la Clausula Transﬂona
Segunda del Decreto N° ..

Asimismo, renuncio a todo reclamo interpuesto o a interponer por Redeterminaciones anteriores
no solicitadas, mayores costos, compensaciones, gastos improductivos, gastos ¢ supuestos
perjuicios de cualquier naturaleza resultantes de la aplicacién de cualkyuier procedimiento de
Redeterminacion en los términos de le dispuesto por la Clausula Transitoria Segunda del Decreto

Saludo a Ud. muy atentamente.

FIRMA y ACLARACION
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ANEXO
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OBRA:
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CIUDAD DE COLON
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1. DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA:

Conforme lo establecido por el articulo 2 del Pliego General de Condiciones, el presente anexo es parte
integrante del legajo licitatorio al cual se debe dar cumplimiento en particular en los tremy| e las
licitaciones sobre los siguientes puntos y planillas complementarias. QSST

2. PLAZO:
Cuando el Pliego no exprese lo contrario, todos los plazos establecidos seran computados en dias
corridos.

3. IMPUGNACIONES

Vencido el plazo consignado en el ultimo parrafo del articulo 16° del Pliego de Condiciones Generales los
oferentes podran impugnar o efectuar las observaciones que consideren pertinentes respecto de las
ofertas presentadas dentro del plazo perentorio e improrrogable de tres (3) dias habiles de vencido aquél.-
Las impugnaciones asi presentadas seran tenidas en cuenta por la Comisién Evaluadora designada a los
fines de evaluar las propuestas quién se expedira sobre la admisibilidad o no de dichas observaciones.-
Las mismas seran resueltas al momento de dictarse el acto administrativo de adjudicacion

Asimismo los proponentes podran impugnar los actos administrativos de adjudicacion, dentro del término
de tres (3) dias habiles contados desde la fecha de la recepcion de la notificacion respectiva.

Durante el plazo para formular impugnaciones al acto administrativo de adjudicacion, las actuaciones del
expediente de la Licitacion, se pondran a disposicién de los proponentes para su vista en la sede de la
Administracion.

Las impugnaciones seran presentadas ante la Administracion, en sus oficinas, por escrito en original y dos
(2) copias. Dichos ejemplares estaran debidamente firmados, en original, por el apoderado de la firma y su
representante técnico.

El escrito de impugnacion debera ser debidamente fundado en la Ley y en el Legajo de la Licitaciéon y
estar acompafado de la constancia de un depdsito realizado en la cuenta bancaria de la Administracién
en concepto de garantia de impugnacién por un monto del 3 % DEL PRESUPUESTO OFICIAL.

Las impugnaciones y observaciones seran resueltas por la Administracion y seran debidamente
notificadas al interesado.

Una vez notificado el resultado de la impugnacion, y en el caso que la resolucion sea favorable al
recurrente, la garantia sera devuelta al presentante.

Cuando la impugnacion se resuelva desfavorablemente al presentante, quedara en poder de la
Administracién el importe de la garantia correspondiente.

4.- Recibo de Compra de Pliegos

Conforme lo dispone la Resolucion N° 099/2018 se establece: “Que, el articulo 6°) inciso a) PGC no sera
exigible, es decir no se procedera a exigir la presentacion del recibo de compra de pliegos, siendo este
reemplazado por la presentacion del depésito o transferencia correspondiente al valor del pliego efectuado
en la cuenta corriente N° 137-001676/5 (CBU N° 3860137201000000167654) a nombre de CAFESG del
Banco de Entre Rios SA ciudad de Concordia. Que en igual sentido debe interpretarse el Articulo 3°) del
Anexo de los Pliegos. Que al no requerirse mas la extensiéon de un recibo de compra de pliegos, momento
este en el que el oferente constituia un domicilio legal tenemos que tener en cuenta que, este se
constituira a partir de la primera presentacion del oferente en el proceso licitatorio. Que, finalmente las
consultas aclaraciones que necesiten los interesados deberan ser efectuadas a través de la pagina web
del organismo”

5 EVALUACION DE LAS OFERTAS
5.1 CONFIDENCIALIDAD

Después de la apertura en publico de las ofertas no se dara a conocer informacion alguna a los oferentes,
ni a persona alguna, acerca del analisis, aclaracion y evaluaciéon de las ofertas, ni sobre las
recomendaciones para la adjudicacion, hasta que se haya resuelto la adjudicacion.

5.2 CUMPLIMIENTOS DE LOS REQUISITOS
La Administracion comprobara que los oferentes reunan las condiciones de capacidad, experiencia,
recursos financieros u otros requerimientos exigidos en este Pliego o en el Pliego de Complementario de
Condiciones.
Asimismo la Administracion en todo procedimiento de contratacion o adjudicacion dara preferencia a las
ofertas de empresas entrerrianas que reunan los siguientes requisitos:

a) Similar calidad del bien o servicio ofrecido

OBRA: “REFACCION HOSPITAL SAN BENJAMIN - SALA DE INTERNACION
CIUDAD DE COLON - PROVINCIA DE ENTRE RIOS”
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b) Constancia de pago de todos los impuestos provinciales, de las tasas y/o contribuciones
municipales y certificado de libre deuda emitido por la Direccién de Rentas de |la Provincia de
Entre Rios y/o el organismo de recaudacion municipal pertinente.
c) Constancia de inscripcion en la Direccion General de Rentas Provincial de Ios? ores,
propiedad de la empresa. 8?
Se debera prever en cuanto fuera técnicamente posible y conveniente la utilizacién de los bienes
(productos primarios o industrializados, materiales y otros) producidos o elaborados en-el territorio
provincial en un porcentaje superior al cincuenta por ciento (50%) Siendo responsabilidad exclusiva del
contratista probar cualquier caso de inexistencia de determinados bienes.
Cuando en los proyectos de obra o servicios a contratar existan varias propuestas viables, se elegiran
aquellas que permitan la mayor utilizacion de materiales o productos que puedan ser abastecidos por la
industria local.

5.3. ERRORES ARITMETICOS

En caso de comprobarse errores de operacion en cualquiera de los importes parciales, se reajustara el
importe total de Ila propuesta dando validez al precio unitario cotizado aplicando la cantidad
correspondiente a cada item.

Si existiera una discrepancia entre numeros y letras en la consignacién de un mismo precio unitario
prevalecera el valor expresado en letras.
Si el proponente no aceptare las correcciones antes indicadas, su oferta sera rechazada.

6. CALIFICACION de los OFERENTES

6.1.Calificaciéon

La Comision de Estudios de las Propuestas aplicara el “Procedimiento de evaluacién”, que se describe a
continuacion, a la documentacién exigida en los Sobres N°1 y N°2, que forman parte de la propuesta que
fuera presentada en tiempo y forma de acuerdo a lo establecido en el Pliego de Condiciones Generales, y
emitira un informe de preadjudicacion, a consideracion de la Administracion, aconsejando el rechazo o
aprobacién segun corresponda sujeto al sistema de evaluacion propuesto en el presente Pliego, en un
todo de acuerdo con el Decreto N° 484/21 MPIlyS reglamentado por la Resolucion N° 305/2021
M.P.LY.S..

La maxima responsabilidad de la Comisién de Preadjudicacion sera la de emitir el Dictamen de
Preadjudicacion.

6.2 Procedimiento de evaluacién

El procedimiento de evaluacion se rige por lo determinado por el Decreto N° 484/21 MPIlyS reglamentado
por la Resolucion N° 305/2021 M.P.L.Y.S.-

Las Ofertas presentadas, se ordenaran de menor a mayor conforme al precio cotizado.

La Comision de Estudio de Propuestas elaborara un informe aconsejando la adjudicacion al Proponente
cuya oferta resulte ser la mas conveniente a los intereses de la Provincia.

Previo a emitir informe, se efectuara el estudio de las ofertas bajo las siguientes pautas y puntajes:

a) Monto de la Propuesta: Puntaje de 1 a 40
Para la determinacion del puntaje previsto en este apartado, se seguiran las pautas que se
establecen en el apéndice.-

b) Analisis de Precios en relacion a su claridad y ajuste a las condiciones establecidas por
el pliego: puntaje 1 a 20

En este punto se deberan considerar los siguientes aspectos:

1.- Mano de Obra (5 puntos): Se analizaran los rendimientos expuestos los analisis, as6 como la
calificacion del/los Operarios/s.-

2.- Materiales (5 Puntos): se le asignaran 2 puntos para el andlisis de los rendimientos, 2 puntos
para los costos de los materiales y 1 punto por correspondencia entre material y el item a
desarrollar/ejecutar.-

3.- Equipos (5 puntos): Se asignaran 2 puntos para el rendimiento consignado, 2 puntos para el
valor de las horas maquinas utilizadas y 1 punto para la correspondencia del equipamiento incluido en el
analisis de precio y el equipo propuesto para la obra.-

4.- Composicion e3l Factor “F” (3 puntos): En este apartado se debe considerar que el “Beneficio”
debe ser del 10% y la secuencia del calculo del coeficiente de resumen: [(costo costo + gastos generales)
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+ beneficios] + I.V.A.

5.- Conformacion de los gastos generales (2 puntos): En este apartado debera tenerse en cuenta
el plazo propuesto para la obra y los costos de los elementos a entregar a la inspeccion: ( ic local
para funcionamiento, telefonia fija y celular, etc).- ?883

c) Informe sobre antecedentes empresarios (privativo de la Direccion General del Registro de
Contratistas de Obras y Servicios y Variacion de Costos): puntaje de 1 a 12.

Debera solicitarlo la Comision de Estudios de Propuestas enviando solamente el listado de
oferentes y el nombre, presupuesto oficial y plazo de obra.-

d) Equipo propuesto: Puntaje 1 a 5.-

Para la determinacién del puntaje la Comisién justificara la asignacién del mismo teniendo en

cuenta la correspondencia del equipo propuesto, el estado y disponibilidad de los mismos

considerando otras obras en ejecucion, condicion de titularidad o encontrarse sujeto a alquiler.-

e) Plan de Trabajo, plan de acopio y plan de inversiones: Puntaje 1 a 5.-

Para la determinacién del puntaje, la Comision justificara la asignacion del mismo considerando la
correspondencia en la propuesta ejecutiva del obra no solo en su aspecto material de la ejecucion sino al
apalancamiento financiero del oferente considerando si se autoriza o no un anticipo financiero o acopio de
materiales, y los plazos de pago de los certificados (hasta 60 dias posteriores a la medicion). El puntaje

ideal (5 puntos) ira disminuyendo en la medida que existan inconsistencias en este rubro.-

f) Personal obrero, administrativo y profesional local en el plantel estable de la empresa:
Puntaje de 1 a 5.-

Se debera considerar en el analisis de Recurso Humano el personal minimo necesario y estable
en funcidon de la obra en cuestion, la experiencia y antecedentes laborales declarados para dicho
personal, la capacidad operativa de la empresa, los antecedentes del representante técnico y su
estabilidad en la empresa;

g) Capacidad eonoémica-financiera: Puntaje de 1 a 5 .-

Para la obtencion y asignacion del puntaje se evaluaran los balances y documentacion contable
exigida en los Pliegos, fundamentando las conclusiones;.-

h) Relacion laboral social y sus antecedentes (privativo de la Secretaria de Trabajo y
Seguridad Social: Puntaje de 1 a 3.-

i) Antecedentes en obras similares: Puntaje 1 a 3.-
j) Presentacion de la oferta: Puntaje 1 a 2.-

Para la asignacion de este puntaje, se evaluara el orden y prolijidad de la presentacion de la oferta
y la integralidad de la documentacion exigida en los pliegos.-

A la suma de puntaje que cada oferente obtenga resultante de la aplicacion del procedimiento
antes sefalado, se le adicionara el siguiente puntaje:

k) Sila firma es provincial: 20% (veinte por ciento) sobre el punto a) “Monto de la Propuesta”
Para acreditar la calidad de firma provincial, se debera acompanar los siguientes requisitos:
a.- Acreditacion de su radicacion o asiento principal en la Provincia de Entre Rios no mejor a tres

(3) afos;
b.- Constancia de inscripcion en AFIP, ATER y la Administraciéon Municipal correspondiente;
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Apéndice

Para la determinacion del puntaje previsto en el apartado a) “Monto de la propuesta”, se co 'ga p solo
la conveniencia econémica del monto ofertado de acuerdo a la siguiente metodologia; ? 4

1. EIl Presupuesto Oficial debera ser actualizado para el estudio al mes anterior a la fecha de
licitacion (mes base) y se denominara Presupuesto Oficial Actualizado (POA).

La actualizacion del Presupuesto Oficial debera realizarse mediante el coeficiente de ajuste que surja de
la utilizacion de la estructura de ponderacion determinada por el organismo para la obra de analisis
tomando como referencia los precios publicados por la Direccion General del Registro de Contratistas de
Obras y Servicios y Variacion de Costos 0, en el caso de ser necesarios, por otros organismos oficiales o
especializados aprobados por el Comitente (cfr. Art 7 Anexo Decreto N° 3480/24 MPIlyS). Es decir que
se debera calcular la variacion de precios para el periodo en analisis de cada uno de los insumos que
componen la estructura de ponderacion, ponderados a través de la definicidon realizada por la estructura
de ponderacion de la obra y con ello actualizar el presupuesto oficial.

Para esta actualizacién el organismo podra solicitar colaboracion de la dependencia antes mencionada.

2. Se asignaran 40 puntos a la empresa cuya propuesta econémica sea mas baja y al resto

de las propuestas se les dara un puntaje proporcional a la diferencia con la propuesta de 40
puntos.-

3. Si no existiesen propuestas por debajo del Presupuesto Oficial Actualizado, se le asignara 40
puntos a este ultimo y al resto de las propuestas se les dara un puntaje proporcional a la
diferencia del mismo.-

4. Se consideraran no convenientes en términos econémicos y pasibles de ser desestimadas, las
propuestas que se encuentren por encima del 20% del Presupuesto Oficial Actualizado. En este
caso la Comisiéon debera realizar consultas a las dependencias correspondientes a fin de
determinar la capacidad presupuestaria y financiera de afrontar la obra en dichos casos. Esta
consulta debera realizarse en los casos que una de estas propuestas sea la propuesta a sugerir
por parte de la Comision.

METODOLOGIA PUNTUACION DE PROPUESTA ECONOMICA
POA: Presupuesto oficial actualizado (actualizado al mes base de licitacién);
Pmin: Propuesta minima.

Entonces:

Si existe Pmin, es decir Pmin < POA < Pi

Pmin =40

PUi=Ai*40

Ai=2—-(Pi)

Pmin

Donde:

PUi: es el puntaje del punto a) de la propuesta i;

Ai: es el coeficiente que determina el puntaje;
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Pi: Monto de la propuesta i;

i: es el numero de la propuesta o identificacion de cada propuesta.

285

Si no existe Pmin:

POA = 40
PU i = Ai * 40
Ai=2-(Pi)
POA

b) Equipo propuesto: (***)

NOMINA COMPLETA de EQUIPOS a PRESENTAR por los PROPONENTES
Los proponentes deberan presentar la nébmina completa de los equipos que se emplearan para

llevar a cabo la obra. A tal efecto deberan llenar debidamente la Planilla Completa de los Equipos
Propuestos, cuyo modelo se adjunta como Anexo IV, que consta de las siguientes columnas:
COLUMNA 1 - N° DE ORDEN INTERIOR:
Para llenar esta columna, las empresas previamente deberan codificar o numerar sus equipos, lo
cual facilitara su identificacion para la inspeccion o durante el desarrollo de la obra.
COLUMNA 2 - DESIGNACION:
Se refiere a la denominacion del equipo o magquinaria, Ejemplo: Retroexcavadora y equipos
complementarios, etc.
COLUMNA 3 - MARCA:
Se refiere al nombre de la fabrica y/o al nombre con que dicha fabrica denomina a la maquina ofrecida.
COLUMNA 4 - MODELO:
Indicara afio de fabricacion de la maquina ofrecida.
COLUMNA 5 - MOTOR Y CHASIS:
Indicar los numeros de motor y chasis coincidentes con los que se encuentran grabados en los equipos.
COLUMNA 6 - POTENCIA O CAPACIDAD:
Se debera expresar en las unidades que indique el trabajo de la maquina en su capacidad operativa (HP,
m3, tn, m3/h, t/h, etc.)
COLUMNA 7 - N° DE HORAS DE TRABAJO:
Se indicara el total de horas utiles trabajadas por la maquina al momento de la oferta.
COLUMNA 8 - ESTADO:
Se indicara MB (muy bueno), B(bueno) o R (regular) segun sea el estado del equipo, debiéndose
aclararse al dorso de la planilla cualquier tipo de observaciones sobre reparaciones efectuadas o a
efectuarse, faltantes, etc.
COLUMNA 9 - UBICACION ACTUAL:
El Contratista debera indicar en el momento de la Licitacién, donde se encuentra ubicado el equipo
ofrecido para poder realizar su Inspeccién: Obra, taller de reparacion, depésito, etc.
COLUMNA 10- FECHA DE DISPONIBILIDAD:
El Contratista debera indicar en qué fecha la maquina ofrecida queda en condiciones de ingresar a la
obra.
COLUMNA 11- PROPIEDAD:
El Contratista debera indicar si el equipo ofrecido es de su propiedad o alquilado. Si los equipos no fueran
propiedad del Oferente, éste debera presentar la documentacion que acredite el compromiso formal de la
Empresa prestataria de la cesion de los equipos en el momento que se especifique.
Al efecto de estudio de las propuestas por la Administracion no se aceptaran ampliaciones de dicha
nomina posteriores al acto de apertura de la licitacion.

7. ADJUDICACION
La adjudicacion se hara a la oferta mas conveniente de aquellas que se ajustaren a las bases y
condiciones de la licitacion, de acuerdo al procedimiento de Evaluacion de las Ofertas determinado en el
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Pliego Complementario de Condiciones, sin que tal decisién signifique responsabilidad alguna para. la
Comision, con los demas oferentes y/o terceros

La Administracion tendra en cuenta la incidencia y analisis de todos los requisitos erfyi n la
presentacion, en los aspectos técnicos, econdmicos, financieros y de capacidad de com del
oferente.

El menor precio no sera el factor exclusivamente determinante de la decision.

La circunstancia de haberse presentado una sola oferta, no impedira la adjudicacion, si se la considera
conveniente. En caso de que dos (2) o mas ofertas resulten igualmente convenientes a juicio de la
Administracién, esta llamara a mejora de precios entre los proponentes en paridad de condiciones, este
segundo llamado se realizara dentro del plazo de mantenimiento de la oferta, y se realizara un nuevo acto
licitatorio en las mismas condiciones que establece la Ley y su Decreto Reglamentario.

El Organismo Comitente podra rechazar todas las propuestas mediante decision suficientemente fundada,
sin que ello cree derecho a favor de los proponentes ni obligaciones a cargo de aquel.

Si antes de resolver la adjudicacién, dentro del plazo de mantenimiento de la oferta, ésta fuera retirada sin
el consentimiento de la Administracion el oferente perdera el depdsito de garantia en beneficio de aquel.
En este caso el comitente podra, sin recurrir a un nuevo llamado, adjudicar a otro proponente en los
términos previamente citados en el presente punto y comunicara el hecho al Registro de Constructores de
Obras Publicas de la Provincia de Entre Rios para la aplicacion de sanciones pertinentes.

Si una vez adjudicada la obra resultare que hay errores en el proyecto, el adjudicatario no tendra derecho
a percibir el beneficio que él pudiera aportarle.

Cuando el adjudicatario hubiese incluido en su propuesta alteraciones que no se ajusten a los pliegos de
condiciones sin ser advertidos en la adjudicacion, no podrd argumentar que su propuesta ha sido
aceptada con la variante introducida subrepticiamente, quedando sujeto a la aplicacion de las bases de
la licitacion.

8. RECHAZO de la OFERTA

La Administracion puede, mediante decision suficientemente fundada, rechazar todas las propuestas, sin
que esto dé derecho a reclamo de ninguna naturaleza a los oferentes.

9. Clausula Anticorrupcion: Sera causal determinante del rechazo sin mas tramite de la propuesta
u oferta en cualquier estado de la licitacion, o de la rescision de pleno derecho del contrato, dar u ofrecer
dinero o cualquier dadiva a fin de que:

a. Funcionarios o empleados publicos con competencia referida a una licitacion o contrato,
hagan o dejen hacer algo relativo a sus funciones o para que hagan valer la influencia de
su cargo ante otro funcionario o empleado publico con la competencia descripta, a fin de
que estos hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones.

b. Cualquier persona haga valer su relaciéon o influencia sobre un funcionario o empleado
publico con la competencia descripta, a fin de que estos hagan o dejen de hacer algo
relativo a sus funciones.

Seran considerados sujetos activos de conducta quienes hayan cometido tales actos de interés
del contratista directa o indirectamente, ya sea como representantes, administradores, socios,
mandatarios, gerentes, factores, empleados, contratados, gestores de negocio, sindicos, o cualquier otra
persona fisica o juridica.

Las consecuencias de estas conductas ilicitas se produciran aun cuando se hubiesen consumado
en grado de tentativa.

10. Revocacion del procedimiento de Contratacidon: La comprobacion de que en este
llamado a licitacién y/o contratacion se hubieran omitido los requisitos de publicidad previa en los casos en
los que la norma lo exija, o formulado especificaciones o incluido clausulas cuyo cumplimiento sélo sea
factible por determinado interesado u oferente, de manera que el mismo esté dirigido a favorecer
situaciones particulares, dara lugar a la revocacion inmediata del procedimiento, cualquiera sea el estado
de tramite en que se encuentre, y a la iniciacion de las actuaciones sumariales pertinentes.

En tal caso podra realizarse un nuevo llamado, por el mismo procedimiento de seleccion,
debiendo invitarse ademas de los nuevos interesados, a los oferentes del anterior llamado.

En ningun caso los oferentes tendran derecho a reclamo alguno, ya sea por el dictado del acto
administrativo en si, como por el cobro de indemnizaciones y/o reembolsos por gastos efectuados para la
participacion en el llamado a licitacion.
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11. PLANOS CONFORME A OBRA

El Contratista debera presentar una vez finalizada las obras, planos conforme a obra ejecutada que seran
firmados por el Contratista, Director Técnico de la Empresa e Inspeccién de las Obras. To & anos
seran dibujados en tinta, en escalas similares a la de los planos correspondientes del to -y .en
laminas de papel transparente de buena calidad. La presentacién de titulos, leyendas:.y dibujos de
detalles, seran de indole similar a las de los planos del proyecto.

Los originales de los planos conforme a obra deberan ser presentados en forma completa, antes de la
recepcion provisional de la obra, y de no merecer observaciones por parte de la Administracion, ser
acompafados de cuatro (4) copias.

En el caso de merecer algunas observaciones, éstas deberan ser corregidas, presentando nuevamente
los originales y tres copias dentro del plazo de garantia, requisitos sin los cuales no podra efectuarse la
recepcion definitiva. Los originales de los planos de obras deberan presentarse por duplicado en soporte
magnético (disquetes de 31/2”, CD, Zip) en archivos originados en AutoCad Versién 14 o superior bajo
Windows. Todos los gastos correspondientes a la confeccion de los planos originales y de los juegos de
copias respectivas estaran a cargo del Contratista, quien debera incluirlos en los gastos generales de la
obra.

12. POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL — (Daios a terceros).

Conforme lo establece el Art. 30° del Pliego Complementario de Condiciones, la pdliza de
responsabilidad civil debera contratarse en el I.A.P.S.E.R., por el periodo que dure la obra y se
debera acreditar el pago total anticipado de dicha pdliza al momento de inicio de la obra, no
admitiéndose el pago en cuotas del costo de dicho seguro.

13. CAPACIDAD DE CONTRATACION ANUAL

Conforme lo actuado en Expediente CO N° 278/2011 “Cuando el plazo de obra no exceda los
120 dias corridos, la Capacidad de la Contratacion Anual sera la misma que el Presupuesto
Oficial de la Obra”

14.- CERTIFICADO DE LIBRE DEUDA

El oferente debera con su oferta, dar cumplimiento a lo establecido en la Resolucién N°
16/2012 ATER - Art. 1°) “Los proveedores, contratistas y similares de la Provincia,
Municipalidades y sus Entes Autarquicos, Descentralizados y Empresas del Estado, deberan
presentar, para actuar como tales y recibir pagos, un Certificado de Libre Deuda de Impuestos
Provinciales de los que sean contribuyentes y/o responsables, por los afios no prescriptos...”
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ANEXO A
LISTADO EQUIPO MiNIMO REQUERIDO 2 88

El equipamiento necesario para afectar a la obra debera ajustarse en un todo al indicado en el
Pliego Complementario de Condiciones, Articulo 13° (NOMINA COMPLETA DE EQUIPOS A
PRESENTAR POR LOS PROPONENTES) y a la planilla “Modelo” del ANEXO D del presente, que
debera incrementarse en funcién de las necesidades de la obra o el cumplimiento del cronograma
de trabajos.
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ANEXO B
PLANILLA DE OBRAS EJECUTADAS SIMILARES A LA LICITADA 289
(@] 2] OSSP
LICITACION NFO. © .ottt s s
OF ERENTE: ... ettt ettt ettt e et e e ettt e e em et e e e ne e e e e st e e e ante e e e enneeeenneeenneeas
(1 |2 () ) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Nro. |DENOMINACION |DESCRIPCION DE LOS|COMIT DIRECC. |PRESUP |MONTO |PLAZO PLAZO |FECHA
de TRABAJOS ENTE |TELEFON |UESTO |CONTR |EJECUC. |EJECUC |RECEPC.
ORD O, FAX. OFICIAL |ATADO |CONTRA |ION DEFINITIV
EN TO REAL A

Firma y Aclaracion del Oferente Firma y Aclaracion del Representante Técnico

LUGAR Y FECHA. .. .o e

Nota: Los oferentes podran modificar el formato de esta planilla segun sus necesidades, pero no deberan alterar el contenido indicado en
el encabezamiento de la misma. Las certificaciones de los comitentes deberan adjuntarse a esta planilla en hojas separadas. Las obras
incluidas en la presente seran aquellas cuyo monto de contrato sea igual o mayor que el presupuesto oficial de la Obra
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ANEXO C

PLANILLA DE OBRAS EN EJECUCION

290

OB RA . ettt ettt r e

LICTTACION NEO. & ettt et e et e et et e e et et e et et e e e eee e e e e et e eeeeeeeeenns

OF ERENTE: .ottt et et e ee e et e e et ettt et e e e et e e e e e e e e e e e ee e e e e e e

(1) (2) (3) (4) ~(5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Nro. de DENOMINAC | COMITEN |[DIRECCIO |PRESUP. |MONTO PORCENT |PLAZO DE|FECHA DE |FECHA DE|DESCRIPC

ORDEN ION TE N, OFICIAL |CONTRAT |AJE EJEC INICIO TERMINAC |ION
TELEFON ADO EJECUTAD | (DIAS) ION DE
O, FAX. o) TRABAJOS

LUGAR y FECHA

Firma y Aclaracion del Oferente

Firma y Aclaracion del Representante Técnico

Nota: Los oferentes podran modificar el formato de esta planilla segun sus necesidades, pero no deberan alterar el contenido indicado en
el encabezamiento de la misma. Las certificaciones de los comitentes deberan adjuntarse a esta planilla en hojas separadas

OBRA: “REFACCION HOSPITAL SAN BENJAMIN - SALA DE INTERNACION
CIUDAD DE COLON - PROVINCIA DE ENTRE RIOS”

LICITACION PUBLICA N° 07/2025

11




COMISION ADMINISTRADORA PARA EL FONDO ESPECIAL DE SALTO GRANDE

ANEXO D 291

NOMINA COMPLETA DE LOS EQUIPOS PROPUESTOS POR EL OFERENTE PARA SER UTILIZADOS EN LA EJECUCION DE LA
PRESENTE OBRA

OBRA: ...
LICITACION NFO. © .eeeeeeeeeeeeesesssssssssssssssssssassssssss s sssessesssssssssssssssssssnsssne
OFERENTE: «..11o11ueemameaaeeestee e
(1) (2) (3) (4) () (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Nro.de |DESIG- |MARCA |MODEL |MOTORY |POTENC. |HORAS  |ESTADO |UBICACI |FECHA |PROPIEDAD
ORDEN |NACION 0 CHASIS |CAP./ DE ON DE PROP.O ALQUIL.
REND.  |TRABAJO ACTUAL |DISPONI
B.

Firma y Aclaracién del Oferente Firma y Aclaracion del Representante Técnico

LUGAR Y FECHA. ......covvvveveeeeeemesmmmnnnsssss s

Nota: Consignar observaciones al dorso, citando numero de orden.

OBRA: “REFACCION HOSPITAL SAN BENJAMIN - SALA DE INTERNACION
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ANEXO E 292

PLANILLA TIPO DE ANALISIS DETALLADO DE LOS PRECIOS UNITARIOS
COTIZADOS POR LOS PROPONENTES

A) Encabezamiento: donde se detalle Razéon Social del Oferente, Licitacion, Nombre de
la Obra y el mes que sirve de base para el calculo de los mismos.

B) Andlisis de Precios: de cada uno de los items.

C)Descomposicion del item: En el caso que el item esté conformado por varios rubros,
el andlisis de Precios debera hacerse en forma discriminada para cada uno de los
subitem que conforman el item, obteniéndose valores parciales, para que una vez
sumado obtener el precio total del item.

Los Costos Netos de cada item deberan ser afectados por un coeficiente resumen para
asi obtener el Precio Ofertado.

Dicho Coeficiente de Resumen sera el mismo para todos los items, y se calculara
segun el siguiente detalle:

CALCULO DEL COEFICIENTE DE RESUMEN

COSTO NETO. oo 1,00 (1)
+
GASTOS TOTALES (“X" % DE (1)) ........ 2)
(3)
+
BENEFICIOS ( 10% DE (3)) cvveovvereeerreenns (4)
(5)
+
IMPUESTOS NACIONALES, PROVINCIALES
Y TASAS MUNICIPALES.....oo.coeeeeeerreereenn. (6)
COEFICIENTE DE RESUMEN (C.R.)....... @)

Nota: En los gastos generales el valor de "x" es a fijar libremente por el Proponente.

Firma y aclaracion del Firma y aclaracion del
Oferente Representante Técnico
LUGAR Y FECHA......ooeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e

OBRA: “REFACCION HOSPITAL SAN BENJAMIN - SALA DE INTERNACION
CIUDAD DE COLON - PROVINCIA DE ENTRE RIOS”
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ANEXO E (continuacién) 293

PLANILLA TIPO DE ANALISIS DETALLADO DE LOS PRECIOS UNITARIOS
COTIZADOS POR LOS PROPONENTES

I. MATERIALES COMERCIALES

Encabezamiento (de acuerdo a lo especificado precedentemente)

LI e R e [= 00 4 F= 1 (= 4 = | RPN

(U: Unidad de medida; d: dia; $:unidad monetaria)

COSTO DE ORIGEN.......veooeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e $/U
TRANSPORTE ..o ee e $/U '
INCIDENCIAPOR MANIPULEO Y ACOPIO.........ooveoeereeeeerreneeenn. $/U '
$/u
PERDIDAS (%)...-veeeveeeeeeeeeeeeseeeeeeeeeeeeeeeeeeseeseeeseeesseeees e eeseseeeeseeens $/U
COSTO UNITARIO (C.U.).ooveeeeeeeeeeeeeeeeeseeeeeeeeeeeeee e $/U
COEFICIENTE RESUMEN (CR) X e, $/U
PRECIO UNITARIO ADOPTADO DEL MATERIAL............. $/U

Il. MATERIALES NO COMERCIALES
Encabezamiento (de acuerdo a 10 especificado precedentemente)

Se desarrollara:

Elaboracién: )
Idem lo indicado para la Elaboracion en el desarrollo del Iltem Tipo,
(o] o] (= g 11=Ta Vo [o11= SR $/d

ODIENIENAOSE ... et $/d
CoSto di@rio(CD)......ccceuvieeciiie e $/id

OBRA: “REFACCION HOSPITAL SAN BENJAMIN - SALA DE INTERNACION
CIUDAD DE COLON - PROVINCIA DE ENTRE RIOS”
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294

Costo Unitario (C.U.) = Costo diario (CD) ($/d)........ccccevvereereennnn... $/U
Rendimiento (Rd)
X
Coeficiente Resumen (CR) s
PRECIO UNITARIO ADOPTADO DEL MATERIAL ... $/U

lIl. DESARROLLO DE iTEM TIPO
Encabezamiento (de acuerdo a lo especificado precedentemente)

Designacion del IteM............c.coevieeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e,

(1) MATERIALES :

Para obtener su precio en obra, proceder de acuerdo a lo indicado en | y |l para cada
uno de los materiales que incluye el item considerado.

Dichos precios deberan afectarse de los coeficientes que correspondan para ser
incluidos en la unidad de medida del item.

PRECIO UNITARIO ADOPTADO DE LOS MATERIALES (1)............... $/U

(2) ELABORACION:

EQUIPO POTENCIA VALOR EQUIPO

............................................................. HP oo

............................................................. HP oo

............................................................. HP..coovoeeeeeereeerrn $

............................................................. =S

............................................................. HP. oo

(POT)oo, (=

RENDIMIENTO = R = oo u/d

# - AMORTIZACION E INTERESES (A e I)

0,9 Xeooeo(VE).. X8 hs/d  + ..o (VE)......X 0 .../ afiox 8 hs/d = ......... $/d
10000 hs. 2 x 2000 hs/afo

# -REPARACIONES Y REPUESTOS (Ry R)
Se considerara un porcentaje de 1a amortizacion, tomandose coma tal al valor que
surge del primer término de la expresién anterior:

...................... 75 SRR . (o $/d

OBRA: “REFACCION HOSPITAL SAN BENJAMIN - SALA DE INTERNACION
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# - COMBUSTIBLES (C)
(consumo)....... Its/HP h x (POT)........ HP x 8hs/d x ........... $Mts=...coviien 295

# - LUBRICANTES (L)
Porcentaje del valor obtenido para combustibles:

# - MANO DE OBRA (M de 0)

Oficiales: ... (Nro.)........ x8 hs/dx .......... $/h= $/d
Of. Especializado......... (Nro.)......... x8hs/dx .......... $/h= $/d
Med. Oficiales: ... (Nro.)......... x8hs/dx .......... $/h= i $/d
Ayudantes: ... (Nro.)......... x8hs/dx.......... Sh= i, $/d
(MdeO) $/id
Vigilancia: e % ,.....de (Mde O) $/d
COSTO MANO DE OBRA $/d
COSTO DIARIO
(Ael)+(RyR)+(C)+(L)+ (Mde O)=CD $/d
COSTO UNITARIO (CD)($/d) = $/U
(R) (Urd)
COEFICIENTE RESUMEN (CR) X
PRECIO UNITARIO DE LA ELABORACION [0 LYV
PRECIO UNITARIO DEL iTEM: (1) + (2) = $/u
PRECIO UNITARIO ADOPTADO DEL ITEM $/U
Firma y aclaracion del Oferente Firma y aclaracion del Representante Técnico
LUGAR Y FECHA. ...,

OBRA: “REFACCION HOSPITAL SAN BENJAMIN - SALA DE INTERNACION
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ANEXO F

FORMULARIO DE LA OFERTA 2 96

.................................... pevereeenld€oriiinneennnnnde 2025

Sefiores:
Comision Administradora para el Fondo Especial de Salto Grande
ODra e ————————————— 7
L@ que suscribe(n) con domicilio legal constituido
=] o OO SURR de la Provincia de Entre Rios, se presenta después de

estudiar cuidadosamente los documentos de la Licitacion Publica N° N° 07/2025 Obra
“REFACCION HOSPITAL SAN BENJAMIN - SALA DE INTERNACION - CIUDAD DE
COLON - PROVINCIA DE ENTRE RIOS” de recoger en el sitio en que se ejecutaran
los trabajos, las informaciones relativas a las condiciones locales que puedan influir
sobre la determinacién de los precios; no quedando duda alguna de las
interpretaciones de los documentos técnicos y legales de la Licitacion y demas
condiciones, proponiendo si les seran adjudicadas, ejecutar las obras
comprometiéndose a proveer todos los materiales y la mano de obra necesaria y

realizar todos los tramites solicitados, por un monto de

PESOS.... o

............................................................ ($.........enoennnn) dentro del plazo de.............. (.....)

dias corridos. Dicho monto significa un....... (....) % del Presupuesto Oficial.

El Plazo de mantenimiento de la oferta es de..................... (cereeeenn ) dias.

Mes base de la presente cotizacion ....................... de .o de20 .-
Firma del Representante Legal Firma del Representante Técnico

OBRA: “REFACCION HOSPITAL SAN BENJAMIN - SALA DE INTERNACION
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N
(e
~

ANEXO G

DECLARACION JURADA DE CONOCIMIENTO DEL LUGAR Y DE LA DOCUMENTACION INTEGRANTE DE LA LICITACION

El que suscribe........cccveeieeiieciieiieieeeeeeeee e, en su caracter de representante de la Empresa.........cccoceeviniininennen, , DECLARA bajo juramento
que de conformidad con lo requerido en el Pliego General y Complementario de Condiciones, correspondiente a la Licitacion Publica N° 07/2025
Obra “REFACCION HOSPITAL SAN BENJAMIN - SALA DE INTERNACION - CIUDAD DE COLON - PROVINCIA DE ENTRE
RIOS” se ha hecho presente en el terreno y/o construccion donde se desarrollara la obra motivo de la Licitacion y tiene conocimiento pleno de las
condiciones en que se realizaran los trabajos, como asimismo ha procedido al analisis de toda la documentacion constituida por el Pliego de

Condiciones Generales (....... fojas), Pliego de Condiciones Particulares (......fojas), Pliego de Especificaciones Técnicas Generales (..... fojas), Pliego
de Especificaciones Técnicas Particulares (.......... fojas), Estudio de Suelos y Memoria de Calculo (........ fojas), Planos (......... al ... ), Planillas
(cveereeenn ) y aclaraciones con o sin consulta (.......... ); v se compromete a la firma de la citada documentacion, en caso de ser adjudicatario, con

anterioridad a la firma del Contrato.
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